
 

  

 

   

   

Statytojas VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  

Statinio projekto 
pavadinimas 

TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO 
KELIO NR. 206 ŠILUTĖ – RUSNĖ 2,112 KM KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio  
projekto Nr. 

P19-039 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Statinio projekto 
dalis 

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ DALIS 

Bylos žymuo IT 

Statybos rūšis KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

  

Pareigos Vardas, pavardė 
Atestato 

Nr. 
Data Parašas 

Direktorius TADAS KASPERAVIČIUS  2021-02  

Projekto vadovas RIMGAUDAS MILIUKŠTIS 
0708 / 
A 222 

2021-02  

Projekto dalies vadovas TADAS KASPERAVIČIUS 33743 2021-02  

Vilnius, 2021 m.

EDobrovolskas
Rectangle

EDobrovolskas
Rectangle



   
 

 

0 2021-02 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 Statinio projekto pavadinimas 

Tilto per užliejamas pievas valstybinės reikšmės krašto kelio 
Nr. 206 Šilutė – Rusnė 2,112 km kapitalinis remontas 

0708 / 
A 222 PV Rimgaudas Miliukštis  

 33743 PDV Tadas Kasperavičius  Dokumento pavadinimas 

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 
 Inž. Konstantinas Balanda  

0 
    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 

Dokumento žymuo 
 

P19-039-TDP-IT.PDSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas 

Statinio projekto pavadinimas: 
Tilto per užliejamas pievas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė – Rusnė 2,112 km kapitalinis remontas 
1. P19-039-TDP-IT 0 Inžinerinių tyrinėjimų dalis 
2. P19-039-TDP-BD 0 Bendroji dalis 
3. P19-039-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis 
4. P19-039-TDP-S 0 Susisiekimo dalis 
5. P19-039-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
6. P19-039-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

sk. Laida Pavadinimas Lapo Nr. 

1.  P19-039-TDP-IT.PDSŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DPKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

sk. Pavadinimas Lapo 
Nr. 

1. 2020-01-03, Unik. Nr. 
88:20:127 4 UAB „Geokada“ Topografinis planas M1:500 3 

2. 
2015-04-02  
Sutarties Nr. 1F-33/01-ES-
2-42 

24 VĮ „Kelių ir transporto tyrimų institutas“. Klaipėdos 
regiono tiltų dinaminiai bandymai 7 

3. 
2017-04-18 
Sutarties Nr. 1F-21/01-ES-
2-38 

59 VĮ „Kelių ir transporto tyrimų institutas“. Klaipėdos 
regiono tiltų esminė apžiūra 31 

 

EDobrovolskas
Rectangle

EDobrovolskas
Rectangle



EDobrovolskas
Rectangle



EDobrovolskas
Rectangle

EDobrovolskas
Rectangle



EDobrovolskas
Rectangle



EDobrovolskas
Rectangle

EDobrovolskas
Rectangle





EDobrovolskas
Rectangle



EDobrovolskas
Rectangle





























EDobrovolskas
Rectangle

















 
 

 
 
 
 
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI 
KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTUI, 
PROGRAMAI „SUSISIEKIMO VALSTYBINĖS IR VIETINĖS 
REIKŠMĖS KELIAIS UŽTIKRINIMAS“ VYKDYTI, 
NAUDOJIMO SUTARTIS 
 
1. Valstybinės reikšmės kelių (statinių) būklės ir eismo tyrimai, 
duomenų rinkimas ir analizė bei pasiūlymai dėl valstybinės 
reikšmės kelių plėtros, modernizavimo ir veiklos užtikrinimo 
programų rengimo 
 
1.3. Tiltų ir viadukų būklės kitimo stebėsena, esminės ir 
specialiosios apžiūros, dinaminiai bandymai, laikomosios ir 
keliamosios galios bei leistinosios apkrovos nustatymas
 
1.3.2. Tiltų ir viadukų esminės ir specialiosios apžiūros 
 
III tomas. Klaipėdos regiono tiltai 
1 dalis. Esminės apžiūros 
 
 

 

 
 

 

 
2017 m. gruodis, Kaunas 



L IE TU V O S R ESPU B L IK O S SU S IS IEK IM O M IN ISTER IJA

V IE ŠO JI ĮSTA IG A K EL IŲ IR TRA N SPO R TO TY R IM O IN ST ITU TA S

U žsakov as L ie tu vo s au tom ob ilių k e lių d irek c ija

p rie S u s is iek im o m in is te rijo s

vA LSTY BĖS B IU D ŽETO LĖŠŲ , SK IR TŲ V IE ŠA JA I

ĮSTA IG A I K EL IŲ IR TRA N SPO R TO TY R IM O

IN ST ITU TU I, PRO G RA M A I "SU S IS IEK IM O

V A LSTY B IN Ė S IR V IE T IN Ė s R E IK ŠM ĖS K EL IA IS

U ŽT IK R IN IM A S " V Y K D Y T I, N A U D O JIM O SU TA RT IS

1 . V a ls ty b in ė s re ik šm ės k e lių (s ta tin ių ) b ūk lė s ir e ism o

ty rim a i, d u om enų rin k im as ir an a liz ė b e i p a s iū lym a i d ė l

v a ls ty b in ė s re ik šm ės k e lių p lė tro s , m od e rn iz av im o ir v e ik lo s

u ž tik rin im o p rog ram ų reng im o

1 .3 . T iltų ir v iad ukų būk lė s k itim o s teb ė sen a , e sm in ė s ir

sp ec ia lio s io s ap ž iū ro s , d in am in ia i b andym a i, la ik om o sio s ir

k e liam o s io s g a lio s b e i le is tin o s io s apk ro vo s nu s ta tym as

S u ta rtie s o b jek ta s

D a rb a s

T em a 1 .3 .2 . T iltų ir v iad ukų esm in ė s ir sp ec ia lio s io s ap ž iū ro s

III tom as

1d a lis

K 1a ip ėdo s reg io no tilta i

E sm in ė s ap ž iū ro s

S u ta rtie s N r., d a ta 1F -21 /0 1 -E S -2 -3 8 , 2 017 m . b a lan d ž io 18 d .

. . K v a lif ik ac ijo s "
P a re ig o s I V ard as , p av a rd e I a te s ta to N r. I P a ra sa s

D irek to riu s I Š a rūn as B aub ly s

T il . k y . . š in in k I L . K r v k 13935
1 tų ty nm ų s n au s v irsm i a s a im onas a sau s a s 2 3863

. . M eč is lo v a s Jo c iu s 2 534
A tsak in g a s vykdy to ja s I V i 1 G id i . 2 9 455

10 e ta a t ren e

2017 m e ta i, K aun as
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ĮVADAS 
 

2017 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos 

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir viešoji įstaiga Kelių ir transporto 

tyrimo institutas pasirašė trišalę sutartį Nr. 1F-21/01-ES-2-38. Vykdydami sutarties sąlygas, 

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto Tiltų tyrimų skyriaus darbuotojai atliko tiltų ir viadukų, 

esančių Lietuvos valstybiniuose keliuose, esmines apžiūras. 

Šioje ataskaitoje pateikiame dviejų tiltų, kuriuos prižiūri VĮ „Klaipėdos regiono 
keliai“, esminių apžiūrų rezultatus. Buvo apžiūrėti Kazio Griniaus tiltas per užliejamas 
pievas ir tiltas per Atmatą, esantys 206 kelio Šilutė–Rusnė 2,112 km ir 7,363 km. 

Pagrindinis apžiūrų tikslas – įvertinti statinių būklę, pateikti išvadas ir rekomenda-

cijas tolesnei jų eksploatacijai. 

Apžiūrų metu buvo apžiūrėti visi statinių elementai. Užfiksuoti defektai ir pažaidos 

aprašyti, nurodyta jų vieta ir dydis, svarbiausios pažaidos nufotografuotos. Apžiūrų metu 

atlikome geometrinių rodiklių patikrą (t. y. patikrinome, ar tiksliai tilto pase nurodyti elementų 

matmenys, ar elementai nepakeisti), išniveliavome važiuojamosios dalies dangą 

(patikrinome, ar dangos profilio skersiniai ir išilginiai nuolydžiai yra tinkami). 

Norėdami kuo tiksliau išsiaiškinti pažaidų atsiradimo priežastis ir galimybes jas 

ištaisyti, įvertinome betono ir armatūros būklę (išmatavome betono apsauginio sluoksnio 

storį, karbonizacijos pažeisto sluoksnio storį, paėmėme betono mėginius chloridų kiekiui 

betone nustatyti). Betono apsauginį sluoksnį išmatavome elektromagnetiniu metodu 

(neardomuoju), naudojant ELCOMETER prietaisą. Karbonizuoto betono sluoksnio storį 

nustatėme skysto indikatoriaus (fenolftaleino) pagalba. Chloridų kiekiui betone nustatyti 

naudojome chloridų testų laboratoriją, betono mėginius paėmėme iš 0–50 mm gylio.  

Apžiūrų metu nustatėme, kad tilto per užliejamas pievas remonto metu eismą 

reikėtų organizuoti keliais Nr. 4239, 4223, 4215, 4237, o tilto per Atmatą remonto metu 

siūlome eismą organizuoti viena tilto puse. 

Ataskaitoje išanalizavome aptiktų pažaidų atsiradimo priežastis, pateikėme statinių 

būklės įvertinimą ir rekomendacijas remontui. Apžiūros atliktos pagal Tiltų techninės 

priežiūros taisyklėse TTPT 10 nurodytą metodiką [8]. Kairė ir dešinė tilto pusės nustatomos 

kelio kilometražo didėjimo kryptimi, žiūrint nuo pirmos į galinę atramą. Tiltų elementų 

(lankstų, deformacinių pjūvių, sijų, atramų) žymėjimas yra pateiktas 1.1 ir 2.1 schemose.  
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TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
 

Prieš atlikdami apžiūrą, duomenų apie tiltą ieškojome VšĮ Kelių ir transporto tyrimo 

institutas, UAB „Kelprojektas“ archyve, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, Šilutės rajono 

savivaldybėje ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos 

departamente. 

VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ yra parengti tiltų pasai, kuriuose pateikti tiltų bendrieji 

duomenys, techniniai rodikliai. 

Gelžbetoninis Kazio Griniaus tiltas per užliejamas pievas, esantis 206 kelio Šilutė–

Rusnė 2,112 km yra arkinis monolitinis, su važiuojamąja dalimi viršuje. Pagal statinę 

schemą tiltas yra karpytos konstrukcijos, kurią sudaro 13 trijų šarnyrų arkinių perdangų. 

Ramtai ir taurai masyvūs gelžbetoniniai. 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje 2016-08-18 yra 

parengtas „Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas“ Nr. R6-(4.1.29.)-229. Šio akto 

8 punkto „Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis“ nuoroda, kad objekto būklė 

nepakito, neatitinka tikrovės. Čia turėtų būti nuoroda, kad objekto būklė blogėja. 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamente 

rastas „Kultūros vertybės pagrindinis dosje“, kuriame tiltas užregistruotas Lietuvos 

Respublikos kultūros vertybių registre, unikalus kultūros vertybės kodas S25 4835. 

Tiltas buvo pastatytas 1927 metais (pagal tilto indeksą). Pagal išlikusią to meto 

spaudą, tiltas buvo pastatytas 1926 metais. Tų metų rugsėjo 15 d. Laikraštis  „Klaipėdos 

garsas“ 1926 m. rugsėjo 17 d. publikacijoje „Mingės nusausinimo darbų pabaiga ir Šlažų tilto 

atidarymas“ (Nr. 36) tą įvykį aprašė: „Rugsėjo mėn. 15 d. įvyko iškilmingas Mingės 

nusausinimo darbų užbaigimas ir Šlažų tilto atidarymo iškilmės... /…/ Trumpai prieš 2 val. 

vyko visi į Šilutę prie Šlažų tilto. Prie tilto buvo didelis pulkas žmonių susirinkęs ir patsai tiltas 

buvo juosta uždarytas. Statybos meisteris V. Heine perdavė tiltą Krašto Prezidentui, kad jis jį 

atiduotų viešam susisiekimui. Krašto Prezidentas Simonaitis laikė prakalbą nurodydamas į 

visokias kliūtis, kurios statant tiltui pasidarė. Krašto Prezidentas  Simonaitis nurodydamas 

tilto svarbumą ir einant (vadovaujantis) Direktorijos nutarimu iš š. m. rugsėjo 13 d. pakrikštijo 

jį Valstybės Prezidento Griniaus vardu „Prezidento Griniaus tiltas“. 

1990-11-23 tiltui iš naujo suteiktas Kazio Griniaus vardas. 

2003 m. buvo atliktas tilto remontas, remonto metu įrengta nauja važiuojamosios 

dalies danga, atstatyti aptrupėję gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai. Darbus atliko 

AB „Ukmergės keliai“. 

206 kelio Šilutė–Rusnė 7,363 km per Atmatos upę gelžbetoninis tiltas buvo 

pastatytas 1974 m. Tilto kraštiniai tarpatramiai karpyti, viduriniuose tarpatramiuose tiltas yra 
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rėminis gembinis su intarpinėmis sijomis. Perdanga surenkama briaunotoji, įrengta iš 

dvitėjinių įtempta armatūra armuotų sijų. Ramtai užpiltiniai poliniai dvieiliai (ožiniai), taurų 

apačios masyvios monolitinės, viršutinės dalys – koloninės. 

Archyvuose tilto projekto nėra. Pase įrašyta, kad 1999 m. buvo pakeisti atitvarai, 

2001 m. įrengti nauji deformaciniai pjūviai, šalitilčiai, suremontuoti šlaitiniai laiptai, nudažyti jų 

turėklai, 2011 m. buvo perdažyti atraminiai guoliai, 2017 m. atnaujintas tilto apšvietimas.  
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Tilto vaizdas nuo Rusnės pusės 

 
1. KAZIO GRINIAUS TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS 

206 kelio Šilutė–Rusnė 2,112 km 
ESMINĖ APŽIŪRA 

(apžiūra atlikta 2017 m. rugpjūčio 29 d.) 
 

 
Tilto vaizdas iš kairės pusės 
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1.1. TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS VIETA IR APYLANKA 
 
 

 
 

 
 

Tiltas per užliejamas pievas 206 kelio Šilutė–Rusnė 2,112 km 
 

 
 
 

206 kelias Šilutė–Rusnė 
 
Apylanka 4239, 4223, 4215, 4237 keliais. Apylankos ilgis 17 km, 
papildomai susidaro 15,5 km 
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1.2. BETONO IR ARMATŪROS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Apsauginio betono sluoksnio storį iki pagrindinės armatūros ir karbonizacijos gylį 

išmatavome keturiose vietose – pirmame ir keturioliktame ramtuose (skliautuose), bei 

penktame ir dešimtame tauruose (skliautuose). Iš tų pačių vietų paėmėme mėginius chloridų 

kiekiui betone nustatyti. Tyrimų ir matavimų rezultatai pateikti 1.1 lentelėje.  

 
1.1 lentelė. Karbonizacijos gylio, apsauginio betono sluoksnio storio ir chloridų kiekio betone 

nustatymo rezultatai 

Bandinio ėmimo 
vieta 

Apsauginio 
sluoksnio storis, 

mm 

Karbonizacijos 

gylis atramoje, 
mm 

 

Chloridų kiekis 
betone 

Bandinio 
paėmimo 
gylis, mm 

Chloridų 
kiekis 

atramose, 
% 

Pirmas ramtas Atramoje 15-20 
Skliaute 3-10 

10 
˃50 

0-25 
25–50 

0,024 
0,022 

Penktas tauras Atramoje 20-30 
Skliaute 20-30 

3 
˃50 

0–25 
25–50 

0,030 
0,026 

Dešimtas tauras Atramoje apie 20 
Skliaute 10-20 

5 
˃50 

0–25 
25–50 

0,026 
0,020 

Keturioliktas ramtas Atramoje 15-20 
Skliaute 4-15 

5 
˃50 

0–25 
25–50 

0,040 
0,026 

 
Matavimų rezultatai parodė, kad atramų ir skliauto pagrindinės armatūros strypus 

dengia per plonas apsauginis betono sluoksnis (vertinant pagal šių dienų reikalavimus [7] 

turėtų būti 40 mm). Tilto statybos metu reikalaujamas apsauginio betono sluoksnio storis 

buvo 20 mm prisilaikant D I N 1072 (pagal nurodymą [2]). 

Karbonizacija atramose įsiskverbusi negiliai, tačiau perdangos skliauto apsauginio 

sluoksnio betonas karbonizuotas. 

Atramų ir skliauto betone yra mažai pavojingas chloridų kiekis. Pagal [1] 

nepavojingas chloridų kiekis betone yra iki 0,02 %, mažai pavojingas – 0,02÷0,05 %, o 

pavojingas ‒ daugiau, kaip 0,05%. 

Išvada: apsauginis betono sluoksnis skliauto betone jau nesaugo armatūros nuo 

korozijos. 
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1.3. TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS TECHNINIAI RODIKLIAI 
1.2 lentelė 

 
Kelio pavadinimas Kelio Nr.

 
Tilto indeksas 

 
Km 

Tilto ilgis 
(m) 

Statybos 
metai 

Šilutė–Rusnė 206 KLŠT043T1927G289UŽP 2,112 289 1927 

      
Tilto tipas Gelžbetoninis, arkinis monolitinis, su važiuojamąja dalimi viršuje 

Tarpatramių perdangos 
ilgiai (m) 

Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Septintas 
15,50 15,50 15,50 15,50 23,20 23,20 23,20 

Aštuntas Devintas Dešimtas Vienuo-
liktas 

Dvyliktas Tryliktas Suminis 
ilgis 

 23,20 23,20 15,50 15,50 15,50 15,50 240,00 
Tilto perdangos konstrukcija Gelžbetoninė, monolitinė, karpytos konstrukcijos, kurią sudaro 13 

kintamo aukščio trijų šarnyrų arkinių perdangų 
 

Tilto elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltas, 5,00 m pločio 

Atitvarai Nėra 

Šalitilčiai Du po 1,15 m pločio 

Turėklai Monolitinio gelžbetonio, parapetinio tipo, aukštis 1,00 m 

Deformaciniai pjūviai 26 vnt.: ties ramtais – po vieną, ties taurais – po du 

Vandens nuleidimo 
įrenginiai 

61 šulinėlis vandens nuleidimui po šalitilčiais ir 26 šulinėliai ties 
atramomis drėgmės nuleidimui nuo hidroizoliacijos 

Taurai Monolitiniai, masyvūs 

Ramtai Monolitiniai, masyvūs 

Atraminai guoliai Nėra 

Kūgių šlaitai Nesutvirtinti 

Šlaitiniai laiptai  Nėra 

Vandentėkmės reguliavimo 
statiniai 

Nėra 

Inžinerinės sistemos Prieš tiltą yra: du skydai, kuriuose yra užrašas „Kelio susiaurėjimas“, 
ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ (30) ir ženklas Nr. 137 „Kiti pavojai“, 
keturi vertikaliojo ženklinimo kelio ženklai 
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1.4. TILTO DANGOS NIVELIACIJOS DUOMENYS 
 

Atlikus niveliaciją, nustatyta, kad vidutinis išilginis tilto nuolydis nuo tilto vidurio apie 

1,0% link Šilutės pusės ir link Rusnės pusės. Pagal STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. 

Bendrieji reikalavimai“ [6] 39 punktą tilto išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis, kaip 0,5%. 

Tilto dangos skersinio nuolydžio niveliacija pateikta 1.3 lentelėje. 

 
1.3 lentelė 

Nuolydžio 
vieta 

važ. dalyje 

Nuolydžiai tarpatramiuose % Vidur- 
kis 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kairė pusė 1,4 1,5 1,6 1,2 1,6 1,0 1,4 1,0 0,8 0,8 0,9 0,7 1,2 1,2 
Dešinė pusė 2,2 1,0 1,5 1,6 1,4 1,3 0,9 1,6 1,2 1,8 1,1 2,4 1,5 1,5 

 
Vidutiniai dangos skersiniai nuolydžiai yra: 1,2% kairiosios pusės ir 1,5% dešiniosios 

pusės – per maži, lyginant su reikalaujamais STR. Pagal STR 2.06.02:2001 [6], 39 punktą 

tilto skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis, kaip 2%. 
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1.5. TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS APŽIŪROS DUOMENYS IR DEFEKTŲ 
NUOTRAUKOS 

 
1.4 lentelė 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

PAKLOTAS 
Važiuojamosios dalies danga 

 Danga su lopais, tačiau lygi Susidėvėjimas, transporto poveikis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atitvarai  
 Elementų nėra – 

 
Šalitilčiai 
 Daugelyje vietų sulankstyti šalitilčio 

kampuočiai, ištrupėjusi šalitilčio danga ties 
kampuočiais. Nuotraukoje kampuotis septintame 
tarpatramyje 

Transporto poveikis 
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1.4 lentelės tęsinys 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

Šalitilčiai (tęsinys) 
 Apirusi šalitilčių danga. Nuotraukoje viršuje 

šalitiltis prie pirmos atramos tilto dešinėje pusėje. 
Nuotraukoje apačioje šalitiltis tarp penktos ir 
šeštos atramų kairėje tilto pusėje. 

Susidėvėjimas, aplinkos poveikis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Turėklai 
 Supleišėję turėklų paviršiai  Susidėvėjimas, aplinkos poveikis 
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1.4 lentelė tęsinys 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

Turėklai (tęsinys) 

 Nuskilęs turėklų betonas, penktas tarpatramis Susidėvėjimas, aplinkos poveikis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ištrupėjusi turėklų apatinė dalis  Susidėvėjimas, aplinkos poveikis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ant šalitilčio laikosi vanduo, kairioji septinto 
tarpatramio pusė  

Netinkamas šalitilčio nuolydis, įrengimo arba 
projekto klaida 
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1.4 lentelės tęsinys 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

Deformaciniai pjūviai  
 Visi kiauri, tipiškas vaizdas ties atramomis 

(čia ties ketvirta atrama) 
Netinkama konstrukcija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Šalitilčiuose deformaciniai pjūviai neįrengti Statybos (projekto) klaida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidroizoliacija  
 Nesandari: kairėje penktas tarpatramis, 

dešinėje septintas tarpatramis  
Susidėvėjimas 
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1.4 lentelės tęsinys 
Vandens nuleidimo įrenginiai 
 Užsikimšę šulinėliai: kairėje virš 10 atramos, 

dešinėje šeštame tarpatramyje  
Priežiūros stoka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Neįrengta vandens nuo tilto nuleidimo 

sistema, vanduo patenka ant konstrukcijų ir jas 
gadina. Viršuje antro tarpatramio perdanga iš 
dešinės pusės, apačioje 14 atrama iš kairės 

Statybos (projekto) klaida 
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1.4 lentelės tęsinys 
Inžinerinės sistemos  
 Elementų nėra – 

 
PERDANGA 

Arkos  
 Visų tarpatramių arkų armatūra koroduoja 

skliautų viduryje ir ties atramomis. Detalios 
defektų nuotraukos pateiktos 1.6 ir 1.7 skyriuose 

Per plonas apsauginio sluoksnio storis, betono 
karbonizacija, netinkamas vandens nuleidimas, 
kiauri deformaciniai pjūviai 

 
ATRAMOS 

Ramtai  
 Paviršiai aptrupėję, suskeldėję: viršuje 

pirmas ramtas iš kairės, apačioje 14 ramtas iš 
kairės 

Aplinkos poveikis, medžiagų senėjimas, 
netinkamas vandens nuleidimas, kiauri 
deformaciniai pjūviai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Taurai  
 Paviršiai aptrupėję, akmens mūro siūlėse 

ištrupėjusi rišanti medžiaga, prie visų taurų yra 
išplovų. Detalios defektų nuotraukos pateiktos 1.7. 
skyriuje 

Aplinkos poveikis, medžiagų senėjimas, 
netinkamas vandens nuleidimas, kiauri 
deformaciniai pjūviai 
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1.4 lentelės tęsinys 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

Taurai (tęsinys)i  
Yra išplovų prie visų atramų. Nuotraukose: viršuje 
išplova prie antros atramos nuo pirmo tarpatramio 
pusės, apačioje išplova prie trečios atramos nuo 
antro tarpatramio pusės 

Aplinkos, vandens srauto poveikis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Atraminiai guoliai  
 Elementų nėra – 
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1.4 lentelės pabaiga 

Defektų (pažaidų) vieta ir aprašymas 
Galimos defektų (pažaidų) atsiradimo 

priežastys  

1 2 

PRIETILČIAI 
Sandūros su keliu  
 Prietiltyje nuo Rusnės pusės nesklandus 

perėjimas į šalitiltį 
Sankasos sėdimas, priežiūros stoka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Šlaitiniai laiptai  
 Elementų nėra – 

  
Vandens nuleidimo įrenginiai  
 Elementų nėra – 

  
Kūgių šlaitai ir patiltė  
 Patiltėje išplovos, betono atliekos, 

netvarkinga 
Vandens srauto poveikis, priežiūros stoka 
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1.6. PERDANGOS DEFEKTŲ NUOTRAUKOS 
 

 
 

1.6.1 nuotrauka.  
Sankabų armatūros korozija pirmo tarpatramio viduryje 

 
 
 

 
 

1.6.2 nuotrauka.  
Pirmo tarpatramio vidurys iš kairės pusės 
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1.6.3 nuotrauka.  
Pirmo tarpatramio vidurys iš dešinės pusės 

 

 
1.6.4 nuotrauka.  
Antro tarpatramio vidurys iš dešinės pusės 
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1.6.5 nuotrauka.  
Antro tarpatramio vidurys iš kairės pusės 

 
 
 
 

 
 

1.6.6 nuotrauka.  
Trečio tarpatramio vidurys 
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1.6.7 nuotrauka.  
Penkto tarpatramio vidurys iš dešinės pusės 

 

 
 

1.6.8 nuotrauka.  
Penkto tarpatramio vidurys iš kairės pusės 
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1.6.9 nuotrauka.  
Šešto tarpatramio vidurys iš kairės pusės 

 
 
 
 

 
 

1.6.10 nuotrauka.  
Septinto tarpatramio vidurys iš kairės pusės 
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1.6.11 nuotrauka.  
Septinto tarpatramio vidurys iš dešinės pusės 

 
 
 
 

 
 

1.6.12 nuotrauka.  
Aštuntas tarpatramis iš dešinės pusės 
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1.6.13 nuotrauka.  
Aštuntas tarpatramis iš kairės pusės 

 
 
 
 

 
 

1.6.14 nuotrauka.  
Devintas tarpatramis iš kairės pusės 
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1.6.15 nuotrauka.  
Devintas tarpatramis iš dešinės pusės 

 

 
1.6.16 nuotrauka.  
Dešimtas tarpatramis iš dešinės pusės 
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1.6.17 nuotrauka.  
Vienuoliktas tarpatramis iš kairės pusės 

 

 
 

1.6.18 nuotrauka.  
Vienuoliktas tarpatramis iš dešinės pusės 
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1.6.19 nuotrauka.  
Dvyliktas tarpatramis iš dešinės pusės 

 

 
 

1.6.20 nuotrauka.  
Tryliktas tarpatramis iš kairės pusės 
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1.6.21 nuotrauka.  
Tryliktas tarpatramis iš dešinės pusės 
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1.7. PERDANGOS IR TAURŲ DEFEKTŲ NUOTRAUKOS 
 

 
 

1.7.1 nuotrauka.  
Antra atrama iš dešinės pusės. Perdangos armatūros korozija 

 
 

 
 

1.7.2 nuotrauka.  
Išplova prie antros atramos iš pirmo tarpatramio pusės 
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1.7.3 nuotrauka.  
Antra atrama iš kairės pusės. Perdangos armatūros korozija, atramos viršutinės dalies 
betono pažaidos 

 
 

 
 

1.7.4 nuotrauka.  
Detalė skliauto atrėmimo vietoje (išdidinta detalė iš 1.7.3) 
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1.7.5 nuotrauka.  
Išplova ties antra atrama iš antro tarpatramio pusės 

 
 
 
 

 
 

1.7.6 nuotrauka.  
Išplova ties trečia atrama iš antro tarpatramio pusės 
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1.7.7 nuotrauka.  
Trečia atrama iš kairės pusės. Perdangos armatūros korozija, atramos viršutinės dalies 
betono pažaidos 

 
 
 
 

 
 

1.7.8 nuotrauka.  
Trečios atramos vaizdas iš trečio tarpatramio pusės. Atramos masyvo pažaidos 
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1.7.9 nuotrauka.  
Išplova prie trečios atramos iš trečio tarpatramio pusės 

 

 
 

1.7.10 nuotrauka.  
Trečia atrama iš dešinės pusės. Perdangos ir atramos pažaidos 



34 

 

 
1.7.11 nuotrauka.  
Ketvirta atrama iš kairės pusės. Perdangos ir atramos pažaidos 

 

 
1.7.12 nuotrauka.  
Ketvirta atrama iš dešinės pusės. Perdangos ir atramos pažaidos 
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1.7.13 nuotrauka.  
Ketvirta atrama iš dešinės pusės nuo ketvirto tarpatramio pusės. Perdangos ir atramos 
pažaidos (išdidinta detalė iš 1.7.12) 

 

 
 

1.7.14 nuotrauka.  
Išplova prie ketvirtos atramos. Perdangos armatūros korozija, kiauras deformacinis pjūvis 



36 

 

 
 

1.7.15 nuotrauka.  
Išplova prie penktos atramos. Perdangos armatūros korozija, kiauras deformacinis pjūvis, 
atramos paviršių nepriežiūra 

 

 
 

1.7.16 nuotrauka.  
Penktos atramos detalė iš kairės, iš ketvirto tarpatramio pusės 
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1.7.17 nuotrauka.  
Penkta atrama iš kairės. Atramos ir perdangos elementų irimas 

 
 
 
 

 
 

1.7.18 nuotrauka.  
Penkta atrama iš šešto tarpatramio pusės. Pažeisti perdangos ir atramos paviršiai 
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1.7.19 nuotrauka.  
Penkta atrama iš dešinės. Pažeisti perdangos ir atramos paviršiai 

 
 
 
 

 
 

1.7.20 nuotrauka.  
Šešta atrama iš penkto tarpatramio pusės – išplova. Perdangos armatūros korozija, 
kiauras deformacinis pjūvis 
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1.7.21 nuotrauka.  
Šešta atrama iš kairės. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 

 

 
 

1.7.22 nuotrauka.  
Šešta atrama iš šešto tarpatramio pusės – išplova. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 
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1.7.23 nuotrauka.  
Šešta atrama iš dešinės. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 

 
 

 
 

1.7.24 nuotrauka.  
Septinta atrama – išplova. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 
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1.7.25 nuotrauka.  
Septinta atrama iš kairės. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 

 
 
 

 
 

1.7.26 nuotrauka.  
Septinta atrama iš dešinės. Perdangos ir atramos paviršių pažaidos 
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1.7.27 nuotrauka.  
Aštunta atrama iš septinto tarpatramio pusės. Išplova tarpatramyje. Perdangos ir atramos 
paviršių pažaidos, kiauras deformacinis pjūvis 

 
 
 
 

 
 

1.7.28 nuotrauka.  
Aštuntos atramos pamatas iš septinto tarpatramio pusės. Apiręs atramos pamatas 
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1.7.29 nuotrauka.  
Aštunta atrama iš dešinės. Apirusi perdanga ir atrama 

 

 
 

1.7.30 nuotrauka.  
Aštuntos atramos iš dešinės detalė iš arčiau. Apirusi perdanga ir atrama (išdidinta iš 
1.7.29) 
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1.7.31 nuotrauka.  
Aštunta atrama iš kairės. Apirusi perdanga ir atrama 

 
 
 

 
 

1.7.32 nuotrauka.  
Aštunta atrama iš aštunto tarpatramio pusės. Apirusi perdanga ir atrama 
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1.7.33 nuotrauka.  
Devinta atrama iš kairės pusės. Apirę atramos paviršiai 

 
 
 
 

 
 

1.7.34 nuotrauka.  
Dešimta atrama iš devinto tarpatramio pusės. Apirusi perdanga ir atrama 
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1.7.35 nuotrauka.  
Dešimta atrama iš dešinės pusės. Apirusi perdanga ir atrama 

 
 

 
 

1.7.36 nuotrauka.  
Dešimta atrama iš kairės pusės. Apirusi perdanga ir atrama 
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1.7.37 nuotrauka.  
Dešimta atrama iš dešimto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę 
atramos paviršiai 

 
 

 
 

1.7. 38 nuotrauka.  
Dešimta atrama iš dešimto tarpatramio pusės. Didžiulė išplova prie atramos pamato, 
perdangos armatūros korozija, apirę atramos paviršiai 
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1.7.39 nuotrauka.  
Vienuolikta atrama iš dešimto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę 
atramos paviršiai 

 

 
 

1.7.40 nuotrauka.  
Vienuolikta atrama iš dešinės pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę atramos 
paviršiai 
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1.7.41 nuotrauka.  
Vienuolikta atrama iš kairės pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę atramos paviršiai 

 

 
 

1.7.42 nuotrauka.  
Vienuolikta atrama iš vienuolikto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę 
atramos paviršiai 
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1.7.43 nuotrauka.  
Dvylikta atrama iš vienuolikto tarpatramio pusės 

 

 
 

1.7.44 nuotrauka.  
Dvylikta atrama iš dešinės pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę atramos paviršiai 
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1.7.45 nuotrauka.  
Dvylikta atrama iš kairės pusės 

 

 
 

1.7.46 nuotrauka.  
Dvylikta atrama iš dvylikto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę atramos 
paviršiai 
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1.7.47 nuotrauka.  
Trylikta atrama iš dvylikto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija, apirę atramos 
paviršiai 

 

 
 

1.7.48 nuotrauka.  
Trylikta atrama iš dešinės pusės 
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1.7.49 nuotrauka.  
Trylikta atrama iš kairės pusės 

 
 

 
 

1.7.50 nuotrauka.  
Trylikta atrama iš trylikto tarpatramio pusės. Perdangos armatūros korozija 
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1.8. TILTO PER UŽLIEJAMAS PIEVAS APŽIŪROS 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 
Gelžbetoninis Kazio Griniaus tiltas per užliejamas pievas, esantis 206 kelio Šilutė–

Rusnė 2,112 km yra arkinis monolitinis, su važiuojamąja dalimi viršuje. Pagal statinę 

schemą tiltas yra karpytos konstrukcijos, kurią sudaro 13 trijų šarnyrų arkinių perdangų. 

Ramtai ir taurai masyvūs gelžbetoniniai. Tiltas buvo pastatytas 1926 metais. 

Esminę apžiūrą atlikome 2017 m. rugpjūčio 29 d. Apžiūros metu nustatėme: 

Paklotas: 
 − važiuojamosios dalies danga „sulopyta“, tačiau didesnių nelygumų nėra; 

 − apsauginių atitvarų ant tilto nėra; 

 − šalitilčių briauna nuo važiuojamosios dalies pusės aprėminta metaliniu kampuočiu. 

Daugelyje vietų kampuotis sulankstytas, o šalitilčio danga, įrengta remontinių mišinių 

pagrindu, ištrupėjusi. Ant šalitilčių laikosi vanduo; 

 − supleišėję ir aptrupėję betoniniai turėklų paviršiai; 

 − deformaciniai pjūviai kiauri, o šalitilčiuose visai neįrengti; 

 − perdangos hidroizoliacija nesandari; 

− vidutiniai dangos skersiniai nuolydžiai yra: 1,2% kairiosios pusės ir 1,5% dešinio-

sios pusės – per maži, lyginant su reikalaujamais STR. Pagal STR 2.06.02:2001 [6], 39 

punktą tilto skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis, kaip 2%; 

 − vidutinis išilginis tilto nuolydis nuo tilto vidurio apie 1,0% link Šilutės pusės ir link 

Rusnės pusės, t. y. pakankamas. Pagal STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji 

reikalavimai“ [6] 39 punktą tilto išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis, kaip 0,5%. 

Perdanga: 
 − visuose tarpatramiuose arkų armatūra koroduoja skliautų viduryje ir ties atramomis; 

 − skliauto pagrindinės armatūros strypus dengia per plonas apsauginis betono 

sluoksnis (apsauginis betono sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 30 mm); 

 − karbonizacija įsiskverbusi giliai, karbonizuoto betono sluoksnio storis didesnis, kaip 

50 mm; 

 − skliauto betone yra mažai pavojingas chloridų kiekis (0,20÷0,26 %). Pagal [1] 

nepavojingas chloridų kiekis betone yra iki 0,02 %, mažai pavojingas – nuo 0,02÷0,05%, o 

pavojingas ‒ daugiau, kaip 0,05%. 

Ramtai: 
− ramtų paviršiai aptrupėję, suskeldėję. 

Taurai: 
− paviršiai aptrupėję, suskeldėję, akmens mūro siūlėse ištrupėjusi rišanti medžiaga; 

− prie visų taurų yra išplovų. 
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Prietilčiai: 
− prietiltyje nuo Rusnės pusės nesklandus perėjimas į šalitiltį; 
− patiltėje išplovos, betono atliekos, netvarkinga. 

 Įvertinę apžiūros rezultatus padarėme išvadą: bendra tilto būklė yra patenkinama. 

Rekomenduojame: 
– trijų metų laikotarpyje paruošti tilto kapitalinio remonto projektą, kuriame numatyti 

pakeisti šiuos pakloto elementus: išlyginamąjį sluoksnį, hidroizoliaciją, vandens surinkimo 

šulinėlius (įrengti ir vandens nuleidimą), asfalto dangą, deformacinius pjūvius (įrengti 

deformacinius pjūvius ir šalitilčiuose), šalitilčių ir turėklų apsauginę dangą, šalitilčių 

aprėminimo kampuočius; 

– pasirinkta remontine sistema suremontuoti perdangos skliautų ir atramų pažeistas 

vietas, ypatingą dėmesį skiriant tinkamam armatūros nušveitimui; 

– suremontuoti atramų akmens mūro siūles; 

– apsaugine danga padengti tilto skliautų ir atramų konstrukcijas; 

– įrengti vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose; 

– įrengti šlaitinius laiptus prietilčiuose; 

– sutvarkyti patiltę, užpilti išplovų duobes. 
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