DARBU KIEKIYU SARASAS

Statiniy grupé 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen.,

Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen., Alytaus r. sav.
Ziniarastis 1 Remonto darbai
2025-11-03
Salm. Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis
eil. kodas apradymai vnt
1 Ardymo darbai
1 Luby karkasy aptaisymo perforuotomis 1 mm storio duraliuminio 100m2 1,84
plok$témis ardymas K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0
2 Lentiniy grindy ardymas m2 255,57
3 Pakylos demontavimas m2 6,5
4 Mariniy pertvary iSardymas rankiniu badu, be plyty atrinkimo m3 1,1
5 PVC pertvary su durimis demontavimas K1=0.6, K2=0.7, m2 15,0
K3=0.0
6 Inventoriniy vamzdiniy iki 16m auk&cio pastoliy jrengimas ir 100m2 3,3
iSardymas iSorés apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)
7 Statybiniy Siuksliy valymas i$ patalpy t 15,0
8 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais- t 15,0
savivarciais, pakraunant rankiniu badu
9 Statybiniy Siuksliy utilizavimo paslauga t 15,0
2 Bendrastatybiniai darbai
1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcja m2 255,37
"Armstrong" firmos, o plokstés firmos "Colotex"
2 Akust.pakabin.lubos su met.k-ja '"Amstrong' (k-te) m2 255,37
3 Smélio pasluoksnis ant grunto,vezant medziagas karuciais(mazy m3 56,2
apimciy)
4 Grunto tankinimas zZvyru rankiniu badu(mazy apimciy) 100m2 2,5537
5 Grindy Siltinamujy (garso) izoliacijy jrengimas, naudojant 100m2 2,5537
izoliacines plokstes , kai puty polistireno plokstés storis 100 mm
6 Armataros tinkly sudéjimas cementobetoninéje dangoje 100m2 2,5537
7 Betoniniy grindy dangy jrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100m2 2,5537
80.00 mm
8 Grindy pagrindy iSlyginimas savaime iSsilyginanciu skiediniu ( 100m2 2,5537
sluoksnio storis 3.00 mm)
9 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant iSlyginto m2 255,37
pagrindo, kai sitlés iki 8mm plocio , plytelés plotas daugiau 0,05
iki 0,10m2
10 Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy dangoms , keramines m 136,0
grindy plyteles padarant grindjuostémis
11 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus arba tapetus, kai m2 404,56
pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
12 Sieny nutinkuoty pirmas glaistymas 100m2 4,0456
13 Tinkuoty vidaus sieny labai geras dazymas vandens emulsiniais 100m2 4,0456
dazais
14 Sieny pagrindo iSlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu m2 22,0
15 Mriniy ir betoniniy sieny mazy ploty aptaisymas lygiomis 100m2 0,22
glaziruotomis plytelémis
16 Surenkamy - iSardomy HPL pertvary montavimas m2 21,0
17 Viensluoksnés denginiy Siltinamosios izoliacijos jrengimas, 100m2 1,86

naudojant apkrovas nelaikancias mineralinés vatos plokStes ,
klojant i$ virSaus, kai ploks¢iy sluoksnio storis 200.00 mm




Sa.m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kickis
eil. kodas aprasymai vnt

18 Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos jrengimas , klojant 100m2 1,86
plévele i$ virSaus, suklijuojant sanddras

19 Metalinio karkaso montaziniy kampy (laikikliy) montavimas sieny vnt. 1815,0
Siltinimui , tvirtinant dviem sraigtais

20 Montazinis kampas, 300 x 70 x 100 x 2 mm vnt. 1815,0

21 Metalinio karkaso plonasieniy laikanciy profiliy montavimas, 100m 3.1
tvirtinant prie montaziniy kampuy, sieny Siltinimui , kai profiliy
skerspjavis L

22 Metalinio karkaso plonasieniy laikanciy profiliy montavimas, 100m 15,05
tvirtinant prie montaziniy kampuy, sieny Siltinimui , kai profiliy
skerspjavis T

23 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose karkasuose , 100m2 3,284
naudojant ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm

24 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 3,284
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary prieSveéjines
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm

25 Pastaty iSoriniy pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis ant m2 328,4
jrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m2

26 Plonasienio C profilio angokras&iy montavimas 100m 0,65

27 Angokrasgiy (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 0,13
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary priesSveéjines
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm

28 Pastaty angokra$ciy pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis m2 13,0
ant jrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m2

29 0,40m ploc€io sandriky, palangiy nuolajy ir atskiry karnizy dangos m 30,0
pakeitimas

30 Metalinio karkaso laikanciy profiliy montavimas, tvirtinant prie 100m 0,3
montaziniy kampy, cokoliy Siltinimui, kai profiliy skerspjdvis L

31 Metalinio karkaso laikanciy profiliy montavimas, tvirtinant prie 100m 1,2
montaziniy kampy, cokoliy Siltinimui, kai profiliy skerspjavis T

32 Cokoliy (i8oriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose karkasuose , 100m2 0,5
naudojant ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm

33 Cokoliy (i8oriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 0,5
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary prie$véjines
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm

34 Pastaty cokoliy pavirSiy aptaisymas keraminémis plytelémis ant m2 50,0
jrengto metalinio karkaso, kai plotas iki 0,5 m2

35 Nuogrindy jrengimas , kai nuogrindos monolitinio betono m2 50,0

36 Plonasienio C profilio kaminams montavimas 100m 0,6

37 Kaminy (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 0,08
karkasuose,naudojant ventiliuojamy atitvary prieSveéjines
mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm

38 Kaminy aptaisymas metaliniais profiliuotais lakstais 100m2 0,08

39 Kampy aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem 100m 0,16
eilemis

40 Langy keitimas miro sienose plastiko langy blokais, iSlauziant m2 0,98
mdarg, kai angos plotas iki 1 m2

41 Langy keitimas miro sienose plastiko langy blokais, iSlauziant ~ m2 30,56
mirg, kai angos plotas daugiau kaip 2 m2

42 Langy keitimas miro sienose plastiko langy blokais, iSlauziant m2 7,84
mdarg, kai angos plotas iki 2 m2

43 0,40m plocio sandriky, palangiy nuolajy ir atskiry karnizy dangos m 30,0

pakeitimas
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DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen.,

Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen., Alytaus r. sav.
Ziniarastis 2 Elektrotechnikos darbai
2025-11-03
Sa.m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kickis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Ardymo darbai

1 Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,42

2 Vagy iSkirtimas vagotuvu pasléptai instaliacijai tinkuotose 100m 0,9
sienose

3 Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus aps$vietimo tinklo 100 m 0,9
laidus sieny pavirSiuose

2 Montavimo darbai E

1 Iki 100 A galios automatiniy jungikliy montavimas spintose vnt 5,0

2 12 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas, vnt 1,0
tvirtinant medsraig€iais

3 Kabelio tiesimas patalpy viduje, tvirtinant prie lyno kabémis, kai  100m 2,5
1m kabelio masé 1kg

4 Kabelis Cu 3x2,5 mm2 m 220,0

5 Kabelis Cu 3x1,5 mm2 m 250,0

6 Iki 25mm skersmens viniplastiniy vamzdziy montavimas 100m 0,3
sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu

7 Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,4

8 Kist. Lizdai 230 V 10 A IP20 vnt. 40,0

9 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy jstatymas j paruostus 100vnt 0,68
lizdus , kai dézutes apvalios d iki 100 mm

10 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,12
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25

Jungiklis 1 kl., IP20

Jungiklis 2 kl., IP20

Perjungiklis 1 kl., IP 20

LED S8viestuvy montavimas

LED panelé 60x60 34W

LED panele 18W

LED Sviestuvas su judesio davikliu

Buitinés oro pasSalinimo instaliacinés ventiliacijos montavimas

Elektriniy Sildymo radiatoriy montavimas

Elektrinis Sildymo radiatorius

Kontdrinio jZzeminimo jrengimas Il gr. grunte

11l grupés grunto kasimas 0,15 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suverCiant gruntg j sankasg K1=1.1, K2=1.1

Tran$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i$ sankasos
ekskavatoriumi, kai kauso talpa 0,15m3

Kabelio tiesimas paruos$tose transéjose, neuzdengiant, kai 1m
kabelio masé iki 3 kg

Cu 5x6 jvadinis kabelis

vnt.
vnt.
vnt.
100vnt
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

vnt
vnt.
100m
100m3

100m3

100m

6,0
4,0
2,0
0,43
37,0
5,0
1,0
3,0

4,0
4,0
0,8
0,2
0,2

0,4

40,0



DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen.,

Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen., Alytaus r. sav.
Ziniarastis 3 Vandentiekis ir nuotekos
2025-11-03
Sa.m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kickis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Ardymo darbai

1 Vidaus vamzdyny i$ plieniniy vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm m 220,0
skersmens vamzdziy ardymas

2 Seny radiatoriy nuémimas vnt. 12,0

3 Kieto kuro katilo demontavimas K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0 vnt. 1,0

2 Montavimo darbai VN

1 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro vamzdyny i$ plastikiniy m 46,0
vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)

2 Vamzdis FV-plast PP-RCT Faser Hot DN32 (stabilizuotas stiklo m 46,92
pluostu) PN20* tipo

3 Vandens tiekimo magistraliniy tinkly jrengimas 100m 0,16

4 Plast.kanalizac.vamzdziy, kuriy D 50-100mm, tiesimas m 14,0

5 Salto vandens apskaitos mazgo jrengimas (mazgas) K1=0.3 vnt. 1,0

6 Tdariniy Sildytuvy montavimas, kai Sildytuvo talpa iki 200 | vnt. 1,0

7 Tdrinis vandens Sildytuvas 80I. vnt. 1,0

8 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl. 2,0

9 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas kompl. 3,0

10 Unitazai kompl. 2,0
11 Unitazai ZN kompl. 1,0




12 Praustuvy su vandens maiSytuvais montavimas, tvirtinant prie vnt. 3,0

sieny
13 Praustuvas su maisytuvu kompl. 2,0
14 Praustuvas su maiSytuvu ZN kompl. 1,0
15 Dusy vandens maisytuvy montavimas vnt 1,0
16 Duselis ZN kompl. 1,0
17 Ranktdriy nejgaliesiems montavimas vnt. 4,0
18 Atlenkiami ranktdriai ZN vnt. 2,0
19 Praustuvo porankiai ZN vnt. 2,0
20 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas 100m 0,46
21 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas (buitiniy nuoteky) 100m 0,14
22 Il grupés grunto kasimas 0,07 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi, 100m3 0,25

suverciant gruntg j sankasg
23 Buitiniy nuoteky biologinio valymo jrenginiy montavimas vnt. 1,0

24 88003009 Nuoteky valymo jrenginys 16 zm. kompl. 1,0






DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen.,

Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen., Alytaus r. sav.
Ziniarastis 4 Sildymo sistema oras- oras
2025-11-03
Sa.m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kickis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Montavimo darbai SSOO

1 Atraminiy konstrukcijy védinimo ir oro kondicionavimo kompl. 5,0
jrenginiams montavimas

2 Kondicionieriaus iSorinio agregato, kurio Saldymo galia 7,1 kW,  vnt. 50
montavimas

3 Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio Saldymo galia iki vnt. 5,0
7,1 kW, montavimas

4 ISoriné kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius kompl. 2,0
Q8m=2,7 kW

5 ISoriné kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius kompl. 1,0
Q8m=2,7 kW

6 ISoriné kondicionieriaus dalis + sieninis vid. kondicionierius kompl. 2,0
QSm=7,1 kW

7 Technologiniai vamzdynai kompl. 1,0

8 Kabelio tiesimas miro siena 100m 0,65

9 Kabelis Cu 3x2,5 mm2 m 65,0

0 Oro kondicionavimo sistemos paleidimas- derinimas vnt. 5,0




DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statiniy grupé 20251030 Pastatas- Laisvalaikio centras (U. Nr. 3398- 5003- 5017) Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen.,

Alytaus r. sav.

Statinys 1 Alovélés g. 23, Alovés k., Alovés sen., Alytaus r. sav.
Ziniarastis 5 Apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemos
2025-11-03
Sa.m. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kickis
eil. kodas aprasymai vnt
1 Montavimo darbai AGSS
1 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézése, kai 100m 1,2
kabelio masé iki 1kg
2 Montaziniai laidai m 125,0
3 8 zony priedgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés vnt. 1,0
montavimas
4 Korpusas centralei vnt. 1,0
5 GSM apsaugos centralé FLEXI SP3 4G vnt. 1,0
6 Sirena vidaus AH-03127-S vnt. 2,0
7 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio montavimas patalpos vnt. 2,0
viduje
8 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas iSoréje vnt. 1,0
9 Lauko sirena vnt. 1,0
10 PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio montavimas,  vnt. 22,0
tvirtinant medsraig€iais
11 Detektoriaus bazé KONVENCINE Apollo S65 (45681-200APO)  vnt. 12,0
12 Detektorius dimy KONVENCINIS Apollo S65 LED indikacija -20 vnt. 12,0
+60° (55000-316APO)
13 Skaitmeninis’lkombinuotas PIR detektorius PATROL 803 PET vnt. 10,0
14 Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas vnt. 2,0
15 Pavojaus mygtukas (FP3 CQR (RAUDONAS, |P44 vidaus, NO, vnt. 2,0
gaisrinis, 470/680 Ohm)
16 Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigciais vnt. 1,0
17 Magnetiniai kontaktai vnt. 1,0




18

19
20
21

PrieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés iSorinio
valdymo pultelio montavimas

Klaviatdra FLEXI SK LCD

Transformatoriy montavimas

Transformatorius

vnt. 1,0

vnt. 1,0
100vnt 0,01
vnt. 1,0



