
Techninė specifikacija 

 

1. Pirkimo objektas – Padelio teniso aikštelė, adresu Žaliasis kel. 2, Neringa, naujos statybos 
darbai. Statybos darbai atliekami pagal supaprastintą statybos projektą ,,Universalaus sporto aikštyno 
Neringoje, Žaliame kl. 2, supaprastintas statybos projektas“.  

2. Paruošiamieji darbai: 
2.1. Gelžbetonio pamatų ardymas ir demontavimas apie 40 m2, statybinių atliekų išvežimas; 
2.2. Augalinio sluoksnio nuėmimas iš po projektuojamos aikštelės dangos apie 60 m3; 
3. Rangovas turi vadovautis šiais teisės aktais: 
3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
3.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
3.3. STR 1.01.05:2002 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
3.4. Statybos rekomendacijos: 
 R33-01 ,,Automobilių kelių žemės sankasa“, 
 R34-01 ,,Automobilių kelių pagrindai“, 
 R35-01 ,,Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“, 
3.5. Statybos taisyklės: 
STR 3.01.01:2002 ,,Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“. 
4. Pagrindiniai reikalavimai sutarties objektui: 
4.1. tiekėjas, laimėjęs pirkimą, visus darbus privalės atlikti savo medžiagomis, pagal 

Lietuvoje galiojančias statybos normas ir taisykles, techninius reikalavimus; 
4.2. statybinėms medžiagoms ir gaminiams taikomi Lietuvoje galiojantys standartai, 

sertifikatai; 
4.3. laikančiosios inžinerinės konstrukcijos turi atitiki Statybos techninio reglamento STR 

2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ normas t. y. atitikti III vėjo apkrovos rajonui keliamus saugumo 
ir kitus reikalavimus; 

5. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame 
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinio mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA 
ASFALTAS 08 II skirsnio 6 lentelėje pateiktus reikalavimus asfalto viršutinio sluoksnio mišiniui 
pagal asfalto rūšį ir tipą. 

6. Ruošiant mišinį, jį įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo 
kokybės kontrolę būtina vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. 

7. Rangovas savo sąskaita, atsakomybe ir rizika gali apsilankyti objektuose ir įvertinti vietą 
bei jos aplinką, gaunant visą informaciją, kurios gali prireikti pasiūlymo paruošimui ir sutarties 
sudarymui. 

8. Darbų atlikimo terminas: darbai pradedami nuo sutarties įsigaliojimo. 
9. Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis, ir, nesumaišant su gruntu, saugomas 

numatytoje ir netrukdančioje statybos darbams vietoje. Darbo metu nukasamo dirvožemio negalima 
sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti statybos atliekomis. 
Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. 

10. Šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš smėlio-žvyro ant nuplaniruoto ir sutankinto 
pagrindo. Pagrindo sluoksnių kontrolė ir leistinieji nuokrypiai ir bandymai pagal ĮT SBR 07. 

11. Skaldos sluoksnis įrengiamas ant tinkamai įrengto smėlio-žvyro pasluoksnio. Skaldos 
pasluoksnis turi būti įrengtas, išlaikant geometrinius parametrus. Pagrindo sluoksnių kontrolė ir 
leistinieji nuokrypiai pagal ĮT SBR 07. 

12. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą, 
naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones. 

13. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų 
tvarkymo taisyklių. 








