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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
) Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. E 0 Elektrotechnikos dalis
3. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K.,
PATV.. K | C IR KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. D PROJEKTH O SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
[ — E,. INZINERINIAI TINKLA!
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA

23039.65-01-TDP-BD.PSZ

1
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS
1. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU ZINIARASTIS

ﬁ"! Dokumento zymuo L:"z Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. | 23039.65-01-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2. | 23039.65-01-TDP-BD.BSZ 2 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis
3. | 23039.65-01-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai
4. | 23039.65-01-TDP-BD.AR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
5. | 23039.65-01-TDP-BD.TS 18 0 Bendroji techniné specifikacija
6. | 23039.65-01-TDP-BD.PSS 2 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas
Grafiniai dokumentai
1. | 23039.65-01-TDP-E.B-01 6 0 ‘ ApSvietimo tinkly planas. Mastelis 1:250
Pridedamieji dokumentai
1. | - 3 - Projektavimo uzduotis
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro
2 |- 3 ) elektroninis sertifikuotas israsas
3 |- 1 ) Projekto vadovo (P_\v/) I? Grigalis kvalifikacijos
atestato Nr. 41398 iSraSas
4 |- > ) Proj_e.kto __dalies vadovo (PDV)WE.V Bal¢idno
kvalifikacijos atestato Nr. 40625 iSraSas
5 |- 1 - Jsakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo
6. |- 2 - |sakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
7. |- 4 - Topografinis planas
8. |- 3 - THIS paslaugy ataskaitos
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
9. |- 3 - Susisiekimo skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
10 |- y ) Aviiien_iq. senitnijos pritarimas projektiniams
sprendiniams
1.1 - 3 ) UAB _,,Skaidula“ pritarimas  projektiniams
sprendiniams
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
12. | - 3 - Zemeés Ukio skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
R KELPIL 6. TARADES K. AAZIEN) SN, VILNALS 1
DSQT\I\/IR D PRDJEKTHI CD v e SAV., STATYBbS PROJEUKTAS ’
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
41398 PV P GRIGALIS INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039 65-01-TDP-BD.BSZ 1 5
ADMINISTRACIJA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

ﬁ"!' Dokumento zymuo L:E Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
13. | - 3 ) UAB ,Nemencinés komunalininkas® pritarimas

) projektiniams sprendiniams
14. | - 3 ) AB ,Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams

) sprendiniams
15. | - 1 - Informaciniy laiSky Saknelés
16. | - 12 - Informaciniai laiskai
17. | - 5 ) AB  ,Energijos  skirstymo  operatorius®

) pritarimas projektiniams sprendiniams
18. | - 4 ) Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos

’ ministerijos sutikimas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.BSZ 2 2 0




(' PROJEKTRI CO |KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR

STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas ‘ Mato vienetas ‘ Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

1. Elektrotechnikos tinklai (gatviy aps$vietimo tinklai)

1.1. InZineriniy tinkly ilgis* M 1019
1.1.1. Al 4x35 mm? M 9
1.1.2. Al 4x25 mm? M 830
1.1.3. Cu 3x1,5 mm?2 M 180
1.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm d75
5x35 mm?
1.3. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis Vnt. x mm?2 5x25 mm?
3x1,5 mm?

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali tureti neesminiy nukrypimuy.

0 2025-01 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K.,
PATV. 1 | C IR KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. L' PROJEKTRITCOD SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
— —— INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.65-01-TDP-BD .BSR |
ADMINISTRACIJA
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STATYBOS PROJEKTAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas

pateiktas lentelgje.

ﬁ'll' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1. - Vilniaus rajono savivaldybés administracijos projektavimo uZzduotis
° ) Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisés akty

' reikalavimai

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy

sgrasas pateiktas lenteléje.

Elrl. Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 NI 1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné

redakcija 2025 m. sausio 1 d.

2. Nr. 1-2223

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2025 m. sausio 1 d.

3. Nr. VIII-1881

Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2025 m. sausio 17 d.

4. Nr. |-446

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2025 m. sausio 1 d.

5. STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. birzelio 9 d.

6. STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti
suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.

7. STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
lapkricio 1 d.

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | O pROJEKTRI LD | e somesmayeimyo sz
DOK. NR. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
— —— g INZINERINIAI TINKLA
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.65-01-TDP-BD AR ] .
ADMINISTRACIJA
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STATYBOS PROJEKTAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

ﬁ'll Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné

8. STR1.04.04:2017 redakcij:2(J)24 m. Iapkri%ioj1 d. P J
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali8kos statybos padariniy $Salinimas.

9. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentag
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
lapkricio 8 d.
Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra. Galiojanti suvestiné

10. STR 1.06.01:2016 redaykcija 2024 m. gruodZio 1y1 d. P )
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti

n. STR 2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d. ] J

12. E|IBT Elektro_s _ jrenginiltlg jrengimo ber_1drosios taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. spalio 27 d.

13. AE)|T Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

14. ELIT Elektro_s. linijy |r instaliacijos jrgr)gimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 13 d.

15. Nr. 1-312 Ska_ié_iuoj_amqjq . glektros ) apkrovy .nustatymo metodika.
Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. liepos 1 d.

16. SEE|T Saugo_s gksploatgojant elektros jrfe.nginius taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2024 m. geguzés 25 d.

17, Nr. 1-38 Elektrqs .energijc?.s tiekimo ir naugojimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2024 m. gruodzio 12 d.

18. LST EN 62305-2:2012 | Apsauga nuo Zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.

19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.

20. Nr. 1-93 Elektro_g tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2022 m. liepos 23 d.

21 Nr. 64 Bendro__sios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2025 m. sausio 1 d.

29 Nr. 1-211 Elektripig ir elektﬂros tinkly eksplqatavimo taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2025 m. sausio 1 d.

23 Nr. 1-134 El_ektrqs jrenginiq _relinés_apsaugos"ir automatikos vjr.engimo
taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 14 d.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy

24. | Nr.1-52 jrengimo taisyklés.

o5 Nr. 1-303 Skir'st_ykll_J ir pagtc_x“:iq ele!ftros jrenginiy j_rve_ngimo taisyklés.
Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. lapkricio 1 d.

26. Nr. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

27 | Nr. XII1-2166 Lietuvos Respublikos spe_cigliqjq Zemes naudojimo salygy
jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2025 m. vasario 1 d.

8. GKTR 1.01:2023 Topogra-fir.wiq objekty geodeziniy mavtavimq atlikimo ir
topografiniy plany sudarymo tvarkos apra3as

m | xrRaoizo | e i e seocee AT ko T

30. GKTR 3.01:2023 Idéun;?;:ﬂyri;?(;i)sfsraﬂniq ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,

31. Nr. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros

salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanCiais

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU | LAIDA

23039.65-01-TDP-BD.AR 2




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
PROJEKTRI CQO |KELPIWY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jranga. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

ﬁ'll Pavadinimas
1. Microsoft Office
2. Autodesk AutoCAD 2024
3. DIALux evo 12.0
4, Adobe Acrobat

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auks¢iy sistema LASO07, koordinaciy sistema LKS-94, topografines nuotraukas parengé ir suderino
UAB ,Projektai ir Co“. Topografinés nuotraukos parengtos ir suderintos 2024 m.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA
2.1. GEOGRAFINE VIETA

Projekte yra numatoma Kelpiy g., Avizieniy k., ir Kelpiy g., Tarandés k., Avizieniy sen., Vilniaus r.
sav., jrengti naujus apsvietimo tinklus.

2.2. STATYBOS RUSIS
Elektros tinkly statybos risis: nauja statinio statyba.
2.3. STATINIO PASKIRTIS
Elektros tinkly statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.
2.4. STATINIO KATEGORIJA
Pagrindinio statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Gatvés ir jos elementy padétis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebdty pazeisti
trecCiyjy Saliy interesai — statybos darbai bus atliekami inZinerinio statinio ribose, priva€iy asmeny
sklypuose, privagiy asmeny sklypy apsaugos zonoje arba valstybinéje Zemeéje.

3.2. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI
Esamy poZeminiy tinkly ir Sulinéliy planiné padétis parodyta topografinio plano brézinyje.
Topografinis planas suderintas su poZzeminius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis.
3.3. ZELDINIAI
Projekte néra numatoma kirsti Salia Kelpiy g., AviZieniy k., ir Kelpiy g., Tarandés k., AviZieniy sen.,
Vilniaus r. sav., augancius medzZius ar krumus.
3.4. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poZidriu planuojama tkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai.
4. STATINIO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Siuo metu Kelpiy g., AviZieniy k., ir Kelpiy g., Tarandés k., AviZieniy sen., Vilniaus r. sav., néra jrengti
apSvietimo tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA

23039.65-01-TDP-BD.AR 3 7 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
PROJEKTRI CQO |KELPIWY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

5. PROJEKTUOJAMY DARBY APRASYMAS

Elektrotechnikos projekto dalyje yra projektuojami Kelpiy g., AviZieniy k., ir Kelpiy g., Tarandés k.,
Avizieniy sen., Vilniaus r. sav., apSvietimo tinklai.

Gatvés apSviestumo klasés (apSvietimo skaisCio normos) parinktos vadovaujantis standarto
CEN/TR 13201-1:2014 ,Keliy ap38vietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas“ reikalavimais.
Gatvés apSvietimui naudojamy Sviesos Saltiniy, Sviestuvy ir apSvietos reikSmiy parinkimas (apSviestumo
skaiCiavimai) atliekamas naudojant programine jrangg DIALux evo 12.0.

Atliekant apSviestumo skaiCiavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Rangovas pries
uzsakydamas Sviestuvus turi atlikti apSviestumo skaiCiavimus su parinktais Sviestuvais ir jsitikinti, kad
apSviestumas atitinka normy reikalavimus.

Naujai projektuojamos aps$veitimo valdymo spintos (AVS) prijungimas prie AB ,Energijos skirstymo
operatorius® elektros skirstomyjy tinkly sprendzZiamas atskiru projektu. Projektuojamos ap3veitimo
valdymo spintos (AVS) jrengimo vieta turi biti tikslinama atsizvelgiant j iSduotas AB ,Energijos skirstymo
operatorius” prijungimo salygas. Tarp atskiru projektu projektuojamos komercinés apskaitos spintos (KAS)
ir projektuojamos apsvietimo valdymo spintos (AVS) yra projektuojami Al 5x35 mm? kabeliai.

Naujai projektuojami gatvés apSvietimo tinklai uZzmaitinami ir valdomi i§ naujai projektuojamos
apSvietimo valdymo spintos (AVS). Tarp projektuojamos gatvés ap3Svietimo valdymo spintos (AVS) ir
projektuojamy gatvés apSvietimo atramy yra projektuojami Al 5x25 mm? kabeliai.

Gatvés apSvietimui yra projektuojamos 8 metry aukscio cinkuotos plieninés apsSvietimo atramos su
cinkuotomis plieninémis gembémis ir Sviestuvais (20 vnt.). Projektuojamose ap3$vietimo atramose
montuojamas gnybtinas su vienu 6A automatiniu jungikliu ir kabeliu Cu 3x1,5 mm?, kuris yra skirtas
projektuojamo Sviestuvo pajungimui.

Gatvés apsvietimui projektuojami Sviestuvai su LED 3Sviesos diodais, Il elektrosaugos klasés, IP66
(pagal EN 60598-1), IKO8 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, $viesos spalviné temperatiira 4000K. Sviestuvy
korpusas pagamintas i$ lieto aliuminio, korpuso spalva — pilka. Sviestuvy eksploatacijos laikas turi bati ne
maziau kaip 100 000 val. Projektuojami Sviestuvai privalo turéti pritemdymo grafika, kuris derinamas su
UZsakovu uzsakant.

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami transéjose paklotuose vamzdZziuose 0,7 — 1,0 metry gylyje nuo
Zemés pavirSiaus, signaliné juosta klojama 0,3 metry gylyje nuo zemés pavirSiaus. Projektuojami 0,4 kV
kabeliai po keliais ir jvaZiavimais klojami ne mazesniame kaip 1,2 metro gylyje nuo Zemeés pavirSiaus. Visi
kabeliai zemeéje klojami PE d75 mm vamzdziuose, peréjimuose po gatveémis ir jvaziavimais numatomi
HDPE d75 mm vamzdziuose, kurie jrengiami praddrimo arba kryptinio grezimo bidu. Statybos montavimo
darby metu turi bati jvertinta galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne uzdaru
bddu, o atviru badu.

Po visy statybos montavimo darby (ap3vietimo atramy jrengimo ir kabeliniy linijy klojimo darby) visos
kelio dangos turi bati atstatytos, kad jy biklé nebdty prastesné nei prie$ statybos montavimo darby
(kabeliniy linijy klojimo) darby pradzia.

Prie apSvietimo atramy jrengiami jZemintuvai, kuriy jZemintuvo varza turi bati ne didesné kaip 30
omuy, o atstojamoji varza turi bty ne didesné kaip 10 omy. Visos metalinés dalys, kurios néra po jtampa,
bet galinCio atsirasti po ja dél izoliacijos pazeidimo, privalo bati jZemintos.

6. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés priezitros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas
ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
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projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybos ir statybos
darby organizavimo projekto dalis).

Inzineriniy tinkly statybos technine priezidrg sudaro:

1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inzinerinis tinklas — minimalus valandy skaiCius — 18
valandy.

2. Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaicius — 40 valandy.

3. Inzinerinio tinklo bandymai — minimalus valandy skai€ius — 8 valandos.

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) — minimalus valandy skaicius — 12 valanduy.

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaiCius — 12
valandy.

6. Uzbaigimo komisija — minimalus valandy skaicius — 24 valandos.

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai, visuomeneés sveikatos rodikliams. PrieSingai, po
projekto jgyvendinimo dél apSviesty gatviy pageréjus eismo sglygoms, saugumui, sumazéjus avaringumui,
oro tarsai ir triuk&mui, iSaugs psichologinis komfortas, padidés saugumas gatvéje. Sios veiklos jtaka vietos
gyventojy demografijai nereikSminga. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO
TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatyti gatvés jrenginiai bei kiti maZosios architektiros elementai bus tvirtos konstrukcijos
ir nebus lengvai sulauZzomi ar sugadinami.

8. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATUY, INZIERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty griovimas nenumatomas. InZineriniy tinkly naujos statybos sprendinius Zidréti
atskirose projekto dalyse.

9. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
9.1. POVEIKIS PAVIRSINIAM VANDENIUI

Nagrinéjamoje gatvéje pavirSiniy vandens telkiniy néra.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir
poZeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip tepaly i§ mechanizmy
iSbégimas ir dazy atlieky iSpylimas. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti, darbus
vykdanti organizacija turi numatyti terSianCiy skysciy surinkimo sistemg bei laikyti darby zonoje
absorbuojangias medziagas. Zemiausioje statybos darby vietoje jrengiami $uliniai — sésdintuvai, i$ kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone

Gatvés eksploatavimo metu poveikis pavir§iniams ir pozeminiams vandenims nenumatomas.

9.2. POVEIKIS ORUI

Remonto darby mety gali susidaryti didesnis, nei jprasta, dulkiy kiekis nuo ardomy konstrukcijy,
grunto kasimo, naujy medziagy ir konstrukcijy transportavimo bei skleidimo sandéliavimo metu. Didesne
oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima tik dél mechanizmuy, turinCiy vidaus degimo variklius, degimo
liekany.

Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumazés ir nevirSys leistiny riby.
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9.3. POVEIKIS DIRVOZEMIUI

Atsizvelgiant j remonto darby pobudj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos bitina
tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Laikina statybos aik&telé jrengiama taip, kad nepaZeisty darby zonoje augancéiy vertingy Zeldiniuy,
neuztersty dirvozemio.

9.4. POVEIKIS BIOJVAIROVEI IR KRASTOVAIZDZIUI

Visoje statyby teritorijoje po remonto darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus. Laikinas ir
minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu nuo triukSmo ir oro tarSos. Bent kokie
Salinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkan€iomis institucijomis.

9.5. POVEIKIS ZMOGUI

Neigiamas poveikis Zmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darby vykdymo metu, dél
triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:

o Rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Jei triukSmo lygis viso darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A),
darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy apsauginémis priemonémis (LR socialinés apsaugos ir
darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandzio 15 d. jsakymas Nr. A1-103/V-265 ,Dél
darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo poveikio darbe nuostaty patvirtinimo*.

¢ Dulkiy poveikis gali bati sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones.

o Akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai.

¢ Apsaugai nuo dazy bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemonés ir spec. Apranga.

9.6. SUSIDARYSIANCIOS |VAIRIY RUSIY STATYBINES ATLIEKOS

Statybviete bdtina jrengti taip, kad rangovai galéty Salinti atliekas nedarant Zalingo poveikio
statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atliekos, kurios turi biti tvarkomos vadovaujantis
taisykliy ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® ir jstatymo ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymas® reikalavimais.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos:

e | tinkamas naudoti atliekas, kurias galima panaudoti kity susisiekimo komunikacijy statybai.

¢ | tinkamas perdirbti atliekas, pristatomas j perdirbimo aikSteles ar gamyklas.

¢ | netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines Siuksles, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezamas j sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje turi bati saugomos statybos
teritorijoje tvarkingose kruvose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia
aplinkos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma. Saugaus statybiniy atlieky laikino
sandéliavimo vietos turi bati parinktos statybos darby technologiniame projekte, kurj rengia rangovas.

Iki statybos darby pradzios turi biti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikata.
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10. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TESES AKTU
REIKALAVIMAMS

10.1. POVEIKIS TRIUKSMUI

Triuk8mo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“. Pagal Sig higienos norma
didziausi leidZziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose
veikiamose transporto sukeliamo triukSmo yra Lan = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj),
Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir Larmax = 70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6
val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Atsizvelgiant | tai, kad atnaujinama gatvés danga, sutvarkomi Saligatviai, taip pat atsizvelgiant j
eismo srautus bei leisting transporto greitj (gatvéje leistinas greitis 30 km/val.), automobiliy skleidZiamas
triuk8mas nevirdys didZiausiy leidziamy triuk8mo ribiniy dydziy (vaziuojant mazu greiciu ir parkuojant
automobiliai skleidzia iki 55 dB triukSmg), dél to girdimo triukS§mo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir
atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos saglygas (pagal HN 33:2011 , TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ 1 lentele
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk8mo ribinis dydis naktj yra 60 dB)

1 lentelé. Didziausi leidziami triukS8mo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti.

1 lentelé. Pavyzdinis lentelés pavadinimas

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,

Objekto pavadinimas dBA | 6-18h,dBA | 18-22hdBA | 22-6 hdBA

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties pastatus) 65 65 60 55
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo

10.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PAZEIDZIAMUMO RIZIKA

Planuojamos dkinés veiklos pazeidZziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jaros lygio kilimo, Zemés drebéjimuy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy
situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir
ju prevencija. Ekologiniu pozidriu Gatvés remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darby metu bitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga remonto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Statybos darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojangios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertan€iy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bdti vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

Teritorijg kertan€iy poZzeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bti vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
1.1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais
ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Siomis specifikacijomis tadiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg | statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilna jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti
statybai.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZzZiagos tarpusavyje bty suderintos.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1. TEISES AKTU LAIKYMASIS
2.1.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i$ dalies) i$ tarptautiniy programy léSy) vykdomi pagal tarptautinés inZinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediras arba kity tarptautiniy
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organizacijy specialigsias pirkimo proceddras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarCiy sglygomis, bei
bendrosiomis ir konkre€iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali bati sudaromos
statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutarCiy sglygomis. FIDIC arba kity
tarptautiniy organizacijy standartiniy sutar€iy sglygos taikomos atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos
tarptautiniy sutarciy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos jstatymy bei
statybg reglamentuojanciy ir kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms,
darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau — EN) ir tarptautiniai
standartai (toliau — 1ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir gaminiams, kuriems dar néra
parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai. Standarty sgrasai ir
nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati rangovo
iSsamiai aprasyti ir pateikti inZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikés
inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar
aukstesnés kokybeés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio
rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos buadu ir statybg leidZiantis dokumentas yra
reikalingas) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (UzZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (UzZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

4. Statybos darby Zurnala.

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZiancio dokumento, taiau numatoma statyti
statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti
norminiai atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamuy) statiniy, — ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius
sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti.

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidzian€io dokumento, taCiau pagal teisés akty
reikalavimus yra privaloma gauti Zemés sklypo bendraturliy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba
besiribojanCiy zemés sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, — tokiy asmeny rasytinius
sutikimus (susitarimus).

PrieS pradédamas zZemeés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby zZurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.
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Prie§ pradedamas zZemés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybg leidziantj dokumenta.

2. Gavus Zzemés savininko, naudotojo, valdytojo rastiskg pritarima (kai reikalinga).

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zzemeés darby vykdymo vietoje esancCiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas
iki darby pradzios praneddamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus
reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos.

Nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvese, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig veikian€iy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti inZineriniy tinkly
savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai
laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso
inzineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby
vykdymo priezitros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis
paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio bUdu statytojas
(uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultdros
paveldo departaments. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultdros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

UzZ inZineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly
rasiy ir bendrijy radvieCiy ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako
rangovas ar statantis Okio bldu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti
teisés aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél Zzemés darbuy,
vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar prieziGros darby metu, atsirade
nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta
ne véliau kaip prie$ parag. Uzpilamas gruntas sutankinamas.
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Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei priesgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kulttiros paveldo objekty teritorijas
ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio i8déstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ,Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas® ir Geodezininko kvalifikacijos
pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi bati pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

2.2. |STATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN]

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant

statinj:

. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas.

9. Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statin;:

+ STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai“.

* STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.

* STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

* STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

+ STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rusys"“.

*+ STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*.

* STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

* STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“.

* STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

+ STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®“.

« STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®“.

0O NO O~ WON -
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* STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*.

* STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

* STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“.

* STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“.

* STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

* STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*.

* STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

* DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

* HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje®.

* HN 60:2015 ,Pavojingy cheminiy medziagy ribinés vertés dirvozemyje®“.

Taip pat galima naudoti ir kitus Cia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,
uztikrinancius tg pacig kokybe.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Jmonei neturi bati iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla dél kvalifikacijos
atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti nesudétingujy statiniy (Il grupé) bendruosius ir
specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

* Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

* InZineriniai tinklai: gatvés apSvietimo tinklai.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymag), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy esanciy kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

» Imonés vykdomy statybos darby kokybes kontrolés sistemos dokumentus.

* Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALYJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys
statybos inZinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy rezultatus
atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj,
atitinkancCius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidZianCius uZsiimti veikla,
aprépianCia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Statybos inZinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi atitikti STR
1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Ukio bddu) ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendrujy
statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymag bei iy darby vadovy
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veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine
kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstajj arba aukStesnijjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma Ukio badu) ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems
statybos specialiesiems darbams, budamas technidkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) —
fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstgjj inZinerinj iSsilavinima), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma 0kio badu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

2.5. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO WKDYMOVPI_?IEZIURAI IR STATINIO STATYBOS
TECHNINEI PRIEZIURAI

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné prieziira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas
rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uZzsakovo) ir statinio projektuotojo pasiradytg statinio projekto vykdymo priezitros
sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio),
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priezitros sutartj, atvejais,
nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo priezZitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
paskyrimas (samda) turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros sutartimi.
Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas turi architektas, statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis
atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017

2.6. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMY DARBO
HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO
REIKALAVIMAI, TRECIY ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

2.6.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai
Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uZztikrinti tinkamas higienines saglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
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sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkrettis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindinCias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uzZtikrina saugy
darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugag, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanc&iy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

» UZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirdpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

» UZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

« Pasirtpinti kad, statybvieté bity aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

* Pasirtpinti statybiniy medzZiagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

« UZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.6.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemoneés

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apsSvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, iS darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancCias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieCiama prieSgaisriné gelbé&jimo tarnyba.
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2.6.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

» Garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima.

* Vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo.

+ Pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas.

* Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.6.3.1. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio pa$alinima, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia laikytis
JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi pa3alinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PasSalintas dirvozemis turi biti sandéliuocjamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi bati nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba priimandig laikinam
saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo
centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

2.6.3.2. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISrasSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy
realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant
ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bity
apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

2.6.3.3. ISkasty medZiagy laikymas ir prieZidra

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés” reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bdti iS objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas Slaity
ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas | krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bati
apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinemis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti velénai.

2.6.3.4. Apsauga nuo triuk$mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebity vykdomi prie gyvenamuyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis

2.6.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

* Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozilriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
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kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos
sédimos vietos.

* Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo biti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy.

» Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

» Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra butini,
kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

* Priklausomai nuo darbo pobtdZzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais.

* DuSy kambariai privalo buti reikiamo dydZio. DuSams privalo biti tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo.

» Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - kar§tu vandeniu). Praustuvai privalo bati
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

+ Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bati jrengti patogus peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

» Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1. STATINIO PROJEKTO (RECHNINIO PROJEKTO, TPATINGOJO STATIIO DARBO PROJEKTO
KONSTRUKCU DALIES) EKSPERTIZE

Pries§ statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertizé
neatliekama.

3.2. REIKALINGI ZEMES SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTA IR
(AR) STATYBOS METU): ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi.
Rangovui matant batinybe, Rangovo sgskaita gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar
grunty tyrimai.

3.3. BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS DARBUY
PRADZIOS IR STATYBOS METU

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojan€iais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti
konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos iS
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
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3.4. RANGOVO PARENGTUY PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS VADOVU ATVEJAI IR
TVARKA

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
LPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézZinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bati parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais
jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiroje. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas
projekto vykdymo priezilros vadovas, Statytojo (uzsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby batinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezZidros vadovu bei pasirado visi pasitarimo
dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasCiy
aprasymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés priezitros grupés vadovui, kuris juos
iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun€iamas Uzsakovui. UzZzsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés priezidros kontrole, gauna
statybos techninés priezidros grupés vadovo parengtg darby pakeitimag, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

3.5. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY APIFORMINIMUI

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto kopijy
ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitlymy) autorines teises be atskiro
susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo
Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teise naudoti
Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais bidais pagal UZsakovo poreik;.

3.6. PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR JFORMINIMAS

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi bati
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra butini, norint uztikrinti, kad projektas baty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo
programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.
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Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus
projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazyméti ir brézinyje
arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE* zenklu.

,CE" atitikties Zenklu (toliau — ,CE* Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai
(subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo procediras, nustatytas galiojanCiuose teisés
aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE* Zenklu zenklinti patj produktg, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panaSus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras 3iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés
priezidros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY), [IRENGINIY
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu UZsakovui priimtu bldu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg
perkant, ji turés bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medzZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu.

« Specifikacija.

* Naudojimo instrukcija.

* Nuoroda kam skiriama.

» Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.
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Uzsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui
jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi
pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus prieZidrai. Rangovas neturi teisés uZsakyti
pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama |
reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parOpintos netinkamo dydZio jrangos
modifikavimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitdlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

4.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Visos statybos metu neturi biti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir
aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastadius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei
gyvenamajg aplinka.

4.3. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY), JRENGINIY ATITIKT| JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo
triukSmo, energijos taupyma pagal STR 2.01.01(1-6).

Prie$ atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieZilrai turi bati pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

» Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu.

« Atitikties deklaracija, sertifikatu.

« Specifikacija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty uZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo
ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto
atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka
tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i$ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdveés sutartj, arba i$ Turkijos,
gali bati be apribojimy tiekiamas | Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos
valstybéje naréje, valstybéje, pasiraSiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais
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bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ tre€iyjy Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybéje.
Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyvany ar augaly
sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei
pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

4.4. STATYBOS PRODUKTU (GAMINIY IR MEDZIAGY) KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos buty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés proceddira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy
kokybés kontrole vykdo techniné priezidra.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atlieckami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus atskirose techniniy specifikacijy
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta techninése specifikacijose, tai darbai turi atitikti
analogisky standarty ir nurodymuy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziSkumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medzZiagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui po to,
kai bus nustatyti medZiagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti,
kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo iy kokybés bandymy rezultatus jradyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo
Zurnalg.

UZsakovas ir InZinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti.
Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

4.5. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi biti suderinti su Projekto vadovu, Statinio
statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitros vadovu.
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui ir

v
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.
Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

4.6. STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGY) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Visos atvezamos j statybg medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas:
su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos
taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai
reikalinga — izoliuotos, dzZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga baty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procediras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais

Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad neblty padaryta Zala, bity
laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

4.7. PASLEPTY DARBUY PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti UZzsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamujy darby fotofiksacija.

Pasirasant tran&éjy ir iSkasy po pamatais apzidros ir laikan&iy konstrukcijy priémimo aktus privalo
dalyvauti projekto vykdymo priezitros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priziGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés prieziGros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
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dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy prieziary vadovams, statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo prieziGros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje),
pasiradyti perdavimo ir priémimo aktus.

2. Organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos
techninés priezitlros vadovams, statinio projekto vykdymo prieZidros vadovui ir statinio projekto vykdymo
priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy
inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

3. UzZsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

4.8. LAIKANGIYJY KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA

Visos laikanCiosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie§ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezidros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC Inzinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas.

* Turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety.

* Bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UzZzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui

Visos auksc€iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVY RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI
PARENGTI

Rangovo/subrangovy rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su Zymomis, kurias sudaro ZodZiai ,Taip pastatyta“,
projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau — Inspekcija) virsininko jsakymu. Zymos , Taip
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

2. PoZeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.
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3. Statybos proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kity.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinan€iy dokumenty kopijos, t.y. statinio
civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ir kultros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomyjy draudimo
liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos
jstatymg). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjimag
jrodanciy dokumenty kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darby zurnalas, nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby
Zurnalas su paslépty darby ir statinio laikan€iyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktais, statinio
inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzidros iriSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés
akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki Zemés sklypo riby ir statiniy aukstis.

7. Panaudoty statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams,
eksploataciniy savybiy deklaracijos (Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, pateikty
j rinkg iki 2013 m. rugséjo 1 d., ir statybos produkty, turin€iy darnigsias technines specifikacijas, pateikty j
rinkg iki 2013 m. liepos 1 d., — atitikties deklaracija).

8. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymag kitu teisés
aktais nustatytu badu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokeéjimg jrodan€ia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimag
patvirtinancio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinaniam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

* Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. STATYBOS DARBY UZBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Deklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo
(toliau — statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti pagal
statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas suraSo deklaracijg ir Inspekcijai pateikia praSyma patvirtinti deklaracija.

Su prasdymu patvirtinti deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.

2. Statinio projektas — techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keiCiami ir statybg leidZiantis dokumentas
buvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant praSymg patvirtinti deklaracijg tiesiogiai, taip pat
pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:
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* Techninio darbo projekto popierinis variantas su zymomis, kurias sudaro zodziai ,Taip pastatyta®“,
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

* Techninio darbo projekto popierinis variantas be zymy kurias sudaro Zodziai , Taip pastatyta®; Siuo
atveju pateikiama pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos
vir§ininko jsakymu.

 Paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida, jei statinio projektas buvo keiiamas.

3. Statybg leidziantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir iSduotas nesinaudojant IS
.Infostatyba®), o tais atvejais, kai statybg leidziantis dokumentas nebuvo privalomas, tac¢iau buvo privalomi
Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodyty asmeny sutikimai — tokiy asmeny
rasytiniai sutikimai.

4. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-o0s).

5. Pozeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Besiribojanciy zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7
prieda.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos (tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis).

9. TurinCio statytojo teise asmens paprastos rasytinés formos jgaliojimas pateikti praSymg — tuo
atveju, jei praS8yma pateikia jgaliotas asmuo.

10. Elektroniné laikmena su prie prasymo patvirtinti deklaracijg pridedamy dokumenty jrasais
(teikiant praSymag patvirtinti deklaracijg tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancCia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima
patvirtinancio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymg (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinaniam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

» Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

 Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinanciy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
priziirétojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu
draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati
pateikiamos jy apmokéjimg jrodanCiy dokumenty kopijos.

6. APSVIETIMO ATRAMUY |JRENGIMO SALYGOS

Projektuojamy ap38vietimo atramy atstumas nuo vaZiuojamosios dalies yra nurodomos taisykliy
»<ApsSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés” 73 punkte:

ISorinio ap3Svietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos uz valstybinés reikSmés keliy
briaunos, o A, B ir C kategorijy gatvése ir G1, G2 kategorijy aik$tése — ne arCiau kaip 1 metro atstumu nuo
vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skurtose
tik lengvujy automobiliy eismui ir kuriomis nevazinéja visuomeninis transportas — iki 0,3 metro.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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STATYBOS PROJEKTAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

7. DANGUY IR GERBUVIO ATSTATYMO DARBAI

Paklojus kabeliy linijas atstatoma buvusi kelio konstrukcija ir danga sutankinant sluoksnius 1 pav.

(paveikslélyje matmenys pateikti cm).

Zvyro danga - dangos sluoksnis be risikliy | {>

Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis

=5

15

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis arba %

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

=20

Pav. 1. Zvyro kelio atstatymo schema

Taip pat, neariamose Zemése atstatoma veja. Vejos atstatymui naudojamas esantis virSutinis
augalinis sluoksnis, kuris statybos metu sustumiamas j sgvartas. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augalinis gruntas tolygiai paskleidZziamas visos vejos plote 20 cm storio sluoksniu. Leistini dirvoZzemio
sluoksnio storio nukrypimai +5 cm. Nurenkami akmenys. Zemés pavirdius tankinamas voluojant. Prie$
séjant Zoliy misSinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. MedzZiagos gerbivio atstatymui pateiktos

sgnaudy Ziniarastyje.
Séjamas zoliy misinys:
¢ Raudonasis eraicinas (Festuca Rubra L.) — 65%.
¢ Pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%.
¢ Paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata) - 10%.
Sékly norma Zolyne, g/m?
¢ Raudonasis erai€inas — 10.
¢ Pieviné migle — 3.
¢ Paprastoji Sunazolé — 6.
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

PRITARIMYU, SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'rl' Jmonés, institucijos pavadinimas Vardas, pavardé Data Pastabos
Vilni rajon vival : ministracij - L
1. aus rajono savivaldybes administracija Akvile Savickaite 2025-02-04
Susisiekimo skyrius
AvizZieniy senidnija Mindaugas Povilionis 2025-02-12
; “ & 1. Darby zonoje UAB
UAB ,Skaidula Petras Jakstas 2025-02-18 Skaidula“ tinkly néra.
Vilniaus rajono savivaldybés administracija , . -
4. 1°] - y . ) Danguolé TamaSauskaité | 2025-02-18
Zemés dkio skyrius
5. UAB ,Nemencinés komunalininkas® Tadeus Vuicik 2025-02-19
1. AB ,Telia Lietuva®
pozeminiy rysiy linijy
vieta suderinta.
ia ] « ; . No_ 2. Prie$ 3 paras iki
6. AB ,Telia Lietuva Natalja Trofimova 2025-02-25 darby pradzios btina
paimti rastiSkg
sutikimg Zzemés
kasimo darbams.
1. Prie$ darby pradzig
gauti ESO sutikima
zemes kasimo
darbams dujy bei
elektros tinkly
apsaugos zonoje.
2. Prie$ darby
vykdyma, dujy ir
elektros tinkly
parodymui i8sikviesti
. . — ESO atstovag.
AB ,Ener kirstym rator . «
7. »ENErgos s s_:ty © operatorius Darius ASembergas 2025-04-17 | 3. Dujotiekio altitudes
Dujos tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius
dujotiekio atkasimus.
4. Zemeés kasimo
darbus dujotiekio
apsaugos zonoje
vykdyti tik rankiniu
badu arba imtis kitokiy
priemoniy dujotiekio
apsaugojimui nuo
pazeidimy.
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K.,
PATV.. PRDJEKTH' C IR KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R.
DOK. NR. D O SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3 INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRITARIMUY, SUDERINIMY SARASAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.65-01-TDP-BD PSS ] 5
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR

(' PROJEKTRI CO |KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

Eil.

Nr Jmonés, institucijos pavadinimas

Vardas, pavardé

Data

Pastabos

AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Dujos

Darius ASembergas

2025-04-17

5. Vykdant darbus,
klojant komunikacijas
iSlaikyti minimalius
leidziamus vertikalius
ir horizontalius
atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti
juos nuo pazeidimy.
Nei$laikant atstumy iki
dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos
priemones arba jj
iSkelti.

AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Elektra

Donatas Venzlauskas

2025-04-18

1. Prie$ darbus
iSsikviesti AB
"Energijos skirstymo
operatorius" atstovg
esamy tinkly
nuzymeéjimui.

2. Tinkly vietos ir gylio
tikslinimui rankiniu
badu atlikti kontrolines
atkasas.

3. Uztikrinti esamy
kabeliy apsaugojima
nuo mechaniniy
pazeidimy
darby metu.

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

Virginija Imbrasiené

2025-05-02

DOKUMENTO ZYMUO

23039.65-01-TDP-BD.PSS

LAPAS| LAPUY | LAIDA




— — m——
F-—__
|
|
|
02 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005420590 |
. Atviru badu
L=28m |
=6069922.48 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005421010
Atviru badu
L=14m
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
Praddrimo badu
L=18m
= 2x(Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.)

Praddrimo badu

T — Atviru badu
y Mo
606990 T —
M!";p' > Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. =

it = ’ L=18m
030 %«\ \\ X=6069905.08 ! l : ..X=§§9(.4
3G \\4\\\\Y=576385.57 NI =5764p3.29 T
~o_+ Al 5x25mm?® - PE d75 mm vamzd. & T=X=6069896.24
2 Atviru badu y y
L=6m

/ / /- 189.38

Z
ks

. "
S NE
et \
1<
\ B
LI
R
5 R

Tz Vidutinio slégio dujotiekis (d200)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

T T - - - —_— -
| T
: |
|
| F—___
| |
| 440005421076 |
| |
| |
| I
| Projektuojama gatvés ap$vietimo val&ymo spinta
—1_ — — ___ AI5x25mm’- HDPE d75 mm vamzd.
= = — | xehoso 504.40 E;é;gr_ngreiimo budu
Y=5764

54.09 : m — — —
m d75 mm vamzd.
/1| Atviru badu
Y L=3m

il e VAN (R 1
/ k" Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
'ﬂ - Atviru badu

91.68

K£6069888,09 A=p

Atviru badu —_— TLL L L2 * / 7)/:576 02 Y=57
L=17m Q‘\/\ ?‘&m&g \Fi "\F\;—»x A—__ Nr.01 \ 89 ‘ : .‘.;f;d&“ dit10
/ Al 5x25mm” - PE d756 mm vamzd. <o 3/2W L | | L I e
Atviru badu T \9 0-m. —§ e
/ L=35m - S~ | |3l ]
[0 B 6069§88.09 « [
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. |, 2 l@ 6465 02
/ Atviru badu o 8 ‘ N
L=9m Piavis Nr. 01|09 o N ~ ~esrss [ [ @
Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta ° \ Y l )
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas \ ‘2.'0_/‘ l\-:_l,
/ NI 7%
- / Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
~ Praddrimo badu
Il / L=16m
~ ) /
-~ / Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
~ Atviru badu
~ J L=8m
/ /
/ /
o/
—
/ . T~ <
Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru badu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
Pjavis Nr. 05 Pjavis Nr. 06
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
g Katodinés saugos kabelis S
2 /190.70 e 191.75
- 190.90

Didelio slégio dujotiekis (d200)
Vidutinio slégio dujotiekis (d63)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

/" L=15m X=6069889.24 |

| oL

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

spinta (KAS)

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos

HEIEE

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 e Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos

Pjavis Nr. 01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklais

/-191.55
1 ~190.75

Ty RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
klojamos PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 02
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais

~190.01

RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd.
uzdaru badu

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K., IR
PATV. | I ' P R DJ E I-(T H | C D KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
| ] .
—-— 01 - INZINERINIAI TINKLAI
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. —
Atviru bldu (

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
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= e TR s ‘ Atviru badu
";’—’_: = __F:""“"'g—" — _"3'33-’:‘ 7. 2 L=30m
3 ] “any, VS X <
\_ K TR Nr. 11
410302000550 A Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Piavis Nr. 10 SN o
/ piitu bodu Xx=6069861.12 X=6069857.81 N
- Y=576595.16 Y=576611.68 N X=6069851.5
_ / . Y=576619.19 1 L
== / Plavis Nr. 08 Piavis Nr. 03 QR0 '
- 9 Projektuojama apsvietimo tinkly kabeliné linija (Al 4x25 mm? - HDPE d75 mm vamzd.) : \\ ’ Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
/ turi bati klojama Zemiau esamo vidutinio slégio dujotiekio (d110) \% Praddrimo budu
o %s L=12m
/ 2 / 2
-~ Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd. Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd. U 7 X=6069%: 1 ‘42
~/ Atviru badu / Atviru badu t,\\ N Y=57669%.87
L=13m / L=6m : \\ .
2 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. A% =6069832.
ﬁlt 5x25r_nm - PE d75 mm vamzd. / Atviru badu ) 7
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Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. / A\ A
Pradurimo bidu / X=6069827.31 )<
Y=576638.43 N \\‘\ 410302000472
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. / ' N wn
Atviru badu Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
L=20m / Praddrimo badu
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. L=8m
Py pdu £8069816.03
/ 576654.48
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
~ \ N\ X Atviru badu
- - / X=6069842. 11 N L=15m
/ - - ) Y=576649.68 )
e _—— - — - 410302000470 X=6069805.91
[ -~ — Piavis Nr. 11 N'=576661.72
‘L \. \\%
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~ Atviru badu / }
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Pastabos: \ ﬁlt\ﬁ;fg[jndﬂ - PE d75 mm vamzd. \\ ! .
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas - L=34m N N
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. ~ \ \,\\ N -
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
Pjavis Nr. 03 Pjavis Nr. 07
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
5 5
> 188.76 q 191.43
o o
Al
- 7 : 7 190.30

———— ~187.96

g RKKS - PVC d110 Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd. klojama PE d75 vamzd.
atviru badu uzdaru badu

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

HEIEE

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 =re Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos
Pjavis Nr. 08

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

£

189.37

;— /- 190.26

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

Pjavis Nr. 09
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
o
(o]

'.<<|\ /——f 188.54

Vidutinio slégio dujotiekis (d20)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 10
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
N

— 188.05
'\ Im—

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 11
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

s 188.26

187.11

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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ASE_ -
=6069755.36 % i _Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Y=5766 A\ Atviru badu / SN
I ' . L=11m

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

Pjavis Nr. 12

440003840064

Pjavis Nr.

185.25

Vidutinio slégio dujotiekis (d40)

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

440020464194

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

\ “ ~ Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
5 AN S </ ~ susikirtimas su dujotiekio tinklais
R0 ot ol i /7 &y -~ £
‘g’.x 0 AN %@’ N 5
e p $ ~ o 186.45
QQ / |
L 68 ‘\ & / ~ Lq((\)\ /—..: /<
T e
NN / \
R6 06 < '.
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. / Vg
Krypt. grezimo badu g /
L=36m W5
IN Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. , L
/ N
N Pradtrimo bud
N o T LE’] 8%'m° Heu 0028686735
/ Yo B OSsgNA Pjavis Nr. 12
/ S N6 B A T
025734481 N 4 3
/ '
/ /
/ . Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. /
" Atviru badu
/ /
/ ’ ~ ~
Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd.
/ 440025686624 Atviru badu
L=17m =~
/ /
/ / Atviru badu
/ /

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

/
/

85.23 /

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

" Praddrimo btdu

Atviru badu
L=24m

/
/

/

.04

Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais

/—186.17

~185.37

RKKS - PVC d63

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

440003840053

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.

N Zym. Aprasas
1| [-_-] | Projektuojama gatves apsvietimo valdymo spinta
2 E] Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)
3 Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— | apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru biadu
5 =re Projektuojama 8 metry auksc&io gatvés apsvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos
L
— e
/ -~ -
— -~
/ -~ -
"7
F -
~
~—
/
/
/
440026861336
/
/
44(]
7
Ve

84.36

84.20

\

\
/
/
/
/
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TVIRTIN
Vilniau
Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovié

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS / TECHNINE SPECIFIKACLIA

I. Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybes administracijos AviZieniy seniiinija, jstaigos kodas
288701960, Sudervés g. 9, Avizieniy k., LT- 14013 Vilniaus r. sav.

2. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas: Ap3vietimo elektros tinkly Kelpiy g., Avizieniy k., ir

Kelpiy g., Tarandés k., AviZieniy sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas.

3. Statybos riisis: naujo statinio statyba.

pagal STR 1.01.08:2002

4, Statinio kategorija: kilnojamas daiktas.

ypatingas, neypatingas, nesudétingas (Ziar. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)

5. Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.

pagal STR 1.04.04:2017
6. Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.
7. Statiniy grupés sudétis: elektros tinklai.
8. Projektuotojui pateikiami statybiniy tyrinéjimy dokumentai: topografinius tyrinéjimus

atlieka projektuotojas.
g Projektavimo paslaugy apimtis ir kiti reikalavimai:
9.1. InZineriniai topografiniai tyrinéjimai: projektuotojas pagal darby atlikimo apimtis uZsako ir
apmoka topografine nuotrauka;
9.2. Reikalavimai techniniam darbo projektui:

9.2.1. Apsvietimo tinkly prisijungimo situacija: suprojektuoti esammj gatviy apSvietima.
Naujas tinklas. Projektuojamos gatviy apSvietimo kabelinés linijos jungiamos nuo naujai
projektuojamos ESO KAS apskaitos pagal prisijungimo salygas.

9.2.2. Sviestuvy formas derinti prie esamuy §viestuvy;

9.2.3. Preliminars reikalavimai Sviestuvams pateikiami priede Nr. 1. Reikalavimai

Sviestuvams;
9.2.4. ApSvietimo atramy aukstis nustatomas projektavimo metu;

9.2.5. Sviestuvy spalva: pilka.


viojur
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10. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo salygoms gauti

projektuotojas teikia paraiSkas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina
projekta prie§ atiduodant jj Statytojui.

il Statinio projekto sudéties savadas: rengdamas techninj projektg projektuotojas vadovaujasi
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojan¢iais
norminiais dokumentais, reglamentuojanéiais statinio projektavima. Projekta parengti apimtimi,
kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 12 priede su
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalimi.

12.  Pateikiamy techninio projekto dokumentacijos egzemplioriy skaifius: parengti 2 (du)
egzempliorius projektinés dokumentacijos analogine forma, 1 (vieng) egzemplioriy LKS-94
koordinaCiy sistemoje ,,dwg® formatu parengty techninio projekto bréZiniy, plany, techninés ir
kitos projektinés dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompaktine
laikmeng kaip numato STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas®.

13. Projekto darby atlikimo apimtys ir planas:

Objekto nuoroda arba apytikslé apsvietimo tinkly trasos pradZios koordinaté x- , y- .

%C5%B3%20g.%20ap%C5%A 1vietimo%20tinkl %C5%B3%20prad%C5%BEia
Schema su ap3vietimo tinkly trasos ilgiu:

8] | |
8l L} BF

gERsD 7C By W §
Seesk ETO e

14. Techninés specifikacijos:

Projektuojamas gatviy apSvietimas turi atitikii:
Lietuvos standartg LST EN 13201-2 ,,Gatviy apsSvietimas®. 2 dalis ,,Eksploataciniai reikalavimai®



Lietuvos standarta LST EN 13201-3 ,,Gatviy ap3vietimas*. 3 dalis ,,Eksploataciniy parametry
apskaiiavimas*, Lietuvos standarta LST EN 13201-4 ,, Gatviy apivietimas®. 4 dalis »ApSvietimo
parame(ry matavimo metodai®, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles, kurios patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. jsakymu Nr. 1-28 (Zin., 2011,
Nr. 17815).

~

Sviestuvy techniné specifikacija:

ApSvietimo jrenginiai ir elektros Sviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC
sertifikatus.

Sviestuvo galios koeficientas turi biiti ne maZesnis nei 0,95 (= 0,95, kai veikia 100 % rezimu,
ir = 0,8, kai pritemdyta 50 % reZimu).

Ar bus reikalinga papildoma salyga — LED Sviestuvai su automatinio pritemdymo funkcija
(pritemdymo grafikas derinamas atskirai su seniiinijos atstovais): TAIP.

Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maZiau 100 000 val.

Sviestuvy apsauga nuo mechaninio poveikio turi biiti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba
pagal EN 60598-2-3 standarta.

Pastabos:

Turi buti vadovaujamasi aktualiomis teisés akty ir normatyvy redakcijomis.

Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, irenginio
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrinty geresnes
irenginio fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Projektuotojas turi atvykti ir apZiiréti esamq apsvietimo tinklg. Nekintamos islieka tik
projektuojamos  apsviesti teritorijos. Maitinanciy grupiy, kabeliy ir Sviestuvy iSdéstymas
projektuojant gali keistis. Kabeliy ilgiai taip pat yra tik orientaciniai. Projektuojant taikyti
optimalius kabeliy klojimo kelius.

Statytojas Projektuotojas

_:*-

— varda

=

Parasas ’L/" Parasas
.‘ ‘ 2ozt~ =30
Loy ~09-04

Data Data
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.|t
n LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENU REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

REGISTRY CENTRAS

2017-02-24 10:57:12

PRIEIGOS RAKTAS: 80-2241172-447771

Siuo prieigos raktu gautas iSrasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybes galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiraSytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

5.4.1.

6. Dalyviai: jraSy néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

71. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2016-08-05
ApraSymas: Juridinio asmens vardu veikia direktorius

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos:
10.1. Duomenys apie juridinj asmenj, nuo kurio buvo atskirtas juridinis

recl
10.1.1.
Reg

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jraSy néra

13. Steigimo dokumentai:

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:

Telefono numeris:
Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

13.1 .
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2017-02-24 10:57:12

ISra8as tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruosé:

Taurageés filialo Juridiniy asmeny registravimo
skyriaus

Vedéja
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10/12/23, 8:53 PM ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vard I |
|
[ [ | [
I .
| |
I
Nuo 2023-07-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo prieziiros
iki 2023-10-06 vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inzineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés).
Nuo 2023-10-06 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros

vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inzineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés), taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2023-10-12. Paieskos data: 2023-10-12.

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=35216&

7m
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2025-02-05 08:45

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2022-01-03 iki 2022-01-03

Nuo 2022-01-03 iki 2022-04-
26

Nuo 2022-04-26 iki 2022-05-
20

Nuo 2022-05-20 iki 2023-10-
06

Nuo 2023-10-06 iki 2025-01-08

SSVIS

Ernestas Balcitinas

40625 Ar galioja Taip
2022-01-03

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés), hidrotechnikos statiniai (siurblings), kitos paskirties inzineriniai statiniai
(atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai).

Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatveés), hidrotechnikos statiniai (siurblings), kitos paskirties inzineriniai statiniai
(atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10kV jtampos), statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo (elektrotechnikos daliai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés), hidrotechnikos statiniai (siurblinégs), kitos paskirties inZineriniai statiniai
(atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10kv jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos
daliai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatveés), hidrotechnikos statiniai (siurblings), kitos paskirties inzineriniai statiniai
(atsinaujinangiy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/21431
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Suteikta teisé

Nuo 2025-01-08

SSVIS

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés), hidrotechnikos statiniai (siurblinés), kitos paskirties inZineriniai statiniai
(atsinaujinangiy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo,
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatvés), hidrotechnikos statiniai (siurblinés), kitos paskirties inZineriniai statiniai
(atsinaujinanciy istekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai, nuoteky
valyklos statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
(elektrotechnikos daliai).

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/21431
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»PROJEKTAI IR CO“, UAB
DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL TIEKEJO ATSTOVO SKYRIMO

Vadovaujantis 2023 m. birzelio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 , Vilniaus
rajono savivaldybés teritorijos inzineriniy tinkly (apSvietimo) projektavimo paslaugos®, nuo

2023 m. birzelio 19 d., Tiekéjo atstovu skiriamas elektrotechnikos projekty vadovas

Paulius Grigalis.

Paskirtam Tiekéjo atstovui pagal §j jsakyma suteikiami visi jgaliojimai veikti ,Projektai

2023 m. birzelio 19 d Nr. 63

Kaunas

ir Co“, UAB vardu vykdant sutartj Nr. P23039.

Direktorius

Asmenys, pasiraSydami Zemjau ésanc':ioje lenteléje, patvirtina, kad su 2023 m.

birzelio 19 d. jsakymu Nr. 63 susipazino ir jsipareigoja jj vykdyti:

Vardas, Pavardé

Susipazinau (parasas)

Susipazinimo data
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B%= Kvalifikuotas elektroninis parasas

JUSTINAS LAURINAVICIUS
2025-01-17 12:41:05 GMT+2

Paskirtis: Parasas RO __:KTH' ED ”PROJEKTAI IR CO“’ UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGU ASMENUY SKYRIMO
2025 m. sausio 17 d Nr. 04

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birzelio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 , Vilniaus

rajono savivaldybeés teritorijos inzineriniy tinkly (apSvietimo) projektavimo paslaugos®, nuo

2025 m. sausio 17 d., projekto rengimo atsakingais asmenimis skiriu:

Projekto vadovg Mecislovg PaskevicCiy atest. Nr. 12671;

Projekto vadovg Vaidg Daunorg atest. Nr. 38109;

Projekto vadovg Pauliy Grigalj atest. Nr. 41398;

Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Pauliy Grigalj kval. atest. Nr. 37735;

Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Ernestg Bal€ilng kval. atest. Nr. 40625;
Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Dovydg Simky kval. atest. Nr. 36167;
Elektrotechnikos projektuotojg Viliy Jureviciy;

Elektrotechnikos projektuotojg Rolandg Vaitkuy;

Elektrotechnikos projektuotojg Viliy Narbuta;

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Pauliy Grigalj kval.
atest. Nr. 37735;
Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies vadovag Ernestg BalCiting kval.
atest. Nr. 40625;
Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Dovydg Simky kval.
atest. Nr. 36167.

2024 m. balandzZio 22 d. jsakymg Nr. 031 dél atsakingy asmeny skyrimo laikau

negaliojanciu.

Direktorius Justinas Laurinavicius

Asmenys, pasiraSydami Zemiau esancioje lenteléje, patvirtina, kad su 2025 m.

sausio 17 d. jsakymu Nr. 04 susipaZzino ir jsipareigoja jj vykdyti:
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-02-12 09:29

AGNE BALCIUNIENE
1GKV-1258

TI1S1-20250106-000757
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20250106-000757
23039.65 Kelpiy g., Avizieniai, Avizieniy sen., Vilniaus r. sav./Gailasiy g.,
Kelpiy g., Avizieniai, Avizieniy sen., Vilniaus r. sav./Gailasiy g., Vilnius,
1.35ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

ataskaita-s0107.pdf, TI1S1-20250106-000757.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
Vilniaus r. sav. - Infrastruktiros plétros - vyr. inZinieriaus skyrius (313)
Erdviniai duomenys priimti

AGNE ARSULYTE

THIS1-20250106-000757.dwg
ataskaita-s0107.pdf, TllIS1-20250106-000757 .pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-01-07 15:35:08
2025-01-20 09:45:56
2025-01-29 12:51:42
2025-02-12 09:23:42

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

Erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino



EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (195)
Erdviniai duomenys priimti

RIMUTE BENIULIENE

THIS1-20250106-000757.dwg
ataskaita-s0107.pdf, TlIS1-20250106-000757 .pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine

2025-01-07 15:35:08
2025-01-16 16:13:48
2025-01-29 12:51:42
2025-02-11 14:29:16

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
TIS1-20250106-000757.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
TI1S1-20250106-000757.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer
THIS1-20250106-000757.dwg

UAB ,Grinda” (102)
TINIS1-20250106-000757.dwg

UAB ,Vilniaus vieSasis transportas” (155)
TIS1-20250106-000757.dwg



Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

UAB ,Vilniaus apsvietimas” (156)
TIS1-20250106-000757.dwg

Vs] ,Placiajuostis internetas" (303)
TIS1-20250106-000757.dwg

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
Vilniaus r. sav. - Zemés kio skyrius (314)
TIS1-20250106-000757.dwg
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1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas

klojamas uZdaru biGdu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo

irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie$ pradedant vykdyti tran8éjy kasimo darbus batina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy

tinkly trasy patikslinimui.

Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta[
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsiZvelgiant j iSduotas prijungimo salygas

/

AI 5x25mm PE d75 mm vamzd.

s Y=576454.09

Sutartiniai Zzyméjimai
Eil.
Nr Zym. Aprasas
1 | [-%] | Projektuojama gatvés apsvietimo valdymo spinta
2 E’ Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)
3 Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis kiojamas
— | apsauginiame dékle PE d75 atviru bldu
4| === Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
= = = | apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru bldu
5 | mpe Projektuojama 8 metry auk$éio gatvés apsvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | ——— | Sklypy ribos

Projektuojama gatvés ap$vietimo valdymo spinta

f ) Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

{
= ) Krypt. grezimo badu
A X20060894.40 ) —ogm

| Al 5x35mm? - PE d75 mm vamzd,
Atviru badu
L=3m

eI } e
B0 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd,
/ Atviru biidu

26069888.09'X=6069888.09 V-5/p46352 |
04 Y=57 ssoé Y=57q4 8.52 '
ik -

/  Atviru badu
L=9m

S

4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu blGdu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uZdary bidu bitina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly

altitudes..

5. 8orinio ap3vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne aréiau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvese, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas ap3vietimo tinkly kabetines lin
uzdaru bidu (krypt. greZimo arba pradurimo bddu), o atviru badu.

inijas kloti ne

7. Po visy statybos montavimo darby (ap3vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy kiojimo darby) visos

dangos turi buti atstatytos, kad jy bukié nebaty prastesné nei prie$ statybos montavimo darby pradzig.

,Lb’ - 02- 0%
I LOAS-T09%

]

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd,

Atviru badu J
L=16m I
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=8m

“L=15m _ X=6069889.24 | _:\

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K., IR
Patv. | | ﬂ 'PROJEKTRARI COD KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN,, VILNIAUS R. SAV.,
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
—tep | PV [reo—
ﬁ' PDV m 01 - INZINERINIAI TINKLA!
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru bidu

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Sutartiniai Zymeéjimai

Eil.

N Aprasas

Zym.

Projektuojama gatvés ap$vietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektucjama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Projektuojamas ap$vietimo tinkly kabelis klojamas
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1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas {.
klojamas uzdaru biidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. X=6069827.31 - \"
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés™ ir "Ap3vietimo Y=576638.43 "’o‘ i
) B . . o ot L ’ \, 110302000472
jrenginiy jrengimo taisyklés”) reikalavimais. 9,
3. Prie$ pradedant vykdyti tranSéjy kasimo darbus bftina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy )
tinkly trasy patikslinimui. ’ \Q A' 5x_2$mm - PE d75 mm vamzd.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti Al 5x25mm2 - PE d75 mm vamzd. \,\\‘ f rasdunmo By
P , 5 i = \ m
rankiniu biadu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uZdary biGdu bdtina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly Atviru badu \, Y . \
altitudes - S >o.  X=6069816.03
- L=21m \ e e A
5. ISorinio ap$vietimo $viestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne ardiau kaip 1 AN R ’ 72 ‘0\," '=576654.48
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies kradto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumaZinti iki 0,6 metro, o \ ‘:\ ‘\‘\'\\ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro. NN ‘\\.\\ \\ Atviru badu *
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelines linijas kloti ne o) \\‘ L=15m
uzdaru budu (krypt. grezimo arba pradirimo badu), o atviru badu. X=60698¥2.71 . \\ \
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos F302000470 Y=576649.68 N__\ X=6069805.91
dangos turi biti atstatytos, kad jy baklé nebaty prastesné nei prie§ statybos montavimo darby pradZig. .\ \‘ N\ Y=576661.72
\\ Nr 14 \\\ \
- %2m N\
\\ N RS
\z‘\:\\\
N\
N RN
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd
Atviru badu \\
L=34m \‘
\ =6069780.36
\\ X \ o o Bx 76679.30
\__ \i,\\ \ \ - .
\\ \\\' R
N N \ \ X=6069766.93
\ \ggr 14 0\\ nY 5766B7.82
\ o™ ° 5 \
%‘0 m \ ’ <1{ / ‘
2 N i
Al 5x25mm?* - PE d75 mm vamzd. X b/
Atviru bidu 4 N //<
L=34m X ) ,;‘ 7
- Ny A N
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA
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,57(=60é7 X *N Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. / ~

klojamas uZdaru biadu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés"} reikatavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu budu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uZdary biodu bitina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly
altitudes..

5. I3orinio apS8vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne ariau kaip 1
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu {krypt. grezimo arba pradarimo badu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap8vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy biiklé nebaty prastesné nei prie§ statybos montavimo darby pradzia.

Prad@rimo badu

H400G 3340064

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd,

S,/ Abviru bidu 7~ ; ————
‘ & 2 “ L=11m / y > /,/ Sutartiniai Zyméjimai
\ \ < ' Eil.
& / . Y, / N Zym, Aprasas
ol
;\“ , _;3 / / 1 [Z] Projektuojama gatvés ap$vietimo valdymo spinta
&/ /
3 Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
_ S / / / 2 [ [2] | spinta (kaS)
A U “‘\ \\ / / 3 | === Projektucjamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. / - apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
Krypt. grezimo bidu . 5 N / 4| === Projektuojamas ap$vietimo tinkly kabelis kiojamas
L=36m Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. y === | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
N < Pradurimo budu ~ - A ; =
J NN L=18m / 5 | e Projektuojama 8 metry aukscio gatves apsvietimo
/ % ~ 28686735 atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo iempomis
. ¥, { - /
) . L Al 5x25mm?” - PE d75 mm vamzd. 6 Sklypy ribos
. ! T Atviru badu
125734481 ) 9 \n\ L=17m |
X o TR B !
PR ¥ X=6069715.07 " 440020464194 ,
/ : e Y=576763.41 . / /
/ ShP0, "N e “E ,
20, *0g) Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd. / /
/ D ) Atviru badu )
£ 5 L=33m ! Vs
/ ~ &Y e O . u\ -,
’ NN Nr. 17 23 \
/ 140025656624 / S S AQ\ 372 W > . \ / / ]
R o s BEm. o8 N /
/ / N e =60697Q0.95 (
/ / NN NS S BRI &8‘ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. / " Gl
S e N > - Atviru badu /
/ / . B0 A L=33m ' /
I e, L N
AN, X=6069693.13 /
/ a7 N ¥e 2 :
L 3 s Y=576724.36 ; !
Pastabos: / EHIRGRITREND /
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas /
/ /

L=11m f
~ ., & ) /
> \( ) ha k#“- 444
* )\ ; ~ ’l"{(//-’ 26 )
: ~s o Ny
2 “& i
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu °
L=24m .
S \» o §
BN \a. 2W p
/ s #
3 \»
Wy
A4o003xd0052 \
N
/
/
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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4 X=6069931.16
& i Y=576842.50

’ g Al 5x25mm - PE d75 mm vamzd.
Atviru blidu
L e L=28m
& X=6069922.48 Al 5x25mm?’ - PE d75 mm vamzd.
o Y=576348.92 Atviru blidu
:'~ kY L=14m
al -3 A - 2
Al 5x25mm°® - PE
» X=6069925.57 : Pradiirimo biidu
~ % ~ Y=576346.30 X=6069914.04 L=18m
A 7 A 7 A 7 \ Y=576360.85 g
. . o
ot .9 .o <N X=6069909.35
® B o S 2 Y=576871.17
X=6069945.75 & , )
ol . Y=576357.46 { X=6069904.24 -
A “ 4 Y=576488.86
X=6069905.08 [
= Y=576385.57
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
* Atviru bidu
L=6m
X=6069900.77
. Y-576404 30
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru biidu
L=17Tm
Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klnjamas atviru biidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uZdaru biidu - -ne mazesmame kalp 1 2 m gylyje.
2 VISI darbal ykd iy (" j iniy ji i bendri i és" ir "ApSvieti

3 Pnes pradedanl vykdyh tran$éjy kasimo darbus biitina i tinkly esamy inZineriniy

tinkly trasy patikslinimui.

Spintos vieta tik

d75 mm vamzd.

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru budu
L=18m

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd,
Pradiirimo biidu
L=18m
X=6069898.90
X=6069897.66 Y-9/64p3.29
Y=576418,09 X=6069896.24
Y=576425.04

X=6069891.65
=57644%47

" Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Atviru bidu < s.4n

=35m . T
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru biidu
L=9m

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

NF Zym Apragas

1 | [=] | Projext gatvés ap§ lymo spinta
Atskiru proj p p

2 | [ | spinta (kAS)

3 | == Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis kiojamas

| apsauginiame dékle PE d75 atviru biidu

4 Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis kiojamas
apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru btidu

5 | mre Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis

6 Sklypy ribos

Projektucjama gatvés ap$vietimo valdymo spinta

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

X=6069894.40 Krypt. grezima bidu

Y=576454.09 ~
Al 5x35mm? - PE d75 mm vamzd,
Atviru blidu
L L—am

Al 5x25mm PE d75 mm vamzd.
. Atviru bidu

L=15m X=6069889.24

4 / ; B
/] ’X=6069888.09 X=6069888.09 Y=575483.52
. Y=576485.02 Y=5764]8.52

5 1)

Atskiru projektu p
slinama statybos montavimo darby metu atsizvelgian

4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bidu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijly klojimg uzdary biidu butina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly

altitudes..

5. ISorinio ap: y tvirtinimo turi bati jrengtos A, B, C k ijy gatvése ne aréiau kaip 1
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies kraSto. Kitose gatvése §j gallma inti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose fik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis Zinéja vit iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimyb Svietimo tinkly kabeli linijas kloti ne

uZdaru biidu (krypt. greZimo arba pradunmn bidu), o alwru bﬁdu
7. Po visy b ima darby (apSvietimo atramy jrengit
dangos turi biiti atstatytos, kad jy biklé nebdty pr & nei pries

ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
imo darby pradzig.

Seniiina.

“"‘F “451&.

Mindaugas Poviti

onis

iSduotas prijungimo sal\

. X=6069§88.09 T W g6, | -
Y=576465.02 49.0 W
N

spinta N = -

as

Al 5x25mn? - PE d75 mm vamzd. [

‘Afviru biidu hot* [ T
L=16m o
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. T
Atviru biidu
L=8m

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
DOK. NR.

rv | [ PROJEKTRICO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIY K., IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIJ SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - INZINERINIAI TINKLAI

-
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
it VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
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4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

Sutartiniai Zyméjimai
\ - ﬁ': Zym. Aprasas
\ . \ 1| [-_-] | Projektuojama gatves apsvietimo valdymo spinta
| X=6069931.16 — — .
Y=57644% 50 2 E] Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
440005420390 spinta (KAS)
30 _Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. - " et 1 o
\ el - = Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
o L= I,_Ai\élg:nbudu 3 | == apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
B’ X - " R - - -
o —60690 440005421010 _ — — | Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
o :;\lr.20V5V)\\ )2;65076 2825428 ﬁl\ifﬁ?&f - PE d75 mm vamzd. 4| === apsjauginijame délF()Ie HDPE d1 18 uzdaru bL'Jchu
1.*’; 7 Perkinog. =~ 9.0 m. / y L=14m 5 | mre Projektuojama 8 metry auks$cio gatvés apsvietimo
TG s = — A0 X atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
k1385 2\ N _jg“\\ s 2 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 9 po fomp
e - 4 X=6069925.57 X Praddrimo budu ——— | Ski ib
LT ~ 55 v=576346.30 L=18m 6 ypy ribos
N
A 7 A 7 M v o
A > * N * N Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
—A < -« g <>\@0e Atviru badu
: ] ——Je LN, D L=18m
. N — 4 N N - 5 Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta
343 h: e % =65(;°:39 J: ~ = Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. 2
—=5 - \:\\\ ©  Nr. 04 v, Praddrimo badu Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd.
\ *;;4 S 792\n\1N &, L=18m | e 894.40 Krypt. grezimo badu
"~ % SRS ' o o X=6069898:90 Y=576454.09 _ob=zem
o~ Y=576385.57 Pe= X=6069897 .66 Y;5@3.29 ( Al 5.x35r_nm2 - PE d75 mm vamzd.
o 4" Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 5 i Y=576418.09 | X=6069896.24 L S fﬁ‘g;‘j bodu
> Atviru badu S | &8 g R 172y 1 Y=576425.04 9 i oo .
L=6 Nr.:03 | i 2 il P T\ '
=om - 372W J =32 O : : N\ ~7 " Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
~ZS96m X=6069900.77 L : X=6069891.65 X\ : Atviru budu
~ = Y=576404.30 5 Ry, ~ - Y=57642%47 U L=15m
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. % Nr. 02 T o, T
Atviru badu ——==_"372W e,y / 1
L=17m \O\ . == 91.33 Nr. 01 ' N . N /(/ e
o O B - e WYV
" AI5x25mm? - PE d75 mm vamzd. /. 372w & B it
Pastabos: Atviru badu T 9.0m. ==
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru badu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas L=35m = T~y = ¢ J5060885.00. b
. ~ - - . . . - 2 . ¢ MR %S NT Q6.
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd. 'K\\ 19Y=576465.02 {
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo Atviru badu o “ =~ ’ ‘1“\
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais. L=9m el |
3. Pries prade'dan.t .vyk.dyti tran$éjy kasimo darbus bdtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta
tinkly trasy patikslinimui. Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j i§duotas prijungimo salygas

UAB ,SKAIDULA"

SUDERINTA (3 lapai)

— d.

*ﬂ‘me 1y vadovas

(darby zonoje UAB "Skaidula" tinkly néra) _

D b N
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Atviru badu

L=16m \
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=8m

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIU G., AVIZIENIU K., IR
PATV | | ' P R DJ E I-(T F] | E D KELPIU G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOK. NR.

F———=" — I
) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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X= 6069879 73

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Apras
NF prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

(ENEIE

Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas

— Eﬁc‘ﬁ;imo badu 3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
/ Y=576535. 29 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. _ — _ | Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
- — Iénl'asé(uzr?nTgnbudzE d75 mm vamzd ‘:‘?‘75-20\-,8\/_ A __ Atviru badu 4| === apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
...... =J _1 m \X 60%98660047 9.0 m. X= 606986455 *.‘L_\Eiim‘ N 5 Projektuojama 8 metry aukscio gatvés ap$vietimo
i L\,.. \\\*\7‘\ Yah 3&( Y=5765}5.86 l\}r 1 ,, ~ L= = b g — ———4%7 Tl atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
B Ve N 1 SO J90 41 — \%102— ——X= 860.77 7 i
\ |\ S~ '4"~ — v Vs . . Y=576601.95 a | 6 | —— | Skiypy ribos
9§67.0 i \-~ B ) : Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Y=57865: i -mq,.ﬂ,___r' e Atviru badu
- P luls [ 1= = L=30m
—— Atviru budu — W,Q\ Nr. 11
410302000550 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. ~ L=10m X=6069861.12 N 372W
Atviru badu Y=576595.16 - 9.0m.
L=13m X=6069857.81 NP
) Y=576611.68 ISP X=6069851.5
Al 5_x25r:nm - PE d75 mm vamzd. .o\ Y 576619 1
Atviru badu P76,
L=6m Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Al 5x25mm - PE d75 mm vamzd,
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Atviru bdu P["’}dz“”mo bidu
Pradarimo badu L=6m L=12m
L=13m X=6069841.42
’ Y=576627.67 “
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. < ‘\
Atviru badu Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
L=20m Atviru bad
Le2om X=6069839 .06

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés"
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

ir "Apsvietimo

Y=576629.52

X=6069827.31

Y=576638.43 410302000472

> Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Praddrimo badu
L=8m

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=21m

=6069816.03
576654.48

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=15m

X=6069842.71

Y=576649.68 X=6069805.91

410302000470

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Atviru badu
L=34m
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=34m
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=6069755.36

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Krypt. grezimo badu

klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

tinkly trasy patikslinimui.

altitudes..

: oo/
W, VR8T L
'\’t SN, T S0 /’@3 :’ﬁ"

L=36m
/ ~ /\\ L6
A OV =
/ £ iy 4
- Nr. 16
25734481 / Iy72 W ~
/ 90m.
P \\
/
/
/
/ L
/ 440025686624
/
/
/
[
Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo

Y=576607.47 &% Atviru badu / /
AN X L=11m / / >
y 1 ' N(. 15 X Q‘q
° 415
. 90\m N o o — < — / & , (Q)Q
o Ry PR O o N N ’ & /
,\\,&::60, 8 N 2 < '{:’. / ¥ oy 6057 /
. Y£5~ 67 2'xz9~m h a7 \ ’A‘{ / / $
R \K\Qw ) \\ N \I /
SN A NN = IS / /
\’.‘ N \I 6 u\(f\ . N a o 1 : N /
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. N 3 n /

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Praddrimo bidu
L=18m

440028686735

W Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
{ " Atviru badu
L=17m

(=6069715.07
6753.41

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=33m

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

440003840064

440020464194

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu /

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Apras
NF prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas

(ENEIE

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu

5 =re Projektuojama 8 metry auksc&io gatvés apsvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis

6 | —— | Sklypy ribos

!
/
/

L=33m /
6069693.13 / /
65794.36 /
/
/ 440026861336
. /
/< / /
/ ¢ | _Al5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
N/ |/ Pradirimo badu /
VSRS L=11m
/
44
4 /
N
4 ] \\~ /
Y=576843.65 . i
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=24m
/
/ s
/ s
/
/
/

440003840053

&
%
ash %

Gailasiy g.
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—
—

fmn 1 — F _ _ Sutartiniai Zymejimai
f cf r'_‘__"‘_‘“——-i—. = o= - - — ﬁll Zym Apraéas
/ % \ \ ! T — — _ [N
| J,r / k\ P b | | 1 | [+ -] | Projektucjama gatves apavietimo valdymo spinta
X= 931.16
R ;f g . \ Y=6507 4550 / | 2 EI Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
j f 4 & /\ 43, I j | spinta (KAS)
* - 2 A st
~ }r'%/ . i A\ y ':I 5X2?)mén - PE d75 mm vamzd. 3 | == Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
F ‘/ﬂ'} A i f: By L—“;Q:n = | | ~ | apsauginiame dékle PE d75 atviru biidu
g : J ) =,
# > vl %/ £ o .‘:‘, X=6069022 48 2 NETTT SR 4 | === | Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis kiojamas
T @K N, 05X = o Al 5x25mm- - PE d75 mm vamzd. | ~ = = | apsauginiame dekle HDPE d110 uzdaru badu
N\ _ : —372W XX Y=570548.92 Atviru badu : _ - =
- | 41,.‘}/ e = 9.0 m. .-v,’o“ \ b L=14m | 5 Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apévietimo
AT e T e, El-e i - )
f’::f‘:';l e 7 :}i-‘\ ,‘:,’ Ty ~_ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. i atrama su gembe ir viestuvu LED tipo lempomis
7 X=B069925.57 ’0.’0, s Pradiirimo biddu 6 SKi ribos
s R s N0 Y=578346.30 0..:.‘ X= stuﬁs‘r L=18m | i
Sl VO Y Va— O 9, %, 76 085 — =~
Y o ) N * N h N ’0::0,. e Al 5_x25mm2 - PE d75 mm vamzd. |
o SL S—— - ‘\\‘:’, < o - ”’3‘:‘0 )(Yt65076990§‘ g ] . Cglgt:nbﬂdu !
® o N 7 X=6389 75 (o < “.:'1, i ! Projektuojama gatves ap$vietimo valdymo spinta
N - \ ( r\ i ~ IR § Al 5x2 n® - PE d75 mm vamzd. ~=
> i _—_—T:--—- —"—"'——O——L.. _..__“__‘L“ Y\—f)fs:i ¥ 43 Nr. 04 "':4!'"‘ Pradiinmo bidu i Al 5X25mm PE d75 mm vamzd.
- —_— Y B A -*-,,,:..,, L=18m ~ ~ — —|xebogssoado " Kiypl grezimo budu
e S X=6069905. 082009547 X=6060898.90 7| y=576484.09 . N
-—ﬁ\ﬁ\\ ) ~ TN Y=576385. 57 22 X=6060807.66 Y=5764p3.29 / [al 5x35mm? - PE d75 mm vamzd. -
\\n\“ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. B> Y—5754 : 09 X=6069896.24 = A ‘ I{\E\ggj bidu
\\ Atviru budu 2< vy, " ,p,,'. Y=576425.04 - !"_ - e
L=6m L 2 vo, e "“' g, i L
T s i=¥ffa | x=60699p6 77 e / X & X=6069891.65 ’:{jffg’;‘d'ﬂ PE d75 mm vamzd,
—s.. ~—~X5576404.30 - "oo.: S Lz 0 SARYT ,r;,,,‘ x-soegssg 24 |
T Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Nr 02 L2 S TISLLTT >
Atviru badu STlme 372W L2275 “‘"‘o,,/ f
L=17m \Q . i Nr. 01 .:‘_: '
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd 37.2W
Pastabos: Atviru bldu S =y S0m.
’ . - R R _ . . . . . / L=35m S =
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas 0 g, -5 | d 3
klojamas uZzdaru badu - ne mazZesniame kaip 1,2 m gylyje. / Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. N J-576465 02 1 o
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo / Atviru biidu : \\ e == ey
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais. L=9m ey ™, \\5‘ iy 8 @& é’l L
3. Prie$ pradedant vykdyti trandejy kasimo darbus bdtina i8sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy Atskiru projektu projektuojama komercine apskaitos spinta \\ _An AT Sy .
tinkly trasy patikslinimui. Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darbu metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas \ o e | TS
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemes kasimo darbus vykdyti Y 7 = prjung alygas| e '}1; Y f/ P o ) ﬁf:’;‘ ~<__ 5
rankiniu blidu. Vykdant 0.4 kV kabeliniy linijy klojimg uZdary biidu bitina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly ~ - Al Sx25mm - PE 475 mm vamzd. | r/’ Ta—e &
altitudes.. ) ) . ) ) ~ / Atviru bidu = o) e
5. I3orinio ap3vietimo $viestuvy tvirtinimo atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne ar&iau kaip 1 . . / L=16m =———-...,____L%__L
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstuma galima sumaZinti iki 0,6 metro, o ~ G / —~
gatvése, skirtose tik lengvujy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro. ~ / Al 5_x25rpm2 - PE d75 mm vamz. =
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelines linijas kloti ne S AEvuru badu
uzdaru biidu (krypt. grezimo arba pradiirimo biidu), o atviru bidu. < L=8m ,
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos M(W\’L&Q M ({ i oz_/ /
dangos turi biiti atstatytos, kad jy biklé neb{ity prastesné nei prie§ statybos montavimo darby pradzia. N / /
¢s {ikio skyriaus / /
vyr. specialisté 2 L ) ~ - _
Danguolé Tamagauskaité
Aot S ~ Ol -AX
(Q,L&&MQSLQQ \
0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K., IR
PATV. ' l ' P R D J E KT F:] | C D KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
— 5w | v e "
- - - INZINERINIAI TINKLAI
W PDV INIAI
| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLL PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
it VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACLIA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3



dovgar
Pencil

dovgar
Pencil

viojur
Rectangle


2025 Diitrilointion Altbas D5

— - Sutartiniai Zymejimai
—
E\ X=6069879.73 _— - Eil. 2 .
: Y=576503.14 _ - — NF. ym. Apradas
/& Al 5x25mm - PE d75 mm vamzd. . —
Atviru budu 1 | [- -] | Projektucjama gatves apsvietimo valdymo spinta
I 2 l:] Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
-6069879.22 | ) spinta (KAS)
Nr.o7 Y=576506.10- é' 5(;(_25mmb = dPE d75 mm vamzd. 3 | = | Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis kiojamas
" — ——— = o L:4lr]r:|mo udu — | apsauginiame dékle PE d75 atviru bitdu
||_ - 2 . . - « . - .
¢ Al 5x25mm? - PE d75 d = _Y=576535.29 - Al 5x25mm-” - PE d75 mm vamzd. — — _ | Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
R - e o T T o Sy 2 - s - N i _ Atviru budu 4 | === | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru biidu
L=11m X=6069866.07 3/ i'm iyt SN A NI, 09 = A F%m -7 Projektuojama 8 metry) auks&io gatvés apsvieti
N —Y=576532.04 L X=6069864.98 ——— -3z St DA TR g = e - 5 | zoe rojektuojama 8 metry aukstio ga €s apSvietimo
; >, Y=576515.86 & 9.0m ~— 4 Nr. 1&‘ P atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
¥ — - R - 2.) PN O ~X=
\ R i e £Y=576601.95 L i 6 | — [ Skiypyribos
7. oSl Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. |
- Sl = e h o N LRI ety oo Atviru budu
Y= e By —— = —= ==
TR = 'X.._GD'_B_ ; 4111; Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd, - == — L=30m
/ : == Atviru biidu NE- 11
H1030200035¢ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.  L=10m X=6069861.12 I 372 W '
" Atviru bidu / Y=576595.16 X 9.0 m.
/  L=13m X=6068857.81 . % Sete
_ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Y=376611.68 \ =576619.19 |
~ - / Atviru biadu : ik
= 5 R Lo Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd Q 25mm? - PE d75 mm vamzd,
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Atviru bidu \ o
LN Pradirimo badu / L=6m
~ L=13m / X=6069841.42
\' Y=576627.67 2\
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. /
Atviru biidu Al 5x26mm? - PE d75 mm va
L=20m Atviru bad
/ L=20m o X=6069829.06
Y=576629.52
Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uZdaru btdu - ne maZesniame kaip 1,2 m gylyje. X=6069827.31
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisykles" ir "Apsvietimo Y=576638.43 \ 110302000472
jrenginiy jrengimo taisykles") reikalavimais. Y )
3. Prie§ pradedant vykdyti tran3¢jy kasimo darbus biitina issikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy 5
tinkly trasy patikslinimui. é::ﬁ:mnbéﬂz d75 mm vamzd,
4. Slljs.ikirti[no su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemes kasimo darbus vykdyti Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. \H L=8m
rankiniu biidu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy finijy klojimg uZdary bldu batina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly Atviru bodu \ » o
altitudes.. L=21m \ - 000516.03
5. ISorinio ap3vietimo $viestuvy tvirtinimo atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne aréiau kaip 1 N\ : \ 576654.48
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies krasto. Kitose gatvese §j atstumag galima sumazZinti iki 0,6 metro, o \ \ 5mm? - PE d75 mm vamz
gatvese, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazineja visuomeninis transportas iki 0,3 metro. AN W A Atviru biidu
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuajamas apivietimo tinkly kabelines linijas kloti ne X=6060. 71 \ \ L=15m
uzdaru bldu (krypt. greZimo arba praddrimo biidu), o atviru biidu. Y=576649 éB \\ NS b\ \
7. Po visy statybos montavimo darby (ap3vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos 2 Tt i : N\ 5 ~__\X=6069805.91
dangos turi biiti atstatytos, kad juy bikle nebity prastesné nei pries statybos montavimo darby pradzia. \ =576661.72
ONr 14 A\
\' g2 w \
e R0 m.
'\ -
N\
~ o \\ \
~ \ \‘\
~ N\ R %
I Al 5x25mm? - PE d75 mm v
~ - Atviru bidu
~ L=34m 3
= \
- A
- \
~
~
~.
~.
-~
~
\
S~
~ \
~ Al m? - PE d75 mm
\ Atviru biadu
~ L=34m
~.
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O ] 2 /
=6069 . ¢ Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd.
_606 .. 336 I\ \ /Atviru badu / 5\ — —
Y=576697.4Y AR v Sutartiniai Zymejimai
J \ 2)\ &b o’:‘,. L=11m / / »\
L S ] N 15 R % ~ Eil. |
= Q‘?:‘j}\/ W2W K N o o / - / Ne | Dm. Aprasas
Lo 9.0m. RS\ 2 <
e S~ ’6:“.' TR G /& / -~ /
T i A Bﬂ 0:‘4» 5 2 :2:3" ~ - 1 | [- -] | Projektuojama gatvés apsvietimo valdymo spinta
=~ L X=6069749: 4._.."‘ a5 /
™~ - Y=3767 02.79 °'4 o) § o~ - / 2 El Atskiru projektu projektucjama komerciné apsakitos
\\\ L N .“ ! / / - / spinta (KAS)
5, . . S
~yL e : ~ / ~ — | Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
% > b / 3=
~ ) N ~ — | apsauginiame dékle PE d75 atviru blidu
Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. / ~ / - - —_— —
Krypt. grezimo bidu 3 ~ 4 | === Projektuojamas ap$vietimo tinkly kabelis kiojamas
L=36m Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. ~ — = 7 | apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru btidu
- @ Pradiirimo bidu . = = m—
/ i ¢ N L=18m 5 | me Projektuojama 8 metry auk3gio gatves ap3vietimo
. 4025686733 atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
/ - < 4l ~ -
Vg 00 __Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 6 | —— | Skiypy ribos
/ . N 3" Atviru biidu
125734481 Ta L=17m
/ . _
::4’ H =606971 5_0\7“‘\\_“ 130020463194
/ LK Y=576763.41 / L
/ 2 amzg. o
Al 5x25mm* - PE d75 mm vamz / / ~ -
/ Atviru budu ~ -
L=33m / / -
/ o \_u \___\ —~— —
p 025686624 5 b4 / / 7
Soe toos /
/ / SRR 6069700.95
S0 0, -
o T Poony ¥=578779:88 2 /
/ / RS %, Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. ~
S5 ey ) Atviru biidu / -~
/ / _ L=33m /
~ / =6069693.13 / /
Y=576794.36
* 4.3 / /
/ / 441026861336
Pastabos: /
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linjas  /
klojamas uZdaru biidu - ne maZesniame kaip 1,2 m gylyje. ~ J /
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo Al 5x25mm - PE d75 mm vamzd.
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais. E: addrimo bidu /
3. Prie§ pradedant vykdyti tran3ejy kasimo darbus batina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy S =11m B sxt = /
tinkly trasy patikslinimui. S5 PonN N y
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemeés kasimo darbus vykdyti "‘4-:,;0. ) \ ) /
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uZdary blidu bdtina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly "*o;:'o, <68, b \
altitudes.. 5 0%, “ X=6069671.78 /
5. I3orinio ap3vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne ariau kaip 1 S 4._:-, - Y=575832.26 \ /
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies kradto. Kitose gatvése 8j atstuma galima sumazZinti iki 0,6 metro, o ) *"4-_&:4-.. . © (@
gatvese, skirtose tik lengvujy automobiliy eismui, ir jomis nevaZingja visuomeninis transportas iki 0,3 metro. Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. N~ F ey =,
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektucjamas apdvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne H0UD3R40004 f‘_t‘é'zu bldu s ':;'-‘-’ ~ o4 . L
uzdaru badu (krypt. grezimo arba praddrimo biidu), o atviru biidu. S2G S \Q\ - . = /
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos / N Nr. 20 ~ o~/ NN
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebaty prastesné nei prie§ statybos montavimo darby pradZia. / \ P
/
/
. /
~
~
\ \
~ N
~ - /
- / )/
~ / JHHI038400S3 _ ) V
~
< ) R
~
- /
~
. /
o /
~ - /
~ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
™ hgporation € 2005 Maxsr QCNES %:—_’: Distribimion Airbugs 2] . ~
o = ~ 23039.65-01-TDP-E.B-01 3 3 o}
~




SUDERT ITA SU UAB
- NEMENCINES
COMUNALININKASH /;/,

X=6069931.16
Y=576843,50
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. AN

Atviru bGdu
L=28m

X=6068822.48
=576448.92

Al 5x25mm? - PE 475 mm vamzd.

Atviru bdu

L=14m
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Praddrimo bddu

Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd
Abviru bldu

L=18m

T~
Al 5x25mm* - PE d75 mm vamazd.
Pradirimo badu
L=18m

Sutartiniai Zyméjimai
Eil.
Nr. Zym. Aprasas
1 | [=] | Projektujama gatvés apsvietimo valdymo spinta
Atskiru projektu projekiuojama komerciné
z| = spim.-. (KAS)
3 | == apSvietimo tinkly kabelis
= apsaug\mame dékle PE d75 atviru bldu
— — | Projektucjamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas
4 | === apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru biidu
5 Projektuojama 8 metry auk3gio gatveés apSvietimo
B | sirama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
& - Skiypy ribos
Projektuojama gatvés ap8vietimo valdymo spinta

94,40 Krypt. greZimo bldu
et L=26m

.08 / f X=6069896:00 p R ; v
N Y=576385.57 o v ©" xego6e8e7.es Y=5TB4P329 T 5 | Al 5x35mm’ - PE d75 mm vamzd,
& . — 2
. Al5x2Smm’-PE d75 mmvamzd. /& z Yy=576478,09 X=6069896.24 N\ SNt
= Alviru bdu NrO3 s | ¥=575425.04 - ;
L=6m g 2
—= = FE  xesosapdry ‘ X=6069891.65 fh?fmf BE 47 mm samit,
*—3‘::;:&,‘_2_ T S~ ¥=576404.30 > . . Y=57643%.47 “L=15m
“—— Al 5@Smn?® - PE d75 mm vamzd. Tx-s069888. 09'%=
Atviru bldu
L=17m N iz 7
T AlSx2Smen? - PE d75 mm vamzd. /-
Pastabos: Atviu bldu
1. 0,4 kV kabelines finjjas kioj atviru bidu rek duojama Kloti 0.7 - 1,0 m gylyje, 0,4 KV kabelines linijas L=35m .
kiojamas uZdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. Al 5x25mm?” - PE d75 mn
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykiiy ("Elektros jrenginiy jrengimo i isyklés” ir “Ap3vietimo Atviru badu
jrenginiy jrengimo taisykles®) reikalavimais. L=8m
3, Pried pradedant vykdyti frandéjy kasimo darbus bitina i3sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy Atskiru projektu pmjek!uqm'la Kkomerciné apskaﬂas s;uma g
tinkly trasy patikslinimui Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas
4_ Susikittimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemeés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bidu. Vykdant 0.4 kV kabeliniy linfjy kiojima uzdary bidu bitina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly
altitudes.. ‘ Atviru bdu
5. I%orinio apévietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne ariau kaip 1 L=16m

metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies kradto. Kitose gatvése §| atstumg galima sumaZinti iki 0.6 metro. o
gatvése, skirtose tik lengvujy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja wsuomenlms transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu vertinti galimybe proj jamas apsvietima tinkly kabeli linijas kioti ne
uzdaru bidu (krypt. greZimo arba pradQrimo bﬁdu} o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (apSvietimo atramy jrengimo ir 0.4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bti atstatytos, kad jy biiklé nebaty prastesné nei prie$ statybos montavimo darby pradzia.

Al 5x25mm’ - PE d75 mm vamzd,
Atviru bidu
L=8m

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL

LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K. IR
KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,

STATYBOS PROJEKTAS

KVAL.
v | [ PROJEKTRICO
41398 PV P. GRIGALIS

40625 POV |E.BALCIONAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 - INZINERINIAI TINKLAI

ADMINISTRACIA

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY
t VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039.65-01-TDP-E.8-01 1 3
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¥=6069879.73

A(wru hndu
L=6m

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd
Pradarimo bldu

- L=13m
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd
Abviru bOdu
=20m
Pastabos:
1.04 kv linijas kioj atviru badu rek ducjama Kloti 0,7 - 1,0 m gyhyje. 0.4 kV kabelines linjas

klojamas uZdaru biidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.
2. Visi darbai vykdon-u vadovau;anhs 1a|sykr y ("Elektros jrenginiy jrengimo bendri

irenginiy jrengi
inineriniy hidy

3. Prie§ pradedant vyknyh trandéjy kasimo darbus batina iSsikvi

tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikitimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bidu. Vykdant 0.4 kV kabeliniy linfjy klojima uZdary bddu bitina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly
altitudes..

5, I3orinio apévietimo &viestuvy tvirtinimo atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne artiau kaip 1
metro atstumu nuo vaZiuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése § atstumg galima sumatinti iki 0.6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvujy automobiliy eismui, i jomis nevaZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apdvietimo tinkly kabelines linjjas kloti ne
uZdaru badu (k.-ypt grezimo arba pradirimo bldu), o atviru bdu.

7. Po visy imo darby (apSvieti _-alramquenglmolro4Wkabermuhmhkloprmdamq)wsos
dangos turi bati atstatytos, kad jy bakié nebaty p é nei pries staty darby pradZia.

jsykies” ir "A

esamy inZineriniy

X=6060851.12
Y=576595,16

Al 525mm’ - P

SUDERINTA SL
SNEMENCINES
KO.\]L.

}ﬂé-{-m_ e il

UAB

ALININKAY A, o9

Q:‘f/i méti. /‘Z d. '

X=6069857.81
Y=576611.68

Atviru bdu

L=6m

d75 mm

Al 525mm’ - PE d75 m
Atviru badu \
L=30m \

Y'575619 1

." smm’” - PE d76 mm vamzd,
Pridunmu badu

X=6069841.42
Y=576627.67

“\
N

Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd

Atviru badu
L=20m

X=60698
Y=5?6629.52

X=6069827.31
Y=576638.43

Sutartiniai Zymejimai

Eil
: Aprasa
Ne Zym, prasas
1 | [£5] | Projektucjama gatvés apévietimo valdymo spinta
n El Atskiru projektu projekiucjama komerciné apsakitos
spinta (KAS)
5 Projekiuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
= | apsauginiame dékle PE d75 atviru bildu
4 |lz===|" ietimo tinkly kabelis
e apsaugm:arm dekle HDPE d110 uZdaru bidu
5 | Ee Projektuojama 8 metry aukstio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 - Sklypy ribos

N —_
X4 Al 5x25mm’ - PE d75 mm vamzd,

Pradfiimo bOdu
L=8m
2o~ X=6069816.03

Al 51!25"1mz PE d75 mm vamzd.
{ Atviru bdu

Al 5x25mm” - P

Atviru bldu

L=34m

N
Al xZomm” - P
Atviru bdu
L=34m
DOKUMENTO 2YMUC

23039.65-01-TDP-E.B-01 2 3
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru bidu
L=11m

Sutartiniai Zymejimai

Nr. Apradas

SUDERINTA SI LAB
SNEMENCINES
KOMUNALININKAS™ 4

2 q.

Atskiru projektu projekluojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)
Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis kiojamas

Zym
1 fr = Projekiuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

N‘E;ISmm"‘- P;‘T m‘r; i 2[)!{5 m._ ___men. T 3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
Kry. grezimo badu 4 Projekiucjamas apévietimo tinkly kabelis kiojamas
L=36m Al 5x2:f:mm’: PE d75 mm vamzd. apsauginiame dékle HDPE d110 uZdaru bidu
e : E:da"lfr:"“" badu s | me | Proiekiuojama 8 meiry auktio gatves apsvietimo
e F 3 33 atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
Al 525mm? - PE d75 mm vamzd, 6| — Sklypy ribos
3 %1 Atviru bldu
S L=17m
%=6069715.07 H0026484 194
Y=575753.41 .
" Al 5x25mn?? - PE d75 mm vamzd
5 - s, Atviru bOdu
L=33m
~
4 34 . - \
%=6069700.95
> ¥=57 79;8\8 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd,
Atviru badu
_L=33m
X=6069693.13
Y=575784.36
Pastabos: &
1. 0,4 kV kabelines linijas kioj atviru bdu reke jama Kioti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0.4 kV kabelines linijas ;
klojamas uZdaru bidu - ne mazesniame kaip 1.2 m gylyje. o R ~
2. \isi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy (‘Elekiros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés” ir "ApSvietimo 5 s _AISQ m’ - PE d75 mm vamzd.
jrenginiy jrengimo taisyklés™) reikalavimais. E’_“:’i““m badu
3. Pries pradedant vykdyti trandéjy kasimo darbus bitina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy =tim
tinkly trasy patikslinimui. e 4
4. Susikittimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemes kasimo darbus vykdyti S, \,_\
% .

rankiniu bddu, Vykdant 0,4 kV kabeliniy finjy kojima uzdary bGdu bdtina sutikslinti esamy inZineriniy tinkly
altitudes..

5, |3orinio apévietimo &viestuwy tvitinime atramos turi biti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arliau kaip 1
metro atstumu nuo vaZiuocjamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstuma galima sumazinti ki 0,6 metro, o

gatvese, skirtose ik lengvujy automobiliy eismui, ir jomis nevaZinéja visuomeninis transportas iki 0.3 metro. Al 5x25mm?’ - PE d75 mm vamzd
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektucy pévietimo tinkly linjas kloti ne b3 : Alviru bldu

udary badu (krypt. grezima arba praddrimo bidu), o atviru badu. L=24m 2

7. Po visy staty imo darby (apévietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy Klojimo darby) visos g
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pried statybos montavimo darby pradZig.

X26069671.78™_

DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

23039.65-01-TDP-E.B-01 3 3 ]
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Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

HEEE

X=6069931.16 - - - - — -
Y=57644%.50 2 Atgklru projektu projektuojama komerciné apsakitos
440005420590 spinta (KAS)
4 2 2
42, ﬁlt 5_x2£t'>)r_n dm - PE d75 mm vamzd. 3 Projektuojamas apS8vietimo tinkly kabelis klojamas
Iy4 L=\§£r3l:n udu { apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
k - 440005421010 _ _ _ | Projektuojamas ap8vietimo tinkly kabelis klojamas
=60699 2 ===
\/5\/)\\ )fl 6507 82;28 ﬁ!{\ﬁ?jg?dn; - PE d75 mm vamzd. 4 | === | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
m V% 3 L=14m 440005421076 5 =re Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
X 2 atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
P XSHo6092€ 57 & QI 5dx25mmb -dHDPE d75 mm vamzd.
N = N radarimo bidu :
O ~ % v=576346.30 L18m 6 | — | Skiypyribos
S VU A 7 A1 N
AP h ) h h N 2x(Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.)
. NN -.371 — AN '\{Z" <> NQ067 /) Atviru badu
& TUSE A g N / e L=6m
T | N N X=66699 K ze £ Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta
plaT o . 34, B \\T - =5%63 ";16 ~ = 2’4\¢\;f Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. | B
° P H . .\—5 0 Nr. 04 %0, Avizy g ”Praddrimo badu Al 5x25mr31_ - HDPE d75 mm vamzd.
| T \,\‘\-}*«937@2\[%/\/. < 5,86 L=18m | x=6069894 40 Krypt. grezimo badu
° 1S X=6069905.08 Pjdvis Nr. 02 | ‘o o X=6069898-90 Y=576454.09 L=26m -
\\4\\ Y=576385.57 . £ T ° X=6'(')6n9897.'66 =5764p3.29 Al 5_x35r_nm2 - PE d75 mm vamzd.
- Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. i 5 & Y=576418 09 | %=6069896.24 | Abyiru bdu
> Atviru bGdu Nr.03 | <S8 4 N2 .01 Y=576425.04 - . o '
L=6m 372W | T - = B Al 5x25mme - PE 475 mm vamzd
. - =9/ X=6069900.77 Yy, (=} X=6069891.65 "\ . iru ba .
; L ) ~576404.30 = S Y=57643% 47 uAtwru badu
e g T Sl et L=15m X=6069889.24
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. (> Nr. 02 T o, ‘ :
Atviru badu —~—=__ 372W L
—o- 5 —= - Nr. 01 /&)
Al 5x25mm” - PE d75 mm vamzd. ¢ - 37.2W &
Atviru badu T TR 9.0.m.
L=35m . , e
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. | -8~
Atviru badu -
L=9m Pjavis Nr. 01w ) -
o ] — F ) | =l
Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta G | e . |
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas [ | '+ =" |
' . == @\l —~—_
) : s
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. |/, t —
Praddrimo badu
L=16m \
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=8m
Pjavis Nr. 01
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais
5
%— /— 191.55
z ] ~190.75
<. \
¢ RKKS - PVC d110
B} ‘
' Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
klojamos PE d75 vamzd.
atviru badu
Pastabos: .
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru budu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas - PjovisNr.02 o
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap&vietimo elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti ~190.01
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apsvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne _RKKS - PVC d110
uzdaru badu (krypt. grezimo arba praddrimo badu), o atviru badu. . .
7. Po visy statybos montavimo darby (apS$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos Proj. ap&vietimo tinkly kab. linija
dangos turi bati atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$ statybos montavimo darby pradzia. klojama HDPE d75 vamzd.

uzdaru badu

Telia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijy vlefa

SUDERINTA
. 0 2025-01 [ STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL.

Pries 3 paras iki darby pradzios butina pafeas -
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

rastiska sutikimg zemés kasimo darbanis
| I fi lia.l STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
= o B | A . -
p.: natalja.trofimova@tefia.t KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU KELPIY G., AVIZIENIU K., IR

PATV. KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
(' PROJEKTRI CD

Diaitally sianed by Natal DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
. . . igitally signed by Natalja
3 lapai  Natalja Trofimova rrofmove STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ate: 2025.02.25 07:29:59 +02'00"

LB - e

LROQKLIMENTQ PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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Sutartiniai Zyméjimai

X=6069879.73 Eil
576803.14 .

Nr.
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu

Aprasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.

(ENEIE

= — Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
Eﬁi%lmo biidu 3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
= - 2 - - o - - -
Y=576535. 29 Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd. _ — _ | Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas
= E— é::é(fr?nTgnbUdﬂDPE d75 _— vamzd %LZQVSV‘ / Atviru badu 41=== apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru bidu
\\\\\ =11m X=6069866.07 9()m == : e — L=33m Proakiuoi 8 met e Ve Sviot
= =11 \ —Y=57653 04 -/ X=6069864.98 T —— 872w = 0 R T = e 5 | mre rojektuojama 8 metry aukscio gatvés apsvietimo
. &\r; Y=5765¢45.86 @ 4., Nr.1 4 B S —— ———4%7 atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
7\\0\\’,&\, - N 7 Sa08 »7‘7‘ J90.41 I I ‘—‘T\‘?’lz— “-\—X 860.77 T ‘ 7
\ "\ — 152 e o i — S Fs - 0.m: ©Y=576601.95 a e 6 | —— | Sklypy ribos
9§67.0 i \-~ e e T ) : Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Y=576521.26. . :"?it"\o—u\o_ e et i/ Abviru bidu
I Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. " === > ——— _ L=30m
: Atviru badu ——ct ‘MQ\ NRT
410302000550 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. ~ L=10m X=6069861.12 N 372W
Atviru badu Y=576595.16 2N 0 m.
L=13m X=6069857.81 N B X=6060851.8
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Legm Y Pitvis Nr. 03 20X
- AI 5x25mm HDPE d75 mm vamzd.
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd Al 5x25mm’ - PE d75 mm vamzd. Pradurimo bdu
Praddrimo badu . Atviru budu L=12m
L=13m L=6m X=6069841.42 ON 3 \\
’ Y=576627.67 v N
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. S ettty
Atviru badu Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. X X=6069832.05
L=20m Atviru bad €
L=oom X=6069839.06
Y=576629.52
Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. X=6069827.31
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo Y=576638.43

410302000472
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
Praddrimo badu

o TSN S , ) IS 2eM 0 darbus vy! Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. L=8m
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly Atviru badu
altitudes.. L=21m =6069816.03

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1 576654.48

metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
gatveése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro. Atviru badu
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne _ L=15m
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu. X=60698+2.71
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos 410302000470 Y=576649.68 X=6069805.91

dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

Pjavis Nr. 03 Al 5x25mm?” - PE d75 mm vamzd. |,
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su Atviru bidu
elektroniniy ry&iy (telekomunikacijy) tinklais L=34m
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Proj. apSvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd. DOKUMENTO ZYMUO

atviru badu

23039.65-01-TDP-E.B-01 2 3 0
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
h Atviru badu
: L=33m
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Atviru badu
L=33m
6069693.13
6794.36
Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.
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3 Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
apsauginiame dékle PE d75 atviru badu

4 | === Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu

5 =re Projektuojama 8 metry auksc&io gatvés apsvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis

6 | —— | Sklypy ribos
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|
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Pjavis Nr. 04 TER
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su v\ /)
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais 440003840053 Y T;‘é/ b,
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/— 186.17 7/ IR
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Proj. apSvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
atviru badu
23039.65-01-TDP-E.B-01 3 3 0




LIETUVOS LIETUVOS
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SARASO NR. SARASO NR.
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(' PROJEKTRICOD

Adresatas: Antanas Baranauskas 2025-02-24
Vaikystés g. 4, AviZieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.
DEL APSVIETIMO TINKLY JRENGIMO

Jums nuosavybeés teise priklauso dalis 0,0105 ha zemés sklypo Un. Nr. 4400-
2731-3255 (kadastrinis Nr. 4103/0200:1130 Avizieniy k.v.) esancio Vilniaus r. sav.,
Avizieniy sen., Avizieniy k.

Informuojame, kad pagal Vilniaus rajono savivaldybés administracijos uzsakymag
rengiame apSvietimo statybos projektg (,ApSvietimo elektros tinkly Kelpiy g., AvizZieniy
k., ir Kelpiy g., Tarandés k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.“), kuriame numatoma
jrengti apsvietimo tinklus (pridedamas elektros tinkly planas Nr. 23039.65-01-TDP-
E.B-01).

Pagal pridedamg elektros tinkly plang | Jums priklausantj sklypg patenka
projektuojamy apSvietimo tinkly apsaugos zona. Kabelio apsaugos zona — vienas
metras | abi puses.

Tuo atveju, jei JUs turite priestaravimy dél Siame informaciniame raste ir plane
nurodyty projekto sprendiniy, praSome Jasy per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio rasto
gavimo dienos apie tai informuoti projektuotoja, kurio kontaktai yra nurodyti Zemiau.

Ernestas Bal€iunas
Projektai ir Co | Elektrotechnikos projektuotojas

Adresas: Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 607 52615 | el. p. ernestas.balciunas@zilinskis.com
www.projektai.co

PRIDEDAMA:
1. Elektros tinkly planas — 3 lapai.

I s as ! ! Vardas, pavardé

Tel. Nr. +370 447 70120

El. pastas projektavimas@zilinskis.com

Jmonés pavadinimas: Projektai Co UAB

Adresas: Uztvankos g.17., Dainiy k., LT-74202., Jurbarko r., Lietuva



mailto:projektavimas@zilinskis.com
tel:+37060752615
mailto:ernestas.balciunas@zilinskis.com
https://www.projektai.co/
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02 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005420590 |
. Atviru badu
L=28m |
=6069922.48 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005421010
Atviru badu
L=14m
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
Praddrimo badu
L=18m
= 2x(Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.)

Praddrimo badu

T — Atviru badu
y Mo
606990 T —
M!";p' > Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. =

it = ’ L=18m
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2 Atviru badu y y
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Tz Vidutinio slégio dujotiekis (d200)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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| Projektuojama gatvés ap$vietimo val&ymo spinta
—1_ — — ___ AI5x25mm’- HDPE d75 mm vamzd.
= = — | xehoso 504.40 E;é;gr_ngreiimo budu
Y=5764

54.09 : m — — —
m d75 mm vamzd.
/1| Atviru badu
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il e VAN (R 1
/ k" Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
'ﬂ - Atviru badu
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Atviru badu —_— TLL L L2 * / 7)/:576 02 Y=57
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Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta ° \ Y l )
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas \ ‘2.'0_/‘ l\-:_l,
/ NI 7%
- / Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
~ - Praddrimo badu
~ / L=16m
~ ) /
-~ / Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
~ Atviru badu
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/ /
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Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru badu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
Pjavis Nr. 05 Pjavis Nr. 06
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
£ Katodinés saugos kabelis S
g 190.70 pt 191.75
< / o
190.90

Didelio slégio dujotiekis (d200)
Vidutinio slégio dujotiekis (d63)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

spinta (KAS)

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos

HEIEE

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 e Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos

Pjavis Nr. 01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklais

/-191.55
1 ~190.75

Ty RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
klojamos PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 02
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais

~190.01

RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd.
uzdaru badu

0 2025-01 [ STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v | [ PROJEKTRICO A e Vs AN
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
I

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRAGLA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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Atviru bldu (

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.

Praddrimo bidu

S, Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd -N.L OS-X_S/T

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Tz RKKS - PVC d110

klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija — ' Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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- 9 Projektuojama apsvietimo tinkly kabeliné linija (Al 4x25 mm? - HDPE d75 mm vamzd.) : \\ ’ Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
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Pastabos: ~ Atviru badu N\
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas - L=34m N N
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. ~ \ \,\\ N
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
o PlovisNr.03 Pjavis Nr. 07
Proj. apSV|gt!mo Elpqu kab. ||n|Jqs 5L.1.5|k|r.‘t|ma.s su Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
5 5
S /— 188.76 S / 191.43
z /7 ~187.96 190.30
A

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

HEIEE

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 =re Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos
Pjavis Nr. 08

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

£

;— /- 190.26

189.37

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

Pjavis Nr. 09
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
o
(o]

'.<<|\ /——f 188.54

Vidutinio slégio dujotiekis (d20)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 10
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
N

— 188.05
'\ Im—

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 11
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

s 188.26

187.11

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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ASE_ -
=6069755.36 % i _Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Y=5766 A\ Atviru badu / SN
I ' . L=11m

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

Pjavis Nr. 12

440003840064

Pjavis Nr.

185.25

Vidutinio slégio dujotiekis (d40)

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
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Atviru badu
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Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais
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~185.37

RKKS - PVC d63

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

440003840053

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
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2 E] Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
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— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru biadu
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

Uzstatyta teritorija:

. Kitos Zemés plotas:

Zemes Ukio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1,
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

2025-02-24 10:04:52

41/21916

Zemeés sklypas

2001-03-26

Vilniaus r. sav., Avizieniy sen., Avizieniy k., Kelpiy g. 26

Zemés sklypas
4103-0200-0470

4103/0200:470 Avizieniy k.v.

Kita

Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
0.6073 ha

0.4149 ha

0.1924 ha

36.2

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
100788 Eur

2011-10-14

Masinis vertinimas

2001-03-26

Nuosavybés teisé

UAB "AVIZIENIY NEKILNOJAMASIS TURTAS", a.k. 125938087

zemés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2004-12-06 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9836
Nuo 2005-01-11

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Servituto turétojas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
|ra8as galioja:
6.2.

Servituto turétojas:

Daiktas: z
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:
7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos:
8.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Kiti servitutai (tarnaujantis)

AB LESTO, a.k. 302577612

zemés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2011-10-17 Servituto sutartis Nr. SK-8188

Servitutas nustatomas zemés sklypo daliai, skirtai elektros tinklams tiesti jy apsaugos
zony ribose. Suteikiama teisé nekliudomai prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie
Servituto turétojui priklausanc€iy ar jo eksploatuojamy energetikos objekty, esanciy
zemés sklypo dalyje, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jy techninés prieziiros,
remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus,
dispecerinj bei technologinj valdyma. Teisé neiSpleciant nustatyty servituto riby tiesti
zemés sklypo dalyje naujus skirstomuosius tinklus.

Nuo 2011-11-10

Kiti servitutai (tarnaujantis)_

ROMAS JUOZAS DASKEVICIUS, gim. EistSxttattemmy

RITA DASKEVICIENE, gim. P ]

zemeés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2011-11-04 Servituto sutartis Nr. 1-4773

Kelio servitutas-teise vaziuoti transporto priemonémis, sklypo daliai, pazymétai taskais
1-2-3, turinéiai 42,84 kv. m. bendro ploto.

Nuo 2011-11-07

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.008 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.2.

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4103/200:470

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100284800

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

9 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100276972

12


viojur
Rectangle

viojur
Rectangle
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Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. Jregistravimo data: 2022-02-11
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 143 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646903
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 |Jsakymas dél energetikos
ministro 2022 m. sausio 25 d. jsakymo Nr. 1-36 'Dél Vilniaus-GrigiSkiy skirstomuyjy
dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-321
. Jregistravimo data: 2024-04-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 36 kv. m, nuo 2024-04-22

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/2517.
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino PAULIUS GRIGALIS

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4103/200:470
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(' PROJEKTRICOD

Adresatas: UAB ,Avizieniy nekilnojamasis turtas” 2025-02-24
Parko g. 1A, AvizZieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.
DEL APSVIETIMO TINKLY JRENGIMO

Jums nuosavybeés teise priklauso dalis 0,6073 ha zemés sklypo Un. Nr. 4103-
0200-0470 (kadastrinis Nr. 4103/0200:470 Avizieniy k.v.) esancio Vilniaus r. sav.,
Avizieniy sen., Avizieniy k., Kelpiy g. 26.

Informuojame, kad pagal Vilniaus rajono savivaldybés administracijos uzsakymg
rengiame apSvietimo statybos projektg (,ApSvietimo elektros tinkly Kelpiy g., AviZieniy
k., ir Kelpiy g., Tarandés k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.“), kuriame numatoma
jrengti apsvietimo tinklus (pridedamas elektros tinkly planas Nr. 23039.65-01-TDP-
E.B-01).

Pagal pridedamg elektros tinkly plang | Jums priklausantj sklypg patenka
projektuojamy apSvietimo tinkly apsaugos zona. Kabelio apsaugos zona — vienas
metras | abi puses.

Tuo atveju, jei JUs turite priestaravimy dél Siame informaciniame raste ir plane
nurodyty projekto sprendiniy, praSome Jasy per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio rasto
gavimo dienos apie tai informuoti projektuotojg, kurio kontaktai yra nurodyti Zemiau.

Q
) ‘

PRIDEDAMA:
1. Elektros tinkly planas — 3 lapai.

[ ] = s, pavarde

Tel. Nr. +370 447 70120

El. pastas projektavimas@zilinskis.com

Jmonés pavadinimas: Projektai Co UAB

Adresas: Uztvankos g.17., Dainiy k., LT-74202., Jurbarko r., Lietuva



mailto:projektavimas@zilinskis.com
tel:+37060752615
mailto:ernestas.balciunas@zilinskis.com
https://www.projektai.co/
dovgar
Pencil

dovgar
Highlight

dovgar
Highlight


— — m——
F-—__
|
|
|
02 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005420590 |
. Atviru badu
L=28m |
=6069922.48 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005421010
Atviru badu
L=14m
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
Praddrimo badu
L=18m
= 2x(Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.)
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Tz Vidutinio slégio dujotiekis (d200)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta ° \ Y l )
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas \ ‘2.'0_/‘ l\-:_l,
/ NI 7%
- / Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
~ - Praddrimo badu
~ / L=16m
~ ) /
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~ Atviru badu
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/ /
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Pastabos:
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru badu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
Pjavis Nr. 05 Pjavis Nr. 06
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
£ Katodinés saugos kabelis S
g 190.70 pt 191.75
< / o
190.90

Didelio slégio dujotiekis (d200)
Vidutinio slégio dujotiekis (d63)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

/" L=15m X=6069889.24 |

| oL

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

spinta (KAS)

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos

HEIEE

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 e Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos

Pjavis Nr. 01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklais

/-191.55
1 ~190.75

Ty RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
klojamos PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 02
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais

~190.01

RKKS - PVC d110

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd.
uzdaru badu

0 2025-01 [ STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v | [ PROJEKTRICO A e Vs AN
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
I

ﬁ 01 - INZINERINIAI TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. MASTELIS 1:250 0
STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRAGLA 23039.65-01-TDP-E.B-01 1 3
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. —
Atviru bldu (

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.

Praddrimo bidu

S, Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd -N.L OS-X_S/T

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Tz RKKS - PVC d110

klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija — ' Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

.93

87.78

silt.

N X=6! e
= N Atviru badu
N — — — Pradirimo badu 37 2‘\7\7‘ §§§§§ - =100 — /| = X=6069859.53 -
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vy “\~\\7‘ \vmu %g% 5 §_‘___ __&g 3'\£.21 P ‘w\ IE: - ‘Z‘_:_ %3
ol PR W _X= 860.77 AT
vis Nr. 09 — ZQEAR— Y iy ~—9.0m = 01.95 ~ v
s = Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
= e e TR s ‘ Atviru badu
L ST e /5 L=30m
% “ <y ~J ~. )
\_ K TR Nr. 11
410302000550 A Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Piavis Nr. 10 SN o
/ Atviru budu X=6069864.12 X=6069857 81 \_ N
L=10m Y=576595.16 Y=576611.68 O X=6069851.5
- / SR Y=576619.19 |
== / Plavis Nr. 08 Piavis Nr. 03 QR0 '
- 9 Projektuojama apsvietimo tinkly kabeliné linija (Al 4x25 mm? - HDPE d75 mm vamzd.) : \\ ’ Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
/ turi bati klojama Zemiau esamo vidutinio slégio dujotiekio (d110) \% Praddrimo budu
L / / %s L=12m
-~ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. U 7 X=6069%: 1 ‘42
~/ Atviru badu / Atviru badu t,\\ N Y=57669%.87
L=13m / L=6m : \\ .
2. % =6069832.
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. Aroxzomm-_- PE d75 mm vamzd. Q 7
Atviru bdu / L=20m X=6069836.06
440048478151 L=6m / Y=576629.52
Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd. / A\ A
Pradurimo budy X=6069827.31 )<
) / Y=576638.43 N \\‘\ 410302000472
Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. / ' N wn
I/_\tv2|(r)u badu / Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
=<Um Praddrimo badu
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. L=8m
Py pdu £8069816.03
/ 576654.48
/ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
~ \ N\ X Atviru badu
=< / X=6069842. 1! N, L=15m
/ - - ) Y=576649.68 )
e _—— - — - 410302000470 X=6069805.91
[ -~ — Piavis Nr. 11 N N'=576661.72
‘L \. \\%
~ \
= ~ X \Q\
~ A\ \\.\\
~ N X \
-~ ~ N \b\l\ §7.90
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\ AN N N \’i
- Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. | N\
~ Atviru badu }
~ L=34m
~ - =6069780.36
- 76679.30
- ~ TSNR7
~
- \x =6069
~ - \(—5766 7.
~ A \
: ~ Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. N
Pastabos: ~ Atviru badu N\
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas - L=34m N N
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. ~ \ \,\\ N
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
o PlovisNr.03 Pjavis Nr. 07
Proj. apSV|gt!mo Elpqu kab. ||n|Jqs 5L.1.5|k|r.‘t|ma.s su Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
5 5
S /— 188.76 S / 191.43
z /7 ~187.96 190.30
A

Sutartiniai Zyméjimai

Eil.

Aprad
NI prasas

Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta

Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
spinta (KAS)

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

HEIEE

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 =re Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos
Pjavis Nr. 08

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

£

;— /- 190.26

189.37

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu

Pjavis Nr. 09
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
o
(o]

'.<<|\ /——f 188.54

Vidutinio slégio dujotiekis (d20)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 10
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

=N >0,5m
®
©
N

— 188.05
'\ Im—

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. apsvietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

Pjavis Nr. 11
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais

s 188.26

187.11

Vidutinio slégio dujotiekis (d110)

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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ASE_ -
=6069755.36 % i _Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.
Y=5766 A\ Atviru badu / SN
I ' . L=11m

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.

Pjavis Nr. 12

440003840064

Pjavis Nr.

185.25

Vidutinio slégio dujotiekis (d40)

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
uzdaru badu
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

\ “ ~ Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
5 AN S </ ~ susikirtimas su dujotiekio tinklais
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N o T LE’] 8%'m° Heu 0028686735
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Al 5x25mm* - PE d75 mm vamzd.
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/ /
/ / Atviru badu
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Sutartiniai Zyméjimai
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Atviru badu
L=24m

/
/

/

.04

Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais

/—186.17

~185.37

RKKS - PVC d63

Proj. apSvietimo tinkly kab. linija

klojama PE d75 vamzd.
atviru badu

440003840053

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.
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1| [-_-] | Projektuojama gatves apsvietimo valdymo spinta
2 E] Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos
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") "REGISTRY
A CENTRAS

NT Registras 41/21916

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

Uzstatyta teritorija:

. Kitos Zemés plotas:

Zemes Ukio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1,
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

2025-02-24 10:04:52

41/21916

Zemeés sklypas

2001-03-26

Vilniaus r. sav., Avizieniy sen., Avizieniy k., Kelpiy g. 26

Zemés sklypas
4103-0200-0470

4103/0200:470 Avizieniy k.v.

Kita

Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
0.6073 ha

0.4149 ha

0.1924 ha

36.2

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
100788 Eur

2011-10-14

Masinis vertinimas

2001-03-26

Nuosavybés teisé

UAB "AVIZIENIY NEKILNOJAMASIS TURTAS", a.k. 125938087

zemés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2004-12-06 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9836
Nuo 2005-01-11

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Servituto turétojas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
|ra8as galioja:
6.2.

Servituto turétojas:

Daiktas: z
|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:
7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos:
8.1.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Kiti servitutai (tarnaujantis)

AB LESTO, a.k. 302577612

zemés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2011-10-17 Servituto sutartis Nr. SK-8188

Servitutas nustatomas zemés sklypo daliai, skirtai elektros tinklams tiesti jy apsaugos
zony ribose. Suteikiama teisé nekliudomai prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie
Servituto turétojui priklausanc€iy ar jo eksploatuojamy energetikos objekty, esanciy
zemés sklypo dalyje, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jy techninés prieziiros,
remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus,
dispecerinj bei technologinj valdyma. Teisé neiSpleciant nustatyty servituto riby tiesti
zemés sklypo dalyje naujus skirstomuosius tinklus.

Nuo 2011-11-10

Kiti servitutai (tarnaujantis)_

ROMAS JUOZAS DASKEVICIUS, gim. _

RITA DASKEVICIENE, gim.

zemeés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2011-11-04 Servituto sutartis Nr. 1-4773

Kelio servitutas-teise vaziuoti transporto priemonémis, sklypo daliai, pazymétai taskais
1-2-3, turinéiai 42,84 kv. m. bendro ploto.

Nuo 2011-11-07

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.008 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1.

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.2.

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4103/200:470

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100284800

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38

2022-02-15

9 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100276972

12


viojur
Rectangle

viojur
Rectangle


2/24/25, 10:04 AM NT Registras 41/21916

Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas dél Vilniaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
. Jregistravimo data: 2022-02-11
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 143 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100646903
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 |Jsakymas dél energetikos
ministro 2022 m. sausio 25 d. jsakymo Nr. 1-36 'Dél Vilniaus-GrigiSkiy skirstomuyjy
dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-321
. Jregistravimo data: 2024-04-22
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 36 kv. m, nuo 2024-04-22

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/2517.
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino PAULIUS GRIGALIS

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=4103/200:470
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Pasiragyta kvalifiuotu elektroniniu parasu
DONATAS VENZLAUSKAS
Data:

Atviru badu
L=28m

=6069922.48

Qo ™
L - X=6069905.08

~_ —
o~ Y=576385.57 .
T~o4% Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. &

02 Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. 440005420590

|
|

Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd.

Atviru badu
L=14m

440005421010

Al 5x25mm? - HDPE d75 mm vamzd.

L=18m

2 Atviru badu
L=6m

Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru badu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
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Atskiru projektu projektuojama komerciné apskaitos spinta
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darby metu atsizvelgiant j iSduotas prijungimo salygas
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Pjavis Nr. 05

Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Pjavis Nr. 06
Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Projektuojama gatvés apSvietimo valdymo spinta
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Atskiru projektu projektuojama komerciné apsakitos

HEIEE

Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas

3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 e Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos

Pjavis Nr. 01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklais
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Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
klojamos PE d75 vamzd.
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Pjavis Nr. 02
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais
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Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd.
uzdaru badu

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY KELPIY G., AVIZIENIU K., IR
PATV. | I ' P R DJ E I-(T H | C D KELPIY G., TARANDES K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.,
DOK. NR. STATYBOS PROJEKTAS
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Pastabos: \ ﬁlt\ﬁ;fg[jndﬂ - PE d75 mm vamzd. \\ ! .
1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru bidu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas - L=34m N N
klojamas uzdaru badu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje. ~ \ \,\\ N -
2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "ApSvietimo
jrenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.
3. Prie§ pradedant vykdyti transéjy kasimo darbus badtina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.
4. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary bddu bdtina sutikslinti esamy inzZineriniy tinkly
altitudes..
5. ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazZinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru badu (krypt. grezimo arba pradidrimo badu), o atviru badu.
7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi biti atstatytos, kad jy buklé nebity prastesné nei prie$§ statybos montavimo darby pradzia.
Pjavis Nr. 03 Pjavis Nr. 07
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elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklais susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Projektuojamas apSvietimo tinkly kabelis klojamas
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3 apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
4 | === Projektuojamas apS$vietimo tinkly kabelis klojamas
— — — | apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu
5 =re Projektuojama 8 metry aukscio gatvés apSvietimo
atrama su gembe ir Sviestuvu LED tipo lempomis
6 | —— | Sklypy ribos
Pjavis Nr. 08

Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
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Pjavis Nr. 09
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Pjavis Nr. 10
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Pjavis Nr. 11
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos
susikirtimas su dujotiekio tinklais
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Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
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uzdaru badu
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Pastabos:

1. 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru biddu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas
klojamas uzdaru bidu - ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje.

2. Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisykliy ("Elektros jrenginiy jrengimo bendrios taisyklés" ir "Ap$vietimo
irenginiy jrengimo taisyklés") reikalavimais.

3. Prie§ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina i$sikviesti inZineriniy tinkly atstovus esamy inZineriniy
tinkly trasy patikslinimui.

4. Susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose arba inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu bddu. Vykdant 0,4 kV kabeliniy linijy klojimg uzdary blddu bdatina sutikslinti esamy inzineriniy tinkly
altitudes..

5. ISorinio aps$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bdti jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1
metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o
gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

6. Statybos montavimo darby metu jvertinti galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne
uzdaru bidu (krypt. grezimo arba praddrimo bidu), o atviru badu.

7. Po visy statybos montavimo darby (ap$vietimo atramy jrengimo ir 0,4 kV kabeliniy linijy klojimo darby) visos
dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebdty prastesné nei pries$ statybos montavimo darby pradzia.
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2025-04-18

PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu.

Dujos

Darius ASembergas 2025-04-17

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P140062

2025-04-18 09:39







NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Vilniaus rajono savivaldybés administracija 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E)
Rinktinés g. 50, Vilnius [ 2025-04-22 Nr. 1GST-4951

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalin¢ zemes tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-04-22 praSyma
Nr. 1GST-4951, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "Elektros kabelis" ( [tampa, kV: <1 kV)
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Apsvietimo elektros tinkly Kelpiy g., Avizieniy k., ir
Kelpiy g., Tarandés k., AviZieniy sen., Vilniaus r. sav.,
statybos projektas Kelpiy g., Avizieniy k., ir Kelpiy g.,
Tarandés k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zzemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
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laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1189 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai€iuojamas ir $ie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

ISduotas sutikimas galioja tik gavus visy Zemés sklypy, kuriems bus taikomos naujos
specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy zemés naudojimo
salygy Zzemés sklypams taikymo.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybin¢ Zemé sutvarkoma taip, kad ji buity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemes sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemes
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

**% Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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