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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  23039.65-01-TDP-KS.BSZ 1 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis   

2.  23039.65-01-TDP-KS.AR 1 0 Aiškinamasis raštas  

Pridedamieji dokumentai 

1.  - 8 - Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

Eil. Nr.  Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  - 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektavimo 
užduotis 

 

2.  - 
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės aktų 
reikalavimai 

 

1.2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. Nr.  Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Sistela 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos skaičiuojamoji kaina apskaičiuota pagal pateiktus visų projekto dalių sąnaudų kiekių 

žiniaraščius. Sąmata sudaryta naudojant „Sistela“ programinę įrangą ir vadovaujantis 2024 m. spalio mėn. 

patvirtintais įkainiais. 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1.  Statybos skaičiuojamo kaina (2024.10 įkainiais): Eur 86013,89  

1.1.  Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas Eur 81092,99  

1.2.  Kitos statinio išlaidos Eur 825,00  

1.2.1.  Kasinėjimo darbų mokestis Eur 500,00  

1.2.2.  Linijos išpildomoji nuotrauka Eur 180,00  

1.2.3.  Topografinis trasos nužymėjimas Eur 145,00  

1.3.  Rezervas: Eur 4095,90  

1.3.1.  Užsakovo rezervas (5.00 %) Eur 4095,90  
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23039-65 Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių
sen., Vilniaus r. sav., statybos projetkas

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių
grupė

2025.02.21

Išlaidų   aprašymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
išlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Iš viso
(su PVM)Įrenginiai

(EUR)

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

81092.99 81092.991  Apšvietimo tinklai

81092.99 81092.99Viso III:

81092.99 81092.99Viso II-III:

V. Kitos statinio išlaidos

Kasinėjimo darbų mokęstis 500.00 500.00

Linijos išpildomoji nuotrauka 180.00 180.00

Topografinis trasos nužymėjimas 145.00 145.00

Viso V: 825.00 825.00

Viso II-V: 81092.99 825.00 81917.99

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai  5.00% 4095.90 4095.90

Viso VI: 4095.90 4095.90

Viso II-VI: 81092.99 4920.90 86013.89

Sudarė: Ernestas Balčiūnas
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SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

O B J E K T I N Ė      S Ą M A T A

         1

23039-65 Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projetkas

Apšvietimo tinklai

Statinių
grupė

Statinys

2025.02.21

Lokalinės sąmatos pavadinimas Statybos

montavimo

darbai

Įrenginiai

Lapas: 1

Lokalinės

 sąmatos

     Nr.

Skaičiuojamoji kaina  

Viso 

  su

PVM

(EUR)

Viso 

  be

PVM

    Darbo 

užmokestis
Medžiagos Mechanizmai Tiesioginės

   išlaidos

  1 81092.99 81092.99 67019.00Apšvietimo tinklai 16457.00 28416.00 10235.00 60388.00

81092.99 81092.99 67019.00 16457.00 28416.00 10235.00 60388.0060388.00

Sudarė: Ernestas Balčiūnas
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L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSĄMATA

.
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23039-65

         1

Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projetkas

Apšvietimo tinklai

Apšvietimo tinklai

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Sąm.
eil.

Medžiagos Mechanizmai
Iš visoKiekis

Mato
vienetaskodas

Darbo užmokestis

vnt. visoDarbo ir išlaidų aprašymai
Darbo

vnt. vnt.viso viso

2025.02.21 Lapas  181092.99  EURSuma žiniaraščiui

   1 Apšvietimo kabelinių linijų tiesimo darbai
1 N1-422 km       0.47     19.14 407.36    40.72    388.22   826.0Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas

0,25m² talpos kaušu ekskavatoriais I-II
grupės grunte     k9=1.15

2 N1-425 km       0.47 122.98   122.98   261.66Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas
buldozeriais 59 kW(80AJ)  I-II grupės grunte
iš sankasos     k9=1.15

3 N1-428 km       0.036    181.16 181.16  5032.22Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2
kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio
k9=1.15

4 N1-431 km       0.036     73.15 73.15  2031.94Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2
kabeliams I-II grupės grunte     k9=1.15

5 N34-89 100m       5.12   1067.27 1067.27   208.45Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių
paklojimas     k9=1.15

6 N1-300 100m3       0.24    483.1 483.1  2012.92II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio
ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki
1.5m gylio duobių kasimas     k9=1.15

7 N1-301 100m3       0.24    690.14 690.14  2875.58III gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio
ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki
1.5m gylio duobių kasim.     k9=1.15

8 N22-478 m      62.0    868.53    561.47 5028.71    14.01      9.06   3598.71    58.04Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas
kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm
skersmens vamzdį (trasos ilgis)     k9=1.15

9 N22P-0509 m     139.0   1668.83 5386.21    12.01   3717.38    26.74Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai



Sąm.
eil.

Medžiagos Mechanizmai
Iš visoKiekis

Mato
vienetaskodas

Darbo užmokestis

vnt. visoDarbo ir išlaidų aprašymai
Darbo

vnt. vnt.viso viso

2025.02.21 Lapas  223039-65 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

vamzdžių skersmuo  iki 75 mm     k9=1.15
10 N21-6-1 km       0.506     18.19 18.19    35.95Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš

pakloto kabelio     k9=1.15
11 N21-23 100m       7.13   1198.1    228.78 1567.0   168.04     32.09    140.12    19.65Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose,

laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg
12 N21P-0122 100m       3.06    526.96     47.74 655.0   172.21     15.6     80.3    26.24Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis

arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m
kabelio masė  iki 1 kg

13 N21-601 vnt.      42.0    565.32 565.32    13.46Iki 1000 V įtampos iki 70mm² skersp.kabeliui
galinės movos su terminiais vamzdeliais
montavimas

14 N21-32 vnt      42.0   1300.24 1300.24    30.96Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine
izol.sausas galų paruošimas įtampai iki 1kV,
kai skerspjūvis iki 70mm²

15 D1-374-2 vnt.      41.0    532.1 532.1    12.98Kabelio izoliacijos varžos matavimas
Skyriuje     1       9192         838       8048 18078

         25Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Papildomų mechanizmų vertė   3.00%        241

       761Sezoniniai darbai  15.00% (5070)
Specifiniai darbai  17.00%

       796Papildomas darbo užmokestis   8.00%(9192+761)
Viso:      10749         863       8289 19901

       192Soc.draudimo išlaidos   1.79%(9192+761+796)

Statinio statybos išlaidos Viso:      10941         863       8289 20093

1808Statybvietės išlaidos   9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos 21901

2247Pridėtinės išlaidos  20.90%(9192+761+796)
1207Pelnas   5.00%(21901+2247)

Iš viso netiesioginės išlaidos 3454

Bendra vertė be PVM 25355

5324.55Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Bendra vertė su PVM 30679.55

   2 Apšvietimo atramų montavimo darbai
1 N57P-6318 vnt.      20.0    829.44     52.8 1318.94    41.47      2.64    436.7    21.84Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas

gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes
rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis
daugiau 6,5m iki 8,5m

2 N57P-6320 vnt.      20.0    206.15      6.73 540.39    10.31      0.34    327.51    16.38Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo



Sąm.
eil.

Medžiagos Mechanizmai
Iš visoKiekis

Mato
vienetaskodas

Darbo užmokestis

vnt. visoDarbo ir išlaidų aprašymai
Darbo

vnt. vnt.viso viso

2025.02.21 Lapas  323039-65 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

stulpų iš autobokštelių, kai gembės  lenktos
3 N21-345 vnt.      20.0    253.17     60.71 688.12    12.66      3.04    374.24    18.71Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių

montavimas, tvirtinant prie atramos
4 N21-388 vnt      20.0    403.8    467.6 871.4    20.19     23.38Matavimo, apsaugos, valdymo ir

signalizacijos  prietaisų bei aparatų
montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų

5 N21P-0703 vnt.      20.0    403.8 954.15    20.19    550.35    27.52Lauko šviestuvų parkų apšvietimui
montavimas ant įrengtų atramų

6 N33-66 kompl.      20.0    464.82    115.73 675.6    23.24      5.79     95.05     4.75Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
įžeminimo šyna iki 1m ilgio

7 N33-69 m      40.0    311.48     18.78 330.26     7.79      0.47Kiekvienam sekančiam horizontalios
įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui
pridėti

8 D1-380 100vnt       0.6    140.16 140.16   233.6Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir
įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)

9 R33-98 vnt      20.0    457.64 457.64    22.88Įžeminimo kontūro varžos matavimas
10 R21-127 100vnt       0.2     26.55      2.38 28.93   132.75     11.9Atramų numeravimas be balto fono

paruošimo
11 N21-457 vnt       1.0    296.12      2.97 330.97   296.12      2.97     31.88    31.88Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas
12 N33-66 kompl.       1.0     23.24      5.79 33.78    23.24      5.79      4.75     4.75Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno

elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
įžeminimo šyna iki 1m ilgio

13 N33-69 m       6.0     46.72      2.82 49.54     7.79      0.47Kiekvienam sekančiam horizontalios
įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui
pridėti

14 D1-380 100vnt       0.05     11.68 11.68   233.6Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir
įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)

15 R33-98 vnt       1.0     22.88 22.88    22.88Įžeminimo kontūro varžos matavimas
Skyriuje     2       3898         736       1820 6454

         22Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Papildomų mechanizmų vertė   3.00%         55

Sezoniniai darbai  15.00% (0)
Specifiniai darbai  17.00%

       312Papildomas darbo užmokestis   8.00%(3898)
Viso:       4210         758       1875 6843

        75Soc.draudimo išlaidos   1.79%(3898+312)

Statinio statybos išlaidos Viso:       4285         758       1875 6918

623Statybvietės išlaidos   9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos 7541

880Pridėtinės išlaidos  20.90%(3898+312)
421Pelnas   5.00%(7541+880)



Sąm.
eil.

Medžiagos Mechanizmai
Iš visoKiekis

Mato
vienetaskodas

Darbo užmokestis

vnt. visoDarbo ir išlaidų aprašymai
Darbo

vnt. vnt.viso viso

2025.02.21 Lapas  423039-65 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Iš viso netiesioginės išlaidos 1301

Bendra vertė be PVM 8842

1856.82Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Bendra vertė su PVM 10698.82

   3 Dangų ir gerbūvio atstatymas
1 N1-360 100m2       5.06    670.36 670.36   132.48Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II

grupės     k9=1.15
2 N1-381-1 100m3       1.518    192.0 260.64   126.48     68.64    45.22I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis

k8=1.14, k9=1.15
3 N48-295 100m2       5.06    320.78     56.17 376.95    63.4     11.1Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu     k9=1.15
Skyriuje     3       1183          56         69 1308

          2Papildomų medžiagų vertė   3.00%
Papildomų mechanizmų vertė   3.00%          2

       177Sezoniniai darbai  15.00% (1183)
        27Specifiniai darbai  17.00%
       111Papildomas darbo užmokestis   8.00%(1183+177+27)

Viso:       1498          58         71 1627

        27Soc.draudimo išlaidos   1.79%(1183+177+27+111)

Statinio statybos išlaidos Viso:       1525          58         71 1654

149Statybvietės išlaidos   9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos 1803

313Pridėtinės išlaidos  20.90%(1183+177+27+111)
106Pelnas   5.00%(1803+313)

Iš viso netiesioginės išlaidos 419

Bendra vertė be PVM 2222

466.62Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Bendra vertė su PVM 2688.62

   4 Medžiagos
1 88001001 vnt.      20.0   7000.0 7000.0   350.0Cinkuota plieninė atrama (h-8 metrų virš

žemės) su įleistomis durelėmis
2 88001002 vnt.      20.0   1700.0 1700.0    85.0Gelžbetoninis pamatas 8 metrų aukščio

apšvietimo atramai
3 88001003 vnt.      20.0   1200.0 1200.0    60.0Cinkuota plieninė vienguba gembė (L



Sąm.
eil.

Medžiagos Mechanizmai
Iš visoKiekis

Mato
vienetaskodas

Darbo užmokestis

vnt. visoDarbo ir išlaidų aprašymai
Darbo

vnt. vnt.viso viso

2025.02.21 Lapas  523039-65 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

formos)
4 88001004 vnt.       1.0    192.95 192.95   192.95LED 49,0W šviestuvas su automatinio

pritemdymo funkcija
5 88001005 vnt.      19.0   3553.0 3553.0   187.0LED 37,2W šviestuvas su automatinio

pritemdymo funkcija
6 88001006 m       9.0     65.25 65.25     7.25Kabelis Al 5x35 mm² skirtas kloti žemėje ir

atvirame ore
7 88001007 m     830.0   4565.0 4565.0     5.5Kabelis Al 5x25 mm² skirtas kloti žemėje ir

atvirame ore
8 88001008 m     180.0    189.0 189.0     1.05Kabelis Cu 3x1,5 mm² skirtas kloti žemėje ir

atvirame ore
9 88001009 vnt.       2.0     11.4 11.4     5.7Galinė mova kabeliui 5x35 mm² (antgaliai

nereikalingi, jungiama tiesiai į gnybtyną)
10 88001010 vnt.      40.0    228.0 228.0     5.7Galinė mova kabeliui 5x25 mm² (antgaliai

nereikalingi, jungiama tiesiai į gnybtyną)
11 88001011 m     512.0    563.2 563.2     1.1PE d75 gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai

klojami žemėje atviru būdu
12 88001012 m     201.0    697.47 697.47     3.47HDPE d75 kabelių apsaugos vamzdžiai

klojami žemėje uždaru būdu
13 88001013 m     506.0     91.08 91.08     0.18Kabelių signalinė juosta
14 88001014 vnt.      60.0    521.4 521.4     8.69Vertikalūs plieniniai cinkuoti strypai, 1,5

metro ilgio
15 88001015 m      60.0    274.2 274.2     4.57Horizontali plieno juosta, 30x4mm
16 88001016 vnt.      20.0    107.4 107.4     5.37Įkalimo galvutė
17 88001017 vnt.      20.0    168.0 168.0     8.4Kryžminė jungtis strypas/juosta
18 88001018 vnt.      20.0    400.0 400.0    20.0Pajungimo jungtis montuojama atramoje
19 88001019 vnt.      20.0    112.0 112.0     5.6Automatinis jungiklis 1F, C6A
20 88001020 kompl.       1.0   5000.0 5000.0  5000.0Gatves ap vietimo valdymo spinta
21 88001021 vnt.       7.0     60.83 60.83     8.69Vertikalūs plieniniai cinkuoti strypai, 1,5

metro ilgio
22 88001022 m       5.0     22.85 22.85     4.57Horizontali plieno juosta, 30x4mm
23 88001023 vnt.       1.0      5.37 5.37     5.37Įkalimo galvutė
24 88001024 vnt.       1.0      8.4 8.4     8.4Kryžminė jungtis strypas/juosta

Skyriuje     4       26737 26737

2406Statybvietės išlaidos   9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos 29143

1457Pelnas   5.00%(29143)

Iš viso netiesioginės išlaidos 1457

Bendra vertė be PVM 30600

6426.00Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
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