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' PRDJEKTRICD

APSVVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.
AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
) Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. E 0 Elektrotechnikos dalis
3. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-01 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
PATV. D PRDJEKTH' CD AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS
DOK. NR. PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI
. ] @ |DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- - I k STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA

23039.48-01-TDP-BD.PSZ 1
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' PRDJEKTRICD

APévVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ': Dokumento zymuo L:E_q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai

1. | 23039.48-01-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis

2. | 23039.48-01-TDP-BD.BSZ 2 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis

3. | 23039.48-01-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai

4. | 23039.48-01-TDP-BD.AR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

5. | 23039.48-01-TDP-BD.TS 18 0 Bendroji techniné specifikacija

6. | 23039.48-01-TDP-BD.PSS 2 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas

Grafiniai dokumentai

1. | 23039.48-01-TDP-E.B-01 | 4 0 | Apsvietimo tinkly planas. Mastelis 1:500

Pridedamieji dokumentai

1. |- 3 - Projektavimo uzduotis
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro
2. |- 3 - - e e
elektroninis sertifikuotas iSrasas
3 ) 1 } Projekto vadovo (PV) P. Grigalio kvalifikacijos
) atestato Nr. 41398 iSraSas
4 ) 2 } Projekto dalies vadovo (PDV) P. Grigalio
) kvalifikacijos atestato Nr. 36167 iSraSas
5 |- 1 - Jsakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo
6. |- 2 - Jsakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
7. |- 1 - Topografinis planas
8. |- 2 - TIIS paslaugy ataskaitos
9 ) 3 } UAB ,Skaidula“ pritarimas projektiniams
’ sprendiniams
10 | - 2 ) UAB ,Nemézio komunalininkas®“ pritarimas
) projektiniams sprendiniams
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
1. | - 3 - Zemés dkio skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
12 |- 3 ) AB ,Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams
’ sprendiniams
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIU G., AVIZIENIU K.,
PATV. | C AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS
DOK. NR. D PRDJEKTH D PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
pr— * 01 - INZINERINIAI TINKLAI
[ ] 2 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- e E— s_ BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039 48-01-TDP-BD BSZ ] 9

ADMINISTRACIJA
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' PRDJEKTRICD

APévVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

ﬁ':' Dokumento zymuo L:Eq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
13 1 ) Avizieniy senidnijos pritarimas projektiniams
) sprendiniams
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos
14. 4 - Statybos skyriaus pritarimas projektiniams
sprendiniams
Sklypo Un. Nr. 4400-0900-0828 savininko,
Bukiskio progimnazijos, Dr. Gitanos
15. 2 - o T -
Notrimaitienés — MuzikeviCienés pritarimas
projektiniams sprendiniams
16 6 ) AB LESO* pritarimas projektiniams
’ sprendiniams
17 3 ) UAB »Vilniaus vandenys* pritarimas
) projektiniams sprendiniams
18 1 ) VS| ,Pladiajuostis* pritarimas projektiniams
’ sprendiniams
Nacionalinei zZzemés tarnybai prie Aplinkos
19. 4 - S : . om
ministerijos skirtas informacinis laiSkas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
23039.48-01-TDP-BD.BSZ 2 2 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,

Q PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas

| Mato vienetas | Kiekis

Pastabos

IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

1. Elektrotechnikos tinklai (gatviy apSvietimo tinklai)

1.1. InZineriniy tinkly ilgis* M 186
1.1.1. Al 4x35 mm? M 9
1.1.2. Al 4x25 mm? M 145
1.1.3. Cu 3x1,5 mm? M 32
1.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm d75
5x35 mm?
1.3. Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis Vnt. x mm? 5x25 mm?
3x1,5 mm?

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2025-01 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

PATV (' PROJEKTRICOD

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,

AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS

PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI

It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

23039.48-01-TDP-BD.BSR

| ] *

] ] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

- N BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY
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' PRDJEKTRICD

APévVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

1.1. PRIV

AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
ALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lenteléje.

E"!' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1. - Vilniaus rajono savivaldybés administracijos projektavimo uzduotis
2 ) Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisés akty

’ reikalavimai

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgrasas pateiktas lenteléje.

ADMINISTRACIJA

E'I!' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 Nr. 11240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestine
) ) redakcija 2025 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti
2. Nr. 1-2223 ny o :
suvestiné redakcija 2025 m. sausio 1 d.
3 Nr. VIII-1881 Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti
’ ’ suvestiné redakcija 2025 m. sausio 17 d.
4 Nr. 1-446 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné
) ) redakcija 2025 m. sausio 1 d.
Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
5. STR 1.01.04:2015 deklara_lwmas. Be}ndyr_m.; .Iaborat.or.ug ir sgr_hﬂkgav_mo 1st§|gq
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. birzelio 9 d.
. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti
6. STR1.01.02:2016 suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.
7 STR 1.01.08:2002 Statll’.]‘l'(.) statybos rasys. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
lapkricio 1 d.
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
' AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS
PATV.
DOK. NR. D PRDJEKTHI CD PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
pr— * 01 - INZINERINIAI TINKLAI
I ] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- - I AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES 23039 48-01-TDP-BD AR ] 2
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
E PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Eil.

Nr Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné

8. STR 1.04.04:2017 redakcija 2024 m. lapkricio 1 d.

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
9. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
lapkricio 8 d.

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra. Galiojanti suvestiné
redakcija 2024 m. gruodzio 11 d.

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti
suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.

10. STR 1.06.01:2016

11. STR 2.01.01(2):1999

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. spalio 27 d.

13. AEJ|T Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles.
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti

12. | EJBT

14. ELIT suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 13 d.

15. Nr. 1-312 Ska_ic":_iuojgmqjq _ e_lektros ) apkrovy .nustatymo metodika.
Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. liepos 1 d.

16. SEE|T Saugog gksploatgojant elektros jrve_nginius taisyklés. Galiojanti
suvestiné redakcija 2024 m. geguzes 25 d.

17, Nr. 1-38 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti

suvestiné redakcija 2024 m. gruodzio 12 d.

18. LST EN 62305-2:2012 | Apsauga nuo Zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.

19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Elektros tinkly apsaugos taisykles. Galiojanti suvestiné
redakcija 2022 m. liepos 23 d.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné
redakcija 2025 m. sausio 1 d.

20. Nr. 1-93

21. Nr. 64

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. Galiojanti

22. Nr. 1-211 suvestiné redakcija 2025 m. sausio 1 d.

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo

23. Nr. 1-134 taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 14 d.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy
24. Nr. 1-52 ; . . .
jrengimo taisyklés.
05, Nr. 1-303 Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. lapkri€io 1 d.
26. Nr. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

27 Nr. XI11-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
’ ’ jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2025 m. vasario 1 d.

Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas

InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka

28. GKTR 1.01:2023

29. GKTR 2.01:2023

ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy

30. GKTR 3.01:2023 .
duomeny rinkinys

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,
31. Nr. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
saglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
E PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sagrasas pateiktas lenteléje.

ﬁ': Pavadinimas
1. Microsoft Office
2. Autodesk AutoCAD 2024
3. DIALux evo 12.0
4. Adobe Acrobat

1.4. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auks¢iy sistema LASO07, koordinaciy sistema LKS-94, topografines nuotraukas parengé ir suderino
UAB ,Projektai ir Co“. Topografinés nuotraukos parengtos ir suderintos 2024 m.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA
2.1. GEOGRAFINE VIETA
Projekte yra numatoma jrengti Plukiy g., esancios AviZieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.,
apSvietimo tinklus.
2.2. STATYBOS RUSIS
Elektros tinkly statybos rasis: nauja statinio statyba.
2.3. STATINIO PASKIRTIS
Elektros tinkly statinio paskirtis: inzineriniai tinklai.
2.4. STATINIO KATEGORIJA
Pagrindinio statinio kategorija: kilnojamas daiktas.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Gatveés ir jos elementy padétis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebty pazeisti
treCiyjy Saliy interesai — statybos darbai bus atliekami inZinerinio statinio ribose, privaiy asmeny
sklypuose, privaciy asmeny sklypy apsaugos zonoje arba valstybinéje Zeméje.

3.2. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI
Esamy poZeminiy tinkly ir Sulinéliy planiné padétis parodyta topografinio plano bréZinyje.
Topografinis planas suderintas su pozeminius tinklus eksploatuojan€iomis organizacijomis.
3.3. ZELDINIAI
Projekte néra numatoma kirsti Salia Plukiy g. augancius medzius ar krdmus.
3.4. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozidriu planuojama (kiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai.
4. STATINIO ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Siuo metu $alia Plukiy g. néra jrengti ap$vietimo tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
E PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

5. PROJEKTUOJAMUY DARBY APRASYMAS

Elektrotechnikos projekto dalyje yra projektuojami Plukiy g., esancios AviZieniy k., AviZieniy sen.,
Vilniaus r. sav., apSvietimo tinklai.

Plukiy g. ap8viestumo klasés (apSvietimo skais€io normos) parinktos vadovaujantis standarto
CEN/TR 13201-1:2014 ,Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas® reikalavimais.
Kelio Nr. VL0038 apSvietimui naudojamy 3viesos $altiniy, Sviestuvy ir apSvietos reikSmiy parinkimas
(ap8viestumo skaiciavimai) atliekamas naudojant programine jrangg DIALux evo 12.0.

Atliekant apSviestumo skaiCiavimus buvo naudojami konkretls Sviestuvai. Rangovas pries
uzsakydamas 38viestuvus turi atlikti apSviestumo skaicCiavimus su parinktais Sviestuvais ir jsitikinti, kad
apSviestumas atitinka normy reikalavimus.

Naujai projektuojamos gatvés apSveitimo valdymo spinta (AVS) prijungiama prie esamos AB
.Energijos skirstymo operatorius“ komercinés apskaitos spintos KS-3524, rezervinés vietos. Tarp
komercinés apskaitos spintos (KAS) ir projektuojamos gatvés apsSvietimo valdymo spintos (AVS) yra
projektuojami Al 5x35 mm? kabeliai.

Naujai projektuojami kelio ap8vietimo tinklai uzmaitinami ir valdomi i$ naujai projektuojamos gatvés
apsvietimo valdymo spintos (AVS). Tarp projektuojamos gatvés apSvietimo valdymo spintos (AVS) ir
projektuojamy gatvés aps$vietimo atramy yra projektuojami Al 5x25 mm? kabeliai.

Plukiy g. apSvietimui yra projektuojamos 8 metry auks€io cinkuotos plieninés apSvietimo atramos su
ir Sviestuvais (4 vnt.). Projektuojamose apSvietimo atramose montuojamas gnybtinas su vienu 6A
automatiniu jungikliu ir kabeliu Cu 3x1,5 mm?, kuris yra skirtas projektuojamo $viestuvo pajungimui.

Plukiy g. apsSvietimui projektuojami Sviestuvai su LED Sviesos diodais, |l elektrosaugos klasés, IP66
(pagal EN 60598-1), IK08 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, $viesos spalviné temperatira 4000K. Sviestuvy
korpusas pagamintas i$ lieto aliuminio, korpuso spalva — pilka. Sviestuvy eksploatacijos laikas turi biti ne
maziau kaip 100 000 val. Projektuojami Sviestuvai privalo turéti pritemdymo grafika, kuris derinamas su
UZsakovu uzsakant.

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami transejose paklotuose vamzdziuose 0,7 — 1,0 metry gylyje nuo
Zemés pavirSiaus, signaliné juosta klojama 0,3 metry gylyje nuo zemés pavirSiaus. Projektuojami 0,4 kV
kabeliai po keliais ir jvaziavimais klojami ne mazesniame kaip 1,2 metro gylyje nuo zemes pavirsiaus. Visi
kabeliai zeméje klojami PE d75 mm vamzdziuose, perejimuose po gatvémis ir jvaziavimais numatomi
HDPE d75 mm vamzdziuose, kurie jrengiami pradirimo arba kryptinio grezimo bidu. Statybos montavimo
darby metu turi bati jvertinta galimybe projektuojamas apSvietimo tinkly kabelines linijas kloti ne uzdaru
bddu, o atviru badu.

Po visy statybos montavimo darby (apSvietimo atramy jrengimo ir kabeliniy linijy klojimo darby) visos
kelio dangos turi bati atstatytos, kad jy baklé nebity prastesné nei prie§ statybos montavimo darby
(kabeliniy linijy klojimo) darby pradzia.

Prie apSvietimo atramy jrengiami jzemintuvai, kuriy jzemintuvo varza turi bati ne didesné kaip 30
omy, o atstojamoiji varza turi baty ne didesné kaip 10 omy. Visos metalinés dalys, kurios néra po jtampa,
bet galin€io atsirasti po ja dél izoliacijos pazeidimo, privalo bati jZemintos.

6. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninés priezidros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés priezitros grupés sudédiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZitros periodiskumas
ir darbo apimtis, iSreikdta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybos ir statybos
darby organizavimo projekto dalis).

Inzineriniy tinkly statybos technine prieziiirg sudaro:
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1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inzinerinis tinklas — minimalus valandy skaicius — 18
valandy.

2. Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skai€ius — 40 valandy.

3. Inzinerinio tinklo bandymai — minimalus valandy skai€ius — 8 valandos.

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) — minimalus valandy skaicius — 12 valandy.

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — minimalus valandy skaicius — 12
valandy.

6. Uzbaigimo komisija — minimalus valandy skaicius — 24 valandos.

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai, visuomenés sveikatos rodikliams. PrieSingai, po
projekto jgyvendinimo dél apSviesty gatviy pageréjus eismo salygoms, saugumui, sumazejus avaringumui,
oro tar$ai ir triuk$mui, iSaugs psichologinis komfortas, padidés saugumas gatvéje. Sios veiklos jtaka vietos
gyventojy demografijai nereikSminga. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO
TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatyti gatvés jrenginiai bei kiti mazosios architektiiros elementai bus tvirtos konstrukcijos
ir nebus lengvai sulauzomi ar sugadinami.

8. STATYBOS SKLYPE ESAMUY PASTATU, INZIERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty griovimas nenumatomas. InZineriniy tinkly naujos statybos sprendinius Zidréti
atskirose projekto dalyse.

9. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
9.1. POVEIKIS PAVIRSINIAM VANDENIUI

Nagrinéjamoje gatvéje pavirSiniy vandens telkiniy néra.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir
poZeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip tepaly i§ mechanizmy
iSbégimas ir dazy atlieky iSpylimas. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti, darbus
vykdanti organizacija turi numatyti terSianCiy skysCiy surinkimo sistemg bei laikyti darby zonoje
absorbuojanéias medziagas. Zemiausioje statybos darby vietoje jrengiami $uliniai — sésdintuvai, i$ kuriy
atliekos iSveZzamos | atlieky perdirbimo jmone

Gatvés eksploatavimo metu poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims nenumatomas.

9.2. POVEIKIS ORUI

Remonto darby mety gali susidaryti didesnis, nei jprasta, dulkiy kiekis nuo ardomy konstrukcijy,
grunto kasimo, naujy medziagy ir konstrukcijy transportavimo bei skleidimo sandéliavimo metu. Didesne
oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima tik dél mechanizmuy, turiniy vidaus degimo variklius, degimo
liekany.

Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumazeés ir nevirSys leistiny riby.
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9.3. POVEIKIS DIRVOZEMIUI

Atsizvelgiant | remonto darby pobddj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos bdatina
tinkamai parinkti statybiniy medzZiagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy vertingy zeldiniy,
neuztersty dirvozemio.

9.4. POVEIKIS BIOJVAIROVEI IR KRASTOVAIZDZIUI

Visoje statyby teritorijoje po remonto darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus. Laikinas ir
minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu nuo triukd8mo ir oro tar8os. Bent kokie
Salinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkan€iomis institucijomis.

9.5. POVEIKIS ZMOGUI

Neigiamas poveikis Zzmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darby vykdymo metu, dél
triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:

¢ Rekomenduojama atitinkamai planuoti triuk8minga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val.,
nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Jei triukSmo lygis viso darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A),
darbdaviai privalo apripinti darbuotojus ausy apsauginémis priemonemis (LR socialinés apsaugos ir
darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandzio 15 d. jsakymas Nr. A1-103/V-265 ,Dél
darbuotojy apsaugos nuo triukSmo poveikio darbe nuostaty patvirtinimo®.

¢ Dulkiy poveikis gali biti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones.

¢ Akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai.

¢ Apsaugai nuo dazy badtina naudoti kvépavimo apsaugos priemonés ir spec. Apranga.

9.6. SUSIDARYSIANCIOS JVAIRIY RUSIY STATYBINES ATLIEKOS

Statybviete bdtina jrengti taip, kad rangovai galety Salinti atliekas nedarant zalingo poveikio
statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atliekos, kurios turi biti tvarkomos vadovaujantis
taisykliy ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® ir jstatymo ,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo
jstatymas“ reikalavimais.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rtsiuojamos:

¢ | tinkamas naudoti atliekas, kurias galima panaudoti kity susisiekimo komunikacijy statybai.

¢ | tinkamas perdirbti atliekas, pristatomas j perdirbimo aiksteles ar gamyklas.

¢ | netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines SiukSles, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezamas j sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje turi biti saugomos statybos
teritorijoje tvarkingose kravose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia
aplinkos. Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Saugaus statybiniy atlieky laikino
sandéliavimo vietos turi bati parinktos statybos darby technologiniame projekte, kurj rengia rangovas.

Iki statybos darby pradzios turi bati sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojanc¢ia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikatg.
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10. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TESES AKTY
REIKALAVIMAMS

10.1. POVEIKIS TRIUKSMUI

TriukSmo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®. Pagal Sig higienos normg
didZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose
veikiamose transporto sukeliamo triuk8mo yra Lqvn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj),
Lhakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir Larmax = 70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6
val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Atsizvelgiant j tai, kad atnaujinama gatvés danga, sutvarkomi Saligatviai, taip pat atsizvelgiant |
eismo srautus bei leisting transporto greitj (gatvéje leistinas greitis 30 km/val.), automobiliy skleidziamas
triuk8mas nevirdys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy (vaziuojant mazu greiciu ir parkuojant
automobiliai skleidzia iki 55 dB triuk8ma), dél to girdimo triuk8mo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir
atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas (pagal HN 33:2011 , TriukS8mo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ 1 lentele
Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (i8skyrus maitinimo ir kulttiros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk3mo ribinis dydis naktj yra 60 dB)

1 lentele. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti.

1 lentelé. Pavyzdinis lentelés pavadinimas

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,

Objekto pavadinimas dBA | 6-18h,dBA | 18-22hdBA | 22-6 hdBA

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties pastatus) 65 65 60 55
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

10.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PAZEIDZIAMUMO RIZIKA

Planuojamos ukinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jaros lygio kilimo, Zzemés drebé&jimy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy
situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybe ir
jy prevencija. Ekologiniu pozidriu Gatvés remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darby metu bdtina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga remonto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojangios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aiksteles vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertanCiy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

Teritorijg kertan€iy poZeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais
ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Siomis specifikacijomis ta€iau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilna jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti
statybai.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti statybai.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity suderintos.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1. TEISES AKTUY LAIKYMASIS
2.1.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i$ dalies) i$ tarptautiniy programy I1éSy) vykdomi pagal tarptautinés inzinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo proceddras arba kity tarptautiniy
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organizacijy specialigsias pirkimo procediras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarciy sglygomis, bei
bendrosiomis ir konkre€iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali bati sudaromos
statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutarCiy sglygomis. FIDIC arba kity
tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarCiy salygos taikomos atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos
tarptautiniy sutarCiy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos jstatymy bei
statybg reglamentuojanciy ir kity teises akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms,
darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau — EN) ir tarptautiniai
standartai (toliau — 1SO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir gaminiams, kuriems dar néra
parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai. Standarty sagrasai ir
nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati rangovo
iSsamiai aprasSyti ir pateikti inzinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikés
inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendzia, kad sidlomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar
aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzZig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio
statybos techniniam prizitrétojui statybg leidziantj dokumentg arba jo iSdavimo datg ir numerj ir perdavé
rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos bddu ir statybg leidziantis dokumentas yra
reikalingas) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bdti Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

3. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bdti Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra).

4. Statybos darby zurnala.

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidziancio dokumento, ta¢iau numatoma statyti
statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti
norminiai atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy, — ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius
sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti.

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidziancio dokumento, taCiau pagal teisés akty
reikalavimus yra privaloma gauti Zzemés sklypo bendraturciy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba
besiribojanciy zemés sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, — tokiy asmeny rasSytinius
sutikimus (susitarimus).

PrieS pradédamas Zemés darbus inzZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrayti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.
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PrieS pradéedamas Zemés darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty
savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus
(nurodymus) | Statybos darby zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés akty
reikalavimus.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybg leidziantj dokuments.

2. Gavus Zzemeés savininko, naudotojo, valdytojo rastiSkg pritarimg (kai reikalinga).

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zzemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas
iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zzemés darbus
reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaZziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

Pries Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti inZineriniy tinkly
savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jrasomi j Statybos darby Zurnalg).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati Zzemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai
laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis tkio bldu statytojas (uZsakovas) iSsiaiskina, kam priklauso
inZineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby
vykdymo priezidros tvarka ir leidZia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis
paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingujy savybiy, rangovas ar statantis Gkio bldu statytojas
(uZsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultiros
paveldo departaments. Siuo atveju Zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly
rasiy ir bendrijy radvieciy ar augavieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zzemés darbus atsako
rangovas ar statantis tkio badu statytojas (uZsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti
teisés aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismg ar uzdaro kelig dél zemes darby,
vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezitros darby metu, atsirade
nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta
ne véliau kaip prie$ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.
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Vykdant zemeés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei priesgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiros paveldo objekty teritorijas
ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bti iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 ,Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas® ir Geodezininko kvalifikacijos
pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Papildomai uzZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inZineriniy tinkly, inzZineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi bdti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

2.2, |STATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATIN]

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant

statinj:

. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statin;:

+ STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai“.

+ STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.

* STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

« STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

+ STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riasys®.

+ STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®“.

* STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

* STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

* STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

+ STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

« STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®“.
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+ STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®.

* STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

* STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.

+ STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

*+ STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

+ STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*.

* STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

* DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

* HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
juy aplinkoje*“.

* HN 60:2015 ,Pavojingy cheminiy medziagy ribines vertés dirvozemyje®.

Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,
uztikrinancius tg pacig kokybe.

2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio
valstybés statybos jmone, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Jmonei neturi bati iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla dél kvalifikacijos
atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise vykdyti nesudetingyjy statiniy (Il grupé) bendruosius ir
specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

« Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves).

* InZineriniai tinklai: gatvés apSvietimo tinklai.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy esanciy kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoneé privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

* Jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus.

* Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre¢ioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJU IR SPECIALYJY STATYBOS DARBY
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy rezultatus
atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj,
atitinkanCius ne Zemesnj kaip 3estgjj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidZianCius uZsiimti veikla,
aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme. Statybos inzinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi atitikti STR
1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biadu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bGdu) ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendryjy
statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymag bei Siy darby vadovy
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veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine
kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba aukStesnjjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio bidu) ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems
statybos specialiesiems darbams, bidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) —
fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektdros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui
(uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio bddu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

2.5. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO VPBIEZIURAI IR STATINIO STATYBOS
TECHNINEI PRIEZIURAI

Statinio projekto vykdymo priezilra ir statinio statybos techniné priezidra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas
rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo priezitros
sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio),
turintj teise uzZsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priezidros sutartj, atvejais,
nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo prieZilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo
paskyrimas (samda) turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieZitros sutartimi.
Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovo pareigas turi architektas, statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis
atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos techninio priZiGrétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieZitros vadovo) bei
specialiosios statinio statybos techninés prieziGros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017

2.6. SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMY DARBO
HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO
REIKALAVIMAI, TRECIY ASMENUY INTERESY APSAUGA STATYBOS METU

2.6.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

PrieS pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
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sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklemis ir kitais galiojancCiais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti konkretlis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bGti nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincCias
liemenes.

Priemoneés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy
darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugag, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

» Uztikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirGpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

« UzZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

« Pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jga nepatekty pasaliniai asmenys.

« Pasirdpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

« Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.6.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsideganc€ias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
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2.6.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

Paruo8iamieji darbai atliekami laikantis galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

» Garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima.

* Vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo.

« Pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas.

* Teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.6.3.1. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia laikytis
JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi pa3alinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medzZiagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvoZemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi bati nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSveZamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancia laikinam
saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, droZlés iSveZamos | regionines atlieky tvarkymo
centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

2.6.3.2. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISrGSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uZdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy
realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant
ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati rGSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bity
apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

2.6.3.3. Iskasty medzZiagy laikymas ir prieZiiira

I8kasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® reikalavimus.

Atliekamas i8kasy gruntas turi bdti i8 objekto statybvietés iSveZtas. Laikinai Salia tran3éjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvoZzemio kiekis, reikalingas $laity
ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j kravas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bati
apsaugotas nuo erozijos ir uzterSimo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti velénai.

2.6.3.4. Apsauga nuo triuksmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebdty vykdomi prie gyvenamujy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis

2.6.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

* Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZilriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
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kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos
sédimos vietos.

* Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo bti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégmeéje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bdti laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy.

» Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

« Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra bdtini,
kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

* Priklausomai nuo darbo pobadzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo badti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bdti
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais.

* DuSy kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo.

« Kai nebdtina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bdti jrengtas
reikiamas skaic€ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo bati
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

« Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bdti jrengti patogus peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

» Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
bati jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo buti jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1. STATINIO PROJEKTO (RECHNINIO PROJEKTO, TPATINGOJO STATIIO DARBO PROJEKTO
KONSTRUKCUY DALIES) EKSPERTIZE

PrieS statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertize
neatliekama.

3.2. REIKALINGI ZEMES SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTA IR
(AR) STATYBOS METU): ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi.
Rangovui matant batinybe, Rangovo sgskaita gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar
grunty tyrimai.

3.3. BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS DARBUY
PRADZIOS IR STATYBOS METU

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

23039.48-01-TDP-BD.TS 9 18 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

3.4. RANGOVO PARENGTY PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY DERINIMO SU
PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS VADOVU ATVEJAI IR
TVARKA

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
.Pritariu, statyti. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bti parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais
jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natdroje. ISpildomosios ar kitos
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi biti atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybes, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas
projekto vykdymo priezilros vadovas, Statytojo (uzsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby bitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezilGros vadovu bei pasiraSo visi pasitarimo
dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy
aprasymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bdti pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziGros grupés vadovui, kuris juos
iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun€iamas UZsakovui. UZsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés priezitros kontrole, gauna
statybos techninés priezidros grupés vadovo parengtg darby pakeitimag, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei UZsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

3.5. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY APIFORMINIMUI

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto kopijy
ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaiCius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasidlymy) autorines teises be atskiro
susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. UZsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo
Projektg (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teise naudoti
Projekta (taip pat projektinius pasidlymus) ar jo dalj visais bldais pagal Uzsakovo poreikj.

3.6. PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR [FORMINIMAS

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, brézZiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi bati
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas bty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo
programg, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasirasymo.
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Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, Uzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti bdtinus
projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazyméti ir brézinyje
arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE® Zenklu.

,CE" atitikties Zzenklu (toliau — ,CE" Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai
(subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceddras, nustatytas galiojanCiuose teisés
aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti
ju patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés
priezidros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTUY (GAMINIY IR MEDZIAGU), JRENGINIY
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bdti
nurodoma kitu Uzsakovui priimtu bidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg
perkant, ji turés biti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bti duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

« Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu.

« Specifikacija.

* Naudojimo instrukcija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.
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Uzsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui
jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi
pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Inzinieriaus prieziGrai. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama j
reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél paripintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvus pasidlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiuy.

4.2. NENAUDOTINOS MEDZIAGOS

Visos statybos metu neturi biti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zzmonéms ir
aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastacius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei
gyvenamajg aplinka.

4.3. STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGUY), JRENGINIY ATITIKT] JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo
triukSmo, energijos taupymag pagal STR 2.01.01(1-6).

Pries§ atveZzant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

« Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu.

« Atitikties deklaracija, sertifikatu.

* Specifikacija.

* Nuoroda kam skiriama.

* Spalvos nuoroda.

» Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo
ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto
atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka
tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés nares, is valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdveés sutartj, arba is Turkijos,
gali bdti be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sgjungos
valstybéje naréje, valstybéje, pasiraSiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA

23039.48-01-TDP-BD.TS 12 18 0




APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K.,
PROJEKTRICO AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

bldais arba teisétai importuotas | Sias valstybes i$ treCiyjy Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybeje.
Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenés doroveés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyviny ar augaly
sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei
pramoninés ir komercinés nuosavybes apsaugos sumetimais.

4.4. STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGY) KOKYBES KONTROLE

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski. Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy
kokybés kontrole vykdo techniné prieZidra.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi biti atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskirose techniniy specifikacijy
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta techninése specifikacijose, tai darbai turi atitikti
analogi$ky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziSkumga ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybeés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementg, kuriy kokybé detaliau neapraSoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui po to,
kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybes tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti,
kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jraSyti j kasdien pildomg statybos darby vykdymo
zurnala.

UZsakovas ir InZinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti.
Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

4.5. STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGY) PAVYZDZIAI, Jy APROBAVIMO TVARKA

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu, Statinio
statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitros vadovu.
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.
Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.
4.6. STATYBOS PRODUKTY (GAMINIY IR MEDZIAGY) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS

Visos atvezamos | statybg medZiagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas:
su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medZziagos turi bati sandéliuojamos
taip, kad nepakisty jy kokybé. MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai
reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medzZiaga bity
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzitréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bGti lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiaver€io standarto proceddras.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais

Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebity padaryta zala, bity
laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medzZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogeéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bdty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

4.7. PASLEPTY DARBUY PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamuyjy darby fotofiksacija.

Pasirasant tran$éjy ir iSkasy po pamatais apzidros ir laikanciy konstrukcijy pri€mimo aktus privalo
dalyvauti projekto vykdymo priezidros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prizidrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezitros vadovui) laikanCias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
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dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy priezitry vadovams, statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo priezilros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo prieziGros sutartyje),
pasirasyti perdavimo ir priemimo aktus.

2. Organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos
techninés priezidros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo
priezilros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezilros sutartyje), atitinkamy
inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

3. Uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

4.8. LAIKANGIYJY KONSTRUKCIJY, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA

Visos laikanciosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie$ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas savo sagskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezZitros vadovas (FIDIC Inzinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus:

« Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bdas.

* Turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety.

» Bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo atstovui
bei techniniam prizidretojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios zinybos.

Visos auk$€iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVUY RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI
PARENGTI

Rangovo/subrangovy rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su zymomis, kurias sudaro ZodzZiai ,Taip pastatyta®,
projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau — Inspekcija) vir§ininko jsakymu. Zymos , Taip
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir brézZiniuose.

2. Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.
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3. Statybos proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinanciy dokumenty (atestaty, pazymy ir kity.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos, t.y. statinio
civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ir kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuyjy draudimo
liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos
jstatyma). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjima
jrodanciy dokumenty kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darby zurnalas, nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby
zurnalas su paslépty darby ir statinio laikanc€iyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktais, statinio
inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzidros ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés
akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki zemés sklypo riby ir statiniy aukstis.

7. Panaudoty statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams,
eksploataciniy savybiy deklaracijos (Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, pateikty
j rinkg iki 2013 m. rugséjo 1 d., ir statybos produkty, turin€iy darnigsias technines specifikacijas, pateikty j
rinkg iki 2013 m. liepos 1 d., — atitikties deklaracija).

8. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu badu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti radytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg
patvirtinan€io dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uZtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma (jei toks uZtikrinimas privalomas pagal Statybos jstatyma). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo raStui, mokéjimo atidéjimg patvirtinan€iam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

* Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. STATYBOS DARBUY UZBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Deklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo
(toliau — statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti pagal
statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas suraso deklaracijg ir Inspekcijai pateikia praSyma patvirtinti deklaracija.

Su pra8ymu patvirtinti deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.

2. Statinio projektas — techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidziantis dokumentas, sprendiniai nebuvo kei€iami ir statybg leidziantis dokumentas
buvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant pradymag patvirtinti deklaracijg tiesiogiai, taip pat
pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:
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* Techninio darbo projekto popierinis variantas su zymomis, kurias sudaro zodziai , Taip pastatyta®,
pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

* Techninio darbo projekto popierinis variantas be zymy kurias sudaro zodziai , Taip pastatyta“; Siuo
atveju pateikiama pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos
virSininko jsakymu.

« Paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida, jei statinio projektas buvo keiCiamas.

3. Statybg leidziantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir iSduotas nesinaudojant IS
.Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybg leidziantis dokumentas nebuvo privalomas, taciau buvo privalomi
Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodyty asmeny sutikimai — tokiy asmeny
raSytiniai sutikimai.

4. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

5. PoZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Besiribojanciy Zzemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7
prieda.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti radytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos (tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis).

9. TurinCio statytojo teise asmens paprastos radytinés formos jgaliojimas pateikti praSymg — tuo
atveju, jei praSyma pateikia jgaliotas asmuo.

10. Elektroniné laikmena su prie pra8ymo patvirtinti deklaracijg pridedamy dokumenty jradais
(teikiant pradyma patvirtinti deklaracija tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokeéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg
patvirtinan€io dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uZtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma (jei toks uZtikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo
bendrovés laidavimo draudimo raStui, mokéjimo atidéjimg patvirtinan€iam dokumentui arba kredito
jstaigos garantijai:

* Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui.

* Laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinan€iy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
prizilrétojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultliros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanc¢iy Lietuvos Respublikos teisés aktus, kopijos (jei privalu
draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis privalomai turi bati
pateikiamos jy apmokejimg jrodanciy dokumenty kopijos.

6. APSVIETIMO ATRAMY JRENGIMO SALYGOS

Projektuojamy apSvietimo atramy atstumas nuo vaziuojamosios dalies yra nurodomos taisykliy
~2ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® 73 punkte:

ISorinio apSvietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi badti jrengtos uz valstybinés reikSmés keliy
briaunos, o A, B ir C kategorijy gatvése ir G1, G2 kategorijy aikStése — ne arciau kaip 1 metro atstumu nuo
vaziuojamosios dalies krasto. Kitose gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skurtose
tik lengvyjy automobiliy eismui ir kuriomis nevazinéja visuomeninis transportas — iki 0,3 metro.
DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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7. DANGUY IR GERBUVIO ATSTATYMO DARBAI

Paklojus kabeliy linijas atstatoma buvusi kelio konstrukcija ir danga sutankinant sluoksnius 1 pav.

(paveikslélyje matmenys pateikti cm).

Zvyro danga - dangos sluoksnis be risikliy | 4> |,

Zvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis (

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis arba | U
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis = 0

> 5

15

g 4 Ny

..........
____________

> 20

Taip pat, neariamose zZzemése atstatoma veja. Vejos atstatymui naudojamas esantis virSutinis
augalinis sluoksnis, kuris statybos metu sustumiamas j sgvartas. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visos vejos plote 20 cm storio sluoksniu. Leistini dirvozemio
sluoksnio storio nukrypimai +5 cm. Nurenkami akmenys. Zemés pavir$ius tankinamas voluojant. Prie$
séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. MedZiagos gerbivio atstatymui pateiktos

sgnaudy Ziniarastyje.
Séjamas Zoliy midinys:

¢ Raudonasis eraicinas (Festuca Rubra L.) — 65%.

¢ Pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 25%.

¢ Paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata) - 10%.

Sékly norma Zolyne, g/m?:

¢ Raudonasis eraicinas — 10.
¢ Pieviné miglé — 3.

¢ Paprastoji Sunazolé — 6.
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PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

moneés, institucijos pavadinimas ardas, pavardeé ata astabos
ﬁ':' s, institucij dini Vard dé Dat Pastab
1. Avizieniy senidnija Mindaugas Povilionis 2024-12-16
2. AB ,VIA Lietuva“ Asta Zukauskaité 2025-01-15
1. Prie$ darby pradzig
iSkviesti atstovg
3. UAB ,Nemézio komunalininkas® Tadeus Vuicik 2024-11-08 | pozeminy komunikacijy
nurodymui ir
sutikslinimui.
4. AB ,Telia Lietuva“ Natalja Trofimova 2024-11-12 1. Prie$ 3 paras iki
darby pradzios batina
paimti rastiSkg sutikimg
zemés kasimo darbams
el. p.
natalja.trofimova@telia.lt
5. UAB , Skaidula“ Petras Jakstas 2024-11-07 1. Darby zonoje UAB
~Skaidula® tinkly néra.
6. Vs] ,Pladiajuostis” Vladimiras Babachinas 2024-11-11 1. Projektiniai
sprendiniai nepatenka j
RAIN kabelio apsaugos
zong, projekto derinti su
VS| ,Placiajuostis
internetas® nebdtina.
7. AB ,ESO* Donatas Venzlauskas 2025-01-15 Pritarta
Darius ASembergas
Vilniaus rajono savivaldybés
8. administracija Danguolé TamaSauskaiteé | 2024-11-07 1. Nemelioruota.
Zemeés ikio skyrius
9. UAB ,Vilniaus vandenys* DZiugita Juodvalké 2024-11-11 Perzitréta.
10 Sklypo Un. Nr. 4400-0900-0828 Dr. Gitana Notrimaiteé- 2025-01-15
) savininkas, BukiSkio progimnazija MuzikeviCiené
Vilniaus rajono savivaldybés
11. administracija Akvilé Savickaité 2024-12-19 Perziaréta.
Statybos skyrius
12, Nacionaliné Zemés Tarnyba Saulené Narkuviené 2025-01-24 Sutikimas.
0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIU G., AVIZIENIU K.,
PATV. | C AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS
DOK. NR. D PRDJEKTH D PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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Al 5x25mm? - PE d75 mm vamzd. >-_
Atviru budu. L=3m
Al 5x25mm? - HDPE d1
X=6070362.25 Praddrimo badu
L=37m
Y=574987.67
SITUACIJOS PLANAS
PJivis R03— SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y Ellrl Zym. Aprasas
] 1 |=g2= Projektuojamas aps$vietimo tinkly kabelis klojamas
— —“~| apsauginiame dékle PE d75 atviru badu
2 |=:E2:= Projektuojamas aps$vietimo tinkly kabelis klojamas
- ~| apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu ’
Projektuojamo aps$vietimo tinkly kabelio apsaugos = 3

Al 5x25mm? - 2 x PE d75 mm vamzd.

Atviru badu. L=2m
Pjuvis D-01

X=6070333.58

Projektuojama gatvés ap3Svietimo valdymo spinta

Y=574969.13

X=6070331.38

Y=574971.08

Pjlvis R-01——

iy o

Al 5x25mm? - HDPE d110 mm vamzd

Praddrimo btdu
L=32m

Pjuvis R-02

X=6070332.93

Al 5x25mm? - 2 x PE d75 mm vamzd.
Atviru badu. L=3m

) @ ©
P,

X=6070331.16
Y=574973.91

Al 5x25mm? - HDPE d110 mm vamzd.

Praddrimo bidu
L=34m

3 |7R2= zona
Projektuojama gatvés/pésciujy tako ap$vietimo

4| = atrama su vienu Sviestuvu LED tipo lempomis
5 |=—— =—| Sklypy ribos
5 - Projektuojama gatvés ap$vietimo valdymo spinta
(AVS)
7 Esama Lietuvos automobiliy keliy direkcijos kelio
apsaugos zona »

Lapy 18déstymo schema :
‘ /

2
/
Projektuojamuyjy apSvietimo -

/ elektros tinkly vieta

0,4 kV kabelius klojamus trans$éjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.

! Pastabos:

! 1.

2. ApSvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose vadovaujantis E||BT reikalavimy.

3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis EJJBT, AEJ)T ir ERIJZPNT (Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés) reikalavimy.

4. Prie$ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.

5. Esamy inZineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje.

6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy klojimag
uzdary badu batina sutikslinti inZineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepazeisti jo vykdant praddrima.
ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1 metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose

gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

8. Statybos montavimo darby metu turi bati tikslinami esamy aps$vietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos aps$vietimo atramos turi bati uzmaitinamos nuo projektuojamy

] 7

apSvietimo atramy.

9. Statybos montavimo darby mety (projektuojamy apsvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektuojamy ap$vietimo atramy jrengimo metu) pazeidus AB "Telia
10.Baigus apsvietimo elektros tinkly jrengimo darbus, batina TIIIS (topografijos ir inZinerinés infrastruktdros informacinés sistemos) ataskaita su i$pildomojoje

Lietuva" priklausancius esamus elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) apsauginius vamzdzius privaloma paZzeistus apsauginius vamzdZzius atstatyti tarp esamy rysiy

kabeliniy kanaly sistemos Suliniy.
nuotraukoje pazymeétais AB "Telia Lietuva" naujai jrengtais remontiniais, sudétiniais vamzdZziais.
11. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi biti klojama po esamais inzineriniais tinklais.
12.Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti brézZiniuose arba apibadinti projekto dokumentuose ar ne.

0 2024-11 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - y §
APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIU K., AVIZIENIY
v [ PROJEKTRICO SEN. VILNIAUS R SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
= ™ 01 - INZINERINIAI TINKLAI
[ | 4 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PLUKIU G., AVIZIENIY K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.
BRI APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
MASTELIS 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
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Pjavis R-01 . PivisR-02 o Pjivis R-03 Pjtvis R-04
Proj. ap$vietimo tinkly kab. linijos susikirtimas Proj. ap8vietimo tinkly kab. linijos susikirtimas Proj. ap$vietimo tinkly kab. linijos Proj. apsvietimo tinkly kab. linijos
_ suesamu rySiy kabeliu. _ suesamu rysiy kabeliu. susikirtimas su rysiy tinkly trasa susikirtimas su rysiy tinkly trasa
Komunikacijy altitudes butina tikslinti vietoje. Komunikacijy altitudes btina tikslinti vietoje. Komunikacijy altitudes bitina tikslinti vietoje. Komunikacijy altitudes batina tikslinti vietoje.
192.34 192.09 2.v.188.65 2.v.187.98
m m RysSiy tinklai RysSiy tinklai
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< "< / < \ ; < / < \ ; <
4 ‘ b < ‘ be < < [ < r<
. S0bm 42;)”{
vy e P < ' = , \ . 5 ,
, - LT IR e 4 T TSR e
e c L "< L Proj. apévietimo tinkly kab. linija C Proj. apvietimo tinkly kab. linija
0 roj. ap$vietimo tinkly kab. linija o roj. apSvietimo tinkly kab. linija klojama PE d75 vamzd. klojama PE d75 vamzd.
o ojama HDPE d75 vamzd. uzdaru o ojama HDPE d75 vamzd. uzdaru atviru badu atviru bddu
Al i Al Q
badu bddu
) _ Pjvis E-01_ N o Pjavis D-01
Proj. apSvietimo tinkly kab. linijos susikirtimas Proj. ap$vietimo tinkly kab. linijos susikirtimas su
su esama elektros kabeliy linija. dujotiekio trasa.
Komunikacijy altitudes batina tikslinti vietoje. Komunikacijy altitudes bitina tikslinti vietoje.
192.47 m 2.v.192.43
Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
e g VLS, e s atviru badu
e ey f L. e v.v.191.73
[ , — v.a.191.65
¢ “ o ey, \ <
A e , ¢ ‘ el
ek D . 2 e
CEE Ve e IS Duijotiekio tinklai
/< , “ <\ Esamas elektros ‘ SRS PR v.s. d63
e -\ kabels i e V.v.190.52
o Proj. ap8vietimo tinkly kab. linija £
o klojama HDPE d75 vamzd. uzdaru ©
A badu -
Komunikacijy altitudes batina tikslinti vietoje.
Dujotiekio tinklai
Rysiy tinklai  v.s. d20
190 08 v.v.188.69 v.v.188.06 RySiy tinklai Duijotiekio tinklai
v.v.187.91
187,98
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atramos Nr. 3 iki dujotiekio vamzdzio d63

Horizontalus atstumas nuo apSvietimo Horizontalus atstumas nuo apSvietimo
atramos Nr. 1 iki dujotiekio vamzdzio d63 atramos Nr. 2 iki dujotiekio vamzdzio d63

/ iKi50W.
7 80 -

Horizontalus atstumas nuo apSvietimo Horizontalus atstumas nuo proj. apSvietimo
kabelio iki dujotiekio vamzdzio d63

Horizontalus atstumas nuo proj. apSvietimo
kabelio iki dujotiekio vamzdzio d63

1362.25
87.67
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TVIRTINU:
Vilniaus rajono savivaldybeés
Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovi

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS / TECHNINE SPECIFIKACILJA

L. Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybés administracijos AviZieniy seniiinija, jstaigos kodas

288701960, Sudervés g. 9, Avizieniy k., LT- 14013 Vilniaus r. sav.

2. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas: Ap$vietimo elektros tinkly Plukiy g., AviZieniy k.,

AviZieniy sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas.

(8]

Statybos ridis: naujo statinio statyba.

pagal STR 1.01.08:2002

4, Statinio kategorija: kilnojamas daiktas.

ypatingas, neypatingas, nesudétingas (Zitr. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)

5. Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.

pagal STR 1.04.04:2017

6. Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai.

7. Statiniy grupés sudetis: elektros tinklai.

8. Projektuotojui pateikiami statybiniy tyrinéjimy dokumentai: topografinius tyrinéjimus
atlieka projektuotojas.
9. Projektavimo paslaugu apimtis ir kiti reikalavimai:
9.1. InZineriniai topografiniai tyrinéjimai: projektuotojas pagal darby atlikimo apimtis uZsako ir
apmoka topografine nuotrauka;

9.2. Reikalavimai techniniam darbo projektui:

9.2.1. ApSvietimo tinkly prisijungimo situacija: suprojektuoti esamy gatviy apSvietima.
Naujas tinklas. Projektuojamos gatviy apSvietimo kabelinés linijos jungiamos nuo naujai

projektuojamos ESO KAS apskaitos pagal prisijungimo salygas.
9.2.2. Sviestuvy formas derinti prie esamy Sviestuvuy;

9.2.3. Preliminariis reikalavimai S§viestuvams pateikiami priede Nr. 1. Reikalavimai

Sviestuvams;
9.2.4. Apsvietimo atramy aukstis nustatomas projektavimo metu;

9.2.5. Sviestuvy spalva: pilka.


viojur
Highlight


10.  Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo sglygoms gauti

projektuotojas teikia paraiSkas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina
projekta pries atiduodant jj Statytojui.

11. Statinio projekto sudéties savadas: rengdamas techninj projektg projektuotojas vadovaujasi
Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais
norminiais dokumentais, reglamentuojanciais statinio projektavima. Projekta parengti apimtimi,
kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ 12 priede su
statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalimi.

12.  Pateikiamy techninio projekto dokumentacijos egzemplioriy skaiCius: parengti 2 (du)
egzempliorius projektinés dokumentacijos analogine forma, 1 (viena) egzemplioriy LKS-94
koordinaciy sistemoje ,,dwg® formatu parengty techninio projekto bréZiniy, plany, techninés ir
kitos projektinés dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompaktine
laikmeng kaip numato STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisetai iSduotg statyba leidZiantj dokumentq padariniy 3alinimas®.

1.3. Projekto darby atlikimo apimtys ir planas:

Objekto nuoroda arba apytikslé apSvietimo tinkly trasos pradZios koordinaté x- , y- .
https://regia.lt/map/vilniaus_r?x=574955&y=6070252&scale=1000&text=Pluki
2%C5%B3%20g.%20ap%C5%A 1vietimo%20tinkl%C5%B3%20prad%C5%BEia

Schema su apSvietimo tinkly trasos ilgiu:

B

14. Techninés specifikacijos:

Projektuojamas gatviy apSvietimas turi atitikti:
Lietuvos standarta LST EN 13201-2 ,,Gatviy apSvietimas®. 2 dalis ,,Eksploataciniai reikalavimai*



Lietuvos standartg LST EN 13201-3 ,,Gatviy apSvietimas®. 3 dalis ,,Eksploataciniy parametry
apskaiciavimas®, Lietuvos standarta LST EN 13201-4 ,Gatviy apSvietimas®. 4 dalis ,,ApSvietimo
parametry matavimo metodai“, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles, kurios patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. jsakymu Nr. 1-28 (Zin., 2011,
Nr. 17815).

Sviestuvy techniné specifikacija:

Apsvietimo jrenginiai ir elektros Sviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC
sertifikatus.

Sviestuvo galios koeficientas turi biiti ne maZesnis nei 0,95 (= 0,95, kai veikia 100 % reZimu,
ir =2 0,8, kai pritemdyta 50 % rezimu).

Ar bus reikalinga papildoma salyga — LED Sviestuvai su automatinio pritemdymo funkcija
(pritemdymo grafikas derinamas atskirai su senitinijos atstovais): TAIP.

Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maZiau 100 000 val.

Sviestuvy apsauga nuo mechaninio poveikio turi biti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba

pagal EN 60598-2-3 standarta.

Pastabos:

Turi biiti vadovaujamasi aktualiomis teisés akty ir normatyvy redakcijomis.

Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, jrenginio
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrinty geresnes
irenginio fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Projektuotojas turi atvykti ir apZitiréti esamq apsvietimo tinklg. Nekintamos islieka tik
projektuojamos apsviesti teritorijos. Maitinanciy grupiy, kabeliy ir S$viestuvy iSdéstymas
projektuojant gali keistis. Kabeliy ilgiai taip pat yra tik orientaciniai. Projektuojant taikyti
optimalius kabeliy klojimo kelius.

Projektuotojas

Statytojas

ParaSas

——————

Data Data
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.|t
n LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENU REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

REGISTRY CENTRAS

2017-02-24 10:57:12

PRIEIGOS RAKTAS: 80-2241172-447771

Siuo prieigos raktu gautas iSrasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybes galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiraSytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas:

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:

2.90 Eur

4. Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai: pelno siekimas, organizuojant ir vystant akine-komercine veikla.
Bendrové gali uzsiimti bet kokia veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teisés aktamas.

5. Organai:
Valdybos nariy skaicius: 3

ot T

o= el



dovgar
Highlight

dovgar
Highlight

dovgar
Highlight


Registruota: N

o
w

6. Dalyviai: jraSy néra

7.

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos:
o R ——
o =

11. Bankrotas: -

12. Veiklos apribojimai: jraSy néra

13. Steigimo dokumentai:
13.1

14. Kita informa_

15. Kontaktiné i

Ele]
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2017-02-24 10:57:12

ISra8as tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruosé:

Taurageés filialo Juridiniy asmeny registravimo
skyriaus
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10/12/23, 8:53 PM ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vardas, pavardé: ]

TEISES DOKUMENTAS
Numilill [ | [
| [
| |

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2023-07-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros
iki 2023-10-06 vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inzineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés).

Nuo 2023-10-06 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros
vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties — energetikos), inZineriniai tinklai
(elektros; kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rySiy veiklai), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
— saulés Sviesos energijos elektrinés), taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2023-10-12. Paieskos data: 2023-10-12.

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssval.lt/registrai/stspreg/sptdreg view.php?editid1=35216&
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2023-08-23 10:39

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstai LT-08217 Vilnius

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
I I
|
[ | [ [
I |
| L

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2017-11-23
iki 2017-12-15

Nuo 2017-12-15
iki 2019-02-26

Nuo 2019-02-26

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iskyrus branduolinés energetikos objekty statinius). Projekto dalis: statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos darbams).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
(elektrotechnikos darbams).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
(elektrotechnikos darbams).

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-11-22

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-08-22. Paieskos data: 2023-08-23.

(vardas, pavardé, para3as)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=23676&

7
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E PROJEKTAHI ED »PROJEKTAI IR CO*“, UAB

DIREKTORIUS

I /O SKYRIMO

Asmenys, pasiraSydami zemjau &sancioje lenteléje, patvirtina, kad su 2023 m.

birzelio 19 d. jsakymu Nr. 63 susipazino ir jsipareigoja jj vykdyti:
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Nr.
UAB ,Projektai ir Co*
Elektrotechnikos projektuotojui
Dovydui Simkui
dovydas.simkus@zilinskis.com | 2024-12-16  Nr.

DEL 2024-12-16 PRASYMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva” (toliau — Bendrové) iSnagrinéjo Jisy 2024 m. gruodzio 16 d. gautg
pradymag (reg. Nr. 1-38776) dél projekto ,ApSvietimo elektros tinkly Plukiy g., AviZieniy k., AviZieniy sen.,
Vilniaus r. sav., statybos projektas®, inZineriniy tinkly plano, dokumento Zymuo 23039.48-01-TDP-E.B-
01 (toliau — Projektas), suderinimo. Projektuotojas/savininkas: UAB ,Projektai ir Co“. UZsakovas: Vilniaus
rajono savivaldybés administracija. Sprendiniai projektuojami valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171
BukiSkis—Sudervée—Dakstos (toliau — krasto kelias) apsaugos zonoje.

Projekto sprendiniai yra patikrinti. Bendrové pritaria Projekto sprendiniams, kurie projektuojami
krasto kelio apsaugos zonoje, deSinéje kelio puséje 2,302 km, padéties koordinaté: X= 6070298,76; Y=
574964,61.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis | Bendrove (www.vialietuva.lt, pasirinkus
funkcijg ,Paslaugos® / ,Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismg®).

Klienty aptarnavimo centro vadové ;
Asta Zukauskaité

I. PaSakarniené, tel. (8 5) 232 9600, el. p. inela.pasakarniene@yvialietuva.lt

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



Pavadinimas: DEL 2024-12-16 PRASYMO
Rinkmena: 171_2,302 km_UAB Projektai ir Co_apsv. tinklas az_1-38776.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parasai

Parasai Para5o informacija

2 Asta Zukauskaite, Vadovas (-€) (2025-01-15 10:5... ParaSo duomenys
£ DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema (2025-01... =
Sis para3as yra galiojantis.

Parasas

Pasirasymo laikas: 2025-01-15 10:55:04
Paskirtis: pasiraSymas .
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) ©@
Laiko Zyma: 2025-01-15 10:55:15

Pasirasantis asmuc

Vardas, pavardé: Asta Zukauskaite
Pareigos: Vadovas (-&)
Struktdrinis padalinys:

Sertifikatas

Turétojas: ASTA ZUKAUSKAITE &
Leidejas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-04-30 iki 2026-04-29

Elementai pasiradyti parasu ,Asta Zukauskaite™

= TURINYS
&) 171_2,302 km_UAB Projektai ir Co_apsv. tinklas ...
= Priedai
71 23039_48_Plukiu g., Avizieniu sen., VIIniaus r.pdf
= METADUOMENYS -
O Dokumento pavadinimas: DEL 2024-12-16 PRASYMO
= Sudarytojai

[ Akciné bendrove Via Lietuva. Kodas: 188710638. ...

= . Dokumento registracijos
[ Registravimo data: 2025-01-15. Registracijos Nr..

= ParaZai
[ Pasirasymo data: 2025-01-15, Paraso paskirtis: ...

GrijZti | paslaugos pagrindinj puslapj




AB Via Lietuva GAUTA
2024-12-16 Nr. 1-3877

=)

Lapy i8déstymo schema

2

J 4103/0200:0306
;
4103/0200:0509
Atviru badu. L=2m
4103/0200:0295
N ye X=6070390.55 / ¢ | /
(10) >§=65077£0319;.'29 =575014.00 9 ;
\\\ /,
\\\x\ — ~ \\\(I\
Tael ( 8 "\ X=6070363.94 .
9/ v=574989.08 o
Tl \\ s ~.
Al 4x25mm? - PE d75 mm vamzd. 9 08 )
Atviru badu. L=3m ;
| .
6070362 Al 4x25mm” - HDPE d110 mm vamzd.
Praddrimo badu / AN
! 4103/0200:2812

S X:
7 Y=57498
L=37m !

4103/0200:1523

e e

23039.48-01-TDP-E.B-01

\\
.
K
Ny
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA




7 2 = 7T 7T
/ Al 4x25mm*® - PE d75 mm vamzd. "~ A
/ Atviru budu. L=3m
/ 2
y X=6070362.25 Al 4x_2§mm - HDPE d1
/ Y=5749877% Praddrimo badu
/) L=37m
/ SITUACIJOS PLANAS
/ 4103/0200:1523 :
) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
) Ellrl Zym. Aprasas
Al 4x25mm°© - 2 x PE d75 mm vamzd. i
2/0000-R343 — —,—| Projektuojamas apsvietimo tinkly kabelis klojamas
4103/0200:8343 1 [FE2= apsauginiame dékle PE d75 atviru badu ;
Al 4x25mm2 - HDPE d110 mm vamzd 2 |lz=p2= Projektuojamas ap3vietimo tinkly kabelis klojamas s
=" ~| apsauginiame dékle HDPE d110 uzdaru badu 20
3 Projektuojamo aps$vietimo tinkly kabelio apsaugos = 3
zona 1
Projektuojama gatvés/pésciujy tako ap$vietimo 7

Praddrimo badu
atrama su vienu Sviestuvu LED tipo lempomis

Atviru badu. L=2m

ISmontuojama esama gatvés ap$vietimo jranga

/ . L=32m o
S X=6070333.90
\\\ Y=5749R.31 ¢ ,"/,/ =r-e
S /
- 5| X
Al 4x25mm? - PE d75 mm.vamzd. o f :
i 0 1/ / 6 |— —| Sklypy ribos
Atviru badu. L=7m / ¢ /
~ K PAY p N N - PR N
S v/ f / — Projektuojama gatvés ap$vietimo valdymo spinta
N \ / W NE2 X=6070332.93 7| |
¢ |ké56)VV/ Y=574974.70 3
. o Esama ESO skirstomujy elektros energijos tinkly
§ |wzzzz apsaugos zona :
9 Esama Lietuvos automobiliy keliy direkcijos kelio
apsaugos zona

1

X=6070332.35
Y=574969718

Projektuojama gatvés apsSvietimo valdymo spinta

4103/0200:0020
Al 4x25mm? - 2 x PE d75 mm vamzd.

Atviru badu. L=3m

X=6070331-38
Y=574971.08
X2§070331.16
Y=574973.91
Projektuojamyjy apsvietimo

elektros tinkly vieta

Al 4x25mm? - HDPE d110 mm vamzd.

Praddrimo bddu
L=34m
H Pastabos:
! 1. 0,4 KV kabelius klojamus tran$éjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.
2. ApSvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose vadovaujantis E||BT reikalavimy.

3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis EJJBT, AEJ)T ir ERIJZPNT (Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés) reikalavimy.
4. Prie$ pradedant vykdyti tran$éjy kasimo darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus esamy trasy patikslinimui.
6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy klojimag

5. Esamy inZineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje.
uzdary badu batina sutikslinti inZineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepazeisti jo vykdant praddrima.
ISorinio ap$vietimo Sviestuvy tvirtinimo atramos turi bati jrengtos A, B, C kategorijy gatvése ne arciau kaip 1 metro atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Kitose

4103/0200:2773
/ 7.
9. Statybos montavimo darby mety (projektuojamy apsvietimo tinkly kab. linijy klojimo metu ar projektuojamy ap$vietimo atramy jrengimo metu) pazeidus AB "Telia

oS}

gatvése §j atstumg galima sumazinti iki 0,6 metro, o gatvése, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismui, ir jomis nevazinéja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
8. Statybos montavimo darby metu turi bati tikslinami esamy aps$vietimo tinkly perjungimai, t.y. esamos aps$vietimo atramos turi bati uzmaitinamos nuo projektuojamy

0200:2799

4103
apSvietimo atramy.

Lietuva" priklausancius esamus elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) apsauginius vamzdzius privaloma pazeistus apsauginius vamzdzius atstatyti tarp esamy rysiy
10.Baigus apsvietimo elektros tinkly jrengimo darbus, batina TIIIS (topografijos ir inZinerinés infrastruktdros informacinés sistemos) ataskaita su i$pildomojoje

kabeliniy kanaly sistemos $uliniy.
nuotraukoje pazymeétais AB "Telia Lietuva" naujai jrengtais remontiniais, sudétiniais vamzdZziais.

11. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apSvietimo tinkly kab. linija turi biti klojama po esamais inzineriniais tinklais.

12.Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti brézZiniuose arba apibadinti projekto dokumentuose ar ne.

! 0 2024-11 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
: LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
el : STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
; KVAL. & 5 5
; APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K., AVIZIENIY
: DSQT\’\’I-R /' PROJEKTRICD SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
T STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
= 01 - INZINERINIAI TINKLAI
[ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
03001001 e PLUKIY G., AVIZIENIY K., AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.
; WD APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
MASTELIS 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
760 it VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
76376200 5:3%% ADMINISTRACIJA 23039.48-01-TDP-E.B-01 1 3
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o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

JUSTINAS LAURINAVICIUS
2025-01-17 12:41:05 GMT+2

Paskirtis: Parasas RO __:KTH' ED ”PROJEKTAI IR CO“’ UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGY ASMENUY SKYRIMO
2025 m. sausio 17 d Nr. 04

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birzelio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 , Vilniaus

rajono savivaldybeés teritorijos inzineriniy tinkly (apsSvietimo) projektavimo paslaugos®, nuo

2025 m. sausio 17 d., projekto rengimo atsakingais asmenimis skiriu:

Projekto vadovg Mecislovg PaskevicCiy atest. Nr. 12671;

Projekto vadovg Vaidg Daunorg atest. Nr. 38109;

Projekto vadova Pauliy Grigalj atest. Nr. 41398;

Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Pauliy Grigalj kval. atest. Nr. 37735;

Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Ernestg Bal€ilng kval. atest. Nr. 40625;
Elektrotechnikos projekto dalies vadovg Dovydg Simky kval. atest. Nr. 36167;
Elektrotechnikos projektuotojg Viliy Jureviciy;

Elektrotechnikos projektuotojg Rolandg Vaitky;

Elektrotechnikos projektuotojg Viliy Narbuta;

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Pauliy Grigalj kval.
atest. Nr. 37735;
Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Ernestg BalCiling kval.
atest. Nr. 40625;
Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovg Dovydg Simky kval.
atest. Nr. 36167.

2024 m. balandzio 22 d. jsakymg Nr. 031 dél atsakingy asmeny skyrimo laikau

negaliojanciu.

Direktorius Justinas Laurinavicius

Asmenys, pasiraSydami Zemiau esancioje lenteléje, patvirtina, kad su 2025 m.

sausio 17 d. jsakymu Nr. 04 susipaZzino ir jsipareigoja jj vykdyti:



Vardas, Pavarde Susipazinau (parasas) Susipazinimo data

e 2025-01-17

I e—— 2025-01-17

2025-01-17

2025-01-17

2025-01-17

2025-01-17

2025-01-17

2025-01-17
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Topografavimo darby teritorijos

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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mﬁ“m AR Geoido modelis - LIT20G erdviniy duomeny derinimo sistema. $1-20241029-07153

Objektas

23039.48 Plukiy g., Avizieniy k., Vilniaus r.

Plano tipas

Topografinis planas - pilnas turinys

Projektai ir Co, UAB

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-11-12 08:20

AUDRIUS DRAUGSAS
1GKV-1579

TIS1-20241029-071532
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20241029-071532
23039_48_Plukiy g., Avizieniy k., Vilniaus r.

Plukiy g., Avizieniy k., Vilniaus r.

0.35ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Dokumentacija-s1029.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
Vilniaus r. sav. - Infrastruktiros plétros - vyr. inzZinieriaus skyrius (313)
Erdviniai duomenys priimti

AGNE ARSULYTE

GKTR.dwg
Dokumentacija-s1029.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-10-29 11:47:12
2024-11-12 08:14:51
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

GKTR.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer
GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
GKTR.dwg

Vilniaus rajono savivaldybés administracija (312)
Vilniaus r. sav. - Zemés ikio skyrius (314)
GKTR.dwg
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zona &= O T
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3 Pastabos:
g 1. 0,4 kV kabelius kiojamus tranSejoje rekomenduojama kioti 0.7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektucjamus tnklus rekomenducjama kioti 1,2 m gylyje.
: 2. Apsvietimo kabelial klojami iniuose vamzdtiuose jjantis E[|BT reikalavimy.
3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis E[JBT, AE|IT ir ERIJZPNT (Elektroniniy rysiy infrastruktQros jrengimo, ymeimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés) reikalavimy.
4. Pries pradedant vykdyti tranSejy kasimo darbus bitina i§sikviesti inineriniy tinily atstovus esamy trasy patikslinimui.
5. Esamy inZineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje.
6. Susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose arba intineriniy tinkly apsaugos zonoje, Zemes kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Vykdant komunikacijy klojima

utdary bodu btina sutikslinti inZineriniy tinkly jgilinima jj atkasus, kad nepaZeisti jo vykdant pradOrima.

"

I$orinio apsvietimo Sviestuvy tvirtinima atramos turi bti jrengtos A, B, C kategorijy gatvese ne artiau kaip 1 metro atstumu nuo vaZiuojamosics dalies krasto, Kitose

! : gatvese §| atstuma galima sumaZinti iki 0,6 metro, ¢ gatvese, skirtose tik lengvyjy automobiliy eismul, ir jomis nevazineja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.

-

' apivietimo atramy.
' 9. Statybos montavimo darby mety (projektucjamy apévietmo tinkly kab. linjy
Lietuva" pril ius esamus iy rysiy (telekomunikacijy vamzdZi

i kabelfiniy kanaly sistemos $uliniy.

L pateisius apsauginius

nuotraukoje paZymetais AB "Telia Lietuva” naujai rengtais remontiniais, sudétiniais vamzdziais.
11. Jei netinkinamos pjlviuose pateiktos salygos, tai proj. apdvietimo tinkdy kab. finija turi bati kiojama po esamais inineriniais tinklais.

parodyti breZiniuose arba apibldinti projekio dokumentuose ar ne.

Statybos montavimo darby metu turi bt tikslinami esamy apavietimo tinkiy perjungimai, Ly. esamos apévietimo atramos turi b0ti uZmaitinamos nuo projektucjamy
Kojimo metu ar projektuojamy apivietimo atramy jrengimo metu) paZeidus AB "Telia
init ius prr i ius atstatyti tarp esamy rysiy

10.Baigus apsvietimo elektros tinkly jrengimo darbus, batina TIIIS (topografijos ir inZinerinés infrastruktdros informacines sistemos) ataskaita su iSpildomojoje

12. Visi darbai ir medziagos, kurie gali bOti pagristai laikomi bOtinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bt atikt ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL.

0 2024-11
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PLUKIY G., AVIZIENIY K., AVIZIENIY
Dgf:h L' PROJEKTRICD SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PV |-
— 01 - INZINERINIAI TINKLAI
POV ™
INZ, T — B | DOKUMENTO PAVADININAS LAIDA
PLUKIY G., AVIZIENIY K, AVIZIENIY SEN., VILNIAUS R. SAV.
APSVIETIMO TINKLY PLANAS. 0
MASTELIS 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUQ LAPAS| LAPY
It VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIA 23039.48-01-TDP-E.B-01 1 3
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