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0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., 
AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS 

PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

01 - INŽINERINIAI TINKLAI 
41398 PV P. GRIGALIS  

37735 PDV P. GRIGALIS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36167 INŽ. D. ŠIMKUS  BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

23039.51-01-TDP-E.BSZ 1 1 

 

BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

1.  23039.48-01-TDP-E.BSZ 1 0 Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis   

2.  23039.48-01-TDP-E.AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

3.  23039.48-01-TDP-E.TS 17 0 Techninės specifikacijos  

4.  23039.48-01-TDP-E.SZ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

1.  23039.48-01-TDP-E.B-01 4 0 Apšvietimo tinklų planas. Mastelis 1:500  

2.  23039.48-01-TDP-E.B-02 1 0 Apšvietimo valdymo spintos principinė schema  

3.  23039.48-01-TDP-E.B-03 1 0 Apšvietimo tinklų sujungimo principinė schema  

4.  23039.48-01-TDP-E.B-04 1 0 Apšvietimo atramų, gembių ir pamatų brėžiniai  

Pridedamieji dokumentai 

1.  - 3 - Projektavimo užduotis  

2.  - 1 - Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas  

3.  - 14 - Apšvietimo skaičiavimo ataskaita  
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0 2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

01 - INŽINERINIAI TINKLAI 
41398 PV P. GRIGALIS  

37735 PDV P. GRIGALIS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36167 INŽ. D. ŠIMKUS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 
pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektavimo užduotis  

2.  - 
Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės aktų 
reikalavimai 

 

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 
sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Nr. I-1240 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. sausio 1 d. 

 

2.  Nr. I-2223 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d. 

 

3.  Nr. VIII-1881 
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. sausio 17 d. 

 

4.  Nr. I-446 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. sausio 1 d. 

 

5.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023 m. birželio 9 d. 

 

6.  STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2016 m. spalio 12 d. 

 

7.  STR 1.01.08:2002 
Statinio statybos rūšys. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. 
lapkričio 1 d. 
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Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

8.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024 m. lapkričio 1 d. 

 

9.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. lapkričio 8 d. 

 

10.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024 m. gruodžio 11 d. 

 

11.  STR 2.01.01(2):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2002 m. spalio 5 d. 

 

12.  EĮĮBT 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2023 m. spalio 27 d. 

 

13.  AEĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

14.  ELIĮT 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2022 m. gegužės 13 d. 

 

15.  Nr. 1-312 
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2022 m. liepos 1 d. 

 

16.  SEEĮT 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2024 m. gegužės 25 d. 

 

17.  Nr. 1-38 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2024 m. gruodžio 12 d. 

 

18.  LST EN 62305-2:2012 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.  

19.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

20.  Nr. 1-93 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 
2022 m. liepos 23 d. 

 

21.  Nr. 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2025 m. sausio 1 d. 

 

22.  Nr. 1-211 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d. 

 

23.  Nr. 1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. gegužės 14 d. 

 

24.  Nr. 1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės. 

 

25.  Nr. 1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2020 m. lapkričio 1 d. 

 

26.  Nr. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

27.  GKTR 1.01:2023 
Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių 
planų sudarymo tvarkos aprašas. 

 

28.  GKTR 2.01:2023 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių 
tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas 

 

29.  GKTR 3.01:2023 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys. 

 

30.  Nr. XIII-2166 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. vasario 1 d. 

 

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 
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Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1.  Microsoft Office 

2.  Autodesk AutoCAD 2024 

3.  DIALux evo 12.0 

4.  Adobe Acrobat 

1.4. INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI 

Aukščių sistema LAS07, koordinačių sistema LKS-94, topografinę nuotrauką parengė ir suderino 
UAB „Projektai ir Co“. Topografinė nuotrauka atlikta 2024 m.  

2. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. Nr.  Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.  Inžineriniai tinklai 

1.1.  
Apšvietimo kabelinės linijos elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

Vnt. x MM2 
Al 5x35 mm2 
Al 5x25 mm2 

Cu 3x1.5 mm2 
 

1.2.  Vamzdžių skersmuo MM d75  

1.3.  Inžinerinių tinklų ilgis 

Al 5x35 mm2 M 9  

Al 5x25 mm2 M 145  

Cu 3x1,5 mm2 M 32  

1.4.  Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis M 2 
1 metras į 

kiekvieną pusę 

3. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 
bei trečiųjų asmenų interesus. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis projekto techninėmis specifikacijomis, Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus. 

4. PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

Šioje projekto dalyje yra projektuojami Plukių g. (Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.) 
apšvietimo tinklai. 

Plukių g. apšviestumo klasės (apšvietimo skaisčio normos) parinktos vadovaujantis standarto 
CEN/TR 13201-1:2014 „Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas“ reikalavimais. 
Kelio Nr. VL2527 apšvietimui naudojamų šviesos šaltinių, šviestuvų ir apšvietos reikšmių parinkimas 
(apšviestumo skaičiavimai) atliekamas naudojant programinę įrangą DIALux evo 12.0. Kelio skaisčio 
normų parinkimo rezultatai pateikiami priede Nr. 2, apšvietimo skaičiavimo ataskaita – priede Nr. 3. 

Atliekant apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš 
užsakydamas šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus su parinktais šviestuvais ir įsitikinti, kad 
apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 

Naujai projektuojamos gatvės apšveitimo valdymo spintos (AVS) prijungimas prie AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų sprendžiamas atskiru projektu. Projektuojamos gatvės 
apšvietimo valdymo spintos (AVS) įrengimo vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į išduotas AB „Energijos 
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skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygas. Tarp atskiru projektu projektuojamos komercinės apskaitos 
spintos (KAS) ir projektuojamos gatvės apšvietimo valdymo spintos (AVS) yra projektuojami Al 5x35 mm2 
kabeliai. 

Naujai projektuojami vietinės reikšmės kelio apšvietimo tinklai užmaitinami ir valdomi iš naujai 
projektuojamos gatvės apšvietimo valdymo spintos (AVS). Tarp projektuojamos gatvės apšvietimo 
valdymo spintos (AVS) ir projektuojamų gatvės apšvietimo atramų yra projektuojami Al 5x25 mm2 kabeliai. 

Plukių g. apšvietimui yra projektuojamos 8 metrų aukščio cinkuotos plieninės apšvietimo atramos su 
šviestuvais (4 vnt.). Projektuojamose apšvietimo atramose montuojamas gnybtinas su vienu 6A 
automatiniu jungikliu ir kabeliu Cu 3x1,5 mm2, kuris yra skirtas projektuojamo šviestuvo pajungimui. 

Plukių g. apšvietimui projektuojami šviestuvai su LED šviesos diodais, II elektrosaugos klasės, IP66 
(pagal EN 60598-1), IK08 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, šviesos spalvinė temperatūra 4000K. Šviestuvų 
korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, korpuso spalva – pilka. Šviestuvų eksploatacijos laikas turi būti ne 
mažiau kaip 100 000 val. Projektuojami šviestuvai privalo turėti pritemdymo grafiką, kuris derinamas su 
Užsakovu užsakant. 

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjose paklotuose vamzdžiuose 0,7 – 1,0 metrų gylyje nuo 
žemės paviršiaus, signalinė juosta klojama 0,3 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus. Projektuojami 0,4 kV 
kabeliai po keliais ir įvažiavimais klojami ne mažesniame kaip 1,2 metro gylyje nuo žemės paviršiaus. Visi 
kabeliai žemėje klojami PE d75 mm vamzdžiuose, perėjimuose po gatvėmis ir įvažiavimais numatomi 
HDPE d75 mm vamzdžiuose, kurie įrengiami pradūrimo arba kryptinio gręžimo būdu. Statybos montavimo 
darbų metu turi būti įvertinta galimybe projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru 
būdu, o atviru būdu. 

Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir kabelinių linijų klojimo darbų) visos 
kelio dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų 
(kabelinių linijų klojimo) darbų pradžią. 

Prie apšvietimo atramų įrengiami įžemintuvai, kurių įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 
omų, o atstojamoji varža turi būtų ne didesnė kaip 10 omų. Visos metalinės dalys, kurios nėra po įtampa, 
bet galinčio atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti įžemintos. 

Apšvietimo tinklų planą žiūrėti brėž. Nr. 23039.48-01-TDP-E.B-01. 
Apšvietimo valdymo spintos principinę schemą žiūrėti brėž. Nr. 23039.48-01-TDP-E.B-02. 
Apšvietimo tinklų sujungimo schemą žiūrėti brėž. Nr. 23039.48-01-TDP-E.B-03. 
Apšvietimo atramų, gembių ir pamatų brėžinius žiūrėti brėž. Nr. 23039.48-01-TDP-E.B-04. 
Kertant esamas inžinerinių tinklų trasas, laikytis EĮĮBT („Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 

taisyklės“), ELIĮT („Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“), AEĮĮT („Apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės“) ir EĮRAAĮT („Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės“) 
taisyklėse nurodytų atstumų, kabelį kloti vamzdyje. Klojant KL kitų inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje, 
kasimo darbus atlikti tik rankiniu būdu, dalyvaujant atsakingiems tuos inžinerinius tinklus aptarnaujančių 
įmonių atstovams. 

Kabelį, sankirtoje su šilumos, dujotiekio trasa priklausomai nuo trasos gylio, tiesti virš arba po trasa. 
Darbai turi būti atliekami tik iškvietus atstovą. Kabelis virš trasos tiesiamas tik rankiniu būdu, o po tinklu 
uždaru būdu, vietoje, dar kartą patikslinus tinklo aukštį. 

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriaus „Žemės darbai“ reikalavimais. 

Demontuotos medžiagos: šviestuvai, apšvietimo atramos, kabeliai ir t.t., turi būti pristatytos į 
apšvietimo tinklų savininko nurodytą vietą arba išvežamos ir utilizuojamos. 
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Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi brėžiniuose 
arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

5. APLINKOS APSAUGA 

Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto 
tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 
parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Atlikus statybos - montavimo darbus, 
pažeistos dangos, aplinka turi būti sutvarkomos. 

6. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir 
nuostatų: 

 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 
 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. 

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. 
 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
 Kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai 

nurodymai. 
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame 

turi būti numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos 
ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

 Parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. 

 Šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, 
nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose". 

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi 
veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais 
nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškaso 
šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo 
gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be 
sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose. 
 1,25 m - priesmėlio gruntuose. 

 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 
Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos 

darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 
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Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo 

pavojus, asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar 
netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu 

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 
Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir 

priemonėmis vadovaujantis Energetikos objektų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis. 
Tualetai ir praustuvai: 
Darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
 Statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. 
 Darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu. 
 Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti. 
 Priemonės valgiui pasigaminti. 
 Pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais. 
 Darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 

elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės 
priemonės, kurios atitiktų „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“ reikalavimus. 

Kabelių linijoms: 
 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 

elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 

 Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes 
jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

 Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje 
jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės 
kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis 
nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba 
darbo vietoje - specialiu įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo 
kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį. 

 Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 
būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės): 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo 

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, 
kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia 
vadovautis „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77. 
Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

 Izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui 
nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui. 



 
APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., 
AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23039.51-01-TDP-E.AR 7 10 0 

 

 Izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės. 
 Izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su 

izoliuotomis rankenomis. 
 Guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai. 
 Kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai. 
 Laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai 

ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, 
apsaugos lynai, apsauginiai šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia vadovautis 
gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė 
už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, 
kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 
Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra 
pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal 
gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama darbo metu 
liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios 
apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. 
Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to 
nenumatė gamintojas. 

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti 
specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė 
organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto 
organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra" reikalavimais ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
 Laikini statiniai ir įrengimai. 
 Paruošiamas statybos sklypas. 
 Suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- 

montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai 
ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės 
kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 
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5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 
elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra". 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 
tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant 
viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant 
žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose 
nepažeidžiant medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip 
prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius 
pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją. 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais 

kabeliais bei komunikacijomis. 
4. Pakloti kabelius. 
5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus. 
6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą. 
7. Atstatyti pažeistas dangas. 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius. 
9. Įjungti įtampą. 
Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais 

arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi 

vykdyti specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. 
Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant 

kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus 
kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos – montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį 
laužą. 

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. 

8. KABELIŲ LINIJOS 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
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Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose 
dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje 
jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės 
kaip VK, o antras – PK. 

Žemės kasimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo 
inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) rekomendacijomis. 

Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu 
ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

9. SKAIČIAVIMAI 

9.1. 0,4 KV KABELINIŲ LINIJŲ TRUMPO JUNGIMO SROVIŲ SKAIČIAVIMAS 

Naudojama formulė: 

 

čia: Itj – grandinės fazė-nulis (kilpos) trumpo jungimo srovė, A. 
Uf – fazinė tinklo įtampa, V. 
Ztr – transformatoriaus pilnutinė varža, Ω. 
Zg-linijos (grandinės fazė-nulis) pilnutinė varža, Ω. 
Trumpo jungimo srovių skaičiavimai yra atliekami naudojant kompiuterinę programą. 
Skaičiavimų rezultatai yra surašyti apšvietimo tinklų principinėje sujungimų schemoje. 

9.2. 0,4 KV ĮTAMPOS KRITIMO SKAIČIAVIMAS 

Įtampos nuokrypis (ΔU) atsiranda dėl apkrovos pokyčio atskirose tinklo dalyse ir imtuvų ar šaltinių 
režimų pasikeitimų. 

%,100
U

UU
U

n

n
  

čia U – faktinė imtuvo įtampa, V, Un – vardinė įtampa. 
Įtampos nuokrypis gali atsirasti dėl įtampos nuostolių šaltinyje ar perdavimo linijoje. Įtampos 

nuokrypis blogai veikia apšvietimo ir kitus elektros įrenginius sutrumpina jų darbo laiką. 
Vienfazės linijos dažniausiai maitina aktyviąją apkrovą (elektrinis apšvietimas, šildymo įrenginiai ir 

pan.) ir jos yra neilgos, todėl skaičiuojant galima neįvertinti linijos induktyviosios varžos. 
Tada įtampos nuostoliai būtų apskaičiuojami: 

%,% 100
U

IR2
U

f

1
 

čia 
S

L
Rl 

  – linijos laido varža, Ω; L – linijos laido ilgis, m; γ – santykinis laidumas, m/mm2; S – laido 

skerspjūvio plotas, mm2. 
Esant simetrinei apkrovai trifazėse linijose, vienos fazės įtampos nuostoliai gali būti nustatomi 

analogiškai kaip ir vienfazės dvilaidės linijos, skaičiuojant įtampos nuostolius įvertinama vieno laido varža: 

  .,sincos
cos

% V100XR
U

PL
U 002

 


  

Čia: P – galia linijos pabaigoje, W; U – vardinė linijinė įtampa, V; L – linijos ilgis, km; R0, X0 – aktyvioji 
ir reaktyvioji santykinės laido varžos, Ω/km. 
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Linijos laidų reaktyvioji varža, palyginti su aktyviąja, yra gerokai mažesnė. Jos neįvertinant 
santykiniai įtampos nuostoliai trifazėse linijose būtų: 

.,% V100
U

PLR
U

2
0   

Projektavimo metu parinkti komutaciniai aparatai, laidininkai užtikrina saugų, kokybišką elektros 
tiekimą bei eksploatavimą pagal reikalavimus, nustatytus EEĮT, STR (statybinius techninius reglamentus) 
bei kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos tiekimą bei elektros įrenginių 
eksploataciją. 

10. KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖS 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, 
įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 
projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms 
sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir 
montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, 
juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, 
kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta 
privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Visi prietaisai turi turėti apsaugą nuo drėgmės ir dulkių (IP klasė), atitinkančia aplinką, kurioje dirbs 
prietaisas. Reikiama prietaiso IP klasė nurodoma techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. 
Varžtais sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos 
susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir 
priemonėmis. 

Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti 
su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Rangovas sumontuotą, suderintą, išbandytą ir veikiančią 

dovgar
Highlight

dovgar
Pencil
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visuose projekte numatytuose režimuose įrangą turi perduoti Užsakovui. Perdavimas turi būti apiformintas 
aktu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, 
kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas 
prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus su parinktais šviestuvais ir įsitikinti, kad 
apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 

2. ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  PLIENINĖ KARŠTAI CINKUOTA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA  

1.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm.  

2.  Parametrai 

- Aukštis nuo žemės (H) – 8 m. 
- Visos atramos aukštis – 8,6 m. 
- Viršūnės diametras – 60 mm. 
- Apatinės dallies diametras – 146 mm. 

 

3.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis.  

4.  Įleidžiamos durelės 
- Kūginės formos. 
- Nerūdijančio plieno užrakto galvutė. 
- Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m. 

 

5.  Antikorozinė apsauga 

- Karštai cinkuota 
- Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 
standartui. 
- Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. 

 

6.  Tvirtinimas 
- Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą. 
- Tvirtinama prie pamatų. 

. 

7.  Aplinkos temperatūra -30°C….+35°C  

8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

2.  APŠVIETIMO ATRAMOS GELŽBETONINIS PAMATAS  

1.  Medžiaga Gelžbetonis  

2.  Pamato betono markė ≥ K50, C20/25, F150  

3.  Pamatai turi atitikti: EN 12390-3  

4.  Tvirtinimas 

- Varžtai ir įvorės - nerūdijančio, 
cinkuoto ar anoduoto plieno. 

- Varžtų angos uždengtos plastiko 
gaubtais. 

 

5.  Varžtų kiekis 3x50  

6.  Uždengimas Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu  

7.  Kabelių kanalų diametras 240 mm  

8.  Stulpo skersmuo 128-168 mm  

9.  Pamato svoris 300 kg  

10.  Pamato garantinis laikas: ≥ 5 metai  

11.  Apsauginės gumos medžiaga Guma (juoda)  

3.  GATVĖS TIPO ŠVIESTUVAI  

1.  ES aukštos kokybės ženklas 
Privalo atitikti CE reikalavimus ir turėti CE 
ženklinimą 

 

2.  Atsparumas smūgiams IK ≥ 08  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

3.  Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66  

4.  Apsaugos nuo elektros poveikio klasė ≥ II  

5.  Įtampa 220-240V/50-60Hz  

6.  Nominali galia, W Iki 50 W  

7.  Galios koeficientas (cos ᵠ) 
- ≥ 0.95, kai šviestuvas veikia 100 proc. 
- ≥ 0,80, kai šviestuvas veikia 50 proc. 
pritemdymo režimu 

 

8.  
Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji 
spalvinė temperatūra) 

4000K  

9.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 177 lm/W, kai 4 000 K  

10.  Spalvų atgavos koeficientas CRI ≥ 70  

11.  Šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 100 000 val. (L80/B10, Ta = 25° C)  

12.  
Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis 
akinimas 

G  ⃰2 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo 
klasė parenkama pagal LST EN 13201-
2:2016 ar nurodyta techninėse sąlygose 

 

13.  Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, 
mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei 
trinčiai. 

 

14.  Aptarnavimas Atidarymas be įrankių ARBA su varžtais.  

15.  Išmatavimai Ne daugiau nei 900x500x300mm  

16.  Svoris ≤ 15kg.  

17.  Tvirtinimas 

- Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 
90º kampu arba gembės, D60mm 
laikiklis. 
- Galimybė pakreipti ne mažiau ±5º 
kampu. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio 
plieno. 

 

18.  Dažymas 
Milteliniu būdu tinkamai paruoštų korpuso 
paviršių. 

 

19.  Korpuso spalva (RAL) Pilka, rekomenduojama RAL7035  

20.  Atsparumas žaibui ir viršįtampiams ≥10 kV  

21.  Šviestuvo valdiklis 
PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC, LG arba 
kito tipo 

 

22.  
Šviestuvo valdiklio funkcijos (parenkama pagal 
technines sąlygas ir projektą ) 

DALI, autonominis pritemdymas, šviesos 
srauto stabilizavimas (CLO), 
temperatūrinė apsauga 

 

23.  
Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės 
sumažėjimo laikas 

≤150A ir ≤350 µs  

24.  Šviestuvo fotometriniai duomenys 
Turi būti pateikti fotometriniai failai (.ldt. ) 
DIALux ar DIALux evo skaičiavimo 
programos duomenų bazėje 

 

25.  Eksploatacinė aplinkos temperatūra -30 o C -:- +35 o C  

26.  Šviestuvo garantinis laikas: ≥ 10 metų  

27.  
Šviestuvo valdiklio funkcijos (parenkama pagal 
technines sąlygas ir projektą ) 

DALI, autonominis pritemdymas, šviesos 
srauto stabilizavimas (CLO), 
temperatūrinė apsauga 

 

28.  
Įrengiamas šviestuvas turi būti LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) 
(Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 28.1 p.). 
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

4.  
IKI 1KV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR 
ATVIRAME ORE 

 

1.  Standartas LST 1702 (HD 603), IEC 60502-1  

2.  

Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 
akredituotoje laboratorijoje. 
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos (European 
cooperation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje 

Pateikti: 
- Akredituotos sertifikavimo įstaigos 
gaminio sertifikatą 
- Pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų 
kopijas 

 

3.  Vardinė įtampa ≥ 0,6/1 kV  

4.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

5.  Vardinis dažnis 50 Hz  

6.  Eksploatavimo sąlygos 
Uždarose patalpose, žemėje, atvirame 
ore 

 

7.  Aplinkos temperatūra -35...+35 °C  

8.  Laidininkų skaičius 5  

9.  Laidininko skerspjūvio plotas 35 mm2 ir 25 mm2  

10.  Laidininkas Atkaitintas aliuminis  

11.  Laidininko tipas 
1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 
standartą 

 

12.  Laidininkų izoliacija XLPE  

13.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas 
Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 
60757 

 

14.  Išorinis apvalkalas 
Juodas UV spinduliams atsparus PVC 
arba UV spinduliams atsparus 
nepalaikantis degimo PE 

 

15.  
Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

Užpildas  

16.  Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C  

17.  
Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5 s) 

+ 250 °C  

18.  Žemiausia klojimo temperatūra 
-10 °C – kabeliams su aliuminėmis 
gyslomis 
-5 °C – kabeliams su varinėmis gyslomis 

 

19.  Minimalus lenkimo spindulys 
≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

 

20.  Tarnavimo laikas > 40 metų  

21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai  

5.  IKI 1000V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI  

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011  

2.  
Kabelis pagamintas ir išbandytas pagal vieną iš 
standartų 

LST EN 50525-2-31, EN 60811, HD 605 
S2, HD 603.1 S1 

 

3.  
Kabelis išbandytas pagal reakcijos į ugnį 
bandymo standartą 

EN 60332-1-1, EN 60332-1-2  

4.  Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti 
- CE gamintojo deklaracija 
- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 

 

5.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V  

6.  Vardinis dažnis 50 Hz  

7.  Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

8.  Eksploatavimo sąlygos Uždarose patalpose, lauke  

9.  Aplinkos temperatūra -35°C ... +35°C  

10.  Laidininkų skaičius 3  

11.  Laidininko skerspjūvio plotas 2,5 mm2 ir 1,5 mm2  

12.  Laidininkas 
Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas 
varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 

 

13.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE  

14.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas 
Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 
60757 

 

15.  Išorinis apvalkalas 
- Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 
- PVC arba nepalaikantis degimo 
behalogenis mišinys 

 

16.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra +70 °C  

17.  
Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5 s) 

+160 °C  

18.  Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C  

19.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant 
- Montuojant 10xD 
- Sulenkus vieną kartą 8xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

 

20.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų  

21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai  

6.  IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS  

1.  
Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 
50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

 

2.  Vardinė įtampa 1 kV  

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

4.  Vardinis dažnis 50 Hz  

5.  Movos technologija Termosusitraukianti  

6.  Eksploatavimo sąlygos Žemėje, atvirame ore, patalpose  

7.  Aplinkos temperatūra -35...+35 °C  

8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C  

9.  Kabelių izoliacija Plastiko  

10.  Kabelio gyslų skaičius 5  

11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 35 mm2 ir 25 mm2  

12.  Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos 
Atsparios: 
- Atmosferos veiksniams 
- Ultravioletinių spindulių poveikiui 

 

13.  
Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
- Atmosferos veiksniams 
- Agresyvaus grunto poveikiui 
- Atsparios išilginiam; mechaniniam 
poveikiui 

 

14.  
Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

- ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių 
izoliavimui 
- ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

 

15.  Tarnavimo laikas > 40 metų  

16.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių  

7.  ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  Gaminio sertifikavimas 
Sertifikuotas elektros kabelių 
kanalizacijai 

 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE  

3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys d75 mm  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  
Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su 
daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis 

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) 

≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) 
 

7.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:  

7.1.  Tankis 800-960 kg/m3  

7.2.  Elastingumo modulis ≥750 MPa  

7.3.  Mechaninis atsparumas ≥750 N  

7.4.  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min  

7.5.  Darbo temperatūra -20 ÷ +75 oC  

7.6.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  

8.  Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas   

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

8.  UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI  

1.  Standartas LST EN 61386-24  

2.  
Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje 

Pateikti sertifikatą  

3.  Medžiaga HDPE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė  

7.  
Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 
vamzdžio skersmuo, mm) 

110 mm  

8.  
Atsparumas gniuždymui (angį. Resistance to 
compression) paqal LST EN 61386-24 standartą 

>1250 N  

9.  
Atsparumas smūgiams (angį. 
Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus  

10.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma 

- Gamintojas. 

- Standartas. 

- Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N ). 

- Atsparumas smūgiams. 

- Vamzdžio nominalus diametras. 

Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis. 

 

11.  Darbo temperatūra -30 + +35°C  

12.  Tarnavimo laikas > 40 metai  

13.  Garantinis laikas > 5 metai  

9.  KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS  

1.  Standartas ISO 6383-2  

2.  Pateikti Gamintojo atitikties deklaraciją  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

3.  Juostos medžiaga LDPE polietilenas  

4.  Spalva Geltona  

5.  Skirta naudoti Žemėje, atspari šarmams  

6.  Aplinkos temperatūra -35…+35 oC  

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m  

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis 
- Vienai kabelių lininjai100 mm 
- Dviem kabelių linijoms 310 mm 

 

10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas 

- „Kabelis”. 
- Teksto šriftas „Arial“. 
- Šrifto dydis: 
100 mm pločio juostai : 80 mm. 
310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 
kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 
mm. 

 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai  

13.  
Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance 
ISO 6383-2:1983 Elmendorf method) 

- Išilgine kryptimi >750 mN 
- Skersine kryptimi >6000 mN 

 

14.  
Tempiamasis stipris (Tensile strength ISO 527 
Part 1, 3) 

- Išilgine kryptimi >16 MPa 
- Skersine kryptimi >16 MPa 

 

10.  CINKUOTI ĮŽEMINIMO ELEMENTAI  

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004  

2.  Strypo medžiaga Plienas  

3.  Strypo padengimas 
≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam 
strypui) 

 

4.  Strypo diametras ≥ 14 mm  

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė Srėginė arba užsipresuojanti  

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai Plieno arba cinkuoto plieno  

7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai  

11.  CINKUOTA ĮŽEMINIMO JUOSTA  

1.  Standartai EN 50164-2, EN 62561-2, IEC 62305  

2.  Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti 
- CE gamintojo deklaracija 
- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 

 

3.  Juostos medžiaga Plienas  

4.  Plieno markė S235 pagal EN10025  

5.  Juostos padengimas Karšto cinko danga min. 300 g/m2  

6.  Juostos matmenys Nurodoma sąnaudų kiekių žiniaraštyje  

12.  DIN KRYŽMINĖ JUNGTIS  

1.  Standartai IEC 62305-3, IEC/EN 62561-1  

2.  Jungties medžiaga 
Karšto cinkavimo plienas, skirtas FL40 
juostai / strypui 

 

3.  Jungties padengimas Karšto cinko danga 40-60 μm, cinkuota 
pagal standartą EN ISO 1461  

 

4.  Montavimas 
Montuojama su 4 šešiakampiais varžtais 
M8 x 25 ir 4 šešiakampėmis veržlėmis M8 

 

5.  Jungties jungiamieji elementai 
Karštai cinkuoti panardinant pagal 
standartą EN ISO 1461  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

6.  Jungties naudojimo ypatumai 

• montuojama su 4 šešiakampiais varžtais 
M8 x 25 ir 4 šešiakampėmis veržlėmis 
M8; 
• montuojant grunte, apvynioti 
antikorozine juosta; 

 

7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  25 metų  

13.  ATRAMOS PAJUNGIMO GNYBTAI  

1.  
Gaminys pagamintas ir išbandytas pagal 
standartus 

EN 60529:2003, EN 50102:2001, EN 
61439-1:2011, EN 61439-2:2011 

 

2.  Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti 
- CE gamintojo deklaracija 
- Tiekėjo (importuotojo) deklaracija 

 

3.  Gnybtų pagaminti iš Alavuoto vario  

4.  Gnybtai apsaugoti Stiklo pluoštu sustiprintas polikarbonatas  

5.  Elektrosaugos klasė II  

6.  Automatinis jungiklis skirtas šviestuvui 1F C6A  

7.  Vardinė įtampa 500 V  

8.  Vardinė srovė Cu/Al 80A  

9.  Pajungimo gnybtų skaičius 3+1(šviestuvui)  

10.  Galimas laidininko pajungimas 10-35 mm2  

11.  Apsaugos laipsnis IP54  

14.  0,4 kV ĮTAMPOS 6-63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI  

1.  Standartas 
LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-
2:2005 

 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti  ženklu CE  

3.  
Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas  

4.  
Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti 
išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus kartu su 
automatiniais jungikliais 

 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje  

6.  Aplinkos temperatūra -25 °C ... +35 °C  

7.  Santykinė oro drėgmė <95%  

8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio < 120 m  

9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC  

10.  Maksimalioji įtampa >440 V  

11.  Vardinis dažnis 50 Hz  

12.  Tinklo neutralė Įžeminta  

13.  Vardinė izoliacijos įtampa >500 V  

14.  Vardinė impulsinė įtampa > 4 kV  

15.  Vardinė srovė 1P – 6A (atrama)  

15.  VALDYMO SPINTŲ ELEKTROS SKYDAI  

1.  Standartas LST EN 61439-5  

2.  Korpusas 
Iš cinkuoto dažyto plieno arba iš stiklo 
pluošto pastiprinto poliesterio 

 

3.  
Spintos metalinio korpuso apsaugos priemonės 
nuo korozijos 

Spinta dažoma milteliniais dažnais, kurie 
yra atsparūs korozijai 

 

4.  Vėdinimas 
Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis 
drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių. 

 

5.  Vardinė įtampa 230/400 V  
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Eil. 
Nr. 

Techninės charakteristikos Atitinka 

6.  Vardinis dažnis 50 Hz  

7.  Apsaugos laipsnis spintai ≥ IP44  

8.  Atsparumas mechaniniams poveikiams ≥ IK10  

9.  Naudojimo sąlygos Lauke  

10.  Aplinkos temperatūra -35...+35 °C  

11.  Kabelių įvedimas Iš apačios  

12.  Įžeminimas 10 omų  

13.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai  

14.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn.  

15.  Valdymo spintos schema 
Žiūrėti brėž. Nr. 23039.60-01-TDP-E.B-
02 

 

16.  Jėgos skyriaus valdymo schema 
Žiūrėti brėž. Nr. 23039.60-01-TDP-E.B-
02 

 

17.  

Apšvietimo valdymo spinta komplektuojama su: automatiniais jungikliais, nuotėkio rele, režimų 
valdymo raktu, laiko relė, elektromagnetiniu kontaktoriumi, prietemos jutikliu, moduline rozete, 
LED šviestuvu, indikacine lempute, atsišakojimo gnybtais, jungiamaisiais srovėlaidžiais, N ir 
PE kontaktų blokais, jungiamaisiais laidais, instaliacinėmis medžiagomis spintos elementų 
surinkimui ir sujungimui.    

 

18.  
Visa dokumentacija susijusi su valdymo spintos elektros skydų ir valdymo spintos elektros 
skydo įrengimas turi būti derinamas su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių 
seniūnija  

 

3. REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS 

3.1. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai - elektrikai. Statybos darbus 
atliekančios organizacijos turi turėti atestuotus elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) vadovus 
ir jų įgaliotus asmenis, atsakingus už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą, kuriems 
suteikta teisė organizuoti elektros įrenginių statybą (montavimą) bei elektros įrenginius montuojančius 
specialistus, darbininkus, kuriems suteikta teisė montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius. 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims. 

Būtina pritvirtinti atitinkamus įspėjamus užrašus tose teritorijose, kur yra galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymo reikalavimais ir kitais saugų darbą reglamentuojančiais įstatymais, normomis ir taisyklėmis. 

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus, naudotis saugos priemonėmis. 
Montuojant įrenginius, būtina vykdyti gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Prieš montuojant atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra. 
Įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo. 
Sumontuoti elektros įrenginiai turi atitikti EĮĮBT. Montuojant ir prijungiant elektros įrenginius 

privaloma vykdyti technines ir organizacines priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose, nurodytus 
SEEĮT 44, 56, 119-120, 123, 132, 143, 147, 166, 167 ir kitus punktus. 

Sumontavus įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims 
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Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis, tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų montavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros 
įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo 
greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią būklę. 

3.2. TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 
1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos pradžia, 

pabaiga, ašis, šulinių vieta. 
2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 
3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais. 

4. Dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 
nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

Tranšėjų kasimas 
1. Miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius. 
2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 
3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio; molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas. 
4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

 Piltame grunte iki 1,0 m gylio. 
 Priesmėliuose iki 1,25 m gylio. 

 Molyje iki 1,5 m gylio. 
5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

 Vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio. 
 Daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 
 Klojant kabelius betranšėjiniu būdu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 
7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 

 Kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm. 
 Kasant tranšėjiniais ekskavatoriais+10 cm. 

3.3. KABELIŲ KLOJIMAS 

Kabelių klojimo gyliai: 
 6-10kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,7 m. 

 Kabeliai ariamoje žemėje - 1,0 m. 
 Kabeliai po keliais, gatvėmis - 1,0 m. 
 Melioruotose žemėse - 0,8 m. 
Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
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 Tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,1 m. 
 Tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama. 

 Tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių - 0,25 m. 
 Tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai - 0,5m. 
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne 

mažiau 10 cm storio žemės, priemolyje ir molyje - smėlio pagrindas. 
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 

rangovu patikrina: 
 Tranšėjos gylį, posūkių kampus. 
 Kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus. 

 Kabelių būgno patikrinimo aktus. 
Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba 

žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų 
sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir 
kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500m. 

Prieš tranšėjos užpylimą megommetru matuojama kabelio izoliacijos varža. 

3.4. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 
 Priemolio, molio žemėje – smėliu. 
 Smėlio, priesmėlio žemėje - gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
 Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų. 
 6-10kV įtampos kabeliai mieste uždengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio 

pilnavidurėmis, plytomis arba l ,5-5 mm storio apsauginėmis juostomis, klojamomis 0,1 - 0,15 m atstumu 
virš kabelio. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo žemės paviršiaus kiekvienam paklotam kabeliui 
papildomai klojama ne plonesnė kaip 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu "Dėmesio ! Kabelis !". 

 6-10kV įtampos ariamose žemėse pakloti kabeliai nuo mechaninių pažeidimų neapsaugomi, 
užtenka įrengti signalinę juostą 0,5 m gylyje; 6-10kV įt. nedirbamose žemėse 0,7 - l m. gylyje pakloti 
kabeliai neapsaugomi nuo mechaninių pažeidimų ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus įrengiama signalinė 
juosta. 

 Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,7m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba 
paklojami vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m. gylyje 
nuo žemės paviršiaus su užrašu "Dėmesio! Kabelis !". Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo 
techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. Perėjimuose per kelius, 
gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbūvis. Baigti darbai priduodami 
savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje 
pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris 
išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 
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3.5. KRYPTINIS GRĘŽIMAS UŽDARU BŪDU 

Valdomas gręžimo arba kitaip horizontalaus gręžimo įrenginiais klojami vamzdžiai, PE vamzdžių 
dėklai, ryšio ir elektros tinklai po antžeminiais statiniais, vandens telkiniais ir kt. Horizontalaus gręžinio 
įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo skysčių, maišyklės, aukšto spaudimo siurblio, gręžimo 
padėties nustatymo įrenginio. 

Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvutę, pritvirtina prie specialių spyruoklinio plieno strypų. 
Strypai tarpusavyje jungiami stieginiais sujungimais. Vamzdžių klojimo atstumas priklauso nuo įrenginio 
galingumo, klojamų vamzdžių skersmens ir grunto geologinės struktūros. Gręžimo įrenginio galingumas 
yra 35 t ir daugiau. 

Įtaka gruntui: dažniausiai tiesiant su horizontalaus gręžimo įrenginiais nepašalinamas gruntas iš 
tunelio. Jis palieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo 
metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka ar visai neįtakojant 
grunto. Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti įskilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o 
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. 
Šis metodas nereikalauja tranšėjos iškasimo pradedant gręžimo darbus Tačiau kasti gali prireikti tam, kad 
pasiekti liniją pradiniame ir galutiniame taškuose. Gręžimo strypai įeina į gruntą kampu. Grąžto galva gali 
būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. Dėl to, kad horizontalaus gręžimo įrenginiai yra portatyviniai, 
jie gali būti sumontuoti ir išmontuoti gręžimo vietoje labai greitai. 

Horizontalaus gręžimo įrenginius aptarnauja trijų žmonių grandis. Operatorius turi būti specialiai tam 
apmokytas ir turėti gerus įgūdžius, sugebėti operatyviai spręsti iškilusias problemas. Jis privalo suplanuoti 
gręžimo trajektoriją, užtikrinti, kad visos įrengimo dalys būtų paruoštos ir nustatytos reikiama kryptimi, 
patikrinti gręžimo galvos ir atgalinio traukimo įrengimų tinkamumų konkrečioms grunto sąlygoms, parinkti 
tinkamas gręžimo skysčio savybes. Gręžimo paklaida gali būti apie 15 centimetrų 

3.6. STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Statinio projekto dalies vykdymo vadovas privalo: 
 Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis 

statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius 
klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus. 

 Tikrinti ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie 
tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl 
šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti. 

 Pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, 
statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamai naudoti 
aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, 
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai 
tokios pareigos numatytos sutartyje). 

 Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir 
įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų 
žurnalą (Reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius). 

 Suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu atlikti statinio projekto dalies sprendinių 
pakeitimus. 

 Tikrinti kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą. 
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 Reikalauti iš Rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (Užsakovo) (jei statyba 
vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos žurnalą (Reglamento 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrius) ir raštu pranešant statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovui. 

Priežastys dėl ko galima reikalauti iš Rangovo ar Statytojo sustabdyti statinio statybą: 
 Nustatyta, kad Statytojas (Užsakovas) arba Rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius, 

įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis. 

 Nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai. 

 Statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių 
statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio 
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų. 

 Paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai 
esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinė būklės), ar įvyko avarija. 

3.7. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI RANGOVUI 

Rangovas ar subrangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti 
pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam 
priskirtą tokių darbų dalį. Jei dalies darbų atlikimui pasitelkiami subrangovai, tai jų pateikti kvalifikacijos 
dokumentai turi įrodyti teisę atlikti darbus jiems priskirtose statybos darbų srityse, neatsižvelgiant į tuose 
dokumentuose nurodytas statinių grupes. 

Būti rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 
(„Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ 18 straipsnis): 

 Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar 
jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla. 

 Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios 
Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų 
kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla. 

 Statybos inžinierius. 
Rangovas (subrangovas) privalo: 
 Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 

statybos vadovą. 
 Pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį 

dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė). 
 Vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos 

statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais 
pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą (jeigu randama statinio projekto ar statybos 
darbų technologijos projekto ir statybos taisyklių neatitikimų ar prieštaravimų, turi būti vadovaujamasi 
statinio projektu ar statybos darbų technologijos projektu), vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio 
saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
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 Aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su 
informacija apie statomą statinį. 

 Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų 
šio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

 Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo 
lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus. 

 Leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams 
bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 
netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus 
statinius (juose esančius butus) ir šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 

Elektrotechnikos tinklus ir įrenginius gali montuoti tik kvalifikuoti, atestatą turintys specialistai. 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims. 

Brigados nariais skiriami atitinkamą teorinį parengimą ir praktinių įgūdžių turintys darbuotojai. Jie turi 
išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles bei instrukcijas ir kitus reikalavimus pagal vykdomų darbų 
apimtis. Brigados nariai privalo vykdyti visus darbų vykdytojo arba prižiūrinčiojo nurodymus, jei jie 
neprieštarauja Taisyklių ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimams. Brigados 
nariai, pastebėję darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus arba negalintys užtikrinti saugos 
darbe reikalavimų, privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti darbų vykdytoją. 

3.8. REIKALAVIMAI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI 

Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo („Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ 19 
straipsnis): 

 Tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų 
statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo 
jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. 

 Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos 
darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų. 

 Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant 
inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

 Kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 

 Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos 
vadovų veiklą. 

Statinio techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas), atlikdamas konkretaus statinio 
techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų 
užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 
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Nesudėtingųjų statinių [9.27], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, 
taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] 
techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. 

Nesudėtingųjų statinių [9.27], vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, 
taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų [9.47] 
techninę priežiūrą gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. 

3.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Būtina pritvirtinti atitinkamus įspėjamus užrašus tose teritorijose, kur yra galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei tinkamai neapsaugojus elektros 
įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus. Rangovas privalo 
greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią būklę. 

3.10. GAISRINĖ SAUGA 

Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės. Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos 
pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi 
žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali išskirti į aplinką nuodingas medžiagas. Lengvai 
užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negalėtų iš karto 
užsidegti. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

3.11. REIKALAVIMAI IŠBANDYMO DARBAMS 

3.11.1. Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų, šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną rezultatą būtų galima patikrinti iš 

dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingai 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta, kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, 

siekiant patikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 

įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 
operacijas. Turi būti nemokamai atlikti visi derinamo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip 
numatyta. 
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Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymų 
duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam bandymui 
turi būti nurodyti šie duomenys: 

1. Įrangos kodas ir aprašymas. 
2. Visi vardinės plokštės duomenys. 
3. Bandymų procedūros aprašymas. 
4. Techniniai bandymų rezultatai. 
5. Bandymų data. 
6. Bandymuose dalyvavęs personalas. 
7. Gedimų aprašymas. 
8. Bandymo įrangos sąrašas. 

3.11.2. Pagrindiniai bandymai 

Pagrindiniai bandymai, kuriuos Rangovas turi atlikti darbų metu ar pabaigus atskiras darbo dalis: 
 Mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžų matavimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir 

apimčių aprašas“ XXVI skyrius skirsnis). 
 Iki 1000 V įtampos įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos bandymas 50 Hz dažnio bandomąja 

įtampa („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 2 skirsnis). 
 Automatinių jungiklių stipriausių, silpniausių srovių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo 

tikrinimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 3 skirsnis). 
 Kontaktorių ir automatinių jungiklių veikimo tikrinimas, kai pažeminta operatyvios srovės įtampa 

(„Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVI skyrius 4 skirsnis). 
 Įžeminimo įrenginių elementų įrengimo tikrinimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 

aprašas“ XXVIII skyrius 1 skirsnis). 
 Galingiausių ir tolimiausių linijoje prijungtų elektros energijos vartotojų fazinio ir nulinio laidų 

grandinės varžų (TN sistemoje) matavimai („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXVIII 
skyrius 8 skirsnis). 

 Kabelių izoliacijos varžos matavimas („Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“ XXIX 
skyrius 1 skirsnis). 

 Kiti pagal projekto specifiką būtini bandymai pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių 
aprašą. 

3.11.3. Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 
montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projektų vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinto visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi 

būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

3.11.4. Bandymo įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo 
rodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš 12 
mėnesių iki bandymų dienos. 
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3.12. REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO IR UTILIZAVIMO DARBAMS 

Prieš demontuojant elektros įrenginius, būtina juos atjungti iš elektros tinklo. Patikrinti įtampos 
nebuvimą. Demontavimo ir perjungimo darbus atlikti laikantis galiojančių taisyklių ir normų (paskutinių 
galiojančių laidų): 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 
 Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės. 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 
Visos darbų metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos ir utilizuojamos remiantis Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (priimto 1998 m. birželio 16 d.) ir statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637) 
nuostatomis. Privaloma vadovautis naujausiomis šių dokumentų redakcijomis. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr.  
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  APŠVIETIMO KABELINIŲ LINIJŲ TIESIMO DARBAI 

1.1.  
Tranšėjos 1-2 kabeliams iškasimas ir 
užpylimas mechanizuotu būdu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 13  

1.2.  
Tranšėjos 1-2 kabeliams iškasimas ir 
užpylimas rankiniu būdu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 6  

1.3.  
PE d75 vamzdžio paklojimas tranšėjoje 
atviru būdu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 21  

1.4.  
Duobių kasimas kryptiniams 
gręžimams ir pradūrimams 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 18  

1.5.  

Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio 
įrengimas kryptinio gręž. įreng., 
įtraukiant iki 110 mm skersmens 
vamzdį 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 103  

1.6.  
Signalinės juostos paklojimas 
tranšėjoje virš pakloto vamzdžio 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 21  

1.7.  
0,4 kV kabelių aliuminio gyslomis Al 
5x35 mm2, su XLPE izoliacija ir PVC 
apvalkalu klojimas (viso): 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 9  

1.8.1 PE d75 vamzdyje atviru būdu 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 3  

1.8.2 Gatvės apšvietimo valdymo spintoje 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 3  

1.8.3 Komercinėje apskaitos spintoje 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 3  

1.8.  
0,4 kV kabelių aliuminio gyslomis Al 
5x25 mm2, su XLPE izoliacija ir PVC 
apvalkalu klojimas (viso): 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 145  

1.9.1.  PE d75 vamzdyje atviru būdu 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 18  

1.9.2.  HDPE d75 vamzdyje uždaru būdu 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 103  

1.9.3.  Gatvės apšvietimo valdymo spintoje 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M 3  

dovgar
Highlight

dovgar
Pencil
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1.9.4.  Atramoje ir atramos pamate 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
m 21  

1.9.  
Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 
apšvietimo atramoje 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 32  

1.10.  
Galinės movos kabeliui Al 5x35 mm2 
montavimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 2  

1.11.  
Galinės movos kabeliui Al 5x25 mm2 
montavimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 8  

1.12.  Kabelio galų paruošimas 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
Vnt. 10  

1.13.  Kabelio izoliacijos varžų matavimai 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
Vnt. 5  

1.14.  Išpildomosios nuotraukos parengimas 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
Kompl. 1  

2.  ATRAMŲ, ŠVIESTUVŲ IR APŠVIETIMO VALDYMO SPINTOS MONTAVIMO DARBAI 

2.1.  
Duobių atramų pamatams kasimas ir 
užpylimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 4  

2.2.  
Gelžbetoninio pamato 8 metrų aukščio 
apšvietimo atramai montavimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.3.  Grunto tankinimas 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M3 4  

2.4.  
Cinkuotos plieninės apšvietimo 
atramos (h-8 metrų virš žemės) 
montavimas ant pamato 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.5.  
Kabelių sujungimo kaladėlės 
montavimas atramoje 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.6.  
Automatinio jungiklio montavimas 
atramoje 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.7.  
LED šviestuvo montavimas ant 
gembės 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.8.  
Įžeminimo kontūro įrengimas atramai, 
RĮŽ≤30Ω 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 4  

2.9.  
Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir 
įžemintų elementų 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 8  

2.10.  
Įžeminimo juostinio plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų, gręžiant skyles 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 12  

2.11.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
Vnt. 5  

2.12.  
Atramų numeravimas ir 
dokumentacijos paruošimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Kompl. 1  

2.13.  
Gatvių apšvietimo valdymo spintos 
įrengimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Kompl. 1  

2.14.  
Įžeminimo kontūro įrengimas spintai, 
RĮŽ≤10Ω 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 1  

2.15.  
Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir 
įžemintų elementų 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

Vnt. 7  

2.16.  
Įžeminimo juostinio plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų, gręžiant skyles 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M 5  
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2.17.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
Kompl. 1  

2.18.  
Gatvės apšvietimo valdymo spintos 
numeravimas ir dokumentacijos 
paruošimas 

 Kompl. 1  

3.  DANGŲ IR GERBŪVIO ATSTATYMO DARBAI 

3.1.   Šaligatvio dangų atstatymas  

3.1.1.  
Šaligatvių iš betoninių plytelių 
išardymas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M2 5  

3.1.2.  
I-II grupės grunto tankinimas 
vibroplokštėmis 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 4  

3.1.3.  
50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito 
skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar 
dangos įrengimas   

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M2 5  

3.1.4.  
Betono trinkelių įrengimas, užpildant 
siūles smėliu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M2 5  

3.2.  Žvyro kelio dangų atstatymas  

3.1.5.  
Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai 
gruntas II grupės 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M2 6  

3.1.6.  
I-II grupės grunto tankinimas 
vibroplokštėmis 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 4  

3.1.7.  

Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio 
arba šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnio (ne nemažiau kaip 20 cm) 
įrengimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 1  

3.1.8.  
Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnio 
(ne mažiau kaip 15 cm) įrengimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 1  

3.1.9.  
Žvyro dangos be rišiklių sluoksnio (ne 
mažiau kaip 5 cm) įrengimas 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 1  

3.3.  Gerbūvio atstatymas  

3.2.1.  
Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai 
gruntas II grupės 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M2 19  

3.2.2.  
I-II grupės grunto tankinimas 
vibroplokštėmis 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 3 skyr. 

M3 4  

3.2.3.  Žolės užsėjimas rankiniu būdu 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 3 skyr. 
M2 19  

4.  MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI 

4.1.  
Cinkuota plieninė atrama (h-8 metrų 
virš žemės) su įleistomis durelėmis 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.1 skyr. 

Vnt. 4  

4.2.  
Gelžbetoninis pamatas 8 metrų 
aukščio apšvietimo atramai 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.2 skyr. 

Vnt. 4  

4.3.  
LED iki 50W šviestuvas su automatinio 
pritemdymo funkcija 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.3 skyr. 

Vnt. 4  

4.4.  
Kabelis Al 5x35 mm2 skirtas kloti 
žemėje ir atvirame ore 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.4 skyr. 

M 9  

4.5.  
Kabelis Al 5x25 mm2 skirtas kloti 
žemėje ir atvirame ore 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.4 skyr. 

M 145  

4.6.  
Kabelis Cu 3x1,5 mm2 skirtas kloti 
žemėje ir atvirame ore 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.5 skyr. 

M 32  
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4.7.  
Galinė mova kabeliui 5x35 mm2 
(antgaliai nereikalingi, jungiama tiesiai į 
gnybtyną) 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.6 skyr. 

Vnt. 2  

4.8.  
Galinė mova kabeliui 5x25 mm2 
(antgaliai nereikalingi, jungiama tiesiai į 
gnybtyną) 

23039.48-013-TDP-
E.TS, 2.6 skyr. 

Vnt. 8  

4.9.  
PE d75 gofruoti kabelių apsaugos 
vamzdžiai klojami žemėje atviru būdu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.7 skyr. 

M 21  

4.10.  
HDPE d75 kabelių apsaugos 
vamzdžiai klojami žemėje uždaru būdu 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.8 skyr. 

M 103  

4.11.  Kabelių signalinė juosta 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.9 skyr. 
M 19  

4.12.  Įžeminimo komplektas, RĮŽ≤30Ω: - Kompl. 4  

4.12.1.  
Vertikalūs plieniniai cinkuoti strypai, 1,5 
metro ilgio 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.10 skyr. 

Vnt. 12  

4.12.2.  Horizontali plieno juosta, 30x4mm 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.11 skyr. 
M 12  

4.12.3.  Įkalimo galvutė - Vnt. 4  

4.12.4.  Kryžminė jungtis strypas/juosta 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.12 skyr. 
Vnt. 4  

4.13.  
Pajungimo jungtis montuojama 
atramoje 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.13 skyr. 

Vnt. 4  

4.14.  Automatinis jungiklis 1F, C6A 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.14 skyr. 
Vnt. 4  

4.15.  
Lauko tipo atramų numeracijai skirti 
dažai 

- Kompl. 1  

4.16.  

Apšvietimo valdymo spinta IP44, 
montavimui ant atramos. Su 
reikiamomis montažinėmis 
medžiagomis, montažu ir kabelių 
pajungimais. Skydelyje sumontuoti:   

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2.15 skyr. 

Kompl. 1  

4.16.1.  Įvadinis kirtiklis 3P, 25A - Vnt. 1  

4.16.2.  Automatinis jungiklis 1P, C16A 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.14 skyr. 
Vnt. 2  

4.16.3.  Automatinis jungiklis 3P, C10A 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.14 skyr. 
Vnt. 1  

4.16.4.  Automatinis jungiklis 1P, C10A 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.14 skyr. 
Vnt. 4  

4.16.5.  Automatinis jungiklis 1P, C6A 
23039.48-01-TDP-

E.TS, 2.14 skyr. 
Vnt. 1  

4.16.6.  Srovės nuotėkio relė 2P, 25A, 30mA - Vnt. 1  

4.16.7.  Kištukinis lizdas 230V, 16A, IP44 - Vnt. 1  

4.16.8.  Rėžimų perjungiklis - Vnt. 1  

4.16.9.  
Elektromagnetinis kontaktorius 40A, 
4kW, 400V 

- Vnt. 1  

4.16.10.  
Šviestuvas skydo apšvietimui, 10W 
LED 

- Vnt. 1  

4.16.11.  
Valdymo mygtukas, 230V, su 1 NC 
kontaktu 

- Vnt. 1  

4.16.12.  Programuojama laiko relė - Vnt. 1  
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4.16.13.  
Prietemos jutiklis, 230V su šviesos 
davikliu 

- Vnt. 1  

4.16.14.  Jungiamieji srovėlaidžiai - Kompl. 1  

4.16.15.  N ir PE kontaktų blokas - Kompl. 1  

4.16.16.  Jungiamieji laidai, įvairaus skerspjūvio - Kompl. 1  

4.17.  Įžeminimo komplektas spinta, Rįž≤10Ω: - Kompl. 1  

4.17.1.  
Vertikalūs plieniniai cinkuoti strypai, 1,5 
metro ilgio 

23039.48-01-TDP-
E.TS, 2-10 skyr. 

Vnt. 7  

4.17.2.  Horizontali plieno juosta, 30x4mm 
23039.48-01-TDP-
E.TS, 2-11 skyr. 

M 5  

4.17.3.  Įkalimo galvutė 
23039.48-01-TDP-
E.TS, 2-10 skyr. 

Vnt. 1  

4.17.4.  Kryžminė jungtis strypas/juosta 
23039.48-01-TDP-
E.TS, 2-12 skyr. 

Vnt. 1  

4.18.  
Lauko tipo atramų numeracijai skirti 
dažai 

- Kompl. 1  

4.19.  Elektros įrenginių žymenys - Kompl. 1  
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Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta

X=6070298.76
Y=574964.611

X=6070333.58
Y=574973.112

Al 5x25mm2 - HDPE d110 mm vamzd.
Pradūrimo būdu
L=34m

Al 5x25mm2 - PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=6m

Al 5x25mm2 - HDPE d110 mm vamzd.
Pradūrimo būdu
L=32m

Al 5x25mm2 - PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=3m

Al 5x25mm2 - HDPE d110 mm vamzd.
Pradūrimo būdu
L=37m

iki50W
8.0m.
Nr.3

iki50W
8.0m.

Nr.1

Al 5x25mm2 - 2 x PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=3m

Al 5x25mm2 - 2 x PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=2m

iki50W
8.0m.

Nr.2

Pjūvis R-01

Y=574973.91

X=6070331.16

Y=574974.70

X=6070332.93

Y=574969.13

X=6070332.35

Y=574971.08

X=6070331.38

Y=574987.67

X=6070362.25

Pjūvis E-01

Pjūvis D-01

Pjūvis R-02

Pjūvis R-03

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ
SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV.
APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS.

MASTELIS 1:500

23039.48-01-TDP-E.B-01
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA 1 4

0

lt

0 2024-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

41398 PV P. GRIGALIS

37735 PDV P. GRIGALIS

36167 INŽ. D. ŠIMKUS

01 - INŽINERINIAI TINKLAI

Pastabos:
1. 0,4 kV kabelius klojamus tranšėjoje rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje. Kertant gatves projektuojamus tinklus rekomenduojama kloti 1,2 m gylyje.
2. Apšvietimo kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose vadovaujantis EĮĮBT reikalavimų.
3. Visi darbai vykdomi vadovaujantis EĮĮBT, AEĮĮT ir ERIĮŽPNT (Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės) reikalavimų.
4. Prieš pradedant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų trasų patikslinimui.
5. Esamų inžinerinių tinklų altitudes tikslinti vietoje.
6. Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdant komunikacijų klojimą

uždarų būdu būtina sutikslinti inžinerinių tinklų įgilinimą jį atkasus, kad nepažeisti jo vykdant pradūrimą.
7. Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose

gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
8. Statybos montavimo darbų metu turi būti tikslinami esamų apšvietimo tinklų perjungimai, t.y. esamos apšvietimo atramos turi būti užmaitinamos nuo projektuojamų

apšvietimo atramų.
9. Statybos montavimo darbų metų (projektuojamų apšvietimo tinklų kab. linijų klojimo metu ar projektuojamų apšvietimo atramų įrengimo metu) pažeidus AB "Telia

Lietuva" priklausančius esamus elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginius vamzdžius privaloma pažeistus apsauginius vamzdžius atstatyti tarp esamų ryšių
kabelinių kanalų sistemos šulinių.

10.Baigus apšvietimo elektros tinklų įrengimo darbus, būtina TIIIS (topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos) ataskaita su išpildomojoje
nuotraukoje pažymėtais AB "Telia Lietuva" naujai įrengtais remontiniais, sudėtiniais vamzdžiais.

11.Jei netinkinamos pjūviuose pateiktos sąlygos, tai proj. apšvietimo tinklų kab. linija turi būti klojama po esamais inžineriniais tinklais.
12. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

2

Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas
apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu

3

Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas
apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu

5

Projektuojama gatvės/pėsčiųjų tako apšvietimo
atrama su vienu šviestuvu LED tipo lempomis

6

Sklypų ribos

1

4

Projektuojamo apšvietimo tinklų kabelio apsaugos
zona

E2

E2

E2

7
Esama Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelio
apsaugos zona

SITUACIJOS PLANAS

Projektuojamųjų apšvietimo
elektros tinklų vieta

Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
(AVS)

Lapų išdėstymo schema
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X=6070391.29
Y=575013.144

X=6070363.93
Y=574989.093

Al 5x25mm2 - PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=3m

Al 5x25mm2 - HDPE d110 mm vamzd.
Pradūrimo būdu
L=37m

Al 5x25mm2 - PE d75 mm vamzd.
Atviru būdu. L=2m

iki50W
8.0m.
Nr.3

iki50W
8.0m.

Nr.4

Al 5x25mm2 - 2 x PE d75 mm vamzd.

Y=574987.67

X=6070362.25

Y=575014.00

X=6070390.54

Pjūvis R-03

Pjūvis 1-1

Pjūvis 1-1

Pjūvis R-04

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

23039.48-01-TDP-E.B-01 2 4 0

Lapų išdėstymo schema
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≥0
,5

 m

Ryšių kabelis

192.09 m

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd. uždaru

būdu≥0
,5

 m

Ryšių kabelis

192.34 m

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd. uždaru

būdu

1,
13

m

Pjūvis D-01
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos susikirtimas su

dujotiekio trasa.
Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama PE d75 vamzd.
atviru būdu
v.v.191.73
v.a.191.65

Dujotiekio tinklai
v.s. d63
v.v.190.52

ž.v.192.43

Pjūvis R-03
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos
susikirtimas su ryšių tinklų trasa

Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

Ryšių tinklai

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama PE d75 vamzd.

atviru būdu

≥0,5m

ž.v.188.65

Pjūvis R-01
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos susikirtimas

su esamu ryšių kabeliu.
Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

≥0
,5

 m

Esamas elektros
kabelis

192.47 m

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama HDPE d75 vamzd. uždaru

būdu

Pjūvis E-01
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos susikirtimas

su esama elektros kabelių linija.
Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

Pjūvis R-04
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos
susikirtimas su ryšių tinklų trasa

Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

Ryšių tinklai

Proj. apšvietimo tinklų kab. linija
klojama PE d75 vamzd.

atviru būdu

≥0,5m

ž.v.187.98

Dujotiekio tinklai
v.s. d20
v.v.188.06 Dujotiekio tinklai

v.s. d63
v.v.187.34

Įvažiavimas
(žvyras)

Pjūvis 1-1 M1:250

190,08

1,17

Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

188,58 189,39 188,97 188,61 188,24
187,98

187,28

Ryšių tinklai
v.v.188.69

Elektros tinklai
v.v.189.21
v.v.189.18

0,70

0,70

0,82

1,04

1,15

2,24

0,70
0,90

1,17

Nuotekų tinklai
v.v.186.28

0,54

37

Pjūvis R-02
Proj. apšvietimo tinklų kab. linijos susikirtimas

su esamu ryšių kabeliu.
Komunikacijų altitudes būtina tikslinti vietoje.

Ryšių tinklai
v.v.187.91

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

23039.48-01-TDP-E.B-01 3 4 0



Horizontalus atstumas nuo apšvietimo
atramos Nr. 1 iki dujotiekio vamzdžio d63

Horizontalus atstumas nuo apšvietimo
atramos Nr. 2 iki dujotiekio vamzdžio d63

Horizontalus atstumas nuo apšvietimo
atramos Nr. 3 iki dujotiekio vamzdžio d63

Horizontalus atstumas nuo proj. apšvietimo
kabelio iki dujotiekio vamzdžio d63

Horizontalus atstumas nuo proj. apšvietimo
kabelio iki dujotiekio vamzdžio d63

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDALAPŲLAPAS

23039.48-01-TDP-E.B-01 4 4 0
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KM1 KT1 BL1
HL1
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AVS
Pinst. (kW) 3.70
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Isk. (A) 5.93
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
SA1 - Rėžimų perjungiklis.
KM1 - Elektromagnetinis kontaktorius.
KT1 - Astronominis laikrodis.
BL1 - Prietemos jutiklis, 230Vac su šviesos davikliu.
HL1 - Signalinė lemputė, 230Vac, žalia.
SB1 - Valdymo mygtukas, 230 VAC, raudonas, su 1NC kontaktu, su fiksacija.
XS1 - Kištukinis lizdas.
EL1 - Skydo apšvietimas.

XS1

EL1

R≤10Ω

3P
25A

Al 5x35 mm2 - PE d75, L=9m
Įvadas iš esamos komercinės apskaitos

spintos (KS-3524)

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ
SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

APŠVIETIMO VALDYMO SPINTOS PRINCIPINĖ SCHEMA

23039.48-01-TDP-E.B-02
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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Projektuojama kabelinė jungtis

Projektuojama apšvietimo atrama

Projektuojama apšvietimo valdymo spinta

Plukių g.:

AVS-1
1

1P
C10A

2

1P
C10A

3

1P
C10A

1F
6A

Nr.

Riž≤30Ω

Atrama
01

h-
LED
iki 50W

8m.

m
L-

C
u

3x
1,

5m
m

²
8

mL-
Al 5x25mm²

45

1F
6A

Nr.

Riž≤30Ω

Atrama
02

h-
LED
iki 50,0W

8m.

m
L-

C
u

3x
1,

5m
m

²
8

1F
6A

Nr.

Riž≤30Ω

Atrama
03

h-
LED
iki 50,0W

8m.

m
L-

C
u

3x
1,

5m
m

²
8

1F
6A

Nr.

Riž≤30Ω

Atrama
04

h-
LED
iki 50,0W

8m.

m
L-

C
u

3x
1,

5m
m

²
8

mL-
Al 5x25mm²

45mL-
Al 5x25mm²

43

Itr.jung.=572,2A
ΔU=0,02%
Pinst.=0,05kW
Psk.=0,05kW
Isk.=0.1A

mL-
Al 4x25mm²

12

Pastabos:
1. Trumpjo jungimo srovės ir įtampos nuostolių skaičiavimai atlikti nuo esamos komercinės apskaitos spintos KS-3524.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ
SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

APŠVIETIMO TINKLŲ SUJUNGIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

23039.48-01-TDP-E.B-03VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA 1 1

0
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Eil.
Nr. Pavadinimas H,

m
U,

mm
K,

mm
D1,
mm

D2,
mm

S,
mm

M,
kg

Kiekis,
vnt.

1. Cinkuota plieninė gatvių apšvietimo atrama
h-8,0 m. 8,0 600 750 146 60 3 64 4

H
3

H
2

50

H H
1

Eil.
Nr. Pavadinimas Stulpo

skersm.
H,

mm
H1,
mm

H2,
mm

H3,
mm

B1,
mm

B2,
mm

B3,
mm

B4,
mm

B5,
mm

M,
kg

Kiekis,
vnt.

1. G/b pamatas stulpui 6-10 m. 128-168 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 300 4

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PLUKIŲ G., AVIŽIENIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN.,
VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

APŠVIETIMO ATRAMŲ IR PAMATŲ BRĖŽINIAI
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t1 t2 t3 t4

Parametras Pasirinkimai
Įvertinimo 

vienetas
21:00 00:00 04:00 06:00

Labai aukštas 2

Aukštas 1

Vidutinis -1

Žemas -2 -2 -2 -2 -2

Greitkelis ir 
daugiajuosčiai 

keliai
Dviejų juostų kelias

Aukštas
> 65 % 

maksimalaus 
pajėgumo

> 45 % maksimalaus 
pajėgumo

1

Vidutinis
35 % - 65 %
maksimalaus 

pajėgumo

15% - 45%
maksimalaus pajėgumo

0 0 0 0 0

Žemas
< 35 % 

maksimalaus 
pajėgumo

< 15 % maksimalaus 
pajėgumo

-1

Mišri su dideliu procentu 
nemotorizuoto transporto

2

Mišri 1 1 1 1 1

Tik motorizuotas transportas 0

Ne 1 1 1 1 1

Taip 0

Sankryžos/km
Sankirtos, atstumas tarp 

tiltų, km

Aukštas > 3 < 3 1

Vidutinis ≤ 3 ≥ 3 0 0 0 0 0

Yra 1

Nėra 0 0 0 0 0

Aukštas 1

Vidutinis 0

Žemas -1 -1 -1 -1 -1

Labai sunki 2

Sunki 1

Lengva 0 0 0 0 0

2            2            2            2

Apšvietimo klasė : M6 M6 M6 M6

Skaistis Lm, 
[cd/m2]

0,30 0,30 0,30 0,30

U0 0,35 0,35 0,35 0,35

Ul 0,40 0,40 0,40 0,40

TI, % 20 20 20 20

EIR (REI) 0,30 0,30 0,30 0,30

Projekto pavadinimas: Apšvietimo elektros tinklų Plukių g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014

Navigacinė užduotis

Aplinkos skaistis

Greitis ar greičio 
apribojimas

Stovintys 
automobiliai

Susikirtimų 
tankumas

Judėjimo kelių 
atskyrimas

Eismo sudėtis

Eismo dydis

Aprašymas 

 Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys. Bet kokia metodo adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

v ≥ 100 km/h

70 < v < 100 km/h

40 < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

Parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 
aikštės, stotys, saugojimo plotai

Normali situacija
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Apšvietimo elektros tinklų Plukių g., Avižienių k., Avižienių

sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas
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Luminaire list

www.projektai.co 3

Φtotal

11176 lm

Ptotal

77.2 W

Luminous efficacy

144.8 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

19.3 W 2794 lm 144.8 lm/W4 Schréder IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /  /

450712
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Schréder - IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /  / 450712

P 19.3 W

ΦLamp 3410 lm

ΦLuminaire 2794 lm

η 81.93 %

Luminous efficacy 144.8 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

CONCEPT

Family of 5 road LED luminaires: 1, 2, 3, 4, 5

Applications: Urban road, Roundabout, Road and highway,

Residential road, Bridge, Bike path

Dimensions (mm):

•Width: 294

•Height: 94

•Length: 587

Weight (kg): 5,9

Recommended height installation: between 4m and 15m+m

For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in

separate compartments and juxtaposed in a horizontal section

HOUSING & FINISH

•Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder

coated

•Direct and tool free access to housing with driver compartment and

optical unit by pushing  the two clips at the bottom of the luminaire.

Closing of the luminaire is confirmed with a clear, loud clicking sound

(minimum of 110dB), audible even in a noisy road or urban

environment.

•Colour: AKZO grey 900 sanded

•Luminaire CxS: 0.030m²

Polar LDC
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Schréder - IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /  / 450712

•Tightness - driver & optical: IP66/IP67

•Impact resistance: IK 09

INSTALLATION

•Universal fixation in high-pressure, die-cast aluminium

•For Diameter 60mm: 42-48 & 60mm tightened with 2 stainless steel

screws, 32mm with a reducer kit

•For Diameter 76mm: 60mm & 76mm tightened with 2 stainless steel

screws, 32 & 42-48mm with a reducer kit

•Switching from post-top to side-entry without disconnection from

luminaire or the pole (even with precable version)

•Allows tilt of 130°

•Tool free access for maintenance

OPTICAL UNIT

•Available with high power & mid power LED's with the same body

•Protected against lens degradation with a 5mm thick extra-clear

hardened glass

•Various photometric distributions: from narrow road to motorway,

medium and large area

•CRI > 70

•ULR: 0%

LED lumen depreciation

•Lifetime residual flux @ Tq=25°C @ 100.000 hrs

ELECTRICAL

•Class I or Class II

•Input voltage: 220-240V - 50-60Hz

•Power factor > 95% at full load

•10kV, 10kA surge protection

STANDARDS & CERTIFICATIONS

•CE

•ENEC

•LM79-80

•ETL

•ROHS

•All measurements in ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS

•Other RAL or AKZO colours

•Other light distributions

•Back light control

•NW or WW LEDs

•OWLET remote management

•Custom dimming profile; Constant Lumen Output (CLO); Bi-Power

•Photocell

•Motion detection

•Bluetooth
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Schréder - IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /  / 450712

IZYLUM 1 – YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION:

•Optic: 5306   Matrix: 450712

•Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth]

•Source: 20 LEDs 300mA NW 740

•Power (W): 19,3

•Tightness optical unit: IP66/IP67

•Specifications may differ per country and be changed without notice

due to continuous R&D on our products. (*) Tolerance of 7% on flux

data.
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Manufacturer Schréder

Article name IZYLUM 1 / 5306 / 20

LEDs 300mA NW 740

19,3W /  / 450712

Fitting 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

P 19.3 W

ΦLamp 3410 lm

ΦLuminaire 2794 lm

η 81.93 %

IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W /  / 450712 (single side top)

Pole distance 39.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang -0.610 m

(3) Boom inclination 1.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Wattage / route 501.8 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 784 cd/klm

≥ 80°: 106 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*2

Glare index class D.6

MF 0.80
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Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Plukių g., Avižienių k.,

Avižienių sen. (M6)

Lav 0.37 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.47 ≥ 0.35

Ul 0.62 ≥ 0.40

TI 14 % ≤ 20 %

REI 0.59 ≥ 0.30

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Plukių g., Avižienių k.,

Avižienių sen.

Dp 0.019 W/lx*m² –

IZYLUM 1 / 5306 / 20 LEDs

300mA NW 740 19,3W /  /

450712 (single side top)

De 0.4 kWh/m² yr 77.2 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Plukių g., Avižienių k., Avižienių

sen. (M6)

Lav 0.37 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.47 ≥ 0.35

Ul 0.62 ≥ 0.40

TI 14 % ≤ 20 %

REI 0.59 ≥ 0.30

Results for observer

Symbol Calculated Target Check

Observer 1
Position:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m

Lav 0.40 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.47 ≥ 0.35

Ul 0.70 ≥ 0.40

TI 9 % ≤ 20 %

Observer 2
Position:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m

Lav 0.37 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.35

Ul 0.62 ≥ 0.40

TI 14 % ≤ 20 %
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Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Iso-illuminance curves)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 11.57 10.11 6.82 4.27 2.96 2.46 2.38 2.46 2.96 4.27 6.82 10.11 11.57

3.750 11.05 9.43 6.56 4.32 3.15 2.68 2.62 2.68 3.15 4.32 6.56 9.43 11.05

2.917 8.62 7.84 6.09 4.35 3.26 2.79 2.70 2.79 3.26 4.35 6.09 7.84 8.62

2.083 7.98 7.07 5.63 4.18 3.24 2.80 2.78 2.80 3.24 4.18 5.63 7.07 7.98

1.250 7.45 6.34 4.96 3.78 3.02 2.72 2.64 2.72 3.02 3.78 4.96 6.34 7.45

0.417 6.64 5.45 4.30 3.24 2.67 2.43 2.47 2.43 2.67 3.24 4.30 5.45 6.64

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

5.13 lx

Emin

2.38 lx

Emax

11.6 lx

Uo (g1)

0.46

g2

0.21

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 0.39 0.42 0.44 0.52 0.61 0.69 0.70 0.66 0.65 0.65 0.63 0.55 0.43

3.750 0.40 0.42 0.44 0.52 0.61 0.67 0.68 0.64 0.61 0.59 0.55 0.50 0.41

2.917 0.31 0.34 0.37 0.43 0.48 0.54 0.56 0.53 0.52 0.51 0.45 0.40 0.31

2.083 0.27 0.27 0.29 0.34 0.38 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.38 0.33 0.28

1.250 0.25 0.24 0.24 0.27 0.28 0.32 0.34 0.34 0.33 0.33 0.30 0.27 0.26

0.417 0.22 0.20 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.26 0.24 0.25 0.24 0.22 0.23

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.40 cd/m²

Lmin

0.19 cd/m²

Lmax

0.70 cd/m²

Uo (g1)

0.47

g2

0.27

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 0.49 0.53 0.55 0.65 0.76 0.86 0.87 0.83 0.81 0.81 0.79 0.69 0.54

3.750 0.50 0.52 0.55 0.65 0.76 0.84 0.85 0.80 0.76 0.74 0.69 0.62 0.51

2.917 0.39 0.42 0.46 0.53 0.60 0.68 0.70 0.67 0.65 0.63 0.56 0.50 0.39

2.083 0.34 0.34 0.36 0.42 0.48 0.53 0.54 0.53 0.54 0.52 0.48 0.42 0.35

1.250 0.31 0.30 0.30 0.33 0.36 0.40 0.42 0.43 0.41 0.41 0.38 0.34 0.32
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

0.417 0.27 0.25 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30 0.28 0.28

Observer 1: Luminance with new installation

Lav

0.51 cd/m²

Lmin

0.24 cd/m²

Lmax

0.87 cd/m²

Uo (g1)

0.47

g2

0.27

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 0.40 0.43 0.44 0.50 0.58 0.65 0.67 0.63 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43

3.750 0.37 0.38 0.38 0.43 0.49 0.56 0.60 0.57 0.56 0.55 0.52 0.49 0.39

2.917 0.28 0.29 0.30 0.35 0.40 0.46 0.47 0.46 0.48 0.47 0.43 0.39 0.30

2.083 0.26 0.25 0.26 0.29 0.31 0.34 0.38 0.38 0.39 0.39 0.37 0.32 0.27

1.250 0.24 0.22 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.31 0.30 0.31 0.29 0.27 0.25

0.417 0.21 0.19 0.18 0.19 0.20 0.21 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.37 cd/m²

Lmin

0.18 cd/m²

Lmax

0.67 cd/m²

Uo (g1)

0.48

g2

0.27



Apšvietimo elektros tinklų Plukių g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

sav., statybos projektas

Plukių g., Avižienių k., Avižienių sen. (M6)

www.projektai.co 14

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 0.50 0.53 0.55 0.63 0.73 0.82 0.83 0.79 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54

3.750 0.46 0.47 0.47 0.53 0.62 0.70 0.75 0.72 0.70 0.69 0.66 0.61 0.49

2.917 0.35 0.36 0.37 0.44 0.51 0.57 0.59 0.58 0.60 0.59 0.54 0.48 0.38

2.083 0.32 0.32 0.32 0.36 0.39 0.43 0.47 0.48 0.49 0.49 0.46 0.40 0.34

1.250 0.29 0.27 0.26 0.28 0.31 0.35 0.37 0.39 0.37 0.39 0.37 0.33 0.31

0.417 0.26 0.23 0.22 0.23 0.24 0.27 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.27 0.27

Observer 2: Luminance with new installation

Lav

0.46 cd/m²

Lmin

0.22 cd/m²

Lmax

0.83 cd/m²

Uo (g1)

0.48

g2

0.27
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