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' PROJEKTRICD

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'll' Bylos (segtuvo) Zzymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
2. | E-01 0 Elektrotechnikos dalis
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
3. | KS 0 .
dalis
2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
& | [ PROJEKTRICO
o STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
p— * e 01 - INZINERINIAI TINKLAI
— | [
e PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It 23039.48-01-TDP-KS.PSZ 1 1
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' PROJEKTRICD

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY ZINIARASTIS

ﬁ"!' Dokumento zymuo L:Ifq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. 23039.48-01-TDP-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2. 23039.48-01-TDP-KS.BSZ 1 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis
3. 23039.48-01-TDP-KS.AR 1 0 Aiskinamasis rastas
Pridedamieji dokumentai
1. |- | 6 | - ‘ Suvestinis statybos kainos apskaiCiavimas
2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAL.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
e | [ PROJEKTRICO
o STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI
— DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
. BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

23039.48-01-TDP-KS.BSZ
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' PROJEKTRICD

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

Eil. Nr.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Pastabos

1.

Projektavimo uzduotimi (techniné uzduotis)

1.2. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

Eil. Nr.

Pavadinimas

1.

Microsoft Office

2.

Sistela

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos skaiciuojamoji kaina apskaiciuota pagal pateiktus visy projekto daliy sgnaudy kiekiy
Ziniaras€ius. Sgmata sudaryta naudojant ,Sistela“ programine jrangg ir vadovaujantis 2024 m. spalio mén.
patvirtintais jkainiais.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1. Statybos skaiciuojamoji kaina (2024.10 jkainiais): Eur 28598,59

1.1. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas Eur 26226,75

1.2. Kitos statinio iSlaidos E proj. dalis:
1.2.1. Kasinéjimo darby mokestis Eur 120,00
1.2.2. Linijos iSpildomoji nuotrauka Eur 350,00
1.2.3. Trasos nuzymeéjimas Eur 240,00
1.2.4. Atstovy iSkvietimas Eur 300,00

1.3. Rezervas:
1.3.1. UZsakovo rezervas (5.00 %) Eur 1361,84

2025-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV. ' PROJEKTRI CD
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 - INZINERINIAI TINKLAI
* | L
] & &
- AISKINAMASIS RASTAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It 23039.48-01-TDP-KS.AR 1 1
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SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Statiniy grupé
statybos projektas

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

23039.48 Apsvietimo elektros tinkly Plukiy k., Avizieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.,

Statybos objekty,

darby ir iSlaidy

aprasymas

Samatiné kaina (takst. Eur)

Statybos

Samatiné kaina
(ttikst.Eur)

montavimo darbai Irenginiai Kitos ISlaidos
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Elektrotechnika 26226.75 26226,75
Viso Ill: 26226.75 26226,75
Viso lI-ll: 26226.75 26226,75
V. Kitos statinio iSlaidos
Kasinéjimo darby mokestis 120,0 120,0
Trasos topografiné nuotrauka 350,0 350,0
Trasos nuzymeéjimas 240,0 240,0
Atstovy iSkvietimas 300,0 300,0
Viso V: 1010,0 1010,0
Viso II-V: 26226.75 1010,0 27236,75
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 5.00% 1361,84 1361,84
Viso VI: 1361,84 1361,84
Viso II-VI: 26226.75 2371,84 28598,59
I
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OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 23039.48 Apsvietimo elektros tinkly Plukiy k., Avizieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.,
statybos projektas

Statinys 1 Plukiy g., Avizieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav.,
Lokalines Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas >
Nr. Statybos Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai
1 ApSvietimo tinklai 26226,75 26226,75 21675,0
IS viso: 26226,75 26226,75 21675,0

—_—
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LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statiniy grupé 23039.48 ApSvietimo elektros tinkly Plukiy k., Avizieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas

Statinys

Ziniarastis

1 Elektrotechnika

1 Apsvietimo tinklai

Suma ziniaras¢€iui

26226.75 EUR

Sam| Darbo
eil.| kodas

Darby ir iSlaidy Mato
aprasymai vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos

Mechanizm.

1S viso

1
1 N1-422

2 N1-425

3 N1-428

4 N1-431

5 N34-89

6 N22-478

7 N1-300

8 N21-6-1

9 N21-23

10 N21-24

11 N21-601

12 D1-374-2

13 N21-32

Skyriuje 1

Apsvietimo kabeliy linijy tiesimo darbai
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-1l grupés grunte
k9=1.15

Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km
uzpylimas buldozeriais 59

kW (80AJ) I-1l grupés grunte i$
sankasos k9=1.15

Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km
kabeliams I-1l grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15

Tran$éjy uzpylimas rankiniu badu 1- km
2 kabeliams I-1l grupés grunte
k9=1.15

Polietileniniy 75 mm skersmens
vamzdziy paklojimas k9=1.15

100m

Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio m
jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 75-110mm
skersmens vamzdj (trasos ilgis)
k9=1.15

Il gr.grunto kasimas rank.budu iki
2m plogio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose transéjose ir iki 1.5m
gylio duobiy kasimas k9=1.15

100m3

Signalinés juostos paklojimas km
tran$éjoje virs pakloto kabelio
k9=1.15

Kabelio tiesimas vamzdziuose,
blokuose, laidadézése, kai kabelio
masé iki 1kg

Kabelio tiesimas vamzdziuose,
blokuose, laidadézése, kai kabelio
mase iki 3kg

Iki 1000 V jtampos iki 70mma2 vnt.
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas

100m

100m

Kabelio izoliacijos varZzos vnt.
matavimas

Dviejy-keturiy gysly kabelio su vnt
gumine izol.sausas galy

paruoSimas jtampai iki 1kV, kai
skerspjavis iki 70mm2

0,013

0,013

0,006

0,006

0,21

103,0

0,18

0,021

0,32

1,54

10,0

5,0

10,0

0,53

30,19

12,19

43,77

1442,88

362,33

0,75

53,77

378,36

134,6

64,89

309,58

2834

10,74

3,4

932,77 5978,5

8,62 6,29

49,42 35,64

991 6035

11,27

3,4

30,19

12,19

43,77

8354,15

362,33

0,75

68,68

463,42

134,6

64,89

309,58

9860

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (1893)
Specifiniai darbai 17.00%

284

30
181




Sgm| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. 1$ viso
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2834+284) 249
3367 1021 6216 10604
Soc.draudimo i$laidos  1.79%(2834+284+249) 60
Statinio statybos iSlaidos 3427 1021 6216 10664
Statybvietés iSlaidos 9.00% 960
IS viso tiesioginés iSlaidos 11624
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2834+284+249) 704
Pelnas 5.00%(11624+704) 616
IS viso netiesioginés iSlaidos 1320
Bendra verté be PVM 12944
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2718,24
Bendra verté su PVM 15662,24
2 Atramy, Sviestuvy ir apsvietimo valdymo spintos montavimo darbai
1 N21-457  Valdymo ir reguliavimo spintos vnt 1,0 296,12 0,75 31,88 328,75
montavimas
2 N1P-0411 ki 0,7m gylio duobiy stulpams ir 100m3 0,04 110,13 110,13
statramsc¢iams kasimas rankiniu
bddu , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
3 N1P-0707 Tran$éjy, iSkasy ir duobiy 100m3 0,04 40,64 40,64
uzpylimas gruntu rankiniu badu , kai
gruntas Il grupés k9=1.15
4 N57P- Cinkuoty apsvietimo stulpy vnt. 4,0 165,89 10,56 87,34 263,79
6318 montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu
bddu , kai apSvietimo stulpy aukstis
daugiau 6,5m iki 8,5m
5 F1-2-4 Grunto tankinimas, uzpilant m3 4,0 7,67 2,16 9,83
transéjas ir duobes k9=1.15
6 N51-162  Sujungimo dézutés iki 12 gnybty ~ vnt 4,0 48,44 0,1 48,54
montavimas
7 N21-388  Matavimo, apsaugos, valdymo ir vnt 4,0 80,76 93,52 174,28
signalizacijos prietaisy bei aparaty
montavimas, kai prijungiama iki 6
laidy
8 N21P- Lauko $viestuvy parky apSvietimui  vnt. 4,0 80,76 110,07 190,83
0703 montavimas ant jrengty atramy
9 N33-66 |zeminimo kontdro jrengimas i$ kompl. 4,0 92,96 19,01 111,97
vieno elektrodo iki 5 milgio su
horizontalia jzeminimo Syna iki 1m
ilgio
10 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp 100vnt 0,08 18,69 18,69
jzemikliy ir jzeminty elementy (100
prijungimo tasky)
11 N21-262  |zeminimo juostinio plieno laidininky 100m 0,12 40,26 40,26
montavimas, tvirtinant prie
konstrukcijy, greziant skyles
12 R33-98 |zeminimo kontdro varzos vnt 5,0 114,41 114,41
matavimas
13 R21-127  Atramy numeravimas be balto fono 100vnt 0,04 5,31 0.2 5,51
paruo$imo
Skyriuje 2 1102 105 250 1457
Papildomy medziagy verté 3.00% 3
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 8
Sezoniniai darbai 15.00% (158) 24
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1102+24) 90
1216 108 258 1582
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1102+24+90) 22
Statinio statybos iSlaidos 1238 108 258 1604
Statybvietés iSlaidos 9.00% 144




Sgm| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. 1$ viso
IS viso tiesioginés iSlaidos 1748
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1102+24+90) 254
Pelnas 5.00%(1748+254) 100
IS viso netiesioginés iSlaidos 354
Bendra verté be PVM 2102
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 441,42
Bendra verté su PVM 2543,42
3 Dangy ir gerbuvio atstatymo darbai
1 N27-40  Saligatviy i$ betoniniy plyteliy 100m2 0,05 5,19 5,19
iSardymas k9=1.15
2 N27P-10-1 50% smélio-zvyro ir 50% dolomito ~ 100m2 0,05 2,43 23,49 6,79 32,71
skaldos 22/56 misinio pagrindo ar
dangos jrengimas (storis 12 cm ,
viensluoksnis)
3 N1-381-1 |-l grupés grunto tankinimas 100m3 0,12 15,18 5,43 20,61
vibroplokstémis k8=1.14, k9=1.15
4 N27P-22-2 Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant 100m2 0,05 45,54 2,3 9,05 56,89
sidles ( sméliu)
5 N1-360 Ploty iSlyginimas rankiniu bddu, kai 100m2 0,25 33,12 33,12
gruntas Il grupés k9=1.15
6 MN5P- ISlyginamuyjy arba Sal€iui atspariy ~ 100m3 0,01 1,81 15,08 3,37 20,26
0127 kelio pagrindo sluoksniy klojimas ,
kai pagrindas smélio
7 N57P- Dvisluoksnio kelio pagrindo 100m2 0,01 0,63 4,55 1,65 6,83
3109 jrengimas i$§ Zvyro misinio su
skaldyto Zvyro priedais, permaiSant
misinj autogreideriu ( miSinio
sudétis 70/30%, sluoksnio storis 20
cm)
8 N48-295  Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 0,19 12,05 2,11 14,16
gazony uzséjimas rankiniu badu
Skyriuje 3 116 48 26 190
Papildomy medziagy verté 3.00% 1
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1
Sezoniniai darbai 15.00% (53) 8
Specifiniai darbai 17.00% 2
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(116+8+2) 10
136 49 27 212
Soc.draudimo i$laidos  1.79%(116+8+2+10) 2
Statinio statybos iSlaidos 138 49 27 214
Statybvietés iSlaidos 9.00% 19
IS viso tiesioginés iSlaidos 233
Pridétinés iSlaidos 20.90%(116+8+2+10) 28
Pelnas 5.00%(233+28) 13
IS viso netiesioginés iSlaidos 41
Bendra verté be PVM 274
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 57,54
Bendra verté su PVM 331,54
4 Medziagos ir jrenginiai
188001073 ApSvietimo valdymo spinta kompl. 1,0 700,0 700,0
2 88001074 Plieniné karstai cinkuota atrama vnt 4,0 1180,0 1180,0
h=8m vir§ Zemés su jleistomis
durelémis
3 88001075 G/b pamatas 8m apsvietimo vnt 4,0 3434 3434
atramai su guma
4 88001035 LED iki 50W Sviestuvas vnt 4,0 1480,0 1480,0
5 880010053 Kabelis AL 4x35mm2 skirti kloti m 9,0 42,3 42,3
Zemeje ir atvirame ore
6 88001054 Kabelis AL 4x25mm2 skirti kloti m 145,0 471,25 471,25

Zeméje ir atvirame ore




Sam,| Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas aprasymai vnt D.uZm. MedZiagos Mechanizm. 1$ viso
7 88001056 Kabelis Cu 3x1,5mm2 skirti kloti m 32,0 24,64 24,64
Zeméje ir atvirame ore
8 88001055 Galiné mova kabeliui 4x35mm? vnt. 2,0 16,8 16,8
9 88001059 Galiné mova kabeliui 4x25mm? vnt 8,0 34,61 34,61
10 88001048 PE gofruoti kabeliy apsaugos m 21,0 39,06 39,06
vamzdziai klojami zeméje atviru
badu, d75mm
11 88001049 PEHD kabeliy apsaugos vamzdziai m 103,0 357,41 357,41
klojami zeméje uzdaru badu,
d75mm
12 88001064 Signaliné juosta kabeliams m 21,0 3,78 3,78
13 88001066 Vertikalus jzeminimo strypas kompl. 4,0 280,0 280,0
3x1,5m cinkuotas su movomis
jungtimis ir antgaliais Rjz10
14 88001065 Cinkuota juosta jzeminimui m 12,0 54,84 54,84
15 88001063 |kalimo galvuté vnt. 4,0 21,48 21,48
16 880010062 DIN kryZminé jungtis strypas/juosta vnt. 4,0 20,16 20,16
17 88001027 Pajungimo jungtis atramoje vnt 4,0 80,0 80,0
18 88001029 Automatinis jungiklis 1F, C6A vnt 4,0 19,96 19,96
19 88001068 |)vairQs cinkuoti varztai, verzlés, kiti  kompl. 1,0 220,0 220,0
metalo gaminiai
Skyriuje 4 5390 5390
Papildomy medziagy verté 3.00% 162
Statybvietés iSlaidos 9.00% 500
IS viso tiesioginés iSlaidos 6052
Pelnas 5.00%(6052) 303
IS viso netiesioginés iSlaidos 303
Bendra verté be PVM 6355
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1334,55
Bendra verté su PVM 7689,55
Viso ziniarastyje 1 26226,75
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