UAB "MEDSTATYBA” \ \
A\ \
A

-Medstatyba
KOMPLEKSAS (17-34)
UZSAKOVAS DRUSKININKU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
STATYBOS VIETA DRUSKININKAI
PROJEKTO PAVADINIMAS DVIRACIY IR PESCIUIY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES, DRUSKININKU

MIESTE, REKONSTRAVIMO, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA NESUDETINGAS STATINYS
STATYBOS RUSIS ' REKONSTRAVIMAS
PROJEKTO DALIS BENDROJI DALIS
STADIJA TDP
TOMAS I TOMAS
LAIDA 0
PAREIGOS PAVARDE PARASAS M
DIREKTORIUS A
PROJEKTO VADOVAS V.M -

2017



STATINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDETIES

ZINIARASTIS

UZSAKOVAS: DRUSKININKU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

DVIRACIU IR PESCTUIY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES, DRUSKININKY MIESTE,
REKONSTRAVIMO, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
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TURINYS

A. TEKSTINE DALIS

Eiles Dokumento pavadinimas Lapy skaiCius Pastabos
Nr '
1 q Projekte naudoty pfivalomqjq dokumenﬁ;, 1 lépas
pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas
) 2 |Bendrieji statinio rodikliai - 1 lapas i
N 3 |Bendrosios dalies aiskinamasis rastas l3 lapai
B -4 Bendroji techning specitikacija | “ 11 lapy
R S Isakymas dél projekto vad“c“)vo paskyri;no .7 1 lapas B
Priedai | | N
i 1 |Statytojo projekfavimo uzduotis 77 lapai i
2 |Suderinimai | 11 lapy
3 |InZineriniai-geologiniai tyrimai 19 lapy |
4 | Atestaty kopijos " 5 lapai
B. BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz, Lapo | Laida Brézinio pavadinimas
Nr, sk,
(17-34)-TDP-SP-02 4 o |Aplinkos tvarkymo planas M1:500 (1-2 etapas)
(17-34)-TDP-IT-1 4 o |Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500,
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NORMATYVINIU DOKUMENTU IR TAISYKLIU ZINIARASTIS

Gatvés statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant statybos prieZifira vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybg jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis, Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti
patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis iais normatyviniais dokumentais.

-Statybos uzbaigimas. STR 1.11.01:2010;

-Statybos techninis reglamentas “Statiniy techninés priezifiros tvarka. Techninio priZifirétojo
veikla®. STR 1.08.02:2002;

-Statybos techniniy reikalavimy reglamentas “Automobiliy keliai®, KTR 1.01:2008;

-Statybos taisyklés “Automobiliy keliy dangos konstrukeijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles®, JT SBR 07, 2007 m.;

-Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy mifiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy apraas TRA SBR 07;

-Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija. LST 1331:2001;

-Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢®. STR
1.04.04:2017;

-Statybos techninis reglamentas “Gatvés ir vietinés reik¥meés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
STR 2.06.04:2014;

-Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés. KPT SDK 07;

-Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos®, R35-01.

-Statybos techninis reglamentas ,Statinial ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms®, STR 2.03.01:2001,

- Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodikos patvirtinimo 2008 01 31 d. AM
isakymas Nr, D1-94;

-LR Zeldiniy jstatymas;

-Elekiros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr, 1-22;

-Europos keliy ap$vietimo normos LST EN 13201,

-STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®,



BENDRIEJ STATINIU RODIKLIAI

Tvirtinu;:

Administracijos direktoré

Vilma Jurgelevi¢iené

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1)Unikalus
INr.4400-4533-7635
2)Pastato naudojimoy
. askirtis-susisiekimo
I SKYRIUS A
omunikacijos
SKLYPAS - ! .\
3)Statinio  kategorija: 1
grupes  nesudétingasis
statinys
4)Statybos rifis: statinig
rekonstravimas
1. sklypo plotas m’
- Esamas
2. sklypo uzstatymo intensyvumas o
- Esamas
. skl 7 i Ve
3. sklypo uzZstatymo tankis o i Fsamas
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reik§meés):
1.1. kategorija
1.2, ilgis* km
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m
1.4. eismo juosty skai¢ius vnt.
1.5, eismo juostos plotis m
16. apsaugos zonos plotis m
2. Gelezinkeliai:
2.1, kategorija
2.2.ilgis* km
2.3. apsaugos zonos plotis m
2. Keliai (gatvés): Nesudétingas
statinys
2.1, kategorija E Statinio kategorija; I
grupés nesudétingasis
statinys; Pesciyjy ir
dviradiy takas(bendras)
2.2, ilgis* km 0,500  (atkarpa statybos metai
1965)
atkarpa statybos metai
0,159 |1965)
2.3, plotis m 2,5
2.4, eismo juosty skaiCius vnt 1




Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

2.5. eismo juostos plotis m 2,5

IV. INZINERINIAI TINKLAI Nesudétingas
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly statinys
pavadinimas)
4. inZineriniy tinkly ilgis* kn 1262 Bendras
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm - -
6. elektros tinkly laidininky skaidius ir skerspjiivis vat.; mm? 3x1,5; 5x16 104 m/ 233 m
7. elektroninio ry3io laidininky skaiduly skaicius v, 4/24 135 n/ 790 m

*Zvaigidute patymeti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministras, Baigus statybg ir atlikus

kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 29 d. jsakymo Nr. DI-620 (nuo 2015 m. sausio 1 d.) (TAR,

2014-07-31, 2014-10736) redakcija)

Statinto projekto vadovas V M , Atest. Nr. L2017 1008,
(vardas, pavardeé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pa‘Z,YnMr., data)



BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys:

Objektas: DVIRACIU IR PESCIUJY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES, DRUSKININKU MIESTE,
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Statybos adresas: Druskininky sav., Druskininky miestas,

Statytojas (uzsakovas): Druskininky savivaldybés administracija.

Statybos rasis: Rekonstravimas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo, inZineriniai tinklai,

Statinio kategorija: Nesudétingas statinys.

Projekta rengia - UAB “Medstatyba”, Ateities 2, 10, Vilnius.

Projekto vadovas — V. M , At Nr.

Esama padétis:
Esama aplinka aplink taka nesutvarkyta. Asfalto danga péséiyjy taky nelygi.

Esama veja nelygi. MaZoji architektiira sena, suolai ir §iuksledéZés paseng, neatitinka Siuolaikiniy rekalvimu.
Statybos metai 1965, Tlgis apie S00m. Esami laiptai pés¢iujy take suire, neatitinka rekalavimy.
. Sklypo planas:

Takas
Pagal projektavimo uzduoti, rekonstruojamas pescuyq ir dviradiy takas Ratny&ios upes $laite, nuo

M.K Ciurlionio g. iki Nemuno upés. [rengiamas takas jungiamas funkeinémis jungtimis iki V.Kudirkos ir
Taikos gatviy rekonstruojamais betoniais laiptais, dengtais tafytais akmenimis.

Takas projektuojamas pagal esama tako trasa, numatant 3vnt. didesnes poilsio aikSteles, taip pat dalis
maZesniy dél nejgaliyjy rekalavimy, jrengiant ne didesniv kas 150m atstumu poilsio aikSteles ne maZesnes
kaip 1.5x1.5m. plodio su poilsio suoliukais.

Tako plotis numatomas 2.50m plodio. Pakei¢iama esama asfaltbetonio danga | naum asfaltbetonio
dangq Takas susideda i¥ dvicjy atkarpy, nuo tilto pric Nemuno iki Taikos g. ir nuo tilto prie Nemuno iki
Ciulionio gatvés. Pirma atkarpa nuo tilto prie Nemuno iki Taikos g g. jrengiama asfalto danga su papaildomai
tvirtintais borteliais, o antra atkarpa nuo tilto prie Nemuno iki Ciulionio gatvés jrengiama asfalto danga
réminta spalvotomis geltonomis betoninémis trinkelémis su spalvotu geltonu borteliu(spalva derinama su
miesto architektu prie§ jrengiant), atkarpoje vietose kur arSlan priartéjama prie Ratnyéios upés $laito
jrengiami papildomi bortehq tvirtinimai.

Kelkragéiai visame take numatomi sustiprinti, numatomos priemonés tako dangos ir konstruketjos
apsaugai nuo medZiy saknu
Poilsio aikstelése | 1reng1amos su vieta neigaliesiems ne maZesnes kaip 1.5x1.5m. plo¢io su poilsio suoliukais,
dalyie poilsio aik§teliy jrengiamas dviratiy stovas nejgaliesiems.

Laiptai

Rekonstruojami 2 esami laiptai, Laiptai prie Kudirkos g. ir Taikos g. rekonstruojami esamoje vietoje,
plotis jrengiamas 2.50m plo&io. Nauja betoniné laipty konstrukeija visa klijuojama tadyty akmeny danga,
laipty pakopoms naudojama 6 cm storio tafyty akmeny danga, laipty Sonai ir laipty atraminés sienutés
klijuojamos 3 cm storio tagyty akmeny danga.

Atestato
Nr. UAB ,,MEDSTATYBA* ,
ATEITIES g, 10 DVIRACIY IR PESCIYJY TAKO PRIE RATNYCIOS
\ 08303 VILNIUS UPES, DRUSKININKY MIESTE, REKONSTRAVIMO
Medstatyba A TEL. 2613796 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
VM 01710 Laida
Ai¥kinamasis rastas
0
- Y - : . Lapas Lapy
Stadija | UZsakovas: Druskininky savivaldybés
TDP administracija [17-34]-TDP-BD-AR 1 3




Laiptai prie Nemuno upés j Kudirkos g. jrengiami su tarpinémis aikStelemis, kuriose yra poilsio
suoliukai ir §iuk3liadéZes. Abiejy esamy laipty konstrukeija iardoma.

Vidurinéje tako dalyje pric didZiausios poilsio aikdtelés projektuojami betoniniai laiptai dengti tadyty
akmeny, laipty pakopy vingis atitinka upés vagos vingj, derinti vietoje.

Nauja betoniné laipty konstrukeija visa klijuojama tadyty akmeny danga, laipty pakopoms naudojama 6 cm
storio tagyty akmeny danga, laipty Sonai ir laipty atraminés sienutés klijuojamos 3 cm storio tayty akmeny
danga.

Prie laipty jrengiamas gabijonas krante, kuris atkartoja upés vaga(gabijono gamintojas nusprendzia
tvirtinimo bida krante)

Prie visu laipty projektuojama:

Visiems laiptams jrengiamos metalinés apsauginés tvorelés h-1.20m,

[rengiamas dviradiy nuvedimui skirta griovelj, apSvietimas

Mazosios architektiiros formos:

poilsio aikstelése jrengiami suoliukai su §uk3liadéZémis, jrengiami dviradly stovai, dalyje jrengiamos
apsauginés akmeny tvorelés su tureklais.

Tako dalyje jrengiami kilnojami gélynai.

Apsauginé tvorelé prie M.K Ciurlionio g.:

[rengiama apsauginé tvorelé prie MK Ciurlionio g su varstymo mechanizmu, varty principo prireikus
atverti, kad galéty pravaziuoti aptarnaujantis transportas

~ Taky skersinis nuolydis 1=2,5 % vien§laitis. Pavir§inis lietaus vanduo nuo taky nubégs nuolydZio kryptimi |
' zalig zona.

Projektuojamose takuose rengiama trinkeliy/plyteliy ir asfaltbetonio danga:

-betono trinkelés/plyteles jvatriy idmatavimy (10x10 em, 20x20 em, 30x30 cm ir 40x60 cm) 8 cm
storfo ant 3 cm storio ilyginamojo sluoksnio 1§ gamtinés mineralinés medziagos smélio atsijy 0/5, 15 cm
storio pagrindo sluoksnio i§ skaldos 0/32 bei 25 cm storio $al&iui nejautraus sluoksnio i3 Zvyro ir smélio
misinio,

-asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 6 ¢m storio i§ miSinio AC 16 PD ant 15 cm storio pagrindo
sluoksnio i§ skaldos 0/32 bei 25 cm storio $aléiui nejautraus sluoksnio i§ Zvyro ir smélio misinio.

Rengiama asfaltbetonio danga: asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 6 cm storio i§ misinio AC 16 PD ant 15
em storio pagrindo sluoksnio 1§ skaldos 0/32 bei 45 ¢m storio $alSiui nejautraus sluoksnio i§ Zvyro ir smélio
misinio.

Lauko apSvietimas:

Atkarpoje, kur yra irengtas ap$vietimas, numatoma palikti esamus viestuvus, tik nuo esamy atramy
prisijungti papildomus $viestuvus poilsio aikteliy ir dekoratyviniam apSvietimui.

Atkarpoje, kur néra apSvietimo, pésciyjy-dviratiy tako apévietimui projektuojamos pIieninés
cinkuotos atramos su gatvés ap§vietimo §viestuvais (analogikals esamiems) ir pozemlms kabelis tarp ju.
Prisijungti numatoma nuo esamos apsv1et1mo atramos,

Vietose, kur kertami kiti inZineriniai tinklai, kebelis jveriamas | D50mm vamzdj. Sviestuvy
prijungimui numatytas Sx16mm? kabelis aliuminémis gyslomis. Dekoratyvinio apsv1et1mo Sviestuvy
prijungimui numatomas varinis 3x1,5mm? kabelis. Sis kabelis kIOJamas transeJOJe, jvérus ji i D25mm
vamzdj. Atkarpose, kur prOJektUOJamas kabelis priartéja prie kity inZineriniy komunikaciju, trans¢jg
numatyta kasti rankiniu biidu.

Atestato
Nr., UAB ,MEDSTATYBA®
ATEITIES g 10 DVIRACIY IR PESGIUJY TAKO PRIE RATNYCIOS
\ (8303 VILNIUS UPES, DRUSKININKY MIESTE, REKONSTRAVIMO
MedstatybaA TEL. 261 3796 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
PV |V.M =~ . T—1017 10 Laida
¢ Aiskinamasis rastas
0
Stadija | Uzsakovas: Druskininky savivaldybes Lapas Lapy
povan: [17-34]-TDP-BD-AR
TDP administracija 5 3




Ant 4 atramy numatytos vaizdo stebéjimo kameros, kurias numatoma uZmaitinti nuo apSvietimo
kabelio nenaudojamos fazinés gyslos. Ta gysla AVS skyde turi buti prijungta prie tinklo per atskirg apsaugos
jtaisa ir nevaldoma per ap§vietimo valdymo jranga.

Pagal Buropos standarta EN 13201 tako apdvietimo klasé priimta $4 — 5 Ix. Peésciyjy-dviratiy tako
ap$vietimui parinkti gatviy apdvietimo viestuvai su 36W galios LED §viesos Saltiniais, montuojami ant 5m
auk§io atramos. Atramy Zingsnis 32m. ISorinio apdvietimo atramos numatytos su gnybtynais cokolingje
dalyje at¥akoms ] §viestuvus jrengti. Atramos cokolinéje dalyje bus jrengiamas Sviestuvo apsaugos jtaisas.

Visos metalings elektros jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir del to gali
nukentéti Zmones, jFeminamos per apsauginio laidininko gyslg (PE). A3 ir A6 atramoms numatomi
jZemintuvai, kuriy varza neturi viryti 30 omy. Visi §viestuvai turi bati prijungiami prie atramy jZemintuvy
kartu su pakartotinai jZeminamu apsauginiu laidininku (PE).

Visi darbai atlickami prisilaikant E]]T reikalaviomy.

Apsauginé signalizacija:

Nuo ry§iy kabeliy kanaly sistemos Sulinio Nr.134/5, esancio M.K. Ciurlionio gatvéje, Druskininky
m. projektuojama telekomunikacijy trasa ir $uliniai optinio kabelio movoms (Prisijungimo salygos Telia
Lietuva, AB Nr, 2-1315/2017).

Rysiy kanalizacijoje projektuojamas 24 skaiduly vienmodis 9/125 optinis kabelis.

Rydiy kanalizacija klojama tran$éjoje arba trandéjoje su apsvietimo kabeliais. Visos kameros
tvirtinamos prie ap§vietimo atramy. RyS$iy Sulinivose prie atramy, kur montuojamos vaizdo stebéjimo
_kameros, montuojama optinio kabelio sujungimo - atsifakojimo mova. Nuo movos rysiy kanalizacija
montyojamas optinis kabelis iki optinio keitiklio, kuris montuojamas ap3vietimo atramos atsiSakojimo
dezutéje. Atsigakojimo déutés yra hermetinés su termostatu ir pafildymo elementu. Nuo optinio keitiklio iki
vaizdo steb&jimo kameros montuojamas koaksialinis kabelis. +]_

Nuo Telia Lietuva, AB Nr.134/5 rydiy Sulinio vaizdo signalas perduodamas optinémis Telia
Iietuva, AB rydio linijomis. Vaizdo signalas perduodamas | miesto blidetojy posta.
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DVIRACIY IR PESCIUJY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES, DRUSKININKY MIESTE,
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
§iy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms,

1.TAIKYMO SRITIS

Si specifikacija apima medZiagy, irengimy tiekimg, pristatyma, j statybos aikitele, pastatyma ir
sumontavima.

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas butinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apra$yti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa fai, ko gali

rireikti, kad biity pilnai uZbaigti statybos darbai.
Zodzial “pilnas jrengimas” turi reik§ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
“ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.
Rangovas turi vZtikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

2 JSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uZ Darby vykdymo priedgaisring apsauga pagal LR galiojandiy teisés akty
reikalavimus. '
Visos konstrukcijos ir jranga turl buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§i su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei i§taisyti trukumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikatavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.
: Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bliti priimti inZinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uZsakovu ir gauti jo radtiska pritarimg
jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui kokij subrangova pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

3.PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS

] projektavimo darby sudéti be kita ko, jeina:

sreikiamy papildomy (darbo) bréZiniy ir techniniy sglygy parengimas;

ebendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

srangovo planas, kaip planuojama prizitiréti darby atlikima objekte siekiant uZtikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutartie reikalavimus, Si plang tvirtina UZsakovo atstovas.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uZbaigimo iSbandymus, du $io rinkinio egzemplioriai pateikiami
UZsakovo atstovui, _

Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui i8pildymo bréZinius, kuriuose parodomi visi atlikfi
darbai. Prie§ pradedant uZzbaigimo igbandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui naudojimo
ir priezidiros instrukcijas, atitinkanéias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZsakovas galéty
atlikti reikiamga eksploatavima, prieZilira, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyms.

Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas UZsakovo atstovui.



Skaidiavimai ir bréZiniai privalo biti pateikti UZsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitems iki statybos
darby pradZios.

Uzsakovo atstovas turi gauti tris visy bréziniy ir skaifiavimy komplektus (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekie visada privalo biiti atnaujintas bréZiniy komplektas.

Visa projekto medZiaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti ja savo nuoZitra,
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis i uZsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir |
valdZios jstaigas leidimy ir patvirtinimu.

4, RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAI

Visa darbo projekta uZsako Rangovas, o rengia projektuotojas.

Bréziniai turi bati suderinti su techniniu inZinieriumi ir uZsakovu ir tik tada geli bati perduoti vykdymui.
Rangovas ir projektuotojas atsako uZz darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmés. UZsakovas ir techninis
inZinierius derins tik bréZiniy koncepsija.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi buti parengti ir pateikti UZsakovui ir techniniam inZinieriui
i$pildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jnedtais pakeitimais, papildymais, imatavimais, debitais ir
kitais patikslinimais natiroje.

I$pildomieji bréZiniai turi biti paruofti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kita
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

5.PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIU IR KITY DOKUMENTU

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréZiniy i3kyla kokiy nors
skirtumu, pirmenybé teikiama &iai specifikacijai. Tadiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes] | visus
neatitikimus prie§ nuspresdamas dél konkregios Sios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.
Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose Sios specifikacijos it/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojandiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, UZsakovo atstovas
bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti it/ ar papildyti atitinkamas Siy specifikacijy
nuostatas ar bréZiniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus, Tuo
atveju, jeigu Sios specifikacijos i1/ ar bréZiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobtdZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi Siomis
specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, iSskyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius nurodys kitaip.
Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir UZsakovo atstovg apie visus aukSCiau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréZiniy nesuderinimus prie§ atlikdami tolimesnius darbus.

.6.STATYBOS AIKSTELE
6.1, Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objckte nepakankamas, Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinandio visus jo
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasirfipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms
reikméms tenkinti per visa darby laikotarp] iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, techning prieZifira bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy vamzdziy
apsaugojima nuo uz3alimo,

6.2. Kanalizacija

Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky $alinima objekte per visa darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning
pricZitira bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdZiy apsaugojimag nuo

uZzsalimo.

6.3. Elektra



Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos tenkinancio
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu, Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg
darby laikotarpj iki jo priémimo, Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning prieZitira bei
pakartotinj sumontavims objekte iki pat pri¢émimo,

6.4. Fakso ir telefono ry8ys

Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms. ] pasifilyma turi biti jtrauktos
visos sanaudos ir parai$kos “Lietuvos telekomui”,

6.5. ApSvietimas ir apsauga

Rangovas privalo pasirdpinti viso objckto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat objekto
priémimo. Tai apima visa apdvietimo jranga uZtikrinanSig pakankamg objekto ir arfimiausios aplinkos
ap$vietimg. Ap¥vietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus,

0.6. Laikinieji pastatai

Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti, Siy pastaty vietg turi patvirtinti
Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpa 10
s Zmontiy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

7.GAMINIAL IR MEDZIAGOS

Visi gaminiai, jranga, med¥iagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
«specifikacija;
-naudojimo instrukcija;
«nuoroda kam skiriama;
«spalvos nuoroda;
-pagaminimo data;
Uzsakovas ar UZsakovo atstovas turl teise atmesti medZiaga ar jranga be jokiy papildomuy islaidy Uzsakovui,
jel ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg
kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas,
. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo,
'Sanaudy Ziniara$divose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyviis pasitlyma,
jel jie sumaZins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsiZvelgti j poreiki, nepanaSius kontaktuojantius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.
Rangovas u#tikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.1, Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir mediagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymoc dokumentai turi nurodyti jy kokybg arba tokia informacija turi
biiti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrelial nebus nurodyta
medZiaga, pvz. penurodant medagos pavadinimo ar standarto, prie§ perkant ji turés biti pateikta
Uzsakovo patvirtinimui.

7.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrole



Jei re1kalaujama kad nurodytos medziaoos ir gaminiai bﬁtq nurodyto tipo ar standarto arba jie yra itraukti i

ooooo

oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

7.3. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos juy montavimo metu

Galimi medZiagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uZdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi biiti lengvai ir visidkai atidengiami.

7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turl biiti deramai uZdengti ir
supakuoti, Ant kiekvieno paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, ridis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime,

7.5. Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir med¥iagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg, Rangovas privalo vengti
nercikalingo gaminiy ir/ ar med¥iagy saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi
bati su atitinkamais dokumentais,

7.6. Pristatymo patikrinimas

Atve¥ty prekiy (gaminiy ir medziagy) i§vaizda, ju galimus defektus ir Zalq reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uZsakovas yra atsakingas uZ pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
patiekiamos prekiy tiekejui (arba gamintojui).

7.7. Saugojimas aikstelgje

Gaminiai ir statybinés medzagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogétuy ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biti latkomos tinkamose ir, jei pagal prekeés charakteristikas biitina,
izoliuotose, sausose, $ildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kickviena medZiaga biity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama,

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos

_naujomis Rangovo sgskaita. UZ medZiagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako

Rangovas.
8.STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akfais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

9. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. Adinés linijos ir
altitudés turi biiti pa¥ymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukeijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i¥ naujo i§ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
isdéstymas lyginant su oficialiy koordinagiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimu.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios fik
| vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZiagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.



Atliekant statybos darbus turi biti laikomasi Lietuvoje galiojandiy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

10.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus,
idarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkama personala. Jeigu darby atlikimo metu UZsakovo atstovas nustato,
kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikii darby, arba
Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir talkytmq
technologijy, tokiu atveju UZsakovo atstovas turi teisg, gaves UZsakovo pritarima, tokj personala paSalinti i
statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamg
kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui,

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Konkursingje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti UZsakovo atstovo ir UZsakovo sutikima,

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu blidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio per projektavimo ar kity papildomy darby susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo i8laidas
privalo kompensuoti Rangovas,

10.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uZ darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitals subrangovais, jskaitant ir
U#sakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus, Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant
darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekts. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZsakovo
atstovu ir Uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti clekiros ir/ar mechanine jranga tokiu bdu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaning, arba abiejy riiiy jranga bty i¥déstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir
vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instalivotojais pried pradedant instaliavimo darbus, Visi
darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijg it gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bliti numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir UZsakovo atstovu i§ anksto.

10.2. Bandymai ir pavyzdZiai

. Pries pradedant bandymus, Rangovas:

«suderina su UZsakovu ir UZsakovo atstovu bandymo laika, vietg ir blida;

Jturi uZtikrinti pri¢jima prie visy bandomy viety;

.privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
+bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su UZsakovo atstovu,

10.3. Bandymai

Turi biiti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojandiuose standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Bandymy rezultatai turi biti saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipaZinimui;

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neafitinka taikomuy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatal nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy at?vilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apic tai informuoti suinteresuotas alis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui
dél bisimy darbq organizavimo, Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrlnes sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui,
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kompetetingos institucijos.



Visas auki¢iau nurodytas testavimui ir apZzilrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZiiira susijusius darbus.

10.4. Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

Konkredioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi biti pateikti UZsakovui ir
Uzsakovo atstovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki darby
uzbaigimo,

10.5. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir UZsakovo atstovg kada galima tikrinti medzZiagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie§ jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacija.

10.6. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu, Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitvimo.

11, TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

11.1. Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukeija baigty darbg reikia pateikti UzZsakovo atstovui ir UZsakovo patvirtinimui. Jei
tal nepadaroma UZsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teisg reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys
biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas yra
tinkamas.

11.2. Rangovo patetkiama dokumentacija
Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukeijy, sertifikaty, techniniy

pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukeijy pridavimo aktus, jy fotofiksacija
ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos

-Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby Zurnala, kuris biity
pricinamas UZsakovo ir InZinieriaus perZitrai bei pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastatg naudoti.
Rangovui pavedama paruodti visa dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima
Valstybinei pridavimo komisijai.

11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

sveikimo principa ir sistemos aprasyma;

svisus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

snaudojimo instrukcijas;

egamintojo prieZiliros instrukeijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

efickéjy ir subrangovy sgradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais,

Auk3¢iau idvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir juy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimams,

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.



Visos naudojimosi instrukeijos ir bréZiniai turi biiti lietuviy kalba.
11.4. Priemimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg ir kviedia UZsakovy ir
InZinieriy j priemima, kad galéty gauti galutinio priémimo akts. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty
Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jradus, i8skyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskiral bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

11.5, Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomag Zalg turi biiti taisomi igkart.

Galutinis patikrinimas turi biti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Pri¢émimo
metu turi biiti prilmamas sprendimas deél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi biiti $alinami i§ karto, o
kurivos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atlieckami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZitirai. Visi darbai
- turi biti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

12, GARANTIJA

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir baudziamoji atsakomybé
uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutarfyje nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:
.statiniams — 5 metai;

«pasléptiems statiniy elementams (konstrukeijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

«esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsiparcigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai i¥taisyti trikumus, atsiradusius del
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukceijos ir nestandartiniy medZiagy.

Garantija apima ir reikalinga techninj veikima.

Garantijos trukme turi bliti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojandius Lietuvos Respublikos
istatymus.

¢ 13. GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iflaidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis Konkurso
pasiilyme nurodytame laikotarpyje.
Aptarnavimas turi biti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti iforminamas

atitinkamais dokumentais.

14, UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotoju, kuriuos atrinks UZsakovas, skaifiaus mokyma, kad #ie pries
galutinai perimdami objekts, galéty teisingai, rlpestingai valdyti, kontroliuoti ir priZitiréti jranga bei
statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi biiti tesiamas
per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimeo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar
UtZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

15. ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankamg kieki atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal suderintg su
Uzsakovo sgraia.



Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas),

18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBY SAUGAI STATYBOJE

Statybos aiksteléje biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis BPST 01 -2005.

Statybos — montavimo darbai turi buti vykdomi besglygiskai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklemis
statyboje DT 5 — 00,

Pried pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uZtikrina, kad rangovo statybos darby technologijos
projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkredios priemonés, uZtikrinanéios darbuotojy
saugg ir sveikatg statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio techniniu projektu.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu
techniniame bei statybos darby technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemoniy nelaimingiems
atsitikimams darbe ir profesiniy ligy statybos laikotarpiu i¥vengti; sprendZia techninius ir/arba
organizacinius klausimus, atlickant statybvietéje skirtingus darby etapus vienu metu arba vienas po kito;
jvertina darby etapy trukme; jei reikia koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos priemones nustatytas
statybos darby technologijos projekte; koordinuoja darbdaviy veikla, kad jie jvykdyty $iy pareigas;
organizuoja darbdaviy dirbandiy statybvietéje bendradarbiavimg, keitimasi informacija; kontroliuoja
statybvietéje numatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi ir imasi priemeniy, kad statybos laikotarpyje biity

ik tie asmenys, kurie turi tokig teisg.

“Rangovas, kickviena darbo dieng pildo statybos darby #urnalg vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby Zurnalo 1 skyriyje.
Statybos darby Zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir vz jo pildymg ir saugojima atsako rangovas. Papildomi
statybos darby Zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka iSspausdinty formu; kai
statybos darby apimtys didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos
darby Zurnalus (uZ jy pildyma ir saugojimg atsako subrangovai). Papildomy Zurnaly forma turi atitikti
pagrindinio Zurnalo formg, numerucjami i§ ei 1és chronologine tvarka. Pagrindinj ir papildomus Zurnalus
statytojas perduoda rangovui, uZpildes titulinj lapa ir F -1 forma. Rangovas gautus papildomus Zurnalus
perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas paplldomo Zurnalo tituliniame lape ir
pagrindinio Zurnalo F-6 formoje. Zurnalus pildo asmenys turmtys atestaty ir jtraukti | Zurnalo formg F-3 kaJp
tutintys teisg daryti jradus. Statybos darby Zurnale rangovas i¥samiai aprao statinio statybos darby eciga,
panaudotus statybai produktus, atlikty statybos darby kokybe, atskiry darby perdavima uzsakovui, pazymimi
statybos metu padaryii stafinio projekto pakeitimai Taip pat aprafo apie statybos vadovo, techninés
prieZitiros vadovo, statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo ir valstybmes priezitiros 1nst1tu01jq atstovy
nurodymy jvykdyma, statinio statybos metu. Zurnalo lapai turi bti susiditi ir sunumeruoti. Jradai apie atliktus
darbus Zurnale daromi pasibaigus kickvienai dienai (pamainai).

i Statybos darby Zurnalas baigus statybg pateikiamas statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai. Statini
pripazinus tinkamu naudoti Zurnala kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda uZsakovui.

18.1 Saugumo technika

Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Statybos-montavimo darbai gali biiti vykdomi
keliais aukstais, tik uZtikrinus saugaus darbo salygas.

Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi biiti praéje saugumo
technikos instruktaZa. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 mety amzZiaus, specialiai pasiruoe,
turintys profesiniy jglidziy, medicinitkai pasitikring asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo
turéti PK elektrosaugos kvalifikacija. Betono miSinio siurblys turi bati pastatytas ant lygaus kieto pagrindo.
Aframos turi remtis j inventorinius padéklus,

Betonavimo metu draudZiama:

-dirbti be apsauginiy Salmy,

-vaik§Cioti suriStais armatiros karkasais,

-pilant betono midinj, stovéti ant klojiniy,

-vilkti vibratoriy uZ elektros kabelio,

-padaliniams Zmonéms biiti betono misinio pylimo i klojinius zonoje 4 m spinduliu nuo betontiekio piltuvo,
-perduoti vibratoriu darbo metu kitam asmeniui,



18.3 Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés

Kiekvienas darbuotojas apriipinamas apsauginiu $almu, atitinkanéiu Valstybinio standarto LST EN 397
reikalavimus. Kiekvienas Salmas privalo biiti gamintojo paZenklintas. Salmas yra neremontuotina apsaugos
priemoné. Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas pir§tinémis nuo mechaniniy suZalojimy, Pirtinés
turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus, Kiekvienas darbuotojas turi dévéti jo plastakos
dydj atitinkan¢ias pirStines. PirStiniy piktogramoje yra keturi skailiai, i¥ eilés nurodantys pirStiniy
apsauginiy savybiy tvermés lygius mechaniniams poveikiams( pvz. Zemkasiams, betonuotojams —pirstinés,
kuriy piktogramoje pirmas skaiGius i§ keturiy 4).
Kiekvienas darbuotojas turi biti apriipinamas apsauginiais darbo drabuZiais, apsaugandiais nuo mechaniniy
poveikiy ir gamybinio uZter$tumo. Apsauginiai darbo drabuZiai turi atitikti Valstybinio standarto ST EN
340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, $varkai su kelnémis. Rudenj ir pavasarj — striukés, o
Ziemg — Silti drabuZiai. Apsauginiai darbo drabuZiai turi biiti su jmonés,atliekanios statybos darbus, uzrasu,
Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas profesine avalyne, atitinkan&ia Valstybinio standarto LST EN
346 reikalavimus. Pamaty betonuotojams, montuotojams, mirininkams tinka auliukiniai batai, turintys
metalines noseles, apdailininkams —pusbadiai ir auliukiniai batai be metalinés noselés.
Kiekvienas darbuotojas atlikdamas betonavimo, apdailos darbus turi biiti apriipinamas uZdarais apsauginiais
akiniais su tiesiogine izoliacija, o atliekantis montavimo, mfirijimo ar apdailos darbus - asmeninémis
apsaugos nuo kritimo 1§ auki¢io priemonémis, t.y. juosmens dirZai arba kiino saugos petneSiniais dirZais.
- Darby vadovas turi jrengti ir nurodyti montuotojams dirzy kobiniy ir kritimo stabdytuvy pritvirtinimo
inkarus. Inkaravimo jtaisai turi atlaikyti ne maZesne kaip 2 t stating apkrova.

Statybininky brigados turi biiti apripintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR

Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 jsakymo Nr, V-450 1-mg prieda. Pirmos pagalbos rinkinys turi

biiti paZenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

18.4 Priesgaisriné apsauga

Statybos aikSteléje suvirinimo darbal ir $alia jy pastatyti kilnojami transformatoriai turi biti toliau uZ skritulj,

apibréZia i8 suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai jsiliepsnojanéiy medziagy.

Laidai nuo suvirinimo transformatoriy iki suvirintojy darbo viety turi bliti nutiesti taip, kad nesiglausty prie

plieniniy [yny, karSty vamzdZiy, guminiy $langy. Suvirintojai turi bhti apsirenge nedeganéiy audiniy

kostiumais ar impregnuotais nuo galimo uZsidegimo.

Visi dirbantys statybos aikSteléje, turi laikytis priegaisrinio reZimo. Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos

reikia paSalinti gerai degandias medZiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Statybos aikstelé turi biiti apriipinta priedgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, lauZtuvais, kirviais,

kastuvais, bakeliais vandeniui) bei déZémis su sméliu, Prie§gaisrinis inventorius turi biiti nudaZytas raudonai,
-kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuoritkoms, degtukams, statiné su vandeniu, déZé su

sméliu.

18.5 Darby sauga

Statybos aik3teléje turi buti uZtikrintas:

- visy statybiniy elektros jtaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukan¢iy daliy aptvérimas,

- pakankamas ir saugus darbo viety ap§vietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemaify ore nebuvimas;

- tinkamas statybiniy medZiagy sandéliavimas;

- tinkamas elektros srovés jtampos 12 — 36 V ribose parinkimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais,

Suvirintojai turi biti apsirenge brezentiniais spec. drabuZiais, apsiave apsauginiais botais, u¥sidéje $almus —
kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi bati padarytas i¥ termoizoliacinés dielektrinés med¥iagos (fibros,
kiefos sausos medienos).



Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga, Negalima uZkrauti 3,5 m plo¢io pravaziavimy ir 1 m plodio pragjimo
taky., MedZiagos ir gaminiai turi biiti sandéliuojami, kad nesuZeisty dirbanéiyjy, t.y. rietuviy auk§tis neturi
biiti didesnis uz 2,25 m.

Visi asmenys, esantys statybos aik$telgje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis stropuotojas
{montuotojas) privalo i¥siskirti $almo spalva arba turéti raistj ant rankovés.

Atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy, turi biti ne maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir
apsauginis (apatinis). Be to, darbininkai prie konstrukeijy privalo prisiridti specialiais apraisais.

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m auk$tyje nuo Zemeés pavirfiaus, perdengimo ar darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kiasifikacija. Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraiSais, apsaugandiais dirbandiojo kiing taip, kad kritimo
atveju smiligio jéga biity paskirstyta tolygiai | stipriausias kiino vietas,

Aptvaral, apsaugantys nuo kritimo i§ auk$Cio, turi biti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu vir§uje, 0,15 m
auksio istisine papédeés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirdiaus — su viduriniu tadeliu.
Montuotojams drandZiama vaik§€ioti konstrukcijomis ir jy elementais (sijomis, rygeliais ir kt.), ant kuriy
néra galimybeés jrengti reikiamo plodio peréjimo su aptvarais,

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plik3alos, lijundros,
riko ir blogo matomumo darbo vietose.

19. TECHNINE DOKUMENTACIA

-Rangovas prie§ pradédamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir Zemdés
kasingjimo darbams.
Rangovai ir subrangovai atlieka $iuos brézintus:
«i§pildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
«i§pildomaja toponuotrauka.
Anks¢iau minéti bréziniai ruodiami kompiuteriu CAD programa. Visi uZrasai turi biti lietuviy kalba.
Rangovai ar subrangoval priduodami objekta turl pateikti uZsakovui $ig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacijy:
«saugumo eksploatacijos aprafymas;
«jrenginiy techninis pasas;
«atsarginiy daliy sgrasas;
«techninio aptarnavimo apraSymas;
sirengimo stipruminiai skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
ssertifikatal ir atitinkami leidimai, kurie yra bini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija furi biti pateikta priduodant ja UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Ne lietuviy kalba parengti uzrasai turi biiti i§versti j lietuviy kalbg,

Projekto vadovas V.M
-Atest. Nr.,
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Objekto (17-34, UzZsakovas — Druskininky savivaldybés administracija) , DVIRACIU IR
PESCIUJY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES, DRUSKININKU MIESTE, REKONSTRAVIMO,

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS® projekto vadovu skiriamas V L\ (atestato
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Projekto daliy vadovy grupe is a k a u sudaryti $ios sudéties:

projekto sklypo planas dalies vadovas - D. S (tel. Y

projekto konsrtuktyvinés dalies vadovas - A, B’ (tel. '

projekto lauko elektrotechnings dalies vadovas - R, B.~ T (tel. )i

projekto statybos kainos skai¢iavimo dalies vadovas - V. S. (tel. K

projekto apsauginés signalizacijos dalies vadovas — D, A ; 4 (tel. ) ).
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8 -dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnie 102 dalimi,
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PATVIRTINTA |
Druskininky savivaldybés administracijos direktoriaus
2017 mi, geguzés 9 d. jsakyru Nr, V35450

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS DVIRACIY IR PESCIUIU TAKO PRIE RATNYCIOS
UPES, DRUSKININKY MIESTE, REKONSTRAVIMO TECHNINIAM DARBO
PROJEKTUL PARENGTI

1. Projekto pavadinimas: Dviradiy ir péséinjy tako prie Ratnytios upes. Druskininky
mieste, rekonstravimo techninis darbo projektas.,

2. Projektunjamas $iy statiniy rekonstravimas!

2.1, Pesdiyjy-ir dviradiy takas, unikalus statinio Nt 4400-4533-7635. Statinj sudaro:
Péstinjy ir dviradiy takas Ratnydios upés §laite, nuo MK .Clurlionio g. 1ki Nemuno upés (b), péstiyiy
takas (b1) ir laiptai (b2),

: 2.2, Laiptal.

3., Statyboi ridis; statiniy rekonstravimas,

4. Statinio kategorija: IT grupés nesudétingi statiniai.

5. Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos.

6. Statytojas (UZsakovas): Diuskininky savivaldybés administracija.

7. Statybos vieta: Druskininky sav., Druskininky m,

8. Projekto rengimo stadija (étapas): vienos stadijos projektavimas (techninis darbo
projektas) (pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekio skspertizé” 12.4 p.).

9. Lédy pobldis: ES Struktiriniy fondy, Savivaldybés biudZeto, Keliy prieziliros i
plétros programos i kt. 1éos.

10. Statybos darby pirkimo biidas: Lietuvos Respublikos vie$uly pirkimy. jstatymo
nustatyta tvarka.

L1, Projektavimo paslangu apimtys ir etapai:

UL Paslaugos, kaniag projektuotojas privalo atlikii pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ckspertizé®, prisjjungimo
salygas ir §ig uPduotj hel projekiavimo paslaugy sutarty,

11.2. Papildomos paslaugos: .

11.2.1. weritorijos topografings nuetraukos (plano) papitdymas irfar patikslinimes esant
poreikiui; _ :
: 11.2.2, prisijungimo salygy gavimas (praymy bel paraidky joms gauti uZpildymas);
11.2.3. parenglto techninio darbo projekto suderinimas prisijungimo  salygas

idavusiose fustitucijose bel institucijose, dalyvaujandiose projekto patikrinime, Wduodant statyba
leidziant dokumenty (kai to rejkalauja galiojantys teisés aktai).

11.2.4. Projekto patalpinimas IS Infostatyba statyby leidziandiam dokumentui gaut,

11.3. Projektavimo etapal; projektavimas vykdomas vienu etapu - rengiamas techninis
darbo projektas (toliau - projektas).

12. Planuojama projektavimo darby pradia ir pabaiga:

12,1, pradzia ; kita po sutarties pasiradymo darbo diena.

12.2. pabaiga: 5 mén. nuo sutarties pasiralymo diencs. _

13, Esarnos objekty technings charakteristikos. iki rekonstravitmo;

13.1. Péséiujy ir dviradiy takas Ratnycios upés Slaite, nuo MK Ciurlionio g iki
Nemuno upés (b): statybos metai — 1965, ilgis $00m, plotas 1410 m 2, asfaltas;

13.2. péstiujy takas (b1): statybos metai — 1965, ilgis 159 m, pldtas 338 m?, asfaltas;

13.3. laiptai (b2): statybos mietai — 1965, iigis 8 m., plotas 17 m %, betonas;

13.4. laiptai | V.Kudirkos g., ilgis apie 24 m., betonas su skaldyto akmehs dpdaila.

14, Planuojamas statybos laikotarpis: 2018-2019m.

15. Statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrinéjimy dokumentai: atlikti sklypo ir

gtatiniy, esandiy tume sklype statybinius tyrinéjimus (geddezinius, geologinius, statinio ir pan.).




Projektavimo uZduoties dviraliy ir péséiujy tako prie. Ra‘in};im upés,
Druskininky mieste, rekonstravimo technintam darbo pm,]ektut parengti
A PRIEDAS

STATYTOJO REIKALAYIMAI

1. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai: Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,ﬁNomiatyvimai statyboy teehninia
dokmmentai®, STR 104022011 |, InZinerimai geologinial ir geotechniniai tyrimai®, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto. ekspertizé®, $TR 1.06:01:2016 , Statybos darbai.
Statinie statybos prieZigra®, STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir feritorijos. Relkalavimal Zmoniy su
negalia reikméms®, STR 2.06.04:2014 LOatves ir vietines reikSmes kelial, Bendsieji refkalavimai®,
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai™, Automobiliy keliy standartizaoty
dungy konstrukeijy pm}ckummo talgyklés KPT SDK 07, Pestiyiy pergjy irengimo taisyklés,
{nZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimeo ir naudojimo- rekomendacuas RISEP 10, Péstivjy
it dviradiy taky projekiavimo rzkamenﬁacqos R PDTP 12, Elektros jrenginty jrengimo bendrosios
taisykles. BIBT, Apdvietimo elekiros jrenginiy jrengimo taisykles AEJIT, Lietuvos standartas LST
EN 13201 Keliy apdvietimo normes®, L8T EN [3201-2 ,Gatviy ap$vietimas, Fksploataciniai
reikulavimad™, LET EN 13201-3 | Gatviy apdvietimas, Eksploataciniy parametry apskalézawmﬁﬁ \
LET EN 40-5:2002 LWApdvietimo stulpdi, 5 dalis. Plieniniams stulpams keliami reikalavimai® ir kit
Lietavos Respublikeje galiojantys projektavima. ir statybg.reglamentuojantys aktualios redakeijos
dekumentai, nurodyti Lietuvos automobiliy keliy direkeljos prie Susisiekinw ministerijos interneto
unklapyje adresu hetpi/lakd.rv li¥paslaugos/mormatyviniai-dokumentai,

2, Nurodymal projekto rengimui ir fpareigojinai;

2.1, Bendrigii nurodymai:

2.1.1, pi’ﬁjtk’i@ tiksias — jrengti Suolaikidky, saugy it pamgq tukyg su funkeinémis
Jungtimis iki V Kudirkos ir Taikos gatvig.

2.1.2, Projektuotoias privalo:

- projekts repgti ant Projektuotojui Statytojo {UZsakove) perduodamo topogratinio
planc., Esant poreikini, Projektuotojas, savo rizika irsaskaita, gali paplldyt ir/ar patikslingl teritorijos
topografind planag, sudcﬂmfam‘zsj'; su visomis reikiamomis insﬁtuciiomis,

- pasirlipinti prisfjungimo %}Iygq ir kity reikalavimy gavimu,

- jvykdyti nustatytas salygas i reikalavimus bet suderintl projekta su prisifungimo
sglygas ir kitus reikalavimus iSdavusiomis institued] omis;

~ atlikti sklypo (esant blitinybel ir uZ sklypo riby) ir statiniy, esandiy tame sklype
statybinius tyringjismus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan: ¥

- pasirlpinti rafytiniy sutikimy (susitarimy) gavimu i§ Zemés sklypo ir gretimy sklypy
savininky ar valdytojy;

- pasiripint raSytiniy sutikimy g;zmmu i¥ subjekty (statiniy savininky, valdytoju ar
naudotoiy). kai projektuojami statinisd patenka | $iy subjekty statiniy ir/ar kity objekwy apsaugos
zonus;

- derinti projekto sprendinius su Statytoju (UZsakovul;

- pateikd projekia Siatytojo (UZsakovo) pasirinktai jmoned, aifiksiangiai projekto
hﬁndrq;a, ekspertize;

- ki projekto pateikimo bendrajal ekspertizei, allikti vizualinj projekio pristatymy
Statytojui (UZsakovui);

~ paruoit visus dokumentys, rmk&lmgus ﬂatybz} leidZiandiam dnkumem:uz (kai jig
privalomas pagal galiojandins norminkus aktus) gauti ir atlikti visus vefksmus bei jkelti projekia i 18
LJInfostatyba® statyba leid#Handiam dokunientui gauti:

- atlikt projekio taisymus pagal Statytojo (UZsakovo), subjekty, derinandiy praj jekig,
;Skéntani bendrosios c,khperm?%, pastabas,

2.2, Iﬁ:im@rm;al ir techninial nurodymai:



2.2.1 Rekonstruojamam dvisadiy ir péssiyjy takut:

2211, Takg projektuoti pagal esama tako trass, numatant aiksteles trumpam
sustojimui (visoje tako trasoje) ir 2-3 didesnes aiksteles. Tki rekonstravimo. pesdiyjy ir dviratiy takas
Ratnydios upés Slaite, nuo M.K.Ciurlionio g. iki Nemurio upés (b) ~500 m, ilgio, péssiyfu takas (b1)
~139 m ilgio, laiptai (b2)- 17 m. ilgio. Po rekonstravimo faky it laipty ilgts gali kisti dél aikSteliy
jrengimo, kranty erozijes ar kt. pagristy prieZastiy. Plotis 2,5 m, esant galimybei posiikivose
iSplatinai. _ _
- 2.2.1.2. Pakeisti esamy tako (b) asfaltbetonio dangy | nanfs asfalto danga su spalvory
- trinkeliy jreminimu krastuose, tako (b1) - trinkely dangg. Tako krastuose projektuoti spalvotus vejos

bartelius’,. kurie atskiria tako danga niio Zalios vejos, Vietose, kur takas priartéja prie Ratnydios upés
erozijos paveikto kranto, projekinot! betonines, akmenines ir/ar medines atramines steneles. Dangas
pritaikyti naudotis visy visuomenés grupiy, jskaltant Zmones su negalia (numatant pandusus irpan.),
atstovams. Kelkragéius visame. take projektuoti sustiprintus, humatant prienones take dangos ir
konstrukeijos apsaugai nuo mediy Sakny. '

2.2.2 Rekonstruojamiens laiptams:

_ 2.2.2.1. Laiptus projektuoti esamoje vietoje, jy ploti padidinant iki 2,5 m. Jvertimuy
laipty ilg] ir atsiZvelgus | gatiojandius reikalavimus numatyti tarpines atk$teles su suoliakais.

2.2.2.2. lSanalizuoti ir, esant poreikiui, numatyti visy ar dalies laipty esamos
gelzbetoninés konstrukeijos keitimg ir/ar stiprinima. Laipty pakopas projektuoti tagyty akmeny.

2.2.2.3, Prie latpty taip pat suprojektuoti:

~ paydus taréklus;

- dvitadiy nuvedimul skirtg griovelj;

- apdvietimg, Laipty apévietimo atramios cinkuotos ir/ar daZomos, $viestuval - LED
{analogiski ir/ar panasts j sumontuotus Druskininky mieste), suderintus sy Druskininky savivaldybes
administracijos Ukio skyriumi pagal projektuctojo pateikiamus pesifymus su techninémis
speeifikacijomis,

2.2.3. Suprojektuocti sekandias tako dangas:

- esamos asfalto dangos konstrukcijos pakeitimg atsizvelgus | toko dangos
konstrukcijos Klase irfar atliktus statybintus tyringjimus;

- 3palvoty betoniniy frinkeliy dangas trumpam sustojimul pife tako projekinviamoms
maZosios architekiliros priemonéms - suolivkams, Suksliadezéms, apsauginiams atitvarams, dviradiy
stovams ir kt. — pastatyti;

- asfalto ir spalvoty betoniniy trinkeliy ir natiicaliy ir/ar tagyty lauko akmeny dangas 2-
3 aik¥telem. _

Dangn konstrukeijos kluse parinktl pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy kelia®,
Autotnobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 07 ir suderinti
su Druskizinky savivaldybes administracijos Ukio skyriumi

2.2.4. Keisti esamo tako apdvietimo nenumatoma, i¥skyrus taka b(1) ir laiptus b(2),
kuriems suprojektuoi] parkinj apévietima. Hsant poretkiui galima numatyti atskirg atramy pérkélima,
jelgu tal yra bitina atsiZvelgus | rekonstitiojama tako sprendintus.

2.2.5. Numatyti greta tako esandiy $laity (link Taikos irfer V. Kudirkos gatviy, -
Ratnydios upés daity ir k) dekoratyvini padvietima, Dekoratyving pa$vietimg projektuoti ant esatmy
tako apdvietimo atramy ir/ar ant naujaf projektuojanty atramy. Navjos ap$vietimo atrames cinkuotos,
viestuvai-proZektoriai - LED (analogitki ir/ar panais | sumontuotus Druskininky mieste).

“guderintus su Druskiniuky savivaldybés administracijos Ukio skyrumi pagal projektuotoje
pateikiamus pasifilymus su techninémis specifikacijomis. o :

2.2.6, Projekte jvertinti greta tako, numatomy aik$teliy ir Ratny&ios upés Slaity esandiy
mediy  biikle bei numatyti sanitarin] tvarkyma ir/ar reikiamwus kraStovaizdZio kirtimus.
Projektuojamose aik¥telése bei greta tako ar Ratny&ios upés laito dalyse numatyti dekoratyvy
teritorijos apZeldinima medZiais ir kriimals. Projekte parinkti vietovei tinkamas medZiy i kefny
rit§is, mumatant auksaspalvés lapy formos arba Zydingius dekoratyviais Ziedais augalus. Sodinfmui
naumatomiens medsams turi biti keliami dyd¥io reikalavimal; auk3tis 3,5~4,5 m, kamieno apimtis

1,30 m aukstyje nuo Zemés pavirdiaus — nemaZiau keip 18-20 om, su Zemiy gumulu, su suformuota



laja ir Sakny sistema, uZaugintl konteineriuose arba jpakuotomis ry3ulivose: ¥akhimis, Med#iai
privalo biiti sveiki, rscapdiziﬁvq Kriimai - uZauginti konteinesivose C3, C8, Med¥ius ir krlimus
tiekiantt jmoné twl b jregistruota Valstybmés augalininkystés tamybqs prie Zemés @kio
ministerijos fitosanitarinfame regisire,

2.2.7. Reikalavimai lietaus nuoteky Sistemai:

- lletaus nuotekas nuo asfalto ir betoniniy tako ir aikitelly dangy prajektuoti j grunta,
atmiveigm | esamg vietoves reljefa. Lietaus nuoteky tinkly neprojektuoti, Esant porelkiui numatyti
tik priemones letaus nuateku sugaudymui ir/ar nuvedimul j RatoyEios upe;

- numatyti visy greta tako RatniyCios upés kranté esandiy listaus nuoteky tinkly ir/ar
i8leidély sutvarkyma.

2.2.8. Rekonstruojamo tako atkarpoje taip pat numatyii;

- maZosios architektliros priemones — suoliukus, $iuksliadézes, apsanginius atitvarus,
dviradiy stovus, a/m etsma ribojandivs metalinius stulpelius, reklaminius stulpus frkt.,;

- viety vatky Zaidimo aikSteled jrengti:

- vietas kilnojamy géliniy pastatymui.

2.2.9. Take suprojektuoti $ias eismo saugumo prigmones:

- atitvarus —vietose, kur tai retkalinga deél prie tako esandiy stadty Ratny&ios upés $laity
- pagal poreik] ir atsizvelgis | paliofantius reikalavimus;

- pauja vertikalyll. ir horizontalyii Zenklinima ~ pagal poreiki ir atsiZeelgus |
galiojandius reikalovimus;

- vaizdo stebéjimo kimeras, su-galimybe vaizdg tranalaucm ir/ar jra¥inéti Alytaus VPK
Bmskiﬁinkzq PK;

- kitas prakines Ir/ar inavatyvias eismo saugumo priemones — pagal poreiki,
aimvaigus j kity Saliy geraja praktika.

2.2,10, Nenumatyt esamy medZiy perkélimo darby. Jeigu pmjem tengimo metu
atlikus dvivadiy ir péstiyjy tako atkarpoje essndly medZiy apifics bug nustatyti blogos bitkleés
medZial, kuriuos rmkalmg,a z§p;auu, projekte numatyti jy 1§p;ov1m'4 ir atsodinima pagai 2.2.6 punite
aurodytus reikalavimus naujai sodinamiems medZiams.

2.2,11. Kartu su tako rekonstravimo darbaiy atlikti:

- Ratnydios upés kranfy nuo vandens iki dviradiy ir pés&ighy tako akmenny grindinio
jrengimy ties numatomomis aik§telémis;

- uZivary su perkala, pabionais irfar pa$vietimu jrepgimg Ratnydios updje tles
numatomomis atktelémis;

- prie dviradiy ir pestiujy tako esandiy inFinerinig tinkly ,§§uliniq ir/ar linky sutvarkynrg,

2.2.12, Rekonstruojamiers laiptams (b2) :

- analizuoti ir, esant poreikiul, numatyti visy ar dalies laipty esamos gel¥betoninés
konstrukeijos keitimg ir/ar stiprinima. Laipty pakopas projektuoti ta¥yty akmeny. Esant galinvybei
laiptus pakeisti nuolaid¥iu taku arba suprojektuoti dvirabiy nuvedimui skirtg griovelj.

2.3. Architektliriniai, konstrukeiniai ir kitt nurodymat:

2.3.1. Projekte talkyti jeu rekonstruoty ir prie tako esandiy erdviy sprendinius, kartu
atsizvelgiant | projektuciamo tilo per RatnySios upe ir prieigy rekonstravimo projektinius
sprendinius, . _
2.3.2. Projektuotojas laisvai, savo nuo¥iiira, sififo architektiirinius ir konstrukeinius
sprendinius bei medZisgas. Sprendiniai wel bitl $uolaikiski, ekonomidki ir racionalls, atitiked
estetinius kraftovaizdZio refkalavimus, su jlgaamZikomis, tvirtomis medZisgomis.

2.3.3. Visi projektuojami statiniai (elementai) turl turéti bendrg architekitring i méka;

2.3.4. Visos numatomos medZiagos, paminiai ir sprendinial turi b4 projekiuojami i8
med¥ingy, atspariy atmosferos ir fiziniam poveikiui (antivandalinés).

2.4, [pareigojimal; Statytojas (Uzsakovas) i ;parexga;a Pm;ckmi)to;q

2.4.1, Statytojo (UZ&akawo) vardu kreiptis ir gauti visus kitus sutikimus ir leidimus,
tyrimy duomenis, dokumentus, kokiy gali priveikti projektavimo paslaugonis tinkamal jvykdyli.

2.4.2, pateikti projekia ‘statytqo {UZsakovo) parmkwm projekio ekspertizés rangovui

jo i§vadoms gauti.



24.3, Statytojo (Uzsakovo) vardu organizuoti  statybg  leidZiangio  dokumento
gavimg (kai to reikalauja galiojantys teisés aktai) ir pateikti dokumentus institucijoms, kurios turi
tikrinti ir pritarti projeltui bei patalpinti projekta IS Infostatyba, '

3. Projekto derinimas, komplektavimas, tvirtinimas, ekspertizeé:

3.1, Projektiniai sprendiniai nuolat, bet ne rediau kaip 2 kartus per meénesi, derinami
su Statytoju (UZsakovu) bei Savivaldybés vyriausiuoju architekiu,

3.2, Projektas renglamas, tvirtinamas-ir komplektaojamas pagal STR 1,04,04:2017
»Statinio projektavimas, projekto eksperfizé® reikalavimus, Projekte bendruoju atveju turt bid
pateikti sprendiniai (bendriefi sprendiniy duomenys, sprendiniy aiSkinamiieji regtai, detalfs
skaiCiavimai, sprendiniy technings charakteristikos, sprendiniy bréZiniai), naujy ir specifiniy statinio
elementy, inZinetiniy sistemy naudajimo instrukefjos (nurodymai, taisykles), pasirengimo statybai
darbal rdarby organizavimas, suvestinis statybos kainos skai¢iavimas ir sanaudy kickiy Ziniara¥Sial.
Projekto sudétis turi bdt pakankama statyby leidZianciam dokumentui ganti (kai to reikalauja
galiojantys teisés aktai) ir atitikii projekfo pateikimo Statytojui (Ufisakovui) met galojandiy
norminiy teisés akty reikalavimus. ' _

Projekte numatyty statybos ir rekonstravimo darby igaidy biudetwi nustatyt
parengiamas Suvestinis statybos kainos skai€iavimas ir atskiros sgmatos:

- vistemss susisickimui skirtiems statiniams;

- visoms sik$teléms, takams apic aiksteles, tvarkomiers upés Slaitams, Hetaus
nuotekos, akmeny grindiniams, dekoratyviniam pagvietimui ir kt.;

- visoms maZosios architekttros priemonéms;.

- visoms edsmo saugume priemonéms,

3.3, Projekio ekspertizé privaloma. Ekspertizés paslauga atlieka Liefuves Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka Statytojo (UZsakevo) parinkta jmoné,

4. Statinio projekte vykdymo priezitra; Statinio projekta vykdymo priefitira
neprivaloma.

5. Bendrosios nuostatos:

5.1. Projektuotojas savo rizika turi {vertinti visus galimuos papildomus darbus irfar
paslaugas, Kurie gali atsirasti projektavimo darby elgoie, tarp Jy inZineriniy tinkly ir/ar apskaitos
spinty i8kélimo, keitimo, naujy elektros apskaitos spinty jrengimo, listaus nuoteky tinkly
rekonstravimo irfar i$plétimo, kity inZineriniy tnkly iskélimo. ir kitus darbus, bei atlikti juos be

. papildomo apmokéjimo, _

: 5.2, Projekto rengimo metu privaloma tartis dél projektiniy sprendiniy su Statytoju
{Uzsakovw), Visi sprendiniai turl tenkinti Statytojo (UZsakovo) keliamus reikalavimus i neturd
prieftarautt Lictuvoje galiojandiy norminiy teisés akty reikalavimams. Jeigu norminiy teisés akiy
refkalavimal yra grieZtesni nel reikalanjama Statytojo (Uzsakovo), tai pripazistama norminiy teisés
akty virfenybe ir visi projektavimo darbai atlickami vadovaujantis jats.

5.3. Rengdamas projekty projektuotajas privalo vadovautis 8o A priedo 1 punkee
nurodyty normatyviniy dokumenty reikalavimais, o jiems pasikeitus iki statybg leidZiandio
dokumento idavimo (ke to reikalauja galiojantys teisés aktai) — be papildomo apmokejimo 8talsyt
projektinius sprendinius, pagal galiojandiy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

5.4, Visi projekto dokumentai turd biiti parengti lietuviy Kalba.

5.5, Projektavimo vZduotis, esant poreikiud, gali bl tikslinamsa.

6. Projekto pateikimas ir egzemplioriy skaidius ~projektas Statytojui (UZsakovui)
pateikiama sekandia tvarka: .

6.1, vienas (1) pilnos apimties projekto komplekias prie pateikiant jj bendrafal
ekspertizel atikti.

6.2, vienas (1) ilnos apimties projekis komplekias su pataisymais pagal eksperty
pastabas po teigiamos bendrosios ckspertizés i§vados prie§ patsikiant projekts derinti su
institucijomis, kurios pagal kompetencija privalo patikeinti projekia,

: 63. dvi (2) spalvotos kopijos projekio (visy dali, be samaty), analogiskos
suformuotorms popierinéms byloms, jradytos kompinterinése laikmenose (kompaktiniame CD diske



ar USB), Minimalus rai$kos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus bylos dych:, -~ 10 MB, galimi
formatai — +jpg, ».dwg, * .phg, «.pdf,

6.4. po vieng (1) kopijg projekto Suvestinio statybos kainos qka;élavzmo (samatos) ir
darby kiekiy Ziniaras¢iy analogidky suformuotiems popieringse bylose, ira8ytos kompiuterinése
laikmenose (kompaktiniame CD diske ar USB). Minimalus raigkos reikalavimas ~ 200 dpi,
maksimalus bylos dydis ~ 10 MB, galimi formiatai - s.exel ir +.pdf,

6.5. keturi (4] pilnos apimties projekto komplektal po sudetinime su suititeresuatomis
institucijomis su tinkamei patvirtintomis spalvotomis kopijomis, 1 egz. kompiutetingje laikmenaje
{(kompaktiniame CD diske ar USB) PDF formatu ir 1 egz. kompiuterinéje latkmenoje (kempaktiniame
CD diske ar USB) DWG formatu.
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Savivaldybé Druskininky say,

KOORDINACIU ZINIARASTIS (kelio riba)

Koordinadiy sistema LKS 94
Tadko Nr. X Y Tadko Nr, X Y Tadko Nr. X Y Tako Nr. X Y Tadko Nr. X Y

1 5986403.02 498653,13 51 5986645.83 498576.67 101 5986742.89 498641.25 151 5086825.47 498676.13 201 5986628.12 498578.68
2 5386404, 24 498654.14 52 59B6651.56 498578, 28 102 5986740.18 498637.83 152 5986827.08 498676.75 202 5986619, 45 498579,78
3 596868408.62 498657.27 63 5966654.81 49B579.56 103 5986737.84 49B633.52 153 5966831, 04 498677.43 203 59B6615,45 49858078
4 5986412.86 498659.17 54 5986658.99 49858190 104 5988737.01 498831,83 154 59B6833.27 498678.16 204 598661168 498562.38
5 5986414,94 498660.24 55 5986661,94 498583.85 105 5086734.27 498626.21 155 5986634.98 498678.73 205 5086607.83 49B584.44
6 5086418.63 496661.82 56 5886666.50 498587.12 108 5986732.16 498621.48 156 5086634.92 498678.90 206 5986603.28 498587.80
7 5986422.19 4968662.93 67 6986671, 45 498690.61 107 5966730.86 498618.35 157 69860733.54 4988682.57 207 598659366 498595.29
8 59B6426,94 4D8663.76 58 5986674.33 498592.52 108 59R6728.37 498611.94 158 5886832.19 498682.14 208 5986580, 84 498605.07
9 5986429, 37 496664.17 59 59B6680.02 498595.79 109 59B6726.85 498607, 49 159 5986830.26 498661.59 209 5086572.86 498612.15

10 5086436.03 498665,38 60 5966682.89 498597.43 110 5OB6724.87 49860314 160 5986628.09 498662.18 210 5986563.78 498620.67
11 50686438.92 498665.59 61 5986688.93 498600,97 t 5986722.78 498599.08 161 5986823.70 498883.79 211 5986560.63 408623.80
12 5986441.00 498665.62 62 5986693.69 498604.37 112 5886718.73 498591,60 162 5986820.98 498684.89 212 50B6557.65 498626.16
13 59864486.41 408665.79 63 5986696.53 498606.98 113 598671675 498587.97 163 59B6815.62 498686.66 213 5986555, 44 498627.85
14 5986463.92 498665.56 B4 5986704.39 498615,27 114 598671481 498584.72 164 5086810.68 458687.96 214 5986548.51 408632.27
15 5986457.28 48B665.37 65 5986711.85 408623 06 115 59BB712.57 498582.47 166 5086009.15 498688.24 215 5986541,25 498696.76
16 50B6464.62 498664.32 66 5986717.10 498626.83 118 5986709.71 498579.04 166 5986806, 11 498688.20 216 5966536.63 498699.48
17 5086473.23 498662,72 87 596673063 498643.34 117 59B6707.93 498578,85 167 5986803, 01 498687.55 217 5986527.15 498646,14
18 5086477.68 498662.09 88 5886734.02 | ~ 49B647.16 18 698670721 498578.18 168 5988801,39 498687.15 218 59R6522.49 498648.31
19 5986482.53 498661.04 69 B986740.91 49B654.40 119 5986706.37 498577.23 169 59686797.63 498685.82 219 5986517.79 498651.23
20 5986488.72 40865B.85 70 5986743.73 498657.14 120 5586705, 71 49B576.49 170 598679385 498684, 42 220 5986513.48 498653.52
21 598640296 498657.63 7 5986746.15 49865908 121 5966703.65 498574,18 171 5986785.08 498680.86 221 598650866 49B8655.40
22 5986508.07 498653, 32 72 596675145 498662.00 122 5OB6705.98 40857348 172 5086780.28 A9B678.96 222 5986503,38 49885701
23 5986511.48 490651.39 73 5986753.95 498663.26 123 5866708.17 498575.80 173 5986770,78 498675.20 223 5986497.63 498658, 60
24 5986514.31 498649, 73 74 5986760,15 498866.48 124 5986708.42 4G8576.20 174 5986761,77 498670.88 224 5986490.70 498660,84
26 59B86519.44 498646.83 7% 59B86763.97 498668.67 125 59B6708.B5 49B8576.68 175 5986755, 47 498667.14 225 5986486.42 468662.39
26 84986530, 89 498638.82 76 5086766.86 49867121 128 5986710.72 49857811 176 59686751.78 408865.04 226 5986481.52 498663.54
27 5986538.80 4968634.97 et 5966781.34 4986776.36 127 5986714.12 498561.66 177 5OB6748.97 408663.50 22y 508647709 498664, 48
28 598654004 498634.29 7B 5986795.55 498681, 79 128 558671602 498583.90 178 59B6743.15 498660.07 228 598647274 498665,33
29 5906545.94 498629.85 79 5986802.96 498684.62 129 5986719, 45 498588.98 179 598673984 498656.97 229 59B6468.54 4986686.29
30 5086548, 91 40B628,63 8D 5986808.11 498685.63 130 5986720.34 498590.50 180 5986736,94 498653.79 230 5986468,02 498666.15
31 5086557.54 498622.90 81 5986811.15 498685.06 181 5986724.18 498598.00 181 5986730.29 49864705 231 5986462.08 498667.34
32 5966563.36 498617.14 a2 5986614.26 49868404 132 5986726.28 496602.39 182 5986720.688 498637.00 232 5986456.68 49866781
33 5986568,52 498612,27 83 5986816.58 49B883.41 133 598673056 49861235 183 5986710.18 498625.82 233 B9R6456.10 498668.19
34 5986571.98 498609.13 84 5986818.40 498682,79 134 5986734.24 498620.71 184 59686705.2} 498620.44 234 5966451.98 498668.43
35 5966577.85 498604.01 85 5986820.31 498682, 06 135 5986739,43 498632.25 185 5986697.37 498612, 40 235 5986445,13 498668.38
38 59865483, 80 498599, 11 86 5986B20.96 498861.17 136 598674161 4986736.99 186 5986693.09 498608.18 238 598644175 49866837
37 5986589.42 498594.75 87 5986821.41 49867997 137 5986744,83 498641.12 187 5966890,61 498605.91 237 5986437.36 498668, 14
38 5086601.41 498585.71 88 5086821.48 408678.54 138 5886746.66 498642.50 168 5986686.77 498603.01 238 5986426, 39 498666.60
39 5968680491 498503.14 89 5986621,09 498677.15 139 5086749,10 498643,97 189 5986680.99 408599.45 239 59688420,25 498885.07
40 5986608.31 498580.85 ) 5086810,44 49B8676.20 140 5986757.05 498649.00 190 5086673.39 498594.93 240 £986414.89 408662.63
41 5988610.17 498579.81 a1 5986814. 44 498674.14 141 5986763.55 496653.52 191 5966666.06 498590.03 241 5986409,04 498659,.91
42 59686613.30 49857865 92 5988709, 45 4988668, 14 142 5986767.12 498855,55 192 5086664.76 498589.05 242 5986405.90 498658.60
43 5086614.28 498578.30 93 5986789.45 498664.58 143 5986770.72 498657.06 193 5986660.03 498585.77 243 5986401.62 498666.61

44 5986618,16 498577, 31 94 5986784.51 498663.25 144 5986777.61 498658.91 194 5986657.38 4985684.23

45 59B6620.04 | 40B576.84 95 5966775.55 49866103 145 5986786.82 498660.86 185 5986653.60 488582.25

46 5988622.68 498576.46 96 5986770.11 498659.31 148 5986795,34 498663.72 198 5986650.46 | 498581.04

47 5086629.40 49857587 97 59867686.12 498657.55 147 5986803.15 49B667.00 187 5266645,61 498579.46

48 5986635,12 498575.30 98 5986755.35 408650,30 148 5986815.94 498672.28 198 £6986640.09 498578.16

49 5986636.65 498575.38 99 5086747.83 498645.41 149 5986817.87 498572,85 199 5986637.22 498578.02

50 5986639.90 498575.71 100 5986745.46 498643.65 150 5986821.03 498674.07 200 5986632.97 498578.04

Ziniaradtj sudaré: MN 2M-M-2429 2017-05-11

Matininkas nustaigs kadastro duomenis:




.

1073911840 %
I

&

Sutapdinimo linija su lapu Nr.3

59/17 - 0275

ISDESTYMO PLANAS M 1: 500

Lapu isdestymo schema

4

3
1

59/17 - 0295

Sutopdinimo finija su lapu Nr.1

Statiniy iSdéstymo planas parengtas pagal UAB "GeoL TD" 2016-11-29 parengta topografinj plana

UAB "Aplinkos inzinerija"
Kvalif. pazym. Nr. 2M-M-2429

Pareigos V., pavarde Parasas Data
Inz.geodezininkeé| M.N 2017-05-11
Statiniy i$déstymo planas 1:500
Druskininky sav.

Druskininky m.
Sudarytas pagal 2017-05-11 Pastato pazymejimas| <=
kadastriniy matavimy duomenis | plane S e
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Sutapdinime linija su lapu Nr.4

Sutapdinimo linija su lapu Nr.2

ISDESTYMO PLANAS M 1: 500

Lapy isdéstymo schema

4

2

Statiniy iSdéstymo planas parengtas pagal UAB "GeoLTD" 2016-11-29 parengta topografinj plana

UAB "Aplinkos inZinerija"
Kvalif. pazym. Nr. 2M-M-2429

Pareigos V.. pavardé Para3as- Data

InZ geodezininké| M.M 2017-05-11

Statiniy iSdéstymo planas 1:500

Druskininky sav.
Druskininky m.

Sudarvtas pagal 2017-05-11 Pastato paZyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane
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59/17 - 0255
986750

ISDESTYMO PLANAS M 1: 500

Lapy iddeéstymo schema

3

2

Statiniy i3déstymo planas parengtas pagal UAB "GeoLTD" 2016-11-29 parengta topografinj plana

— 498600

a 1}
L
59/17 - 0275 b/ o g "
Sutapdinimo linija su lapu Nr.3 lﬁ'? oo Q
11 n

swol /. 77
v/

UAB "Aplinkos inZinerija"
Kvalif. pazym. Nr. 2M-M-2429
Pareigos V., pavardé Para3as Data

Inz geodezininké| M.N — 2017-05-11
Statiniy iSdéstymo planas 1:500 fAV
Druskininky sav. [/ 3 Y
Druskininky m. 0 Ii B
Sudarytas pagal 2017-035-11 Pastato pazyméjimas % o3 ,J
kadastriniy matavimy duomenis | plane v d




1C FORMA.
Kity statiniy kadastro duomenys

Unikalus Nv,  4400-4533-76335
Pazyméjimas plane  bbi b2
Pavadinimns  Péssiyy ir dvirnsiu takas Paskirtis. Keliy {gatvin)
Kad, duormeny iustatyme 20174511
Aprafymas  Pestiyjy e dvirasiy takas Ratnysiogs upés Slaite, nus MK Cluelionio g, ki Nemuno npeés (b) bei pésigjitakas
{b1), Tniptai (b2) '

Adresas  Druskininky sav, Druskininky m,

Statinio duomenys:

Statybow pradZios metai:

1965

Biatybes pabaigos melai:

1563

Rekondleavime pradiios mefai;

Daikio hitkle:

Rakonstravimo pabaigos mutaiz

Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

b Pescnujq ir dvzraétu takas
Starybos prad¥ies metal; 1965 Plotis: m
Starybos pabaigos metai: 19635 Plotas: kv, m 1410.
Rekonstravimo pradzios metai: Tiktls: kub, m
Rekonstravimo pabalgos metef: Gylig: oy
Kap. remonte pradiios metai: Baigluvdo proventes: % A
Kap. reionto prbaigos metal; A;x_kiilﬁ's:.m ]
Madkermlzavime pradzios metas g 560
Modamizavimo pabaiges motal: Skersotua: mm
Pagpt., monto pradZios metai: Meddisga: Asfaltns
Pupr. remonto pabaigos metai: Miaks: ’
Kickisr wnt,

bl

Pestiyjy takas
Stakybos. pradtios metai: 1965 Plofis: m '
Siatyboy pabaigos metel: 1965 Plotas: kvom 238
Rekonstravinio prad¥ios metai: Tiiris: kub. m.
Rekoustravimeo pabaigos. metai: Gylarm
Kap. remonto pradios mutai: Baigiuemo procentas: B 100
Kap. remonto pabaigos metad: Avkdtic;m
Moderizavimo pradzios metar Tigis: m 5
Modemizavimo pabaigos melai: Skeratzus; mim
Finpr. remonto pradios meta; Medzisga: Axaltas
Page, remondo pabaigos matei:  Marke;
Kiakiss val,

bz

Lauko laiptai
' Statybos prad¥ios metai: 1065 Plotis: m 12
Statybos pabalgos matais 1965 Plotas: kv, m 17
Redomyirevimo prad¥ios metai: Tiirs: kab. m
Rekonstravimo pabaigos metai: Ciylls: m
Kap. remonto pradtios metais Baigtumo proventas: %

30-Rgp-217 15:16:40
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4540755+
Lapasi1§2




Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

Kap. reonto pabiaipos melai: Aukitivim
Modemizavimo. pradtios metal: Hiier m £
Modsmizevimo pabaigos mctuj: _ Skecsmuo mm

Pagr. remonto pradiios metal: Hetonas

Dape. remonto pabaigos metal

Kiekis: vnit.

Parengé  Inzinieré-geodezininke M~ ° N

UEg

T4 0755
Lapas 2i% 2
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DRUSKININKU SAvy VALDYBES ADMINISTRACTIA

UAB Aplinkos inZineriia™ 20170901 Nr, &1’2«29(37&{23;2}
Verkiy g, 30R
LTO8221 Vilnius

DEL INZINERINES INFRASTRUKTUROS R SUSISIEKIMO STATINIY
IRENGIMO (STATYBOS) METY

Teikiame informackia apie inZinerings infrastruktiicos ir sugisiek
Druskininky miestn terftorijoje, Jrenghmo ($tatybus) merys:

I Dviratly ir peséiviy takas Rataytios upss $laite o M, K. Ciurlionio gatves iki
Nermuno upés frengtas 1965 m,

2. Laiptai Rutnygios upés §

G deatingy, egandiy
lgite prie V. Kudirkag garves Nr. 47 pustato frengti 1985 m.

Savivaldybes administrachos direkiare
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2.2, Technogening situacija
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NAUDQTA LITERATURA

RS - - - R 7 B Ve T R T N T N

TEKSTINIAI IR GRAFINTAI PRIEDAI

1. Techniné n¥duotls 1 lapas
2. UAB , Geotestus® leldimas tirti Zemés gelmes [ lapas
3 MMQ sklypo padeties vietovéje schema 1 lapas
4. Sklypo topoplanas su tyrimy vietotrtis (M 1:500) 2 lapai
5. Tyrimy vietos koordinadiy ir attitud¥ly iniaradtis 1 lapas
6, Gresiniy stulpeliat ir statinio zondavimo grafikel ' 3 lapai
7. Grunty fizikiniy Ir mechaniniy savybiy suvestiné lentelé 1 lapas
3, Statinio zondo patkros dokumentai 2 lapai




Dviradly Ir pésdivfy tako rekonsirukella prie Ratnydios upds, Druskininkuose
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Jvadas

UAB ,Geotestus” pagal UAB ,Medataiyba* usakymg rekonstruojamo dvirafly ir
pésdigly tako teritorijoje atliko grunty inZinerinlus geologlnius ir geotechninius tyrimus. Sklypo
centro kootdinatés LKS-94: X-5986750; Y-498639. Tyrimai atlikti 2018 m. baland¥io mén,

8iy projektiniy inZinerinly geologinty—geotechninly tyrimy tikslas nustatytl # jvertinti
statybos sklypo in¥inerines geologines salygas suplanuoty statinly statybos pagrindimul,
projektiniams pasiiilymams, statybos bidul ir statinio projektul rengtl Tyrimo uZdaviniait

« iSpreti tyrimy greZinius; -

* prie greFinty atlikil statinio zondavlimo bandymus;

, Projektuojami péséiyfy it dviraShy takal yra susisickimo komunikaoijos (kelial), kurie pagal
statinio kategotilg yra priskirti nesudétingiems statiniams, o geotechnin kategorija — pirma.

Projoktiniai IGG tyrimal atlikii vadovaujantis uisakovo pateikta technine wZduotimi
(1 priedas),

Lauko darbus sudaré greZinty gretimas ir statinis zondavimas, Gre¥imas skirtas grunty
ltologinial sudéfial nustatyti, Tyrimy sklype buvo igrezti penki gre¥inial iki 4,6-5,4 m gylio,
Gredimo metu gauti duomenys pateikdi gre¥iniy stulpelivose (6 priedas), Tyrimy vietos paZymétos
sklypo topografiniame plane M 1:500 (4 priedas), I¥ 3io topografinio plano yra nustatytos tyrimo
viety altitudés ir koordinatés, Salia grefinly buvo atliktl bandymal statiniv zondavimu, Statinko
zotidavimo metu matuotas kilginis stipris (¢, MN/m?) Ir Soninés trintles stipris {f;, KN/m?),
Statinlo zondavime duomeny grafikal pateikti prie gredinly stulpeliy (6 pricdas), Statinlo zondo
kalbravimo (patikros) dokumentai pateikti priede Nr, 8, élg bandymai atlikil pagal standatto LST
EN 180 22476-1;2012 [5] relkalavimus. Filtractios koeflelento vertés yrea patelktos i literatlrink

Jaltiniy grunty fizikinly it mechaniniy savybly lenteléje {7 priedas), Tikslios ﬁltreicijos koceficlento
vertés nustatomos laboratorijoje, realios vertés gall Zenklial skirtls nuo pateikty, kurios yra tik

' informacinio pobidio,
UAB ,,Geotestus” leiditnas tirti Zemés gelmes pateikt! priede Nr. 2,

Lavko darbus atlike ininferius geologas R.A. Mislukas-Misitinas,

Ataskaita paruodta pagal STR1.04.02:2011 [1],
Gruaty lauko apralymas ir kiasifikacija atlikta atitinkamal pagal LST EN ISO 146881 [2]

ir LST EN ISO 14688-2 [3) standarty reikalavimus,

' @- 2018-04




Dviradty ir pésdiyiy take rekonsirukelfa prie Rainydios upés, Diuskininkiose
nlal Indinerintal geolor), f _

2, Bendriejl duomenys
2.1. Geomonrfologing situacljz
Pagal geomorfologinj rajonavitng teljefo tipas yra klonial, kutle priklauso paskutiniojo

apledéjimo flluvioglacialinty fypumy stidial, Pietrydly tygumos rajonwi, Lifkiavos terasuoto

fliuyioglacialinio kKlonlo mikrorajonui [6],
Skiypo reljefas yra kalvotas. Pagal altitudes Baltljos aukidhy sistemoje grefinlo Zlodiy

altitudés kinta nuo ~82,0 m iki ~94,2 m,

2.2. Technogeniné situacija
Tyrimy vietose iki 1,3-2,6 m gytio yra technogeninio grunto shioksnis, Tyrimy skiypas yra
$alia Ratny¥ios upés, ' '

3. Geologiné sandara
Tyrimy sklypas yra sudarytas i kvattero sistetnos shyoksniy, kuriuos sudaro!
technogeninis gruntas ((IV), flluvioglacialings (llIgr) ir glacialinés (gllIgr) nuogulos,

Technogeninis gruntas (tH[V)
Sis gruntas aptiktas visuose greZiniuose, kuris sligso tkl 1,3-2,6 m gyllo. Tal dirvo¥emis, smélis

maSytas su smélingu molingu dulkiu, #vyru j organinés med¥iagos priemaida,

Fltuvioglacialinés nuogudos (ligr}
Sios nuogulos aptiktos greXingje Nr. 2, kur sliigso 1,3-2,5 m gylyje. Nuogulos sudarytos

dulkingo smélio,

Glacialinés nuogulos (glligr)
Sios nuogulos aptiktos visuose greéiniuose, kur sliigso po technogeninlu grunty ir dulkingu sméliu

ki gteZinlals pasickto gylio (4,6-5,4 m), Nuogulos sudarytos i moreninlo smeélingo dulkingo
moilo,
4, Hidrogeologiné salygos

PoZeminis vanduo tyrlmy metu aptiktas 1,5-1,9 m gylyje nuo esamo %omés pavit§laus (tles

~80,4-80,5 m abs, a,) grezinuose N1, 3 ir 4, .
Sniego tirpstho mety ir po ilgalaikiy Liiély technogeniniame grunte, dulkingame smélyje i
morenoje lalkinal kaupsis sezoninis podirvio vanduo, kurlo maksimalus lygis gali bati arti esamo

Zamés paylriiaus,

@l 201804
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L GK profsktinlal indinerinlal geologinial tvrimat
5, Grunty sudétis ir infineriniai geologiniai sluokyniai

Atlikus alkdtolés projektinius infinerinlus geologining tyrins, buvo Mskirti keiur!
infinerintal geologinial slhioksnial (IGS), Sluoksnial Mskirtl remiantls gronty gemeze Ir jy
granuliometrine sudétimi, kaip pagrindine fizikine savybe, kuri apibiidina jo eolgseng apkrovos
motu. Remlantis statinlo zondavimo duomenimis (g.) gruntas suskaidytas pagal jo tankumg it

stipruma pagal LGT [6) rekomendasijas. .
IGS 1 tal technogeninls gruntas, 8is gruntas aptiktas visuose greinivose, kur sliigso ki

1,3-2,6 m gylio.
IGS 2 tai vidutinio tankumo dulkingas smélls, §is sluoksnis aptiktas gretinyje Nr, 2, kur

sligso atitinkamai 1,3-2,5 m gylyje,
IGS 3 tai vidutinio stiprumo moreninis smélingas dulkingas molis, Sis sluoksnis aptiktas

visuose gre¥intuoge, kur sligso atitinkamai 1,3-3,5 m gylio intervale,
IGS 4 tai stiprus moreninis smeélingas dulkingas molis, §is sluoksnls aptiktas visuose
greZiniyose, kur sligso atitinkamal 2,7-5,4 m gylio intervale. Sluoksnio padas tyrimais

tiepasiektas,
Detalus inzineriniy geologiniy sluoksniy apralymas jr geometriniai duomenys pateikti

greziniy stulpelivoge (6 priedal)
6. Grunty fizikinés ir mechaninés savyhés

IG8 [ - technogeninis gruntas, Sfo grunto vidutinis kiiginks stipels ¢. ~ 2,7 MN/m?,

apskailivotas deformaoijy modulis £, = 2,7 MN/m?,
YGS 2 ~ vidutinio tankumo dulkingas smélls, Jio grunto vidutinis kiiginis stipris g, ~ 7,2

MN/m?, E, = 31,7 MN/m?, vidinés trinties kampas ¢ = 32°,
IGS 3 - vidutinio stipramo moreninis smélingas dulkingas molis, Sio grunto vidutinis

kaginis stiptls g, ~ 2,1 MN/m?, E, = 21,0 MN/mt.
IGS 4 — stiprus moreninis smélingas dulkingas molis, So grunto vidutinls kiiginis stipris g,

~ 3,3 MN/t?, £, = 33,0 MN/m?,
Pilnas gronty fizlkinhy ir mechaniniy savybhy savadas pateiktas lentekje (7 priedas),
7. Geologinlai procesal ir reifkiriai

Tyrimy skiype Siuclakiniai geologinial procesal ir rei¥kiniai nepastebéti,

. e
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QX profektinial irdiner ¢olo

8. Sitlymai, rekomendacijos ir i¥vados

ll

2
3,

Tytimo vietose #i 1,3-2,6 m gyllo stilgso technogenints gruntas (IGS 1), 8is gruntas yra

gilpnas, nevienalytls ir palimal spiidus,

Tyt vietose aptikil gruntal yra jantris ¥akiul (F3),

Dulkitgas smélis ir moreninis smélingas dulkingas molis yra mazZal inidls vendeniut
gruntai, Siuose gruntuose It vir§ jy kaupsis sozoninis poditvio vanduo. Rekomenduojama

numatyt drens,
Tyrimy metu poZeminis vandwo buvo aptiktas 1,5-1,9 m gylyje nuo ecsamo Zemés

paviriaus (gre¥ Nr, 3 Ir 4), .
Snisgo tirpstno mett ir po ilgalaikiy lindiy technogeniniame grunte, dulkingame smélyje ir
tmorenoje lalkinal kaupsis sezoninks podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis gall bit] arti

esamo Zomés pavirSiaus, _
Tyrimy vietos yra prie Rateydlos upés, kurios vandens lygio svyravimal turés jtakos

poZeminio vandens tyglo kitimui teritorljoje.
Sie projoktinial in¥ineriniai geologiniai ir geotechninial tyrimal atitinka techninéje

u¥duotyje keliatmus relkafavitnus,

_2018.04
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NAUDOTA LITERATURA

1, Statybos techninls reglamentas, STR 1.04.02:2011, Indinerinial geologinial Ir

4,

geotechninlal brimai, 2011,

Listuvos standartas LST EN 1SO 14688-1:2007, Geotechniinial tyringjimai it bandymai
Grunty atpaZintls Ir klasitikavimas, 1 dafis, Atpazmtis ir apradymas (ISO 14688-1:2002),
Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2:2007, Geotechninlai tyrinéjimal i bundymal -
Grunto atpaZintis ir klasifikavimas, 2 dals; Klasifikavimo principal (ISO 14688~2:2004).
Geotechnloal investigation and testthg — Sampling methods and  groundwator
measurements -- Parl 1; Technical principles for execution, 18O 22475-1:2006,

Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012, Geotechniniel tyringjimai ir bandymal,
Lauko bandymai 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elekirinj ir pjezoelekirinj kiigj
(150 22476-1:2012).

Projektiniy inZinerinty geologiniy ir Igeotechninll{ tyrimy rekomendacjos, Listuves

geologijos taryba prie Aplinkos ministerijos. Vilnius, 2015,
Lietuvos standartas LST EN 206-1:2002, Betonas, 1 dalis, Techniniai roikalavimal,

savybés, gamyba i atitiktic, Lietuvos standartizacijos departamentas, 2002,

Intervetinlai puslapiai;
8, www lptlt
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Priedas Ny, 2

Lletuvos geotogijos tamybos prie
Lletuvor geologljos tamybos prie
Aplinkps ministecijos dirdktoriaug

2007 m, spafin 15 d. isakymo Nr, 1-.f¢/
pricdsy

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

2007-10-15 Nr. 112

(data)

Vadovaujantis Listuvos Respublikos #emeés gelmiy jstatymu, leid£{ama:

«, »
(uridinlo skmeény pavadinimas)

UZdarajal akelnet bendrovel “GEQTESTUS”
(kodas (256 76496, buveiné (adresas) Zalgiro g, 90-205, LT- 09303 Vilniys)

nuo 2007 m, spalie23 4,
(leidimo {sigaliofivo date) *

atlikti:

T S
(paratas) (Vardas ir pavardé)
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R Dviratly ir pésgiyjy tako re’kdnstru;kzij‘a prie PRIEDAS
[t CBIEKTAS ratnytios upés, Druskinlnkunse DATA NR. |
geotesfu : : ' :

UZSAKOVAS UAB  Medstatyba"” 2018-04- g

TYRIMO VIETY KOORDANCIY IR ALTITUDEIY HINIARASTIS

fwmq Tyrimo . =
vietos bldas-

' Nn NSRS ST N as,m
1 GRSZ 5886712 498582 ~gi5

Z GRSZ 5986849 498678 ~83,9

g GRSZ 5986692 498609  ~82,3

4 GRSZ 5986699 498617  ~8L0

5 _GRSZ  SHB6703 498574  ~pay
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Pustaply skei@ius
Pusiapiz

Bavininkas

Kaltbrugtas abjektas

Kalibravimo metodas

Kalibrvime ailiklmo
it

Aplinkos salygos.

Kallbravimo periodas
{data)

Rezultatal

Slelis

Priedos V. B

AB VILNIAUS METROLOGHOS CENTRASY

KALIBRAVIMO LIUDINMAS
Nr. 017963

UAB GEOTESTUS", .1 235676496

Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N:
Tenzo zondo numerls 0249,
Kiglo spaudimo mutavimo ribes 1kt 100k {plotas 10-¢n?, 100 &N stitinka

120 MPa), _ .
Soninés rintles matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 em?, 13 kM. atitinka
{009 kPa),

Kalibravimds-atlivkamas paga kalibravimo:procediirg KM M 2001 09 {2014.
03-17)

Daifigvos g, 7425, Tauragé

Temperatira: 22:5°C
Santyking drégmé: 5%

20170719
Zligrdti 2 puslapi. Kalbrayimo protakalo Nr.

Matavimal buveatlikil su $ials, kalibravimo btdu, susietals stalongis:

etaloniniai dinomometral Z30A/S kN, Nr, 1820301 14 ir Z4AL5 kN, Nr.
184930037 s matavimo stiprintuvu MGCplys Nr., 801229338,

Kalibravimo iludijimo

{3davimo data 2012-07-19

Skyriaus vadovas-teclinikas

w N L Indlnlerius metralogas
,,,,,, Co g vadovas
OV VHAEINTAL
T et R ndilas SN

Kalibravimo rezultatai susljg tik su kﬂ me“éfé@fif({iU' objektu,

Naaplbrédtls, iplésting neaptbréis apskaléluata sumine standarting neapibreit] padauginus 3 kobcienta 'kz_z. Kurt;esant
sormaliniam sklestinlul, atitinka 95% pasikliagtinumo lygmen}.Standarting neaplbrédtis paskaldivoty pagal FA-4102M,

E Kaltbravimo Jiudifimas gulb @l dauginamasaik pifnal
Avskiras kailbravimo liudfjiraa 'dalis'«gama-dnggtn{_!
th gavus raitlka &ai!braﬁmu-!iﬁoratud]osrlﬂdlmﬁ.

Darfaus!r Giréna g, 23
LT-02189 Vilkis; LIETUVA
Tel, {8 51 230 5276

Faks, (451230 6364
El:pattas ymegvmelt
Internetas Wy Avmcit



KALIBRAVIMO LIUDIIMAS

Nr, 017963
Puslaply skaidlus 2
Pustapis2. :
KALIBRAVIMO REZULTATAI
Kal{i:g:;imo Tenzomeira parodymal Tenzomeiro pakinidos
N Nugtatymo ifplésting
neapltrditls %

1,8 kN (Sonné irints) 1,50 + 058
3 kN (Kontnd brintle) 2,98 2028
6 kN (Yonind trintls) 6,06 & 0,2
9 kN (Fonine frinils) 9,02 10,17
15 kN ($oniné trintls) 14,81 £0,10

10 kN (kiigls) 10,4 £0,23

20 kN (kigls) 20,03 0,08

30 kN (ktials) - 30,04 30,07

A0 kN (kbgls) 40,06 +0,06

$0 kn (kaigls) 50,10 0,08

$0 kN (kdgls) 60,03, +0,12

70 kN {kilgls) 70,04 £ 0,11

80 kN (kigly) 80,01 0,10

$0 kN (kngis) 19,9 + 0,08

100 kN (ktigis) 99,66 +0,08

Nurodytas vertés talkomos tenzozondo bliklal kalibravimo metu,
Pried darbo pradiia matavimo priemons buvo apkeauts Max apkrova,

Intinlerius metrologas

P
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KVALIFIKACLIOS
ATESTATA S

LIETUVOS ARCHITEKTY RUAA L

Nr.. .,
D g

¥Ta aféstiotds

Statinio projekto, statinis projekto vykdymo Y ire: vidyy g

Statiniy rigys; pastatai Ir infinednial itating,;

Statinty katégorija: ybatingi stitinia}

+

Statinio projekto architektarinis dalies, statiaf PIojekts archtektirifas

dalies vykdymo prietiaros vadoias

Statinly ragys; pasfataj ir ini_inéﬁni}aiﬁfa_’t}niqh

Statiniy kategarija: Ypatingi statiniaj

Listuvos architekiy rimy pimnininkas / @k
Lietiyis

archledidty f

N Jumal

Atestavimo komisijos 3015 m. birzeslio men. 25 4. protckolas Nr, (02



Stat dmal gyvanamze'l

Gl yvenamzep pasta L.al
_konstmkcu




e e : L ? .y




Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

045389

STATYBOS PRODUKCHOS
SERMIFIKAVIMO CEMTRAS

Valstybes jmoneé Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilniug

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr

Ak -

dalies vykdymeo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai {i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos, apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos.

FiE ] ??\‘-: .
Direktorius STATYBOS P’IODUK(:;;OS’ R. - LIk

| SE'\’.TiFIK AVIMO u..EMTRAS

[§duotas 2013 m. vasario 28 d.
Pirma karta idduotas 2003 m. balandZio 25 d.
Ky uhfll(:mjes atmmtzl rcgtstn; skelbiamas www spsc. it

RnTias .(xlthM > !29




ies vadovs 1 Ypatin

2o statinio projékto




X=5986872.31 Vid. véjo greitis - 2.7 m/s B Bl W e ke

Irengiami ispéjamieji pavir§iai 2.5x0.6m e _ e
(trinkeliy danga su kauburéliais) — Y=498660.46 X=508866.72 Poilsio aiksteles Vyraujanti kryptis - P, PR Ziema, ir V, vasara.
| X=5086873:55  X=50 i s o A=0J00000.72 su suoliukais . KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN
S mm %- P ¢ ~ a1, Y=498667.31 esami laiptai iSardomi. 156-94 ,,Statybiné klimatologija“
(00084, YRA9O85TER  , ccassiadd IR irengiami nauji duomenis)
- e v Q 86862'42 betoniniai, gristi 1. Vidutiné metiné oro temperatiira °C | +6.1
5 e = 29 b X =4U8670.93 tadyty akmeny 2. Santykinis metinis oro drégnumas | % 79
:'*- . :: i //’Xf5986866.02' > 60.24 Tiraukiam: mikinani 3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658
ARG ET : Y=498662.00 stulpeliai eismo saugumui 4. Maksimalus paros krituliy kickis | mm | 956
- b, // 5. Vidutinis metinis véjo greitis m/s 2.7
3 - ALT +84.00 ET— !
» _~~ X=5986861.55 < sadf % PR.ALT.+84.00 _ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: . i
L Y=498656-73 / eﬁiamaéx ¥ __ || TVARKOMU AIKSTELIU IR LAIPTU ZONOS P
3 o A dyizariy tolestiy A X=5986830.34 )
- o BV v/ T [711, ] IRENGIAMAS DVIRACTY STOVAS §
s 7 : IRENGIAMI POILSIO SUOLAI
Trengus laiptus IR STUKSLIADEZES

papildomai pagal laipty [:] I[RENGIAMAS DVIRACIU LAIPTY TAKELIS

plotj jrengti analogisky .
trinkeliy danga IRENGIAMA APSAUGINE TVORELE

X=5986828.96 [RENGIAMAS VEJOS BORTELIS 0.08X0.20M
: Y=498682.25 [RENGIAMAS BORTELIS 0.15X0.3M

X=5986827.93 [RENGIAMAS BORTELIS 0.15X0.3M SU MEDINIU POLIU
¢ "8682-73 ‘ [RENGIAMA AKMENINE ATRAMINE SIENUTE(GABIONAS)

., 86.26

o
- ”- IRENGIAMAS GABIONAS

- [RENGIAMA TASYTU AKMENU - IRENGIAMA TASYTU AKMENU
LAIPTU DANGA TRINKELIU DANGA 8X8X8(h)CM

= "
Trinkeliy dangad — —a
6.15 =
derinama pagal vietg ESAMI MEDZIAT
suderinus su kitais lygiagre&iai ] ATNAUJINAMA VEIA

rengiamais projektais, .
3 oY bbb lion | s | GAISRINTAT PRIVAZIAVIMAI
v PROJEKTUOJAMA PESCIUJU IR DVIRACIY TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA
. %/ X=5986802.96 7] IR KRASTUOSE TRINKELIY GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY
= Feay] PROJEKTUQJAMA PESCIUIU IR DVIRACIU TAKO DALIS
Y=498684.62 E25505] SUASFALTO DANGA(UODAS ASFALTAS)

e B ORI P O v s ot
2N 11k = - 2 -ZUX1UCmXascm i
p;ﬁf —— Y=498687.03

.7 _~X=5986857.32 -
Y=498669.37 ol
. X=5086852.86 EL s
Y=498664.10
. _~X=5086849.16
: Y=498676.29

Trengiama informaciné
lenta

 X=5986808.48
Y¥=498678.57

*SAMO AlK
X=5986790.15  Zaidimu._,
aikstelés X9 -

N Y=498664.19

™

\.

.
\,

X=5986790.94 &

N 800 A
Y‘\dfg ?7661 82 Qg 5] PROJEKTUOJAMA PESCIUJYJ IR DVIRACIU TAKO DALIS
. ~ e 4 SPALVOTU KVADRATINIY TRINKELIU DANGA. MATMENYS-16x16cm8cm(h) .
N 760 X=5986791.05 | emviar
S5 1 Y¥=498680.05 ] | NEIGALIUIU POILSIO AIKSTELES VIETA
 X=5986785.41
—1\  Y=498677.91 [KI KERTAMAS MEDIS

SODINAMI MEDZIAI

e 3 i a

SIT CIJOS SCHEMA Lietaus i§leidéjo

ki X=5986782603 sutvarkymas KILNOJAMU BETONINIY GELYNIY VIETOS
ArKOMmMaA T Y=498659 44 % paruo§imas valant betoninj )
takas sl natm ' : pagrinda, imprgnavimas SODINAMI KRUMAL
stulpeliai eismo X=5986773.27 giluminiu gruntu, . .
- ESAMU SULINIY SUTVARKYMAS(KEICIAMI DANGCIAT NAUJAIS

saugumui . . 3
skaldyty akmens rieduliy ‘%ﬁ IRENGIANT SU ZEMES LYGIU, SUTVARKOMA APLINKA SEJANT NAUJA VEJA)

Y=498673.03 : e
Irengiamilaipteliai 0.4x0.12(m)h \X=5986767.26 X=5086766.42 | Otz’fo'i]". 06 Pastabos:
su dviraéiy 49865498 ?@8669.94 I{ R o2 S 1.Laipty X ir Y koordinatés yra pagal i$orinius matmenis.
panduso juosta, o - N o~ ZTvarkomi pazymeti Suliniai ir jy danggiai, tvarkomi paZyméti i§leidéjai.
jrengiami turéklai h-1,20m  X=598B8%6612 ay jgg;?gf; - o j i
 X=5986747.44 T~s498650Q2 4 | ; B ' Atestato UAB "MEDSTATYBA" DVIRACIU IR PESCIUIY TAKO PRIE RATNYCTOS UPES,
- Y=498641.59 . Y i 7] T A— Nt. A TS G DRUSKININKU MIESTE,
e el - ’ 0706 Mesialyba TEL: 26137 9 REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
- 59/17 -0253_ Y=49864600- _ Vs Y=498662.65 - s :
g ~ Pk0+80 4B S B PR. VAD.|VM | , SUSISIEKIMO /SKLYPO SUTVARKYMO DALIS Laida
qﬂm ~ y/ ol SRR PDV. || IR APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS M1:500
X=5986743.89 ~ Y=49866479 , 0
TY=49864181 Stadija _— ' Lapas | Lapy
59/17 - 0275 PP < = -
Irengiami ispéjamieji pavir§iai 2.5X0.6m X"5.986743‘75 DRUS USAVIVALDYBES ADMINISTRACTIA [17—34:["-”:)'3 =S / SP-02
(trinkeliy danga su kauburéliais) Y=498656.42 TDP 114




Irengiama Trengiami ispéjamieji pavirgiai 2.5X0.6m
betoniné (trinkeliy danga su kauburéliais)

atraminé X=5986713 41 X=5986725.66 20

X=5086711.56"
Y=498581,95 857
V3 ;

.S i )
\.\‘\ iz /'
2 i A v a0 86699.28
y': ; - :
: 4.//./ 498616.78

-
’.
r.
',

v;\n:-  X=5086696.03
W Y823 498619.74

35286700

2

2
T o

/
s

/ X=5986704 0

=498 "GN : /5 ME e A Gay
? f : ; . TAK » Q ‘
> T 75 \\“«‘- o | e
; [ 7 \ \ \ Koot
4 \‘ \ \\ \ Irengiamks gabionas

69866918 \ Vo | krante afRartojant
\Fz{gaeoglg 5 I

\
/  X=5986688.46

\
\ \
I\‘engié‘ma apsatfgmé
- — vorelé\ h-1.20m!
Y=498612.61 RS

Irengiami

‘\ su dviradiy

\ laipteliai 0.4x0.12(m)h

\ panduso juosta, jrengiami

@214

Vid. v&jo greitis - 2.7 mis

Véjy roZé Sausio ir Liepos ménesiais

P
Vyraujanti kryptis - P, PR Ziema, ir V, vasara.

KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN
156-94 ,,Statybiné klimatologija®
duomenis)

1. Vidutiné metiné oro temperatiira °C | +6.1

2. Santykinis metinis oro drégnumas % 79
3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658

4. Maksimalus paros krituliy kickis | mm | 95.6
5. Vidutinis metinis véjo greitis m/s 2.7

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

TVARKOMU AIKSTELIU IR LAIPTY ZONOS

E IRENGIAMAS DVIRACI STOVAS

IE‘ IRENGIAMI POILSIO SUOLAL
IR SIUKSLIADEZES

|:| [RENGIAMAS DVIRACIU LAIPTU TAKELIS

[RENGIAMA APSAUGINE TVORELE

: 2 ESAMU SULINIY SUTVARKYMAS
[RENGIAMAS VEIOS BORTELIS 0.08X020M R
N . IRENGIANT SU ZEMES LYGIU,
. [RENGIAMAS BORTELIS 0.15X0.3M & SUTVARKOMA APLINKA SEJANT NAUJA VEJA)

| IRENGIAMAS BORTELIS 0.15X0.3M SUMEDINIU POLIU
| X [RENGIAMA AKMENINE ATRAMINE SIENUTE(GABIONAS)

- IRENGIAMAS GABIONAS

- [RENGIAMA TASYTU AKMENU
LAIPTU DANGA

ESAMI MEDZIAT

| ATNAUJINAMA VEJA

Trengiami nauji  \_turéklai h-1,20m
taéytLl akmeny
laiptai,

\ oo

\
\ \ \
\ \

\ 1 1
\ \ \
\ X=5986680.32 | —f—

Y=498610.53 |
L\ | X=5086702.04

stulpeliai eismo
saug mui

X=598663
e TR L

l €= | GAISRINIAI PRIVAZIAVIMAI

PROJEKTUOJAMA PESCIUIY IR DVIRACIYU TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA

IR KRASTUOSE TRINKELIU GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY
PROJEKTUOJAMA PESCIUTU IR DVIRACIU TAKO DALIS

SU ASFALTO DANGA(JUODAS ASFALTAS)

[RENGIAMA TASYTU AKMENU
TRINKELI DANGA 8X8X8(h)CM

] PROJEKTUOJAMA PESCIUJY TAKO DALIS

SU GELTONOS SPLAVOSTRINKELIU DANGA. MATMENYS-20x10cmx8cm(h) .

PROJEKTUOQJAMA PESCIUIY IR DVIRACIU TAKO DALIS
SPALVOT( KVADRATINIY TRINKELIY) DANGA. MATMENYS-16x16cm8cm(h) .

i i GELYNAT

e YT o Y=498631.35 e
' Y498 4 . B [@] NE[GALIUJU POILSIO AIKSTELES VIETA
" /i | X=5086678.00 || X=5986694.45 [ X ] kerramas mepis
Y=498594.36 ' = o :
H() : i St R 4 SODINAMI MEDZIAI g ¥ SODINAMI KROMAI
Lietaus isleidéjo \ 3
sutvarkymas ; : ;
B paruoSimas valant betonin{ X=5986694.09 ®  KILNOJAMU BETONINIY GELYNIU VIETOS
' pagrinda, imprgnavimas Y=498621.07 Atestato UAB "MEDSTATYBA" DVIRACTY [R PESCIIU TAKO PRIE RATNYCI0S UPES,
giluminiu gruntu, ATEITIES G.10
skaldyty akmens rieduliy Lc ‘\&\ 08303 VILNIUS DRUSKININKU MIESTE,
0.2x0.2x 0.06m 0706 Medstatyba TEL: 2 6137 96 REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
storio klijavimas __|PR. VAD.|VN. 1. F SUSISTEKIMO /SKLYPO SUTVARKYMO DALIS Laida
Pastabos: PDV, D ) APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS M1:500 0
-Esami Suliniai pakeliami arba nuleidZiami pagal jrengiamo tako danga. l
o ‘ ' 2+40 2X[varkomi pazyméti 3uliniai ir jy dang&iai, tvarkomi pazyméti isleidéjai. Stadija ' Lapas | Lapy
i A S 3.Kxjciami visi Suliniy danggiai naujais ant dvira¢iy pésgiyjy tako tvarkomos DRUSKININKT SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
v=4935%3 i |y AR o, — [17-34]-TOP-S /SP-02 ) | 2




<
2 Véjy rozé Sausio ir Liepos ménesiai

§ <600 : S Vid. véjo greitis - 2.7 m/s
2% Viyraujanti kryptis - P, PR Ziema, ir V, vasara,
e 8R KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN
Pt ' 156-94 ,,Statybiné klimatologija“
X=598657§.§1 v J T } R 1. Vidutiné metinédorlgot;?nzg::tz'lra °C | +6.1
Y=498610.99 | /] 2. Santykinis metinis oro drégnumas % 79
r ) 3. Vidutinis metinis krituliy kiekis | mm | 658
/,../ X=59888006 7 PR 4. Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6
Y=498589"7 ;\ - ¥ 14 3. Vidutinis metinis vé&jo greitis m/s | 2.7
e 1 N SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
__—X=5986583.90™* g NN oo " TVARKOMU ALKSTELIU IR LAIPTY ZONOS

Y=498596.78

(712, ]
[=
N

{80 x=5986%53.34
Y=498628'85

=4986%8 58 |

X\

sienuté(gabionas)
su apsaugine

tvorele
hendrai h-1.20m

- X=5986541.68
Y=498636.54

[€=]
ELi)

1 PROJEKTUOJAMA PESCIUIY IR DVIRACIY TAKO DALIS

=5986541.65

eVttt

[X]

51

/" X=5986539.92
Y=498634.20

 X=5986511Y
Y=498651%

59/17 - 0275

59/17 - 0295

IRENGIAMAS DVIRACIU STOVAS

[RENGIAMI POILSIO SUOLAI
IR SIUKSLIADEZES

[RENGIAMAS DVIRACIY LAIPTY TAKELIS
[RENGIAMA APSAUGINE TVORELE
IRENGIAMAS VEJOS BORTELIS 0.08X0.20M

[RENGIAMAS BORTELIS 0.15X0.3M

[RENGIAMA TASYTU AKMENU LAIPTU DANGA
ESAMI MEDZIAI

:_5 ATNAUJINAMA VEJA

GAISRINIAI PRIVAZIAVIMAT

PROJEKTUOJAMA PESCIUTU IR DVIRACIU TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA
IR KRASTUOSE TRINKELIU GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY

PROJEKTUOJAMA PESCIUJU TAKO DALIS

NEIGALIUIU POILSIO AIKSTELES VIETA
KERTAMAS MEDIS

SODINAMI MEDZIAL

KILNOJAMU BETONINIY GELYNIU VIETOS
SODINAMI KRUMAI

ESAMU SULINIU SUTVARKYMAS
(KEICIAMI DANGCIAI NAUJATS

[RENGIANT SU ZEMES LYGIU,

SUTVARKOMA APLINKA SEJANT NAUJA VEJA)

~ X=5986496.04
Y=498659.04

‘ [RENGIAMA AKMENINE ATRAMINE SIENUTE(GABIONAS)

| IRENGIAMAS GABIONAS

SU GELTONOS SPLAVOSTRINKELIY DANGA. MATMENY 8-20x10cmx8cm(h) .

SPALVOTU KVADRATINIU TRINKELIY DANGA. MATMENYS-16x16cm8cm(h) .
=
GELYNAI

e g

SITUACIIOS SCHEMA

takas

testato
Nr.

UAB "MEDSTATYBA"

DVIRACTY IR PESCIUTY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES,

Pastabos:

1.Tako nuolydZiai jrengiami derinantis pagal esamus tako nuolyd#ius,
tadiau skresinis nuo iki 1.5- 2.5%

ATEITIES G.10

r A\X\ el DRUSKININK[] MIESTE,

0706 Medstatyba TEL: 2 61 37 96 REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
__[PR.VAD VM’ L T SUSISIEKIMO /SKLYPO SUTVARKYMO DALIS Laida
__[pDv.  |ps | APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS M1:500 0

Stadij DRUSKININKJ SAVIVAmﬁaEs ADMINISTRACTIA —opes | o

17-34-TDP-S/SP-02

TDP L) i 5 | 4




‘A A
1y
I\

dI'KOIN A

takas

~ X=5986408.85
Y=4986570T ————————___ ufAs

_ X=5986402.38
Y=498652.01

_ X=598640207

Y=4986 50{@1/ s

__X=5986401.50
Y=498651.13

I8traukiami rakinami
stulpeliai eismo saugumui

IARR 0-+60

 X=5986457.56
4 Y=498667.73

N

=9986446.99

Y$498668.17 +

 X=5986421.88

/  Y=498665.14
46[ | e
. -] e V“M .
H . i~
128

59/17 - 0295

X=5986409.72

sienuté(gabionas) su apsaugine
tvorele
bendrai h-1.20m

X=5986403.69

[rengiami isp_éi’émieii pavirdiai 5.0x0.6}
~ (trinkeliy danga su kauburéliais)

X=5986401.50

\

Y=498660.03
X=5986404.64

Y=498657.88

Y¥=498651.10" ‘
g Irengiama informaciné
i X=,59<36400.3§_ lenta \
~Y=498653.86 [rengiamas informacinis
. stovas A
- X=5986399.45
Y=498656.18 X=5086399.63
Y=498655.74
Pastabos:

1.Tako nuolydZiai {rengiami derinantis pagal esamus tako nuolydzius,
ta¢iau skresinis nuo iki 1.5- 2.5%
2.Vejos tvarkymo vietos derinamos statybos metu.

Vid. véjo greitis - 2.7 m/s
Vyraujanti krypfis - P, PR Ziema, ir V, vasara, V&jy roZé Sausio ir Liepos méneslals
KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN ) 35%§ )

156-94 ,,Statybiné klimatologija“ &y A4 &R
duomenis) N ; i

1. Vidutiné metiné oro temperatiira e +6.1

2. Santykinis metinis oro drégnumas % 79

3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658

4. Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6

5. Vidutinis metinis véjo greitis mis | 2.7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
TVARKOMU ATKSTELIU IR LAIPTU ZONOS
IE [RENGIAMAS DVIRACIU STOVAS
e o
I:I IRENGIAMAS DVIRACIU LAIPTU TAKELIS

[RENGIAMA APSAUGINE TVORELE
[RENGIAMAS VEJOS BORTELIS 0.08X0.20M

]S_] IRENGIAMAS BORTELIS 0,15X0.3M
| XX [RENGIAMA AKMENINE ATRAMINE SIENUTE(GABIONAS)

; IRENGIAMAS GABIONAS

- [RENGIAMA TASYTU AKMENY DANGA

ESAMI MEDZIAI

ATNAUJINAMA VEJA

GAISRINIAI PRIVAZIAVIMAI

PROJEKTUOJAMA PESCIUIY IR DVIRACIU TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA ]
IR KRASTUOSE TRINKELI| GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY

'PROJEKTUOQJAMA PESCIUJU TAKO DALIS
4 SUGELTONOS SPLAVOSTRINKELIU DANGA. MATMENYS-20x10cmx8cm(h) .

PROJEKTUQJAMA PESCIUIY IR DVIRACIY TAKO DALIS
SPALVOTU KVADRATINIU TRINKELIU DANGA. MATMENYS-16x16cm8cm(h) .

i i GELYNAI

18 | NEIGALIUTY POILSIO AIKSTELES VIETA
EKI KERTAMAS MEDIS

SODINAMI MEDZIAL

KILNOJAMU BETONINIY GELYNTU VIETOS
SODINAMI KRUMALI

ESAMU SULINIY SUTVARKYMAS

(KEICIAMI DANGCIAI NAUJATS

[RENGIANT SU ZEMES LYGIU,

SUTVARKOMA APLINKA SEJANT NAUJA VEJA)

Atestato
Nr.

0706

\\‘ UAB "MEDSTATYBA" DVIRACTY IR PESCIUJY TAKO PRIE RATNYCIOS UPES,
A

ATEITIES G.10
08303 VILNIUS DRUSKININEY MIESTE,

Medstatyba TEL: 26137 96 REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PR. VAD,

= =

VM SUSISIEKIMO /SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

PDV.

D§ T ] APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS M1:500

P

/

Laida

Stadija

TDP

DRUSKININKY SAVIVALDYBES ADMINISTRACTIA [1 iy 4]__ TDP-S /SP— 02

& Lapas

Lapy




X=5986870.66

lr“"; g i
/ “', = e

Vid. véjo greitis - 2.7 m/s

X=5986732.96 y 498857 74

Y=495073.84 " :&% ¢ ‘9 > Vyraujanti kryptis - P, PR Ziemg , Ir V, vasara. 2%
VAIZDO STEBEJIIMO KAMERA NR.4 - \%’fz@ e KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN sy A
TVIRTINAMA PRIE NAUJAT PROJEKTUOJAMOS 2N _98 08. 08 TR O 156-94 , Statybiné klimatologija* 5

APSVIETIMO ATRAMOS i U . Y=495087.18 1. Vidutiné metiné 3;12::;2;&5%&1 % +6.1

Y=495069.07 2. Santykinis metinis oro drégnumas | % 79;

X=5986726.36 3. Vidutinis metinis krituliy kiekis | mm | 658

Y=495081.24 8 4. Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6

X=5986720.69 _ 6550 5. Vidutinis metinis véjo greitis | m/s | 2.7
Y=495093.49 - \\‘«; )

X=5986714.97 »\\\r 1 Grupé priju[tg_iama nuo
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Y=495089.62 X—5986?08 é esamos apsvietimo atramos
== RO == - PROJEKTUOJAMA RYSIU KABELIY SISTEMA. JT ATLIEKAMA HDPE d-63mm VAMZDELIU. Y—49508\8ﬁr o
SUTARTINIAI ZYMEIIMALIL:

‘i:] - VAIZDO STEBEJIMO KAMERA TVIRTINAMA PRIE APSVIETIMO ATRAMOS
&3 -RYSIU SULINYS RKS-1 X=5986694.09
Y=495088.12
@ 4m aukadio atrama su su 36W LED 3viestuvu
(] 30W LED prozektorius, tvirtinamas prie apsvietimo atramos X=5986691.08
¥ 12W LED jleidziamas lauko Sviestuvas (Zeldiniy ir $laito apsvietimui)  Y=495087.44
<L |zZemintuvas R€300

X=5986677.67

X=5986809.57
C==zzzzz=zzcza Kabelis jveriamas j D50 PE vamzd] . -

Y=498668.60

PASTABOS:

/' ./ Grupé prijungiama nuo

[RENGIAMAS DVIRACIU STOVAS

IRENGIAMI POILSIO SUOLAI
IR SIUKSLIADEZES

:[ IRENGIAMAS DVIRACIUJ LATPTU TAKELIS
[:[ [RENGIAMA APSAUGINE TVORELE

IRENGIAMAS VEJOS BORTELIS B-2

| [RENGIAMAS BORTELIS B-1

| IRENGIAMAS GABIONAS
B ==vGiana TASYTY AKMENY DANGA

ESAMI MEDZIAT

| ATNAUIINAMA VEJA

1. RY&IU KABELIU KANALU SISTEMOS PAKLOJIMAS TURI BUTI ATLIERARA% 0080189 2
VADOVAUJANTIS PROJEKTE PATEIKTOMIS TECHNINEMIS spE(:mt:IJé’N‘*ﬁSGT@ 09
MONTAVIMO DARBAMS. X= 5986663 82 2 :

o

Y=495074.76 95986300

X=5086664.83
Y=495073.83

X=5986648.69

o b i Y=495070.90 - % 5q86800.00
Y=495069.98 X=59887813 S
5 Y= 5e0-00f /!
VAIZDO STEBEJIMO KAMERA NR.3 Y=498658.79 "\

TVIRTINAMA PRIE NAUJAI PROJEKTUOJAMOS

APSVIETIMO ATRAMOS
. ; X=5986636.67
098663462 N o5066.26
Y=495068.12
X=5986632.94
Y=495065.65

esamos apévietimo atramos s

GAISRINIAL PRIVAZIAVIMAI

SU ASFALTO DANGA(JUODAS ASFALTAS)

PROJEKTUOJAMA PESé[%J [J TAKO DALIS
SU GELTONOS SPLAVOS

i
& GELYNAT
NEJGALIUIY POILSIO AIRSTELES VIETA

VERTIKALINIS PLANIRAVIMAS.

SODINAMI MEDZIAI

KILNOJAMU GELYNU VIETOS

w

t'—q:;: i P

PROJEKTUOJAMA PESCIUJU IR DVIRACIU TAKO DALIS

Véjy roZé Sausio ir Liepos ménesiais

RINKELIYJ DANGA. MATMENYS-20x10cmx6cm(h) .

PROJEKTUOQJAMA PESCIUJY TR DVIRACIU TAKO DALIS
SPALVOTU KVADRATINIU TRINKELIY DANGA. MATMENYS-20x20cméem(h) .

i PROJEKTUOJAMA PESCIUIU IR DVIRACIU TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA
IR KRASTUOSE TRINKELIJ GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONY BORTELIY

X=5986616.46 Atestate] UAB "MEDSTATYBA™ | DVRACI R PESCIUU TAKO PRE RATNYCIOS UPES,
Y=495053.09 Nr. A\X\\ E*BTSEB'ZT 'EVSILS{JQ DRUSKININKI) MIESTE,
s R D 0706 ) TEL 2 6137 96 REKONSTRAVINO TECHHIIS DARBO PROJEKTAS
S X=50BBG11.55  toao4d.88 ~ [PR. VAD.V ' Laida
% orersn Y=495049.80  \ AS PDV n.p = SUVESTINIS INZINERINIU TIVKLL) PLANAS. ,
* X=5986614.85 E POV JRES - T S0
Y40 2100 L CRUSHIIKY SKVVALDYBES ADMNISTRACI (134T0 <Lpas APy
| TDP } -




X=5986725.60

; Y=498597.68 ‘
VAIZDO STEBEIIMO KAMERA NR.2

[RTINAMA PRIE NAUJAI PROJEKTUOJAMOS
ARSVIETIMO ATRAMOS '

X=508671%h28 X=5986579.20
Y=498579.99 \ Y=404096.66 /

X=5986735.70
Y=498621205

X=5986585.75 Vo
Y5 7.52 v

X=5986539.55
Y=485002.19

X=5986528.17
Y=494994.77

X=5986520.12
Y=494988.76

=

X=5986512.19
- Y=494988.13

X55986481.53
YE494987.78

X=5986478.89

W R g s
£/ /proZekigrius Slaito apdvietimu

Véjy rozé Sausio ir Liepos ménesiais
B%S
S A N3
LTl N <R
R

f

(¥

.
Vid. véjo greitis - 2.7 m/s P
Vyraujanti krypfis - P, PR Ziemg , ir V, vasara.

KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN
156-94 ,, Statybiné klimatologija*“

& 7
)3 anuo
&fimo atfamos

8650

6700

5986699.26
Y=498617.41

X55986691.23
Y=498609.84

VAIZDO STEBEJIMO KAMERA NR.1

TVIRTINAMA PRIE ESAMOS
APSVIETIMO ATRAMOS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
o Roi_ - PROJEKTUOJAMA RYéIU KABELIY SISTEMA. JI ATLIEKAMA HDPE d—6;l; VAMZDELIU.

- VAIZDO STEBEIIMO KAMERA TVIRTINAMA PRIE APSVIETIMO ATRAMOS

-RYSIU SULINYS RK&-1

@ 4m auksdio atrama su su 36W LED Sviestuvu
(] 30W LED proZektorius tvittinamas prie apSvietimo atramos
¥ 12W LED jleidziamas lauko Sviestuvas (Zeldiniy ir 3laito apsvietimui)
+ |Zemintuvas R<30Q
C==zzzzz=zzzza Kabelis jveriamas | D50 PE vamzdj

© 192w LED pastatomas lauko 3viestuvas

Y=494990.28

duomenis)
1. Vidutiné metiné oro temperatiira °C | +6.1
2. Santykinis metinis oro drégnumas | 9% 79

3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658
4, Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6

5. Vidutinis metinis v&jo greitis m/s 2.7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
[RENGIAMAS DVIRACIU STOVAS
l:l IRENGIAMAS DVJRACJU LATPTU TAKELIS
I:, [RENGIAMA APSAUGINE TVORELE
i:l IRENGIAMAS VEIOS BORTELIS B-2

IRENGIAMAS BORTELIS B-1

[RENGIAMAS GABIJONAS

- [RENGIAMA TASYTU AKMENU DANGA.
ESAMIMEDZIAI

ATNAUJIINAMA VEJA

GAISRINIAL PRIVAZIAVIMAL

PROJEKTUOJAMA PESCIUJU IR DVIRACIU TAKO DALIS
SU ASFALTO DANGA(JUODAS ASFALTAS)
PROJEKTUOIAMA PESCIUJU IR DVIRACIY TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA

PROJEKTUOJAMA PESCIUJU TAKO DALIS
SU GELTONOS SPLAVOSTRINKELIY DANGA. MATMENYS-20x10cmx6em(h) .

l:l PROJEKTUOJAMA PESCIUIU IR DVIRACTY TAKO DALIS
SPALVOTIJ KVADRATINIY TRINKELIY DANGA. MATMENYS-20x20¢méem(h) .

Fremaes s A i
L | GELYNAI

[ [&] | NEicALyny PowLsIO AIKSTELES VIETA

| VERTIKALINIS PLANIRAVIMAS.

SODINAMI MEDZIAI

KILNOJAMUJ GELYNU VIETOS

PASTABOS:
1. RYSIU KABELIU KANALYJ SISTEMOS PAKLOJIMAS TURI BUTI ATLIEKAMAS
VADOVAUJANTIS PROJEKTE PATEIKTOMIS TECHNINEMIS SPECIFIKACLIOMIS
MONTAVIMO DARBAMS,

IR KRASTUOSE TRINKELIY GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY

l.apas

Lapy

[17-34]-TDP-IT-1




[ale

upé prijungiama nuo

esainos apdvietimo atramos

X=5986457.23

Y=495004.99

X=5986588.10
Y=498591.75

X=5986582.70 |
Y=498506.34 X=598643¢:3(
Y=495022.54.
X=5086577.03 |

Y=498601.48

X=5986430.01

Y=495027.32
A=5986423.89

§=495033.55
6550

X=5986407.41
Y=495045.03

X=5086393.13
Y=495053.81

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

-l - VAIZDO STEBEIIMO KAMERA TVIRTINAMA PRIE APSVIETIMO ATRAMOS

& -RYSIYSULINYS RKS-1 X=5986382.45

me= R() == - PROJEKTUOJAMA RYSIU KABELIU SISTEMA. JT ATLIEKAMA HDPE d-63mm VAMZDELIU.

8650

%5386600

Véjy roZé Sausio ir Liepos ménesiais
25%°
A
180
% =ik

Sv

SR KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN

Vid. véjo greitis - 2.7 m/s
Vyraujanti kryptis - P, PR Ziemg , Ir V, vasara,

156-94 ,,Statybiné kiimatologija“

duomenis)
3n 1. Vidutiné metiné oro temperatiira °C | +6.1
2. Santykinis metinis oro drégnumas % 79

3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658
4, Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6
5. Vidutinis metinis v&jo greitis mis | 2.7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

[RENGIAMAS DVIRACIY STOVAS

[RENGIAMI POILSIO SUOLA]
IR SIUKSLIADEZES

{:‘ [RENGIAMAS DVIRACTU LATPTY TAKELIS
I: [RENGIAMA APSAUGINE TVORELE
D [RENGIAMAS VEJOS BORTELIS B-2

IRENGIAMAS BORTELIS B-1

. [RENGIAMAS GABIIONAS

1l IRENGIAMA TASYTU AKMENU DANGA
ESAMI MEDZIAI
ATNAUJINAMA VEJA

GAISRINIAI PRIVAZIAVIMAT

PROJEKTUOJAMA PESCIUIU IR DVIRACTU TAKO DALIS
SU ASFALTO DANGA(JUODAS ASFALTAS)

7| PROJEKTUQIAMA PESCIUIY IR DVIRACIY TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA -
1 IR KRASTUOSE TRINKELIY GELTONOS SPALVOS DANGOS TR GELTONU BORTELIY

PROJEKTUQJAMA PESCIUIU TAKO DALIS
SU GELTONOS SPLAVOSTRINKELIYJ DANGA. MATMENYS-20x10emxGem(h) .

PROJEKTUQJAMA PESCIUIY IR DVIRACIY TAKO DALIS
SPALVOTU KVADRATINIYU TRINKELIY DANGA. MATMENYS-20x20cméem(h) .

GELYNAI

NEIGALIUJY POILSIO ATKSTELES VIETA
VERTIKALINIS PLANIRAVIMAS.

SODINAMI MEDZIAI

KILNOJAMUJ GELYNU VIETOS

4m aukadio atrama su su 36W LED Sviestuvu

PASTABOS:

1.RY3IU KABELIU KANALU SISTEMOS PAKLOJIMAS TURI BUTI ATLIEKAMAS
VADOVAUJANTIS PROJEKTE PATEIK TOMIS TECHNINEMIS SPECIFIKACIIOMIS

Y=495060.53
59/17 - 0275
X=5986373.16
IJ Y=495065.03
59/17 - 0295

X=5986346.71

MONTAVIMO DARBAMS.

Y=495072.90

X=5986339.53

Y=495074.85

(] 30W LED proZektarius, tvitinamas prie apdvietimo atramos
¥ 12WLED jleidziamas lauko $viestuvas (zeldiniy ir Slaito apsvietimui)
+

|zemintuvas R<300

[17-34]-TDP-IT-1

| apasLapy




9514

X=5986325.78
Y=495076.80

X=5986314.33
Y=495077.69

up. Ratnyci

X=5986289.55
Y=495074.43

59/17- 0295
X=5986287.16
Y=495080.37
X=5986268.86 X=5986264.41
Y=495071.83 Y=495075.71
X=5986261.19 S
_ Y=495082.89
e,
o
X=5986266.24
Y=495074.76
X=5986259.12
Y=495082.39
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
wme R{) == - PROJEKTUOJAMA RYSIU KABELIU SISTEMA. JT ATLIEKAMA HDPE d-63mm VAMZDELIU,
I - VAIZDO STEBEJIIMO KAMERA TVIRTINAMA PRIE APSVIETIMO ATRAMOS
& -RYSIU SULINYS RKS-1
@ 4m auksdio atrama su su 36W LED Sviestuvu
G 30W LED proZektorius, tvifinamas prie apsvietimo atramos
X 12WLED leidziamas lauko Svigstuvas (Zaldiniy ir Slaito apsvistimui)
<+  |Zemintuvas R<30Q

‘JF

--------- 1 Kabelis jveriamas | D50 PE vamzd

Vid. véjo greifis - 2.7 m/s
Viyraujanti kryptis - P, PR Ziemg , ir V, vasara.
KLIMATINES SALYGOS (Pagal RSN
156-94 ,,Statybiné klimatologija“

V&jy rozé Sausio i Liepos ménesiais
25%5

duomenis)
1. Vidutiné metiné oro temperatiira °C | +6.1 '
2. Santykinis metinis oro drégnumas | % 79 iR
3. Vidutinis metinis krituliy kiekis mm | 658

4. Maksimalus paros krituliy kiekis | mm | 95.6
5. Vidutinis metinis vé&jo greitis m/s 2:7
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

IRENGIAMAS DVIRACIU STOVAS

m=n | [RENGIAMIPOILSIO SUOLAI
IR SIUKSLIADEZES
|:| [RENGIAMAS DVIRACIY LAIPTU TAKELIS
]:| IRENGIAMA APSAUGINE TVORELE
I:, JRENGIAMAS VEJOS BORTELIS B-2

[RENGIAMAS BORTELIS B-1

B | IRENGIAMAS GABIJONAS

- [RENGIAMA TASYTU AKMENU DANGA
:I ESAMI MEDZIAI

ATNAUIINAMA VEJA

lj GAISRINIAI PRIVAZIAVIMAL

PROJEKTUOJAMA PESCIUIU IR DVIRACIY TAKO DALIS
SU ASFALTO DANGA(TUODAS ASFALTAS)

PROJEKTUQJAMA PESCIUIY IR DVIRACIYU TAKO DALIS SU ASFALTO DANGA
IR KRASTUOSE TRINKELIU GELTONOS SPALVOS DANGOS IR GELTONU BORTELIY

PROJEKTUOJAMA PESCIUTU TAKO DALIS _
SU GELTONOS SPLAVOSTRINKELIU DANGA. MATMENYS-20x 1 0cmx6em(h) .

:] PROJEKTUOJAMA PESCIUTU TR DVIRACIU TAKO DALIS
SPALVOTU KVADRATINIU TRINKELIU DANGA. MATMENYS-20x20cmécm(h) .

! | GELYNAI
I. NE[GALIUJU POILSTO AIKSTELES VIETA

VERTIKALINIS PLANIRAVIMAS,

6400

SODINAMI MEDZIAI

KILNOJAMU GELYNU VIETOS

PASTABOS:
1. RYSIU KABELIY KANALU SISTEMOS PAKLOJIMAS TURI BUTI ATLIEKAMAS
VADOVAUJANTIS PROJEKTE PATEIK TOMIS TECHNINEMIS SPECIFIKACITOMIS
MONTAVIMO DARBAMS,

| apas

Lapy

[17-34]-TDP-IT-1 i




