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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.N. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Laida 
       1 20-030-TP-PŽ Projekto dalių žiniaraštis 0 

2 20-030-TP-SP-DŽ Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 0 
3 20-030-TP-SP-AR Aiškinamasis raštas 0 
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1 20-030-TP-SP-B01 Sklypo nužymėjimo planas M 1:500 0 

2 20-030-TP-SP-B02 Sklypo dangų planas M 1:500 0 

3 20-030-TP-SP-B03 Sklypo vertikalusis planas M 1:500 0 

4 20-030-TP-SP-B04 Suvestinis inžinerinių tinklų sklypo planas M 1:500 A 

5 20-030-TP-SP-B05 Apsaugos zonų planas M 1:500 A 

6 20-030-TP-SP-B06 Sklypo dangų žiniaraštis 0 

7 20-030-TP-SP-B07 Mažosios architektūros elementų ir sklypo įrenginių žiniaraštis 0 

8 20-030-TP-SP-B08 Nuogrindos detalė M 1:10 0 

9 20-030-TP-SP-B09 Pjūvis A-A, pjūvis B-B A 
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 SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1 PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI STATINIO PROJEKTUI RENGTI: 

 1.1.1 Užsakovo pateikta projektavimo užduotis 

 1.1.2 Pažymėjimas apie NTRC įregistruotą žemės sklypą 

 1.1.3 Teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detalusis planas 

 1.1.4 Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys, Unikalus Nr. 1096-4008-6064 

 1.1.5 Teritorijos topografinė nuotrauka, 2020-07-15, Tomo Dičiūno individuali veikla“ 

 1.1.6 
Techninės sąlygos Nr. 20/244, Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimai (prisijungimui) 
Vilniaus mieste, 2020-07-02 

 1.1.7 Vilniaus šilumos tinklų, projektavimo sąlygos Nr. 20157, 2020-07-13 

 1.1.8 Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos Nr. 1-I-0162/20, 2020-07-09 

 1.1.9 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. Isk20-55805, 2020-07-05 

 1.1.10 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Prisijungimas prie susisiekimo komunikacijų 
sąlygos Nr. A51-86699/20(2.9.4.9E-INF), 2020-07-10 

 1.1.11 UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  Nr. PS20-2745, 2020-09-20 

 1.1.12 
Inžineriniai-geologiniai tyrimai UAB „GEOTESTUS“, Geologijos tarnybos leidimas Nr. 112, 
2020-07-15 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI: 

 1.2.1 Lietuvos Respublikos Teritorijos planavimo įstatymas 

 1.2.2 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

 1.2.3 STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 

 1.2.4 STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 

 1.2.5 STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 

 1.2.6 STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 

 1.2.7 STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 

 1.2.8 STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

 1.2.9 STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai 

 1.2.10 
STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas" 

 1.2.11 STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 
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 1.2.12 STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas" 

 1.2.13 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

 1.2.14 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

 1.2.15 STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 

 1.2.16 STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" 

 1.2.17 STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 

 1.2.18 STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" 

 1.2.19 STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 

 1.2.20 STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 

 1.2.21 
STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas" 

 1.2.22 STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" 

 1.2.23 STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 

 1.2.24 STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" 

 1.2.25 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 1.2.26 STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.27 STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.28 STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.29 STR 2.05.11:2005 "Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.30 
STR 2.05.12:2005 "Betonininių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio 
projektavimas" 

 1.2.31 STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" 

 1.2.32 STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 

 1.2.33 
STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 
inžinieriniai tinklai" 

 1.2.34 STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" 

 1.2.35 STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 

 1.2.36 
STR 1.04.03:2012 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos 
karstiniame rajone" 

 1.2.37 
STR 2.01.02:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo 
reikalavimai" 

 1.2.38 STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" 

 1.2.39 
STR 1.02.09:2011 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo 
tvarkos aprašas" 

 1.2.40 STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 

 1.2.41 STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 

 1.2.42 
STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 

 1.2.43 STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" 
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 1.2.44 
STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka" 

 1.2.45 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 1.2.46 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 1.2.47 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

1.3 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

  1.3.2 Microsoft Office, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 Kingsoft Office, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 AutoCAD LT, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 DraftSight, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 Revit LT, licenzijos Nr. ... 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1 STATYTOJAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

2.2 PROJEKTUOTOJAS UAB „Projektavimo sprendimai“ 

2.3 PROJEKTO VADOVAS Lauras Paulauskas, atestato Nr. 1595 

2.4 
PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

     Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064) Linkmenų g. 28, 
Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405), rekonstravimo projektas 

2.5 STATYBOS VIETA     Linkmenų g. 28, Vilnius 

2.6 STATYBOS RŪŠIS Rekonstravimas 

2.7 STATINIŲ PASKIRTIS  

Mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: 
institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos 
stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, 
profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai 
(7.11)  

2.8 
STATINIŲ 
KATEGORIJA 

Ypatingas statinys 

2.9 
PROJEKTAVIMO 
STADIJA 

Techninis projektas (TP) 

2.10 
STATINIŲ 
ATSPARUMO UGNIAI 
LAIPSNIS 

I 

3. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

3.1 GEOGRAFINĖ VIETA  

Teritorija, kurioje planuojamas pastato-treniruoklių ir labaratorijų 
korpusų (unikalus Nr.:1096-4008-6064) rekonstravimas yra Vilniuje, 
Šnipiškių mikrorajone - išsidėsčiusi dešiniajame Neries krante priešais 
Naujamiesčio seniūniją. Sklypas yra Linkmenų g. 28, Vilnius (skl. kad. 
Nr.: 0101/0022:405) 

3.2 KLIMATO SĄLYGOS  

-Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm; 
-Maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
-Vidutinė šildymo sezono temperatūra – 0,7°C; 
-Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 35.4°C; 
-Absoliutus oro temperatūros minimumas - -37.2°C; 
-Šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra esant integraliniam 

pasikartojimui 92% - -23°C; 
-Šalčiausios paros vidutinė temperatūra esant integraliniam 

pasikartojimui 92% - -27°C; 



ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

20-030-TP-SP-AR 4 13 0 

 

-Sniego apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – II rajonas 
Sk=1.6kN/m²; 

-Vėjo apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – I. Vref,0=24m/s, 
qref=0.36kN/m², vietovės tipas B; 

-Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 10 metų 
– 110cm; 

-Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 50 metų 
– 150cm; 

-Santykinis oro drėgnumas – 70-89% (81%-vidutinis metinis). 

3.3 RELJEFAS 
Sklypo reljefas aukštėja iš pietryčių pusės į šiaurės vakarinę dalį. 

Sklypo ribose reljefo aukštis pasikeičia nuo ~112.26 alt. pietrytinės sklypo 
dalyje iki ~114.71alt. šiaurinėje sklypo dalyje.  

3.4 
SKLYPE ESANTYS 
PASTATAI 

Pastatas – Administracinis (un. Nr: 1096-4008-6012); 
Pastatas – Administracinis (un. Nr: 1096-4008-6020); 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr: 1096-4008-6142); 
Pastatas – Sandėlis (un. Nr: 1096-4008-6202); 
Pastatas – Sandėlis (un. Nr: 1096-4008-6216); 
Pastatas - Mokslo įstaiga (un. Nr: 1096-4008-6031); 
Pastatas – Garažas (un. Nr: 1096-4008-6042); 
Pastatas - Treniruoklių ir laboratorijų korpusas (un. Nr: 1096-

4008-6064); 

3.5 
APLINKINIS 
UŽSTATYMAS, 
GRETIMYBĖS 

     Aplinkinėse teritorijose pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinius vyrauja intensyvaus užstatymo gyvenamosios 
teritorijos bei intensyviai ir ekstensyviai naudojami įrengiamieji želdynai. 
Sklypas iš  šiaurės ir vakarų ribojasi su intensyvaus eismo gatve Geležinio 
Vilko g., bei visuomeninės paskirties sklypais. Iš pietų ribojasi su prekybos 
centru. Iš rytų ribojasi su Nėries senvagės slėniu už kurio yra gyvenamųjų 
daugiabučių kvartalas. 

3.6 ŽELDINIAI 
Sklype vertingų želdinių nėra. Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų 

nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar 
(ir) tvarkyti. 

3.7 
GEOLOGINĖS, 
HIDROGEOLOGINĖS 
SĄLYGOS 

  Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir 
geotechninius tyrimus, buvo išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai 
(IGS 1–6). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus 
(kūginį stiprumą – qc) ir granuliometrinę sudėtį. 

Pirmajam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS-1) priskirtas 
dirbtinis gruntas (technogeninis piltinis gruntas) (t IV). Tyrimų metu 
piltinis gruntas aptiktas iki 7,8-11,1 m gylio. Šį gruntą sudaro dirvožemis, 
smėlingas žvyras su retomis statybinėmis atliekomis, molio gabalais, 
smėlingas žvyras, su gargždu, su organinės medžiagos ir durpių priemaiša, 
smėlingas dulkis su organinės medžiagos priemaiša. 

Medininkų svitos limnoglacialinės nuogulos slūgso iki 13,0-15,0 m 
gylio. Šias nuogulas sudaro vidutinio stiprumo (IGS-2) ir stiprus (IGS-3) 
vidutinio plastiškumo molis , stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis 
(IGS-4), labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (IGS-5) 
bei tankus dulkingas smėlis (IGS-6). Nuogulos slūgso kaičiai tiek 
horizontaliai tiek vertikali kryptimis.  

Tyrimo taškuose iki 7,8-11,1 m gylio yra technogeninis gruntas (t IV). 
Šis gruntas yra silpnas ir negali būti pamatų pagrindu. 

Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai yra nuo vidutinio stiprumo 
iki labai stiprių. Pamatų pagrindu gali būti visi aptikti natūralūs gruntai 
(IGS-2-6). Pamatų įgilinimas turi būti parinktas įvertinus nuosėdžius ir 
laikomąją gebą. 

Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 7,0-7,5 m gylyje ties 106,7 
107,1 m altitude. Vanduo yra piltiniame grunte ir limnogcialiniuose smėlio 
ir molio bei dulkio gruntuose. Prognozuojamas maksimalus šio vandens 
lygis bus ~1,3-1,7 m aukščiau nei tyrimų metu nusistovėjęs lygis. 
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Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte 
laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali 
būti arti esamo žemės paviršius. 

Būtina numatyti atitinkamas apsaugos priemones (drenažas, 
hidroizoliacija ir kt.) nuo požeminio vandens. 

3.8 VANDENS TELKINIAI Sklype vandens telkinių nėra. 

3.9 
KULTŪROS PAVELDO 
VERTYBĖS 

Sklype kultūros paveldo vertybių nėra.  

3.10 

SKLYPUI 
NUSTATYTOS 
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 
IR MIŠKO NAUDOJIMO 
SĄLYGOS 

1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); 
3. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
4. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 
5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis 

skirsnis); 
6. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 
7. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
8. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 
9. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, 

aštuntasis skirsnis); 
10. Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, 

aštuntasis skirsnis). 

3.11 SERVITUTAI   

1. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis); 

2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis); 

3. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis); 

4. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). 

3.12 
BENDROJO PLANO 
SPRENDINIAI 

     Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinius, planuojamas sklypas yra funkcinėje zonoje - 
„Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų 
teritorijos” (1 pav.). Vakaruose sklypas ribojasi su Geležinio Vilko 
gatve. Šiaurinėje pusėje ribojasi su Labanoro bei Ozo gatvėmis. Į rytus 
nuo sklypo yra intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos bei 
Linkmenų gatvė. Į pietus nuo planuojamo sklypo yra prekybos centras 
“Rimi” bei Žalgirio gatvė. 

Teritorija, kurioje planuojami pastato rekonstravimo darbai 
ribojasi su šiuo metu tvarkoma Neries senvagės slėnio teritorija. Slėnyje 
bus įrengta nauja rekreacinė zona su dviračių ir pėsčiųjų takais, vaikų 
žaidimų aikštelė, lauko kavinė, viešasis tualetas. Projekte planuojami ir 
dviračių bei pėsčiųjų takų jungtis nuo Neries upės iki prekybinio centro 
„Ozas”, kuri drieksis 3,6 km. 

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą projektuojamas sklypas 
patenka į „Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir 
kompleksų teritorijos” zoną (2 pav.). Šioje teritorijoje maksimalus 
leistinas pastatų aukštis ≤5 aukštai (gali būti didinamas iki 35 m. esant 
ypatingai urbanistinei situacijai). 
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1 pav. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano fragmentas 

 
 

 
2 pav. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė 
 
 

3.13 
DETALIOJO PLANO 
SPRENDINIAI 

Parengtas teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detalusis planas. Pagal 
detalųjį planą leidžiami sklypo užstatymo rodikliai: 

Leistinas pastatų aukštis - 1-7 
Leistinas žem. sklypo užstatymo tankumas - 50 
Leistinas žem. sklypo užstatymo intensyvumas - 2,0 

 

4. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

4.1 
SKLYPO PLANO 
SPRENDINIAI 
 

Sklypo dydis – 46474 m2. 
Sklype kad. Nr. 0101/0022:405 Vilniaus m. k.v. rekonstruojamas 
pastatas - treniruoklių ir laboratorijų korpusas, išlaikant 
normatyvinius minimalius atstumus iki kaimyninių sklypų ribų. 
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Dėl savo aukščio,  pastatas  atitinkamai  atitraukiamas  nuo  sklypo  
ribos,  kad  nebūtų  pažeisti  trečiųjų  asmenų interesai. 

Rytinėje sklypo dalyje yra esama automobilių stovėjimo 
aikštelė, kuri rekonstruojama. Rekonstrukcijos metu naikinamos 
automobilių stovėjimo vietos, kurios neišlaiko normatyvinio 15 m 
atstumo iki projektuojamo naujo korpuso langų. Numatomos dvi 
vietos elektromobiliams bei trys vietos pritaikytos žmonėms su 
negalia. Projektuojamos aikštelės vakarinėje dalyje planuojamas 
pėsčiųjų šaligatvis su praėjimais į naują poilsio zoną. Tarp takų 
numatoma augmenija. 

Pastato  rekonstravimo  metu  numatoma perkelti pagrindį 
įėjimą į  naują korpusą. Šalia įėjimo planuojama erdvi trinkelių 
aikštelė. Teritorijoje kuriamos poilsio zonos studentams, 
dėstytojams bei visuomenei, kuriose numatomos aikštelės su 
suoliukais bei augmenija. Kuriamos erdvės darniai dera su šiuo 
metu vystoma Neries senvagės slėnio teritorija. Pagrindinė jungtis 
pėsčiųjų takas jungiantis naują įėjimą ir šiaurinę sklypo dalį. 

Lygiagrečiai tako planuojamas dekoratyvinis pakilimo 
takas, kuris yra realaus Vilniaus oro uosto pakilimo tako maketas, 
kuris bus skirtas universiteto bendruomenei, atvykstantiems 
svečiams bei edukacinė mokymo priemonė studentams. 

Rekonstruojant pastatą, pastato praplėtimas numatomas 
atsižvelgiant į aplinkinį užstatymą, esamų pastatų masteliškumą, 
vidines kiemų erdves, sklypo formą, pasaulio šalių orientaciją. 

 

4.2 
AUTOMOBILIŲ IR 
DVIRAČIŲ STOVĖJIMO 
VIETŲ SKAIČIAVIMAS 

Rekonstruojama esama automobilių stovėjimo aikštelė 
numatant visas reikalingas 59 automobilių stovėjimo vietas. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimai. Pagal statybos techninį 
reglamentą STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ 107 p., 30 lentelę automobilių stovėjimo 
vietų minimalus skaičius turi būti: 
- mokslo paskirties pastatai – 1 vieta 10 studentų; 
Studentų skaičius – 586 vnt. 
 
PASTATO    
DALIES 
PAVADINIMAS 

 
PASKIRTIES 
RODIKL 

SUPROJEKTUOTAS 
AUTOMOBILIŲ 
STOVĖJIMO VIETŲ 
SKAIČIUS 

POREIKIS 
PAGAL 
STR 

AUTOMOBILŲ 
AIKŠTELĖ 

Viso 

MOKSLO 
PASKIRTIES 
PASTATAS 

Studentų  skaičius 
– 556 vnt. 

 
59 

 
59 

 
56 

VISO suprojektuota: 59 59 56 

 
Rekonstruojamoje aikštelėje projektuojamos 59 

automobilių stovėjimo vietos, iš kurių 3 (5,1%) automobilių 
stovėjimo vietos su specialiu žymėjimu numatytos žmonėms su 
negalia. Taip pat iš bendro automobilių stovėjimo vietų 2 vietos su 
įkrovimo stotele, skirtos elektromobiliams. 

Parkavimo vietos sklype išdėstytos taip kad normatyviniai 
atstumai iki gretimų pastatų langų būtų išlaikyti ir trečiųjų šalių 
interesai dėl automobilių parkavimo nebūtų pažeisti. 

Standartiniai vienos automobilio parkavimo vietos išmatavimai 
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numatyti pagal STR 2.06.04:2014 31 lentelę. 
Pagal kelių eismo taisykles, kiemuose eismo reguliavimo ženklai 

nenumatomi. 
Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia 
valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir  trečiųjų asmenų 
interesų. 

 
Dviračių stovėjimo vietų skaičiavimas 

 
Pagal statybos techninį reglamentą STR2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 178 p., 
43 lentelę dviračių stovėjimo vietų skaičius turi būti: 
administracinės paskirties pastatuose - 1 vieta 20 studentų; 

- mokslo paskirties pastatai: 
Studentų skaičius – 586 vnt. 

586 : 20 (1 vieta 20 studentų) = 29,3 vietų. 
  SUPROJEKTUOTAS POREIKIS  
PASTATO           
DALIES 
PAVADINIMAS 

PASKIRTIES 
RODIKLIS 

DVIRAČIŲ     STOVĖJIMO 
VIETŲ SKAIČIUS 

PAGAL 
STR 

 

MOKSLO    
PASKIRTIES 
PASTATAS

Studentų skaičius – 
586 vnt. 

48 30 

Suprojektuota papildomai virš poreikio: 18 30 

VISO suprojektuota: 48 

 
Dviračių  stovėjimo  vietos  projektuojamos  antžeminėje  

sklypo  dalyje  vidiniame  kieme  šalia mokslo paskirties pastato . 
Dviračiai bus rakinami prie dviračių stovų. Visi stovai tvirtinami 
prie grindinio (armuoto betono pagrindo) apsaugojimui nuo 
vandalizmo, sulaužymo ir vagysčių. Atstumai tarp dviračių stovų, 
dviračių stovų ir pastato, ir kitų praėjimų suprojektuoti taip, kad 
būtų patogu jais naudotis.Dviračių saugojimo vietas numatoma 
apšviesti įrengiant bendrą pastato apšvietimo projektą laikantis 
LST EN 12464-1:2011 ir LST EN 12464-2:2007 standarto. 

Visos dviračių saugojimo vietos yra prie pagrindinių 
įėjimų į korpusus, lengvai pasiekiamos ir gerai matomos. 

4.3 

SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJŲ, 
IŠORINIO IR VIDINIO 
TRANSPORTO 
JUDĖJIMO 
ORGANIZAVIMO 
PRINCIPAI 

Sklypo viduje numatytas pravažiavimų ir takų tinklas, kuris 
jungiamas į bendrą sistemą su gretimuose sklypuose esamais takais, 
pravažiavimais ir gatvėmis.  

4.4 
ŽMONIŲ SU NEGALIA 
POREIKIŲ 
TENKINIMAS 

Projektuojamame sklype sudaromos visos sąlygos nekliudomai 
judėti žmonėms su negalia. Sklype planuojamoje parkavimo 
aikštelėse numatytos 3 neįgaliesiems skirtos parkavimo vietos. 
Projekto sklypo sutvarkymo dalyje nurodomos konkrečios 
parkavimo vietos žmonėms su negalia. Parkavimo vietos žmonėms 
su negalia turi būti pažymėtos uždažant ant asfalto dangos specialų 
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ženklą ir statant papildoma ženklą ant stovo. Šalia parkavimo vietos 
žmonėms su negalia numatoma 1,5 m. pločio išlipimo aikštelė. 

Patekimas į pastatą projektuojamas be peraukštėjimo, užtikrinant  
normatyvinį patekimą žmonėms su negalia. 

ŽN pritaikytose trasose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės 
negali būti platesnės kaip 15 mm. ŽN judėjimo trasose įrengiami 
įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, 
išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties 
pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-
5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje 
esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Pagrindinis įėjimas pritaikytas naudojimuisi žmonėms su negalia. 
Link įėjimų vedantys takai turi įrengti su taktilinėmis palydėjimo ir 
įspėjimo dangomis. Slenksčių ir dangų aukščio perkritimai 
neleidžiami. 

Įėjimo stiklinės durys 1,5m nuo grindų aukštyje turi būti 
pažymėtos geltonos spalvos juostomis arba elementais, įspėjančiais 
dėl galimo atsitrenkimo į stiklą. 

4.5 ŽELDINIAI 

Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu 
reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar (ir) tvarkyti. 

Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti 
veja. Statybos metu sugadintas dangas numatoma atstatyti.  

Sklype numatoma asfalto automobilių stovėjimo aikštelės danga, 
formuojami trinkelių dangos takai, numatomi normatyviniai 
priklausomųjų želdynų plotai sklypo dalyje – ne mažiau 10 % (žr. 
sklypo sutvarkymo dalies  brėžinius). 

Apželdintas plotas – 4845 m2. 
Sklypo dalies plotas 15300 m2. Apželdinimo procentas 

4845/15300=31,67 %  
Sodinant augalus būtina vadovautis "Medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis". 

4.6 
VERTIKALINIS 
PLANAVIMAS 

Sklypo reljefas aukštėja iš pietryčių pusės į šiaurės vakarinę dalį. 
Sklypo ribose reljefo aukštis pasikeičia nuo ~112.26 alt. pietrytinės 
sklypo dalyje iki ~114.71alt. šiaurinėje sklypo dalyje. 

Reljefas formuojamas atsižvelgiant į esamus aukščius, minimaliai 
planiruojant. Prie pastato rytinėje dalyje įrengiamos betoninės 
atraminės sienutės.  

Šaligatviai projektuojami su 2% skersiniu nuolydžiu ir nedidesniu 
kaip 5% išilginiu nuolydžiu. Automobilių stovėjimo vietos nuolydis 
aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis 
kaip 2,0 %. Stovėjimo vietos nuolydis skersai turi būti ne didesnis 
kaip 4,0 %. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo 
aikštelių vietų nuolydis neturi būti didesnis kaip 2,5 % bet kuria 
kryptimi. 

4.7 DANGOS 

Dangos projektuojamos atsižvelgiant į aikštelių, privažiavimų 
paskirtį, intensyvumą, apkrovas bei esamas geologines sąlygas. 

Dekoratyvinė veja projektuojama visose neužstatomose sklypo 
dalyse. Pėsčiųjų takams numatomos klinkerinių, granitinių ir 
betoninių trinkelių dangos. Pavažiavimams sklype – asfalto danga.  

Dekoratyvinis pakilimo takui numatoma betono ir liejama EPDM 
danga. 



ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

20-030-TP-SP-AR 10 13 0 

 

Medžių sodinimo vietose numatoma skalda. 
Dangos parinktos pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” statybos techninį reglamentą 
ir KPT SDK 07. Dangų konstrukcijų klasės parinktos pagal STR 
2.06.04:2014 15 lentelę. 

4.8 

SAUGA IR GALIMYBĖ 
PATEKTI Į STATINĮ 
NAUDOJIMO METU. 
APSAUGINIŲ 
PRIEMONIŲ NUO 
SMURTO IR 
VANDALIZMO 
APRAŠAS 

Parengtas projektas atitinka visus civilinės saugos, apsaugos nuo 
vandalizmo reikalavimus.  

Statinys, sklypas, priėjimai ir privažiavimai suprojektuoti taip, 
kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, 
nutrenkimo, ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
Pėsčiųjų komunikacijos projektuojamos taip, kad būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų. Takų išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 
(5%), o skersinis nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  Pėsčiųjų 
komunikacijos, kurių plokštuma skirta judėjimui yra daugiau kaip 
1,5 m aukščiau už grindų ar žemės paviršių turės suprojektuotus 
aptvarus. Įėjimai į statinius bus apšviesti ir apsaugoti stogeliu. 
Įėjimai į pastatus ir pagalbines patalpas bus rakinami. Sklype 
įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs.  

Visa erdvė už įėjimo durų yra matoma. įėjimai ir erdvė už įėjimo 
durų bus apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas 
įjungiamas automatiškai. Duryse įstatomi patikimi užraktai. 
Numatomas bendras teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu. 

Inžinerinių tinklų šulinių dangčiai sklypo susisiekimo 
komunikacijose (privažiavimuose, takuose, šaligatviuose) turi būti 
vienoje plokštumoje su jų paviršiumi; dangčių angos (ar tarpai tarp 
grotelių) turi būti ne didesni kaip 0,02 m. 

4.9 

DUOMENYS APIE 
STATINIO ATITIKTĮ 
VISUOMENĖS 
SVEIKATOS IR 
SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS 

Teritorija ir statinys suprojektuoti remiantis galiojančiais teisės aktais 
užtikrinančius visuomenės sveikatos normas ir reikalavimus.    

Suprojektuotas pastatas užtikrina sveikatos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus,  nepažeidžia statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos 
sąlygų ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Projektuojant būstą, sveikos 
vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, apšvietą, oro 
kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. 

Statinio eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į 
perdirbti tinkamas atliekas (popierius, plastikas, stiklas) ir buitines 
organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos pagal jų rūšį 
pritaikytuose konteineriuose. Visos eksploatacijos metu susidarančios 
atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Konteinerių ar talpyklų 
aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės 
paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų; 

Pastate yra esama konteinerių aikštelė, po rekonstravimo padidėjus 
pastato plotui, padidėja ir susidarančių atliekų kiekiai, todėl papildomai yra 
numatomi konteineriai, pagal padidėjusį pastato plotą, paskaičiuojami 
kiekiai: 

 1,1kūb. konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms; 
 1,1kūb. konteinerį popieriaus/plastiko atliekoms; 
 660l. konteinerį stiklo atliekoms. 

Konteinerių aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. 
Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų. Nuo 
konteinerių aikštelės iki artimiausių pastato langų yra 24 metrų atstumas, 
kuris neviršija minimalių atstumų iki langų ir durų. 

Inžinerinis pastatų aprūpinimas parengtas vadovaujantis techninėmis 
sąlygomis. 

Projektuojamame statinyje nenumatomi radiotechninę taršą 
skleidžiantys objektai. Greta esančiose teritorijose tokių įrenginių nėra. 
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Automobilių parkavimo vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka 
normas. Rekonstruojamas mokslo paskirties pastatas nepadidins aplinkos 
oro taršos. 

4.10 INŽINERINIAI TINKLAI 
Sklype projektuojmi  nauji lietaus surinkimo ir elektros apšvietimo 

tinklai. Iškeliamas esamas ryšių kabelis iš po projektuojamo pastato. Kiti 
tinklai lieka esami. 

4.11 

INFORMACIJA APIE 
NUMATOMŲ 
STATYBOS DARBŲ 
POVEIKĮ APLINKAI, 
GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS 
TERITORIJOMS 

Rekonstruojamo mokslo paskirties pastato statybos darbai neturės 
neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms. 

4.12 

STATYBOS SKLYPE 
ESAMŲ PASTATŲ, 
INŽINERINIŲ TINKLŲ 
GRIOVIMAS, 
PERKĖLIMAS AR 
ATSTATYMAS 

Griaunamų statinių nėra. 

4.13 
DUOMENYS APIE 
PLANUOJAMĄ ŪKINĘ 
VEIKLĄ 

Jokios ūkinės veiklos projektuojamame pastate vykdyti nenumatoma. 
 

4.14 

INFORMACIJA APIE 
PAVOJINGŲ 
(SPROGSTAMŲ, 
DEGIŲ, DIRGINANČIŲ, 
KENKSMINGŲ, 
TOKSIŠKŲ, 
KANCEROGENINIŲ, 
ĖSDINANČIŲ, 
INFEKCINIŲ, 
TERATOGENINIŲ, 
MUTAGENINIŲ IR KT.) 
MEDŽIAGŲ 
NAUDOJIMĄ IR 
SAUGOJIMĄ. 

Projektuojamame statinyje nenumatoma saugoti ar naudoti pavojingų 
medžiagų. 

 

4.15 

VEIKLOS 
SUKELIAMAS 
TRIUKŠMAS, 
VIBRACIJA, ŠVIESA, 
ŠILUMA, 
JONIZUOJANČIOJI IR 
NEJONIZUOJANČIOJI 
(ELEKTROMAGNETINĖ
) SPINDULIUOTĖ. 

Projektuojamo pastato vent. kameros ir kondicionierių agregatų, 
automobilių stovėjimo aikštelių keliama triukšmo tarša nekoncentruota, 
skleidžiama triukšmo tarša ne didesnė kaip nustatyta teisės norminiuose 
aktuose. 

4.16 

ORO TERŠALŲ 
SUSIDARYMAS, 
ORIENTACINIS JŲ 
KIEKIS 

Stacionarių oro taršos šaltinių sklype nenumatoma. 
 

4.17 

VEIKLOS 
SĄLYGOJAMA 
DIRVOŽEMIO TARŠA 
AR EROZIJA 

Statinys suprojektuotas taip, jog iškasamo ir užpilamo grunto balansas 
būtų kuo artimesnis nuliui. Statybos metu nukastas grunto sluoksnis 
sandėliuojamas sklype ir baigus statybą gražinamas į pirmykštę padėtį kiek 
tai įmanoma. 

Teritorijoje važinės tik techniškai tvarkingas autotransportas, iš kurio 
netekės eksploataciniai skysčiai. Lietaus vandens nuvedimas planuojamas 
maksimaliai išlaikant natūralų sklypo reljefą, nuo natūralių paviršių lietaus 
vandens nuvedimas neorganizuojamas. 

Statybos sklype vandens ėmimo gręžinių neprojektuojama. Paviršiniam 
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ir požeminiam vandeniui statinys įtakos neturės. 

4.18 

FIZIKINIŲ IR 
BIOLOGINIŲ TERŠALŲ 
SUSIDARYMAS, 
ORIENTACINIS JŲ 
KIEKIS 

Projektuojamame statinyje tokios taršos nenumatoma. 

4.19 

NUMATOMOS 
POVEIKIO APLINKAI 
MAŽINIMO 
PRIEMONĖS 

Projektuojamame pastate nenumatomos poveikio aplinkai mažinimo 
priemonės. 

4.20 

ESAMAS TERITORIJOS 
APSAUGOS STATUSAS, 
ATSTUMAS NUO 
PLANUOJAMOS 
ŪKINĖS 

Statybos sklypas nepatenka į europinės svarbos saugomų teritorijų 
tinklą Natūra 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja.  

 

4.21 

INFORMACIJA APIE 
VISUOMENĖS 
ATSTOVŲ PROJEKTUI 
PATEIKTUS 
ĮVERTINTUS 
PASIŪLYMUS IR 
MOTYVAI DĖL 
NEĮVERTINTŲ 
PASIŪLYMŲ 

Pasiūlymų negauta. 
 

4.22 
ESAMAS TERITORIJOS 
APSAUGOS STATUSAS, 

Statybos sklypas nepatenka į europinės svarbos saugomų teritorijų 
tinklą Natūra 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja.  

4.23 
STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMAS 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 
(VII1-787 31) straipsniu nustatyta tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas 
naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama 
panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar 
priklausinių statybai. 

Atliekos statybvietėje laikinai saugomos specialiuose konteineriuose, 
kol bus panaudotos vietoje arba perduotos atliekų tvarkytojams. 

Pastato eksploatacijos metu susidarančios atliekos perduodamas atliekų 
tvarkytojams (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos; 
netinkamas naudoti - statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagos ir jų 
užteršta tara ir pakuotė). Statybos metu susidarysiančių atliekų sąrašas, 
kiekiai ir tvarkymo būdai: 

Atliekos Kiekis, 
(t) 

Tvarkymas 
Kodas Pavadinimas 

17 01 01 betonas 0,03 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

17 01 02 plytos 0,02 Panaudojamos vietoje 
17 01 03 čerpės ir keramika 0,02 Panaudojamos vietoje 
17 02 01 medis 0,03 Panaudojamos vietoje 

17 02 03 plastikas 0,01 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

17 04 04 cinkas 0,001 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

17 04 05 geležis ir plienas 0,01 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

17 05 04 gruntas ir akmenys 1,5 Panaudojamos vietoje 

17 06 04 
izoliacinės 
medžiagos 

0,03 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

17 08 01 gipso izoliacinės 0,02 Panaudojamos vietoje 
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statybinės medžiagos 
 

Pastato eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į 
perdirbti tinkamas atliekas (popierius, plastikas, stiklas) ir buitines 
organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos pagal jų rūšį 
pritaikytuose konteineriuose. Visos eksploatacijos metu susidarančios 
atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Eksploatacijos metu 
susidarysiančių atliekų sąrašas, kiekiai ir tvarkymo būdai: 

Atliekos Kiekis, 
m³/mėn 

Tvarkymas 
Kodas Pavadinimas 

20 01 01 popierius ir kartonas 0,002 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 01 02 stiklas 0,001 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 01 34 
baterijos ir 
akumuliatoriai 

0,0002 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 01 35 

nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga, 
kurioje yra pavojingų 
sudedamųjų dalių 

0,0005 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 01 36 
nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga 

0,0005 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 01 39 plastikai 0,002 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 
(perdirbamos) 

20 02 01 
biologiškai 
suyrančios atliekos 

0,005 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

20 03 01 
mišrios komunalinės 
atliekos 

0,005 
Perduodamos atliekų 
tvarkytojams 

 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose 
ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršią aplinkos. Statybinių atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
Atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų 
pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar 
panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus 
ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. 
Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio 
skyriaus nurodytą vietą. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne 
ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 
iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 
kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 
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SKLYPO PLANO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 
1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1.1. Įvadas 

Šių techninių specifikacijų skyrius apima įvairių paruošiamųjų darbų, kurie turi būti atlikti prieš gatvės įrengimo 
statybos darbų pradžią, įvykdymą ir priėmimą. Rangovas privalo: 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt., 
– nuolat vengti fizinių – mechaninių žemės savybių pablogėjimo, 
– pašalinti žolę, augmeniją ir kitas netinkamas bei pavojingas medžiagas, 
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą, 
– priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 
 

1.2. Medžiagos 
Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę (augmenija ir kt.), turi būti sandėliuojamos atitinkamose 

vietose, suderintose su užsakovu. 
Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu, turi atitikti projekto dokumentus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. 
 

1.3. Darbų vykdymas 
1.3.1. Vandens nuvedimas 

Vykdant darbus, rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas iš 
statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint 
išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti visus nuostolius. 

 
1.3.2. Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas 

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į žemės sankasos ar lovio gruntą ir 
po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta, sudžiovinta ir sudeginta arba sandėliuojama tam skirtose vietose. 
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Krūmai turi būti pašalinti kartu su 
kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, išvežami arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu 
su kitomis atliekomis. 

1.4. Standartai 
ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

 
2. ŽEMĖS DARBAI, PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.1. Įvadas 

Šis skyrius apima gatvės sankasos paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. Pagrindinės 
gatvės sankasos paruošimo ir vykdymo darbų taisyklės yra ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklės“. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius 
darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir 
apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas 
žemės darbus. 

 
2.2. Medžiagos 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti stiprių 
struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331 
standartas ir ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ nurodo pagrindines 
grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje 
kriterijus. 

 
2.3. Darbų vykdymas 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, tvorų ir kitų 
statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad 
nepatektų į žemės sankasos gruntą. 
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2.3.1. Iškasos 
Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio 

dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

 
2.3.2. Iškasų apsauga nuo potvynio 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų nutraukti darbai. 
Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų priemonių vandeniui nuleisti. Potvynio ar liūčių 
vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas 
esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbų vietoje. 

 
2.3.3. Iškasos dugno apsauga 

Iškasos dugnas turi būti išvalytas prieš statybos darbų pradžią, kad būtų išvengta žalos vietinio eismo ir klimatinių 
sąlygų. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su ypatingu dėmesiu apsaugai. Iškasos dugnas turi būti 
prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, bei išlygintas kaip reikalaujama. 

 
2.3.4. Pagrindo paruošimas 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti reikalavimus nurodytus 
ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų apraše TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksnių be rišiklių ir 
techninių reikalavimų apraše TRA SBR 07. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi būti sumažintas iki 
minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo 
jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Reikia įvertinti galimą žalą sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio bei pasiūlyti apsaugos priemones, kurių įvairios 
galimybės (priklausomai nuo gruntų tipo) yra pateiktos ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų reikalavimus ir taisykles. 
Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti išardoma, panaudojant reikalingas 
priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų laikymas ant įrengtos 
sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus. 

 
2.4. Bandymai ir darbų priėmimas 
2.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas naudojimui. Paprastai 
gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras 
buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių 
bandymai: 

 drėgmės kiekis, 
 sauso grunto tankis, 
 sutankinimas, 
 dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 
 

2.4.2. Kontroliniai bandymai 
Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės“. 
 

2.4.3. Darbų priėmimas 
Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą ir po to, 

atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal 
atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau 
nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi 
nuolat kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos 
ekonomiškumas. 

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

 sutankinimas, 
 bandymų skaičius ir būdas, 
 paviršiaus lygumas, 
 šlaitų tikslumas, 
 ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis ir šlaitų nuolydis). 
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Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti rangovo, priimant 
techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir 
taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis prieš žiemą. 
Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių bandymų ir matavimų 

įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo 
apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti pagal sutarties sąlygas. 

 
2.5. Standartai 

Automobilių keliai     KRT 1.01:2008 
Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.  LST 1331:2015 
Granuliometrinės sudėties nustatymas.  LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai.  
Drėgnio nustatymas.     LST 1360.3:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai.  
Tankumo ir plastiškumo ribų nustatymas.  LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai.  
Grunto dalelių tankio nustatymas.   LST 1360.7:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai.  
Vandens laidumo nustatymas.   LST 1360.8:1995 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir  ĮT ŽS 17 
žemės sankasos įrengimo taisyklės 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai.  
Grunto tankio nustatymas.    LST 1360.6:1995 
 

3. PAGRINDAI 
3.1. Įvadas 

Šiame skyriuje aprašomas gatvės pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios techninės 
specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašą TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos sluoksnių ir žemės 
sankasos. Paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, 
apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės ir temperatūrų rėžimą. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei 
storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindų 
sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius išteklius. 

Įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio (filtracijos koeficientas turi būti ne mažesnis, nei nurodyta 
projektiniuose sprendiniuose). Šis sluoksnis sutankintoje būklėje turi pakankamai praleisti vandenį. Stambiausios siaurosios 
frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likučio dalį, turi sudaryti daugiau kaip 10 % mišinio masės, dalelių mažesnių už 0,063 
mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 % mišinio masės. 

 
3.2. Medžiagos 
3.2.1. Mineralinės medžiagos 

Pagrindo bei šalčiui atsparus sluoksniai įrengiami pagal LST 1331, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 
be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07, 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 
07. 

Šių mineralinių medžiagų granuliometrinė sudėtis turi tenkinti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo 
TRA MIN 07 reikalavimus, o jų kokybė – Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidinio „Mineralinės automobilių kelių 
medžiagos. Reikalavimai ir bandymai“ reikalavimus. 

 
3.3. Darbų vykdymas 

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. 
Sankasos turi atitikti visus ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

nurodytus reikalavimus. 
Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai 

priimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 
Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus 

paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar 
remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir 
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tankinimo procesą. 
Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos 

metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei 
statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami 
neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus 
remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

 
 

3.3.1. Nesurišti pagrindo sluoksniai 
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ nurodo leidžiamus nesurištus pagrindo sluoksnius, priklausomai nuo transporto 

apkrovos (dangos konstrukcijos klasės). Pagrindiniai pagrindo iš birių medžiagų sluoksniai klojami ant apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio. 

 
3.3.2. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, 
paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio 
plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas 
stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

 
3.3.3. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo įrenginius. 
Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius reikalavimus 
nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link 
aukštesnio sutankinimo krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

 
3.4. Bandymai ir darbų priėmimas 
3.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio paruošimo metu bei 
po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 
○ tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam sluoksniui, 
○ vidinės kontrolės bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą, 
○ kontroliniai bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio priėmimui. 
Rangovas gali vykdyti individualius bandymus, arba užsakyti iš profesionalios bandymų institucijos. Kainas rangovas 

įskaičiuoja į siūlymo kainą. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų 
rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne 
vėliau kaip 14 d. prieš nustatytą priėmimo datą rangovas pateikia techninės priežiūros inžinieriui galutinę statybos ar bendrą 
bandymų ir matavimo rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus kriterijus 
nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo sistemą, jeigu jis 
abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekamas pagal bandymų metodus, 
nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas privalo tuoj pat 
užpildyti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami 
duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant 
bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos 
transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandinių ir pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. 
Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

 
3.4.2. Statybinių medžiagų bandymai 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti kokybinių testų 
rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi 
pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai bandymai atliekami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 
be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07, 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 
07. 

 
3.4.3. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio priėmimui. Tokie 
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priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal Automobilių kelių konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo 
TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašo TRA SBR 07 ir Lietuvos standartų LST reikalavimus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio bandymai: 

 storio matavimas, 
 paviršiaus lygumo matavimai, 
 projektinių aukščių matavimai, 
 sutankinimo rodiklio skaičiavimai. 
 

3.4.4. Darbų priėmimas 
Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal specialų 

susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas 
daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo 
sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių 
techninių specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta 
per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

 
4. ASFALTO DANGOS 
4.1. Įvadas 

Šiame skyriuje aprašomas asfalto dangos sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios techninės 
specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 07 „Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą 
TRA ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08 ir pagal 
kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

 
4.2. Medžiagos 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei norminių dokumentų reikalavimus, panaudojimo tikslą 
ir derintis tarpusavyje. 

 
4.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07  ir jame nurodyti bandymo metodai. 
Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti šio aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus ir 1 priede pateiktus 
reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą. 

 
4.2.2. Rišiklis 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 08 reikalavimus, o 
naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08 reikalavimus. 

 
4.2.3. Reikalavimai asfalto mišiniams 

Granuliometrinės sudėties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų komplektas ir 
papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais:  

– 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm.  
Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi. 
Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). 
 

4.2.4. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 
Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo užteršimo. 

Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai.  
Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos atskirai frakcijomis pagal masę arba tūrį.  
Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas. 
 

4.3. Darbų vykdymas 
Pagrindo – dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. Esamas apatinis sluoksnis 

turi būti švarus ir, jei reikiam pagruntuotas. 
Jei klojamų sluoksnių briaunos nesutvirtintos atsparomis, pagrindo – dangos sluoksnių asfaltbetonio briaunos 

įrengiamos su nuolydžiu. Atskirų sluoksnių briaunoms suteikiamas ne mažesnis kaip 2:1 nuolydis. 
Esamas apatinis sluoksnis turi būti iš anksto tinkamai paruoštas asfaltbetonio dangai įrengti. 
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklių ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 

4.4. Bandymai ir darbų priėmimas 
4.4.1. Bandymai 
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Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal seriją standartų LST EN 12697. Savybės įrodomos bandant laboratorijoje 
pagal standartą LST EN 12697-35 ir pagal laboratorinę projektinę sudėtį pagamintą asfalto mišinį.   

Naudojamų medžiagų (mineralinių medžiagų, bitumo ir t.t.) kitoms savybėms patvirtinti  
galima naudoti bandymų rezultatus, gautus tiekėjui vykdant vidinę gamybos kontrolę ir atitikties įvertinimą. 

Naudojamų medžiagų bandymams atlikti taikomi atitinkamuose techninių reikalavimų aprašuose nurodyti bandymo metodai. 
4.4.2. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal specialų 
susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Užsakovas turi priimti objektą ne vėliau kaip per kalendorinį 
mėnesį nuo raštiško pranešimo apie objekto užbaigimą.  

Jei asfalto dangų priėmimo metu yra nustatomi defektai, tai įrengta danga arba jos dalis nepriimama tol, kol defektai 
nebus pašalinti. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis. Darbų priėmimas vykdomas remiantis Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 
reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais. 
 

5. BORTAI 
Prieš  įrengiant trinkelių dangas,  būsimos  dangos  kraštuose  ant  betono  pagrindo pastatomi bortai. Bortai rengiami 

ant ne mažesnė kaip C16/20 klasės betono pagrindo. Bortų įrengimo mazgus žiūrėti projeko brėžiniuose. Visi  bortai  turi  buti  
taisyklingi,  lygūs  ir  prieš  pradedant  klojimo  darbus,  inžinieriaus  patikrinti  ir  aprobuoti. 

Pėsčiųjų perėjose ir įvažiavimuose įrengiami nužeminti bortai. 
Bortai  gaminami  1,00 m  ilgio,  tais  atvejais  kai  reikiamas  ilgis  nesiekia  1,00 m,  bortai  taisomi  rankiniu  budu. 

Ties įvažiavimais ir sankryžose su R1-R3-R6-R8-R12 m naudojami lenkti kelio bortai. 
Gatvės bortų matmenys: 100.15.30 cm; 
Įvažiavimo bortų matmenys: 100.15.30-22, 100.15.22-30 ir 100.15.22 cm; 
Posūkių bortų matmenys: 78.15.30 cm; 
Vejos bortų matmenys: 100.8.20 cm. 

Bortų atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200. 
 
6. ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMAS 

Šaligatviai  klojami  tada,  kai  jau  yra  įrengti  bortai  arba  įrengiama  viskas  kartu. 
Šaligatvių apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas iš tokios pat gralunometrinės sudėties  smėlio kaip ir asfalto 

dangai.  Sutankinimo  rodiklis  DPr=100%.   
Šaligatvio  dangos  pagrindas  rengiamas iš nesurištojo skaldos mišinio į kurį galima įmaišyti iki 30 % naudoto asfalto 

granulių (NAG).  
Šaligatvio dangos pagrindo deformacijos modulis Ev2=45 MPa, kai pagrindo sluoksnio įrengimui trukdo šuliniai arba 

kitos komunikacijos, sutankinimo rodiklis DPr, gali būti 100 %. 
Šaligatviai rengiami iš betoninių plytelių. Betono plytelės turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus. 
Plytelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas iki 5 %, dilumas iki 0,70 g/cm2.  
Šaligatvio plytelės turi  būti  nesuskilusios,  be  nudaužytų  kampų  ir  šonų.  Jos  klojamos  eilėmis  ant  3 cm  storio 

granitinės skaldos atsijų sluoksnio. Siūlės tarp plytelių užpildomos sauso smėlio-cemento mišiniu. Paklojus plyteles,  šaligatvis  
turi  būti  švarus,  lygus  ir  atitikti  projektuojamus  aukščius  ir  nuolydžius. 

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:  
1) nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
2) gruntai pagal LST 1331 standartą: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

Šaligatvių pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 
Šaligatvis projektuojamas taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų ribojamas jų laisvas 

judėjimas bei veikla.  
Projektuojama šaligatvio danga turi būti įrengta taip, kad ant jos nesikauptų vanduo ir kad ji neapledėtų. Danga turi būti 

lygi, siūlės tarp plytelių ne didesnės nei 3 – 5 mm (klojant gaminius su nuožulniais kraštais – iki 15 mm pločio siūlėmis, į plotį 
įskaičiuojant greta esančių gaminių nuožulnius kraštus).  

Ant šaligatvio neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo 
šaligatvio paviršiaus. ŽN pritaikytose trasose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.  

Asfalto dangos susikirtimų su šaligatviu vietose įrengiami nužeminti iki važiuojamosios dalies gatvės bortai. Įrengiamas 
60 cm pločio įspėjamasis paviršius išilgai nuleisto gatvės borto ir nuo važiuojamosios dalies atitraukiamas per 30 cm. (žr. 1 
pav.) 

5 s 
1 pav. Įspėjamojo paviršiaus įrengimo schema perėjimuose 

 
 

 
7. ASFALTBETONIO DANGŲ SUJUNGIMAS 

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti geokompozito audinį.   
Geokompozitas klojamas užleidžiant po 1.0 m pločio juostą ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio sluoksnio ir 

esamos dangos. Prieš klojant geokompozito audinį esama asfaltbetonio danga išfrezuojama 4 cm gyliu, nuvaloma ir 



ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

20-030-TP-SP-TS 7 11 0 

 

gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito  juostos užleidžiamos viena ant kitos 20 cm. 
 
Geokompozitas 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leidžiamosios nuokrypos vertė) 
Maksimalus stipris tempiant: išilgai / skersai LST EN ISO 10319 ≥ 55 kN/m / ≥ 55 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai: išilgai / skersai LST EN ISO 10319 3 (±1,0) % / 3 (±1,0) % 
Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui: išilgai / skersai LST EN ISO 10319 ≥ 40 kN/m / ≥ 40 kN/m 
Stipris tempiant esant 3% pailgėjimui: išilgai / skersai LST EN ISO 10319 ≥ 50 kN/m / ≥ 50 kN/m 
Akutės dydis: ilgis - x / plotis - y - 27≤ x <33 mm / 27≤ y <33 mm 
Minkštėjimo temperatūra - ≥ 850 ˚C 
Medžiagos žaliava - Stiklo pluoštas 
Gaminio žaliavos svoris ploto vienetui LST EN ISO 9864 255 (±10%) g/m2 
Papildomos savybės Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, 

kurio akutės yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile. 
Geokompozitas turi būti impregnuotas bitumu. 

 
8. TRINKELIŲ DANGOS 

Gamtinio akmens (granito) trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 
14 X skyriuje. Ties žiedinių sankryžų vidiniais žiedais ir nuogrindomis granitinės trinkelės rengiamos grublėtu paviršiumi. 

Betono trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 
ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto 
(gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

Keraminės (klinkerio) trinkelės, klojamos nesurištuoju būdu, turi atitikti standarto LST EN 1344 reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1344 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 
techniniai reikalavimai. 

 
Klinkerio trinkelių savybės turi atitikti reikalavimus nurodytus lentelėje: 

Vandens įgeriamumas <6 % 
Medžiagos tankis ≥ 2,0 g/cm3 
Apkrova lenkimo lūžio momentu ≥ 80 N/ mm 
Susidėvėjimo koeficientas ≤ 20 cm3/50cm2 
Atsparumas šalčiui FP100 klasė 
Atsparumas slydimui (SRT vertė) 55 

 
Natūralaus akmens trinkelių savybės turi atitikti reikalavimus nurodytus lentelėje: 

Vandens įgeriamumas <6 % 
Medžiagos tankis ≥ 2,6 g/cm3 
Apkrova lenkimo lūžio momentu ≥ 80 N/ mm 
Susidėvėjimo koeficientas ≤ 0,65 g/cm 
Atsparumas šalčiui FP150 klasė 
Atsparumas slydimui (SRT vertė) 55 

 
Deformacinės siūlės (surištoms dangoms): 
 Trinkelių dangose, kuriomis leidžiamas transporto eismas, deformacines siūles rekomenduojama įrengti pagal MN 

TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 2 paveikslo pavyzdį. Šiuo atveju plieninis kampainis pritvirtinamas (prisukamas) 
prie pagrindo sluoksnio, o pagrindo sluoksnis šioje zonoje turi būti tinkamo lygumo, kad kampainis priglustų visame plote. 
Prireikus, prieš prisukant kampainius, pagrindo sluoksnis papildomai apdorojamas. 

Deformacinės siūlės rengiamos viena nuo kitos nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi, taip pat deformacinės 
siūlės turi būti įrengtos prie gatvės eismo zonos įrenginių (bordiūrų, šulinių, kt.) 

Trinkelių ir plokščių surištose dangose, kuriomis bus draudžiamas transporto eismas, deformacines siūles 
rekomenduojama įrengti pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 3 ir 4 paveikslų pavyzdį. Deformacinės siūlės 
rengiamos viena nuo kitos nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi; 

Trinkelių ir plokščių surištose dangose, ties kelio eismo zonos įrenginiais, deformacines siūles rekomenduojama įrengti 
pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 5 paveikslo pavyzdį. Reikalavimai medžiagoms pateikti TRA SS 15, o 
įrengimui ĮT SS 17. 

Apatinei siūlės daliai užpildyti gali būti naudojami elastiniai užpildikliai (pvz., kaučiuko juostos). Siūlės viršus turi būti 
užsandarinamas siūlių elastine sandariklių mase (sandarikliais) (pvz., bitumine mase), kurie atitinka standarto LST EN 14188-1 
reikalavimus. 

Dangoms iš trinkelių dviračių takuose, bei pėsčiųjų–dviračių takuose rengiamos trinkelės be nuožulų. 
Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš betono plokščių (geltonos spalvos) turi tenkinti 



ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

20-030-TP-SP-TS 8 11 0 

 

STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ dokumento reikalavimus ir 
rekomenduojami tokio reljefo: 

– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar 
krypties pasikeitimui pažymėti; 
– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų  
60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 

 
9. BETONO DANGA 

      Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. 
Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 
betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Betono gamybai turi būti naudojamas portlandcementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. Rekomenduojama 
naudoti ne mažesnės kaip 42,5N stiprumo klasės cementą. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 
priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). jame gali būti ne daugiau kaip 
5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. 

Prieš pradedant betono gamybą rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 
Vandens tinkamumas nustatomas pagal EN 1008:1997. 

 
10. VEJOS ĮRENGIMAS 

Veja projektuojama ant 10 cm augalinio grunto sluoksnio. Vejos įrengimui gali būti naudojamas vietinis augalinis 
gruntas. 

Veja įrengiama vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“ LR Aplinkos ministro 
įsakymas 2007 12 29 Nr.D1-717. 

Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną augaliją, esamą augalinį gruntą tolygiai paskleisti visame būsimos vejos plote 10 
cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų 
mišinį. 

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą dirvožemio sluoksnį būtina 
rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi buti sutankinamas. Po 
lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3cm gyliu ir po to išlyginama. Vejoms 
skirtuose plotuose būtina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. 

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis ar grėbliu. 
Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 

Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. 
Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros 

pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites. 
Vejos sėjos norma 20-30 g/m2. 
 
Sėklų mišinį rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvožemio tipo jo derlingumo: 
1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 

šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., 
žemaūgių motiejukų – 10 proc.; 

2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų kuokštinių 
eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., 
baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc. 

3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 proc., 
raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos 
– 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos. 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka: 
- dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 
- mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita 

pusė skersai sklypą); 
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 
- pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 

cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu; 
- įterptos sėklos privoluojamos; 
- prieš sėjant šlaituose, juose gali būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti. 
Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais 

purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. 
 
Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
Veja įrengiama pėsčiųjų - dviračių takų pakraščiuose jau užbaigus statybinius darbus. Bet kokie vejų įrengimo darbai 
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pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba 
chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti. 

 
11. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMAS 

Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami:  
• su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių;  
• su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis;  
• su žemės gumulu ar plikomis šaknimis.  
Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis 
– ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį).  
Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu.  
Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, 
žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis.  
Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline 
paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) 
komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio 
santykiu 1:2 arba 1:3. Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir 
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, 
įparuoštas duobes sodinami taip: duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 
0,8–1,3 m; ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis 
būtų3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus; aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų 
susiraičiusios, beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas 
substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 
pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l vienam 
sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.  
Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip: duobės dugne išgręžiamos 
trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) trys kuolai su viršutinėje dalyje (išorinėje 
pusėje) padarytais užkirtimais; įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu 
guminiu ar plastikiniu diržu su įtempimo sagtimi; spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas 
įduobės dugną. Ryšulio viršuje gali būti dedamas trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. 
Jei kuoliukai išlenda virš žemės paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami;  
aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iškeliamas į žemės 
paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens akmenėliais; beriamas 
substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės 
paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus šaknies kaklelis turi būti 
žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė);  
įperforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo galutinai  
išstumia orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio dirvožemį 
prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina.  
Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba aukštinamas ne daugiau 
kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau lajos projekcijos išorinės linijos.  
Medžiams šaligatvyje būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 
m skersmens apvalias atviras, o geriau – pridengtas grotelėmis aikšteles. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 
3–5 cm storio akmenėliųar skaldos sluoksniu. 
Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų pažeidimų.  
Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus 
juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. 
Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje.  
Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami:  
prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintųne mažiau kaip 60 cm įduobės dugną tam tikslui gaminamais 
guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais.  
Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje Lietuvoje – 
pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno; pasodinti vejose (vietose, kur 
nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. 
Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45o kampą.  
Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis 
jungtimis) gaubtu.  
Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu organinės kilmės 
mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, durpžemis, medžio pjuvenos ir 
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kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grūdeliais, vermikulitu), kad per jį lengvai 
filtruotųsi vanduo į pomedį.  
Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio suformuojamas 7–8 
cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo nutekėjimo įšalis.  
Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius būtina genėti.  
 
 

12. DANGOS ŽENKLINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS 
Kelių ženklinimas (centrinė linija, krašto linijos, stop linijos, raidės ir simboliai ant kelio paviršiaus) turi būti atliekamas 

brėžiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodytų linijų ir lygių. 
Kelio paviršius turi būti sausas, be purvo ir kitų pašalinių medžiagų. Dažai turi būti užpurškiami punktyrine arba ištisine 

linija 1,5 mm storio sluoksniu. Užbaigtų linijų paviršius važiuojamoje kelio dalyje turi būti negrublėtas. Viršutinis linijų 
paviršius turi būti lygus, vienalytis, be dryžių. Patvirtinta metodika išbandomuose dažuose, esant 80ºC temperatūrai, neturi 
atsirasti įspaudų. 

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismą tokiu būdu, kad naujai paženklintas paviršius būtų apsaugotas nuo 
sugadinimo. Transporto kontrolė turi būti vykdoma taip, kad sukeltų kuo mažiau nepatogumų važiuojantiems žmonėms. 
Rangovas privalo parūpinti ženklus, užtvaras, reguliuotojus ir kontrolės įtaisus. Įspėjančios vėliavėlės arba kaladėlės turi būti 
naudojamos naujai paženklintoms linijoms apsaugoti. Jeigu dėl transporto kokios nors linijos, juostos ar ženklai tampa 
neaiškūs, ištepami arba netenka vienodos patenkinamos išvaizdos dienos ar nakties metu, Rangovas privalo savo sąskaita juos 
atnaujinti. 

Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis “KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO 
TAISYKLĖMIS”  patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83. 

Kelio danga ženklinama vadovaujantis “KELIŲ HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLĖMIS” patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. 

 
Ženklinimas atliekamas vadovaujantis TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“, ĮT ŽM 

12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ 
Projekte numatomas ženklinamos eismo juostos plotis, kurio pakanka automobiliams važiuoti viena eile, yra 3,5m. 
Išilginio ženklinimo linijų pločiai: 
- siaura linija – 0,12 m; 
- plati linija – 0,25 m. 
Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimui naudojamos medžiagos: termoplastikas su stiklo rutoliukais. 
Šios medžiagos turi tenkinti tokius kriterijus: 
1. atspindėti šviesą, nebūti slidžios, būti gerai matomoms bet kuriuo paros metu, baltos spalvos; 
2. atsparios atmosferos poveikiui (saulės spinduliams, ledui, staigiam temperatūros pokyčiui, druskai, smėliui ir purvui); 
3. atsparios dilimui nuo transporto poveikio (ilgaamžiškumo patikimumas); 
4. ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm; 
5. neturėti įtakos ženklinamos važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio tirpdymui ir aplinkai (gamtai ir žmonėms). 
Ženklinimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti nurodytas LR 

susisiekimo ministro 2012-01-31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintose „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse“. 
Ženklinimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio. Jame turi būti stiklo rutuliukai. Užberti papildomai, jie turi 

tolygiai pasiskirstyti. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesūs. 
Ženklinimo darbų vykdytojas savo lėšomis panaikina senąjį ženklinimą, jeigu naujasis neatitinka senojo, ir savo lėšomis 

pataiso ženklinimą, kai jis neatitinka suderintos ženklinimo schemos, kartu nepažeisdamos gatvės dangos. Ženklinimui 
panaikinti naudojami tam skirti mechanizmai. 

Ženklinimo darbams taikomas garantinis naudojimo laikas: plastikams – ne mažiau negu 2 metai. 
Ženklinimui naudojamos medžiagos turi atitikti „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA ŽM 

12 reikalavimus. 
Dangos ženklinimo vietos ir linijų bei simbolių tipai nurodyti projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos 

gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 
Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi kisti. 
Dangos ženklinimo medžiagų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos. Dangos ženklinimo 

matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Pastebėti dangos ženklinimo trūkumai, netikslumai ar 
neišbaigtumas turi būti ištaisomi rangovo sąskaita. 

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos kelių dangų ženklinimui. 
 

13. GUMINĖ DANGA 
Tai yra ant kieto pagrindo liejama, besiūlė gumos granulių danga. 
Reikalavimai   naujai   įrengiamiems   pragrindams:   pagrindas   universalioms   aikštelėms   turi   buti padarytas iš 

dviejų asfalto sluoksnių. Pirmas sluoksnis min. 40 mm, su max. 6mm pagrindo lygumo paklaida per 4 m. Kitas sluoksnis min. 
30 mm storio su 4 mm paklaida per 4 m. Labai svarbu, kad asfaltas  būtų  gerai  sutankintas,  be  volavimo  žymių  ir  turėtų  
max.  1%  nuolydį.  Prieš  pradedant sportinės dangos įrengimo darbus asfaltui reikia leisti kietėti nuo 10 iki 14 dienų. 

Vietoj asfalto galima naudoti betoną, arba specialų, vandeniui laidų 30 mm storio ET sluoksnį, kuris yra liejamas 
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vietoje specialios mašinos pagalba ir yra sudarytas iš poliuretanu surišto skaldos ir gumos granulių mišinio. Kadangi šis 
pagrindas, kaip ir viršutinė danga yra laidus vandeniui, nebūtina formuoti nuolydžio. 

Danga liejama dekoratyvunio pakilimo tako įrengimo vietoje. Apatinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo 
specialios įrangos pagalba sumaišius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techninę gumą 
ir neturi jokių priedų, tokių kaip metalinis kordas, veltinis,  kurie būna granulėse pagamintose iš perdirbtų automobilinių 
padangų ) ir poliuretaninius rišiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis – 8 mm. Danga išliejama specialios įrangos pagalba. 

Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 mm frakcijos 
spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį.   Viršutinio dangos sluoksnio storis 7 mm. 

Šį danga yra besiūlė, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sąlygoms. Danga atitinka Europos standartus EN 
14877:2006  bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalį. Danga yra vientisa, be sujungimo siūlių. 

Linijos dažomos ant sukietėjusios dangos dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais naudojant specialią dažymo 
mašiną. Linijos reikalingos spalvos, plotis – 5 cm. 

Smūgio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35 -50 % 
Vertikali deformacija EN 14809 – 18032-2 0,6 – 2,2 mm 
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm2 
Prailgėjims lūžus  EN ISO 527-1, DIN 54455 78 % 
Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s 
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52 
Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasė 
Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN 18032-2 102 % 
Atsparumas UV spinduliams EN 14836 Puikus, spalvos pakitimas >4 

EN ISO 20105-A02 

Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentelė, 1-13 
Liekamasis įspaudas EN 1516 0,55 mm 
Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N 
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasė 
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 Cfl S1 
Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms EN 
1399 

Atspari 

Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras) 
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TP Vilniaus Gedimino technikos universitetas 20-030-TP-SP-MŽ 1 2 

PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymėjimas Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 

1. Dangos  

1.1 Įrengiama nauja asfalto danga TS-4 m2 150  

1.2 Atstatoma pažeista asfalto danga TS-4 m2 22  

1.3 Įrengiama nauja klinkerinių trinkelių danga TS-8 m2 1225  

1.4 Įrengiama nauja betoninių trinkelių danga TS-8 m2 200  

1.5 Granitinės grindinio trinkelės TS-8 m2 184  

1.6 Liejama EPDM danga  TS-13 m2 205  

1.7 Betonas TS-9 m2 113  

1.8 Dekoratyvinė skalda TS-10 m2 302  

1.9 Naujai sodinama veja TS-10 m2 1156  

2. Bortai 

2.1 Šaligatvio bortai TS-5 m 160   

2.2 Vejos bortai TS-5 m 777,30  

2.3 Įgilinti bortai TS-5 m 13,1  

3. Atraminė sienelė 

3.1 Atraminė sienelė TS-9 m3 ~4,2 
Storis 0,2m 
Žr. detalizaciją konstrukcijų dalyje 

4. Šviestuvai ir įkrovimo stotelė elektromobiliams 

4.1 Įkrovimo stotelė elektromobiliams vnt. 1 
1 vnt. galintis vienu metu aptarnauti 2 
automobilius 

4.2  Pastatomas lauko šviestuvas h-1m vnt.  18  

4.3 Parkinis pastatomas lauko šviestuvas h-3.50m vnt. 9  

4.4 Įsmeigiamas krepiamasis lauko šviestuvas vnt. 10  

4.5 Įleidžiamas į grindinį dekoratyvinis lauko šviestuvas vnt. 172  

4.6 
Automobilių stovėjimo aikštelės šviestuvas su atrama ir 
dvišake gembe h-6m 

vnt. 3  

4.7 
Automobilių stovėjimo aikštelės šviestuvas su atrama ir 
trišake gembe h-6m 

vnt. 1  

5. Mažosios architektūros elementai 
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5.1 Lauko suolas vnt. 13  

5.2 Dviračių stovas vnt. 8 
1 stovas skirtas prirakinti 6 
dviračiams Dviračiai statomi iš 
abiejų pusių. 

5.3 Lauko šiukšliadėžė vnt. 9  

5.3 Rūkymo pastogė vnt. 1  

6. Želdiniai 

6. Rutulinis klevas  vnt. 34  

7. Horizontalus ženklinimas 

7. Automobilių stovėjimo aikštelės linijos baltais dažais m 481 Linijos storis 10 cm 

8. Vertikalus ženklinimas 

8.1 
Metalinis neįgaliojo automobilių stovėjimo vietos ženklas 
ant cinkuoto stulpelio 

vnt. 3  

8.2 Parkavimo bortelis – ratų atmušėjas vnt. 59  

9. Žemės darbai 

9.1 Nukasamo grunto po pastatu kiekis m3 147,94 
Nukasamo augalinio grunto sluoksnis 
po pastatu pagal geologiją - 0,4m. 

 
Pastabos: 

1. Reikalavimus medžiagoms žiūrėti sklypo sutvarkymo dalies techninėse specifikacijose. Sąnaudų kiekių 
žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų neto kiekiai. Techninio projekto 
etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Kiekiai turi būti tikslinami darbo 
projekto rengimo metu. 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir 
pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

3

Projektuojamas įėjimas į pastatą
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Įrengiant sankasą  tarp PK 1+25 - 1+35
turi būti įrengtas 0,20 m storio pagrindas
ant esamo grunto iš smėlio-žvyro mišinio.

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)
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projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)
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Atraminė sienutė

apačios alt. 113.66 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.90 m iki 114.50 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Atraminė sienelė,

apačios alt. 113.35-134.42 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.60 m iki 114.40 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Pjūvis B-B Turėklas M 1:100
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Esami antžeminių buitinių

atliekų konteineriai

Projektuojami antžeminių buitinių atliekų konteineriai.

Pagal projektuojamo pastato plotą numatomi:

1. 1,1kūb. konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms;

2. 1,1kūb. konteinerį popieriaus/plastiko atliekoms;

3. 660l. konteinerį stiklo atliekoms.

Pastabos:

-Koordinatės rašomos ašių susikirtimo vietoje.
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1

Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

3

Projektuojamas įėjimas į pastatą

Projektuojama veja                                         4484m

2

Sklypo dalies 1a riba

Įvažiavimas

Statybos riba nustatyta detaliąjame plane

Servitutas S1=918 m

2

, S1a=15 084 m

2

Betoninės grindinio trinkelės                             198m

2

Naikinami medžiai

Naikinama esamos dangos riba

Betonas                                                             113m

2

Liejama EPDM danga                                       204m

2

Medžio skiedrų mulčias su pomedžių augalai*  264m

2

Granitinės trinkelės                                           103m

2

Asfaltas                                                             150m

2

Klinkerinės grindinio trinkelės                          1156m

2

2

Naujai projektuojamas priestatas

Atstatoma pažeista asfalto danga                      22m

2

7 Betono aikštelė

Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė  1978m

2

SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

SKLYPO PLOTAS 46 474 m²

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

18,50%

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

32,00 %

APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS SKLYPO

DALYJE 1a

31,67 %

VISO SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS

8410,20 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS

(SKIRTOS REKONSTRUOJAMUI PASTATUI)

59 vnt.

REKONSTRUOJAMO NAMO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

PASTATO STATYBINIS TŪRIS
22599 m

3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 3

PASTATO AUKŠTIS

16,65 m

BENDRAS PASTATO PLOTAS
3623,47 m²

± 0.00 =114.60

PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI

I laipsnio

2 Naujai projektuojamas priestatas

EKSPLIKACIJA

1 Rekonstruojamas pastatas

3 Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė

4 Klinkerio trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

5 Granito trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

6 Betono trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

7 Betono aikštelė

1

3

Bepiločių lėktuvų ir dronų pakilimo takas

S1

S1a

Įrengiant sankasą  tarp PK 1+25 - 1+35
turi būti įrengtas 0,20 m storio pagrindas
ant esamo grunto iš smėlio-žvyro mišinio.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

3

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

3

3

3

± 0.00 =114.60
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2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

VANDUO

GAISRO

GESINIMUI

7

3

4

4
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R

P

O

N

M

L

K

J

H

A

B

C

E

F

H

1

2

3

4

5

6

7

8

8'

9

10

11

S

R

P

O
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M
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K

J

5

A

B

C

G

G

I

I

6

7

8'

9

10

11

8''

8''

D

D

G'

G'

T

T

4

5

5

8

9

10

10

11

10

2

A

A

Atraminė sienutė

apačios alt. 113.66 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.90 m iki 114.50 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Atraminė sienelė,

apačios alt. 113.35-134.42 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.60 m iki 114.40 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Pjūvis B-B Turėklas M 1:100

B

B

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

7

Esami antžeminių buitinių

atliekų konteineriai

Projektuojami antžeminių buitinių atliekų konteineriai.

Pagal projektuojamo pastato plotą numatomi:

1. 1,1kūb. konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms;

2. 1,1kūb. konteinerį popieriaus/plastiko atliekoms;

3. 660l. konteinerį stiklo atliekoms.

Proj. elektromobilių įkrovimo prieiga

Proj. bortas (+0.10)                                        (160 m)

Proj. bortas (įgilintas +0.00 m)                      (13,1 m)

Proj. vejos bortas (+0.00)                          (777,30 m)

Proj. danga su vedimo/įspėjamuoju paviršiumi ŽN

                                                                       (37 m

2

)

Proj. suoliukai

Proj. šiukšliadėžė

Proj. lauko šviestuvas h-1.0m

Proj. parkinis šviestuvas h-3.5m 

1

5

3

4

2
Dviračių stovai, 8 vnt. (48 dviračiai)

Proj. įsmeigiamas kreipiamasis lauko šviestuvas
6

Proj. rutulinis klevas h - 2m                          (34 vnt.)

Proj. įleidžiamas į grindinį lauko šviestuvas
7

Proj. elektromobilių parkavimo vieta               (2 vnt.)

8 Proj. rūkymo pastogė

9

Proj. dvišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

11

Proj. trišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

10

Dangos konstr. Nr.2  Pėsčiųjų tako betoninių trinkelių (30x10x8 ) danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI*

* anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo sklypo Linkmenų

g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų

g., Vilniuje, statybos projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

Dangos konstr. Nr.2  Pėsčiųjų tako betoninių trinkelių (16x16x8 ) danga

Dangos konstr. Nr.3  Pėsčiųjų tako skaldos danga

Dangos konstr. Nr.4  Gatvės asfalto danga (V dangos kostrukcijos kalsė)

Dangos konstr. Nr.5  Renovuojama asfalto danga

Dangos konstr. Nr.6  Pėsčiųjų tako betoninių plytelių(37,5x37,5x7) danga

Dangos konstr. Nr.7  Techninio šaligatvio betoninių plytelių danga

Dangos konstr. Nr.8  Pėsčiųjų tako betoninių trinkelių (10x20x8) danga
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Dolom. skaldos pagrindas - fr.0/45

AŠAS (smėlis, k≥1×10-5 m/s)
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Betono danga

Skaldos pagrindo sluoksnis

Smėlis (k>=1,5x10^-5 m/s)

Pasluoksnis

Pastaba:

Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa;

dešinėje - atskirų sluoksnių storiai, cm.
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EPDM gumos granulės

Dolom. skaldos pagrindas fr. 0/45

AŠAS (smėlis, k>=1x10^-5 m/s)

SBR juodos gumos granulės
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Išlyginamasis sluoksnis fr. 0/5
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Geokompozitas 

Sodinami medžiai.                                                 34 vnt.

Himalajinis beržas - betula utilis 'Doorenbos'

- Aukštis: iki 10 m

- Plotis: iki 6 m

- Kamieno apimtis: 10-15 cm

- Vieta: saulėta, dalinis pavėsis

- Vidutinio dydžio medelis ažūrine laja. Per 10 m.

užauga iki 4 m aukščio. Himalajiniai beržai itin išsiskiria

savo sniego baltumo žieve.

*Pomedžio augalai

Pilkoji lanksva - spiraea x cinerea 'Grefsheim'

4 vnt. į 1 kv./m, viso 1056 vnt.

- Aukštis: 1.5 - 2 m

- Žydėjimo laikas: IV-V mėn.

- Žiedų spalva: balta

- Vieta: saulėta

- Nereiklus ir atsparus augalas, tačiau nemėgsta

užmirkimo. Tankus svyrančiomis bei baltais žiedeliais

pasidengusiomis šakomis krūmas. Puikus pavasarinis

akcentas. Pakantus genėjimui, tačiau tai reikėtų daryti

krūmui nužydėjus.

Drėbūnas - sporobolus heterolepis

4 vnt. į 1 kv./m, viso 1056 vnt.

- Aukštis: 0.6 - 0.9 m

- Plotis: 0.6 - 0.9 m

- Žydėjimo laikas: VII-IX mėn.

- Vieta: saulėta, dalinis pavėsis

- Lengvai auginamas, nereiklus dirvožemiui, atsparus

sausroms bei šalčiams. Vasaros viduryje pasipuošia

puriomis šluotelėmis. Puikiai tinka natūralistiniame

želdyne.

Nendrinė melvenė - molinia arundinacea

'Transparent'

4 vnt. į 1 kv./m, viso 1056 vnt.

- Aukštis: 1.5 - 2 m

- Plotis: 0.9 - 1.2 m

- Žydėjimo laikas: VIII-X mėn.

- Vieta: saulėta, dalinis pavėsis

- Lengvai auginama, nereikli dirvožemiui. Elegantiškas ir

grakštus keras ažūriniais žiedynais suteikia lengvumo ir

natūralumo.
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1

Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

3

Projektuojamas įėjimas į pastatą

Sklypo dalies 1a riba

Įvažiavimas

Statybos riba nustatyta detaliąjame plane

Servitutas S1=918 m

2

, S1a=15 084 m

2

Naikinami medžiai

Naikinama esamos dangos riba

2

Naujai projektuojamas priestatas

7 Betono aikštelė

Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė  1978m

2

SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

SKLYPO PLOTAS 46 474 m²

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

18,50%

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

32,00 %

APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS SKLYPO

DALYJE 1a

31,67 %

VISO SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS

8410,20 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS

(SKIRTOS REKONSTRUOJAMUI PASTATUI)

59 vnt.

REKONSTRUOJAMO NAMO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

PASTATO STATYBINIS TŪRIS
22599 m

3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 3

PASTATO AUKŠTIS

16,65 m

BENDRAS PASTATO PLOTAS
3623,47 m²

± 0.00 =114.60

PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI

I laipsnio

2 Naujai projektuojamas priestatas

EKSPLIKACIJA

1 Rekonstruojamas pastatas

3 Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė

4 Klinkerio trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

5 Granito trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

6 Betono trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

7 Betono aikštelė

1

3

Bepiločių lėktuvų ir dronų pakilimo takas

S1

S1a

Įrengiant sankasą  tarp PK 1+25 - 1+35
turi būti įrengtas 0,20 m storio pagrindas
ant esamo grunto iš smėlio-žvyro mišinio.

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

3

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)
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VANDUO

GAISRO

GESINIMUI
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T

2

A

A

Atraminė sienutė

apačios alt. 113.66 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.90 m iki 114.50 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Atraminė sienelė,

apačios alt. 113.35-134.42 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.60 m iki 114.40 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Pjūvis B-B Turėklas M 1:100
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4
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4

4
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4
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Esami antžeminių buitinių

atliekų konteineriai

Projektuojami antžeminių buitinių atliekų konteineriai.

Pagal projektuojamo pastato plotą numatomi:

1. 1,1kūb. konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms;

2. 1,1kūb. konteinerį popieriaus/plastiko atliekoms;

3. 660l. konteinerį stiklo atliekoms.

Projektuojama žemės altitudė

Esama žemės altitudė

149.25

149.30

188.00

PROJEKTUOJAMOS IZOHIPSĖS

kas 0.5m

kas 0.1m

188.50

188.10

kas 1m

LapųLapas

Laida

2021-04

0

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

ATESTATO

NUMERIS

ŽYMUO:
KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"

Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius

El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UžSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Vertikalusis sklypo planas M1:500

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)

Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SP-B03

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

OBJEKTO VIETA

Sklypo dalis 1a,

pagal teritorijos šalia

Linkmenų g. 28 detalųjį planą

1a

2021-04

Topografinės nuotraukos derinimai:

E. VILKELYTĖ
Arch.024935 2021-04

2021-04
E. MIKUŠAUSKAITĖ

Arch.025225

A. ŽILIUS
Arch.001047 2021-04
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1

Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

3

Projektuojamas įėjimas į pastatą

Sklypo dalies 1a riba

Įvažiavimas

Statybos riba nustatyta detaliąjame plane

Servitutas S1=918 m

2

, S1a=15 084 m

2

Naikinami medžiai

Naikinama esamos dangos riba

Klinkerinės grindinio trinkelės                          1156m

2

Naujai projektuojamas priestatas

7 Betono aikštelė

Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė  1978m

2

SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

SKLYPO PLOTAS 46 474 m²

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

18,50%

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

32,00 %

APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS SKLYPO

DALYJE 1a

31,67 %

VISO SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS

8410,20 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS

(SKIRTOS REKONSTRUOJAMUI PASTATUI)

59 vnt.

REKONSTRUOJAMO NAMO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

PASTATO STATYBINIS TŪRIS
22599 m

3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 3

PASTATO AUKŠTIS

16,65 m

BENDRAS PASTATO PLOTAS
3623,47 m²

± 0.00 =114.60

PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI

I laipsnio

2 Naujai projektuojamas priestatas

EKSPLIKACIJA

1 Rekonstruojamas pastatas

3 Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė

4 Klinkerio trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

5 Granito trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

6 Betono trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

7 Betono aikštelė

1

3

Bepiločių lėktuvų ir dronų pakilimo takas

S1

S1a

Įrengiant sankasą  tarp PK 1+25 - 1+35
turi būti įrengtas 0,20 m storio pagrindas
ant esamo grunto iš smėlio-žvyro mišinio.

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

3

Anksčiau rengto projekto "Pėsčiųjų ir dviračių atkarpos nuo

sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g. bei vandentiekio, buitinių ir

paviršinių nuotekų tinklų Linkmenų g., Vilniuje, statybos

projektas" sprendiniai (projekto Nr. VP16.39/2E-00-TP)

3

3

3

± 0.00 =114.60

4

.
7

1

5

.
0

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

F1
F1

VANDUO

GAISRO

GESINIMUI
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3

4

4

4

8

9

10

10

11
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2

Atraminė sienutė

apačios alt. 113.66 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.90 m iki 114.50 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Atraminė sienelė,

apačios alt. 113.35-134.42 m

viršaus alt. kintamas, aukštėja

nuo 113.60 m iki 114.40 m

Žr. Konstrukcijų dalyje

Pjūvis B-B Turėklas M 1:100

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

7

Esami antžeminių buitinių

atliekų konteineriai

Projektuojami antžeminių buitinių atliekų konteineriai.

Pagal projektuojamo pastato plotą numatomi:

1. 1,1kūb. konteinerį mišrioms komunalinėms atliekoms;

2. 1,1kūb. konteinerį popieriaus/plastiko atliekoms;

3. 660l. konteinerį stiklo atliekoms.

F1
F1

F1
F1

F1
F1

Ø250, L-23.4

i-0.004

L1

Proj. lietvamzdis

(žiūr. SA projekto dalį)

Proj. lietvamzdis

(žiūr. SA projekto dalį)

183

LŠ2

Ø250, L-28.6

i-0.004

Ø250, L-10.6

i-0.004

Ø250, L-9.2

i-0.004

L1

L1

L1

L1

L1

LŠ11 srauto reguliavimo šulinys

su srauto reguliatoriumi ant

ištekėjimo vamzdžio

Ø160, L-10.3

i-0.02

Ø160, L-4.7

i-0.02

Ø110, L-4.3

i-0.02

L1

L1

L1

L1
L1

LŠ9 srauto reguliavimo šulinys su

srauto reguliatoriumi ant

ištekėjimo vamzdžio

Ø160, L-6.4

i-0.02

Ø160, L-10.1

i-0.02

Ø110, L-2.2

i-0.02

L1

Ø110, L-4.0

i-0.02

Ø110, L-4.8

i-0.02

L1

L1

L1

Ø110, L-5.2

i-0.02

Ø110, L-2.0

i-0.02

Ø110, L-5.2

i-0.02

Ø110, L-6.8

i-0.02

Ø110, L-1.5

i-0.02

Ø110, L-1.6

i-0.02

El. kabelis dekoratyvinių
šviestuvų maitinimui
172vnt. šviestuvų
Šviestuvų modelį derinti
su architektu
Maketo apšvietimo
sprendinius tikslinti
suvestinio plano dalyje,
derinti su architektu6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PE d50mm

L-80m

PE d50mm

L-95m

PE d50mm

L-50m

PE d50mm

L-90m

PE rez. v.

(elektromobiliams)

d110mm  L-4x43m

PE d50mm

L-50m

PE d50mm

L-16m

PE d50mm

L-2x22m

PE d110mm

L-4x17m

PE d50mm

L-3x17m

PE rez. v. EV

d110mm, L-6x17m

PE d110mm

L-4x7m

PE rez. v. d110mm

L-6x7m

PE d50mm

L-6x7m

PE d110mm

L-4x10m

PE rez. v.

d110mm

L-6x10m

PE d50mm

L-5x10m

Esamus kabelius atsikasti ir
pakloti iki projektuojamų JM
su kabeliais iš MT-2808

PE d110mm

L-15m

PE d50mm

L-2x15m

PE d110mm

L-10m

PE rez. v.

(elektromobiliams)

d110mm L-2x31m

PE d50mm

L-2x18m

PE rez. v.

(elektromobiliams)

 d110mm  L-4x18m

PE d110mm

L-4x4m

PE rez. v. EV d110mm

L-6x4m

PE d50mm

L-4x4m

X=42.42

Y=-56.62

X=39.92

Y=-61.02

X=20.87

Y=-62.97

X=-4.65

Y=-64.97

X=-16.07

Y=-70.78

X=-13.73

Y=-61.46

X=-9.08

Y=-41.33

X=0.67

Y=-44.18

X=10.03

Y=-39.47

X=19.36

Y=-34.93

X=25.70

Y=-28.50

X=11.11

Y=-29.24

X=18.81

Y=-26.39

X=12.72

Y=-13.10

X=-49.41

Y=-31.81

X=2.17

Y=-35.08

X=-16.91

Y=-40.94

X=-16.18

Y=-37.86

X=-12.44

Y=-36.76

X=-38.12

Y=-76.61

X=-39.55

Y=-72.01

X=-41.42

Y=-73.72

X=-46.79

Y=-47.85

X=-50.55

Y=-53.49

X=-56.62

Y=-46.08

X=-20.18

Y=-39.87

X=-27.70

Y=-25.31

X=-7.24

Y=-19.25

Esamas aktyvinis žaibolaidis III kat.
Rp-81m su 6m stiebu, keičiamas į

II kat. Rp-87, ΔT60μs žaibolaidį su
6m stiebu

Prijungti prie esamo
įžem. kontūro, vietą
tikslinti darbų metu

Prijungti prie esamo
įžem. kontūro, vietą
tikslinti darbų metu

Žaibolaidį prijungti prie
esamų d8mm vielos

nusileidimų nuo stogo

Žaibolaidį prijungti prie
esamų d8mm vielos

nusileidimų nuo stogo

X=18.93

Y=-27.57

X=-4.14

Y=-52.96

X=-11.15

Y=-49.54

X=-23.04

Y=-39.78

X=-20.41

Y=-39.03

X=-46.89

Y=-47.04

X=-16.03

Y=-70.75

X=-20.28

Y=-79.03

X=-3.79

Y=-67.78

X=1.68

Y=-66.58

X=1.56

Y=-66.00

X=19.43

Y=-60.73

Elektromobilių
įkrovimo stotelė

PE d50mm

L-45m+30m

X=-4.44

Y=-37.62

E

2

E

2

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

5

E

1

3

E

1

3

E

1

Proj. buit. nuotekynės apsaugos zona 2.5m

Proj. lietaus nuotekynės apsaugos zona 2.5m

Esamo vandentiekio apsaugos zona 2.5 m, 20.0m

Esamų buitinių nuotekų apsaugos zona 2.5, 5.0, 10.0 m

Esamo ryšių tinklo apsaugos zona 2m

Proj. lietaus nuotekynė

Proj. apsauginis inž. tinklų dėklas

Esamas el. kabelis

Esama buitinė nuotekynė

Esamas vandentiekis

Esamas dujotiekis

Naikinama esama lietaus nuotekynė

Proj. buitinė nuotekynė

L1

Esamų lietaus nuotekų apsaugos zona 2.5m, 5.0m

Esama lietaus nuotekynė

F1

Proj. elektros kabelis apsauginiame vamzdyje

Proj. elektros kabelio apsaugos zona 1m

Proj. elektromobilių įkrovimo prieiga

Proj. šiukšliadėžė

Proj. lauko šviestuvas h-1.0m

Proj. parkinis šviestuvas h-3.5m 

5

3

4

Proj. įsmeigiamas kreipiamasis lauko šviestuvas
6

Proj. rutulinis klevas h - 2m                          (34 vnt.)

Proj. įleidžiamas į grindinį lauko šviestuvas
7

8 Proj. rūkymo pastogė

9

Proj. dvišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

11

Proj. trišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

10
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1

2

3

4

5

6

7

Įrengiama nauja asfalto danga

Įrengiama nauja klinkerinių trinkelių danga

Naujai sodinama veja

Pavadinimas

Plotas

Žymėjimas

Dangų žiniaraštis

150 m

2

1225 m

2

200 m

2

8

Įrengiami bortai:

9

Granitinės grindinio trinkelės

Liejama EPDM danga

Betonas

Įrengiama nauja betoninių trinkelių danga

184 m

2

205 m

2

113 m

2

1156 m

2

Šaligatvio bortai

Vejos bortai

Dekoratyvinė skalda

Nuoroda į technines

specifikacijas

777,30 m

302 m

2

Įgilinti bortai

160 m

13,1 m

TS - 4,

5 psl.

TS - 8,

7 psl.

TS - 8,

7 psl.

TS - 8,

7 psl.

TS - 13,

10 psl.

TS - 9,

8 psl.

TS - 10,

8 psl.

TS - 10,

8 psl.

Eskizas

TS - 5,

6 psl.

Ilgis:

10

Atstatoma pažeista asfalto danga ties

atraminėmis sienelėmis ir bortais

22 m

2

TS - 4,

5 psl.
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Įrangos eskizas

Mažosios architektūros elementų ir sklypo įrenginių žiniaraštis

Pavadinimas ir aprašymas Matmenys Kiekis

3

4

Lauko suolas su  metalo karkasu, tvirtinamas  į  grindinį.

Sėdimoji dalis su atrama, pagaminta iš medinių lamelių, atsparių

drėgmei, oro kaitai.

H-0.79 m,

gylis 0.60 m,

plotis 2-3 m.

13 vnt.

Įrengiami pastatomi lauko šviestuvai (tikslinama elektros dalyje).

Aliuminis korpusas, LED.

Įrengiami dviračių laikikliai. Dviračių laikikliai metaliniai, dengti

tamsia pilka spalva, konstrukcija atspari drėgmei. Tvirtinami į

grindinį.

Stilius minimalistinis. Vienas stovas - 6 dviračių stovėjimo vietos,

dviračiai statomi iš abiejų pusių.

H ne mažesnis kaip

0.80 m,

ilgis ne mažesnis

kaip 2 m,

plotis ne mažesnis

nei 0.80 m

1

2

Įrengiami lauko šviestuvai (tikslinama elektros dalyje).

Atrama - Plieninis (metalas)

Spalvos temperatūra 3000K arba 4000K

LED

5

Įrengiama lauko šiukšliadėžė iš cinkuoto dažyto metalo, su cinkuotu

kibirėliu. Šiukšliadėžė su stogeliu

H - ne didesnis nei

1 m,

D - ne didesnis nei

0.11 m

H - ne mažesnis nei

3.50 m.

H-0.80 m,

ilgis 0.32 m,

plotis 0.32 m.

8 vnt.

18 vnt.

9 vnt.

9 vnt.

6

Įrengiami įsmeigiami kreipiamieji lauko šviestuvai (tikslinama

elektros dalyje).

10 vnt.

H ne mažesnis nei

0,3 m,

ilgis  ne mažesnis

nei 0,15 m,

plotis ne mažesnis

nei 0,08 m.
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Įrengiami įleidžiami į grindinį dekoratyviniai lauko šviestuvai

172 vnt.

7

D - 3-5,5 cm

8

9

Įrengiama rūkymo pastogė. Cinkuoto, milteliniu būdu dengto plieno

karkaso ir grūdinto stiklo konstrukcija.

Įrengiama stacionari elektromobilių įkrovimo stotelė.

Gali krauti du automoblius, bendra galia 44 kW.

Aliuminio korpusas.

Tikslinama elektros dalyje.

H-137 cm,

ilgis 35 cm,

plotis 15 cm.

1 vnt.

1 vnt.

H- ne mažesnis nei

2,5 m,

ilgis ne mažesnis

nei 2 m,

plotis ne mažesnis

nei 2 m.

10

11

Įrengiami lauko šviestuvai (tikslinama elektros dalyje).

Apšvietimo atrama su dvišake gembe 2x1,5 ir dviem 45W, 6290W

LED šviestuvais, IP66

H- ne mažesnis nei

6 m

H- ne mažesnis nei

6 m

Įrengiami lauko šviestuvai (tikslinama elektros dalyje).

Apšvietimo atrama su trišake gembe 2x1,5 ir dviem 45W, 6290W

LED šviestuvais, IP66

3 vnt.

1 vnt.

Įrangos eskizas

Mažosios architektūros elementų ir sklypo įrenginių žiniaraštis

Pavadinimas ir aprašymas Matmenys Kiekis
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1

Esamas įėjimas į pastatą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

3

Projektuojamas įėjimas į pastatą

Projektuojama veja                                         4484m

2

Sklypo dalies 1a riba

Įvažiavimas

Statybos riba nustatyta detaliąjame plane

Servitutas S1=918 m

2

, S1a=15 084 m

2

Betoninės grindinio trinkelės                             198m

2

Naikinami medžiai

Naikinama esamos dangos riba

Betonas                                                             113m

2

Liejama EPDM danga                                       204m

2

Medžio skiedrų mulčias su pomedžių augalai*

2

Granitinės trinkelės                                           103m

2

Asfaltas                                                             150m

2

Klinkerinės grindinio trinkelės                          1156m

2

2

Naujai projektuojamas priestatas

7 Betono aikštelė

Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė  1978m

2

SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

SKLYPO PLOTAS 46 474 m²

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

18,50%

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

32,00 %

APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS SKLYPO

DALYJE 1a

31,67 %

VISO SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS

8410,20 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS

(SKIRTOS REKONSTRUOJAMUI PASTATUI)

59 vnt.

REKONSTRUOJAMO NAMO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

PASTATO STATYBINIS TŪRIS
22599 m

3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 3

PASTATO AUKŠTIS

16,65 m

BENDRAS PASTATO PLOTAS
3623,47 m²

± 0.00 =114.60

PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI

I laipsnio

2 Naujai projektuojamas priestatas

EKSPLIKACIJA

1 Rekonstruojamas pastatas

3 Rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė

4 Klinkerio trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

5 Granito trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

6 Betono trinkelių pėsčiųjų takai, prieigos prie pastato,

          aikštelės

7 Betono aikštelė

3

3

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

3

3

3

6

6

6

6

6

3

3

3

3

7

3

4

4

S

R

P

O

8'

9

8''

5

9

Pjūvis B-B Turėklas M 1:100

B

4

4

5

5

7

Proj. elektromobilių įkrovimo prieiga

Proj. bortas (+0.10)                                        (160 m)

Proj. bortas (įgilintas +0.00 m)                      (13,1 m)

Proj. vejos bortas (+0.00)                          (777,30 m)

Proj. danga su vedimo/įspėjamuoju paviršiumi ŽN

                                                                       (37 m

2

)

Proj. suoliukai

Proj. šiukšliadėžė

Proj. lauko šviestuvas h-1.0m

Proj. parkinis šviestuvas h-3.5m 

1

5

3

4

2
Dviračių stovai, 8 vnt. (48 dviračiai)

Proj. įsmeigiamas kreipiamasis lauko šviestuvas
6

Proj. įleidžiamas į grindinį lauko šviestuvas
7

Proj. elektromobilių parkavimo vieta               (2 vnt.)

8 Proj. rūkymo pastogė

9

Proj. dvišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

11

Proj. trišakis gatvės šviestuvas su atrama h-6m

10
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