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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.N. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Laida 
       1 20-030-TP-PŽ Projekto dalių žiniaraštis 0 

2 20-030-TP-SA-DŽ Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 0 
3 20-030-TP-SA-BSR Bendrieji statinio rodikliai 0 
4 20-030-TP-SA-AR Aiškinamasis raštas 0 
5 20-030-TP-SA-TS Techninė specifikacijos 0 
6 20-030-TP-SA-MŽ Pagrindinių medžiagų ir kiekių žiniaraštis 0 

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Brėžinio pavadinimas Laida 

1.  20-030-TP-SA-B01 Pirmo aukšto viso plano schema M1:200 A 

2.  20-030-TP-SA-B02 Antro aukšto viso plano schema M1:200 A 

3.  20-030-TP-SA-B03 Trečio aukšto viso plano schema M1:200 A 

4.  20-030-TP-SA-B04 Pirmo aukšto baldų planas M1:100 A 

5.  20-030-TP-SA-B05 Antro aukšto baldų planas M1:100 A 

6.  20-030-TP-SA-B06 Trečio aukšto baldų planas M1:100 A 

7.  20-030-TP-SA-B07 Pirmo aukšto planas su matmenimis M1:100 A 

8.  20-030-TP-SA-B08 Antro aukšto planas su matmenimis M1:100 A 

9.  20-030-TP-SA-B09 Trečio aukšto planas su matmenimis M1:100 A 

10.  20-030-TP-SA-B10 Pirmo aukšto sienų žymėjimo planas M1:100 A 

11.  20-030-TP-SA-B11 Antro aukšto sienų žymėjimo planas M1:100 A 

12.  20-030-TP-SA-B12 Trečio aukšto sienų žymėjimo planas M1:100 A 

13.  20-030-TP-SA-B13 Pirmo aukšto grindų planas M1:100 A 

14.  20-030-TP-SA-B14 Antro aukšto grindų planas M1:100 A 

15.  20-030-TP-SA-B15 Trečio aukšto grindų planas M1:100 A 

16.  20-030-TP-SA-B16 Pirmo aukšto lubų planas M1:100 A 

17.  20-030-TP-SA-B17 Antro aukšto lubų planas M1:100 A 

18.  20-030-TP-SA-B18 Trečio aukšto lubų planas M1:100 A 

19.  20-030-TP-SA-B19 Stogo planas M1:100 A 

20.  20-030-TP-SA-B20 Fasadai M1:100 A 
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21.  20-030-TP-SA-B21 Pjūviai A-A ir B-B M1:100 A 

22.  20-030-TP-SA-B22 Langų žiniaraštis M1:50 A 

23.  20-030-TP-SA-B23 Langų žiniaraštis M1:50 A 

24.  20-030-TP-SA-B24 Vitrinų žiniaraštis M1:50 A 

25.  20-030-TP-SA-B25 Vitrinų žiniaraštis M1:50 A 

26.  20-030-TP-SA-B26 Durų žiniaraštis M1:50 A 

27.  20-030-TP-SA-B27 Durų žiniaraštis M1:50 A 

28.  20-030-TP-SA-B28 Durų žiniaraštis M1:50 A 

29.  20-030-TP-SA-B29 San. prietaisų ir įrangos žiniaraštis A 

30.  20-030-TP-SA-B30 Esamos laiptinės turėklų išklotinės A 

31.  20-030-TP-SA-B31 Esamos laiptinės laiptų turėklo detalė A 

32.  20-030-TP-SA-B32 Holo turėklų išklotinės A 

33.  20-030-TP-SA-B33 Holo turėklų detalė A 

34.  20-030-TP-SA-B34 Holo laiptų detalės A 

35.  20-030-TP-SA-B35 Stogo turėklų išklotinės A 

36.  20-030-TP-SA-B36 Stogo turėklų detalė A 

37.  20-030-TP-SA-B37 Detalių schemos A 

38.  20-030-TP-SA-B38 Sienų mazgų detalės A 

39.  20-030-TP-SA-B39 Grindų ant grunto ir tarpaukštinės perdangos detalės  A 

40.  20-030-TP-SA-B40 Grindų ant grunto ir tarpaukštinės perdangos detalės  A 

41.  20-030-TP-SA-B41 Vizualizacijos A 

42.  20-030-TP-SA-B42 Vizualizacijos A 

43.  20-030-TP-SA-B43 Vizualizacijos A 
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 BENDROJI DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1 PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI STATINIO PROJEKTUI RENGTI: 

 1.1.1 Užsakovo pateikta projektavimo užduotis 

 1.1.2 Pažymėjimas apie NTRC įregistruotą žemės sklypą 

 1.1.3 Teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detalusis planas 

 1.1.4 Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys, Unikalus Nr. 1096-4008-6064 

 1.1.5 Teritorijos topografinė nuotrauka, 2020-07-15, Tomo Dičiūno individuali veikla“ 

 1.1.6 Techninės sąlygos Nr. 20/244, Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimai (prisijungimui) 
Vilniaus mieste, 2020-07-02 

 1.1.7 Vilniaus šilumos tinklų, projektavimo sąlygos Nr. 20157, 2020-07-13 

 1.1.8 Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos Nr. 1-I-0162/20, 2020-07-09 

 1.1.9 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. Isk20-55805, 2020-07-05 

 1.1.10 Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Prisijungimas prie susisiekimo komunikacijų 
sąlygos Nr. A51-86699/20(2.9.4.9E-INF), 2020-07-10 

 1.1.11 UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  Nr. PS20-2745, 2020-09-20 

 1.1.12 Inžineriniai-geologiniai tyrimai UAB „GEOTESTUS“, Geologijos tarnybos leidimas Nr. 112, 
2020-07-15 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI: 

 1.2.1 Lietuvos Respublikos Teritorijos planavimo įstatymas 

 1.2.2 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

 1.2.3 STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 

 1.2.4 STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 

 1.2.5 STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 

 1.2.6 STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 

 1.2.7 STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 

 1.2.8 STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

 1.2.9 STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai 

 1.2.10 STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas" 

 1.2.11 STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 



ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

20-030-TP-SA-AR 2 15 0 

 

 1.2.12 STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas" 

 1.2.13 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

 1.2.14 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

 1.2.15 STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 

 1.2.16 STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" 

 1.2.17 STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 

 1.2.18 STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" 

 1.2.19 STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 

 1.2.20 STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 

 1.2.21 STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas" 

 1.2.22 STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" 

 1.2.23 STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 

 1.2.24 STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" 

 1.2.25 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

 1.2.26 STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.27 STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.28 STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.29 STR 2.05.11:2005 "Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 

 1.2.30 STR 2.05.12:2005 "Betonininių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio 
projektavimas" 

 1.2.31 STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos" 

 1.2.32 STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 

 1.2.33 STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 
inžinieriniai tinklai" 

 1.2.34 STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" 

 1.2.35 STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 

 1.2.36 STR 1.04.03:2012 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos 
karstiniame rajone" 

 1.2.37 STR 2.01.02:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo 
reikalavimai" 

 1.2.38 STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" 

 1.2.39 STR 1.02.09:2011 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo 
tvarkos aprašas" 

 1.2.40 STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 

 1.2.41 STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 

 1.2.42 
STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 

 1.2.43 STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" 
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 1.2.44 STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka" 

 1.2.45 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 1.2.46 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 1.2.47 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

1.3 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

   1.3.2 Microsoft Office, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 Kingsoft Office, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 AutoCAD LT, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 DraftSight, licenzijos Nr. ... 

 1.3.2 Revit LT, licenzijos Nr. ... 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

2.1 STATYTOJAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

2.2 PROJEKTUOTOJAS UAB „Projektavimo sprendimai“ 

2.3 PROJEKTO VADOVAS Lauras Paulauskas, atestato Nr. 1595 

2.4 PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

     Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064) Linkmenų g. 28, 
Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405), rekonstravimo projektas 

2.5 STATYBOS VIETA     Linkmenų g. 28, Vilnius 

2.6 STATYBOS RŪŠIS Rekonstravimas 

2.7 STATINIŲ PASKIRTIS  

Mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: 
institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos 
stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, 
profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai 
(7.11)  

2.8 STATINIŲ 
KATEGORIJA Ypatingas statinys 

2.9 PROJEKTAVIMO 
STADIJA Techninis projektas (TP) 

2.10 
STATINIŲ 
ATSPARUMO UGNIAI 
LAIPSNIS 

I 

3. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

3.1 GEOGRAFINĖ VIETA  

Teritorija, kurioje planuojamas pastato-treniruoklių ir labaratorijų 
korpusų (unikalus Nr.:1096-4008-6064) rekonstravimas yra Vilniuje, 
Šnipiškių mikrorajone - išsidėsčiusi dešiniajame Neries krante priešais 
Naujamiesčio seniūniją. Sklypas yra Linkmenų g. 28, Vilnius (skl. kad. 
Nr.: 0101/0022:405) 

3.2 KLIMATO SĄLYGOS  

-Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm; 
-Maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; 
-Vidutinė šildymo sezono temperatūra – 0,7°C; 
-Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 35.4°C; 
-Absoliutus oro temperatūros minimumas - -37.2°C; 
-Šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra esant integraliniam 

pasikartojimui 92% - -23°C; 
-Šalčiausios paros vidutinė temperatūra esant integraliniam 

pasikartojimui 92% - -27°C; 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Neris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija_(Vilnius)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujamies%C4%8Dio_seni%C5%ABnija_(Vilnius)
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-Sniego apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – II rajonas 
Sk=1.6kN/m²; 

-Vėjo apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – I. Vref,0=24m/s, 
qref=0.36kN/m², vietovės tipas B; 

-Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 10 metų 
– 110cm; 

-Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 50 metų 
– 150cm; 

-Santykinis oro drėgnumas – 70-89% (81%-vidutinis metinis). 

3.3 RELJEFAS 
Sklypo reljefas aukštėja iš pietryčių pusės į šiaurės vakarinę dalį. 

Sklypo ribose reljefo aukštis pasikeičia nuo ~112.26 alt. pietrytinės sklypo 
dalyje iki ~114.71alt. šiaurinėje sklypo dalyje.  

3.4 SKLYPE ESANTYS 
PASTATAI 

Pastatas – Administracinis (un. Nr: 1096-4008-6012); 
Pastatas – Administracinis (un. Nr: 1096-4008-6020); 
Pastatas - Gamybinis pastatas (un. Nr: 1096-4008-6142); 
Pastatas – Sandėlis (un. Nr: 1096-4008-6202); 
Pastatas – Sandėlis (un. Nr: 1096-4008-6216); 
Pastatas - Mokslo įstaiga (un. Nr: 1096-4008-6031); 
Pastatas – Garažas (un. Nr: 1096-4008-6042); 
Pastatas - Treniruoklių ir laboratorijų korpusas (un. Nr: 1096-4008-

6064); 

3.5 
APLINKINIS 
UŽSTATYMAS, 
GRETIMYBĖS 

     Aplinkinėse teritorijose pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinius vyrauja intensyvaus užstatymo gyvenamosios 
teritorijos bei intensyviai ir ekstensyviai naudojami įrengiamieji želdynai. 
Sklypas iš  šiaurės ir vakarų ribojasi su intensyvaus eismo gatve Geležinio 
Vilko g., bei visuomeninės paskirties sklypais. Iš pietų ribojasi su prekybos 
centru. Iš rytų ribojasi su Nėries senvagės slėniu už kurio yra gyvenamųjų 
daugiabučių kvartalas. 

3.6 ŽELDINIAI 
Sklype vertingų želdinių nėra. Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų 

nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar 
(ir) tvarkyti. 

3.7 
GEOLOGINĖS, 
HIDROGEOLOGINĖS 
SĄLYGOS 

  Tyrimų sklype, atlikus projektinius inžinerinius geologinius ir 
geotechninius tyrimus, buvo išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai 
(IGS 1–6). Sluoksniai išskirti pagal statinio zondavimo bandymo rezultatus 
(kūginį stiprumą – qc) ir granuliometrinę sudėtį. 

Pirmajam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS-1) priskirtas 
dirbtinis gruntas (technogeninis piltinis gruntas) (t IV). Tyrimų metu 
piltinis gruntas aptiktas iki 7,8-11,1 m gylio. Šį gruntą sudaro dirvožemis, 
smėlingas žvyras su retomis statybinėmis atliekomis, molio gabalais, 
smėlingas žvyras, su gargždu, su organinės medžiagos ir durpių priemaiša, 
smėlingas dulkis su organinės medžiagos priemaiša. 

Medininkų svitos limnoglacialinės nuogulos slūgso iki 13,0-15,0 m 
gylio. Šias nuogulas sudaro vidutinio stiprumo (IGS-2) ir stiprus (IGS-3) 
vidutinio plastiškumo molis , stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis 
(IGS-4), labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (IGS-5) 
bei tankus dulkingas smėlis (IGS-6). Nuogulos slūgso kaičiai tiek 
horizontaliai tiek vertikali kryptimis.  

Tyrimo taškuose iki 7,8-11,1 m gylio yra technogeninis gruntas (t IV). 
Šis gruntas yra silpnas ir negali būti pamatų pagrindu. 

Tyrimų teritorijoje aptikti natūralūs gruntai yra nuo vidutinio stiprumo 
iki labai stiprių. Pamatų pagrindu gali būti visi aptikti natūralūs gruntai 
(IGS-2-6). Pamatų įgilinimas turi būti parinktas įvertinus nuosėdžius ir 
laikomąją gebą. 

Požeminis vanduo tyrimų metu aptiktas 7,0-7,5 m gylyje ties 106,7 
107,1 m altitude. Vanduo yra piltiniame grunte ir limnogcialiniuose smėlio 
ir molio bei dulkio gruntuose. Prognozuojamas maksimalus šio vandens 
lygis bus ~1,3-1,7 m aukščiau nei tyrimų metu nusistovėjęs lygis. 

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių technogeniniame grunte 
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laikinai gali kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali 
būti arti esamo žemės paviršius. 

Būtina numatyti atitinkamas apsaugos priemones (drenažas, 
hidroizoliacija ir kt.) nuo požeminio vandens. 

3.8 VANDENS TELKINIAI Sklype vandens telkinių nėra. 

3.9 KULTŪROS PAVELDO 
VERTYBĖS Sklype kultūros paveldo vertybių nėra.  

3.10 

SKLYPUI 
NUSTATYTOS 
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 
IR MIŠKO NAUDOJIMO 
SĄLYGOS 

1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); 
3. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
4. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 
5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis 

skirsnis); 
6. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 
7. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
8. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 
9. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, 

aštuntasis skirsnis); 
10. Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, 

aštuntasis skirsnis). 

3.11 SERVITUTAI   

1. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis); 

2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis); 

3. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis); 

4. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). 

3.12 BENDROJO PLANO 
SPRENDINIAI 

     Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinius, planuojamas sklypas yra funkcinėje zonoje - 
„Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų 
teritorijos” (1 pav.). Vakaruose sklypas ribojasi su Geležinio Vilko 
gatve. Šiaurinėje pusėje ribojasi su Labanoro bei Ozo gatvėmis. Į 
rytus nuo sklypo yra intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos bei 
Linkmenų gatvė. Į pietus nuo planuojamo sklypo yra prekybos centras 
“Rimi” bei Žalgirio gatvė. 

Teritorija, kurioje planuojami pastato rekonstravimo darbai 
ribojasi su šiuo metu tvarkoma Neries senvagės slėnio teritorija. Slėnyje 
bus įrengta nauja rekreacinė zona su dviračių ir pėsčiųjų takais, vaikų 
žaidimų aikštelė, lauko kavinė, viešasis tualetas. Projekte planuojami ir 
dviračių bei pėsčiųjų takų jungtis nuo Neries upės iki prekybinio centro 
„Ozas”, kuri drieksis 3,6 km. 

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą projektuojamas sklypas 
patenka į „Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir 
kompleksų teritorijos” zoną (2 pav.). Šioje teritorijoje maksimalus 
leistinas pastatų aukštis ≤5 aukštai (gali būti didinamas iki 35 m. esant 
ypatingai urbanistinei situacijai). 
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1 pav. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
fragmentas 

 
 

 
2 pav. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano pagrindinio brėžinio 
reglamentų lentelė 
 
 

3.13 DETALIOJO PLANO 
SPRENDINIAI 

Parengtas teritorijos šalia Linkmenų g. 28 detalusis planas. Pagal 
detalųjį planą leidžiami sklypo užstatymo rodikliai: 

Leistinas pastatų aukštis - 1-7 
Leistinas žem. sklypo užstatymo tankumas - 50 
Leistinas žem. sklypo užstatymo intensyvumas - 2,0 

 
4. ARCHITEKTUROS DALIS 

4.1 
REKONSTRUOJAMO 
STATINIO 
ARCHITEKTŪRINĖS 

Rekonstruojamas esamas mokslo paskirties pastatas - treniruoklių ir 
laboratorijų korpusas (unikalus Nr.: 1096-4008-6064). Esamo pastato 
dalis yra dviejų ir kita dalis trijų aukštų. Pastate yra puikios būklės, 
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BŪKLĖS ĮVERTINIMAS nenusidėvėjusios trys evakuacinė laiptinės bei liftas. Vidaus lubų, grindų 
bei sienų apdaila yra gero būklės, nenusidėvėjusi. San. mazgų klozetai, 
praustuvai bei pisuarai, taip at geros būklės, nenusidėvėję. Langai, durys ir 
fasadų apdaila (daugiasluoksnės plokštės) geros būklės, nenusidėvėję. 

4.2 

PROJEKTUOJAMŲ 
STATINIŲ SĄRAŠAS, 
STATINIŲ PASKIRTYS, 
STATYBOS RŪŠYS, 
KATEGORIJOS, 
STATINIŲ TECHNINIAI 
IR PASKIRTIES 
RODIKLIAI 

Mokslo paskirties pastatas 
• Paskirtis: mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo 

reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, 
meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines 
laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios 
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai (7.11) 

• statinio statybos rūšis – rekonstravimas; 
• statinio kategorija – ypatingas; 
• statinio bendras plotas prieš rekonstravimą – 2801.98 m2; 
• statinio bendras plotas po rekonstravimą – 3621.76 m2; 
• statinio naudingas plotas prieš rekonstravimą – 2801.98 m2; 
• statinio naudingas plotas po rekonstravimą – 3621.76 m2; 
• statinio tūris plotas prieš rekonstravimą – 18063 m3; 
• statinio tūris plotas po rekonstravimą – 22599.29 m3; 
• statinio aukštų skaičius – 3; 
• statinio aukštis – 13.65 m; 
• energinio naudingumo klasė – B; 
• pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C; 
• statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. 

4.3 

PASTATO DERINIMAS 
PRIE 
KRAŠTOVAIZDŽIO IR 
GRETIMO 
UŽSTATYMO 

Pasirinktomis architektūrinėmis formomis, masteliu, bei medžiagomis, 
projektuojamas pastatas dera su aplinkiniu užstatymu. Rekonstruojamo 
pastato, naujai projektuojamo korpuso tūris savo forma ir išraiška pratęsia 
komplekso architektūrinę erdvinę kompoziciją, dera su urbanistiniu 
kontekstu.  

4.4 

PASTATO FUNKCINIŲ 
RYŠIŲ, ZONAVIMO, 
PLANINIAI 
SPRENDINIAI/ 
PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, 
PRAĖJIMŲ, 
VESTIBIULIŲ, 
LAIPTINIŲ, LIFTŲ 
IŠDĖSTYMO 
SPRENDINIAI 

Rekonstruojamas esamas mokslo paskirties pastatas - treniruoklių ir 
laboratorijų korpusas (unikalus Nr.: 1096-4008-6064). Pastatas 
praplečiamas šiaurės vakarų kryptimi. Blokuojama trijų aukštų, 16,30 
metrų pločio ir 22,50 metrų ilgio nauja pastato dalis, kuri jungiama su 
esamu mokslo paskirties pastatu. 

Projektuojant pastatą pagrindinis tikslas buvo pagerinti studentų ir 
dėstytojų mokymosi aplinkos kokybę ir sukurti jiems sveiką darbo 
aplinką. Pastatas yra tvarus, energetiškai efektyvus. Pastatas 
projektuojamas taip, kad vidaus išplanavimas būtų kuo lankstesnis ir 
pritaikomas skirtingos filosofijos planavimo strategijoms. 

Naujas blokuojamas korpusas vientiso tūrio su atskiru nedideliu tūriu 
ties įėjimo zona. Priestato stogo šlaitai formuoja pastato charakterį, 
atkartoja srautinės auditorijos aukščių perkritimą. Dinamiški elementai 
atkartojami fasado apdailoje, planuojamos įstrižos jungtys tarp vitrininių 
langų bei neskaidrių fasadinių elementų. Naujai projektuojamas korpusas 
darniai apjungiamas su esamu korpusu, panaudojant ažūrines aliuminines 
fasado žaliuzes, kurios dengia didžiąją dalį naujojo korpuso ir prasitęsia 
ant esamo korpuso fasadų.  

Esama laiptinė greta naujai blokuojamo pastato tūrio pritaikoma 
naujoms projektuojamoms patalpoms bei evakuacijai iš jų. Pertvarkomi 
laiptų maršai, taip kad atidaromos durys neblokuotų evakuacinio 
praėjimo, pirmame aukšte paliekamas esamas tiesioginis patekimas į 
lauką. 

Formuojamas naujas įėjimas į pastatą rytinėje dalyje. Įėjus į pastatą 
patenkama į bendrą, reprezentatyvią erdvę per du aukštus. Naujo korpuso 
pirmajame aukšte planuojama: skaitykla, budėtojo patalpa, san mazgai. 
Šalia įėjimo projektuojami erdvūs laiptai, kuriuose integruojamos 
poilsio/sėdėjimo zonos. Esamame korpuse pertvarkomas buvęs pagrindinis 
įėjimas, ten įrengiama nauja auditorija talpinanti 35 studentus. 
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Naujai projektuojamais laiptais esančiais bendroje holo erdvėje, 
pertvarkomais evakuaciniais laiptais ar esamu liftu patenkame į antrąjį 
aukštą, kuriame naujo korpuso dalyje planuojamos dekanatui skirtos 
patalpos: studentų vadybininko kabinetas, poilsio patalpa su virtuvėle, 
prodekanų kabinetas, pasitarimų patalpa, administratoriaus kabinetas, 
dekano kabinetas, vadybininkų kabinetas. Iš koridoriaus, kuriame 
numatoma studentų laukimo zona yra galimybė patekti pas studentų 
vadybininkus arba į bendra dekanato erdvę, kurioje studentus ar kitus 
lankytojus pasitinka administratorius. Bendroje erdvėje numatytos 4 
darbo vietos vadybininkams bei susisiekimas su visomis kitomis 
planuojamomis patalpomis. Esamame korpuse naikinama auditorija, 
kurios vietoje įrengiami papildomi san. mazgai. 

Esamu liftu ar pertvarkomais laiptais planuojamas patekimas į naujo 
korpuso trečią aukštą, kuriame projektuojamos patalpos: srautinė 
auditorija su 152 sėdimomis vietomis, bendra zona bei dvi auditorijos 
talpinančios po 30 studentų. Srautinė auditorija pritaikyta žmonėms su 
negalia, numatomos 6 vietos neįgaliesiems. Kaip ir antrame aukšte, taip ir 
trečiame vienas virš kito įrengiami san. Mazgai, buvusioje auditorijoje. 

Planuojama naudotis esamo pastato ūkine infrastruktūra. Valytojos 
patalpa bus naudojama esamame korpuse, kadastrų byloje nurodytoje, 1-
16 patalpoje. 

4.5 

SANITARINIO 
BUITINIO 
DARBUOTOJŲ 
APTARNAVIMO IR 
MAITINIMO 
SPRENDINIAI 

Įstaigos buities, sanitarinės ir higienos patalpos skirtos darbuotojų ir 
studentų asmeninei higienai, fiziologinėms reikmėms, poilsiui ir sveikatos 
priežiūrai. Šioms patalpoms priskiriamos poilsio, drabužių, avalynės, 
asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos, sanitarinės 
patalpos, jose įrengiamos prausyklos, tualetai, asmens higienos patalpos. 
Atstumas nuo darbo vietų patalpose iki tualetų, poilsio patalpų 
projektuojamas ne didesnis kaip 50 metrų. Pastatuose, kuriuose įrengtos 
darbo vietos asmenims su negalia, turi būti sudarytos sąlygos šiems 
asmenims į juos patekti, laisvai juose judėti ir naudotis visomis jų 
patalpomis. Įstaigos buities, sanitarinės ir higienos patalpų grindys ir 
sienos turi būti lygios, lengvai valomos, o dušuose, prausyklose, tualetuose 
– ir plaunamos. Dirbtinis prausyklų, tualetų patalpų apšvietimas turi būti 
ne mažesnis kaip 100 lx, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpų 
arba vietų – ne mažesnis kaip 50 lx, poilsio ir maitinimo patalpų – ne 
mažesnis kaip 200 lx. Įstaigos buities, sanitarinės ir higienos patalpos 
šildomos ir vėdinamos turi būti pagal teisės aktų reikalavimus. Šildymo, 
vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti 
tokios, kad patalpos oro temperatūra, santykinė drėgmė, judrumas, teršalų 
koncentracija nurodytųjų patalpų ore neviršytų nustatytųjų higienos normų, 
oro kokybė kiekvienoje patalpoje būtų tokia, kad nekiltų pavojaus 

TIPAS POREIKIS PAGAL 
NORMAS 

SUPROJEKTUOTA 

Darbuotojai ir 
studentai 
mokslo 
paskirties 
pastate: viso 638 
vnt.: 
Vyrų - 446,6 vnt. 
(70%);  
Moterų - 191,4 
vnt. (30%). 

Vyrų (70%): 
446,6 : 18 = 24,81 
unitazų 
446,6 : 18 = 24,81 
pisuarų 

25 unitazų 
25 pisuarų 

Moterų (30%): 
191,4 : 12 = 15,95 
unitazų 
191,4 : 14 = 13,67 bidė 
(higieninis dušas) 

WC su unitazais 
(16 vnt.) ir 
higieniniais 
dušeliais (16 vnt.) 

ŽN: ≤ 1 aukšte* 1 (kiekviename aukšte) 
vnt * 
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sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, nekiltų 
gaisro ir sprogimo pavojaus. Tualetų vėdinimo sistemos atskiros nuo kitų 
pastato patalpų. 

San. mazgų kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.02.02:2004 
„Visuomeninės paskirties pastatai“, 245 – 247 punktais. Mokslo 
paskirties pastate apskaičiuotas darbuotojų (586 vnt.) bei studentų (52 
vnt.) skaičius, viso – 638 žmonės. Pagal faktinį dabartinį moterų ir 
vyrų santykį priimama, kad vyrų bus 70%, o moterų 30%. 

*ŽN san. Mazgas yra suprojektuotas esamame korpuse, naujai 
neprojektuojama. 

4.6 

PASTATO 
PRITAIKYMAS 
ŽMONĖMS SU 
NEGALIA 

Naujai projektuojamame korpuse sudaromos visos sąlygos patekti ir 
nekliudomai judėti žmonėms su negalia. Durų slenksčiai negali būti 
aukštesni kaip 20 mm Durų rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. 
elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1200 mm nuo grindų paviršiaus. 
Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo 
įtaisai, skirti naudoti ŽN, esant poreikiui, turi būti įrengti ne žemiau kaip 
500 mm, ne aukščiau kaip 1300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne aukščiau 
kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje 
vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius 
lizdus, nebent ŽN pageidauja kitaip.  

Visi įėjimai į projektuojamus pastatus pritaikyti ŽN: be laiptų, su 
mažesniais nei 20 mm slenksčiais, angų plotis min 850 mm, dangų 
nuolydžiai iki 5 %.  

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai. Pastatų vidaus 
įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, 
tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. ŽN pritaikytose trasose 
esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio 
reljefo: 

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 
40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, 
atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio 
pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

Žmonėms su negalia skirtose san. mazguose yra klozetas, o šalia - 
didelė, prie šoninės sienos praustuvė. Įrengiami turėklai ir kiti priedai. Į 
išorę atidaromos durys padidins tuščią san. mazgo erdvę. Paliekama  laisva 
vežimėlio erdvė 1500 mm skersmens vežimėlio apsisukimui ir 
manevravimui. 

Naujai projektuojamos auditorijos yra pritaikytos ir žmonėms su 
negalia. 

4.7 IŠORINĖ PASTATO 
APDAILA 

FASADAI. Fasadų apdailai naudojamos betoninės plokštės ir 
aliumininės fasadinės žaliuzės. Fasadų spalvinis sprendimas pateiktas 
brėžiniuose.  

COKOLIAI. Apšiltinamas polistirolo plokštėmis, tinkuojamas. 
Spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. 

LANGAI. Langai plastikiniai, įstiklinti stiklo paketu. Spalvinis 
sprendimas pateiktas brėžiniuose. Langų šilumos laidumas ne didesnis nei 
U=1,1 W/m2K (sandarumo klasė 4). Rekomenduojami langai su išbaigta 
gamykline apdaila. 

Vitrinos. Aliuminio profilio vitrinos su dviejų kamerų stiklo paketu. 
Spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. Vitrinų šilumos laidumas ne 
didesnis nei U=1,1 W/m2K (sandarumo klasė 4). Rekomenduojami langai 
su išbaigta gamykline apdaila. 

LAUKO PALANGĖS. Cinkuotos skardos dengtos polimerine danga. 
Spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. 
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DURYS. Įėjimų į pastatus durys – sustiprintos konstrukcijos aliuminio 
profilio durys su stiklu. Lauko durų šilumos perdavimo koeficiento vertė 
U≤ 1,1 W/(m2K) (sandarumo klasė 4). Lauko duryse įstatomi patikimi 
užraktai. Spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. 

STOGAI. Stogas – sutapdintas. Laikanti konstrukcija kaip ir perdangų 
– g/b surenkamos plokštės, danga - ruloninė prilydoma. Baigiant dengti 
stogą svarbu taisyklingai atlikti visus baigiamuosius darbus: užsandarinti 
tarpus prie įvairaus tipo angų, susijusių su kanalų priežiūra.  

STOGŲ SKARDINIMAS IR NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI. Lietaus 
nuvedimo sistema – išorinė. Nutekamieji vamzdžiai – pagal sisteminį 
pasirinktos firmos katalogą. Spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. 

4.8 VIDINĖ PASTATO 
APDAILA 

LUBOS. Pirmame aukšte numatomos - pakabinamos, atviros, 
segmentinės, aliumininės grotelės, šlifuoto betas, kurio paviršiaus klasė 2, 
pakabinamos segmentinės, mineralinės lubos, drėgnose patalpose 
numatomos drėgmei atsparus gipso kartonas. Visi lubų sprendimai 
pateikiami brėžiniuose. 

VIDINĖS SIENOS. Gipso kartono plokščių pertvaros (t=125, 205), 
atitinkamai pagal patalpas yra naudojamos drėgmei atsparios plokštės, bei 
atitinkamai pagal patalpas yra tinkuojamos/glaistomos/dažomos arba 
dengiamos keraminėmis plytelėmis. Silikatinių blokelių mūras (t=250) ir 
(t=120) atitinkamai pagal patalpas yra tinkuojamas/glaistomas/dažomas 
arba dengiamos keraminėmis plytelėmis. Visi vidinių sienų sprendimai 
pateikiami brėžiniuose. 

DAŽYMAS IR APSAUGINĖS MEDŽIAGOS. Vidinės sienos ir lubos 
dažomos emulsiniais dažais individualiai pasirinkta spalva. Medinės 
apdailos dalys namo viduje apsaugomos nuo drėgmės specialiais 
impregnantais ir beicuojamos specialiomis priemonėmis. Plieniniai 
elementai prieš dažymą padengiami antikorozinėmis priemonėmis.  

GRINDYS. Pastate numatomos skirtingos grindų dangos: pakeliamos 
metalinės grotelės kojoms valyti, didelių gabaritų akmens masės plytelės, 
akmens masės plytelės, kiliminė danga, kiliminės dangos plytelės bei 
medis. Drėgnose patalpose naudojama hidroizoliacija. Medis apsaugomas 
nuo drėgmės specialiais impregnantais ir beicuojamos specialiomis 
priemonėmis. Visi grindų dangų sprendimai pateikiami brėžiniuose.  

PALANGĖS. Vidinės palangės – plastikinės arba medinės. Spalva 
parenkama rengiant individualų interjero projektą. 

4.9 HIGIENA, SVEIKATA, 
APLINKOS APSAUGA 

Suprojektuoti pastatai užtikrina sveikatos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus,  nepažeidžia statiniuose ar prie jo esančių žmonių higienos 
sąlygų ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Projektuojant būstus, sveikos 
vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, apšvietą, oro 
kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. Bendrieji reikalavimai pastato higiena, 
sveikata bei aplinkos apsauga pateikti STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės 
paskirties statiniai" III Skyriuje. 

Inžinerinis pastatų aprūpinimas numatomas, vadovaujantis techninėmis 
sąlygomis. 

Pastato šildymui naudojami miesto centralizuoti šilumos tinklai. 
Visų grupių mokyklose mokymo, mokymo ir gamybos, darbinio 

mokymo patalpose pagrindinis natūralios šviesos srautas turi sklisti iš 
kairiosios pusės. Kai mokymo patalpos (klasės, kabineto) plotis yra 
didesnis kaip 6 m, turi būti numatytas natūralus apšvietimas ir iš dešinės 
pusės.  

Projektuojamame pastate numatomas priverstinis-mechaninis 
vėdinimas su šilumos grąžinimo įrenginiu. 

Projektuojamas pastatas nepadidins aplinkos oro taršos. Pastato 
šildymas ir karšto vandens ruošimas numatomas iš centralizuotų miesto 
tinklų. 

Statinio oro drėgnumo reikalavimai užtikrinami: projektuojant 
užtikrinti tinkamą mikroklimato lygį, šildant ir vėdinant patalpas, 
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izoliuojant pastato vidų nuo išorės drėgmės, izoliuojant pastato sienas, 
grindis, išorės sienas ir stogo dangą, naudojant tik sertifikuotus statybos 
produktus, įrangą. 

Visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės (remiantis 
HN 42:2009, 1 lentelė): 

 
Mikroklimato 

parametrai  

Ribinės vertės 
 
Šaltuoju metų 

laikotarpiu 
Šiltuoju metų 

laikotarpiu 
Oro temperatūra, oC 18-22 18–28 
Temperatūrų skirtumas 

0,1 m ir 1,1 m aukštyje 
nuo grindų, ne daugiau  
kaip oC 

 
3 
 

 
3 

Santykinė oro drėgmė, 
% 

35–60 35–65 

Oro judėjimo greitis, 
m/s 

0,05–0,15 0,15–0,25 

Pastatui numatoma akustinio komforto klasė – C. Statinys 
projektuojamas taip, vidinės pertvaros ir išorinės sienos užtikrintų tinkamą 
garo izoliacijos lygį.  Vadovaujamasi STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir 
išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo", 13 lentele - mokslo paskirties 
pastatų vidinių atitvarų garso izoliavimo mažiausios vertės: 

 
Lentele mokslo paskirties pastatų perdangų garso izoliavimo didžiausios 
vertės: 

  
Perdangų garso klasė 

B C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

L¢n,w  (dB) 
Mokymo patalpos nuo virš jų esančių 
kitų klasių   58 60 62 64 

Miegamasis nuo kitų patalpų 55 58 60 63 
Muzikos mokyklų mokymo patalpos 50 53 58 60 

  
Vidinių atitvarų garso klasė 
B C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

R¢w arba DnT,W (dB) 
Tarp mokymo patalpų  52 48 46 44 
Tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
miegamųjų 54 52 50 48 

Tarp miegamųjų ir bendrojo 
naudojimo patalpų (žaidimų 
(mokymo) kambarių, valgyklų ir 
t.t.); tarp muzikos mokyklų 
mokymo patalpų 

58 55 52 50 

Tarp auditorijų  62 58 55 53 
Durys į koridorių: (durų garso 
izoliavimo klasė pagal 22 p.)  iš 
mokslo patalpų, iš miegamųjų, 
muzikos klasių, auditorijų 

35 (B) 
40 (A) 

30 (C) 
35 (B) 

25(D
) 
30(C
) 

20(E
) 
25(D
) 
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nuo virš jų esančių kitų klasių 
Mokymo patalpos nuo triukšmingų 
darbo bei pramogų patalpų, aukštųjų 
mokyklų auditorijų, muzikos patalpų 

43 48 53 58 

Darbo projekto metu, mokymo paskirties pastato auditorijose turi būti 
patikslintas aidėjimą sugeriančių medžiagų kiekis, pagal garso aidėjimo 
tukmę, STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo" lentelę „Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo 
trukmės klasifikatorius“. Garso aidėjomo trukmė turi nevirsyti T60 (ne 
daugiau 0.8 sk.). Audiorijų sienos, kurios ribojasi su kitomis patalpomis 
turi užtikrinti garso izoliacijos vertę - R‘w 58dB. 

STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 
triukšmo" - Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės 
klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės: 

 

  

Garso klasė 
  

B 

  

C 

  

D 

  

E 

Apsaugomos erdvės tipas 

Rodiklis 
  

T 60(s) 
Bendrojo naudojimo patalpos 
(laiptinės, koridoriai ir t.t.) 
500¸2000 Hz dažnių juostose  

1,0 1,3 1,5 1,6 

Mokymo patalpos, išskyrus 
muzikos klases, 125¸2000 Hz 
dažnių juostose  

0,6 0,8  0,9 1,0 

Specialios paskirties klasėse 
125¸2000 Hz dažnių juostose 0,5 0,6 0,6 – 

Sporto salėse (V<3000 m3) 
125¸2000 Hz dažnių juostose 1,2 1,5 2,0 – 

Prieš priduodant pastatą eksploatacijai privaloma atlikti triukšmo, 
infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, 
mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimus. Juos turi atlikti tik 
Lietuvoje akredituotos tyrimų labaratorijos.  
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4.10 
NATŪRALAUS 
PATALPŲ 
APŠVIETIMAS 

Natūralus apšvietimas užtikrinamas pro pastato fasaduose esančius 
langus. Visi projektuojamo statinio darbo kabinetai yra su langais, kurie 
orientuoti rytų ir vakarų kryptimis. Prieš šiuos langus minėtomis kryptimis 
nėra ir neprojektuojama jokių statinių, ar kitų objektų, kurie užstotų 
tiesioginę saulės šviesą patenkančią pro langus į patalpas. Projektuojamas 
statinys taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų insoliacijos sąlygų. 

Norminis natūralus apšvietimas patalpose užtikrinamas projektuojant 
pakankamo dydžio patalpos langus. 

Pastabos: 
1. Natūralios apšvietos koeficientas (NAK) priimtas remiantis 

HN98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; 

2. Mažiausias langų įstiklinimo plotas skaičiuojamas pagal STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“, (16) formulė esant šoniniam patalpų apšvietimui ir (18) 
formulė esant viršutiniam patalpų apšvietimui. Koeficientai parenkami 
pagal konkrečią patalpą. 

Eil. 
Nr. 

Pat. 
Nr. 

Patalpos 
pavadinimas 

Plotas, 
m ² 

Priimtas 
NAK, % 

Mažiausias 
langų 

įstiklinimo 
plotas, m ² 

Projektuojamų 
langų plotas, m 

² 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
PIRMO AUKŠTO PATALPOS   

2 1-34 Skaitykla 87,30 3 25,83 28,25 
ANTRO AUKŠTO PATALPOS   

11 2-28 
Prodekanų 
kabinetas 35,78 3 10,72 13,60 

12 2-29 Dekano kabinetas 22,17 3 6,68 13,75 
13 2-30 Vadybininkų zona 34,37 3 9,26 9,36 

15 2-32 

Studentų 
vadybininkų 
kabinetas 18,17 3 5,38 5,00 

TREČIO AUKŠTO PATALPOS   

19 3-18 
Srautinė 
auditorija 

135,6
9 3 16,70 17,40 

20 3-20 Auditorija 43,05 3 8,28 9,62 
21 3-21 Auditorija 42,46 3 8,17 8,45 

4.11 

STATINIŲ NAUDOJIMO 
SAUGA/ PREVENCINĖS 
CIVILINĖS SAUGOS, 
APSAUGOS NUO 
VANDALIZMO 
PRIEMONĖS 

Statinys suprojektuotas taip, kad, jį naudojant ir prižiūrint, būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos pagal šias rizikos faktorių grupes: 

Paslydimai, kritimai, smūgiai; 
Nudegimai, elektros traumos, sprogimai; 
Avarijos, įvykstančios dėl transporto priemonių judėjimo; 
Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta kritimų į žemesnį lygį – 

laiptams, balkonams, atraminėms sienelėms, terasoms numatyta įrengti 
turėklai. Projektuojamų vidaus laiptų turėklai tvirtinami ne mažesniame 
kaip 0,9 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Turėklų 
vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm. 
Langų dalys, esančios žemiau nei 0,85 nuo grindų lygio, projektuojamos 
su „saugiu“ stiklu, atitinkančiu STR 2.05.20:2006 ”Langai ir išorinės 
durys” keliamus reikalavimus. 

Statinyje nėra žemų angų, slankiųjų įstiklintų durų. Nėra suprojektuotų 
netikėtų slenksčių ir laiptelių, laiptų nuolydis optimalus. 

Pastatuose įrengiamos įžemintos elektros rozetės. Įvadinės, elektros 
apskaitos spintos įžeminamos. Žaibosaugos įrenginiai įžeminami. 

Visa erdvė už įėjimo durų yra matoma. įėjimai ir erdvė už įėjimo durų 
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bus nuolat apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas 
įjungiamas automatiškai. 

Duryse įstatomi patikimi užraktai. Numatomas bendras teritorijos 
apšvietimas tamsiu paros metu. 

Apsaugai nuo vandalizmo automobilių stovėjimo aikštelėje ir 
rekonstruojamo pastato prieigose numatoma įrengti vaizdo stebėjimo 
sistemą. 

4.12 

STATINIO 
MECHANINIS 
PATVARUMAS IR 
PASTOVUMAS 

Statinys suprojektuotas taip, kad apkrovos, galinčios statinį veikti 
statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo 
dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio 
dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be 
didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, 
smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos). 

Statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą sąlygoja konstrukcijų 
saugos ribinė būklė ir tinkamumo ribinė būklė. 

Įgyvendinant esminį reikalavimą, atsižvelgiama į: 
1. nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, 

deformacijas, atsiradusias statybos metu, ir kitus); 
2. laikinuosius poveikius (perdangas, denginį ir kitas statinio dalis 

veikiančias apkrovas, išskyrus vėjo ir sniego, sniego ir ledo apkrovas, vėjo 
poveikį (statinį ir dinaminį), temperatūros poveikį, šaltį, rezervuarų 
apkrovas, transporto priemonių poveikį grindiniams, kranų keliamąją galią, 
statybos metu atsirandančias apkrovas ir kitus). 

Jei nėra galimybės taikyti skaičiavimo metodų arba abejojama jų 
patikimumu, taikomi bandymo metodai, kurie užtikrina, kad su tam tikra 
išlyga statybos produktų naudojimo savybės atitiktų nurodytąsias 
techninėse specifikacijose. 

Žala statiniui dėl įvykio, kurio pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai 
ypatingai priežasčiai, mažinama ar likviduojama pasirinkus vieną ar 
daugiau iš toliau nurodytų priemonių: 

1. vykdant visas galimas priemones konstrukcijos griūčiai išvengti; 
2. pasirenkant tokią konstrukcijos formą, kurią mažiausiai veiktų 

išoriniai poveikiai; 
3. parenkant adekvataus deformatyvumo konstrukciją, galinčią 

absorbuoti energiją. 
Mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimas turi būti 

užtikrinamas visuma priemonių, numatomų statinio sumanymo, 
projektavimo, statybos ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų 
kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais. 

Esminis reikalavimas turi būti užtikrinamas taikant įvairius 
projektavimo modelius (jei reikia, atliekant papildomus bandymus), 
įvertinus visus svarbiausius parametrus. Šie modeliai turi būti parenkami 
įvertinus konstrukcijų savybes, pastovumą statinio statybos metu 
užtikrinančias sąlygas, projektavimo leistinus parametrus ir projektavimo 
leistinus išeities parametrų dydžius bei užtikrinimo naudojimo metu 
galimybes. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas turi būti užtikrinti su tam tikra 
išlyga per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laikotarpį. 

4.13 DĖL VISUOMENEI 
SVARBIŲ STATINIŲ 

Projektuojamas statinys patenka į Visuomenei svarbių statinių sąrašą 
pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 4 
priedą. 

4.14 

ESMINIAI 
REIKALAVIMAI 
PROJEKTUI IR 
VYKDYMUI 
 

Techninio projekto ekspertizė – privaloma (ypatingas statinys). 
Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių  nors skirtumų, svarbesne 

laikoma specifikacija. Jei iškyla skirtumų tarp brėžinių ir sąnaudų 
žiniaraščių svarbesniu laikomas brėžinys. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. Jei kokių pakeitimų 
atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi 
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informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas 
imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų 
atžvilgiu. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba 
bendrai su priežiūros darbus vykdančiu Inžinieriumi ar Projektuotoju 
daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti 
statybines medžiagas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia 
informuoti, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

4.15 BENDRIEJI PATARIMAI 

Statant būtina laikytis visų technologinių statybos procesų reikalavimų, 
taisyklių ir statybos reglamentų. 

Visi darbai turi būti atliekami prižiūrint statybos techninės priežiūros 
vadovui. 

Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių darbo saugos normų ir 
taisyklių. 

 



ATESTATO 
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1 BENDROJI DALIS 
Architektūrinės dalies technines specifikacijas sudaro: Fasado apdailos elementų, vidaus 

apdailos ir įrangos specifikacija.  

Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms: 
Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato 

eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 
Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta 
rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio 
prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti 
firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - 
importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių-techninių sistemų prietaisai apdaila turi 
būti įvykdyta prieš juos montuojant. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi 
būti  tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir 
teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki 
darbų pradžios. 

Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro 
drėgnumas ne didesnis kaip 60 %. 

Paliekamų patalpų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami 

naudojimui. 

Darbų priežiūra 
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais 

dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai  
mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 
 
- glaisto – 0,5 mm 
 
- dažų sluoksnio > 25 mkm 

 
 
 
1,5 
 
-- 

5 matavimai 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais 
defektais 
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Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 
Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 

2 GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ 
Naudojami gipso kartonų pertvarų tipai 

Nr. Gipso kartono 
pertvara 

Pertvaros 
sandara, 
savybės 

Ugniai 
atsparumas 

Drėgmei 
atsparios 
plokštės 

Pertvaros 
karkasas 

1. 25mm storio  ne taip  
2. 125mm storio (25+70+25) ne ne Cinkuoto plieno 

profiliai 
3. 125mm storio (25+70+25) EI 45 ne Cinkuoto plieno 

profiliai 
4. 125mm storio (25+70+25) EI 15 ne Cinkuoto plieno 

profiliai 
5. 125mm storio (25+70+25) ne Taip. Iš abiejų 

sienos pusių 
Cinkuoto plieno 

profiliai 
6. 125mm storio (25+70+25) ne Taip. Iš vienos 

sienos pusės 
Cinkuoto plieno 

profiliai 
7. 205 mm storio garso izoliacija 

R‘w 58dB 
EI 16 ne Cinkuoto plieno 

profiliai 
8. 205 mm storio garso izoliacija 

R‘w 58dB 
ne ne Cinkuoto plieno 

profiliai 
 
Naudojami gipso kartono plokščių tipai. 

Nr. Pavadinimas Storis Ugniai 
atsparumas 

Drėgmei 
atspari 
plokštė 

Akustinė 
plokštė 

1. Gipso kartono plokštė 
(priešgaisrinė) 

12,5 mm ≥ REI45 - - 

2. Gipso kartono plokštė 
(drėgmei atspari) 

12,5 mm - + - 

3. Gipso kartono plokštė 12,5 mm - - - 
4.  Gipso kartono plokštė 

(akustinė) 
Žr. TS-31 

12,5 mm - - + 

Gipso kartono panaudojimas 
Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, dekoratyvinių 

elementų, pakabinamų lubų įrengimui, papildomam konstrukcijų apšiltinimo įrengimui, ugnia 
atsparinimui ar uždengimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui. 

Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų 
cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. 
Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, 
glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. 

Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, 
reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai 
aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus 
brėžiniuose. 
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Visi lubų paviršiai turi būti horizontalūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. 

Gipso kartono pertvaros 

Gipso kartono plokščių įrengimas 
Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų 

cinkuotų profilių savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150mm, viduryje kas 300mm. 
Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio arba 
popierinėmis juostelėmis, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Pertvarų iš 
gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Visi 
kampai apsaugomi tam skirtais specialias kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso kartono 
plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs. 

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, 
briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės 
turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir 
tinkuotiems. 

Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir 
gaminių techninių charakteristikų lapus. 

 Gipso kartono sienų jungimas su kitokio tipo sienomis 
Tose vietose, kur gipso kartono sienos jungiasi su kitos konstrukcijos sienomis, siekiant 

išvengti įtrūkimų, sujungimo vietoje paliekamas dekoratyvinis sujungimo tarpelis arba sujungimas 
užtaisomas hermetiko juosta.   

Montavimas 
Gipso kartono elementų montuoti  pagal konkrečios konstrukcijų sistemos gamintojo 

rekomendacijas ir technologiją. Siūloma “KNAUF“ tipo  sistema arba analogiška, ne blogesnės 
kokybės.  

Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą.  
Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės 

patvirtinimo dokumentacija Užsakovui ir Tech. priež. Inžinieriui patvirtinti. 
Leistini paklaidų lygiai: 

 Matavimo atstumas, mm Maksimali paklaida, mm 
Įlinkiai 200 1 
 1000 2 
 2000 3 
Vertikali paklaida  5 
Jungties plotis prieš 
užpildant, galinė jungtis 

 2 

Susitraukimas  1 
 
Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai: 

- Jungiamasis glaistas. 
- Jungiamoji juosta. 
- Varžtai. 

Prieš pradedant montavimo darbus, išmontuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų 
vertikalumas, kampų statumas. 

Karkaso, prie kurio tvirtinamos gipso kartono plokštės, gamybai naudojami specialiai tam 
tikslui pagaminti metaliniai profiliai arba tikslių išmatavimų sausos medinės lystelės (drėgna 
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mediena džiūdama gali iškreipti sienos paviršių).Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono 
plokštes, turi būti išvedžioti elektros laidai, pravesti vandentiekio bei apšildymo vamzdžiai. 

Karkasas sienoms ir pertvaroms gali būti surenkamas iš medinių lystelių arba metalinių 
profilių. Medinės lystelės storis turi būti ne mažesnis kaip 45 mm. 

Gipso kartono plokščių tvirtinimas 
Plokštes prie karkaso geriausiai tvirtinti varžtų pagalba. Prie medinių lystelių plokštės 

veržiamos T-32, o prie metalinio profilio – S-25 markės varžtais. Prie plokštės krašto važtai 
priveržiami kas 200 mm, plokštės viduryje – kas 300 mm. Varžtai turi būti išdėstyti ne arčiau kaip 
10-15 mm nuo plokštės krašto, padengto kartonu, ir ne arčiau 15-20 mm - nuo nepadengto kartonu 
krašto. Plokštes galima montuoti prie karkaso tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Matuojamos 
plokštės taip, kad nesusidarytų kryžius tarp vertikalių ir horizontalių sujungimų. Sujungimai taip pat 
neturi sutapti su angų kraštinėmis. Matuojama taip, kad jie atsidurtų virš angos. 

Pastaba:  
Vietose, kur bus tvirtinami baldai ar sanitariniai įrenginiai, reikalinga tvirtinti OSB plokštę. 
OSB plokštė 12mm storio, atspari drėgmei.  

STANDARTINĖ GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ  

Standartinė gipskartonio plokštė skirta sienų ir lubų apdailai. Plokštę sudaro gipso branduolys 
su kartono paviršiumi. Plokštės tipas: DFH2IR – atitinka standartą LST EN520. 

Techniniai duomenys:  
• Degumo klasė: LST EN 13501-1, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal EN520 
• Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456 
• Plokščių storis: 12,5±0,5 mm  
• Plokščių plotis: 1200 mm  
• Standartinis plokščių ilgis: 2000 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800 

mm,3000 mm  
• Kraštų rūšis: HRAK  
• Plokščių svoris: ≥12,8 kg/m²;  
• Atsparumas lenkimui:  
• Išilgai ≥8,1 N/mm2  
• Skersai ≥3,3 N/mm2 

UGNIAI ATSPARI GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ  

Plokštė atspari ugniai. Ją sudaro gipso branduolys su stiklo pluoštu (mechaniniam atsparumui 
ir atsparumui ugniai padidinti) ir kartoninis paviršius. Plokštės tipas: DF – atitinka standartą LST 
EN520.  

Techniniai duomenys: 
• Degimo klasė: A2-s1, d0; 
• Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456 
• Šilumos laidumo koeficientas λ: 0,25 W/mK, pagal LST EN12524; 
• Plokščių storis: 12,5 mm, 15 mm  
• Plokščių plotis: 1200 mm  
• Kraštų rūšis: HRAK  
• Plokščių svoris: ≥10,22 kg/m2 ;  
• Ribinės lenkimo apkrovos (plokštės storis 12,5 mm): 

o išilgine kryptimi: ≥7,5 N/mm² 
o skersine kryptimi: ≥3,5 N/mm² 
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DRĖGMEI ATSPARI GIPSO KARTONO PLOKŠTĖ  

Visose pagalbinėse valymo patalpose  san. mazguose ir dušuose pertvarų formavimui, 
santechnikos ir vėdinimo vamzdžių uždengimui ar kt. naudoti tik atsparias drėgmei, pelėsiui ir 
grybeliui gipso kartono plokštes. Plokštę sudaro impregnuotas gipso branduolys su ≤10 proc. 
vandens įgėrimo galimybėmis ir kartono paviršius. 

  
Techniniai duomenys: 

• Degimo klasė: A2-s1, d0; 
• Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10, pagal LST EN ISO 10456 
• Šilumos laidumo koeficientas λ: 0,25 W/mK, pagal LST EN12524; 
• Plokščių storis: 12,5 mm 
• Plokščių plotis: 1200 mm  
• Kraštų rūšis: HRAK  
• Plokščių svoris: ≥10,6 kg/m2 ;  
• Ribinės lenkimo apkrovos (plokštės storis 12,5 mm): 

o išilgine kryptimi: ≥7,2 N/mm² 
o skersine kryptimi: ≥3,5 N/mm² 

Leistini pertvarų montavimo nukrypimai 
Nuokrypa Nuokrypos dydis 
Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės 2 mm / 1m, bet ne daugiau kaip 10mm 
Nelygumai tikrinant 2m liniuote 3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai 
Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies 3mm 
Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių,  
o taip pat tarp plokščių ir karkaso elementų 2mm 
Savisriegio panardinimas į plokštę 0,5-1mm 
Atstumas tarp vertikalių profilių ašių 2mm 
Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo nuokrypa 5mm 
Tarpas tarp suduriamų plokščių 1-2 mm 
Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis 10mm 

 

LENKTOS SIENOS IŠ GIPSO KARTONO 

Lenktų formų gipso kartono konstrukcijos susideda iš lanksčių profilių ir gipso kartono 
plokščių. Plokštės gali būti lenkiamos gamykliškai arba statybvietėje. Atsižvelgiant į tai, koks turi 
būti lenkimo spindulys, plokštės lenkiamos šlapiuoju arba sausuoju būdu. Taip sukuriami reikiami 
lenktų formų elementai, kurie vėliau montuojami ant paruošto sienų arba lubų karkaso. 

 
Plokščių lenkimo spindulys 
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Sausas lenkimas 

 
Lenktų pertvarų gipso kartono plokštės lenkiamos išilgine plokštės kryptimi. Plokštės lėtai 

lenkiamos skersai statramsčių. Rekomenduojamas išankstinis lenkimas ant šablono. Lenkiant 
plokštė savisriegiais tvirtinama prie karkaso. 

 
Šlapiasis lenkimas 

 
Prieš lenkiant plokštes, būtina pasiruošti lenkimo šabloną, ant kurio jos bus lenkiamos. 
Paruošta plokštė dedama gniuždoma puse į viršų. Dėti galima ant padėklo arba išdėliotų 

profilių, kad būtų kur nuvarvėti pertekliniam vandeniui. Plokštės paviršius skersai ir išilgai 
subadomas dantytu voleliu. Lenkiant impregnuotas plokštes, dėl hidrofobizacijos drėkinti būtina 
ilgiau. 

Plokštė drėkinama purkštuvu arba voleliu. Palaukiama keletą minučių, kol vanduo įsigers. 
Operacija kartojama, kol plokštė prisotinama vandens ir beveik visas vanduo nuo jos nubėga. 
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Plokštė padedama ant paruošto šablono, išlenkiama, fiksuojama ir paliekama džiūti. Nuo šablono 
nuimtą išdžiūvusią plokštę galima prisukti ant paruošto profilių karkaso. 

  
Lenktų metalinių karkaso pertvarų montavimas 
 
Ant grindų ir lubų pažymima būsimos lenktos pertvaros vieta. Ją suformuoti rekomenduojama 

naudojant lankstų perimetrinį UW tipo profilį (pvz., Sinus). Profilio šoninė briauna įkerpama 
metalo žirklėmis. Tada lankstus perimetrinis profilis išlenkiamas reikiamu spinduliu ir 
pritvirtinamas. Atstumas tarp mūrvinių ≤ 300 mm. Į išlenktus perimetrinius UW profilius įstatomi 
CW profiliai ir pritvirtinami. Atstumas tarp CW profilių ašių ≤ 300 mm. Paruošta išlenkta gipso 
kartono plokštė prisukama prie profilių. 

 
Pritinkuojamos revizinės durelės į lygias gipsines sienas 
Prieigai prie inžinerinių tinklų, zonose, kur numatytos lygios gipso kartono plokščių sienos 

numatomos pritinkuojamos revizinės durelės, atsidarančios nuo paspaudimo. 

 
Numatomi matmenys: 20x20cm, 30x30xm, 30x60cm, 60x60cm. Reikalingų gaminių 

matmenis ir pozicijas būtina tikslinti DP metu. 
Gipso sienų paruošimas dažymui 
Sienų paruošimas: 

• Visi sienų paviršiai prieš dažant turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs; 
• Plokščių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 

šlifuojami, po to glaistomi; 
• Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis 

nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų. 

Sienų dažymas: 
• Turi būti dažoma 2 sluoksniai ant paruošiamojo glaisto sluoksnio; 
• Dažomos patalpos temperatūra 8ºC, santykinis oro drėgnumas 70%.  

Renkant spalvas, bandinius tiekia ir bandyminius dažymus atlieka rangovas. 

Pakabinamos lubos iš gipso kartono plokščių 
1.  Pakabinamų gipso karto lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 
•   apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių; 
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•   laikantys – naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui. 
2. Karkasas montuojamas žingsniu, kurio reikalauja pasirinktų gipso kartono plokščių 

gamintojo montavimo technologija. Įrengiant lubas, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie 
metalinio karkaso iš lenktų cinkuotų profilių. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės 
užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos 
ir užglaistytos. Lubų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų 
dažymui, reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. 

3. Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi 
būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno 
gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. Įrengtos pakabinamos 
lubos glaistomos ir dažomos. Visur, kur reikalinga inžinerinių sistemų eksplotacijai turi būti įrengti 
paslėpti liukai su paslėptu, pritinkuojamu rėmu, apdaila kaip pakabinamų lubų. 

4. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles 
vėdinimui ir pan.) atitinkamai turi būti numatytas papildomas tvirtinimas. Priešgaisrinių purkštukų 
arba priešgaisrinės signalizacijos įrengimas derinamas su priešgaisrinės saugos inžinieriumi. 
Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, 
turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti 
įžeminamos. 

 
Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai 

Techniniai reikalavimai Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm Kontrolė 

Maksimalus netolygumai baigtame 
paviršiuje tarp juostų 
Visos plokštumos nuokrypos pagal 
diagonale, vertikale ir horizontale nuo 
projektines 
-1-am metrui 
-visam paviršiui 

 
2 
 
 
 
1,5 
7 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame 
plote su matomais defektais 
 
 
“ 
“ 

 
Pakabinamos gipso kartono lubos 
Sanitariniai mazgai 
 Medžiaga Gipso kartonas 

Spalva Balta, RAL 9003 
Reikalavimai 
darbams 

Metalinio karkaso sistema sudaryta iš 
dvigubo profilių karkaso ir dviejų sluoksnių 
gipso plokščių apkalos. 
DIN 18180 GKFI; 
EN 520 DFH2IR; 
Plokštės storis 12,5mm; 
Degumo klasė A2-s1, d0 EN 520; 

 
 
Lubų apdailiniai elementai -12,5 mm storio gipso kartono plokštės, kurių matomas paviršius 

padengiamas dažais. 
Laikantys elementai turi būti 39 mm aukščio lankstyti cinkuotos skardos “U” formos profiliai 

išdėstomi kas 1200 mm ir 400 mm. 
Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir 

varžtai cinkuoti. 
Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 
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Techniniai reikalavimai 

Leistini 
ribiniai 
nuokrypiai, 

mm 

 
Kontrolė 
 
 

Maksimalūs netolygumai 
baigtame paviršiuje tarp juostų 

2 Matuojama 5 kartus 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote su 
matomais defektais 

Visos plokštumos nuokrypos 
pagal diagonalę, vertikalę ir 
horizontalę nuo projektinės 

- 1-am metrui 
- visam paviršiui 

 
 
 
1,5 
7 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 
paviršiaus arba mažesniame plote su 
matomais defektais 

 
Pritinkuojamos revizinės durelės į lygias gipsines lubas 

Prieigai prie inžinerinių tinklų, zonose, kur numatytos lygios gipso kartono plokščių lubos 
numatomos pritinkuojamos revizinės durelės, atsidarančios nuo paspaudimo. 

 
Numatomi matmenys: 20x20cm, 30x30xm, 30x60cm, 60x60cm. Reikalingų gaminių 

matmenis ir pozicijas būtina tikslinti DP metu. 
 Gipso lubų paruošimas dažymui 
Lubų paruošimas: 

• Visi lubų paviršiai prieš dažant turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs; 
• Plokščių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 

šlifuojami, po to glaistomi; 
• Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis 

nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų. 

Lubų dažymas: 
• Turi būti dažoma 2 sluoksniai ant paruošiamojo glaisto sluoksnio; 
• Dažomos patalpos temperatūra 8ºC, santykinis oro drėgnumas 70%. 

Lygių gipskartonio pl. lubų dažymo spalva – RAL9003.  
Renkant spalvas, bandinius tiekia ir bandyminius dažymus atlieka rangovas.  
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3 PAKABINAMOS, ATVIROS, SEGMENTINĖS, 
ALIUMININĖS GROTELIŲ LUBOS 

Lubų sistema yra vienalytė, bet lengvai išardoma. Lubų grotelės pagamintos su perimetriniu 
profiliu, uždengiančiu T-sistemos profilius, todėl surinkus pakabinamas lubas, gaunama visiškai 
vienalytė sistema (T-profiliai nematomi.) 

Atviros lubos nesukuria užtvaros gaisro gęsinimo sistemoms   
 
Ažūrinės grotelės: pagamintos iš 0,4- 0,45mm storio dažyto aliuminio.   
Lubų grotelių U-profilio matmenys:  H40/15mm 
 
Lubų pakabinimo sistema:  standartinė T15, pagaminta iš dažyto cinkuoto plieno. 
Perimetrai:  prie sienų tvirtinamas standartinis lubų perimetrinis kampuotis 19x24mm 
Atstumas tarp laikančiųjų T-konstrukcijų: <=1200 mm 
Max atstumas tarp lubų pakabų: <=1200mm. Pakaboms naudojama d-4mm strypelių su 

aukščio reguliavimo spyruoklėmis sistema.  Lubų nuleidimo aukštis neribojamas.  
Šios lubos yra lengvai montuojamos ir išardomos. 
Lubų modulis:  600x600mm. T-profilių sistema įgalina lengvą šviestuvų ir kitų elementų 

integravimą į lubas.  Įleidžiamų standartinių šviestuvų dydis įmontavimui :  595x595mm. 
 
Akutės dydis: 
 Akutė(tarp centrų) Atvira skylė % atviras plotas 

 50x50 35x35 49% 
 
Spalva RAL9005; 

4 ŠLIFUOTAS BETONAS 
Apdirbdamas esamas betono paviršius, užtaisomi nelygumai, nušlifuojamas bei padengiamas  

apsauginiu dekoratyviniu matiniu poliuretaniniu laku. Apdorotas paviršius privalo atitikti nemažiau 
kaip A1 degumo klasę. Betono paviršiaus apdirbimo klasė – ne mažiau kaip 2. Visi matomi betono 
paviršiai turi būti “nuo klojinio”. Visi betono paviršiaus apdirbimo darbai privalo būti atlikti 
vadovaujantis STR 2.05.05:2005.  

 

5 PAKABINAMOS SEGMENTINĖS, 
MINERALINĖS LUBOS  

Segmentinės pakabinamos lubos montuojamos iš plokščių (600 x 1200mm dydžio), naudojant 
štampuotus aliuminio profilius. Tvirtinimo sistemos elementai turi būti padengti poliesterine 
milteline danga. Sistema montuojama su paslėpta profilių konstrukcija, plokščių briaunos 
simetriško dizaino, todėl jas lengva montuoti. Lubos yra lygios, briaunos su nuožulna, formuojančia 
siaurą griovelį tarp plokščių. Plokštės lengvai išmontuojamos. 
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Lubų plokštės turi būti iš vientisos nedegios mineralinio pluošto medžiagos ne mažiau kaip 15 

mm storio. Dangos atsparumas ugniai pagal EN 13501-1 - A2-s1, d0. Garso slopinimas pagal STR 
2.01.07:2003.  

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui 
ir pan.) atitinkamai turi būti numatytas papildomas tvirtinimas. 

Priešgaisrinių purkštukų arba priešgaisrinės signalizacijos įrengimas derinamas su 
priešgaisrinės saugos inžinieriumi. 

Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, 
paklota grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos 
temperatūra turi būti ne žemesne 15° C.  

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir 
statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 
 Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 
Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 
Gaminiai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- interjero ir eksterjero naudojimu, 
- spalvos nuoroda; 
- įrengimo instrukcija; 
- pagaminimo data. 
Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 
Pakabinamos lubos turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus. 
 
Mineralinės plokštės su ne matoma profilių sistema. 
Juostų modulis: [600x1200x15 mm,]  
Garso sugėrimas αw: [ 0,60 ]  
Garso slopinimas Dnfw: [ 34 dB ]  
Santykinis drėgnis: [ 95% ]  
Šviesos atspindėjimas: [ 85% ]  
Spalva: [  balta ]  
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Reakcija į ugnį: [ A2-s1,d0 ]   
Profilių sistemos tipas: [ Prelude 24 Peakform ]  
Perimetro kampuotis: [ Perimetro C kanalas ]  
Perdirbtų žaliavų kiekis: 45% 
Svoris 15mm plokščių: [ 3,9 kg/m2 ]  
Svoris 17mm plokščių: [ 5,5 kg/m2 ]  
Pagrindas: mineralinio pluošto 
 
Pakabinamų modulinių plokščių montavimas 
- Tinkamą perimetro kampuotį reikiamame aukštyje nuo lubų pritvirtinkite tinkamais 

tvirtinimo elementais ne didesniais kaip 450 mm tarpais. 
 - Tinkamomis pakabomis, atstumai tarp kurių neturi būti didesni kaip 1200 mm, laikančiąsias 

sijas pritvirtinkite prie konstrukcinių lubų 1200 mm atstumais viena nuo kitos (arba kaip nulemia  
profilių sistemos apkrovos skaičiavimai). 

- 1200 mm skersines sijas montuokite tarp laikančiųjų sijų 600 mm intervalais, taip 
suformuodami 1200x600 mm  

- Laikančiųjų ir skersinių sijų pirmoji pakaba turi būti ne toliau kaip 600 mm nuo perimetro, 
kad nebūtų per daug apkraunamas perimetro kampuotis. Persidengimo atvejais šį atstumą 
sumažinkite iki 450 mm. 

- Plokštės montuojamos jas įkeliant į tuštumą prie konstrukcinių lubų ir nuleidžiant į reikiamą 
vietą taip, kad atsigultų ant skersinių sijų briaunų. 

- Nupjautų metalinių plokščių kraštus pagal perimetrą reikia prispausti atitinkamam perimetrui 
skirtais pleištais arba spyruoklėmis. 

6 STOGAS 

Prilydoma stogo danga 

Stogui naudojama hidroizoliacinė danga. Viršutiniam hidroizoliaciniam sluoksniui naudojama 
bituminė stogo danga: 3,7 mm nominalaus storio, 4,7 kg/m2 nominalios ploto masės danga armuota 
170 g/m2 poliesterio pluoštu. Apatiniam sluoksniui naudojama prilydoma bituminė hidroizoliacinė 
stogo danga: 2,8 mm nominalaus storio, 3,7 kg/m2 nominalaus ploto masės danga armuota 170 g/m2 
poliesterio pluoštu. 

Prilydomos stogo dangos įrengimas 
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. Hidroizoliacija 

įrengiama dviem sluoksniais. Lietaus vandens nutekėjimo kanalai, numatyti brėžiniuose, turi būti 
tinkamai atlikti, kad lietaus vanduo nepatektų ant sienų ir kitų konstrukcijų. Stogo dangos negalima 
kloti lyjant lietui arba sningant. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį. Dangų 
sluoksniai klojami išilgai vandens tekėjimo krypties taip, kad sluoksnių persidengimo siūlių ir 
vandens tekėjimo kryptys nesikryžiuotų. 

Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant 
jį nuo vieno iki kito ritinio krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai 
apatinę juostos pusę ir pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas 
priekin. Negali prieš ritinį tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai įkaitus, gali būti 
pažeistas vidurinėje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi būti kaitinama tiek, kad juosta 
išsilydžiusio apatinio sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. Bitumas truputėlį turi išsiveržti 
pro siūles 1,0-1,5 cm. 

Esant prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį kaip 150 mm užlenkimą. Taip pat 
turi būti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidžiantis konstrukcijų poslinkį. Montuojant 
nenukrypti nuo gamintojo rekomendacijų. 
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Ruloninio stogo vėdinimas 

Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad 
jame nesusikauptu drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo vietose, arba 

galimai arčiau jų turi būti įrengiami vakuuminiai ventiliatoriai (alsuokliai). Ventiliatoriai turi būti 
patikimo gamintojo, sertifikuoti Lietuvoje. Ventiliatorių išdėstymo dažnumas ir pastatymo būdas - 
pagal brėžinius. Rekomenduojama numatyti ventiliatorių šildymą elektros kabeliu. 

Stogo mechaninis atsparumas 

Stogo paviršiaus atsparumas gniuždymui turi būti mažiausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija 
<2 mm ir paskaičiuotas 1 kN koncentruotai apkrovai i 10×10 mm plota. Danga turi atlaikyti vėjo 
siurbimą, kai norminis vėjo slėgis – 38 kg/m². Kad užtikrinti pakankama atsparumą  vėjo siurbimui 
turi būti tinkamas stogo sluoksniu tvirtinimas prie pakloto. 

Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas 
Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam 

lietaus intensyvumui. 
Išoriniam vandens nuvedimui įrengiamų lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas 

skaičiavimais. 
Kampinės įlajos turi būti montuojamos žemiausiose stogo vietose, o jų padėtis ir kiekis turėtų 

būti apskaičiuojami pagal galiojančias taisykles ir geriausią praktiką, siekiant užtikrinti, kad 
susikaupęs vanduo efektyviai nutekėtų per išeinamąsias angas. Laikymasis pakankamo atstumo nuo 
kylančios pastato dalies ir jungties yra labai svarbus montuojant šiuos vandens nuvedimo 
elementus. Stogo įlajos flanšai turi būti suderinami su stogo plėvele, maksimaliam sandarumui 
užtikrinti. Flanšas turi būti žemiau stogo dangos lygio, kad ir mažesnis kiekis vandens nutekėtų nuo 
stogo per įlają. 

 Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir žvyro patekimo į lietvamzdį. Užšąlančios lietvamzdžių 
dalys turi būti tinkamai apšiltintos arba turi būti apšildomos. 

Įlajos elementai turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams. 
Išorinio nuvedimo įlajose numatyta šildymo kebeliais automatizuota sniego bei ledo 

tirpdinimo sistema.  

Lietvamzdžiai 
Lietvamzdžiai ir latakai turi būti pagaminti iš 0,45-0,6 mm plieno skardos sistemos, cinkuotos, 

atsparios atmosferos temperatūriniams svyravimams – turi nesuskilinėti ir nesideformuoti, būti 
atspari korozijai. Ne mažesnės kaip C3 korozijos klasės. Lietvamzdžių sistema turi būti apsaugota 
polimeriniu sluoksniu iš abiejų pusių. 

Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. 
Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnes montuokite 

pradedant nuo pačios viršutinės. Esant dideliam atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), 
viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja. 

Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūne. Viršutinis lietvamzdį 
laikantis laikiklio žiedas turi būti taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. Apatinio 
laikiklio žiedas uždedamas taip, kad vamzdis lieka neapspaustas ir gali laisvai judėti aukštyn – 
žemyn. 

Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant juos vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai turi 
būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. 

Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis, naudojama lietvamzdžių jungtis. Lietvamzdžių 
jungties apačioje reikia palikti bent 20 mm “laisvą tarpą“. 
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Lietvamzdis 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį. 
Lietvamzdžiai prieš lietaus surinkimo šulinėlius turi turėti pravalymo dureles. 

Apvalios sistemos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabą bei 
sandarinimo mastiką. 

Sandėliuose latakai ir lietvamzdžiai turi būti kraunami ant plokščio paviršiaus horizontalioje 
padėtyje ant lygių paklotų ir suduriami su jais per visą ilgį. Leistinas maksimalus krovimo aukštis 
iki 1 m. Stovų ir transporto priemonių briaunas, su kuriomis susiliečia latakai, reikia apsaugoti, 
pvz., storu kartonu arba lentomis. Fasoninės detalės, supakuotos į kartonines dėžes, turi būti 
sandėliuojamos ir transportuojamos po stogu. Transportavimo metu krovinys turi būti pritvirtintas, 
kad nejudėtų. Pakrauti ir iškrauti rekomenduojama rankiniu būdu. Jeigu būtina naudotis mechanine 
įranga, reikia atidžiai žiūrėti, kad elementai vietomis nebūtų sulenkiami arba 

numetami.  

Įlajos 
Įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 
mm nuo stogo krašto, parapeto, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo iškylančių 

sienų. Įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis į įlają turi 
būti ne mažesnis kaip 1,4º. 

Įlajos montavimo vietoje 1m2 plote dangos įgilinimas turi būti 20 – 30 mm, lyginant su likusiu 
stogo paviršiumi, siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami įgilinimo kryptimi. Dangų montavimas 
pradedamas nuo įlajos flanšo fiksavimo, klijuojant jį karštu bitumu prie apatinio sluoksnio 
paviršiaus. Ant įlajos flanšo viršaus tvirtinami mažiausiai du sluoksniai dangų, kurių vienas yra 
išorinis (viršutinis). Įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo 
lietvamzdžių atkarpos turi būti reikiamai apšiltintos.Įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio 
plokštę vietose. 

Kampinė įlaja 
Kampinė įlaja per stogo parapetą turi būti atspari UV spinduliams ir kitiems atmosferos 

poveikiams. Produkto savybės turi leisti gaminį naudoti įvairiose lauko temperatūrose. Turi 
užtikrinti maksimalų efektyvumą tiek „spaudžiant šalčiui“, tiek karštomis dienomis.  

Kampinė įlaja turi būti tvirtai prijungta su flanšu, kuris turi būti pagamintas iš tos pačios 
medžiagos, kad būtų užtikrintas puikus sukibimas su hidroizoliacijos sluoksniu. Produktas turi būti 
naudojamas tiesioginiam vandens nutekėjimui nuo stogo, jungiant jį su nutekėjimo vamzdžiu. 
Taipogi kampinė įlaja turi būti tinkama horizontaliam montavimui ir naudojimui su storesnėmis 
sienomis. Nutekėjimo elementas dar gali būti jungiamas su alkūnėmis ir kitais elementais 
užtikrinant sandarumą tarpinėmis, dėl ko jungtys gali būti tiek sienose, tiek šalia sienų. 

Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. 
Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi 

būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

Stogo dangos pridavimas 
Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti 

išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 
Stogo ir kitą hidroizoliacijos bei šilumos izoliacijos darbų priėmimas neatleidžia rangovo nuo 

atsakomybės už darbų kokybę ir išryškėjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu. 
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7 PARAPETŲ SKARDINIMAS 
Pastato parapetams turi būti naudojama ne plonesnė kaip 0,5mm storio plieno skarda. Skarda 

turi būti cinkuota ir dažyta. Skardos tvirtinimui turi būti naudojami cinkuoti tvirtinimo varžtai ir 
kitos tvirtinimo detalės. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° 
nuolydžiu į stogo pusę. Padengiant parapetus skarda, laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos 
paviršiaus ne mažiau kaip 20 mm. Spalvas ir medžiagiškumą žr. architektūrinėje projekto dalyje. 

Skardos apsauginė danga turi būti atspari vandeniui, mechaniniam nusidėvėjimui, pramoninių 
aplinkos teršalų poveikiui, korozijai, saulės spindulių poveikiui. Skarda turi būti pakankamai 
lanksti, kad ją būtų galima jungti užlankomis (falcais). 

Skardos spalva nurodyta projekte. Skarda turi būti matinė, minimalus polimerinės dangos 
storis 50 (µm), techninė garantija 50 metų, estetinė garantija 25 metai, atsparumas korozijai C5. 

8 SIENŲ PLYTELĖS- AKMENS MASĖS 
PLYTELĖS 

Akmens masės plytelės patalpose klijuojamos nuo grindų iki pakabinamų lubų, dušuose nuo 
grindų iki  pakabinamų lubų. 

Akmens masės plytelės turi atitikti EN 176 reikalavimus. Naudojamos plytelės turi būti 
pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Stipris lenkiant >40 MPa, 
atsparumas nusidėvėjimui <130 mm3 (pagal EN102). Spalva neturi kisti. Galimos paklaidos: 

• kraštinių ilgis ±0,5% 
• plytelės storis ±5% 
• kraštinių lygumas ±0,2% 
• kraštinių statmenumas ±0,3% 
• paviršiaus lygumas ±0,25% 

Reikalavimai plytelių įrengimui 
Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis 

pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu.  
Sienų išoriniuose kampuose plytelės sujungiamos plyteles pripjaunant 45 laipsnių kampu, 

siūles užtaisant glaistu. 
Sienų vidiniuose kampuose plytelės sujungiamos plyteles užleidžiant vieną  ant kitos, siūles 

užtaisant glaistu. 
Sienų plytelės užleidžiamos ant grindų plytelių, siūlės užtaisomos glaistu.  
Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos dekoratyviais 

plastikiniais arba metaliniais dangteliais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti 
hermetiškos. 

Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 – 2,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per 
visą ilgį. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių 
paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai ir valikliams, 
nekeisti spalvos. Plytelių ir siūlių spalvą bei sienų piešinį naudoti pagal užsakovo projektavimo 
standartų rinkinį. 
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Reikalavimai baigtai sienų dangai 

 
Sienų įrengimo kokybės kontrolė 

Darbai Kontrolės būdai A* D* K* 
1. Paruošiamieji darbai         
- sienų pagrindo paruošimas geod. prietaisais. SV G TP 
- medžiagų ir gaminių 
komplektavimas ir paruošimas 

atitikties dok. kontrolė SV   TP 

- darbininkų konsultavimas, 
technologijos analizė 

  SV     

2. Sienų dangos įrengimas   SV     
- pasluoksnių įrengimas, kontrolė geod. prietaisais SV   TP 
- dangos įrengimas vizualiai SV   TP 
- grindjuosčių įrengimas vizualiai SV   TP: 
- sienų dangos baigiamieji darbai 
(šlifavimas, dažymas ir kt.) 

vizualiai SV   TP 

3. Dokumentų įforminimas   SV TP   
A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja, SV-statybos vadovas, TP-techninis 

prižiūrėtojas. 

9 DAŽYMAS 
Sienų ir lubų dažymui numatomi dispersiniai dažai (vandens pagrindu). Drėgnose patalpose 

(dušai, san. mazgai) numatoma sienas virš plytelių ir lubas dažyti drėgmei atspariais dažais.  
 
Paviršiaus paruošimas ir darbų vykdymas 
Paviršius turi būti vientisas, švarus, sausas ir lygus. Tinkuoto paviršiaus drėgmė -< 8 proc., 

betoninio ir gelžbetoninio - <4-6 proc., medinio - <70 proc. Išorinis paviršius nedažomas 
aukštesnėje negu 27 temperatūroje, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba po 
lietaus esant šlapiam fasadui, kai pučia vėjas, kurio greitis didesnis kaip 10 m/s, taip pat apledėjęs 
arba apšalęs paviršius žiemą. 

 
Glaistymo darbai 
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. 

Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 
Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, 

naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi 
viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti 
įtrūkimų. 
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Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. 
Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis 
šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos 
sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. 

Paviršiaus paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
 
A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršių 

vandeniniais dažais 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 

Vandeninis Silikatiniai 
Pagerintas  Aukštos kokybės 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Lyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antras glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su 
dažų posluoksniu) 

- + - 

Dažymas  + + + 
Tapnojimas - + - 

 
B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršių 

aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais dažais 
Technologinės operacijos Paviršiaus rūšys 

Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Lyginimas - + - 
Sakų ir smalingų tarpelių 
išpjovimas su plyšių 
rievinimu 

+ - - 

Plyšių raižymas - + - 
Gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su 
užglaistytų vietų gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
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Pirminis dažymas + + + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 
C lentelė. Darbų atlikimo tvarka ruošiant ir dažant išorinį paviršių 

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Gruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 
Tinkuoto ir betoninio paviršiaus plyšiai rievinami ir užtaisomi skiediniu, paviršius lyginamas, 

svidinamas. Po to paviršius gruntuojamas, glaistomas ir svidinamas (šlifuojamas). 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys 

dar šalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nauji 
paviršiai turi būti nuriebalinami. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, tarpus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 
sluoksniais dažų ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 
žymių. Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai 
gerai uždengti. 

Dažoma suderinus spalvas su Užsakovu ir Projektuotoju. Bet kurios sudėties gruntinis, 
išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Į statybos aikštelę turi būti 
tiekiamos paruoštos naudoti medžiagos. Jos turi būti pristatomos užantspauduotuose konteineriuose 
su tokia informacija: - gamintojo rekvizitai; - medžiagos pavadinimas ir savybės; - pritaikymo 
sritys; - paviršiaus, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai; - spalvos nuoroda pagal Europos 
standartus; - siuntos numeris ir pagaminimo data. 

 
Dažymo rūšys  
1 tipas. Tinkuotų, gipskartoninių, betoninių vidaus paviršiaus dažymas vandeniniais matiniais 

dažais. Jie turi būti atsparūs plovimo (atlaikyti ne mažiau kaip 5000 brūkštelėjimų), valymo 
priemonių cheminiam poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų. Nuo paviršiaus nuvalomos dulkės ir 
nešvarumai. Paviršius išlyginamas medine trintuve, plyšeliai ir skylės rievėjami ir užtaisomi 
alebastru. Švarus ir lygus paviršius negruntuojamas, o išdžiūvęs iš dalies glaistomas. Išdžiūvusios 
glaistytos vietos šlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai glaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios 
vėl šlifuojamos. Nušlifuotas paviršius glaistomas antrą kartą, džiovinamas ir šlifuojamas). Šitaip 
paruoštas paviršius gruntuojamas. (Gruntui išdžiūvus, gruntuojama dar kartą su dažų posluoksniu). 
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Gruntui išdžiūvus, paviršius du kartus dažomas vandeniniais matiniais dažais ir tapnojamas (A 
lentelė). Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos pagerintam tinkui.  

2 tipas. Metalinio vidaus paviršiaus dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jis turi 
būti atsparus naudoti ir dilinti, visiems įprastiems valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo 
korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Metalinis paviršius turi būti švarus ir neaprūdijęs. Nuo 
naujo galvanizuoto paviršiaus tirpikliu turi būti pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršiaus turi 
būti nusiurbtos. Nuvalytas paviršius gruntuojamas, o nudžiūvęs iš dalies glaistomas, užglaistytos 
vietos šlifuojamos ir plokštuma 2 kartus dažoma sintetiniais emaliniais dažais (B lentelė). 

3 tipas. Metalinio išorės paviršiaus dažymas emaliniais blizgančiais dažais, atspariais 
atmosferos poveikiui. Jis turi būti atsparus naudoti ir dilinti, visiems įprastiems valikliams. 
Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. (C lentelė). 

4 tipas. Tinkuoto fasado dažymas fasadiniais dažais. Pagrindas turi būti švarus, be riebalų ir 
dulkių. Dažoma 2 kartus fasadiniais dažais prisilaikant gamintojo rekomendacijų ir technologijos, 
ant dekoratyvinio mineralinio tinko. 

 
Darbų priežiūra  
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės tinkamai vykdyti darbus. Vandeniniais dažais 

dažytas paviršius turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdį arba patvirtintą etaloną. 
 
Dangų sluoksnių reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai Ribinis nuokrypis (mm) Kontrolė 
Dažų dangos sluoksnių 
leidžiamas storis: 
- Glaisto – 0,5 mm 
- Dažų sluoksnio >25 mkm 

 
 

1,5 
- 

5 matavimai 50 – 70 m² 
paviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais 
defektais 

 
Kiekvieno sluoksnio paviršius turi būti lygus, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir 

tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažyto paviršiaus kokybė turi būti vertinama tik 
dažams visiškai išdžiūvus 

 
Baigto paviršiaus reikalavimai 

Techniniai reikalavimai Leistinas nuokrypis (mm) Kontrolė 
Paviršius, padengtas 
vandeniniais dažais, turi būti 
vienodo tono, be juostų, 
dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

-  

Vietinis taisymas 3m atstumu 
nuo paviršiaus neturi būti 
matomas 

- Vizuali apžiūra 

Paviršius padengtas 
nevandeniniais dažais, turi būti 
vienodo tono, matinio arba 
blizgančio paviršiaus 

-  

Negali būti išsisluoksniavusių 
pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko 
arba volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatinis dažų 
sluoksnis. 

-  
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Pridėjus prie nudžiūvusio 
dažyto paviršiaus tamponą ir 
juo pabraukius, ant jo 
paviršiaus neturi likti dažų. 

-  

Dviejų skirtingų spalvų 
paviršiaus sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažyto paviršiaus skiriamųjų 
juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas arba gretimo kitos 
spalvos paviršiaus uždažymas 
(1m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
Dažų mechaninis atsparumas. 
Dažų dangos atsparumas drėgnam šveitimui turi būti ne mažesnis kaip 1 klasės ( dažų dangos 

storio sumažėjimas <5 µm po 200 šveitimo ciklų). 
  
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 
užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: 

1. gamintojo rekvizitai, 
2. medžiagos pavadinimas ir savybės, 
3. pritaikymo sritys, 
4. reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
5. spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
6. Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.  
 
Paliekamų patalpų būklė Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, 

išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatas turi būti paliekamas 
švarus, su išvalytomis grindimis, tinkamas naudoti. 

10 TINKAVIMAS 
Tinkavimas 

Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, jo paviršiaus stiprumas, 
nuokrypiai ir lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo, plytelių 
klijavimo, faktūrinių dangų įrengimo ir kt.) reikalavimus. 

Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
 

Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 
 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus 
arba 
vienoje patalpoje mažesniame plote, kur 
matomos nuokrypos 
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Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 
daugiasluoksniam tinkui, mm: 
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 
cementinio skiedinio išlyginamojo 
sluoksnio 
- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio 
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio 
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui 

 
 
- iki 5 mm; 
 
- iki 7 mm; 
- iki 7 mm; 
- 2 mm. 

Medžiagos 
Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu 
vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau 
kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
- grūdelių didumas < 2,0 mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5 mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10 x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 

- 1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

Tinkavimo darbų kokybės kontrolė 
 Tinkavimo darbų kokybės kontrolės schema 

Darbai Kaip kontroliuoja A* D* K* 
1. Paruošiamieji darbai:         
- paviršių kokybės kontrolė vizualiai SV  TP 
- langų, durų įstatymas, tvirtinimas gulsčiuku SV   TP 
- tinkavimo medžiagų tiekimas   SV   TP 
- aprūpinimas mechanizmais   SV   TP 
- darbininkų instruktavimas   SV     
2. Tinkavimo darbai:         
- tinkavimas ir sluoksnių lyginimas vizualiai SV   TP 
- paviršių kokybės kontrolė gulsčiuku SV   TP 
3. Baigiamieji darbai:         
- defektų šalinimas, paviršių priežiūra   SV     
- dokumentų įforminimas   SV TP   

A* - atsako, D* - dalyvauja,  K* - kontroliuoja 
S V - statybos vadovas, TP – techninis prižiūrėtojas 

11 DEKORATYVINIAI, VERTIKALŪS 
ĄŽUOLO BRUSELIAI 
Natūralaus ąžuolo bruseliai alyvuojami arba beicuojami. Gali būti pakeisti kitos medienos su 

ąžuolo lukštu. Tašelio išmatavimai: 30mm (Plotis) x 20mm (Gylis), aukštis parenkamas 
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individualiai pagal brėžinius, aukštis tikslinamas matuojant vietoje. Prie sienos tvirtinamas paslėptu 
mechaniniu būdu. Tašeliai prie sienos tvirtinami ilgesne kraštine t.y. 30 mm, tarp tašelių paliekami 
tarpai 20 mm.  

Bruselių paviršius turi būti lygus, A klasės. Turi būti išgaunamas vientisas nešakotas medžio 
masyvo raštas. Medienos drėgnumas 8 % +/- 2 %. Medienos apdirbimas – kalibruotas, šlifuotas. 
Storio ir pločio matmenų tolerancija ± 0,05 mm. 

Tam kad sumažinti medienos deformacijos atsiradimo riziką ir suvienodinti bruselių bei 
patalpos santykinį drėgnumą, bruselius patalpoje prieš montavimą rekomenduoja palaikyti  
mažiausiai 10-14 dienų. 

Paslėptas mechaninis bruselių tvirtinimas.  
Tašeliai su specialiai išfrezuotu grioveliu pritvirtinami („klik” principu) ant profilių su iš 

anksto sumontuotais segtukais. 
Kad dėl patalpų oro drėgnumo pokyčių tašeliai nepradėtų slysti žemyn, prieš pritvirtindami 

tašelius ant profilių, rekomenduojame vieno profilio segtukus padengti poliuretano klijais. 
Profiliai turi būti lygiagretūs vienas kitam, o segtukai turi būti išlygiuoti. 
Profiliai turi būti tos pačios spalvos kaip ir siena, kad jų nesimatytų. 

12 GRINDŲ DANGA - AKMENS MASĖS 
PLYTELĖS 
Akmens masės plytelių danga 
Akmens masės plytelės turi atitikti EN 176 reikalavimus. Naudojamos plytelės turi būti 

pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Stipris lenkiant >40 MPa, 
atsparumas nusidėvėjimui <130 mm3 (pagal EN102). Spalva neturi kisti. Galimos paklaidos: 

• kraštinių ilgis ±0,5% 
• plytelės storis ±5% 
• kraštinių lygumas ±0,2% 
• kraštinių statmenumas ±0,3% 
• paviršiaus lygumas ±0,25% 

Reikalavimai plytelių įrengimui 
Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis 

pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. 
Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais 

ar metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos. 
Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 – 2,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per 

visą ilgį. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių 
paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai ir valikliams, 
nekeisti spalvos. Plytelių ir siūlių spalvą bei grindų piešinį naudoti pagal užsakovo projektavimo 
standartų rinkinį. 
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Reikalavimai baigtai grindų dangai 

 
Grindų įrengimo kokybės kontrolė 

Darbai Kontrolės būdai A* D* K* 
1. Paruošiamieji darbai         
- grindų pagrindo paruošimas geod. prietaisais. SV G TP 
- medžiagų ir gaminių 
komplektavimas ir paruošimas 

atitikties dok. kontrolė SV   TP 

- darbininkų konsultavimas, 
technologijos analizė 

  SV     

2. Grindų dangos įrengimas   SV     
- pasluoksnių įrengimas, kontrolė geod. prietaisais SV   TP 
- dangos įrengimas vizualiai SV   TP 
- grindjuosčių įrengimas vizualiai SV   TP: 
- grindų dangos baigiamieji darbai 
(šlifavimas, dažymas ir kt.) 

vizualiaia SV   TP 

3. Dokumentų įforminimas   SV TP   
A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja, SV-statybos vadovas, TP-techninis 

prižiūrėtojas. 

13 GRINDŲ DANGA - PVC 
Techninės savybės 

Atsparumas šviesos poveikiui (EN ISO 105-
B02) - Level 

≥ 6 

Reakcija į ugnį 1 (EN 13501-1) Cfl-s1 
Palaikymas 1 (EN 13501-1) Ant betono 
Reakcija į ugnį 2 (EN 13501-1) Cfl-s1 
Sutvirtinimas 2 (EN 13501-1) Ant parketo 
Slidumo koficientas (EN 13893) R9 
Bendras elektros krūvis (EN 1815) - kV ≤ 2 kV on concrete 
Šiluminė varža (EN 12524) - Ru = m2 K/W 0.02 

 
Techninės charakteristikos. 

Formatas Rulonas 
Bendras storis (EN 428) 2.5 mm 
Dėvimojo sluoksnio storis (EN429) 0.7 mm 
Matmenų stabilumas (EN 434) - % ≤ 0.10 
Abrazyvumo grupė - storio praradimas (EN 
660 - 1) - mm 

≤ 2 mm3 
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Liekamasis įspaudas (EN 433) - mm ≤ 0.10 
 
Sertifikatai ir klasifikacija 

Klasifikavimas - visuomeninis (EN 685) - 
Klasė 

34 

Klasifikavimas - gamybinis (EN 685) - Klasė 43 
Smūgio garso sulaikymas (EN ISO 717-2) - 
Lw - dB 

13 dB 

 
PVC dangos klijavimui 
 

Ruloninė danga negali būti su duobutėmis ir pūslėmis, subraižyta, iškraipyto piešinio, negali 
kaupti statinio elektros krūvio ir neturi išskirti toksinių cheminių medžiagų. Dangos kraštų 
nuokrypis ±3 mm į tiesinį metrą.  

Pagrindo drėgnumas neturi būti aukštesnis nei 2 %. Grindys padengiamos klijais, uždedamas 
ir prispaudžiamas linoleumas specialiu volu. Jei dengiamam plotui neužteko vientiso linoleumo 
lapo, tenka jį sudurti iš kelių lapų. Atsiradęs tarpas sutvarkoma taip, kad už jo niekas nesikabintų ir 
neužkristų šiukšlių. Siekiant išlaikyti itin tikslų jungimą linoleumo lakšto vienas kraštas uždengia 
kitą lakštą ir specialia linoleumo siūlių freza padaromas pjūvis. Į tarpą dedama nuo karščio 
besilydanti juostelė. Ji kaitinama linoleumo lituokliu ir  pamažu užpildo tarpą. Siūlės virinamos apie 
3500 C temperatūra. Išsikišusią siūlės dalį reikia nupjauti dviem etapais: iš pradžių grubiai, o po to, 
siūlei atšalus – lygiai su dangos paviršiumi. 

 
Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas 

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B7,5 tipo betono, o paruošiamieji ir 
išlyginamieji sluoksniai - iš cementinio skiedinio S 15 arba betono B l0, o kai sluoksnis skirtas 
nuolydžiui įrengti - iš betono B7,5 arba cementinio skiedinio S 10. Pagrindų ir išlyginamųjų 
sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėj 

 
Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų 

sluoksnių leistini nuokrypiai, pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai, mm matuojant 2 m ilgio 

liniuote 
Gruntinis pagrindas 20 
Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms 
išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir 
pagrindus hidroizoliacijai 

10 

Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai 
grindų dangoms klijuojamoms karštomis 
mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat 
šlifuojami betoniniai sluoksniai 

5 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms 
ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir 
mastikinėms dangoms 

2 

Pagrindų nukrypimas nuo horizantalios 
plokštumos patalpoje 

≤ 0,2 % patalpos matmens 

GRINDŲ DANGA – MEDIS 
Laiptų pakopos turi būti gaminamos iš klijuoto A klasės ąžuolo masyvo medienos skydo. 

Skydo storis 40mm. Medžio skydo paviršius turi būti lygus. Laiptų vertikalūs sienelių uždengimai ir 
priešpakopiai gaminami iš 30mm storio A klasės ąžuolo masyvo medienos skydo.  Turi būti 
išgaunamas vientisas medžio masyvo raštas. Suklijuoti naudoti D4 kategorijos klijus pagal DIN EN 
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204 standartą. Turi atitinka D3 apkrovos grupę. Norint medienos gaminiais džiaugtis ilgiau, reikia 
alyvuoti ir beicuoti. Spalva parenkama darbo projekto metu. Naudoti alyvas ir produktus skirtus 
vidaus darbams: laiptų pakopoms, stalviršiams, palangėms. Medienos drėgnumas 8 % +/- 2 %. 
Medienos apdirbimas – kalibruotas, šlifuotas.  

Kad nebūtų aštrių kampų, pakopų kraštai užapvalinami 2cm diametru. 
Tam kad sumažinti tarpelių atsiradimo riziką ir suvienodinti skydų bei patalpos santykinį 

drėgnumą, skydus patalpoje prieš montavimą rekomenduoja palaikyti  mažiausiai 10-14 dienų. 
Medinės laiptų pakopos ir sienelės tvirtinamos kaiščiais arba klijuojant prie paruošto betono. 

Tvirtinimo būdas turi būti nematomas. 
Laiptuose grindų danga prileidžiama prie sienų, nenaudojamos grindjuostės. 

14 DURYS 
 
Bendroji dalis. 
Surinktą durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmo, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, 

tvirtinimo detalėmis, sandarintojais, - pateikia patikimas gamintojas su gaminio pasu. 
Durys turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 
  - orinio triukšmo izoliacijos indeksas: Io 38 dB 
  - atsparumas oro pralaidumui, esant p=10 Pa turi būti (m2 hPa/kg):durims 0,38 (su 2 

tarpinėmis); 
  - atsparumas statinei apkrovai veikiančiai atvertų 900 kampu durų varčių plokštumoje, neturi 

būti mažesnis kaip: langų rėmų - 1000 N, durų varčių - 1000 N. 
  - atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmų ir varčių plokštumai, neturi būti 

mažesnis, kaip: durų varčių-500 N 
  - uždarymo prietaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis, kaip 500 N; 
  - durys turi būti nepralaidžios atmosferiniams krituliams; 
  - šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52. 
  - Gaminiai turi atitikti atsparumo ugniai reikalavimus, kaip tai nustatyta “Gaisrinės saugos 

pagrindinių reikalavimų patvirtinimo” įsakyme. 
Durys turi būti sertifikuotos Lietuvoje. 
Prieš užsakant duris gamybai, rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui duomenis 

apie medžiagas ir konstrukcijas: 
  - durų statymo įvairių tipų sienose brėžinius ir detalius durų staktų brėžinius. 
  - Visų tipų durų, jų rėmų, įdėtinių detalių ir stiklų pavyzdžius. 
Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; 

įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Numatytos 
metalinės ir įstiklintos durys. 

 
Visos durys turi būti gamyklinio išbaigtumo ir sertifikuotos Lietuvoje. Gamintojas atsakingas 

už gaminių kokybę ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso izoliavimui reikalavimus. 
Durų slenksčiai turi būti sandariai tvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti apsaugoti nuo 

peršalimo. Išorinių durų, atsidarančių į patalpų vidų, slenksčiai turi būti rengti taip, kad į patalpas 
nepatektų drėgmė. 

Bandant gaminius, vežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti 
identiški ir priimtini Lietuvos institucijoms. 

Rangovas privalo gauti bandymų, rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 
dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą. 
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Prieš pradedant gamybą Gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patvirtinti sąlygas 
vietoje, angų dydžius ir išmatavimus, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų 
galima atlikti greitai ir tiksliai. 

Jei dokumentacijoje nenurodyta kitaip, vyrių paviršius nerūdijančio plieno arba, derančios su 
aplinkiniais paviršiais spalvos, matomų tvirtinimų paviršių spalva turi derėti prie durų spalvos. 
Nematomi tvirtinimai turi būti padengti cinku ar kita atsparia vandeniui ir išorės poveikiams danga. 

Visur, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, turi būti sumontuotos atmušos. Visur, kur 
nurodyta, durys turi būti su pritraukimo mechanizmais. Mechanizmas turi lengvai uždaryti duris. 

Metalinės durys tvirtinamos durų angoje mechaniniu būdu, o jungtis izoliuojama polimerinių 
putų pagalba. 

 
Durų furnitūra 
Durų furnitūra turi būti iš galvanizuoto plieno . 
Smulki informacija apie durų tvirtinimus pateikta skyriuose, susijusiuose su konkrečiais durų 

tipais. 
Visose duryse montuojami prietaisai, kurių matmenys turi atitikti statikos reikalavimus. 

Matomos prietaisų dalys daromos iš specialaus taurinto plieno detalių. 
Priešgaisrinėse duryse ir duryse su ištisiniu užpildu arba, kurių plotis yra vienas metras, turi 

būti trys ar daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 
Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims, kuriomis naudosis lankytojai. Durys, kur nurodyta, 

turi turėti 
Užsakovo patvirtintus uždarymo mechanizmus. Tokie durų uždarymo mechanizmai turi būti 

derančios spalvos su durų paviršiais. Durų uždarymo mechanizmą reikia pasirinkti pagal durų 
varčios svorį. 

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. 
Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra. 

Rangovas atsakingas už spynų rengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. 
Užraktai. Visose duryse montuojami užraktai su specialaus plieno fiksavimo plokštele, spynos 

liežuvėliu, rygeliu; jie turi būti paruošti profiliniam cilindrui ar uždarymo įrenginiui montuoti 
Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti 

duris. 

Durų montavimas ir pridavimas 
Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos 

griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale. 
Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje 

padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos, besiliečiančios su mūriniais ir betoniniais 
turi būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. 

Aliuminio pertvarų ir durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
Medinių durų staktos turi būti aptrauktos apsaugine polietilenine plėvele statybos metu. 
Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
Tarpai tarp išorės durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. 
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos turi būti 5 mm. 
 
Lauko durys 
Vienvėrės apšiltintos metalinės lauko durys. Žymėjimas plane- LD1. Šilumos perdavimo 

koeficientas U>1,6 W/m². Su durų pritraukėju. Slenkstis ne didesnis kaip 2 cm. Su užraktu, 
cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Durų spalva vidinėje 
pusėje RAL 9005. Durų spalva išorinėje pusėje RAL 9005. Durų užraktai parenkami vadovaujantis 
LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Su elektromagnetine spyna, atblokuojančia duris 
gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. 
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Dvivėrės stiklinės lauko durys su aliuminio rėmo profiliu. Žymėjimas plane- LD2. Šilumos 

perdavimo koeficientas U>1,6 W/m². Aliuminio profilio spalva RAL 9005. Su durų pritraukėju. 
Slenkstis ne didesnis kaip 2 cm. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, 
nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Durų 
užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Su 
elektromagnetine spyna, atblokuojančia duris gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. 

 
Vidaus durys 
Vienvėrės, medinės vidaus durys su ąžuolo fanieruote. Žymėjimas plane- D1. Durų spalva 

derinama prie interjere naudojamų ąžuolo lukšto bruselių. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš 
abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva 
RAL 9005. Durys be apvadų, su paslėptu rėmu, viename lygyje su siena, paslėptais vyriais. Be 
slenksčio. 

Vienvėrės HPL vidaus durys. Žymėjimas plane- D2.  Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu, 
RAL 9005. Durų spalva vidinėje pusėje RAL 9005. Durų spalva išorinėje pusėje RAL 9005. Varčia 
apsaugota nerūdijančio plieno juostomis. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. 
Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Be slenksčio. 

Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D3.  Aliuminio profilio spalva 
RAL 9005. Su durų pritraukėju. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna 
furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Su elektromagnetine spyna, atblokuojančia 
duris gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST 
EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Atsparios ugniai EI₂60-C3S₂₀₀. 

Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D4. Aliuminio profilio spalva 
RAL 9005. Su durų pritraukėju. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna 
furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Su elektromagnetine spyna, atblokuojančia 
duris gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST 
EN1125 serijos standartų reikalavimais. Atsparumas ugniai EI₂60-C3S₂₀₀. 

Vienvėrės metalinės vidaus durys. Žymėjimas plane- D5.  Plieninė stakta, dažyta milteliniu 
būdu. Durų spalva vidinėje pusėje RAL 9005. Durų spalva išorinėje pusėje RAL 9005. Su užraktu, 
cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros 
komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Be slenksčio.  

Vinvėrės HPL vidaus durys. Žymėjimas plane- D6. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu 
RAL 9005. Durų spalva vidinėje pusėje RAL 9005. Durų spalva išorinėje pusėje RAL 9005. Varčia 
apsaugota nerūdijančio plieno juostomis. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, 
nulenkiamos,  spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Be 
slenksčio. 

Vienvėrės HPL vidaus durys. Žymėjimas plane- D7. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu 
RAL 9005. Durų spalva vidinėje pusėje RAL 9005. Durų spalva išorinėje pusėje RAL 9005. Varčia 
apsaugota nerūdijančio plieno juostomis. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, su užraktu, 
cilindrinė spyna (wc patalpoms spragtukas iš vidaus), spalva RAL 9005. Pilna furnitūros 
komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Be slenksčio. 

Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D8. Matinis stiklas. Aliuminio 
rėmo spalva RAL 9005. Su durų pritraukėju. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), 
rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros 
spalva RAL 9005. Be slenksčio. Atsparumas ugniai EW30-C3S₂₀₀. Su elektromagnetine spyna, 
atblokuojančia duris gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. Durų užraktai parenkami 
vadovaujantis LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. 

Vienvėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D9. Aliuminio rėmo spalva 
RAL 9005. Su durų pritraukėju. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos iš abiejų 
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pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. 
Be slenksčio. 

Vienvėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D10. Aliuminio rėmo spalva 
RAL 9005. Su durų pritraukėju. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos iš abiejų 
pusių, nulekiamos, spalva RAL 9005. Su pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 
9005. Be slenksčio. Atsparumas ugniai EW30-C3S₂₀₀. 

Dvivėrės aliuminės vidaus durys su matiniu stiklu. Žymėjimas plane- D11. Aliuminio rėmo 
spalva RAL 9005. Su durų pritraukėju. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos iš 
abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva 
RAL 9005. Be slenksčio. Atsparumas ugniai EW30-C3S₂₀₀. Su elektromagnetine spyna, 
atblokuojančia duris gaisro metu, sujungta su gaisrine signalizacija. 

Dvivėrės aliuminio vidaus durys su matiniu stiklu. Žymėjimas plane- D12. Aliuminio rėmo 
spalva RAL 9005. Su durų pritraukėju. Su belaide elektromagnetine spyna (SALTO sistema), 
rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Be slenksčio. Atsparumas ugniai EW30-
C3S₂₀₀. Su elektromagnetine spyna, atblokuojančia duris gaisro metu, sujungta su gaisrine 
signalizacija. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125serijos standartų reikalavimais. 

Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu. Žymėjimas plane- D13. Aliuminio rėmo spalva 
RAL 9005. Su durų pritraukėju. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005. Pilna 
furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005. Be slenksčio. Atsparumas ugniai EW30-
C3S₂₀₀. Su elektromagnetine spyna, atblokuojančia duris gaisro metu, sujungta su gaisrine 
signalizacija. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. 

 
Durų pritraukėjai 
 Durų pritraukėjai parenkami pagal durų svorį bei dydį. Turi turėti reguliuojamą uždarymo 

greitį ir stabdymo jėgą. Pritraukėjas turi leisti durims atsidaryti 180 laipsnių kampu. Ugniai 
atsparioms durims turi būti montuojami priešgaisrinėms durims skirti durų pritraukėjai. 

15 LANGAI 
Montuojant langus turi būti vadovaujamasi Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimo 

Statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2015. Taip pat vadovautis „Respublikinės langų ir durų 
gamintojų asociacijos“ langų ir durų ir jų komponentų kokybinio ir vizualaus vertinimo metodiniai 
nurodymai ir rekomendacijomis. 

 
Reikalavimai langams 
Langai plastikiniai (PVC), su 5 kamerų langų rėmu, su 3 stiklo paketais ir selektyviniu 

išoriniu stiklu. Langų šilumos laidumas ne didesnis nei U=1,1 W/m2K (sandarumo klasė 4). Su 
pilna lango furnitūros komplektacija. Langų rėmų spalva RAL 7016. Varstomi langai su turi būti 
dviejų krypčių su mikro ventiliacija. Langų matmenys ir detalesni parametrai pateikiami langų 
žiniaraštyje. 

Vitrinos. Aliuminio profilio vitrinos su dviejų kamerų stiklo paketu. Vitrinos rėmo spalva 
RAL 7016. Vitrinų šilumos laidumas ne didesnis nei U=1,1 W/m2K (sandarumo klasė 4). Su pilna 
vitrinos langų furnitūros komplektacija. Vitrinų matmenys ir detalesni parametrai pateikiami vitrinų 
žiniaraštyje. 

 
Lango angos paruošimas montavimui  
Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm 

aukščio (gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi 
būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų 
mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat 
tuštumos,) turi būti užpildytos intarpais iš kietos šiltinamos medžiagos.  
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Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Purios, byrančios paviršių dalys turi būti 
sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).  

Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų 
paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą– sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia 
pašildyti.  

 
Tvirtinimas  
Langai išnešami į šiltinimo sluoksnį naudojant šiltus profilius. Jie montuojami pagal 

gamintojo rekomendacijas. Profiliai montuojami viso lango perimetrus, tvirtinami plieninėmis 
detalėmis ir varžtais. 

Reikalavimai tvirtinant gaminius:  
Teisingai išgręžti skyles, nedirbti pneumatiniais įrankiais (išskyrus betone);  
Montuojant rėmo diubeliais reikia naudoti prailgintą grąžtą nes gręžimo patronu galima 

pažeisti lango paviršių. Jei reikia, naudoti briaunų apsaugos kampus iš PVC;  
Esant akytoms plytoms gręžti į skiedinio siūlę (apatinis tvirtinimas);  
Atsižvelgti į diubelių leistinąją apkrovą ir ilgį;  
Naudoti sistemai pritaikytus diubelius, varžtus, inkarus ir t.t.;  
Prapūsti ar kitaip išvalyti išgręžtas skyles;  
Priklausomai nuo statybinių medžiagų turi būti išlaikyti diubelių gamintojo nurodyti atstumai 

tarp ašių ir briaunų;  
Varžtus priveržti tolygiai ir be įtampos į rėmą (naudoti varžtų sukimo prietaisus ir drėles su 

sukimosi momento ribotuvu); 
Naudoti ATRAMINIŲ KALADĖLIŲ IR TVIRTINIMO ELEMETŲ KOMBINACIJĄ; 
Negalima kalti vinių, taip pat ir specialių, nes negalima užtikrinti kontroliuojamo jų fiksavimo 

po tvirtinimo  
Įtvirtinus gaminį reikia: 
Patikrinti ar langas teisingai įstatytas horizontaliai, vertikaliai ir pagal ašis. 
Patikrinti ar tvirtai laikosi diubeliai. 
Išimti išlyginimo ir fiksavimo pleištus;  
Nuvalyti siūles (pašalinti šiukšles po gręžimo);  
Atlikti gaminio funkcionavimo kontrolę.  
Mediniai pleištai, naudojami langui išlyginti, nėra atraminės kaladėlės ir turi būti išimti 

įtvirtinus langą.  
 
Sujungimų konstravimas ir izoliavimas  
Siūlė tarp lango/durų rėmo ir atitvaros konstrukcijų turi būti šilta ir garsą izoliuojanti, taip kad 

šie parametrai nebūtų blogesni už atitinkamus lango profilio parametrus. Siūlė taip pat turi būti 
hermetiška, kad patalpą ir atitvaros konstrukcijas nesiskverbtų vanduo ir dujos. Taip pat siūlei 
suteikiama kokybės garantija turi būti ne trumpesnė nei sumontuotam langui suteikiama kokybės 
garantija ir ne mažiau nei 10 metų.  

Eksploatacinis ilgaamžiškumas turi būti ne mažesnis nei lango eksploatacinis ilgaamžiškumas 
arba ne mažiau kaip 25 metai.  

 
Leistini langų ir durų nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas  (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas duryse 

3 
3 

   2 
±3 
2 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
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Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, 
plyšių arba įskilimų. 

Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 
Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
 
Vidaus palangės 
Vidaus palangės plastikinės arba medinės. Spalva parenkama rengiant individualų interjero 

projektą. Palangė užleidimas už angos kraštų po 5 cm (palangė 10 cm platesnė už lango angą). Nuo 
sienos paviršiaus palangė išsikišus 5 cm. Palangės priekinės briaunos storis ≥38 mm. Palangių 
paviršių turi būti atsparus mechaniniam ir drėgmės poveikiui. Palangės sujungimas su langu 
užsandarinamas hermetiku, akrilo pagrindu. 

 
Išorės palangės 
Išorės palangės gaminamos iš cinkuotos skardos dengtos polimerine danga. Spalvinis 

sprendimas pateiktas brėžiniuose. skardos storis ≥0,6mm. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis 
turi būti 5 - 10%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-50mm ir negali būti mažesnis kaip 
20mm. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. Turi būti 
užtikrintas vandens nuvedimas. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės, iš šonų 
palangėms užlenkiami kraštai. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi.  

Skardas geriausia karpyti elektrinėmis žirklėmis. Negalima naudoti diskinio abrazyvinio 
pjūklo, nes aukšta temperatūra gali pažeisti paviršių ir perkaitintos vietos ilgainiui gali pradėti 
rūdyti. 

16 FASADINĖ STIKLO SISTEMA 
Bendroji dalis 
Fasadinė stiklo sistema tvirtinama prie pastato konstrukcijų. 
Visi tvirtinimo elementai turi būti sukonstruoti ir sumontuoti tokiu būdu, kad nebūtų pažeista 

metalo konstrukcijų laikančioji galia ir apdaila. 
Bendrieji reikalavimai ir statybos darbų vykdymo nuostatai pateikti techninių specifikacijų 1-

ame skyriuje. 
  Fasadinės sistemos principinė forma, sudalinimas tokia, kokia pavaizduota brėžiniuose. 

Konstrukciniams elementams, kurių nesimato brėžiniuose, galioja taip pat, atitinkamai keliami 
reikalavimai. 

Stiklą laikanti konstrukcija turi būti standaus metalinio erdvinio karkaso ir trosų sistema. 
Negalimas laikančių aliuminio ar kitų profilių naudojimas. 

Stiklo lakštai turi būti tvirtinami šarnyriniais stiklo laikikliais. 
Trosų ir laikiklių sistema rengiama pagal konstrukcinius skaičiavimus ir brėžinius, vertinant 

leistinas deformacijas. 
Visi stiklo sistemą laikantys elementai gaminami iš nerūdijančio plieno. 
Durys, angų sandarinimas ir kiti fasado elementai yra sudėtinė stiklo fasado dalis ir jiems 

galioja visi stiklo fasado gamintojui keliami reikalavimai ir reglamentai. 
 
Stiklinimas 
Stiklinama pagal gamintojo rekomendacijas beskeveldriu stiklu šlifuotomis ir poliruotomis 

briaunomis, kur sudaro du tarpusavyje suklijuoti stiklai - išorinis stiklas poliruotas, grūdintas, 
vidinis – grūdintas, laminuotas. 

Stiklas turi būti 8 val. sendintas 290C temperatūroje, stiklo paviršius turi būti savaime 
nusiplaunantis, t. y. prie jo turi nelipti nešvarumai. 

Tarpai tarp stiklų fasade turi būti paliekami pagal gamintojo rekomendacijas. 
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Stiklų storiai apskaičiuojami atsižvelgiant į vėjo apkrovas ir, pagal aplinkybes, papildomas 
apkrovas bei stiklo gamintojo instrukcijas. 

Stiklai turi būti saugomi nuo pažeidimų montuojant, ir iki statybos pabaigos. 

17 ALIUMININĖS FASADINĖS ŽALIUZĖS 
Aliumininės vamzdinio stačiakampio profilio žaliuzės (vamzdžiai) tvirtinami prie fasado 

vertikaliai su paslėptu mechaniniu tvirtinimu. Ankeriais tvirtinama prie betoninio paviršiaus, 
savisriegiais tvirtinama prie daugiasluoksnių plokščių. Profiliai 250 mm x 50 mm tvirtinami kas 400 
mm. Spalva RAL 7046, spalva tikslinama darbo projekto metu. 

Galima keisti į tokio pačio profilio šaltai lenktos metalinės skardos žaliuzes. Tokiu atveju gali 
būti iš dviejų dalių, pirma prie fasado prisukamas U formos lovys, tada ant jo užmaunamas kitas U 
formas lovys ir tarpusavyje sutvirtinamas kniedėmis. Skarda cinkuota ir laminuota pvc. Minimalus 
pvc. storis 0,8 mm. Spalva ir profilio matmenys nurodomi arch. brėžiniuose darbo projekto metu.  

6060/6063 Štampuotų aliuminio lydinio profilių mechaninės savybės 
Nr. Charakteristika Vertė Susijęs standartas 
1. Lydinys 6060/6063 AIMgSi0,5 EN 573-3, DIN 1725 
2. Santykinė masė 2,71 g/cm³  
3. Šilumos plėtimosi 

koeficientas (20-200°) 
23 x 10¯⁶  

4. Tamprumo modulis 70000N/mm²  
5. Tempimo stiprumo 

riba (*) 6063-T5 
6060-T5 

 
215 N/mm² 
160 N/mm² 

 
EN 755-2 
EN 755-2 

6. Takumo riba (*) 
6063-T5 
6060-T5 

 
160 N/mm² 
120 N/mm² 

 
EN 755-2 
EN 755-2 

7. Pailgėjimas A(%) 
6063-T5 
6060-T5 

 
8% 
8% 

 
EN 755-2 
EN 755-2 

8. Matomo paviršiaus 
miltelinės dangos storis 

60 mikronų QUALICOAT 

9. Anodinės oksido 
plėvelės (anodinimo) storis 

5/10/15/20 mikronų 
(priklausomai nuo išorinio 

arba vidinio štampuotų 
profilių panaudojimo pastate) 

QUALANOD 

(*) Mechaninių savybių ribinės vertės kinta priklausomai nuo profilio storio (EN 755-2) 
Štampuotų aliuminio profilių matmenų tolerancijų standartai: EN 755-9 / EN 12020-2. 
Štampuotų aliuminio strypų , juostų ir vamzdžių standartai: EN 755-3 / EN 755-4 / EN 755-5 / 

EN 755-6 ir EN 755-8. 
 
Paslėpto mechaninio tvirtinimo elementai: 



Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
20-030-TP-SA-TS 33 40 A 

 

  
  

18 TRISLUOKSNĖS BETONINĖS PLOKŠTĖS 
Trisluoksnės betoninės plokštės naudojamos fasadui. Plokštės sudarytos iš dviejų sluoksnių 

betono ir vieno sluoksnio šilumos izoliacijos. Reikalavimai betono mišiniui ir šilumos izoliacijai 
konstrukcinėje dalyje. Architektūros dalyje svarbus betono paviršiaus užbaigimui. Išorinis, laukinis  
betoninis plokščių paviršius turi atitikti A2 klasę pagal GOST 13015.0-83 standarto reikalavimus ir 
apdorotas poliuretaniniu laku skirtu betoniniams paviršiams. Spalva natūralaus betono pilka. 
Vidinis paviršius natūralaus betono turi atitikti A2 klasę pagal GOST 13015.0-83 standarto 
reikalavimus. Padengta poliuretaniniu laku skirtu betoniniams paviršiams. 

 
Nr. 1. 2. 3. 
Pavadinimas Daugiasl. 

plokštė 
Daugiasl. 
plokštė 

Daugiasl. 
plokštė 

Storis (mm) 100 150 200 
Užpildas Mineralinė vata Mineralinė vata Mineralinė vata 
Korozijos klasė C3/C2 C3 C3 
Padengimas PE-25/15 PE-25/15 PE-25/15 
U reikšmė (W/m2K) 0,40 0,25 0,19 
Garso izoliavimas Rw (dB) 29 29 29 
Degumo klasė A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 
≥ EI60 EI60 EI60 EI60 

Techniniai rodikliai 
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Plokščių montavimas 
Paneliai pakraunami ir iškraunami atsargiai, tam naudojant specialią kėlimo įrangą. Griežtai 

draudžiama paketus su paneliais traukti arba vilkti, nes juos apjuosiančios juostos gali pažeisti patį 
panelį. Jeigu panelius reikia sandėliuoti statybos aikštelėje, juos reikia apsaugoti nuo kritulių ir 
purvo. Panelių paketai sandėliuojami lygioje vietoje. Panelių paketų negalima sandėliuojant krauti 
tiesiai vieną ant kito, jie sandėliuojami ant skersine kryptimi padėtų tašų. 

Prieš pradedant montuoti panelius būtina susipažinti su montavimo instrukcija. 
Prieš panelių montavimą turi būti atlikta klijuojamoji pamatų hidroizoliacija. 
Turi būti patikrintas pamato viršaus horizontalumas. Leidžiama nuokrypa ±3 mm. 
Paneliai pradedami montuoti ant pamatų įrengus specialias medines arba metalines atramas 

bei atlikus sandarinimą. 
Pirmojo panelio nuokrypis nuo vertikalės turi būti ne daugiau kaip ±2 mm. Kad plokštės būtų 

apsaugotos nuo vėjo ir garų, prieš montavimą prie kolonų klijuojama speciali sandarinimo juosta. 
Paneliai į projektinę padėtį keliami specialiais keltuvais. Prieš  montuojant panelius turi būti 
patikrinta jų grioveliuose  esanti sandarinimo mastika. Esant  gamyklinės sandarinimo mastikos 
defektų, reikia juos ištaisyti paprasta montažine sandarinimo mastika.  

Prieš keliant panelį, reikia nuimti apsauginę plėvelę  tik nuo griovelių, paliekant pasaugotą 
visą panelį. Apsauginė plėvelė nuo panelio nuimama tik pilnai jį pritvirtinus. 

Prie gelžbetoninių kolonų paneliai tvirtinami betonvinėmis. 
Tvirtinimo elemento minimalus atstumas nuo panelio krašto turi būti 20 mm. Tvirtinant 

panelius, kad jų nedeformuoti, reikia vengti perveržimo. Tvirtinimo elementai  kaičiuojami ir 
parenkami pagal panelio storį bei pagal konstrukciją, prie kurios bus jie tvirtinami. Esant būtinumui 
panelius pjaustyti statybos aikštelėje, griežtai draudžiama naudotis abrazyviniu pjautuvu. Pjauti 
panelius galima tik ant žemės gulsčioje padėtyje. Po panelių pjovimo reikia gerai nuo jų nuvalyti 
metalo drožles, kad jos nepažeistų panelio paviršiaus. 

Vertikalios siūlės tarp panelių užkamšomos minkštos akmens vatos tarpikliais. Po  
sandaraus užkamšymo ant vertikalių siūlių montuojami specialūs skardos lankstiniai. Siūlių 

užtaisymo profiliai tvirtinami prie panelių savigręžiais sraigtais. 
Jei reikia, paskutinę viršutinę plokštę nupjaukite išilgai. Šios plokštės viršutinė briauna prie 

plieninių konstrukcijų privalo būti tvirtinama mažiausiai kas 500 mm. 
 Jeigu plokščių galuose arba kraštuose, kampuose arba aplink duris, langus ir pan. naudojami 

jas perveriantys tvirtinimo elementai, šias vietas reikia uždengti lankstiniais, kad tvirtinimo 
elementai nebūtų matomi. 

Lankstiniai ir apdailos juostos 
Lankstiniai ir apdailos juostos turi būti rūpestingai pritvirtinti ir išlyginti, taisyklingai 

užsandarinti, o jų briaunos bei kraštai turi būti lygūs ir nedeformuoti (žiūr. konstrukcines detales). 

19 ŠVIESLANGIAI 
Švieslangiai 
Švieslangių pagrindas numatomas iš cinkuoto metalo 1,25 ÷ 5 mm storio ir 1000, 1250, 2500, 

3000 mm (standartinių ilgių). Pagrindo standartinis aukštis 500 mm;  
Švieslangių tipas - arkinis.  
Švieslangių šilumos laidumo koeficientas šiltose patalpose turi būti U≤1,9 W/(m2K). 

20 METALINĖS GROTELĖS KOJŲ VALYMUI 
Kojų valymo grotelės turi turėti prieduobę. Grotelių aprėminimas gaminamas iš cinkuoto arba 

nerūdijančio metalo. Kojų valymo grotelių plotis, ilgis nurodyti darbo projekto aukštų planuose 
grindų planuose ir konstrukcinėje dalyje. Cinkuotų grotelių akutės dydis 10 x 30mm h- 30mm. 
Grotelių pavyzdys turi būti suderintas su užsakovu. 
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Visi gaminiai turi būti karštai cinkuojami pagal EN ISO 1461 reikalavimus. Padengimo storis 
nuo 75 µm iki 120 µm, kas užtikrina geras eksploatavimo savybes tiek patalpų viduje, tiek lauke. 

Grotelės turi pasižymėti ilgaamžiškumu (cinkavimas apsaugo nuo metalo korozijos), tvirtumu 
bei turėti ypatingą atsparumą įlinkimui.  

21 TURĖKLAI 
Vidaus turėklai: 
Turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu. Turi būti atsparūs 

korozijai, C3 klasė. 
Turėklų elementai turi būti nušlifuoti ir užapvalinti taip, kad neturėtų aštrių kampų. 
Vidaus turėklai tvirtinami prie betoninių laiptų šono su varžtais. 
Turėklai turi būti įrengiami kur nurodyta brėžiniuose pagal žemiau pateiktus reikalavimus. 
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias charakteristines apkrovas: Aikštelių ir laiptų 

turėklai: 2,0 kN/m2 horizontalią apkrovą; 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti 

dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. 
Turėklai turi būti 900-1100 mm aukščio. Turėklai turi būti su min. 2 tarpiniais dalinimais 

pagal aukštį. 
 
Lauko turėklai: 
Turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu. Turi būti atsparūs 

korozijai, C3 klasė. 
Turėklų elementai turi būti nušlifuoti ir užapvalinti taip, kad neturėtų aštrių kampų. 
Lauko turėklai tvirtinami įbetonuojant į žemę. 
Turėklai turi būti įrengiami kur nurodyta brėžiniuose pagal žemiau pateiktus reikalavimus. 
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias charakteristines apkrovas: Aikštelių ir laiptų 

turėklai: 2,0 kN/m2 horizontalią apkrovą; 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti 

dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. 
Turėklai turi būti 1200 mm aukščio. Turėklai turi būti su min. 2 tarpiniais dalinimais pagal 

aukštį. 
 
Pakabinami porankiai: 
Ant laiptinės ir kitų brėžinyje numatytų sienų kabinami porankiai. Porankiai gaminami iš 

cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu. Turi būti atsparūs korozijai. Tvirtinami prie sienos varžtais. 
Porankių elementai turi būti nušlifuoti ir užapvalinti taip, kad neturėtų aštrių kampų. 

Rangovas privalo porankių sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti 
dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. 

Porankiai turi būti 900mm aukštyje. 

22 GRINDJUOSTĖS 
Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar 

kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš grindų, reikia pritaisyti grindjuostes, jeigu nenurodyta 
kitaip. 

Grindjuostės turi būti daromos iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų danga. Grindjuostės 
aukštis turi būti minimum 50mm aukščio. 

Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš specialaus profilio 50 mm aukščio plytelių, tokio 
pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu. 
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23 APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU 
NEGALIA 

Taktilinės neregių vedimo sistemos padeda žmonėms su regėjimo negalia be kitų žmonių 
pagalbos orientuotis ir saugiai įveikti jų kelyje esančias kliūtis. Ši sistema gali būti plačiai 
naudojama gatvių sankryžose, pėsčiųjų perėjose, traukinių stotyse, peronuose, autobusų stotyse, 
stotelėse, oro uostuose, bei kituose visuomeniniuose pastatuose. Naudodamiesi taktiline sistema 
žmonės su regėjimo negalia ne tik atpažįsta padidinto pavojaus vietas (gatvės kraštas, laiptai, 
perono kraštas ir pan.), bet ir gali be kitų žmonių pagalbos pasiekti savo kelionės tikslą oro 
uostuose, prekybos centruose, kitose viešose vietose. 

Įrengiamos žmonėms su negalia vedimo taktilinės sistemos. Visi vedimo elementai pastato 
viduje turi būti iš nerūdijančio plieno ir turi atitikti šių norminių dokumentų reikalavimus: 

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR 
TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”. Inžinerinių saugaus 
eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 Tarptautinis standartas ISO 
21542:2011 „Pastatų statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo reikalavimai“. 

24 PLOKŠČIO STOGO TAKELIO ĮRENGIMAS 
Ant pastato sutapdinto stogo įrengiamas pakietintos dangos takas, ant stogo esantiems 

įrengimams ir pačiam stogui prižiūrėti. 
Takui įrengti naudojamos laminuotos drėgmei atsparios faneros plokštės. Stogo tako plokštės 

turi būti uždengtos ir prilydytos po vienu sluoksniu bituminės dangos. 

25 ROLETAI 
 Roletai ant langų 
Montuojant roletus ant vertikalių langų naudoti elektra valdomus roletus su kreipiančiosiomis 

juostelėmis, kurių dėka roletą galima užfiksuoti norimoje padėtyje ir nelieka tarpelių roleto šonuose, 
todėl uždarius roletą į patalpą neprasiskverbia šviesa. 

Roletinių žaliuzių gamintojai dažniausiai turi didelį medžiagų pasirinkimą. Auditorijoje ir 
kitose patalpose, siūlome rinktis lengvai pritemdantį audinį, kuris puikiai išsklaido saulės šviesą 
patalpoje. Tad patogiai galėsite matyti projektoriaus vaizdą ant sienos, ar dirbti kompiuteriu, o 
audinys neužtamsins Jūsų patalpos. Su distanciniu pulteliu galima užtemdyti patalpą arba įsileisti 
maksimalų kiekį šviesos. 

 
Roletai ant stoglangių 
Montuojant roletus ant sunkiai pasiekiamų pasvirusių arba horizontalių langų, naudoti elektra 

valdomus roletus su kreipiančiosiomis juostelėmis, kurių dėka roletą galima užfiksuoti norimoje 
padėtyje ir nelieka tarpelių roleto šonuose, todėl uždarius roletą į patalpą neprasiskverbia šviesa. 

Roletinių žaliuzių gamintojai dažniausiai turi didelį medžiagų pasirinkimą. Auditorijoje ir 
kitose patalpose, siūlome rinktis lengvai pritemdantį audinį, kuris puikiai išsklaido saulės šviesą 
patalpoje. Tad patogiai galėsite matyti projektoriaus vaizdą ant sienos, ar dirbti kompiuteriu, o 
audinys neužtamsins Jūsų patalpos. Su distanciniu pulteliu galima užtemdyti patalpą arba įsileisti 
maksimalų kiekį šviesos. 

Roletų ant stoglangių automatika turi būti sujungti su priešgaisrine signalizacija. 

26 STOGO TVORELĖ 
Stogo tvorelė įrengiama pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki karnizo 

arba lauko 
sienos viršaus (parapeto) didesnis kaip 10 m, o stogo nuolydis – iki 12 proc., taip pat 

pastatuose, kurių 
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aukštis iki karnizo didesnis kaip 7 m, o stogo nuolydis didesnis kaip 12 proc. 
Stogo tvorelė tvirtinama prie parapeto sienos šono iš vidinės stogo dalies. Tvirtinama į sieną 

tvirtinimo cinkuotais varžtais su guminėmis tarpinėmis. Tvirtinimo vieta hermetizuojama. 
Tvorelės aukštis turi būti ne mažiau kaip 600mm virš stogo dangos. 
Tvorelės segmentai gaminami iš cinkuoto plieno dažyto milteliniu būdu.  
Apsauginės tvorelės antikorozinis padengimas privalo tenkinti atmosferos koroziškumo ne 

žemesnės kaip C3 kategorijos reikalavimus. 

27 MŪRO DARBAI 
1. Reikalavimai taikomi, kai iš keraminių ar silikatinių plytų, įvairaus tipo blokelių mūrijamos 

vienasluoksnės ir daugiasluoksnės atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. Atliekant darbus turi būti 
laikomasi projekto autorių pasiūlytų sprendinių, naudojamasi detalėmis, pateiktomis įmonių gamintojų 
kataloguose ir specialiojoje literatūroje. 

2. Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus abejonėms 
kokybė tikrinama papildomai. 

3. Plytos, įvairių tipų keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti mūro darbams, 
turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms 
medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-2 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. 
Silikatiniai mūro gaminiai”, LST EN 771-1 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro 
gaminiai”, LST EN 771-4 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. Autoklavinio akytojo betono mūro 
gaminiai LST EN 771-3 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Užpildų betono mūro gaminiai”. 
LST EN-998-2:2003 Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys”, LST L 1346:2005 “ 
Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai ”. 

4. Mūro darbai pradedami atlikus požeminės statinio dalies ašių ir altitudžių geodezinę kontrolę, 
įrengus horizontaliąją hidroizoliaciją, surašius paslėptųjų darbų aktus ir techniniam prižiūrėtojui priėmus 
darbus. 

5. Tuo atveju, kai medžiagos ir gaminiai į darbo vietas tiekiami keliamaisiais mechanizmais, ruošiamas 
SDTP, nurodant kranų darbo schemas, medžiagų sandėliavimo vietas, transporto judėjimo kelius, 
sprendžiamas energetinis aprūpinimas. 

6. Mūro stiprumas priklauso nuo plytų bei akmenų kokybės, skiedinio savybių, rišimo būdo. Plytas 
arba akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie sudarytų monolitą. Tam: 

-       mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 
-       plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų paklotui; 
-       kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 
7. Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 

horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių gylis 
turi būti ne didesnis kaip  15 mm, o kolonų vertikalių siūlų - 10 mm. 

8. Plytų ir blokų gamintojas privalo deklaruoti vidutinį gniuždomąjį stiprį. Pagal stiprumą plytos 
gaminamos 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 ir 75 markių. 

9. Pagal atsparumą šalčiui silikatinės paprastosios ir apdailos plytos, blokai turi būti 50 markės 
10. Plytų (250x120x88mm) perskaičiavimo į sąlygines (matmenys 250x120x65 mm) koeficientas – 

1,354. Apdailos plytos (matmenys 250x70x50mm) perskaičiavimo į sąlygines koeficientas – 3,017. 
Pagal mechaninį stiprumą keraminės plytos gali būti M300, M250, M200, M175, M150, M125, M100, 

M75, M50, M35 ir M25 
Apdailos plytos turi būti ne žemesnės kaip M100, o kaminų – ne žemesnės kaip M125 markės. 
Pagal atsparumą šalčiui keraminės plytos gali būti 15, 25, 35, 50, 75 ir 100 ir didesnės markės. 
11. Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST 1346:1997 

reikalavimus.  
Pagrindiniai mūrijimo skiedinių kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, atsparumas šalčiui, tankis. 
Skiedinių stiprio gniuždant markės: M0,4; M1; M2,5; M5; M7,5; M10; M12,5; M15 ir M20. 
Skiedinių atsparumo šalčiui markės: F10; F15; F25; F35; F50; F75 ir F100. 
Atsparumas šalčiui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas drėgnomis sąlygomis ir besikaitaliojant 

teigiamai ir neigiamai temperatūrai. 



Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
20-030-TP-SA-TS 38 40 A

Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 kg/m³). 
Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pasta naudojama 
mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. 

Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. 
12. Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3  konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio

įsmigimo gylis daugiau kaip  10 cm), skylėtų plytų - Sk2 ( kūgio įsmigimo gylis-  5-10 cm), pleištinių 
sąramų mūrijimui - Sk1 (kūgio įsmigimo gylis iki 5 cm) - LST 1346:2005. 

Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 
- sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos

užpildų ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 
- nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens.

Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 
- šlapieji - rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai.
13. Skiedinių mišinių savybės gerinamos įvairiais priedais. Pridėjus pagal firmų - gamintojų

rekomendacijas priedų (pvz. Rebmix,  D.H., REBA - Mortarplast  ir kt.) pagerėja mūro skiedinių klojumas, 
sumažėja vandens kiekis mišinyje, pagerėja vandens sulaikymo savybė. Maišant cementinius skiedinius su 
tokiais priedais į struktūrą įtraukiamas oras ir susidarę sferoidai padidina sukietėjusio skiedinio atsparumą 
šalčiui. 

14. Mūro konstrukcijose deformacinės siūlės daromos laikantis projekto sprendinių.
15. Kai mūrijama su pertraukomis, nutrauktą mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei

mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį ir kiekvienos 
perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne mažiau kaip trys, o 
jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm, skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 
cm storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau kai du. 

16. Laisvai stovinčių, nesustiprintų perdangomis sienų aukštis ribojamas atsižvelgiant į mūrinio masę
ir vėjo slėgį (greitį). Maksimalus leistinas mūrijamos sienos aukštis (neįrengiant perdangų) pateiktas 1 
lentelėje. 

1 lentelė. Maksimalus leistinas mūrijamos sienos aukštis 
Sienos 
storis cm 

Mūro tankis kg/m³ Leistinas laisvai stovinčių sienų aukštis (H) m, kai vėjo slėgis N/m² (vėjo 
greitis m/s) 
150 (15) 270 (21) 450 (27) 1000 (40) 

25 
daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

3,80 
2,30 
3,0 

2,60 
1,60 
2,10 

1,60 
1,30 
1,40 

- 
- 
- 

38 
daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 – 1300 

5,20 
4,50 
4,80 

4,70 
4,0 
4,30 

4,0 
2,40 
3,10 

1,70 
1,30 
1,50 

51 
daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

6,50 
6,0 
6,30 

6,30 
5,70 
6,0 

6,0 
4,30 
5,60 

3,10 
2,0 
2,50 

64 
daugiau kaip 1600 
1300 – 1600 
1000 - 1300 

7,70 
7,0 
7,40 

7,40 
6,60 
7,0 

7,0 
6,0 
6,50 

4,30 
2,70 
3,50 

17. Vienu metu mūrijant išilgines ir skersines sienas, kai atstumas tarp skersinių sienų ne didesnis kaip
3,50 H, jų aukštį galima didinti 15%,  kai atstumas ne didesnis kaip 2,50 H - 25%, o kai atstumas ne didesnis 
kaip 1,50 H – 40%. 

18. Laisvai stovinčių, nesutvirtintų laikinais ryšiais arba perdangomis nearmuotų mūrinių pertvarų
aukštis turi būti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m – esant pertvaros 
storiui 12 cm. 

Išmūrijus 0,50-0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų vertikalumas. 
Leistinieji nuokrypių dydžiai surašyti 2 lentelėje. 

2 lentelė.    Leistinieji mūro nuokrypiai 
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  Leistinieji nuokrypiai, mm 

  
plytų, keraminių ir kitų 
taisyklingos formos blokelių bei 
stambių blokų 

akmens ir akmenbetonio 

  sienų stulpų pamatų sienų stulpų 
1. Storis +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20 
2. Atraminių paviršių altitudė -10 -10 -25 -15 -15 
3. Tarpuangių plotis -15 - - -20 - 
4. Angų plotis +15 - - +20 - 
5. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo 
vertikalės 

  
20 

  
- 

  
- 

  
20 

  
- 

6. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo 
projektinių 

  
10 

  
10 

  
20 

  
15 

  
10 

7. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai 
nuo vertikalės: 
   vieno aukšto 
   viso pastato (dviejų ir daugiau 
aukštų) 

  
  
10 
30 

  
  
10 
30 

  
  
- 
30 

  
  
20 
30 

  
  
- 
30 

8. Mūro siūlių storis: 
    horizontalių 
    vertikalių 

  
-2; +3 
-2; +2 

  
-2; +3 
-2; +2 

  
- 
- 

  
- 
- 

  
- 
- 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo 
horizontalės 10 m ilgio ruože 

  
15 

  
- 

  
30 

  
20 

  
- 

10.Vertikalių sienos paviršių  
nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 
liniuotės ruože: 
    netinkuojamo paviršiaus 
    tinkuojamo paviršiaus 

  
  
5 
10 

  
  
5 
5 

  
  
- 
- 

  
  
15 
15 

  
  
15 
15 

11.Vėdinimo kanalų skerspjūvio 
 matmenys 

  
+/-5 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
MŪRAS IŠ KERAMINIŲ IR SILIKATINIŲ PLYTŲ 
1. Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal rišimo sistemą -  

dvieilis ir daugiaeilis. 
2. Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 

trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo sistema, po sijų atramomis, murločiais, perdangų plokštėmis bei 
kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės.  Mūrijant vienaeile perrišimo sistema, 
surenkamosios konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių eilės plytas.  

3. Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, mūrinės sąramos ir karnizai mūrijami 
trumpainių eilėmis tik iš sveikų plytų. 

Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro užpildui ir mažai apkrautoms konstrukcijoms 
(pvz., sienų dalims po langais ir kt.) mūryti. Tokių plytų mūre gali būti ne daugiau kaip 10% bendro plytų 
kiekio. 

4. Pastatų cokoliai mūrijami vienodos rūšies, neskaldytomis pilnavidurėmis plytomis. Cokolio 
viršutinė dalis išlyginama smulkiagrūdžiu betono mišiniu arba cementiniu skiediniu. 

5. Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 
horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių gylis 
turi būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlų - 10 mm. 

  
MŪRO DARBŲ PRIĖMIMAS 
Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 
-       darbo brėžiniai; 
-       paslėptų darbų aktai; 
-       išpildomosios geodezinės nuotraukos; 
-       laboratorinių tyrimų aktai; 
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- panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai;
- statybos darbų žurnalas.

28 GARSO, AIDĖJIMO SLOPINIMO PLOKŠTĖ 
Garso, aidėjimo slopinimo plokščių bandymo rezultatai turi atitikti standartą EN ISO 354. 
Garso sugerties klasė – A. 
Atsparumas drėgmei – C klasė, antykinė drėgmė iki 95% 30°C temperatūroje, pagal EN 

13964:2014 standartą. 
Gyvavimo ciklo etapai nuo A1 iki C4 iš EPD, pagal ISO 14025 / EN 15804. 
Montavimas – klijuojant, turi nesimatyti tvirtinimo elementų.  

29 VEIDRODŽIAI 
Paruošti veidrodžiai klijuojami ant sienos. Esant plytelių sienai veidrodžiai įleidžiami tarp 

plytelių, tarpai tarp veidrodžių ir plytelių užtaisomi silikonu. 

30 HPL FASADINĖS PLOKŠTĖS 
HPL plokštės turi būti aukštu slėgiu laminuotos plokštės. Turi būti patvarios, atsparios lauko 

atmosferos poveikiams, smūgiams, cheminėms priemonėms, UV spinduliams, drėgmei, ilgaamžės, 
nepasikeičiančios išvaizdos per daugybę metų. Plokštės storis 12mm. Tvirtinama nematomu būdu 
klijuojant. 

HPL plokščių montavimas klijuojant. 
Sumontavus „Omega“ tipo profilius ir juos patikrinus, galima pradėti montuoti HPL plokštes. 

Plokštės pradedamos montuoti iš apačios į viršų per visą fasado plotį. Kiekvienas fasadas 
montuojamas atskirai. Plokštės yra montuojamos horizontalioje padėtyje. Kadangi plokštės 
gaudamos drėgmės arba jos netekdamos atitinkamai plečiasi arba traukiasi (plėtimosi dydis 
apskaičiuojamas plokštės ilgį arba plotį milimetrais padalinant iš 500), todėl plokščių tvirtinimas 
turi būti toks, kad leistų plokštėms deformuotis. Plokštės tvirtinamos prie paruošto karkaso 
klijuojant. Klijuoti galima esant ne žemesnei kaip +5 laipsnių C temperatūrai.  

Kadangi plokštės gali deformuotis kintant drėgmei ir temperatūrai, tarp plokščių turi būti 
palikti tarpeliai viena nuo kitos. Kiekviena plokštė horizontalia ir vertikalia kryptimis turi būti 
atskirtos 8 mm siūlėmis. Pirmiausia montuojamos sveikos plokštės. Vėliau montuojamos plokštės 
kurias reikia pjaustyti ar frezuoti. Pjaustant, gręžiant ar frezuojant plokštes, būtina užtikrinti 



Objekto numeris: Lapas Lapų Laida 
20-030-TP-SA-TS 41 40 A

plokščių stabilumą. Apdirbant plokštes, negalima nuimti apsauginės plėvelės, kad nebūtų pažeistas 
plokštės paviršius. Plokštės pjaustomos taip, kad pjūklo dantys pirmiausia kontaktuotų su gerąja 
plokštės puse. Tai daroma tam, kad plokštės kraštinės gautųsi lygios ir nereikėtų papildomo 
apdirbimo. Pjovimo darbams geriausiai tinkamas naudoti rankinis diskinis pjūklas su deimantiniu 
arba kietmetalio disku. 

HPL plokštės į statybvietę pristatomos su apsaugine plėvele. Plėvelė užklijuojama abiejose 
plokštės pusėse, tačiau nulupti reikia tik apsauginę plėvelę nuo blogosios plokštės pusės. Apsauginė 
plevelė turi būti nulupta nuo plokštės po jos sumontavimo į projektinę padėtį ne vėliau kaip 2-3 
valandos po darbų užbaigimo. Nulupus apsauginę plėvelę nuo gerosios plokštės pusės atliekamas 
plokščių valymas. Plokščių valymas turi būti atliekamas muiluotu vandeniu arba neabrazyviniu 
cheminiu valikliu skiestu vandenyje, naudojant minkštą šluostę ar kempinę. Draudžiama plokštes 
valyti metalinėmis šveitimo priemonėmis, nes jos gali pažeisti plokščių paviršių. Atlikus plovimo 
darbus, plokštės dar kartą nuplaunamos dideliu kiekiu švaraus vandens. Jei plokštės išteptos 
priemonėmis, kurios negali būti nuplautos vandeniu, galima naudoti universalius sorbentus, 
kuriuose nėra abrazyvinių dalelių, tačiau iškart po sorbento panaudojimo, plokštes privaloma 
nuplauti dideliu kiekiu švaraus vandens. 

Darbų kokybė ir kontrolė 
Atliekant HPL plokščių montavimo darbus būtina laikytis vietos statybos techninių 

reglamentų. Taip pat reikia remtis statybos normomis ir taisyklėmis, kurios nusako statybos bei 
montavimo darbų vykdymo ir priėmimo technines sąlygas. Statybos darbų ir produktų kokybė turi 
būti kontroliuojama visos statybos eigos metu. Į statybvietę atvykusios medžiagos privalo atitikti 
valstybinio standarto reikalavimus, turėti atitikties deklaracijas, o taip pat atitikti projekte pateiktas 
specifikacijas. Statybos vadovas, turi įvertinti į statybvietę atvykusias medžiagas, atlikti operacinę 
montavimo kontrolę. Prieš pradedant fasado įrengimo darbus, kruopščiai patikrinama karkaso 
kokybė. 

Montuojant HPL plokštes turi būti tikrinami šie parametrai: 
• Patikrinamas 1% atsitiktinių gręžtinių kiaurymių geometriniai parametrai: cilindrinės

kiaurymės skersmuo, įpjovimų skersmuo, kiaurymės persidengimas ir (arba) gylis; 
• Vizualiai patikrinamas tikslus kaiščio užfiksavimas skylėje;
• Tikrinamas plokštės vertikalumas ir horizontalumas.

31 AKUSTINĖS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS 
Gipso kartono plokštes su tangentine perforacija. Plokštės sukamos prie metalinio CD profilių 

karkaso į kurį papildomai suklojama 50 mm mineralinės vatos.  
Pagrindiniai plokštės techniniai duomenys: 

Briaunos tipas B1 
Perforacija 4x14 mm ovalios 
akutės 

perforuota dalis 13.3 % 

Matmenys 12,5x900x2400 mm 
Svoris Apie 9,2 kg/m2 
Pavišius Dažomas objekte, pasirinkta 

spalva. 
Degumo klasė A2-s1, d0 
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Pagal STR 2.01.07:2003 auditorijose priklausomai nuo pastato garso klasės turėtų būti 0,8 sek. 

Auditorijoje 3-21 dengiamas plotas ne mažiau 40 m2. Dengiamos lubos ir galinė auditorijos siena. 
Auditorijoje 3-21 dengiamas plotas ne mažiau 40 m2. Dengiamos lubos ir galinė auditorijos siena. 
Amfiteatrinėje auditorijoje dengiamas plotas ne mažiau 120 m2. Dengiamos lubos  ir sienos. 

 
Pateikiami akustinių gipso kartono plokščių dengimo analogai. 
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Projektą keisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą 
derinusiomis institucijomis. 
Statinio projekto vadovas: At. Nr. A1595 L. Paulauskas 
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PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1. Stogas

1.1. Prilydoma stogo danga TS-06 - - Kiekį žiūrėti SK dalyje 

1.2. Skarda parapetų skardinimui TS-07 m 66,00 
Skardos storis, b=0,6 mm, 
kiekiai pateikiami parapeto 
bėginiais metrais 

1.3. Švieslangiai TS-20 vnt. 13 
1.4. Lietvamzdžiai TS-06 vnt./m 6/56.00 
1.5. Stogo turėklai TS-22 m 62.50 
1.6. Šildomos stogo įlajos TS-06 vnt. 5 
1.7. Takeliai TS-25 m2 40.00 
1.8. Įrangos aikštelė TS-25 m2 22.00 

2. Sienos

2.1. Monolitinė gelžbetoninė siena 
(cokolis), 400 mm storio - m2 27.48 TS žiūrėti SK dalyje 

2.2. 
Monolitinė gelžbetoninė siena, 
200mm storio, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.3. 
Monolitinė gelžbetoninė siena, 
200mm storio, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.4. Trisluoksnės betoninės plokštės, 
400mm storio TS-19 - - Kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.5. 
Akustinis gipso kartonas tvirtinamas 
ant trisluoksnės betoninės plokštės 
sienos, su mineralinės vatos užpildu, 
62.5 mm 

TS-31 m2 100.42 

2.6. 
Monolitinė gelžbetoninė siena,  
500 mm storio, atsparumas ugniai 
EI 30 

TS-19 - - Kiekį žiūrėti SK dalyje 
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2.7. 
Trisluoksnės betoninės plokštės, 
400mm storio, atsparumas ugniai 
REI90 

TS-19 - - Kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.8. 
Akytbetonio blokelių mūras, 150mm 
storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma 
iš abiejų pusių, ugniai atsparumas 
REI 90 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.9. 

Gipso kartono pertvara 25mm storio, 
wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k 
plokštės, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
vienos pusės 

TS-02 m2 34.02 

2.10. 

Gipso kartono pertvara 125mm storio 
(25+70+25), cinkuoto plieno 
profiliai, vatos užpildas, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių 

TS-02 m2 190.04 

2.11. 

Gipso kartono pertvara 125mm storio 
(25+70+25), cinkuoto plieno 
profiliai, vatos užpildas, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45 

TS-02 m2 72.27 

2.12. 

Gipso kartono pertvara 125mm storio 
(25+70+25), cinkuoto plieno 
profiliai, vatos užpildas, drėgmei 
atsparios g/k plokštės iš abiejų sienos 
pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma 
iš abiejų pusių 

TS-02 m2 30.84 

2.13. 

Gipso kartono pertvara 125mm storio 
(25+70+25), cinkuoto plieno 
profiliai, vatos užpildas, drėgmei 
atsparios g/k plokštės iš vienos 
sienos pusės, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių 

TS-02 m2 16.77 

2.14. 

Akytbetonio blokelių mūras, 120mm 
storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma 
iš vienos pusės, atsparumas ugniai EI 
45 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.15. 

Akytbetonio blokelių mūras, 150mm 
storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma 
iš vienos pusės, atsparumas ugniai 
REI 90 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.16. Akytbetonio blokelių mūras, 120mm 
storio, atsparumas ugniai EI 45 

- - - TS ir kiekį žiūrėti SK dalyje 

2.17. Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm 
TS-31 m2 15.18 

2.18. 

Gipso kartono pertvara 205 mm 
storio, cinkuoto plieno profiliai, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių, ugniai atsparumas EI 
45, vatos užpildas, garso izoliacija 

TS-02 

m2 

74.75 
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R‘w 58dB 

2.19. 

Gipso kartono pertvara 205 mm 
storio, cinkuoto plieno profiliai, 
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš 
abiejų pusių, vatos užpildas, garso 
izoliacija R‘w 58dB 

TS-02 

m2 

15.19 

2.20. HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 
mm storio 

m2 35.29 

3. Cokolis

3.1 Cokolis, 400 mm storio - m2 27.46 TS žiūrėti SK dalyje 
4. Išorės apdaila

4.1 Betoninės plokštės TS-19 m2 513.78 Kiekis nurodytas paviršiaus 
ploto 

4.2 Aliumininės fasadinės žaliuzės TS-18 m2 1168.00 

Žaliuzių išmatavimai: 
50mm(Plotis) x250mm(Gylis), 
aukštis parenkamas individualiai 
pagal brėžinius, aukštis 
tikslinamas matuojant vietoje. 
Žaliuzės prie sienos tvirtinami 
trumpesne kraštine t.y. 50 mm, 
tarp žaliuzių paliekami 300 mm 
tarpai. 

4.3 Pilkos spalvos cokolinis tinkas TS-09; 
TS-10; 

m2 27.90 Kiekis nurodytas paviršiaus 
ploto 

5. Vidaus apdaila

5.1. Sienos – tinkavimas/ glaistymas/ 
dažymas dažais 

TS-09, 
TS-10 

m2 1064.73 

5.2. Sienos - Akmens plytelės 1200x600 
mm, matinės, siūlė 2 mm 

TS-08 
m2 305.27 

5.3. Kolonų dažymas dažais TS-09 m2 152.27 

5.4. Sienos – Dekoratyviniai, vertikalūs 
ąžuolo lukšto tašeliai 

TS-11 
m2 

63.85 

5.5. 

Grindų danga - Batų valymo 
kilimėlis/grotelės, su šepetėlių, 
aliuminio ir gumos juostomis, 
juodos spalvos 

TS-21 

m2 

6.12 

5.6. 
Grindų danga - Didelių gabaritų 
akmens masės plytelės (min 
600x600 mm) 

TS-12 
m2 

487.13 

5.7. Grindų danga - Akmens masės 
plytelės 

TS-12 m2 112.18 

5.8. Grindų danga - PVC grindų danga TS-13 m2 366.57 

5.9. Grindų danga - Medis (laiptams) TS-14 m2 17.19 

5.10. Grindų danga - Paliekamas natūralus TS-04 m2 39.01 
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betono paviršius 

5.11. Grindjuostės – plytelių dangai TS-23 m 215.00 

5.12. Grindjuostės  - PVC dangai TS-23 m 625.00 

5.13. Lubos - Pakabinamos, atviros, 
segmentinės, aliumininės grotelės 

TS-03 m2 205.94 

5.14. Lubos - Šlifuotas betonas, paviršiaus 
klasė 2 

TS-04 
m2 

194.21 

5.15. Lubos - Drėgmei atsparus gipso 
kartonas, dažomas baltais dažais 

TS-02 m2 338.23 

5.16. Lubos - Pakabinamos segmentinės, 
mineralinės lubos, 600x600mm 

TS-05 
m2 

334.83 

5.17. Lubos – Atvira pastato konstrukcija, 
dažoma baltais dažais 

TS-09 
m2 

- 

5.18. Lubos-garso aidėjimą sugeriančios 
plokštės 

TS-29 
m2 

356.00 

5.19. Lubos-akustinės gipso kartono 
plokštės 

TS-31 
m2 

234.00 

5.20. Laiptų turėklai (keičiami esamos 
laiptinės) 

TS-22 
m 

18.00 

5.21. Laiptų turėklai (holo erdvėje) TS-22 m 6.00 

5.22. Laiptų porankis (holo erdvėje) TS-22 m 9.70 

5.23. Vidaus langų roletai TS-26 m 84.00 

5.24. Stoglangių ir švieslangių roletai TS-26 Vnt. 13.00 

5.25. Taktilinė grindų danga TS-24 m2 40.40 

ARDYMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Daugiasluoksnių plokščių 
demontavimas 

m2 183.0 - 

2. Gipso kartono pertvarų 
demontavimas 

m2 54.30 - 

3. Langų demontavimas vnt. 6.00 Plastikiniai rėmai, paprasti stiklai 
4. Durų demontavimas vnt. 13.00 PVC durys 
5. Parapeto demontavimaas m 15.00 
6. Parapeto apskardinimo 

demontavimas 
m 15.00 Skarda 

Pastabos: 
1. Reikalavimus medžiagoms žiūrėti architektūrinės dalies techninėse specifikacijose. Sąnaudų kiekių

žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų neto kiekiai. Techninio projekto
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etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Kiekiai turi būti tikslinami darbo 
projekto rengimo metu. 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir
pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“.
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6.03

1-32
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Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

8 8'

8'

F

VN 
/ Š

E /
ER

R

D

D

±0.00 = alt.114.60 m

Naujai projektuojama 
siena

Nerekonstruojama 
pastato dalis

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

1-1

6.52

1-2

72.46

8''

8''

G'

Primūrijama nauja 
siena

Keičiama durų vieta

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M 1:200

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06

PIRMO AUKŠTO VISO PLANO SCHEMA

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B01Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-1 Tambūras 6.52
1-2 Holas 72.46
1-3 Elektros skydinė 3.98
1-5 Šilumos punktas 28.92
1-6 Skrydžių simuliatoriaus patalpa 39.09
1-7 Pagalbinė patalpa 21.47
1-8 Pagalbinė patalpa 29.85
1-9 Kabinetas 23.96
1-10 Vandens įvado patalpa 11.57
1-11 Tambūras 3.55
1-14 Tualetas 5.17
1-15 Tualetas 7.24
1-16 Valymo inventoriaus patalpa 1.48
1-17 Tualetas 7.34
1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.44
1-21 Tualetas 19.19
1-22 Koridorius 110.32
1-23 Labaratorija 44.52
1-24 Labaratorija 84.75
1-25 Inventoriaus patalpa 10.78
1-26 Inventoriaus patalpa 9.97
1-27 Tambūras 5.02
1-28 Orlaivio saugykla 765.11
1-29 Labaratorija 39.40
1-30 Labaratorija 175.09
1-31 Kabinetas 14.27

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-32 Tambūras 6.03
1-33 Holas 161.01
1-34 Skaitykla 87.30
1-35 Budėtojo patalpa 12.26
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01
1-37 Tualetas 7.52
1-38 Tualetas 16.90
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

žaliuzės ant lango

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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2-23
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19.992-5

36.15

2-6

23.75

2-7

10.79

2-8

5.11

2-9
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2-11

7.21
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26.91
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2-14
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34.37

2-30

27.99

2-27
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Naujai projektuojama 
siena

Nerekonstruojama 
pastato dalis

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

26.45

2-31

8''

8''

G'G'

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M 1:200

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06

ANTRO AUKŠTO VISO PLANO SCHEMA

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B02Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-1 Koridorius 38.11
2-3 Auditorija 33.75
2-4 Pagalbinė patalpa 19.99
2-5 Pagalbinė patalpa 36.15
2-6 Pagalbinė patalpa 23.75
2-7 Serverinė 10.79
2-8 Tualetas 5.11
2-9 Tualetas 7.37
2-10 Valymo inventoriaus patalpa 1.50
2-11 Tualetas 7.21
2-12 Treniruoklių serverinė 26.91
2-13 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 45.28
2-14 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 44.76
2-15 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 66.87
2-16 Auditorija 94.57
2-17 Auditorija 46.07
2-18 Holas 183.61
2-19 Pagalbinė patalpa 32.29
2-20 Pagalbinė patalpa 40.22
2-21 Pagalbinė patalpa 4.31
2-22 Tualetas 19.60
2-23 Tualetas 7.71

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-24 Holas 24.29
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78
2-29 Dekano kabinetas 22.17
2-30 Vadybininkų zona 34.37
2-31 Administratorės zona 26.45
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Naujai projektuojama 
siena

Nerekonstruojama 
pastato dalis

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

3150

8''

8''

G'

Esamos kopėčios. Plotis  
turi būti 700 mm.

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

ESAMO KORPUSO 3 A. ANTSTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

65.77 m2

PLOTAS(m2)
3-15
NR.

Ventiliacijos įrangos patalpa

PAVADINIMAS

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M 1:200

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06

TREČIO AUKŠTO VISO PLANO SCHEMA

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B03Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-1 Koridorius 86.41
3-3 Dirbtuvės 36.13
3-4 Labaratorija 42.32
3-5 Labaratorija 45.93
3-6 Tualetas 5.18
3-7 Tualetas 7.25
3-8 Valymo inventoriaus patalpa 1.45
3-9 Tualetas 7.21
3-10 Studentų atstovybės 27.34
3-11 Techninė patalpa 15.43
3-12 Pagalbinė patalpa 54.59
3-13 Dirbtuvės 35.71
3-14 Inventoriaus patalpa 4.00
3-16 Tualetas 19.53
3-17 Tualetas 7.78

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-18 Srautinė auditorija 133.83
3-19 Holas 85.52
3-20 Auditorija 41.88
3-21 Auditorija 42.10

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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BA-4

Pastato ±0.00 lygus 
esamo pastato grindų 
lygiui, tikslinti statybos 
metu.

Naujai projektuojama 
siena

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas
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BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

PIRMO AUKŠTO BALDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B04Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-1 Tambūras 6.52
1-2 Holas 72.46
1-3 Elektros skydinė 3.98
1-5 Šilumos punktas 28.92
1-6 Skrydžių simuliatoriaus patalpa 39.09
1-7 Pagalbinė patalpa 21.47
1-8 Pagalbinė patalpa 29.85
1-9 Kabinetas 23.96

1-10 Vandens įvado patalpa 11.57
1-11 Tambūras 3.55
1-14 Tualetas 5.17
1-15 Tualetas 7.24
1-16 Valymo inventoriaus patalpa 1.48
1-17 Tualetas 7.34
1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.44
1-21 Tualetas 19.19
1-22 Koridorius 110.32
1-23 Labaratorija 44.52
1-24 Labaratorija 84.75
1-25 Inventoriaus patalpa 10.78
1-26 Inventoriaus patalpa 9.97
1-27 Tambūras 5.02
1-28 Orlaivio saugykla 765.11
1-29 Labaratorija 39.40
1-30 Labaratorija 175.09
1-31 Kabinetas 14.27

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-32 Tambūras 6.03
1-33 Holas 161.01
1-34 Skaitykla 87.30
1-35 Budėtojo patalpa 12.26
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01
1-37 Tualetas 7.52
1-38 Tualetas 16.90
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87

žaliuzės ant lango

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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AA
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VN 
/ Š

E /
ER
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BA-4

BA-4

D

Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

2-3

33.75
2-4

19.99
2-5

36.15

35.02

2-1

2-19

32.29

2-20

40.22

26.45

2-31

8''

8''

G'G'

CC

Ritininės užuolaidos / žaliuzės

BA-5

BA-6

BA-3.1

BA-3.1

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M 1:200

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06

ANTRO AUKŠTO BALDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B05Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-1 Koridorius 38.11
2-3 Auditorija 33.75
2-4 Pagalbinė patalpa 19.99
2-5 Pagalbinė patalpa 36.15
2-6 Pagalbinė patalpa 23.75
2-7 Serverinė 10.79
2-8 Tualetas 5.11
2-9 Tualetas 7.37
2-10 Valymo inventoriaus patalpa 1.50
2-11 Tualetas 7.21
2-12 Treniruoklių serverinė 26.91
2-13 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 45.28
2-14 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 44.76
2-15 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 66.87
2-16 Auditorija 94.57
2-17 Auditorija 46.07
2-18 Holas 183.61
2-19 Pagalbinė patalpa 32.29
2-20 Pagalbinė patalpa 40.22
2-21 Pagalbinė patalpa 4.31
2-22 Tualetas 19.60
2-23 Tualetas 7.71

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-24 Holas 24.29
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78
2-29 Dekano kabinetas 22.17
2-30 Vadybininkų zona 34.37
2-31 Administratorės zona 26.45
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
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CC

Ritininės užuolaidos / žaliuzės
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BA-3.1

BA-3.1

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

ESAMO KORPUSO 3 A. ANTSTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

65.77 m2

PLOTAS(m2)
3-15
NR.

Ventiliacijos įrangos patalpa

PAVADINIMAS

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

TREČIO AUKŠTO BALDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B06Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-1 Koridorius 86.41
3-3 Dirbtuvės 36.13
3-4 Labaratorija 42.32
3-5 Labaratorija 45.93
3-6 Tualetas 5.18
3-7 Tualetas 7.25
3-8 Valymo inventoriaus patalpa 1.45
3-9 Tualetas 7.21
3-10 Studentų atstovybės 27.34
3-11 Techninė patalpa 15.43
3-12 Pagalbinė patalpa 54.59
3-13 Dirbtuvės 35.71
3-14 Inventoriaus patalpa 4.00
3-16 Tualetas 19.53
3-17 Tualetas 7.78

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-18 Srautinė auditorija 133.83
3-19 Holas 85.52
3-20 Auditorija 41.88
3-21 Auditorija 42.10

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Detalė D*

* DETALIŲ SCHEMOS PATEIKTOS 20-030-TP-SA-B37 LAPE.

Įėjimo stogelio brėžiniai 
pateikia konstrukcijų 
dalyje 20-030-TP-SK

LIETVAMZDIS

LIETVAMZDIS

LIETAUS 
NUOTEKŲ 
STOVAS 

LIETVAMZDIS

NUOTEKŲ 
STOVAS 

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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PIRMO AUKŠTO PLANAS SU MATMENIMIS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B07Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

ESAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-1 Tambūras 6.52
1-2 Holas 72.46
1-3 Elektros skydinė 3.98
1-5 Šilumos punktas 28.92
1-6 Skrydžių simuliatoriaus patalpa 39.09
1-7 Pagalbinė patalpa 21.47
1-8 Pagalbinė patalpa 29.85
1-9 Kabinetas 23.96
1-10 Vandens įvado patalpa 11.57
1-11 Tambūras 3.55
1-14 Tualetas 5.17
1-15 Tualetas 7.24
1-16 Valymo inventoriaus patalpa 1.48
1-17 Tualetas 7.34
1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.44
1-21 Tualetas 19.19
1-22 Koridorius 110.32
1-23 Labaratorija 44.52
1-24 Labaratorija 84.75
1-25 Inventoriaus patalpa 10.78
1-26 Inventoriaus patalpa 9.97
1-27 Tambūras 5.02
1-28 Orlaivio saugykla 765.11
1-29 Labaratorija 39.40
1-30 Labaratorija 175.09
1-31 Kabinetas 14.27

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-32 Tambūras 6.03
1-33 Holas 161.01
1-34 Skaitykla 87.30
1-35 Budėtojo patalpa 12.26
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01
1-37 Tualetas 7.52
1-38 Tualetas 16.90
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87

žaliuzės ant lango

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



B

B

5

5

6

6 7

7

A

B

GG

II

21.23

2-26

24.29

2-24

34.37

2-30

22.17

2-29

27.99

2-27

4.43

2-25

18.71

2-32

19.60

2-22

7.75

2-23

VT-5

S-9
S-10

S-9

S-10

S-10

S-10 S-9

S-9

S-9

S-9

S-10

S-9S-11

S-11

26.45

2-31

D9-d
D9-d

D6-k

D9-d

D6-k

D2-d

D6-k

D9-d

VT-1

9

9

10

10

11

11

VT-6

15350

4
0
0

5
1
1
7

4
0
0

1
2
5

9
4
4
7

9
0

6
0
0
5

1625 400 2565 125 4080 1255 3850

6
0
0

4
0
0

1
1
1
0

1
2
5

1
4
9
0

1
2
5

6
0
9

1
7
4
0

2
3
8

4
0
0

2
1
0
0

1
0
5
0

2
3
6
7

1500 120 2970

1
0
5
0

1
7
5
0

6
0
0
0

2
7
0
0

1
1
7
4

1
2
5

5
5
3
8

5
3
0

125

6
0
8

9
0
0

9
0
0

5
8
0

3
0
8
0

1
2
5

3
7
7
9

2880 1050 150

125

3855

4
0
0

3
3
3
5

4
0
0

5
3
1
2

1
2
5

4
0
0

5105
150

450
120

700 400 2400

125 405
6770

125
405

3450
4
3
9
2

1
0
5
0

1
1
0
0

1
0
5
0

9
1
2

1730 125

1
2
5

4
9
8
0

35.02

2-1

L-6 L-5 L-4 L-3

L-2

L-1

VT-4

VT-3

1120 1050 800 125

450 10800 4900 1320

17470

400 1470 2930 7300 3650 1720

2
5
1
0
5

4
0
0

5
7
1
7

5
8
3
7

3
7
3
5

1
0
0
0

5
2
9
5

3
1
2
0

3
1
2
0

6
0
0
0

4
8
7
7

4
6
6
0

4
0
9
3

2
3
5
5

27099

6127 1692 3245 285 1470 2930 7300 3650 400

400 2280 1062 2280 440 2280 6375 2310 1260 3770 3530 3010 1300

7
5
3
6

4
0
0

5
2
9
5

1
0
0
0

8
4
1

473 2280 1020 2280 520 2280 2838 2508

3249 6127 1692 3130

14198

6220

7
1
0
0

35.78

2-28

8 8'

8'

120 1120 1050 800

AA

F

VN 
/ Š

E /
ER

R

S-15

S-15

S-15

D

1050 1275

3
2
5
5

1
2
5

1
6
0
0

1
5
0

1
0
5
0

4
5

S-12

D2-k

D4-k

1
1
2
0

2
2
0

1
5
0
0

S-12

Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

1350 100 1350

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

2-20

40.22
2-19

32.29

2-5

36.15

2-4

19.99

2-3

33.75

D10-d

S-4

S-6

S-13

S-13

S-6 S-4

S-4

S-4

8''

8''

G'G'

S-14

S-7

VT-7

D8

9
0

5
4
2
7

2550 950

1
2
0

1
9
0
8

1
2
0

1
3
1
0

1
2
0

7
0

1
2
0

2
2
8
0

700 400 2400

400 1025 1025 225 1000 400

1
1
3
0

2450

4
0
0

400 3050 400

4
0
0

D4-d

CC 5
0
0

ŠILDOMA 
ĮLAJA

LIETAUS 
NUOTEKŲ 
STOVAS 

LIETVAMZDIS

ŠILDOMA 
ĮLAJA

LIETVAMZDIS

NUOTEKŲ 
STOVAS 

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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ANTRO AUKŠTO PLANAS SU MATMENIMIS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas
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NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-24 Holas 24.29
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78
2-29 Dekano kabinetas 22.17
2-30 Vadybininkų zona 34.37
2-31 Administratorės zona 26.45
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-1 Koridorius 38.11
2-3 Auditorija 33.75
2-4 Pagalbinė patalpa 19.99
2-5 Pagalbinė patalpa 36.15
2-6 Pagalbinė patalpa 23.75
2-7 Serverinė 10.79
2-8 Tualetas 5.11
2-9 Tualetas 7.37

2-10 Valymo inventoriaus patalpa 1.50
2-11 Tualetas 7.21
2-12 Treniruoklių serverinė 26.91
2-13 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 45.28
2-14 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 44.76
2-15 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 66.87
2-16 Auditorija 94.57
2-17 Auditorija 46.07
2-18 Holas 183.61
2-19 Pagalbinė patalpa 32.29
2-20 Pagalbinė patalpa 40.22
2-21 Pagalbinė patalpa 4.31
2-22 Tualetas 19.60
2-23 Tualetas 7.71

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

LAIDA
A
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2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



B

B

5

5

6

6 7

7

3-14

4.00

3-13

35.71

3-3

36.13

3-4

42.32

81.43

3-1

3-12

54.59

133.83

3-18

85.52

3-19

41.88

3-20

42.10

3-21

7.82

3-17

19.53

3-16

A

B

GG

II

S-16

S-16

S-17

S-16

S-12

S-11
S-11

D12-dD12-k

D11-dD11-k

D2-d

9

9

10

10

11

11

15350

4
0
0

5
1
1
7

3
2
5

2
0
5

5
6
0
7

2
0
5

9
7
2
5

550 1600 11050 1600 550

5730 1350

250

205

150

1350 5745

5
6
0
7

1700 125

4
9
7
7

6525 400 2530 400 3300 205 3395 400 3050 400

VT-4

L-3L-4L-5L-6

S-4

S-6

S-43250 6127 1692 3130

14200

400 1470 2930 7300 3650 400

4
0
0

5
7
1
7

1
0
0
0

5
2
9
5

4
0
0

27099

6127 1692 3245 285 1470 2930 7300 3650 400

7
5
3
8

4
0
0

5
2
9
5

1
0
0
0

8
4
3

16150

2
2
3
8
5

474 2280 1020 2280 520 2280 5346

2280 1062 2280 440 2280 6375 2310 1260 3770 3530 3010 1300

6
4
4
8

4
6
6
0

1
1
2
7
7

8 8'

8'

586 1050 1275

AA

F

VN 
/ Š

E /
ER

R

S-15

3
2
5
2

1
2
5

1
6
0
0

1
5
0

1
0
5
0

4
5

D2-k

S-12

1
1
2
0

2
2
0

1
5
0
0

D4-k

Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

1350 100 1350

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas
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Esamos kopėčios. Plotis  
turi būti 700 mm.
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CC

LIETAUS 
NUOTEKŲ 
STOVAS 

LIETVAMZDIS

LIETVAMZDIS

S-15/A

S-4/A

S-4/A S-4/A S-4/A

S-4/A S-4/A

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

ESAMO KORPUSO 3 A. ANTSTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

65.77 m2

PLOTAS(m2)
3-15
NR.

Ventiliacijos įrangos patalpa

PAVADINIMAS

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

TREČIO AUKŠTO PLANAS SU MATMENIMIS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B09Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-1 Koridorius 86.41
3-3 Dirbtuvės 36.13
3-4 Labaratorija 42.32
3-5 Labaratorija 45.93
3-6 Tualetas 5.18
3-7 Tualetas 7.25
3-8 Valymo inventoriaus patalpa 1.45
3-9 Tualetas 7.21
3-10 Studentų atstovybės 27.34
3-11 Techninė patalpa 15.43
3-12 Pagalbinė patalpa 54.59
3-13 Dirbtuvės 35.71
3-14 Inventoriaus patalpa 4.00
3-16 Tualetas 19.53
3-17 Tualetas 7.78

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-18 Srautinė auditorija 133.83
3-19 Holas 85.52
3-20 Auditorija 41.88
3-21 Auditorija 42.10

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Pastato ±0.00 lygus 
esamo pastato grindų 
lygiui, tikslinti statybos 
metu.

Naujai projektuojama 
siena

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Detalė D*

* DETALIŲ SCHEMOS PATEIKTOS 20-030-TP-SA-B37 LAPE.

LIETVAMZDIS

LIETVAMZDIS

LIETAUS 
NUOTEKŲ 
STOVAS 

LIETVAMZDIS

NUOTEKŲ 
STOVAS 

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

PIRMO AUKŠTO SIENŲ ŽYMĖJIMO PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B10Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

ESAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-1 Tambūras 6.52
1-2 Holas 72.46
1-3 Elektros skydinė 3.98
1-5 Šilumos punktas 28.92
1-6 Skrydžių simuliatoriaus patalpa 39.09
1-7 Pagalbinė patalpa 21.47
1-8 Pagalbinė patalpa 29.85
1-9 Kabinetas 23.96
1-10 Vandens įvado patalpa 11.57
1-11 Tambūras 3.55
1-14 Tualetas 5.17
1-15 Tualetas 7.24
1-16 Valymo inventoriaus patalpa 1.48
1-17 Tualetas 7.34
1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.44
1-21 Tualetas 19.19
1-22 Koridorius 110.32
1-23 Labaratorija 44.52
1-24 Labaratorija 84.75
1-25 Inventoriaus patalpa 10.78
1-26 Inventoriaus patalpa 9.97
1-27 Tambūras 5.02
1-28 Orlaivio saugykla 765.11
1-29 Labaratorija 39.40
1-30 Labaratorija 175.09
1-31 Kabinetas 14.27

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 1 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
1-32 Tambūras 6.03
1-33 Holas 161.01
1-34 Skaitykla 87.30
1-35 Budėtojo patalpa 12.26
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01
1-37 Tualetas 7.52
1-38 Tualetas 16.90
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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S-15

S-15

S-15

S-12

S-12

Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

2-20

40.22
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32.29
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19.99
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33.75

S-4
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S-13

S-13

S-6 S-4

S-4

S-4

S-14

S-7

S-8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Priešgaisrinių užtvarų 
spalvinis žymėjimas Atsparumas ugniai

REI 90

REI 60

EI 45

EI 15

EI 30

EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI260-C3S200EI260-C3S200

CC

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

ANTRO AUKŠTO SIENŲ ŽYMĖJIMO PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B11Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-24 Holas 24.29
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78
2-29 Dekano kabinetas 22.17
2-30 Vadybininkų zona 34.37
2-31 Administratorės zona 26.45
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 2 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
2-1 Koridorius 38.11
2-3 Auditorija 33.75
2-4 Pagalbinė patalpa 19.99
2-5 Pagalbinė patalpa 36.15
2-6 Pagalbinė patalpa 23.75
2-7 Serverinė 10.79
2-8 Tualetas 5.11
2-9 Tualetas 7.37

2-10 Valymo inventoriaus patalpa 1.50
2-11 Tualetas 7.21
2-12 Treniruoklių serverinė 26.91
2-13 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 45.28
2-14 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 44.76
2-15 Skrydžių vadovo simuliatoriaus patalpa 66.87
2-16 Auditorija 94.57
2-17 Auditorija 46.07
2-18 Holas 183.61
2-19 Pagalbinė patalpa 32.29
2-20 Pagalbinė patalpa 40.22
2-21 Pagalbinė patalpa 4.31
2-22 Tualetas 19.60
2-23 Tualetas 7.71

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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S-15S-12

Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

S-13

S-15

S-15
S-14

S-7

S-13

Esamos kopėčios. Plotis  
turi būti 700 mm.

9
5
7
2

S-8

S-8

S-12

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Priešgaisrinių užtvarų 
spalvinis žymėjimas Atsparumas ugniai

REI 90

REI 60

EI 45

EI 15

EI 30

EI230-C3S200 EI230-C3S200

EI230-C3S200 EI230-C3S200

EI230-C3S200

EI230-C3S200

CC

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS

3623.47 m2

BENDRAS ESAMO KORPUSO PLOTAS

2800.85 m2

ESAMO KORPUSO 3 A. ANTSTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

65.77 m2

PLOTAS(m2)
3-15
NR.

Ventiliacijos įrangos patalpa

PAVADINIMAS

EKSPLIKACIJA

Esamos sienos, pertvaros, kolonos

Naujai projektuojama trisluoksnė betoninių plokščių siena

Naujai projektuojama g/k pertvara

Naujai projektuojama silikatinių plytų siena, kolonos ar 
užmūrijama anga 

Vykdomų darbų riba

Demontuojamos pertvaros, sienos / kertamos angos

Taktilinė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara

-Blokelių mūras

Vidinė pertvara 205mm:

Išorinė siena 400mm:

Vidinė laikanti siena 150mm:

-Trisluoksnė betoninė plokštė

-Blokelių mūras
Vidinė pertvara 120mm:

-Gipso kartonas, tvirtinamas ant metalinio rėmo 50 mm
Vidinė pertvara 25mm:

-Monolitinė gelžbetoninė siena
Vidinė laikanti siena 200mm:

-Gipso kartono konstrukcijos pertvara
Vidinė pertvara 125mm:

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

TREČIO AUKŠTO SIENŲ ŽYMĖJIMO PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B12Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

BENDRAS NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PLOTAS

821.65 m²

ESAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-1 Koridorius 86.41
3-3 Dirbtuvės 36.13
3-4 Labaratorija 42.32
3-5 Labaratorija 45.93
3-6 Tualetas 5.18
3-7 Tualetas 7.25
3-8 Valymo inventoriaus patalpa 1.45
3-9 Tualetas 7.21

3-10 Studentų atstovybės 27.34
3-11 Techninė patalpa 15.43
3-12 Pagalbinė patalpa 54.59
3-13 Dirbtuvės 35.71
3-14 Inventoriaus patalpa 4.00
3-16 Tualetas 19.53
3-17 Tualetas 7.78

Sienų žiniaraštis

SIENŲ TIPAS ŽYMĖJIMAS PLOTAS
1_Cokolis, 400 mm storio, apdaila - tinkuojama pilku tinku S-1 27.48 m²
1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas
ugniai EI 45

S-2 13.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 200 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių S-3 4.84 m²
1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio S-4 439.42 m²

1_Akustinis gipso kartonas tvirtinamas ant trisluoksnės betoninės plokštės sienos, su mineralinės vatos 
užildu, 62.5 mm

S-4/A 100.42 m²

1_Monolitinė gelžbetoninė siena, 500 mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės, atsparumas
ugniai EI 30

S-5 12.76 m²

1_Trisluoksnės betoninės plokštės, paviršius - natūralus betonas, 400 mm storio, ugniai atsparumas REI 90 S-6 79.10 m²
1_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, ugniai atsparumas
REI 90

S-7 73.11 m²

1_Gipso kartono pertvara 25mm storio, wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k plokštės,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės

S-8 34.02 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-9 190.04 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas,
tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių, atsparumas ugniai EI 45

S-10 72.27 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš abiejų sienos pusių, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-11 30.84 m²

1_Gipso kartono pertvara 125mm storio (25+70+25), cinkuoto plieno profiliai, vatos užpildas, drėgmei atsparios
g/k plokštės iš vienos sienos pusės, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų pusių

S-12 16.77 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai EI 45

S-13 68.17 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 150mm storio, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš vienos pusės,
atsparumas ugniai REI 90

S-14 62.32 m²

1_ŠACHTA_Akytbetonio blokelių mūras, 120mm storio, atsparumas ugniai EI 45 S-15 14.04 m²
1_Akustinis gipso kartonas, 12.5 mm S-15/A 15.18 m²
1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, ugniai atsparumas EI 45, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-16 74.75 m²

1_Gipso kartono pertvara 205 mm storio, cinkuoto plieno profiliai, tinkuojama/glaistoma/dažoma iš abiejų
pusių, vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 58dB

S-17 15.19 m²

1_HPL vėdinamų fasadų plokštės, 20 mm storio S-18 35.29 m²

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO 3 A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS (m²)
3-18 Srautinė auditorija 133.83
3-19 Holas 85.52
3-20 Auditorija 41.88
3-21 Auditorija 42.10

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Batų valymo kilimėlis/grotelės, su šepetėlių, aliuminio ir gumos juostomis, juodos spalvosGA1

Didelių gabaritų akmens masės plytelės  (min 600x600 mm)

Akmens masės plytelės
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D

Naujai projektuojama 
siena

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas

1-30

175.09

1-23

44.52

1-1

6.52

1-2

72.46

8''

8''

G'G'

Primūrijama nauja 
siena

Keičiama durų vieta

CC

Purvo surinkimo 
grotelės su 
trapu lieatus 
nuotekoms

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

PIRMO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B13Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3
2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3
3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas
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33.75

2-4

19.99

2-5

36.15

35.02

2-1
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CC

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Didelių gabaritų akmens masės plytelės  (min 600x600 mm)

Akmens masės plytelės

GA2

GA3

PVC grindų dangaGA6

Medis (laiptams)GA7

Paliekamas natūralus betono paviršiusGA8

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

ANTRO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B14Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3
2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3
3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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Naujai projektuojama 
siena

Panaikinamas 
lango varstymas

Platinamas laiptotakis iki 
1350 mm, pribetonuojant 
prie krašto ir įrengiant 
naują turėklą. Turėklas 
montuojamas prie 
laiptotakio krašto.

Pažeistų grindų 
plytelių tvarkymas
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8''

G'G'

Anga perd.

Anga perd.

Anga perd.

Esamos kopėčios. Plotis  
turi būti 700 mm.

CC

BA-7 BA-7

BA-8

BA-3.1

BA-3.1

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Didelių gabaritų akmens masės plytelės (min 600x600 mm)

Akmens masės plytelės

GA2

GA3

PVC grindų dangaGA6

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

TREČIO AUKŠTO GRINDŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B15Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3
2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3
3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pakabinamos segmentinės, mineralinės lubos, 600x12000mm

Drėgmei atsparus gipso kartonas, dažomas dažais 

Šlifuotas betonas, paviršiaus klasė 2

Pakabinamos, atviros, segmentinės, aliumininės grotelėsLA1

LA2

LA3

LA4

LA-G Garso aidėjimą slopinančios plokštės*

*Plokštės numatomos tik 1-33.1-34 patlpose.

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 

PASTATO DALIS

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

PIRMO AUKŠTO LUBŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B16Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3
2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3
3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
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CC

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pakabinamos segmentinės, mineralinės lubos, 600x1200mm

Drėgmei atsparus gipso kartonas, dažomas dažais 

Šlifuotas betonas, paviršiaus klasė 2LA2

LA3

LA4

LA-G Garso aidėjimą slopinančios plokštės*

*Plokštės numatomos tik 2-24 patlpoje ir laiptų erdvėje kur prasideda lygios lubos.

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

ANTRO AUKŠTO LUBŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B17Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3

2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3

3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



ESAMAS KORPUSAS

PROJEKTUOJAMAS KORPUSAS

BRĖŽINIUOSE 
VAIZDUOJAMA 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Pakabinamos segmentinės, mineralinės lubos, 600x1200mm

Drėgmei atsparus gipso kartonas, dažomas dažais LA3

LA4

Atvira pastato konstrukcija, dažoma dažaisLA5

LA-G Garso aidėjimą slopinančios plokštės (3-19 patalpoje)

Akustinės plokštės (3-18, 3-20, 3-21 patalpose)LA-A

SIENŲ APDAILOS LENTELĖ:

Tinkavimas/ glaistymas/ dažymas dažais 

Akmens masės plytelės 1200x600 mm, matinės, siūlė 2 mm

Kolonų dažymas dažais

SA1

SA2

SA3

SA4 Dekoratyviniai, vertikalūs ąžuolo lukšto tašeliai

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

024935 E. VILKELYTĖArch. 2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 100

TREČIO AUKŠTO LUBŲ PLANAS

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B18Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

ESAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-18 Mamos ir vaiko kambarys 9.47 m² GA3 LA3 SA2
1-21 Tualetas 19.19 m² GA3 LA3 SA2
1-22 Koridorius 109.95 m² GA2 LA4 SA1, SA4
2-1 Koridorius 35.02 m² GA2 LA4 SA1, SA3

2-22 Tualetas 19.60 m² GA3 LA3 SA2
2-23 Tualetas 7.75 m² GA3 LA3 SA2
3-1 Koridorius 81.43 m² GA2 LA4 SA1, SA3

3-16 Tualetas 19.53 m² GA3 LA3 SA2
3-17 Tualetas 7.82 m² GA3 LA3 SA2

NAUJAI PROJEKTUOJAMO KORPUSO PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
GRINDŲ
APDAILA LUBŲ APDAILA SIENŲ APDAILA

1-32 Tambūras 6.03 m² GA1 LA2 SA1
1-33 Holas 161.01 m² GA2, GA7, GA8 LA1, LA2, LA-G SA1, SA3, SA4
1-34 Skaitykla 87.30 m² GA2 LA1, LA-G SA1, SA3
1-35 Budėtojo patalpa 12.26 m² GA2 LA4 SA1, SA3
1-36 Maisto automatų patalpa 6.01 m² GA2 LA1 SA1, SA3
1-37 Tualetas 7.52 m² GA3 LA3 SA2
1-38 Tualetas 16.90 m² GA3 LA2 SA2
1-39 Pagalbinė patalpa 5.87 m² GA2 LA2 SA1
2-24 Holas 24.29 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
2-25 Pagalbinė patalpa 4.43 m² GA6 LA4 SA1
2-26 Piolsio patalpa su virtuvėle 21.23 m² GA6 LA4 SA1, SA2, SA3
2-27 Pasitarimų patalpa 27.99 m² GA6 LA4 SA1
2-28 Prodekanų kabinetas 35.78 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-29 Dekano kabinetas 22.17 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-30 Vadybininkų zona 34.37 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-31 Administratorės zona 26.45 m² GA6 LA4 SA1, SA3
2-32 Studentų vadybininkų kabinetas 18.71 m² GA6 LA4 SA1, SA3
3-18 Srautinė auditorija 133.83 m² GA6 LA5, LA-G SA1, SA3
3-19 Holas 85.52 m² GA2 LA4, LA-G SA1, SA3
3-20 Auditorija 41.88 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
3-21 Auditorija 42.10 m² GA6 LA4, LA-G SA1, SA3
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- Apskardinimas

Metalinė tvorelė. Tvorelės 
aukštis, matuojant nuo stogo 

dangos  0.6 m.

Parapeto apskardinimas

Parapeto apskardinimas

DD

Nerekonstruojama 
pastato dalis

ST-1

ST-1

ST-1

ST-2

8''

8''

G'G'

285 1470 2930 7300 3650 400

Esamas liukas. Angos plotis 
turi būti 600x800 mm

Anga perd.

Saulės kolektoriai. 
Detalizuojami darbo projekto metu. 
Bendras saulės kolektorių plotas: 37,44 m2

Metalinė tvorelė. Tvorelės 
aukštis, matuojant nuo stogo 

dangos  0.6 m.

Metalinė tvorelė. Tvorelės 
aukštis, matuojant nuo stogo 

dangos  0.6 m.

Metalinė tvorelė. Tvorelės 
aukštis, matuojant nuo stogo 

dangos  0.6 m.

2
5
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- Stogo tilteliai priėjimui prie įrenginių (kur yra peraukštėjimai įrengiami laipteliai)

- Įrangos aikštelė

Anga stogo perdangoje 
oro tiekimui

1100x400 mm

Anga stogo perdangoje 
oro šalinimui

1100x400 mm

CC

Šildomos
įlajos
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LIETVAMZDIS

LIETVAMZDIS

Anga stogo perdangoje 
1200x1200 mm

- Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema (vidinė šildoma įlaja)

Stogo tiltelių schema, kai reikia apieti ortalius, įveikti stogo peraukštėjimą.

Stogo vėdinimo 
kaminėlis

Nuotekų 
alsuoklis

Stogo vėdinimo 
kaminėlis
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Betoninės plokštės

Aliuminės fasadinės žaliuzės

FASADAS 11-1

FASADAS A-S

FASADAS 1-11

FASADAS S-A

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS
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ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO L-5

ŽYMUO L-1 L1 - 2 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6
kamerų langų rėmų profilis su ne
mažiau nei 3-jų stiklų paketais ir
selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas,
laminuotas, netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo
koeficientas U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė,
dengta poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva
tamsi pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su
mikroventiliacija.

1200 2100

3300

1
4
3
0

ŽYMUO L-2

ŽYMUO L-3

ŽYMUO L-4
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3
0

2570 1200

3770

1
4
3
0

L2 - 2 vnt.1. Kampinis plastikinis (PVC) ne
mažiau 6 kamerų langų rėmų
profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais
stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas,
laminuotas, netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo
koeficientas U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė,
dengta poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva
tamsi pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su
mikroventiliacija.

L3 - 3 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas nevarstomas.

L4 - 3 vnt.

L5 - 3 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija.

2330 1200

3530

1
4
3
0

1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija.
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.00

°
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Schema
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PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO L-6

L-7

L-8

1350 930

1
4
3
0

2280

L6 - 3 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija.
8. Nevarstomos dalies ugnies
atsparumas: EI260-CO

L7 - 1 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas su varstoma dalimi.
Varstymas- 2 krypčių su mikroventiliacija.

L8 - 1 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas nevarstomas.

ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

STOGLANGIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO ST-1 ST1 - 10 vnt.1. Aliuminio profilio, ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Stoglangio stiklas - grūdintas,
laminuotas,
netonuotas.
3. Stoglangio šilumos perdavimo
koeficientas
U<1,9 W/m2K.
4. Pilna furnitūros komplektacija.
5. Stoglangio rėmo ir skardos spalva
tamsi pilka, RAL 9005.
6. Stoglangis nevarstomas.

ŽYMUO ST-2
ST2 - 3 vnt.1. Aliuminio profilio, ne mažiau 6 kamerų

langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Stoglangio stiklas - grūdintas,
laminuotas,
netonuotas.
3. Stoglangio šilumos perdavimo
koeficientas
U<1,9 W/m2K.
4. Pilna furnitūros komplektacija.
5. Stoglangio rėmo ir skardos spalva
tamsi pilka, RAL 9005.
6. Stoglangis varstomas su lanksčia
jungtimi.
7. Bendras atidarytas plotas į lauką
(švarus) turi būti min 0,5m2.
8. Stoglangis gaisro metu automatiškai
atsidaro, sujungtas su gaisrine
signalizacija.
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L9 - 1 vnt.1. Plastikinis (PVC) ne mažiau 6 kamerų
langų rėmų profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Langų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas.
3. Langų šilumos perdavimo koeficientas
U<1,3 W/m2K.
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Langas su stumdoma dalimi.
Stumdymas - 2 krypčių.
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Nevarstomos dalies 
ugnies atsparumas: 
EI260-C0

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

EI260-C0

Stoglaniai turi būti numatyti su roletais, 
kurie nepraleistų dienos švieos, roletais 
valdomi nuotoliniu būdu (pulteliu ar 
stacionariu valdymo pultu).

Stoglaniai turi būti numatyti su roletais, 
kurie nepraleistų dienos švieos, roletais 
valdomi nuotoliniu būdu (pulteliu ar 
stacionariu valdymo pultu).
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1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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VT-1

ŽYMUO ESKIZAS

PASTABOS KIEKIS

VT-1
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6
kamerų langų rėmų profilis su ne mažiau
nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais
stiklais.
2. Šilumos perdavimo  koeficientas
U<1,3W/m2 K.
3. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Vitrina su varstoma dalimi su lanksčia
jungtimi. Varstymas - 1 krypties su
mikroventiliacija.

VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

VT-2

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

VT-2
2 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6
kamerų langų rėmų profilis su ne mažiau
nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais
stiklais su automatinėmis
slankiojanęiomis durimis.
2. Šilumos perdavimo  koeficientas
U<1,6W/m2 K.
3. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas
4. Pilna furnitūros komplektacija.
5. Rėmo ir skardos spalva tamsi pilka,
RAL 9005.
6. Duryse įrengtos sklendės su kodiniu
užraktu, atrakinamos iš abiejų pusių.

VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

VT-3 VT-3
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6
kamerų langų rėmų profilis su ne mažiau
nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais
stiklais.
2. Šilumos perdavimo  koeficientas
U<1,3W/m2 K.
3. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas,
netonuotas
4. Išorės palangė skardinė, dengta
poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi
pilka, RAL 9005.
7. Vitrina nevarstoma.

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
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5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
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VT-4

ŽYMUO ESKIZAS

VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

PASTABOS KIEKIS

VT-4
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne
mažiau 6 kamerų langų rėmų
profilis su ne mažiau nei 3-jų
stiklų paketais ir selektyviniais
stiklais.
2. Šilumos perdavimo
koeficientas U<1,3W/m2 K.
3. Vitrinų stiklas - grūdintas,
laminuotas, netonuotas
4. Išorės palangė skardinė,
dengta poliesteriu.
5. Pilna furnitūros komplektacija.
6. Langų rėmo ir skardos spalva
tamsi pilka, RAL 9005.
7. Vitrina nevarstoma.

VT-5

ŽYMUO ESKIZAS

VITRINŲ ŽINIARAŠTIS

VT-6 VT-6
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6 kamerų langų rėmų profilis su ne
mažiau nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas, netonuotas
3. Pilna furnitūros komplektacija.
4. Langų rėmo spalva tamsi pilka, RAL 9005.
5. Durys numatomos su pritraukėjais, be slenksčio su belaide elektronine
spyna (SALTO sistema), rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva
RAL 9005;
6. Ugniai atsparumas - EI 45

PASTABOS KIEKIS

VT-5
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6 kamerų langų rėmų profilis su ne
mažiau nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas, netonuotas
3. Pilna furnitūros komplektacija.
4. Langų rėmo ir skardos spalva tamsi pilka, RAL 9005.
5. Stiklas klijuojamas veidrodine stiklo plevele.
6. Ugniai atsparumas - EI 45

VT-7 VT-7
1 vnt.

1. Aliuminio profilis vitrina ne mažiau 6 kamerų langų rėmų profilis su ne
mažiau nei 3-jų stiklų paketais ir selektyviniais stiklais.
2. Vitrinų stiklas - grūdintas, laminuotas, netonuotas
3. Pilna furnitūros komplektacija.
4. Langų rėmo spalva tamsi pilka, RAL 9005.
5. Durys numatomos su pritraukėjais, be slenksčio su belaide elektronine
spyna (SALTO sistema), rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva
RAL 9005;
6. Ugniai atsparumas - EI 45

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
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7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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LD1

D1

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

Dešninės
LD1-d
1 vnt.

1. Vienvėrės apšiltintos metalinės lauko durys;
2. Šilumos perdavimo koeficientas U>1.6 W/m2;
3. Durų  spalva vidinėje pusėje - RAL 9005;
4. Durų  spalva išorinėje pusėje - RAL 9005;
5. Numatomas durų pritraukėjas;
6. Slenkstis max 2 cm;
7. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių,
nulenkiamos, spalva RAL 9005;
8. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005.
9. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
10. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
11. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vienvėrės, medinės vidaus durys su ąžuolo fanieruote;
2. Durų spalva derinama prie interjere naudojamų ąžuolo lukšto
briuselių;
3. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių,
nulenkiamos, spalva RAL 9005;
4. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005.
5. Durys be apvadų, su paslėptu rėmu, viename lygyje su siena,
paslėptais vyriais;
6. Be slenksčio.

Dešninės
D1-d
1 vnt.
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LD2

Dešninės
LD2-d
1 vnt.

1. Dvivėrės stiklinės lauko durys su aliuminiu rėmo profiliu;
2. Šilumos perdavimo koeficientas U>1.6 W/m2;
3. Aliuminio profilio spalva - RAL 9005;
4. Numatomas durų pritraukėjas;
5. Slenkstis max 2 cm;
6. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių,
nulenkiamos, spalva RAL 9005;
7. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005.
8. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
9. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
10. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

550 900

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

Nerūdijančio plieno juostos

Dešininės
D4-d
2 vnt.

Kairinės
D4-k
3 vnt.
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D2

D4

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

Dešininės
D2-d
3 vnt.

Kairinės
D2-k
4 vnt.

1. Vienvėrės, HPL vidaus durys;
2. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu - RAL 9005;
3. Durų spalva vidinėje pusėje - RAL 9005;
4. Durų spalva išorinėje pusėje - RAL 9005;
5. Varčia apsaugota nerūdijančio plieno juostomis;
6. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
7. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
8. Be slenksčio.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Aliuminio profilio spalva - RAL 9005;
3. Numatomas durų pritraukėjas;
4. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
5. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
6. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
7. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
8. Atsparumas ugniai: EI260-C3S200.
9. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

D3

Kairinės
D3-k
1 vnt.

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Aliuminio profilio spalva - RAL 9005;
3. Numatomas durų pritraukėjas;
4. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
5. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
6. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
7. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
8. Atsparumas ugniai: EI260-C3S200.
9. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.
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3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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Kairinės
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D7

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

1. Vienvėrės, metalinės vidaus durys;
2. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu;
3. Durų spalva vidinėje pusėje - RAL 9005;
4. Durų spalva išorinėje pusėje - RAL 9005;
5. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, 
nulenkiamos, spalva RAL 9005;
6. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005.
7. Be slenksčio;

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vienvėrės, HPL vidaus durys;
2. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu - RAL 9005;
3. Durų spalva vidinėje pusėje - RAL 9005;
4. Durų spalva išorinėje pusėje - RAL 9005;
5. Varčia apsaugota nerūdijančio plieno juostomis;
6. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, su užraktu, cilindrinė 
spyna (wc patapoms spragtukas iš vidaus), spalva RAL 9005;
7. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
8. Be slenksčio.

Kairinės
D7-k
1 vnt.

D6

1. Vienvėrės, HPL vidaus durys;
2. Plieninė stakta, dažyta milteliniu būdu - RAL 9005;
3. Durų spalva vidinėje pusėje - RAL 9005;
4. Durų spalva išorinėje pusėje - RAL 9005;
5. Varčia apsaugota nerūdijančio plieno juostomis;
6. Su užraktu, cilindrinė spyna, rankenos iš abiejų pusių, 
nulenkiamos, spalva RAL 9005;
7. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
8. Be slenksčio.

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

Dešininės
D10-d
1 vnt.

D8

D10

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

D8
1 vnt.

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Matinis stiklas;
3. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
4. Numatomas durų pritraukėjas;
5. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos 
iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
6. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 
9005;
7. Be slenksčio;
8. Atsparumas ugniai: EW30-C3S200.
9. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu, 
sujungta su gaisrine signalizacija;
10. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 
serijos standartų reikalavimais;
11. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vienvėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
3. Numatomas durų pritraukėjas;
4. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos 
iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
5. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 
9005;
6. Be slenksčio;
7. Atsparumas ugniai: EW30-C3S200.
8. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

D9

Dešininės
D9-d
3 vnt.

Kairinės
D9-k
3 vnt.

1. Vienvėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
3. Numatomas durų pritraukėjas;
4. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos 
iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
5. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 
9005;
6. Be slenksčio;
7. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

Nerūdijančio plieno juostos
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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D11

D13

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS

Kairinės
D8-k
1 vnt.

Dešninės
D8-d
1 vnt.

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Matinis stiklas;
3. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
4. Numatomas durų pritraukėjas;
5. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos iš
abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
6. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
7. Be slenksčio;
8. Atsparumas ugniai: EW30-C3S200.
9. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija.
10. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
3. Numatomas durų pritraukėjas;
4. Rankenos iš abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
5. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
6. Be slenksčio;
7. Atsparumas ugniai: EI60-C3S200.
8. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
9. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
10. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

Dešninės
D10-d
1 vnt.

D12

Kairinės
D9-k
1 vnt.

Dešninės
D9-d
1 vnt.

1. Dvivėrės aliuminės vidaus durys su stiklu;
2. Matinis stiklas;
3. Aliuminio rėmo spalva - RAL 9005;
4. Numatomas durų pritraukėjas;
5. Su belaide elektronine spyna (SALTO sistema), rankenos iš
abiejų pusių, nulenkiamos, spalva RAL 9005;
6. Pilna furnitūros komplektacija, furnitūros spalva RAL 9005;
7. Be slenksčio;
8. Atsparumas ugniai: EW30-C3S200.
9. Elektromagnetinė spyna atblokuojanti duris gaisro metu,
sujungta su gaisrine signalizacija;
10. Durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais;
11. Durys turi būti pritaikytos elektromagnetiniai kontrolei.

PASTABA: PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGAS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

ŽYMUO ESKIZAS PASTABOS KIEKIS
DURŲ ŽINIARAŠTIS
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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BA-1

ŽYMUO PAVADINIMAS APRAŠYMAS KIEKIS

Pisuaras
su 

sensoriniu 
nuleidimo 
mygtuku

BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Pakabinamas baltos spalvos 
keramikinis pisuaras. Tvirtinamas 
prie sienos. Sensorinis vandens 
nuleidimo mygtukas montuojamas 
sienoje, spalva -chromo.

17 VNT.

ESKIZAS MATMENYS

∼ 300 x 210 mm;
h = 535 - 600 mm;

BA-2 Klozetas su 
potinkiniu 
rėmu ir 

sensoriniu 
nuleidimo 
mygtuku.

Pakabinamo klozeto komplektas 
su potinkiniu WC rėmu. Klozetas 
keramikinis baltos spalvos su baltu 
Soft close dangčiu. Sensorinis 
vandens nuleidimo mygtukas 
montuojamas sienoje, spalva -
chromo.

26 VNT.∼ 565 x 375 mm;
h = 390 - 410 mm;

BA-3 Praustuvas 
su 

sensoriniu 
maišytuvu

Pakabinamas baltos 
spalvos,kvadratinis, keramikinis 
praustuvas su skyle maišytuvui. 
Sensorinis maišytuvas 
montuojamas ant praustuvo, 
maišytuvo spalva - chromo.
Numatomas metalinis praustuvo 
sifonas. Sifono spalva turi sutapti 
su maisytuvo spalva - chromo.

21 VNT.Praustuvas:
∼ 500 x 350 mm;
h = ∼ 135 mm;

Maišytuvas:
ilgis > 140 mm;
h = ∼ 160 mm;

ŽYMUO PAVADINIMAS APRAŠYMAS KIEKIS

BALDŲ ŽINIARAŠTIS

ESKIZAS MATMENYS

BA-4 Wc kabinų 
ir pisuarų 
pertvaros

Pilkos spalvos 12,5mm storio HPL 
Compact laminate plokštė. 
Antivandalinės, atsparios drėgmei. 
Anoduoti aliuminio profiliai. 
Savaiminio užsidarymo funkciją 
turintys vyriai. Numatomi užraktai-
rankenos su užimtumo indikacija. 
Kabinų durys įtraukiamos į bendrą 
plokštės kvadratūrą.
Pertvaros nuo žemės pakeltos 150 
mm, wc pertvarų aukštis 2000 
mm, pisuarų pertvarų aukštis 1500 
mm. 
Pertvarų spalva - RAL 7016.

WC 
pertvaros
95.00 m2

Pisuarų 
pertvaros:
15.30 m2

WC pertvaros: 
∼Aukštis: 2000 mm;
∼Plotis: 1200 mm;

pisuarų pertvaros:
∼Aukštis: min 1500
mm;
∼Plotis: 550 mm

wc pertvarų eskizas

pisuarų pertvarų eskizas

BA-5 Praustuvas 
su 

maišytuvu

Akmens masės plautuvė, iš 
apačios montuojama, 406x457 mm, 
spalva juodo granito.
Maišytuvas montuojamas ant 
stalviršio, maišytuvo spalva -
chromo. Maišytuvas su ištraukiama 
žarna. Numatomas metalinis 
praustuvo sifonas. Sifono spalva 
turi sutapti su maisytuvo spalva -
chromo.

1 VNT.Praustuvas:
∼ 406x457 mm mm;
h = ∼ 203 mm;

Maišytuvas:
ilgis > 236 mm;
h = ∼ 435 mm;

Interaktyvus 
ekranas
su stovu

Interaktyvus ekranas nemažesnis 
nei 75”colių su televizoriaus stovu.
Stovas - metalinis juodos spalvos,
reguliuojamo aukščio televizoriaus 
stovas. Su metaliniais ratukais.

1 VNT.Ekrano įstrižainė:
> 75”colių

Reguliuojamas 
aukščio: 
963-1424 mm

BA-6

BA-7

BA-8

Interaktyvus 
ekranas
su stovu

Interaktyvus ekranas nemažesnis 
nei 86”colių su televizoriaus 
laikikliu tvirtinamu ant sienos.
Laikiklis - metalinis juodos 
spalvos.

2 VNT.Ekrano įstrižainė:
> 86”colių

Lazerinis projektorius, ne mažiau 
kaip 10 000 liumenų galingumo, 
projektoriaus ekranas ne mažiau 
kaip 5,5 x 3,2 m dydžio. 
Projektorius komplektuojamas su 
visais reikalingais priedais, tokiais, 
kaip vaizdo, garso procesoriais, 
stiprintuvais, smart podiumu.

Projektoriaus 
įstrižainė:
> 5500 x 3200 mm

Lazerinis 
projektorius 

1 VNT.

BA-3.1 Veidrodis Viedrodis įleidžiamas ir klijuojamas 
kaip akmens masės plytelės. 13.00 m2∼ 1200 mm aukčio,

klijuojamas per visa
praustuvų zoną;
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1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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Cinkuoto plieno porankis 50x40mm. RAL 9005.

Cinkuoto plieno statramstis 40x10 mm. RAL 9005.
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KIEKISŽYMA PLANESCHEMOS IR ANALOGAI APRAŠYMAS

Turėklo statramsčiai tvirtinasi prie 
laiptotakio šono metalinėmis 4 mm 
storio plokštelėmis. Turėklas 
tvirtinamas 1100 mm aukštyje.
Dažomas milteliniu būdu RAL 9005.
Cinkuoto plieno porankis 50x40mm.

18,00 mTurėklas
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1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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Pribetonuojama dalisMontuojami nauji turėklai

Esami laiptų maršai
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Cinkuoto plieno plokštelė 4 mm storio.
Tvirtinama betoniniais ankelriais.

Porankis  50 x 40 mm

Cinkuoto plieno turėklai, padengti milteliniais dažais, RAL 9005.
Tarpas tarp turėklų turi likti ne mažiau nei 50 mm.

Užpildymas plieniniais statramsčiais 20 mm 
pločio, montuojami 100 mm atstumu 
(atstumas matuojamas nuo vamzdelio 
ašies).

Statramstis 
20x20mm, tvirtinamas 
prie laiptotakio krašto.
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Turėklo detalė ir tvirtinimo būdas
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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Cinkuoto plieno porankis 50x40mm. RAL 9005.

Cinkuoto plieno statramstis 40x10 mm. RAL 9005.

Cinkuoto plieno porankis 50x40 mm. RAL 9005.
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Cinkuoto plieno porankis 50x40mm. RAL 9005.
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KIEKISŽYMA PLANESCHEMOS IR ANALOGAI

Turėklo porankis tvirtinasi prie sienų. 
Porankis tvirtinamas 1100 mm 
aukštyje.
Dažomas milteliniu būdu RAL 9005.
Cinkuoto plieno porankis 50x40mm 
(50 mm - porankio aukštis).

APRAŠYMAS

Turėklas tvirtinasi ant laiptotakio. 
Ties laiptų aikštele - kampo sankirta 
turėklas jungiasi su porankiu. 
Turėklas 1100 mm aukščio.
Dažomas milteliniu būdu RAL 9005.
Cinkuoto plieno porankis 50x40mm 
(50 mm - porankio aukštis).

6,00 mTurėklas

PorankisTurėklo porankis tvirtinasi prie sienų. 
Ties laiptų aikštele bei kampo 
sankirta turėklas jungiasi su 
porankiu. Porankis tvirtinamas 1100 
mm aukštyje.
Dažomas milteliniu būdu RAL 9005.
Cinkuoto plieno porankis 50x40mm 
(50 mm - porankio aukštis).

3,20 m

Porankis 6,50 m
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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Cinkuoto plieno statramstis 
40x10 mm. RAL 9005. 
Tvirtinamas ant laiptotakio 
viršaus.

Cinkuoto plieno 
porankis 50x40 mm. 
RAL 9005.
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Cinkuoto plieno plokštelė 10 mm storio.
Tvirtinama betoniniais ankelriais.

Cinkuoto plieno turėklai, padengti milteliniais dažais, RAL 9005.

Turėklo detalė ir tvirtinimo būdas

Užpildymas plieniniais statramsčiais 
40x10 mm pločio, montuojami 150 mm 
atstumu (atstumas matuojamas nuo 
vamzdelio ašies).
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Vaizdas iš priekio
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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K. SANKAUSKAS
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PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ
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Pastaba: Medžio spalva parenkama darbo projekto metu.
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PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M
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KIEKISŽYMA PLANESCHEMOS IR ANALOGAI APRAŠYMAS

62,50 mTurėklasFragmentas iš vaizdas B Turėklo statramsčiai tvirtinasi prie 
sienų metalinėmis 4 mm storio 
plokštelėmis. Turėklas nuo stogo 
aukščiausios vietos ne žemesnis nei 
600 mm aukščio.
Dažomas milteliniu būdu RAL 9005.
Cinkuoto plieno porankis 30x30mm.

Cinkuoto plieno profilis 30x30mm. RAL 9005.

Cinkuoto plieno plokštelė 4 mm storio.
Tvirtinama betoniniais ankelriais. RAL 9005.
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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PARAPETO MAZGAS PRPT-1
IŠ SK BYLOS (239 PSL.)

5% (arch.)
Skardos tvirtinimo
elementai

Parapeto apskardinimas
su laikikliu

Hidroizoliacija užvedama
ant parapeto viršaus

Kietos akmens vatos nuosklemba

G/b kolona
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Cinkuoto plieno turėklai, padengti 
milteliniais dažais, RAL 9005.

Turėklo detalė ir tvirtinimo būdas

Vaizdas iš priekio

Porankis  Ø30 mm

Užpildymas cinkuoto plieniniais statramsčiais 
Ø20 mm pločio, montuojami 740 mm atstumu 
(atstumas matuojamas nuo vamzdelio ašies).

Statramstis Ø20mm, 
tvirtinamas ant sienos.

Cinkuoto plieno plokštelė 4 mm storio.
Tvirtinama betoniniais ankelriais.

Turėklas nuo stogo 
aukščiausios vietos ne 
žemesnis nei 600 mm 
aukščio.
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PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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STATINIO ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ GRINDŲ ANT
GRUNTO JUNGIMOSI MAZGAS GRM-1

M 1:10

STATINIO ESAMOS IR PROJEKTUOJAMOS STOGO
DALIES JUNGIMOSI MAZGAS STM-2

M 1:10
Hidroizoliacinis deformacinis
profilis Deflex arba analogas

ESAMOS STATINIO
DALIES GRINDYS

Waterstop arba
Redstop tarpinė arba

analogas

Skiriamojo sluoksnio perdengimas

Voltex arba analogas

Skardos lankstinys

Papildomi sluoksniai
hidroizoliacijos

Skardos lankstinys

Ruloninė hidroizoliacija 2sl.

ESAMOS STATINIO
DALIES STOGAS

ST-1

Deformacinis profilis plokščių

GR-1 stogų deformacinių siūlių išorinei
hidroizoliacijai

Tarpuose priešgaisrinė vata

Priešgaisrinė tarpinė/ugnies barjeras
BR arba analogas

Deformacinių siūlių uždengimui ir
apsaugojimui skirtas profilis DEFLEX

arba analogas

STATINIO ESAMOS IR PROJEKTUOJAMOS SIENOS
DETALIŲ JUNGIMOSI MAZGAS SDM-1

M 1:10 Deformacinis profilis
blokinių plokščių
konstrukcijoms Deflex
arba analogas

Mažai besiplečiančios
montažinės putos

Mineralinė vata

ESAMOS STATINIO
DALIES ATITVARA

Skardos lankstinys, tarpiui uždengti

Skardos lankstinys, esamos atitvaros
sandwich plokštės galui uždengti

weber PU gruntas
weber.tec JOINT PU
hermetikas arba analogas

weber.tec FILLER PE
tarpinė arba analogas

S-1

įlaja

Stogo įlajos mazgas

aliuminio lamelės

parapeto skarda

lietvamzdis

Esama gelžbetoninė plokštė

Esama grindų danga

Naujai statoma gelžbetoninė plokštė

Naujai statoma grindų danga

Terminio sujungimo profilis

Elastinis užpildas

Metalinis profilis siūlės uždengimui

Pastatų grindų sujungimas Stogo perkritimo mazgas ties ašim D
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1. Ruloninė bituminė hidroizoliacija, 2 sl.;
2. Kieta akmens vata, λ≤0,038 W/mK, gniuždomasis

stipris 60 kPa;
3. Polistireninis putplastis EPS 880 N, λ≤0,037 W/mK;
4. Nuolydį formuojantis EPS 80 sluoksnis;
5. Garo izoliacija - polietileno plėvelė, t=0,2mm;
6. Monolitas

1

2

3

4

5

6

*Detalių schemos A, B, ir D yra pateikiamos iš SK dalies 20-030-TP-SK 238 psl.

Detalė A Detalė B Detalė D

Detalė C Detalė E Detalė G Detalė F

Pakabinamos lubos

Gipso 
kartono 
pertvara

5
0

3
9
5

3
7
0

8
1
5

125

Naujai 
projektuojama 
perdanga

Vitrinos 
rofilis

Gipso 
kartono 
plokštė

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M
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001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 10

Detalių schemos
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Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B37Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



25 75 25

ŽYMUO ESKIZAS KONSTRUKCINIS APRAŠYMAS PLOTAS m2

S-3

120

ŽYMUO ESKIZAS KONSTRUKCINIS APRAŠYMAS PLOTAS m2 ŽYMUO ESKIZAS KONSTRUKCINIS APRAŠYMAS PLOTAS m2

S-10

S-15

S-13

S-17

125

1. Gipso kartono pertvara 205 mm
storio, cinkuoto plieno profiliai.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.
3. Ugniai atsparumas EI 45.
4. Vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 
58dB.

Bendras 
plotas -

74.75 m2

S-14

205

25
155

25

20

Bendras 
plotas -

35.29 m2

S-16

150

S-2

Bendras 
plotas -

13.42 m2

S-1

1. Cokolis, 400 mm storio.
2. Apdaila - tinkuojama pilku tinku.

Bendras 
plotas -

27.48 m2

400

1. Gipso kartono pertvara 125mm storio
(25+70+25), cinkuoto plieno profiliai,
vatos užpildas.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.

Bendras 
plotas -

190.04 m2
S-9

25

S-4

200

S-5

S-6
120 200 80

1. Trisluoksnės betoninės plokštės,
400 mm storio.
2. Paviršius - natūralus betonas.

Bendras 
plotas -

439.42 m2

400

S-7

S-11

S-12

S-18

1. Monolitinė gelžbetoninė siena, 200
mm storio.
2. Tinkuojama/ glaistoma/ dažoma iš
abiejų pusių.
3. Atsparumas ugniai EI 45.

1. Monolitinė gelžbetoninė siena, 200
mm storio.
2. Tinkuojama/ glaistoma/ dažoma iš
abiejų pusių. 

Bendras 
plotas -
4.84 m2

1. Monolitinė gelžbetoninė siena, 200
mm storio.
2. Tinkuojama/ glaistoma/ dažoma iš
vienos pusės.
3. Ugniai atsparumas EI 30.

1. Trisluoksnės betoninės plokštės,
400 mm storio.
2. Paviršius - natūralus betonas.
3. Ugniai atsparumas REI 90.

Bendras 
plotas -

12.76 m2

Bendras 
plotas -

79.10 m2

1. Akytbetonio blokelių mūras, 150mm
storio.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.
3. Ugniai atsparumas REI 90.

Bendras 
plotas -

73.11 m2

S-8

1. Gipso kartono pertvara 25mm storio.
2. Wc bakeliams, drėgmei atsparios g/k
plokštės.
3. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
vienos pusės.

Bendras 
plotas -

34.02 m2

Bendras 
plotas -

72.27 m2

Bendras 
plotas -

30.84 m2

Bendras 
plotas -

16.77 m2

1. Gipso kartono pertvara 125mm storio
(25+70+25), cinkuoto plieno profiliai,
vatos užpildas.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.
3. Atsparumas ugniai EI 45.

1. Gipso kartono pertvara 125mm storio
(25+70+25), cinkuoto plieno profiliai,
vatos užpildas.
2. Drėgmei atsparios g/k plokštės iš
abiejų sienos pusių.
3. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.

1. Gipso kartono pertvara 125mm storio
(25+70+25), cinkuoto plieno profiliai,
vatos užpildas.
2. Drėgmei atsparios g/k plokštės iš
vienos sienos pusės.
3. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.

Bendras 
plotas -

68.17 m2

1. Akytbetonio blokelių mūras, 120mm
storio.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
vienos pusės.
3. Atsparumas ugniai EI 45.

Bendras 
plotas -

62.32 m2

1. Akytbetonio blokelių mūras, 120mm
storio.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
vienos pusės.
3. Atsparumas ugniai REI 90.

150

120

Bendras 
plotas -

14.04 m2

1. Akytbetonio blokelių mūras, 120mm
storio.
2. Atsparumas ugniai EI 45.

1. Gipso kartono pertvara 205 mm
storio, cinkuoto plieno profiliai.
2. Tinkuojama/glaistoma/dažoma iš
abiejų pusių.
3. Vatos užpildas, garso izoliacija R‘w 
58dB.

Bendras 
plotas -

15.19 m2

205

25
155

25

1. HPL vėdinamų fasadų plokštės,
20 mm storio.

500

Bendras 
plotas -

100.42 m2

S-4/A

1. Akustinis gipso kartonas tvirtinamas 
ant trisluoksnės betoninės plokštės 
sienos, su mineralinės vatos užildu 50 
mm, visas storis - 62.5 mm

S-15/A

1. Akustinis gipso kartonas 
tvirtinamas 12.5 mm storio.

Bendras 
plotas -

15.18 m2

50
12.5

12.5

62.5

LapųLapas

Laida
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A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

E. VILKELYTĖArch. 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 1 : 25

Sienų mazgų detalės

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B38Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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3. 2. 1.

R'w≥60 dB, L'n,w≤47 dB

1. Pakeliamos metalinės grotelės 
kojoms valyti.
2. Smulkiagrūdžio betono C16/20 
sluoksnis su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150 be
šildymo vamzdelių
3. Skiriamasis sluoksnis
4. Polistireninis putplastis XPS, 
λ≤0,035 W/mK
5. Hidroizoliacija Voltex arba 
analogas (papildomas sluoksnis 
ties skverbtimi)
6. Skalda (frakcija 0-32) 
sutankinta iki Ev2>=100 MPa, 
sutankinimo koef., k>=0,98.
7. Smėlio-žvyro mišinys 
sutankintas iki Ev2>=60 MPa, 
sutankinimo koef., k>=0,95.
8. Esamas gruntas sutankintas iki 
Ev2>=45 MPa, sutankinimo koef., 
k>=0,92.
9. Armuojantis geotinklas 
secugrid 30/30 Q6 arba 
analogas.
10. Paruošiamasis betono 
sluoksnis C8/10

ID ŽYMĖJIMAS APRAŠYMAS

GA1

GA2 1. Didelių gabaritų akmens 
masės plytelės.
2. Smulkiagrūdžio betono C16/20 
sluoksnis su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150 be
šildymo vamzdelių
3. Skiriamasis sluoksnis
4. Polistireninis putplastis XPS, 
λ≤0,035 W/mK
5. Hidroizoliacija Voltex arba 
analogas (papildomas sluoksnis 
ties skverbtimi)
6. Skalda (frakcija 0-32) 
sutankinta iki Ev2>=100 MPa, 
sutankinimo koef., k>=0,98.
7. Smėlio-žvyro mišinys 
sutankintas iki Ev2>=60 MPa, 
sutankinimo koef., k>=0,95.
8. Esamas gruntas sutankintas 
iki Ev2>=45 MPa, sutankinimo 
koef., k>=0,92.
9. Armuojantis geotinklas 
secugrid 30/30 Q6 arba 
analogas.
10. Paruošiamasis betono 
sluoksnis C8/10

MAZGAS LAIPTINĖSE:

1. Akmens masės plytelės
2. Tarpinė g/b laiptų aikštelė

ID ŽYMĖJIMAS APRAŠYMAS

GA3

MAZGAS SAN. MAZGUOSE:

1. Akmens masės plytelės
2. Hidroizoliacija
3. Smėlbetonio C16/20 
sluoksnis su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150 arba
fibra
4. Skiriamasis sluoksnis
5. Garso izoliacija - kieta 
mineralinė vata, s'≤16 MN/m3, 
λ≤0,035 W/mK
6. Monolitinio g/b perdangos 
plokštė

GA3

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

024935

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

E. VILKELYTĖArch. 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 As
indicated

Grindų ant grunto ir tarpaukštinės perdangos
detalės

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B39Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.
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R'w≥60 dB, L'n,w≤47 dB
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R'w≥60 dB, L'n,w≤47 dB
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R'w≥60 dB, L'n,w≤47 dB

1. Medžio danga
2. Tarpinė g/b laiptų aikštelė

1. Akmens masės plytelės
2. Smėlbetonio C16/20 
sluoksnis su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150
arba fibra
3. Skiriamasis sluoksnis
4. Garso izoliacija - kieta 
mineralinė vata, s'≤16 MN/m3, 
λ≤0,035 W/mK
5. Monolitinio g/b perdangos 
plokštė

1. Kiliminė danga.
2. Smėlbetonio C16/20 
sluoksnis su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150
arba fibra
3. Skiriamasis sluoksnis
4. Garso izoliacija - kieta 
mineralinė vata, s'≤16 MN/m3, 
λ≤0,035 W/mK
5. Monolitinio g/b perdangos 
plokštė

GA7GA5

GA6

ID ŽYMĖJIMAS APRAŠYMAS ID ŽYMĖJIMAS APRAŠYMAS

GA4 1. Kliminė danga
2. Smėlbetonio C16/20 sluoksnis 
su armatūriniu tinklu 
Ø5Vr-1/150/150
arba fibra
3. Skiriamasis sluoksnis
4. Garso izoliacija - kieta 
mineralinė vata, s'≤16 MN/m3, 
λ≤0,035 W/mK
5. Monolitinio g/b perdangos 
plokštė

LapųLapas

Laida

2020-06

A

1 1

A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.
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ATESTATO
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L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

E. VILKELYTĖArch. 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06 As
indicated

Grindų ant grunto ir tarpaukštinės perdangos
detalės

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
Linkmenų g. 28, Vilniuje (skl. kad. Nr.: 0101/0022:405),

rekonstravimo projektas

20-030-TP-SA-B40Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

LAIDA
A

DATA
2024-03

KEITIMŲ PRIEŽASTIS

Architektūrinai brėžinai pakoreguoti pagal užsakovo užduotį.



LapųLapas

Laida

2020-06

A
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A 1595

PROJEKTAS:

PASTABOS:
1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.
6. Durys ir langai vaizduojami iš pastato išorės.
7. Durų ir langų žiniaraščiuose pateikiami angų matmenys, o ne gaminių dydžiai.

024935

ATESTATO
NUMERIS

ŽYMUO:KALBA

K. SANKAUSKAS

L. PAULAUSKAS

Direktorius

PV, PDV

UAB ,,Projektavimo Sprendimai"
Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius
El.p. info@projektavimosprendimai.lt

PROJEKTO DALIS: ARCHITEKTŪRINĖ

E. VILKELYTĖArch. 

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS: M

2020-06

2020-06

Arch. 2020-06025225 E. MIKUŠAUSKAITĖ

001047 A. ŽILIUSArch. 2020-06

Vizualizacijos

LT

Mokslo paskirties pastato (Unik. Nr.: 1096-4008-6064)
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