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BYLOS

SUDETIES ZINIARASTIS
gl: Lﬁf-o Pavadinimas Dokumento Zymuo sl%a?é)illll s
Tekstiné dalis
1. 2-3 Bylos sudéties Ziniarastis ENERO-126(2022)-TP-BD.BSZ 2
2. 4 Projekto sudéties ziniarastis ENERO-126(2022)-TP-BD.PSZ 1
3. 5-6 Bendrieji statinio rodikliai - 2
4. 7-26 Bendrasis aiskinamasis rastas ENERO-126(2022)-TP-BD.BAR 20
5. 27-34 | Bendroji techniné specifikacija ENERO-126(2022)-TP-BD.BTS 8
6. 35-36 | Techniné uzduotis - 2
7. 37-41 | I8rasas i$ kultiiros vertybiy registro - 5
8. 42-51 | Prisijungimo salygos - 10
9. Pritarimai projektiniams pasiiilymams -
10. Licenzijuotos projektavimo jrangos sgrasas - 1
Grafiné dalis
11. Sklypo plano brézinys ENERO-126(2022)-TP-SP.B-01 1
12. Planas su VN sistemomis ENERO-126(2022)-TP-VN.B-01 1
13. Planas su VN sistemomis ENERO-126(2022)-TP-VN.B-02 1
14. Planas su $ildymo sistemomis ENERO-126(2022)-TP-SVOK-B.01 1
15. Planas su védinimo sistemomis ENERO-126(2022)-TP-SVOK-B.02 1
16. Pgstogés planas su Sildymo ir védinimo ENERO-126(2022)-TP-SVOK-B.03 1
sistemomis
17. Kistukiniy lizdy ir el. tinkly planas ENERO-126(2022)-TP-E-B.01 1
18. Sviestuvy i§déstymo planas ENERO-126(2022)-TP-E-B.02 1
19. Palépés Sviestuvy planas ENERO-126(2022)-TP-E-B.03 1
20. SVOK prietaisy el planas ENERO-126(2022)-TP-E-B.04 1
21. Zaibosaugos planas ENERO-126(2022)-TP-E-B.05 1
22. Planas su elektroniniy ry$iy tinklais ENERO-126(2022)-TP-ER.B-01 1
23. Pastogés planas su elektroniniy rysiy tinklais ENERO-126(2022)-TP-ER.B-02 1
24. Elektroniniy rysiy principiné schema ENERO-126(2022)-TP-ER.B-03 1
25. Planas su apsauginés signalizacijos tinklais ENERO-126(2022)-TP-AS.B-01 1
2. Eisl,(tlc:lgigsés planas su apsauginés signalizacijos ENERO-126(2022)-TP-AS.B-02 1
27. Apsauginés signalizacijos principiné schema ENERO-126(2022)-TP-ER.B-03 1
28. Planas su gaisrinés signalizacijos tinklais ENERO-126(2022)-TP-GSS.B-01 1
29. Pastogés planas su gaisrinés signalizacijos ENERO-126(2022)-TP-GSS.B-02 1
A 2022-06 Statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,ENERO* Projekto pavadinimas:
Atestato Traky 3-2, Kitos (ikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paezeriy
N Vilnius M dvaro sodybos kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo
Tel.: 861685768 — remonto, keiciant paskirtj j kulttiros (7.10) Dvaro g. 6A, Paezeriy
El p.: info@enero.It ENERO k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav. projektas
A0114 8588’ g\D/’V V .Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos sudéties Ziniarastis A
Iéilrzg? Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilkavli(ﬁki(_) rajono suvalkijos. (Sﬁduvos) ENERO-126(2022)-TP-BD.BSZ | )
ultiiros centras — muziejus




tinklais

30. Planas su automatizacijos tinklais ENERO-126(2022)-TP-PVA.B-01 1
31. Pastogés planas su automatizacijos tinklais ENERO-126(2022)-TP-PVA.B-02 1
. Lapas | Lapy | Laida
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

NF. Dokumento Zymuo Dalies pavadinimas Pastabos
Techninis projektas
(Tvarkomieji statybos darbai)
1. | ENERO-126(2022)-TP-BD Bendroji
2. | ENERO-126(2022)-TP-SP Sklypo sutvarkymo
3. | ENERO-126(2022)-TP-SA Architekttiriné (statinio architektiira)
4. | ENERO-126(2022)-TP-LVN | Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo
5. | ENERO-126(2022)-TP-VN | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
6. | ENERO-126(2022)-TP-SVOK| Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
7. | ENERO-126(2022)-TP-SG | Silumos gamyba
8. | ENERO-126(2022)-TP-LST | Lauko §ilumos tinklai
9. | ENERO-126(2022)-TP-E Elektrotechniné
10. | ENERO-126(2022)-TP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
11. | ENERO-126(2022)-TP-AS Apsauginés signalizacijos
12. | ENERO-126(2022)-TP-GSS | Gaisro aptikimo ir signalizavimo
13.| ENERO-126(2022)-TP-PVA | Procesy valdymo ir automatizacijos
14. ENERO-126(2022)-TP-SO Pasirepgirpo statybai ir statybos darby
organizavimo
15.| ENERO-126(2022)-TP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
16. | - Technologiné
A 2022-06 Statybos leidimui ir konkursui, papildyta projektavimo uzduotis
Laida Data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
[TJrﬁl](B ”EI;IEzRO“ Kitos (tkio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052,
Atestato Vilnilfl Sg - KVR un. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Vilkaviskio raj.
Nr. Tel.: 861685768 L2 paprastojo remonto, keiCiant paskirtj j kultiiros (7.10),
El p.: info@enero.lt ENERO projektas
K‘;égigg PV V. Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties ziniarastis
It(riizgs Uzsakovas: ?yomkﬁgzlento Lapas | Lapy
Vilkaviskio rajono Suvalkijos (Stiduvos)
LT léﬂi?;;?%f::;;?; lfilgeziﬁigis sen., Vilkaviskio raj. ENERO_126(2022) -TP-BD-PSZ 1 1




Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas‘
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas vxlt& s Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m’ 120939

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas nepakito

3. sklypo uzstatymo tankumas % esamas nepakito

II. PASTATAS-UKINIS PASTATAS,
UN. NR. 3999-2004-7052

1. Negyvenamieji pastatai:

1.1. bendrasis plotas*: m’ 197,85

1.2.1. pagrindinis* m’ 114,53

1.2.2. pagalbinis* m’ 83,32

1.3. pastato tiiris* m’ 698

1.4. auksty skaiCius vnt. 1

1.5. pastato aukstis m esamas  nekeiiama

1.6. energinio naudingumo klasé [5.41] - nenustatoma

1.7. pastato ugniaatsparumo laipsnis 11

1.8. Lankytojy skaicius vnt. 70

V. KITI STATINIAI

2.1. muziejus, unik. Nr. 3995-4005-0020, 1C2/p neprojekt.

2.2. tikinis pastatas, unik. Nr. 3999-2004-7024, 211/p griaunamas
kitu projektu

2.3. Uikinis pastatas, unik. Nr. 3999-2004-7030, 311/p griaunamas
kitu projektu

2.4. sandélis, unik. Nr. 3996-5008-4016, 4F1/p neprojekt.

2.5. ukinis pastatas, unik. Nr. 3999-2004-7041, 411/p griaunamas
kitu proketu

2.6. apzvalgos bokstas, unik. Nr. 4400-0206-3874, 6H1/p neprojekt.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti

neesminiy nukrypimy.



Statinio projekto vadovas Vaidas Grincelaitis %
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS
I BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projektuojamas statinys: Paezeriy dvaro sodybos kiaulidé — kitos (Tikio) paskirties pastatas.
1.1. Statinio adresas: Dvaro g. 6A, PacZeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.
1.2. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys — nekilnojamoji kultiiros vertybé — PaeZeriy dvaro sodybos,
(KVR unikalus objekto kodas 1029) kiaulidé, KVR unikalus objekto kodas 25714.
1.3. Naudojimo paskirtis: esama - kitos (iikio) paskirties, projektuojama — kultiiros (7.10).
1.4. Nekilnojamojo turto registro duomenys:
Zemés sklypo kad. Nr. 3905/0004:326, pastato — unikalus Nr. unik. Nr. 3999-2004-7052, 511p.
2. Statybos darbuy rasis: paprastasis remontas.
3. Statinio projekto pavadinimas:
Tvarkomuyju statybos darbu projektas:
Kitos (iikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paezeriy dvaro sodybos kiaulidé¢, KVR un. obj. k. 25714)

paprastojo remonto, kei¢iant paskirtj j kultdiros (7.10) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.
projektas.

4. Techniniai objekto duomenys (esama situacija) —pastato bendras plotas 199,34 m? tiiris 698 m’.

5. Statytojas (uzsakovas): Vilkaviskio rajono suvalkijos (Stduvos) kultiiros centras — muziejus, kodas
300001094, Vilkaviskio raj. sav. Seimenos sen., Paezeriy k. Paezeriy dvaro rimai, tel. 8342 46375, el.p.
administracija@paezeriai.info.

6. Projekto rengimo pagrindas:

e Projektavimo uzduotis;

e Uzsakovo pateikti juridiniai pastato nuosavybés dokumentai.

e Projektas parengtas atsizvelgiant | LR nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registre nustatytas pastato
vertingasias savybes, vadovaujantis anks¢iau atlikty tyrimy iSvadomis — istoriniy, architektiiros,

konstrukcijy tyrimy i§vadomis., vadovaujantis atliktu tvarkybos darby projektu (2018 m.)

A 2022-06 Statybos leidimui ir konkursui, papildyta projektavimo uzduotis
Laida I8leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,ENERO* Projekto pavadinimas:
Atestato Traky g. 3-2 Kitos (ikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paezeriy
NI Vilnius dvaro sodybos kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto,
Tel.: §§1685768 keiciant paskirtj j kultiiros (7.10) Dvaro g. 6A, PaeZeriy k., Seimenos
El p.: info@enero.It ENERO sen., Vilkaviskio r. sav. projektas
A 1458 PV’ V. Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida

KPD0188 | PDV

AiSkinamasis raStas

A
Kalbos N . 5 .
trump, Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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Parengta projekto ,,A* laida. IS laidoje ,,0° numatytos pastato paskirties ,,maitinimo (7.5)” (kaviné-

restoranas) keiciama j ,.kultiiros (7.10)” numatant jrengti amaty centrg. Esminiy tiirio, ploto, patalpy

iSplanavimo ir inzineriniy, konstrukciniy pakeitimy projekte nenumatyta.

Normatyviniy dokumenty, kuriy pagrindu parengtas kultiiros vertybés tvarkomuju statybos darbu projektas,

sarasas:

LR jstatymai:

LR Statybos jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatymas

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé*
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos priezitira“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty

formavimo tvarka“

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*

STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘“

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugojimas*
STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas*
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

Lapas
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Laida
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STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai*

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos grindys*

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.*

Gaisrinés saugos reikalavimai:

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos patvirtinti:
,»(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®

,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®

,»(Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés*

,»Veédinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés

Taisyklés:

LR Zemés tkio ministro jsakymu patvirtintos ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés*

LR aplinkos ministro patvirtintos ,,Atlieku tvarkymo taisyklés*

LR aplinkos ministro patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*

LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu patvirtinti ,,Darboviec¢iy
irengimo bendrieji nuostatai.

Standartai:

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentai (ES):

Nr.305/2011

Nr. 852/2004 ,,Dél maisto produkty higienos*

Higienos normos:

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

HN 33:2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;
HN 98: 2000. Naturalus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas.

HN 15:2005 ,,Maisto higiena‘“

7. Licenzijuotos kompiuterinés projektavimo programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas

Microsoft Ofice 2002, Autodesk Auto CAD LT 2015 (2014 m. geguzés 29 d. UAB ,,Infoera®).

8. Kultiiros paveldo objektas:
Objektas — PaeZeriy dvaro sodyba, unikalus objekto kodas (1029):
jregistruotas registre 1992-05-06

Lapas | Lapy | Laida
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statusas — paminklas,
objekto reikSmingumo lygmuo — Nacionalinis;
vertybé pagal sandarg — j kompleksas.

Autorius - Martynas Knakfusas

Pastatas — PaeZeriy dvaro sodybos kiaulidé, unikalus objekto kodas (25714):
jregistruotas registre 2001-03-20;

statusas- Paminklas;

objekto reikSmingumo lygmuo — Nacionalinis;

rusis — Nekilnojamas;

vertybé pagal sandarg — j kompleksa jeinantis.

Amzius — XIX a. pab.

Vertybiniy savybiy pobiudis: Architektiirinis (lemiantis reikSminguma tipiskas).

Vertingosios savybés pateikiamos KVR israse. (pridedamas).

IL. ISTORINES MEDZIAGOS BEI VYKDYTU TYRIMU IR PROJEKTU APZVALGA:

1. Istoriniai faktai
Kaip pirmaisiais metais atrodé pats dvaras ir kokie ji supo Zeldiniai, ziniy néra iSlike. Tikri faktai Zinomi nuo
XV a. Karaliaus Kazimiero Jogailaiio laikais (1440—1492) Paezeriai atiteko Michailui Glinskiui. XVII a. vid.
- didiky Zabiely giminei. Simonas Zabiela, paveldéjes dvara, po 1794 m. pakvieté architekta Martyna Knakfusa
(1740-1821), kuris suprojektavo dvaro ansamblj.

XIX a. pr. Paezeriai atiteko dvarininkui Zigmantui Gauronskiui su Zmona Natalija Oginskyte-
Gauronskiene. Tuo laikotarpiu buvo sukurtas rimy interjeras, pastatyta naujy tikinés paskirties pastaty. Panasu
jog siuo laikotarpiu statytas ir tiriamas kiaulidés pastatas. Po Pirmojo pasaulinio karo PaeZeriy dvare apsigyveno
ponia Gauronskiené. Biitent i$ jos 1939 m. Paezeriy dvarg nupirko tuomet jau bankininkas Vasario 16-osios Akto
signataras Jonas Vailokaitis. Vienas pirmyjy darby buvo dvaro modernizavimas ir rekonstrukcija.

1940 m. dvare jsikiiré Zemés ikio mokykla. 1942 m. tapo Vokietijos generalinio komisaro
Lietuvos apskri¢iai Rentelno rezidencija. Vélesniu laikotarpiu rimuose jsikiiré Vilkaviskio melioracijos statybos
ir montavimo valdyba. 1995 m. dvaras perduotas Lietuvos dailés muziejui. Cia jsikiire Suvalkijos krasto
dailés galerija, oficinoje veikia Vilkaviskio krasto muziejus.

Deja apie ukiniy pastaty, tame tarpe ir kiaulidés, statybg istoriniy ziniy neturime, jos néra ir né
vienoje 1976 m. istoriniy tyrimy metu darytoje nuotraukoje.

2. Architektiiros tyrimai, atliko 1. Blinstrubiené, 2018 m.
ISvada: islikusi pagrindiné tikinio pastato planiné strukttra, kurig Siek tiek pakeité tik vélyvos XX a. II p. pertvaros

suskaidziusios patalpas. Vietomis iSlikusios pirminés patalpy grindys. Taip pat iSliko mediné dvislaiio stogo

Lapas | Lapy | Laida
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konstrukcija, dekoratyviniai profiliuoti gegniy galai bei rizalito frontono mediné drozyba. Liko nenustatytas pirminés

stogo dangos tipas. Visy fasady angy angokras¢iai smarkiai apire, taciau islikusios ar dalinai iSlikusios dauguma

miiriniy angy sgramy.

3. Konstrukcijy tyrimai, atliko J. Mendelevicius, 2018 m.
Kiaulidé pastatyta XX a. pradzioje. Kiaulidés pastato konstruktyvine schema yra standi, kapitaliniy skersiniy
sieny tinklas yra tankus, zingsnis 2,2-2,4 m.
Pamatai atskirai nebuvo tirti. Buvo iSkastas kasinys, nustatant cokolio plotj ir natiralaus grunto
lygi. Pagrindinio fasado cokolis yra 80 cm plocio, jo plotis lygus sieny storiui + piliastry storiui. Kity
lauko sieny pamaty storis 55 cm, vidiniy - 45 cm, tai yra lygus esamy sieny plociui. Horizontalios
hidroizoliacijos tarp pamato ir sieny nera. Pertvaros sprendziant is jy biiklés buvo miirijamos be pamaty ant
grindy betono pagrindo.
Sienos yra keraminiy plyty miro (plytos 27x13x7 em) su renesansine perriSa. Pagrindinio fasado sienos
yra su 0,5x1,5 pl. storio piliastrais. Kitos lauko sienos yra 2 pl. storio ( 55 cm), vidines sienos 1,5 pl. storio
( 40 cm), i8skyrus rizalito dalj tarp asiy "2-3", kur sieny storis sudaro 2 pl. ( 55 cm).
Plytos 2 riiSiy. Gerai iSdegtos plytos buvo naudotos fasado iSorés miirui miryti, iSskyrus jo viduring
dali, kur naudotos nepakankami iSdegtos plytos. Skliautams ir arkoms taip pat naudotos gerai iSdegtos
plytos.
Koridoriy plyty miras tinkuotas. PanaSu, kad gardy miras buvo teptas kalkiy teSla, taciau ji iSliko tik
angokrasSciuose.
Miro sitliy skiedinys yra vidutinio stambumo smélio (smulkiosios dalys sudaro 15%, likusi dalis
0,16-2,5 mm dydzio smélis).
Miro plytos uzterstos tirpiomis druskomis, pagrinde sulfatais ir nitratais. Miro pH lygus 7, tai yra
neutralus. Suminis uzterstumas tirpiomis druskomis 1,5%, kas yra 4 kartus daugiau normos.
Miro drégnis ties grindimis ir nuogrindos pavirSiumi yra 10 %, ty. 2,5 karto daugiaunormos. Kitose

zonose miro drégnis norminis apie 4%.

Miiro sienos turi daug defekty:

- Galiniy sieny asyse 1 ir 5 pasvirimas sudaro iki 2% ] lauko pus¢. Tai iSsaukia Saraminius
itrukimus sienose salia jy.

- Daugybiniai saraminiai jtrikimai del skersiniy sieny deformacijy ir kalkinio skiedinio "senejimo"

(tamprumo praradimas).

- Nepakankamai isdegty plytq miro erozija, veikiant drégmei, salCio ciklams ir tirpioms druskoms.
Ypac tai jauciasi vidurinéje miro dalyje (tarp cokolio ir karnizo), nes ¢ia buvo naudotos vietinés

nepilnai iSdegtos keraminés plytos.
- Muro siuliy iSplovimas del nesutvarkyto krituliy nuvedimo.

- Muro apatinés dalies ypatingai aktyvi erozija ir tiesiog muro fragmenty praradimas kontakte Zemé siena.

- Sieny angos eksploatacijos metu buvo dalinai uzmirytos. Dviejy pusapskritimiy saramos dalinai
sugriuvo spynose, o tarpines segmentines sgramos sumirytos is tasyty plyty dél atramy deformacijy

arba neisliko arba isliko permiirytos.
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Stogas

Stogo danga banguoty a/c laksty. Sprendziant is likuciy ir grebéstavimo pirminé stogo danga galéjo buti
gonty arba Cerpiy.

Stogo gegnés daugiausiai isliko autentiskos su figliriniais atvirais galais.

Stogo konstrukcija sketimine 10x14(h) cm gegniy, iSdéstyty 1,0-1,4 m Zingsniu. Skétimui sumazinti tarp
murlo¢iy irengti jungimo rygeliai. Taciau rygeliy galai ir gegniy galai dalinai supuvo ir sudaro sketimo
irgzas.

Pastogés perdanga apsiltinta Siaudais.

Del sieny deformaeijy ir mazgy dalinio supuvimo jvyko stogo deformacijos iSilgai pastato. [dubimai
vietomis sudaro iki 25 em.

Perdangos ir grindys
Grindys yra dviejy rasiy: betoninés iSbetonuotos ant aslos ir molio aslos grindys. Betoninés grindys
daugelyje viety suplySusios ir jgriuvusios.

Perdangos dviejy rusiy: jéjimo tambiiro perdanga, prusisky skliautuky su metalinemis sijomis,
sijy zingsnis 1,4m. Skliautukai 1,/2 pl. suplySe prie asie "B*..

Kitur skliautai yra 1/2 pl. storio, rutuliniai segmentiniai su 40 cm pakyla. Skliauty perimetru
jrengtos 1 pl. storio arkos, kurios remiasi j sieny piliastrus. Skliauty biiklé visumoje gera.

4. Tvarkybos darbu projektas, atliko R. Kavaliauskaité ir J. Mendelevi¢ius, 2018 m.

Tvarkybos darby projekte numatyti Sie sprendiniai:

1. Fasady remontas ir restauravimas.
2. Miiro restauravimas.
3. Vertikalios hidroizoliacijos ir ,.kvépuojancios* atgrindos perimetru jrengimas.
4. Autentisky angy atkiirimas ir vélesniy laikotarpiy angy iskirtimy uzmiirijimas.
5. Sunykusiy arkiniy raudony plyty saramy, palangiy, angokras¢iy restauravimas.
6. Langy ir dury jstatymas.
7. Mediniy gegniy restauravimas, iSsaugant gegniy puosyba, likusias gegnes ir/ar gegniy elementus, kitus
denginio medzio elementus (mirlotus, véjalentes ir kita) atkurti pagal geriausiai islikusj pavyzdj.
8. Esamy stogo konstrukcijy stiprinimas.
9. Stogo uzdengimas Marselio tipo Cerpémis.
10. Molio plyty grindy jrengimas (restauravimas).
11.Vidaus sieny, skliauty valymas, restauravimas, sunykusiy elementy atkiirimas, sovietiniu laikotarpiu
jrengty atitvary demontavimas.
12.Vidaus sieny tinkavimas kalkiniu tinku su reikiamais pasluoksniais, dazymas balksvai.
13.Visy mediniy konstrukcijy, mediniy elementy antiseptikavimas; konstrukcijy dengimas antipirenais.

14. Monolitiniy juosty, kur didziausi jtrikimai, mure jrengimas.

III. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:
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1. Bendrieji duomenys

Projekte, atsizvelgiant j ankséiau atlikta tvarkybos darby projekta ir darbo brézinius (PV R. Kavaliauskaité),
nepazeidziant vertingyjy savybiy, numatyta:

e Paskirties keitimas i$ kitos (tikio) j kulttiros (7.10);

e Amaty centro lankytojy salés jrengimas;

e Virtuvés ir pagalbiniy patalpy jrengimas;

e Lankytojams skirty patalpy pritaikymas nejgaliesiems;

e Sildymo sistemos i§ centriniy tinkly jrengimas;

e Patalpy védinimo jrengimas;

e FElektros instaliacijos, apSvietimo jrengimas;

e Elektroniniy rysiy jrengimas;

e Apsauginés signalizacijos jrengimas;

e  QGaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jrengimas;

e Aplinkos pritaikymas edukaciniams uzsiémimams ir renginiams lauke - medinés terasos jrengimas.
Fasaduose jokie darbai nenumatyti.

2. Sklypo plano dalis

Griaunamas prie projektuojamo pastato i§ pietinés pusés prisisliejgs pirmos grupés nesudétingas statinys -
esamas pagalbinio Tikio pastatas, unik. Nr. 3998-2004-7024.

Prie remontuojamo pastato esancio suirusio asfaltuoto keliuko danga su senais pasluoksniais demontuojama,
vietoje jos jrengiamas granito atsijy ir skaldelés miSinio takas. Danga pratgsiama pro pastato pagrindinj jéjimg iki
Dvaro g. Ties tako jsikirtimu j automobiliy stovéjimo aikstele ir j Dvaro g., takas jrengiamas i$ taktiliniy jspéjamojo
pavirsiaus trinkeliy (600mm ilgio juosta visu tako ploc¢iu). Ties pagrindiniu ir Gikiniu patekimais j pastatg jrengiamos
tasyty akmeny grindinio aikstelés. Baty valymo grotelés jrengiamos ties kiekvienu j&jimu j pastata. Buitiniy atlieky
konteineriai — esami, bendri visam kompleksui.

3. Architektiiros dalis

ISplanavimo sprendiniai:

Pastate numatoma jrengti amaty centrg. Pastatas ,,T* formos. Salei su uzZsiémimo stalais skiriamas vienas
korpusas, o pagalbinéms patalpoms — kitas. Numatytos vietos lankytojams atskiruose ,,gardeliuose* (buvusieji
kiauliy gardai). Statmename korpuse suplanuota virtuvés ir pagalbinés patalpos - WC. Maisto gaminimo patalpos
turi atskirg, aptarnavimui skirtg j&jima nuo gatvés pusés.

Baldai:

Parenkami baldai tik nattiraliy medziagy: stalai — masyviy klijuoto medzio konstrukcijy, minkstasuoliai —
aptraukti natiiralia oda, stacionariai pritvirtinti prie grindy, kédés aptrauktos natiiralia oda, laisvai pastatomos.

Konstrukciniai sprendiniai:
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Pamaty, sieny, stogo konstrukcijy sprendiniai numatyti tvarkybos darby projekte.

Siame, tvarkomyjy

statybos darby projekte, numatyta grindy konstrukcija, apsiltinta EPS-100, 10 ¢cm storiu, numatyta pirmo auksto

denginio apsiltinimas.

Zmoniy su negalia (ZN) specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai:

Sprendiniai uZtikrina galimybe ZN savarankiskai patekti j pastata, laisvai ir saugiai judéti lankytojams

skirtomis patalpomis. Projekto sprendiniais sieckiama maksimaliai patenkinti zmoniy su negalia poreikius ir

sukurti patogig ir saugia naudoti aplinka, atsizvelgiant ir ] paveldosaugos reikalavimus.

Pagrindinis jéjimas pritaikytas ZN patekimui su ne siauresniu kaip 85c¢m ploéio laisvu pragjimu atvérus dury

pagrinding varcia ir mazesnio nei 2cm aukscio slenks¢iu. Pastatas vieno auksto, laipty néra, pastogéje

suprojektuota tik védinimo jranga.

Lankytojams skirti WC (,,C* tipo) pritaikyti zmonéms su judéjmo negalia: sanitarinio mazgo patalpos dydis

toks, kad sumontavus biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusa ir kt.), kabinoje likty laisvas 1 500 mm skersmens

plotas veziméliui vaZiuoti ir apsisukti. Greta ZN pritaikyto WC dury tvirtinama lentelé (12x12cm dydzio, Zalvariné

plokstelé, graviruota ir patinuota, tikslinama DP projekte) su taktiliniu uzrasu pagal ISO 21542:2011, 40.5. Vieta

tikslinama darbo projekto rengimo metu.;

Minimalis ,,C* tipo tualeto matmenys:
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4 — sieninis turéklas;

2 200 5 — praustuvas.

2 — uzlenkiamasis turéklas;

= 3 — nepriklausomas vandens $altinis;

0
Paaiskinimas:
i 3 8 1 —bent 800 mm (rekomenduojama 850 mm);
; ]
\\
5

Unitazas montuojamas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui pastatyti.

Unitazas montuojamas ne arciau kaip 450 mm iki Soninés sienos. Unitazo virSus turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo

grindy pavir$iaus. Salia unitazo ant sienos, 1000-1 200 mm nuo grindy pavir§iaus bitina tvirtinami 3 kabliukai

virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti (vieta tikslinama DP rengimo metu). Abipus unitazo 800

mm - 900 mm aukstyje nuo grindy jrengiami horizontaliis turéklai su alkiinramsciais (ar¢iau prie sienos jrengiamas

stacionarus, o kitoje unitazo puséje jrengiamas atlenkiamas turéklas). Ant sienos greta unitazo jrengiama lanksti duso

zarna su duso galvute, grindyse - angg vandeniui isbégti. ZN pritaikytos kabinos durys atsidaro j iSore;
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Praustuvas pakabinamas ne arciau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus montuojamas - 750-850

mm auks$tyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva biitina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x 900 mm dydzio

aikstele ZN su veziméliu privaziuoti. Turi biiti jrengiamas ZN pritaikytas praustuvo modelis.

Principiniai ,,C* tipo san. mazgo jrangos i§déstymo vertikaliis matmenys:

T

4 e | 2600

Paaiskinimas:

1 — nuleidZiamasis atraminis turéklas, esantis (200-300) mm auksciau sédynés;
2 — horizontalusis sieninis turéklas, esantis (200-300) mm auksciau sédynés;

3 — vertikalusis sieninis turéklas;

900 mm nuo grindy;

5 —(800-1 100) mm aukstyje nuo grindy jrengtas muilo dozatorius;

6 — (800—1 100) mm aukstyje nuo grindy pakabinti ranksluos¢iai arba ranky dZiovintuvas;
7 — Siuksliné;

8 — (600-700) mm aukstyje nuo grindy pakabintas tualetinio popieriaus dozatorius;

9 — nepriklausomas vandens $altinis;

10 — mazas praustuvas pirStams plauti, iSsikiSantis ne daugiau kaip 350 mm.

4 — veidrodis, kurio virSutinés briaunos aukstis bent 1 900 mm, apatinés briaunos aukstis ne didesnis kaip

ZN sanitariniame mazge jrengiama pagalbos iSkvietimo sistema su raudonos spalvos traukiamaja virvé su

dviem 50 mm skersmens Ziedais, kuriy vienas nustatytas 800—1100 mm, kitas 100 mm aukstyje nuo grindy.

] sanitarinj mazga jrengiamos ZN pritaikytos durys be slenks¢io, ne siauresnés kaip 850 mm beklia¢io plo¢io.

Vist statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR2.3.01:2019 ..Statiniy prieinamumas®, bei jo nuotodas ]

kitus aktus.

Patalpy insoliacijos ir nataralaus apSvietimo, triuk§mo, mikroklimato lygiai, juy norminiu lygiu

uZtikrinimo sprendiniai:
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Patalpose sudaromos komfortiskos buvimo ir darbo sglygos — uZztikrinamas optimalus temperattirinis ir
drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy $ildymas, védinimas, nattiralus
ir dirbtinis apSvietimas, atitinkantis HN 98:2000 reikalavimus.

Pastate Siltuoju ir $altuoju mety laiku uztikrinama patalpy oro temperatiira Siluminio komforto ribose
(priklausomai nuo patalpy paskirties), santykiné oro drégmé 40-60% ribose. Mikroklimato norminiy rodikliy
uztikrinimui patalpose turi biiti projektuojama priverstinio védinimo inZineriné sistema.

Védinimo jranga pastogéje suprojektuota vir§ pagalbiniy patalpy. Visi védinimo agregatai turi triukSmo slopintuvus
ir jy keliamas triuk§mas nevisija Lietuvos higienos normy HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* keliamy reikalavimy.

Oro iSmetimai numatyti vir$ stogo neturés poveikio zmogy supanciai aplinkai.

Statybos uzbaigimo procediiros etape turés biiti atliekami laboratoriniai matavimai: cheminiy medziagy (terSaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy vibracijos
lygiy, mikroklimato, ap$vietos ir kity, kelian¢iy neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai, veiksniy.
Patalpy apraSymas

Uzsiémimy salés, salés priimamojo zona, lankytojy sanitariniai mazgai, maisto gaminimo patalpos (virtuvé),
sandéliavimo, indy plovimo patalpos, buitiné patalpa ir sanitarinis mazgas jrengti pirmame pastato aukste.

Projektuojamos Sios patalpos:

01 patalpa — uzsiémimy sal¢ — 114,53 m?:
Salés priimamojo zona, kurioje numatyti kasa, ranky darbo suvenyry, smulkiy amatininky dirbiniy ekspozicinés
lentynos.

108 patalpa — virtuvé (kulinarijos studija) — 29,18 m?:

Indy plovimo zona.
Salty patiekaly ruoSimo ir atleidimo zona.
e Karsty patiekaly ruo$imo ir atleidimo zona.

109 patalpa — pagalbiné¢ — 9,37 m?:

e Sausy produkty sandéliavimo zona.

110 patalpa —buitiné — 2,75 m2. 5

112 patalpa — sanitarinis mazgas (personalo wc) — 2,16 m~.

Projektuojamos lankytojy WC patalpos (105, 106, 107) (kiekis apskaiciuotas pagal numatoma lankytojy skaiciy) ir
pagalbiné patalpa (104), valymo jrankiy laikymui.

Palépés erdvé — neSildoma, atskiriama j tris dalis. Joje montuojami védinimo agregatai. Patekimas j palépe
numatomas pristatomomis kopéciomis per langg ,,1 asyje.

Perdanga tarp pirmo auksto ir palépés apSiltinama puty polistirolu ir kieta akmens vata, skliauty kiSenes uzpildant
keramzitu.
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Virtuvéje (kulinarijos studija) ir pagalbinése patalpose naudojamos vidaus apdailos medZiagos

Lubos.

Virtuvés (Kulinarijos studija) (108), pagalbingje patalpoje (109), buitinéje patalpoje (110) ir WC (112) numatoma
lubas padengti mineraline hidroizoliacija ir plonasluoksnj tinka jtrinti Sepeciu.

WC (105, 106, 107), pagalbinéje patalpoje (104) ir koridoriuje lubos tinkuojamos.

Sienos.

Virtuvés (kulinarijos studijos) (108), pagalbinéje patalpoje (109), buitinéje patalpoje (110) ir WC (112) sienas
numatoma padengti mineraline hidroizoliacija ir tinkuoti plonasieniu tinku jtrinant Sepeciu.

WC (105, 106, 107), pagalbinéje patalpoje (104) ir koridoriuje murinés sienos apdengiamos hidrofobizuojanc¢iomis
medziagomis.

Grindys.
Patalpose grindys padengiamos hidrofobizuojan¢iomis medziagomis

Duris ir langai.

Siame, tvarkomyjy statybos darby projekte, numatytas apatiniy angy eilés, bei dury angy rytiniame ir vakariniame
fasaduose stiklinimas. Kiti langai suprojektuotiu tvarkybos darby projekte. Numatomi langai dazytais mediniais
rémais, su ne didesne Silumos laidumo verte, kaip U=1 W/m2K. Langy dengimo medziagos turi biiti atsparios
trin¢iai, drégmei, puvimui, dezinfekavimo ir valymo priemonéms atspariais, drégmei nelaidziais ir
neabsorbuojanciais, nenuodingais dazais. Dazai turi atitikti STR ir Eurokody reikalavimus.

Visy vidaus apdailos medziagy kokybés kontrolés sertifikatus turés uZztikrinti jmoné atlickanti statybos ir
remonto darbus.

Virtuvés (kulinarijos studijos) patalpuy aprasymas

Produkty laikymui, kuriems reikalinga atitinkama laikymo temperattira numatyti vidutinés temperattiros Saldytuvai.
Darbo stalai su plautuvémis ir jrenginiai, kuriems reikia, prie kanalizacijos jungiami per sifonus. Karstas ir Saltas
vanduo bus tiekiamas vandentiekio tinklais.

Nuo Siluminiy technologiniy jrenginiy nutraukti karSta org bei garus ir riebalus projektuojami vietiniai
iStraukiamos ventiliacijos gaubtai su riebaliniais filtrais.

Gamybinése patalpose apSvietimas nattiralus ir dirbtinis.

Grauziky ir vabzdZiy naikinimas
Kenkéjy kontrolé, dezinfekcija, deratizacija, parazity naikinimas, numatoma vykdyti pagal sudaryta sutartj su
specializuotg jmong turincia leidima vykdyti profilakting dezinfekcija.

Reikalingo san. mazgy kiekio skaifiavimas

Pastate numatomy tualety kiekis nustatomas remiantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" 10
lentele ir numatomu darbuotojy bei lankytojy kiekiu.

Irenginio pavadinimas Vyru ne daugiau kaip Motery ne daugiau kaip
1 unitazas 18 12
1 pisuaras 18 -
1 bidé (higieninis dusas) ) 12

Darbuotojy patalpose numatomas vienas san. mazgas. (numatomas darbuotojy kiekis — 5)

Lankytojams numatomi 3 tualetai (viety kiekis — 36, i$ jy 18 vyry). Vienas san. mazgas skiriamas vyrams, likusios
dvi patalpos — moterims ir nejgaliesiems (jrengiamas C tipo san. mazgas Zzmonéms su negalia).
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4. Gaisriné sauga

Bendrieji reikalavimai

Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui:

- Statinio laikancios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaiko apkrovas;

- Ribojamas ugnies ir diimy plitimas;

- Zmonés gali saugiai evakuotis i3 statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;

- Ugniagesiai gali saugiai dirbti.

Statiniy grupé

Pagal “Gaisriné saugos pagrindinius reikalavimus” remontuojamas pastatas priklauso P.2.5 statiniy grupei.
Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Pastatas yra II atsparumo ugniai laipsnio. Atstumas nuo pastato iki esamos ledainés yra 3 m., galiné siena be langy —
ugniasiené.

Gaisro gesinimas.
Vandens tiekimas gaisrams gesinti numatytas i§ Paezeriy ezero, esancio uz 200 m.

Gaisro plitimo ribojimas pastaty konstrukcijuy elementais ir pavirsiais.
Pastato konstrukcijoms ir apdailai naudojami statybos produktai nedidina statinio gaisrinio pavojingumo.
Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

= g Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijuy elementy (turinc¢iy ugnies atskyrimo
Eo 5 ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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(DK onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Pastatas
yra vieno gaisrinio skyriaus.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Stogg laikangiosioms konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés

statybos produktai.

RN —gaisro apkrovos kategorijos reikalavimai netaikomi.
Pirmo auksto ir mansardos vidiniy sieny, ir luby pavirSiams jrengti naudojami statybos produktai turi bati i§ D-S2,
d2 degumo klasés statybos produkty.

Gaisrinio skyriaus plotas

GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALAUS PLOTO F,NUSTATYMAS
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatytas pagal formule: Fg = Fs*G-cos(90KH),
Fs— 2000 (salyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;)
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Ku — skaiciuojamojo aukscio koeficientas, Ky =H/Haps;
H - 0,04 m (aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie pastato Zemiausios pavirSiaus
altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebiitina, — nuo neSiojamyjy gaisriniy
kopéciy pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato auksciausio auksSto (jskaitant mansardinj) grindy
altitudés, m, kuris neturi virSyti skai¢iuojamosios altitudés (Haps), m);
Haps — 10,0 m (skaiciuojamoji altitudé, priklausanti nuo statinio paskirties, m);
G — 1,0 (pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1).
Koeficientas G nustatomas taip:
G = Gi+...+Gg, jeigu yra jvertinamas G; koeficientas;
G = 1+(Gy+...+Gg), jeigu G koeficientas nejvertinamas;
Gia: Gi...Gs — statinio gaisrinés saugos jvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate jdiegiamy
gaisrinés saugos sistemy ir prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos galimybiy; jy skaitinés vertés
pateiktos “Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy” priedo 2 lenteléje.

Apskaiciuotasis gaisrinio skyriaus plotas Fg= 2000x1,0xc0s(90x0.04/10)=1999,99m2
yra zenkliai didesnis uz visg pastato plotg 199,34 m2

Evakuacija
I§ pastato zmonés evakuojasi per 2 i$¢jimus. Visi evakuaciniai keliai yra ne mazesni nei reikalauja “Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai”.

Ugniakurai
Ugniakurai projekte nenumatomi.

Autonominiai diimy signalizatoriai
Pastato patalpose (iSskyrus sanmazgus) numatomi jrengti gaisriniai optiniai diimy jutikliai, virtuvés patalpose —
gaisriniai optiniai temperattros jutikliai.

5. Vandentiekio - nuoteky dalis
Pastatas neturéjo vandentiekio-nuoteky sistemos. Projektuojamas geriamojo vandens vandentiekis nuo miestelio
tinkly i§ Dvaro g. esancio vandentiekio. Pastate numatyta apskaitos mazgo patalpa. Buitinés nuotekos $alinamos }
miestelio buiting nuotekyne. Lietaus nuotekyné jrengiama kitu projektu, lietaus nuotekos nuo iSoriniy lataky
nuvedamas ] lietaus nuotekyne.

Pastato viduje vamzdynai i§vedziojami po grindimis.

6. Silumos punkto dalis

Projektuojamos Sildymo sistemos ir projektuojamo védinimo kontiiro prijungiamas prie lauko $ilumos tinkly
pagal nepriklausoma schema per plokstelinius Silumokaicius. Jvadiniame mazge numatomas filtras ir slégio perkry¢io
reguliatorius. Projektuojamame Silumos mazge sistemy vandens temperatiira reguliuojama automatiskai
elektroniniais reguliatoriais ir temperatiiros reguliavimo voztuvais su elektroninémis pavaromis pagal uzduotas
programas priklausomai nuo iSorés oro temperatiiros (Zitiréti projekto automatikos dalj). Sistemy parametry kontrolei
numatyti kontrolés — matavimo prietaisai: termometrai ir manometrai. Sildymo, védinimo sistemy cirkuliacijai
uztikrinti naudojami cirkuliaciniai siurbliai. Védinimo sistemos cirkuliaciniai siurbliai ir Silumokaiciai turi biti
pritaikyti vandens-propilenglikolio 35% miSiniui. Védinimo sistemos Silumokaitj numatyti su dvigubomis

sienutémis.
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Sildymo, védinimo sistemy vandens i$siplétimui nuo temperatiiros svyravimy kompensuoti parinkti i§siplétimo indai
su apsauginiu voztuvu. Sildymo sistemos papildymas numatytas i3 griztamosios termofikacinio vandens linijos su
kar$to vandens skaitikliu. Kad uztikrinti kokybiska jrengimy darbg, numatyti purvo rinktuvai.

Védinimo sistemy papildymui projektuojama vandens propilenglikolio talpykla su papildymo linija | védinimo
sistemg. Kad uztikrinti kokybiskg jrengimy darba, numatyti purvo rinktuvai. Vandens ir propilenglikolio tirpalas
negali patekti j termofikacinio vandens tinklg. Srautus atskiria ir neleidzia susimaisyti sistemy konttiry Silumokaiciai
su dvigubomis sienutémis, pritaikyti agresyviems skysciams. Slégis uz Silumokaic¢io j védinimo sistemy puse turi
biti mazesnis nei Silumos tiekimo sistemoje.

Silumos punktas suprojektuotas 100% apkrovimu, galinéiu be papildomy $ilumos 3altiniy apriipinti pastato patalpas

Silumos energija.

7. Sildymas - védinimas

Sildymas

Patalpy Sildymui numatomas grindinis Sildymas. Numatytas individualus Silumos punktas Sildymo ir védinimo
sistemoms su Silumos apskaita. Prisijungimas vykdomas i$ lauko Silumos tinkly, pagal nepriklausoma schema.
Termofikacinio vandens parametrai T1/T2 — 75,9/58,2 °C. Silumos tiekimas j pastato $ildymo sistema reguliuojamas
pagal Silumos tinkly temperatiirinj grafika.

Vamzdynai i§ Silumos punkto j remontuojamas patalpas klojami remontuojamy patalpy grindy konstrukcijje, grindy
apsiltinimo sluoksnyje. Magistraliniai vamzdynai klojami i$ plastikiniy vamzdziy PE-RT/Alu/PE-HD. Magistraliniai
vamzdynai klojami esamame Siaurinio korpuso riisyje, remontuojamo korpuso grindyse ir stovai izoliuojami Silumine
izoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija A = 0,04 W/mK, izoliacijos storj zitréti medziagy ziniaraStyje. Visi
magistraliniai vamzdynai turi biiti klojami su nuolydziu ne maZesniu kaip i = 0,002 nurodyta kryptimi. Zemiausiuose
sistemy vietose numatytas vandens iSleidimas , aukSCiausiuose nuorinimas. Vamzdynai tvirtinami naudojant
laikiklius su guminiais intarpais. Vamzdynams kertant sienas, jie montuojami gilzése. Vamzdynai tvirtinami
naudojant laikiklius su guminiais intarpais. Vamzdyny temperatiriniai pailgéjimai kompensuojami
savikompensacijos priemonémis - posiikio kampais.

Paskirstymo kolektoriai montuojami niSose jrengtose potinkinése spintelése arba atvirose spintelés (Zr. arch.
sprendinius) . Prie paskirstomojo kolektoriaus ant kiekvienos atSakos numatyta automatiniy balansiny ventiliy
komplektas sistemos sureguliavimui, rutuliniai ¢iaupai $ild. sistemos atjungimui, nuorinimo, vandens isleidimo
armatiira. Ant kiekvienos at§akos nuo $ildymo kolektoriaus numatyta reguliuojanéio elemento pavara. Sildomose
patalpose numatomi belaidZiai patalpos temperatiiros reguliatoriai. Sioje projekto stadijoje davikliy pastatymo vieta
nenumatyta. Jy pastatymo vietg spresti DP stadijoje. Numatyta reguliuoti ir palaikyti grindy temperatiirg ne aukstesng
kaip 29°C. Grindinio Sildymo kontiirai i§ neizoliuoty plastikiniy PE-RT vamzdziy. Vamzdziy skersmenys ir klojimo
zingsnis nurodytas planuose, vamzdziai montuojami grindy konstrukcijoje. Prie paskirstomyjy kolektoriy, kertanat
temperatiirines siiiles, dury angas vamzdzius montuoti Sarve. Kolektoriniy spinteliy vietas tikslinti darbo projekto

metu. Tose vietose kur vamzdis kerta perdanga ar sienos konstrukcija vamzdis montuojamas metaliniame futliare,
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kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10 — 20 mm didesnis uz vamzdzio
iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uZtaisytas nedegia medziaga. Sildymo kontiirai parenkami tokio galingumo, kad
padengtu paskai¢iuotus $ilumos nuostolius.

Védinimas

Patalpy védinimui projektuojamos oro tiekimo-Salinimo sistemos R-1 ir R-2 su Silumos atgavimu
(rekuperacija). Védinimo sistemose oras paSildomas vandens-glikolio miSiniu, oras pasildomas iki aptarnaujamy
patalpy temperatiiros.

Védinimo sistemos R-1 ir R-2 numatytos projektuojamy patalpy védinimui. Védinimo kameros statomos
palépéje. Védinimo kameros komplektuojamos su oro tiekimo ir iStraukimo didelio nasumo iScentriniais
ventiliatoriais su tiesiogine pavara apsuky ir kintamo oro kiekio reguliavimas, oro tiekimo puséje M5 klasés ir oro
iStraukimo puséje F5 klasés oro filtrais, oro paSildymo kaloriferiu, rekuperatoriumi, lanksciais intarpais, oro
uzdarymo voztuvais su pavaromis. Ortakiai numatomi kloti palépéje.

Sistema R-1 aptarnauja salés patalpas.

Sistema R-2 aptarnauja virtuvés patalpas. Prie $ios sistemos numatytas ozono generatorius riebaly,

iStrakiamame ore nuo gartraukiy, panaikinimui.

8. Elektrotechnika
Projektuojamas naujas el. jégos paskirstymo skydas, kompiuteriy el jégos skydas ir apSvietimo valdymo skydas.

Visa instaliacija — nauja. Naujas apSvietimas — LED tipo Sviestuvais.

7. Elektroniniai rySiai

Projektuojamas naujas kompiuterinis tinklas, lankytojy saléje numatytas WiFi rySys

8. Apsauginé signalizacija
Visos saugomos patalpos ar zonos su apsaugine signalizacija turi biiti saugomos dviem apsaugos ruozais:
e Perimetro apsauga. Patekimas pro angas (durys, langai) saugomas magnetinio kontakto davikliais
(atidarymas), jei saugoma zona yra iSorinis pastato perimetras;

»  Turio apsauga. Naudojami pasyviniai infraraudonyjy spinduliy judesio detektoriai.

9. Gaisriné signalizacija

Pastate numatoma automatiné adresiné (A tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Pastate numatoma automatiné adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. GASS tinkla sudaro
automatiniai detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai, signalizavimo jranga ir kity elektrotechniniy
jrenginiy valdymo, bei signaly priémimo moduliai.

Automatiniais gaisriniais detektoriais saugomos patalpos:

. Duimy detektoriais saugomos §io tipo patalpos: techninés patalpos, holai, vestibiuliai ir pan.
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. Silumos detektoriais saugomos $io tipo patalpos: virtuvés ir patalpos, kuriose diiminiy davikliy
sumontavimas yra komplikuotas dél dulkétumo ar galimo klaidingo uzdiiminimo.

Prie evakuaciniy i$éjimy, koridoriuose montuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai. Ranka
valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir
jrengimo taisykliy" reikalavimus. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai montuojami evakuaciniuose

keliuose ne toliau kaip 30 m nuo tolimiausios zmoniy buvimo vietos pastate.

10. Pasirengimo statybai ir statyby organizavimo dalis

Atlieky ir statybiniy SiukSliy tvarkymas
Statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro jsakymu 2006 m.gruodzio 29 d. Nr.D1-
637 “Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo” (vadovautis taisykliy paskutine redakcija).

Statybinés atliekos bus kraunamos j konteinerius, o uzpildzius juos — pakraunamos j autotransportg ir
iSvezamos statybiniy atlieky sgvartyng. Statybiniy ir komunaliniy atlieky tvarkymui rangovas turi sudaryti sutartj su
pasirinkto regiono atlieky tvarkymo centru.

Pastatomi konteineriai atskirai buitinéms ir statybinéms Siuks§léms kaupti. Numatoma konteineriy statymo
vieta- vidiniame kieme. Prie§ statant konteinerius, vieta suderinti su kiemo naudotojais.

Statybinés atlickos turi buti vezamos dengtose transporto priemonése ar uzdaruose konteineriuose (ar
naudojant kitas priemones). Darbo vietoje sumazinti dulkiy sklidima, statybinés Siukslés turi biiti laistomos.
Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, kiek ir kur jy iSvezta.

Statybos/tvarkybos darby metu statybinés atliekos riiSiuojamos j:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky
gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozija ar turincios kity savybiy, galinCiy neigiamai jtakoti
aplinka ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos.

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

Ypatingas démesys turi biiti skiriamas darby saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Rengiantis vykdyti
ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ,,Darbo
jrenginiu naudojimo bendrieji nuostatai”’, “Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis”.

Pries statybos darby pradzig objekte statybos rangovas ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga; darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianéiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:
- prie elektros jrenginiy jtampg turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;
- neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
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Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
- esancios $alia montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;
- vir$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
- kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.
Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtidZzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas

Objekte turi buti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasg tvirtina
darbdavys.
Pagrindiniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai biity:
- pasSaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong;
- pavojingos zonos biity pazymétos jsp€jamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos biity
gerai apsviestos;
- keliamy kroviniy uzkabinimas bei perkélimas bty atlickamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
- kélimo mechanizmai nebtity perkrauti;
- kroviniai nebuity perkeliami vir§ zony, kur dirba Zmonés;
- nebiity zmoniy po keliamais kroviniais ir zonose, kur kroviniai gali nukristi;
- kroviniy paémimo jtaisy (stropy, traversy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais, kad
krovinys negaléty savaime iskristi;
- elementai ir konstrukcijos buity uzkabinti taip, kad jie biity paduodami j montavimo vietg padétyje,
artimiausioje projektinei;
- nebiity keliamos surenkamos konstrukcijos, neturin¢ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy
negalima teisingai konstrukcijas prikabinti ir montuoti;
- nebiity palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;
- pastatytos j projekting padét] konstrukcijos biity atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai
jtvirtintos;
- darbininkai buty apripinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmai, apsaugos
dirzai ir pan.);
- iSmontuojamos konstrukcijos (arba jy dalys), buty pakeliamos tiktai po to, kai jos bus visiskai
atjungtos nuo gretimy konstrukcijy;
- objekte biity vaistinélé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonés;
- elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;
- iki statybos pradzios biity parengtas rangovo technologinis projektas;
- zemés darbai prie esamy inzineriniy komunikacijy biity vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;
- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Principiniai nurodymai ar Kkiti sprendiniai gaisro ar Kitos avarijos statybvietéje atveju:

Remontuojamose patalpose gerai prieinamose vietose biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su
gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemongs turi biiti pazenklintos nustatyta
tvarka. Zenklai turi biiti patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.

Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi biti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai.

Gaisro atveju vanduo gaisry gesinimui imamas i$ arciausiai esancio miesto prieSgaisrinio hidranto.

Ivykus avarijai, imtis $iy veiksmy:

- Organizuoti ir suteikti pagalba nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vieta nuo poveikio, galin¢io trukdyti tirti avarijos prieZastis;
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-Pranesti apie avarijg jgaliotam savivaldybés tarnautojui, nekilnojamo kulttiros paveldo vertybiy apsaugos
igaliotai institucijai. Jei avarija jvyko statybos metu — taip pat statytojui (uzsakovui), statinio statybos techniniam
prizitirétojui (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy
zmoniy — taip pat teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo uztersta aplinka — taip pat Aplinkos
ministerijai.

- Aprasyti statinio biikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Biitinos pirmosios pagalbos priemonés:

Objekte darbuotojy buitinése patalpose matomoje vietoje turi biiti vaistinélé su tvarséiais, pirmosios pagalbos
priemonémis ir komplektu biitiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiggs. Salia $iy priemoniy turi biiti
aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony
numeriai ir adresai.

MedzZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingu ir pavejingy medZiagy
sandéliavimo vietg:

Medziagos sandéliuojamos remontuojamose patalpose pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.
Medziagos ir zaliavos laikomos grupémis, pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat
pagal jy pavojinguma gaisro atzvilgiu. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi biiti didesnis, negu reikia
vienai darbo pamainai.

Medziagos numatomos sandéliuoti laikantis aplinkosaugos reikalavimy. Dazus ir planiruojanc¢ias medziagas
draudziama pilti | kanalizacija, zemés gruntg, vandens telkinius. Sausg targ ir sudziuvusius dazy likucius iSvezti |
atlieky surinkimo punktus. Skystus neiSnaudotus dazy likucius i§vezti | nuodingyjy medziagy surinkimo punktus.
Visos skystos ir birios medziagos planuojamos saugoti sandarioje taroje.

Draudziama medziagas ir konstrukcijas sandéliuoti laiptinése, koridoriuose ir praéjimuose.
Remontuojamame pastate ir priestate draudziama jrengti lengvai uzsiliepsnojanciy, degiy skysCiy ir dujy baliony
sandélius.

Vykdant vamzdyny transportavimo, iSkrovimo ar sandéliavimo operacijas, rangovas turi naudoti tokius
metodus ir jranga, kad biity iSvengta vamzdziy pazeidimo.

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti bus naudojami kabinetai remontuojamose patalpose

Kontorai plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujan¢io personalo skai¢iaus. Vienam personalo
asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas.

WC bus naudojamas esamas patalpose.

Geriamas vanduo i§ miesto tinkly vandentiekio.

Aplinkosaugos ir trefiyju asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Remonto darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Remontuojamas pastatas yra jtrauktas j Kultlros vertybiy registra, tad organizuojant ir vykdant
tvarkomuosius statybos darbus biitina j tai atsizvelgti ir nepaZzeisti autentiSkos pastaty medziagos, vertingyjy savybiy
ir saugomy elementy. Uz pastato vertingyjy savybiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant statybos darbus atsako
statinio statybos rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai
ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Siekiant sumazinti neigiamg poveikj treciyjy asmeny interesams, turi biiti apribotas mechanizmy ir jrankiy
skleidziamas triuk§mas ir vibracija. Baigus darbus darby atlickos ir $iukslés i§ teritorijos bus iSveztos.

Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas; specialiis reikalavimai statybos darby technologijai

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija, o taip pat gautas leidimas tvarkybos ir remonto darbams vykdyti. Rangoviné organizacija darby metu
gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendinius, jeigu tai nepakenks aplinkai,
atlickamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Atliekant statybos darbus, kai veikia pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams parengia
technologijos projekta ar technologines korteles. Jei tokio pobiidzio yra tik dalis darby, technologinés kortelés
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rengiamos tik tai darby daliai. Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy bei prie§ darby
pradzia turi biti parengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas.

Iki pagrindiniy statybos darby pradZzios bitina atlikti §iuos paruoSiamuosius darbus:

0 jrengti laikinas buitines patalpas remontuojamose patalpose;

0 paruosti pastato patalpas (pasalinti i$ jo baldus, jranga, kitus daiktus ir Siuksles).
Ardymas vykdomas nuo virSaus iki apacios, iSmontuojami langai.

Ardymo darby laikotarpyje, o taip pat ir naujy konstrukcijy montavimo metu turi baiti uztikrintas esamy, dar
neiSardyty, konstrukcijy pastovumas. Esant reikalui (jvertinus vietoje pastato iSsaugomy konstrukcijy bikle),
jrengiami laikini metaliniai rySiai, spyriai ir pan., kuriy iSdéstymas ir tvirtinimo biidai konkretizuojami
technologiniame projekte.

Smulkiy gaminiy ir medziagy padavimui i darbo vietg gali biiti naudojamas statybinis keltuvas. [rengiamy
naujy monolitiniy konstrukcijy betonas sutankinamas pavirSiniais bei strypiniais vibratoriais. Betonas turi buti
atitinkamos konsistencijos. Rangovo nuoziiira, monolitinés perdangos betonavimo darbams gali biiti naudojamas
betono siurblys.

Atlikus atskirus darbus, patikrinama jy kokybé ir pasiraSomi atitinkami aktai. Aptikus defektus arba
neatitikimus nustatytiems reikalavimams, biitina atlikti atitinkama koregavimga ir defekty likvidavima.

Statybos trukmé
Atliekant pastato paprastajj remonta, darby vykdymo trukmé nustatoma uzsakovo ir rangovo sutartimi.
Pries atlickdamas darbus, rangovas turés pateikti numatomy darby atlikimo kalendorinj grafika.

11. Bendrosios pastabos

1. Rangovas privalo vykdyti LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo ir jo pataisy, kity
norminiy akty reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose.

2. Rengiant projekta atsizvelgta | tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nenaikinty vertingyjy
kultiiros vertybés savybiy, blity maksimaliai i§saugotas autentiSkumas ir objektas biity tinkamas naudoti
numatytoms reikméms.

3. Numatomi darbai nenumato kapitaliniy sieny tinklo keitimo darby, nenumatomas fasady ar jo detaliy
keitimas. Nenumatomas statinio konstrukcijy keitimas, nenumatoma vertingy interjero elementy keitimo.
Visi darbai atlickami atsizvelgiant  nustatytas vertinggsias savybes ir galimg poveikj jy aplinkai.

4. Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali biiti koreguojami.

5. Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingyjy savybiy - pranesti Kulttros paveldo departamento prie
kulttiros ministerijos Marijampolés skyriui.

6. Zemés kasimo darbai turi biiti atliekami su archeologo prieZiiira.

7. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio ir statinio architekttiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy
reikalavimus, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

8. Visi duodami medziagy ir darby kiekiai néra galutinai (orientaciniai). Derinant su projekto uzsakovo, jie gali

keistis. Naudoti tik kokybiskas ir ilgaamzes medziagas. Galima naudoti ir analogiSkas medziagas. Visos
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medziagos turi turéti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Pradedant tvarkybos darbus, visi matmenys,

altitudés tikslinamos statybos aiksteléje.

Parvirtinu, kad projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy pagal SI str.6., p.4. reikalavimus, kur
minima, kad:

statinys turi biiti remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant jrengtg statinj
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios
salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety
jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas;

gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Kad biity suremontuotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti

darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg ] statybviete, statybg, montavima bei

bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo jéga.

Rangovas privalo valstybinés priezitiros kontroliuojancioms institucijoms, techninés prieziliros ir projekto

vykdymo priezitiros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus trikumus.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy

patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti tritkumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimu metu.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojancius statomam

statiniui.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plana.

Ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikti Valstybinés darbo inspekcijos

inspektavimo skyriui pranesimag apie statybos darby pradzia.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, iSskyrus statybos leidima.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai turi biti

atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy

pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti uzsakovo pritarima.

Saugos ir kity salygu statybvietéje uztikrinimas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos biidai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos reikalavimus.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas statybos

laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir nelaimingy

atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisring apsaugg pagal Ir galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés

specifikacijos, aiskinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sagnaudy kiekiy Ziniaras¢iai. Taciau Rangovas turi atkreipti

Uzsakovo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais

laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius neatitikimus pries

pradédamas dirbti.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa

nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, uzsakovas, inZinierius bei rangovas privalo
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nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti atitinkamas $iy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu
budu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ar
bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia
su darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi $iomis specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais, i§skyrus atvejus, jei
uzsakovas ir inzinierius raStu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti uzsakova ir inZinieriy apie visus
auksciau nurodytus specifikacijy ir/ar bréziniy nesuderinimus pries atlikdamas tolimesnius darbus.
2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI
Bitini parengti dokumentai
Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.
Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plang.
Rangovas prie§s pradédamas darbus parengia statybos darby technologijos projekts. Parengtas objekto statybos
darby technologijos projektas, kuriame turi buiti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés,
uztikrinancios statybos darby jvykdymo atlikimg projekto bei sutarties reikalavimams, suderinamas su uzsakovu.
Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eil¢ yra tokia: techninés
specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy ziniara$¢iai. Taciau Rangovas turi atkreipti
Uzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus.
Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai. Tac¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius neatitikimus pries
pradédamas dirbti.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas asmuo
(techninés prieziiiros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus
pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiskai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai visada
laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du §io rinkinio egzemplioriai pateikiami UZsakovo atstovui
(techninés priezitiros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui
statybos atlikty darby dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
Patikslinimais natiroje.
Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZzsakovui naudojimo ir prieziiiros instrukcijas, atitinkancias
Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZsakovas galéty tinkamai atlikti pastato ir jo sistemy
eksploatavima, priezilira, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.
Instrukcijy sudétis turi buti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas

- Irenginiy techniniai pasai;

- Irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

- Tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant UZzsakovui popieriuje (1 egz.). [veztos dokumentacijos uzrasai
turi biiti iSversti | lietuviy kalba.
Projekto sprendiniy keitimo tvarka
Jei Rangovas nori panaudoti biidg, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti techninés
prieziiiros vadovo leidimo. Darbo btido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet
kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.
Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybés produktais, prie$ tai
suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako
rangovas.
Visas i§laidas uz papildoma patikrinimg bei projektavimag keiiant medziagas analogiSkomis privalo padengti
rangovas.
Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga be jokiy papildomy islaidy
uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrenginius, kurie atitinka specifikacijg.
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, DARBAMS
Atitiktis techninéms specifikacijoms
Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi biiti nauji, atitikti projekto techninése specifikacijose ir
bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti lietuvos respublikos ir europos normy bei lietuvos draudimo
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi uzsakovo reikalavimy.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i
oficialiag kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimga, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik uzsakovo jgaliotas asmuo (techninés
prieziiiros vadovas) arba pats uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus
ir papildomus darbus reikia rastiskai informuoti uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
Kokybés kontrolé, nenaudotinos medziagos
Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi buiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- Pagaminimo data.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti inzinieriaus tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi buiti priimtas naudoti lietuvos respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei kokybés produktais, prie$ tai
suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés prieziliros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako
rangovas.
Visas i§laidas uz papildoma patikrinimg bei projektavima keiiant medziagas analogiSkomis privalo padengti
rangovas.
Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga be jokiy papildomy islaidy
uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrenginius, kurie atitinka specifikacija.
Jei rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti techninés
priezitros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina rangovo atsakomybés. Bet
kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti rangovas.
Gaminiy ir medZziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uz pranesSimy dél defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje gaminiai ir medziagos turi bti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty
padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis rangovo sgskaita.
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako rangovas.
Uzsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pademonstruoti jam
priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.
Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliniy (pvz.
Teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, abs plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz.,
neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy
poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biiti kity medziagy
sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti uzsakova ir inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,
pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby
fotofiksacija.
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ISbandymuy tvarka
Turi biti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai ir
bandymai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant uzsakovui arba uzsakovo jgaliotam atstovui (techninés prieziiiros
vadovui). Rezultatai turi buiti laikomi statybvietéje ir véliau pateikiami suinteresuotoms $alims susipazinti.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas salis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esmine¢ svarbg darbo rezultatams,
rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui (techninés
priezitros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos. Gaisrinés
signalizacijos sistema rangovas privalo priduoti prieSgaisrinés apsaugos tarnybai.
Visos auks¢iau minimiems bandymams ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami
rangovo.
4. NURODYMAI STATYBOS VIETOS PARUOSIMUI
Ardymo darbai
Prie§ darby pradzig atidziai iSnagrinéjamos ardomos pastato konstrukcijos, jy biklé. SuraSomas apziliros aktas.
ParuoSiamas ardymo — demontavimo darby technologijos projektas, kuriame nurodomos galincios atsirasti ardymo
metu pavojingos darbo vietos ir salygos bei biitinos apsisaugojimo priemoneés.
Konstrukcijy ir jy elementy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekami etapais pagal vykdomy darby eiga.
Atliekant ardymo — demontavimo darbus, kad i§vengti gritities, turi biiti i$laikytas principas “i§ virSaus - Zemyn”.
ISmontavimo ir ardymo darby etapus, terminus ir laika rangovas turi suderinti su uzsakovu ir techninés prieziiiros
inZinieriumi.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

- laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy;

- darby zonos turi biiti atitvertos laikinomis atitvaromis. Laikiny atitvary konstrukcija, jrengimo vietos turi
biti suderintos su techninés priezitiros inzinieriumi. Laikinos atitvaros jrengiamos ir iSardomos rangovo saskaita;

- nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (jy stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti techninés priezitiros inzinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus techninés
priezitiros inZinieriui. Kitu atveju rangovas ir techninés priezitiros inzinierius privalo veikti pagal lietuvos statyby
griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.
Visas iSlaidas dengia rangovas.

Ardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu demontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta,
o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ardymo darbams numatyti laiking iSramstyma ir kompensacinius sutvirtinimus pagal galimas apkrovas ir poveikius
ardant konstrukcijas. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas rangovas turi derinti su projektuotoju ir
techninés priezitiros vadovu.

Bitini laikini pastatai ir infrastruktara
Rangovas, prie§ vykdydamas darbus, privalo:

a) Pasirtipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavimg, eksploatavima, technine
prieziiirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdyny apsaugojima nuo
uZzSalimo.

b) Numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, $alinimg objekte per visg darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine
priezitirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiama visy laikinyjy nuoteky vamzdyny
apsaugojimg nuo uzsalimo.

c) Pasirtpinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uz
suvartojimg. Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj iki pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotinj
sumontavima objekte iki pat priémimo.
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d) Pasirtpinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto
priémimo. Tai apima visg reikiama apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankamga objekto ir
artimiausios aplinkos aps$vietimg. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai
apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas rangovo personalui ir
10 m? patalpg techninés prieziiiros vadovui. Rangovas pasirtipina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir
techninés priezitiros reikméms.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Bendrieji principai

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas sudaro darby
vykdymo grafika, prie§ juos pradedant, suderina su uzsakovu, o darby metu uztikrina, kad jie vykty teisingai ir
pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo §iuo klausimu, papildomai neapmokami.
Visi darbai turi biiti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi btiti numatyti i$ anksto.

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei. Apkrovos
statybos metu, atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kitokiy poveikiy, neturi virSyti
eksploatacijos metu numatyty apkrovy.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumas turi biiti patikrintas.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nesusidéty tik j viena puse.

Statybos darbuose reikia laikytis lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti uzsakovo arba uzsakovo
jgalioto atstovo (techninés priezitiros vadovo) tai jforminant aktu.

Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant uzsakovui ar jo atstovui (techninés
priezitros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja uzsakovas bei kontroliuojancios tarnybos. Gaisrinés
signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti prieSgaisrinés apsaugos tarnybai.

Visos auk$c¢iau minimiems bandymams ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biti suteikiami
rangovo.

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. T., kurie biitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais Zenklais susitartu su uzsakovu biidu.

Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibtidinti Zyméjimai, Zenklai turi buti unifikuoti.

Rangovas privalo informuoti techninés prieziiiros vadovg statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos eiliSkumas

Svarbu jvertinti darby eiliSkumg, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei. Rangovas
jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo budus ir patyrusig darbo jéga.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir uzsakovo
nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o darby
metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Uzsakovas neprivalo papildomai sumokéti rangovui uz
darbus, kurie atlickami i$ naujo dél rangovo (subrangovy) aplaidumo.

Reikalavimai statybos technologijai

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga. Jeigu
darby atlikimo metu inZinierius nustato, kad rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali
kokybiskai atlikti darby, arba rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty
ir taikytiny technologijy, tokiu atveju inZinierius turi teis¢, gaves uzsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti i§
statybos aikstelés ir reikalauti, kad rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacija ir
patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos metu. Turi biti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.
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Remontas leidziamas tais atvejais, jei tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos. Jei
remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.
Jei remontuotinas elementas pagamintas i§ profiliniy daliy, paZeista dalis gali buti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas elementas turi buiti dazomas, daZymo apimtys derinamos su uzsakovu.
Jei rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo, rangovas
turi gauti inZinieriaus ir uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu btidu neapriboja rangovo
atsakomybés.
Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo islaidas privalo
kompensuoti rangovas.
Reikalavimai statybos jirangai
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darby bréziniuose.
Jei darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, rangovas suderina darby atlikimo laikg su inzinieriumi ir
uzsakovu.
Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jranga tokiu budu, kad tos pacios sienos arba ant luby
montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy rusSiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir
vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.
Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su uzsakovu
ir inzinieriumi i§ anksto.
Darby sauga
Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas statybos
laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir nelaimingy
atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.
Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/d1-
34; dt 5-00 ,.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai® bei kitais veikianéiais
darbo saugos dokumentais.
Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita
bitina jranga. Ardymo darbams biitina iSduoti paskyra-leidima.
Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidZiantis i§ virSaus zemyn tokiu buidu, kad pasalinus vieng dalj,
nebiity sukelta kitos dalies griiitis.
Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniskai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad zmogus
neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke,
pavojingose ir labai pavojingose patalpose).
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir
t.t.) buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi biiti pirminés
gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbas mechanizmy darbo zonose.

2. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50hz daznio, jtampa kintamos srovés —
aukstesné kaip 42v, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110v.

3. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.
Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais irenginiais saraSas:

1. Dyjinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus, kuriuose yra
benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy dazy daliy.
6. STATYBOS UZBAIGIMAS
Reikalavimai dokumentacijai
Statytojas pateikia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta, o rangovas organizuoja statybos uzbaigima pagal STR
1.05.01:2017 ,,Styatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianty dokumentg padariniy S$alinimas”
reikalavimus.
Statybos uzbaigimo komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 nurodytg ir kitg reikalinga
dokumentacija. Statytojas sudaro komisijai normalias darbo salygas, skiria biiting transporta, teikia kanceliarinio
pobtidzio paslaugas.
Statytojas suraso ir pateikia valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos
padaliniui deklaracijg apie statybos uzbaigima bei praSyma patvirtinti deklaracijg su privalomais dokumentais.
Priduodant darbus privaloma pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir
teritorijos tvarkymo iSpildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius, statybos darby zurnalus ir kitg
dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés priezitiros ir technines sglygas iSdavusios organizacijos, remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir priezitiros instrukcijy
rinkinj (zr. Sk. ,,nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui’).
Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi instrukcijos ir
bréziniai turi biiti lietuviy kalba.
Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biiti pateikti uzsakovui priimti ir padaryti jrasai
statybos darby Zurnale. Jei tai nepadaroma, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas bus tinkamai
padarytas.
Statybos darby priémimo tvarka
Pries jvedant objekta j eksploatacijg, pastata ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu tiek pats pastatas
(statinys) i§ vidaus ir i§ iSorés, tiek ir jo aplinka buity visiskai Svari ir tvarkinga. Kiekvieng pastato dalj reikia
iSvalyti tam pritaikytomis priemonémis ir valikliais.
Galutinio valymo darbai yra Sie:
- Grindys i8plautos, laikantis gamintojo nurodymy;
- Nuimta apsauginé $ildymo radiatoriy pakuote;
- Nuplautos grindjuostés ir plytelés;
- Nuplauta tualety furnitiira, vandentiekio vamzdziai, sklendés, Suliniy angos grindyse ir kvapy
surinkéjai;
- Nuplauti Sildymo radiatoriai ir vamzdziai, karSto vandens sklendés, oro kondicionieriy
sklendés bei ventiliacijos orlaidés;
- Nuplauta furnitiira;
- Patepti alyva vyriai, spynos ir uzraktai, jei nebuvo galimybés juos patepti jrengiant
- Nuplauti langai;
- Nuvalyti Sviestuvai, jungikliai ir rozetés ir jy apsauginiai dangteliai, kabeliy kanalai ir
skirstikliai;
- Visiskai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis rangovas.
Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, pagal suderintg su uzsakovu
sgrasg.
Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy / jrangos gamintojas tickéjas.
Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skai¢iy uzsakovy parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruopsciai kontroliuoti, tikrinti ir prizitréti statybos darbus.
Apmokymas turi biiti vykdomas rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties periodg iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo
arba uzsakovas ir rangovas susitaré kitaip.
Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi biiti vedami lietuviy kalboje.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skaiCiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

Lapas | Lapy | Laida
7 8 A
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ENERO

1) Pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;

2) Paslépty statinio elementy jrengimo darbai- 10 mety;

3) Esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziagy.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi biiti taisomi iSkart. Statinio naudojimo metu
iSaiskéjus ar atsiradus defektams, uzsakovas rastu pranesa apie juos rangovui ir nurodo terming, iki kurio defektai
turi biiti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi biiti atlieckamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. | rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos atvejus, kuriuos sukélé netinkamas
naudojimas.
Visi taisymo darbai turi biiti atlieckami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezitirai. Visi darbai turi bati
atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés standarty.
Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio laikotarpio metu
darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo islaidas,
susijusias su aptarnavimo i§vykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.
Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng. Atliktas darbas turi biiti
iformintas atitinkamais dokumentais.
Statybos uzbaigimo data laikoma akto pasiraSymo data.

Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
TECHNINIO PROJEKTO ,,A“ LAIDOS PARENGIMO PASLAUGOS

1. Pirkimo objektas: Kitos (tikio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052) Paezeriy dvaro

sodybos kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.
paprastojo remonto, keiciant paskirtj | maitinimo (7.5) projekto korekcija (A laida), atsizvelgiant j pasikeitusig
objekto paskirtj — i§ maitinimo j amaty centro (kultiiros paskirtis). Projekto vykdymo priezitiros paslaugos

2. Projektavimo uzduotis:

Elrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas Vilkaviskio rajono Suvalkijos (Stiduvos) kultiiros centras-muziejus
(Uzsakovas).
2. Projekto Kitos (Tikio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052) PaezZeriy dvaro sodybos
pavadinimas. kiaulide, KVR un. obj. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen.,
Vilkaviskio r. sav. paprastojo remonto, keiCiant paskirtj i kultiiros, projekto A
laida.
3. Statybos vieta. Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Vilkaviskio raj.
4. Statybos rasys. Paprastasis remontas
5. Statinio projekto | Techninis projektas. A laida pagal parengta Techninj projekta: Kitos (tikio)
rengimo etapas. | paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052) Paezeriy dvaro sodybos kiaulide,
KVR un. obj. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r.
sav. paprastojo remonto, keiciant paskirtj j maitinimo (7.5).
6. Projektavimo 1. Bendroji dalis
paslaugy 2. Statinio architektiiros dalis
apimtys. 3. Statinio konstrukcijos dalis
4. SVOK dalis
5. Vandens Nuoteky dalis
6. Elektrotechninkos dalis
7. GS, AS, ER dalys
8. SKS dalis
7. Architektiiros Suprojektuoti amaty centra
daliai.
8. Konstrukeijy Pakoreguoti parengtas dalis atsizvelgiant j pasikeitusig paskirtj.
daliai; SVOK,
VN, E, GS, AS,
ER, SKS
9. Nurodymai Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Uzsakovu. Projektas turi biiti
sprendiniy patvirtintas Uzsakovo. Konstrukcijy daliai Projektuotojas privalo pateikti teigiama
derinimui, ju | ekspertizés iSvada.
pritarimui ir pan.
10. Reikalavimai Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba.
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms).
11. Reikalavimai Projektas jforminamas nustatyta tvarka, komplektacija suderinta su Uzsakovu.
projekto rengimo | Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
dokumenty 1. Du parengto Projekto popierinius egzempliorius.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

iforminimuti, 2. El. laikmenoje.
sudéciai ir pan.

3. Tiek¢jas per 3 d. nuo pirkimo sutarties pasiraSymo dienos turi parengti ir suderinti darby
atlikimo grafikga. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminai turi buti suderinti su pirkimo
dokumentuose nurodytais terminais.

4. Projekto vykdymo priezitira vykdoma teisés akty nustatyta tvarka ir lankantis objekte pagal
poreikj, taciau ne reciau kaip kartg per savaite rangos metu.

5. Pirkimo dokumentuose nurodyti pavadinimai, medziagy / jrangos gamintojai technologinis
procesas, prekiy kilmé, konkretus pavadinimas, zenklas (jei tokig prielaida galima daryti) yra
informacinio pobuidzio ir tiekéjas néra jpareigojamas sitilyti ir/ar naudoti $iy gamintojy produkcija,
procesa (gali naudoti lygiavercius). Teikdamas pasitilyma, tiekéjas turi vadovautis §iuo metu
galiojancCiais normatyvais technologijai, medziagoms, jrangai bei darbams, atsizvelgti | pirkimo
objekto specifikg. LygiavertiSkumo nurodytiems duomenims jrodymo prievolé tenka tiekéjui.

PIRKEJAS: PASLAUGU TEIKEJAS:

Direktore Direktorius
Jurgita Morozaité Tomas Ulinauskas
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[__Bendrint]
Paezeriy dvaro sodybos kiaulidé

1. 8. 0.0 8 ¢

Unikalus objekto kodas
25714

Pilnas pavadinimas
Paezeriy dvaro sodybos kiaulidé

Adresas .
Vilkaviskio rajono sav., Seimenos sen., Paezeriy k.,

Jregistravimo registre data
2001-03-20

Statusas
Paminklas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Ruasis

Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg
| kompleksg jeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: G252K9

Priklauso kompleksui
Paezeriy dvaro sodyba

Eil.Nr. komplekse
9

Amzius
XIX a. pab.

Vertingyjy savybiy pobuidis
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);

Vertingosios savybés

1.1.2. tdris - atviras, T formos plano, 1 a. (-; -; FF Nr. 9.1-9.7; 2014 m.); stogo forma - dvislaité (-; -; FF Nr,;
2014 m.);

1.1.3. auksSty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (-; -; FF Nr. 9.1-9.7, 9.15-9.17; 2014 m.); sieny angos -
PR, PV, SV, SR fasady angos su dviejy eiliy plyty miro arkinémis sgramomis (daugelis angy uzmdrytos,
|sd|d|ntos PR fasado angos uzkaltos; buklé bloga; FF Nr. 9.3, 9.4, 9.7, 9.10-9.12; 2014 m.); PR fasado rizalito
langy ir durq angos su arkinémis saramomis (-; buklé patenkmama FF Nr. 9. 8; 2014 m.); SV, SR fasady
angos su segmentinémis sgramomis (daugelis angy visiSkai ar i$ dalies uzmarytos; baklé bloga FF Nr. 9.4,
9.5; 2014 m.); PR fasado rizalito frontono apskrita anga (-; buklé patenkinama; FF Nr. 9.8, 9.9; 2014 m.);

1.1.4. fasady architektdros tdrinés detalés - PR fasado rizalitas su trikampiu frontonu (-; biklé patenkinama;
FF Nr. 9.1, 9.2, 9.8; 2014 m.); fasady apdaila ir puoSyba - PR fasado plyty muro mentés (-; biklé
patenkinama; FF Nr. 9.1, 9.2, 9.10, 9.11; 2014 m.); PR fasado plyty miro palangés (dalis neisliko; buklé bloga;
FF Nr. 9.10; 2014 m.);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinétas; -; -; 2014 m.); plyty miro sienos (-; biklé patenkinama; FF Nr. 9.1-
9.14; 2014 m.); vidaus patalpy plyty miro cilindriniai skliautai su konstruktyvinémis arkomis (-; buklé
patenkinama; FF Nr. 9.15-9.17; 2014 m.); stogo konstrukcija (netyrinéta; -; -; 2014 m.); staliy ir kity medziagy
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gaminiai - PR fasado rizalito frontono mediné drozyba dekoruota kryzma su smaile (-; biklé patenkinama;
FF Nr. 9.8, 9.9; 2014 m.); konstrukcijy dekoras - profiliuoti gegniy galai (-; biklé patenkinama; FF Nr. 9.13;
2014 m.); PR fasado rizalito profiliuotos véjalentés (-; buklé patenkinama; FF Nr. 9.8; 2014 m.);

Pastaba
Prie$ tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus jsakymas; 2001-03-20; Nr: 082 ;

2. Dél pripaZinimo valstybés saugomu ; 2005-04-29 ; Nr: |V-190;
3. Dél paskelbimo kultiGros paminklu; 2008-02-13 ; Nr: 155;

4. Dél duomeny patikslinimo; 2014-10-07 ; Nr: KPD-RM-1236/1;

9.1
9.2 9.3
94 9.5
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9.6 9.7
9.8 9.9
9.10 9.11
9.12 9.13

https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/13F6BDA1-16F0-4CF4-B044-99CE961C57ED/true 3/4



2018-06-26 https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/13F6BDA1-16F0-4CF4-B044-99CE961C57ED/true

(o]
N
~
©
—
o

[<e]
-
(0]
<o)
—
~

https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/13F6BDA1-16F0-4CF4-B044-99CE961C57ED/true 4/4



=

| Vitkaviskio
W 1 Zitumes
et U Tinklad
UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,VILKAVISKIO SILUMOS TINKLAI

Imonés k.185492166, PVM k. 854921610, Birutés g.8A, LT-70145 Vilkaviskis, Lietuva,
Tel. (8-342) 52706 , EL p. infow vilkaviskiost.It

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO-VANDENS)
IRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2023-01-25 Nr. 2023/01

(data)
Vilkaviskis

(sudarymo vieta)

Projektavimo sglygos galioja iki 2028 m. sausio men. 25 d.

Projektavimo salvgos iSduodamos Suvalkijos (Stiduvos) kultiros centras, PaeZeriy dvaro rimai,
PacZeriy k., Seimenos sen., Vilkavigkio raj. Tel. 8342 46375, el. p.: administracija@paezeriai.info _ir
galioja tik pridétoje parai§koje nurodvtam pastatui (Kitos (iikio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-
7052) Dvaro g. 6A, PaeZeriy k., Vilkaviskio raj. paprastojo remonto, keifiant paskirtj j kultdros (7.10)
projektas

Silumos (kar$to vandens) sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojandiais teisés
aktais ir §iomis charakteristikomis:

" Eil. Charakteristikos Matavi Kiekis
Nr. pavadinimas mo | esamas naujas | i§ viso
. B - vienetas | [
1. | Leidziama jrengti Sildymo jrenginiy galia kW - 25 25
:_2.___L_eidiiama jrengti védinimo jrenginiy galig kW | - 25 25
| 3. | Leidziama jrengti karto vandens jrenginiy galia | kW ' - - -
4. | LeidZiama jrengti technologijos jrenginiy galig kW - - -
5. | Skaidiuota tiekiamo §ilumne$io temperatiira (T +10/-21) °C 36,9/75,9
6. | Skaiciuota graZinamo $ilumnesio temperatira (T +10/-21) °C ~ 32,3/582
7. Prisijungimo taskas Esaml nekanaliniai lauko Silumos
| tinklai 2d60/125
8. | Prisijungimo tagko altitudé
9. | Silumos 3altinis PaeZeriy katiliné
10. | Silumos tiekimo reguliavimo bidas ‘ Pagal temperatiirinj grafikg
Termofikacinio vandens slégis prisijungimo taske Sildymo Ne $ildymo Leistinas
r - sezono metu | sezono metu | nuokrypis |
Slégis paduodamoje linijoje prisijungimo taske | 0,25 -0,40 - 0,05+ MPa; |
Slégis griztamoje linijoje prisijungimo taske 0,20 - 0,25 - 0,05+ MPa; {
Slégiu skirtumas | 0,05-0,15 - 0,1+ MPa; |

Eil. | Pagrindiniai prOJekt}l ojamy sistemy Jungimo buidas Automatika Silumos apskaita
. Nr. reikalavimai |

L] Sildymo jrenginiy | nepriklausomas nauja nauja




Veédinimo jrenginiy nepriklausomas nauja nauja

——
| 3. | Kar$to vandens jrenginiy - - -
4

Technologiniy jrenginiy - - _ -

Sios prisijungimo salygos pakei¢ia UAB ,,Litesko” filialo ,,Vilkavidkio &luma“ 2019m. liepos 29d.
i8duotas prisijungimo salygas Nr.24.

Projektiné dokumentacija rengiama vadovaujantis statybos ir teritorijy planavimo jstatymuy,
pojstatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomyjy normatyviniy dokumenty reikalavimais.

UZsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

1.Ivadinius nekanaliniai $ilumos tiekimo tinklus nuo esamy 2d60/125 lauko Silumos tinkly iki
projektuojamo Silumos punkto.

2.Silumos punktg pagal nepriklausoma schema bei pastato vidaus ildymo ir védinimo sistemas.

3 Silumos apskaitos ir §ildymo sistemos papildymo skaitiklius su duomeny nuskaitymu.
UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

1.Jvadinius nekanalinius Silumos tiekimo tinklus nuo esamy 2d60/125 lauko $ilumos tiekimo tinkly
iki projektuojamo $ilumos punkto.

2.Silumos punkta pagal nepriklausoma schema bei pastato vidaus $ildymo ir védinimo sistemas.
3 Silumos apskaitos ir $ildymo sistemos papildymo skaitiklius su duomeny nuskaitymu.

Reikalavimai projektavimui, statybai ir medZiagoms:

Reikalavimai $ilumos tinklams:

1.Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu budu izoliuotais vamzdZiais
su reikalavimais metalui:

-plieno kokybé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-23 arba EN 10217-5;

-plienas turi biti ramaus stingimo;

-plieno cheminé sudétis (C — 0,14+0,22%, Mn - 0,35+0,65%, Si — 0,12+0,30%, P — ne daugiau
0,04%, S — ne daugiau 0,05%);

-plieno mechaninés savybés (stiprumo riba 6B - 38+50 kg/mm?2, takumo riba Ot - 21+30 kg/mm 2,
santykinis pailgéjimas 85 - 26%, smiginis tagsumas KC - 5+11 kgm/cm? 01/ 0B<0,75)

-plieniniai vamzdziai turi turéti arba spiraling sifile arba i$ilgine silile ,esant suvirinimo faktoriui
v=1.0. VamzdZio plieno sifilés savybeés — stiprumo riba ir smiginis tgsumas — ne blogesnés uz pacio
vamzdZzio plieno savybes;

-fasoniniy daliy plienas turi buti tokios pacios arba geresnés kokybés;

-plieninio vamzdzio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti EN 253 reikalavimus;
2.Nekanaliniy tinkly poliuretano puty izoliacija (PUR), apvalkalas turi atitikti standarto LST EN
253:2009 reikalavimus.

3.Nekanaliniy tinkly pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys, taip pat nekanaliniy
tinkle pramoniniu biidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 448:2009 reikalavimus.

4 Nekanaliniy tinkly pramoniniu blidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN
489:2009 reikalavimus.

5.Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj slégj, temperatiira, vamzdZio diametra
ir sienelés storj paskaiCiuotg pagal terpés parametrus.

6.Projektuoti Silumos tiekimo tinklus 120 °C skaiiuotinai temperatiirai ir 16 bar slégiui.

7.Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsi$akojimy tipai. Numatant
negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su nekanaliniais) biitina jy
tipg parinkti pagal OST 34 10.760-97 “Vamzdyny atsiSakojimai. Tipai”, pateikti $iy mazgy detalius
brézinius. Esant OST 34 10.760-97 nenumatytiems vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti
atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN 13480-3:2002 “Metaliniai pramoniniai vamzdynai.
8.Projektavimas ir skai¢iavimas™ ir pateikti $§iy mazgy atsparumo skai¢iavimus bei jy montavimo
detalius bréZinius.



9.Planuojant jrengti kelius ar automobiliy stovéjimo aiksteles vir§ ilumos tiekimo tinkle, kuriy
jgilinimas mazesnis nei leistina pagal technologijg, biitina numatyti §ilumos tiekimo sistemos
apsaugines konstrukcijas, kurios bty atsparios transporto sudaromoms apkrovoms bei kitoms
statinéms ir dinaminéms apkrovoms.,

10.Kelio Zenkly, ap§vietimo atramy, reklaminiy stendy ir kt., vietos turi buti parinktos taip, kad biity
saugus pri¢jimas prie $ilumos tinkly ir §ilumos tickimo tinkly eksploatavimo metu leisty saugiai
atlikti remonto darbus.

11.Silumos tinklams ir jy apsaugos zonoms patenkant j gretimus sklypus, gauti ty sklypy savininky
rastiSkus sutikimus.

12.Paskaiciuoti reikiamg lauko $ilumos tinkly skersmen;.

13.Suderinti $ilumos tinkly vamzdyny montavimo ir gedimy kontrolés schemas su vamzdziy tickéju.
14.Planuojant automobiliy stovéjimo aiksteles ar pravaziavimo kelius ir t.t. vir§ Silumos tiekimo
tinkly, sudaryti statiniy jrengimo S$ilumos tiekimo tinkly apsauginéje zonoje sutart] su Silumos
tiekéjy.

15.Vandentiekio ir kanalizacijos tinklus susikirtimuose su esamais $ilumos tinklais projektuoti ir
kloti prastimimo biidu.

Reikalavimai §ilumos punktui:

1.Jrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvg ir slégio skirtumo reguliatorius esant slégio
perkry¢iui (bar) > 2,5 bar.

2.Silumos punkto jrenginiams reikalingos elektros energijos prisijungima prie elektros energijos
tinkly projektuoti uz pastato elektros energijos apskaitos.

3.Projekto sudétyje pateikti Silumokaidiy parinkimo duomenis.

Reikalavimai Silumos ir karsto vandens apskaitai:

1.Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminiy dokumenty reikalavimus ir turi bati
metrologiskai patikrinti.

2.Silumos energijos apskaitai projektuoti QALCOMET HEAT 1 tipo ar lygiavertj prietaisg. Silumos
energijos debito apskaitg projektuoti ant paduodamos termofikacinio vandens linijos.

3.Apskaitos prietaiso montazui turi biiti parengtas darbo projektas ir suderintas su $ilumos tiekéju.
4.Apie numatomg uzbaigimg ir apskaitos prietaiso jrengima informuoti likus ne maziau kaip dviems
meénesiams iki skaitiklio montavimo pradZios.

Kiti reikalavimai:

Pateikti UAB “VilkaviSkio Silumos tinklai” iki statybos pradzios:

1.Pastato Silumos punkto bei pastato $ildymo ir ventiliacijos sistemy projektus.

2. Topografinius planus, techninius projektus, iSpildomasias geodezines nuotraukas pateikti
vadovaujantis dokumentacijos pateikimo skaitmeninése laikmenose tvarka .

3.Projektas turi biiti suderintas su tre¢iomis $alimis ir pastato valdytoju.

Projektiné dokumentacija turi biiti suderinta su UAB ,,Vilkaviskio $ilumos tinklai“, pateikiant vieng
popierinj bei skaitmeninéje laikmenoje jrasytg projekto egzemplioriy.

4.Statybos metu atstatyti pazeistas §ilumos tinkly konstrukeijas ir priklausinius.

5.Visos statybos/rekonstrukcijos/modernizavimo darbai turi biiti vykdomi pagal suderintus ir
patvirtintus projektus ir UAB ,,Vilkaviskio §ilumos tinkly™“ personalo prieZiiiroje.

6.Uzbaigus statybos/rekonstrukcijos/modernizavimo darbus pateikti $ilumos punkto ir vidaus
Sildymo ir ventiliacijos sistemy i$pildomosios dokumentacijos kopijas.

7.U?baigus montavimo darbus iSkviesti UAB ,,Vilkaviskio Silumos tinklai* atstova iSduoty
prisijungimo salygy ivykdymo patikrinimui.

8.Prie$ sudarant Silumos pirkimo - pardavimo sutartj pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos
iSduota Silumos jrenginiy techninés biiklés patikrinimo pazymos kopija bei statybos uzbaigimo akto
kopija.



9.Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy isdavimo datos negavus statybg leidZiancio
dokumento, bitina kreiptis j $ilumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) sglygy patikslinimo.
PRIDEDAMA: Paraiska prisijungimo sglygoms gauti (2023-01-17 Nr. b/n).

Projektavimo salygas uzpildé: inZinierius //5""’“-24 Vytautas Senkus

(pareigy pavadinimas) (paratas) (vardas ir pavarde)
Projektavimo sglygas iSdave: technikos direktorius % Marius Dubauskas

(vardas ir pavarde)

(pareigy pavadinimas) / (paraSas



PARAISKA GAUTI PASTATO SILUMOS (KARSTO VANDENS) JRENGINIY
PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SALYGAS
2023-01-17 Nr._

(data)

Statinio pavadinimas: Kitos (ukio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052) Dvaro g. 6A,
Paezeriy k., Vilkaviskio raj paprastojo remonto, kei¢iant paskirtj j kultiiros (7.10) projektas.

Statybos vieta: Dvaro g. 6A, PaezZeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.

Statytojas, adresas, telefonas: Suvalkijos (Suduvos) kultiros centras, PaeZeriy dvaro riimai,
Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio raj. Tel. 8342 46375, el. p.: administracija@paezeriai.info

Statinio Silumos jrenginiai: projektuojama grindiné Sildymo sistema $ilmos galia 25kW; védinimo
sistemoms Silumos galia 25kW; projektuojamas naujas Silumos punktas (naujai jrengiami).

Projektavimo pradzZia 2022 m. 3 ketv.
Statybos pradzia 2023 m. 4 ketv.
Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. ~ Pavadinimas vienetas | esamas | naujas | i§ viso _
1. |Sildymo jrenginiy jrengtoji galia kW - 25 25
2. |Védinimo jrenginiy jrengtoji galia kW - 25 | 25
3. |Karto vandentiekio jrenginiy jrengtoji galia kW - e -
4. |Viso kW - 50 50
5. |Skaiciuota tiekiamo Silumnesio temperatiira °C - - -
6. |Skaiciuota grazinamo Silumnesio temperatiira °C - - -
7. |DidZiausias slégis kPa
8. |Maziausias slégis : kPa
9. |Skaitiuojama hidrauliné varza kPa B

Kiti duomenys: projektuotojas UAB “ENERO”. Traky ¢. 3. Vilnius.  tel. +370 61859250, _
el.pastas: infowenero.lt Sildymo projekto dalies vadovas Artinas Bliujus tel. +370 682 18715

PRIDEDAMA: 1. auksto planas , 2. NT registro iSrasas, 3. Jgaliojimas

Paraiska uzpildé: Projekto vadovas Vaidas Grincelaitis tel. +370 61555674.........ccceevveeeeennn.
(pareigy pavadinimas)  (paraSas) (vardas ir pavarde)
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Parengta: 2019.07.29,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS19-53001 Galioja iki: 2020-07-29

Klientas: VILKAVISKIO RAJONO SUVALKIJOS (SUDUVOS) KULTUROS CENTRAS-MUZIEJUS

Kliento kontaktiniai duomenys: Dvaro g. 6, PaeZeriy k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.,
+37061555674, v.grincelaitis@enero.It

Objekto pavadinimas: Ukinis pastatas

Objekto adresas: Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkavigkio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N6953001

Kliento paraiskos Nr. 19-53001 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1} trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 114 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia A
(KW): - - 114 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
1. Sios prijungimo salygos i$duodamos Kliento objekto, esangio Dvaro g. 6A, Paezeriy k.,

Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau —
Bendroveé) skirstomujy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo
taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinéje apskaitos spintoje su
tranzitine dalimi ant elektros kabelio, pakloto j Kliento objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslaugg: jeigu norite, kad
projektavimo paslaugg suteikty ESO, prasome kreiptis tel. 1802* arba galite pasirinkti nepriklausomg
reikiama kvalifikacijg turinCig projektavimo jmone.

3.2. Parengus projekta, praSsome projekto skaitmenine versijg patalpinti misy internetinéje
svetainéje www.eso.lt <http://www.eso.lt> skiltyje Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir
rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas.

3.3. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt <http://www.manogile.lt> arba atvyke | artimiausig Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé".

3.4. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslauga. Jeigu esamas jvadas negali bdti
eksploatuojamas perduoti/naudoti papildomg galig nuo objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki
komercinés apskaitos spintos. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
reikalavimais jrengti naujg elektros linijg (toliau - jvadg), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo
iki komercinés apskaitos skydo spintos (elektros apskaitos prietaiso). Darbus atlikes rangovas turés
pateikti Bendrovei rangovo akta apie atliktus darbus. Internetinéje svetainéje www.eso.lt /
<http://lwww.eso.lt /> Partneriams> Elektros darby tiekéjams ir rangovams> Rangovy akty
pateikimas. Sig paslauga taip pat jums gali suteikti ir ESO. Dél jvado jrengimo paslaugos galite kreiptis

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



tel. 1802*.
Pastabos:

1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos

standarto LST EN 50160 (toliau - Standartas) nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama
Internetinéje svetainéje www.eso.lt Verslui> Elektra> Kg daryti dinqus elektrai ar pastebéjus
jtampos svyravimg> Jtampos svyravimai> Jtampos svyravimo prieZastys ir tipai.
Jei Klientas per 30 kalendoriniy dieny nuo 2. Prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo)
dienos (tuo atveju, jei Operatorius atlieka (uzbaigia) prijungimo paslaugg ne véliau kaip
Sutarties Specialiyjy salygy nurodytu terminu, prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo)
momentu laikomas Sutarties Specialiyjy salygy nurodytas terminas) nesudaro elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju ir/ar apie neinformuoja
Operatoriaus, privalo Operatoriaus reikalavimu (pagal Operatoriaus pateiktas saskaitas -
faktlras) kas meénesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainas ir jy taikymo tvarkg uz visg Sutarties Specialiose sglygose nurodytg naujai
prijungiamg leistingjg naudoti galig.

Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga
pateikti naujg paraiSkg su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile.lt
<http://www.manogile.lt> arba artimiausiame klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrové gavusi naujg
paraiSkg parengs naujas prijungimo saglygas.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jusy rySio operatoriy taikomg tarifg. Skambinant numeriu + 370 611
21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinklg.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius” elektros tinklo daliai

4.1. Transformatorinéje V-213 esamg galios transformatoriy T-1 pakeisti j 400 kVA galios
transformatoriy bei parinkti galios transformatoriui reikiamas 10 kV ir 0,4 kV apsaugas bei maksimalios
srovés jtaisus.

4.2. Transformatorinéje V-213 pirmojoje Syny sekcijoje esancig 0,4 kV skirstyklg pertvarkyti, jrengiant
saugikliy kirtikliy blokus su saugikliais ir perjungti esamas 0,4 kV linijas.

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje prie sklypo ribos jrengti komercinés apskaitos
spintg su tranzitine dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos 200 A automatiniu jungikliu,
200/5 A sroves matavimo transformatoriais ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinés V-213 pirmosios Syny sekcijos 0,4 kV skirstyklos laisvos
prijungimo grupés Nr. 108. Prijungimui nutiesti 120 mm? skerspjavio kabeliy linijg.

4.3. Transformatorinés V-213 0,4 kV prijungimo grupéje Nr. 108 jrengti 250 A saugiklius.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraiskos ir praSymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino Inzinierius BAJALIS MANTAS
parengé InZinieirus ARBACIAUSKAS ROKAS
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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. PAZYMA
DEL PROGRAMINES IRANGOS

2018 m. sausio 2 d.
Vilnius

Patvirtiname, kas UAB ,,ENERO‘* projektus rengia legaliai jsigyta programine jranga
Autodesk AutoCAD LT 2015 (2014 m. geguzés 29 d. UAB ,,Infoera‘‘).

Direktorius

Tomas Ulinauskas

UAB ,,Enero

K. Vanagélio g. 3,
L.'T-02102 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 61685768
info(@enero.lt

Imonés kodas: 302521962
PVM mokeétojo kodas LT100005586012
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DARBO PROJEKTO SPRENDINIUS. " | VILKAVISKIO RAJONO SUVALKLIOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-01-TP-VN-01 1 1
LT KULTOROS CENTRAS - MUZIEJUS




PROJEKTO TECHNOLOGINEJE DALYJE.
4. STOVUS ISVESTI VIRS STOGO 0.5 M.
5. STF1-1 IR STF3-1 PASTOGEJE SUJUNGTI IR VIRS STOGO ISVESTI
d160 VAMZD).
6.MAISTO RUOSIMO PATALPOSE NUO GAMYBINIY PRIETAISY
NUOTEKYNE MONTUOTI SU SROVES NUTRAUKIMU
7. MONTAVIMO DARBUS VYKDYTI PAGAL
DARBO PROJEKTO SPRENDINIUS.

info@enero.lt
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Kontiras Nr. 1.9
1100 W, G=91kg

Tingsnis 150mm
H?Qm

Pakilimas
| pastoge

Kontiras Nr. 1.4 Kontaras Nr. 1.3

Kontdiras Nr. 4.1/

} 1200 W, G=90kg/h U
Kontlras Nr. 3.1 Tinasni
650 W, G-/ o 10om ® LIMEJIINAS
Zingsnis 100mm . . : , ,
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Zm&;ms 150mm
m

[

K==

p32:1,

Glikolio talpa

letimo_indas

&L,

B

Silumos punklo

apskdilos mazqas

[ N NI N

Kontiras Nr. 4.4

600 W, 6=67kg/h
ngsms 150mm

[=46m

Kontiiras Nr. 4.5
600 W, G=67kg/h
Tingsnis 150mm
B

I

—

bm
JJ\ PK4
103
N G %g%wﬁ Kontums \r. 26 Kontaras Nr. 2.5 Konttras Nr. 24 Kontaras Nr. 2.3 Kontaras Nr. 2.2
(197 1 &= 1100 W, 6=93kg/h /1100 W, G=93kq/h 1100 W, 6=91kg/h 1100 W, 6=93kg/h 1100 W, 6=93kg/h
ngsnis 150mm Iin 9sms 150mm ngsms 150mm Zingsnis 150mm Zm&sms 150mm
gég (=74 = Qb L= Sb [=92m
$25x2.,5 62505 % / H
o U '(ﬁ<‘
Uy
LYY H
+
\5
n fkfﬁ +0.00557. n n
— ?u; | N ) — — :
= - 7 7
’ T —— — N B
W ] ] e @

1§ lauko $ilumos
finkly

®

2 — LTTdUL

Nusileidimas

o 83215
TR =
G=4b4kg/h
Q=54000
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos

Kitu projektu numatytas griauti pastatas

|rengiamos GK atitvaros

Sieny ugniaatsparumas EI45

Netinkuoty plyty maro atitvary padengimas
hidrofobizuojanéiu impregnantu

Luby padengimas hidrofobizuojan¢iu impregnantu

B40x4 7

=g\ Wﬁé%i

2
ros Nr. 1.1

040x4 7 952x3

Kontiiras Nr. 2.1

A,

1000 W, G=Ske/h

m

ngsms 150mm

1100 W, 6=91 kg/h
ngsms 150mm
L

m

7568kg/h
Q=6600W
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A %@}%.08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, PA}HL\DYTA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
0 2019.06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI -
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOK : UAB "ENERO"

NR. ' Traky g. 3/2, Vilnius Kg Z% Kitos (@ikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) PaeZeriy dvaro sodybos
t.: 861685768 kiaulideé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto, kei¢iant paskirtj |
info@enero.lt <2 g> kultiiros (7.10) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkavikio r. sav. projektas

/\0' ;‘858& Proj. vad. | V.Grincelaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

27549 F

A. BI v o . .

0396 PDV s Auksto planas M1:100 su Sildymo sistemomis A
KALBOS | STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP.

VILKAVISKIO RAJONO SUVALKIJOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-TP-SVOK.B-01 1 1

LT KULTOROS CENTRAS - MUZIEJUS




EKSPLIKACIJA
PAT. NR. | PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
101 |UZSIEMIMY SALE 114.53m?
102 | VANDENS IR SILUMOS [VADAS |9.91m?
103 |KORIDORIUS 11.19m2
104 |PAGALBINE PAT. 4.63m?
105 |wcC 4.62m?
106 |wC 4.80m?
107 |WC @2N) 4.72m?
[=500m3/h 108 | VIRTUVE 29.18m?
109 |PAGALBINE PATALPA 9.37m?
110 |BUITINE PATALPA 2.75m?

112 |WC 2.16m?
197.85m?
i 5 Vent. iStraukimo anga @200 mm,
gaubtui 1000x1000x500 mm;

DIf, $250
[-500m3/h v

Dif. 9125755
%Lﬂﬂm%}h%' @

Dif. 9125757)
%me e

iStr. iki 1000 m3/val.

L Vent. i8traukimo anga @200 mm;
gaubtui 1300x1000x500 mm;

iStr. iki 1000 m3/val.
N Vent. iStraukimo anga @200 mm;
gaubtui 900x900x500 mm;
iStr. iki 900 me/val.

3 = 3= 3=
[N [N [N
&S = SIS
= = =
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N

A %@2\%.08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, PA{PH:PYTA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
W (2) © ; :
0 2019.06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK ’ UAB "ENERO"
NR. ' Traky g. 3/2, Vilnius 5 & Kitos (@ikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) PaeZeriy dvaro sodybos
Esamos sienos t.: 861685768 kiaulideé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto, kei¢iant paskirtj |
Kitu projektu numatytas griaut pastatas info@enero.It Q g kultiiros (7.10) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkavikio r. sav. projektas
7 |rengiamos GK atitvaros /\Ol 148588, Proj. vad. | V.Grincelaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sieny ugniaatsparumas EI45 27549 PDV A Bliw
0396 Mt b Auksto planas M1:100 su védinimo sistemomis A
Netinkuoty plyty maro atitvary padengimas
hidrofobizuojanéiu impregnantu " "
- - — KALBOS | STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
Luby padengimas hidrofobizuojan¢iu impregnantu TRUMP.
VILKAVISKIO RAJONO SUVALKIJOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-TP-SVOK.B-02 1 1
LT KULTOROS CENTRAS - MUZIEJUS
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— 122 ——  OGrittamas Sidymo sistemos plien. vamzdis T12=40C
— 121 ——  Paduodamas Sildymo sistemos plien. vamzdis T11=60C
———— Vamzdzio skersmens pasikeitimas

~< Rutulinis Ciaupas

L

=

ejudoma atromo

Iruksmo_slopintuvas

Kondensato nuvedimas

o
N

Triuk$mo_slopintuvs

Triuksmo_slopintu

DN4O 12
o
(e}
- Lo
s E =
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J
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.
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Kanalinis_ ventiliatorius

[=550 m3/h ; H=200Pa

Formuojamas kaminas

Triuksmo_slopintuvas
700x300-600L ~

R-2 VERSO CF 3500 HCW
= Hvor. 21,40
Vedinimo Ggregutos 400/50 Wz
L 3010/L;2800 m3/h
©
EKSPLIKACIJA
PAT. NR. | PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
201 PALEPES ERDVE 69.70m?
202 PALEPES ERDVE 11.14m?
Sistemos R=2 kaloriferiy 203 |PALEPES ERDVE 21.72m?
aprisimo- mazqas 102.56m?
AirMaid 5p00V

/Mﬂ ratorius
0ro kiekiu&% 3000m3/h
123050 iz

UV EI60
| UV Eol
Triuk$mo_slopintuvas
Kampinis

Triuk$mo_slopintuvas
700x300-600L

R-1 VERSO R 2500 He
{——————————  Har. 0,180
Vedinimo o%regams 00/50 VJHe|; 2500
L, 2020/L,,, 1510 md/h

Sistemos R-1 kalorifery

] aprisimo- mazqas
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G
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2508 200¢ 16 1600
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A

S| |8 Slumos punkto
$32x1,5
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos

OSB ploksciy paklotas (S=110m?)

74 Jrengiamos GK EI45 pertvaros

Sieny ugniaatsparumas EI45

) (=
2022.08 'SFTATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, PAPILDYTA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2019.06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "ENERO"
Traky g. 3/2, Vilnius 5 & Kitos (tikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) PaeZeriy dvaro sodybos
t.: 861685768 kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto, kei¢iant paskirtj j
info@enero.lt <2 g> kultiiros (7.10) Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkavikio r. sav. projektas
Proj. vad. | V.Gringelaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV A. Bliujus Pastogés planas M1:100 su Sildymo ir védinimo
sistemomis A
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
VILKAVISKIO RAJONO SUVALKIJOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-TP-SVOK.B-03 1 1
KULTUROS CENTRAS - MUZIEJUS




1$ SIENOS H=2.90 (nuo +0.00)

AJS, GR.5

TURINIAM LOGOTIPUI/REKLAMALI

PROJ. ELEKTRINIS TURINIS
VANDENS SILDYTUVAS N=2.2kW
h-1.8m AJS, GR.48

32 2xEL lizdai i§ sienos

IS SIENOS H=4.30 (nuo £0.00)

TURINIAM LOGOTIPUI/RFKLATAA]- 501 2XEL lizdai i sienos ‘

IF po 0, 5 kW h=1900 mm ‘

TN “AIS; GRS
R<: = \ }

BI1F po 0,5 kW; h=1900 1

i1 El lizdas i§ sienos
1F 0,5 kW; h=1100 mm
AJS Gr. 40

3xEL. lizdai i$ sienos

N
|

Bezl1F po 0,5 kW; h=1100 fifx
AJS Gr. 40
o) El. lizdas i§ sienos
1F 1,1 kW; h=1100 mm
AJS Gr. 39
[Rez1 2XEl. lizdai i§ sienos

@l

]
;

| /

‘ Rez.

zxtl llZdal i§ sienos \

r§UTARTINIAI ZYMEJIMA

I
]
‘ -
I
I

1F po 0,5 kW; h=1100 fafx
AJS Gr. 38

3xEL. lizdai i§ sienos

1K
\

\

|

I

/

Rez]1F po 0,5 kW; h=1100 mm
AJS Gr.37
@3 El. lizdas i§ sienos
1F 0,5 kW; h=1900 mm
AJS Gr.36
3xEL lizdai i$ sienos

\
)
J

AN

Re]1F po 0,5 kW; h=1100 mm
AJS Gr.36

PROJ. ELEKTRINIS TURINIS

VANDENS SILDYTUVAS N=2.0kW

AJS, GR.47

EL. RANKSLUOSCIU DZIOVINTUVAS N=0.6kW

VANDENS GERINIMO FILTRAM

AJS, GR.46

I
/

1F po 0,5 kW; h=1100 mm

AJS Gr.32

\m31El lizdas i8 sienos

5 El lizdas i$ sienos

1F 1,5 kW; h=1600 mm

AJS Gr. 28

3 El. lizdas i$ sienos

AJS

1F 0,

5 kW; h=1800 mm
Gr. 26

s1El lizdas i sienos

[

]
L | |
W
I/“— ‘é;:‘;
\/ ‘ J\ @
, &J
(‘\\ ‘ \\ //
AN V4

.m

i

Naee”

N

H

3

N

Neee”

3F 10 kW; h=600 mm

AJS Gr. 27

EL. RANKSLUOSCIY
DZIOVINTUVAS
N=0.6kW

AJS, GR46

AlS

IF 0,

5 kW; h=600 mm
Gr. 26

rn EL lizdas i$ sienos

3F5
AJS

kW; h=600 mm
Gr. 25

6] 4xEl lizdai i$ sienos

Re2I1F po 0,5 kW; h=1100 mm
AJIS Gr. 24
I PROJ. ELEKTRINIS TURINIS VANDENS SILDYTUVAS V=30 L |

(MONTUOJAMAS PO PLAUTUVE) N=1.5kW, AJS, GR.45
4 EL lizdas is sienos

1F 0,

‘ AJS Gr. 25

5 kW; h=200 mm

IS SIENOS H=2.90 (nuo 0. Ol)

sumontavimo baro korpuse.

6. El. jvadu

7. El. lizdus,
lizd

darbus|atliekanti jmoné.

s apskaitos sistemai derinti su jy tiekéjais.

E‘f‘ hszds % sienos EKSPLIKACIJA 2, elektros lizdas su jZeminimu, hermetinis;
3]: 16 kW; h=1100 mm ‘PAT NR. PPV\TAI._F’OS PAVAI'DINIMAS PLOTAS S o elektros l\/adas;
I AJS Gr. 34 . 101 UZSIEMIMY SALE 114.53m? N [ pozicija'
\WFFI ;lédﬁsvlssﬁfi%so \ 102 | VANDENS IR SILUMOS |VADAS |9.91m? 0 rezervas
— eZ. .
AIS Gr 33 17103 [KORIDORIUS 11.19m?
| el tizdas is sienos 104 [PAGALBINE PAT. 4.63m? 351 elektros privedimai turi bti su jZeminimu.
3F 11 kW; h=600 mm . 105 |wc 4.62m? 1si elektros lizdai turi buti hermetiniai, su
AlSGr.31 | 106 |wcC 4.80m? dangteliu.
& f;ilo l(;zsd ?{1\;; Shlirll(l)zo mm} 107 |WC (£N) 4.72m* |3, Jrengimams atvesti 3F el. laidai turi biiti variniai.
AJS Gt 30 | 108 |KULINARIJOS STUDIJA 29.18m* |4, %rengimams 1F, kuriems reikia daugiau nei 3 kW,
G EL lizdas i sienos 1 109 |PAGALBINE PATALPA 9.37m* . biitina jrengti atskira el. privedima su atskiru
T 2 .
Z Sl é k\;;, h=200 mm i Hg SVUCITINE PATALPA ;.:Zmz l automatu skydelyjc.
T. .16m . . . .. .
—— AxEL lizdai i sienos : — 5. 1.1 patalpos Baro zonoje el. lizdai tvirtinami po
197.85m baro
|

stabilius stovus, specialius lovelius el.
ams tiekia ir montuoja elektros instaliacinius

8. ]}Qenumatyti jvadai interneto, muzikos jrangai,

apSyietimui ir kt.
9. Kabingte,
I numatyti elektros lizdus.

10. Visi privedimai duoti tik UAB "BALTIC

MASTER" tiekiamai jrangai.
11 ‘ Visus

i8kilusius neaiSkumus ar netikslumus
i tikslinti su brézinj sudariusiu technologu.

personalo buitinése patalpose reikia

rez]4XEL lizdai i$ sienos
AJS, GR.12 i S 1F po 0,5 kW; h=1100 mm TORINIAM L()(;OTIPUI/REKL/\MAI 8
\ ffff N |2x025kW TN T 0 N <~ | W 0 (| Ll T > Py < GR/5 P
i Y f ¥ I / ' VAR T —
| J | | /é\
ﬁ A8 oA :D o :D G: oo :D Q]: AJS GRAL @jD G:AJS, RGP “;\l Q @ AJS GR.44 :D N
[
AR O @ o | |0 @
A - )
ol | O O oI 9f | OO
2 | O i 2
SN w By
e e —) l — et
[
AJS, GR.42 AJS, GR. 4}2 AJS, GR.42 AJS, GR.43
. — 77Q—Q77 = = [ = (R
U A ; ST - 1 - ] \ ) EE; //’47\\
A A TS oA S oA A S S (a)
E6XE1 ivadai i3 grindy lizdams 1F po 2 0 kW; laldu 1121a1 po 2000 mm
[Rez] 1F po 0,5 kW; laidy ilgiai po 2000 mm
10550 AJS Gr 21 29 1920 2P AISGr. 17,18 7690
30635
(1 .. () rengiama "Baro" zona 022.08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI @
(1) SUTARTINIAI ZYMEIIMAI (2) [reng 2023 (5
. S . 2019.06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Esamos sienos Rz 4XEl. vadai i§ grindy lizdams _ _
- - — 1F po 0,5 kW; laidy ilgiai po 2000 mm LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kitu projektu numatytas griauti pastatas AJS Gr. 19
T. KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
|rengiamos GK atitvaros IS SIENOS H=3.00 (r‘ff;ggéi DOK. ’ UAB "ENERO"
e e TURINIAM LOGOTIPUI/REKLAMAI NR. Traky g. 3/2, Vilnius @;E E;Q Kitos (tikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paezeriy dvaro sodybos
@ Virstinkinis internetinis kistukinis lizdas, IP20 t: 861685768 kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto, keiciant paskirtj i kultdiros (7.10)
ﬁ Virstinkinis kidtukinis lizdas, 1F, IP20 info@enero.1t <2 £> Dvaro g. 6A, Paezeriy k., Seimenos sen., Vilkavikio r. sav. projektas
a8 Virstinkinis kitukinis lizdas, 1F, IP44 NP
0188 Proj. vad. | V.Grin&elaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
:2 Virstinkinis kiStukinis lizdas, 1F, IP20 "dekoratyvinis" " oL . ..
11s PDV I. Pleckaitis Kistukiniy lizdy ir el. technologijos planas
Jleidziamas el. skydas A
I 109 M1:100
PASTABOS: o ) KALBOS | STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
L. Matmenys pateikti milimetrais; TRUMP.
2. Langinés numatytos anksciau parengtame TvDP projekte; VILKAVISKIO RAJONO SUVALKIJOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-TP-E.B- 01
3. Pateikiamas preliminarus virtuvés technologijos iSdéstymas tikslinamas iSnuomavus patalpas. T KULTOROS CENTRAS - MUZIEJUS 1 1
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|
S lE T | o)
| —- | T ‘ \\I)J
‘ W e [EKSPLIKACIJA ‘
- s ) IPAT. NR. |PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS =}
SV1 Sv1 ,) ' ' — - - o
| o o £ —_101__|UZSIEMIMY SALE Masm | R
| . ) | 102 |VANDENS IR SILUMOS |VADAS [9.91m? |~
| Duigubes perngidis kordoriaus 777774 3 [, | 103 |KORIDORIUS M1ome |
‘ Ir praejimo sviestuvas jungineti ‘ ‘ 104 PAGALB'NE PAT 463m2 ‘
[ . 105 |wc 4.62m?
| I | |
‘ Jungikliaifs ijungia/i§jvurjgia ‘ L E‘} E \ | 106 WC 4.80m? ‘
‘ 108, 109 ir 110 pat Sviestuvus. ‘ SV1 | 3V1 y </' 1 107 wWC (ZN) 4.72m? ‘
7 \ 108 KULINARIJOS STUDIJA 29.18m?
d — . ) ‘ T
‘ @ I T‘ SV ‘ | n \% | 109 |PAGALBINE PATALPA 9.37m? ‘
‘ | — ‘ 110 |BUITINE PATALPA 2.75m? ‘
| | a0 | 112 |we 2.16m7 |
! / | K ‘ ‘ 1. ‘ 197.85m? | |
‘ \ svi | SV1 //' ‘ ‘
| I | % ™ | |
\ SV1 \/
|
| | " | |
\
| | |
I /\) I I
| K | |
| H | |
| | |
‘ 0= ‘ Jungikliai skirti junginéti Sviestuvams ‘
& / pat.101 vir$ stal
| 200x V3 | ' \ | / pat u |
. v / /
SV2 SV2 /
| i@ | |
‘ SVv3 ‘ [ =
Ve N> < o () | SOV SV 2 >
| _ Q)
—1 - C
: & =/
V
u 300Ix _ [
Sv1 5
o N . . . M . . (@]
N 1 Sv3 Sv3 O 1 5v3 Sva O 1 3v3 gvaO] [OsSvs Sv3 Ol g
0|
I B r— — — ) — /7\
o \BJ
- TN
S - Z NS o dAaND I A ANED A \\AJ
10550 7220 ) 0 7690
Dvigubas perj@@BSkoridoriaus SV6 | el — S’ Sv6
7N\ . ) 7\ ir pragjimo Sviestuvas junginéti
L 1) SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 2) A3) 2022.08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI )
_ — 0 2019.06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Esamos sienos ‘o Virstinkinis vienpolis jungiklis, 1P44 LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kitu projektu numatytas griauti pastatas \é. Virstinkinis dvipolis jungiklis, 1P44 KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
; : L P DOK. ’ UAB "ENERO"
Irengiamos GK atitvaros & Virstinkinis vienpolis jungiklis, IP20 NR. Traky g. 3/2, Vilnius 5 & Kitos (iikio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) PacZeriy dvaro sodybos
SV1 Virstinkinis LED $viestuvas 36W, IP65 \50 Virstinkinis dvipolis jungiklis, IP20 t.: 861685768 kiaulidé, KVR un. obj. k. 25714) paprastojo remonto, keiCiant paskirtj j kultiros (7.10)
info@enero. It Dvaro g. 6A, PaeZeriy k., Seimenos sen., Vilkavikio r. sav. projektas
Sv2 = Virstinkinis LED $viestuvas 16W, IP20 QSD Virstinkinis dvipolis perjungiklis, IP20
Sva [0 | gleninis LED Sviestuyas 61, IP65. Virstinkinis bavio daviklis, 360°, IP20 AISS 1 Proj. vad. | V.Grincelaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
V4 Pakabinamas ant troselly apvalus U,85 m diametro, N Ia. &vi 1
- $viedia | apadia, LED $viestuvas 35W, IP20 1115 PDV L. Pleckaitis a. sviestuvy planas A
85 XK | Pakabinamas sviestuvas su LED lempa 1x10W, IP20. PASTABOS: M1:100
Sve :i i— Sieninis, lauko, LED $viestuvas 37,6W, IP66. 1. Matrr.lenys pateikti milimetrais; I%ﬁt}l?/[(l))s STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
8v7 [ [1|| Virstinkinis, evakuacinis LED Sviestuvas 1W, IP20, 2. Langinés numatytos anks¢iau parengtame TvDP projekte; : y _ ) P
m akumulitorius nemaziau 1 val., matomuma 30 m. 3. Pateikiamas preliminarus virtuvés technologijos iSdéstymas tikslinamas iSnuomavus patalpas. IT VILKAVISKIO_RAJONO SUVALKLIOS (SUDUVOS) ENERO-126(2022)-TP-E.B- 02 1 1
4. Elektros kabeliai $viestuvams, biivio davikliams privedami per pastogés grindis. KULTUROS CENTRAS - MUZIEJUS
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