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                                                      AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.1 Bendrieji duomenys. Vandentiekio ir  nuotekų šalinimo dalis, paruošta remiantis statinio 

projektavimo technine užduotimi, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis (žiūr. normatyvinių dokumentų 

sąrašą).  

1.2 Normatyviniai dokumentai 

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ . 

           STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“. 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.           

2.1 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Šio techninio projekto dalyje  projektuojamas vidaus vandentiekis, ūkio-buities, gamybinė nuotekynės. 

Kadangi  pastato tūris 698.0 m3, priešgaisrinis vandentiekis neprojektuojamas.                                                                                            

2.1.1 Projektuojamų sistemų aprašymas 

            Esama situacija.  

            Esamame pastate vandentiekio ir nuotekynės nebuvo. 

 

VANDENTIEKIS 

            Projektas parengtas pagal UAB „Vilkaviškio vandenys“ technines sąlygas 2019-07-24 Nr.19-212.          
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            Bendro naudojimo vandentiekis nuo šulinio BV1A-2 iki požeminės sklendės PSA-1, suprojektuotas 

anksčiau suderintame projekte „Pagalbinio ūkio pastatų (unik. Nr.3999-2004-7030-, unik. Nr.3999-2004-

7041 ir unik. Nr.3999-2004-7024) Dvaro g. 6A, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., griovimo ir 

konteinerinio tualeto statybos projektas“ (UAB „ENERO“ 2021 m). Šiame projekte vandentiekis 

projektuojamas nuo PSA-1  iki pastato. Vandentiekis  tarp PAS-1 ir V1-1 projektuojama iš PE100, PN10 

vamzdžių d63. Nuo šulinio V1-1 projektuojamas vandentiekio įvadas į remontuojamą pastatą iš PE80, slėgio 

klasė PN10 vamzdžių d50.  V1-1 d1500 šulinyje projektuojama uždaromoji armatūra – 3 ketinės flanšinės 

standartinės sklendės d50. Viena - trasos atkarpos atjungimui, antra - įvado į remontuojamą pastatą 

atjungimui, trečia - trasos ištuštinimui.  

        Skaičiuotinas šalto vandens kiekis:       

        Q=5.55 m³/parą; q=1.85 m³/h; 

        Reikalingas slėgis tinkle ūkio buities reikmėms: 10.0 m.     

           

                                                         NUOTEKYNĖ (F1) 

 

        Iš remontuojamo pastato buitinės ir valytos gamybinės nuotekos patenka į projektuojamą gelžbetoninį 

surenkamą nuotekynės šulinį d1000 F1-1. Iki šulinio F1-2 projektuojama nuotekynė iš PVC d160 vamzdžių. 

Dvaro g., tarp šulinių F1-2 ir F1A-3 buitinė nuotekynė iš PVCd200 vamzdžių. F1A–3 šulinys suprojektuotas 

objekte „Pagalbinio ūkio pastatų (unik. Nr.3999-2004-7030-, unik. Nr.3999-2004-7041 ir unik. Nr.3999-

2004-7024) Dvaro g. 6A, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., griovimo ir konteinerinio tualeto 

statybos projektas“ (UAB „ENERO“ 2021 m).   

        Buitinės nuotekynės šuliniai- gelžbetoniniai surenkami komplekte su ketiniais plaukiojančio tipo 

užrakinamais dangčiais. Šulinius montuoti pagal UAB „Ekoprojektas“ albumą LK 1.1.             

         Skaičiuotinas nuotekų kiekis:       

        Q=5.55 m³/parą; q=1.85 m³/h; 

        Baigus darbus, dangas atstatyti į pirmykštę padėtį. Visus žemės darbus vykdyti su archeologo priežiūra. 

     Lietaus vandens nuvedimo nuo šlaitinio pastato stogo, drenažo sprendiniai numatyti tvarkybos darbų 
projekte „Paežerių dvaro sodybos kiaulidės, Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., Dvaro g. 6A 
tvarkybos darbų (remontas, restauravimas, konservavimas, avarinės grėsmės šalinimas, apsaugos techninių 
priemonių įrengimas) projektas“ (UAB „Vileista“ 2022 m). 

 
PASTABA: montavimo darbus vykdyti pagal darbo projekto sprendinius.  
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 Šio projekto užsakovas yra Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus. 

 Inžineriniai  tinklai pagal naudojimo paskirtį priklauso inžineriniams statiniams, o pagal kategoriją – 
nesudėtingiems I ir II kategorijos  statiniams. 
 Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:  
 Vandentiekio, buitinės nuotekynės, įskaitant šulinius ir kameras su visa įranga, medžiagų tiekimas, statyba, 
montavimas, telediagnostika, išbandymas ir pridavimas Užsakovui. 
 Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus techninio projekto techninėse specifikacijose 
(techniniuose reikalavimuose), brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to ar darbai yra 
nurodyti visose trijose ar bent vienoje dalyje (pvz. techninėse specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybė 
suteikiama techninėms specifikacijoms (techniniams reikalavimams).  
 Rangovas darbus turi vykdyti pagal darbo projekto sprendinius. 
 

1.1 Bendri techniniai duomenys 
 Šiose techninėse specifikacijose aprašoma požeminių vandentiekio, nuotekų vamzdžių, tiekimas, 
paruošimas, paklojimas, įskaitant visus kasybos ir tranšėjų užpylimo darbus.  

 1.2 Standartai ir normos 

 Visos šiame  projekte naudojamos medžiagos, vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra, šuliniai turi būti 
pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar techniniuose 
reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrenginių 
atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 
pakeitimai. 
 Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

• Lietuvoje galiojančiais standartais; 

• Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 

• Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.); 

• Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.); 

Vandentiekio PE , nuotekų savitakiniai  PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti bent vieną iš minėtų 
standartų: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. Guminės tarpinės 
pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612. 

 Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia griežtesnius 
reikalavimus nei konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti teikiama Lietuvos 
standartui ar normai. 
 Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo sertifikatus, kaip 
įrodymą, jog įranga atitinka jai taikomus standartų ir normų reikalavimus.  
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2.Vamzdžiai ir šuliniai 

                                2.1 Bendrieji reikalavimai 

 Visi vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei normas. 
Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją, įrodančią, kad naudojama produkcija 
neprieštarauja LR galiojančioms normoms, standartams ar šiai techninei specifikacijai. 
 Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui 
projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį.  
 Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar 
armatūros naudojimas. 
 Neleistina naudoti mažesnių diametrų vamzdžius kaip nurodytus brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 
 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams poveikiams, ar 
nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusių apkrovų neperduotų mechaninei įrangai, prijungtai prie 
vamzdyno taip, kad jai būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis. 
Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus (siurblinėms, vamzdyno armatūrai ar kitiems 
įrenginiams) priėjimas būtų nesudėtingas. 
 Siekiant padidinti vamzdyno vientisumą Rangovas turi užsakinėti kaip galima didesnių ilgių vamzdžius. 
 Jeigu Inžinieriaus nėra nurodoma kita, slėginiai vamzdynai turi būti parinkti ne   mažesniam kaip PN10 
slėgiui. 
 Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092 standartą. 
 Visame vamzdyne pagal poreikį turi būti įrengti vamzdyno ištuštinimo vožtuvai,  ar kiti įrenginiai būtini 
vamzdyno ilgaamžiškumui ir geram funkcionavimui užtikrinti. 
 

2.2 Vamzdynų PE montavimas ir sujungimas 

 
Montuojant PE polietileninius vamzdžius, visuomet reikia laikytis nustatytų gamintojo ir tiekėjo 

taisyklių, reglamentų ir statybos normatyvų. Tranšėja turi būti pakankamai plati, kad būtų bent po 20 cm 
laisva iš kiekvienos vamzdžio pusės. 15 cm storio smulkaus grunto sluoksnis (smėlis) turi būti įklojamas į 
tranšėjos pagrindą. 

Vamzdžiai jungiami sandūrinio suvirinimo būdu, elektromovų sulydymo būdu. PE vamzdžių 
sujungimai gali būti vykdomi, naudojant įdedamas detales ir uždedamus flanšus. Prie vamzdžio galo 
privirinama atraminė jungė, į kurią remsis plieninis flanšas. Jungės flanšo varžtai įsukami tolygiai pagal 
sukimo momentų duomenis. 

Minimalūs varžto ilgiai turėtų būti 110 mm. Iš viso reikia 8 varžtų M20 vienam flanšo sujungimui. 

Pagalbinės priemonės: suvirinant vamzdžius ir vamzdžių jungtis būtina naudoti pagalbinius 
reguliavimo mechanizmus, kad jungiamosios atkarpos nepajudėtų, kol išlydytas plastikas nesustingo. 

Elektra suvirinta jungtis visiškai sutvirtėja tik praėjus porai valandų po suvirinimo. 

Jei abejojate dėl suvirinimo kokybės, jungtį galite suvirinti dar kartą. Tačiau prieš tai ją reikia 
visiškai atvėsinti. 

Vamzdžių klojimas šaltyje. Žemesnėje, kaip - 15°C vamzdžių montavimo nevykdyti. 
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Esant minusinei temperatūrai  PE vamzdžius virinti palapinėje. Jei reikia, vamzdžiai užkemšami ir 
galai pašildomi (ne atviroje ugnyje). Klojant plastikinius vamzdžius reikia patikrinti ar tranšėjoje nėra ledo. 
Jei vamzdžiai klojami ne iškarto, iškasus tranšėją, būtina stebėti, kad neužšaltų tranšėjos dugnas. Kai ant 
tranšėjos krašto suvirintas vamzdis leidžiamas žemyn, vienu metu jis turi būti prilaikomas keliose vietose, 
kad neišsigaubtų. 

Hidraulinį bandymą geriau atidėti kol vamzdį supanti žemė neatšils iki pliusinės temperatūros. Bet 
slėginių vamzdžių net ir šiomis sąlygomis negalima pneumatiškai bandyti. 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus futliaras ar protarpinis 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. 

Trančėjos dugnas prie konstrukcijos tankinamas itin rūpestingai, kad nenusėstų ir vamzdis nebūtų 
pažeistas. 

PE vamzdžių lenkimas yra ribotas ir negali viršyti sekančių rodiklių: 

 PE vamzdynų sujungimui su armatūra ar sklendėmis numatyta taikyti: atsparų tempimui 
kombinuotą flanšinį sujungimą (skirtą PN 10 slėgiui). 
 Šis sujungimas sudarytas iš 3 dalių: lieto ketaus flanšo, žalvarinio žiedo ir guminės tarpinės. 

 Nerūdijančio plieno apvali įvorė su pleištu įstatoma į PE vamzdžio vidų. 
 

3. Pagrindai po PE vamzdžiais 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunamas reikiamas šoninis 
spaudimas. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. Išlyginamasis 
sluoksnis turi būti klojamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis 
turi būti tinkama atrama  užpildo vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 10 cm žemės 
sluoksnį sutankiname kojomis per keturis kartus. 15 cm žemės sluoksnis sutankinamas plokščių 
vibratoriumi. Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:- užpildo dalelių 
dydis neturi viršyti 16 mm;                                                                                                               

Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:- užpildo dalelių dydis 
neturi viršyti 16 mm; 

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%, 

- medžiaga neturi būti sušalusi; 

- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Tranšėjos dugnas lygus be akmenų. Minimalus plotis - vamzdžio skersmuo + 40 cm. 

Išlyginamasis sluoksnis 15 m storio iš pirminį užpildą atitinkančios tinkamo grūdėtumo medžiagos. 
Šoninis užpylimas iki pusės vamzdžio tankinamas itin rūpestingai. 

Pirminis užpylimas - sutankinto sluoksnio virš vamzdžio storis paprastai C 30 cm. 

Galutinis užpylimas iš tranšėjos iškasta žeme. Vieno metro atstumu iki vamzdžio neturi būti jokių 
akmenų, didesnių kaip d 300. 

Vidutinis vandentiekio magistralės gylis apie 2,0 m. 
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      2.3.1 Polipropileniniai (PP) gofruoti nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Savitakiniai buitinių ir nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) gofruotų dvigubos sienelės 
vamzdžių. PP vamzdžių sistema sudaryta iš DN160 iki DN200 mm vamzdžių (DN=OD, nominalusis išorinis 

skersmuo), taip pat iš unifikuotų vamzdynų sistemos jungiamųjų detalių. Vamzdžiai pagaminti iš polipropileno 
(PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 arba SN16 pagal LST EN 

ISO 9969 standarto reikalavimus. 
Savitakinius PP vamzdžius sudaro du sluoksniai, vidinis sluoksnis lygus (baltos spalvos), išorinis sluoksnis 

gofruotas  rausvai rudos spalvos. Vamzdis turi movą viename gale, bei sandarinimo žiedą kitame. 
Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PP gofruoti vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-3 

standarto reikalavimus.  

 

VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Tamprumo modulis 1700-1850 MPa (pagal LST EN ISO 178) 

Žiedinis standumas  ≥SN8, ≥SN16 (pagal LST EN ISO 9969) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

 

Jungiamoji vieta 
Tvirtai privirinta vientisa mova iš polipropileno užtikrina vienodą jungiamosios vietos ir vamzdžio tvirtumą, 

todėl vamzdynų sistemos hermetiškumas ilgus metus išlieka nekintantis, visiškai atitikdamas LST EN 13476-3 

standarto reikalavimus. 

Sandarinimo žiedas 
Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi patentuotą naujo tipo sandarinimo žiedą, kuris padaro sistemos elementų 

jungiamąją vietą 100% nepralaidžią vandeniui. 

Cheminis atsparumas 

VAMZDŽIO RODIKLIAI 

MEDŽIAGA PP, išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus 

VARDINIS ARBA IŠORINIS 
SKERSMUO DN/OD (mm) 

Ø160 Ø200     

VIDINIS SKERSMUO (mm) Ø139 Ø174     

VAMZDŽIO ILGIS  6 m   6 m     
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Turėdami cheminį atsparumą tarp pH2 (rūgštis) ir pH12 (šarmas) PP gofruoti vamzdžiai yra atsparūs visoms 
nuotekų ir dirvožemio medžiagoms pagal DIN 8075 standarto reikalavimus. 

2.3.2 Kalaus ketaus fasoninės dalys 

          Fasoninės dalys iš ketaus su sferoidiniu grafitu, pagamintos, liejant formas.  

          Medžiagos savybės: 

          Ketus su sferoidiniu grafitu turi atitikti standartus  ISO  2531 ir NF EN 545.  

          Elastingumas Re  270 Mpa. 

          Mažiausias tempimo stiprumas Rm 420 Mpa. 

          Mažiausia tamprumo riba Rp0.2  300Mpa. 

          Mažiausias santykinis pailgėjimas suirimo metu A 10%, kai DN 1000, A 7%, kai DN >1000. 

          Didžiausias kietumas HB 230.  

          Vidinis padengimas: 

          Bituminiai dažai 50 mikronų arba  epoksidinė danga 70 mikronų (padengta kataforezės būdu).  

          Danga turi atitikti standartą NF EN 545. 

          Išorinis padengimas :  

          Bituminiai dažai 50 mikronų arba epoksidinė danga 70 mikronų ( padengta kataforezės būdu) 

          Danga turi atitikti standartą NF EN 545. 

        2.3.3  Kalaus ketaus specialiosios jungtys ir armatūra. 

          Specialiosios jungtys ir armatūra iš ketaus su sferoidiniu grafitu, pagaminti, liejant formas. 

          Medžiagos savybės: 

          Ketus su sferoidiniu grafitu turi atitikti standartus  ISO  2531 ir NF EN 545.  

          Elastingumas Re  270 Mpa. 

          Mažiausias tempimo stiprumas Rm 420 Mpa. 

          Mažiausia tamprumo riba Rp0.2  300Mpa. 

          Mažiausias santykinis pailgėjimas suirimo metu A 10%, kai DN 1000, A 7%, kai DN >1000. 

          Didžiausias kietumas HB 230.  

          Vidinis ir išorinis padengimas: 

           Epoksidinė danga 250 mikronų. 
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      2.3.4   Vamzdynuose montuojama armatūra 

        Vamzdynuose montuojamos flanšinės sklendės. Korpusas ir gaubtas – iš SG geležies pagal ISO 1083, ašis iš 

nerūdijančio plieno su 13% chromo, kūgis iš stipriai įtempto žalvario. 

        Vidinis ir išorinis paviršiai padengti apsaugine, mitybos reikalavimus atitinkančia danga, kurios minimalus 
storis 150 mikronų. Sklendžių flanšų matmenys pilnai atitinka ISO 5752, 15 seriją, pragręžimai pagal ISO 7005 

1991, PN 10/16. 

        Sklendės valdymui rankiniu būdu įmontuota apvali rankena, užsidaranti sukant pagal laikrodžio rodyklę. 

        Maksimalus darbinis slėgis – 16 barų. 

        Vidinės dalies bandomasis slėgis – 16 barų. 

        Korpuso bandomasis slėgis – 24 barai.  

  2.3.4a. Vamzdynų bandymas  

           Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis šių reikalavimų:  

1) galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų;  

2) visos galinės aklės turi būti inkaruojamos;  

3) bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui.;  

4) sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu, Įsitikinti, kad iš 

visos sistemos išleistas oras;  

5) per pirmas 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,3 x nominalaus slėgio. Ši bandymo dalis turi 

būti patvirtinta būtinais dokumentais. 

Atliekant bandymą slėgiu:  

1) matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas;  

2) sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1,3 x nominalaus slėgio;  

3) šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti; 
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 4) per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima;  

5) po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3 x nominalaus 

slėgio (bandymo slėgis) Pb = 40 m.v.st.; 

 6) slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų: 

a) slėgio kritimas nuo pagrindinio slėgio = 2%; 
b) vandens kiekis l/m = 0,02 dI – 0,001 + V 

dI  = vidinis skersmuo, m. 

Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos. 

2.3.4b.Vamzdynų dezinfekavimas 

 Prieš pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi būti dezinfekuotas.Pagal 

veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti skiediniu (dozė 10 dalių natriohipocharito prie 

milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to 

išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro.  

 

            2.4 Vamzdžių transportavimas 

 Vamzdžiams transportuoti skirta technika turi turėti tokio ilgio kėbulą, kad transportuojant vamzdžius jie 
nekabėtų ore. Kėbulas turi būti su šoninėmis atramomis ir negali turėti aštrių briaunų, galinčių pažeisti vamzdžio 
vientisumą. Jei tik yra galimybė, vamzdžiai turi būti transportuojami gamykliniame įpakavime ar ant gamyklinių 
padėklų. Jei nėra tokios galimybės, turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu nebus pažeistas vamzdžio galas, jo 
paviršius nebus įbrėžtas ar įlenktas. Patartina naudoti tarpinius vamzdžių surišimus ir kur įmanoma medinius 
rėmus. 
 Pakraunant ar iškraunat vamzdžius turi būti naudojamos plokščios virvės, kurių plotis turi būti ne mažesnis 
kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudžiama vamzdžių krovos darbams naudoti metalines grandines, 
lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pažeisti vamzdžio vientisumą. Vamzdžiai gali būti kraunami 
rankomis (1 pav.) arba mechanizuotai (2 pav.). 
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1paveikslas. Vamzdžių krovos darbai, vamzdžius kraunant rankomis 

 

  
2 paveikslas. Mechanizuotas vamzdžių krovimas. 

 
 Atliekant krovos darbus vamzdžiai turi būti nuleidžiami ant pagrindo švelniai, kad nesusidarytų smūgis, 
kuris paveiktų vamzdžio savybes. Draudžiama vamzdžius mėtyti juos iškraunant ar pakraunant. Taip pat negalima 
jų ridenti ar vilkti žeme. 
 Jei dėl netinkamo vamzdžių transportavimo Inžinieriui nusprendus, kad vamzdžiai yra netinkami, 
Rangovas savo sąskaita turi vamzdžius pakeisti. 
 Vamzdžių ar fasoninių dalių su pažeistais paviršiais ar kitokiais defektais Užsakovas gali nepriimti. 

 2.5 Vamzdžių sandėliavimas 

 Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti turi būti skirta 
teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos. Sandėliavimo vietos pagrindas turi būti 
tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti atsparus mechaniniam vamzdžių poveikiui ir neturi turėti 
neigiamo poveikio vamzdžiams.  
 Vamzdžių saugojimo vieta turi turėti pastogę, jei vamzdžiai bus saugojami vasarą. Pastogė reikalinga 
vamzdžiams apsaugoti nuo saulės spindulių ir karščio. Šie veiksniai gali turėti neigiamą įtaką vamzdžių medžiagai. 
 Vamzdžiams, sandėliuojamiems ne gamintojo pakuotėje, turi būti įrengtos medinės atramos, kurios turi būti 
išdėstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdžiai kraunami vienas ant kito, apatinė dalis turi būti įtvirtinta 
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taip, kad sukrauta rietuvė neišsiskleistų. Bet kokia rietuvė privalo atitikti gamintojo, vamzdžių sandėliavimui 
keliamus reikalavimus, bet negali viršyti 2 m arba 2 vamzdžių aukščio, pasirenkant didesnę reikšmę. 
 Vamzdžiai turi būti sukrauti taip, kad jų movos niekur nesiremtų, jos turi būti išsikišusios kaip parodyta (3 
pav.). 

 
3 paveikslas. Vamzdžių sandėliavimas. 

Nuostoliai patirti dėl vamzdžių sandėliavimo taisyklių nesilaikymo priskiriami Rangovui. 

 2.6 Apsauga ir pakuotė gabenant ir sandėliuojant 

 Rangovas turi užtikrinti visų naudojamų detalių apsaugą nuo galimo mechaninio, fizinio, cheminio ar 
kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant į statybvietę ir sandėliuojant joje. Detalės turi būti gamintojo pakuotėje. 
Pakuotė negali būti pažeista ypač jei transportuojama detalę planuojama sandėliuoti. Detalė gali būti išpakuojama 
tik prieš ją montuojant, taip siekiant užtikrinti detalės apsaugą nuo pažeidimo ir užteršimo. 
 Jei ant pakuotės yra nurodymas kaip ši detalė turi būti transportuojama ar sandėliuojama, Rangovui privalu 
laikytis šios rekomendacijos. Nesant tokiems nurodymams, Rangovas privalo laikytis gamintojo pateikiamų 
rekomendacijų. 
 Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smūgių transportavimo metu. Dėl šių 
veiksnių gali sumažėti medžiagos atsparumas korozijai, sumažėti darbinis slėgis, atsirasti skilimai. 
 Rangovas yra atsakingas už tinkamą detalių ar įrenginių pristatymą į statybvietę ir bet kokie nuostoliai 
patiriami dėl šios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui. 

 2.7 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 
techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. 
 Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 
gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 
sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
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 2.8 Įmoviniai sujungimai 

 Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio 
išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 600 mm ir mažesnio 
skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie 
reikalingi, tarpai. 

 2.9 Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

 Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi būti 
vientisas, o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais negali būti naudojami. Tokie 
vamzdžiai atidedami į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra tvarka. 
 Vamzdžių sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo metu nėra 
pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo priežastis ir pakartoti 
išbandymą. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojančias normas ar 
standartus. 
              2.10 Sujungimų apsauga 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 
užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta, Sutarties minimalia apsauga laikoma 
patvirtintos apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

 2.11 Surenkamas gelžbetonis                      

  Šuliniai 

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN 1917 (arba 
lygiaverčio) standarto bei galiojančių surenkamų gelžbetoninių šulinių ir kamerų katalogų reikalavimus. Šuliniams 
turi būti naudojami šulinių žiedai su užlankais, suleidžiami vienas kito atžvilgiu, nepralaidūs vandeniui (pagal LST 
EN 12390-8 arba lygiaverčio reikalavimus). 

Šulinio įlipimo anga šviesoje turi būti ne mažesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis viršijantis 1 metrą, turi 
būti 1 metro skersmens. Šulinių/kamerų sandarumo išbandymas atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus.  

Surenkamų g/b elementų apžiūra ir indentifikavimas 

Visas surenkamo gelžbetonio ir betono konstrukcijas bei elementus turi gaminti kvalifikuoti gamintojai, turintys 
tinkamą įrangą surenkamo gelžbetonio ir betono elementų gaminimui, o taip pat turintys licenziją šiai gamybai. Be 
to, visi minėti gaminiai turi turėti gaminių atitikties deklaracijas pagal STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų 
atitikties deklaravimas“. 

Visi surenkamo gelžbetonio (betono) gaminių daviniai paprastai turi būti pažymėti elemento viršutinėje dalyje, kur 
nurodoma jo pagaminimo data ir vieta.  

Surenkamų g/b elementų kėlimas, transportavimas ir sandėliavimas 

Elementai turi būti transportuojami, sandėliuojami ir keliami taip, kad nebūtų per didelių apkrovų ar sugadinimų.     
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Elementai neturi būti keliami iš formos, kraunami ir transportuojami į statybos aikštelę tol, kol betonas neįgaus 
pakankamo stiprumo, kad tai būtų galima atlikti be betono trūkimo ar kitų apgadinimų pavojaus. Rangovas turi būti 
atsakingas už visus elementų apgadinimus, atsiradusius dėl per ankstyvo kėlimo iš liejimo formos, netinkamo darbo 
kėlimo metu ar per ankstyvo pervežimo. Visi šie sugadinti elementai turi būti pakeisti kitais, o išlaidas turi padengti 
Rangovas. Elementų kėlimas ir transportavimas yra draudžiamas, jei nėra pakankamai apgalvotas. 

Surenkamų g/b konstrukcijų montavimas 

Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima 
montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo zonoje. 

Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Inžinierius. Prie jo nurodomas gamyklos 
indeksas ir gaminio markė. Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos 
pervežant, masės centras. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 

Priimant surenkamas gelžbetonines ir betonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Inžinierius turi patikrinti 
ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo 
kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 

Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę 
atsako Rangovas. 

Nuotekynės šulinių montavimas iš surenkamų g/b elementų 

Šuliniai montuojami ant sutankinto grunto. Šulinių įgilinimas nurodomas projekto VN dalyje. 

Surenkamų šulinių elementai montuojami ant 10 mm storio cementinio skiedinio sluoksnio. 

Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti tokios pat klasės betonu, kokios yra surenkamo g/b 
žiedo betono klasė. Šulinio landa įrengima konkrečiai apkrovai (laikinai apkrovai iki 5,0 kPa ir apkrovai nuo 
sunkaus transporto).Įlipimui į šulinį padaromos kabės iš S400 armatūrinio plieno, įtvirtinant jas šulinio sienutėje. 

3.Montavimas 

3.1 Bendrieji nuostatai 

 Vamzdynų montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per  bet kokias  įrangos dalis nebūtų perduodamos 
jokio pobūdžio apkrovos. 
 Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius  užkirsti, Rangovas naudoja galų 
uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir dangčių prie vamzdžių galų negalima tvirtinti virinant, 
nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti vamzdžio galui. Dangčiai ir kamščiai dedami baigus dienos darbą arba, 
kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 
 Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo 
teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti 
specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių sujungimams. 
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 Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė 
palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas rekomenduoja, naudojama 
sujungimų tepimo priemonė. 
 Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat privalo būti 
pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. 
 Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto 
dydžio. Visi 600 mm arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad sujungime 
pasiliktų tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto 
maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti sujungiami ant 
žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 
 Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto 
dydžio. Visi 600 mm arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad sujungime 
pasiliktų tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto 
maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti sujungiami ant 
žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją.  

 3.2 Sujungimas ir pjovimas 

 Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 
rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 
   Nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. Jungčių 
tepalai, naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, neturi suteikti 
vandeniui skonio, spalvos ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai.  
 Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 
nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 
sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 
užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

 3.3 Vamzdžių klojimas po numatoma važiuojamąja dalimi 

 Rangovas klodamas vamzdžius ar kitus įtaisus, tose zonose, kuriose numatoma važiuojamoji dalis arba 
automobilių stovėjimo aikštelė, užpildo tankinimą turi atlikti plonesniais sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio tankis 
turi būti >95% planuoto tankio. 

 3.4 Reikalavimai šulinių įrengimui 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 
užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta sutarties, minimalia apsauga laikoma 
patvirtintos apsauginės pastos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. Juosta turi būti 
vyniojama su 50% persidengimu, ji turi būti gerai įspausta į įdubas bei stipriai apvyniota  ant dengiamų varžtų. 

 3.5  Šulinių dangčiai 

 Šulinių liukai su dangčiais turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) 
standarto reikalavimus. Liuko rėmas ir dangtis turi būti padengtas antikoroziniais dažais. Liukai su dangčiais turi 
atitikti LST EN 124-1 ir LST EN 124-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Liukas su dangčiu turi atlaikyti 
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40 tonų apkrovą (D 400 klasė) ir 12,5 tonų apkrovą (B 125 klasė). Dangtis turi būti apvalus ir išimamas iš rėmo. 
Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą. Liukas su dangčiu turi turėti ištisinę 
tarpinę, mažinančią horizontalias ir vertikalias apkrovas rėmui ir užtikrinančią, kad nuo apkrovos nebūtų kontakto 
tarp dangčio ir rėmo metalinių paviršių. Tarpinė turi būti atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms. 
Tarpinė turi būti keičiama. Dangčio atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios 
konstrukcijos laužtuvo ar kablio, skirto tik konkrečiam dangčio modeliui. Liuko konstrukcija ir dangčio masė turi 
garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu ir užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas 
nepakeltų dangčio. Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be 
jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui.  

Visi dangčiai turi būti su UAB „Šiaulių vandenys” įmonės logotipu, suderintu su Užsakovu. Ant dangčių 
turi būti įskaitomai išlieta medžiaga, iš kurios pagamintas liukas su dangčiu, apkrovos klasė, standarto EN 124 
žymuo, gamintojo pavadinimas/logotipas.  

 3.6 Lanksčiųjų vamzdžių deformacija 

 Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant į tai, 
kad išlinkimas laikui bėgant didės. 
 Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti 
sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo metodai, kad sumažėtų 
vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau 
paklotų, pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir 
papildomai suplūkus šoninį užpildą.  
 Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis prieš jį 
užpilant taptų neigiamas. 

 3.7 Leistinas nukrypimas 

 Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir aukščius. Maksimaliai 
vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio atskiriems skersmenims yra šis: 

 iki  600 mm – 10 mm;       

4.Išbandymas ir apžiūrėjimas 

4.1 Nuotakynų ir šulinių išbandymas- bendrieji nuostatai 

  Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 
trumpos drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos atskirai. 
 Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 
ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 
 Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar sujungimo, 
vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, kol tekėjimas 
sustabdomas. 

 4.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 
nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale galima 



         OBJEKTAS Kitos (ūkio) paskirties pastato (unik. Nr.3999-2004-7025, Paežerių dvaro sodybos kiaulidė KVR 
 un.obj.k.25714) paprastojo remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10) Dvaro g. 6A, Paežerių k., 
Šeimenos sen.,Vilkaviškio r. sav., techninis projektas 

         STADIJA Techninis  projektas 
 

 

ENERO-126(2022) - 00-TP-LVN-TS 
Lapas Lapų 

15 26 

 

 

laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai patvankai 
sudaryti. 
 Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus 
aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu išbandant visą 
statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis išbandomas 
mažesnėmis atkarpomis. 
 Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo kas 
10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens 
lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 
 Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš jį priimant, 
būtina išbandyti vandeniu. 

 4.3 Šulinių kamerų patikrinimas 

 Visi užbaigti šuliniai ir kameros išbandomos vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį arba kamerą 
pripildžius vandens iki 0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu vandens paviršiaus lygis, 
atsižvelgus į garavimą ir susigėrimą, per 24 val. nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo 
išbandymas būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek turi būti pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 

 4.4 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros užbaigus išbandomos, ar į jas neįsiskverbia vanduo arba oras 
(kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir užpylimas. Visi įvadai į sistemą sandariai 
uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am tenkančio metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi 
viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 
Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

5.Eksploatacija rekonstrukcijos ir montavimo metu 

 Nuo tos dienos, kai Rangovas pateikia Inžinieriui pirmąjį įrangos pristatymo aktą Rangovas turi savo 
lėšomis užtikrinti nuolatinę eksploatacinę priežiūrą visos montuojamos įrangos objekte iki tos dienos, kai objektas 
bus priduotas, o taip pat atsako už šios įrangos derinimo darbus šiam laikotarpiui. 
 Jei montavimo ir rekonstrukcijos darbų metu įrenginiai nedirba jiems nustatytu režimu ir dėl to yra 
atsakingas Rangovas arba įrenginiuose atsiranda defektai ar nukrypimai, Rangovas turi nedelsiant po įspėjimo 
imtis priemonių pašalinti šiuos defektus ar nukrypimus arba suderinti įrenginius taip, kad jie dirbtų sklandžiai. Jei 
tokie priverstiniai sustojimai pasitaiko dažnai ir dėl to yra rimtų sutrikimų arba sumontuota technologinė įranga 
dirba nepatenkinamai per tą laikotarpį tai Inžinieriaus nurodymu Rangovas savo lėšomis turi pakeisti visą 
technologinę įrangą arba tas jos dalis bei įrenginius, kuriuos nurodo techninės priežiūros vadovas. 
 Rangovas turi pateikti: 

 Detalizuotus grafikus ir visas eksploatacines instrukcijas, atnaujinimo,  

remontavimo ir pakeitimo terminus, atsarginių dalių tiekimo grafikus ir inventorizacijos grafikus 
visai įrangai, aparatams, kompiuteriams, programinei įrangai ir kitoms objekto sudedamoms 
dalims. 
 Garantinius raštus, kuriuose nurodyta visos įrangos ar atskirų jos dalių garantiniai terminai 

ir sąlygos;  

 Visų tiekėjų ir aptarnavimo centrų adresus, tai įrangai kuri yra sumontuota objekte;  

 Dokumentaciją, procedūrinius aprašymus ir kokybės užtikrinimo procedūras, kurios gali 

būti naudingos, siekiant užtikrinti objekto, jo atskirų mazgų ar įrenginių optimalų ir patikimą 

darbą. 
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 5.1 Izoliavimo darbai 

 Šiame skyriuje aprašyti izoliavimo darbai apima požeminių konstrukcijų (šulinių, kanalų) hidroizoliaciją 
nuo gruntinės drėgmės ar gruntinio vandens. 
 Darbams naudojamos medžiagos atitinka projekto ir atitinkamų normų kokybės reikalavimus, kas 
patvirtinama gamintojo išduotuose sertifikatuose. Draudžiama kloti medžiagas, kurios dėl blogo naudojimo ar 
sandėliavimo yra sugadintos. 
 Hidroizoliacijai naudojamų medžiagų kokybė nurodyta šiuose standartuose ir normose: 

LST 1356:1994 Konstrukcinių elementų hidroizoliacija naudojant bitumines medžiagas; 
STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medžiagas, projektavimas ir atlikimas 
vykdant civilinės statybos darbus. 

 Šie darbai atliekami pagal projekto sąlygas ir žemiau pateiktą reglamentą: 
STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medžiagas,  projektavimas ir atlikimas 
vykdant civilinės statybos darbus. 

 Izoliavimo darbai atliekami pagal žemiau nurodytas nuostatas: 
 darbams naudojamos medžiagos atitinka projekto ir atitinkamų normų kokybės 

reikalavimus, kas patvirtinama gamintojo išduotuose sertifikatuose. 

 nėra leidžiama pakeisti projekte nurodytas medžiagas kitomis, išskyrus tuos atvejus, kai iš 

anksto gaunamas raštiškas Inžinieriaus leidimas; 

 pagal STR 1.09.04:2007 sąlygas nėra leidžiama kloti izoliacines medžiagas kol nebus 

priimtas pagrindas; prieš klojimą Rangovas turi parengti patikrinimo ataskaitą apie atliktus 

darbus, kurie vėliau bus paslėpti, ir pateiks ją Inžinieriui; 

 draudžiama kloti medžiagas, kurios dėl blogo naudojimo ar sandėliavimo yra sugadintos. 

 Hidroizoliacija turi neprarasti savybių dėl senėjimo, mechaninio dėvėjimosi bei vandens, buitinių nuotekų 
ir druskų poveikio. Paviršinė hidroizoliacija turi būti su skiedinio užtvaromis. Minimalus plotis turi būti 200 mm.  
 Izoliacinių darbų priėmimas atliekamas pagal STR 2.05.01:2005 ir kitų normų nuostatas. 
              5.2 Ženklinimas 

 Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio ir buitinio nuotakynų tinklams ir įrenginiams 
pažymėti. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 
tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 
 Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių, šiuo atveju 
ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
 Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 
 Ženkle turi būti pavaizduota: 

 kairiajame viršutiniame kampe– požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros 

ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 

 Vamzdynų kryptimis Rangovas sustato: 
 ženklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.; 
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 žymimuosius stulpelius ties sklendėmis, linkiais, kitomis fasoninėmis dalimis, brėžiniuose 

pažymėtuose ir kituose nurodytuose taškuose. 

 Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens magistralės. 
Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis plastikinėmis 
plokštelėmis su atitinkamais įrašais. 
 Užkasti nemetaliniai nuotakyno ir vandentiekio vamzdžiai žemėje ženklinami šviesios skaisčios spalvos 
PVC arba polietileno juosta, ne mažiau 50 mm pločio su įtaisyta korozijai atsparia metalo aptikimo sistema. 
 Plastikas turi būti ilgai nesusidėvintis ir tokios kokybės, kad traukiant jį, nutraukimo vietoje juosta 
išsitemptų mažiausiai 30% esant  20° C temperatūrai. Juostos spalvos turi būti: 

 vandentiekio vamzdžiams – mėlyna; 

 nuotekų vamzdžiams – žalia. 

 Ženklinimo juosta įrengiama užpilant iškasą 500 mm virš visų nemetalinių vamzdžių. Juostos galai į 
šulinį įvedami pro sujungimą tarp šulinio žiedų, vamzdžiui padarytą angą ar panašiu būdu. Į šulinį įvedama ne 
mažiau 0.5 m. juostos, kur ji prismeigiama arba priklijuojama prie sienos, kad nebūtų blaškoma tekančių nuotekų 
tokioje padėtyje, kad būtų galima prijungti aptikimo (susekimo) įrangą. 
 Šulinių nužymėjimo ženklai statomi pradiniame šulinyje, posūkiuose, gatvių sankryžose tvirtinami ant 
žemo tipo stulpelių. Šulinių dangčiuose, kurie yra arčiau kaip 15 m iki dujotiekio vamzdynų, įrengiamos 20 mm 

skersmens skyles. 
PASTABOS: 
1. Vamzdžiai plieniniai. Gali būti panaudoti ir nekondiciniai vamzdžiai. 
2. Vamzdžių sienelių storis 3 mm. 
3. Konstrukcija dažoma juodai, išskyrus priešgaisrinių hidrantų stulpelius kurie 
dažomi raudonai. 
4. Molinguose gruntuose stulpelis statomas ant 50 cm smėlio sluoksnio. 
5. Skylutės plokštelėje išgręžiamos, įsriegiamos ir komplektuojamos sraigtais 
unifikuotiems ženklams prisukti. Skylutės nužymimos pagal unifikuotą ženklą. 
6. Visi matmenys milimetrais. 

6Darbų sauga 

  6.1 Bendrieji reikalavimai 

 Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbų saugai, nes šiame objekte darbai bus 
vykdomi i dideliame gylyje ir šie darbai yra pavojingi. 
 Rangovas bus atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos 
rangovas turės vadovautis saugų darbą reglamentuojančiais ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, kad užtikrintų 
saugias darbo sąlygas ir neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 
 Rangovas įsipareigoja įgyvendinti visus saugaus darbo principus. Visi rangovo dirbantieji turi būti tinkamai 
apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus 
savo, kitų dirbančiųjų ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Naujai samdomi darbuotojai turi būti tinkamai 
instruktuojami dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikacijos, pirmosios 
pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
 Rangovas įsipareigoja pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą, o visi dirbantieji statybos aikštelėje 
privalo būti pasirašę jame, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Rangovas privalo paruošti saugaus darbo 
reikalavimus dirbantiesiems objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiesiems jame. 
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 Rangovas privalo vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose 
aktuose, bei įstatymuose. Rangovas taip pat privalo laikytis visų Užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir 
kitų organizacijų saugaus darbo reikalavimų, kurių teritorijoje jis vykdys darbus. Saugaus darbo taisyklių 
įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais. 
 Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. 
Rangovo paskirtas asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, valstybinėmis saugaus 
darbo institucijomis, saugaus darbo reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų 
darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Priklausomai nuo vietinių darbų reikalavimų statybos darbų apimties ir 
statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į 
objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais kaip vienas mėnuo. 
Statybos aikštelėje turi būti gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemonės, gerai apmokytas personalas, kuris gali 
suteikti pirmąją medicinos pagalbą tiek ant žemės tiek ir po žeme, priklausomai nuo darbų specifikos. Rangovas 
taip pat turi užtikrinti, kad statybos aikštelėje būtų gelbėjimo ir evakuacijos įranga, bei apmokytas personalas šia 
įranga naudotis. Šios įrangos pagalba turi būti suteikiama pagalba dirbantiems gylyje ir žemės paviršiuje. Visa 
reikalinga įranga (saugumo tvorelės užrašai) skirta pašaliniams asmenims apsaugoti taip pat turi būti saugoma 
objekte, jei tuo metu nėra naudojama. Visi dirbantieji gylyje, rangovo, turi būti aprūpinti kvėpavimo kaukėmis ir 
deguonies balionais. 
 Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visa įranga būtų tvarkinga. Statybos aikštelė turi būti tinkamai 
aptverta nuo praeivių ir vaikų. Apšvietimas požeminiuose tuneliuose turi atitikti Lietuvos Respublikos normas ir 
standartus. Taip pat bus užtikrintas avarinis apšvietimas. Statybos aikštelės apšvietimas nakties metu turi būti 
tinkamas. Turi būti organizuojamas ir palaikomas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų. 
Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuojami dėl saugos priemonių, galimų pavojų, statybos darbų 
specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
 Vykdant darbus rangovas privalo užtikrinti saugų eismą viso projekto metu, derinti eismo nutraukimo 
galimybes su kelių policijos pareigūnais, atlikti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio 
zonoje. 
 Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms. 
 Tinkamas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys 
saugų darbą turi būti įskaičiuoti į rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsiras 
nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų turės padengti Rangovas savo lėšomis. 

6.2 Eismo organizavimas 

 Rangovas vykdydamas projektą, privalo užtikrinti sąlygas, kurios garantuotų saugų pėsčiųjų, automobilių, 
visuomeninio transporto ar spec. tarnybų eismą. Eismo nutraukimas turi būti derinamas su visomis reikiamomis 
institucijomis. 
 Kelių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų 
reikšmėms. 
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7.Įvairūs reikalavimai 

   7.1 Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 

 Rangovas privalo susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 
išdėstymu ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, vandens 
tiekimo, nuotekų  ir kt. linijoms. 
 Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti projektavimo firmą ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su projektuojančia firma ir 
Užsakovu. 
 Už laikinus pakeitimus, būtinus vamzdynams, įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat 
tais atvejais, kai Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, papildomai nemokama. 
Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 
 

 7.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos įrenginiai 

 Bendrieji reikalavimai 

 Rangovas turi pateikti visus laikinus įrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti, bei paruošti visus 
laikinus įrenginius pagal vietinių institucijų ar komunalinių įstaigų reikalavimus, bei pagal visus vietinius 
įstatymų sąvadus ir taisykles. 
 Visas išlaidas, susijusias su laikinais įrenginiais, įskaitant, bet ne ribojant, įrengimo priežiūrą, perkėlimą ir 
išmontavimą, privalo prisiimti Rangovas. 

Laikinas vanduo 

 Rangovas privalo tiekti ir apmokėti visas išlaidas už visą vandenį, reikalingą statybos reikmėms, 
higieninėms reikmėms, lauko biurams ir vamzdynų praplovimui, bei bandymui. 

Laikinoji galia 

 Rangovas savo sąskaita privalo pristatyti, įrengti, eksploatuoti bei prižiūrėti visą reikalingą laikiną galios 
sistemą, naudotiną statybos reikmėms, lauko biurams ir bandymų tikslais. Rangovas turi imtis visų suderinimų su 
vietiniais elektros tiekėjais dėl laikino elektros energijos tiekimo. Rangovas privalo sumokėti vietiniam elektros 
tiekėjui visus mokesčius už pasijungimą, bei aprūpinimą visais darbininkais, medžiagomis ir įranga, reikalinga 
laikinam elektros tiekimo įrengti. Užbaigęs darbus aikštelėje, Rangovas turi atjungti ir išmontuoti laikinas elektros 
tiekimo sistemas prieš tai suderinęs su vietine elektros tiekimo įmone. 

Higienos įrenginiai 

 Rangovas privalo pristatyti ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinų tualetų ir prausyklų, reikiamo 
jų kiekio jo darbininkams, įrengimu. Įrenginiai turi būti tinkamai pastatyti eksploatuojami atitinkamose vietose. 
Įrenginiai turi būti švarūs ir higieniški bei ištuštinami pagal reikalingumą. 

8. Žemės darbai  

    8.1 Bendrieji nuostatai 

 Visi žemės darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 
1.07.02:2005 ir kitų Lietuvoje galiojančių normų ir teisės aktų reikalavimus. Žemės darbai teritorijose, kurioms yra 
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nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės 
naudojimo apribojimais), nustatytais: 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. gegužės 12d. nutarime Nr.: 343 “Dėl  specialiųjų 

žemės ir miško sąlygų patvirtinimo”; 

• kituose teisės aktuose. 

 Rangovas turi teisę pradėti žemės darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos, tik tada kai: 

• Gautas statinio statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimai – kai 

šie dokumentai yra privalomi; 

• Gautas žemės savininko arba valdytojo raštiškas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai šie dokumentai 

yra reikalingi); 

• Gauta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir 

žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) suderintas žemės darbų aprašas ir schema- kai nereikalingas statinio 

projektas. 

 8.2 Mechaninė kasimo įranga 

 Rangovas negali naudoti mechaninės kasimo įrangos soduose, daržuose ar plantacijose, prieš tai negavęs 
raštiško užsakovo ar sklypo savininko leidimo. 
 Jei Rangovo naudojama ar siūloma naudoti mechaninė kasimo įranga Inžinieriaus nuomone yra netinkama 
naudoti, tokia įranga negali būti toliau naudojama. Ji privalo būti pašalinta iš statybos aikštelės. 

 8.3 Žvalgomosios įkasos 

 Prieš pradedat žemės kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartį, Rangovas laikas nuo laiko privalo 
daryti žvalgomąsias įkasas, kurių metu turi būti nustatomos tikslios susikirtimo su esamais inžineriniais tinklais 
vietos. Prieš pradedant vykdyti žvalgomąsias įkasas ar žemės kasimo darbus iš Rangovo gali būti reikalaujama 
papildomų derinimų su inžinerinius tinklus (su kuriais galimas, numatomas susikirtimas) eksploatuojančia įmone. 
 Žvalgomosios įkasos atliekamos rankiniu būdu nenaudojant mechaninės kasimo technikos. 

9Žemės kasimo darbai 

     9.1 Bendrieji nuostatai 

 Žemės kasimo darbai susideda iš: 

• viršutinio derlingo sluoksnio pašalinimo; 
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• grunto kasimo darbų; 

• grunto išvežimo į laikinus sandėlius. 

 Nepriklausomai nuo atliekamų darbų etapų ar medžiagų pobūdžio, Inžinierius turi patvirtinti Rangovo 
žemės kasimo darbų metodus. 
 Žemės kasimo darbai apibrėžiami kaip natūraliai slūgsančių, žmogaus padarytų arba supiltų medžiagų, 
kurias galima pašalinti rankomis arba naudojant kaušinį ekskavatorių, buldozerį ar purentuvą, kasimas. 
 Rangovas, jei būtina, iš statybos aikštelės pašalina netinkamas žemes ar žemių perteklių ir šalina iš 
aikštelės jas tokiu būdu ir tokioje vietoje, kaip yra patvirtinęs Inžinierius. 
 Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės, eismo ar kitų priežasčių yra neprieinamos žemės 
pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 
 Rangovas registruoja kiekvienos požeminės komunikacijos ar kitokios kliūties padėtį ir apimtį, su kuriomis 
bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdžius ir tokių pavyzdžių tyrimo rezultatus. 
 Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar kliūtimi, Rangovas apie susidariusią padėtį turi nedelsiant 
informuoti Inžinierių, kuriam pateikia ir smulkią informaciją, įskaitant komunikacijos tipą ar kliūtį, jos matmenis, 
gylį žemiau žemės lygio ir pan. Tuomet Inžinierius patars, kokių veiksmų derėtų imtis. 
 Turi būti stengiamasi išlaikyti Inžinieriaus nuomone galimai mažiausias statybos darbams būtinas žemės 
kasimo darbų apimtis. Visos iškastos duobės, Inžinieriui patvirtinus, užpildomos tinkama medžiaga Rangovo 
sąskaita. 
 Žemės kasimo darbai turi būti organizuoti, atsižvelgiant į vietines sąlygas, apie jas galima spręsti iš pridėtų 
grunto tyrimų ar papildomų tyrimų, kuriuos atliks Rangovas. 

 9.2 Žemės kasimo darbų sąlygos 

 Rangovui gali tekti vykdyti kasimo darbus žvyre, skalūne, molyje, minkštoje uolienoje ar purioje žemėje, 
akmenuotoje ar uolėtoje dirvoje, biriame smėlyje, įmirkusioje žemėje ar kitokiomis sąlygomis. 
 Kasant žemę ir aptikus nestabilią zoną, būtina nedelsiant apie tai informuoti inžinierių. 
 Rangovui gali tekti kasti išilgai inžinerinių komunikacijų, tinklų, juos kirsti arba kasti pakartotinai užpiltoje 
žemėje, ar kitoje panašioje atsakingo požiūrio reikalaujančioje vietoje. 
Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, nesvarbu dėl 
kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus. 
 Grunto kasimas naudojant techniką turi būti sustabdytas prieš pasiekiant projektinį gylį, tam, kad nebūtų 
perkasų. Siekiant suformuoti kokybišką vamzdžio pagrindą, pagrindo kasimo ir lyginimo darbai turi būti 
užbaigiami rankiniu būdu. Jei buvo viršytas projektinis gylis, tai ši perkasa turi būti užpilama tinkamu vamzdžių 
pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio reikalaujamo tankio. 
 Pagrindas vamzdžiui turi atitikti projekte numatytos kokybės pagrindą ir gamintojo rekomendacijas, 
pasirenkant griežtesnes normas.   

 9.5 Bendras užpylimas 

 Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar 
kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje 
negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm. Papildomo tranšėjų 
užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 
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• Vientisumo koeficientas – 6 min. 

• Plastiškumo indeksas  – 15  max. 

• Skysčio riba –  35 max. 

 Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar 
Užsakovo atstovo nurodytą gylį. 

 9.6 Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas 

 Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100mm (jei nenurodyta kitaip), 
matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali būti 
įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90% (jei nenurodyta kitaip), palyginus su maksimalia 
reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl pagrindo sąlygų nėra kokių nors apribojimų.  
 Numatant tankinimo poveikį, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamąją galią, įdubos gali būti gerokai 
didesnės ir įvairesnės nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte. 

 9.7 Pirminis užpylimas 

 Aplink ir virš vamzdžio pilamo grunto kokybė ir tankumas tiesiogiai įtakoja vamzdžio deformaciją ir 
atsparumą. Užpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdį iš šonų ir išilgine kryptimi, apsaugant nuo išorinės 
apkrovos bei neleidžiant atsirasti taškinei apkrovai. 
 Gruntas naudojamas užpylimui turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo. Grunte neturi būti 
kenksmingų ir žalingų medžiagų. 
 Pirminio užpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdžio viršaus, jei vamzdžio skersmuo 
<160mm. Didesniems vamzdžiams nustatytas 300mm atitinkamas užpylimo lygis. 
 Vamzdžių tranšėjų pirminis užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir abejose 
vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies. 
 Vamzdžio skersmens pločio juostą virš vamzdžio mechaniškai galima tankinti tik tada, kai užpylimo storis 
siekia bent 300mm. Jei kitaip nenurodyta, užpylimo tankumas turi būti <90%. 
Jei gruntas blogai praleidžia vandenį, vandens tėkmė išilgine kryptimi sulaikoma 1m pločio molio barjerais, 
daromais bent 50m tarpais. Barjeras turi bent 0,3m iškilti virš vamzdžio. 

  

 9.9 Užpilo patikrinimas ir išbandymas 

 Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas 
tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra. 
 Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu. 
 Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 1997-3:2001. 

 9.10 Tolerancija 

 Jei kitaip nenurodyta, joks užbaigtų žemės kasimo darbų paviršiaus lygis neturėtų būti aukštesnis nei +0,05 
m ir žemesnis nei –0,05 m atstumu nuo nurodyto paviršiaus lygio. 
 Šios tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, toks koks tenkina inžinierių. 
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 Vamzdžių klojimo pagrindų lygiai turi būti neaukštesni už nurodytus (tolerancija 0) arba nedaugiau nei 
0,20 m žemesni nei projektinis lygis. Visos per daug iškastos vietos užpilamos smėliu. 
 Rangovas privalo taikyti tokią tankinimo įrangą ir metodą, kad sutarties pabaigoje tolerancija užpylimui 
neviršytų leistinių ribų. 

 9.11 Poslinkiai, griūtys ir pernelyg dideli kasimai 

 Rangovas turi imtis priemonių, kad nebūtų medžiagų slinkimo ir kritimo nuo iškasų šlaitų ir pylimų. 
 Jei iškasose atsiranda poslinkiai ar griūtys, ir ten, kur viršijami nurodyti iškasimo matmenys, visos 
netinkamos medžiagos, kurios pateko į iškasą, turi būti pašalintos iš iškasos ir papildomai, jei to prireikia, 
užpildoma Inžinieriaus patvirtinta pasirinkta iškasta arba atvežtine medžiaga. Šie darbai Užsakovui neturi 
papildomai kainuoti. 

 9.12 Iškasos ir gretutinių statinių saugumas 

 Esant nestabiliam gruntui, ar normų keliamiems reikalavimams, Rangovas privalo išramstyti iškasą, kad 
nekiltų pavojus žmonių dirbančių iškasoje saugumui, iškasa neužgriūtų ir dėl jos griūties nesusidarytų pavojus 
greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams. 

 9.13 Uolienų šalinimas 

 Rangovui tenka pagal sutartį vykdyti kasimo darbus įvairiose uolienose, ir taikyti įvairius uolienų šalinimo 
metodus. 
 Jei tranšėjoje ir po klojama konstrukcija  aptinkama uolienų, Rangovas turi iškasti ir pašalinti uolienas 
visame tranšėjos plotyje, ir/arba minimalaus tarpo po klojama konstrukcija ribose, prieš dėdamas atitinkamas 
specialaus sluoksnio medžiagas į tranšėjos dugną arba po konstrukcijomis. 
 Uoliena yra laikoma gamtinės kilmės kietos medžiagos masė, ne mažesnio tūrio kaip pusė kubinio metro, 
(išmatuota kasinyje), kurios negalima lengvai išjudinti ar sudaužyti ir Inžinieriaus sprendimu, būtina sprogdinti 
arba ardyti kitais metodais, naudojant pleištus ir plaktukus arba kompresorinius grąžtus. 
 Sprogdinimas (sprogmenų naudojimas) leistinas tik gavus raštišką Inžinieriaus leidimą bei policijos arba 
kitos suinteresuotosios institucijos sutikimą. Laikyti sprogmenis specialiuose sandėliuose galima tik sutikus 
Inžinieriui, ir patenkinus jo teikiamus laikymo reikalavimus.  
 Sprogdinimo laikotarpiui Rangovas savo sąskaita turi paskirti asmenis, atsakingus už viešąją saugą ir saugą 
darbo vietoje. Jei sprogdinti leidžiama, tai turi būti atliekama griežtai laikantis iš anksto raštu suderintų Inžinieriaus 
bei suinteresuotų organizacijų atstovų  reikalavimų. 
 Jei Rangovas negauna leidimo kasinyje sprogdinti uolienų, nesvarbu dėl kokios priežasties, tai jis turi 
vykdyti kasimo darbus. 
 Užsakovas neprivalo padengti papildomų išlaidų arba suteikti Rangovui papildomo laiko vykdyti darbus. 
Jei leidimas sprogdinti vėliau buvo gautas, tačiau Rangovas jau buvo panaudojęs kitus metodus, Užsakovas 
neprivalo padengti papildomų išlaidų nei pratęsti nustatytąjį darbo laiką. 
 Užsakovas neprivalo pasikliauti Rangovo teikiamomis garantijomis, patikinimais, apsidraudimais ir t.t., 
reikalaujant leidimo sprogdinti. 
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 9.14 Vandens šalinimas 

 Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius išskirtinėms 
aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams ir vamzdynams paruoštas 
iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 
 Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. Rangovas 
suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų pakankamai agregatų 
parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai. Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti 
naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  

• siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  

• siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

 Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose tyrimuose. 
 Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinamus kainų lentelių punktus. 

 9.15 Perteklinių medžiagų šalinimas 

 Visos perteklinės medžiagos susidariusios žemės ar kitų darbų metu turi būti pašalintos iš statybos 
aikštelės. Šalinimo vietą ir būdą parenka Inžinierius. 
 Medžiagos turi būti šalinamos tokiu būdu, kad nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai. 
 Perteklinis gruntas turi būti sandėliuojamas iš anksto numatytoje vietoje ir gali būti pašalintas tik tada kai 
visi darbai yra užbaigti ir yra tikrai aišku, kad jo kiekis viršija poreikį. 

 9.16 Apsauginis šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis 

 Naudojant vamzdžių konstrukcijų apsaugą nuo įšalo ir šiluminę izoliaciją, Rangovas privalo laikytis giliai 
klojamiems vamzdynams apsaugos nuo įšalo ir šiluminės izoliacijos, reikalavimų. Pagrindinis reikalavimas 
keliamas vandentiekio ir nuotekų vamzdynams yra apsauga nuo užšalimo. 
 Vamzdyno apsaugos nuo įšalo tikslas yra neleisti vamzdyje ar šulinyje esančiam vandeniui ar nuotekom 
užšalti ir neleisti įšalti gruntui esančiam šalia konstrukcijoms. 
 Renkantis izoliacines medžiagas, reikia išsiaiškinti jų ilgalaikį atsparumą- nekitimą nuo apkrovos ir 
drėgmės- bei šiluminį plėtimąsi. 
 Reikalavimai apsauginiam, šalčiui atspariam gruntui. 
Viršutinėje 20 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio dalyje turi būti: 

• grūdelių, didesnių kaip 2 mm- ≥ 30% mišinio masės; 

• grūdelių, didesnių kaip 2 mm- ≤ 75% mišinio masės (žvyrui ŽB, ŽP, ir ŽG grupių bei jo ir smėlio 

mišiniams); 

• grūdelių, didesnių kaip 16 mm- ≤ 40% mišinio masės (žvyrui ŽB, ŽP, ir ŽG grupių bei jo ir smėlio 

mišiniams ir smėliui SB, SP, ir SG grupių bei jo ir žvyro mišiniams); 
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• dalelių, smulkesnių kaip 0.063 mm - ≤ 7% mišinio masės (jei gruntinis vanduo gali pakilti iki lovio 

dugno- ≤ 5% mišinio masės). 

Filtracijos koeficientas – 2 m/ parą. 
 Stambiausios siauros frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio 
masės. 
 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.2,3 [8] ir LT-BM-05[12]. 
 Medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį DPr 

=100 (ŽG,ŽP gruntams -103%). 
 Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose nurodytus storius. 
 Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa 
tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 
pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų 
vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų ir tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 
. 

10.Esamų dangų atstatymas 

    10.1 Bendrieji reikalavimai 

 Rangovas turi atstatyti visus žemės paviršius virš tranšėjų, išskyrus tuos atvejus, kai nereikia, atitinkamai 
atsižvelgiant į STR 2.06.03:2001 pagal čia pateikiamus reikalavimus. Tačiau taip pat jis turi žinoti, kad Kelių 
Priežiūros institucijos gali pareikalauti papildomų ir/arba kitokių veiksmų, susijusių su atstatymu. Rangovas turi 
būti susipažinęs su minėtų organizacijų įvertinimais, ir turi būti pasirengęs atitinkamai keisti metodą bei medžiagas 
ir t.t.. Užpylus tranšėją su paklotu vamzdynu, ar kokį nors kitą kasinį kelio atkarpoje, kelio paviršius  turi būti 
atstatytas. Atliekant baigiamuosius darbus, kai kelio dangą numatoma kloti vėliau, klojamas laikinas 100 mm storio 
žvyro sluoksnis pagal jau esančios dangos lygį.  
 Pėsčiųjų takų bei takelių, važiuojamųjų dalių, dengtų ir nedengtų, su velėnuotais pakraščiais, sodų bei 
kitokių privačių valdų teritorijų paviršiaus atstatymas turi būti vykdomas nedelsiant, pasibaigus tranšėjų užpylimo 
darbams, įskaitant tankinimą, atliekamą pagal čia pateikiamus reikalavimus. 
 Sunkiasvorio Transporto važiuojamąja dalimi paprastai vadinama kelio atkarpa su dviem arba trimis 
dvigubo kelio juostomis, bei pagrindiniai vienos važiuojamosios dalies keliai. Vidutinio svorio transporto kelių 
grupei priklauso tarnybiniai bei rajoniniai keliai. Sunkiasvorio bei vidutinio svorio transportui skirtų kelių 
atstatymas turi vykti dviem etapais, pagal čia pateikiamus reikalavimus. Rangovas turi pradėti atstatymo darbus 
pakankamai greitai ir atidžiai. Ypatingai rūpestingai reikia dirbti važiuojamųjų dalių sankirtose, kai nuo kelio 
išardymo dėl vamzdžių klojimo iki pirmojo kelio atstatymo etapo pabaigos gali praeiti ne daugiau kaip 3 dienos, jei 
kitaip nenurodyta. 
 Jei Inžinierius nuomone, ir, esant atitinkamoms sąlygoms, Rangovo pastangų neužtenka užbaigti darbus per 
nustatytą ar pratęstą laikotarpį, tai Inžinierius gali nurodyti alternatyvius žingsnius ar metodus pagreitinti darbų 
užbaigimą. Tokie Inžinieriaus nurodymai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už jo įsipareigojimus pagal Sutartį. 
 Jei kokia nors vamzdyno atkarpa, esanti po važiuojamąja kelio dalimi  nebuvo išbandyta prieš baigiant 
atstatymo darbus, tai Rangovas lieka atsakingas už tuos remonto darbus, kuriuos gali tekti atlikti taisant vamzdyną 
bei atstatyto kelio atkarpą, ir, lygiai taip pat, jei buvo išbandyta, tačiau vėliau atsirado defektų. 
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 Rangovas, Kelių Priežiūros Tarnybos prašydamas leidimo ardyti kelią, turi pateikti savo taikomo metodo 
aprašymą (įskaitant kryžkelėse naudojamų mašinų tipą). Kelių Priežiūros Tarnybos atstovai gali pateikti pakeitimų, 
pagal savo reikalavimus. 

 10.2 Kelkraščiai, grioviai ir pakraščiai 

 Nuimtieji, bet kurio ilgio elementai turi būti rūpestingai nuvalyti ir apdailinti pagal suinteresuotųjų 
organizacijų atstovų reikalavimus bei pakloti ir sujungti, naudojant cemento skiedinį. 
 Rangovas gali organizuoti naujų kelkraščių, griovių ar pakraščių tiekimą, kad pakeisti pažeistas atkarpas, 
kurios turi atitikti atitinkamų organizacijų reikalavimus. Ruošiamos atkarpos neturi būti mažesnio ilgio už 450 mm. 
 Klojinys ir užpilas turi būti iš betono (markė 15/20).Važiuojamos dalies kelkraščiai turi būti 150 mm 
klojinyje ir užpildyti iki 75 mm nuo viršaus. Pakraščių, takų bei takelių kraštai turi būti 50 mm storio klojinyje ir 
būti užpilti iki 25 mm nuo viršaus. 
 Jeigu reikalinga, kelkraščiai gali būti vietoje remontuojami naudojant betoną (klasės 15/20) ir taip, kad jie 
būtų vienodų linijų ir aukščio su esamomis šalia kelkraščio dalimis. 
Jei nėra kelkraščių, ar panašių kraštų, Rangovas turi tvarkingai išlyginti atstatyto kelio pakraštį, kad atitiktų jau 
esančio kelio liniją. 
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Kiekis Pasta-
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                              VANDENTIEKIS (V1)     

      

1  
PE80, slėgio klasė PN10  vandentiekio vamzdžiai d50 
( su žemės ir montavimo darbais) 

TS 2 M 25.0  

2  
Tas pats PE80, PN10 vandentiekio vamzdžiai d63 
(su žemės ir montavimo darbais) 

“ “ 11.0  

3  
Sklendės ketinės flanšinės ilgos d50 ( su montavimo 
darbais) 

TS 2.3.2 Vnt. 3  

4  
Trišakis ketinis flanšinis d50x50 (su montavimo dar-
bais) 

“ “ 1  

5. 
Adapteris flanšinis ketinis standartinis d50 ( su monta-
vimo darbais) 

„ „ 1  

6. 
Flanšas – vidinis sriegis ketinis standartinis d50x1½“ 
(su montavimo darbais) 

„ „ 1  

7. Vandentiekio PEd50 bandymas  TS M 25.0  

8. Tas pats PEd63   „ 11.0  

9. Vandentiekio sistemos PEd50 dezinfekcija “ “ 25.0  

10. Tas pats PEd63   „ 11.0  

11. Prisijungimas prie vandentiekio PEd63  Vnt. 1  

12. 
Vamzdžio PEd50, praeinančio per šulinio sieną, užtai-
symas ( su darbais) 

 „ 1  

13. Tas pats PEd63 ( su darbais)  “ 1  

14. 

G/b surenkamas vandentiekio šulinys d1500, gylio  
H=2.6m Hd=1.8m kompl. su ketiniu užrakinamu plau-
kiojančio tipo dangčiu apkrovos klasė D400, montuo-
jamų šlapiame grunte ( su montavimo darbais) 

TS 2.11 Kompl. 1  
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15. 
Šulinių ženklų įrengimas ant metalinės atramos (su 
montavimo darbais) 

TS 5.2 Vnt. 1  

16. Prisijungimas prie esamo vandentiekio dPEd63  „ 1  

17. Asfalto dangos  ardymas  M² 32.0  

18. Asfalto dangos  atstatymas :  M² 32.0  

 a) šalčiui atsparus sluoksnis h=30 cm  M³ 9.6  

 b) skaldos pagrindas h=20 cm  “ 6.4  

 c) apatinis asfalto sluoksnis 0/16   S-V h=10 cm  “ 3.2  

 d) viršutinis asfalto sluoksnis 0/11  S-M  h=4 cm  “ 1.32  

19. Smėlis vamzdžių pagrindui ( su darbais) TS 3 M³ 5.0  

      

 BUITINĖ NUOTEKYNĖ     
      

1. PVC vamzdžiai d160 (su žemės ir montavimo darbais) TS 2.3.1 M 11.0  
2. Tas pats d200 ( su žemės ir montavimo darbais) “ “ 17.0  

3. 

G/ b surenkami nuotekynės šuliniai d1000, gylio iki 
H=2.0 m kompl. su ketiniais užrakinamais plaukiojan-
čio tipo dangčiais apkrovos klasė D400 montuojamų 
šlapiame grunte ( su montavimo darbais) 

TS 2.11 Kompl. 2 

LK1.1 

4. 
Šulinių ženklų įrengimas ant metalinės atramos (su 
montavimo darbais) 

TS 5.2 Vnt. 2  

5. Smėlis vamzdžių pagrindui ( su darbais) TS 3 M³ 4.0  

6. Nuotekynės PVC d160 bandymas  TS  M 11.0  

7. Tas pats d200  „ „ 17.0  

8. Prisijungimas prie  nuotekynės d200  Vnt. 1  

9. 
Vamzdžių PVC d160, praeinančių per šulinio sienas, 
užtaisymas ( su darbais) 

 „ 2  

10. Tas pats PVC d200 (su darbais)  „ 2  

11. Asfalto dangos  ardymas   M² 42.0  

12. Asfalto dangos  atstatymas :  M² 42.0  

 a) šalčiui atsparus sluoksnis h=30 cm  M³ 12.6  

 b) skaldos pagrindas h=20 cm  “ 8.4  

 c) apatinis asfalto sluoksnis 0/16   S-V h=10 cm  “ 4.2  
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 d) viršutinis asfalto sluoksnis 0/11  S-M  h=4 cm  “ 1.7  
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