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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

I. BENDROJI DALIS

(Eil. Nr.) (Pavadinimas) (L. sk.) L. Nr.
1. Projekto daliy sudéties Ziniarastis 1 1
2. Dokumenty sudéties Ziniarastis 1 2
3. Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderinimas 1 3
4. Bendrieji statinio rodikliai 1 4
5. GS projektavimo uzduotis 10 7-16
6. AISKINAMASIS RASTAS 24.02.22-TDP-BD-AR 13 17-29
7. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 24.02.22-TDP-BD-TS 20 30-48
8. PRIEDAI
9. Techniné projektavimo uzduotis 6 49-54
10 Dél investiciniame projekte esamos klaidos 1 55
11 Specialieji reikalavimai 1 56
12 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2 57-58
13 Specialieji architektiiros reikalavimai 3 59-60
14 Techninés salygos ,,UAB Vilkaviskio vandenys* 3 61-62
15 Techninés salygos ,,UAB Vilkaviskio Silumos tinklai* 3 63-64
16 Energinio naudingumo sertifikatas 5 65-69
17 Techninés buklés jvertinimas (priedas Nr.2) 2 70-71
18 BREZINIAI
19 Situacijos schema 24.02.22-00-TDP-SP.B.01 1 72
20 Sklypo planas 24.02.22-00-TDP-SP.B.02 1 73
21 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos ) planas 24.02.22-00-TDP-SP.B.03 1 74
22 Sklypo vertikalusis planas 24.02.22-00-TDP-SP.B.04 1 75
23 Sklypo suvestinis inzineriniy tinkly planas 24.02.22-00-TDP-SP.B.05 1 76
24 Vandentiekio tinkly schema 24.02.22-TDP-VN-B.14 1 77
25 Silumos punkto principiné schema 24.02.22-TDP-ST-B.01 1 78
26 Silumos apskaitos principiné schema 24.02.22-TDP-ST-B.02 1 79
27 Silumos punkto el. grandiniy schema 24.02.22-TDP-ST-B.03 1 80
28 Apsauginés signalizacijos schema 24.02.22-TDP-AS-B.04 1 81
29 Apsauginés signalizacijos vss schema 24.02.22-TDP-AS-B.05 1 82
30 Gaisringés signalizacijos principiné schema 24.02.22-TDP-GSS-B.04 1 83
31 Elektroniniy ry$iy principiné schema 24.02.22-TDP-ER.B-04 1 84
32 Elektrotechnika. Skydy principinés schemos 24.02.22-TDP-E.B 10 85-95

Architekté D. Zubaviciené, J. Zauerveino g. 5-7, LT-5800, Klaipéda. Tel.: (8-46) 216071, Mob.: 8-686 62740
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

0. KITI DOKUMENTALI
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
gl: Pavadinimas Lapy skaicius
1. Dokumenty sudéties ziniarastis 1
2. Bendrosios projekto ekspertizés aktas 1
3. Projekto tvirtinimo jsakymas po ekspertizés su bendraisiais rodikliais 1
4. VI Registry centro ,,Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas” 2024-10-29 2
Nr. 70/46889
5. VI Registry centro ,,Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas” 2024-10-29 3
Nr. 44/1361449
6. Zemés sklypo planas 2006 05 04 2
7. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla 2005 06 30 NR. 39/11059 18
8. Valstybinés Zemés panaudos sutartis 2014-04-07 Nr. 19SUN-18 4
9. Turto perdavimo ir priémimo aktas 2005-11-11 Nr. 45/173 2
10.  Uzsakovo pritarimas statinio projektui 1
11. Topografinis planas. TIIS ataskaita 3
12.  Geologiniai tyrimai. ataskaita 23
13. ,Vilkaviskio rajono Virbalio viduriné mokykla“ registravimo pazymejimas 1
14. Jgaliojimas 1
15.  Atlikty projektavimo darby priémimo - perdavimo aktas 1
16. UAB ,,Progresyvis projektai* iSrasas 1
17.  UAB ,,Progresyviis projektai® jstatai 2
18.  Kuvalifikacijos atestaty kopijos 7
19. Isakymas dél Gy¢io Zubaviciaus skyrimo projekto vadovu 1
20. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas 2
21. Zyminis mokestis 1

1/1



VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TECHNINIO DARBO PROJEKTO 24.02.22-TDP ,,MOKSLO PASKIRTIES
PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS* TVIRTINIMO

2025 m. liepos d. Nr. B-]V-
Vilkaviskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,, D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* patvirtinimo®, 53 punktu
ir atsizvelgdama ] uzdarosios akcinés bendrovés ,,Ekspertika® pateikto 2025-07-02 projekto
bendrosios ekspertizés akto Nr. 25-02/22T iSvada,

t virtin u techninio darbo projekto 24.02.22-TDP ,,Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2,
Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas®, parengta UAB ,,Progresyvis projektai®, su
bendraisiais statinio rodikliais (pridedama).

Sis jsakymas per vieng ménesj nuo jo jteikimo, paskelbimo dienos, jeigu jstatymai nenustato
kitaip, gali biti skundziamas Lietuvos administraciniy gincy komisijos Kauno apygardos skyriui
(adresu: L. Sapiegos g. 10, 44251 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy
nagrin€jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno rimams
(adresu: A. Mickeviciaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Personalo skyriaus vedéja, atlickanti
administracijos direktoriaus funkcijas Ausra Sinkeviciené

Parengé

Vietinio tikio skyriaus
vyriausioji specialisté
Rita Kiaulakiene



PATVIRTINTA

Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2025 m. liepos
Nr. B-]V-

d. jsakymu

TECHNINIO DARBO PROJEKTO 24.02.22-TDP ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,
KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS*

BENDRIEJI RODIKLIAI
Kiekis | Tiekis
.. Mato . po
Pavadinimas pries Pastabos
vnt. Remont
remonta o*
I SKLYPAS
1. Sklypo plotas, kad. Nr. m?
3965/0001:185 5997 5997
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,21 0,21
3. Sklypo uZstatymo tankis % 0,14 0,14

I NEGYVENAMASIS PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai. Mokslo
paskirties pastatas. Unik Nr. 3998-4005-
6013. Neypatingasis statinys. LopSelis —

darzZelis

28 darbuotojai, 91 vaikas

2. Pastato bendrasis plotas** m? 1289.62 1289.62
3. Risiy (pusriisiy) plotas m? 205.26 205.26
Pastato tiris padidéjo dél
4. Pastato taris*** m3 5385 5770 pastato sieny ir cokolio
apsiltinimo.
5. AuksSty skaicius vnt. 2 2
6. Pastato aukstis m 770 ~7.80 Padidéjo délv :vt?g.o ir
parapeto apSiltinimo
7. Energetinio naudingumo klasé A
8. Pastato (patalpu) akustinio komforto -
salyguy klasé
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I |
10. Kiti papildomi pastato rodikliai -
atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
2
12.1. Langai, durys WI/<m 0.12/0.18
2
12.2. Sieny WI/<‘“ 0.18
2
12.3. Sutapdintas stogas WI/<m 0.15
11 KITI INZINERINIAI STATINIAI
Pésciyjy takai* m? ) 410.00 Naujai jrengtos betoniniy
) trinkeliy dangos kiekis
III INZINERINIAI TINKLAI
1. Buitiniy nuoteky tinklai ISvadas
1.1. Tinkly ilgis m 12,58 I grupés nesudétingas
1.2. VamzdzZio skersmuo mm 110 statinys
2. Lietaus nuoteky tinklai ISvadas
2.1. Tinkly ilgis m 212,0 . .
2.2. Vamzdzio skersmuo mm 110,160,20 11 grupés nesudétingas

0

statinys




3. Vandentiekio tinklai Ivadas
3.1. Tinkly ilgis m 39,87 1 grupés nesudétingas
3.2. Vamzdzio skersmuo mm 50 statinys (15m -uz sklypo
ribos-nesuformuotoje
valstybinéje Zeméje)

* Zvaigidute paiyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés itkio ministras. Baigus
statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTO DALIU VADOVUY PROJEKTO SPRENDINIU TARPUSAVIO

SUDERINIMAS
Projekto dalis PDV V.Pavardé Parasas
Sklypo planas

D. Zubavicien¢

Statinio architekttira
Statinio konstrukcijos G. Zubavicius . ¢
Vandentiekio - nuoteky $alinimo D. Maliukiené Iy
Slldy.m.as, qulnlmas ir oro A Lekstutis _,'{/ :
kondicionavimas .
Elektrotechnika

Lauko ir vidaus elektroniniai rysiai

Apsauginé signalizacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

T. Martinaitis

Procesy valdymas ir automatizacija

D. Santockis

Gaisrinés saugos dalis

R. Vasiliauskas

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

R. Gaurelis

Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymas

A.Blazinauskiené

s
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
BENDRI DUOMENYS
Objekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Adresas Kalno g. 2, Virbalis
Statinio naudojimo grupé P.2.11 — Mokslo
Statybos riisis Kapitalinis remontas
Auksty skaicius, vnt 2 su riisiu
Pastato plotas, m? 1289,62
Pastato tiris, m*> 5385
Pastato aukstis, m 7,9
Pastato auksc¢iausio auksto grindy altitudé, m 3,9
Zmoniy skaidius pastate, vnt >100
Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
Gaisro apkrovos kategorija 2
Artimiausia PGT Vilkaviskio PGT, vykimo atstumas 16,9 km.

Projektuojama situacija
Remontuojamas - atnaujinamas esamas mokslo paskirties pastatas. Pastatui nustatyti I atsparumo
ugniai laipsnj ir 2-g gaisro apkrovos kategorija. Pastatas turi sudaryti vieng gaisrinj skyriy.
Gaisrinés saugos reikalavimai keliami pagal statytojo uzduot] atlickamiems remonto darbams,
siekiant nebloginti esamos situacijos. Esami pastato gaisrinés saugos sprendiniai, kuriems Siuo projektu
néra daroma jokia jtaka lieka kaip numatyta esamoje situacijoje, eksploatuojant pastata ir neturi buti

bloginami. Toliau apraSomi gaisrinés saugos reikalavimai pagal Siuo projektu atlieckamus remonto darbus.

GAISRINIO SKYRIAUS PLOTAS
Pastatas sudaro vieng gaisrinj skyriy, nustatytas I atsparumo ugniai laipsnis. Atlieckami gaisrinio

skyriaus ploto Fg skai¢iavimai:

Naudojimo grupé F,m? | G H, m Habs, m? Fg, m? Projektuojamas plotas

Mokslo P.2.11 6 000 1 3,9 40 5929,78 1289,62

Atstumas tarp auksty langy nenormuojamas, kai auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m.

0 2024-09 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkrusui) ir statybai

LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Ve PROGRESYVUS PROIJEKTA/ |PROJEKTAS
Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje,

.pprojektai.l ee o . . .
PPt atnaujinimo (modernizavimo) projektas

J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda
Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt
Pareigos |Vardas, Pavardé Parasas | PASTATAS
Nr. 1 — LopSelis - darzelis
27865 PV |G. ZUBAVICIUS LAIDA
39887 PDV  |R. VASILIAUSKAS PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 0
KALBOS|STATYTOJAS LAPAS LAPU
TRUMP. Vilkaviskio rajono savivaldybé 24.02.22-TDP-GS-PU ) 10
LT




Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Atstumo tarp pastaty reikalavimai
Projektuojamas pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio ir nuo gretimy pastaty turi biiti nutoles ne
mazesniu kaip 10 m atstumu, kai pastatai III AUL, ne mazesniu kaip 8 m atstumu, kai pastatai II AUL ir 6

m atstumu, kai pastatai I AUL. Atstumai tarp pastaty iSlaikomi, priesgaisriniai ekranai neprojektuojami.

ARCHITEKTURINIAI REIKALAVIMAI
Patalpy suskirstymo | kategorijas pagal gaisro kilimo ir sprogimo pavojingumo sprendiniai
Siuo projektu naujos patalpos néra jrengiamos, visos patalpos yra esamos. Parenkant sprendinius,

turi biiti vertinama, kad techninés patalpos be kategorijy, o sandéliai Cq kategorijos.

Patalpy suskirstymo prieSgaisrinémis uZtvaromis sprendiniai

Siuo projektu néra formuojamos patalpos ar keiiamas esamas patalpy i$planavimas.

Parenkant sprendinius t.y. prieSgaisrinis sandarinimas, prieSgaisrinés Sachtos, prieSgaisrinés
sklendés ir pan., vertinama, kad techninés patalpos, sandéliai tarpusavyje ir nuo kity patalpy yra atskirtos
EI 45 uztvaromis.

Laiptinés vidinés sienos esamos — ne mazesnio kaip REI 90 atsparumo ugniai. Esamos auksty
perdangos — ne mazesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai. Sienos prie iSoriniy laipty EI 30 atsparumo
ugniai, kei¢iamos durys EW 20-C3 atsparumo ugniai. Esami koridoriai néra atskirti EI 15 uZtvaromis nuo
kity patalpy.

Kanaly, niSy, Sachty skirty komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi biiti parinktas,
atsizvelgiant | prieSgaisriniy uztvary, kurias kerta ar kitaip jungia iSvardytos komunikacijos, atsparuma
ugniai. Vietose, kur vamzdynai, kabeliai ar kiti inZineriniai jrenginiai kerta perdangas, turi biiti
numatomas angos sandarinimas ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis priemonémis.

Pastate lifto néra ir jis néra jrengiamas.

PrieSgaisrinése uztvarose kei¢iamy uZzpildy ir prieSgaisrinio sandarinimo ar Sachty atsparumo ugniai

reikalavimai parenkami pagal lentelg:

Priesgaisrinés W meralilly
o8 Angy, siiiliy tinkly kanaly,
uztvaros aq ¥
Durys sandarinimo Sachty
atsparumas q a
. priemones atsparumas
ugniai . .
ugniai
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30
45 Esamos/nekei¢iamos EI 45 EIl 45
60 Esamos/nekei¢iamos EI 60 EI 60
90 Esamos/nekei¢iamos EI 90 EI 90
PROGRESYVODODS PROIJEKTAI . . .
7, Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje,
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda. Tel. (8-46) 216071, atnaujinirno (modernizavimo) projektas

www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

Kompleksas Lapas | Lapy |Laida
24.02.22-TDP-GS-PU 2 10 0

Vilkaviskio rajono savivaldybé




Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Kei¢iami uzpildai (durys, langai ar liukai) lauko sienose (iSskyrus EI 30 sienas prie iSoriniy laipty)

ir stoguose numatomi nenormuojamo atsparumo ugniai.

Patekimo ant stogo ir apsauginio stogo aptvérimo reikalavimai
Pastato aukstis nevir§ija 10 m., patekimas ant stogo ir apsauginis stogo aptvérimas nesprendziami.
Vietose, kur stogy auksc¢iy skirtumas vir§ija 1 m, turi biti jrengiamos kopécios, skirtos patekimui

ant aukStesnés ar zemesnés stogo dalies. Kai tokiy peraukstéjimy néra — kopécio neprivalomos.

Lauko sieny Siltinimo ir apdailos bei stogo dangos degumo reikalavimai
Kei¢iama/remontuojama stogo danga turi tenkinti Broor(t1) degumo klasés reikalavimus.

Pastato iSoriniy sieny $iltinimui naudoti ne Zemesnés kaip B-s3, d0 degumo klasés medziagas.

Evakuaciniai reikalavimai

Siuo projektu naujos patalpos néra jrengiamos, esamy patalpy iSplanavimas néra keiGiamas -
evakuacija i§ pastato ir patalpy numatyta pagal esamg situacija. Siuo projektu kei¢iamos tik lauko durys.

Kei¢iamy i8¢jimy i$ laiptinés j lauka durys turi biiti ne siauresnés kaip 1,2 m ploc¢io. Naudojant
dvivéres durys, placioji varcia turi biiti ne siauresné kaip 0,9 m. Visos kitos kei¢iamos durys turi biti ne
siauresnés kaip 0,9 m. Laiptinés lauko dury uzraktai LST EN 179. Kity dury uzraktams reikalavimai
nekeliami. Visy dury plotis turi buti uztikrinamas jj matuojant “Svaroje”. Slenksciai duryse ne aukstesni
kaip 15 cm. Durys ne zemesnés kaip 2,0 m.

Keic¢iamos durys turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.

Visais atvejais rakinamos evakuacinés durys turi turéti uzraktus, atrakinamus i§ patalpy vidaus.
Evakuaciniy i$¢jimy dury spynos turi biiti ne aukS¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne
auksciau kaip 1100 mm.

Keiciant iSorinius metalinius laiptus (3 tipo), nauji laiptai turi biiti ne siauresni kaip 1,2 m plocio.
Laiptai turi biiti jrengiami 1§ ne Zemesnés kaip A2— s3, d2 degumo klasés statybos produkty ir statomi
prie pastato lauko sieny, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 30, o plotis bent po 1 m didesnis uz
iSorinius laipty matmenis. Laiptai turi turéti aikSteles evakuaciniy i8¢jimy aukstyje, ne mazesnio kaip 1,2
m aukscio apsauginius turéklus. Laipty nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:1. Durys iSeiti | Siuos laiptus
turi atsidaryti i§ patalpy vidaus.

Paliekant tuos pacius esamus laiptus, papildomi reikalavimai nekeliami.
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Patalpy vidaus apdailai naudojamy medZziagy degumo reikalavimai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo
iai laipsni
Patalpos Konstrukcijos ugnial Ialpsms
statybos produkty degumo klasés

Koridoriai, kai jais evakuojasi iki 15 Zzmoniy sienos ir lubos C-s1,d0
grindys Drr—sl

Koridoriai, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 | . . B-sl, dO

. . sienos ir lubos

zmoniy (1 pastaba)
grindys Crr—sl

Laiptinés ir koridoriai, kai jais evakuojasi 50 ir | ) A2-s1,do0

daugiau zmoniy sienos ir lubos (2 pastaba)
grindys Bri—sl

Patalpos, kuriose gali biti iki 15 Zmoniy sienos ir lubos C-sl,do0
grindys RN

Patalpos, kuriose gali biti nuo 15 iki 50 | . . B-sl1, d0

. . sienos ir lubos

zmoniy (1 pastaba)
grindys Dr—sl

Patalpos, kuriose gali biti daugiau nei 50 | . . A2-s1,d0

. . sienos ir lubos

zmoniy (2 pastaba)
grindys CrL-sl

Vaiky darzeliai, lopseliai (iSskyrus sienos ir lubos A2-sl1,d0

evakavimo(si) kelius (2 pastaba)
grindys CrL—sl

Techninés nisos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ | sienos ir lubos

. . L B-s1, d0

kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir

pan. grindys Bri—sl

Rasiai, techninés patalpos, sandéliai sienos ir lubos B-sl, d0
grindys Drr—s1
Sildymo jrenginiy,
irengiamy katilinése, A2pi-sl
patalpy grindys

1. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali buti dengiami D—s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.

2. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biti dengiami B—sl, d0 degumo
klasés statybos produktais.

RN — reikalavimai nekeliami.

KONSTRUKCINIAI REIKALAVIMAI

STATINIO KONSTRUKCIJOS KONSTRUKCIJU ATSPARUMAS UGNIAI
NE MAZESNIS KAIP (MIN.)

Laikanciosios konstrukcijos R 90®

Lauko sienos RN®

AukSty perdangos REI 60®

Stogas RE 20

Laiptinés vidinés sienos REI 90

Laiptatakiai ir aikstelés, laiptus laikanciosios R 60

dalys
(DKonstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
@ Reikalavimai nekeliami, kai auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m.
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PRIESGAISRINIS VANDENTIEKIS
Lauko gaisrinis vandentiekis
Remonto metu pastato parametrai, nuo kuriy priklauso vandens kiekis gaisry gesinimui néra
keic¢iami. Statytojo technine uzduotimi, lauko gaisrinio vandentiekio tinklai §iuo projektu néra
remontuojami, ar kaip nors kitaip jiems daroma jtaka, tod¢l iSorinio gaisro gesinimas Siuo projektu

nesprendziamas. Esamoje situacijoje gesinimas numatytas esamais gaisriniais hidrantais — taip ir lieka.

Vidaus gaisrinis vandentiekis

Pastate vidaus priesgaisrinio vandentiekio sistemos pastate néra ir ji néra privaloma.

Stacionarioji gaisry gesinimo sistema

Stacionarioji gaisry gesinimo sistema pastate néra jrengta ir Siuo projektu néra numatoma jrengti.

GAISRINE SIGNALIZACIJA

Pastate turi biiti suprojektuota A tipo adresiné GAS sistema su diiminiais detektoriais. Sistema turi
tenkinti galiojanCius LST EN 54 serijos standarto reikalavimus ir ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés*.

Patalpose su pakabinamomis lubomis, kuriy atstumas nuo perdangos ar denginio plokstés 0,4 m ir
didesnis, taip pat neatsizvelgiant | §j atstumg vir§ pakabinamy luby naudojami statybos produktai
zemesnés kaip B-sl, dO, degiis kabeliai, papildomai jrengti antrg detektoriy lygj. Jei saugomoje patalpoje
yra 0,75 m plocio lataky, iStisiniy technologiniy aiksteliy, védinimo ortakiy, kity akliny konstrukcijy ar
irenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m
aukStyje nuo grindy, papildomai po jais jrengti gaisro detektorius. Irengus detektoriy vir§ kabamyjy luby,
butina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti
galimybe detektoriaus techninei priezitirai.

Gaisro pavojaus mygtukai jrengiami prie pagrindiniy evakuaciniy i8¢jimy ] lauka ir i§ aukSto |
laiptines (ne toliau kaip 3 m nuo dury angos). Kiti gaisro pavojaus mygtukai turi buti jrengiami ne toliau
kaip 30 m nuo tolimiausios Zzmoniy biivimo vietos. Signalizatoriai turi biti jrengiami 1,5 m aukStyje nuo
grindy.

GAS valdymo ir rodymo jranga turi biti jrengiama (0,8—1,8 m aukStyje) gaisro ir sprogimo
atzvilgiu nepavojingoje patalpoje. [ranga montuojama ant ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés.

Priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos apie gaisrg bus informuotos budin¢iy darbuotojy ar gaisrg

pastebéjusio asmens.
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Patalpose, kuriose jrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, védinimo sistemy elektros
imtuvai (iSskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio Sviesos tinklo) turi buti blokuojami su
jrenginiais, kad buty galima atjungti védinimo sistemas.

Pastate suprojektuoti 3 tipo perspé€jimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemg, vadovaujantis LST

EN 50849 ir LST EN 54 reikalavimais.

ELEKTROTECHNINIAI REIKALAVIMAI
Zaibosaugos gaisrinés saugos reikalavimai
Keiciant zaibo émiklius, jie gali biiti jrengiami ant stogo dangos (nenormuojamu atstumu), kai stogo
danga Broort1.
IZemikliai gali buti tvirtinami prie sienos iSorés arba sienoje (nenormuojamu atstumu), kai siena yra
Al, A2, B, C degumo klasés. Jeigu jzeminimo laidininky nejmanoma tiesti lauke, jie jrengiami Al, A2
degumo klasés vazdziuose. Detalesn¢ informacija apie zaibosaugos sprendinius pateikiama

Elektrotechnikos dalyje.

Evakuacinio apsvietimo ir el. instaliacijos reikalavimai
Pastate suprojektuoti evakuacinj apSvietimg. Laiptinése, koridoriuose, saléje ir kitose susirinkimy
patalpose jrengti SvieCianCius evakuacijos Zenklus. Kitose patalpose gali biiti jrengiami klijuojami
evakuaciniai lipdukai. Patalpose, kuriy plotas iki 50 m? ir jos turi tik vienas duris — evakuaciniai
zenkliukai neprivalomi. Prie i$éjimy i§ pastato ] lauka jrengti evakuacinius Zzenklus su uZraSu
LISEJIMAS“. Evakuaciniai Zenklai turi biti jrengiami 2 — 2,5 m aukstyje.
Evakuacinis apSvietimas turi biiti uztikrinamas:
e prie kiekvieny dury, per kurias iSeinama ] evakavimosi kelius avarijy atvejais;
e prie evakavimosi keliuose esanciy laipty, kad kiekvienas laipty marSas biity tiesiogiai
apSviestas;
e kiekvienoje evakavimosi keliy grindy lygio pasikeitimo vietoje;
e kiekvienoje evakavimosi keliy posiikio vietoje;
e kiekvienoje evakavimosi keliy Sakojimosi vietoje;
e visose i$¢jimo i§ evakavimosi keliy j lauka vietose (keliy galuose ir lauke Salia i§¢jimy);
e prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemy valdymo jrangos jrengimo viety.
Kai saugos apSvietimas patalpose tenkina evakuacinio apSvietimo salygas, tai evakuacinj

apSvietimg jrengti nebiitina.
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Atsijungus pagrindiniam avarinio apSvietimo maitinimo Saltiniui, automatiskai turi biti jjungiamas
maitinimas 1§ nepriklausomo iSorinio arba vietinio (akumuliatoriy baterijos, elektros generatoriaus,
nepertraukiamo maitinimo $altinio (UPS)) Saltinio, kuris jprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam,
nei saugos, nei evakuaciniam apsvietimui. Toks Saltinis evakuacinio apSvietimo Sviestuvus turi maitinti
ne trumpiau kaip 1 valandg. Kai kurie evakuacinio apSvietimo Sviestuvai ir evakavimosi keliy
nurodomieji zenklai gali biiti su individualiais, skirtais tik Siam Sviestuvui arba Sviecianciai rodyklei
maitinti, Saltiniais (sausieji elementai, mazos akumuliatoriy baterijos).

Evakuacinis apSvietimas turi uztikrinti ne mazesn¢ kaip 2 Ix apSvietg evakavimo (si) keliuose ir
patalpose, kuriuose gali biiti 50 ir daugiau zmoniy, ir ne mazesn¢ kaip 5 Ix apSvieta laiptinése ir ties
evakuaciniais i$¢jimais. Kokybiniai evakuacinio apSvietimo rodikliai turi biiti priimami pagal LST EN

1838:2003 ,,ApSvietimo pritaikymas. Avarinis apSvietimas‘ standarto reikalavimus.

Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy ir kiti reikalavimai

Projektuojamoms gaisrinés saugos inzinerinéms sistemoms ir jrenginiams numatyti nepriklausomag
el. energijos tiekimo Saltinj, kuris uztikrinty sistemy ir jrenginiy veikimg gaisro metu ne trumpiau kaip 1
val.

Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy ir jrenginiy kabeliai turi biiti apsaugoti nuo gaisro ir klojami
taip, kad biity apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo. Turi biiti naudojami specialiis ugniai atsparts
kabeliai, kurie turi uztikrinti tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min (EI 60) gaisro metu. Ugniai
atspariy kabeliy techninés specifikacijos turi tenkinti LST EN 50200 standarto reikalavimus.

Irenginiams susijusiems su gaisrinés saugos uztikrinimu pastate, elektros energija tiekti ugniai
atspariais (degimo nepalaikanciais) kabeliais.

Kei¢iamy elektros kabeliy degumo klasés priklausomai nuo patalpos paskirties:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
I
Elektros laidy ir kabeliy klasé ne
zemesn¢ kaip: pagal deguma, pagal
diimy susidaryma, pagal liepsnojanciy
daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal rugstinguma

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Evakavimosi keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir

Ceas .

pan.) casl,dl,al
Patalpos, kuriose gali biti vir§ 50 zmoniy Dea s2.d2.22
Vaiky darZeliai, lopSeliai Dea s2.d2.22
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés nisos,

. e o 5 5 5 o o a Dca s2,d2,a2
erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.
Sandéliai Eca
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Nustatytg degumo klas¢ tenkinantys kabeliai turi biiti tenkinti LST EN 50575 standarto

reikalavimus. Ugniai atspartis kabeliai turi tenkinti LST EN 50200 standarto reikalavimus.

PRIESDUMINIS VEDINIMAS IR ORTAKIU ATSPARUMAS UGNIAI

Pastate néra diimy Salinimo sistemos ir néra projektuojamos.

Riisyje langai keiCiami j esamas angas, nekeiCiant jy iSmatavimy. Visi kei¢iami riisio langai bus
varstomi — esama situacija nebloginama.

Virdutiniame kiekvienos laiptinés aukste, numatyti po varstoma, ne mazesnio kaip 1,2 m? ploto
langa, skirtg dimy iSleidimui. Lango atidarymo kampas 90 laipsniy. Langas turi biti atidaromos ranka,
atidarymo jtaisas ne auksciau kaip 1,8 m. Numatyti jtaisa, kad atidarytas langas savaime neuzsidaryty.

Pirmo auksto saléje 115 numatyti varstomg, ne maZesnio kaip 0,3 m? ploto langg. Langas turi biiti
ne Zemiau kaip 2,2 m nuo patalpos grindy. Langas atidaromas ranka, 90 laipsniy kampu.

Pirmo auksto koridoriuje 118 — abiejuose galuose, numatyti po varstomg langa. Bendras varstomy
langy plotas turi biiti ne mazesnis kaip 0,4 m?. Langai turi biiti ne Zemiau kaip 2,2 m nuo patalpos grindy.

Langas atidaromas ranka, 90 laipsniy kampu.

Védinimo gaisrinés saugos reikalavimai

Projektuojant ortakius ir jiems kertant prieSgaisring uztvara, projektuojamas prieSgaisrinis ortakis arba
ortakyje numatoma priesgaisrin¢ sklende, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis kaip.

EI 60, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 60 minuciy;

EI 30, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 45 minutgs;

EI 15, kai prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 15 minuciy.

Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi biiti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam
jis skirtas, bet ne mazesnis kaip EI 15. PrieSgaisrinés sklendés valdomos ranka ir autonomiskai.

Tranzitinius ortakius draudziama tiesti laiptinése arba nuo laiptinés atskirti REI 90 prieSgaisrinémis
uztvaromis. Ortakiai turi biiti jrengti 1§ Al degumo klasés. Ortakiai i§ zemesnés kaip C—s2, d1 degumo
klasés statybos produkty jrengiami tik toje patalpoje, kuriai jie skirti. Bet kurios paskirties sistemy tranzitiniai
ortakiai ir kolektoriai gali buti 1§ C—s2, d1 ir Zemesnés degumo klasés statybos produkty, jeigu kiekvienas
ortakis atskiriamas prieSgaisrine uztvara, kurios atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 30 arba 1§ A2-sl1,
d0 degumo klasés statybos produkty, mazesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, taciau ortakiy ir
kolektoriy atsparumas ugniai turi biti ne mazesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi buti nutiesti

bendroje Sachtoje, kurios atsparumas ugniai turi biiti ne mazesnis kaip EI 30.
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Kai pagal techninius reikalavimus (virtuviy patalpy ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis

medZziagos ir pan.) prieSgaisriniy sklendziy arba oro uzdoriy jrengti negalima, kiekvienai patalpai

numatomos atskiros védinimo sistemos. Taip pat virtuviy ir kity patalpy ortakiai ir kanalai, kuriuose gali

kauptis degiosios dujos arba kondensuotis degiosios medziagos, yra ne mazesnio kaip 0,005 nuolydzio

oro jud¢jimo kryptimi, ne zemesnés kaip A2—sl, dO degumo klasés ir ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo

ugniai. Visais atvejais numatoma galimybé valyti ortakius ir kanalus.

AUTOMATIKOS DALIS

Automatikos projekto dalies sprendiniai privalo atitikti gaisrinés saugos sprendiniy sumanymus.

GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONES

Privaziavimo keliai Siuo remonto projektu néra naujai jrengiami ar keiCiami. Gaisriniy

automobiliy privaziavimo keliai prie pastato numatyti pagal esamg situacija. Esama situacija néra

bloginama.
PROGRESYVUS PROJEKTAI o . .
7, Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje,
J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda. Tel. (8-46) 216071, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt
. cur s . . R K lek: L L Laid
Vilkaviskio rajono savivaldybé ompTeRsas apas apy | -l
24.02.22-TDP-GS-PU 9 10 0




Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIES SUDERINIMAS

Projekto dalis

PDV V. Pavardeé

Parasas

Bendroji dalis

PV G. Zubavicius

/

Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis

Architekturiné dalis

PDV D. Zubaviciené

PDV D. Zubaviciené

Konstrukcijy dalis

PDV G. Zubavicius

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

PDV D. Maliukiene

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
dalis

Silumos gamybos dalis

PDV A. Lekstutis

Elektrotechnikos dalis

Elektroniniy rysiy dalis

Apsauginé signalizacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

PDV T. Martinaitis

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

PDV D. Santockis

Gaisrinés saugos dalis

PDV R. Vasiliauskas

/P

Pasirengimo statybai ir statybos darby

organizavimo dalis

PDV R. Gaurelis

Statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo dalis

PDV A. Blazinauskiené

S adp WO Lk "N

1
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
AISKINAMASIS RASTAS

Projekto pavadinimas ir adresas: Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
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Pav. 1 ,,Situacijos schema*

Projekto tikslas: Sumazinti Sildymui suvartojamos Siluminés energijos kieki Virbalio pagrindinés mokyklos
lopselyje-darzelyje, tokiu biidu padidinant $ildymo sistemos energetinj efektyvuma. Gauti statybg leidZiant]
dokumentg ir vykdyti statybos darbus.

Projekto statytojas: Vilkaviskio rajono savivaldybé¢, kodas: 188774441.

Uzsakovas: Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija,

Pagrindinis projektuotojas: UAB ,,Progresyviis projektai", adresas: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda,
direktoré Danuté Zubaviciené.

3.1 Projekto rengimo pagrindas: 2024-10-29 VI Registry centras ,,Nekilnojamojo turto registro duomeny banko
iSrasas“ Nr. 44/1361449. 2024-10-29 V] Registry centras ,,Nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas®
Nr. 70/46889. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla. Investicijy projektas-Virbalio pagrindinés
mokyklos lopSelio- darzelio pastato modernizavimas. Techniné specifikacija (uzsakovo reikalavimai), specialieji
reikalavimai, LR Statybos jstatymas, kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus,
teisés aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, higienos normos, teritorijy planavimo dokumentai.

Projekto rasis (stadija): techninis darbo projektas.

Statybos riisis: Kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®).
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RASTAS
Projektavimo objektai: Pastatas — mokslo paskirties, unikalus Nr. 3998-4005-6013, paZzyméjimas plane 1C2/p ,
auksty skaicius- 2.

Remontuojamo pastato paskirtis: Mokslo 7.11. Pastatai — P.2.11 grupés pagal pavojinguma gaisro atzvilgiu.
Pastato nuosavybés teisé: Vilkaviskio r. savivaldybé, a.k. 111107759

Turto patikéjimo teisé: Vilkaviskio r. Virbalio pagrindiné mokykla, a.k. 290485480, Perdavimo — priémimo
aktas Nr. J-2714

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®).

Zemés sklypo kadastrinis, unikalus numeris: Nr.3965/0001:185, Virbalio m.k.v., Nr.34400-2046-2520

Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita.

Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties objekty teritorijos

Sklypo nuosavybés teisé: Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555).

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé: Vilkaviskio r. savivaldybé, a.k. 111107759.

Sudaryta panaudes sutartis: Vilkaviskio r. Virbalio pagrindiné mokykla, a.k. 290485480, Nr 19SUN-18

Sklype jregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (125 m?);

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (250 m?);

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius vienuoliktasis skirsnis) (49
m?);

Kulttiros paveldo ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius pirmasis skirsnis) (1 m?);

Kultiros paveldo ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius pirmasis skirsnis) (333 m?);

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, nejregistruotos NTR:

Vandens tiekimo ir nuoteky infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius desimtas skirsnis) (1,132 ha);

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) (0,0334 ha);

Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius pirmasis skirsnis) (0,5997 ha);

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (I'V skyrius pirmasis skirsnis) (0,5997 ha);

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (0,0334 ha);

Elektroniniy rys$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktros apsaugos zonos (III skyrius vienuoliktasis skirsnis)
(0,0221ha);

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis;

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788;2001, 2017.01 TAR 2016-07-

13) 5

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (Zin. 2002, Nr. 42-1586)

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* patvirtinimo (TAR
2023-06-08, Nr.11423)

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘“ (TAR 2024-05-10, Nr.
2024-08663)

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (TAR 2023-04-11, Nr. 06941)

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (TAR, TAR 2023-04-28, Nr. 08199);

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj

dokumentg padariniy $alinimas (TAR, 2022-04-07, Nr. 07211);

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);

STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rusys" (TAR, 2018-06-20, Nr. 119-5372);

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai (Zin. 2004, Nr. 54-1851);

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228);

STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé" ( Zin. 2002-12-04, Nr. 119-5370);

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; (Zin.

2000, Nr. 8);
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RASTAS
STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys“ (TAR, 2019-04-03, Nr.05376)
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

(TAR 2016-12-01, Nr. 27896)

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170);

STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin. 2010, Nr. 146-7510);

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* (TAR 2019-11-05, Nr.-17624);

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas ( 2024-01-01 iki 2025-12-31);
Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin. 1999 -07-21, Nr. 63-2065);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin. 2007-01-25, Nr. 10-403);

Uzsakovo projekto uzsakymas ir uzduotis;

HN 75:2010 ,,Istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSsmokyklinio ugdymo programg. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai (galiojanti suvestiné redakcija 2024-02-06 iki 2024-11-11);

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®.

3.3 Trumpas statvbos sklypo apraSymas:

KLIMATINIAI DUOMENYS PAGAL RSN 156-94
Statybvietés klimatiniai duomenys:
Vidutiné metiné oro temperattra +6,7 °C;
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,0 °C;
absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,2 °C;
Sal¢iausios paros vidutiné oro temperatiira -27 °C (92% integralinis pasikartojimas);
Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 °C (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira -0,7 °C;
santykinis oro metinis drégnumas 81%;
vidutinis krituliy kiekis per metus 613 mm.;
maksimalus paros krituliy kiekis 82,5 mm.;
maksimalus Zemés jSalo gylis galimas 1 karta per 10 mety - 90 cm., galimas 1 kartg per 50 mety - 120 cm
Virbalis — miestas Vilkaviskio rajono savivaldyb¢je— pietvakariy Lietuvoje. Modernizuojamas pastatas yra
susiformavusioje urbanistinéje struktiiroje. Privaziavimas prie pastato — i§ Kalno gatvés. Automobiliy stovéjimo
aikstelé yra pastato Siaurinéje puséje. Pagrindinis patekimas ] pastata — i§ automobiliy stovéjimo aikstelés pusés.
Pastato gretimybés: modernizuojamo pastato kaiminystéje - privatlis gyvenamieji pastatai. Sklypas ribojasi
su Virbalio m. evangeliky liuterony kapinémis.
Modernizuojamo pastato sklypo dalis 333 m? patenka i kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorija.
Kalno gatvé, kurioje bus rekonstruojama vandentiekio trasa patenka j j Virbalio senojo miesto archeologing
vietove (kodas 20557), prie§ vykdant zemés kasimo darbus biitina atlikti archeoginius tyrimus.

'  Nekinojamajo turto kadastras

21 4
avimo dokumenty ribos
T 4 /
Y. ' Suderinty TIIS praZymy ribos (THIS

Y .
(575} i A
A VA A

YA / 'y eidimy vykdyti Zemes kasimo darbus ribos

Sklypo paruosimo statybai sprendiﬁiai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalyje.

3.4 Esamo statinio esamos biiklés jvertinimas:

Priedas Nr.2
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statiniai esantys sklype:

AISKINAMASIS RASTAS

Zym. Pavadinimas Statinio kategorija Statinio paskirtis | Statinio statybos
plane risis
01 Lopselis-darzelis Ypatingasis statinys Mokslo Kapitalinis
Un.nr. 3998-4005-6013 paskirties remontas
pastatas
02,03 Kiemo aikstelé, pavésinés II gr. nesudétingasis Kiti inZineriniai Rekonstravimas
3H1/p, 6H1/p, tvora. statiniai (naujai jrengta
Un.nr. 3998-4005-6024 betoniniy
trinkeliy dangos
kiekis- 410%)

Inzineriniai tinklai sklype :

Esama vidiné lietaus nuoteky sistema - demontuojama. Nuo pastato stogo lietaus nuotekos nuvedamos
iSoriniais lietvamzdziais. Lietaus vanduo bus surenkamas ir nuvedamas j Zeméje jrengtus du infiltraciniy kaseciy
blokus, i$§ kuriy vanduo palaipsniui infiltruosis j aplinkos grunta.

Pagal UAB ,,Vilkaviskio vandenys* iSduotas technines salygas Nr.24-95, 2024-10-03, remontuojamam
pastatui, projektuojamas naujas vandentiekio jvadas DN50mm.]vadiniai vandentiekio tinklai prijungiami prie
esamy vandentiekio tinkly DN50mm (unik. Nr.4400-5788-0583), esan¢iy Kalno gatvéje.

Pastatui Siluminé energija tiekiama centralizuoto Sildymo Silumos tinklais.

Sklype atlickami darbai reikalingi pastato apS$iltinimui. Jrengiama nuogrinda, atstatoma esama nuogrinda,
Irengiamos naujos prieduobés. Demontuojama dalis esamos asfalto dangos ir praplec¢iama trinkeliy danga pésciyjy
takui pagrindinio j¢jimo ir panduso prieigose, demontuojama ir jrengiama betoniniy trinkeliy danga aplink visg

pastata. Salinami darbams trukdantys kriimai, tujy gyvatvoré, po sklypo darby atstatoma veja.

Pastato architektiirinés dalies modernizavimo darbai:

ISoriniy atitvary apSiltinimas: pastato fasado, cokolio, stogo, 1 a perdangos (pastato iSoréje), j&jimo stogeliy
apsiltinimas; langy, dury, keitimas naujais. Pastato fasady vieningos védinamos sistemos sudarymas, jrengimas.
Esami 4 neatitinkantys reikalavimy pandusai j pastatg ir visi esami laiptai demontuojami, jrengiamas 1 pandusas,
jrengiami visi laiptai su aikStelémis, turéklais naujai. Jrengiami dekoratyvios sienos elementai prie keturiy j&jimy j
grupes aiksteliy.

Demontuojamos ir jrengiamos naujai visos inZinerinés sistemos.

Lubos: la, 2a patalpose: jrengiamos segmentinés lubos arba nusveifiamos, glaistomos, gruntuojamos ir
daZomos esamos, nurodytose vietose bréziniuose ir ten kur buvo pazeistos darby metu.

Sienos: Demontuojamos esamos sieniniy plyteliy, sieniniy paneliy dangos, jrengiamos naujos plyteliy
dangos la, 2a patalpose, kaip nurodyta bréziniuose. Pastate inZineriniy sistemy jrengimo metu paZzeistos sieny
vietos remontuojamos, paruosiamos dazymui arba plyteliy klijavimui.

Grindys: dalis grindy demontuojamos su pagrindais ir jrengiamos — §ildomos su PVC arba plyteliy apdaila.
Dalies patalpy keiciama tik grindy apdaila, kaip nurodyta bréziniuose.

Detaltis darby ir medZziagy kiekiai pateikti projekto daliy Ziniaras¢iuose.

Projektavimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu.
Statybos etapai: statyba vykdoma vienu etapu.

P

PROGRESYVUS PROIJEKTAI

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,

J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda. Tel. (8-46) 216071, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

Kompleksas Lapas | Lapy | Laida

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 340222 TDPBD-AR . T 5




Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RASTAS

Esamo pastato fotofiksacijos:

1 pav. ,,Pastato pagrindinis j&jimas“

2 pav. ,,Pastatas i$ vidinio kiemo j&jimo pusés* 5 pav. ,,Stogas*
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RAS
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Esama pastato vidaus patalpy buklé.

—— Skalbyklos patalpos
Zaidimy kambarys San. mazgas
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Laiptai | risio patalpas
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RASTAS

3.7 InZineriniy tinkly apra§ymas; energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteku ir energinio
apriipinimo inZineriniy tinkly apibiidinimas
Pastato Sildomas plotas, m*: 1289,62

Atlikus visus iSoriniy atitvary apSiltinimo ir inzineriniy sistemy atnaujinimo darbus pastato energinis
naudingumas atitiks A klasés reikalavimus.

3.8. susisiekimo komunikaciju, statybos sklypo susisiekimo komunikaciju apraSymas; iSorinio ir vidinio

transporto judéjimo organizavimo principai
Esamas, nekei¢iamas.

3.9 Informacija apie numatomuy statybos darbuy poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms:

Galimas trumpalaikis elektros energijos, vandens, rySiy tiekimo sustabdymas prijungiant paklotus Siy
energijos tipy kabelius prie greta sklypo esanciy veikianciy tinkly. Prie§ nutraukiant elektros energijos, vandens,
ry$iy tiekima vartotojams Rangovas privalo perspéti vartotojus susijusius su laikinu $iy tipy energijos tiekimo
nutraukimu, nurodant tiekimo sustabdymo data, laikg bei trukme bei Siuos tinklus eksploatuojancius subjektus.
Darbus susijusius su energijos tieckimo nutraukimu sitiloma vykdyti tuo metu, kai §iy tipy energijos poreikis yra
maziausias (nakties metu ar ne darbo dienomis).

Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran$éjos zong turi biiti laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdZzius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali biiti pazeisti. Visi
zemes darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu biidu ir dalyvaujant jy
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Atkastieji poZeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio
statybos Rangovas ar Statantis Gikio biidu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarkg ir
leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto
vertingyjy savybiy, statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio btidu statytojas (uZsakovas) apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamentg prie Kulttiros ministerijos.
Siuo atveju Zemés darbai gali biti tgsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka.

Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimag, vykdant zemés darbus
atsako statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio blidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu
jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Atliekant statybos darbus kenksmingos medziagos nepateks i aplinka. Statybos darby metu keliamas
triukSmas nevirSys nustatyty triuk§mo ribiniy dydziy. Statybos darbai nedarys jtakos esancioms ekosistemoms.
Susidargs statybinis lauZas statybvietéje ir jos gretimybése nesandéliuojamas, iSvezamas pagal darby Rangovo
sudarytg sutartj dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyng.

v —

esancias gatves ir Saligatvius, statybos vietoje jrengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).
Ukio subjektai vykdydami remonto darbus turi vadovautis 2017-04-18 jsakymu Nr. AD1-938.

Sklypo paruosimo statybai sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalyje.

3.11.Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés: Kiemas aptvertas segmentine tvora
jrengti vartai ir varteliai. Pastato durys — rakinamos. [éjimo dury stiklai su saugaus griidinto stiklais. Risio langai su
plévele nuo diziy. Teritorija apS§vie¢iama nuo pastato projektuojamu ap§vietimu.

Parinktas fasadines ir cokolines medziagas (fibrocementines plokstes) galima plauti, jos atsparios
neSvarumams. Iki 3 m. auks$¢io montuojama dvigubo karkaso sistema. Cokolis armuojamas dviem armavimo
tinklelio sluoksniais.

Irengiama apsauginé signalizacija
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3.12 Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy aprasymas:

Vidaus patalpy perplanavimas $iuo projektu nenumatomas. Prie pagrindinio jéjimo j pastatg jrengiamas ZN
pritaikytas pandusas (vietoje keturiy neatitinkanciy reikalavimy demontuoty pandusy). Panduso plotis turi biiti ne
mazesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly su apsauginiais borteliais. ZN pritaikyto panduso isilginis
nuolydis — iki 8,3 %. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidziamas. ZN pritaikyto panduso pradZioje bei
pabaigoje (pries i¢jimo duris) turi bti aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm. Pagrindinio j¢jimo aikstelé ir
jéjimas praple¢iama iki norminiy dydziy. Pés¢iyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir
nelygumai ne didesni kaip 20 mm.

Salia pastato yra esamos automobiliy parkavimo vietos, jy skai¢ius $iame projekte nesprendziamas. Esamoje
automobiliy parkavimo aikstel¢je numatoma, pazymima parkavimo vieta pritaikyta Zmonéms su negalia. ZN
informacijos zenklai, nuorodos, uzrasai, schemos turi bati jrengti 1500 - 4500 mm nuo grindy ar Saligatvio
pavirsiaus.

Nu jéjimo i sklypa varteliy ir automobilio parkavimo vietos iki jéjimy laipty ir panduso jrengiami taktiliniai
pavirsiai. ZN informaciniy Zenkly, nuorody, uZra$y, schemy raidés, skaidiai, matmenys, priesiniai turi biti
kontrastingi, Zenkly pavir$ius matinis, neblizgus. Sriftas turi bati aiSkus ir gerai jskaitomas. RaidZiy ir skaitmeny,
skirty skaityti i§ 10 m atstumo, aukstis turi bati 120 - 150 mm, skaitomy i§ 20 m atstumo - 200 - 250 mm.
Informacijos zenklai turi biiti ne mazesni kaip 150 x 150 mm.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" bei jo nuorodas j kitus

teisés aktus.

3.13 Inzineriniu tinklu sprendiniai.

Vandentiekio tinklai:

Pagal UAB ,,Vilkaviskio vandenys® iSduotas technines sglygas Nr.24-95, 2024-10-03, remontuojamam
pastatui, projektuojamas naujas vandentiekio jvadas DN50mm.

Ivadiniai vandentiekio tinklai prijungiami prie esamy vandentiekio tinkly DN50mm (unik. Nr.4400-5788-
0583), esanciy Kalno gatvéje. Esami vandentiekio tinklai nuosavybés teise priklauso Vilkaviskio rajono
savivaldybei.

Buitiniy nuoteky Salintuvas

Kapitalinio remonto projekte numatyta:

buitinio nuotakyno kapitalinis remontas, kei¢iant nuotakus, stovus ir i§vadus iki pirmyjy Suliniy.

riebaly gaudyklés jrengimas ant nuoteky iSvado i§ valgyklos sanitariniy prietaisy;

nuotaky privedimas prie kei¢iamy sanitariniy prietaisy;

Lietaus nuoteky $alintuvas

Lietaus vanduo bus surenkamas ir nuvedamas j Zemgje jrengtus du infiltraciniy kaseciy blokus, 1§ kuriy
vanduo palaipsniui infiltruosis j aplinkos grunta.

Silumos gamyba ir tiekimas

Pastatui Siluminé energija tickiama centralizuoto $ildymo Silumos tinklais. Pastato Sildymo sistemos
kontiiras projektuojamas pagal nepriklausoma schema, nuo miesto tinkly atskirta per plokstelinj vienos
pakopos lituota §ilumokaitj HE-1. Silumokaitis 52,9 kW galios, plokstelés pagamintos i§ neriidijanio plieno
316L.

Sildymo sistema priverstinés cirkuliacijos, kuri atliekama cirkuliaciniu §ildymo sistemos siurbliu S-1, 2,2 m3
/h, H=5,1 m vandens stulpo. Kontiiro ruosiamo Silumnesio temperatiira valdoma voztuvu V-1, kai uzduotis —
pagal lauko temperatiiros grafikg. Cirkuliacinis siurblys — pastovaus slégio palaikymo.

Silumos gamybos ir paskirstymo sistema bus valdoma automatiniu §ilumos punkto valdymo bloku

AVB-1. Valdiklyje galima programuoti Sildymo kontiiro kreive, stebéti srauty temperatiiras, uzduoti savaitinj,
paros Sildymo grafika, atlikti voztuvy pavary pramankstinimg, sudaryti paros, savaitinius grafikus.

Pastato Silumos apskaitai suprojektuotas §ilumos skaitiklis SAP-1 ant paduodamos linijos qp=1,5

m3/h, qs=3,0 m3/h, =110 m (jvertinti galimybe¢ panaudoti esamg Silumos apskaitos prietaisg).

Sildymas

Esama $ildymo sistema demontuojama. Suprojektuota dvivamzdé apatinio paskirstymo Sildymo

sistema:
Keiciami ir naujai izoliuojami magistraliniai vamzdynai (nauji vamzdynai — iki ©42 plonasieniai
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presuojami). Magistraliniy vamzdyny izoliacija — akmens vatos kevalai su antikondensacine danga.
Apskaiciuoti izoliacijos storiai pateikiami techninéje specifikacijoje;

Védinimas

Riisio ir pirmo auksto administraciniy ir pagalbiniy patalpy védinimo poreikiams uZztikrinti,

suprojektuota védinimo sistema R-1.

Grupiy védinimo poreikiams uztikrinti, kiekvienai i$ jy suprojektuota atskira védinimo sistema su

palubiniu jrenginiu. Védinimo jrenginys montuojamas vir§ grupés WC luby. Irenginio skai¢iuojamas nasumas
+676/-676 m3/h prie 160/160 Pa.

Oro padavimas grupés patalpose — per tekstilinius pusapvalius ortakius, o kitose patalpose — per lubinius
difuzorius. Oro iStraukimas — per lubinius difuzorius. Triuk§mo sklidimo ortakiais sumazinimui, prie védinimo
jrenginio projektuojami triukSmo slopintuvai.

Salés védinimo poreikiams uztikrinti, suprojektuota védinimo sistema R-3 su vertikaliu védinimo

jrenginiu. Védinimo jrenginys suprojektuotas patalpoje Nr. 114. Jrenginio skai¢iuojamas nasumas +576/-576
m3/h prie 140/140 Pa.

Vésinimas

Pastato patalpoms viso suprojektuotos 8 vnt. ,,Multi-split” vésinimo sistemos OK-1 — OK-8, sudarytos

i§ keleto (nuo 2 iki 4 vnt.) kasetiniy vidiniy jrenginiy bei 1 vnt. iSorinio jrenginio.

Vidiniai kasetiniai jrenginiai komplektuojami su kondensato $alinimo siurbliukais, o kondensatas

isvedamas j bendra nuoteky sistema (Zr. Projekto VN dalj).

ISoriniai jrenginiai 3,3-10,8 kW Saldymo galios — montuojami ant pastato stogo, ant gamykliniy

laikikliy.

Irenginiai jungiami variniais, prieSkondensacine izoliacija izoliuojamais vamzdeliais.

Vidiniai vésinimo jrenginiai komplektuojami su valdymo pulteliais, kurie jrengiami patalpose kartu su
vésinimo jrenginiu.

Vidaus elektros tinkly sprendiniai

Nuo esamo jvadinio skydo PS, pajungiamas projektuojamas jvadinis skydas JPS-1.0 (el. skydinéje, 117 pat.
Ia.).

Esami $viestuvali, el. kistukiniai lizdai, jungikliai, el. skydeliai, esami el. kabeliai yra demontuojami, kurie
nebetenkina techniniy reikalavimy bei statybos normy. Taipogi numatomas ir luby glaistymas, dazymas, sieny
tinkavimas, daZymas.

Montavimo ir jzeminimo darbus atlikti pagal E]IT taisykliy reikalavimus. Visas metalines dalis nesancias po
jtampa, bet galinCias atsirasti, bitina jzeminti.

Projektavimo darby riba nustatoma ant kabelio prijungimo prie srovés transformatoriy gnybty j vartotojy puseg.
Pirmai kategorijai priskiriami:

avarinio ap$vietimo;

gaisrinés signalizacijos centralés;

Gaisro objekte atveju, el. tickimas automatiskai nutraukiamas :

Sildymo-védinimo jrenginiams.

El. tiekimo automatinis atjungimas vykdomas i§ priesgaisrinés centralés skydo (GC). I§ gaisro centralés
,valdymo grandinémis, perduodamas signalas ,,Atjungimo komanda“ i skydo IPS komutacing¢ aparatiirg, kuri
atjungia

vartotojus nuo jtampos ir srovés Saltinio. Komutaciné aparatiira suprojektuota su nepriklausomu atkabikliu.
Gaisro objekte atveju, jei el. tickimas visiSkai nutrunka, elektros tiekimas rezervuojamas Siems elektros
energijos imtuvams:

-Gaisrinés centralés sistemos skydui (GC) jjungiama per vidaus akumuliatoriy baterija, kuris uztikrins ne
mazesnj, kaip 60min elektros tiekimg gaisro pavojaus rezimu;

-Apsauginés centralés sistemos skydui (AC) jjungiama per vidaus akumuliatoriy baterija, kuris uztikrins ne
mazesnj, kaip 60min elektros tickimg gaisro pavojaus rezimu;

-Evakuaciniam ir avariniam apSvietimui, projektuojami su vidaus akumuliatoriais, kurie uztikrins ne maZzesnj,
kaip 60min elektros tiekima avarijos metu;

Paskirstymo tinklai

Elektros tinkly paskirstymui pastate jrengiami paskirstymo skydeliai JS-..., AS-...., AAS. Skydeliai numatomi
jmontuojami j/ant sienas (-0s).

Pastato elektros instaliacija
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Magistraliniai jégos ir apSvietimo tinklai iki 25 mm? montuojami variniais penkiy gysly kabeliais, o vir§ 25
mm? - aliumininiais keturiy gysly kabeliais su atskira jZeminimo Syna. Kabeliai numatyti su plastmasine
izoliacija,
nepalaikancia degimo. Technologiniams ir kitiems jrenginiams elektros poreikis nustatomas pagal ty jrenginiy
pateiktas technines charakteristikas.

Apsauginé signalizacija

Projektuojant ir jrengiant apsaugos signalizacijos sistemg magnetiniy jutikliy pagalba apsaugomos visos
pastaty jéjimo/isé¢jimo durys. Pastato patalpy vidiné erdvé saugoma jrengiant pasyvinius PIR judesio jutiklius.
Patalpose jrengiami apsaugos signalizacijos jjungimui ir i§jungimui skirti valdymo pulteliai su LCD displéjumi,
tam

kad biity galima atjungti/prijungti apsauging signalizacija.

Pastato iSor¢je (fasado puséje) jrengiama lauko sirena, kuri jsijungia automatiskai, nusta¢ius bet kokj

neleisting patekimg j pastato patalpas.

Apsaugos signalizacijos sistema panaudojant GSM modulj, pajungiama j apsaugos sistemos jmones
valdymo/stebéjimo posta.

Sistemos elektros maitinimas prijungiamas prie elektros maitinimo tinklo per atskirg automatinj i§jungiklj.
I$plétimo modulis prijungiamas prie kintamos 50Hz 230V jtampos tinklo. Maitinimas paimamas i$ elektros
skydo (zr. E dalj).

Apsaugos signalizacijos sistema taip pat prijungiama prie rezervinio maitinimo - akumuliatoriy, kurie uztikrina
sistemos veikimg ne maziau 24 val. dingus pagrindiniam elektros maitinimui.

Vaizdo stebéjimo sistema

Siame projekte numatyta sumontuoti vaizdo stebéjimo sistema, siekiant uZtikrinti teritorijos, patalpy sauguma
bei jraSyti stebimo objekto vaizdo informacija, kaupti ja duomeny bazéje, o esant poreikiui, jg perzitiréti.
Elektroniniai rySiai

Projektuojama naujas vidaus elektroniniy rysiy tinklas, neatsiZvelgiant | esamg vidaus elektroniniy rysiy
tinkly techning bukle. Techniné buklé esamy vidaus rySiy tinklo neatitinka keliamy techniniy reikalvimy, todél
numatomas naujas kompiuterinis tinklas visame pastate..

Sioje projekto dalyje projektuojamas vidaus elektroniniy rysiy (kompiuteriniy ir telefoniniy tinkly) tinklas.
Projekte numatoma serverinés pat. (012 pat., riisio a.), sumontuoti 19* 22U, KS-01 (A) komutacing spinta
telekomunikacijy jrangos patalpinimui.

Komutacingje spintoje KS-01 (A) numatoma sumontuoti, vienas 48 porty komutatoriy (switch) interneto rysio
paskirstymui, viena paskirstymo paneles RJ-45 neekranuotais lizdais (telefono ir interneto rysio paskirtymui),
opting

komutacing panele (ODF) bei reikiamg aktyving ir pasyving jrangg TV signalo iS§skyrimui ir paskirstymui,
virtualus

PBX (tel. stotel¢) (Sig jrangg parenka ir montuoja paslaugos teikéjas priklausomai nuo pasirinktos televizijos
tipo).

Taip pat spintoje turi biiti sumontuotas ventiliatoriy blokas ir elektros rozetynas.

Kabeliy atSakos klojamos kopétélémis, vamzdziais iki galiniy kiStukiniy lizdy.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Esant reikalui turi biiti parenkami didesniy matmeny plastmasiniai kanalai, cinkuoti metaliniai loveliai ir
kopetelés.

Tiesiant kabelius plastmasiniuose kanaluose, metaliniuose loveliuose, kopétélése ir PVC vamzdziuose turi biti
palikta 30 % atsarga.

3.15. atsinaujinanéiu energijos iStekliu panaudojimo apibudinimas;

Patalpy vésinimui naudojimui §ilumos siurblys oras-oras.

3.16 Trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo jvertinimas. Pateikiami duomenys ir skai¢iavimai
apie pastato (jo dalies) atitikti projekte nurodytai energinio naudingumo Kklasei, pastato energijos sanaudu
skaiciavimo rezultatai:
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Pamatai apsiltinti ekstruziniu polistirenu (6=200 mm): U=0.18 W/m2K.

Cokolis apsiltintas ekstruziniu polistirenu (6=200 mm): U=0.18 W/m2K.

Sienos apSiltintos polistireniniu putplasé¢iu (6=200 mm) ir prie§véjine mineraline vata (6=30 mm):: U=0.18
W/m2K.

Stogo perdanga apsiltinta polistireniniu putplas¢iu (6=200 mm) ir mineraline vata (6=30 mm): U=0.15 W/m2K.

5.3.16.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C1 verté; 0,2759
5.3.16.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C2 vert¢; 0,5503

5.3.16.4. skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti (vienam kvadratiniam
metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 46,23

5.3.16.5. skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam kvadratiniam
metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 1,68

5.3.16.6. skaifiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruoSti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m2xmetai)); 61,90

5.3.16.7. skaiCiuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sgnaudos per metus
(kWh/(m2xmetai)); 12,58

Apsiltinus iSorines sienas, cokolj, pamatus, stoga, pakeitus senus langus ir duris, suremontavus $ildymo ir védinimo
sistemg, sumazinami $ilumos nuostoliai ir eksploatacinés energijos sagnaudos.

3.17 Duomenys apie planuojama iikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima tarSa
(ivertinami__aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvoZemis, Zemés gelmés, biologiné jvairové,
kraStovaizdis), kuriems darys poveiki planuojama iikiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir
naudojimo_etapais), pateikiami motyvai, kodél nevertinamas planuojameos iikinés veiklos poveikis Kkitiems
aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius: chemine, fizikine, biologine ar
kitu reglamentuojamu veiksniu tar§a (pateikiami skai¢iavimo duomenys), planuojama atlieku susidaryma;
apriipinima vandeniu ir nuoteku tvarkyma:; planuojamo irengti kura deginancio jrenginio naSuma
megavatais (MW), kuro riusj; aplinkos oro tar§a (numatomu iSmesti terS§alu pavadinimus, orientacini ju
kieki per metus), terSalu sklaidos skaiiavimo duomenis); informacija, ar atliktas planuojameos iikinés

veiklos jgyvendinimo reik§mingumo jsteigtoms ar potencialioms ..Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei
atliktas, pateikti priimta iSvada); informacija, ar atliktas planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai

vertinimas);

Aplinkos apsauga: Buitiniy atlieky tvarkymas — esamas. Atliekos iSvezamos | savartyng pagal sudarytg
sutart] su atlieky veZéju.

[T

atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esancias gatves ir Saligatvius. Rangovas privalo visomis priemonémis
saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir
materialinés atsakomybés jstatymus.

Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 jsakymo Nr. D1-637) statybinis lauzas ir
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Statybinio lauZo atlieky tvarkymas:

Demontuojamy konstrukcijy (statybos atlieky) susidaryty apie ~20 t. Tiksly atlieky kiekj Rangovas jvertina
pats, savo rizika. Atnaujinimo (modernizavimo) metu susidariusios statybos atlickos rti§iuojamos j:

—tinkamas naudoti atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kity
nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti;

—tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medZziagy), kurios baigiantis statybai pristatomos
1 perdirbimo gamyklas perdirbimui;

—netinkamas naudoti ir perdirbti atlickos (statybinés Siukslés ir atlickos, tarp jy tara ir pakuotése uzterstos
kenksmingomis medziagomis) iSvezamos j Siuksliy savartynus;

Statybinés atliekos statybos metu iki jy i§veZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos Siuks§léms skirtuose
specialiuose konteineriuose. 1 m? plote negalima didesné kaip 300 kg svorio atlieky koncentracija. Statyby
rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietag bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz
tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma j savartyna.
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas AISKINAMASIS RASTAS

Rangovas, baiges darbus, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj
susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j sgvartyna.

Rangovas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg ir statinio priémimo naudoti komisijos pirmininko,
aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybés jgalioto pareigiino reikalavimu pateikia ja arba nurodytos
vietos, kur statybinés atlickos buvo panaudotos, adresa.

Pastatas | poveikio aplinkai vertinimo jstatymo priedy sarasus nepatenka, poveikio aplinkai vertinimo
procediiros neatlickamos. Sklypo teritorijoje ir jo gretimybése saugomy Natura2000 teritorijy néra, planuojamos
akinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar potencialioms Natura2000 teritorijoms neatlickamas.

3.18  Duomenys apie numatomas __jrengti elektromobiliy __ jkrovimo _ prieigas  vadovaujantis
STR 2.06.04:2014 [5.39'];
Nenumatoma. Pagal esamg mokiniy skaiciy, automobiliy parkavimo viety skaicius - 3.

3.19 duomenys apie statinio atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés aktu reikalavimams ir pagrindziantys
skaiciavimai (jeigu jie nepateikti atskirose projekto dalyse);
Rengiama Sildymo védinimo ir kondicionavimo dalis.

3.20 Duomenys apie cheminiy medZiagy (ter$aly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuk§mo, infragarso ir
Zemo daznio garsy, Zmogaus kiina veikianciy vibracijos lygiu, mikroklimato, apsvietos ir kitus neigiama
poveiki gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliancius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai atliekami
statybos uZbaigimo procediiros etape;: Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® 93 p. statybos uzbaigimo metu bus atlickami tyrimai:
geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti, vandens temperatiiros matavimai toliausiai nuo
karSto vandens paruo$imo vietos nutolusiame taske ir sandarumo testas atlikti atestuoty ar akredituoty
atitinkamiems tyrimams subjekty. Po statybos darby naujo energinio naudingumo sertifikato gavimas.

3.22 Gaisriné sauga

Gaisrinés technikos judéjimas: gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai §iuo projektu néra keic¢iami. Lieka
tokie, kokie numatyti pagal esamg situacijg. Esamoje situacijoje numatytas privaziavimas gaisrinéms
autocisternoms. D¢l §iuo projektu atliekamy remonto darby, esami gaisriniy automobiliy privaziavimo sprendiniai
lieka tokie, kokie numatyti pagal esamg situacijg - eksploatuojant pastata.

Lauko gaisrinis vandentiekis: lauko gaisrinio vandentiekio tinklai §iuo projektu néra remontuojami, keic¢iami
ar kaip nors kitaip jiems daroma jtaka. Dél atliekamy remonto darby, didesnis vandens kiekis gaisro gesinimui ar
papildomi vandens Saltiniai néra reikalingi.

Atstumai iki gretimy pastaty: projektuojamas pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio ir nuo gretimy pastaty
nutolgs ne mazesniu kaip 10 m atstumu, kai pastatai III AUL, ne mazesniu kaip 8 m atstumu, kai pastatai II AUL ir
6 m atstumu, kai pastatai I AUL. Atstumai tarp pastaty iSlaikomi, todél papildomi reikalavimai Siltinamoms lauko
sienoms nekeliami.
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2.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

TERMINAI

Uzsakovas (Statytojas)— Vilkaviskio rajono savivaldybé bei jos teisiy peréméjai.

Techninés priezitiros inZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis/ juridinis asmuo ar jy teisiy peréméjai, kurie
atstovauja Uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos Techning priezitira.

Projektas — UAB ,,Progresyvis projektai® paruostas projektas: bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy
ziniara$ciais bei kita pateikta informacija.

Projekto vadovas —parenggs §j projekta ir pasirases kaip projekto vadovas, statybos Istatymu nustatyta tvarka.
Rangos Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir konkurso ar kitokiu btidu parinkto statybos darby Rangovo,
statybos ir kitiems projekte ,,Mokslo paskirties pastato Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas* paminétiems darbams ar darby daliai atlikti, kurie numatyti Rangos Sutartyje.

Vykdymo prieziiira — uzsakovo organizuota ir projektuotojo atlickama statybos priezitira, jstatymu nustatyta
tvarka.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI

Uzsakovas, Vykdymo priezitira, Techninés priezitros inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso
dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir galiojanciais teisés aktais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy reikalavimus.
Statyboje naudojamos sistemos turi buati sertifikuotos ir tarpusavyje suderintos, kai tai nurodyta projekte ar
techniniuose reglamentuose. Naudojamos medZiagos turi biiti tarpusavyje suderintos visais atvejais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima: Zemés darby leidima,
medziy kirtima, zaliy vejy panaikinima, grunto ir Siuksliy iSvezima (tame tarpe uZterSto grunto ir statybinio lauzo)
pastoviy ir laikiny inZineriniy komunikacijy pasijungima, gretimy keliy ar dangy uztvérima ar laiking panaudojimag bei
ir visy kity galimy ar reikalingy darbams atlikti leidimy gavima. Rangovas atsako uz savalaikj auk$¢iau paminéty bei
kity leidimy i$émima ir mokesCiy sumokéjimg jei tai nenumatyta kitaip ir néra aiSkiai iSskirta Techninése
specifikacijose ar Rangos Sutartyje.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Techninés prieziiiros
inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas Statinys turi baiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Techninés prieZiiiros inzinieriumi, parenkant statybos
sprendinius, medZziagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos statyboje naudojamos medziagos, jrengimai, bei kitokie
gaminiai turi biiti suderinti bei patvirtinti Techninés priezitiros inZinieriaus. Techninés prieziliros inZinieriaus
patvirtintos medziagos ar sprendiniai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ar normy pazeidima.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg turi gauti Techninés priezitiros
inzinieriaus sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninés prieziliros inzinieriumi ir gauti jo
pritarima. Techninés prieziliros inzinieriaus subrangovy patvirtinimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz darby
kokybe, terminy ar normy pazeidima.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.2 ISTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINI
Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas ir
kurie privalomi statant bei eksploatuojant projektuojamg pastatg:
o LR Statybos jstatymas
¢ LR Standartizacijos jstatymas
o PrieSgaisrinés saugos jstatymas
o STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
e “STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*
e STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*
o STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
e STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
e STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“
e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*
e STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
e STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
e STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*
e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
e STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukeijy projektavimas*
e STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas”
e STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*
© 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®
e 2011-01-17 jsakymu Nr. 1-14 patvirtintos ,, Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés*
e HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai“
e HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.
e HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
e HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai‘
e Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2005-02-18 jsakymas Nr. 64
e ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*
e ST 121895674.100:2012 "Zem¢s ir statybvietés jrengimo darbai"
e ST 2491109.01:2013 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"
e ST 121895674.205.01.05:2012 "Mediniy konstrukcijy jrengimas"
e ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*
o ST 121895674.215.01:2012 "Stogy irengimo darbai*
o ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"
o ST 121895674.07:2010 "Fasady jrengimo darbai. [Soriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"
o ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary S$iltinimas polistireniniu putplaséiu‘
o Specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo
¢ Daugiabuéiy namy atnaujinimui (modernizavimui) skirty tipiniy detaliy bei priemoniy katalogas
e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
o Atlieky tvarkymo jstatymas
e LR Aplinkos ministro jstatymas ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* 2006 m. gruodzio 29 d.
Nr. D1-637
e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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2.3

. TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
BREZINIU RENGIMAS

Rangovas atsakingas uz detaliyjy gamykliniy bréziniy parengima. Rangovas parengtus detaliuosius gamyklinius
brézinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui —susiderinimui ir tik gaves rasSytinj pritarimg pradeda
gaminiy gamyba.

BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiira specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, jei nenumatyta
kitaip, turint leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui
(suderinta su Uzsakovu).

Rangos konkurso pasitilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrenginius kitais, negu numatyta projekte.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi buti laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurj parenkamos medziagos ir
sprendiniai pateiktas architektiirinés dalies aiskinamajame raste.

Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik tokias védinamas sistemas, kurios atitinka vieng i§ $iy
reikalavimy:

- védinama sistema turi ET] ir yra paZenklinta CE Zenklu arba turi NTJ;

- ne maziau kaip $ie védinamos sistemos komponentai — sistemos karkasas, védinamos sistemos elementai,
skirti védinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, védinamos sistemos elementai, skirti védinamos
sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniskai sutvirtinti, védinamos sistemos elementai,
skirti iSorés apdailai pritvirtinti prie védinamos sistemos karkaso, ir i§orés apdaila — sudaro vieng komplekta,
kuris turi ET] ir yra paZzenklintas CE zenklu arba turi NT]. Statybos produktai, naudojami kitiems tokios
védinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam sluoksniui, véjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) jrengti,
turi atitikti statybos produkty tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme [6.1] ir pojstatyminiuose teisés aktuose;

Tuo atveju, kai védinama sistema neturi ET], Rangovas iki statybos darby pradzios turi parengti pagal STR
2.04.01:2018, 7 priede nustatyta tvarka iSvada dél védinamos sistemos tinkamumo naudoti (toliau — iSvada dél
védinamos sistemos tinkamumo naudoti).

Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir blti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti.

Rangovas ar subrangovas atlieckantis darbus turi blti savo srities specialistas, turéti atliekamy darby patirties,
jsivertinti visus reikiamus darbus ir atskiry darby procediiras reikalingas pilnam ty darby atlikimui net ir tuos darbus ar
darby procediiras kurie projekte aiskiai nei$skirti bet biitini pilnam ir i§baigtam darby atlikimui ir projekte uzsibréztam
tikslui pasiekti. Pageidautina, kad biity ne mazesné, kaip 3 m darbo patirtis.

Rangovas savo rizika ir saskaita, prie§ teikiant pasitlyma, jsivertina esama situacija, atitiktj faktinei situacijai ir
projektiniams sprendiniams: apzitiri objekta, jvertina pastato konstrukcijy ir esamy inzineriniy sistemy ir tinkly bikle.
Rangovas apie visus pastebétus projekto neatitikimus rastu informuoja projektuotojg ir tolimesnius darbus vykdo pagal
projektuotojy pateikta patikslinta nauja laida ar iSaiskinimg. Visi projekto sprendiniy neatitikimai ir galimas darby ar
medziagy pabrangimas dél projektiniy sprendiniy neatitikimo, Rangovas prisiima savo atsakomybén. Rangovas prie$
uzsakydamas medZiagas darbams, medziagy pavyzdZzius, spalvas, dizaing ir gamintojg susiderina su Projekto vadovu ir
pastatg eksploatuojanéia bendrove, prisilaikant projekto techninése specifikacijose keliamy reikalavimy ir
atsizvelgdamas | fakting situacijg: patalpy iSplanavimg, baldy iSdéstyma, Uzsakovo ar pastata eksploatuojancios
bendrovés pageidavimus ir kitas darbams atlikti jtakojanéias aplinkybes ir tik raStu suderines su UZsakovu ir/ar pastatg
eksploatuojancia bendrove, atlicka medZziagy uZsakyma. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai yra bendrinio
pobuidzio ir turi buti tikslinami pagal fakting situacija, tokie sprendiniai kaip: rekuperacinés sistemos jrengimas ar
pritaikymas, natiiralaus védinimo Sachty sutvarkymas uztikrinant i§ patalpy natiiraly istraukima, kondicionieriy
jrengimas ar pritaikymas, Sviestuvy iSdéstymas atsizvelgiant j interjero sprendinius, difuzoriy i§déstyma ir projektinj
apSviestuma, palangiy dizainas, radiatoriy dydis (atsizvelgiant | nurodyta radiatoriaus galinguma), radiatoriy
iSmatavimas, dizainas, konkreti jrengimo vieta, pozicija sienos/ luby atzvilgiu atsizvelgiant | patalpy iSplanavima,
baldy iSdéstyma, niSos dydj, Uzsakovo ar pastata eksploatuojancios bendrovés norus, ir kitas jtakojancias aplinkybes,
parenkant gaminius pagal techninése specifikacijose nurodytus techninius parametrus. Rangovas supranta, kad
inzineriniy sistemy vietos projekte pateiktos sglyginai ir jos turi buti tikslinamos nattiroje, pagal fakting situacijg ir
jrengiamos taip kad vienos inzinerinés sistemos jrengimas nesukelty problemy kitos inzinerinés sistemos jrengimui,
nesikirsty, buty patogu eksploatuoti, racionaliai ir funkcionaliai jrengta t.y kad netrukdyty baldy iSdéstymui,
nesuvalgyty“ naudingo pastato ploto ir negadinty estetinio patalpy vaizdo. Kai pastato bendryjy inZineriniy sistemy
keitimas galimas i§ pastato bendryjy patalpy (laiptinés), rangovas jsivertina komunikaciniy Sachty atidengima
inzineriniy tinkly pakeitimui i§ laiptinés ir laiptinés apdailos atstatyma po darby atlikimo. Kei¢iamy radiatoriy niSos
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prie$ naujy radiatoriy jrengima sutvarkomos: uztaisomos seny radiatoriy laikikliy vietos, niSos iSglaistomos ir
i8dazomos, spalva derinant prie sieny spalvos. Rangovas supranta, kad atlickant darbus turi buti lankstus ir atsizvelgti
i Uzsakovo ir pastatg eksploatuojancios bendrovés reikalavimus ir pageidavimus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais. Naudojamos medziagos ir gaminiai turi tarpusavyje deréti.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, atnaujinta (modernizuota) pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi buti palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uztikrinta treCiyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

Bitini parengti iki statybos darby pradzios: montavimo ir inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti
montazinius brézinius, statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementams pagaminti gamyklinius bréZinius bei
statybos darby technologijos projekta.

Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros ry$iy) jvadai j pastata ir nuoteky
i§vadai turi buti i§saugomi ir nepazeidziami, kai jie nekei¢iami. Alsuokliai nuo pastato atitraukiami per apsiltinamo
sluoksnio storj. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu biidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai.

Rangovas nuima ir viso statybos laikotarpiu saugo prie pastato sieny/ stogo sumontuotos jrangos, kuri uzbaigus
statybos darbus atstatoma. Iranga kuri neatstatoma, perduodama uzsakovui. Rangovas numato ir jrengia esamy ir
naujai montuojamy komunikacijy i§vedima i laukg ir jrengia tinkamus inzineriniy komunikacijy kirtimus per stogo ir
sienos konstrukcijas, esamy inzineriniy sistemy permontavimg jvertinant visy inZineriniy sistemy: ortakiy, visy tipy
vamzdynuy, elektros instaliacijos, silpny stoviy ar kity inzineriniy sistemy pailginima, kuris atsiranda dél cokolio, sieny
ar stogo apSiltinimo. Inzinerinés sistemos po permontavimo turi veikti nepriekaiStingai, ne blogiau nei veiké iki
permontavimo, tokios sistemos kaip Saldymo, turi biiti pilnai iSbandytos sandarumui ir uzpildytos Saldymo agentu.
Rangovas iki sistemy permontavimo apzitri ir jvertina esamy sistemy bukle ir sustato defektinj Akta prisiimdamas
pilna atsakomybe uz visus sistemos ir jrangos defektus, kurie atsirado po statyby uzbaigimo ir nebuvo iSvardinti
defektiniame Akte. Irangos jrengimas ant pastato iSoriniy atitvary negali buti pretekstas Rangovui sumazinti ar
panaikinti Rangovo atliktiems darbams garantijos, sutartyje numatytais terminais.

Pavirsiaus konstrukcijos ir pagrindinés dangos yra nurodytos bréziniuose.

Atliekant apdailos darbus bitina laikytis darby vykdymo eiliSkumo. Jei kokia nors darby operacija néra aprasyta
specifikacijose ar sgnaudy Zziniaras¢iuose, bet paprastai jeina i pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta be atskiros
kompensacijos.

Rangovas privalo eksponuoti pavyzdzius statybvietéje ir derinti su projekto vadovu (PV) ir UZzsakovu.
Pateikdamas pavyzdzius Rangovas turi jvertinti medziagy ir gaminiy tickimo terming, pateikti taip, kad PV turéty
pakankamai laiko jvertinti ne tik jy atitikimg projektui, bet ir suderinamumag su kitomis apdailos medziagomis,
atsizvelgti ir jvertinti statybos darby grafika, kad biity pakankamai laiko pakartotiniam pateikimui (jei reikty) medziagy
uzsakymui ir pateikimui.

Jei PV pavyzdzius atmeta, Rangovas privalo pateikti medziagas nurodytas projekte, terminai medziagy pateikimui
yra Rangovo atsakomybé.

,Atmestus® pavyzdzius i§siveza Rangovas.

Medziagos, kurio turi rastg (plytelés) turi biiti pateikiamos ne maZesniu nei 2,0 m? ploto, kad biity galima jvertinti
rasto kartotinuma.

Jei medziaga turi turéti sitiliy uzpilda, pavyzdys turi biti pateikiamas su jvykdytu sitlés uzpildu.

Prie pateikty medziagy pavyzdziy turi biiti informaciné lentelé su medziagos charakteristikomis, kategorija
(rusimi) sertifikaty kopijomis, nuoroda, koks gamintojas, rangovas, kokiam projekte ir kokioje patalpoje bus taikoma.

Pakartotini pavyzdziai teikiami su ta paéia informacija, papildomai nurodant teikimo numerj (pvz. ,,Antras
teikimas®).

Visos pavyzdziy pateikimo ir atsiémimo islaidos yra Rangovo atsakomybéje.

Rangovas, pavyzdzius gali pateikti numatytoje projektinéje vietoje, tadiau, jei jie yra atmetami, demontavimo
iSlaidos ir pakartotini apdailos pavir§iy paruosimai yra Rangovo atsakomybé.

Pavyzdziai turi biiti pateikiami su lydrasciais.

Bet kokie pavyzdziai gauti ar palikti be identifikavimo, bus laikomi ,,neatsiimtomis prekémis* ir bus nesaugojami
objekte.

PV pavyzdziy perziiira biitina tik tam, kad biity nustatytas atitikimas bendrai projekto koncepcijai. Si perziiira
nereiSkia, kad PV patvirtina detaly projekta, kur biity panaudoti pateikti pavyzdziai, visa atsakomybé uz tai teks
Rangovui. Tokios perziiiros pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz klaidas ar praleidimus, arba nuo jo
atsakomybés patenkinti visus kontrakto ar projekto dokumenty reikalavimus.

Apdailos darbai turi biiti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas nedidesnis
kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atliekami hermetiSkai uzsandarinus angas inZineriniy tinkly
pragjimo vietose ir nereikalingas esancias angas, iSardzius nereikalingas pertvaras, nuvalius senus dazus, pasalinus
seng netinkama tinka.

Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy ir techniniy sistemy prietaisai, apdaila turi bati jvykdyta iki jy
montaZzo.
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DARBU KIEKIU JSIVERTINIMAS

Rangovas konkurso metu savo rizika ir saskaita jsivertina esama situacija, esamo pastato stovj, fakting
konstrukcijy biikle, faktiska darby apimtj, pasitikrina ir persiskai¢iuoja medziagy sanaudy ziniarastj, demontuojamy
darby apimtj, tame tarpe ir poZeminiy konstrukeijy ir tinkly kiekj, rasio ar kity bendry patalpy valyma nuo Siuksliy ir
statybinio lauzo bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto jgyvendinimui. Medziagy
kiekiy ziniarast]j ir darby apimtj vertinti kartu su pateikta likusia projekto dalimi: AiSkinamaisiais rastais, bréziniais ir
techninémis specifikacijomis. Projekte pateikti preliminariis medziagy kiekiai.

Rangovas visais atvejais atsakingas uz teisingg medziagy ir darby kiekiy jsivertinima.

Rangovas turi jsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte néra aiskiai i$skirti, bet juos biitina atlikti
siekiant uztikrinti statybos darby sauguma, organizavima, pilng statinio ir/ar darby uzbaigtuma, Statinio perdavima
eksploatacijai ir nepertraukiama esamy sklypo ribose ir gretimy pastaty veiklg ir gamyba, nepabloginant eksploatacijos
salygy ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Saliy, tadiau kuriuos pradéti bei vykdyti yra bitina, siekiant uztikrinti
Statinio stabiluma ir pilng iSbaigtuma ar iSvengti nuostoliy dél nenumatyty grunto savybiy ar netikéto pozeminio
vandens prasiverzimo bei kity nenumatyty gamtos faktoriy poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytus reikalavimus, normatyvus ir reglamentus.

Projektiniai sprendiniai tikslinami statyby metu atidengus konstrukcijas, derinant su projekto vadovu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries statyba Rangovo atliekami paruoSiamieji darbai:

- ISvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos,
antZeminiai ir poZeminiai statiniai ir pamatai. Tran$éjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Jrengiamos laikinos buitinés patalpos ir laikini inZineriniai tinklai: vandentiekio, elektros, lietaus, drenazo
ir kiti tinklai jei reikia.

- Nupjaunami kriimais bei iSraunami kelmai. Projekte numatyti ir/ar uzstatymo vietose esami kriimai ar kiti
augalai nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir iSvezamos Rangovo saskaita j sgvartyng. Krimy pjovimo
darbus Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu. Rangovas
iSima medziy pjovimui reikalingg leidima ir sumoka uz medziy pjovimg mokescius.

- Nuogrindos ir dangy demontavimas cokolio apsiltinimo jrengimui.

- ISvezamos esamos $iukslés ir naujai susidares statybinis lauzas.

Irengiami laikini, pastovis ir privaziavimo keliai, iSkasama duob¢ arba transé¢ja pamatams.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys ar auks$tas gruntinis vanduo), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rySio
tinklai.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o paZzeidus atstatyti j buvusig padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia buklg;

3.21 Matavimai

3.3

3.4

Rangovas prie§ darby pradzig atlieka pastato fasado iSorés ir kitus statybos darbams atlikri reikalingus aktualius
apsimatavimus. Visi matavimai ir dydziai turi bliti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos stebé&jimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j viena pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

REIKALINGI TYRIMAI: ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.

Archeologiniai tyrimai reikalingi vandentiekio tinklo prijungimui prie esamo VN tinklo Kalno gatvéje..
Geologiniai tyrimai atlikti Juratés Vaznytés 224 m geologiniy tyrimy atskaita pridéta prie Bendros projekto dalies.

ATLIEKAMI BANDYMAI IR APZIUROS
Sieny apziiira:
Pastacius pastolius Rangovas kartu su Techninés priezitiros vadovu atlieka detalig ir i§samig sieny ir stogeliy
apzilira ir jvertina jy buklg. Visi iSorés konstrukcijy jtriikimai sutvarkomi vadovaujantis TS ,,Sieny jtrikimy
tvarkymas®.
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3.9
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PazZeidimy Salinimas:

Apzitros metu nustacius esamy laikan¢iy konstrukeijy neleistiny pazeidimy kuriy tvarkymas/ Salinimas nebuvo
numatytas projekto sprendiniuose, Rangovas apie pazeidimus informuoja projekto vadova. Projekto vadovas
atsizvelgdamas | naujai atsiradusias aplinkybes patikslina projektinius sprendinius i$leisdamas nauja laida. Rangovas
savo rizika jsivertina iki 10 proc. galimg projekte nenumatyty esamy konstrukcijy stiprinimo.

Konstrukeijy bandymas:

Konstrukeijy bandymy atlikti nereikia.

Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

PASLEPTI DARBAI

Projektuotojas paslépty darby priémime dalyvauja vykdymo priezitiros sutartyje nustatyta tvarka.

Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti  paslépty darby priémime, Statybos Rangovas privalo jtraukti
projektuotoja j paslépty darby priémimo komisijg ir i§ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti
pasléptus darbus.

ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé:

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su UzZsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby
vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi bati:

- Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy;

- Statybinés atlickos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io ne didesnio kaip 3 m. Vieta
i Kuriag metamos $iukslés turi bati aptverta;

- Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziarimi;

- Laistomi privaziavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkés;

- Patikrinamos nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZzeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tgsiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas
ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu i§montuoti ir Visus jy tvirtinimo , sandarinimo
ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekts, o esamus
pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad
asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Fasado elementus: antenas, Sviestuvus, iSkabas, vaizdo stebéjimo kameras, grotas, Zaliuzes ir kitus, Rangovas pries§
darby pradzig nusiima, savo patalpose saugiai sandéliuoja ir atlikus pastato apSiltinimo darbus atstato j pradine btikle,
uztikrinant jy veikima. Pazeisti ar sugadinti elementai kei¢iami naujais, suderintais su UZsakovu. Atlikus fasado
Siltinimo darbus, nuimti elementai gali bati pritvirtinami prie fasady j ankstesnes vietas tik turint visus tiems
elementams ir jrenginiams jrengti STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka leidZiantj dokumentg (toliau SLD) ir savininkui

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Statybos rangovu gali biiti atestuota jmoné turinti Statybos sektoriaus vystymo agentiiros (toliau —SSVA) iSduota
atestata, kai atestatas iSduota po 2022 m geguzés 1 d arba iki 2022 m geguzés 1 d iSduotg Statybos produkcijos
sertifikavimo centro (toliau SPSC) atestatg suteikiantj teise buti ypatingo statinio statybos rangovu negyvenamiesiems
pastatams.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS DARBU VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Statybos vadovas turi turéti SSVA (arba SPSC) isduotg atestatg suteikiant] teise buti ypatingo statinio statybos
vadovu, statiniy grupés: negyvenamieji pastatai,

Specialiyjy darby vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduotg atestatg suteikiantj teise biiti ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovu, statiniy grupés, negyvenamiesiems pastatams.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIO TECHNINES PRIEZIUROS
Bendrosios ir specialiosios kai ji privaloma techninés priezitiros vadovai turi turéti SSVA (arba SPSC) iSduota
atestatg suteikiantj teis¢ biiti ypatingo statinio Bendrosios ar specialiosios techninés priezitiros vadovu, statiniy grupés:
negyvenamieji pastatai.

3.10 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Uzsakovas (Statytojas) techninei priezidirai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninj prizitirétoja (bendrosios

statinio statybos techninés priezitiros vadova) fizinj ar juridinj asmenj, toliau Techninés priezitiros inzinierius. Draudziama
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sudaryti sutartj techninei priezitirai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje dirbanciais fiziniais asmenimis taip
pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu deél
techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.

Bendraja (bendryjy statybos darby) technine priezitira gali atlikti vienas statinio statybos techninis priziiirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Statinio statybos techniné prieziiira atlickama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ ir STR 1.06.01:2016, VII skyriaus, 1V skirsnis.

zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy statiniy,
technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemy, laikan¢iyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukeijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).

Statinio statybos techninio prizilirétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy vykdyma statinio statybos
vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby biiting normatyving kokybe ir dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy
atitikimg faktiniams darby kiekiams.

Statinio statybos techninio prizitirétojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (uzsakovo) sutartj. Statinio statybos
techninio prizitrétojo veikla prasideda sudarius techninés priezitros sutartj (arba paskyrus statinio statybos techninj
prizitrétoja jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio
nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés priezitiros sutartyje, be
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos isigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo suma
ir pagrindines draudimo salygas.
statinio statybos techninés prieziiiros

Minimalus techninés priezitiros Inzinieriaus valandy skaicius techninei priezitirai atlikti negali biiti mazesnis kaip
950 valandy, jei statybos darby organizavimo projekto dalyje nenurodyta daugiau.

UZsakovui paprasius, techninés priezitros Inzinierius teikia Uzsakovui savaitines ar ménesines ataskaitas su
i$samia atlickamy darby atskaita, pateikiant:

- Aktualy kalendorinj darby grafika;
Foto fiksacijas;
Priimty darby atskaita;
- Nepriimty darby atskaitg su i$samia informacija, nurodant kokie darbai atlikti blogai, kokie darbai nepriimti
su nurodytais triikumais ir foto fiksacijomis;
Vizity objekte ataskaita: nurodant kurig dieng ir valanda buvo atliekamas patikrinimas ir valandy skaicius.

3.11 SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMU DARBO HIGIENOS
SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMALI;
TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybos aiksteléje (statybvietéje),
visapusisSkai pasirlpinti visy asmeny, turiniy teis¢ buti Statybos aiksteléje (statybvietéje), saugumu ir palaikyti
tvarkinga jos bukle, uztikrinti, kad paSaliniai asmenys nebity Statybos aiksteléje (statybvietéje); darby apsaugai,
visuomenés saugumui ir patogumui uztikrinti savo saskaita parfipinti ir priziliréti apSvietima, apsauga, apsaugos
aptvarus, jspéjamuosius zenklus bei imtis visy reikiamy aplinkos apsaugos priemoniy Statybos aiksteléje
(statybvietéje) ir uz jos riby, uztikrinti, kad visi ugnies darbai biity vykdomi pagal galiojanciy ,,Bendryjy priesgaisriniy
saugos taisykliy“ reikalavimus bei atsakyti uz visas §iy reikalavimy nesilaikymo pasekmes, nedaryti Zalos ir netrukdyti
tretiesiems asmenims, netersti aplinkos ir nekelti triuk§mo dél priezaséiy, kurios susidaro dél Rangovo darbo, tai pat
kitaip nepazeisti treCiyjy asmeny interesy.

Imtis visy reikiamy priemoniy apsaugoti su Statybos aikstele (statybviete) susisiekiantiems keliams nuo bet kokios
zalos, pazeidimy ar tarSos, o pazeidus atstatyti | buvusia padétj. Rangovas jsipareigoja vykdyti zemés, keliy perkasimo
darbus tik gaves visus tam reikiamus leidimus ir jsipareigoja atstatyti iki jy perkasimo buvusia buklg.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje ir treiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu uztikrinama, vadovautis:

e darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais;
e  statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo
vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai, skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais. Be to,
prieSgaisriniai stendai jrengiami ir statomame pastate.

Ivaziavimo | statybos aukstelg vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai isdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

- naudoti atvirg ugnj ir rukyti draudziama;
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- rukyti draudZiama;

- pasaliniams jeiti draudziama.
Ispéjamieji:

- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;

- ispéjimas apie degiaja medziaga;

- ispéjimas apie bendrojo pobudzio pavojy;

- ispéjimas apie pakeltg krovinj;

- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:

- bitina dévéti apsauginj Salma;

- bttina dévéti apsauginius batus;

- bitina prisiristi apsauginémis priemonémis.
Taip pat evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir

aplinkos apsaugos reikalavimy.

DARBU SAUGA. Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo

statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742);
- EV-10 ,)Dél Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinéje darbo inspekcijoje
tvarkos apraso patvirtinimo*

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio susitarimu/.
Apie statybos pradzig biitina pranesti VDI teritoriniam skyriui , 10 dieny laikotarpyje.

Pries statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas privalo iforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uZtikrinanéios darby sauga. Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi
atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro
patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo
dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobiidzio, turi biti iSduota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidimg, sarasSas. SaraSa tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg darby vadovui
i8duoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad bity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris buty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlicka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi bati supazindinamas su saugiais veikimo biudais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose,
cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesine rizikg ir jos
poky¢ius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo buidus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi biiti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacija.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bliti numatyti sudaromuose statybos darby technologijos
projektuose ir pazyméti statybvieiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos poreikius,
numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety apriipinimas elektra, vandeniu, $iluma ir kt. iStekliais, jy darbo
ir saugos zony nustatymas;

b) jvazos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

€) medZziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vieta biidai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

e) darbo viety organizavimas ir visy butiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f)  jei darbo vietos jrengtos aukstai, bitina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas, kritimo
blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uZzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio priemones;
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g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréZiniai arba tipiniy bréZiniy saraas;
i)  pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas i§duodant paskyra — leidima;
j)  darby atlikimo ypatumai Saltu ir §iltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir ap§vietimas.

Statybo

s aikStel¢je turi biiti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety ap$vietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas

tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

transporto judéjimo greitis teritorijoje turi buti 10 km/val., patalpoje 5 km/val.;

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka patikrinti ir techniskai tvarkingi kaip
to reikalauja Kélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, 112-5717) bei Potencialiai pavojingy
jrenginiy priezitiros jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir

priezitirai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.) ir jy

- pastoliai ir kopécios turi biti periodiskai apzitirimi ne reciau kaip karta per 10 dieny.

naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamaja galia;
- draudziama zmonéms biiti po montuojama konstrukcija;
- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas;
Aplink statomg pastata atsizvelgiant | auksti, i§ kurio gali kristi kriiviai, nustatomos pavojingos zonos,

aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio

Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

kritimo atveju

Jos

iki 10 4 3,5
Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi bati reikiami uzra$ai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projekta

/technologine

s korteles/.

GAISRINE APSAUGA. Gaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

- Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

- Bendrosios priesgaisrinés saugos taisykleés;

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas priesgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.
Aiksteléje turi buti reikiami uzrasai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje

statybvietéje.

ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i§ esamy hidranty.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirban¢iyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje

vietoje.

APLINKOS APSAUGA. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Susidaranéiy atlieky kiekis pateiktas pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalyje.

Statybos aikstelé rangovo turi biiti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atlieckoms. Siukslés ir buitinés nuotekos rangovo
turi buti savalaikiai iSveZzamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:
tinkamas naudoti vietoje atliekas: betono, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.

nedegiy gaminiy/, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti,

teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
- tinkamas perdirbti atliekas: betono, bituminiy medziagy/ baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos: statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, uzterstos
kenksmingomis medziagomis/ i§vezamos | Siuksliy savartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iS§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
imonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j savartyng. Statybines atliekas gali priimti ir
apdoroti, tik jmon¢ turinti sertifikata, $iy darby vykdymui.

Statytojas , baiggs statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy
atliecky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biiti pries iSvaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uZter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako
pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

3.12 KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

4.1

4.2

Pagal LR Statybos jstatymo 12 str. 11p. Statytojas (uzsakovas) privalo tuo atveju, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte buty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jigyvendinima.

Pagal darbovieciy irengimo statybvietése nuostatus statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius yra
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu vykdyti
nurodytas pareigas:

- koordinuoja reikalavimy, nustatyty statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte, bei kity
priemoniy, susijusiy su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencija, jgyvendinima
statybvietéje ir statinio statybos metu;

- koordinuoja darbdaviy ir, jei reikia, savarankiskai dirbanéiy asmeny veikla, kad jie vykdyty $iy Nuostaty
16 punkte nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio projekte bei statybos darby technologijos projekte
numatytas priemones;

- atsizvelgdamas | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos
priemones, nustatytas statybos darby technologijos projekte bei kitus dokumentus;

- organizuoja darbdaviy, jskaitant ir vienas kitg keiciancius toje pacioje statybvietéje, bendradarbiavima,
keitimasi informacija apie jgyvendinamas prevencijos priemones ir jy veiklos koordinavima, vykdant
nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy prevencija, taip pat organizuoja darbdaviy ir savarankiskai
dirbanc¢iy asmeny bendradarbiavima;

- kontroliuoja statybvietéje nustatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi;

- imasi priemoniy, kad statybvietéje biity tik tie asmenys, kurie turi tokig teisg.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams.
Projekto bendroji ekspertizé atlickama, kadangi statinys yra jrasytas j valstybés investicijy programa.
Projekto bendrosios ekspertizés aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje.

STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO BUTINUMAS IR APIMTIS

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“ VI skirsnio, 25 p. , Statybos darby
technologijos projektas privalomas statant, modernizuojant ar kapitaliskai remontuojant ypatingus statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant
statybos darbus sudétingomis sqlygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant zemés
darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos projektq rengia rangovas,
arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. “

Pagal STR 1.06.01:2016 Priedas 3, Ill skyriaus 3 p. ,,Statybos technologijos projekto atskiry daliy sudétis
sukonkretinama atsizvelgiant j atliekamy darby rusj, jy sudétingumaq ir statybvietés sqlygas.

Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
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sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.
Bendruoju atveju Statybos darby technologijos projekta sudaro:

- aiSkinamasis rastas;

- statybos situacijos schema;

- statybvietés planas;

- statinio vertikaliojo pjiivio su pastatytais kélimo kranais schema;

- statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

- statybos darby technologinés kortelés;

- technologinés schemos yra technologiniy korteliy sudedamosios dalys arba atskiri techniniai dokumentai

technologinéms operacijoms atlikti.

Atskiry statybos darby technologijos projektas rengiamas, kai pagal rangos sutartj ruoSiamasi atlikti statybos ir/ar
specialiuosius statybos darbus esamuose statiniuose. Tokj projekta sudaro:

- aiSkinamasis rastas;

- statybvietés planas (jei yra reikalingas);

- statybos darby atlikimo kalendorinis grafikas;

- technologinés kortelés (technologinés schemos).

43  PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su likusia projekto dalimi. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., virSenybé nustatoma taip:

Techninés specifikacijos;
Aiskinamieji rastai;
Bréziniai;

Sanaudy kiekiy ziniarasciai.

Taciau Rangovas turi informuoti Projekto vadova apie visus tokius neatitikimus" prie§ nuspresdamas apie
konkrecia interpretacija, ypac¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Rangovas turi atkreipti
Projekto vadovo démesj i visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkreCig interpretacija bei priimant
sprendima. Projekto vadovas pasilieka teis¢ nuspresti kokiu dokumentu vadovautis.

4.4  SPECIFINIU IR NAUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU IR [RENGINIU NAUDOJIMO

INSTRUKCIJOS

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

Veikimo principa ir sistemos apra§yma

Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties

dokumentus, tikrinimo ataskaitas
ISorés apdailos priezitiros instrukcija.
Vidaus pavir$iy medziagy valymo instrukcija

Gamintojo prieziliros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

Statinio eksploatavimo instrukcija

Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais laiskais (e-mail‘ais).
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

45 INZINERINIU TINKLU GEODEZINES NUOTRAUKOS

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezing kontrolg, kuria

sudaro:

e geodezinis /instrumentinis inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo

metu;

e geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus jy

montavima.

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZzeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrol¢ — nukrypimai gali biiti ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.
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. . . . TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI
BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS SU UZRASU ,,TAIP PASTATYTA“IRT. T.

Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas Techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti: projekta, technines
specifikacijas, iSpildomuosius brézinius, dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kt. patikslinimais nattiroje, su uzrasu ,,Taip pastatyta®.

PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR [JFORMINIMAS

Rangovas projekte nurodytas konkretaus gamintojo medziagas gali keisti | kito gamintojo ne prastesniy savybiy
medziagas, keitimus susiderings su projekto autoriumi.

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VI sk. projektas kei¢iamas papildomos
sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar)
papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statyba leidziancio dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi buti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidziantis dokumentas [5.39].

Visais kitais atvejais, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Rangovas statybos metu projekte nurodytas konkrecias statybines medziagas ir sprendinius gali keisti j analogisky
parametry medziagas ir sprendinius, neprieStaraujancius pirkimo salygoms ir projektavimo uzduociai. Atliktiems
Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Projekto vadovas. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta,
suteikiant $iam dokumentui nauja laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kickvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos dokumentai pasiraSomi reglamenty nustatyta
tvarka.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.01:2017, kity
reglamenty, standarty ir projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla
komplektuojamos Sios Projekto dalys: bendroji ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU PRIVALOMOS
ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR
SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik tokias védinamas sistemas, kurios atitinka vieng i§ Siy
reikalavimy:

- védinama sistema turi ET] ir yra pazenklinta CE zenklu arba turi NTI;

- ne maziau kaip $ie védinamos sistemos komponentai — sistemos karkasas, védinamos sistemos elementai,
skirti védinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, védinamos sistemos elementai, skirti védinamos
sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniSkai sutvirtinti, védinamos sistemos elementai,
skirti iSorés apdailai pritvirtinti prie védinamos sistemos karkaso, ir iSorés apdaila — sudaro vieng komplekta,
kuris turi ETJ] ir yra pazenklintas CE Zenklu arba turi NT]. Statybos produktai, naudojami kitiems tokios
védinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam sluoksniui, véjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) jrengti,
turi atitikti statybos produkty tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme [6.1] ir pojstatyminiuose teisés aktuose;

Tuo atveju, kai védinama sistema neturi ET], Rangovas iki statybos darby pradzios turi parengti pagal STR
2.04.01:2018, 7 priede nustatyta tvarka iSvada dél védinamos sistemos tinkamumo naudoti (toliau — iSvada dél
védinamos sistemos tinkamumo naudoti).

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Techninés prieziiiros inzinieriaus sutikimas.

Uzsakovas turi teise atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy iSlaidy Rangovui jei ji neatitinka
specifikacijos ar estetikai keliamy reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibuidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Techninés prieziliros inzinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus medZziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos.
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TS_BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali biti sumontuota projekto

dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

NENAUDOTINOS MEDZIAGOS (SU ASBESTU AR CHEMINIAIS PRIEDAIS IR PAN.)

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono),
$vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje
medienoje.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), IRENGINIU KOKYBE JRODANTYS
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI (ATITIKTIES SERTIFIKATAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS)

Vadovaujantis LR AM jsakymu ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo* 2018 m. birzelio
27 d. Nr. D1-601, Lietuvos Respublikos rinkai tickiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty sgrase ir neturintys darniyjy techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo iSduota eksploataciniy savybiy
deklaracijg (lietuviy kalba), parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,.Statybos
produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas.

Gaminiy ir medZziagy kokybés reikalavimai: Visi gaminiai, medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose
nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001 ; statybvietéje —
pasirinktiné kontrolé;

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé: Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija
turi biiti visiskai aiski.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) PAVYZDZIAIL JU APROBAVIMO TVARKA

Pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techninés priezitiros inZinierius.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdZziai. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti
pateikti Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ruosiniy gamyba. Rangovas savo saskaita turi uztikrinti Techninés priezifiros inZinieriui, bet kuriuo darbo metu,
laisva patekimg j dirbtuves ar kitas gamybines patalpas kuriose gaminami, ruoSiami ar surinkiné¢jami gaminiai ar
elementai. Rangovas Techninés prieziliros inzinieriui prasant turi pateikti visa reikiamg jranga kokybés kontrolei.
Kokybés tikrinimo jrangg Rangovas laiko darbo vietoje ir yra atsakingas uz savalaikius jrangos patikrinimus bei
rodmeny teisinguma.

STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU) GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS IR T. T.

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas: Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir
medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai: Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby
grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su
tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas: Atvezty prekiy i$vaizdg galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje: Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
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PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Pasléptus darbus prie§ uzdengiant (paslepiant) Rangovas privalo prisiduoti Techninés priezitiros inZinieriui ir tik
prisidavus atlikti tolimesnius statybos darbus. Paslépti darbai, kuriuos reikia prisiduoti Techninés priezitiros inzinieriui
i§vardinti statybos darby Zurnale, projekte prie kiekvieno darbo atskirai ir pagal galiojanéius teisés aktus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne véliau kaip prie§ 24 val.
Techninés priezitiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros
inZinieriui neatvykus per minéta laiko tarpa laikoma, kad darbai yra priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy
konstrukcijy, dangy ir t.t. montavima. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos
darby zurnale.

LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:
- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;
- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,;
- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy biidai turi biiti suderinti su Techninés priezifiros inzinierius.
Bandymai: Turi bti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

InZineriniy sistemy iSbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inzinerinés dalies techninése specifikacijose.

KITI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Bendrieji reikalavimai jrenginiams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:

Pagal LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 16 str. Darbo priemonés:

1. Imonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkan¢ios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi biiti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebtity sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypa¢ zonas, kur yra
judancios dalys; aukstos ar Zemos temperatiiros darbo priemoniy pavirsiai turi buti izoliuoti; darbo priemoniy valdymo
itaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi biiti galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi buti
numatyta, kaip darbo priemone¢ operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triuk§mas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tar$a neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

2. Imonés jsigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Privalomuosius darbo
priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais
atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms ] rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus
reikalavimus.

3. Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. Imonés
darbuotojy saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, rengiami jvertinant darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, kituose
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose teisés aktuose, darbo priemoniy naudojimo dokumentuose.

Rangovas statybos darby technologijos projekte nurodo kaip ir kokiu buidu bus uzkeliamos medziagos. Stogo
remontui reikalingos medziagos uzkeliamos keltuvu arba kranu.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasa ar sertifikata.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIU ATLIEKU PANAUDOJIMAS IR (AR) AR UTILIZAVIMAS

Statybiniy atlieky tvarkyma atlikti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Pastato modernizavimo metu pastatai negriaunami. Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés
atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
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apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01: 2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas:

Statybvietéje turi buiti rusiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), rusiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, kai smulkinamos
toje statybvietéje susidariusios nepavojingos inertinés statybinés atliekos ir kai jy smulkinimas numatytas statinio
statybos ar griovimo projekte.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali buti sunaudojamos:

e statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

e energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu
ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-
1290);

o  kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.) frakcija,
kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui)
nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky sgavartynuose tiesti;

o atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuzterStas gruntas arba kitos
savo fizine struktiira panas$ios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Dulkancios statybinés atlickos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones,
kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinan¢ios jmonés turi nustatyti priimamy naudoti ir (ar) Salinti statybiniy
atlieky sarasa ir $iy atlieky kokybés reikalavimus.

Naudojimui ir (ar) Salinimui atveztas statybines atliekas patikrina statybines atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
imoné. Jei statybiniy atlieky turétojo atveztos statybinés atliekos neatitinka statybines atliekas naudojancios ir (ar)
Salinandios jmonés nustatyty atlieky kokybés reikalavimy ir todél nepriimamos, atlickas naudojanti ir (ar) Salinanti
jmoné turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamenta, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje veikia §i statybines atliekas naudojanti ir (ar) Salinanti jmoné.

Statybiniy atlieky turétojas statybines atlickas naudojancios ir (ar) Salinan¢ios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui.

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biiti Salinamos pagal Atlieky sgvartyny
jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546
,Deél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr.116-4342). Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo,
remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkancios Kompetencijos reikalavimy
jmonéms, vykdan¢ioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto $alinimo darbus,
apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. Al-
199 (Zin., 2005, Nr. 86-3247), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinCios statybinés atlickos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis $iy reikalavimy:

e  asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

e birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turincios statybinés atliekos
turi buti sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastiking targ (dvigubus plastikinius maisus, statines,
konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti zenklinamos pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

e asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turin¢ias statybines atliekas
Salinan¢ioms jmonéms.

Susidaranciy atlieky kiekis patektas architekttirinés dalies Aiskinamajame Raste. Pateiktas atlieky kiekis
orientacinis. Atlieky kiekj statybos Rangovas jsivertina savo rizika.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzés 14 d.
jsakymu Nr. 242 (Zin., 2002, Nr. 60-2475), pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlieckos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
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pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima S$iy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais buidais.

ATLIEKOS. Ukinés veiklos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas pateiktas Architektiirinés dalies
aiskinamajame raste.

6.2 MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

Pastato modernizacijos metu pastatai negriaunami, medZiai nekertami, dirvoZzemio augalinis sluoksnis nukasamas.
Kriimai kertami tik tie, kurie trukdo nuogrindos jrengimui ir iSoriniy atitvary $iltinimui.

6.3 BUTINI LAIKINI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SALYGOS JIEMS

Laikiny pastaty jrengimas statybvietéje numatomas tuo atveju, jei pastato savininkas nesutiks skirti patalpy
darbuotojy reikméms modernizuojamame statinyje. Jei rengiamas statybos darby technologijos (vykdymo) projektas,
jame numatomos jrengti nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
zmoniy pragjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Statybos darby technologiniame projekte numatomos darbuotojy
buities, sanitarinés ir higienos patalpos: persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés, dusai ir praustuvai, tualetai ir
praustuvai. Jeigu darbuotojy buitiniams - gamybiniams poreikiams patenkinti statomi laikini vagonéliai, juose
irengiamos vietos darbuotojams persirengti, pavalgyti.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formulg: ¥ SBP=SN x N, Kur: SN — normatyvinis

patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama: rabiniy SR=0.6 m?, dziovykly SD=0.2 m?, apsilimo patalpy SA=0.1 m?, valgio

priémimo patalpy Sv=0.25 m?

SN=SR+SD+SA+Sv=0.6 m?*+0.2 m*+0.1 m*>+0.25 m>=1.15 m?

> SBP=SN x N=1.15 x N m?

Tokiu biidu, pagal Rangovo priimtag maksimaly darbuotojy skaic¢iy pamainoje, apskai¢iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Jeigu darbuotojy buitinés-gamybinés patalpos jrengiamos laikinuose vagonéliuose, Saltuoju laikotarpiu
patalpos juose turi bati $ildomos uzdaro tipo elektriniais-tepaliniais radiatoriais. Darbuotojy poreikiams greta laikiny
vagonéliy pastatomi kilnojami biotualetai.

7  STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI:

7.1 STATINIU STATYBOS EILISKUMAS
Statyba vykdoma vienu etapu.

7.2 SPECIALUS REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI

Statybvietés paruosiamieji darbai pradedami nuo statybvietés aptvérimo surenkama vielos tinklo tvora h-1.8 m.,
jrengiami apsauginiai stogeliai ties pagrindiniais j¢jimais ] pastatg bei pastatomi jspéjamieji zenklai apie numatytas
darbo saugos pavojingas zonas. ISkeliami naikinami inZineriniai tinklai, pries tai juos atjungus. [vaZziavimas-
i$vaziavimas ] statybviet¢ numatomas i$ esamy gatviy, nauji keliai nejrengiami. Statybvietés laikinam ap§vietimui
prozektoriai tvirtinami ant mediniy atramy.

Pries statybos darby pradziag Rangovo paruostas statybos darby vykdymo technologinis projektas su numatomu
konkreciy darby atlikimo grafiku teikiamas suderinimui su uzsakovu ir techninés priezitiros inZinieriumi.

Vanduo statybos poreikiams ir atsigérimui j objekta atvezamas kiekvieng dieng. Gérimui vanduo atvezamas spec.
plastikiniuose 10 litry talpos induose, statybos poreikiams metalinéje talpoje..

Darbuotojai rysj su savo bendrove ar kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

7.3  REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

8 STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

8.1 STATYBOS UZBAIGIMAS

Iki Statinio statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikstele (statybviete), atsizvelgdamas | ankstesne biikle suremontuoti
privaziavimo kelius, grazinti UZsakovo atstovui projekting dokumentacija bei perduoti Uzsakovo atstovui tinkamai
uzpildyta iSpildomaja (,.taip pastatyta” bréziniai, matavimy protokolai ir t.t.) ir kita dokumentacija.

Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biti paSalinti. Pastatai ir patalpos turi bati palikti §vars. Atstatoma veja ir
pazeistos dangos | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki modernizacijos pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista patalpy
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bei bendro naudojimo laiptiniy ir riisio apdaila | neprastesn¢ biiklg, nei buvo iki statybos pradzios, kai projekte
nenumatyta kitaip, pvz. pilna apdaila.

RANGOVO IR SUBRANGOVU RENGIAMA DOKUMENTACIJA IR REIKALAVIMAI JAI PARENGTI

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris biity prieinamas UZsakovo perZifirai.

STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Darbai ir Statinys priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka. Rangovas ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny privalo pranesti UZsakovui apie Statinio statybos
uzbaigimg. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo praneSimo apie uzbaigtus Darbus Uzsakovas ir Uzsakovo
atstovas sudaro komisija, kuri parengia bet kokiy likusiy nebaigty ar taisytiny darby sarasa, nurodydama jy istaisymo
terming. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
veéliau per defekty salinimo laikotarpj, turi biti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atlieckami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Nebaigty ar taisytiny darby saraso sudarymas ir UZsakovo pasira§ymas ant pridavimo Pra§ymo ir ant priémimo —
perdavimo akto neatleidZzia Rangovo nuo tolimesniy galimy atsirasti trakumy ar defekty $alinimo iki galutinio —
Statinio priémimo — perdavimo akto pasiraSymo bei garantinio laikotarpio metu.

Statinio statybos pridavimg valstybinéms institucijoms, Statinio statybos uzbaigimo akta, ir kitus reikiamus
dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo 1éSomis, tame tarpe ir pridavimo dokumentacijos kélimag i IS
Infostatyba.

Statinio statybos uzbaigimo akto pasira§ymas, kuriuo Statinys pripaZjstamas uzbaigtu ir tinkamu naudoti, savaime
nereiskia, kad Statinj ir Darbus priémé Uzsakovas ir/ar Uzsakovo atstovas. Statinys ir Darbai pagal Sutartj yra priimti,
kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraSo Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. PasiraSius Statinio statybos
uzbaigimo akta, Statinj perima UZsakovas, ta¢iau galutinis Darby priémimas vykdomas, kaip numatyta Zemiau:

Po to, kai teisés akty nustatyta tvarka sudaryta priémimo komisija pasiraSo Statinio statybos uzbaigimo akta
(pripazjsta Statinj tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas iStaiso priémimo komisijos ir Uzsakovo ir (ar) Uzsakovo
atstovo nurodytus trikumus taip, kaip to reikalauja Uzsakovas ir (ar) Uzsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus
Rangos sutartyje numatyta banko garantija, Uzsakovas ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny pasiraso
Statinio galutinj priémimo — perdavimo aktg. Dél nustatyty trikumy priémimas gali biiti atidétas iki jy pasalinimo.
Trikumus pasalina Rangovas savo 1éSomis ir jy Salinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, kaip tai nustatyta
Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Uzsakovas Statinj ir Darbus priémé, Rangovas tinkamai jvykdé jsipareigojimus pagal
Rangos Sutartj ir Darbai yra baigti nuo §iame punkte nurodyto Statinio galutinio priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo dienos.

Rangovas organizuoja objekto pridavimg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovui pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy S$alinimas“. Rangovas
vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas ,,Komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas“ bei kitais reglamento
punktais suruosia visg reikiama objekto pridavimui dokumentacija, uZpildo prasymg ir Uzsakovo vardu pagal
jgaliojima sukelia j valstybinés priezitros informacing sistema ,Infostatyba®, (toliau IS ,Infostatyba®). Tam tikslui
Uzsakovas parasSo Rangovui jgaliojima.

Rangovo Uzsakovui pateikiamy dokumenty sgrasas:

- Statinio statybos uzbaigimo aktas;

- Rangovas uzsako ir pateikia UZsakovui pastato energinio naudingumo sertifikatg ir iSkabina ant pastato

Uzsakovo nurodytoje vietoje lentele su pastato energetinio naudingumo klase;

- Pastato kadastro duomeny byla, kai ji biitina pridavimui;

- Pozeminiy inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

- Statinio ir inZineriniy sistemy eksploatacijos instrukcijos;

- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentacija, pagal STR 1.05.01:2017.

PAPILDOMI BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama
darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo 1§ Techninés priezitiros inzinieriaus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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9.1.1 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biti laikomasi, jie turi
buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

9.1.2 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

9.1.3 Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi biiti apsaugojama pagal
Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

9.1.4  Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitivimo.

9.2 KITOS SALYGOS

9.21  Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZzsakovo
sutikimo rastu neleidziamas;

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atlieckami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angy reikalingy statinio inzineriniy sistemy jrengimui skersai laikanciy atitvary galimas ne didesnio skersmens
kaip atitvaros storis.

Nisy laikanciose atitvarose iskirtimas galimas, kai niSos gylis nevirSija pusés atitvaros storio, o kiti niSos
matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis.

9.2.2  Angy jrengimas

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi i$studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tai
patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir idubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty techninés priezitiros Inzinierius.

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis, pries tai susiderinus su Techninés priezitiros inzinieriumi.

Visi inzineriniy komunikacijy kirtimai, tarp skirtingy kategorijy patalpy ir koridoriy prie§gaisrinémis pertvaromis
ir prieSgaisrinémis perdangomis, pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ reikalavimus.

Uztaisant komunikacijy ar inZineriniy tinkly angas, kertancias perdangos plokstes ar tarpaukstines perdangas,
prieSgaisrines atitvaras, ugniasienes bei kitus elementus, Rangovas turi atsizvelgti | keliamus prieSgaisrinius
reikalavimus uzZtaisymo medZiagai. Angy uztaisymui naudoti tik nedegias ir ugniai atsparias medziagas. Uztaisymo
medziagg Rangovas susiderina su UZsakovu bei Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu. Kai angas kerta
ugniai neatspariis inzineriniai tinklai, kaip PVC vamzdynai, ortakiai, elektros kabeliai ar kitokie inzineriniai tinklai, turi
blti numatytos priemonés gaisro plitimo uzkirtimui, suderinant su Techninés priezitiros inzinieriumi. Darbus gali
atlikti tik specializuotos kompanijos tokiy atlikimo patirtj.

9.2.3 Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksc¢iau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su galutiniu pavir§iumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkan¢ius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

9.2.4  Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi buiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.
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Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis j Uzsakova leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nertidijancio
plieno, i§skyrus dalis, lieckancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maziau kaip 20 mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlieckamos inkary pagalba.

Mediniai j betong inkaruojami pagrindai turi biti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, naudoti varztus.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono konstrukcijy
tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

9.25 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavir§iai turi buti uZlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir i§vaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i$vaizdos.
Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio uZtaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakeic¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi buti daZomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.

9.3  ZYMEJIMAI IR ZENKLAI
Zyméjimai
Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie bitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais Zenklais susitartu su Uzsakovu badu.
Zenklai
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy, krypciy ir
panasis zenklai, kurie svarbiis naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

9.4  TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

9.41 Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas
Rangovas privalo i$lanksto informuoti Techninés priezitiros inzinieriy prie$ tokiy darby pridavima.

9.4.2  Mokymas ir instrukcijos

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skaiCiy Uzsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto jgyvendinimo
pradzios galéty tiksliai ir kruops¢iai kontroliuoti, tikrinti ir prizitiréti statybos darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui atskirai ir
turi testis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba
Uzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Rangovas perduoda Uzsakovui parengtas ir tvarkingai susektas pastato ir inzineriniy tinkly eksploatavimo
instrukcijas. Eksploatavimo instrukcijos parengtos lietuviy kalba, aiSkiai ir suprantamai pateiktos, kada tai biitina su
paveiksliukais, nurodant apziliry periodiSkuma, priemones ir kitag reikiamg informacija, kuria UZsakovas turi
vadovautis, kad pastatas ir inZinerinés sistemos biity tinkamai eksploatuojamos.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi buiti vedami lietuviy kalba.

9.4.3  Atsakomybés uz defektus laikotarpis
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
buti atlieckamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui, j Rangovo
atsakomybg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi biiti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.
Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9.5 GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai istaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.
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Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas,

vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne

didesniais kaip 8 ménesiai.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos i

aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavima nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trukumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir

aptarnavimo trukmes.
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TV/’Q’T/MM#PJSMC

administracij

avivaloybes
irektorius

as Gavenas

reikalavimams

TECHNINE UZDUOTIS
Eil G . N
Nt Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L, Statytojas (Uzsakovas) Vilkaviskio rajono savivaldybeé, S. Neries g. 1, LT-70141
Vilkaviskis.
% Pirkimo objektas
% Projektiniy pasitilymy parengimas.
% Techninio darbo projekto parengimas.
x  Projekto vykdymo prieziaros paslaugos.
3. Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje,
atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas
(toliau — Projektas)
4. Statinio adresas Kalno g. 2, Virbalio m., Vilkaviskio r. sav.
3. Statiniy grupés sudétis Negyvenamieji pastatai, pogrupis mokslo paskirties
pastatai
6. Statinio (-iy) ar statiniy | Mokslo paskirties pastatas (Lopselis-darzelis Un. Nr.
grupés paskirtis ir bendrieji | 3998-4005-6013)
(techniniai ir paskirties) Pagrindiniai projektuojamo statinjo rodikliai:
i - bendras plotas — 1289,62 m~;
rodikliai o il 2
- pagrindinis plotas — 936,20 m-;
- uzstatymo plotas — 845,06 m?.
7. Statinio statybos riisis Paprastasis remontas
8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys
3. Statinio pagrindiné | Mokslo paskirtis
naudojimo paskirtis
10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy  dydis  projekto - 863 780 Eur su PVM
realizavimui
12, Atitiktis Zaliesiems | Projektavimo paslaugos privalo atitikti Aplinkos

apsaugos kriterijy taikymo vykdant Zzaliuosius pirkimus
tvarkos apraso (Aplinkos ministro 2011-06-28 jsakymas
Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) 15.1 punkte nurodytg
minimaly aplinkos apsaugos kriterijy — ,,kai perkamos
pastaty projektavimo paslaugos, projekte turi biti
numatyta. kad statyboje naudojamos statybinés




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés medZiagos®) ir kad
kiti su pastato projektu susije produktai atitikty jiems
taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV
skyrius ,,Patalpy apSvietimas™; XV skyrius ,,Vandens
maidytuvai ir dusai*; XVI skyrius ,,Vandens
Sildytuvai“)*.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Projektavimas vykdomas vienu etapu.

Parengti Projektg (jvertinus esamg situacija vietoje,
dalyvaujant Statytojo atstovui) sekan&ia apimtimi:

% bendroji;
% sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
x architektiros:;
% konstrukeijy;
vandentickio ir nuoteky 3alinimo;
% §ildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo;

elektrotechnikos:
x elektroniniy rysiy (telekomunikacijy):
Silumos gamybos ir tiekimo:
X gaisrinés saugos;
X apsaugingés signalizacijos;
X pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo;
X statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
x  kitos projekto dalys, suderintos su UZzsakovu,
bitinos  numatyty  priemoniy  igyvendinimui
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

Projekto tikslas — sumazinti Sildymui suvartojamos
Siluminés energijos kiekj Vilkaviskio r. sav. Virbalio
pagrindinés mokyklos lop3elio-darzelio Un. Nr. 3998-
4005-6013 pastate, padidinant Sildymo sistemos
energetinj efektyvuma. Modernizuoti pastato
konstrukcijas ir inZinerines sistemas, pagerinant jy
energetines charakteristikas. Pastate turi biti numatyta
atlikti Sie darbai: iSores sieny Siltinimas (vent. fasadas),
iSorés perdangos Siltinimas, cokolio antZeminés dalies
Siltinimas (vent. fasadas), cokolio jgilinamosios dalies
apsiltinimas (1.2 metro gyliu), sutapdinto stogo
Siltinimas, PVC langy keitimas naujais, montuojant
termoizoliaciniame sl., dury keitimas naujomis,
montuojant termoizoliaciniame sl., perdangos virs
nesildomo riisio Siltinimas, grindy ant grunto 3iltinimas,
Sildymo ir karito vandens sistemu modernizavimas,
mechaninio védinimo sistemos su §ilumograza jrengimas,
apdvietimo sistemos atnaujinimas j LED, 3alto vandens ir




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

nuoteky vamzdyny atnaujinimas.

Projektuojant vadovautis Investiciniu projektu ,.Virbalio
pagrindinés  mokyklos  lop3elio-darZelio  pastato
modernizavimas®.

projektavimo paslaugos

Pateikti Projekta jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ckspertize™, Lietuvos Respublikos statybos jstatyma,
galiojancius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus
teisés aktus, atsizvelgiant j statinio paskirtj, specifikg ir
sudetinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

| projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal uZsakovo pastabas, pagal dalinés
Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas.
Laiméjes tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés
skirti viso projekto vadova.

22,

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto rengéjas:

1. Suderina parengto statinio Projekto sprendinius su
interesuotomis institucijomis:

2. UzZsako ir apmoka visy projektavimui reikalingy
topografiniy, esamy konstrukeijy jvertinimo, inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy grunto ir kity bitiny
tyringjimo  dokumenty parengimo, suderinimo ir
registracijos  atitinkamose  institucijose  paslaugas,
prisijungimo salygas;

3. Projekta koreguoja ir taiso pagal privalomosios
projekto ekspertizés bei §i projekta tikrinusiy institucijy
pastabas. Projekto ekspertize uzsako ir apmoka
Uzsakovas;

4. Pateikia Projektg j LR statybos leidimy ir statybos

valstybinés prieZiiiros informacine sistemg ,,Infostatyba”
UzZsakovo vardu. Gauna statybg leidZiantj dokumenta.

projekto vykdymo
prieziiira

Projekto vykdymo prieziira turi biiti vykdoma pagal
statybos techninj reglamenta STR 1.06.01.:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziira® wvisu
statybos laikotarpiu. Statybos metu uztikrinti statinio
projekto vykdymo priezitira teisés aktuose ir Sutartyje
nustatyta tvarka. UZtikrinti, kad statinio projekto
vykdymo prieziiirg atliekantys asmenys, atvykty |
statybviete (kontroliuoti projekto sprendiniy
igyvendinima) ne reciau kaip | (vieng) kartg per savaite
darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal UZsakovo
poreikj dalyvauty gamybiniuose pasitarimuose.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
13 Paslaugu teikimo pradzia ir % Projektiniy pasitilymy parengimas:
trukme PradZia: nuo sutarties pasira§ymo dienos. Trukmé 90 k.d.
x  Techninés wuzduoties rengimas bei paraisky
prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas.
Trukme 20 k.d.
x Techninio darbo projekto parengimas:
PradZia: nuo projektiniy sprendiniy patvirtinimo. Trukme
90 k. d.
x Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos.
PradZia: nuo rangos sutarties pasiraSymo. Trukmé 365
k.d.
ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos
dokumentams taikomi | jstatymu ir Kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio
teisés aktai, normatyviniai | saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
statybos techniniai | reglamentuojanéiais esminius statiniy reikalavimus
dokumentai bei | (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus
normatyviniai statinio | pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
saugos ir paskirties | ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
dokumentai, teritorijy | normatyviniais  statybos  techniniais dokumentais,
planavimo dokumentai. normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty. reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
teikéjas turi vykdyti sutartj pagal galiojanéius teisés
aktus, taciau apie tai turi informuoti statytojg.
15. Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
16. Aplinkosaugos, sveikatos, | -

saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kulttiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
17. Universaliojo dizaino X visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais
principy taikymo | gali naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
retkalnvinmi asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visu kity. Gaminiai ir
statinial suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai
ir estetiskai;

x lankstumas — galimybé ta patj naudojama
dalyka prisitaikyti pagal individualius poreikius:

X paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

x tinkama informacija - pakankamai
informacijos ir 3i informacija pateikiama jvairiomis
reikiamomis formomis, iskaitant Brailio rastu, garsing
informacija;

% tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti
Zalg ar orumo pazeminima;

X maziausios jégos sanaudos — aplinka ir
produktais gali pasinaudoti ir maZesne fizine jega turintys
asmenys:

x optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy,
statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

x kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi
kuo daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanéiy
aplinka ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy
galimybiy Zmonéms. pvz. jrengus visiems tinkamg
1€jimg | patalpas, privalu jrengti ir kitas statinio patalpas
(sanitarinis mazgas, pandusas);

X vientisumas — trasos mar§ruto prieinamumas
ir tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos j kitg;

x vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais,
18. Techniniai, kokybiniai | -
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk§mo  lygio ir tt)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
[8.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | -
plano)
18.2. | architektiros daliai -
18.3. | konstrukeijy daliai -
18.4. | technologijos daliai -
18.5. | susisickimo daliai -
18.6. | vandentiekio ir nuoteky | -

Salinimo daliai




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

Nr.

18.7. | sildymo, védinimo ir oro | -
kondicionavimo daliai

18.8. | dujotiekio daliai -

18.9. | elektrotechnikos daliai -

18.10. | kita Reikalinga pateikti ,.Veikly sgrasa™ ir ,,Darby kiekiy
sara§g”™ — taip pavadintas darby Kiekiy Ziniarastis (be
kainos)

19. Nurodymai sprendiniy | Reikalaujama, kad Projekto rengéjas Projekto rengimo
derinimui, jy pritarimui ir | metu suderinty su UZsakovu projekto sprendinius, taip pat
pan. Projekte numatytas naudoti statybines medZiagas.

Projekto rengimo metu projekto sprendiniai pateikiami ir
aptariami su UzZsakovu pagal poreiki.

20. Pageidaujami ekonominiai | Pastatas atitinka statybos techninio reglamento STR
rodikliai 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas

~Energijos  taupymas ir  Silumos  i$saugojimas”
reikalavimus. Pasiekiama pastato energetinio efektyvumo
A klase.

21. Statinio ar statiniy grupeés | -
projektavimo ir statybos
eiliskumas

22, Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija

23 Reikalavimai projekto | Projekto dokumentai turi buti parengti lictuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio | UZsakovui pateikiami | originalo ir 3 spausdinty kopijuy
projekto dokumenty | egzemplioriai visy Projekto daliy ir 3 egz. sgmatiniy
komplektavimui, skaitiavimy. Elektroniné Projekto *.pdf versija (faily ir
iforminimui ir pateikimui | katalogy pavadinimai bei struktiira turi biiti formuojami

pagal Projekto dalis. failo dydis turi neviryti 10 MB),
kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami
Uzsakovui (1 egz.). Taip pat UZzsakovui pateikiami
sgmatiniai skaiCiavimai excel formatu ir projektas dwg
formatu.

285, Ekspertizes atlikimas Projekto ekspertizg uZsako ir apmoka UZsakovas.
Projektas  koreguojamas  ir  iStaisomas  pagal
privalomosios ekspertizés pastabas per 10 dieny.

Vilkaviskio r. sav. administracijos 7 7
Vietinio Gkio skyriaus vyriausioji specialiste i c\»jg,/”/;&\ — Riita Kiaulakiené
Sy J




Originalas nebus siun¢iamas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Progresyviis projektai® 2024-06- Nr. (13)(2.14.) SD-
info@pprojektai.lt | Nr.

DEL INVESTICINIAME PROJEKTE ESAMOS KLAIDOS

Informuojame, kad dé¢l investiciniame projekte esamos klaidos (pastate néra lifto) Mokslo

paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) techniniame projekte nebus
taikomi universalaus dizaino principai, nurodyti techninés uzduoties 17 punkte.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Rita Kiaulakieng, tel. (8 342) 60 074, el. p. ruta.kiaulakiene@vilkaviskis.It



VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Progresyvis projektai* 2025-03- Nr. (13)(2.14 E) SD-
info@pprojektai.lt Nr.
egle@ppojektai.lt

DEL PAAISKINIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija ir UAB ,,Progresyvis projektai‘ 2024-04-08
sudarée sutart] Nr. VPS.E-29 dél mokslo paskirties pastato, esancio Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo
(modernizavimo) projekto parengimo. Perkamy paslaugy apimtyje nurodyta projektuojant vadovautis
investiciniu projektu ,,Virbalio pagrindinés mokyklos lopselio-darzelio pastato modernizavimas®,
kurio tikslas — sumazinti Sildymui suvartojamos Siluminés energijos kiekj Vilkaviskio r. Virbalio
pagrindinés mokyklos lopSelio-darzelio pastate. Vidaus patalpy perplanavimas ir vidaus dury
keitimas Siuo projektu nenumatomas.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Riita Kiaulakieng, tel. (8 342) 60 074, el. p. ruta.kiaulakiene@vilkaviskis.It



Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilkaviskio rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, 188774441, Vilkaviskis, S. Néries g. 1
Kontaktiné informacija

El p. ruta.kiaulakiene@yvilkaviskis.lt, tel. +3703426007

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2. Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architekttros reikalavimai SARD-45-241029-00011, 2024-10-29
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo

ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-241105-00511, 2024-11-05
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato, Kalno g. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasto adresas tel.)

VILKAVISKIO RAJ ONO SAVIVALDYBE, 188774441, Vilkavigkis, S. Néries g. 1, +3703426007

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio paprastasis remontas

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Tis) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-iis) Nr.

VilkaviSkio rajono sav., Virbalis, Kalno g. 2, 3695/0001:185, 3998-4005-6013

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre)

Neéra

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos $iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Néra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-as)

Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.

Vilkaviskio rajono sav., Virbalis, Kalno g. 2. 3695/0001:185, 3998-4005-6013

1. Projektuojamas modernizuoti pastatas, esantis Kalno g. 2 Virbalyje, nepatenka j kultiiros paveldo objekty ar vietoviy
teritorijas bei juy apsaugos zonas. Dalis sklypo, kuriame yra §is pastatas teritorijos, patenka j kultiiros paveldo objekto

- Virbalio miesto evangeliky liuterony senyjy kapiniy ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kariy kapy
(unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiu registre 23080) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorijg (informacija
pateikta Kultiiros paveldo departamento interneto svetainéje kvr.kpd.lt). Veikla Sioje sklypo teritorijos dalyje turi biiti
vykdoma pagal LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo bei kity nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Jei rengiamo projekto sudétyje bus projektuojmi zemés judinimo darbai
skypo teritorijos dalyje, patenkancioje j Virbalio miesto evangeliky liuterony senyjy kapiniy ir Pirmojo pasaulinio karo
Vokietijos imperijos kariy kapy apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio teritorija, vadovaujantis paveldo tvarkybos
reglamento PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kulttiros paveldo tvarkyba® 7.7 punkto reikalvimais, projekte biitina
irasyti salyga, kad prie§ vykdant zemés judinimo darbus Sioje sklypo teritorijos dalyje, biitina atlikti archeologinius
tyrimus.




PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, i§skyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
1Sdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg praSyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos prasyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilkaviskio rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, 188774441, Vilkaviskis, S. Néries g. 1
Kontaktiné informacija

El p. ruta.kiaulakiene@yvilkaviskis.lt, tel. +3703426007

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Kalno

. 2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio paprastasis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip

Paskirtis Mokslo Biisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3695/0001:185

Unikalus Nr. 3998-4005-6013

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilkaviskio rajono sav., Virbalis, Kalno g. 2
Saugoma teritorija Ne

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymas ir naudojimas neturi pazeisti teiséty kaimyniniy sklypy
naudotojy interesy. Sklypo aptvaras neturi iSeiti uz sklypo ribos ar kitos uzstatymo linijos, nustatytos sklypo nuosavybés

dokumentuose. Privaloma islaikyti norminius atstumus tiesiant ar jrengiant inzinerinius statinius, esant reikalui gauti
prisijungimo salygas i§ atitinkamuy inzineriniu statiniu savininku ar naudotoju.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo turio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra



7. Priklausomyju Zeldynu ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) MaZziausias zeldyny plotas — ne mazesnis uz
nurodyta Priklausomuyju zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso priede, t.y. 30 % sklypo ploto

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo

istatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Mokslo paskirties neypatingiems
statiniams atlieckamos projekto vieSinimo procediiros pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé" 4 priedo reikalavimus.

12. Kiti reikalavimai Architekturiniai sprendiniai turi deréti prie kraStovaizdzio, sudaryti darnia, bendra urbanistine
visuma, atitikti statinio paskirt] ir estetinius reikalavimus.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 188774441,
Vilkaviskio r. sav. Vilkavis§kio m. S. Néries g. 1

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-11-18 Nr. SRD-45-241118-00011

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VITA VALAI_TIENE, Vyriausiasis specialistas VITA
VALAITIENE, Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

VITA VALAITIENE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-11-18 08:45:21 +02:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-11-18 08:45:31 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-21 18:30:10 — 2029-06-20 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VITA VALA[TIENE, Vyriausiasis specialistas VITA
VALAITIENE, Vilkavi$kio rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

VITA VALAITIENE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2024-11-18 08:46:02 +02:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-11-18 08:46:12 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-21 18:30:10 — 2029-06-20 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kultaros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipiskiy
2.3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-11-05 Nr. SPRD-00-241105-00511

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 188774441,
Vilkaviskio r. sav. Vilkavis§kio m. S. Néries g. 1

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-29 Nr. SARD-45-241029-00011

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-11-18
09:16:57)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-11-18 09:16:57 Avilys SDP eDocs




UAB ,,Vilkaviskio vandenys*

Tvirtinu:

{ parasas -

Eksploatavimo technikass~"
=
Darigsldarkayoiagy

TECHNINES SALYGOS NR. 24 —95

2024 m. spalio meén. 03 d.
Vilkaviskis

Objekto pavadinimas: vandentiekio jvadas, buitiniy ir pavir§iniy nuoteky iSvadai
Objekto adresas: Kalno g. 2, Virbalis

Geriamo vandens tiekimas:
0,22 tikst. m3/m; 10,0 m3/p; 4,00 m3/h.
Uzsakovas privalo:
Atnaujinti seng vandentiekio jvadg nuo pasijungimo vietos iki apskaitos mazgo, pakeiciant
nauju PE vamzdZiu.
Buitiniy nuoteky Salinimas:
0,22 tikst. m3/m; 10,0 m3/p; 4,00 m3/h.
Su bendru uzterStumu ne didesniu pagal:
BDS pilng 345 mg/l, suspenduotas medziagas 392 mg/I.
UZsakovas privalo:
Esamus buitiniy nuoteky isvadus nuo pastato iki Suliniy Nr. 1,2,3,4 pakeisti naujais PVC
vamzdZiais.
PavirSiniy nuoteky Salinimas:
UZsakovas privalo:
Siuo adresu néra centralizuoty pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinkly, todél numatyti vietinj
pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimg.
Lietaus kanalizacijq ir/ar drenaZq jungti j buitiniy nuoteky tinklus draudZiama.

Kiti reikalavimai:

1. Vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly montavimo ir Klojimo darbus atlikti laikantis STR 2.07.01:2003
., Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
reikalavimy. Konsultacija tel. 8 618 04432 (Vilkaviskis, Pilviskiai) ir tel. 8 618 04452 (Kybartai,
Virbalis);

2. Jei zemés kasimo darbai bus vykdomi ne privaciame sklype, tuomet kasimo darbus pradeéti, tik
gavus leidimq atlikti kasinéjimo darbus Vilkaviskio raj. sav. vieSojo naudojimo teritorijoje
(gatveése, vietinés reiksmés keliuose, aikstése, zaliuosiuose plotuose);

3. Apie darby pradzZig informuoti kitas inZinerines komunikacijas eksploatuojancias
organizacijas, pries tai gavus leidimg statybai ir kasinéjimui, jeigu kasimo darbai atliekami
komunikacijy apsaugos zonose;

4. Statybos darby pabaigoje pries uzkasant paklotus tinklus, issikviesti UAB ,, Vilkaviskio
vandenys *“ atstovg, bendru tel. 8 342 52941 arba tel. 8 618 04432 (Vilkaviskis, Pilviskiai) ir tel.
8 618 04452 (Kybartai, Virbalis), dél tinkly prijungimo ir kity atlikty darby priémimo;

S. Projektinés dokumentacijos 1 egzemplioriy pristatyti UAB ,, Vilkaviskio vandenys “
administracijai;

6. [rengti vandens apskaitos mazgq laikantis STR 2.07.01:2003 ,, Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* reikalavimy.

Salygas ruo§é: __Darius Markauska&X/~

(pareigos, vardas, pasvarde. parasas)
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“‘H zﬂl Bilumos
”:l A hf Tinklai

UAB . VilkaviSkio $ilumos tinklai*

(Silumos tiekejo ir (ar) karsto vandens tiekéjo pavadinimas)

[m. kodas 185492166. PYM kodas LT854921610. Birutés v. 8A. Vilkavidkis. Tel. Nr. 8-342-52706

{kodas, PVM mokétojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)

Projektavimo salygos galioja iki

SALYGOS

2024-11-08 Nr.2024/02

Vilkaviskis

2029 m. lapkricio mén, 8 d.

IRENGINIU PRISITUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)

Projektavimo salygos i§duodamos Vilkavigkio rajono savivaldybé. S. Néries o. 1. 70141 Vilkaviskis.
savivaldybe(@ vilkaviskis.lt ir calioja tik pridétoje paraidkoje nurodvtam pastatui (mokslo paskirties

pastatas Kalno g. 2. Virbalis).

Silumos (kar$to vandens) sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis
caliojanciais teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil, Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. Pavadinimas vienetas | esamas | naujas | i§ viso
1. | LeidZiama jrengti $ildymo jrenginiu calia | kW 153 105 105
2. | Leid¥iama jrengti védinimo jrenginiy galia | kW - - -
3. | LeidZiama jrengti kar$to vandens jrenginiy kW 110 - -
galia
4. | LeidZiama jrengti technologijos jrenginiy | kW - - -
calig |
5. | Skaiiuota tickiamo $ilumnegio °C 65/78
. temperaiira (T +10/-21)
6. | Skai¢iuota graZinamo Silumnesio °C 42,5/50,5
temperatfira (T™k°+10/-21)
7. | Prisijungimo taskas Mazgas Esamas Silumos jvadas
8. | Prisijungimo tadko altitudé M B
9. | Silumos Saltinis B Virbalio katiliné
10. | Silumos tiekimo reguliavimo biidas Pagal temperatiirinj grafika
| Termofikacinio vandens slégis prisijungimo Sildymo Nesildymo Leistinas
| taske sezono metu | sezono metu | nuokrypis |
' Slégis paduodamoie linijoje prisijungimo tagke 0,35-0,30 0,25-0,20 | 0,05+ MPa; |
Slégis griztamoje linijoje prisijungimo taske 0,20 - 0,15 0,15-0,10 | 0,05+ MPa; |
Slégiy skirtumas . 0,15-0,15 0,10-0,10 | 0,05+ MPa; |



Eil. Pagrindiniai projektucjam : _ . Silumos
Nr, gsristemq rgk:lavimii ) Jungimo budas | Automatika apskaita
1. | Sildymo jrenginiu nepriklausomas nauja Esama/nauja
2. | Védinimo jrenginiy - - -

3. | Kar3to vandens jrenginiy - - -

4. | Technologiniy irenginiy - - -

Projektiné dokumentacija rengiama vadovaujantis statybos ir teritorijy planavimo jstatymu,
pojstatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomyjy normatyviniy dokumenty reikalavimais,

Statytojas/projektuotojas privalo suprojektuoti/pastatyti/jrengti:

1. Pilnai automatizuota, su galimybe regulivoti ruo$iamo §ilumnesio temperatiira pagal lauko
temperatiira, Silumos punkts su Silumokaiéiu 3ildymui pagal nepriklausoma jungimo schema.

2. Atjungimui nuo lauko Silumos tiekimo tinkly suprojektuoti ir jrengti flansinius sujungimus po
ivadinés §ilumos punkto uZdaromosios armatiros.

3. Atlikti pastato Kalno g. 2, Virbalis esamos jvadinés Silumos energijos apskaitos
patikrinamuosius skaiiavimus ir, esant reikalui, numatyti Silumos energijos apskaitos
pakeitimg. Silumos energijos debito apskaita projektuoti ant paduodamos termofikacinio
vandens linijos. Apskaitos prietaisai privalo tenkinti LR norminiy dokumenty reiklavimus ir
turéti nuotolinj duomeny nuskaityma.

4. [vadinius 3ilumos energijos ir Sildymo sistemos papildymo skaitiklius su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu.

5. Esant termofikacinio vandens slégio perkrygiui (bar) > 2,5 bar $ilumos punkte jrengti
termofikacinio vandens kiekio ribotuva.

Kiti reikalavimai:

1. Tki statybos pradZios pateikti suderintus pastato $ilumos punkto ir pastato Sildymo sistemos
projektus (1 egz).

2. Projektas turi buti suderintas su tre¢iomis $alimis ir pastato valdytoju.

3. Visos statybos/rekonstrukcijos/modernizavimo darbai turi bti vykdomi pagal suderintus ir
patvirtintus projektus ir UAB ,,Vilkavigkio Silumos tinklai* personalo prieZiiiroje.

4. UZbaigus statybos/rekonstrukcijos/modernizavimo darbus pateikti $ilumos punkto ir vidaus
Sildymo sistemy i3pildomosios dokumentacijos kopijas.

5. Sudaryti/atnaujinti Silumos tiekimo, Silumos punkto bei $ildymo sistemos prieZitiros sutartis
su $ilumga tiekianéia/priZitrinéia organizacija.

6. Apie numatomos rekonstrukeijos uzbaigima ir apskaitos prietaiso jrengimg informuoti likus
ne maziaus kaip dviem ménesiams iki skaitiklio montavimo pradZios.

PRIDEDAMA: Paraidka prisijungimo salygoms gauti (2024-11-08 NR. b/n).

Projektavimo sglygas uZpildé: inZinierius //é_-é/__-:;' ~ Evaldas Brokas
(vardas ir pavardé)

Andrius Strakalaitis
(vardas ir pavardé)

Projektavimo salygas i¥davé: direktorius




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2025-05-09,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS25-32585 Galioja iki: 2026-05-09
Klientas: VILKAVISKIO R. VIRBALIO PAGRINDINE MOKYKLA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 17, Virbalis, Virbalio sen., Vilkaviskio r. sav.,
+37061864564, buhalterija@yvirbalis.vilkaviskis.Im.lt
Objekto pavadinimas: LOPSELIS - DARZELIS
Objekto adresas: Kalno g. 2, Virbalis, Virbalio sen., Vilkaviskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N6532585
Kliento prijungimo objekto duomenys:
Mato I . . Atvado tipas
vnt. Leistina naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW 28 Trifazis
Nauja leistina naudoti galia kW 58 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 86 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esangio Kalno g. 2, Virbalis, Virbalio sen.,
Vilkaviskio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) skirstomuyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant pakloto (nutiesto) i$ transformatorinés K-1203 0,4 kV skirstyklos atvado prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Nuo nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove vidaus elektros tinkias ir jrenginiai turi
bati pertvarkyti, atsizZvelgiant j pageidaujama atvado tipa bei leisting naudoti galia.

3.2. Elektros jrenginiy prijungimui turite parengti supaprastintg elektros tinklo (nuo nuosavybés ir turto
eksploatavimo ribos su Bendrove) projektg (schemg - plang) ir suderinti su Bendrove bei kitomis
suinteresuotomis pusémis (jstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi
bati nurodyta abonentiné elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugandiais elementais, jrenginiais
bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipg, skerspjlvj bei ilgj) iki abonentinés apskaitos
spintos, kurioje bus jrengtas Bendroveés elekiros apskaitos prietaisas. Jeigu nuosavybés ir turto
eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinés jtampos tinkle, papildomai turi bati nurodyti
jrenginiai, kuriais gali buti komutuojamas Bendrovés skirstomasis elektros tinklas. Projektas (schema -
planas) turi biti parengtas vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis. Dél projekto (schemos
- plano) parengimo galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinCias projektavimo jmones. Parengus
projekta (skaitmenine versijg), il pateikite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba 5 Bendrovés pateikiamo partneriy sagraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bdati
paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdymal/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo sglygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Pateikus Bendrovei Rangovo aktg ir projektg (schemg - plang), susipazinkite su prijungimo
paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos".

3.5. Svarbi informacija:

3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravimalitampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.5.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraisSka.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.5.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly tvarkos apradu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurj bltina gauti statybg leidziant]
dokumentg atlikti statinio paprastgjj remontg, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros jrenginius prie
Bendrovés skirstomyjy elektros tinkly arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausancius
jrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar jrengti vartotojo statiniuose, pagal
Bendrovés parengtas prijungimo saglygas, projekto rengimo ir derinimo procediras vykdo vartotojas.
3.5.4. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.5.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendroves tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.5.6. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisg.

3.5.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy 3altiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sglygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminanc€iam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminanc€iam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo saglygas.

3.5.8. Kartais, pasiras8ius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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sumokejus uz paslauga, paaiskéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti ilgiau
nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi Kiti susije projektai, apie kuriuos jmoné
negaléjo zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiCiau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo salygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Atsizvelgiant | pasikeitusig leistingja naudoti galig, Kliento komercinés apskaitos spintoje,
prijungtoje nuo transformatorinés K-1203 jrengti komercinés apskaitos sroveés transformatorius
tenkinancCius Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy 145 ir 149 punkty reikalavimus.
4.2. Esamas elektros energijos apskaitos prietaisas (skaitiklis) turi bati pakeisti j netiesioginio jungimo

elektros apskaitos skaitiklius (elektros energijos apskaitos skaitiklio Nr. SAG1030100147970; Obj. Nr.
35001237).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu +370 660 01852.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius"

“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.lt Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS — MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,Progresyviis projektai* 2025-06  Nr.
I 2025-06-16 Nr. PraSyma

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Kulturos paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus—Marijampolés
teritorinis skyrius patikrino pateikta derinti projekto ,,Mokslo paskirties pastato, Kalno g.2, Virbalyje,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas® brézinj ,,Sklypo suvestinis inZineriniy tinkly planas uz
sklypo ribos* (Nr. 24.02.22-TDP-00-SP.B.06). Projektuojamy darby vieta patenka j kulturos
paveldo vietoviy — Virbalio miesto istorinés dalies (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre
17125) ir Virbalio senojo miesto vietos archeologinés vietovés (unikalus objekto kodas Kultiros
vertybiy registre 20557) teritorija.

Projekto sprendiniams, kuriuose jraSyta salyga, kad prie§ vykdant zemés judinimo
darbus, projektuojamose zemes judinimo darby vietose, patenkanciose j nurodyty kulttros paveldo
vietoviy teritorijas, turi biiti atlikti archeologiniai tyrimai, pritariame.

Sis atsakymas gali biiti skundziamas Vie$ojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

Ved¢jas Alius Baranauskas

Nijolé Kryzanauskiené, tel. 8 343 55246, el.pastas nijole.kryzanauskiene@kpd.It

BiudZetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolé, tel. (8 343) 552 46,
el. p. alytus-marijampole@kpd.It



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. MK-0505-00000

1 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3998-4005-6013
Pastato adresas: Kalno g. 2, Virbalis, Vilkaviskio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1362,22 Pastato statybos metai: 1985
Viso pastato Sildomas plotas, m% 1362,22 Pastato modernizavimo metai: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klasé:

A

* A++ klasé laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai€iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 166,95
Skaiciuojamosios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 161,66
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 0,84
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m?-metai): 46,23

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m?-metai): 1,68

Siluminés energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m? metai): 61,90
Suminés elektros energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 12,58

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, kWh/(m?-metai): 0,45

Pastato j aplinkag iSmetamas CO:z2 kiekis, kgCOz2/(m?-metai): 15,70

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos
Sagjungos biudzeto IéSomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato iSdavimo data: 2024-12-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2034-12-04
Sertifikatg iSdave . . Atestato
Rimvydas Puzas Nr. 0505

ekspertas



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. MK-0505-00000

2 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3998-4005-6013
Pastato adresas: Kalno g. 2, Virbalis, Vilkaviskio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Mokslo paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m? 1362,22
Viso pastato Sildomas plotas, m?: 1362,22
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés energijos sagnaudos:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 166,95
Skaiciuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 161,66
Skaiciuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sagnaudos, kWh/(m?-metai): 93,52
Skaic¢iuojamosios atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 68,14
Skaiciuojamuyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinancios
pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: 0,84
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normineés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 143,67 178,75 35,31
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 27,42
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 110,51 136,45 46,23
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normineés Atskaitinés Skai€iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 1,24
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0,11
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 1,68
Energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui Normineés Atskaitinés Skaiciuojamosios
ruosti:
Neatsinaujinan&ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 69,73 139,75 38,38
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 38,99
Siluminés energijos, kWh/(m?-metai): 53,64 90,74 61,90
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés 23,00 23,00 28,93
sgnaudos, kWh/(m?-metai):
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, - - 2,52
kWh/(m?-metai):
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 10,00 10,00 12,58
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, 4,50 4,50 0,45

kWh/(m?-metai):
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m2:
Sil.jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 1362,22
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org Saldanciy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org Saldanciy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m
Vésinimo_sistema_1: Silumos siurblys / energija i$ oro 667,93
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Védinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m%
Védinimo_sistema_1: Rekup. su Sildymu 1362,22
Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruoSimo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m2:

Sil jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 1362,22
Pastato  aplinkg iSmetamas CO: kiekis (kgCO2/(m?-metai): 15,70
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, kartai per valanda: 1,00
Nuorodos iSsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.apva.lt;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo 2024-12-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2034-12-04
data:
Sertifikatg iSdave Rimvvdas Pusas Atestato
ekspertas y Nr. 0505



Eil.
Nr.

w np =

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. MK-0505-00000

Energijos sgnaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su i$ore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakrasciuose apSiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$ciuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ védinamy pogrindziy*
- per grindis vir§ neSildomy védinamy risiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
dél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnorminés iSorés oro infiltracijos*

Silumos pritekéjimai i$ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui

Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruoti

Siluminés energijos sgnaudos pastatui $ildyti

Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Rimvydas Puzas

SkaiCiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

7,63
4,54
0,33

0,00
0,00
2,32
0,00
3,84
0,00
0,00
12,83

2,88

4,30

7,55

0,00
34,02
39,17
34,92

12,58
0,45
61,90
46,23
1,68

Atestato
Nr. 0505



Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. MK-0505-00000

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apSiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai pakras€iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas, kad
ju Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Grindy vir$ védinamy pogrindziy apSiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Grindy vir$ neSildomy védinamy rasiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkan¢iomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos rekonstravimas,
kad Siluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

sertifikavimo ekspertas

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre
per metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8,26

0,00

0,00

Rimvydas Puzas

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,18

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0505



Pastato energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. MK-0505-00000
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

Sildomas plotas (m2), kuriame
naudojama atsinaujinanti energija

n/d n/d

Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo bidas ir Saltinis

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo Rimvvdas Puzas Atestato
sertifikavimo ekspertas Y Nr. 0505



Priedas Nr. 2 Mokslo paskirties pastato, Kalno g.2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB ,,PROGRESYVUS PROJEKTAI%,
J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipéda. Tel.: 8-46-216071
Mokslo paskirties pastato Kalno g.2, Virbalyje, techninés biklés jvertinimas

Fizinio Fizinio
Nusidévéjimo poZymiai nusidévéjimo s.u s1d¢?v?‘| 1mo Remonto darby sudétis
biiklé jvertinimas
procentas
Pamatai Rekomenduojama cokolj i§ iSorinés
Pamatai — betoniai. Konstrukcija nesiltinta.. usés hidroi zjoliuoti N §iftinti i ireneti
Pamaty vizualiné buklé - patenkinama. Patenkinama 30 % g daila. [rengti nuo’ rig da su nuoll digitu
Nuogrinda apie pastata su deformacijomis, nﬁo :étato g grnda y
vietomis nuogrindos néra. P )
- 3
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ik EEESE s s
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[ 2 B
Laikancios sienos
Sieny konstrukcija — plyty miras. ISoriniy . . .
sien§ muras, paveiktas erozijos. Konstrukcija . Rekomerzduolarn 3, erozuyos .pa.velkta.}
Patenkinama 30 % plyty miira. Sienas apsiltinti ir jrengti

nesiltinta, sieny Siluminé varza netenkina

galiojanciy reikalavimy. Vizualiné sieny buklé

— patenkinama.
¥

apdaila.
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Mokslo paskirties pastato, Kalno g.2, Virbalyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Langai ir durys
Esami langai PVVC konstrukcijos. Langai ir
durys nesandartis, netenkina keliamy
sandarumo reikalavimy. Langy ir lauko dury
biklé patenkinama.

Rekomenduojama pakeisti visus langus
Patenkinama 25% ir lauko duris.

Stogas
Stogas sutapdintas, ploksc¢ias su prilydomaja
hidroizoliacine  rulonine  danga.  Stogo
konstrukcija neapsiltinta, neatitinka keliamy | Patenkinama 30 %
Siluminiy charakteristiniy reikalavimy. Lietaus
nuvedimo sistema — vidiné. Vizualiné bukle -

patenkinama
—————

Rekomenduojama stogo konstrukcija
apsiltinti ant esamos stogo dangos
irengiant papildomg termoizoliacijos
sluoksnj. Vir§ termoizoliacijos sluoksnio
irengti nauja 2-jy sluoksniy prilydomaja
hidroizoliacing danga.

Tyrimy rezultatai ir iSvados
1. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmé 100 mety.
2. Pagal STR 1.01.03:2017 pastatas priklauso mokslo paskirties pastatams.
3. Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas“ reikalavimus.
4. Pastato tolimesnei eksploatacijai uztikrinti reikalinga atlikti Siuos darbus:
1) Irengti nauja nuogrinda aplink pastata;
2) Atlikti iSoriniy sieny sutvarkyma;
3) Atlikti pastato iSoriniy sieny apsiltinima, jrengti apdaila;
4) Pakeisti esamus langus naujais PVC konstrukcijos langais;
5) Apsiltinti pastato stogg ir jrengti nauja lietaus nuvedimo sistema;
6) Irengti naujus jéjimy laiptus ir pandusus;
7) Irengti naujus evakuacinius laiptus;
8) Praplatinti dalies dury angas;
9) Platinamoms angoms jrengti sagramas;
10) Demontuojamo miro vietose atlikti miro stiprinima.
5. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebéjus defektus, kurie nesimaté dél apdailos ar buvo po Zeme, biitina kreiptis i
projekta rengusj projektuotoja ir tikslinti sprendinius.
6. Pastacius pastolius atlickama detalesné ir iSsami sieny ir kity konstrukcijy apzitira, jvertinama jy biklé. Visi iSorés
sieny jtrikimai tvarkomi kaip nurodyta konstrukcinés dalies bréziniuose ir TS "Sieny jtrukimy tvarkymas". Darby
apimtj ir laikan¢iy konstrukeijy sutvirtinimg Rangovas jsivertina savo rizika.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parqgsa Data
PDV Gytis Zubavicius 12308 2024-09
Konstruktorius Martynas Kiudelis 2024-09



SITUACIJOS SCHEMA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Modernizuojamas Lopselis-darzelis

Sklypo riba

Inzineriniy tinkly apsaugos zonos

Kultaros paveldo objekty ir
vietoviy teritorija

Senojo miesto archeologiné vietové

0

2024

Statyba leidZian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Kval.
dokumento
Nr.

P ROG

7,

RESYVUS P ROJE

KTAI

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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PROGRESYVUOsS

P ROJEKT A 1|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYJE,

BENDROS PASTABOS:

Modernizuojamas mokslo paskirties pastatas- Lopselis- darzelis (Un. Nr. 3998-4005-6013)

montuojama dalis taky, aiksteliy ir nuogrindy, kartu su vejos bortu, dalis asfalto dangos
su ketie-bortu.
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PAGRINDINIAI RODIKLIAI

RODIKLIO PAVADINIMAS MATO VNT. | RODIKLIS prie$/po

Sklypo plotas (kad. Nr. 3965/0001:185)] m? 5997

Sklypo uzstatymo tankis % 0.14

Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0.21

Pastato (01 - lopselis-darzelis) (Un. Nr. 3998-4005-6013) rodikliai

Pastato auksty skaiCius aukstai 2

Pastato bendras plotas m? 1289.62

Pastato taris m? 5385.00/5770.00
STATINIU EKSPIKACIJA:

Modernizuojamas pastatas-
Lopselis-darzelis
(Un. Nr. 3998-4005-6013)

Esama stovéjimo aikstelé

28 =

Projektuojami pésciyjy takai

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

ZYMEJIMAS

PAVADINIMAS

Sklypo riba

Modernizuojamas pastatas

Esamas pastatas

Esamas jvaziavimas/i§vaziavimas

Transporto judéjimo kryptys

44

[s¢jimas

[éjimas/iS¢jimas

Projektuojami kelio bortai

BENDROS PASTABOS:

Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali buti paZeisti. Visi zemés darbai prie esamy
komunikacijy, statiniy konstrukeijy turi bati vykdomi tik rankiniu biidu ir dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Pazeidus kabelius ar kitas inZineriniy jrenginiy linijas statytojas jas jsipareigoja atstatyti savo
1éSomis.
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0 2024 |Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS PROJEKTA.I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. P . MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYIJE,
dok t www.pprojektai.
| do “ﬁfﬂ 0 J.Zaverveino g, 5-7, LT- 92122, Klaipéda ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
. i . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas o .
27865 PV |G.ZUBAVICIUS ) 1- LOPSELIS - DARZELIS
A9%47 | PDV |D.ZUBAVICIENE \ﬁw BREZINYS LAIDA
Al1434 ARCH. |E.RASLAVICIENE SKLYPO PLANAS, M 1:500 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
e VILKAVISKIO RAJONO 24.02.22-TDP-00-SP.B.02
LT SAVIVALDYBE ese e 11

I§vezamas i§ statybvietés iSkastinis gruntas - tik netinkamas statybos zonoje reikalingiems
planiravimo darbams, netinkamas vejos atsodinimui, perteklinis.
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SKLYPO SUTVARKYMO (APLINKOTVARKOS) PLANAS, M 1:250

STATINIU EKSPIKACIJA:

Modernizuojamas pastatas-
Lopselis-darzelis
(Un. Nr. 3998-4005-6013)
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Esama stovéjimo aikstelé

Projektuojami pésciyjy takai
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Sklypo riba

Modernizuojamas pastatas

Esamas pastatas

Esamas jvaziavimas/iSvaziavimas

Transporto judéjimo kryptys

[éjimas/iséjimas
I8¢jimas

Projektuojami kelio bortai

Projektuojami vejos bortai

Gaisrinio automobilio apsisukimo
vieta

/ Esama tvora su vartais ir varteliais

Projektuojama
konteineriy vieta - zaliy atlieky

O

/ Esamoje aiksteléje nuzymimos
automobiliy parkavimo vietos

Dviraciy stovas - Svnt.

Esama asfalto danga

Esama betono plyteliy danga

Esama zvyro danga

Projektuojama nuogrinda
(50x500x500 mm)

Projektuojama trinkeliy danga
(80x100x100 mm)

Atstatoma véja

ZN zenklo juosta

Parkavimo juosta
Vedancios juostos
E Ispéjamieji taskai
Lipni Siurksti juosta
= 7N aut. stovéjimo vietos vertikalaus kelio

zenklas Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta® su
papildoma lentele Nr. 846 ,,Nejgalieji*.

L GS automobilio aikstelés Zenklas

Vejos bortas - 2 cm (virs kietos dangos

BENDROS PASTABOS:
Automobiliy stovejimo aiksteliy zenklai:
Ant stulpo pritvirtintas zenklas turi btiti bent 300 mm plocio, 450 mm aukscio ir iSkeltas 1500 mm — 2500 mm auksciau grindinio dangos. Ant kelio nupiestas

zenklas turi biiti 400 mm dydzio.

Visi sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas" bei jo nuorodas j kitus teisés aktus.

Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali biiti pazeisti. Visi Zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu
budu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Pazeidus kabelius ar kitas inZineriniy jrenginiy linijas statytojas jas jsipareigoja atstatyti savo léSomis.

I$vezamas i$ statybvietés iSkastinis gruntas - tik netinkamas statybos zonoje reikalingiems planiravimo darbams, netinkamas vejos atsodinimui.

0 2024 | Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUOS PROGUJETKTA 1|STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. P kit MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYIJE,
dokumento www.pprojektai.
N J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda ATNAUIJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
R i STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas . N

27865 PV | G.ZUBAVICIUS N /( ) 1- LOPSELIS - DARZELIS

AT FDV D. ZUBAVICIENE \zﬁw) Bl;lla(i%% SUTVARKYMO (APLINKOTVARKOS -

Al1434 ARCH. |E.RASLAVICIENE PLANAS 1\(/[ 1:250 ) 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
T VILKAVISKIO RAJONO 24.02.22-TDP-00-SP.B.03

LT SAVIVALDYBE e - .
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SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS, M 1:250

STATINIU EKSPIKACIJA:

Modernizuojamas pastatas-
Lopselis-darzelis
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(Un. Nr. 3998-4005-6013)

Esama stovéjimo aikstelé

Projektuojami pésciyjy takai

SIS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Sklypo riba

Modernizuojamas pastatas

Esamas pastatas

Esamas jvaziavimas/iSvaziavimas

Transporto judéjimo kryptys

[éjimas/iséjimas
I8¢jimas

Projektuojami kelio bortai

Projektuojami vejos bortai

Gaisrinio automobilio apsisukimo
vieta

Esama tvora su vartais ir varteliais

Projektuojama
konteineriy vieta - zaliy atlieky

O

Esamoje aikSteléje nuzymimos
automobiliy parkavimo vietos

Dviraciy stovas - Svnt.

Esama asfalto danga

‘ ‘ Esama betono plyteliy danga

Esama zvyro danga

Projektuojama nuogrinda
(50x500x500 mm)

Projektuojama trinkeliy danga
(80x100x100 mm)

Atstatoma véja

ZN zenklo juosta
Parkavimo juosta

Vedancios juostos

Ispéjamieji taskai

Lipni Siurksti juosta
7N aut. stovéjimo vietos vertikalaus kelio
zenklas Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta® su
papildoma lentele Nr. 846 ,,Nejgalieji*.

GS automobilio aikstelés Zenklas

Vejos bortas - 2 cm (virs kietos dangos

Projektuojamos vertikalés

BENDROS PASTABOS:

Automobiliy stovéjimo aiksteliy zenklai:

Ant stulpo pritvirtintas Zenklas turi biiti bent 300 mm plocio, 450 mm aukscio ir iskeltas 1500 mm — 2500 mm auks¢iau grindinio dangos. Ant kelio nupiestas
zenklas turi buti 400 mm dydzio.

Visi sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" bei jo nuorodas j kitus teisés aktus.

Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali biiti paZzeisti. Visi Zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu
biidu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Pazeidus kabelius ar kitas inzineriniy jrenginiy linijas statytojas jas jsipareigoja atstatyti savo 1éSomis.

I$vezamas i statybvietés iSkastinis gruntas - tik netinkamas statybos zonoje reikalingiems planiravimo darbams, netinkamas vejos atsodinimui.
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SKLYPO SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS, M 1:250
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STATINIU EKSPIKACIJA:

Modernizuojamas pastatas-
Lopselis-darzelis
(Un. Nr. 3998-4005-6013)

Esama stovéjimo aikStelé

Projektuojami pésciyjy takai
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Projektuojami kelio bortai

Projektuojami vejos bortai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

——0O———— Projektuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zona

Fl Projektuojami tikio-buities nuoteky Salinimo tinklai

Projektuojami gamybiniy nuoteky Salinimo tinklai i§
valgyklos san. prictaisy

s || memme PrOjktuojami lietaus nuoteky Salinimo tinklai

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami filtraciniai blokai

F Naikinami esami buitiniy nuoteky Salinimo tinklai

L Naikinami esami lietaus nuoteky $alinimo tinklai

Naikinami esamas vandentiekio tinklas

Esamy tinkly apsaugos zonos

| o |Projektuojamy tinkly apsaugos zonos

T Esami ry§iy tinklai

Esami $ilumos tiekimo tinklai
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= Esami nuoteky Salinimo tinklai
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SKLYPO SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS UZ SKLYPO RIBU, M 1:250

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
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Sklypo riba

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

f——0O———— Projektuojamy inzineriniy tinkly apsaugos zona
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L] e Projektuojami lictaus nuoteky $alinimo tinklai

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami filtraciniai blokai

Naikinami esami buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
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Naikinami esamas vandentickio tinklas
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Esamy tinkly apsaugos zonos

|0 |Projektuojamy tinkly apsaugos zonos

T Esami rysiy tinklai

Esami $ilumos tiekimo tinklai

Esami elektros tinklai

F Esami nuoteky $alinimo tinklai

Senojo miesto archeologiné vietové (kodas 20557)

senojo miesto archeologing vietove 5

Projektuojamas VN tinklas 1 m iki sklypo ribos

Projektuojamas VN tinklas 15 m uz sklypo ribos

Projektuojama VN tinkly apsaugos zona po 2.5 m j abi puses uz sklypo ribos - 74.00
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Situacijos schema

m
0 2024  |Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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PROGRESYVOS PROGJEEKTA 1|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval, P tailt MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYIJE,
dok www.pprojektai.
o “ﬁfﬂto J Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
. i . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardé¢ Parasas o .
27865 PV |G.ZUBAVICIUS ) 1- LOPSELIS - DARZELIS
AT PDV__|D. ZUBAVICIENE \ﬂw BR]SIEIZJES‘((}S;O SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU i
Al434 | ARCH. |ERASLAVICIENE PLANAS UZ SKLYPO RIBOS, M 1:250 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
TRUMP. VILKAVISKIO RAJONO
LT SAVIVALDYBE 24.02.22-TDP-00-SP.B.06 11




lektrinis tidrinis vandens Sildytuvas)

Ol talpos, P-2,5kW

lektrinis tirinis vandens Sildytuva.

Ol talpos, P-2,5kW

VANDENTIEKIO TINKLY SCHEMA M1:100

lektrinis tirinis vandens Sildyviuva
Ol talpos, P-2,5kW

S7z.V7I-8
(2 Smm (PPR)

lekitrinis titrinis vandens Sildytuva
Ol talpos, P-2,5kW

lekirinis tizrinis vandens Sildytuvas)

Ol talpos, P-2,5kW

lektrinis turinis vandens Sildyituva.
Ol talpos, P-2,5kW

t_ 77 —
(A2 5mm (PPR)

lektrinis tidrinis vandens Sildytuvas)
0Ol talpos, P-2,5kW

lektrinis tiarinis vandens Sildytuvas]
Ol talpos, P-2,5kW

Elektrinis titrinis vandens
Sildytuvas 10! talpos,

SEVI—O
?32mm (PPR)

P-1.2KW

80! talpos, P-2,25kW

lektrinis tirinis vandens Sildyituva,

lektrinis tarinis vandens Sildytuva.
Ol talpos, P-1,2KW

Projekitvojarmas jvadiris
vandens apskaitos mazgas su

skaitikliu O25mm |

eklas e, 1 -6 /

ojeKktuuojamas vandentiekio
ivadas O50mm (PE)

PASTABOS:

1. Modernizuojamame pastate kei¢iami magistralinial $alto vandentiekio vamzdynai ir vandentiekio stovai

2.Magistraliniai vamzdynai montuojami rasio palubéjeir | aukste, koridoriaus patal pose, virs pakabinamy luby.
3.Vandentiekio tinkly jungiamieji vamzdzia ir jungiamieji émimo tasky vamzdziai montuojami déptai, sieny ir grindy konstrukcijose.
4.Vandentiekio tinkluose kei¢iama armatura. A tsakose nuo magistraliniy vamzdziy j stovus montuojama uzdaromoji ir nudrenavimo armatiiros.
5.Prie sanitariniy prietaisy montuojami kampiniai rutuliniai ventiliai.

6.Karstas vanduo ruosiamas elektriniais turiniais vandens sildytuvais.

7.Karsto vandens temperatiiros sumazinimui j vaikams skirtus praustuvusir dusines, jrengiami trieigiai kar§to vandens pamaisymo ¢iaupai.
8. Esami vamzdynai , uzdarymo armattirais§ montuojami..

9. Magigtraliniai salto vandentiekio tinklai ir stovai izoliuojami antikondensacinés izoliacijos kevaais.
10.Vandentiekio tinkly jungiamigji vamzdziai ir jungiamieji émimo tasky vamzdzai izoliuojami antikondensacinésizoliacijoskevalais.

11. Paklojus vandentiekio tinklus atstatyti sieny ir grindy dangas, apdaila.

lektrinis tirinis vandens Sildytuvas)|
Ol talpos, P-2,5kW

irs pakabinamy lubiy

lektrinis titrinis vandens Sildytuv
00! talpos, P-2,5kW

0l talpos, P-2,5kW

lektrinis tiurinis vandens Sildytuv.

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

ESAMI SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI
vi PROJEKTUOJAMI SALTO VANDENTIEKIO TINKLAI
T3 PROJEKTUOJAMI KARSTO VANDENTIEKIO TINKLAI
> PROJEKTUOJAMAS RUTULINIS CIAUPAS
5 PROJEKTUOJAMAS PRIETAISINISVENTILIS

S.V1-1,032 | PROJEKTUOJAMAS SALTO VANDENTIEKIO STOVAS

PROJEKTUOJAMAS ELEKTRINISTURINIS SALTO VANDENS
- SILDYTUVAS

[— | PROJEKTUOJAMAS JVADINIS VANDENS APSKAITOS MAZGAS
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Impulsy adapteris | | Duomeny surinkimo ir perdavimo | | Maitinimas i§ esamo

centralé Silumos punkto skydo
|
ISorés temp. o .
@ Automatikos valdymo blokas AVB-1 || Maitinimas iS esamo
Silumos punkto skydo
T
LT |
! ﬁ‘ |
& } b [ |
T SAP L i . } AV3 |
P2 P1 < T1 i Skaiciuotuvas P1a | i Sildymo i T3 - o3
o ! T \ i Silumokaitis |
I3 lauko Silumos tinkly X @ ! GP ig }L B DN32 i L[ 7 7777 - 77 j “ HEA /51513 DN32 i 3 @ | Sildymo
r | & ' | ! 0 .
T ><} JAT | 1 SS-1 {><} } ‘ {><} sistema
| 75, 110 .45 1a V-1 } T11
I I |
| |
T2 | | T4 | P4
| w | ®D
| |
2 JAZ‘ “ J2a C? ‘ 4 S Si
] lauko $ilumos tinklus DN32 GP QJZ Q QC DN32 F4 X IS Sildymo
T ><} > sistemos
gdz 52,9 kW g /’\ S > 21
< P2a d4 "
4] AN,
Pastabos:
1. Zemiausiose vamzdyno vietose jrengiama drenavimo armatira su jsukama akle
(jvadiniame kontdire - plombuojama);
2. AukSc&iausiose vamzdyno vietose jrengiami automatiniai nuorinimo ventiliai.
3.  Sildymo sistemos papildymas vykdomas rankiniu bddu.
4.  Silumos tiekimo, Sildymo ir karstojo vandentiekio vamzdynai klojami su 0,002
nuolydziu j Silumos punkto jrenginio puse.
Sutartiniai zyméjimai
%} Cirkuliacinis siurblys — - — -
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Impulsy adapteris

HEREEEE
NN

Mazgas "3"

Mazgas "1" B no
Mazgas "2
P1 T P1a
. ! J1 /IA1 ] E)
5 lauko $ilumos X | o o L F1 DN32
tinkly T1 — 1| P~ <]
1 103 DN 15 1a
JR— L VAN S
P2 T2 75. 110 .45
| lauko Silumos ! > GPDNBZ ? ”?
tinklus T2 N d2
P2a
100 100 100

PASTABOS:

P2 SK-1

1. Silumos skaitiklj montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy;
Montuojant Silumos skaitiklj, uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavima;

2.
3.  Numatyti atramas prie ir po srauto skaitiklio;
4

Silumos skaitiklio jutikliy signaliniy kabeliy likusi laisva dalis turi bati patalpinta j plastikine dézute,

dézuté pritvirtinta ir uzplombuota;

5. Draudziama Silumos skaitiklio debitomatj montuoti po filtrais;

>75 <®>45

| Silumokatj
Alt. +1.100 nuo g.p.

IS Silumokaicio
Alt. +0.600 nuo g.p.

Sildymo kontiro
papildymas

Mazgas 1.
Termojutiklio montavimas
DN65 vamzdyje

DN32 Termokisené
90 mm

Mazgas 2. SAP-1 srauto jutiklis

Mazgas 3. SAP-1 skai¢iuotuvas

69

142
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$ilumos punkto
paskirstymo skydas
(SPS)

[=40A\30mA
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W
oo
—
. el
Rez. vieta ——
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=
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—

o

. ~

Rez. vieta —\\—
Rez. vieta —N21

SV.

_.

Silumos punkto ap:
VAS-GPRS

0 2024 -10 Statytba leidzian¢iam dokumentui (komkursui) ir statybai

Laida DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

T STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
ol PROCGRESYVUSPROJEK 'TkpfllMOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2,
okumento , www.pprojektar.lt

NI J. Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipe VIRBALYIJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
Tel.(8-46)216071, info@pprojeksfi.lt PROJEKTAS
27865 PV ‘ G. ZUBAVICIUS ‘ % STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

Kval x .
dokumento PRO!JEK-I-ALIS 01 - LOPSELIS - DARZELIS
Nr.

. DOKUMENTO PAVADINIMAS:
Zalioji g. 50, Ginduliai, Klaipédos r. sav. | info@projektalis. |

34791 | SPDV | A.LEKSTUTIS 7727 | SILUMOS PUNKTO EL.GRANDINIU SCHEMA

A

STATYTOIJAS:

BREZINIO INDEKSAS: LAPAS|

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 24.02.22-01-TDP-ST-B.03 1




Priémimo - kontroliniai prietaisai i Abonentins tinklas Patalpos Prigmimo - kontroliniai prietaisai Abonentinis tinklas
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UTP 4x2x0,5 VK-1 e —
x0,5mm
" _ . gy e ———————
KS -01, 19", 22U (rdsio a. 012 pat.,) L~38m. —
] Ventiliatoriy blokas UTP 4x2x0.5 VK-2 _——
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Abonentinis tinklas
Priémimo - kontroliniai
prietaisai

171 12 13 1/6 1/7 1/8 1/10 1/11 1/12 1/18 1/19 1/20 1/21 1/23 1/24

\
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Pastaba: Davikliy numeracijos intervalas
nuo 33 iki 38 (33, 34, 35, 36, 37, 38).
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AS-2.0 Apsvietimo skydas AS-2.0 IPS-1.0: M-07
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AAS-1.0

IPS-1.0; M-10 P LBOKW Avarinio apsvietimo skydas (AAS-1.0)
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SMJS-1.0, 8mod., IP 31

IPS-1.0; M-08 Pir=2,25kW
Cu 5x4mm2; L=30m = 1,0
Pa=2,25kW
3 cosf=0.9
oA Li= 4.00A
o |NOMIMALI
S | AUTOMATINIO
Z .| JUNGIKLIO
2 =|SROVE, A
%% ATKABIKLIO 3F Cu 10mm?
£ 2| SROVE, A
2P25A,
30mA
& 1 2 3
w1
=)
- = IF IF 3F
é %) 2] C16A Cl16A C16A
2 < @]
25| =
I
22 2
¥ 3 M
~ =
3 o ~ ~ ~
o Z o £ £ £
< > M g g g
z 2 Z o w -
se F 0 g
8 & S G =
= o
<% sk gk sk
= ©»
= [ SUTARTINIS
> | ZYMEJIMAS
P | PLANE
= 1.0 1.0 0.25
2 | GALIA, kW
o}
E SROVE, A 4.40 4.40 0.425
[Sa}
Z
“ITAMPA,V | 230 | 230 | 400
[5a)
-0
.3 | 8%
LS|l oL .| ® B‘
IRENGINIO EOE| 5Nl ES
PAVADINIMAS | 338 & | @ 82| e¢
PLANE 557; §>ﬁ Eﬁ
Slw& | 3
o >0 +

0 2024  |Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUOS P ROUJEGKTA 1|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. P N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYIJE,
dok www.pprojektai.
0 ‘;\‘;fmo J Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
. . B STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardé Paradas N .
565 | PV |G ZUBAVICIOS Nr. 1 - LOPSELIS - DARZELIS
33678 | PDV | T. MARTINAITIS ez Brizmys LAIDA
[
SMJS-1.0 SKYDO PRINCIPINE SCHEMA. 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP. | yILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE
LT 24.02.22-TDP-E.B-17 1 1

A4



IPS-1.0; M-09
Cu 5x4mm2; L=37m
3F
16A
o NOMIMALI
> AUTOMATINIO
Z ., | JUNGIKLIO
& &|SROVE, A
%% ATKABIKLIO 3F Cu 10mm?
= 2| SROVE, A
2P,25A,
30mA
& 1 2 3
wn
B
= > VAL IF 4 3F
é n 2] Cl16A CI16A CI16A
w4 %)
JE | E
7' 22)
N
O s | Z
o e <
M S M
~ i} =
$¥ |3
o O o~ o~ o~
I £ £ £
<> £ £ =
z 2 2 " " "
zZ% P I E
oW1 e u% |0 n|S
= E s ET ET
S0 (@] Q| Q|
2 SUTARTINIS
> | ZYMEJIMAS
P | PLANE
= 1.0 1.0 0.25
% | GALIA, kW
Q
| SROVE,A | 440 4.40 0.425
[5a)
Z
= ITAMPA, V 230 230 400
[Sa}
O 0
3 o
w_35|22 | BN
TRENGINIO E95|l o | ES
PAVADINIMAS | 85| T8 5| 22
PLANE "xﬁgg §~>§ éR‘J
n & 3SE
o~ N

VMIS-1.0, 8mod., IP 31

Pi=2,25kW
= 1,0
Pa=2,25kW
cosf=0,9
Ia= 4,00A

0 2024 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVOS PROGUJEKTA I|STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. , il MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 2, VIRBALYIE,
doki www.pprojektai.
o ‘;\Infmo J Zaverveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
. . N STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas . .
27865 PV G. ZUBAVICIUS Nr. 1 - LOPSELIS - DARZELIS
33678 | PDV | T. MARTINAITIS % |BrizNys LAIDA
[
VMIS-1.0 SKYDO PRINCIPINE SCHEMA. 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
TRUMP. | VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE
LT 24.02.22-TDP-E.B-18 1 1

A4



