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1. BENDROJI DALIS 

Projekto pavadinimas - Kitos paskirties inžinerinių statinių (b7, 2b6 ir b19) griovimo ir kitos 

paskirties inžinerinio statinio (b6) Jėgainės g. 12C, Kaune rekonstravimo projektas. 

Statytojas (Užsakovas) - AB „KAUNO ENERGIJA“. 

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas.  

Suprojektuota nauja paviršinių (lietaus) nuotekų sistema nuo automobilių stovėjimo aikštelės. 

Techninio darbo projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių (b7, 2b6 ir b19) griovimo ir kitos 

paskirties inžinerinio statinio (b6) Jėgainės g. 12C, Kaune rekonstravimo projektas“ lauko vandentiekio 

ir  nuotekų šalinimo dalis atitinka privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio reikalavimus, 

neapsiribojant žemiau pateiktais dokumentais: 

1.1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Eil. 

Nr. 
Reglamentuojantis dokumentas 

1.  
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės  sistemos. Lauko  

inžineriniai tinklai” 

2.  LR Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 

3.  LR Žemės įstatymas 

4.  STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

5.  
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

2002 m. spalio 21 d. Nr. 549 

6.  STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“  

7.  STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.  

8.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. 

9.  
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“. 

10.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintos „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“  

11.  
Saugos ir sveikatos taisyklės statybose DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 

12.  LR Statybos įstatymas. 2023-05-01 

13.  HN 24 : 2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

14.  Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymas 

15.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2023-05-01 
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16.  STR 2.01.12:2024 Statybinė klimatologija. 

17.  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

18.  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

19.  

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

20.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

21.  

STR1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

22.  „Atliekų tvarkymo taisyklės“ 2023-05-16 

23.  LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

24.  Nuotekų tvarkymo reglamentas 2022-05-01 

25.  D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ 2024-05-01 

1.2. NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis:  

- Microsoft 365;  

- Autodesk Civil 3D 2025; 

- PDFsam Basic 

1.3. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

1.3.1. GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Tiriamas sklypas yra Kauno mieste, Jėgainės gatvėje. Sklypas yra gana lygus, jo reljefas pagal 

gręžinių žiočių altitudes kinta nuo 32,74 m iki 33,26 m aukščio. Teritorija yra stipriai urbanizuota, už 

250 m į pietvakarius teka upė Nemunas. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų 

sričiai, Nemuno vidurupio plynaukštės rajonui, Nemuno vidurupio slėnio atkarpos mikrorajonui. 

Tyrimo plote geologiniu požiūriu sutinkami: Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis 

molingas smėlis (clSaMg). Aliuviniai (a III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), 

tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU). Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos 

sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU). Visų natūralių aptiktų gruntų 

atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

1.3.2. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu. Tyrimo plote aptikto 

tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.1 2,4 m gylyje yra lygus 

3,8*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.2 3,8 m gylyje 

yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 

1,6 m gylyje yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo 

smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 5,3 m gylyje yra lygus 4,0*10-4 m/s. 

2. PROJEKTO SPRENDINIAI 

2.1. PAVIRŠINĖS NUOTEKOS 

Projektuojami lauko paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai L2 nuo automobilių stovėjimo aikštelės. Nuo 

automobilių stovėjimo aikštelės surinktos nuotekos įtekėjusios per latakus į L2 nuotekų tinklą išteka į 

L1 tinklą, į mėginių paėmimo šulinėlį, o iš mėginių paėmimo šulinėlio nuotekos patenka į Jėgainės 

gatvėje esančią d250 mm paviršinių (lietaus) nuotekų liniją, kur nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką. 

Stovėjimo aikštelės paviršiaus plotas nesiekia 0,5 ha, todėl remiantis „Paviršinių nuotekų reglamentas“, 

aikštelei paviršinių nuotekų naftos gaudyklė neprojektuojama. Paviršinių nuotekų debitas Qlt - 9,65 l/s, 

tad nuotekų akumuliavimas nėra būtinas, dėl mažesnio kaip 10 l/s debito.  Kad liūčių metu debitas 

neviršytų 10 l/s, srauto reguliavimo šulinyje (SRŠ-1), prieš išleidžiant į tinklą, yra dedamas srauto 

reguliatorius su diapazonu 8.1 – 10 l/s, kai vandens stulpo aukštis iki 1,5 m. Projektuojamam lietaus 

nuotakynui numatyti PVC SN4 klasės Ø160-Ø200 moviniai vamzdžiai, skirti lauko nuotekų tinklui. 

Nuotakyno vamzdžiai klojami nuolydžiu 0,007 (Ø160-Ø200). Vamzdžiai projektuojami atviru tranšėjiniu 

būdu ant nejudintos struktūros grunto, užpilant tranšėją esamu gruntu. Atkarpa, kuri patenka į medžio 

apsaugos zoną, yra montuojama PE 100-RC d160 vamzdžiu ir dedama į apsauginį PP dėklą d300. Ši 

atkarpa įrengiama uždaru būdu. 

Į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamente (Žin., 2007, Nr. 42-1594, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31) 

nustatytus į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimus:  

- naftos produktų (NP) vidutinė metinė koncentracija 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 

7 mg/l;  

- BDS7 vidutinė metinė koncentracija nenustatoma, didžiausia momentinė koncentracija –  

10 mgO2/l. 

 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑 =  106,861 ⋅ 0,1062 ⋅ 0,85 =  9,65 𝑙/𝑠 

kai:  
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I – lietaus intensyvumas (l/s⋅ha); 

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 

Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

𝐼 =  
𝐴

𝑇 + 𝐵
+ 𝑐 =

2780

20 + 7,7
+ 6,5 = 106,861 𝑙/(𝑠 ∙ ℎ𝑎) 

kai: 

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio;  

T – lietaus trukmė, 20 min. 

 

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑ 𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
=

∑(0,85𝑥0,1062)

0,1
= 0,85 

kai:  

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) 

nuotėkio baseino dalis, ha; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha. 

 

Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į  lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

𝑄𝑙𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 ∙ 9,65 = 9,65 𝑙/𝑠 

kai: 

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1 p.;  

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Mažesnio nei 0,01 nuolydžio 

vietovėse β = 0,7; kai vietovės nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 – β =  0,8; didesnio nei 0,03 nuolydžio 

vietovėse β = 1,0. 

 

Faktinis metinis lietaus nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑊𝑓 = 10 ∙ 𝐻𝑓 ∙ Ψ ∙ F ∙ K = 10 ∙ 630 ∙ 0.95 ∙ 0,1062 ∙ 1 = 635,6 m3/metus 

kai:  

Hf – daugiametis vidutinis kritulių kiekis per metus (Kaunas, 630 mm (RSN 156-94)); 
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Ψ – paviršinio nuotėkio koeficientas (imama vidutinė kanalizuotos teritorijos reikšmė, priimama 

Ψ=0,95(asfaltas ir betonas)); 

F – kanalizuoto baseino plotas, ha; 

K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, 

K=0,85, jei neišvežamas – K=1. 

Maksimalus paros skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

𝑊𝑓 = 10 ∙ 𝐻𝑓 ∙ Ψ ∙ F ∙ K = 10 ∙ 83,1 ∙ 0.95 ∙ 0,1062 ∙ 1 = 83,84 m3/parą 

kai:  

Wf – paros lietaus nuotekų kiekis, m3/parą; 

Hf – maksimalus paros kritulių kiekis, (Kaunas, 83,1 mm (RSN 156-94)); 

 

Maksimalus valandos skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

𝑊𝑓 =
10 ∙ 𝐻𝑓 ∙ Ψ ∙ F ∙ K

5
=

10 ∙ 83,1 ∙ 0.95 ∙ 0,1062 ∙ 1

5
= 15,789  m3/h 

kai:  

Lietaus trukmė – 5 val. 

3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Lietaus nuotekų tinklas L1 

            - vamzdžio skersmuo  mm 160  

            - vamzdžio ilgis m 12,3  

            - vamzdžio skersmuo  mm 200  

            - vamzdžio ilgis m 3,5  

Lietaus nuotekų tinklas L2 

            - vamzdžio skersmuo  mm 200  

            - vamzdžio ilgis m 45,5  

            - vamzdžio skersmuo  mm 110  

            - vamzdžio ilgis m 3,5  
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LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI 

1. BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS 

Šiose techninėse specifikacijose aprašomas vamzdžių, būtent nuotekų ir vandentiekio vamzdynų 

paruošimas, tiekimas, bei pastatymas, įskaitant visus statybos darbus. Naudojamiems importiniams 

gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir 

kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus 

reikalavimus. 

Statybinė-montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos-montavimo 

darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir licenciją šių darbų vykdymui. Standartai, kuriais Rangovas privalo 

vadovautis: 

• Lietuvoje galiojančiais standartais; 

• Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 

• Tarptautiniais standartais; 

• Nacionaliniais Europos Standartais; 

• Vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti sumontuoti iš tokių statybos produktų, kurių savybės 

norimą pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius vandentiekio ir nuotekų sistemos 

reikalavimus STR 2.07.01:2003. 

1.1. STANDARTAI IR TECHNINIAI LIUDIJIMAI 

Visos šiame projekte naudojamos medžiagos: vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra  turi būti 

pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar 

techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų 

medžiagų ir įrenginių atitikimą atskiriems standartams ir techniniams liudijimams, turi būti naudojami 

paskutiniai standartų ir techninių liudijimų leidimai arba jų pakeitimai. 

2. DARBŲ SAUGA  

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
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Rangovas bus atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų 

pabaigos Rangovas turės vadovautis saugų darbą reglamentuojančiais ir Lietuvoje galiojančiais teisės 

aktais, kad užtikrintų saugias darbo sąlygas ir neįvyktų nelaimingas atsitikimas.  

Rangovas įsipareigoja įgyvendinti visus saugaus darbo principus. Visi Rangovo dirbantieji turi būti 

tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir 

nesukeliant pavojaus savo, kitų dirbančiųjų ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei. 

Naujai samdomi darbuotojai turi būti tinkamai instruktuojami dėl saugumo priemonių, galimų 

potencialių pavojų, statybos darbų specifikacijos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimų. 

Rangovas įsipareigoja pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą, o visi dirbantieji statybos 

aikštelėje privalo būti pasirašę jame, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  

Rangovas privalo paruošti saugaus darbo reikalavimus dirbantiesiems objekte ir juos išdalinti 

visiems dirbantiesiems jame.  

Rangovas privalo vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos 

norminiuose aktuose, bei įstatymuose. Rangovas taip pat privalo laikytis visų Užsakovo saugaus darbo 

sistemos reikalavimų ir kitų organizacijų saugaus darbo reikalavimų, kurių teritorijoje jis vykdys darbus. 

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais. 

Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenį, atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą 

statybos metu. Rangovo paskirtas asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo 

politika, valstybinėmis saugaus darbo institucijomis, saugaus darbo reikalavimais, įstatymais ir 

norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. 

Priklausomai nuo vietinių darbų reikalavimų statybos darbų apimties ir statybos darbų 

sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą 

pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip vienas 

mėnuo. 

Statybos aikštelėje turi būti gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemonės, gerai apmokytas 

personalas, kuris gali suteikti pirmąją medicinos pagalbą tiek ant žemės, tiek ir po žeme, priklausomai 

nuo darbų specifikos. Rangovas taip pat turi užtikrinti, kad statybos aikštelėje būtų gelbėjimo ir 

evakuacijos įranga, bei apmokytas personalas šia įranga naudotis. Šios įrangos pagalba turi būti 

suteikiama pagalba dirbantiems gylyje ir žemės paviršiuje. Visa reikalinga įranga (saugumo tvorelės, 

užrašai) skirta pašaliniams asmenims apsaugoti taip pat turi būti saugoma objekte, jei tuo metu nėra 

naudojama. Visi dirbantieji gylyje Rangovo turi būti aprūpinti kvėpavimo kaukėmis. 

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visa įranga būtų tvarkinga. Statybos aikštelė turi būti tinkamai 

aptverta nuo praeivių ir vaikų.  
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Tinkamas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai 

užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės 

darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų turės padengti Rangovas savo 

lėšomis. 

3. IZOLIAVIMO DARBAI  

3.1. REIKALAVIMAI IZOLIUOJAMAM PAVIRŠIUI  

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai 

reikalinga, turi būti ištisas. Gruntas turi gerai susirišti su pagrindu. Ruošiant pagrindą turi būti įvykdomi 

reikalavimai, pateikiami 1 lentelėje: 

1 lent. Reikalavimai pagrindui: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos 

pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai: 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus skersai 

nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus 

±5 mm  

±10 mm 

Matuojant liniuote 

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo 

kontūras ne daugiau 150 mm ilgio) 

ne daugiau 2  

Gruntuotės storis: gruntuojant sukietėjusį 

išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h 

kietėjimo –0,6 mm 

5 %  

10 % 

Vizualinis apžiūrėjimas 

2 lent. Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant 

ruloninę izoliaciją karštu bitumu: pirmo 

sl. - 2 mm tarpinio sl.- 1,5 mm 

±10 %  

±10 % 

Vizualinis apžiūrėjimas 

Teptinės hidroizoliacijos: vieno sluoksnio 

storis (karšto bitumo) – 2 mm dviejų 

sluoksnių storis – 4 mm 

±10 %  

±10 % 

 

Taip pat galima naudoti bituminį-polimerinį skystą ruberoidą.  

Paskirtis: betoninių paviršių padengimas izoliuojant nuo drėgmės, nenaudojant ruberoido.  

Savybės: sudaro elastingą atmosferos poveikiui atsparią izoliaciją, puikiai prikimba prie 

padengiamo paviršiaus.  

Sudėtis: asfalto mišinys, sakai, organinis tirpiklis, užpildai ir specialūs priedai. 

- Išeiga: ne mažiau kaip 0,7 l/m2. 

- Darbo temperatūra: nuo +5 0C iki +25 0C. 

- Džiūvimo laikas: apie 24 val. 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (b7, 2b6 ir b19) griovimo ir kitos paskirties 
inžinerinio statinio (b6) Jėgainės g. 12C, Kaune rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23068KIT-XX-TDP-LVN_TS-001 6 30 0 

3.2. DARBŲ VYKDYMAS  

Šulinių hidroizoliacija įrengiama išorinėje jų sienų ir dugno pusėje. Siūlių izoliacija numatoma iš 

dvikomponentinio tampraus cementinio skiedinio „Mapelastic” tipo arba analogo. Siūlės papildomai 

nutepamos karštu bitumu.  

Tepamoji mastika turi būti užnešama taip, kad susidarytų vienalytis, nelaidus vandeniui sluoksnis.  

Džiūstanti hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

3.3. ANGŲ VAMZDŽIŲ PRAVEDIMO HERMETIZAVIMAS  

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 oC. Hermetikas turi atitikti 

DIN4062 reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Hermetinės mastikos 

turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Darbus pradėti tik po 

vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūles įdedami profiliuoti intarpai, riebokšliai ir užsandarinama 

elastiniu hermetiku. Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai 

sukibtų su riebokšlio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės 

vizualinė kontrolė. 

4. METALO DARBAI  

4.1. ŠULINIŲ LIUKAI IR DANGČIAI  

Liukai skirti eksploatuoti važiuojamoje gatvės dalyje, turi atlaikyti ratinę apkrovą 400 kN. Liukai 

liejami iš pilkojo ketaus ne mažesnės kaip C 410 markės. Leistini liejimo matmenų nukrypimai turi atitikti 

9 tikslumo klasę, masės – 12 tikslumo klasę. Išorinis liuko skersmuo 850 mm. Liukų dangčiai turi būti 

glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi tilpti laisvai. Dangčio krašto 

nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5 mm. Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų 

paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % 

liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini.  

Liukų dangčiuose turi būti viena skylė Ø15 mm, skirta užsidujinimo bandiniams paimti.  

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina:  

dangtis – 1 vnt;  

korpusas – 1 vnt.  

Liuko korpuso viršus turi sutapti su kelio dangos viršumi ( „Plaukiojančio tipo” ) važiuojamoje zonoje 

ir iškilti 50 mm - 200 mm virš projektinio žemės lygio žalioje zonoje.  

Atstumas tarp šulinių turi būti toks, kad Rangovas turėtų galimybę technikos pagalba pasiekti 

projektinį grunto sutankinimą.  

4.2. ĮLIPIMO KABĖS  
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Įlipimui į šulinius numatytos ketinės arba plieninės kabės, gamykloje patikimai įtvirtintos į žiedo 

sienutę kas 250 mm (300 mm). Įlipimo kabės turi būti atsparios korozijai.  

4.3. ŽENKLINIMAS  

Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio ir buitinio nuotakynų tinklams ir įrenginiams 

pažymėti. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų 

atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, 

jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių, šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai yra 

kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 

padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas;  

dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo;  

viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo.  

Vamzdynų kryptimis Rangovas sustato:  

ženklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.;  

žymimuosius stulpelius ties sklendėmis, linkiais, kitomis fasoninėmis dalimis, brėžiniuose 

pažymėtuose ir kituose nurodytuose taškuose.  

Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens 

magistralės. Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis 

plastikinėmis plokštelėmis su atitinkamais įrašais.  

Šulinių nužymėjimo ženklai statomi pradiniame šulinyje, posūkiuose, gatvių sankryžose tvirtinami 

ant žemo tipo stulpelių.  

Šulinių dangčiuose, kurie yra arčiau kaip 15 m iki dujotiekio vamzdynų, įrengiamos 20 mm 

skersmens skylės.  

PASTABOS:  

- Vamzdžiai plieniniai. Gali būti panaudoti ir nekondiciniai vamzdžiai. 

- Vamzdžių sienelių storis 3 mm.  

- Konstrukcija dažoma juodai, išskyrus priešgaisrinių hidrantų stulpelius, kurie dažomi 

raudonai.  

- Molinguose gruntuose stulpelis statomas ant 50 cm smėlio sluoksnio.  

- Skylutės plokštelėje išgręžiamos, įsriegiamos ir komplektuojamos sraigtais unifikuotiems 

ženklams prisukti. Skylutės nužymimos pagal unifikuotą ženklą.  

- Visi matmenys milimetrais. 

5. MEDŽIAGOS  
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5.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

Rangovas turi garantuoti, kad visi vamzdynai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 

surinkti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Naudojamos 

medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. Tiekiant medžiagas, naudojamas pagal šią sutartį, 

Rangovas turi atsižvelgti į sąlygas, kuriose medžiagos bus naudojamos.  

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:  

Vietinis oras ir klimatinės sąlygos. Tokia informacija yra tik gairės Rangovui, kada darbas yra 

planuojamas ir atliekamas, Rangovas turi savo iniciatyva priimti sprendimą atlikus stebėjimus.  

Visos medžiagos, kurių paviršiai turi kontaktą su nuotekomis ir jų atmosfera, ir bus veikiami 

korozijos.  

Visi vamzdynai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, 

skirti ilgalaikiam tarnavimui, o jų eksploatacinė priežiūra turi būti minimali. Atskiros detalės turi turėti 

standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis.  

Tiekiami į statybos aikštelę vamzdynai turi būti švarūs ir paruošti sumontavimui objekte. Jie turi būti 

tinkamai supakuoti transportavimui ir, jei reikia, sandėliavimui objekte. Visi vamzdynai turi atitikti 

Europos Sąjungos direktyvą 98/37/EC, kuri nusako bendrus reikalavimus įrenginiams ir įrangai visose 

Europos Sąjungos valstybėse.  

Vamzdynai, armatūra ir jungiamosios detalės pageidautinai turi būti pristatomos pilnais 

komplektais, kad galima būtų pilnai prijungti visus įrenginius. Jei nenurodoma kitaip, ten kur vamzdynai 

išeina iš pastato, turi prisijungti prie slėginių magistralių ar kitų pasiurbimo ar slėgimo vamzdynų, jie turi 

būti su 250 mm ilgio atsarga, o jų galai apdoroti taip, kad juos būtų galima jungti prie sistemos. 

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, tarpikliai ir pan., bet reikalingos  

pilnam įrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir patiektos. 

Visi vamzdynai ir medžiagos, turi būti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti sertifikuotų gamintojų. 

Vienodo tipo įranga ir medžiagos, naudojamos projekto metu, turi būti pagamintos to paties gamintojo. 

Visos dalys, turinčios tiesioginį kontaktą su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, turi būti visiškai 

atsparios šių cheminių medžiagų koroziniam ar abrazyviniam poveikiui. 

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos 

ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus 

gamybos standartus. 

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal 

Lietuvoje galiojančią tvarką. 
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Rangovas turi laikytis Gamintojo ar Tiekėjo instrukcijų dėl panaudojimo, pritaikymo ar montavimo 

bet kurių medžiagų, prekių ir t.t., kurios reikalingos sėkmingam sutarties įvykdymui. Instrukcijos turi būti 

orientuotos į vyraujantį vietinį klimatą ir aplinką. 

5.2. VAMZDŽIAI  

5.2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

Visi vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei 

normas. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija, įrodančią, kad naudojama 

produkcija neprieštarauja LR galiojantiems techniniams liudijimams, standartams ar projekto techninei 

specifikacijai.  

Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui 

projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį. Neleistinas mechaniškai, 

fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar armatūros naudojimas. 

Neleistina naudoti kitokių diametrų vamzdžių nei nurodyta brėžiniuose ar sąnaudų žiniaraščiuose.  

Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams 

poveikiams, ar nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusių apkrovų neperduotų mechaninei 

įrangai prijungtai prie vamzdyno taip, kad jai būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis.  

5.2.2. NUOTEKŲ VAMZDYNAS  

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 

9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto 

polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST 

EN 1401-1:2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai 

reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, 

išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat privaloma pateikti Nordic Poly Mark 

licenciją, patvirtintą Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus įvardintus INSTA SBC 1401 

dokumentacijoje. 

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

- žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 

- elastingumo modulis – 3000 MPa, 

- šiluminė talpa – 1,0 J/(g C). 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN4 klasės 

PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių 

movose t.b. fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto 

reikalavimus, užtikrintų patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 
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PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame, kaip 0,8 m gylyje. Renkant 

PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas. Siekiant padidinti vamzdžių 

sandarumą, Rangovas turi užsakinėti ir naudoti kaip galima ilgesnius vamzdžius, tokiu būdu išvengiant 

vamzdžių sudūrimų. Naudojant movinius vamzdžius sujungimo vietoje turi būti tarpinė. Tarpinė turi 

atitikti šioje specifikacijoje aprašomų sandariklių reikalavimus arba Lietuvos Respublikoje galiojančius 

standartus jei jų reikalavimai yra griežtesni. 

5.2.3. APSAUGA IR PAKUOTĖ GABENANT IR SANDĖLIUOJANT  

Rangovas turi užtikrinti visų naudojamų detalių apsaugą nuo galimo mechaninio, fizinio, cheminio 

ar kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant į statybvietę ir sandėliuojant joje.  

Detalės turi būti gamintojo pakuotėje. Pakuotė negali būti pažeista ypač jei transportuojamą detalę 

planuojama sandėliuoti. Detalė gali būti išpakuojama tik prieš ją montuojant, taip siekiant užtikrinti 

detalės apsaugą nuo pažeidimo ir užteršimo. Jei ant pakuotės yra nurodymas kaip ši detalė turi būti 

transportuojama ar sandėliuojama Rangovui privalu laikytis šios rekomendacijos. Nesant tokiems 

nurodymams Rangovas privalo laikytis gamintojo pateikiamų rekomendacijų.  

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smūgių transportavimo metu. Dėl 

šių veiksnių gali sumažėti medžiagos atsparumas korozijai, sumažėti darbinis slėgis, atsirasti skilimai. 

Rangovas yra atsakingas už tinkamą detalių ar įrenginių pristatymą į statybvietę ir bet kokie nuostoliai 

patiriami dėl šios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui.  

5.2.4. VAMZDŽIŲ SANDĖLIAVIMAS  

Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti turi būti 

skirta teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos. Sandėliavimo vietos 

pagrindas turi būti tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti atsparus mechaniniam 

vamzdžių poveikiui ir neturi turėti neigiamo poveikio vamzdžiams.  

 
1 pav. Vamzdžių sandėliavimas 
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Vamzdžiams sandėliuojamiems ne gamintojo pakuotėje turi būti įrengtos medinės atramos, kurios 

turi būti išdėstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdžiai kraunami vienas ant kito apatinė 

dalis turi būti įtvirtinta taip, kad sukrauta rietuvė neišsiskleistų. Bet kokia rietuvė privalo atitikti gamintojo, 

vamzdžių sandėliavimui keliamus reikalavimus, bet negali viršyti 2 m arba 2 vamzdžių aukštį, 

pasirenkant didesnę reikšmę. 

Nuostoliai patirti dėl vamzdžių sandėliavimo taisyklių nesilaikymo priskiriami Rangovui. 

5.2.5. VAMZDŽIŲ IR SUJUNGIAMŲJŲ VAMZDYNO DALIŲ PATIKRINIMAS 

Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi 

būti vientisas, o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais negali būti 

naudojami. Tokie vamzdžiai atidedami į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra tvarka. Vamzdžių 

sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo metu nėra pasiektas 

reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo priežastis ir pakartoti 

išbandymą. Bandymas kartojamas tol, kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojančias 

normas ar standartus. 

5.2.6. SUJUNGIMŲ APSAUGA 

Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos 

prieš užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta Sutarties minimalia 

apsauga laikoma patvirtintos apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota 

apsaugine juosta. 

 
2 pav. Mechanizuotas vamzdžių krovimas 
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3 pav. Vamzdžių krovos darbai 

5.3. ŠULINIAI  

Reikalavimai nuotekų šuliniams:  

- apžiūros ir kontroliniai šuliniai įrengiami iš surenkamų g/b žiedų arba monolitiniai;  

- šulinių medžiaga G/B. G/B šulinio vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 700 mm, kai montavimo 

gylis iki 3,0 m;  

- surinkimo šuliniai gali būti G/B, kai šulinio skersmuo 700 mm ir plastikinis, 315 mm skersmens. 

5.3.1. GELŽBETONINIAI ŠULINIAI. ELEMENTAI.  

Visi tipiniai gelžbetoniniai elementai turi atitikti projekto reikalavimus. 

Projekte numatyti betoniniai / gelžbetoniniai apvalūs šuliniai, armuoti. Šulinio landos dydis –         

700 mm. Surenkami iš gelžbetoninių elementų: rentinių, perdenginio plokščių ir landos rentinio. Šulinio 

darbo aukštis susideda iš g/b rentinių, kurių skersmuo – 700; 1000; 1500 mm. Drėgnuose gruntuose 

(gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta betoninių / gelžbetoninių šulinių kamerų 

dugno ir sienų hidroizoliacija.  

Šulinių dangčiai ketiniai, plaukiojančio tipo. Ant važiuojamosios dalies klojami "sunkaus" tipo 

dangčiai (400 kN apkrova), kurių dangčiai montuojami viename lygyje su važiuojamosios dalies 

paviršiumi. 

6. ŽEMĖS DARBAI  

6.1. BENDRIEJI NUOSTATAI   

Visi statybos darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 ir kitų Lietuvoje galiojančių techninių liudijimų ir teisės aktų reikalavimus. 

Žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti 

atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais:  
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- Lietuvos Respublikos žemės įstatyme;  

- Lietuvos Respublikos kelių įstatyme;  

- Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse;  

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr.: 343 „Dėl specialiųjų 

žemės ir miško sąlygų patvirtinimo”;  

- kituose teisės aktuose.  

Rangovas turi teisę pradėti žemės darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, tik tada kai:  

- gautas statinio statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų 

pritarimai- kai šie dokumentai yra privalomi;  

- gautas žemės savininko arba valdytojo raštiškas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai šie 

dokumentai yra reikalingi);  

- gauta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 

komunikacijų ir žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) suderintas žemės darbų aprašas ir 

schema – kai nereikalingas statinio projektas. 

6.2. MECHANINĖ KASIMO ĮRANGA  

Jei Rangovo naudojama ar siūloma naudoti mechaninė kasimo įranga Techninio priežiūrėtojo 

nuomone yra netinkama naudoti, tokia įranga negali būti toliau naudojama. Ji privalo būti pašalinta iš 

statybos aikštelės. 

6.3. ŽVALGOMOSIOS ĮKASOS  

Prieš pradedant žemės kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartį, Rangovas laikas nuo 

laiko privalo daryti žvalgomąsias įkasas, kurių metu turi būti nustatomos tikslios susikirtimo su esamais 

inžineriniais tinklais vietos. Prieš pradedant vykdyti žvalgomąsias įkasas ar žemės kasimo darbus iš 

Rangovo gali būti reikalaujama papildomų derinimų su inžinerinius tinklus (su kuriais galimas, 

numatomas susikirtimas) eksploatuojančia įmone.  

Žvalgomosios įkasos atliekamos rankiniu būdu nenaudojant mechaninės kasimo technikos. 

6.4. ŽEMĖS KASIMO DARBŲ SĄLYGOS  

Rangovui gali tekti vykdyti kasimo darbus žvyre, skalūne, molyje, minkštoje uolienoje ar purioje 

žemėje, akmenuotoje ar uolėtoje dirvoje, biriame smėlyje, įmirkusioje žemėje ar kitokiomis sąlygomis. 

Kasant žemę ir aptikus nestabilią zoną, būtina nedelsiant apie tai informuoti Techniniį prižiūrėtoją. 

Rangovui gali tekti kasti išilgai inžinerinių komunikacijų, tinklų, juos kirsti arba kasti pakartotinai užpiltoje 

žemėje, ar kitoje panašioje atsakingo požiūrio reikalaujančioje vietoje.  
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Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, 

nesvarbu dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus.  

Grunto kasimas naudojant techniką turi būti sustabdytas prieš pasiekiant projektinį gylį, tam, kad 

nebūtų perkasų. Siekiant suformuoti kokybišką vamzdžio pagrindą, pagrindo kasimo ir lyginimo darbai 

turi būti užbaigiami rankiniu būdu. Jei buvo viršytas projektinis gylis, tai ši perkasa turi būti užpilama, 

tinkamu vamzdžių pagrindui gruntu ir sutankinama >90 % standartinio reikalaujamo tankio. Pagrindas 

vamzdžiui turi atitikti projekte numatytos kokybės pagrindą ir gamintojo rekomendacijas, pasirenkant 

griežtesnes normas. 

7. ŽEMĖS KASIMO DARBAI 

7.1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

Žemės kasimo darbai susideda iš:  

- asfalto dangos išardymas ir atstatymas;  

- grunto kasimo darbų. 

Nepriklausomai nuo atliekamų darbų etapų ar medžiagų pobūdžio Techninis prižiūrėtojas turi 

patvirtinti Rangovo žemės kasimo darbų metodus. Žemės kasimo darbai apibrėžiami kaip natūraliai 

slūgsančių, žmogaus padarytų arba supiltų medžiagų, kurias galima pašalinti rankomis arba naudojant 

kaušinį ekskavatorių, buldozerį ar purentuvą - kasimas. Rangovas, jei būtina, iš statybos aikštelės                                     

pašalina netinkamas žemes ar žemių perteklių, ir šalina iš aikštelės jas tokiu būdu ir tokioje vietoje, kaip 

yra patvirtinęs Techninis prižiūrėtojas.  

Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės, eismo ar kitų priežasčių yra neprieinamos 

žemės pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu.  

Rangovas registruoja kiekvienos požeminės komunikacijos ar kitokios kliūties padėtį ir apimtį, su 

kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdžius ir tokių pavyzdžių tyrimo 

rezultatus.  

Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar kliūtimi, Rangovas apie susidariusią padėtį turi 

nedelsiant informuoti Inžinierių, kuriam pateikia ir smulkią informaciją, įskaitant komunikacijos tipą ar 

kliūtį, jos matmenis, gylį žemiau žemės lygio ir pan. Tuomet Inžinierius patars, kokių veiksmų derėtų 

imtis. Turi būti stengiamasi išlaikyti Inžinieriaus nuomone galimai mažiausias statybos darbams būtinas 

žemės kasimo darbų apimtis.  

Žemės kasimo darbai turi būti organizuoti, atsižvelgiant į vietines sąlygas, apie jas galima spręsti 

iš pridėtų grunto tyrimų ar papildomų tyrimų, kuriuos atliks Rangovas. 

7.2. TRANŠĖJŲ KASIMAS  
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Tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610:2016 nurodytus reikalavimus. Jei tranšėjos 

gylis didesnis nei 1,5 m, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. Vamzdžių tranšėjose, kiek tai 

įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų 

arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti vykdomi jokie kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 

Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba 

laiptuotais kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 300 mm virš teisingoje 

padėtyje pakloto vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje 

arba nurodyta Inžinieriaus, formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią praktiškai galimą 

atstumą.  

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas 

būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. Tranšėjų šlaitų nuolydis 1:0,67. Jei, norint 

iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir 

šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos 

medžiagas pagal Užsakovo atstovo reikalavimus.  

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 

nenukentėtų šalia esantys paviršiai, kiti statiniai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, 

vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos 

dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti 

užpildytas mažiausiai 150 mm smėlio sluoksniu.  

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 

reikalingos medžiagos. Likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba 

žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas 

sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais vibrotankintuvais. Iš tranšėjų iškastos medžiagos 

rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų blokais, nuolaužomis ir akmenimis, 

likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus grunto. 

7.3. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS  

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu 

maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. 

Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir 

ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi 

siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami 

nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 

300 mm.  
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Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm 

sluoksniais.  

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo mažesnis 

nei 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžių skersmenys didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta 

eismas. Užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų 

ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi 

būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. 

7.4. BENDRAS UŽPYLIMAS 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 

purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas 

sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 

75 mm.  

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar 

Užsakovo atstovo nurodytą gylį.  

7.5. IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IR PAGRINDAS  

Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100 mm (jei nenurodyta kitaip), 

matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis 

sluoksnis negali būti įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90 % (jei nenurodyta kitaip), 

palyginus su maksimalia reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl pagrindo sąlygų nėra 

kokių nors apribojimų.  

Numatant tankinimo poveikį, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamąją galią, įdubos gali būti 

gerokai didesnės ir įvairesnės nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte.  

7.6. PIRMINIS UŽPYLIMAS  

Aplink ir virš vamzdžio pilamo grunto kokybė ir tankumas tiesiogiai daro įtaką vamzdžio 

deformacijai ir atsparumui. Užpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdį iš šonų ir išilgine kryptimi, 

apsaugant nuo išorinės apkrovos bei neleidžiant atsirasti taškinei apkrovai. Gruntas naudojamas 

užpylimui turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo. Grunte neturi būti kenksmingų ir žalingų 

medžiagų. 

Pirminio užpylimo sluoksnis turi siekti bent 150 mm nuo vamzdžio viršaus, jei vamzdžio skersmuo 

<160 mm. Didesniems vamzdžiams nustatytas 300 mm atitinkamas užpylimo lygis. 

Vamzdžių tranšėjų pirminis užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir 

abiejuose vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies. 
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Vamzdžio skersmens pločio juostą virš vamzdžio mechaniškai galima tankinti tik tada, kai užpylimo 

storis siekia bent 300 mm. Jei kitaip nenurodyta, užpylimo tankumas turi būti <90 %. Jei gruntas blogai 

praleidžia vandenį, vandens tėkmė išilgine kryptimi sulaikoma 1 m pločio molio barjerais, daromais bent 

50m tarpais. Barjeras turi bent 0,3 m iškilti virš vamzdžio. 

7.7. GALUTINIS UŽPYLIMAS 

Urbanizuotoje teritorijoje ir žalioje zonoje galutiniam užpylimui keliami skirtingi reikalavimai. 

Urbanizuotoje vietovėje struktūrinėms dalims naudojamos tokios pat sudėties medžiagos kaip ir kitur. 

Tarp pirminio užpylimo ir struktūrinių sluoksnių pilamas gerai tankinamas gruntas iš tranšėjos, 

atsižvelgiant į sąlyginius veiksnius. Medžiagos tinkamumas tikrinamas kiekvienoje vietoje, tikrinant 

įšalo, įdubų ir keliamosios galios savybes. 

Neurbanizuotoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. 

Galutinio užpylimo grūdėtumo reikalavimai: 

1,0 m storio sluoksnyje virš vamzdžio negali būti didesnio nei 300 mm skersmens akmenų ar 

nuolaužų; 

didžiausias leistinas sudėtinės dalelės dydis atitinka 2/3 tankinamo sluoksnio storio; 

medžiaga turi būti įvairaus (mišraus) grūdėtumo, kad užpilde neliktų tuščių ertmių; 

jei kitaip nenurodyta, urbanizuotoje vietovėje užpylimo tankumas turi būti >90 %. Neurbanizuotoje 

vietovėje galutinio užpylimo galima netankinti, jei užpilant neutralizuojamas įdubimų pavojus. 

7.8. UŽPILO PATIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS 

Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas 

tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra. Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal 

LST EN 1997–2:2007. 

Jei kitaip nenurodyta, joks užbaigtų žemės kasimo darbų paviršiaus lygis neturėtų būti aukštesnis 

nei +0,05 m ir žemesnis nei – 0,05 m atstumu nuo nurodyto paviršiaus lygio. Šios tolerancijos ribose 

paviršius turi būti lygus, toks koks tenkina Inžinierių. Vamzdžių klojimo pagrindų lygiai turi būti 

neaukštesni už nurodytus arba nedaugiau nei 0,20 m žemesni nei projektinis lygis. Visos per daug 

iškastos vietos užpilamos smėliu ir sutankinamos. 

Rangovas privalo taikyti tokią tankinimo įrangą ir metodą, kad sutarties pabaigoje tolerancija 

užpylimui neviršytų leistinų ribų. 

Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu. 

7.9. POSLINKIAI GRIŪTYS IR PERNELYG DIDELI KASIMAI 

Rangovas turi imtis priemonių, kad nebūtų medžiagų slinkimo ir kritimo nuo iškasų šlaitų ir pylimų. 

Jei iškasose atsiranda poslinkiai ar griūtys, ir ten, kur viršijami nurodyti iškasimo matmenys, visos 
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netinkamos medžiagos, kurios pateko į iškasą, turi būti pašalintos iš iškasos ir papildomai, jei to 

prireikia, užpildoma Inžinieriaus patvirtinta pasirinkta iškasta arba atvežtine medžiaga. Šie darbai 

Užsakovui neturi papildomai kainuoti. 

7.10. IŠKASOS IR GRETUTINIŲ STATINIŲ SAUGUMAS 

Esant nestabiliam gruntui, ar techninių liudijimų keliamiems reikalavimams Rangovas privalo 

išramstyti iškasą, kad nekiltų pavojus žmonių, dirbančių iškasoje saugumui, iškasa neužgriūtų ir dėl jos 

griūties nesusidarytų pavojus greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams. 

7.11. VANDENS ŠALINIMAS 

Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius 

išskirtinėms aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams ir 

vamzdynams paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 

Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. 

Rangovas suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų 

pakankamai agregatų parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai. 

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

- vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

- siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

- siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 

- siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose 

tyrimuose. 

Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 650 mm. Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi 

būti įtrauktos į atitinkamus kainų lentelių punktus. 

7.12. PERTEKLINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS 

Visos perteklinės medžiagos susidariusios žemės ar kitų darbų metu turi būti pašalintos iš statybos 

aikštelės. Šalinimo vietą ir būdą parenka Inžinierius. Medžiagos turi būti šalinamos tokiu būdu, kad 

nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai. 

Perteklinis gruntas turi būti sandėliuojamas iš anksto numatytoje vietoje ir gali būti pašalintas tik 

tada kai visi darbai yra užbaigti ir yra tikrai aišku, kad jo kiekis viršija poreikį. 

8. ESAMŲ DANGŲ ATSTATYMAS 

8.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
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Rangovas turi atstatyti visus žemės paviršius virš tranšėjų. Taip žinotina, kad Kelių Priežiūros 

institucijos gali pareikalauti papildomų ir/arba kitokių veiksmų, susijusių su atstatymu. Rangovas turi 

būti susipažinęs su minėtų organizacijų įvertinimais, ir turi būti pasirengęs atitinkamai keisti metodą bei 

medžiagas ir t.t.. Užpylus tranšėją su paklotu vamzdynu, ar kokį nors kitą kasinį kelio atkarpoje, kelio 

paviršius turi būti atstatytas. Atliekant baigiamuosius darbus, kai kelio dangą numatoma kloti vėliau, 

klojamas laikinas 100 mm storio žvyro sluoksnis pagal jau esančios dangos lygį. 

Pėsčiųjų takų bei takelių, važiuojamųjų dalių, dengtų ir nedengtų, su velėnuotais pakraščiais, sodų 

bei kitokių privačių valdų teritorijų paviršiaus atstatymas turi būti vykdomas nedelsiant, pasibaigus 

tranšėjų užpylimo darbams, įskaitant tankinimą, atliekamą pagal čia pateikiamus reikalavimus. 

Sunkiasvorio transporto važiuojamąja dalimi paprastai vadinama kelio atkarpa su dviem arba trimis 

dvigubo kelio juostomis, bei pagrindiniai vienos važiuojamosios dalies keliai. Vidutinio svorio transporto 

kelių grupei priklauso tarnybiniai bei rajoniniai keliai.  

Sunkiasvorio bei vidutinio svorio transportui skirtų kelių atstatymas turi vykti dviem etapais, pagal 

čia pateikiamus reikalavimus. Rangovas turi pradėti atstatymo darbus pakankamai greitai ir atidžiai. 

Ypatingai rūpestingai reikia dirbti važiuojamųjų dalių sankirtose, kai nuo kelio išardymo dėl vamzdžių 

klojimo iki pirmojo kelio atstatymo etapo pabaigos gali praeiti ne daugiau kaip 3 dienos, jei kitaip 

nenurodyta. 

Jei Inžinieriaus nuomone, ir, esant atitinkamoms sąlygoms, Rangovo pastangų neužtenka užbaigti 

darbus per nustatytą ar pratęstą laikotarpį, tai Inžinierius gali nurodyti alternatyvius žingsnius ar 

metodus pagreitinti darbų užbaigimą. Tokie Inžinieriaus nurodymai neatleidžia Rangovo nuo 

atsakomybės už jo įsipareigojimus pagal Sutartį.  

Jei kokia nors vamzdyno atkarpa, esanti po važiuojamąja kelio dalimi nebuvo išbandyta prieš 

baigiant atstatymo darbus, tai Rangovas lieka atsakingas už tuos remonto darbus, kuriuos gali tekti 

atlikti taisant vamzdyną bei atstatyto kelio atkarpą, ir, lygiai taip pat, jei buvo išbandyta, tačiau vėliau 

atsirado defektų. 

Rangovas, Kelių Priežiūros Tarnybos prašydamas leidimo ardyti kelią, turi pateikti savo taikomo 

metodo aprašymą (įskaitant kryžkelėse naudojamų mašinų tipą). Kelių Priežiūros Tarnybos atstovai gali 

pateikti pakeitimų, pagal savo reikalavimus. 

8.2. KELKRAŠČIAI, GRIOVIAI IR PAKRAŠČIAI  

Nuimtieji, bet kurio ilgio elementai turi būti rūpestingai nuvalyti ir apdailinti pagal suinteresuotųjų 

organizacijų atstovų reikalavimus bei pakloti ir sujungti, naudojant cemento skiedinį. Rangovas gali 

organizuoti naujų kelkraščių, griovių ar pakraščių tiekimą, kad pakeisti pažeistas atkarpas, kurios turi 

atitikti atitinkamų organizacijų reikalavimus. Ruošiamos atkarpos neturi būti mažesnio ilgio už 450 mm.  
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Klojinys ir užpilas turi būti iš betono (klasė C 16/20).Važiuojamos dalies kelkraščiai turi būti            

150 mm klojinyje ir užpildyti iki 75 mm nuo viršaus. Pakraščių, takų bei takelių kraštai turi būti 50 mm 

storio klojinyje ir būti užpilti iki 25 mm nuo viršaus.  

Jeigu reikalinga, kelkraščiai gali būti vietoje remontuojami naudojant betoną (klasės C 16/20) ir 

taip, kad jie būtų vienodų linijų ir aukščio su esamomis šalia kelkraščio dalimis. Jei nėra kelkraščių, ar 

panašių kraštų, Rangovas turi tvarkingai išlyginti atstatyto kelio pakraštį, kad atitiktų jau esančio kelio 

liniją. 

8.3. APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Pagal „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19“, 2019-12-20, dok. Nr. V-191. 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui smėlis,  

kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1,5*10-5 m/s. Medžiaga 

turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (TRA SBR 19 II skyrius). 

Mažesnių kaip 0,063 mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į naudojamo mineralinių medžiagų 

mišinio jautrį šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių kiekio padidėjimą 

tankinimo proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama granuliometrinė  

sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 reikalaujamos vertės. Dalelių mažesnių 

kaip 0,063 mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 5 % mišinio masės. 

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1:1995 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. 

Bandymo metodai. Pavyzdžių paėmimas“. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar panaudojant esamas 

– statybos laikotarpiui supiltas) ir prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Techniniam 

prižiūrėtojui  ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti 

paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų vienodos. Todėl 

medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas 

sutankinimo rodiklis DPr =100 %. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti 

EV2 ≥ 180 MPa. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant 

sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems 

storiams. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba techninio prižiūrėtojo nurodymus ir visa 

tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų 

teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 
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Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 

vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau 

kaip ±4,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %. 

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį 

storį. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 

storį. 

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 19 VII skyriumi  

(„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19“).  

8.4. SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIAI 

Skaldos pagrindo sluoksniai gali būti rengiami iš skaldos, skaldelės ir smėlio, tik skaldelės ir smėlio 

mišinių, taip pat supilant sluoksnį iš nustatyto stambumo plačiosios frakcijos skaldos ir pleištavimui 

skirtos skaldelės, jei reikia, skaldelės ir smėlio mišinio. 

Pagrindo sluoksniai turi būti klojami pagal projektinius aukščius ant kokybiškų esamų apatinių 

sluoksnių, įrengtų pagal ĮT SBR 19 VIII skyrių arba laikantis šių rekomendacijų reikalavimų, 

užtikrinančių pagrindo sluoksnių stabilumą bei pakankamą laikomąją galią. 

Klojant pagrindo sluoksnius, nusausinimo įrenginiai turi būti išsaugomi ir užtikrinamas jų 

funkcionavimas. 

Mažiausias šalčiui atsparių dangų konstrukcijų storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KPT 

SDK 19 atsižvelgiant į dangų konstrukcijų klases. Įrengtų pagrindo sluoksnių storiai turi atitikti nurodytus 

projekte, atsižvelgiant į leistinuosius nuokrypius. 

Pagrindo sluoksnių kraštai rengiami su šlaitais, jei jie netvirtinami kokia nors konstrukcija. Tokiu 

būdu atskiri sluoksniai daromi platesni, lyginant su būsimų virš jų sluoksnių pločiais.  

Kai dangos skersinis profilis vienšlaitis ir kritulių vanduo aukštesniame krašte, gali įsiskverbti į 

pagrindo sluoksnius su rišikliais, tai turi būti numatomos priemonės, kurios neleistų vandeniui patekti į 

šiuos sluoksnius. 

Skaldos pagrindo sluoksniams įrengti vartojami šie skaldos ir smėlio mišiniai, šios skaldos 

frakcijos: 

1) rengiant iš mišinių: 

- plačiųjų frakcijų skaldelės ir smėlio mišiniai 0/32, 

- plačiųjų frakcijų skaldelės ir smėlio mišiniai 0/45 ar 0/56; 
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2) rengiant pleištavimo būdu: 

- plačiųjų frakcijų skalda 32/56, 16/56, 16/63 ir kt., 

- plačiųjų frakcijų skaldelė 5/11, 5/22, 11/32 ir kt., 

- skaldelės ir smėlio mišiniai 0/11, 0/22. 

Skaldos pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir deformacinės 

savybės, kiek galima, būtų venodesnės. Įrengiant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimaliojo 

drėgnio WPr, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Jeigu drėgnis mažesnis nei 

leidžia neigiamas nuokrypis nuo optimaliojo drėgnio WPr, sluoksnio medžiagos turi būti drėkinamos. 

Skaldos pagrindus galima rengti keliais sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio 

storį, nuo kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas. 

Taikant pleištavimo metodą, pirmiausia nustatyto storio sluoksniu paskleidžiama stambi plačiųjų 

frakcijų skalda 32/56 ir ji pritankinama, kad skaldos grūdeliai tarpusavyje susispaustų ir įsipleištuotų. Po 

to užpilamas pleištuojamasis sluoksnis iš plačiųjų frakcijų skaldelės (pvz., 11/22, 5/11, 5/22). 

Pleištavimui leidžiama vartoti skaldelės ir smėlio mišinius (pvz., 0/22, 0/11). Rekomenduojama 

pleištojamosios medžiagos paskleidimo norma: vartojant 1/22 frakcijos skaldelę – 15 m³/ 1000 m²; 

vartojant 5/11 frakcijos skaldelę – 10 m³/ 1000 m². 

Rengiant skaldos pagrindo sluoksnius pleištavimo būdu turi būti tinkamai parinktos tankinimo 

priemonės. Jas parenkant, reikia atlikti bandomuosius tankinimus, kad būtų pasiekta reikalaujama 

sutankinimo rodiklio vertė, o smulkioji skaldelė ar jos mišiniai su smėli visiškai užpildžiusi stambiosios 

skaldos tarpus. Sumažinant skaldos dalelių tarpusavio trintį ir pagreitinant įsipleištavimą, 

rekomenduojama tankinimo metu laistyti skaldą vandeniu, suvartojant nuo 15 l/m² iki 25 l/m². 

Skaldos pagrindo sluoksniai turi būti įrengti, išlaikant reikalaujamus geometrinius parametrus, 

mišinių granuliometrinę sudėtį, skaldos frakcijų dydį (rengiant pleištavimo būdu), deformacijos modulio 

EV2 reikalavimus.   

Jeigu rengiamo pagrindo ribose yra inžinerinių komunikacijų įrenginiai, būtina atsižvelgti į 

atitinkamų tarnybų nurodymus ir reikalavimus. 

Jeigu prieš darbų pradžią nėra duomenų apie esamus vamzdynus, kabelius, drenažus, kanalus, 

ženklinimus, kliūtis bei kitus statybos įrenginius, turi būti atliekami papildomi tyrimai. 

Transportui skirtos teritorijos turi būti visada laisvos (neužkrautos medžiagomis, įrengimais).  

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai gali būti klojami esant neigiamai temperatūrai tik tada, jei 

specialiomis priemonėmis užtikrinama, kad darbų kokybė nenukentės. 

Esant nepalankioms oro sąlygoms, pagrindo sluoksniai su hidrauliniais ir (arba) bituminiais rišikliais 

gali būti rengiami tik tada, kai specialiomis priemonėmis užtikrinama, kad bus pasiekta reikalaujama 

darbų kokybė. 
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Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek galima 

vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. 

Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį. 

Rengiant pagrindo ir dangos sluoksnius iš biriųjų medžiagų, mineralinių medžiagų mišinys turi būti 

paklojamas tolygiai taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio(-ių) mineralinių medžiagų mišinių granuliometrinė sudėtis turi 

atitikti reikalaujamą. Granuliometrinei sudėčiai galioja reikalavimai, nurodyti 2 lentelėje. 

Įrengtų skaldos pagrindo sluoksnių deformacijos modulio EV2 vertės turi atitikti reikalaujamas. 

2 lentelė. Reikalavimai pagrindo sluoksnių iš skaldos mišinių granuliometrinei sudėčiai 

 

 

Jei įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis DK 3 klasės dangos 

konstrukcijai turi būti – EV2 ≥120 Mpa, tai skaldos pagrindo sluoksnių - EV2 ≥180 Mpa, kai sluoksnių 

storis h ≥ 25 cm. 

8.5. PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

Prieš pradedant tiesti lyginamąjį sluoksnį, reikia pakloti ir sutvirtinti lyginamuosius vamzdžius. 

Atsijų pasluoksnis rengiamas iš granito skaldos, frakcija 0/5 mm. Atsijos paskleidžiamos tolygiai dangos 

visame plote apie ~ 3 cm aukščiu, sutankinamos. Perteklinis atsijų nuėmimas ir išlyginamas atliekamas 

metaline liniuote braukiant per paviršių. Vietose, kur sluoksnio aukštis per mažas, atsijų papilama 

papildomai ir vėl išlyginama vienodu aukščiu visame plote. Kol nesudėtas trinkelių sluoksnis, ant įrengto 

atsijų pagrindo nevaikščioti. 

9. MONTAVIMAS  

9.1.  BENDRIEJI NUOSTATAI  

Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius, sklendes ir fasonines detales 

užkirsti Rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir dangčių prie 

vamzdžių galų negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti vamzdžio galui. 
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Dangčiai ir kamščiai dedami baigus dienos darbą arba, kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai 

trumpa.  

Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti 

gamintojo teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai 

rekomenduoja naudoti specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių 

sujungimams.  

Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė 

palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas rekomenduoja, 

naudojama sujungimų tepimo priemonė.  

Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat privalo 

būti pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. Tarpas tarp elastingai 

sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto dydžio. Visi 600 mm 

arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad sujungime pasiliktų 

tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50 % gamintojo rekomenduoto 

maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti 

sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 

Visi flanšai, veržlės ir varžtai, kurie yra naudojami sujungti vamzdžius po žeme, turi būti pagaminti 

iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436.  

Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o komplektuojančiosios dalys, 

įskaitant tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. 

Plokštumos ir varžtų kiaurymės pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varžtus veržiant 

tolygiai ir palaipsniui simetriškai priešingose pusėse. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio 

veržliarakčiais. Flanšo apsauginė danga, jeigu ji yra naudojama, uždengiama, vos tik sujungimas 

sujungiamas. 

9.2. SUJUNGIMAS IR PJOVIMAS  

Visi sujungimai turi būti atliekami pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas, pagal gamintojo 

rekomendacijas ir čia pateiktas specifikacijas.  

Nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. Jungčių 

tepalai, naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui. Neturi 

suteikti vandeniui skonį, spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai.  

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti nuvalomos ir 

nuo jų pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai atlikti, vidinio paviršiaus 

aptaisymas užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent būtų nurodyta kitaip. Išorinę 

apsaugą sudarys ne mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio jungties paviršiaus užteptas bitumo 

sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, užvyniojamas spiralinis apvalkalas. 
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Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 

nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant 

vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti 

vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai 

atliekami kaip nustatytą tvarką.  

9.3. VAMZDŽIŲ KLOJIMAS PO NUMATOMA VAŽIUOJAMĄJA DALIMI  

Rangovas klodamas vamzdžius ar kitus įtaisus, tose zonose, kuriose numatoma važiuojamoji dalis 

arba automobilių stovėjimo aikštelė, užpildo tankinimą turi atlikti plonesniais sluoksniais. Kiekvieno 

sluoksnio tankis turi būti >95 % planuoto tankio. 

9.4. ŠULINIAI  

Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos 

prieš užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta Sutarties, minimalia 

apsauga laikoma patvirtintos apsauginės pastos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota 

apsaugine juosta. Juosta turi būti vyniojama su 50 % persidengimu, ji turi būti gerai įspausta į įdubas 

bei stipriai apvyniota ant dengiamų varžtų. Projektuojamus nuotakyno šulinius, jų konstrukcijas atremti 

(montuoti) ant nejudinto esamo grunto. 

9.5. LATAKAI 

Latakai privalo būti pjaustomi pagal reikiamą matmenį. Svarbu užtikrinti, kad pjovimo įrankiai (pvz., 

pjūklas, pjovimo diskas ir kt.) būtų visiškai švarūs ir neturėtų kitų metalų likučių, nes tai gali sukelti 

koroziją. Nerūdijančio plieno latakas susideda iš latako korpuso ir įstatomos akmens įdėklinės dalies. 

Akmens įdėklas yra prisukamas prie latako korpuso.  

 

Korpusas įbetonuojamas, svarbu, kad betono inkarai būtų visiškai įleisti į betoną ir betonas būtų 

tinkamai sutankintas. Minimalios betono savybės esant šalčio pavojui C30/37 XD 1, be šalčio pavojaus 
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- C20/25. Iškastas griovys turi būti tinkamo pločio, kad tilptų įbetonuotas korpusas. Įrengti galima tik ant 

pakankamai sutankint pagrindo, kad būtų išvengta nusėdimo. Turi būti paruoštas išlygintas paviršius 

(stebimas nuolydis). Viršutinė paviršiaus dangos briauna turi būti 2-3 mm iškilusi virš viršutinio kanalo 

krašto.  

 

Jungtis išilgai kanalo turi būti užpildyta mineraline medžiaga, bitumu arba epoksidine derva, kai 

įrengiama grindinyje arba plokštėse. Viršutinė danga turi būti užbaigta tiesiai iki kanalo, tarpinės siūlės 

arba išpjautos trinkelės tiesiai ties kanalu nusileidžia. Po įrengimo kanalą būtina kruopščiai išvalyti 

9.6. LIUKŲ PRIĖJIMO DANGČIAI  

Visi dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti iš ketaus. Liukų dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti pagal 

standarto LST EN 124:2015 reikalavimus.  

Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir išbandyti gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi būti 

panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam laikui, tokioje padėtyje, kurios nesimatys, kai jie bus 

sumontuoti savo vietoje.  

Rangovas turi užtikrinti, kad dangčiai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruotų rėmų po to, kai 

rėmai buvo sumontuoti. Visi nuotakyno liukų, nuotakyno kamerų dangčiai ir geriamojo vandens kamerų 

liukai turi būti aprobuotos gamybos, privalo turėti laisvą angą ir būti tokios konstrukcijos, kuri neleistų 

smėliui prasiskverbti į vidų. Visi rėmai turi būti komplektuoti su nuimama savaiminio sandarinimo 

atsparia korozijai plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad jokia rėmo dalis nebūtų atvira 

atmosferai liuke. Tai turi būti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą ar panašiu aprobuotu 

metodu. Plokštė turi būti komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės plokštumos. Rėmo ir 

dangčio konstrukcija turi būti aprobuota Inžinieriaus. Plokštė privalo turėti adekvatų pasipriešinimą 

korozijai iki 10 % tūrio, esant sieros rūgščiai 50 °C temperatūrai.  
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Visi dangčiai nuotakyno liukams turi būti ventiliuojami, išskyrus keletą dangčių dėl pateisinamų 

aplinkybių. Visi rėmai turi būti sujungti varžtais su dangčių plokštėmis, vidutinės ir sunkios 

eksploatacijos paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus kablius ar užraktus. 

Spyna turi būti suderinta su kėlimo mechanizmu taip, kad:  

raktas, valdantis užraktą, naudojamas ir dangčio pakėlimui; 

raktas bus neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai yra raktą galima ištraukti, jeigu 

dangtis jau įrakintas vietoje.  

Sunkaus apkrovimo dangčiai turi būti pastovūs (nesvyruojantys) ir turi būti naudojami visose 

gatvėse. 

9.7. LANKSČIŲJŲ VAMZDŽIŲ DEFORMACIJA  

Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant 

į tai, kad išlinkimas laikui bėgant didės. Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių 

klojimas tučtuojau turėtų būti sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos 

ir/arba suplūkimo metodai, kad sumažėtų vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, 

kad joks ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau paklotų, pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją 

galima sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus šoninį užpildą. 

Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis prieš jį 

užpilant taptų neigiamas. 

10. IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 

10.1. NUOTAKYNŲ IR ŠULINIŲ IŠBANDYMAS 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios trumpos 

drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos 

atskirai. Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie 

savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus 

tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas 

iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, kol tekėjimas sustabdoma 

10.2. SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 

nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame 

gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui 

reikalingai patv 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 

paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). 
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Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia 

patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo 

indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų 

pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose 

nurodytų reikšmių. 

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš jį 

priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

10.3. ŠULINIŲ PATIKRINIMAS 

Visi užbaigti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį pripildžius vandens iki 

0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į 

garavimą ir susigėrimą, per 24 val. nukrenta ne daugiau negu 3 mm. 

Jeigu vandens sandarumo išbandymas būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek turi būti pašalinti matomi 

ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 

10.4. NUOTEKŲ VAMZDYNŲ INFILTRACINIS IŠBANDYMAS 

Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros užbaigus išbandomos, ar į jas neįsiskverbia vanduo 

arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir užpylimas. Visi įvadai į 

sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am tenkančio vandens metrui sąlyginės 

angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam metrui sąlyginės 

angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą, vamzdynas yra išbandomas. Prieš 

bandant, perkasa pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę jo ilgio, 

išskyrus sujungimą, kad virš vamzdžio susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis gerai 

sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo. 

Rangovas parūpina pakankamai siurblių, matuoklių, keltuvų, stovų ir kitos technikos, reikalingos 

bandymų atlikimui, bei visuomet užtikrina jų gerą techninę būklę. Bandomoji atkarpa, kaip ir visos kitos 

atšakos abiejuose galuose atjungiamos dangčiais arba flanšais. Rangovas pasirūpina, kad 

neparemtais galais, jeigu būtų bloškiamas, atsiremtų į kietą perkasos šlaito gruntą. Išbandymo 

negalima vykdyti į uždarytą sklendę. Prieš atliekant išbandymą, Rangovas turi užtikrinti, kad alkūnės 

būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būtų gerai sustingęs, o atšakų išvadai, kurių galai gali būti 

bloškiami, būtų reikiamoje padėtyje. 

Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą 

vykdyti slėginių vamzdynų bandymą. 
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Bandomasis vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales 

pasirūpinama, kad išleistuvai būtų laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant 

hidraulinį bandymą, vamzdynas paliekamas 24 val., esant nominaliam slėgiui. Rangovas naudoja 

rekomenduotiną bandomąjį slėgį, tačiau ne mažesnį, negu 1,5 karto didesnį už didžiausią darbinį slėgį, 

įskaitant ir hidraulinio smūgio slėgį, tačiau šis slėgis niekuomet negali būti didesnis už gamykloje 

naudotą slėgį. Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinos bei kapitalinės atramos ir pan., privalo išlaikyti 

bandomąjį slėgį.  

Vamzdynas bandomuoju slėgiu pastoviai veikiamas dvi valandas. Bandymo metu tiekiamo 

vandens kiekis matuojamas ir negali viršyti 0,1 litro milimetrui nominalaus vidinio skersmens vienam 

magistralės ilgio kilometrui, 30-čiai metrų patvankos per 24 valandas. Jeigu papildomai tiekiamo 

vandens kiekis per dvi valandas trunkantį išbandymą viršytų nustatytą ribą, Rangovas privalo rasti ir 

pašalinti nesandarumus bei pakartoti bandymą. Bandymas kartojamas tol, kol gaunamas teigiamas 

rezultatas. 

Jeigu statybos metu vamzdžių įterpti neįmanoma, parodytose arba nurodytose vietose paliekamos 

laikinos angos arba navos, į kurias vėliau įterpiami vamzdžiai ir specialūs liejiniai. 

Vandenį talpinančiuose statiniuose šių angų ir navų skersmuo statinio išorės paviršiaus kryptimi 

mažėja lyg kūgio. Rūsiuose, sausose kamerose, siurblinėse ir pan. skersmuo mažėja statinio vidaus 

paviršiaus link. Navos daromos rombo formos, kad žemiau navos būtų mažesnis porėtumas. 

Hidroizoliacijos įrengimas nėra būtinas, jeigu betono paviršiai pašiurkštinami, kad su jais būtų 

geresnis sukibimas. Visgi, Rangovas atsako už tai, kad baigus sujungimą, nava būtų nelaidi vandeniui 

ir, savo nuožiūra gali įrengti hidroizoliaciją. 

10.5. NUOTEKŲ VAMZDYNO PATIKRINIMAS TV DIAGNOSTIKA  

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų 

vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti 

vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD):  

1. Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 

atlikimui atestatą.  

2. Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros.  

3. Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.  

4. Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - 

tikslumas +/- 0,1 mm.  

5. Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).  

6. Video įrašas pateikiamas skaitmeniniu formatu.  
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7. Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita.  

8. Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą.  

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei vandentvarkos ūkį 

eksploatuojančiai įmonei pateikiama:  

- tinklo nuolydžio grafikai. Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių 

nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI 

L1 – Lietaus nuotekų tinklas 

1.  

PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai d200 
klasė N (SN4). Su visomis reikalingomis 
jungtimis bei tvirtinimo detalėmis ir 
fasoninėmis dalimis. Tiekimas, montavimas, 
išbandymas, praplovimas, pridavimas 
užsakovui. 

TS-5 m 3,5 
Wavin arba 
lygiavertis 

2.  
PP gofruotas vamzdis su fasoninėmis 
dalimis; d300 SN8 klasė. Vamzdžių 
centravimo žiedai. 

TS-5 m 4,0 Dėklas 

3.  

PE100-RC nuotekų vamzdis d160 SDR17 
PN10. Su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis.Tiekimas, montavimas 
uždaru būdu, išbandymas, praplovimas, 
pridavimas užsakovui. 

TS-5 m 12,5 
Wavin arba 
lygiavertis 

4.  

Apsauginio dėklo d300 galų sandarinimas: 
guminis hidroizoliacinis sandariklis; 
užveržiamosios juostelės (DIN3017, 
nerūdijantis plienas (AISI 316)); montavimo 
darbai. 

 kompl. 2 d300/d160 

5.  

Mėginių paėmimo g/b šulinys Ø1,00 m, 
h=1,64* m; 

•  Kvadratinio rėmo apvaliu dangčiu 
ketaus dangtis 785x785, DN600, 
D400; 

• G/b šulinio dugnas ; 

• Peilinė sklendė DN200; 

• Prailginimo velenas sklendei DN200 
+ nešiojamas prailginimo veliavas 
su darbo ratu; 

TS-5 kompl. 1 MPŠ-1 
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

• Universalus flanšas-mova – 
PVC/plienas d200/DN200; 

• Flanšas (nerudijantis plienas AISI 
304) 1xDN200; 

• Ankeruotos smeigės su apkaba; 

• Betoninė atrama sklendei; 

• Grunto kasimo, užpylimo, ir 
tankinimo darbai, smėlis V=1,5*m3. 

6.  

Srauto reguliatoriaus šulinys Ø1,00 m, H = 
1,71*m  iš surenkamų gelžbetoninių elementų, 
su bitumine hidroizoliacija: 

• Kvadratinio rėmo apvaliu dangčiu 

ketaus dangtis 785x785, DN600, 

D400; 

• G/b šulinio dugnas d1500; 

• Protarpis; 

• Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 

• Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 

darbai, smėlis V=1,5*m3. 

TS-5 kompl. 1 
SRŠ-1 

 

7.  Srauto reguliatorius V2PH01015 8,1-10l/s  kompl. 1 SRŠ-1 

8.  Vamzdžių įrengimas atviru būdu TS-7 m 15,8  

9.  Vamzdžių įrengimas uždaru būdu TS-7 m 4,0  

10.  Smėlis TS-7 m3 5,9  

11.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizmais 

TS-7 m3 32,3  

12.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankomis 

TS-7 m3 2,5  

13.  Grunto išvežimas 10km atstumu TS-7 m3 6,2  

14.  Grunto užpylimas smėliu TS-7 m3 5,9  

15.  Grunto užpylimas esamu gruntu TS-7 m3 18,6*  

16.  
Paklotų vamzdynų hidraulinis bandymas, 
praplovimas ir telediagnostika, kai bendras 
trasos ilgis L = 15,8 m. 

TS-10 kompl. 1  

L2 – Lietaus nuotekų tinklas 

17.  

PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai d200 
klasė N (SN4). Su visomis reikalingomis 
jungtimis bei tvirtinimo detalėmis ir 
fasoninėmis dalimis. Tiekimas, montavimas, 
išbandymas, praplovimas, pridavimas 
užsakovui.  

TS-5 m 50 
Wavin arba 
lygiavertis 

18.  

PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai d160 
klasė N (SN4). Su visomis reikalingomis 
jungtimis bei tvirtinimo detalėmis ir 
fasoninėmis dalimis. Tiekimas, montavimas, 

TS-5 m 3 
Wavin arba 
lygiavertis 
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išbandymas, praplovimas, pridavimas 
užsakovui. 

19.  

PP valymo ir inspektavimo šulinys Ø400mm, 
H = 1.27*m: 
Ø 315 Ketaus dangtis D400 apvalus su 
kvadratiniu rėmu ir teleskopiniu vamzdžiu, DN 
315 guminis manžetas, sandarinimo žiedas, 
(tarpikliu), betono plokšte;  
Prijungimo guminės tarpinės;  
Komunikacijų nužymėjimo ženklas (prie 
šulinio); 
Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo darbai, 
V= 0,55*m3, smėlis V=0,41*m3 

TS-5 kompl. 1 
L2-1 

 

20.  

PP valymo ir inspektavimo šulinys Ø400mm, 
H = 1.01*m: 

• Ø 315 Ketaus dangtis D400 apvalus 
su kvadratiniu rėmu ir teleskopiniu 
vamzdžiu, DN 315 guminis 
manžetas, sandarinimo žiedas, 
(tarpikliu), betono plokšte;  

• Prijungimo guminės tarpinės;  

• Komunikacijų nužymėjimo ženklas 
(prie šulinio); 

• Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 

darbai, V= 0,44*m3, smėlis V=0,31*m3; 

TS-5 kompl. 1 L2-2 

21.  

PP valymo ir inspektavimo šulinys Ø400mm, 
H = 1.33*m: 

• Ø 315 Ketaus dangtis D400 apvalus 

su kvadratiniu rėmu ir teleskopiniu 

vamzdžiu, DN 315 guminis manžetas, 

sandarinimo žiedas, (tarpikliu), betono 

plokšte;  

• Prijungimo guminės tarpinės;  

• Komunikacijų nužymėjimo ženklas 

(prie šulinio); 

• Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 

darbai, V= 0,58*m3, smėlis V=0,35*m3. 

TS-5 kompl. 1 L2-3 

22.  

G/b lietaus nuotekų šulinys Ø0,40 m, H = 
1,11*m  iš surenkamų gelžbetoninių elementų: 

•  Kvadratinio rėmo apvaliu dangčiu 
ketaus dangtis 785x785, DN600, 
D400 

• G/b šulinio dugnas d900 

• Protarpiai; 

• Komunikacijų nužymėjimo ženklas 
(prie šulinio); 

• Betonas C20/25 XC2 V=0,20m3 

• Grunto kasimo, užpylimo, ir tankinimo 
darbai V= 0,49*m3, smėlis V=0,35*m3. 

TS-5 kompl. 1 L2-4 

23.  Vamzdžių įrengimas atviru būdu TS-7 m 49  
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24.  Smėlis TS-7 m3 26,5  

25.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizmais 

TS-7 m3 76,9 
 

26.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankomis 

TS-7 m3 8,7 
 

27.  Grunto išvežimas 10 km atstumu TS-7 m3 27,4  

28.  Grunto užpylimas smėliu TS-7 m3 26,5  

29.  Grunto užlypimas esamu gruntu TS-7 m3 57,3  

30.  
Paklotų vamzdynų hidraulinis bandymas, 
praplovimas ir telediagnostika, kai bendras 
trasos ilgis L = 49 m. 

TS-10 kompl. 1 
 

Latakai 

31.  

Linijiniai nerūdijančio plieno (V2A) 3,0 mm  
dvigubo plyšio Gemini Magna latakai, 153 
mm (DN 100) / įstatomo akmens plotis 113 
mm, D400, L = 55,5 m. Su ištekėjimo dėže 

TS-9 kompl. 1 

Betonas 
C25/30 X0 

V=2,3 m3 

32.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
mechanizmais 

TS-7 m3 12,3 
 

33.  
Grunto kasimas 2-os kategorijos gruntuose 
rankomis 

TS-7 m3 1,4 
 

34.  Grunto išvežimas 10 km atstumu TS-7 m3 13,7  

Pastabos:  

1.Statybos darbų metu radus nestabilų gruntą (durpes) jį pašalinti iki stabilios struktūros grunto. Reikiamą 

sluoksnį užpildyti stabilios struktūros gruntu ir sutankinti. Papildomai užpilamo grunto kiekį tikslinti statybų metu.  

2. Statybos darbų metu radus uolienų, jas pašalinti.  

3. Žemės darbai ir kiekiai priimti kiekvienam tinklui atskirai. 
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Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
Projektuojamas valomų lietaus nuotekų tinklas
Projektuojami latakai
L1 tinklo apsaugos zona
L2 tinklo apsaugos zona

01
02

STATINIŲ EKSPLIKACIJA
Demontuojama esama aikštelė (kadastrinis žymėjimas b7)

Rekonstruojama esama aikštelė (kadastrinis žymėjimas b6)03
Demontuojama esama aikštelė (kadastrinis žymėjimas b19)04

Demontuojama esama aikštelė (kadastrinis žymėjimas 2b6)

Projektuojama įvaža05
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eksplikacijos numeris

Sklypo riba
Tvarkomos teritorijos riba

Važiuojamoji dalis - pilka be rašto

Esami statiniai

Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos iš plokštėmis
užpildytom 9 trinkelėmis ir veja per viduri dengtos plokštės.

01

Gatvės tipo bortai

ŠULINIŲ DUOMENYS

PAVADINIMAS

Es. Š. Nr. 1

L2-1

L2-2

L2-3

L2-4

MPŠ-1

SRŠ-1

KOORDINATĖS

Y=499385.57
X=6083980.07

Y=499381.10
X=6083957.08

Y=499394.33
X=6083966.25

Y=499397.94
X=6083972.84

Y=499407.04
X=6083987.79

Y=499395.35
X=6083974.35

Y=499393.63
X=6083975.36

XX VISI STATINIAI

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

AB “KAUNO ENERGIJA”

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (B7, 2B6 ir B19) GRIOVIMO IR

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (B6) JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A
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PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PLANAS M1:500

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI. PATIKSLINTI SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ
STATYTOJO UŽDUOTĮA 2025-07
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Šoninis ir pirminis užpylimas

Vietinis gruntas

Kieta danga 

Nejudintas gruntas 

LIETAUS TINKLO ĮRENGIMO SCHEMA

Smėlio pagrindas 
PVC d200

arba smėlis

≥45 MPa

≥45 MPa
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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SRŠ-1

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas žamės paviršius
Esamas žemės paviršius
Susikertanti požeminė komunikacija

AB “KAUNO ENERGIJA”

XX VISI STATINIAI

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. ĮVADAS 

1.1 DUOMENYS APIE TYRIMĄ 

Pagal AB "Kauno energija" pateiktą techninę užduotį (3 priedas) UAB „Geobaltic“ 2023 gruodžio 

mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus automobilių stovėjimo aikštelei sklype, 

esančiame adresu Jėgainės g. 12c, Kauno m. sav. Tyrimo objekto centro koordinatės X – 6083977,60; Y – 

499400,82.  

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas, įvertinti aptinkamą gruntą, kuris bus naudojamas kaip natūralus pagrindas 

projektuojamam statiniui bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Statinio kategorija – nesudėtingas 

statinys. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti pirmai geotechninei kategorijai. 

Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su užsakovu. Gręžinių ir statinio zondavimo vietos 

pažymėtos tyrimo plane (7 priedas). 

Tyrimui vadovavo D. Michelevičius, ataskaitą ruošė geologas J. Liugas, lauko darbus vykdė inžinieriai 

geologai J. Bičkūnas ir V. Jucevičius. UAB „Geobaltic“ leidimo tirti žemės gelmes Nr.: 1077779 (2020-07-

01) (1 priedas). 

1.2 INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA 

Lauko darbų metu geologinių – litologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 3 

gręžiniai iki 6,00 m gylio. Grunto pakėlimas buvo atliekamas kas 1,0 – 1,5 m. Aptikti gruntai aprašyti 

vadovaujantis Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (2019). Paimti mėginiai 

laboratoriniams tyrimams.  

Sluoksnių ribų ir geologinio – litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių 

savybių nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 4,90 - 6,00 m gylio. Šie bandymai atlikti 

naudojant elektroninį seisminio tipo zondą pagal LST EN 1997–2:2007 standartą. Zondavimo metu grunto 

pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei (kūgio sprauda qc ir paviršinė movos trintis fs) nustatytas kas 

0,01 m. 

Tyrinėjimai buvo atliekami „PAGANI Geotechnical Equipment“ firmos TG63-150 įranga. Gręžiniai 

gręžti sraigtiniu būdu (skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos 

struktūros bandiniai. Zondavimas atliktas elektroniniu seisminio tipo zondu AC10CFIIP.C20367 (zondo 

skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus 

plotas 150 cm2). Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Ruošiant ataskaitą sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo 

grafikais, išskirti pagrindiniai inžineriniai – geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, 

sudarytas inžinerinis geologinis – hidrogeologinis pjūvis bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos.  

Laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir 
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biochemijos laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai pateikti 6 

priede. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE TYRIMO PLOTĄ  

Tiriamas sklypas yra Kauno mieste, Jėgainės gatvėje. Sklypas yra gana lygus, jo reljefas pagal gręžinių 

žiočių altitudes kinta nuo 32,74 m iki 33,26 m aukščio. Teritorija yra stipriai urbanizuota, už 250 m į 

pietvakarius teka upė Nemunas.  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno vidurupio 

plynaukštės rajonui, Nemuno vidurupio slėnio atkarpos mikrorajonui. 

 
1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.MAPS.LT) 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tyrimo plote geologiniu požiūriu sutinkami: 

Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis molingas smėlis (clSaMg).  

Aliuviniai (a III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tolygiai išrūšiuotas mažai 

dulkingas-molingas smėlis (SaFU).  

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas 

smėlis (SaFU). 

Visų natūralių aptiktų gruntų atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu. Tyrimo plote aptikto 

tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.1 2,4 m gylyje yra lygus 
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3,8*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.2 3,8 m gylyje 

yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 1,6 

m gylyje yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio 

filtracijos koeficientas ties Gr.3 5,3 m gylyje yra lygus 4,0*10-4 m/s.  

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, atsižvelgiant į laboratorinių tyrimų rezultatus bei 

vadovaujantis gruntų sudėtimi bei stiprumo savybėmis išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Piltinis molingas smėlis (clSaMg), vidutinio tankumo, juodai pilkas.  Sutinkamas Gr.1 aplinkoje iki 

0,7 m gylio, ties Gr.2 iki 0,4 m gylio bei Gr.3 aplinkoje 0,2 - 0,4 m gylyje. 

IGS-2 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), vidutinio tankumo, rudas, drėgnas.  Sutinkamas ties Gr.1 1,0 - 2,2 

m ir 2,6 - 3,6 m gylyje, Gr.2 aplinkoje 0,4 - 0,7 m ir 2,2 - 3,1 m gylyje bei ties Gr.3 0,4 - 3,8 m gylio 

intervale. 

IGS-3 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tankus, rudas, drėgnas.  Aptinkamas ties Gr.1 3,6 - 4,2 m gylyje, 

ties Gr.2 0,7 - 2,2 m ir 3,1 - 4,8 m gylio intervaluose bei ties Gr.3 3,8 - 4,7 m gylio intervale. 

IGS-4 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU), purus, rudas, drėgnas.  Slūgso Gr.1 

aplinkoje 0,7 - 1,0 m ir 2,2 - 2,6 m gylyje. 

IGS-5 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU), labai tankus, tamsiai rudas, drėgnas.  

Aptinkamas Gr.1 aplinkoje nuo 4,2 m gylio, ties Gr.2 nuo 4,8 m gylio bei ties Gr.3 nuo 4,7 m gylio. 

Gręžiniais Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 iki 6,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas. 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidutinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

būdingųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) vertės 

atskiriems IGS pateiktos prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui, tyrimų plote 

nepastebėta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

− Tiriamojo sklypo sąlygos inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės. 

− Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) dariniai, Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės aliuviniai (a III 

bl) dariniai bei Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai.  

− Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis molingas smėlis (clSaMg). Aliuviniai (a III bl) dariniai, 

kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU). 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU).  

− Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu. Tyrimo plote aptikto tolygiai 

išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.1 2,4 m gylyje yra lygus 3,8*10-4 m/s. 

Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.2 3,8 m gylyje yra lygus 4,4*10-4 

m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 1,6 m gylyje yra lygus 

4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas 

ties Gr.3 5,3 m gylyje yra lygus 4,0*10-4 m/s.  

− Visų natūralių aptiktų gruntų atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

− Purūs gruntai aptinkami tik arti žemės paviršiaus. Jų pasiskirstymas yra ribotas, tačiau rekomenduojami 

papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai šiam paplitimui detalizuoti. 

− Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti 

pamatus, žemiau kasmetinio įšalo zonos, kurie turėtų būti įgilinti į vidutinio tankumo tolygiai išrūšiuotą smėlį 

(IGS-2), tankų tolygiai išrūšiuotą smėlį (IGS-3) bei labai tankų tolygiai išrūšiuotą mažai dulkingą-molingą smėlį 

(IGS-5). Tačiau reiktų atkreipti dėmesį į puraus tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio (IGS-4) 

slūgsojimo gylį ir nusprendus pamatus projektuoti aukščiau šio grunto, reiktų įvertinti šio grunto įtaką 

projektuojamo pastato pamatų nuosėdžiams. Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, 

atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir specifiką.  

− Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 

sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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6. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (2019); 

7. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 

8. ”Gręžinių pamatų projektavimas ir statyba. Gruntų tyrimas statiniu zondavimu" (Metodikos nurodymai) 

J.Šimkus ir kt., VISI; 

9. lgt.lt; 

10. maps.lt. 
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TEKSTINIAI PRIEDAI 
1 priedas. Leidimas tirti Žemės gelmes 
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2 priedas. Zondo kalibracijos liudijimas 
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3 priedas. Techninė užduotis 
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4 priedas. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Objektas – automobilių stovėjimo aikštelė Jėgainės g. 12c, Kauno m. sav. 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS 07 

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – GPS 

Altitudžių nustatymo metodas – GPS 

 

Eilės 
Nr. 

Gręžinio / CPT 
Nr. 

Koordinatės 
Altitudė, m 

Gręžinio 
gylis, m X Y 

1. Nr.1 6083966,03 499386,59 32,74 6,00 

2. Nr.2 6083967,32 499410,39 33,09 6,00 

3. Nr.3 6083989,16 499415,04 33,26 6,00 
 

Sudarė geologas  
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5 priedas. Gruntų būdingųjų rodiklių suvestinė lentelė 
IG

S 
N

r. Grunto pavadinimas 
(Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikacija (2019))  
Stiprumas 

Kūginis stipris 
qc (MPa) 

Šoninės trinties 
stipris fs (kPa) 

Deformacijų modulis E0 
(MPa) 

Vidinės trinties kampas 
ϕ´ (laips.) 

Kerpamasis stipris 
nedrenuojant Cu (kPa) 

   Min - Max Min - Max Min - Max   
   Vidurkis Vidurkis Vidurkis   

1 Piltinis molingas smėlis (clSaMg) Vidutinio 
tankumo 

5,5 - 6,4 
6,0 

70 - 104 
85 

5,5 - 6,4 
6,0 33,5 - 

2 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) Vidutinio 
tankumo 

5,4 - 7,8 
6,5 

56 - 92 
71 

25,8 - 33,5 
29,4 33,9 - 

3 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) Tankus 12,4 - 14,7 
13,4 

76 - 117 
92 

46,6 - 52,6 
49,3 38,2 - 

4 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-
molingas smėlis (SaFU) Purus 4,3 - 4,5 

4,4 
68 - 71 

70 
12,9 - 13,5 

13,2 31,7 - 

5 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-
molingas smėlis (SaFU) 

Labai 
tankus 

36,5 - 47,4 
42,2 

348 - 603 
476 

100,3 - 120,8 
111,1 44,9 - 

 

qc, fs, E, ϕ´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų; pagal „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą.“ 

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 

5.15. Cu ꞊ qc / Nk 
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6 priedas. Laboratorinių tyrimų rezultatai 
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GRAFINIAI PRIEDAI 
7 priedas. Tyrimo planas 
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8 priedas. Gręžinių litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai 
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9 priedas. Inžineriniai geologiniai pjūviai 
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vaclovas.kyguolis
Textbox
Pirminio užpylimo, šoninio užpylimo ir išlyginamojo sluoksniui naudojamas smeėėėėlinis gruntas (žvyras), kuris turi atitikti šiuos kriterijus:

 - daleliųųu dydis neturi viršyti 20 mm;

 - 8 - 20 mm daleliuųų kiekis neturi viršyti 10%;

 - medžiaga neturi būūūuti sušalusi; 

 - negalima naudoti aštriuųų nuolaužuųųų turinčiuųųų medžiaguųųų.

Išliginamasis sluoksnis tankinamas Ev2>= 45MPa.

Pirminis ir šoninis sluoksnis tankinamas Ev2>= 45MPa. Jei virš tranšeėėėjos bus iįįrengiama važiuojamoji kelio dalis - Ev2>= 80MPa,
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Srauto reguliatorius. 

 Diapazonas 8,1-10 l/s 
Polietilenas 

Nr. V2PH01015 

 

ZA La Chevalerie - 50570 Marigny - France (Prancūzija) 

Tel.: +33 2 33 56 62 08 - Faksas: +33 2 33 56 61 93                                           Leidinys 05/2010a – Visos teisės saugomos. 
 

Oficialus atstovas Lietuvoje: UAB „Intelektualios sistemos“ Vilkpėdės g. 22, Vilnius (Lietuva) 

GAMINIO PASAS 
Reguliuojamo srauto diapazonas 8,1 - 10 l/s 

 
• Srauto reguliatoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno: 304 L 

• Srauto reguliatorius su pakėlimo rankena; 

• Tiekiamas su montavimo varžtais; 

• Įtekančio srauto reguliavimas priklauso nuo susidarančio vandens stulpo prieš srauto 

reguliatorių; 

 

 
 

 
Gaminio paskirtis 

 

Gaminys skirtas teritorijų – automobilių stovėjimo aikštelių, pramoninių zonų, automobilių 

trasų, gatvių, garažų ar autoservisų – lietaus nuotekų arba gamybinių nuotekų srauto sureguliavimui, 

pagal užduotus parametrus. Gaminys skirtas sureguliuoti srautą nuo 8,1 l/s iki 10 l/s. Maksimalus 10 

l/s srautas praleidžiamas, kai vandens stulpo aukštis yra 1,5 m. 

 

Veikimo principas 
 

Lietaus nuotekų arba gamybinių nuotekų srautas patenka į srauto reguliavimo kamerą. Patekęs 

į reguliatorių vanduo priverčiamas judėti ratu sudarydamas sūkurį. Vanduo juda iš apačios į viršų. 

Kadangi reguliatoriaus ištekančio vamzdžio anga sukalibruota, kad praleistų tik apskaičiuotą srautą, 

ši anga praleidinėja apskaičiuotą srautą, o visas vanduo kaupiasi ir yra laikomas prieš srauto 

reguliatorių. Visas vanduo išbėga per tam tikrą laiką.  

Vanduo per išleidimo vamzdį nuteka į kanalizaciją arba atvirą vandens telkinį. 
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Srauto reguliatorius. 

 Diapazonas 8,1-10 l/s 
Polietilenas 

Nr. V2PH01015 

 

ZA La Chevalerie - 50570 Marigny - France (Prancūzija) 

Tel.: +33 2 33 56 62 08 - Faksas: +33 2 33 56 61 93                                           Leidinys 05/2010a – Visos teisės saugomos. 
 

Oficialus atstovas Lietuvoje: UAB „Intelektualios sistemos“ Vilkpėdės g. 22, Vilnius (Lietuva) 

Techniniai duomenys 

 

 
 

 
 

Žymuo Našumas L P 
 

H DN 

V2PH01015 8,1-10 315 459 459 150 

 
Našumas litrais per sekundę (l/s), matmenys milimetrais (mm), masė kilogramais (kg). 

 
Įmonė TECHNEAU, siekdama nuolat tobulinti savo asortimentą, pasilieka teisę be įspėjimo keisti savo gaminių 

matmenis. 



Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 

 

 

 

 
 

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
 
UAB „TEC Industry“  
Savanorių pr. 109, LT-44208 Kaunas 

El. p  

 

 

 

 

2024-03-      Nr. E20- 

 

DĖL NUOTEKŲ TINKLŲ PRIJUNGIMO  

 
AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdo nuosavybės teisę priklausančią aikštelę esančia adresu 

Jėgainės g. 12C, Kaune, kad. Nr. 1901/0201:174. Bendrovė neprieštarauja, kad projekte Nr. 23068KIT 
suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai būtų prijungti prie bendrovės nuosavybės teise valdomų tinklų. Prie 
sutikimo pridedamas tinklų planas su projektuojamais lietaus nuotekų tinklais. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIDEDAMA:  
Priedas Nr.1 - 23068KIT-XX-TDP-LVN_B-01 projektuojamų lietaus nuotekų tinklų planas. 
Priedas Nr.2 – Registrų centro išrašas 
Priedas Nr.3 –   

 
 
 
 
 

Projektų valdymo skyriaus vadovas                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Originalas nebus siunčiamas 
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