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1. BENDRA INFORMACIJA 

Šios konstrukcijų Techninio Darbo Projekto dalies apimtis yra skulptūrų pamatai – trys pamatai 

įrengti kartu su grunto pylimais.  

2. PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 LR statybos įstatymas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga” 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-

1:2004 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 

Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1992-1-

1:2005 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės 

LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai 

STR 2.01.12:2024 Statybinė klimatologija 

3. NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Projekto konstrukcinės dalies parengimui naudotos kompiuterinės programos: 
- Tekla Structures; 
- Dlubal RFEM; 
- AutoCAD; 
- GEO5 
- MS office. 

4. BENDRIEJI VIETOVĖS DUOMENYS 
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1.1 SKLYPO VIETA IR GRETIMI STATINIAI 

Sklypas, kuriame projektuojami pamatai yra Jegainės g. 12C, Kaune. Pamatai projektuojami 

žaliojoje zonoje ir nuo kitų pastatų nutolę apie 10 metrų.  

1.2 GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Šio projekto reikmėms parengta ir projektavimui naudota „INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ 

ATASKAITA“ atlikta UAB “Geobaltic“ 2024 m. Geotechninė kategorija – pirma. 

Tyrimų metu 3 – jose vietose išgręžti gręžiniai. Tyrimo plote geologiniu požiūriu sutinkami: 

- Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis molingas smėlis (clSaMg); 

- Aliuviniai (a III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tolygiai išrūšiuotas 

mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU); 

- Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas 

smėlis (SaFU). 

Visų natūralių aptiktų gruntų atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

1.3 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu 

1.4  KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Klimatiniai duomenys pagal LST EN 1991-1-3 „Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Sniego apkrovos“ ir LST EN 1991-1-4 ,, Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Vėjo poveikiai“: 

- sniego apkrovos rajonas I; 

- svarbiausioji pagrindinio vėjo greičio reikšmė vb,0=24 m/s, vietovės kategorija – II. 

Klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 „Statybinė klimatologija“  (Kauno stotis) duomenis: 

- maksimalus žemės įšalo gylis (Kaunas): 

(galimas 1 kartą per 10 metų)  - 75 cm, 

(galimas 1 kartą per 50 metų)  - 84 cm. 

1.5 GAMTINĖ IR TECHNOGENINĖ TARŠA 

Tarša nenumatoma. 

2. LAIKANČIOSIOS KONSTRUKCIJOS 

Pamatai sudaryti iš gręžtinių polių Ø350, kurių ilgis 3750 mm. Poliai armuoti 6 vnt. Ø12 B500B 

išilgine armatūra ir Ø8 B500B skersine armatūra. Ant polių įrengiamos monolitinio gelžbetonio galvenos, 
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armuotos Ø12 B500B armatūros karkasais. Galvenoje įbetonuojamos įdėtinės detalės, kurios ateityje 

bus naudojamos skulptūroms pritvirtinti.  

Gruntas po galvena turi būti sutankintas ir sutvirtintas geotinklais. 

3. SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA IR APKROVOS 

Galvena skaičiuojama, kaip dviatramė sija. 

Pamatas apskaičiuotas šioms apkrovoms: 

- Nuosavas konstrukcijų svoris (G=1,35); 

- 20 kN vertikali apkrova, galvenos ašinės linijos centre (G=1,35); 

- 7 kN horizontali apkrova, galvenos viršuje (Q=1,30). 

Skulptoriai turi įsitikinti, kad skulptūra didesnių poveikių nesukels. 

4. MEDŽIAGOS  

Poliai – betonas C25/30 XC2. 

Galvenos – betonas C30/37 XC4 XF3. 

Armatūra – B500B ir B500A klasė. 

Plieno lakštai – plienas S235J2. 

5. KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO APLINKOS POVEIKIO 

Metalines konstrukcijas siekiant apsaugoti nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės poveikio, jos 

turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir dažomos apsauginiais dažais. 

Metalinių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija (LST EN ISO 12944-2:2018) – C3,. 

Dangos patvarumas turi būti aukštas (pagal LST EN ISO 12944-1:2018). Paviršiaus paruošimo laipsnis 

– Sa 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2018. 

 Gelžbetoninių konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio, technogeninio poveikio užtikrinama 

atitinkama betono klase bei apsauginiu sluoksniu.  

6. ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR 
ESMINIAMS STATINIŲ REIKALAVIMAMS 

Konstrukcijų projekto dalies sprendiniai atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų 

reikalavimus. Suprojektuotų konstrukcinių elementų ir jungčių laikomosios galios išnaudojimas tenkina 

ribinių būvių sąlygas. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

1.1 TAIKYMO SRITIS  

Ši techninė specifikacija nustato bendruosius nurodymus statybos darbams vykdyti 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

• statybos darbų organizavimas; 

• statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai; 

• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 

įvertinimas); 

• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat 

izoliacijos ir apdailos medžiagų bandymas. 

Šios techninės specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyrinėjimų ir statybos darbų 

Rangovams, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.2 STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI  

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybų normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos 

projektavimu, organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

1.2.1 LIETUVOS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas. 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka. 

Taip pat turi būti vadovaujamasi kitais statybos techniniais reglamentais, kurie nurodyti projekte. 

1.2.2 STANDARTAI  

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standartų reikalavimai taikomi statybinių medžiagų, 

gaminių ir dirbinių gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskirų statybos darbų 

techninėse specifikacijose. 
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1.2.3 STATYBOS TAISYKLĖS  

Darbų atlikimo kokybės reikalavimai turi atitikti atskirų statybos darbų techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams arba statybos taisyklių, nurodytų šiose techninėse specifikacijose, 

reikalavimams. 

1.2.4 KITI REIKALAVIMAI  

Statybos medžiagų ir gaminių, kurie parinkti pagal techninių specifikacijų reikalavimus konkurso ir 

atrankos būdu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o jų įrengimas (montavimas, 

tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines instrukcijas.  

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 

instrukcijas (pvz. hidroizoliacinių dangų įrengimo instrukcija, fasadų apdailos sistemų įrengimo instrukcija 

ir pan.) 

Statybos produktai turi turėti eksploatacinių savybių deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015. 

1.3 PASLĖPTI DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI  PROJEKTUOTOJO 
ATSTOVAI 

Paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nenumatyti. 

1.4 REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo ir Projektuotojo 

dėmesį į visus neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą ir Projektuotoją 

apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 

dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1 BENDROJI DALIS  

Žemės darbus sudaro paruošiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iškasos pastato konstrukcijoms, 

keliams, vamzdžių bei kanalų tranšėjoms ir t.t., bei užpylimo ir tankinimo darbai aplink užbaigtas 

konstrukcijas bei kiti darbai, įskaitant perteklinio iškasto grunto pašalinimą bei užpylimui reikalingo grunto 

tiekimą. 
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Visi žemės darbai įvairioms darbų dalims turi būti vykdomi pagal brėžiniuose nurodytus matmenis 

bei altitudes (arba šiuos dydžius gali nurodyti Techninės priežiūros inžinierius), techniniame darbo 

projekte nurodytose ribose. 

Jei vykdant žemės darbus bus pastebėti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas 

turi nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui bei Techninės priežiūros inžinieriui. 

Vykdant  žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius. 

Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

2.2 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Rangovas pagal brėžinius turi nužymėti teritoriją, kurioje bus vykdomi kasimo darbai. 

Prieš pradedant žemės darbus iš aikštelės turi būti pašalintos visos kliūtys, tokios kaip krūmai, 

medžiai, kelmai, šiukšlės, turi būti nugriauti visi projekte numatyti  statiniai, perkeltos į kitą vietą ar 

išjungtos darbams trukdančios veikiančios komunikacijos ir t.y. 

 Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą bei žemės darbų vykdymo leidimą. 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, 

nuotekų ir kitos komunikacijos, prieš pradedant žemės darbų vykdymą reikia turėti tų tinklų planus.  

Žemės gręžimo ir kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant gręžimo ir kasimo darbus šalia esamų pamatų, šulinių, kanalų ir komunikacijų, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis konstrukcijomis (gręžtinių polių atraminėmis sienutėmis ar 

pan.). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 

minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Iškastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietėje, sandėliuojamas statybos aikštelėje. Netinkamas 

gruntas turi būti išvežamas. 
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Statybvietės lyginimo, pamatų duobių kasimo ir dirbtinio pagrindo įrengimo darbus turi priimti 

Techninės priežiūros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. 

Statinių pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnį laiką, kad 

neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. 

2.3 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės 

priežiūros inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint 

inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų. 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius. 

Grunto sutankinimui turi būti naudojama tinkama įranga – rankiniai ir mechaniniai plūktuvai, 

vibroplokštės ir vibrovolai. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais 

prietaisais ir metodais. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo 

reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto 

sluoksnis neturi būti didesnis nei 300 mm.  

Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Draudžiama tankinamą gruntą pilti į vandenį. Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra 

žemesnė kaip 1,5 °C. 

Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sunkūs grunto užpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti arčiau kaip 1,5 m nuo bet kokios 

betoninės konstrukcijos. Negalima užpilti gruntu konstrukcijų, kurių betonas neįgavo projektinio stiprio 

(po 28 parų kietėjimo). 

Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida - ± 50 mm nuo projektinių aukščių. 

Ypatingą dėmesį užpilant ir tankinant gruntą reikia atkreipti į tai, kad nebūtų pažeistas užpilamų 

konstrukcijų hidroizoliacinis sluoksnis. 

Sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m² sutankinto ploto, atliekant 

mažiausiai 2 bandinius. Sekantį grunto sluoksnį galima pilti, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis. 

2.4 ŽEMĖS DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRIĖMIMAS 

2.4.1 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
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Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais brėžiniais ir šia technine 

specifikacija. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros Inžinieriui surašomi šiems 

žemės darbams: 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais ir pamatų plokštėmis. 

2.4.2 DARBŲ UŽBAIGIMAS 

Baigdamas žemės darbus Rangovas turi užtikrinti, kad visi Projekte numatyti darbai būtų pilnai atlikti. 

Iš aikštelės turi būti išvežtas visas atliekamas gruntas arba jis turi būti tvarkingai susandėliuotas 

numatytose vietose. 

Statybos aikštelės paviršius turi būti užbaigtas ir išlygintas, aikštelės nuolydžiai turi užtikrinti 

paviršinio vandens nutekėjimą, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi būti visiškai įrengta ir gerai 

veikianti. 

Statybos aikštelėje neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir 

įrangos. 

3. BETONO DARBAI 

3.1 BENDROJI DALIS  

Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betonui, armatūros plienui, betono gamybai, 

betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

G/b konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 “Betonas. 

Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“. 

Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti 

naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse 

specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos 

brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas, 

priklausomai nuo betonavimo būdo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, užpildų dydžio. 

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 

konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono 

paviršiaus kokybė. 
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3.2 MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

Monolitinio betono darbai susideda iš (betono klases žiūrėti brėžiniuose): 

- g/b ištisinio sraigtinio gręžimo polių pagal CFA technologiją betonavimo; 

- g/b galvenų betonavimo. 

Pamatų matomų betono paviršių kategorija – A2; nematomų – A7 (žiūr. poskyrį “Betono paviršių 

klasifikacija“).  

Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 

• medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; 

• klojinių statyba; 

• armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba ir sudėjimas į klojinius; 

• betono mišinio gamyba; 

• betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas (priežiūra); 

• betono kokybės kontrolė. 

3.3 MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 

korozijos). 

Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

Statybos darbams naudojamas portlandcementis. Paprastai tai yra CEM I (Portlandcementis). 

Techninės priežiūros inžinieriui leidus, vietoj paprastojo portlandcemento gali būti naudojami kiti cemento 

tipai, tokie kaip portlandcemento sudėties (CEM II), šlako portlancementis (CEM III), arba kombinuotas 

cementas (CEM V), kurie atitiktų specialius reikalavimus.  

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didžiausias užpildo 

dalelių skersmuo neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- apsauginio betono sluoksnio storio. 

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi 

būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti  

LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. 
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3.4 ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 

3.4.1 BENDROJI DALIS 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 

korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau 

kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Slankumo reikalavimas turi būti atitinkamas numatomam klojimo būdui. (t.y. slankumas turi būti 

sumažintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui 

konkrečiam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali būti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu būdu 

betono mišinys turi būti ištirtas reguliuojant cemento ir vandens santykį, kad būtų gautas nurodyto 

nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono mišinys. 

3.4.2 STIPRUMO KLASĖ 

Stiprumo klasė yra minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, nustatytas gniuždomuoju bandymu, 

pagal LST EN 206:2013+A1:2017: 

• 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukščio (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose); 

• 15 cm kubeliams (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose).  

Pirmas skaičius po “C” yra būdingasis gniuždomasis stipris cilindrui, išreikštas [N/mm²], antras 

skaičius (po “/”) yra būdingasis gniuždomasis stipris kubeliui, išreikštas [N/mm²]. 

Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal 

LST EN 206:2013+A1:2017 

3.4.3 BETONO ATITIKTIES KONTROLĖ 

Statybos aikštelėje turi būti vykdoma betono atitikties kontrolė, vadovaujantis 

LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymais. 

Turi būti imami kiekvienos betono klasės ėminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos 

sudėties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 

Statybos aikštelėje kontroliniai betono ėminiai imami, kai betonuojamos laikančios konstrukcijos. 

Ėminių dažnis ir skaičius turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymus. 

3.5 KLOJINIAI 

Klojinių tipai turi būti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus reikalavimus, 

t.y. betono paviršiaus apdailą (tinkavimas, dažymas, kt.) ar statybos metodus. 
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Rangovas turi parinkti klojinių rūšį kiekvienam atvejui ir pateikti Techninės priežiūros inžinieriui 

patvirtinti.  

Sudėtingoms konstrukcijoms turi būti parengtas detalus darbų vykdymo projektas ir pateiktas 

Techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. 

Rangovas turi apskaičiuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galėtų atlaikyti 

klojamo betono svorį ir slėgį bei visas konstrukcines, vėjo, kitas jėgas, galinčias susidaryti betono klojimo, 

vibravimo, plūkimo, sėdimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi būti taip, kad būtų 

pasiekti užbaigto betono dydžiai ir tinkami betono paviršiai. Būtina numatyti tolerancijas įlinkiams, klojinių 

ir pastolių susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsižvelgiant į leistinus nuokrypius. 

Rangovas yra atsakingas už pastolių ir klojinių saugą bei tinkamumą. 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Klojinių medžiagas ir jų konstrukciją 

pasirenka Rangovas. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1)  klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius;  

2)  pakloto betono mišinio masė; 

3)  armatūros masė; 

4)  žmonių ir įrangos svoris; 

5)  apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

3) apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojinių - 1/500 angos; 

 kitų klojinių - 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 
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Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš betonavimą 

sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka.  

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Klojiniai ir pastoliai negali būti šalinami kol betonas pakankamai nesukietėjo.  

Laikas, kada turi būti pašalinami klojiniai ir pastoliai turi būti nustatytas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

- įrąžos, kurios veiks betoną pašalinus klojinius/pastolius; 

- betono stipris pašalinimo metu; 

- aplinkos klimato sąlygos ir turimos priemonės betono apsaugai pašalinus klojinius. 

3.6 ARMAVIMO DARBAI 

Šiuos darbus sudaro visiems gelžbetonio darbams reikalingų visų armatūros strypų, plieninės vielos 

tinklo, inkarų ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, dėjimas ir t.t. 

3.6.1 ARMATŪRINIS PLIENAS 

Armatūros plienui imamos tokios fizinės savybės: 

- tankis – 7850 kg/m³; 

- temperatūrinio plėtimosi koeficientas – 12 ∙ 10-6  ºC-1. 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 

“Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST EN 10088:2015 “Armatūrinis plienas. 

Suvirinamasis armatūrinis plienas” bei LST EN ISO 15630-1:2011 „Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti 

ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela“ reikalavimus. 

Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 

bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781-82*), kurio 

fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno 

panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

Armatūros plienas neturi būti kaitinamas paruošimo tikslais. 

3.6.2 ARMATŪRA GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMUI 

Armatūra, 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 

Stipris, MPa 
Skersinės armatūros 

skaičiuotinis stipris, MPa Charakteristinis 
fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

Lygi, S240 5,5÷40 240 218 174* 157 

Rumbuota, S400 6÷40 400 365 290* 263 
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Rumbuota, S500 3÷40 500 450 (410) 360* (328) 324 (295) 

() –skliausteliuose – vielinės armatūros. 
* - naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

Numatytos dvi armatūros strypų formos – rumbuoti strypai (suteikia aukšto lygio surišimą) ir paprasti, 

lygūs strypai (suteikia žemo lygio surišimą). 

3.6.3 ĮDĖTINĖS DETALĖS IR INKARINIAI VARŽTAI 

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš B500B klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus strypų 

plienui žiūrėti lentelėje aukščiau. 

Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti darbo brėžiniuose. 

Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S235 markės plieno. Reikalavimus 

plienui žiūrėti skyrių “Metalo darbai“. Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis 0,75 d, 

kur d  - inkaro skersmuo. 

Visi atviri įdėtinių detalių paviršiai turi būti padengti antikorozinėmis dangomis. 

Gali būti numatomas metalinių įdėtinių detalių atsparumo ugniai didinimas pagal gelžbetoninių 

konstrukcijų, kuriose šios detalės naudojamos, reikalavimus.  

Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

apvalaus plieno. Inkarinių varžtų galai turi būti įsriegti normalaus tikslumo sriegiu ne mažiau kaip 50 mm 

žemiau numatomo tvirtinimo lygio. 

Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis (pagal 

STR 2.05.11:2005) arba dažymas ugniai atspariais dažais prieš tai padengus konstrukcijas antikoroziniu 

gruntu. Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų 

institucijų. 

3.7 ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

3.7.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 

konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.  

Plieninė armatūra turi būti pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti 

švarūs, be šerpetų ar rūdžių, tepalų ir kitų žalingų medžiagų. 

3.7.2 LENKIMAS IR PJOVIMAS 

Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo judesys 

ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti išmetami, bet 

netiesinami ir nelenkiami iš naujo. 
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Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų atitinkamuose standartuose, išskyrus rišiklius 

ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 

Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, turi būti vadovaujamasi žemiau nurodytais lenkimo spindulių 

nurodymais: 

 

d1 bendram lenkimui:   15 Ø; 

d2 kabliams, alkūnėms ir kilpoms:  6 Ø  kai    Ø ≤ 20 mm; 

      8 Ø kai   2 mm < Ø ≤ 30 mm; 

      8 Ø kai 30 mm < Ø ≤ 40 mm; 

d3 apkaboms:    4 Ø  kai    Ø ≤ 16 mm; 

      7 Ø  kai    Ø > 16 mm. 

kur Ø – nominalus armatūros strypo skersmuo. 

3.7.3 ĮDĖJIMAS IR TVIRTINIMAS 

Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi būti ne mažesnis kaip priimtas pagal 

gaisrinės gebos R reikalavimus ir ne mažesnis kaip: 

- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 

(apsauginis betono sluoksnis) atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, turi būti (mm): 

Armatūros tipai Naudojimo sąlygų klasės 

 XC1 XC2, XC3, 
XC4 

XA1 XA2 XA3 XF1, XF2, 
XF3, XF4 

Neįtemptoji 25 30 25 30 40 40 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti 

ne mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama 
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normaliomis ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos 

agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

Atstumas tarp armatūros strypų, taip pat tarp gretimų plokščių virintinių strypynų išilginių strypų turi 

būti ne mažesnis už strypo didžiausią skersmenį ir ne mažiau kaip: 

a) jei strypai horizontalūs arba pasvirę betonavimo kryptimi: 

- apatinei armatūrai – 25 mm; 

- viršutinei armatūrai – 30 mm. 

   b) jei strypai yra vertikalios padėties – ne mažiau kaip 50 mm. 

Armatūros strypai tarpusavyje jungiami užlaidomis. Užlaidos ilgis – kaip nurodyta brėžinyje arba ≥ 

35 Ø (kur Ø – jungiamo strypo skersmuo). Jungiamų strypų skaičius viename skerspjūvyje gali būti tik 

iki 25 % visų strypų kiekio. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą surišami minkšta iškaitinta viela arba suvirinami 

elektrolankiniu būdu tik suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

 
Parametras 

Leistini 
nuokrypiai, 

mm 

 
Kontrolė 

   
1.Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
strypų: 

        sijų 
        plokščių ir pamatų sienų 

 
 

10 
20 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

   

2.Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 
10 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

   

3.Apsauginio darbo armatūros sluoksnio 
nuokrypiai nuo projektinio, kai apsauginio 
sluoksnio storis virš 20mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai matmenys mm: 

iki 100 
       nuo 101 iki 200 
       nuo 201 iki 300 
       virš 300 

 
 
 
 

+4;  -5 
+8;  -5 
+10;  -5 
+15;  -5 

 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

3.8 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

3.8.1 BENDROJI DALIS 

Betono mišinio savybės pristatymo į statybos vietą metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Betono 

mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betonas turi būti klojamas į klojinius arba, pamatų plokštės  atveju, ant betono, pakloto ant žemės 

kaip paruošiamasis sluoksnis arba ant polietileninės lakštinės dangos, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. 
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Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad 

visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Klojimo metu ir iškart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi būti nuodugniai 

sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratorių dydžiai turi būti parinkti 

pagal betoninio elemento dydį, armatūros ir kitų įdėtinių detalių išdėstymą. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 

elementų. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Būtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliančio susisluoksniavimą, paviršinį cemento pieną ar 

pratekėjimą per klojinius. Vibratoriai turi būti išimami lėtai, kad būtų apsisaugota nuo tuštumų 

susidarymo. 

Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi būti baigti per 15 minučių nuo betono paklojimo į 

jo galutinę padėtį. 

Betonui sustingus, klojiniai neturi būti vibruojami ir jokia įraža nesukeliama į išsikišusius armatūros 

strypų galus. 

3.8.2 GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS 

Vykdant gręžtinių pamatų betonavimą, pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, 

ties kuriais gruntas buvo tirtas gręžiniais ar statinio zondavimo būdu. Gręžti iki sluoksnio, į kurį turi būti 

įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, būtina pranešti techninės priežiūros inžinieriui. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. 

Grąžto ašis turi būti vertikali. Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ±5 mm. Iš gręžinio išimti riedulius, 

didelius smulkinti arba iškasti. 

Išgręžus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas.  

Kad į gręžinį nepatektų paviršinio vandens, aplink suplūkti gruntą voleliu ir gręžinį uždengti skydu. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2 d, kur d – gręžinio skersmuo, antras 

gręžinys gali būti gręžiamas, kai pirmajame gręžinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprio. 

Sušalusį gruntą būtina atšildyti, o po to gręžti įprastiniu būdu. 

Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti minimalus ir neviršyti 1 paros. 

Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, paliekant grunto 

sluoksnį, kurį galima pašalinti vienu gręžimo ciklu. Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš 

betonavimą. 
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Esant gruntiniam vandeniui gręžtiniai poliai turi būti įrengiami su apsauginiu vamzdžiu. Apsauginis 

inventorinis vamzdis, kaip taisyklė, yra plieninis. Jis tvirtinamas prie mobilios mechaninės transporto 

priemonės (traktorius, ekskavatorius). Polio apsauginis vamzdis į gruntą įspraudžiamas agregato svoriu. 

Polio įrengimo mechanizmas turi turėti vertikalumo ir jo sekimo sistemą.   

Gruntas iš apsauginio vamzdžio (apvalkalo) vidaus pašalinamas sraigtiniu grąžtu. Gręžinys turi būti 

apsaugotas, kad į jį nepatektų paviršinis vanduo. Gręžimo įranga turi būti parinkta, atsižvelgiant į tai, kad 

gruntas gręžinio aplinkoje ir žemiau pado lygio nebūtų išpurentas. Suardytos sandaros gruntas, šiukšlės 

ir kitos pašalinės medžiagos prieš betonuojant polį turi būti pašalintos. Jei polis yra įrengiamas žemiau 

gruntinio vandens lygio laidžiame vandeniui grunte, apvalkale reikia sudaryti ne mažesnį kaip 1,0 m 

vandens stulpo slėgį, kuris išlaikomas iki polio užbetonavimo. 

Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas. Kad apsauginis 

betono sluoksnis būtų projektinis, armatūros strypyną gręžinyje reikia fiksuoti. 

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi būti klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas 

priklauso nuo jo slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsižvelgiant į polio diametrą bei polio 

armatūros strypyno konstrukcijas. Prieš betonuojant polį po vandeniu, betontiekio galas nuleidžiamas į 

gręžinio dugną, o jo gale įterpiamas tinkamos medžiagos kamštis, kad betonas betontiekyje 

nesusimaišytų su vandeniu. Betontiekis pamažu ištraukiamas betonui kylant gręžinyje. Betontiekis turėtų 

būti nardinamas į betoną ne mažiau kaip 1,5 m, ypač kai atjungiamos betontiekio vamzdžio ar laikinojo 

apvalkalo dalys. 

Pamatą betonuoti be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne 

mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė 

turi būti neužteršta. 

Pamato viršus turi būti betonuojamas tankinant vibratoriumi. 

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi būti įrašomi į gręžininių pamatų įrengimo žurnalą. 

Leistinos gręžtinių pamatų betonavimo nuokrypos: 

- gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį 

daugiau kaip 50 mm; 

- gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm; 

- gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau 

kaip 200 mm; 

- gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro 

gylyje); 

- armatūros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5 mm. 

- gręžtinių pamatų grupę sujungiant rostverku pamatų nuokrypos neturi viršyti 150 mm; 
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- jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, jų nuokrypos neturi viršyti 100 mm skersine 

kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi. 

3.8.3 BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip  

5 º C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0 ºC. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės 

priežiūros vadovu. 

Betonuojant žiemą, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, konstrukcijos turi būti uždengtos 

apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15 ºC, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+10 ºC, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15 ºC, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  

+15 ºC (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei 

ledas. 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, 

vandens nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

 

3.8.4 BETONO DARBŲ VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ +25 ºC  

Betonavimo darbų vykdymui esant  oro temperatūrai virš 25 ºC ir santykinei oro drėgmei mažiau  

50 % turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinti portlandcementai, 

kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už projektinę betono markę. 

Pakartotinas vibravimas dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams galimas ne 

vėliau kaip 0,5-1 val. po suklojimo pabaigos. 

Šviežiai sukloto betono priežiūrą būtina pradėti iš karto po suklojimo ir tęsti, kol betonas pasieks  

70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono paviršiaus drėkinimas atliekamas, periodiškai purškiant 

vandenį.  Atvirų kietėjančio betono paviršių laistymas neleistinas. 

Betono kietėjimo pagreitinimui betoną būtina uždengti permatomomis drėgmei nelaidžiomis 

medžiagomis. 
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3.8.5 GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI  

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Eil. Nr. Parametras Leistinieji 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

    

1 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo vertikalės 

arba nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos 
aukštį: 

  

 

    

 - pamatams 

 

 

 

 

10 

Matuojamas 
kiekvienas 

konstrukcijos el., 

įrašas darbų žurnale 

3.9 SUKIETĖJUSIO BETONO SAVYBĖS 

3.9.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, vandens nepralaidumas, 

betono atsparumas šalčiui. 

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytą brėžiniuose. 

Projektinio betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 

3.9.2 STIPRIS GNIUŽDANT 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 

Betono stiprio gniuždant klasės 

 Stipris gniuždant pagal LST EN 206:2013+A1:2017 

Betono stiprio gniuždant klasės Bandant cilindrus  
150/300 mm; fckc (n/mm²) 

Bandant kubus  
(150×150×150) mm; fckk (n/mm²) 

C8/10 8 10 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 
C40/50 40 50 

3.9.3 ATSPARUMAS ŠALČIUI 

Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1428.17:2016 “Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. 

Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu”. 

3.10 BETONO PAVIRŠIŲ KLASIFIKACIJA 

3.10.1 BENDRIEJI NURODYMAI 
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Šie reikalavimai taikomi visoms gelžbetoninėms konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų 

tipų betono. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą konstrukcijos betono 

paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

3.10.2 KOKYBĖS FAKTORIAI  

Betono paviršių kokybės faktoriai yra: klasifikuojami – įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, atspalvio 

skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos, įstrižainių 

nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa; neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

3.10.3 KLASIFIKACIJA 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į klases A1...A7. Jos nurodytos 

kiekvienai gaminių grupei anksčiau. 

Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis 
arba įdubos gylis, 

mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 

matuojamos nuo 
konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono nuskilimų 
ilgis 1 m ilgio briaunoje, mm 

A2 1 1 5 50 
A3 4 2 5 50 
A4 10 1 5 50 
A5 Nereglamentuoja 3 10 100 
A6 15 5 10 100 
A7 20 Nereglamentuoja 20 Nereglamentuojama 

 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. Neleistini 

betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms 

konstrukcijoms. Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 

Nuo įdėtinių detalių matomo paviršiaus, montavimo kilpų, iš skylių turi būti nuvalytos betono ar 

skiedinio nuotekos. 

4. METALO DARBAI 

4.1 BENDROJI DALIS  

Ši specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir įvairių konstrukcinių 

elementų gamybai bei montavimui statybos aikštelėje.  

4.2 SUVIRINIMAS 
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4.2.1 BENDROJI DALIS 

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal techninėje 

specifikacijoje pateiktus reikalavimus. Laikančiųjų pastato konstrukcijų vykdymo klasė - EXC2. 

Suvirinimas turi būti atliekamas vengiant liekamųjų deformacijų kenksmingos įtakos atsiradimo t.y.  

numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su įmanomai tolygiu įtempių pasiskirstymu elementuose 

ir detalėse, be staigių skerspjūvio pokyčių ir kitokių įtempius koncentruojančių sprendinių) bei 

technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliškumą, išankstinį išlinkį, mechaninį apdirbimą 

drožiant, frezuojant, valant abrazyviniu būdu ir kt.). Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti 

gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi 

būti pašalintos.  

Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. 

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi 

viršyti dydžių, nurodytų LST EN ISO 9692-1:2013 ir LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001. 

Metalinėms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medžiagos turi būti tokios, kad 

suvirintosios siūlės metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgėjimas, 

sulenkimo kampas, smūginis tąsumas) būtų ne blogesni už pagrindinio metalo rodiklių žemiausias ribas, 

nustatytas atitinkamos markės plienui standarto ar techninių sąlygų. 

Jeigu sujungiamas skirtingų markių plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti 

didžiausią stiprumo ribą turinčio plieno rodiklius.  Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi 

būti sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus 

4.2.2 SUVIRINIMO PROCEDŪRA 

Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtų įvykdytos brėžiniuose nurodytos 

suvirinimo siūlių detalės ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti: 

- elektrodų tipą ir dydį; 

- srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko įtampą; 

- elektrodo eigos ilgį (arba eigos greitį suvirinimui automatiniu būdu); 

- siūlių eigų skaičių ir išdėstymą daugiapradėse siūlėse; 

- suvirinimo padėtį; 

- dalių paruošimą ir išdėstymą; 

- suvirinimo seką; 

- išankstinį pakaitinimą arba paskesnį apkaitinimą; 

- bet kokią kitą svarbią informaciją. 

4.2.3 SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA 
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Suvirinimo darbus atliekanti įmonė turi atitikti ISO 9000 ir LST EN ISO 3834:2007 keliamus 

reikalavimus. Ypatingų statybinių konstrukcijų montažinių sujungimų virinimo darbus gali atlikti tik 

suvirintojai, atestuoti pagal standarto LST EN ISO 9606-1:2013 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas 

virinantys suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei 

Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio 

kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymų tikrinimo protokolus. 

4.2.4 KAMPINĖS SIŪLĖS 

Kampinėmis siūlėmis suvirinamos dalys turi būti suglaudžiamos viena prie kitos kaip galima arčiau, 

o tarpas, susidaręs dėl ne visai kokybiško darbo ar neteisingo užpildymo, neturi viršyti 1,5 mm. Atsiradus 

didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinės siūlės dydis turi būti padidintas tokiose vietose tarpo 

dydžiu. Jungtys paruošiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2013, LST EN ISO  

9692-2:2000+AC:2001 standartų rekomendacijomis. 

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinės siūlės turi būti ištisinės. 

Siūlių prakalimas, įskaitant suvirinto paviršiaus deformavimą šlako nudaužymo metu arba po 

nudaužymo, yra neleidžiamas. 

Minimalus atliktos kampinės siūlės atkarpos ilgis turi būti ne mažesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais 

būdais negalima atlikti įgaubtos siūlės, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leidžiama, atkarpos ilgis gali būti 

padidintas nei leidžiamas, kad gautas siūlės storis būtų toks pat kaip būtų gautas atliekant nurodyto 

atkarpos ilgio įprastinę kampinę siūlę. 

4.2.5 SANDŪRINĖS SIŪLĖS 

Visos pagrindinės sandūrinės siūlės turi būti pilno pravirinimo. Sandūrinės siūlės tėjiniuose 

sujungimuose turi būti atliekamos kampinėmis siūlėmis, kiekvienos kurių storis ne mažesnis nei 25 % 

išsikišusios dalies storio. 

Sandūrinių siūlių galas turi būti virinamas taip, kad sudarytų pilną siūlės storį. Tai galima padaryti 

naudojant prailginimo dalis, kryžmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei paviršius turi būti 

lygus, perteklinis metalas turi būti nušlifuotas. 

4.2.6 SIŪLIŲ KOKYBĖ 

Atlikus kiekvieną suvirinimo atkarpą, visas šlakas turi būti nuvalytas. 

Uždėtas suvirinimo metalas, įskaitant laikiną suvirinimą, jei toks naudojamas, turi būti be įtrūkimų, 

šlako intarpų, porų, tuštumų ir kitų defektų. Suvirinimo metalas turi būti tinkamai sulietas su pagrindiniu 

metalu, be įkartų ar užleidimų siūlių galuose. Siūlės paviršiai turi būti vientiso kontūro ir išvaizdos. Jei, 

Inžinieriaus nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi būti pašalintas tokiu būdu, kad nebūtų 

pažeistas likusios konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera siūle, kurią patvirtintų Inžinierius. 
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4.3 KOKYBĖS KONTROLĖ 

4.3.1 SUVIRINIMŲ BANDYMAS 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno 

suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę 

ir su šiam darbui pasiūlyta įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų 

laboratorija. Paruošti bandiniai turi būti laisvai prieinami apžiūrai, suvirinti naudojant numatomo taikyti ar 

jau taikytą suvirinimo procesą pagal parengtą suvirinimo procedūros aprašą ir galutinės kokybės. 

Užsakovui ar Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, konstrukcijų virintinės siūlės gali būti 

tikrinamos neardomosios kontrolės metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu, skvarbiųjų dažalų 

būdu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius ir jos turi būti išbandytos jam 

dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolės apimtis, tuomet galima vadovautis 

plieninių konstrukcijų gamybos standarto LST EN 1090-2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 nurodytomis 

apimtimis. 

4.3.2 SUVIRINIMO TIKRINIMŲ APIMTIS 

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinimo siūlių neardomuoju būdu tikrinimo metodai parenkami pagal LST EN ISO 17635:2017 

punktų 9.2 ir 9.3 reikalavimus. 

Tikrinimo neardomuoju būdu apimtys nustatomos pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011  

punkto 12.4.2 reikalavimus EXC2 gaminių klasei. 

Armatūros ir įdėtinių detalių virintiniai sujungimai turi tenkinti standartų LST EN ISO  

17660-1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011 reikalavimus. 

4.3.3 SUVIRINTŲ SUJUNGIMŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 

Atliktų suvirinimo darbų tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus - B (griežtasis) 

konstrukcijoms, apkrautoms dinaminėmis apkrovomis; C – konstrukcijoms, apkrautoms statinėmis 

apkrovomis. Suvirinimo darbų priežiūros vadovas turi patikrinti suvirintų sujungimų kokybę numatytais 

metodais, kurie turi būti aprašyti projekte arba suvirinimo procedūrų aprašuose. 

Prieš suvirinimą tikrinama paviršiaus būklė, griovelio kampas, paviršiaus nuvalymas. 

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srovė, lanko 

įtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksninė temperatūra, metalo lydymas, 

sluoksninio šlako valymas, išdaužymas. 

Po suvirinimo tikrinama siūlės paviršiaus būklė, defektai (įtrūkimai, nepakankami siūlės matmenys, 

sulydymo trūkumas, šlako įsiterpimas, duobutės, išpūstos skylės, įkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio 

būklė, šlako ir purslų pašalinimas, kampinės siūlės dydis, sandūrinės siūlės sutvirtinimo dydis, siūlės 

užbaigimas. 
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Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami tokiais būdais: 

- apžiūrimos visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų siūlės; 

- visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų, nurodytų procedūrų aprašuose, siūlių ilgis patikrinamas 

ultragarsiniu arba radiometriniu metodais; 

- jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai išbandomi mechaniniais metodais; 

- jeigu numatyta projekte, atliekami siūlių metalografiniai tyrimai. 

4.3.4 SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 

- visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie 

siūlės, taip pat mikroįtrūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą; 

- tarpai suvirintojo sujungimo paviršiuje ir pjūvyje (tarp atskirų siūlės sluoksnių bei tarp pagrindinio 

ir siūlės metalų); 

- tarpai kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų paruošimo; 

- akytės, sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 

- neužvirinti krateriai; 

- plyšiai; 

- neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 

- briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 

Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 

- mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

- išpjaunant defektuotą siūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

- taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 

- po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo 

konstrukcijų vietas. 
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  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 
XX – VISI STATINIAI 

 

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS A 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 23068KIT-XX-TDP-SK_MŽ-001 1 1 

 

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠČIAI  
 

Eil. 
Nr. 

Elementas 
Žymuo Mato vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Poliai 

1. Betonas C25/30 XC2 LST EN 206-1 m3 1,10  
2. Armatūra Ø12 B500B LST EN 10080 kg 135 Nevertinant užlaidų 
3. Armatūra Ø8 B500B LST EN 10080 kg 28  
      
      

2. Galvenos 

1. Pabetonavimas C8/10 LST EN 206-1 m3 0,8  
2. Betonas C30/37 XC4 XF3 LST EN 206-1 m3 4,05  
2. Armatūra Ø10 B500B LST EN 10080 kg 250 Nevertinant užlaidų 
4. Sutankintas smėlingas žvyras   - - Žr. SP projekto dalį 

5. Plieninės įdėtinės detalės   kg 385 Kiekis detalizuojamas 
punkte Nr. 3 

6. Geotinklai  m2 200 
Kiekis yra apytikslis ir 
turi būti tikslinamas 
pagal faktą. 

3. Įdėtinė detalė ID/1 

1. Plieno lakštas t=10 mm  kg 345  
2. Armatūra Ø12 B500B LST EN 10080 kg 26  
3. Armatūra Ø16 B500B LST EN 10080 kg 6  
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AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (B7, 2B6 ir B19)
GRIOVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (B6)

23068KIT-XX-TDP-SK_B-001

LAIDA

A

1

JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDA

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A PATIKSLINTI SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ2025-07-18

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PAMATŲ PLANAS
1:100

3

13. Polių koordinates žiūrėti SP projekto dalyje.
12. Suprojektavus skulptūrą, būtina pasitvirtinti su SK PDV ar skulptūros sukeliamos įrąžos neviršija projektinių;
11. Skulptūros turi būti suprojektuotos taip, kad stovinčios projektinėje padėtyje jos neverstų pamato - būtų pusiausvyroje.
10. Pamatai suprojektuoti atlaikyti 20 kN vertikalią jėgą ir 7 kN horizontalią jėgą pridėtą neaukščiau nei 2 metrų aukštyje;
9. Poliai įgilinami į vidutinio tankumo / tankaus smėlio sluoksnį.
8. Polių įrengimo technologija - gręžtiniai arba CFA poliai;
7. Armatūrų karkasai / armatūra rišama arba suvirinama pagal LST EN ISO 17660-2;
fiksatorius ar nukreipiančiasias;
6. Karkasų lygio fiksatorius ir polių karkasų betono apsauginį sluoksnį užtikrina rangovas, pasirinkdamas armatūros

5.2. galvenoms - 40 mm.
5.1. poliams - 70 mm;

5. Betono apsauginis sluoksnis (jei brėžiniuose nenurodyta kitaip):
4. Armatūra B500B pagal LST EN 10080;

3.2. galvenoms C30/37 XC4 XF3;
3.1. poliams - C25/30 XC2;

3. Betonas pagal LST EN 206:20014:
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;
1.  Altitudės pagal Baltijos aukščių sistemą;

BENDROSIOS PASTABOS:

PAMATAS NR. 1

PAMATAS NR. 2

PAMATAS NR. 3

50
0

500
3000500

priemonių !!!
komunikacijos. Gręžiant imtis visų reikalingų atsargumo
!!! 500 mm nuo poliaus eina požeminės elektros
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GALVENOS ARMAVIMAS. VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

GALVENOS ĮRENGIMAS
A 1:20

B - B
B 1:15

GALVENOS ĮDĖTINĖ DETALĖ. VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:30

rb/3 20 vnt. D10

rb/4 20 vnt. D10

rb
/2

7 
vn

t. 
D

10

rb
/2

7 
vn

t. 
D

10

rb
/1

7 
vn

t. 
D

10

rb/4 20 vnt. D10

rb/1 7 vnt. D10

lt AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (B7, 2B6 ir B19)
GRIOVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (B6)

GALVENA  G/2

23068KIT-XX-TDP-SK_B-G/2

LAIDA

A

1

XX-VISI STATINIAI

JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

SPDR

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Nr. 1
Pamatas

BEAM

LANKSTINIAI (nurodyti i;šoriniai strypų matmenys)

Poz. Plienas Ilgis Kg/vnt. Lankstinio formaDiam. Kiekis Viso kg

rb/1 10 B500B 2910 1.79 25.114 2910

rb/2 10 14 B500B 1450 0.89 12.5

600

30
0

rb/3 10 20 B500B 2100 1.29 25.9

910

33
0

rb/4 10 20 B500B 1480 0.91 18.2

600

33
0

81.72 kgGAMINIUI:

245.17 kgVISO:

A PATIKSLINTI SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ2025-07-18

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Nr. 2
Pamatas

Nr. 3
Pamatas

Galvenos viršaus altitudė: 34,600 34,850 34,500
Galvenos apačios altitudė: 34,150 34,400 34,050
Polio viršaus altitudė: 34,200 34,450 34,100
Polio pado altitudė: 30,450 30,700 30,35050

19*150=2850

2950

10
00

18*150=2700 120

6*
13

1=
78

8

6*
13

1=
78

8

6*
13

9=
83

4

ĮDĖTINĖ DETALĖ - PLOKŠTĖ

GALVENOS VIRŠAUS ALT.

GALVENOS APAČIOS ALT.

NUOSKLEMBA VISU PERIMETRU 20x20 mm

PABETONAVIMAS C8/10

Ev2>80 MPa
SUTANKINTAS SMĖLIS/ŽVYRAS

(NE AUGALINIS SLUOKSNIS)
NEJUDINTAS GRUNTAS

JUODŽEMIS

arba lygiavertis
GEOTINKLAS SECUGRID 40/40

18*150=2700

19*150=2850

> 500

120

45
0

45 rb/1 7vnt. D 10

ĮDĖTINĖ DETALĖ ID/1

rb/4 20vnt. D 10rb/3 20vnt. D 10

75
33

0

8383

70

45

45

49

6*139=834

25
0

50
0

25
0

ĮDĖTINĖ DETALĖ ID/1

502900

3000

50

10
00
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POLIS
1:20

ARMATŪROS KARKASAS
1:20

A - A
A 1:10

rb
/5

10
 v

nt
. D

8 
+ 

rb
/5

5 
vn

t. 
D

8

lt AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (B7, 2B6 ir B19)
GRIOVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (B6)

POLIS  P/1

23068KIT-XX-TDP-SK_B-P/1

LAIDA

A

1

XX-VISI STATINIAI

JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

SPDR

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2. POLIŲ ĮRENGIMO TIPAS - GRĘŽTINIAI POLIAI.
ARMATŪROS APSAUGINĮ SLUOKSNĮ - 70 mm;
1. RANGOVAS TURI PATS NUSIMATYTI KARKASO KREIPENČIUOSIUS LANKSTINIUS, KURIE UŽTIKRINTŲ
PASTABOS:

LANKSTINIAI (nurodyti i:šoriniai strypų matmenys)

Poz. Plienas Ilgis Kg/vnt. Lankstinio formaDiam. Kiekis Viso kg

rb/5 8 15 B500B 780 0.31 4.6

211

rb/7 12 6 B500B 4180 3.71 22.3 3880

33
0

26.89 kgGAMINIUI:

80.68 kgVISO:

A PATIKSLINTI SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ2025-07-18

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

35
50

AA

37
50

350

33
0

40
80

20
0

38
80

43
5

330

4*
10

0=
40

0

10
5

27
0

8*
30

0=
24

00
27

0

209 70

rb/5 D 8

rb/7 6vnt. D 12

70

350

74
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AB „KAUNO ENERGIJA“

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (B7, 2B6 ir B19)
GRIOVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (B6)

23068KIT-XX-TDP-SK_B-ID/1

LAIDA

A

1

JĖGAINĖS G. 12C, KAUNE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDA

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL10*500 2900 S235J2 1 113.82 2.97

rb/1 D16 300 B500B 4 0.43 0.02

rb/2 D12 300 B500B 36 0.24 0.01

ID/1 3

2900 x500x 310

3.72

127.89

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

383.66

2.99

8.98

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis:

BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A PATIKSLINTI SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO UŽDUOTĮ2025-07-18

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:15

B - B
1:15

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
A 1:15

1. KETURIOS KRAŠTINĖS ARMATŪROS YRA D16, VISOS KITOS - D12.
PASTABOS:

pl/1

D16 30
0

2900

D16

a 7

D12

a 5

10

10 300

50
0

D16,  B500B

D16,  B500B40
3*

14
0=

42
0

A A

D12,  B500B

B

B40

100

D16,  B500B

9*300=2700D16,  B500B 100

50
0

2900

matas.pagrandis
Typewriter
2. DAŽOMAS TIK ĮDTINĖS DETALĖS VIRŠUTINIS PAVIRŠIUS (MATOMAS VAIZDE IŠ VIRŠAUS) IR BRIAUNOS. APLINKOS AGRESYVUMO KLASĖ IR DANGOS ILGAAMŽIŠKUMAS- C3 H.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. ĮVADAS 

1.1 DUOMENYS APIE TYRIMĄ 

Pagal AB "Kauno energija" pateiktą techninę užduotį (3 priedas) UAB „Geobaltic“ 2023 gruodžio 

mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus automobilių stovėjimo aikštelei sklype, 

esančiame adresu Jėgainės g. 12c, Kauno m. sav. Tyrimo objekto centro koordinatės X – 6083977,60; Y – 

499400,82.  

Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas, įvertinti aptinkamą gruntą, kuris bus naudojamas kaip natūralus pagrindas 

projektuojamam statiniui bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Statinio kategorija – nesudėtingas 

statinys. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti pirmai geotechninei kategorijai. 

Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su užsakovu. Gręžinių ir statinio zondavimo vietos 

pažymėtos tyrimo plane (7 priedas). 

Tyrimui vadovavo D. Michelevičius, ataskaitą ruošė geologas J. Liugas, lauko darbus vykdė inžinieriai 

geologai J. Bičkūnas ir V. Jucevičius. UAB „Geobaltic“ leidimo tirti žemės gelmes Nr.: 1077779 (2020-07-

01) (1 priedas). 

1.2 INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA 

Lauko darbų metu geologinių – litologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 3 

gręžiniai iki 6,00 m gylio. Grunto pakėlimas buvo atliekamas kas 1,0 – 1,5 m. Aptikti gruntai aprašyti 

vadovaujantis Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (2019). Paimti mėginiai 

laboratoriniams tyrimams.  

Sluoksnių ribų ir geologinio – litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių 

savybių nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 4,90 - 6,00 m gylio. Šie bandymai atlikti 

naudojant elektroninį seisminio tipo zondą pagal LST EN 1997–2:2007 standartą. Zondavimo metu grunto 

pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei (kūgio sprauda qc ir paviršinė movos trintis fs) nustatytas kas 

0,01 m. 

Tyrinėjimai buvo atliekami „PAGANI Geotechnical Equipment“ firmos TG63-150 įranga. Gręžiniai 

gręžti sraigtiniu būdu (skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos 

struktūros bandiniai. Zondavimas atliktas elektroniniu seisminio tipo zondu AC10CFIIP.C20367 (zondo 

skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus 

plotas 150 cm2). Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Ruošiant ataskaitą sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo 

grafikais, išskirti pagrindiniai inžineriniai – geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, 

sudarytas inžinerinis geologinis – hidrogeologinis pjūvis bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos.  

Laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir 
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biochemijos laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai pateikti 6 

priede. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE TYRIMO PLOTĄ  

Tiriamas sklypas yra Kauno mieste, Jėgainės gatvėje. Sklypas yra gana lygus, jo reljefas pagal gręžinių 

žiočių altitudes kinta nuo 32,74 m iki 33,26 m aukščio. Teritorija yra stipriai urbanizuota, už 250 m į 

pietvakarius teka upė Nemunas.  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno vidurupio 

plynaukštės rajonui, Nemuno vidurupio slėnio atkarpos mikrorajonui. 

 
1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.MAPS.LT) 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tyrimo plote geologiniu požiūriu sutinkami: 

Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis molingas smėlis (clSaMg).  

Aliuviniai (a III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tolygiai išrūšiuotas mažai 

dulkingas-molingas smėlis (SaFU).  

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas 

smėlis (SaFU). 

Visų natūralių aptiktų gruntų atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu. Tyrimo plote aptikto 

tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.1 2,4 m gylyje yra lygus 
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3,8*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.2 3,8 m gylyje 

yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 1,6 

m gylyje yra lygus 4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio 

filtracijos koeficientas ties Gr.3 5,3 m gylyje yra lygus 4,0*10-4 m/s.  

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, atsižvelgiant į laboratorinių tyrimų rezultatus bei 

vadovaujantis gruntų sudėtimi bei stiprumo savybėmis išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Piltinis molingas smėlis (clSaMg), vidutinio tankumo, juodai pilkas.  Sutinkamas Gr.1 aplinkoje iki 

0,7 m gylio, ties Gr.2 iki 0,4 m gylio bei Gr.3 aplinkoje 0,2 - 0,4 m gylyje. 

IGS-2 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), vidutinio tankumo, rudas, drėgnas.  Sutinkamas ties Gr.1 1,0 - 2,2 

m ir 2,6 - 3,6 m gylyje, Gr.2 aplinkoje 0,4 - 0,7 m ir 2,2 - 3,1 m gylyje bei ties Gr.3 0,4 - 3,8 m gylio 

intervale. 

IGS-3 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tankus, rudas, drėgnas.  Aptinkamas ties Gr.1 3,6 - 4,2 m gylyje, 

ties Gr.2 0,7 - 2,2 m ir 3,1 - 4,8 m gylio intervaluose bei ties Gr.3 3,8 - 4,7 m gylio intervale. 

IGS-4 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU), purus, rudas, drėgnas.  Slūgso Gr.1 

aplinkoje 0,7 - 1,0 m ir 2,2 - 2,6 m gylyje. 

IGS-5 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU), labai tankus, tamsiai rudas, drėgnas.  

Aptinkamas Gr.1 aplinkoje nuo 4,2 m gylio, ties Gr.2 nuo 4,8 m gylio bei ties Gr.3 nuo 4,7 m gylio. 

Gręžiniais Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 iki 6,0 m gylio sluoksnio padas nebuvo pasiektas. 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidutinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

būdingųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) vertės 

atskiriems IGS pateiktos prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui, tyrimų plote 

nepastebėta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

− Tiriamojo sklypo sąlygos inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės. 

− Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) dariniai, Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės aliuviniai (a III 

bl) dariniai bei Nemuno ledynmečio Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai.  

− Technogeniniai (t IV) dariniai, kuriuos sudaro piltinis molingas smėlis (clSaMg). Aliuviniai (a III bl) dariniai, 

kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU), tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU). 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai, kuriuos sudaro tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis (SaFU).  

− Požeminis vanduo lauko darbų metu nebuvo aptiktas nei vienu gręžiniu. Tyrimo plote aptikto tolygiai 

išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.1 2,4 m gylyje yra lygus 3,8*10-4 m/s. 

Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.2 3,8 m gylyje yra lygus 4,4*10-4 

m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto smėlio filtracijos koeficientas ties Gr.3 1,6 m gylyje yra lygus 

4,4*10-4 m/s. Tyrimo plote aptikto tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio filtracijos koeficientas 

ties Gr.3 5,3 m gylyje yra lygus 4,0*10-4 m/s.  

− Visų natūralių aptiktų gruntų atsparumo šalčiui klasė yra F1. 

− Purūs gruntai aptinkami tik arti žemės paviršiaus. Jų pasiskirstymas yra ribotas, tačiau rekomenduojami 

papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai šiam paplitimui detalizuoti. 

− Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti 

pamatus, žemiau kasmetinio įšalo zonos, kurie turėtų būti įgilinti į vidutinio tankumo tolygiai išrūšiuotą smėlį 

(IGS-2), tankų tolygiai išrūšiuotą smėlį (IGS-3) bei labai tankų tolygiai išrūšiuotą mažai dulkingą-molingą smėlį 

(IGS-5). Tačiau reiktų atkreipti dėmesį į puraus tolygiai išrūšiuoto mažai dulkingo-molingo smėlio (IGS-4) 

slūgsojimo gylį ir nusprendus pamatus projektuoti aukščiau šio grunto, reiktų įvertinti šio grunto įtaką 

projektuojamo pastato pamatų nuosėdžiams. Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, 

atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir specifiką.  

− Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 

sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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TEKSTINIAI PRIEDAI 
1 priedas. Leidimas tirti Žemės gelmes 
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2 priedas. Zondo kalibracijos liudijimas 
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3 priedas. Techninė užduotis 
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4 priedas. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 

Objektas – automobilių stovėjimo aikštelė Jėgainės g. 12c, Kauno m. sav. 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS 07 

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – GPS 

Altitudžių nustatymo metodas – GPS 

 

Eilės 
Nr. 

Gręžinio / CPT 
Nr. 

Koordinatės 
Altitudė, m 

Gręžinio 
gylis, m X Y 

1. Nr.1 6083966,03 499386,59 32,74 6,00 

2. Nr.2 6083967,32 499410,39 33,09 6,00 

3. Nr.3 6083989,16 499415,04 33,26 6,00 
 

Sudarė geologas  
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5 priedas. Gruntų būdingųjų rodiklių suvestinė lentelė 
IG

S 
N

r. Grunto pavadinimas 
(Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikacija (2019))  
Stiprumas 

Kūginis stipris 
qc (MPa) 

Šoninės trinties 
stipris fs (kPa) 

Deformacijų modulis E0 
(MPa) 

Vidinės trinties kampas 
ϕ´ (laips.) 

Kerpamasis stipris 
nedrenuojant Cu (kPa) 

   Min - Max Min - Max Min - Max   
   Vidurkis Vidurkis Vidurkis   

1 Piltinis molingas smėlis (clSaMg) Vidutinio 
tankumo 

5,5 - 6,4 
6,0 

70 - 104 
85 

5,5 - 6,4 
6,0 33,5 - 

2 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) Vidutinio 
tankumo 

5,4 - 7,8 
6,5 

56 - 92 
71 

25,8 - 33,5 
29,4 33,9 - 

3 Tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) Tankus 12,4 - 14,7 
13,4 

76 - 117 
92 

46,6 - 52,6 
49,3 38,2 - 

4 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-
molingas smėlis (SaFU) Purus 4,3 - 4,5 

4,4 
68 - 71 

70 
12,9 - 13,5 

13,2 31,7 - 

5 Tolygiai išrūšiuotas mažai dulkingas-
molingas smėlis (SaFU) 

Labai 
tankus 

36,5 - 47,4 
42,2 

348 - 603 
476 

100,3 - 120,8 
111,1 44,9 - 

 

qc, fs, E, ϕ´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų; pagal „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą.“ 

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 

5.15. Cu ꞊ qc / Nk 
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6 priedas. Laboratorinių tyrimų rezultatai 
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GRAFINIAI PRIEDAI 
7 priedas. Tyrimo planas 
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8 priedas. Gręžinių litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai 
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9 priedas. Inžineriniai geologiniai pjūviai 
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