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A 1582  PV  TOMA KARTOČIENĖ   
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

LAIDA 

 PDV TOMA KARTOČIENĖ  
0 

 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

24A17-TDP-SP-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR
. 

PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS 
PROJEKTO DALIES 

RENGĖJAS 

1. BENDROJI DALIS 
24A17-TDP-BD PV TOMA KARTOČIENĖ,  

KA Nr. A1582 

2. 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANAS) 

24A17-TDP-SP PDV TOMA KARTOČIENĖ, 
KA NR. A1582 

ARCHITEKTAS  
DOMINYKAS ŠPOGIS 

3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
24A17-TDP-SA 

4. TECHNOLOGINĖ DALIS 
24A17-TDP-TCH 

5. KONSTRUKCIJŲ DALIS 
24A17-TDP-SK PDV LINAS JASAITIS,  

KA Nr. 38289 

6. GAISRINĖS SAUGOS DALIS 
24A17-TDP-GSD PDV TOMAS BUROKAS,  

KA Nr. 31764 

7. 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMO DALIS 

24A17-TDP-VN PDV Egidijus Valutis,  
KA Nr. 40888 

8. 
LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMO DALIS 

24A17-TDP-LVN PDV Egidijus Valutis,  
KA Nr. 40888 

9. 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO DALIS 

24A17-TDP-ŠVOK PDV Gvidas Plienaitis, 
KA Nr. 41422 

10. ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
24A17-TDP-E PDV Ramūnas Bučinskas,  

KA Nr. 30014 

11. 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS 
DALIS 

24A17-TDP-ASS PDV Egidijus Pakštas,        
KA Nr. 39634 

12. 
GAISRO APTIKIMO IR 
SIGNALIZAVIMO DALIS 

24A17-TDP-GSS PDV Egidijus Pakštas,       
 KA Nr. 39634 

13. 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

24A17-TDP-SDO 
PDV Tadeuš Meškunec,  

KA Nr. 36640 

14. 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

24A17-TDP-SSK PDV Leta Paškevičienė 
KA Nr. 23187 
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SKLYPO PLANO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

ŽYMUO 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS LAPAS 

   TEKSTINIAI DOKUMENTAI    

PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  2 
PDŽ 2 0 SKLYPO PLANO DALIES SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
 3 

PND 1 0 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS. NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS. 

 4 

AR 7 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  6 
TS 4 0 TECHINĖS SPECIFIKACIJOS  13 

KŽ 2 0 KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  17 
   BRĖŽINIAI   

01 1 0 SITUACIJOS PLANAS M1:2000  19 
02 1 0 SKLYPO PLANAS M1:500  20 

03 1 0 DANGŲ PLANAS M1:500  21 
04 1 0 SKLYPO VERTIKALUSIS (SKLYPO 

AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500   
 22 

05 1 0 SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ 
TINKLŲ PLANAS M1:500 

 23 
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PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

 
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1. Statinio projektavimo užduotis 2024 m.  
2.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 
3.1. Žemės sklypo planas M1:500. 
4.1. Topografinė nuotrauka.  

 
B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

• Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22); 

• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
• STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai 

reikalavimai“; 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

• STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“; 

• STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

• Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

• Lietuvos standartas LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 
ženklai“; 

• ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“; 

• ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“; 

• HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 
poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai"; 

• HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai"; 

https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/Architekturos_paslaugu_teikeju_etikos_kodeksas_naujintas_2016-04-22.pdf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16C15369E365/fWJjrZSVLp
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
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• HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų 
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“; 

• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“; 

• HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje"; 

• HN 51:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir 
matavimo reikalavimai darbo vietose"; 

• Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 (Žin., 2012, Nr. 21-990).; 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Suvestinė (2024-11-01 - 2024-12-10); 

• Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės Galiojanti 
suvestinė redakcija (nuo 2024-11-01); 

• Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
Rekomenduojama papildyti dokumentaciją. 
Eliminuoti negaliojantį normatyvinį dokumentą - STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
Paaiškinti, kodėl projektuojant, vadovaujamasi: 

• STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.; 

• STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai. 
STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas”. 

 
SKLYPO PLANO DALIAI PARENGTI NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMINĖS 

ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

 
 

 

NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1.  TEKSTINĖ DALIS Openoffice (nemokama) 

2. BRĖŽINIAI NANOCAD (nemokama) 
3. PDF PDFill PDF tools (nemokama) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0A85930DD03
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 

Objektas: Gamybinio pastato Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., 
rekonstravimo projektas. 
Statinio paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.8), pagal STR 1.01.03:2017 
„Statinių klasifikavimas“. 
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos 
rūšys", V skyriumi. 
Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-0285-6452, kadastro Nr. 8854/0002:138; paskirtis -kita; 
naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sklypo plotas- 53453 m2. 
Statinio kategorija: Neypatingas statinys. 
Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai. Projektinių pasiūlymų tikslas- projekto viešinimas, 
derinimas, specialiųjų architektūrinių reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir 
inžinerinių techninių sąlygų gavimas TP rengimui. 
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo 
projektavimo paslaugų sutartimi Nr. F11/2024. Statytojo patvirtinta statinio projektavimo 
užduotimi, Statybos įstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais 
dokumentais. 

2. Trumpas žemės sklypo apibūdinimas, esami pastatai, esama situacija, esamos 
inžinerinės sistemos 

 

www.google.lt 

http://www.google.lt/
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Sklypas, kuriame yra rekonstruojamas pastatas yra užstatytas sandėliavimo, gamybos, 
administracinės ir kitos paskirties statiniais. Nustatytos tokios specialiosios naudojimo 
sąlygos: 
1. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasisskirsnis). Plotas: 
17114.00 kv. m 
2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasisskirsnis). 
Plotas: 9436.00 kv. m 
3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas: 58.00 kv. m 
4. Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis). Plotas: 3.00 kv. m 
5. Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis). Plotas: 53453.00 kv. m 
6. Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis). Plotas: 16106.00 kv. m 
7. Akvakultūros tvenkinių apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirsnis). Plotas: 15394.00 kv.m 
8. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 5821.00 kv. m 
9. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). Plotas: 5735.00 
kv. m. 
10. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius,vienuoliktasis skirsnis). Plotas 141.00 kv. m. 
11. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius,vienuoliktasis skirsnis). Plotas 71.00 kv. m. 
12. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 6002.00 kv. m 
13. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 1.00 kv. m 

 
Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra savaime užaugę medžiai ir krūmai. 
Reljefas: Sklypas sąlygiškai lygus, vyrauja kelių metrų aukščio skirtumas. 
Statiniai: Sklypas užstatytas statiniais:  
- 2A1p Gyvenamasis (vieno buto pastatai) pastatas-  gyvenamasis namas;-  
- 3P1p Unikalus Nr.:8896-2001-2014 Gamybos, pramonės - gamybos cechas; 
Rekonstuojamas  
- 4H1p Gamybos, pramonės pastatas- siurblinė;  
- 8F1p Unikalus Nr.:8895-9001-5078 Sandėliavimo pastatas- sandėlis;- Rekonstuojamas  
- 6I1p Pagalbinio ūkio pastatas- tvartas;  
-  k, k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, k8, k9, kiti inžineriniai statiniai, hidrotechniniai statiniai- 
tvenkiniai .  

 
 
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame rekonstruojamas gamybos, pramonės paskirties 
pastatas, yra neurbanizuotoje vietovėje Šyškrantės kaime. Teritorija šalia Uostadvario gatvės 
užstatyta vienbučiais gyvenamaisiais namais.  
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos Nr. 
TIIIS1-20240917-060075. 
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Galiojantys planavimo dokumentai (Šilutės rajono savivaldybės teritorijos Bendrasis 
planas) 

 

www.silute.lt 

Teritorijos pavadinimas Nekategorizuotos gyvenamosios vietovės 
Žymėjimas U5 
Esminis teritorijos požymis Kitos esamos užstatytos teritorijos 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos 
 
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų pavadinimai, bei jų pagrindinės vertybės:  

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST) - Nemuno delta (LTSIU0013). 
Teritorijos priskyrimo „Natura 2000” tinklui tikslas – 1130 Upių žiotys; 2330 Nesusivėrusios 
žemyninės smiltpievės; 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 3270 Dumblingos upių pakrantės; 6120 
Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6450 Aliuvinės pievos; 7110 Aktyvios aukštapelkės; 7120 
Degradavusios aukštapelkės; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 Pelkiniai miškai; 91E0 Aliuviniai 
miškai; Baltijos lašiša; kartuolė; kūdrinis pelėausis; paprastasis kirtiklis; salatis; skiauterėtasis 
tritonas; šarvuotoji skėtė; ūdra; vijūnas. 

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau - PAST) - Nemuno delta (LTSLUB001). 
Teritorijos priskyrimo „Natura 2000” tinklui tikslas – didžiųjų baublių, nendrinių lingių, pievinių lingių, 
jūrinių erelių, švygždų, plovinių vištelių, griežlių, avocečių, juodkrūčių bėgikų, gaidukų, stulgių, 
mažųjų kirų, upinių žuvėdrų, mažųjų žuvėdrų, juodųjų žuvėdrų, baltaskruosčių žuvėdrų, didžiųjų  
apuokų,  balinių pelėdų, meldinių nendrinukių, paprastųjų medšarkių, sodinių startų, paukščių 
migracinių  srautų susiliejimo vietų, taip pat migruojančių gulbių giesmininkių ir mažųjų gulbių, 
baltakakčių  ir pilkųjų žąsų, ausuotojų kragų, cyplių, smailiauodegių, pilkųjų, šaukštasnapių ir 
kuoduotųjų ančių,  didžiųjų ir mažųjų dančiasnapių, tilvikinių paukščių, jūrinių erelių sankaupų vietų 
apsauga. 

 
Paveldosauginė dalis: 
Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektus ir teritoriją ir apsaugos zonas, bei vizualinės 

apsaugos pozonius. 
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Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:  

 Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos Vakarų regiono žuvivaisos skyriaus statinio (unik. Nr. 8896-2001-2014), 
esančio Šyškrantės g. 50, Šyškrantės k., Rusnės sen., Šilutės r. LT-99352, rekonstravimas, 
padidinant plotą ir įrengiant aštriašnipių eršketų auginimo cechą. Žuvys bus  veisiamos ir 
auginamos įveisimui į valstybinius vandens telkinius. Numatoma veikla turi aplinkosauginę reikšmę 
- siekiama atkurti išnykusią žuvų rūšį. 

Numatomas rekonstruoti statinys yra žemės sklype (unik. Nr.  4400-0285-6452), pagrindinė  
šio sklypo naudojimo paskirtis – kita, šio sklypo naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos.  

Esamas statinys: Statinys neypatingas (unik. Nr. 8896-2001-2014). Statinio paskirtis: 
gamybos, pramonės paskirties pastatas. Statinio bendrasis plotas 451,38 m2. Statinio išorės 
apdailos medžiagos - plytų mūras. Planuojama ūkinė veikla - žuvų veisimas. 

Numatomos šios priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui „Natura 2000“ 
teritorijoms išvengti: Nenumatyta. 

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms: Įvertinus PŪV pobūdį ir mastą, PŪV teritorijos ir jos artimos aplinkos 
gamtines vertybes, veiklos elementų, galinčių daryti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms, nenustatyta. 
 Išvada: PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ 
teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo. 
 

Sklype yra elektroninių ryšių ir elektros tinklai, vandens gręžinys, vietiniai buitinių nuotekų 
tinklai. Paviršinio vandens tinklų nėra, nuo esamo pastato lietvamzdžiais nuvedamas į veją. 
Šildymo sistema – šilumos siurbliais. 
  
Esamos situacijos fotofiksacija 
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 Rekonstruojami pastatai, gamybos cechas (plane 3P1p Unikalus Nr.:8896-2001-2014) ir 
sandėlis (plane 8F1p Unikalus Nr.:8895-9001-5078), yra sujungti į vieną tūrį. Pamatai betoniniai 
monolitiniai, sienos- silikatinių plytų mūro, stogas - šlaitinis su rulonine danga, lietaus nuvedimas 
išrorinis, grindys – betoninės, langai ir išorės durys plastiko su stiklo paketais, vidaus sienos – 
atnaujintos iš daugiasluoksnių profiliuoto metalo panelių. 
 
Pastatų inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 
Pastato 0.00 altitudė esama +0.61, pristatomo korpuso altitudė išlaikoma tokia pat. Nuotekų tinklų 
altitudės numatomos tokios, jog turėtų nuolydį link valymo įrenginių. Vamzdynai montuojami po 
grindimis, turi būti įgilinti nemažiau kaip 0,2 m nuo grindų apačios iki vamzdžio viršaus. Vandens 
įvadas prie kriauklės projektuojamas +0,40 m aukštyje nuo grindų. Vamzdynai montuojami su ne 
mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu vandens įvado kryptimi. Elektros vamzdžius grindyse tiesti tokiame 
gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20mm storio betono sluoksnis. Privažiavimo altitudės esamos, 
naujos aikštelės projektuojamos taip, kad turėtų sklandžią jungtį su esamomis dangomis. 
 
Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles 
už sklypo ribų. 
Lengvieji ir krovininio autotransporto įvažiavimo keliai numatomi per pagrindinį įvažiavimą, 
projektavimo užduotyje numatomas tik lengvųjų automobilių parkavimas, sunkiasvorio transporto 
nenumatant. Sklype numatoma aikštelė 12x12m apsisukimui. Stovėjimo aikštelės už sklypo ribų 
neprojektuojamos.  
2. Sklypo plano sprendiniai 

Sklypas užstatytas statiniais: pastatas- gamybos cechas; pastatas- sandėlis; pastatas- tvartas; 
sklype taip pat yra 10 kitų inžinerinių statinių- tvenkinių. Rekonstruojamas pastatas šiaurės- rytų 
sklypo dalyje (sklypo plane žymima 3P1p, 8F1p). Statinys plečiamas link pietryčių pusės, 
pristatomos pastato dalies gabaritai: 12,5m x 37,4m. Šiaurinėje pusėje numatomas atstumas nuo 
sklypo ribos iki pastatų labiausiai išsikišančių konstrukcijų 5,78 m, pietų pusėje 126,57 m, rytų – 
18,71m, vakarų atstumas nuo pastato iki kaimyninio sklypo ribos 217,55 m.  

Sklype projektuojamos antžeminės automobilių stovėjimo vietos, sklype projektuojama 
betoninių trinkelių danga ir akmens skalda automobilių parkavimui bei nuogrindai aplink pastatą. 
Sklype vengiama ištisinių nepralaidžių dangų plotų. Automobilių, dviračių ir pėsčiųjų judėjimo 
schema aiški ir neklaidinanti, takai orientuoti link pagrindinio įėjimo.  

 
Automobilių parkavimo vietos: Pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai" 
Paskirtis Minimalus vietų skaičius Projektuojamas skaičius 

Gamybos ir pramonės 
paskirties pastatai 

1 vieta 100 m2 darbo patalpų 
ploto 
9 vietos 

9 vietos. 

Neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vieta  
(bendras ir A tipo automobilių 
stovėjimo vietų skaičius iš 
neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičiaus) 

1 vieta, kai bendras 
automobilių stovėjimo vietų 
skaičius 20 ar mažiau 
 

1 vieta  

Elektromobilių krovimo vietos* 20% nuo bendrų automobilių 
stovėjimo vietų 
2 

2 vietos  

*Įrengiant elektromobilių įkrovimo prieigas, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 
įprastos galios įkrovimo prieigų gali būti suprojektuojamos ir įrengiamos 2 įkrovimo prieigos   (kai 
vienos prieigos atiduodamoji galia yra 22 kW arba mažesnė) arba 1 įkrovimo prieiga, kurios 
atiduodamoji galia yra 50 kW arba didesnė. 
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Dviračių parkavimo vietos: Pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai"  

 

Darbo patalpų plotas Minimalus vietų skaičius Projektuojamas skaičius 

874,7 m2 1 vieta 500 m2 darbo patalpų 
ploto 

2vt. 

 
2.1. Pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais (ŽN) 

Teritorijoje (sklype) ir pastate turi būti numatyta galimybė ŽN savarankiškai patekti, laisvai 
judėti ir naudotis -takais, aikštelėmis, pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis 
patalpomis. Tam pritaikomi takai, aikštelės, įėjimai ir durys į pastatą, bei pagrindinės paskirties 
patalpos 

- Prieš pagrindinius įėjimus montuojamų metalinių grotelių paviršius turi sutapti su dangos 
paviršiumi.  

- ŽN judėjimo trasų paviršiai numatomi lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs. 
Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN 
pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės 
kaip 15 mm. 

- Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti 
įspėjamuosius paviršius. 
- ŽN stovėjimo vietos turi būti pažymėtos ant važiuojamosios dalies nubrėžtu tarptautiniu 
prieinamumo simboliu ir turėti vertikalųjį ženklą su tarptautiniu prieinamumo simboliu, 
nurodančiu skirtąją prieinamą stovėjimo vietą. Vertikalusis ženklas statomas tokioje vietoje, 
kad nekeltų pavojaus. 

 

3. Sklypo tvarkymo reglamentai 

Galimas maksimalus sklypo užstatymo tankis: (UT), % -  (pagal BP ir kitus dokumentus tankis 
nenustatytas) 
Galimas maksimalus užstatymo intensyvumas: - (pagal BP ir kitus dokumentus intensyvumas 
nenustatytas) 
Sklypo plotas: 53453 m2 
Rekonstruojamų statinių užimamas žemės plotas: pastato- 1166,75 m2  
Pastato bendras plotas: 1014,60 m2  
Pastato antžeminis plotas: 1014,60 m2 
Projektuojamas užstatymo tankis: 2,6 % (UT skaičiavimas: 1393,75/53453 
m2=0,026*100=2,6%) 
Projektuojamas užstatymo intensyvumas: 2,4% (UI skaičiavimas: 1288,7/53453 m2= 
0,024*100=2,4%). 
Didžiausias statinių aukštis: Pagal PPRU nustatytas aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo ≤ 
7,0 m. Projektuojamas pastatas 1 aukšto – 6,50 m aukščio. 
Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu: Neužtverti ir 
neužstatyti sklypo dalies patenkančios į gatvės raudonųjų linijų ribas. Nuo gatvės raudonosios 
linijos medžių ir krūmų sodinimo turi būti išlaikomi atstumai: krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 
1 m; žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m; kitų medžių – 3 m. 
Statybos riba nustatoma pagal aplinkinį užstatymą, bet ne arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo 
ribų (pagal STR 2.02.09:2005 9 priedą, 4 p.). 
Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais): Želdynai turi užimti ne 
mažiau kaip 10 % sklypo ploto (pagal DĖL viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų 
želdynų plotų normų apskaičiavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“).  
Didžiausias sklypo reljefo nuolydis: Ne didesnis kaip 12 %, jei nuolydis viršija šį dydį, jis 
sumažinamas formuojant sklypo reljefą. 
Privažiavimai prie namo: Mažiausias automobilių privažiavimo plotis – 3,5 m; didžiausias išilginis 
automobilių privažiavimo nuolydis – 12 %. 
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Sklypo aptvaras: Neturi išeiti už sklypo ribos ar kitos užstatymo linijos, nustatytos sklypo 
nuosavybės dokumentuose, teritorijų planavimo dokumentuose. Aptvaras iki 2 m aukščio 
priskiriamas nesudėtingiems statiniams ir turi atitikti reikalavimus. Aptvaro vartų plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 3,5 m, o pėstiesiems skirtų vartelių, – 0,9 m. 
Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu: Pastato ir jo priklausinių bei 
pastatų kaimyniniuose sklypuose gaisrinės saugos projektiniai sprendiniai parenkami 
vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų ir Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos 
taisyklių nuostatomis. Mažiausi atstumai, užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą: 
tarp statinių pamatų ir inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių, tarp įvairios paskirties inžinerinių 
tinklų – nustatomi pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus. Atstumai nuo 
elektros oro linijų iki medžių nustatomi pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles. 
Pastatams iki 8,5 m aukščio projektuojamas ne mažesnis negu 3,0 m atstumas nuo sklypo ribos, 
papildomai šis atstumas didinamas po 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Visi 
nesudėtingi statiniai išskyrus aptvarus statomi nearčiau kaip 1 m atstumu iki kaimyninio sklypo 
ribos arba valstybinės žemės. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių tinklų iki kaimyninio žemės 
sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio žemės sklypo 
savininko (naudotojo) interesai. 

4. Susisiekimo sprendiniai 

Naudojamasi esamu privažiavimu 
 

5. Atliekų tvarkymas 
 
Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija). 
Atliekų rūšiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekų apdorojimą, atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo 

vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.  
Atliekų turėtojai statybvietėje susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo 

vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės 
organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis. 

Atliekų laikinasis laikymas: 
Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne 

ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti 
teisės aktai nenustato kitaip. 

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių 
savybių. 

Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos 
būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, 
jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų surinkimas, vežimas: 
Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių nustatyta tvarka užregistruota 

įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms 
nustatytus reikalavimus. 

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę 
atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui 
bei aplinkai.  

Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje 
išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai. 

Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus 
atliekų apdorojimo įrenginius. 

Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo 
technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie 
atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies 
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ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto 
tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 
 
6. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie 
statinių ir apsisukomo aikštelės, vandens telkinių išdėstymas 
 

Projektuojamo pastato gaisrui iš išorės gesinti nustatomas 15 l/s vandens kiekis, gaisrų 
gesinimo trukmė - 3 val.  

Reikalingas vandens kiekis išorės gesinimui 162 m3, vandens tiekimas užtikrinamas iš 
esamo vandens telkinio nutolusio ne didesniu kaip 200 m. atstumu. Vandens telkinyje yra ne 
mažesnis kaip reikalaujamas 162 m3 vandens kiekis. Vandens paėmimo vieta numatoma ne arčiau 
kaip 30 m iki gesinamo pastato, o tolimiausias gesinamo pastato perimetro taškas nutolės ne 
didesniu kaip 200 m. atstumu, jį matuojant gaisrinių žarnų tiesimo linija. Prie vandens paėmimo 
vietos įrengiama 12x12 m. apsisukimo aikštelė. Vandens paėmimas numatomas tiesiogiai iš 
telkinio. 

 
 

 
 

Vandens tiesimo linijos 

kilpos ilgis 370 m. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS) 
 
TS.1. Bendrieji nurodymai 

1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 
vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš 
statybvietės, kad būtų išvengta konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos 
žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
2. Visas statybinis laužas yra išvežamas. 
3. Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 
nepatektų į rengiamus pagrindus. Dirvožemio apimtys yra nurodytos kiekių žiniaraštyje. 
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose. 
4. Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 
pašalintos visos 
 
TS.2. Darbų sauga 

1. Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, vandentiekio, šiluminių trasų ir 
kt.) zonoje leidžiama tik gavus paskyrą-leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės 
raštišką leidimą. Taip pat draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje 
zonoje. Prie leidimo turi būti pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brėžinius, 
kuriame nurodytas komunikacijų išdėstymas ir įgilinimas. 
2. Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o 
elektros kabelių tik stebint elektros tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui. 
3. Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti 
smūginius įrankius (laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama. 
4. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi 
kirstis), kad neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
5. Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie 
kuriuos nebuvo nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti darbų 
vadovui (teritoriją aptverti). Draudžiama palikti radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik tada, 
kai pavojingi radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai patikrinta ir gautas atitinkamų tarnybų 
leidimas. 
 
TS.3. Žemės darbai 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti paruošiamieji darbai: 
• teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių padengti 
technogenine danga, turi būti išvalyta nuo medžių, kelmai ištraukti ir išvežti, pašalinti kiti statybos 
darbams trukdantys objektai; 
• apsaugoti nuo sužalojimo šalia statybos vietos augantys medžiai; 
• sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas; Žemės darbų technologinis procesas 
sudarytas iš šių darbų: 
• augalinio žemės sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas; 
• žemės iškasų kasimas. 
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Ant išlyginto teritorijos paviršiaus rengiamas pagrindas dangai įrengti. 
 
Prieš pradedant dangų įrengimą, turi būti įrengtos visos inžinerinės komunikacijos, lovio paviršius - 
išlygintas. Pilant sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir tolygiai 
sutankinami. Po važiuojamosios dalies danga sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš šalčiui 
nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti gruntai turi būti sutankinti prisilaikant ST188710638.06:2004 
“Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas” reikalavimų. 
Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti projektinius aukščius, išilginius ir 
skersinius 
nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip 5.0cm. 
  
Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai gruntai 
turi būti pakeisti tinkamais arba armuojami, atitinkančiais techninius reikalavimus. 
Esamos dangos pasluoksniai gali būti panaudoti su sąlyga, jog atitinka naujai įrengiamoms 
dangoms keliamus reikalavimus. 
 
Pagal geologinius tyrinėjimus, planuojamoje teritorijoje, piltiniai technogeniniai gruntai pasižymi 
silpnomis savybėmis. Todėl statybos metu, prieš įrenginėjant naujas dangas, privaloma patikrinti 
esamų gruntų stiprumą ir nepasiekus žemės sankasos viršaus deformacijos modulio EV2 

45MPa., įrengti pagrindų armavimą, arba grunto keitimą. 
 
Po numatomomis dangomis žemės sankasos viršaus deformacijos modulis turi
 būti EV2 45Mpa. Grunto sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti ĮT SBR 07 nurodytus 
reikalavimus 
 
Vykdant žemės darbus žiemos metu reikia: 
• pylimo pagrindą išvalyti nuo sniego ir ledo; 
• neleisti pakliūti sniegui ir ledui į pylimą; 
• nepilti į pylimą sušalusio grunto daugiau negu 40% jo tūrio; 
• pylimo sutankinimą vykdyti sunkiomis tankinimo mašinomis, nepriklausomai nuo pylimo 
supylimo būdo ir aukščio. 
 
TS.4. Žvyro, skaldos ir išlyginamojo sluoksnio pagrindai 

Žvyro ir išlyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami: 
Žvyro pagrindai rengiami iš žvyro mišinio, kurio frakcija yra 0/32; 
Mišinių granuliometrinė sudėtis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus. 
1. Daromas 3 cm ir storesnis išlyginamasis sauso smėlio - cemento mišinio sluoksnis – paklotas.  
Pagrindo sluoksniai po nuogrinda: 

1.1. nuogrindos dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo 
sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys.  
1.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys, kuris užtikrintų, kad ant jo įrengtos dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į 
pagrindo sluoksnį. 

Dėl šios priežasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos 
tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu.  
 
Pagrindiniai žvyro pagrindo sluoksnių įrengimo reikalavimai:  
1. Sluoksnio profilio padėčiai (aukščiui): 

• nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±2,0 cm; 
• skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % 

(absoliut.). 
2. Sluoksnio pločiui: 

• kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
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3. Sluoksnio lygumui: 

• matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 
mm. 

4. Sluoksnio storiui: 

• įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 
kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 
2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 
skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio 
storio ir 2,0 cm storio suma; 

• nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 
nurodytą sluoksnio storį. 

• Žvyras tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Grunto 
sutankinimas tikrinamas pagal LST 1360.2:2015. Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti 
deformacijos modulio Ev2 > 30 MPa reikšmės, privaloma taikyti vieną iš papildomų 
priemonių: 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas; 
–   nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 
–   grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas. 
Vadovautis “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės” ĮT ŽS 
17. Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins 
Techninis prižiūrėtojas ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu 
užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 
atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis 
neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas 
volu. Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).  
Užpiltame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto 
lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam prižiūrėtojui surašomi dengtų 
darbų aktai. 
Žemės darbų vykdymo kontrolė 
Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal 
„Leistini statybos ir montavimo darbų nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant žemės darbus pastebimi 
kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius 
nukrypimus pranešti Užsakovui. 
 

TS.5. Vejos atstatymas 

 
Vejos įrengimas ir priežiūra  
1. Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių 

surinkimo, reljefo suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į 
vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį 
patartina visiškai pašalinti.  

2. Atsodinama veja po statybos darbų, numatant 10 cm augalinį sluoksnį. Augalinis sluoksnis 
supurenamas iki 1 cm gylio, sėjama veja ir užvoluojama. 

3. Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidrių, 
eraičinų) – iki 3 cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėklas reikia padalinti į dvi dalis. 
Pusę išsėti einant skersai lauko, o kitą – išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. 
Kad joms dirvoje užtektų drėgmės, dirvą po sėjos reikia suvoluoti. Sėklų sėjos norma 
įrengiant veją priklauso nuo rūšių sudėties, dirvos drėgnumo, sėjos laiko, žolių sėklų 
daigumo bei švarumo. 

 
TS.6. Vejos bortai 

Projektuojamos nuogrindos kraštuose įrengiami vejos borteliai. Visi bortai turi būti taisyklingi ir 
lygūs, prieš pradedant darbus vykdytojo patikrinti.  
Betoniniai bortai privalo atitikti: 
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• Vejos bordiūrai - LST EN 1340:2003/AC:2006; 
 
Prieš įrengiant bortus lovio dugnas išplaniruojamas. Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo. 
Betono klasė C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojančius LST reikalavimus. 
Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klasė C20/25). 

 
TS.7. Betoninės trinkelės 

 
Betoninių trinkelių danga: 

1. Betoninių trinkelių grindinio dangai naudojamos ne plonesnės kaip 8 cm trinkelės; 
2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių grindinio danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, 

kad trinkelių dangos siūlės būtų tiesios, reikia kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus 
darbus, trinkelės užpilamos smulkiu smėliu ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo 
plokšte ir palaistoma. 

 

 

 

 

 

 

 

TS.8. Esamų takų dangų atstatymas 
 
Esama takų, esančių šalia atnaujinimo pastato, danga demontuojama, nesusidėvėję plytelės, 
neturinčios mechaninių pažeidimų turi būti išsaugomos, jas sandėliuojant šalia išardyto tako. 
Atlikus reikalingus darbus, užkasus tranšėją šalia pastato, įrengiamas žvyro pagrindo sluoksnis, 
kurio sutankinimo stiprumas EV2 ≥ 120(100) MPa. Sluoksnio storis ne mažiau 20 cm. Ant 
sutankinto pagrindo įrengiamas 3 cm storio smėlio pasluoksnis ir atstatoma buvusi kieta tako 
danga (betoninės plytelės). Susidėvėje plytelės turi būti pakeistos naujomis, tokios pačios 
išvaizdos plytelėmis. Taip pat atstatomos esamos betono ir asfaltbetonio dangos po statybos 
darbų. 
 
1 LENTELĖ.   
(sluoksnių storiai nurodyti cm;  mažiausio deformacijos modulio EV2 vertės nurodytos MPa ) 
Dangos 
konstrukcija 
su: 

Asfalto danga Betono danga Trinkelių arba plokščių 
danga 1) 

 
 
Danga 
Pasluoksnis3) 
Žvyro 
pagrindo sl. 
EV2 ≥ 
120(100) MPa 
ŠNS 
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Pastabos: 
1) – dangų konstrukcijos su trinkelių arba plokščių danga netaikomos dviračių takams projektuoti. 
3) – pasluoksnio įrengimas numatomas tik taikant dangų konstrukcijas su trinkelių arba plokščių 
danga. Gali būti taikomas kitoks pasluoksnio storis nei nurodytas, tačiau turi būti tenkinami 
įrengimo taisyklių ĮT TRINKELĖS 14 [5.10] ir metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 [5.11] 
reikalavimai. 
4) – gali būti numatoma danga iš asfalto pagrindo – dangos sluoksnio arba asfalto danga ir asfalto 
pagrindo sluoksnis pagal šios lentelės 4 ir 5 eilutes. 
5) – turi būti pasiekta statybos metu. 
 

TS.9. Ratų atmušėjai 
 
Guminis parkavimo bortelis - ratų atmušėjas su šviesą atspindinčiomis baltomis juostomis 
Spalva: Juoda 
Ilgis: 1800 mm 
Plotis: 150 mm 
Aukštis: 100 mm 
Parkavimo borteliai atsparūs smūgiams, trinčiai, ant kelių barstomai druskai, klimato 
permainoms; 

 
TS.10. Dviračių stovai 
 
Stovas turi būti pagamintas iš cinkuoto, cinkuoto ir dažyto arba nerūdijančio plieno profilio.  
Turi būti įbetonuojamas arba ankeriuojamas. 
Matmenys: 600/800/1000 x 50 x 800 mm 
 



architeko. 
GAMYBINIO PASTATO ŠYŠKRANTĖS G. 50, ŠYŠKRANTĖS K., RUSNĖS 

SEN., ŠILUTĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS  

 

24A17-TDP-SP-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 6 0 

 

 
 

TS.11. Elektromobilių įkrovimo stotelė 
 

Stotelė turi automatiškai prisitaikyti prie visų elektromobilių ir hibridinių automobilių įkrovimo. 
Įkrovimo robotas automatiškai nustato, ar automobilis palaiko 3 fazių ar 1 fazę ir įkrovimą palaiko 
iki 22kW. Visi prijungti automobiliai turi būti būti įkrauti tuo pačiu metu, o turima galia yra 
paskirstoma automatiškai ir dinamiškai tarp transporto priemonių. Taip bendra apkrova bus 
niekada neviršyta nustatytos saugiklio ribos. 
 

• Type 2 lizdas 
• 1 ir 3 fazių krovimas 
• 1,4kW - 22kW 
• Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija 
• Wifi / 4G / OCPP 1.6 / RFID / Valdymas programėle 
• Apsaugos klasė IP54 / IK10 / UL94 
• Darbinė temperatūra: -30 °C to +50 °C. 
• Galios balansavimas tarp pastato įvado ir įkroviklio  
• Integracija ir komunikacija su saulės elektrinėmis 
• Automatiniai atnaujinimai 
• Integruota A tipo nuotekio rėlė. 

 
TS.12. Horizontalusis ženklinimas, eismo organizavimas 
 

Kelių ženklinimas (centrinė linija, krašto linijos, stop linijos, raidės ir simboliai ant kelio paviršiaus) 
turi būti atliekamas brėžiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodytų linijų ir lygių. Ženklinimui 
ant trinkelių dangos naudojami kelio dažai. 
Kelio paviršius turi būti sausas, be purvo ir kitų pašalinių medžiagų. Dažai turi būti užpurškiami 
punktyrine arba ištisine linija 1,5 mm storio sluoksniu. Užbaigtų linijų paviršius važiuojamoje kelio 
dalyje turi būti negrublėtas. Viršutinis linijų paviršius turi būti lygus, vienalytis, be dryžių. Patvirtinta 
metodika išbandomuose dažuose, esant 80 C temperatūrai, neturi atsirasti įspaudų. 
Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismą tokiu būdu, kad naujai paženklintas paviršius būtų 
apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrolė turi būti vykdoma taip, kad sukeltų kuo mažiau 
nepatogumų važiuojantiems žmonėms. Rangovas privalo parūpinti ženklus, užtvaras, reguliuotojus 
ir kontrolės įtaisus. Įspėjančios vėliavėlės arba kaladėlės turi būti naudojamos naujai užpurkštoms 
linijoms apsaugoti, kol dažai išdžiūsta. Jeigu dėl transporto kokios nors linijos, juostos ar ženklai 
tampa neaiškūs, ištepami arba netenka vienodos patenkinamos išvaizdos dienos ar nakties metu, 
Rangovas privalo savo sąskaita juos atnaujinti. 
  
Kelio danga ženklinama vadovaujantis “KELIŲ HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLĖMIS” 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. 
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 PDV TOMA KARTOČIENĖ  
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 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

24A17-TDP-SP-KŽ 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 
TS 

1.  
Esamų betoninių trinkelių remonto 
darbai 

m2 202,0 

Išsikraipiusių, 

apskaldytų 
trinkelių 
pakeitimas, 

grunto 
sutvarkymas 

TS. 8 

2.  
Naujų betoninių trinkelių 
įrengimas, 200x100x80  

m2 230,0 
Dangos 
konstrukcija D1 

TS. 7 

3.  Skaldos atsijos, 3cm m3 6,9  TS. 4 

4.  
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 
20cm 

m3 46,0  
TS. 4 

5.  Smėlis SG kf ≥1.5 x10-5 m/s, 31 cm m3 71,3  TS. 4 

6.  Įsp.paviršiaus tr.200x100x60 grubl. m2 3,6   

7.  
Nuvedimo paviršiaus tr.200x100x60 
juostinės. 

m2 6,0  
 

8.  
Naujų betoninių trinkelių 
įrengimas, 200x100x60 

m2 50,0 
Dangos 
konstrukcija D2 

TS. 7 

9.  Skaldos atsijos, 3cm m3 4,0  TS. 4 

10.  
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 
15cm 

m3 7,5  
TS. 4 

11.  Smėlis SG kf ≥1.0 x10-5 m/s, 16 cm m3 8,0  TS. 4 

12.  Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25 m 120,0  TS. 6 

13.  
Gatvės bortai 100x30x15 cm, 
C25/30 

m 
58,0  TS. 6 

14.  Žemėjantis bortai, C20/25 m 35,0  TS. 6 

15.  Betonas bortams įrengti C16/20 m3 96,0  TS. 6 
16.  Ardoma esama asfaltbetonio danga m2 18,0  TS. 3 

17.  Atstatoma , sėjama veja m2 500,0 
Kiekis 
orientacinis 

TS. 5 

18.  
Apsauginis PVC dėklas esamiems 
ryšių ir elektros tinklams 

m 21,0 70mm storio 
TS. 1 

19.  Ratų atmušėjai  vnt. 9  TS. 9  

20.  Dviračių stovas vnt. 1 
2 dviračių 
vietos 

TS. 10 

21.  Elektromobilio įkrovimo stotelė vnt. 1 
2 automobilių 

įkrovimui 
TS. 11 

22.  
Neįgaliojo parkavimo vietos 
markiravimas 

vnt. 1  
TS.12 

23.  
Išardytų netinkamų naudoti 
šaligatvio plytelių ir vejos bortų 

t 2 5 km 
TS. 1 
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išvežimas 

24.  
Grunto iškasimas ir išvežimas 
(panaudojimas reljefo formavimui) 

m3/t 404,0  
TS. 3 

25.  
Augalinio sluoksnio nuėmimas (apie 
30cm). Augalinio sluoksnio storį ir 
kiekius tikslinti statybos metu. 

m3 673,0 
10 km 

TS. 3 

26.  
Ženklinimo simbolis 1.24 (Neįgaliojo 
su vežimėliu simbolis); 

vnt. 1  
TS 12 

27.  Kelio dažai m2 6  TS 12 

28.  
Elektromobiliams pritaikyta vieta prie 
pasikrovimo stotelės 

vnt. 2  
TS 12 

29.  Kelio ženklas 528 (Stovėjimo vieta);  vnt. 1  TS 12 
30.  Kelio ženklas 846 (Neįgalieji); vnt. 1  TS 12 

31.  
Cinkuoti stovai kelio ženklams h=3.2 
m. 

vnt. 1  
TS 12 

Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 

įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais 
matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai rengiami pagal 
sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų 
(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus 
darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, 
požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai . STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl 
objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 

4. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
5. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Turi būti 

atlikti ne tik visi darbai aprašyti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, 
reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi 
pilnam darbų atlikimui.  

6. Vertinant statybos kainą reikia vadovautis ne tik sąnaudų kiekių žiniaraščiais, bet techninio 
darbo projekto sprendiniais. 
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RATŲ ATMUŠĖJAS

MELIORACIJOS TINKŲ (DRENAŽO RINKTUVŲ) APSAUGOS
ZONA (PO 5M) (ATKASUS IR SUDERINUS TIKSLIĄ VIETĄ)
POLDERIŲ APSAUGOS ZONA (PO 15M į abi puses nuo pylimo)

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA (PO 1 M)
RYŠIŲ KABELIO APSAUGOS ZONA (PO 2 M)

ELEKTROS TINKŲ (10kV ORO LINIJOS) APSAUGOS ZONA (PO10 M)

ESAMO GRĘŽINIO APSAUGOS ZONA (R=10 M)
ĮĖJIMAS- IŠĖJIMAS
PAGRINDINIS ĮĖJIMAS
ĮVAŽIAVIMAS- IŠVAŽIAVIMAS
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DANGŲ PLANAS

PASTABOS:
- Žemės kasimo ir statybos darbai netoli esamų inžinerinių tinklų,

vykdomi esant inžinerinių tinklų įgaliotiems atstovams arba pradedami
vykdyti įspėjus apie atliekamus darbus inžinerinių tinklų įgaliotus
atstovus.

- Projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus, priešgaisrinius ir
ekologinius reikalavimus bei statybos normas ir taisykles.

- Bendrieji statinio rodikliai paskaičiuoti pagal "Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisykles"

- Pastato kampų kordinantės žymimos ašių susikirtimo vietose.
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ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
PROJ. BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (230+50 M2)
PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. A TIPO ŽN STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. DVIRAČIŲ STOVAI
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GAMYBINIO CECHO PASTATO ŠYŠKRANTĖS G. 50, ŠYŠKRANTĖS K.,
RUSNĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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EKSPLIKACIJA
1. Rekonstruojamas pastatas
2. Esami pastatai
3. Automobilių stovėjimo aikštelė
4. Atliekų laikymo konteineriai

PROJ. VEJOS BORTAS - 120M
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TRINKELĖS)
RATŲ ATMUŠĖJAS

Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa;
dešinėje - atskirų sluoksnių storiai, cm.

Pastaba:
Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai Ev2, MPa;
dešinėje - atskirų sluoksnių storiai, cm.
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SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS
(SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS)

PASTABOS:
- Žemės kasimo ir statybos darbai netoli esamų inžinerinių tinklų,

vykdomi esant inžinerinių tinklų įgaliotiems atstovams arba pradedami
vykdyti įspėjus apie atliekamus darbus inžinerinių tinklų įgaliotus
atstovus.

- Projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentus, priešgaisrinius ir
ekologinius reikalavimus bei statybos normas ir taisykles.

- Bendrieji statinio rodikliai paskaičiuoti pagal "Nekilnojamojo turto
objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisykles"

- Pastato kampų kordinantės žymimos ašių susikirtimo vietose.

PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. A TIPO ŽN STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. DVIRAČIŲ STOVAI
PROJ. HORIZONTALĖS
PROJ. Ž. P. ALTITUDĖ
ESAMA Ž. P. ALTITUD
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N

OBJEKTO VIETA

0

10

20

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
ESAMI STATINIAI
PROJ. PASTATAI
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PAKRANTĖS
APSAUGOS JUOSTA
ĮĖJIMAS- IŠĖJIMAS
PAGRINDINIS ĮĖJIMAS
ĮVAŽIAVIMAS- IŠVAŽIAVIMAS

EKSPLIKACIJA
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4. Atliekų laikymo konteineriai
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N

OBJEKTO VIETA

0

10

20

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
PROJEKTUOJAMI SLĖGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
PROJEKTUOJAMI ŠULINIAI,TAŠKAI, PASIJUNGIMAI

GRĘŽINIO APSAUGOS ZONA
SIURBLINĖ APSAUGOS ZONA
PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ UŽDAROMOJI SKLENDĖ
PROJEKTUOJAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS

F1-1
P1

PASTABOS:

1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas
aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų
komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.

3. Žemės darbus, futliarų įrengimą vykdyti vadovaujantis įmonės statytojos
taisyklėmis.

4. Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis
atsiremtų vienodai. Svarbu suplūkti gruntą, kad būtų gauta reikiama šoninė
atrama.

5. Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau

kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m.
7. Išlaikyti horizontalų ir vertikalų atstumus nuo susikirtimo komunikacijų

remiantis STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių
sklypų tvarkymas" 5 ir 6 priedais.

8. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenažo vamzdžius
pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta naujai
projektuojamų inžinerinių tinklų trasos. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo
susikirtimo su tinklais taško. Po gatvėmis atstatymui naudoti "S" klasės
vamzdžius.

NS-1
NVĮ-1

PROJEKTUOJAMAS 0,4KV ABONENTINIS KABELIS

APSAUGINIS VAMZDIS

abE1

A 1582 T. Kartočienė

Architektas D. Špogis

PROJ. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. ELEKTROMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. A TIPO ŽN STOVĖJIMO VIETOS
PROJ. DVIRAČIŲ STOVAI

EKSPLIKACIJA
1. Rekonstruojamas pastatas
2. Esami pastatai
3. Automobilių stovėjimo aikštelė
4. Atliekų laikymo konteineriai

PROJEKTUOJAMI VEDIMO PAVIRŠIAI (BET. TRINKELĖS)

PROJEKTUOJAMI ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI (BET.
TRINKELĖS)

RATŲ ATMUŠĖJAS

ĮĖJIMAS- IŠĖJIMAS
PAGRINDINIS ĮĖJIMAS
ĮVAŽIAVIMAS- IŠVAŽIAVIMAS

V1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
ESAMI STATINIAI
REKONSTRUOJAMAS  PASTATAS
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ PAKRANTĖS APSAUGOS JUOSTA.
NEMUNO DELTOS REGIONINIS PARKAS.
NEMUNO DELTA (NATURA 2000-PAST).
VALSTYBINIAI PARKAI (UNIKALUS NR.100635192)

MELIORACIJOS TINKŲ (DRENAŽO RINKTUVŲ) APSAUGOS
ZONA (PO 5M) (ATKASUS IR SUDERINUS TIKSLIĄ VIETĄ)
POLDERIŲ APSAUGOS ZONA (PO 15M į abi puses nuo pylimo)

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA (PO 1 M)
RYŠIŲ KABELIO APSAUGOS ZONA (PO 2 M)

ELEKTROS TINKŲ (10kV ORO LINIJOS) APSAUGOS ZONA (PO10 M)

F1
FS1

PASTABOS:
1. Nauja elektros linija 0,4 kV KL projektuojama valstybinėje žemėje.
2. Projektuojamas elektros kabelis žalioje zonoje klojamas 0,7m gylyje, visu ilgiu

apsaugojamas PE d-110 mm vamzdžiu.Klojant po šaligatvio danga atviru būdu
,išlaikyti ne mažesnį kaip 1,2m gylį.

3. Tiesiant kabelius per kelius, gatves, kloti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio
dangos paviršiaus uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio atsparumo
vamzdyje.

4. Želdiniuose el. kabelius kloti uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio
atsparumo vamzdyje ne mažesniu kaip 0,75 m atstumu nuo medžių kamienų. Kur
nėra galimybės išlaikyti atstumo naudoti oro kastuvą.

5. Kabeliui kertant ar priartėjus prie inžinerinių tinklų kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu. Persikirtime su ryšiais, kabelius kloti po ryšių tinklais vamzdžiuose, išlaikant
ne mažesnį kaip 0.25m atstumą

6. Darbus vykdyti vadovaujantis EĮĮT "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" IV
skyriaus VII poskyrio "Kabelių linijos žemėje" reikalavimais ir statybos techniniais
reglamentais.

7. Projektuojamo kabelio apsaugos zona yra po 1 m į abi puses.
8. Baigus elektros statybos darbus, vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklėmis, turi būti

visiškai atstatyta aplinka ir gerbūvis. Pašalintas ar pažeistas horizontalusis
ženklinimas turi būti atstatomas konstrukcijos atstatymo metu.Užtikrinti atstatomos
dangos paviršiaus estetinį vientisumą (ypač ryškumą, spalvą, tekstūrą).

9. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam
jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto
dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.

10. Elektros tinklų savininkas įregistruos suprojektuotų tinklų apsaugos zonas
Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo nustatyta tvarka.

T d100mm

≥0
.5

0

≥0.20
abE1

PROJ. ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA (PO 1 M)
PROJ. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
APSAUGOS ZONA (PO 2,5 M)
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Betono trinkelės 200x100x60 

Skaldos atsijos, 30mm

"D2" DANGOS KONSTRUKCIJA
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