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1. PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

2.1. TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eilés T . .
NI Zyméjimas Laida Pavadinimas Lapy sk.
1 2AA17-TDP-LVN-D7 0 lv"ro.J ektvo'dahes tekstiniy dokumenty ir bréziniy 1
ziniarastis
2 24A17-TDP-LVN-PZ 0 Projekto sudéties ziniarastis 1
3 24A17-TDP-LVN-AR 0 AiSkinamasis rastas 8
4 24A17-TDP-LVN-TS 0 Techninés specifikacijos 7
5 24A17-TDP-LVN-SZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 3
6 24A17-TDP-LVN-SR 0 Statinio rodikliai 2
2.2. BREZINIU ZINIARASTIS
Eilés S . .
N Zyméjimas Laida Pavadinimas Lapy sk.
Sklypo planas su projektuojamais vandentiekio
1 24A17-TDP-LVN.B-01 0 ir nuoteky tinklais M1:500 1
5 24 A17-TDP-LVN.B-02 0 Inzme.:rlmq tinkly iSilginiai profiliai Mh 1:500, 3
Mv 1:100
3 24A17-TDP-LVN.B-03 0 Pirmo auksto planai 1
4 24A17-TDP-LVN.B-04 0 Nuoteky siurblinés NS-1 ir NS-2 schemos 2
5 24 A17-TDP-LVN.B-05 0 Pr1n01p1_ne nuoteky valymo jrenginio 1
montavimo schema
6 24A17-TDP-LVN.B-06 0 Suliniy Zyméjimo Zenklas 1
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7 24A17-TDP-LVN.B-07 0 Tinkly tran$éjos uzpylimas 1
8 24A17-TDP-LVN.B-08 0 Slégio gesinimo Sulinys SGS-1 1
9 24A17-TDP-LVN.B-09 0 Inkaravimo principiné schema 1
10 [2M7TOPLVNBI0 o | ite montavimo schema. | L
2.3. PRIEDY ZINIARASTIS
El\ill:':.s Zyméjimas Pavadinimas Lapu sk.
WS iy e e :
2 Priedas Nr. 2 E. Valucdio kvalifikacijos atestaty kopijos 1
3 Priedas Nr. 3 Nuosavybés dokumentai 5
4 Priedas Nr. 4 Techniné uzduotis 4
5 Priedas Nr. 5 Technologiné dalis 5
6 Priedas Nr. 6 Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimo aktas 1
7 Priedas Nr. 7 Gaisrinés saugos projektavimo uzduotis 2
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos . -
2y Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
BD 0 Bendroji dalis
SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
SA 0 Architektaros dalis
TCH 0 Technologiné dalis
SK 0 Statybiniy konstrukcijy dalis
GSD 0 Gaisrinés saugos dalis
VN 0 Vandentiekio, nuoteky Salinimo dalis
LVN 0 Lauko vandentiekio, nuoteky Salinimo dalis
SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
E 0 Elektrotechniné dalis
ASS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
e 0 Pasirengimo  statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
SSK 0 .
dalis
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2. AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDROJI DALIS

Statybos vieta — Syskrantés g. 50, Syskrantés k., Rusnés sen., Silutés r. sav.,
zemés sklypo kad. Nr. 8854/0002:138.
Statinio kategorija ir paskirtis:
InZineriniai tinklai:
1. Vandentiekio tinklai - jvadiniai tinklai - nesudétingas I gr. statinys;
2. Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai - nuoteky iSvadas - nesudétingas | gr. statinys;
3. Gamybiniy nuoteky Salinimo tinklai - nuoteky i§vadas - nesudétingas Il gr. Statinys;
4. Nuoteky valymo jrenginys — naSumas 0,6 m3/d — neypatingas statinys.
Projektavimo stadija — techninis darbo projektas.
Programiné jranga kuria rengta projekto dalis:
e Autocad Civil 3D 2024
e Microsoft Office 365
e Foxit Phantom PDF Business

2.  PRIVALOMU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Privalomyjy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas.

Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo prieziiirg, atliekant rekonstrukcijos darbus biitina
vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos
techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais,
rekomendacijomis, standartais.

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
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STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

Respublikinés statybos normos, taisyklés ir kt.:

RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

LR jstatymai:

LR Statybos jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Zemeés jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

3.  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamy statiniy sarasas:
a) Vandentiekio tinklai.
b) Buitiniy nuoteky tinklai.
c) Gamybiniy nuoteky tinklai.
d) Nuoteky valymo jrenginys

Projektuojant tinklus vadovautasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®.

Inzineriniy tinkly prijungimas projektuojamas prie vietiniy vandens tiekimo ir nuoteky valymo
sprendiniy sklype.

Vandentiekio jvado pajungimas projektuojamas prie vandens grezinio.

Buitiniy nuoteky i§vado pajungimas projektuojamas prie projektuojamo sklype nuoteky valymo
irenginio.

Gamybinés nuotekos po iSvalymo mechaniniu filtru ir biofiltru yra nuleidZziamos j Salia sklypo
besiribojant] kanalg.

Statybos metu jvertinti faktinius gylius, esant poreikiui, konsultuotis su projekto dalies vadovu dél
tinkly jgilinimo ir klojimo.

Trasos pasirinktos remiantis, iSduotomis saglygomis, reljefu ir uzsakovo pageidavimais.

Lietaus ir pavirSiniai vandenys negali biiti nuvesti j buitiniy nuoteky tinklus.

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus klojant lygiagreCiai pamato ar¢iau nei numato STR
2.07.01:2003 reikalavimai (vandentiekis — 5 m, nuotekos — 3 m), tinklus kloti apsauginiame dékle.

Po atviru bidu klojamais vamzdziais jrengiamas pagrindas remiantis STR 2.07.01:2003 p.
315.9.1, p. 315.9.3, p. 415.9.1, p. 415.9.3 visuose gruntuose, iSskyrus uolinius, sudurpéjusius,
dumblius, vandentiekis ir nuotakai klojami ant gamtinio nepaZeistos struktiiros grunto, pries tai jj
iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrinda arba remiantis vamzdZiy gamintojy reikalavimais.

Vamzdynus uZpilti 0,3m vir§ vamzdZio apsauginis smelio sluoksnis sutankinant rankiniu biidu, o
toliau uzpilti esamu gruntu iki esamos Zemés pavirSiaus dangos apacios ir sutankinti pagal dangai
keliamg sutankinimo laipsnj.

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medziy, statiniy ir kity komunikacijy darbus vykdyti
rankiniu biidu. Biitina imtis apsaugos priemoniy, kad nepazeisti esamy komunikacijy.

Esamy tinkly altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus.

Vykdant statybg turi biiti laikomasi LR galiojanciais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais,
statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
1sakymais, nurodymais, rekomendacijomis, bei standartais.

Vamzdynus iSbandyti remiantis gamykly gamintojy nurodymais ir statybiniy firmy patvirtintomis
montavimo ir bandymo taisyklémis. Jvykdzius darbus, atlikti kadastrinius matavimus ir jteisinti tinkly
nuosavybe. Esamas Zemés pavirSiaus dangas atstatyti.
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4.  VANDENTIEKIO TINKLAI

Rekonstruojamo pastato vandentiekio tinkly pajungimas numatomas prie vandens grezinio.
Vandens gavybos grezinio projektas yra pridedamas atskirai.

Vandentiekio tinklo atsakai atjungti prie pasijungimo vietos, Salia grezinio, projektuojama
vandentiekio tinklo uzdaromoji sklendé¢ D50 mm.

Vandens apskaitos mazgas yra numatomas jrengti prie grezinio, apSiltintoje vietoje, kad skaitiklis
neuzalty.

Lauko vandentiekio tinklai numatomi jrengti i§ plastmasiniy spaudiminiy vamzdziy. Tipo PE100,
slégio klasés PN10 D50 mm.

4.1 VANDENS IR BUITINIUY NUOTEKU KIEKIAI

Bendras vandens debitas Q apskai¢iuojamas pagal formulg:
Q=K-q
Kur:
e K- vienu metu naudojimo koeficientas (priklauso nuo vartotojy skaiciaus),

e (- vienos kriauklés projektinis debitas (1/s).
Standarti$kai kriauklei taikomas debitas q = 0,1-0,2 I/s.

Pagal technologinius astriasnipiy erSkety paauginimo procesus, numatoma, kad dirbs 1-2
zmonés, kurie bus trumpais intervalais.

Bendras vandens kiekis 1 darbuotojui:

Rodikliy pavadinimas Mato Kiekis Salto Karsto
vnt. vandens vandens
Skaiciuotinis paros debitas I/d 16,0 9,0 7,0
Skaiciuotinis valandos debitas I/h 4,0 2,0 2,0
Skaiciuotinis sekundés debitas I/s 0,14 0,1 0,1

Buitiniy nuoteky kiekis 1 darbuotojui:

M .
Rodikliy pavadinimas V;‘IO Kiekis
Skaiciuotinis paros debitas Iid 16,00
Skaidiuotinis valandos debitas I/h 4,00

4.2 REIKALINGAS SLEGIS VANDENS GREZINYJE

Reikalingo slégio skai¢iavimas
Naudojame formulg:
Preik=PmintHx0,14+Pnuostoliai
Kur:
e Pmin — minimalus slégis sanitariniams prietaisams (~1,0 bar),
e H —pastato aukstis (m), 1 auksStas =3 m,
e 0,1 -slégio sumazejimas dél aukséio (1 m = 0,1 bar),

e Phuostoliai — slégio praradimai vamzdynuose (~0,5-1,0 bar).
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Skaic¢iavimas:
Preik:1,0+(3><0,1)+0,8=2,1 bar
Reikalingas minimalus slégis grezinyje: ~2,1 bar (210 kPa).

Technologiniam procesui specifinio reikalingo vandens slégio néra nurodyta.

5.  BUITINES IR GAMYBINES NUOTEKOS

Rekonstruojamo pastato buitiniy nuoteky tinkly pajungimas numatomas prie projektuojamo
sklype nuoteky valymo jrenginio (NVI]-1). ISleidus nuotekas i§ pastato, nuotekos siurblio pagalba
(NS-1) pakeliamos iki nuoteky valymo jrenginio ir i§valius jas, nuotekos savitaka iSleidziamos j Salia
sklypo besiribojantj kanala.

Po valymo jrenginio numatoma pastatyti 1 nauja nuoteky $ulinj. Sulinj numatoma jrengti i§ G/B
1000 mm Suliniy elementy, i§valyty nuoteky méginiams paimti.

Buities nuoteky tinklus numatyta kloti i§ savitakiniy PVC nuoteky vamzdyny @110 ir @160 mm
4kN/m? apkrovos klasés ir sléginiai tinklai numatomi jrengti i§ plastmasiniy spaudiminiy vamzdziy.
Tipo PE100, slégio klasés PN10 d50 mm.

Nuoteky valymo jrenginj tikslinti statyby metu pagal numatomas iSleisti nuotekas ir jy
uzterStuma.

Atsizvelgiant | tai, jog sléginiai nuoteky vamzdziai jrengiami sekliau, nei reikalauja statybos
techninis reglamentas STR 2.07.01:2003, juos privaloma apsiltinti. Vamzdzius ap$iltinti galima
Finnfoam vamzdyno izoliacija (analogas). Izoliacija sulétina Silumos nutekéjimg ziemos metu ir
apsaugo vamzdynus nuo perSalimo, tuo pat metu iSvengiama grunto jSalimo bei jo padaromos Zalos
vamzdynams.

Molio, dumblo ir smulkiy frakcijy moreniniuose gruntuose jrengti vamzdynai izoliuojami
naudojant horizontalig, pavirSius iSlyginancig izoliacija.

FINNFOAM FI

Vid. stambumo smélis

Vamzdis _~

Buitiniy nuoteky siurblinés konstrukcija

Paruosta montuoti plastikiné monolitinés konstrukcijos Sachta be sandarinimo pavirSiy su
Sachtos geometrija ir krano kilpomis, kad biity galima lengvai perkelti ir transportuoti. Atsparus
gruntiniam vandeniui iki pat virSutinio grunto kraSto be papildomy betoniniy svoriy statybviet¢je.
Saviinkaruojantis korpusas, todél uzsispaudzia su gruntu.

Sukomplektuotas vamzdynas su vir§ vandens esan¢ia mova, kad biity galima greitai ir lengvai
sumontuoti siurblj, lizdinj uzdaromaji voztuva ir nuimamg atbulinj voztuva. Atbulinis voztuvas
tvirtinamas tiesiogiai prie siurblio slégio atvamzdzio. Pridedama siurblio grandiné, kuri naudojama
kaip siurblio kélimo jranga.
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Vamzdynuose taip pat yra papildomos jungtys skirtos skalavimo jungciai ir vakuuminiui
voztuvui. Sachty dang¢iai gali bati A 15, B 125 ir D 400 klasiu.

Tiekimo komplektacija

- Sachta su gamykloje surinktais vamzdynais

- Vir$ vandens esanti mova

- Atbulinis voztuvas

- Uzdaromoji sklendé

- Grandiné

Siurblys

Pilnai panardinamas siurblys su smulkintuvu stacionariam ir transportabiliam panardinamajam
montavimui pertraukiamajame veikimo rezime.

Pumpavimui gyvenamosiose vietovése:

- Nuotekos su fekalijomis

- Nutekamieji vandenys (su nedideliu kiekiu smélio)

Rekonstruojamo pastato gamybiniy nuoteky iSleidimas po mechaninio filtro ir biofiltro yra
numatomas i Salia sklypo besiribojantj kanalg. Kadangi i§ pastato savitaka nuotekas nuvesti iki kanalo
néra galimybés, todél yra numatomas siurblys, kurio pagalba gamybinés nuotekos bus pakeltos iki
reikiamo aukscio ir, nugesinus slégio gesinimo Sulinyje (SGS-1), nuvedamos } projektuojama méginiy
paémimo Sulinj (méginiy paémimo Sul-2). Toliau savitaka iSleidziamos j kanala.

SGS-1 ir Méginiy paémimo Sul-2 numatoma jrengti 1§ G/B ¥1000 mm Suliniy elementy.

Gamybinius nuoteky tinklus numatyta kloti i§ savitakiniy PVC nuoteky vamzdyny @160 ir @200
mm 4kN/m? apkrovos klasés ir sléginiai tinklai numatomi jrengti i§ plastmasiniy spaudiminiy
vamzdziy. Tipo PE100, slégio klasés PN10 d63 mm.
Gamybiniy nuoteky siurblinés NS-2 detalizacija pateikta bréZinyje 24A17-TDP-LVN.B-04.

6. PAVIRSINES NUOTEKOS

Rekonstruojamam pastatui nuo stogo, lietvamzdziy pagalba pavir§ines nuotekos bus nuvestos ant
Zolés.

Pavir$iniy nuoteky tinklai yra neprojektuojami, nes kiety dangy santykinai su Zolés danga yra
labia mazai, todél pavirSinis vanduo spés pasiskirstyti ant Zolés.

9. NUOTEKU VALYMO IRENGNYS
PROJEKTINIAI PARAMETRAI
Nuoteky valyklos projektininiai debitai:

Vidutinis paros debitas, Qu, vid. | m¥d 0,6

Nuoteky valyklos projektininiai terSaly kiekiai ir koncentracijos pateikti 1-oje lenteléje:

1 lentelé. Projektiniai valomy nuoteky terSaly kiekiai ir koncentracijos

Tersalas Kiekis, kg/d K(?Tr:;;:IntraCIja,
BDSs/BDS; 4,52/5,2 400/460
SM 5,2 460
Nbendras 0,89 79
Pbendras 0,16 14
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REIKALAVIMAI VALYTU BUITINIU NUOTEKU ISLEIDIMUI

Valyty nuoteky isleidimui keliami reikalavimai, taikytini nuoteky valyklai atitiks Nuoteky tvarkymo
reglamente nustatytus reikalavimus.
Nuoteky valyklos valyty nuoteky uzterStumo normos pateiktos 2-oje lenteléje:

2 lentelé. Reikalavimai valytoms nuotekoms

Pavadinimas Vienetai Vidutiné metiné Momentiné DLK
DLK
BDSs/BDS; mgO2/I 20/23 30/34

SM mg/l 30 40

Nbendras mg/l 25 *

Poendras mg/l 4 *

* - Maksimali momentiné koncentracija gali biiti nustatoma 4 kartus didesné uz viduting metine
DLK.

Pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2006m. geguzés 17d. jsakymag Nr. D1-236 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009m. liepos 3d. isakymo Nr. D1-386 redakcija) 11 punkta — ,veiklos
vykdytojas (vandens naudotojas), planuojantis isleisti nuotekas j aplinka, kai nuoteky kiekis isleidziamas i upe
ar kanalg vir§ija 100 m3/d (vidutinis paros kiekis) ir/arba nuoteky Saltinio dydis virsija 1000 G.E., privalo
jvertinti planuojamy isleisti nuoteky poveikj priimtuvui ir nustatyti priimting apkrova.

TECHNOLOGINIU PROCESU APRASYMAS

BIOLOGINIS VALYMAS

IS srauto paskirstymo Sulinio, nuotekos teikiamos j biologinio valymo technologines linijas.
Numatomi gamykliniai nuoteky valymo jrenginiai. Nuoteky valymo jrenginiy duomenys pateikiame 6-0je
lenteléje. Biologinis valymo jrenginiai gaminami i§ polipropileno ir yra dengti. Biologinio valymo jrenginiai
susideda iS: anaerobinés; anoksinés; aeracijos zony bei antriniy nusodintuvy. Pirmiausia nevalytos nuotekos
patenka j anaerobines kameras.

Anaerobiné kamera

Anaerobingje kameroje numatoma maiSymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba uztikrinti
veikliojo miSinio maiSymo intensyvuma, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu intensyvumu, kad nenusésty
veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty zalingos nusédusio ir piivan¢io dumblo kriivos. |
anaerobine kamera patenka nevalytos nuotekos ir denitrifikuotas dumblo miSinys i§ anoksinés kameros. Dumblo
misinys perduodamas erliftu. IS anaerobinés kameros valomas nuoteky misinys teka j anoksing kamera.

Anoksiné kamera

Anoksinéje kameroje numatoma maiSymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba uztikrinti
veikliojo miSinio maiSymo intensyvuma, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu intensyvumu, kad nenusésty
veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty zalingos nusédusio ir pivanc¢io dumblo kriivos. Nuoteky
bei veikliojo dumblo misinys po anaeroninés kameros teka j anoksing kamera, taip pat j $ig kamerg erliftu i$ po
antrinio nusodintuvo grazinamas veiklusis dumblas. I§ ankosinés kameros nuoteky miSinys patenka j aeracijos
kamera.

Aeracijos kamera

Nuoteky ir veikiojo dumblo mi$inys i§ anoksinés kameros teka j aeracijos kamera. Parinktas toks aeracijos
sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesa, suplanuotg eksploatavimo trukme¢ ir patikimumo
reikalavimus. Aeracijos kameroje iStirpusio deguonies koncentracija bus matuojama neSiojamu deguonies
matuokliu. Oras aeracijai ir erliftams bus tiekiamas viena darbine oraptite. Orapiité bus montuojama atskiroje
specialioje talpoje. Oro tiekimas yra valdomas automatiskai. Oraptciy naSumas bus valdomas daznio keitikliais.
Dumblo miSinys i$ aeracijos kameros teka j antrinj nusodintuva.

Antriniai nusodintuvai

Nuoteky ir veikiojo dumblo miSinys i§ aeracijos kameros teka j antrinj nusodintuva per anga, esancia
auksciau dugno. Antrinio nusodintuvo kamera yra vertikali. Dumblo paSalinimo zonos apacioje yra sumontuotas
erlifto vamzdis. Sitlomoje technologijoje esant optimaliems eksploatacijos rodikliams iSpliidos ir putos
nesusidaro.
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Technologijos apraSymas ir veikimo principas

Bioreaktoriy sudaro anaerobiné-anoksiné, aeracijos zonos ir antrinis nusédintuvas. Visos zonos jrengtos
vienoje cilindro formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos pertvaromis. VValomos nuotekos pirmiausia
patenka ] anaerobing — anoksing¢ zong, kuri vertikaliomis pertvaromis suskirstyta j atskiras kameras taip, kad
besileidzian¢iame ir kylan¢iame labirinte nenusésty veiklusis dumblas. Siame labirinte i§ apytakinio dumblo
Salinamas azotas ir fosforas. | nuoteky priémimo zong erliftais grazinamas dumblas i§ antrinio nusodintuvo.

Dumblo miSinys i§ anaerobinés — anoksinés zonos patenka j aeracing zona, kurioje suoksiduojami
organiniai terSalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitraty. Sioje zonoje tirpinamas deguonis, biitinas
organiniy terSaly ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslégta org orapttémis j aeratorius. Keiiant
aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitraty ir pastaryjy denitrifikacija i
dujinj azotg. Dumblo miSinys i§ aeracinés zonos teka j antrinio nusodintuvo apating dalj, kurioje dumblo
misinys teka per skendincio dumblo sluoksnj, dél ko sumazéja skendin¢iy medziagy koncentracija valytose
nuotekose. Nusédgs ir sutankéjes dumblas grazinamas j jrenginio pradzia, o perteklinis dumblas aerobiskai
stabilizuotas periodiSkai $alinamas i§ jrenginio.

Anaerobingje — anoksinéje (denitrifikacijos) zonoje neturi biti iStirpusio deguonies, todél erliftai turi
grazinti dumbla tiekiant minimaly oro kiekj. Aeracijos zonoje istirpusio deguonies koncentracija palaikoma 2-3
mg/l, o po aeravimo iSjungimo iSturpusio deguonies koncentracija nukrenta maziau nei 0,5 mg/l, todél vyksta
denitrifikacija. Kai 1000 ml cilindre po 30 min sodinimo nusédgs dumblas uzima 750-800 ml, turi biti
Salinamas dumblo perteklius.

Siekiant kaip galima padidinti eksploatuojancio personalo sauguma, biologinio nuoteky valymo jrenginiai
bus uzdengti polipropileno dangciais.

Optimaliis eksploatacijos rodikliai

Organinés medziagos nuotekose mikroorganizmy yra perdirbamos j anglies dioksida, vandenj ir azoto
dujas. Kadangi mikroorganizmams reikia ne tik organiniy medziagy, bet kad jie iSgyventy, jiems reikia ir
iStirpusio deguonies aktyvuotame dumble. Todél nuotekos turi biiti nuolat maiSomos su aktyvuotu dumblu ir turi
biiti suspensijoje. Sio balanso parametry teisingas i§laikymas yra pagrindas uztikrinant ger sistemos darba.

Po pirmy 2 ménesiy nuo renginiy darbo pradzios, dumblo savybés (dumblo koncentracija ir dumblo
indeksas) turi susireguliuoti ir jrenginiai dirba pilnu pajégumu bei pasiekiami optimaliis eksploatacijos
parametrai. Labai rySki/Zymi sandiira tarp dumblo ir nuoteky bus matoma atskyrimo zonoje.

e Bitina tikrinti veikliojo dumblo sédima.

Veikliojo dumblo sédimas: paimamas aktyvaus dumblo bandinys gerai iSmaiSomas ir supilamas j 1000 ml
cilindra (po 30 min uzraSomas aktyvaus dumblo nusédimas %).

e Stebéti, kad vykty tolygus maiSymas po visg aerobinés zonos pavirsiaus plota.

e Bitina reguliariai $alinti dumblg i$ antrinio nusodintuvo, nes prieSingu atveju kylantis i$ dugno iSpurtgs

dumblas terSia valytas nuotekas.

e Draudziama iStustinti antrinj nusodintuva.

3 lentelé Optimaltis eksploatacijos parametrai

Rodikliy pavadinimas

Nitrifikacijos zonoje i$tirpusio deguonies koncentracija [mg/I] 2-3
Denitrifikacojos zonoje istirpusio deguonies koncentracija [mg/1] <04
Misinio pH 6,5-8,0
Nusistovéjusio dumblo kiekis (NDK) 30 min. [ml/1] 400 — 800
Dumblo indeksas (DI) 30 min. [mi/I] 60 — 100

GRAZINAMO VEIKLIOJO DUMBLO TIEKIMO SISTEMA

Grazinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas j biologinio valymo grandj naudojant erliftus.
Grgzinamo veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal nuoteky kiekj.

10. POVEIKIS APLINKAI
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InZineriniai tinklai klojami 1S kokybisSky medziagy. Vamzdziai pasiZzymi sandarumu,
ilgaamziskumu. TerSalai i§ vamzdyno | aplinka nepateks. Igyvendinant projekta nebus naudojamos
jokios medziagos ar technologijos galincios tersti pavirSinj ar gruntinj vandenj.

Naudojami mechanizmai turi buti tvarkingi, tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi buti
sandari ir laikoma specialiai jrengtose aiksStelése, kad skysciai nepatekty j gruntg. Visos statybinés
Siukslés ir statybinés atliekos turi bati surinktos, pakrautos i auto savivarCius ir iSveztos | atlieky
tvarkymo jmones. Uzbaigus darbus, turi biiti atstatytos iSardytos vejos ir dangos.

Statybos darbai gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms ilgalaikés neigiamos jtakos neturés.
Numatomi tik laikini nepatogumai susij¢ su statybos darbais.

Statybos metu visos medziagos (statybinés, pagalbinés) ir atliekos/pakuociy atliekos turi biiti
tinkamai laikomos (uzdengiamos/patalpoje/pritvirtintos/sandariai  uzdarytos ir pan.), kad
meteorologiniy faktoriy poveikyje nebiity terSiama aplinka ir daromas poveikis Zmonéms.

Remiantis Atlieky tvarkymo taisykliy 2 priedu, statybos metu galincios susidaryti statybinés
atliekos: 17 01 01 (betonas), 17 02 03 (plastmas¢), 17 07 01 (maisytos statybings ir griovimo atliekos).

Preliminarus susidaranciy atlieky kiekis:

Eil. | Statybiniy atlieky pavadinimas Statybiniy atlieky kodas Susidaranéiy
Nr. atlieky svoris (t)
1 Betonas 170101 0,010

2 Plastmasé 1702 03 0,020

3 Maisytos statybings ir griovimo atlickos 170701 0,050

Tikslus susidaranciy atlieky kiekis bus matomas statybos metu, atsizvelgiant j Rangovinés
organizacijos geb&jimg vykdyti darbus, kuriy metu likty kuo maziau atlieky.

Esamy Zeldiniy naikinti nenumatoma. Zeldiniai esantys objekte bus apsaugoti vadovaujantis 2010
m. kovo 15 d. isakymu D1-193 patvirtintomis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis.

11. GAISRINE SAUGA

Pastato gaisrinei saugai numatomas privaZiavimas prie pastato ne didesniu kaip 25 m atstumu.
Privaziavimo keliy plotis ne mazesnis kaip 3,5 m., aukstis ne maZesnis kaip 4,50 m. Akligatvyje esama
12x12 apsisukimo aikstelé.

Pastatui gesinti reikalingas vandens kiekis - 15 1/s, gesinimo trukmé 3 valandos.

Vandens kiekis iSorés gesinimui 162,00 m3. Gaisry gesinimas numatomas i§ esamo tvenkinio
kuriame uztikrinamas 100 proc. tiirio reikalingas vandens kiekis. Vandens paémimo vieta numatoma
ne arciau kaip 30 m iki gesinamo pastato, o tolimiausias gesinamo pastato perimetro taskas nutolés ne
didesniu kaip 200 m. atstumu, jj matuojant gaisriniy Zarny tiesimo linija. Prie vandens paémimo vietos
jrengiama 12x12 m. apsisukimo aikstele.
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. SVEIKATOS APSAUGA IR DARBO SAUGA

Atsakomybé

Rangovas yra visiskai ir visais atzvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo sauga vykdant rangos
darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanCiy sveikatos apsauga ir darbo sauga
reglamentuojanciy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Zenklai ir jspéjimai

Visi zenklai ir jspéjamieji uzrasai statybvietéje turi buti raSomi lietuviy kalba.

Vairuotojams, artéjantiems prie iSkasy ar iSardyty kelio ruozy, turi biiti pastatyti reikiami skydai su
ispéjamaisiais uzrasais. Sie jspéjimo skydai turi bati palaikomi $variis ir lengvai jskaitomi bei, darbams tesiantis,
turi buti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada bty iSdéstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams.

Norminiy dokumenty laikymasis

agrwbdE

o

10.

11
12

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius
Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai. 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 Vilnius
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. 1999 m. gruodzio 22 d. Nr. 102 Vilnius
Kélimo krany naudojimo taisyklés. 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425 Vilnius

Statybiniuy keltuvy naudojimo ir prieziiiros taisyklés. 2009 m. gruodzio 30 d. Nr. A1-707
Vilnius

LR statybos istatymas

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. 2007 m. lapkricio 26
d. Nr. A1-331 Vilnius

Darbuotojuy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka. 2012 m.
rugpjicio 10 d. Nr. V-240 Vilnius

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. 2017
m. birzelio 5 d. Nr. A1-276 Vilnius

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai. 1999 m. lapkricio 24
d. Nr. 95 Vilnius

. Profesinés rizikos vertinimo nuostatai. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/VV-961 Vilnius
. LR potencialiai pavojingu jrenginiy prieZiiiros jstatymas. 1996 m. geguzés 2 d. Nr. 1-1324

Vilnius

Stebéjimas, apSvietimas, aptvérimas, turéklai

Rangovas privalo uztikrinti visas biitinas stebéjimo, apSvietimo ir aptvérimo priemones zmoniy, gyviny,
automobiliy ir t.t. apsaugai nuo suzalojimy, susijusiy su vykdomais darbais.

Rangovas laikomas atsakingu uz nelaimingus atsitikimus ir Zalg, susijusius su jo nesugeb¢jimu uztikrinti
tinkama aptvérima, apsaugg ir apSvietimg kaip apraSyta auksciau.

Pasirengimas avariniams atvejams

0 2024 12 | Statybos leidimui gauti, statybai
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis, keitimo pavadinimas (priezastis) (jei taikoma)
KVAL. venmme | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. . Paneri 0. 384 GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50,
pok. | architeko. ik s0ez50742 SYSKRANTES K., RUSNES SEN., SILUTES R. SAV.,,
NR. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A1582 | PV | T.Kartogiene |
PROJEKTO DALIS
E LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
Amber Pro
Joaes POV =i 4 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- Valutis Ve TECHNINES SPECIFIKACIIOS 5
UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
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Rangovas turi biti pasirenges greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems darbams,
reikalingiems jvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.

Atlieky srautai statybos darby metu
Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiskia, kad Rangovas yra
atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Darbuy sauga ir sveikatos apsauga statybos metu. Darbuotoju instruktavimas

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
laikymasi statybvietéje, kuris biity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos
darbuotojas statybvietéje atliecka darbuotojy instruktavima darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi bti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas
turi buti supazindinamas su saugiais veikimo biidais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse,
punktuose, darby vykdymo apraSuose, darby atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy
medziagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos poky¢ius
darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo btidus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su
cheminémis medziagomis ir kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi
turéti atitinkamga kvalifikacija.

Statybvietés ir pavojingy zony aptvérimo priemonés ir budai

Visais atvejais statybviet¢ arba iSkasta duobé, tran$éja yra aptveriama ir iSkabinami jspéjamieji -
informaciniai zenklai apie vykdomus darbus kad j jas nepatekty paSaliniai asmenys. Statybvie¢iy aptvary aukstis
ne zemesnis kaip 1,6 m.

Per¢jimo vietose per iSkasas turi buti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsaugandiais nuo kritimo.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auks$ciau, ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m auks¢io
iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taSeliu.

Suliniai, Surfai ir kitos panagios iskasos turi biiti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/ gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi
buti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas,
patekti j jas ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymeétos.

Atliekant kroviniy kélimo darbus krano (ekskavatoriaus su kabinamu ant lyno kabliu) veikimo zona turi
buti aptverta apsauginiais aptvarais ir pazyméta jspéjamaisiais Zenklais. Tokiose zonose pasaliniams asmenims
biti draudziama.

Darbuotojy aprupinimas geriamuoju vandeniu
Vanduo buitinéms reikméms atvezamas talpose pagal poreik].

Buitinés patalpos
Buitiniy patalpy statybos objekte statyti nenumatoma.

2.  TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS, KONSTRUKCIJOMS IR MEDZIAGOMS

2.1. Zemés darbai

Vykdant darbus atviru bidu:
dirvozemio paSalinimas gatvés, inZineriniy tinkly statybos zonose;
i8kasos ir sankasos jrengimas iki projekte numatyty altitudziy;
grunto transportavimas j statybos aikstelg ir i$ joS;
teritorijos planiravimas ir tvarkymas. Vykdant Zemés darbus, butina vadovautis:
STR 1.07.02;2005 ,.Zemés darbai";
ST 188710638.06:2004 "Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas".
ST 188710638.06:2004; 3 priedas ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos stabilumas."
RSN 150-92 "Zemés darby vykdymo respublikoje nuostatai".
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ISkasos statybos ir montavimo darbams turi biiti kiek jmanoma mazesnés ir kasamos tik tokio gylio, kad
biity nepajudintas pagrindas. Zemés darbai turi biiti vykdomi taip, kad biity galimybé $alinti gruntinj vanden;,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kita reikalingg statybing
operacija. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams. Trans$éjy paskutinieji
15cm turi bati iskasami ir dugnas iSlyginamas rankiniu biidu, arba kitu btidu, jei tg leido projekto vadovas.

Pagrindy altitudés turi atitikti nurodytas bréziniuose.

Sankasos supilamos horizontaliais (ne didesnio, kaip 2% nuolydzio) iki 30cm storio sluoksniais, juos
sutankinant.

Vykdant tankinimg, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikeés.

Visos medziagos ir jranga bus pagal metrinius SI tarptautinius standartus.

2.2 Polietileniniai PE100 vamzdZiai ir fasoninés dalys.

Skirti nuotekoms ir geriamajam vandentiekiui transportuoti, PN 10 slégio klasés, sujungimo budas
kontaktinis suvirinimas ir el. movomis. Fasoninés dalys grunte turi atitikti naudojama vamzdyna (jo medziaga).
Fasoninés dalys kamerose ir Suliniuose i§ kaliojo ketaus, padengtos epoksidine milteline danga, flanSai slégio
klasei PN 16, montavimo buidas flanSinis, jungtys atsparios tempimui. Turi atitikti techninius reikalavimus ir
standartg — LST EN 12201-2.

2.3. PVC vamzdziai ir fasoninés dalys.

PVC lygiasieniai nuoteky vamzdziai, skirti nuotekoms, atspartis korozijai ir cheminéms medziagoms.
Vandens temperatiira nuo +4°C iki +16° C. Medziaga - polivinilchloridas, vamzdZziy jungimo biidas — movinis,
jie turi iSlaikyti apkrova pagal stiprumo klasg iki 8 kN/ m? (iki 0,8 m ir giliau nei 6,0 m gylyje) ir 4 kN/ m? (nuo
0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminés tarpinés i§ NBR (arba lygiavertis). Vamzdziai turi biiti pagaminti su movomis
ir komplektuojami su guminiais ziedais. Turi atitikti LST EN 1401-1:2009 standarto reikalavimus.

2.4. Uzdaromoji armatiira, kapos.

Turi atitikti LST EN 558:2008 reikalavimus ar lygiavercius, PN 16 slégio klasés, korpusas pagamintas i$
kalaus ketaus, padengtas milteline epoksidine danga pagal LST EN 1092-2.

Kapos naudojamos pagal DIN 4056 ir atraminés plokstelés pagal DIN 19720.

Kapos dangtelio lygis, aplink esancios dangos atzvilgiu, turi buti jrengtas vadovaujantis STR 2.07.01:2003,
371 punktu.

Aplink kapas, esancias zvyrkelyje, turi biiti apdéta betono arba natiiralaus akmens trinkelémis.

Asfaltuotose dangose ir dangose, kur galimas vélesnis dangos auks$¢io keitimas, tikslinga naudoti
reguliuojamo aukscio kapas.

2.5. Kalaus Kketaus Sulinio liukai.

Nuoteky Suliniy liuky dangtis ir rémas turi biiti pagaminti i§ kalaus ketaus. Rémas su liuku sujungtas
lankstu, lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas dangcio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant ji nuo
atsitiktinio uzdarymo, rémas su amortizuojanciu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis stabiluma
ir tylumg. Liukai turi biiti hermetiski. Liukai vaziuojamojoje dalyje sunkis, jstatomi ,,plaukiojancio” tipo®.
Liukai turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dang¢iy apkrovos: D 400 apkrovos klasé vaziuojamoje dalyje, B
125 apkrovos klasé nevaziuojamoje dalyje ( LST EN 124).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanéiy Suliniy liuky dangg¢iai jrengiami viename lygyje
su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk$Giau Zemés
pavirsiaus:

° uzstatytose teritorijose — 0,05m;

. neuZzstatytose teritorijose — 0,20m.

2.6. Gelzbetoniniai Suliniai.

Betoniniai/gelZbetoniniai Suliniai ar monolitinés kameros, turi atitikti LST EN 1917 standarto reikalavimus.
UZztikrinant visy Suliniy bei kamery, jrengty trasoje, nepralaidumg vandeniui, turi bati atlikta Suliniy dugno ir
sieny hidroizoliacija. Suliniai, kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi biiti pagaminti i§ sulfatams
atsparaus betono. Gamykliniai Sulinio elementai turi bati su uzkaitais (falcu), sujungimai turi buti padengti
lankséia ir vandeniui atsparia sandarinimo medziaga. Sulinio dugno latakai turi buti formuojami i§ sulfatams
atsparaus C35/45 klasés betono, iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema,
glotniai atlickant jy apdailg. Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo
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ketaus tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboks$liai. Minimalus uzpylimo aukstis
virs Sulinio perdengimo plokstés 0,5m.

Apzitros Suliniuose, kuriy skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui j Sulinj turi buti jrengtos
nekoroduojancios medziagos lipynés. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti
toks, kad galima biity saugiai patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy 300-350 mm
vertikalioje padétyje. Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi biiti statomi tose vietose, kur yra nuolydzio,
skersmens ar krypties pasikeitimai. Didziausias Suliniy iSdéstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.

2.6.1. Suliniy montavimas

a)  Suliniy statyba vykdoma kartu su tinkly tiesimo darbais ir atlickama §ia tvarka:

b) pirmiausia turi bati nuzymétos trasos ir Suliniy asys;

€) iSkasy kasimas;

d) pagrindo paruo$imas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas;

e) dugno montazas;

f)  vamzdziy iSdéstymas ar lataky jrengimas ir uztaisymas;

g) Suliniy sieny montavimas ir jy hidroizoliacijos atlikimas;

h)  Sulinio perdengimo plokstés jrengimas;

i)  landos jrengimas

J)  liuko pastatymas;

K) Zemés uzpylimas, statybos aikstelés planavimas, nuograndos atlikimas.

Surenkami Suliniy ziedai ir dengiamosios plokstés sujungiamos smélio ir cemento (2:1) skiediniu uzpilami
pradedant nuo vamzdzio atvirojo galo, tam, kad sujungimas , baigus vidaus pavirSius turi biiti lygus ir vientisas.
Vamzdynams kertant g/b Sulinio sienutés konstrukcijg sankirtoje naudoti PVC paSiurkstintas protarpines su
guminiais Ziedais. Suliniy sandarumui uztikrinti, sienutes padengti sertifikuotomis hermetikais.

2.7. PoZzeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai.

Informacinés lentelés turi biti patvarios pagamintos i$ atmosferos poveikiams atsparios plastmasés su
keiciamu tekstu. Lentelés tvirtinamos ant karstai cinkuoty plieniniy stovy, kurie jrengiami taip, kad biity gerai
matomi ir netrukdyty saugiam transporto ir pésciyjy eismui. Informacinés lentelés aukstis nuo Zemés turétu buti
nuo 80 cm iki 120 cm. Zyméjimo lenteles tvirtinant ant pastaty, tvory ar kity statiniy batinas statiniy savininky
leidimas.

Standartinés lentelés iSmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. VirSuje, deSingje puséje numatyta vieta
diametrui ir papildomai informacijai (pvz. Nuotekos). VirSuje kairéje puséje dvi vietos papildomai informacijai.
Apacioje atstumas nuo Sulinio metrais, po kablelio vienas skaitmuo.

2.8. Vamzdyny instaliavimas

2.8.1 Transportavimas ir sandéliavimas.

Vamzdziy ir armatiiros priezilira, transportavimas ir sandéliavimas turi buti vykdomi pagal gamintojo
rekomendacijas. Vykdant vamzdziy pakrovimo, iSkrovimo, krovimo j rietuves ir bendrosios prieziiiros
statybvietéje darbus, turi biiti imtasi atsargumo priemoniy, kad biity iSvengta bet kuriy medZziagy bei armattiros
dengiamojo sluoksnio sugadinimo. Transportavimo metu vamzdziai turi tinkamai visu ilgiu remtis j plokscia
pavirS$iy. Vamzdziy pakélimui turi buti naudojami patvirtinto pavyzdzio stropai, jgalinantys iSvengti
sugadinimo. Vamzdyny armatiira ir detalés statybvietéje turi buti sandéliuojamos tvarkingai, saugiame lygyje.
Tik nedelsiant instaliuoti reikalinga jranga gali biiti i§déstoma iSilgai vamzdyno trasos. Vamzdyny instaliavimo
darbai apima vamzdziy bei armatiros patiekimg, paklojimg ir sujungima, pagrindy, Suliniy bei kity linijos
konstrukcijy jrengimg, iSbandyma, tran$éjy uzkasima, pavirSiaus sutvarkyma ir atidavima eksploatuoti.

2.8.2 Nukrypimai.

Vamzdynai, skirti savitakos srautams, turi biiti jrengti, laikantis 1 lentel¢je nurodyty tolerancijy. ISlinkio
tarp dviejy Suliniy maksimali tolerancija yra £1/300 atstumo tarp 3uliniy. Sulinio vertikalaus nuolydZio
tolerancija yra 10 mm vienam metrui.
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2.8.3 Savitakos vamzdyny nukrypimai
Projektinis Leistinas nuolydZzio nuokrypis tarp Maksimalus leistinas auk$¢io nuokrypis
nuolydis (%) kontroliniy Suliniy (%) nuo projektinio lygio (mm)
>5 +1,5 50
3-5 +1,0 30
<3 £1,0 20

2.8.4 Savitakos vamzdyny montavimas.

Tinkly statybos darbus Rangovas turi atlikti atviru bidu.

PVC vamzdziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis. Projektiniame
gylyje vamzdyno paklojimui paruoSiamas tran$¢jos dugno pagrindas supilant pasluoksnj pagal vamzdziy
gamintojy reikalavimus ir/arba pagal inzineriniy geologiniy tyrimy i§vadas. Kadangi geologiniuose tyrimuose
matome, kad 1 metro gylyje yra apie 1 metro durpiy sluoksnis, todél numatoma durpiy sluoksnj iSkasti 1 metro
atstumu nuo klojamo vamzdzio aSies j abi puses. Tada dedama geotekstilé, kad nesimaiSyty gruntas ir
formuojamas naujas pagrindas i§ stabilaus grunto vamzdynams kloti. Supilto grunto pagrindas yra islyginamas
rankiniu biidu pagal projektinj klojamo vamzdyno nuolyd;.

Montazo metu tran$¢joje atliekant Zzemés kasimo darbus PVC vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami
PVC aklémis.

Tran$éja uzkasama tuoj pat po darby priémimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tran$¢ja turi biiti uzkasama
dviem etapais:

I etapas: vamzdzio uzkasimas vamzdzio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki 2 vamzdzio
skersmens, o po to uzpylimas iki 30 cm vir§ vamzdzio;

IT etapas: tran$¢jos uzkasimas vir§ vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.

Vykdant vamzdyno apibérima, pasalinant virSutinj grunto sluoksnj, profiliuojant trans$éjg, bei tiesiant
vamzdzius reikia laikytis $iy reikalavimy:

Vamzdzius reikia apiberti biriu gruntu (sméliu ar zZvyru), kurio grumsteliy, esanciy betarpiskame kontakte
su vamzdziu, dydis negali buti didesnis negu 10% nominalaus vamzdZzio skersmens ir niekada negali biiti
didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdziams). Apibérimui naudojamas gruntas negali buti susalgs,
jame negali biiti aStriy akmeny ar kitokiy medziagy nuolauzy.

Norint uztikrinti visiSka vamzdyno stabiluma, reikia pasiripinti tuo, kad apibérimui naudojamas gruntas
uzpildyty visg ertme¢ po vamzdziu. Sluoksniui po vamzdziu sutankinti galima panaudoti medinius pliktuvus ar
mechanines priemones.

Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abiejy vamzdzio pusiy, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksniy storis negali biiti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens arba neturi buti didesnis nei 30
cm. Apibérima reikia testi, kol bus pasiektas vamzdzio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai yra tol, kol
sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 30 cm.

Uzpilant tran$¢jg reikia laikytis $iy reikalavimy:

Transéja gali buti uzpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinimg. Vamzdyno uzpylimui skirtos
medziagos ir darby atlikimo buidai turi buti parinkti taip, kad buty jvykdyti visi duotos vietovés rekonstrukcijai
keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, Saligatvius, zalius plotus).

Tran$éjg uzpilti galima vietiniu gruntu. UZpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys ir
rieduliai.

Grunto sutankinimas po vamzdziais turi biiti Ev2.>20 MPa (Ev¢>15), vir§ vamzdziy Ev>>45 MPa (Ev>25),
po asfalto, trinkeliy danga Ev>>120 MPa (Ew>60) ir Ev>>80 MPa (E.ww>40) po Zvyro danga. Grunto
sutankinimas iSmatuojamas dinaminiu §tampu.

Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sitilés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos
betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visy apziiiros Suliniy iSoriniy sieny gruntavimas mastika Maxseal,
atitinkancia Europos standarta UNE-EN 1504-2.

2.8.5 Savitakos vamzdyny bandymai.

Zemutinis nuotakyno galas uzkem$amas tinkamais vandeniui nelaidziais kamgGiais ir vamzdziy sistema
uzpildoma vandeniu. Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus
vidinio pavirSiaus aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmeng vamzd;).
Susigerti leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas 10
min. jpilama vandens pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis.
Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virSyti norminiuose dokumentuose nurodyty reikSmiy.
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Vamzdyny tyrimus taip pat galima atlikti vykdant vamzdyny TV diagnostika.

Televiziné¢ vamzdyny diagnostika — tai vamzdyno apzifira i§ vidaus ir jo buklés jvertinimas naudojant
robotizuotg jrangg. Vamzdziy defektai jvertinami naudojant lazerinj spindulj. Gaunama patikros ataskaita, kartu
su skaitmeninémis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir vertikalaus
profilio grafikais ir vaizdo medziaga.

2.8.6 Savitakos vamzdyno valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai i§valomi ir i§plaunami $variu vandeniu. Vamzdziai, | kuriuos
zmogus negali patekti, gerai iSvalomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdzio
kiaurymés vidiniam skersmeniui, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasaliniy objekty.

2.8.7 Sleginés sistemos montavimas

Sléginiy vandentiekio tinkly statybos darbai Rangovo atliekami atviru budu.

Tran$éjy, skirty poZzeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Transéjos plotis tame
gylyje, kur klojami vamzdziai, turi buti lygus iSoriniam vamzdzio diametrui plius 0,6 m.

Prie§ pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti tran$éjos trasg ir patikrinti nattraly
zemeés pavirSiaus lygj.

Tran$éjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos j objekta. DidZiausias
leistinas §laito nuolydis nustatomas pagal ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 reikalavimus.

Mechanizuotai tran$¢ja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10 cm. Iki projektinés altitudés
kasimas atliekamas rankiniu biidu, iSsaugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Gruntas, iSkastas i tran$éjy
veriamas ant tran$¢jos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito briaunos. Prie$ leidziant dirbti darbininkams
trans¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi buti patikslintas $laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Pries klojant PE vamzdzius tran$éjos dugno pagrindas paruoSiamas pagal vamzdziy gamintojy
reikalavimus ir/arba pagal inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. . Kadangi geologiniuose tyrimuose matome,
kad 1 metro gylyje yra apie 1 metro durpiy sluoksnis, todél numatoma durpiy sluoksnj iskasti 1 metro atstumu
nuo klojamo vamzdzio aSies j abi puses. Tada dedama geotekstilé, kad nesimaiSyty gruntas ir formuojamas
naujas pagrindas i§ stabilaus grunto vamzdynams kloti. Supiltas pasluoksnis iSlyginamas rankiniu buidu pagal
projektinj klojamo vamzdyno nuolydj. PE vamzdziy jungimas atliekamas sandiiriniu biidu. Prie§ jungiant PE
vamzdzius jy galai kruopsciai nuvalomi. PE vamzdis pjaunamas statmenai iSilginei vamzdzio asiai, pjiivio aSies
polinkio kampas neturi virSyti 2 % paklaidos. Nupjautas vamzdzio galas nuvalomas ir toliau pagal instrukcija
galai sujungiami sandiriniu biidu.

Tran$éja uzkasama tuoj pat po darby priémimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tran$¢ja turi biiti uzkasama
dviem etapais:

I etapas: vamzdzio uzkasimas vamzdzio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki 2 vamzdzio
skersmens, o po to uzpylimas iki 30 cm vir§ vamzdzio;

IT etapas: transéjos uzkasimas vir§ vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.

Vykdant vamzdyno apibérimg, pasalinant virSutinj grunto sluoksnj, profiliuojant trans$éjg, bei tiesiant
vamzdzius reikia laikytis $iy reikalavimy:

Vamzdzius reikia apiberti biriu gruntu (sméliu ar zvyru), kurio grumsteliy, esanciy betarpiskame kontakte
su vamzdziu, dydis negali biiti didesnis negu 10% nominalaus vamzdzio skersmens ir nickada negali buti
didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdziams). Apibérimui naudojamas gruntas negali buti susalgs,
jame negali biiti astriy akmeny ar kitokiy medziagy nuolauzy.

Norint uztikrinti visiS§ka vamzdyno stabiluma, reikia pasirtipinti tuo, kad apibérimui naudojamas gruntas
uzpildyty visg ertme¢ po vamzdziu. Sluoksniui po vamzdziu sutankinti galima panaudoti medinius pliktuvus ar
mechanines priemones.

Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abiejy vamzdzio pusiy, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksniy storis negali biiti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens arba neturi buti didesnis nei 30
cm. Apibérimg reikia testi, kol bus pasiektas vamzdzio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai yra tol, kol
sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 30 cm.

Uzpilant tran$éja reikia laikytis Siy reikalavimy:

Transéja gali biti uzpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinimg. Vamzdyno uzpylimui skirtos
medziagos ir darby atlikimo budai turi biiti parinkti taip, kad biity jvykdyti visi duotos vietovés rekonstrukcijai
keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, Saligatvius, zalius plotus).

Transéjg uzpilti galima natiiraliu gruntu. Uzpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideli akmenys
ir rieduliai.
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Grunto sutankinimas po vamzdZziais turi biiti Ev2.>20 MPa (Ev¢>15), vir§ vamzdziy Ev2>45 MPa (Ev>25),
po asfalto, trinkeliy danga Ev>>120 MPa (Eww>60) ir Ev.>80 MPa (E.ww>40) po zvyro danga. Grunto
sutankinimas iSmatuojamas dinaminiu Stampu.

Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sitilés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos
betoniniu skiediniu (C 12/15). Numatomas visy apzitros Suliniy iSoriniy sieny gruntavimas mastika Maxseal,
atitinkancia Europos standartga UNE-EN 1504-2.

2.8.8 Sleéginés sistemos hidraulinis bandymas

Visus sléginiy vamzdziy montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis STR
2.07.01:2003 ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO INZINERINES SISTEMOS.
LAUKO INZINERINIAI TINKLAI® ir standartu: LST EN 805:2004 Vandenticka. Lauko sistemos ir jy dalys.
Reikalavimai.

Sistemos bandomasis slégis 10 Bar:

Pries atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis tokiy reikalavimy:

Galinés aklés sumontuotos ant visy bandomos sistemos galy. Galiné aklé gali biiti aklinas flanSas ar galiné
mova, 90° alkiiné, serviso sklendé ir 32 mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalé montuojama ant 32
mm skersmens PE vamzdzio galinés aklés.

Visos galinés aklés turi buti inkaruojamos.

Sistema turi biiti pripildyta vandens bent 24 val. prie§ pradedant bandymga slégiu. Isitikinkite, kad i$ visos
sistemos iSleistas oras.

Bandymo vietoje turi buti pasiruosta vandens nutekéjimui.

Jis rizikuojate, atlikdami slégio bandyma pries sklende.

Atliekant bandyma slégiu:

Matuojamas faktinis slégis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. Sistema veikiama slégio, atitinkancio
10 Bar. Sis slégis islaikomas 2 valandas, sistemos vandenj galima papildyti. Per kitas 60 minugiy sistemos
vandens papildyti negalima.

Po 60 minu¢iy matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél pasiekia 10 Bar.

Bandomojo slégio kritimas leidziamas iki 2 %. Reikia paskaiCiuoti leisting ir faktinj vandens kiekio
kritimg. Vandens kiekis I/m skaiéiuojamas pagal formulg Im = 0,02d; — 0,001 + AV (d; Leistinas vandens kiekio
kritimas AV=0,08xd? PE vamzdZziams. Kai sléginis vamzdynas atitinka auks$¢iau iSvardintus reikalavimus, jis
skaitomas atlaikes vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymus, bei yra tinkamas eksploatacijai.

Po hidraulinio bandymo vamzdynai turi biti iStustinami. Bandymo duomenys uzfiksuojami statybos
zurnale uZpildant hidraulinio bandymo akta.

2.8.9 Vamzdyny praplovimas ir sterilizavimas

Pagal veikianc¢ias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie
milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minuciy laikotarpiui. Po to
iSplaunamas $variu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/I chloro.

3. APLINKOS TVARKYMAS

Rangovas turi pasalinti i§ statybos aikstelés ir teisétai sutvarkyti visa statybinj lauza bei SiukSles,
atsirandancias jo darby eigoje maziausiai kartg per savaite ar dar dazniau, jei tai kliudo darbams. Statybinj lauzg
ir Siuksles priduoti atlieky tvarkytojui. J[rodantj dokumenta, kuris bus gautas i§ atlieky tvarkytojo, reikés pateikti
uzsakovui.

Po darby uzbaigimo Rangovas turi pasalinti visas Siuksles ir perteklines medZziagas i§ statybos aikstelés bei
visas laikinas konstrukcijas, statybos zenklus, jrankius, pastolius, medZiagas, atsargines dalis, statybos
jrengimus ar jrangg, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi iSvalyti visas darby
vietas bei atkurti estetinj vaizda j prie$ tai buvusj.
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4. SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas, charakteristika Gaminio Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. Zyméjimas vnt.
VANDENTIEKIO TINKLAI
Sléginiai vandentiekio @50mm PE100 PN10 vamzdziai
1. su rieboksliais, tarpinémis, fasoninémis dalimis, visomis T.S.2.2 m 34,40
reikalingomis jungtimis ir jy paklojimas
PE100 PN10 @110 mm vamzdziai su fasoninémis
2. | dalimis apsauginio déklo ir pra¢jimo pro pamatg Tas pats m 1,00
jrengimui
PoZeminé sklendé PE vamzdziams (mova-mova) D50,
poZeminé kapa, ratas jvadinéms sklendéms,
3. | regulivojamo ilgio prailginimo velenas, atraminé ploksté TS.24 kompl 1
ir reikalingos sujungimo fasoninés dalys ir
sumontavimas
4. | Ivado prijungimas prie grezinio kompl 1
5. | Vamzdyny pirminis uzpylimas TS.21 m3 8,60
6. | Pra¢jimo per pamata jrengimas ir uZtaisymas vnt. 1
7. | Pakloty vamzdyny hidraulinis i$bandymas T.S5.2.8.8 m 34,40
8. | Pakloty vamzdyny praplovimas ir dezinfekavimas T.S.2.89 m 34,40
9. | SklendZiy nuzyméjimo zenklai T.S. 2.7 vnt. 1
10. | Grezinio jrengimas kompl 1
BUITINIU NUOTEKU TINKLAI
1 Savitakipie.li P_VC r}uo.tekq_ Vamzdijai 2160, ,,N“ klasés TS.23 m 22.00
su fasoninémis dalimis ir jy paklojimas grunte
2 Savitakipigi PVC quqtekg Vamzdiéai 0110, ,N“ klasés TS 23 m 7.80
su fasoninémis dalimis ir jy paklojimas grunte
PE100 PN10 @200 mm vamzdziai su fasoninémis
3. | dalimis apsauginio déklo ar praéjimo pro pamata TS.2.2 m 1,00
jrengimui
Sléginiai nuoteky @50mm PE100 PN10 vamzdziai su
4, rieboksliais, tarpinémis, fasoninémis dalimis, visomis T.S.2.2 m 108,00
reikalingomis jungtimis ir jy paklojimas
Savitakinis nuoteky apzitros g/b Sulinys D1000mm Mégip iy
5 | o . T.S.2.6 kompl 1 paémimo
Slapiuose gruntuose L
Sulinys-1
Nuoteky Suliniy liukai @700 mm i§ kalaus ketaus, A15 Meéginiy
6. | apkrovai ir jy sumontavimas (zaliai vejai) T.S.25 vnt. 1 paémimo
Sulinys-1
0 2024 12 | Statybos leidimui gauti, statybai
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis, keitimo pavadinimas (priezastis) (jei taikoma)
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Nuoteky siurbliné (NS-1). Ziir. Bréz. 24A17-TDP-LVN
Su visomis reikalingomis fasoninémis dalimis,
priklausiniais, inkaravimu ir jos pastatymu

Pilnai sukomplektuota nuoteky siurbliné i§ PE

Wilo Port 800.1-2250-03B. Siurblinés @& 800 mm;
H=2.25 m + galimas paaukstinimas iki 0.5 m. Siurbliné
pilnai sukomplektuota vienam nuoteky siurbliui, su
vamzdynu, sklende, atbuliniu voztuvu, dangtis A klasés.

kompl

Siurblys su smulkintuvu Rexa MINI13-S03/M008-
523/A nominali siurblio variklio galia 0,75 kW, 1f,
su integruota plide.

Nuoteky valymo jrenginys. NaSumas — 0,6 m*/d. Su
visomis reikalingomis dalimis ir jo sumontavimas

10.

Vamzdyny pirminis uzpylimas

T.S.21

11.

Pakloty vamzdyny praplovimas

T.5.2.8.6

12.

Pakloty vamzdyny i§bandymas

T.S5.2.85

13.

Praéjimo per pamatg jrengimas ir uZtaisymas

14.

Nuoteky tinklo Suliniy nuzyméjimo zenklai

T.S.2.7

15.

ISleistuvo jrengimas, Ziiir. detalizacijg plane

16.

Sléginio vamzdyno apsildymas uzsalanciame Zemés
sluoksnyje

GAMYBINIU NUOTEKU TINKLAI

Savitakiniai PVC nuoteky vamzdziai @200, ,,N“ klasés
su fasoninémis dalimis ir jy paklojimas grunte

T.S.23

16,80

Savitakiniai PVC nuoteky vamzdziai 9160, ,,N* klasés
su fasoninémis dalimis ir jy paklojimas grunte

T.S.23

10,30

PE100 PN10 ©200 mm vamzdziai su fasoninémis
dalimis apsauginio déklo ar pragjimo pro pamatg
jrengimui

T.S.22

1,00

Sléginiai nuoteky ¥63mm PE100 PN10 vamzdziai su
rieboksliais, tarpinémis, fasoninémis dalimis, visomis
reikalingomis jungtimis ir jy paklojimas

T.S.22

109,10

Savitakinis nuoteky apzitros g/b Sulinys D1000mm
Slapiuose gruntuose

T.S.2.6

kompl

SGS-1
Meéginiy
paémimo
Sulinys-2

Nuoteky Suliniy liukai @700 mm i§ kalaus ketaus, A15
apkrovai ir jy sumontavimas (Zaliai vejai)

T.S.25

vnt.

SGS-1
Meéginiy
paémimo
Sulinys-2

Nuoteky siurblin¢ (NS-2). Ziiir. Bréz. 24A17-TDP-LVN
Su visomis reikalingomis fasoninémis dalimis,
priklausiniais, inkaravimu ir jos pastatymu

HDPE siurbliné D = 1500mm, H = 3300 mm;

HDPE dangtis; PVC ventiliacijos vamzdziai DN110-
2vnt.; jtekéjimo vamzdis D160mm su peiline sklende
DNI150 ant jtekéjimo vamzdzio siurblinés viduje ir
sklendés valdymo velenu iki siurblinés dangcio;
neSmeny krepsys 1§ AISI304 ner. plieno; vidaus
vamzdynas i§ AISI304 ner.plieno DN50 su DN50
iSmetimo laisvu galu D63 sléginés linijos pajungimui;
kopécios i§ AISI304 ner.plieno iki siurblinés dugno su
iStraukiamu teleskopiniu vir§ siurblinés dangéio
porankiu; flansiné sklendé DNS50 — 2vnt.; flanSinis
atbulinis voztuvas DN50 — 2vnt.; siurbliy ir neSmeny
krepsio kreipianciosios i§ AISI304 ner.plieno; grandinés

kompl
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i8 AISI316 ner.plieno siurbliy ir neSmeny krepsio
1Straukimui i8S siurblinés; siurblinés inkaravimo AISI316
ner.plieno ankeriy komplektas.

Siurblinés NS-2 INKARAVIMAS. Medziagos ir
jrengimas (detalizacija Zitir. 24A17-TDP-LVN.B-09)

Panardinamas nuoteky siurblys vortex tipo darbo ratu
Rexa PRO-V05-126A/21T015X540/0 1.5 kW (P2), 3f,
2900 aps/min, praeinamumas 50 mm. Siurblio
komplektacija: su 10 m kabelio, atrama-alkiiné,
virSutiniai kreipvamzdziy laikikliai, drégmés elektrodas,
termokontaktai.

kompl

9.

Vamzdyny pirminis uzpylimas

T.S.21

10.

Pakloty vamzdyny praplovimas

T.S5.2.8.6

11.

Pakloty vamzdyny i§bandymas

T.5.2.85

12.

Praéjimo per pamatg jrengimas ir uztaisymas

13.

Nuoteky tinklo Suliniy nuzyméjimo Zenklai

T.S.2.7

14.

ISleistuvo jrengimas, ziiir. detalizacija plane

15.

Sléginio vamzdyno apsildymas uz§aglanciame Zemés
sluoksnyje

PASTABOS:

1.
2.

Ziniara§&iuose pateikti medZiagy kiekiai yra orientaciniai.
Zemés darbai ir jy kiekiai turi buti tikslinami vietoje.
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5. STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 5 priedas

INZINERINIAI TINKLAI
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
v INZINERINIAI TINKLAI
NAUJA STATYBA
4.1 VANDENTIEKIO TINKLAI
4.1.1 | Bendras vandentiekio tinkly ilgis*: m 34,40
4.1.2 | Di=50 mm m 34,40
4.2 SAVITAKINIAI BUITINIU NUOTEKU
TINKLAI:
4.2.1 | Bendras savitakiniy buitiniy nuoteky m 34,60
tinkly ilgis*:
4.2.2 | Di=110 mm m 7,80
4.2.3 | Di =160 mm m 22,00
43 | SLEGINIAI ~ BUITINIU  NUOTEKU
TINKLAI:
4.3.1 | Bendras sléginiy buitiniy nuoteky tinkly m 108,00
ilgis*:
4.3.2 | Di=50 mm m 108,00
4.4 | SAVITAKINIAI GAMYBINIU NUOTEKU
TINKLALI:
4.4.1 | Bendras savitakiniy gamybiniy nuoteky m 27,10
tinkly ilgis™®:
4.4.2 | Di =160 mm m 10,30
4.4.3 | Di =200 mm m 16,80
45 | SLEGINIAI ~GAMYBINIU NUOTEKU
TINKLALI:
4.5.1 | Bendras sléginiy gamybiniy nuoteky tinkly m 109,10
ilgis*:
4.5.2 | Di=63 mm m 109,10
0 2024 12 | Statybos leidimui gauti, statybai
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis, keitimo pavadinimas (priezastis) (jei taikoma)
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PROJEKTO DALIS
E LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
Amber Pro
_ /4 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
27308 | PDV E. Valutis SA7” | STATINIO RODIKLIAI -
UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT ZUVININKYSTES TARNYB{% PRIE
LIETU\_/OS RESPUBLIKOS ZEMES 24A17-TDP-LVN-SR 1 2
UKIO MINISTERIJOS




KITI STATINIAI

5.1

Buitiniy nuoteky valymo jrenginys

0,6
parg

m3/per

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Bendras vandens kiekis 1 darbuotojui:

Mato . Salt Karst
Rodikliy pavadinimas Kiekis ato arsto
vnt. vandens vandens
Skaiciuotinis paros debitas I/d 16,0 9,0 7,0
Skaiciuotinis valandos debitas I/h 4,0 2,0 2,0
Skaiciuotinis sekundés debitas I/s 0,14 0,1 0,1
Buitiniy nuoteky kiekis 1 darbuotojui:
M .
Rodikliy pavadinimas Vrall:[[O Kiekis
Skaiciuotinis paros debitas I/d 16,00
Skaic¢iuotinis valandos debitas I/h 4,00
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

V1 Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai

Projektuojami sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
Projektuojami Suliniai, taskai, pasijungimai
Sklypo riba

Grezinio apsaugos zona

Nuoteky siurblinés apsaugos zona
Projektuojama pozeminé sklendé

(31 Ns-1_]  Projektuojama nuoteky siurbliné
(3~ [\WI]  Projektuojamas buitiniy nuoteky valymo jrenginys

m Projektuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zona

PASTABOS:

Pries pradedant vykdyti darbus, i$sikviesti pozemines komunikacijas aptarnaujan¢iy jmoniy atstovus, esamy

komunikacijy nuzyméjimui.

Projektuojami savitakiniai gamybiniy nuoteky tinklai

0 500 1000

2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai
tikslinti vietoje.
3. Zemés darbus, futliary jrengima vykdyti vadovaujantis jmonés statytojos taisyklémis.
4.  Po klojamais vamzdziais jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu suplikti
gruntg, kad buty gauta reikiama Soniné atrama.
5. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.
6. ISlaikyti horizontaly atstuma su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus
atstumas ne maziau kaip 0,3 m.
7.  I8laikyti horizontaly ir vertikaly atstumus nuo susikirtimo komunikacijy remiantis STR 2.03.02:2005 "Gamybos,
pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas" 5 ir 6 priedais.
8.  Pazeistus drenazo tinklus nedelsiant atstatyti. Molinius drenaZo vamzdzius pakeisti neperforuotais plastikiniais
vamzdziais, kai rinktuvy trasas kerta naujai projektuojamy inZzineriniy tinkly trasos. Kei¢iama po 5 metrus j abi puses
nuo susikirtimo su tinklais tasko. Po gatvémis atstatymui naudoti "S" klasés vamzdZius.
0 2024 12 Statybos leidimui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis, keitimo pavadinimas (priezastis) (jei taikoma)
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Projektuojami vandentiekio tinklai
Esamas Zemés pavirsius

Projektuojamas Zemes pavirSius

S S S
2 . g%
N N o~ Q
o o o
©)
2.0 T
1.0
Mh 1:500 0.0 A
Mv 1:100
—1.0 A
—-2.0
j | |
VAMZDZIO/LATAKO 2 f f ‘“_3 ‘“3 "‘_’
DUGNO ALTITUDE N AN T TS
| |
PROJEVKTUOJAMO ZEMES 8 8 % u'\)
PAVIRSIAUS ALTITUDE - - © o
ESAMAV\ ZEMES . 8 S g g
PAVIRSIAUS ALTITUDE - - - -
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE vamgdZiai vandentiekis d5p
IZOLIACIJOS TIPAS
Pagal STR 2.07.01:4003 p. 315.9.1., p.
PAGRINDAS 315.9.3 arba remjantis vamzdzZiy
gamintojo refkalavimais
NUOLYDIS % 0 Ak A% S
ILGIS (m) AL 310 SN
ATSTUMAI (m) 124 17.0 5.0
SULINIY, TASKY, KAMPY .
c’ ’ Grezinys
IR POSUKIY NUMERIAI e P2 Pry
0 2024 12 Statybos leidimui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis, keitimo pavadinimas (prieZastis) (jei taikoma)
KVAL. . g:r?eﬁacg_"ggi Statinio projekto pavadinimas:
PASTABOS. v | architeko. s _ GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50,
1. PrieS pradedant vykdyti darbus, iSsikviesti poZemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy atstovus, esamy komunikacijy nuzyméjimui. | A 1582 [py |T. KARTOCIENE | SYSKRANTES K., RUSNES SEN., SILUTES R, SAV.,
Ties tinkly susikirtimais Zemeés darbus biitina atlikti rankiniu biidu. KVAL. B Ao REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
2. Klojamo vamzdyno susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamy komunikacijy altitudes papildomai tikslinti vietoje. PATV. N Mob. 8654 74744 —————
7 DOK. NR. Amber Pro El pasto adresas: CgldULls(@/‘m‘l‘lhc!‘pn).e;‘// Dokumento pavadinimas: LAIDA
Zemeés darbus, futliary | i kdyti vad jantis | és statytojos taisyklémis. = . “
eres CArbis, ATathy [TENSImA VyRAys vacovaujants [nofies Stalylojos fasyremis- o _ 40888 |PDV [E. VALUTIS 4 INZINERINIY TINKLY ISILGINIAI PROFILIAI |
Po klojamais vamzdziais jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Svarbu supliikti grunta, kad biity gauta Mh 1:500. MV 1:100
reikiama Soniné atrama. V4 . ’
3. Pasijungimo tasky altitudes tikslinti statybos metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto vadovu Ursakovas: ) Zymuo: LAPAS | LAPY
Dékly galai hermetizuojami Makroflex ar panasiomis medziagomis. LT |ZUVININKYSTES TARNYBA PRIE LIETUVOS 24A17-TDP-LVN.B-02
RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJOS 1 3

5. Matmenys ir altitudés brézinyje nurodytos metrais.




SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

Projektuojami sléginiai nuoteky tinklai
Projektuojami savitakiniai nuoteky tinklai
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Nr. | Pavadinimas Kiekis | Matmuo / medZiaga
1 | Rezervuaras (HDPE) 1 @ 1500 x 3300 mm
2 | Nuoteky siurbliai vortex tipo darbo ratu 2 Rexa PRO-V05-126A/
Q=3 I/s; H=10 m 1.5 kW(P2); 2.1 kW(P1) 21T015X540/0
3 | Kopécios 1 AISI 304
4 Neémenq krepéys 1 kompl. AISI 304
5 |ltekéjimo vamzdis 1 D 160
6 |Sklendé prailgintu velenu 1 kompl. DN 150
7 | Dangtis 1 HDPE
8 | Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. 110
9 [ Pralaida kabeliams 2 75
10 | Vidiniai vamzdziai 1 kompl. DN 50 AlSI 304
11 | Sklendés 2 DN 50
12 | Atbulinis voZtuvas 2 DN 50
13 | IStekéjimo vamzdis 1 D 63
14 | Siurblio padas 2 DN 40/50
15 | Kelimo kilpa 4 HDPE
16 \l;laer%?deigq krepsio kreipiantysis 1 kompl. AISI 304
17 | Pladiniai lygio jutikliai 4 Uzsakomi atskirai
18 [ Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl. AISI 304
Siurbliy ir neSmeny krepsio
19 | iskélimo grandinés atsparios 3 kompl. @5 AISI 316
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leninis vamzdy 7‘ 7‘ [Pozeminiy komunikacijyl
7yméjimo Zenklas

[Pozeminiy komunikacijy
zymejimo zenklas

yméjimo Zenklas

1.5.1.  SULINIY ZYMEJIMO ZENKLAI

Sios lentelés skirtos vandentiekio, nuoteky tinkly, priesgaisriniy hidranty, Suliniy ir pozeminiy sklendziy
zymejimui. Lentelés gaminamos i plastiko, atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiiry
svyravimams ir smigiams, UV spinduliams. Lentelés gaminamos i§ matinio plastiko, kurio déka uzrasai yra
lengvai jzitirimi ir jskaitomi i toli. Keturiy varzty pagalba, lentelés tvirtai prisukamos prie pavirsiaus

Lenteliy spalvos:
Vandentiekiui - Mélyna lentelé su baltomis raidémis
Nuotekoms - Zalia lentelé su baltais uzrasais
Dujoms - Geltona su juodais uzrasais
Hidrantams - Balta lentel¢, raudonu apvadu su juodais uZzrasais
Zyméjimo lenteliy matmenys:

140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.

200 x 250 mm - hidrantai

Komunikaciniy zenkly stovai gaminami i§ apvalaus vamzdzio (iSorinis diametras 32 mm), minimalus
sienelés storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokstelé gaminama i§ plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje ir
virSuje uzlenktomis briaunomis, kurios apsaugo Suliniy Zymeéjimo lentel¢ nuo iSorinio fizinio poveikio.
Uzlenktos briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokstel¢ virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo
vamzdzio apacios) privirinta armatiira (minimalus diametras 10 mm).

Bendras stovo aukstis - 1450 mm.

Visas komunikaciniy Zenkly stovas yra karstai cinkuotas.

Gaisriniy hidranty stovai yra karstai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais
dazais, raudona spalva.

Taip pat lenteles galima montuoti ant miiriniy, betoniniy tvory bei pastaty, gavus statinio
savininko sutikima.

2024 12 Statybos leidimui ir statybai

ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis, keitimo pavadinimas (prieZastis) (jei taikoma)

UAB Architeko L B T "
Paneriy g. 38A Statinio projekto pavadinimas:

architeko. Lm0z Vs GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50,

ik. 306259742

info@architeko.lt . . v .
< : SYSKRANTES K., RUSNES SEN., SILUTES R, SAV.,

il |T' KARTOCIENE | REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
MB "Amber Pro"
E Mob. ;\652 74744

Amber Pro El pasto adresas: cgidijus(a}ambcrpm,W Dokumento pavadinimas:
PDV |E. VALUTIS SH ] SULINIY ZYMEJIMO ZENKLAS
y

/

Uzsakovas:
ZUVININKYSTE§ TABN\_(BA PRIE LIETUVOS 24A17-TDP-LVN.B-06
RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJOS




NUOTEKY TINKLY TRANSEJOS UZPYLIMAS
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0,20

PASTABA:

1. Visuose gruntuose, iSskyrus uolinius, sudurpéjusius, dumblius, atviru biidu tinklai

klojami ant gamtinio nepazeistos struktiiros grunto pries tai jrengiant 10 cm iSlyginamaji
sluoksnj 1§ smelio, kurio didZiausias dalelés skersmuo 20 mm, kurio tankumas po

vamzdziais turi biiti Ev2>20 Mpa (Evd>15).

2. Pirminis vamzdziy uzpylimas 300 mm storio sluoksnis i§ smélio, kurio didziausias

dalelés skersmuo 20 mm.

3. Vamzdzio skersmens plocio juostg vir§ vamzdzio mechaniSkai tankinti galima tik tada,

kai uzpylimo storis siekia 500 mm.

4. Galutinis trans¢jos uzpylimo sluoksnis galimas nattraliu gruntu, kurio tankumas turi buti

vir§ vamzdziy EV2>45 Mpa (Evd>25) po pievomis ir kur néra asfalto ar Zvyro dangy. Po

asfalto ir zvyro dangomis sutankinimas atitinkamai numatomas EV2>120 Mpa (Evd>60) ir

EV2>96 MPa (Evd>48). Grunto sutankinimas iSmatuojamas dinaminiu Stampu.
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SAVITAKINIS VAMZDIS @160 \:

IBETONUOTA 6 mm STORIO
NERUDIJANCIO PLIENO PLOKSTE 500x500
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Nuoteky siurbliné @1500
GVH -1.00=0.00
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R Sulinio ziedas 22000
h=1000 - 1 vnt.
N
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UZlieti betonu C12/15

2

/ Glb dugno ploksté @2500

v
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5
Pasluoksnis - betonas C8/10

G/b dugno ploksté @2500

3
Sulinio Ziedai @2000
h=1000 - 1vnt.

1

Grezinyje nustatytas aukstas nusistovéjusio gruntinio vandens lygis - 0.00 m.

Visy darby metu batina naudoti vandens lygj pazeminancias priemones, kad iSvengti grunto slinkimo ir
siurblinés iSkélimo. Kad dalinai kompensuoti gruntinio vandens keliamajg galig | siurblinés dugno plokste,
sumontuojami 1 vnt. @2000, h=1000 Sulinio Ziedy, kurie uzliejami betonu C12/15.

Taciau tik pilnai sumontuota siurbling uzpylus gruntu iki projektuojamos Zzemés pavirsiaus alt. 1.00
m, stabilizuojancios jégos 193,11 kN) virsija 144,1 kN vandens keliamajg galia ir neleidzia siurblinés
iSkelti.

Nuoteky siurblinés montuoti iSkasama reikiamo gylio duobé, kurios $laitai jrengiami prisilaikant str
reikalavimy.

Alt. -4.42 m (abs. alt.-3,42 m) pabetonavus 100 mm storio betono C8/10 pasluoksnj, ant jo montuojama
monolitiné g/b pado ploksté - Sulinio dugnas KCD-20.

G/b pado ploksté KCD-20, ant kurios bus montuojama siurbling, turi bti Svari, lygiu Ir grieztai horizontaliu
pavirSiumi, kad sumontuota siurblliné bty vertikali.

Ant g/b pado plokstés KCD-20 montuojamas Sulinio Ziedas ©@2000, h=1000, o jos viduje - nuoteky,
siurbliné. Kadangi siurblinés inkaruoti néra galimybés, tarpas tarp kélyklas ir g/b ziedy uzliejamas betonu
C12/15.

UZbaigus siurblinés montazo darbus ir pajungus technologinius vamzdynus, apie kélyklg pilamas ir
tankinamas gruntas.

Visi iSmatavimai bréZinyje duodami milimetrais, o altitudés - metrais.

MEDZIAGU ZINIARASTIS NUOTEKU SIURBLINEI JRENGTI

_rA :
Vamzdis @63

ap. alt.=-1.22

Nuoteky siurbliné @1500

Gruntas sutankintas
iki kp>97
~
~
AN
\
\
\
\
T
Vamzdis 9160
ap. alt.=-1.02
0.00=1.00

EIL.NR PAVADINIMAS CHARAKTERISTIKOS | MATO VNT. | KIEKIS
1| Nuoteky siurbliné ®1500 mm, H=3300 mm vnt. 1
2 Sulinio dugno ploksté 92500 mm, H=120 mm vat. 1
3 Sulinio Ziedai ©2000 2000 mm, H=1000 mm vnt. 1
4 Betonas C12/15 LST EN 206-1:2002 m3 33
5 | Betonas pasluoksniui C8/10 | LST EN 206-1:2002 m3 0,6
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VANDENS APSKAITOS MAZGO IRENGIMO SPECIALIAME SALCIUI
ATSPARIAME SULINELYJE MONTAZINE SCHEMA

ZEMES PAVIRSIUS

»’ /A

APSILTINIMO KAMSTIS

IZOLIACINIS SLUOKSNIS

PROJEKTUOJAMAS
VANDENS APSKAITOS MAZGAS

\

Sklendé, ventilis
Skaitiklis DN20

Sklendé, ventilis

Adbulinis voztuvas

Reikalavimai vandens apskaitos mazgo montavimui
1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) irengiami pastate arba Sulinyje. VAM pastate turi buti jrengiami specialiai tam
skirtoje vietoje, esancioje prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro
temperatiira biity ne Zemesné kaip +5° C. Jei tokios patalpos néra, VAM galima jrengti lauke, specialiame neuz§alanciame
vandens apskaitos Sulinyje.
Vandens skaitiklis turi baiti jrengiamas tik horizontalioje padétyje rodmeny jtaisa nukreipiant j virsy.

2024 12 Statybos leidimui ir statybai
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UAB Architeko P . - -
Paneriy g. 38A Statinio projekto pavadinimas:
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E MB "Amber Pro"
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VANDENS APSKAITOS MAZGO JRENGIMO

PDV |E. VALUTIS S/V SPECIALIAME SALCIUI ATSPARIAME SILINYJE

A MONTAVIMO SCHEMA
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REGISTRY
M _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-10109320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIYJ ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

2023-12-20 13:52:31

PRIEIGOS RAKTAS: 92-3354585-1274451

Siuo prieigos raktu gautas i$rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybeés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiraSytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
Elektroninio pristatymo dézutés adresas:
NTR objekto kodas:
[registravimo data:
Versija:

Duomeny buklé:
Registro tvarkytojas:

MB "Amber Pro"

304315822

Mazoji bendrija

Teisinis statusas nejregistruotas
Klaipéda, Vezéjy g. 2, LT-91246
304315822

2192-1000-1016

2016-08-05

17 (2023-12-20)

Pilnai sutvarkyti duomenys
Klaipédos regionas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos: jrasy néra

4. Veiklos tikslai ir risys:

Tikslai:

Projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos. Bendrija
gali uzsiimti bet kokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5.1.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.21. Asmuo:

Registruota:

Mazosios bendrijos nariy susirinkimas
Nuo 2016-08-05

Vadovas
Nuo 2016-08-05

EGIDIJUS VALUTIS,
lgaliojimy pradzios data 2016-07-18
Nuo 2016-08-05

6. Dalyviai: jraSy néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas



Registruota: Nuo 2016-08-05
Apradymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrady néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jrasy néra

13. Steigimo dokumentai: jraSy néra

14. Kita informacija: jrady néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

2023-12-20 13:52:31

ISra8as tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruosé:

Juridiniy asmeny registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridiniy asmeny

registro grupés

Registratore



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiara | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 40888
Egidijus Valutis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos. Projekto dalis: vandentiekio ir
nuoteky $alinimo.

Direktorius

ISduotas 2022 geguzés 25 d.

Pirma kartg iSduotas 2022 geguzés 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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'ED 1 REGISTRU VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.it
‘L. CENTRAS Duameanys kauptami ir saugami Juridiniy asmenty registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-02-28 14:18:46

1. Nekilnojamejo turto registre jragistruotas turtas:
Registra Nr.: 50/126537
Ragistro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1962-10-18
Adresas: Silutés r. sav., Rusnés sen., Syskrantés k., Sy&krantés g. 48
2. Nekilnojamieji daiktal:
2.1 Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 8896-2001-1017
Daiklo pagrindiné naudajimo paskiris: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Zyméjimas plane; 2A1p
Statybos pradZios metai: 1962
Statybos pabaigos metai: 1962
Baiglumo procantas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis &lldymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky &alinlmas
Dujos: Néra
Slenos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Aukity skaidius: 1
Bendras plotas: 131,75 kv. m
Naudingas plotas: 131.75 kv. m
Gyvenamasis plotas: 97.38 kv. m
Taris: 523 kub. m
Uzstatytas plotas: 115.00 kv, m
Kambariy skaigius: &
Vidutiné rinkos verté: 27800 Eur
Vidulinés rinkos vertés nuslatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2015-05-18
Kadastro duomany nustatymo data: 1992-09-21

2.2 Pastatas - Gamybos cechas
Adresas: Silutés r, sav,, Rusnés sen., Syskrantés k., Syikrantés g. 50
Unikalus daikto numeris: BB86-2001-2014
Dalkto pagrinding naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zymajimas plana: 3P1p
Statybos pabalgos metal: 1962
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuateky Salinimas: Vletinis nusteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos; Plytos
Slogo danga: Ruberoidas
Aukity skaldlus: 1
Bendras plotas: 451.38 kv. m
Fagrindinis plotas; 330.891 kv. m
Taris: 2671 kub. m
UZstatytas plotas: 545.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 102344 Eur
Fizinio nusidévajimo procentas: 40 %
Alkuriamoll verté: 61406 Eur
Viduting rinkos verté: 18422 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2002-06-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-06-13

2.3, Pastatas - Siurbliné
Adresas: Sllutés r. sav.,, Rusnés sen., Sykrantés k., Syikrantés g. 464
Unikalus daikto numeris: 8896-2001-3011
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtls: Gamybes, pramanés
Zyméjimas plane: 4H1p
Statybos pradZios metai; 1962
Statybos pabaigos melai: 1962
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Nara
Vandentiekis: Néra
Nuoteky 3allnimas; Néra
Dujos: Nara
Slenos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukity skalgius: 1
Bendras plotas: 86.35 kv. m
Pagrindinis platas: 43.50 kv. m
Tiris: 529 kub. m
UZstatytas plotas; 56.00 kv. m
Atklrimo sgnaudos (slatybos verté). 47600 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 68 %
Alkuriamojl verté: 15200 Eur
Alkirima sgnaudy (statybos vartés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-02-21
Vidutiné rinkos verté: 2130 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatyme b0das: Atkurlamo]l verté

hitps://www.registrucentras.lt/nti/paieska/r.php?nocache=16460507 24 &tnr=50&mr=126537&nir=&doklipas=0
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Vidutinés rinkas veriés nustatymo data: 2019-02-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-05-21

24, Pastatas - Sandélls
Adrasas: Silutés r. sav., Rusnés son,, Syfkrantés k., Syskrantés g. 50
Unikalug daikto numeris: 8895-8001-5078
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: BF1p
Statybos pabaigos metai; 1986
Baigiumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoleky salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaiéius: 1
Bendras plotas: 100.43 kv. m
Pagrindinis plotas: 89.00 kv, m
Toris: 490 kub. m
Uzslalylas plotas: 120,00 kv. m
AtkOrimo sgnaudos (statybos verté). 28829 Eur
Fizinio nusidévéjime procentas: 19 %
Alkuriamaji verté: 23352 Eur
Viduting rinkos verté: 7005 Eur
Vidutinés rinkos vartés nustatymo data: 2002-06-13
Kadastro duomeny nuslatymo data: 2002-06-13

2.5, Pastatas - Tvartas
Unikalus daikto numeris: 8895-9001-5056
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gkio
Zyméjimas plane; 61p
Statybos pradzios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky alinimas: Néra
Slenos: Plytos
Auksty skaidius: 1
Tdris: 213 kub. m
UZstatytas plotas: 56.00 kv. m
Viduting rinkes verté: 1440 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-05-18
Kadastro duomeany nustatymo data: 1992-09-23

3, Daikto priklausinial I kito registro: jrady néra

4, Nuesavybé:
4.1, Nuosavybés telsé
Savininkas: UAB "Pamario tvenkiniai", a.k. 177324126
Daiktas: pastatas Nr. 8896-2001-3011, apradytas p. 2.3.
Jregistravime pagrindas: 2019-03-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1747
|ragas galicja: Nuo 2018-03-13
4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas
Daiktas
MLV paFLAVL N1 QUIPTIVY | "HULY, AL @IV . E-E—
|registravimeo pagrindas: 20115-05-25 Paveldéjimo teisés pagal jstatymg liudijimas Nr. 2526
|rasas galioja: Nue 2015-06-04
4.3, Nuszavubaz taiesh
Savininkas: |
Daiktas:

49/200 pastato Nr. 8895-9001-5056, aprasyto p. 2.5.
Jregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Paveldéfimo telsés pagal [statymag liudijimas Nr. 2526
|ragas galioja: Nuo 2015-06-04

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas; LIETUVOS RESPUBLIKA, a k. 111105555

Daiklas: pastatas Nr. BB96-2001-2014, aprasytas p. 2.2,

pastatas Nr. BB95-8001-5078, apradytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 1997-04-21 Steigéjo jsakymas Nr. 230
1997-05-09 Perdavimo - prlémimo ektas
2002-09-20 Statybos inspekcijos tarnybos paZyma Nr. 02-176
|raBas galicja: Nuo 2002-08-27

4.5, Nusaavubéa talad
Savininkas: i
Dalktas: ! 1.
51/100 pastato Nr. 8895-3001-5056, apragyto p. 2.5.

|regiatravimo pagrindas: 1992-11-27 Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 1991.05.28 |statyma Nr.l-1374

Nr. 1012
|ragas galioja: Nuo 1993-03-05

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiklinés teisés :
6.1. Turto patiké]imo teisé

Patikétinis: Zuvininkystés tarnyba prie Lletuvos Respublikos #emés klo minlsterljos, a k.

188752740
Dalktas: pastatas Nr, 8896-2001-2014, apradytazs p. 2.2,
pastatas Nr. B895-8001-5078, apragytas p. 2.4.
Jregistravime pagrindas: 2008-11-11 |sakymas Nr. 3D-864
2010-06-03 Perdavimo - priemimo aktas Nr. B21-39

hitps://Aww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=16460507 24 &tnr=50&rr= 126537 &ntr=&doklipas=0
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Jradas galioja: Nuo 2010-09-10

7. Juridiniai faktai:
A Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 1/4 pastato Nr. 8896-2001-1017, apragyto p. 2.1. , 4.2.
49/200 pastato Nr, B895-9001-5056, aprasyto p, 2.5., 4.2,
|registravime pagrindas: 2015-05-25 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. 2526
|radas galioja; Nuo 2015-06-04

7.2, Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 1/4 pastato Nr. 8896-2001-1017, apradyto p. 2.1, , 4.3.
49/200 pastato Nr. B895-9001-5056, aprasyto p. 2.5. , 4.3.
fregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Paveldé]imo telsés pagal jstatyma lludi]imas Nr. 2526
|ra%as galioja: Nuo 2015-06-04

8. Z2ymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose talkemos specialiosios 2emés naudojimo salygos: jrady néra
10. Dalkto registravimas Ir kadastre Zymaos: [rady néra

41. Registro pastabos Ir nuorodos:
Buves adersas: Silutas r. sav. Rusnas k. Syakrantas g. 65.

12. Kita informacija: jrady néra

13, Infermacija aple duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino

https:/fwww.registrucentras. It/ntr/paieskalr,php?nocache=16460507 24 &tnr=50&rmr=126537&ntr=&doktipas=0
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7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-12-13 10:15:30

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/193153
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2004-04-29 . .
Adresas: Silutés r. sav., Rusnés sen., Syskrantés k., Syskrantés g. 50
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
; Unikalus daikto numeris: 4400-0285-6452
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 8854/0002:138 Rusnés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 5.3453 ha
Zemeés tkio naudmeny plotas viso: 1.1793 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 1.1793 ha
UzZstatyta teritorija: 2.5554 ha
Vandens telkiniy plotas: 1.6106 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 0.9436 ha
Zemes Ukio naudmeny naSumo balas: 40.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 143000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-11-23
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-10-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100346100
; Teritorijos nustatymo data: 2022-03-24
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-04-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100142403
; Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100142414
} Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13

2.2. Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Aprasymas / pastabos: Plotas=1020.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8943
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zymeéjimas plane: k
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 8080 Eur
Atkuriamoji verté: 2022 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2010-08-25
Vidutiné rinkos verté: 2022 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-08-25

2.3. Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
AprasSymas / pastabos: Plotas=953.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8932
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zyméjimas plane: k1
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 7646 Eur
Atkuriamoji verté: 1914 Eur
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2010-08-25
Vidutiné rinkos verté: 1914 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-08-25

2.4. Kiti inZineriniai statiniai - Tvenkinys .
Adresas: Silutés r. sav., Rusnés sen., Syskrantés k., SysSkrantés g. 50B
AprasSymas / pastabos: Plotas=953.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8898
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zyméjimas plane: k2
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %

Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 7646 Eur

Atkuriamoji verté: 1914 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2010-08-25

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1670919327&tnr=44&rnr=193153&ntr=&doktipas=0
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Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

NT Registras 44/193153

1914 Eur

Atkuriamoji verté
2010-08-25

2010-08-25

Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Plotas=953.00kv.m
4400-2116-8810
Hidrotechniniai statiniai
k3

1985

100 %

7646 Eur

1914 Eur

2010-08-25

1914 Eur

Atkuriamoji verté
2010-08-25

2010-08-25

Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Plotas=953.00kv.m
4400-2116-8965
Hidrotechniniai statiniai
k4

1985

100 %

7646 Eur

1914 Eur

2010-08-25

1914 Eur

Atkuriamoji verté
2010-08-25

2010-08-25

Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Plotas=612.00kv.m
4400-2116-8921
Hidrotechniniai statiniai
k5

1985

100 %

5503 Eur

1379 Eur

2010-08-25

1379 Eur
Atkuriamoji verté
2010-08-25
2010-08-25

Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys

Aprasymas / pastabos: Plotas=693.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8910
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zymeéjimas plane: k6
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 6024 Eur
Atkuriamoji verté: 1506 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2010-08-25
Vidutiné rinkos verté: 1506 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-08-25

2.9. Kiti inZineriniai statiniai - Tvenkinys
Aprasymas / pastabos: Plotas=693.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8902
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai

Zyméjimas plane: k7

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.10.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkidrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1670919327&tnr=44&rnr=193153&ntr=&doktipas=0

1985

100 %
6024 Eur
1506 Eur

2010-08-25

1506 Eur

Atkuriamoji verté
2010-08-25

2010-08-25

Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Plotas=7399.00kv.m
4400-2116-8976
Hidrotechniniai statiniai
k8

1985

100 %

34175 Eur

8515 Eur

2010-08-25
8515 Eur
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo biadas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-08-25

2.11. Kiti inzineriniai statiniai - Tvenkinys
Aprasymas / pastabos: Plotas=1983.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2116-8998
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zymeéjimas plane: k9
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 12772 Eur
Atkuriamoiji verté: 3186 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2010-08-25
Vidutiné rinkos verté: 3186 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-08-25

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2004-04-14 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 13.6-1139
2022-11-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)
|rasas galioja: Nuo 2022-11-24

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2116-8810, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8898, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8902, aprasyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8910, aprasyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8921, aprasSyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8932, aprasyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8943, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8965, aprasyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8976, aprasyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8998, aprasyti p. 2.11.

Iregistravimo pagrindas: 2010-12-23 Steigéjo jsakymas Nr. 3D-1118
|ra8as galioja: Nuo 2011-05-24

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Zemés ukio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-11-14 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.

JraSas galioja: Nuo 2022-11-24

6. Kitos daiktinés teiseés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerijos, a.k.

188752740

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2116-8810, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8898, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8902, aprasyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8910, aprasyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8921, aprasyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8932, aprasSyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8943, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8965, aprasyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8976, aprasyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8998, aprasyti p. 2.11.

Iregistravimo pagrindas: 2010-12-23 Steigéjo jsakymas Nr. 3D-1118
|rasas galioja: Nuo 2011-05-24

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministerijos, a.k.
188752740
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2004-08-18 Panaudos sutartis Nr. P88/2004-12
2007-12-14 Susitarimas pakeisti sutartj
2010-06-03 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B21-39
2013-05-20 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 177SUN-(14.17.56.)-8/NT-4
Plotas: 5.3453 ha
JraSas galioja: Nuo 2013-06-03
Terminas: Iki 2103-08-18

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)
Plotas: 17114.00 kv. m

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1670919327&tnr=44&rnr=193153&ntr=&doktipas=0
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|rasas galioja:

9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:
9.3.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:
9.4.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

9.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

9.6.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

9.7.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

9.8.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

9.9.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

9.10.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
10.3.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.4.

NT Registras 44/193153
Nuo 2022-11-23

Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

9436.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

58.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Gruntiniy geodeziniy Zenkly apsaugos zonos (VII skyrius, Sestasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

3.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

53453.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Pavirsiniai vandens telkiniai (VI skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

16106.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Akvakultiiros tvenkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, pirmasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

15394.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

5821.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

5735.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-11-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

141.00 kv. m

Nuo 2022-11-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1432
2022-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2022-11-23

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-0285-6452, aprasytas p. 2.1.

2022-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2022-11-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 17SK-1687-(14.17.110 E.)

Nuo 2022-11-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Omnistata”, a.k. 126405380

kiti statiniai Nr. 4400-2116-8810, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8898, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8902, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8910, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8921, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8932, aprasyti p
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8943, aprasyti p

. 2.5,
.24,
. 2.9.
.2.8.
.2.7.
.2.3.
.22,

kiti statiniai Nr. 4400-2116-8965, aprasyti p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 4400-2116-8976, aprasyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-2116-8998, aprasyti p. 2.11.
2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-1115-(1083)

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1130

Nuo 2011-05-23

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1670919327&tnr=44&rnr=193153&ntr=&doktipas=0



2022-12-13 10:16 NT Registras 44/193153

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2116-8810, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8898, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8902, aprasyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8910, aprasyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8921, aprasSyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8932, aprasyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8943, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8965, aprasyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8976, aprasyti p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-2116-8998, aprasyti p. 2.11.

Iregistravimo pagrindas: 2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2010-12-23 Steigéjo jsakymas Nr. 3D-1118
Jrasas galioja: Nuo 2011-05-23

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registras Nr.50/126537

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1670919327&tnr=44&rnr=193153&ntr=&doktipas=0 5/5
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PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA (TECHNINE UZDUOTIS)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

B

endra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (uzsakovas)

Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministerijos, kodas: 188752740 J. Janonio g. 24, 92251
Klaipéda, info@zuv.lIt, 870014903

Pirkimo objektas

Zuvininkystés tarnyba prie Lietuvos Respublikos zemés tikio
ministerijos:

e Projektiniai pasiiilymai;

e Techninio darbo projekto parengimas;

e Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos.

Statinio (objekto)
pavadinimas

Zuvininkystés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés tikio
ministerijos Vakary regiono zuvivaisos skyriaus statinio,
esanéio Syskrantés g. 50, Syskrantés k., Rusnés sen., Silutés r.
LT-99352, rekonstravimo projektas, padidinant plotg ir
jrengiant astriaSnipiy erSkety auginimo cecha.

Projekto pavadinimas

Projekto pavadinimg nustato projektuotojas, vadovaujantis Statybos
techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*.

Statinio adresas

Syskrantés g. 50, Syskrantés k., Rusnés sen., Silutés r. LT-
99352.

Statinio statybos riisys

Statinio rekonstravimas.

~

Statinio kategorija

Neypatingas statinys.

Esama statiniy paskirtis,
biiklé ir bendrieji
rodikliai

Unikalus numeris: 8896-2001-2014

Statinio paskirtis: gamybos, pramonés paskirties pastatas
Statinio bendrasis plotas: 451,38m2

Statinio iSorés apdailos medziagos: plyty muras

Planuojama tikiné veikla (gamybinés, tikinés veiklos apimtys,
aptarnaujamy zmoniy sk., darbo viety skai¢ius): Zuvy
veisimas.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
isigyti irenginius ir
statybos produktus

Rekonstruojant pastata, numatyti suprojektuoti lengvos
konstrukcijos 1 auksto pastato iSplétimg iki ~880 m2 bendro
ploto, kuris talpinty biiting jrangg reikalinga uzdarai vandens
apytakinei sistemai (toliau — URS) su mechaniniu ir biologiniu
vandens valymu skirtag aStriaSnipiams erSketams auginti.
Planuojamos 2 URS sistemos. Taip pat suprojektuoti vandens
padavimo ir numetimo sistema bei galimyb¢ paSildyti ir
atSaldyti vandenj, numatyti vandens grezinj. Suprojektuoti visy
galimy vandens Saltiniy: pavirSinio, gruntinio vandens
(Saltiniy), grezinio panaudojimo galimybes technologiniams
Siy Zuvy paauginimo procesams. Projektuojant biitina jvertinti
galimo panaudoti vandens debito ir Zuvy narSinimo pajégumus.
Planuojamas sistemos pajégumas: £ 4500 kg aStriasnipiy
erSkety svoris nuo 5-1000 g svorio. Projektuojant jvertinti, kad
Zuvys yra jautrios Sviesai ir garsams, tod¢l butina patalpoje
suprojektuoti dimerijuojamus elektros srautus bei duris su

tylaus uzdarymo mechanizmais.




10.

II

Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy
apimtis

Projektiniy pasiilymy parengimas, derinimas su Uzsakovu ir
Silutés rajono savivaldybe;

Projektiniy pasiiilymy vieSinimas;

Specialiyjy architekttiros reikalavimy, prisijungimo salygy ir, pagal
reikalg - specialiyjy salygy, gavimas, projektavimo uzduoties
patikslinimas derinant su Uzsakovu, techninio darbo projekto
parengimas; statyba leidzian¢io dokumento gavimas.

1. Projektiniai pasiilymai (PP) - pasidlymai, kuriy tikslas —
iSreiksti projektuojamo statinio architektiiros ir kity pagrindiniy
sprendiniy idéja, kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie
numatomg statiniy projektavimg bei gali buti naudojami
specialiems architektiiros reikalavimams, specialiems saugomos
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems
paveldosaugos reikalavimams parengti, prisijungimo salygoms
gauti.

I projektavimo paslaugos apimtj ieivna projektinio pasitilymo
parengimas, pristatymas UZsakovui ir Silutés rajono savivaldybei,
pataisymai pagal Uzsakovo ir Savivaldybés pastabas ir jo
detalizavimas, UzZsakovo ir Savivaldybés pritarimo gavimas,
vieSinimas.

2. Techninis darbo projektas (TDP) parengiamas tokios
apimties, kad ji biitu pakankama projekto paskirciai
igyvendinti. Rengiamos §ios TDP dalys:

bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architekttiros;

konstrukeijy;

gamybos (paslaugy) technologijos;
vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
apsaugings signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

gaisrinés saugos;

pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo;

e statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus: prisijungimo salygy uzsakymas, projektiniy
pasiilymy parengimas, techninio projekto parengimas,
projekto derinimy atlikimas, statybg leidziancio dokumento
gavimas. Parengtg projekta projektuotojas privalo suderinti su
atitinkamomis institucijomis, jeigu tai yra butina pagal LR
teises aktus.

Kitos paslaugos

Vadovaujantis teisés aktais ir jstatymais privalomi
projektavimo paslaugomis tyrimai.




4. Projekto vykdymo Projekto vykdymo prieziiiros grafikas nustatomas pasiraSius
priezitira sutart].
5. Paslaugy teikimo pradzia ir trukmé
5.1. | Projektiniai pasiiilymai | iki 30 k.d. (pradzia nuo paslaugy teikimo sutarties
pasiraSymo).
5.2. | Techninio darbo iki 2 mén. (pradzia po sutarties pasiraSymo).
projekto parengimas
5.3. | Ekspertizes akto iki 4 mén. (nuo sutarties pasiraSymo dienos).
gavimas
5.4. | Projekto vykdymo visg statybos darby laikotarpj.
prieziiiros paslaugos
Planuojama statybos darby pabaiga 2025 m.
111 Reikalavimai projektavimo paslaugoms
6. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
dokumentams taikomi projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
teises aktai, reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su
normatyviniai statybos teritorijos infrastrukttiros plétra.
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.
6.1.1. | Aplinkosaugos, Nepazeidziant STR reikalavimy.
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai.
6.1.2. | Universaliojo dizaino Optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
principy taikymo produkty plotis, aukstis, dydis.
reikalavimai.
6.1.3. | Techniniai, UZztikrinti nepertraukiama darbg nepazeidziant galiojanciy
kokybiniai(estetiniai, teisés akty.
komforto, energinio
naudingumo, triukSmo
lygio ir t.t.) reikalavimai
pagal statinio projekto
sprendiniy dalis.
6.1.4. | sklypo sutvarkymo Nepazeidziant galiojanciy teisés akty.
(sklypo plano);
6.1.5. | architekttros daliai Nepazeidziant galiojanciy teisés akty.
6.1.6. | konstrukcijy daliai Nepazeidziant galiojanciy teisés akty.
6.1.7. | technologijos daliai Nepazeidziant galiojanciy teisés akty.
6.1.8. | susisiekimo daliai Nepazeidziant galiojanciy teisés akty.




6.1.9. | vandentiekio ir nuoteky | NepaZeidziant galiojan¢iy teisés akty.
Salinimo daliai;

6.2.1. | Sildymo, védinimo ir oro | NepaZeidziant galiojanciy teisés akty.
kondicionavimo daliai

6.2.2. | dujotiekio daliai NepaZeidZiant galiojanéiy teisés akty.

6.2.3. | elektrotechnikos daliai NepaZeidziant galiojanciy teisés akty.

6.2.4. | Nurodymai sprendiniy Numatomos derinti TDP dalys turi biti tarpusavyje
derinimui, jy pritarimui | suderintos.
ir pan. suderintos. Sudaroma viena projekto rengimo sutartis.

6.2.5. | Pageidaujami Projektas turi aplinkosaugine reikime, siekiant atkurti
ekonominiai rodikliai i$nykusig Zuvy rasj.

6.2.6. | Reikalavimai projekto Lietuviy ir angly k.
rengimo dokumenty Pagrindine TDP dokumentacija rengiama lietuviy k., tadiau
kalbai (-oms) kai kurie projekto dokumentai, i§ anksto uZsakovui

pareikalavus, turéty biti iversti j angly kalba.

6.2.7. | Nurodymai statinio 4 popieriniai egzemplioriai ir kompiuterinis egzempliorius
projekto dokumenty PDF ir WORD formatu.
komplektavimui
fforminimui ir
pateikimui

6.2.8. | Ekspertizés atlikimas Projekto taisymas po atliktos ekspertizés pastaby per laikg

suderintg su uzsakovu.

6.2.9. | Kvalifikaciniai Tiekejas turi turéti: ne maziau kaip 1 specialista, turint] teise
reikalavimai eiti ypatingojo statinio projekto, statinio projekto vykdymo
projektuotojams priezitiros vadovo (-¢s), statinio projekto architektiirinés dalies

vadovo pareigas, kuris turi turéti ne maZiau nei 5 mety
projektavimo patirties ir biity suprojektaves bent viena statinj
su uzdaro tipo vandens apytakine sistema Zuvy auginimui ir
bent 1 gamybinés paskirties pastata.

6.3.1. | Projektuotojai privalo Prisijungimo prie elektros energijos, $ilumos, vandens

uzsakyti §iuos
dokumentus, jeigu tai
yra biitina projekto
parengimui pagal
galiojancius LR teisés
aktus:

tiekimo ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rysiy
ir kity inZzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy
salygos;

2. Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyringjimai;

(grunto tyrimai);

3. Sklypo ir inZinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai

tyringjimai, topografija;

4. Planuojamos tkines veiklos poveikio visuomenes sveikatai

vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju
uzsakomi);

5. Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi).

Prie techninés specifikacijos pridedami dokumentai:

ey




24A17-TDP

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50,

SYSKRANTES K., RUSNES SEN., SILUTES R.

SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTUOTOJAS

architeko.

UAB ARCHITEKO

|.K. 306259742
PANERIUY G. 38A,
LT-03202, VILNIUS
WWW.ARCHITEKO.LT

STATYTOJAS / UZSAKOVAS

ZUVININKYSTE§ TARNYBA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJOS

STATINIO ADRESAS

SYSKRANTES G. 50, SYSKRANTES K.,
RUSNES SEN., SILUTES R. SAV.

STATYBOS RUSIS

STATINIO REKONSTRAVIMAS

STATINIY PASKIRTIS

GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES
PASTATAI (7.8)

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGAS STATINYS

DALIS TECHNOLOGINE
ETAPAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)
LAIDA 0
METAI 2024

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS

ARCHITEKTAI



architeko.

GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50, SYSKRANTES K., RUSNES
SEN., SILUTES R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES

NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ZYMEJIMAS ERT2 DA
1. | BENDROJI DALIS 24A17-TDP-BD
L | SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 24A17-TDP-SP

~ | PLANAS)
3. | ARCHITEKTOURINE DALIS 24A17-TDP-SA
4. | TECHNOLOGINE DALIS 24A17-TDP-TCH
5. | KONSTRUKCIJU DALIS 24A17-TDP-SK
6. | GAISRINES SAUGOS DALIS 24A17-TDP-GSD
| VANDENTIEKIO IR NUOTEKY 24A17-TDP-VN
- | SALINIMO DALIS
5 | LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKY | 24A17-TDP-LVN
- | SALINIMO DALIS ]
o | SILDYMO, VEDINIMO IR ORO 24A17-TDP-8VOK
- | KONDICIONAVIMO DALIS
10. | ELEKTROTECHNIKOS DALIS 24A17-TDP-E
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS 24A17-TDP-ASS
11,
DALIS
15| GAISRO APTIKIMO IR 24A17-TDP-GSS
- | SIGNALIZAVIMO DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR 24A17-TDP-SDO
13. | STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
DALIS

14| STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS 24A17-TDP-SSK

© | KAINOS NUSTATYMO DALIS

2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA

LT

2UVININKYSTE§ TARNYBA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJOS

24A17-TDP-TCH-PSZ

ATESTAT. UAB ARCHITEKO B & .
NR. . A GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50,
architeko. PANERIY G. 38A, SYSKRANTES K., RUSNES SEN., SILUTES R.
W A S SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A1582 PV LAIDA
PDV PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
ARCH
ETAPAS  STATYTOJAS (UZSAKOVAS): LAPAS | LAPY

1




architeko.

GAMYBINIO PASTATO SYSKRANTES G. 50, SYSKRANTES K., RUSNES
SEN., SILUTES R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Statybos vieta, statybos rusis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas, funkciné

paskirtis, rysys su gretimu uzstatymu, kultiros paveldo vertybe.

Objektas: Gamybinio pastato Syskrantés g. 50, Syskrantés k., Rusnés sen., Silutés r. sav.,
rekonstravimo projektas.
Statinio paskirtis: Gamybos, pramonés paskirties pastatas (7.8), pagal STR 1.01.03:2017
»otatiniy klasifikavimas®.
Statybos rasis: Statinio rekonstravimas, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos

rasys", V skyriumi.

Zemés sklypas: Unikalus Nr. 4400-0285-6452, kadastro Nr. 8854/0002:138; paskirtis -kita;
naudojimo budas: Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos, sklypo plotas- 53453 m2.
Statinio kategorija: Neypatingas statinys.
Projekto stadija: Projektiniai pasitlymai. Projektiniy pasitlymy tikslas- projekto vieSinimas,
derinimas, specialiyjy architektariniy reikalavimy, specialiyjy paveldosaugos reikalavimy ir
inZineriniy techniniy salygy gavimas TP rengimui.
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo
projektavimo paslaugy sutartimi Nr. F11/2024. Statytojo patvirtinta statinio projektavimo
uzduotimi, Statybos jstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais
dokumentais.
Apzeldinimas: Sklype ir aplinkinéje teritorijoje yra savaime uzauge medziai ir krimai.
Reljefas: Sklypas salygiskai lygus, vyrauja keliy metry aukscio skirtumas.

Statiniai: Sklypas uzZstatytas statiniais: pastatas- gyvenamasis namas; pastatas- gamybos
cechas; pastatas- siurbliné; pastatas- sandélis; pastatas- tvartas; kiti inzineriniai statiniai-
tvenkiniai .
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame rekonstruojamas gamybos, pramonés paskirties
pastatas, yra neurbanizuotoje vietovéje Syskrantés kaime. Teritorija $alia Uostadvario gatvés
uzstatyta vienbuciais gyvenamaisiais namais.
Sklypo tyrinéjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinés nuotraukos Nr.
TIIS1-20240917-060075
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Rusnés Zzuvy auginimo komplekse, kuriame bus auginami Atlantiniy erSkety (Acipenser
oxyrhinchus) jaunikliai. | sistemg turéty leidziamos ne mazesnio kaip 5-10 g kiino svorio zuvys.
Auginimas bus vykdomas kol Zuvys pasieks 1000 g mase, ir tai truks mazdaug 9 ménesius
(esant vidutinei 20 °C vandens temperatarai).

Planuojama galutiné bendra Zuvy biomasé bus apie 4,5 tonos.

Siekiant jgyvendinti zuvy auginimo tikslus, bus jrengtos dvi atskiros uzdaro ciklo vandens
apytakos sistemos. Jose bus jrengti apvalls auginimo baseinai, cirkuliaciniai siurbliai ir vandens
valymo sistema (biofiltras, mechaninis filtras, vandens sterilizatorius, vandens prisotinimo
deguonimi sistema). Auginimui bus naudojami apvalis 4 m skersmens ir 1,5 m gylio baseinai.
Papildoma kiekvienos recirkuliacijos sistemos jranga bus hidrauliné ir elektros jranga, taip pat
automatizavimas ir valdymas.

1. Auginimo laikotarpiu per metus bus sunaudojama apie 1500 m3 vandens, daugiausia = 10
m3/d, pasary - 4,5 tonos.

2. Didziausias paros deguonies poreikis auginimo sistemose sieks 15 kg O2/d.

3. DidzZiausia technologiniy jrenginiy veikimui reikalinga galia sieks apie 5 kW.

- Auginimo patalpos temperatira 20 °C

- Pasary sandélio patalpos temperatira 12°C

LAPAS | LAPY | LAIDA
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PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Siuo aktu projektuotojai patvirtina, kad yra susipaZine su sprendiniais jgyvendintais kitose projekto
dalyse ir neprieStarauja (neturi pastaby) numatytiems sklypo sutvarkymo, architektdros,
konstrukcijy, technologijos, nuoteky Salinimo, elektrotechnikos vidaus ir lauko tinkly, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo, sprendimams:

PROJEKTO DALIES

PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS R PARASAS
1. | BENDROJI DALIS 7
5 | SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO L/C%'
* | PLANAS) /
3. | ARCHITEKTURINE DALIS u#,/
4. | TECHNOLOGINE DALIS k/c%’
5. | KONSTRUKCIJY DALIS %L
6. | GAISRINES SAUGOS DALIS — T
e,
2| VANDENTIEKIO IR NUOTEKU v -
~ | SALINIMO DALIS 4
g | LAUKO VANDENTIEKIO IR 7
~ | NUOTEKUY SALINIMO DALIS
o. | SILDYMO, VEDINIMO IR ORO e
~ | KONDICIONAVIMO DALIS e
,/I
10. | ELEKTROTECHNIKOS DALIS y ,//
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS ///
11 7Y
* | DALIS /
1o | GAISRO APTIKIMO IR =
* | SIGNALIZAVIMO DALIS il
PASIRENGIMO STATYBAI IR / Py
13. | STATYBOS DARBUY /] //(/
ORGANIZAVIMO DALIS :
14. | STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS /ﬂj 4
* | KAINOS NUSTATYMO DALIS Z
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Bendrieji duomenys

Gaisriniy skyriy 1
skaiCius 1 - Gamybos
Pagrindiné paskirtis | 1 - P.2.8 Gamybos pastatai

pagal funkcine grupe

Atsparumo ugniai
laipsnis

Gaisro apkrovos
kategorija

Bendras pastato
plotas

1014,60 m2

Pastato tdris:

7350,55 m?

Auksciausio auksto
grindy altitudé

0,25 m.

Auksty skai€ius

1

Pastato kategorija

Eg

Zmoniy skaicius

lki 100

Privaziavimai prie
pastato PGT
transportui

Numatoma

Numatomas privaziavimas prie pastato ne didesniu kaip 25 m
atstumu. Privaziavimo keliy, plotis ne maZesnis kaip 3,5 m. aukstis
ne mazesnis kaip 4,50 m. Akligatvyje numatoma esama12x12
apsisukimo aikstelé.

ISorés gaisrinio
vandentiekio sistema

Vandens kiekis iSorés
gaisry gesinimui

Pastatui gesinti reikalingas vandens kiekis - 15 /s, gesinimo
trukmé 3 valandos.

Vandens telkinys

Vandens kiekis iSorés gesinimui 162,00 m3. Gaisry gesinimas
numatomas i§ esamo tvenkinio kuriame uztikrinamas 100 proc.
tirio reikalingas vandens kiekis. Vandens paémimo vieta
numatoma ne arciau kaip 30 m iki gesinamo pastato, o tolimiausias
gesinamo pastato perimetro taskas nutolés ne didesniu kaip 200
m. atstumu, ji matuojant gaisriniy Zarny tiesimo linija. Prie vandens
paémimo vietos jrengiama 12x12 m. apsisukimo aikstelé.

Nepertraukiamas el.
tiekimas

Numatoma

Gaisro aptikimo ir signalizavimo akumuliatoriai
sistema

PrieSgaisriné siena

ASyje 4 numatoma EI-M 30

Pastato apdaila ir

Projektuojamo pastato stogui degumo i$ iSorés reikalavimai nekeliami.

apSiltinimas Fasado dalis, kuria yra tiesiami j{Zeminimo laidininkai nuo statinio stogo, sieny apdailai ir
apsiltinti i§ lauko nebus naudojami Zemesnés kaip C-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.
0 2024-10 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB Architeko PROJEKTO PAVADINIMAS:
g/\@\';' . Paneriy g. 38A 3 3
DOK. NR. arc hl‘l'e kO. LT-03202 Vilnius Gamybinio pastato SySkrantés g. 50 Syskrantés k.,
Lk.306259742 Rusnés sen., Silutés . sav., rekonstravimo projektas
info@architeko.lt
A 1582 | PV | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
KVAL. ’/ Gamyhinés paskirties pastatai
v EKSITAS
DOK. NR. \ DOKUMENTO PAVADINIMAS: LADA
31764 | PDV | | PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 0
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPY
LT ZUVININKYSTES TARNYBA PRIE LIETUVOS
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Kitoms pastato dalims lauko sieny apdailai ir ap3iltinti i3 lauko, reikalavimai degumo klasés
statybos produktams nekeliami.

Automatiné gaisro Neprojektuojama, pastate jrengiamos patalpos mazos gaisro rizikos (Zuvy veisimo ferma).
aptikimo ir
| signalizacijos sistema
Perspéjimo apie gaisra | Neprojektuojama.
ir evakuacijos valdymo
sistema
Automatiné gaisro Neprojektuojama.
gesinimo sistema
Vidaus priegaisrinio | Neprojektuojama.
vandentiekio sistema
Damy ir Silumos Neprojektuojama.
valdymo sistema ;
Kompensacinio oro Neprojektuojama.
sistema
Papildomo oro slégio | Neprojektucjama.
sudarymo sistemos
Zaibosaugos sistema | Zaibosaugos batinumas nustatomas elektrotechninéje dalyje pagal LST EN 62305 ir kitas
LR galiojancias normas.
Evakuaciniai Evakuacinés i$éjimo i§ patalpy durys projektuojamos ne siauresnés kaip 0,85 m kai
reikalavimai besievakuojanéiyjy skaiius pro jas iki 15 Zmoniy.

Evakuacija i§ auksto patalpy vykdoma tiesiai j lauka arba per gretimg patalpg | lauka.
Evakuacijos kelio ilgis i$ Eg kategorijos patalpy turi bati ne ilgesnis kaip 120 m. kai patalpos
taris iki 15000 m3. Kitose patalpose evakuacijos kelio ilgis turi bati ne ilgesnis kaip 25 m.

Detalesni sprendiniai aprasyti aiskinamajame raste ir pateikiami bréZiniuose
Susipazinau, priimtiems sprendiniams nepriestarauju (pasirasytinai).

Kity daliy projekty vadovai:

Nr. | Dalis

PDV vardas, pavardé, parasas

1. | Sklypo sutvarkymo (sklypo

plano) dalis

e WA _¥2__ 5 IFA M. AAPFAAN

2. | Architektlriné dalis

3. | Konstrukcijy dalis

4. | Vandentiekio ir
alinimo dalis

nuoteky

\
N

1

5. | Lauko vandentiekio ir
nuoteky Salinimo dalis

N

6. | Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo dalis

N
N \\
R
N

7. | Elektrotechnikos dalis

8. | Apsauginés signalizacijos

dalis -

9. | Gaisro aptikimo ir

signalizavimo

signalizacijos dalis

10. | Pasirengimo statybai ir

statybos

organizavimo dalis

N\
A\

darby

Lapas Lapy
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