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Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas.
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Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki

0,303 km kapitalinis remontas.

Tilto per Sy$3 (kodas 4837) Silutés rajono sav., Silutés sen., Silutés m.
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TYRENS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1.| BD-01.01 0 Bendroji dalis
Bendrosios dalies priedas Nr. 1. Nekilnojamojo turto
registro duomeny bazés iSradai; Kadastriniy matavimy
2.| BD-01.02 0 bylos; Projektavimo salygos; InZineriniai topografiniai
(geodeziniai) tyrinéjimai; Projektiniai inZineriniai
geologiniai tyrimai;
3 | BD-01.03 0 Beqdr03|os dalies priedas Nr. 2. ESO prisijungimo
projektas.
4.1 S-02 0 Susisiekimo
5. | SK-03.01 0 Konstrukcijy dalis. Tiltas per Sy3a 0,041 km
6. | SK-03.02 0 Konstrukcijy dalis. Tiltas per Sy3os slénj 0,272 km
7.| VN-04 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. | E-05 0 Elektrotechnikos dalis
9. | s0-06 0 Paglrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
10. | A-07 0 Architektariné. Tvarkybos darby
11. | KS-08 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Zymuo  8923/206-00-TDP-PSZ
Valstybines reikimes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas1i§1



TYRENS

PROJEKTO DALIES BD DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lsalf 4 | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LIEI;O
8923/206-00-TDP-BD-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai 5-7
8923/206-00-TDP-BD-BAR 16 0 Bendrasis aiskinamasis rastas 8-23
8923/206-00-TDP-BD-BTS 13 0 Bendroji techniné specifikacija 24-36
8923/206-00-TDP-BD-PD 1 - |Adlikty pritarimy, suderinimy 37
sarasas
Projektui parengti naudotos
8923/206-00-TDP-BD-P] 1 - licencijuotos projektavimo 38
programingés jrangos sarasas
Priedy skirtukas 39
8 - Techniné uzduotis 40-47
17 - Techninés specifikacijos 48-64
Tilto per Sysa kelio 0,041 km
23 ) pasas ir buklés vertinimo aktas 65-87
15 i Tilto per S.ysosv .s_lem kelio 0,272 28102
km pasas ir apziliros aktas
8923/206-00-PP 71 ) Projektiniai pasitilymai 11(;33-
Projekto sprendiniy pristatymo
. - . 124-
12 - visuomenei vie$o susirinkimo
. y 135
protokolas, dalyviy sarasas
PTV-23-07-04 5 ) Potvarkis dél statinio projekto 136-
komandos paskyrimo 137
5 i Statinio projekto vadovo ir 138-
projekto dalies vadovy atestatai 142
Keliy saugumo audito ataskaita 143-
12 -
154
Derinimai 155-
20 i 174
8923/206-00-TDP-BD-01 71 i Poveikio aphnvkal ir aplinkos 175-
apsaugos aprasas 195
1 ) Aplinkos apsaugos schema 196
M1:5000
Bréziniy
! ) skirtukas 197
Bendras sklypo ir suvestinis
8923/206-00-00-TDP-BD-B.01 1 0 T 198
inZineriniy tinkly planas
BD-01.02. Bendrosios dalies priedas Nr.1
NT Registras 44/123444 2 . |Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas
NT Registras 44/2149381 2 . |Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés iSrasas
NT Registras 44/2149398 2 . |Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés iSrasas
NT Registras 44/2149736 2 . |Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés iSrasas
NT Registras 44/2202042 3 . |Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés iSrasas

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-DSZ
Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 1is 2




TYRENS

PROJEKTO DALIES BD

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

NT Registras 44/2232534

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

NT Registras 50/128804

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

NT Registras 44/1274469

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

NT Registras 44/1652432

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

NT Registras 44/2242360

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

NT Registras 44/2678293

Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazés israsas

Zemes sklypo kadastrinis Nr.

8867/7001:23

15 -

Zemes sklypo kadastriniy
matavimy byla (0,00-0,04 km)

Zemes sklypo kadastrinis Nr.

8867/7001:24

20 -

Zemes sklypo kadastriniy
matavimy byla (0,07-0,66 km)

NT Registras 44/1234434

61 -

Statiniy kadastriniy matavimy
byla

Nr. 10-08

40 -

Silutés rajono savivaldybés
administracija. ApS§vietimo
projektavimo sglygos

Nr. 128-(6.24)-16

UAB , Silutés vandenys®.
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
prisijungimo/projektavimo
salygos

Nr. EKIS-88

Kultiros paveldo departamento
prie Kultiiros ministerijos
Klaipédos teritorinis skyrius.
Tvarkybos darby projektavimo

salygos

Inzineriniai topografiniai
(geodeziniai) tyrinéjimai

8923-04-KK206-00-PP-GT

54 -

Bendrosios dalies priedas. 11
geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniy
ir geotechniniy tyrimy ataskaita

BD-01.02.

Bendrosios dalies priedas Nr.2

36 -

Kilnojamyjy elektros energetikos
objekty ir jrenginiy jrengimo
projektas

Atskira byla

Projekto derinimo lentelé

0 2024-04 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB ,,Tyrens
Lietuva“

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-DSZ
Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 2is 2




TYRENS

PROJEKTO DALIES BD

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
111 SKYRIUS. SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJOS
1. Kelias (Valstybinés reikSmés krasto kelias T
. Stat k. Nr. 4400-5498-9738
Nr. 206 Siluté-Rusné) et e T
i 11 Ypati is statinys. Gatve
1.1. Kelio kategorija - I P oot B o
Statinio kapitalinis remontas.
1.2. Kelio ilgis* km 6,303 Remontuojamos ruozo ilgis - 0,275
km
.. . Esamas.
1.3. Kelio juostos plotis m 7,25-14,08 Statinio unik. Nr. 4400-5496-5738
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2 Esamas
1.5. Eismo juostos plotis m 3’52;345’30; Esamas
1.6. Tilto 269 ilgis* (Tiltas per Sy3a) m 40,0
1.7. Tilto 282 ilgis* (Tiltas per Sysos slén;) m 26,7
2. Kelias (}/_als?yp'inés. reikSmés krasto kelias e
Nr.165 Silalé-Siluté)
2.1. Kelio kategorija - i P i B
Statinio paprastasis remontas.
2.2.Kelio ilgis* km 19,461 Remontuojamo ruozo ilgis - 0.00227
km
2.3.Kelio juostos plotis m 11,0 Esamas
2.4.Eismo juosty skaicius vnt. 2 Esamas
2.5. Eismo juostos plotis m 3,50 Esamas
Statinio unik. Nr. 4400-2800-4020
3. Gatveé (Pésciuju ir dviraciy takas) (nuo darby pradzios iki PK 0+038
desingje kelio puseje)
3.1. Kategorija - E 1 grupés nesudétingasis statinys
3.2.1llgis* km -
3.3.VVaziuojamosios dalies plotis m -
3.4.Eismo juosty skaicius vnt. 2 Esamas
3.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
3.6. Plotas™ m2 4381,16 Remontuojamas plotas — 25,7 m?
Statinio unik. Nr. 4400-5335-3221
4. Gatve (Péséiyjuy-dviraciy takas) (nuo darby pradzios iki PK 0+041
kaireje kelio puséje)
4.1. Kategorija - F I grupés nesudétingasis statinys
4.2.1lgis* km -
4.3.VaZiuojamosios dalies plotis m -
4.4. Eismo juosty skaicius vnt. -
4.5. Eismo juostos plotis m -
4.6. Plotas* m2 112203 Statinio paprastasis remontas.

Remontuojamas plotas — 56,1 m?

5. Gatve (Pésciyju takas)

Statinio unik. Nr. 4400-5743-4398
(nuo PK 0+075 iki PK 0+087
desingje kelio puséje)

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-BSR

Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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PROJEKTO DALIES BD

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

5.1.Kategorija

Il grupés nesudétingasis statinys

5.2.1lgis* km -
5.3.Vaziuojamosios dalies plotis m -
5.4.Eismo juosty skaicius vnt. 1
5.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
5.6. Plotas* m2 161613 | o i :
emontuojamas plotas — 1,15 m
. Statinio unik. Nr. 4400-5641-6944
6. Gatve (Saligatvis) (nuo PK 0+076 iki PK 0+093
desingje kelio puséje)
6.1. Kategorija - - I grupés nesudétingasis statinys
6.2. llgis* km -
6.3. VVaziuojamosios dalies plotis m -
6.4. Eismo juosty skaicius vnt. -
6.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
6.6. Plotas* m2 38,72 oo :
emontuojamas plotas — 17,9 m
o . . Statinio unik. Nr. 4400-5289-2703
7. Gatve (Péséiuju dviraciy takas) (nuo PK 0+076 iki PK 0+087 kaireje
kelio pus¢je)
7.1.Kategorija - - I grupés nesudétingasis statinys
7.2.1lgis* km -
7.3.Vaziuojamosios dalies plotis m -
7.4.Eismo juosty skaicius vnt. 2
7.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
7.6.Plotas* m2 762,00 | oo00NP ,
emontuojamas plotas — 9,8 m
Statinio unik. Nr. 4400-5289-2714
8. Gatveé (PéSéil!jl! takas) (nuo PK 0+122 iki PK 0+124 kairéje
kelio pus¢je)
8.1. Kategorija - - | grupés nesudétingasis statinys
8.2.llgis* km -
8.3. Vaziuojamosios dalies plotis m -
8.4.Eismo juosty skaicius vnt. 2
8.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
8.6.Plotas* m2 37,00 o P2 ,
emontuojamas plotas — 0,3 m
. Statinio unik. Nr. 4400-5641-6972
9. Gatve (Saligatvis) (nuo PK 0+245 iki PK 0+273 kairéje
kelio pus¢je)
9.1.Kategorija - - I grupés nesudétingasis statinys
9.2.1lgis* km -
9.3.Vaziuojamosios dalies plotis m -
9.4.Eismo juosty skaicius vnt. -
9.5. Eismo juostos plotis m -
Statinio paprastasis remontas.
9.6.Plotas* m2 40,06 i

Remontuojamas plotas — 14,6 m?

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-BSR

Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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PROJEKTO DALIES BD BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinio unik. Nr. 4400-5290-3472

10. Gatve (Saligatvis) (nuo PK 0+102 iki PK 0+273
desingje kelio puséje)

10.1. Kategorija - - 1 grupés nesudétingasis statinys
10.2. llgis* km -

10.3. VaZiuojamosios dalies plotis m -

10.4. Eismo juosty skaicius vnt. -

10.5. Eismo juostos plotis m -

106, Plotes M2 |
11. Kelias (gatvé) (Techninis Saligatvis) Statinio unik. Nr. 4400-5289-2680
11.1. Kelio kategorija - - I grupés nesudétingasis statinys

11.2. Kelio ilgis* km -

11.3. Kelio juostos plotis m -

11.4. Eismo juosty skaicius vnt. -

11.5. Eismo juostos plotis m -

11.6. Plotas* m2 89.00 Statinio paprastasis remontas.

Remontuojamas plotas — 82,6 m?

IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI

1. PavirSiniy nuoteky tinklai

1.1.1lgis* m 20
1.2. Vamzdzio skersmuo mm 110 I gr. nesudétingasis
1.3. llgis* m 18,0
1.4. Vamzdzio skersmuo mm 200 I1 gr. nesudétingasis

2. PavirSiniy nuoteky tinklai

2.1. llgis* m 55

2.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir

- vnt.; mm2 3;16,0 Al
skerspjuvis

2.3. llgis* m 18

2.4. Elektros tinkly laidininky skaicius ir

o vnt.; mm? 3;15 Cu (atramose)
skerspjuvis

* Zvaigzdute paZymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés akio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Pastabos: visi rodikliai pateikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 5 priedu

0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB ,, Tyrens
Lietuva*

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-BSR
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 3183



TYRENS

PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

» Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.*
projektas parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB ,,Via Lietuva“ ir UAB ,,Tyrens
Lietuva®.

Projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles. Statybinéms
medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN
standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinybu.

Projektas atitinka privalomy rengimo dokumenty ir esminius Siam statiniui Statybos techniniuose reglamentuose
nurodomus reikalavimus.

2. UZSAKOVAS

AB ,,Via Lietuva®,

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, Lietuva.
3. STATYTOJAS

AB ,,Via Lietuva“,

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, Lietuva.
4. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Tyrens Lietuva®
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
Statinio projekto vadovas

5. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

5.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo darby uzduotis.

Topografinis planas.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.
Suinteresuoty institucijy iSduotomis projektavimo sglygos.

5.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai' ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

— KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai;

— STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

— STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

— STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys;

— STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

— STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

— STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

— STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

— STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;
— STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

"' Turi bitti taikomos aktualios dokumenty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-AR
Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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TYRENS

PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

— STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

— STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
— STR 2.01.01(2):1999  Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga;

— STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
— STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

— STR 2.01.01(5):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo;

— STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo;
— STR 2.01.08:2003 Lauko saglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas;
— STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

— STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

— STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas;

— STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;

— STR 2.05.19:2005 Inzineriné¢ hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai;

— GKTR 2.08.01:2000  Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai;

— Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

— Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

— Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

— Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas;

— Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

— Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
— Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

— Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

— Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

— Lietuvos Respublikos atlicky tvarkymo jstatymas;

— Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

— Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas;

— Keliy eismo taisyklés;

— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

— Techninis reglamentas TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birzelio 6 d. jsakymu Nr. 3-263 ,,D¢él Techninio
reglamento TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®, patvirtinimo;

— Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT), patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

— Statybos taisyklés ST 8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai;
— Statybos taisyklés ST 188710638.10:2005 Automobiliy keliy tilty bandymas;
— Statybos normos RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
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— Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjiicio 31 d. jsakymu
Nr. V-476;

— Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu
Nr. V-16 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-07-16);

— Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
1sakymu Nr. V-111 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-04-02);

— Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81;

— Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu
Nr. VE-30;

— Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS
09, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-§;

— Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés TRAT SST
14, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69;

— Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 24, patvirtintas AB
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-29;

— Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas TRA BE 08/15, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d.
jsakymu Nr. VE-24;

— Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy
aprasas TRA BITUMAS 23, patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus
2023 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. VE-16;

— Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birzelio
1 d. jsakymu Nr. V(E)-7;

— Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7;

— Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu
Nr. V-110;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. rugpjicio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,, D¢l pazeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i$saugojimo®;

— Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. isakymu Nr. D1-193 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-12-24);

— Techninis reglamentas ,,Masiny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo

ministrés 2000 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
2016 m. lapkricio 3 d. jsakymo Nr. A1-587 redakcija);
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— Saugomuy teritorijy tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugpjiacio 19 d. nutarimu Nr. 996 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-06-03);

— HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1 d. isakymu Nr. V-824/A1-389;

— HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patvirtinta Lictuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-02-14);

— HN 98:2014 , Natiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. ApS§vietos maziausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr. 277;

— Tilty techninés priezitiros taisyklés TTPT 10, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. V-402;

— Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
1sakymu Nr. 217 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-01-31);

— Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01);

— Kélimo krany priezitros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. geguzés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija);

— 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandzio
5d. jsakymu Nr. A1-251/V-693 , D¢l 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy plano
patvirtinimo*;

— Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos
27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija; suvestiné redakcija nuo 2022-06-30);

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (suvestiné redakcija nuo 2022-01-11);

— Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir
biologiniy medziagy sukelty Gimiy sveikatos sutrikimy sgraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-769;

— Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-07-09);

— Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Liectuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu
Nr. A1-22/D1-34 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-07-01);

— Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

— Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

— Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo
Nr. 913 redakcija);

— Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam
darbui j jmong i§ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-240;

— Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr. V-592/A1-210;
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— Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny
ir mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

— Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d.
isakymu Nr. 80/353;

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
jsakymu Nr. A1-55/V-91;

— Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio
15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265;

— Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birZelio 21 d. nutarimas Nr. 496 ,,Dél Lietuvos Respublikos
darbo kodekso jgyvendinimo®;

— Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

— Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birzelio
3 d. jsakymu Nr. V(E)-9;

— Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskai¢iavimo i§ trumpalaikio matavimo duomeny
rekomendacijos R VMPEI TM 20, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2020 m. balandZio 8 d. jsakymu Nr. V-57;

— Keliy transporto priemoniy sukeliamo triuk§mo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkricio 15 d.
jsakymu Nr. V-499;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiros rekomendacijos. Vandens telkiniy
apsauga APR-VTA 10;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Biologinés jvairovés
apsauga APR-BJA 10;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo
mazinimas APR-T 10;

— PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. DI1-98 redakcija; galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2023-01-01);

— Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-01-01);

— Keliy priezitiros tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2020-09-01).

Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projektiniai sprendiniai:
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— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treiyjy asmeny interesy.

Projektiniy sprendiniy viesinimas

Remiantis STRI1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé VIII skyriumi ,, Visuomenés
informavimas apie numatomq statiniy (jy daliy) projektavimq ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy)
projektinius pasitilymus “ buvo atliktas visuomenés informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo
pradzig.

6. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

6.1 Statybos vieta

Remontuojamas kelias yra Silutés mieste, Rusnés gatvéje (Valstybinés reikimés krasto kelyje Nr. 206 Siluté-
Rusné). Nagringjama atkarpa nuo 0,00 iki 0,303 km. Darby pradzia — ties sankryza su Klaipédos gatve, darby pabaiga
— ties PK 0+303. Nagrin¢jamos atkarpos ilgis — 0,303 km. Nagrinéjamas ruozas yra urbanizuotoje, mazaaukstés
statybos teritorijoje. Visi remontuojami statiniai patenka j Silutés miesto istorinés dalies apsaugos zona.

Nagrinéjamo Valstybinés reikimés kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo schema pateikta 1 pav.

+
Nagrinéjamo
ruoZzo pradzia
PK 0+000
Nagrinéjamo
ruoZo pabaiga
PK 0+303

e

Pav. 1 Silutés miesto istorinés dalies apsaugos zona.
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Pav. 2 Silutés miesto istorinés dalies apsaugos zona.

Pagrindiné statybos riiSis — statiniy kapitalinis remontas;

6.3 InZinerinio statinio paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai; susisieckimo komunikacijos: kiti transporto statiniai.

6.4 Statinio kategorija

Susisiekimo komunikacijos: kelias — ypatingasis statinys;
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai — ypatingasis statinys.

6.5 Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinio rodikliuose.
Remontas gali biiti atlickamas vienu arba 3 etapais. Etapy eiliSkumg pasirenka statytojas.

7. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

7.1 Sklype esantys statiniai

Nagrinéjamame ruoze ties 0,041 km yra tiltas per upe Sysa. Esamas tiltas pastatytas 1914 m., kapitalinis remontas
atlikas ~1997 m. Tilto konstrukcija arkiné santvara, sudaryta i§ sukniedinty ploksteliy ir kampuocio profiliuociy.
Tiltas yra vieno tarpatramio, plieniné konstrukcija remiasi ant dviejy masyviy akmens miiro ramty. Tilto ilgis 40,0
m., tilto plotis — 9,09 m. Tiltas per Sysa yra jraytas j LR kultiiros vertybiy registra (unikalus objekto kodas: 4837)
bei patenka j Silutés miesto istorine dalj (unikalus objekto kodas: 12331).

Ties 0,272 km yra tiltas per Sy3os slénj. Tiltas pastatytas 1950 m, rekonstruotas 2006 m. Tilto konstrukcija — trijy
tarpatramiy surenkamas gelZbetoninis sijinis nekarpytos sistemos tiltas su elastiniais bituminiais deformaciniais

pjuviais. Tilto ilgis 23,7 m.
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Al

Pav. 4 Tiltas per Sy%os slénj.
7.2 Inzineriniai tinklai ir jrenginiai

] Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo analizuojamas ribas patenka $ie inZineriniai
tinklai: elektros, buitiniy nuoteky, vandentiekio, apsvietimo, rysiy.

7.3 Zeldiniai
Visa detali informacija pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase, kuris pateiktas Sios dalies
prieduose. Vykdant statybos darbus Zeldiniy Salinimas nenumatomas. Numatomi kelio 206 darbai neturés neigiamos

jtakos Silutés miesto istorinés dalies (kodas 12331) vertingosioms savybéms..

7.4 Geologinés, hidrogeologinés salygos
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Geologinés ir hidrologinés sklypo salygos aprasytos inzinieriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje. Ataskaita
parteikiama Bendrosios dalies prieduose.

7.5 Higieniné ir ekologiné situacija
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozitiriu planuojama tikiné veikla nepavojinga kitiems objektams ir

turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai
nesudaromi.

7.6 Aplinkinis uZstatymas

Remontuojamis statiniai yra urbanizuotoje teritorijoje, Silutés mieste. Artimiausias atstumas nuo statiniy iki
pastaty yra ~ 10m.

8. STATINIO ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS

8.1 Esamos buklés jvertinimas

Vizualiné objekto apzitira buvo vykdoma - 2023.08.09. Objekto apziliros metu nustatyta, kad kelio dangos
konstrukcija, kelio Zenklai, horizontalus Zenklinimas yra netinkamos buklés.

Tilto per SySos upe 0,041 km biklé prasta, visi plieniniai elementai paveikti korozijos. Apatinés tilto dalies
plieniniai konstrukciniai elementai ypac suriidij¢ ir iSsisluoksniavg. Dalis arkos tinklelio elementy sulinke.
Deformaciniai pjiiviai uznesti ir nesandarts, dél to ramto lentyna uznesta ir galinéje sienutéje tarp miiro akmeny suirg
sitilés. Paslankus guolis pasiekgs maksimalig horizontalig padétj. Hidroizoliacija pazeista, vandens nuvedimas
neatlieka funkcijos. Turéklai netenkina minimaliy aukscio reikalavimy. Deformuota akmens grindinio tasy kelio
danga. Prieigy $laitai apauge kriimais, vietomis paslinkgs §laitas.

Tilto per Sysos slénj 0,272 km baklé gera, tadiau gausu lokaliy vandens poveikio pazaidy. Deformaciniy pjaviy
mastika nesandari, Slapi gelZzbetoniniy sijy galai. Dél prastos vandens nuvedimo sistemos ant gelzbetonio elementy
(patiltéje) susidare karbonizacijos produktai, Sulinéliai po danga — uzsikimse. Salitil¢iy ploki&iy, turékliniy borty
apsauginé, fasadinés dangos — nusilupusios. Turékly porankiai apriidij¢, susiklaipiusi betoniniy trinkeliy danga
prieigose.

8.2 Esamo statinio(-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas

8.2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

Inzineriné topografiné (geodeziné) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede.

8.2.2 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

Inzineriné geologiniy tyrin¢jimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies atskirame priede 8923-04-
KK206-00-PP-GT. [ypatingyjy statiniy projektuose — statybos sklypo projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre ir Lietuvos geologijos tarnybos
rasto apie Sios ataskaitos vertinimgq ir priémimgq kopija/.

9. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

9.1 Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos
Pateikiame Bendruosiuose statinio rodikliuose.

9.2 Paskirtis
Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis — keliy.

9.3 Planuojamos ikinés veiklos programa

Rekonstravus kelio ruozg bei tiltus bus uztikrintas saugus ir patogus automobiliy ir pés¢iyjy eismas.
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10. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS
10.1 Susisiekimo dalis

10.1.1 Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami remontui reikalingi paruoSiamieji darbai:
statybos aikstelés jrengimas, kelio zenkly skydy bei atramy demontavimas, asfalto dangos frezavimas, betoniniy
kelio borditiry, esan¢iy uz kelio statinio ribos, demontavimas (Uzsakovo praSymu), esamos betoniniy trinkeliy bei
plyteliy, esanCiy uz kelio statinio ribos, dangos demontavimas (iS§saugant esamas medziagas), medZiagy
sandéliavimas, statybiniy Siuksliy iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy
medziagy, reikalingy rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieziiirg vykdandiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali biti patikslinti.

Medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, turi biiti transportuojamos
1 artimiausig UZsakovo nurodyta sandéliavimo vieta — Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2,
Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r. MedZiagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1. Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai,
sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos j
sandéliavimo vietas tik suderinus su AB ,,Via Lietuva‘.

Rangovas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo biida.

Pastaba. Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty isardytos tvarkingai ir j sandéliavimo vietas pristatytos
mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
isardymo, tai buty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

10.1.2 Trasos planas

Kelio trasa, atsizvelgiant ] suformuoto kelio statinio ribas, esamg uzstatymg, projektuojama maksimaliai
prisitaikant prie esamos kelio asies. Kelyje projektuojamos horizontalios kreivé spindulys — 28,00 m.

10.2 Skersinis profilis

Projektuojamas kelio vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis yra dvislaitis, 2,5 % nuolydzio, zeméjant nuo kelio
asies link vaZiuojamosios dalies krasto.

10.2.1 ISilginis profilis

Isilginis profilis, atsizvelgiant | esama uzstatyma, projektuojamas maksimaliai prisitaikant prie esamo reljefo.
ISgaubtyjy ir jgaubtyjy kreiviy parametrai parenkami pagal projektuojamg vaziavimo greitj. Minimalus iSilginis
nuolydis — 0,36 %, maksimalus — 2,18 %.

10.2.2 Zemés sankasa

Analizuojamo kelio projektuojamai dangos konstrukcijai jrengti formuojamas zemés sankasos virsus, atliekant
esamo asfaltbetonio dangos frezavimo ir esamo kelio grunto nukasimg pagal projektuojamo isilginio profilio altitudes
bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius.

Rekonstruojamos Zemés sankasos plotis yra kintamas. Sankasos plo¢io pasikeitimus sglygoja esamas
vaziuojamosios kelio dalies iSplatéjimas ties tiltu, PK 0+100.

Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai laikinai uzdengiami
gelzbetoninémis kelio plokStémis arba apsaugojami kitokiu patikimu btidu. Esami tinklai neturi buti paZzeisti.
Sandéliuoti gruntg ir medZiagas vir§ esamy inZineriniy tinkly draudZiama. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly
vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

Projekte numatytas sankasos kvalifikuotas grunty pagerinimas vykdomas vadovaujantis Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo ri$ikliais metodiniais nurodymais MN GPSR 12 ir IT ZS 17 XVI skyriaus reikalavimais. Grunty
tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo riSiklio, jrodomas ir nustatomas remiantis tinkamumo
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bandymais. Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai
turi biiti atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatyta
risiklio kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. Projekte nurodytos grunty apdorojimo
medziagos, bei darby kiekiai parinkti remiantis MN GPSR 12, 1 lentelés vertémis ir yra skirti tik, kaip orientaciné
verté rangovui darby kainai jsivertinti.

10.2.3 Dangos konstrukcijos

Projektuojama dangos konstrukcija skai¢iuota 20 mety projektiniam naudojimo laikotarpiui.

Pagal KPT SDK 19 27 punkto reikalavimus numatomas toks siektinas atskiry kelio konstrukcijos sluoksniy
naudojimo laikotarpis:

— virSutinis dangos sluoksnis — 12—18 mety;

— apatinis dangos sluoksnis — 20-30 mety;

— suristasis pagrindo sluoksnis — 40—50 mety;

— pagrindo sluoksniai be riSikliy — 50-100 mety.

Remiantis technine uzduotimi ir KPT SDK 19 22 punkto reikalavimais, atsizvelgiant j projektuojamo objekto
geografing padétj, vietines bei naudojimo salygas, techninj ir ekonominj pagristumg, dangy jrengimo patirtj bei
aplinkos salygas, parinkti du projektinés kelio dangos konstrukcijos variantai ir yra atlikti skai¢iavimai su trimis
skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais. Visiems dviem variantams sudaryti darby kiekiy Ziniara$¢iai. Statytojas
(uzsakovas) pasirenka, kurj — pirmajj ar antrajj projektinés kelio dangos konstrukcijos variantg jrengti.

Siame projekte detaliai nagrinéjamas pirmas dangos konstrukcijos variantas.

Pirmas projektinés DK 0,3 kelio dangos konstrukcijos klasés variantas:
Kelio vaZiuojamosios dalies konstrukcija (jrengiant pilna konstrukcija)
o Asfalto dangos vir$utinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN (70/100) (su Siurkstinimu) — 0,04 m;
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN (70/100) — 0,08 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuris$tojo mineraliniy medziagy misinio, fr. 0/45 — 0,20 m;
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy sluoksnio — 0,38 m;
Kwvalifikuotas grunty pagerinimas — 0,25 m;
Zemés sankasa;
Nuovazy dangos konstrukceija (jrengiant pilng konstrukcija)
Asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN (70/100) (su Siurkstinimu) — 0,04 m;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN (70/100) — 0,08 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriS$tojo mineraliniy medziagy misinio, fr. 0/45 — 0,20 m;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy sluoksnio — 0,38 m;
Kyvalifikuotas grunty pagerinimas — 0,25 m;
Zemés sankasa.
Esamos trinkeliy/ plyteliy dangos atstatymas
e Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy / betoniniy pilkos spalvos plyteliy / betoniniy geltonos spalvos trinkeliy
(Zmoniy su specialiaisiais poreikiais jspéjimo/ vedimo sistemos) danga (panaudojant esamas medZiagas) —
0,08 m;
e  Atsijy sluoksnis — 0,03 m;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio, fr. 0/45> 0,10 m;
e Esama konstrukcija.

10.2.4 Vieno lygio sankryZos ir nuovazos

PK 0+142,20 ir PK 0+209,60 tvarkomos esamos nuovazos j suformuotus zemés sklypus, numatant jrengti
naujg asfalto dangos konstrukcijg. Remiantis UZsakovo pateikta Technine specifikacija projektuojamy nuovazy
Salciui atsparaus sluoksnio storis turi buti toks pat, kaip ir pagrindiniame kelyje.

1.3 Techninis Saligatvis
Projektu numatoma atstatyti esamo techninio Saligatvio (unik. Nr. 4400-5289-2680, nuosavybés teise
priklausantis Silutés rajono savivaldybei) betoniniy plyteliy danga.

10.4 Pésc¢iyju ir dviraciu, pés¢iyju-dviraciu, pésciyju takai bei Saligatviai
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Projektu numatoma atstatyti esamy péséiyjy ir dviraciy, pésciyjy-dviraciy, péséiyjy taky bei Saligatviy dangas.
ISvardyti takai bei Saligatviai yra registruoti statiniai, detalesné informacija pateikiama Zemiau:
e Pésciyjy ir dviraciy takas (unik. Nr. 4400-2800-4020, II gr. nesudétingasis statinys) — nuo darby pradzios iki
PK 0+038 desinéje kelio puséje. Nuosavybés teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e Pésciyjy-dviraciy takas (unik. Nr. 4400-5335-3221, 1 gr. nesudétingasis statinys) — nuo darby pradzios iki
PK 0+041 kairéje kelio puséje. Valstybinés zemés patikéjimo teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e PésCiyjy dviradiy takas (unik. Nr. 4400-5289-2703, I gr. nesudétingasis statinys) — nuo PK 0+076 iki PK
0+087 kairéje kelio puséje. Nuosavybes teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e PéscCiyjy takas (unik. Nr. 4400-5289-2714, 1 gr. nesudétingasis statinys) — nuo PK 0+122 iki PK 0+124
kairéje kelio puséje. Nuosavybeés teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e Saligatvis (unik. Nr. 4400-5641-6944, I gr. nesudétingasis statinys) — nuo PK 0+076 iki PK 0+093 deginégje
kelio puséje. Nuosavybeés teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e Saligatvis (unik. Nr. 4400-5290-3472, II gr. nesudétingasis statinys) — nuo PK 0+102 iki PK 0+273 deginéje
kelio pusé¢je. Nuosavybeés teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
e Saligatvis (unik. Nr. 4400-5641-6972, I gr. nesudétingasis statinys) — nuo PK 0+245 iki PK 0+273 kairéje
kelio puséje. Nuosavybeés teise priklausantis Silutés rajono savivaldybei.
Projektu atstatomy taky ir Saligatviy skersiniai bei iSilginiai nuolydZiai yra pritaikomi prie esamy sprendiniy.
Ties rekonstruojama pésciyjy peréja su iskiliu grei¢io mazinimo kalneliu ir tilto prieigose projektuojami
Saligatviai i§ vienos pusés jréminami betoniniais kelio borditirais 100.15.30, i§ kitos pusés — betoniniais vejos
borditrais 100.8.20, desinéje puséje atstatomi Saligatviai jréminami betoniniais kelio borditirais 100.15.30. Esamas
Saligatvio plotis — 2,50 m, skersinis nuolydis yra 2,0 %.
Projekto Uzsakovas informuotas apie projektinius sprendinius uz kelio sklypo ribos. Projekto vieSo
susirinkimo metu Uzsakovo atstovas bei Savivaldybés atstové sutaré dél Zemés sklypy, kuriose Uzsakovas vykdys
darbus, performavimo bei atidavimo UzZsakovui.

10.4.1 Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Saugaus eismo uztikrinimui remontuojamame kelyje numatyta atnaujinti esama horizontaliu Zenklinimu
pazymétg pésciyjy peréja bei pésiyjy peréja su iskiliu grei¢io mazinimo kalneliu, pastatyti kelio Zenklus ir atlikti
horizontaly kelio vaziuojamos dalies Zenklinimg pagal galiojanc¢ius standarto reikalavimus.

Kelio vertikalus Zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikalaus Zenklinimo
taisyklémis®. Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos P]T KZA 08.
Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesa atspindingia plévele. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty
vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy ismatavimy. Zenkly dydis pagal II ir I
grupes normatyvus.

Kelio danga Zenklinama termoplastinémis medZziagomis. Kelio zenklinimas atlickamas pagal ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles* ir pagal JT ZM 12. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su
danga, jos pavirSius turi biiti sausas ir Svarus.

10.4.2 Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems

Projektu numatomas tik esamy taky ir Saligatviy dangy atnaujinimas. Analizuojamy esamy taky bei Saligatviy
atkarpy dangos nuolydis nevirSija maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydZzio. Atstatomy taky, Saligatviy danga
projektuojama taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebiity didesni kaip 20 mm.

Atstatomos Saligatviy bei taky ir vaziuojamosios dalies dangos kertasi viename lygyje be peraukstéjimy, ties
pésCiyjy praéjimais atstatomi esami jspéjamieji ir vedimo paviriai i§ geltonos spalvos betoniniy trinkeliy su
kauburéliy ar juosteliy pavirSiumi. Trinkeliy dydziai — 20,0 x 10,0 cm, storiai — 8,0 cm.

Bet kokiu atveju Sio projekto darby vykdymo ribose j atstatomus takus ar Saligatvius neturi i$sikiSti objektai,
galintys tapti klititimi tiek péstiesiems, tiek Zzmonéms su specialiaisiais poreikiais.

Sumontuoti kelio Zenklai turi biiti ne zemiau kaip 2 100 mm vir§ dangos pavirSiaus. Ant Saligatvio neturi buti
dangc¢iy, groty, trapy ir kity kliticiy, kySanc¢iy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo taky, Saligatviy pavirSiaus.

10.5 Konstrukeijy dalis. Tiltas per Sy$a 0,041 km

Remonto metu bitina uZztikrinti arky pastovuma.
Nauji elementai jrengiami seny pozicijoje, prie esamy konstrukcijy jungiant varztinémis jungtimis per esamy
kniedziy skyles.
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Po antikorozinés dangos pasalinimo tikslinama tvarkomy laikanc¢iy plieniniy konstrukcijy buklé. Esant iSvadai,
kad biitina pakeisti negrjztamai pazeistus ar sunykusius elementus, praradusius formg ar stipruma bei neatitinkancius
esminiy statinio reikalavimy, nauji elementai numatomi analogiski kei¢iamiems, jungiant varztais (restauruojama
naudojant naujas technologijas) su kniedziy formos dangteliais. Jungiant prie esamy konstrukcijy, varztai jrengiami
1 esamy kniedZziy vietas. Restauruojant (keiciant) konstrukcijas j analogiskas, varztai jrengiami iSlaikant kei¢iamy
elementy kniedziy skaiciy ir vietg.

Projekto dalj zitréti kartu su tvarkybos projektu.

Ramty tasSyto akmens miras nuvalomas visu perimetru, restauruojamos sitllés, pazeistos vietos. Esamas ramto
atraminés aikstelés betoninis apsauginis sluoksnis remontuojamas. Betoninis atramos sparny iSlyginamasis sluoksnis
remontuojamas, uzdengiamas apsaugine bucarduoto granito plokste. Jrengiami nauji vienprofiliniai deformaciniai
pjuviai su elastiniu intarpu.Pereinamoms ploks§téms atremti atramy sienutéje jrengiamos atkaltés.

Surenkamos gelzbetoninés pereinamosios plokstés jrengiamos ant gerai drenuojancio sutankinto grunto. Ploks¢iy
vienas galas remiamas ant krantinés atramos naujai jrengtos atkaltés per iSleistus armatiiros strypus, kitas galas
remiamas ant guleks$niy. Plokstés tarpusavyje sumonolitinamos.

Irengiami vienprofiliniai deformaciniai pjuviai. Eksploatacijos metu deformacinis pjuvis turi laisvai judéti ribose
+ 35 mm. Deformaciniai pjuviai privalo atlaikyti LM-1 modelio apkrovas pagal LST EN 1991-2. Ant salitil¢io
deformacinio pjuvio profilis dengiamas papildoma plienine plokstele. Matomas betoninis deformacinio pjiivio
pavirSius padengiamas polimerine danga su smelio pabarstu h = 3+5 mm. Atramose deformacinis pjuvis
betonuojamas atsiardzius esamg deformacinj pjuvi ~ 800 mm. Perdangoje g/b pjuvis jrengiamas ant skersiniy ir
i8ilginiy sijy, jungiant per inkarinius strypus, Salitil¢iuose deformacinis pjiivis virinamas prie plieniniy ploksteliy.

Paslankaus guolio vertikaliis paslankiis elementai atstatomi j projekting vertikalig padétj, kuomet lauko
temperatira +10 °C ir konstrukcija veikiama visa nuolatine apkrova t.y. pilnai jrengta kelio ir Saligatvio danga.
Paslankaus guolio suliizg ir ypac korozijos paveikti elementai kei¢iami naujais, $iy darby kiekiai tikslinami remonto
darby metu. Atraming plokstele ir santvarg jungiantys kampuodiai ir varztai kei¢iami naujais, kiekiai tikslinami
remonto metu.

Plieninés erdvinés santvaros remontuojamos. Negriztamai korozijos pazeisti fragmentai ar elementai
restauruojami (kei¢iami analogiskais autentiskiems).

ISilginés, skersinés sijo, loviai, $alitil¢io gembés remontuojamos. Vertingi elementai, negrjztamai prarade savitg
pavidala (stiprumg ar formg) restauruojami atkuriant pagal esamus autentiSkus analogus i$laikant matmenis, forma,
medziagiSkumg. ISilginés sijos prie skersiniy sijy ir arky jungiamos varztinémis jungtimis. Ant plieniniy loviy
jrengiamas iSlyginamasis betono sluoksnis armuotas fibromis. Loviy galai privirinami prie vir§utiniy iilginiy sijy.
Salitil¢io gembés prie arky jungiamos varztinémis jungtimis.

Irengiamos naujos $alitil¢io plokstés, Salitilcio plokstés remiamos j skersines sijas ir gembes, kontakto vietoje
lovius privirinant. Tarpusavyje $alitil¢io plokstés sujungiamos privirinant plienines ploksteles esancias aplink arkos
elementus prie $alitil¢io ploksciy loviy.

Turéklai remontuojami, dalis restauruojama, ziiiréti brézinius. Turékly uzpildo juosteliy jungimo tipas — kniedés.
Ant tilto turéklai jungiami prie $alitil¢io ploks¢iy plieniniy profiliy privirinant statrams¢ius ir turékly galus abiejose
pusése jtvirtinant j mirines tumbas. Prietil¢io turékly segmentai tvirtinami j mirines tumbas.

Kelio danga ir apatiniai sluoksniai jrengiami su dviSlai¢iu 1,5 % nuolydZziy, perdangos viduryje jrengiami
Sulinéliai virs$ ir po danga, iSlaikant autentiskg vandens nuvedimo sistemos vaizda. Nuo Saligatvio vanduo nuvedamas
jrengus 1,5 % nuolydj ir bortelj su lastakiu.

PR tilto puséje jrengiamas betoninis latakas nuvesti vandeniui i§ pavirSinio nuoteky tinklo.Abiejose pusése upés
krantai tvirtinami skeltais lauko rieduliais, $laitai - juodzemio sl. apséjant Zole.

10.6 Konstrukcijy dalis. Tiltas per SySos slénj 0,272 km

Remonto metu nutarta naujai jrengti elastinius bituminius deformacinius pjavius, pasalinti karbonizacijos
produkty sankaupas ant perdangos elementy, tvarkyti paZeistas Salitil¢iy ploksciy, atitvary bloky, turékly porankiy
apsaugines dangas bei sutvarkyti vandens nuvedimo sistema taip, kad biity iSvengta gelZzbetoniniy konstrukcijy
drékinimo bei karbonizacijos produkty sankaupy ant $laity tvirtinimo elementy.

19.7 Tvarkybos darby dalis. Tiltas per Sysa 0,041 km

Tilto plieniniy konstrukcijy tvarkyba

Pagal 2022-11-09 tilto per Sys$a 206 kelio 0,041 km buklés vertinimo akto duomenis plieninés kniedytos perdangos
elementy - dviejy arkiniy santvary ir skersiniy bei iSilginiy sijy bei $alitil¢iy gembiy bukle reikia papildomai jvertinti
po antikorozinés dangos nusveitimo (pilnai paSalinant).
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Erdviné kniedyta plieniné santvara, perdanga

Kniedytos plieninés santvaros remontuojamos. Po valymo darby jvertinama jy buklé. Sutikslinami sprendiniai. Esant
bitinybei, vertingi elementai, negrjZtamai praradg savitg pavidalg (stiprumg ar formg) restauruojami atkuriant pagal
esamus autentiS$kus analogus iSlaikant matmenis, formg, medziagiskuma. Laikanc¢iy plieniniy konstrukcijy varztinés
jungtys jrengiamos i esamy kniedziy vieta, dengiamos skardiniais kniedziy formos dangteliais.

Perdanga

Tilto perdanga - skersinés kintamo auks$¢io skerspjtivio sijos ir iSilginés pagalbinés sijos yra remontuojamos i$laikant
1997 m. vykdyty dary koncepcija (pakeiciant ar sustiprinant dalj elementy, kampuociai, juostos).

Vertingi elementai, negriztamai prarad¢ savita pavidalg (stiprumg ar formg) restauruojami atkuriant pagal esamus
autentiS$kus analogus i$laikant matmenis, formg, medziagiSkuma. Laikanc¢iy plieniniy konstrukcijy varztinés jungtys
jrengiamos j esamy kniedziy vieta, dengiamos skardiniais kniedziy formos dangteliais.

Paklotas, akmens grindinys

1997 m vykdant tilto tvarkymo darbus grindinys buvo perklotas, atmusos g/b bortai buvo jrengti ant naujai jrengty
pagrindy, ir ant naujai jrengto pakloto laikanciy lovinio skerspjiivio sijy. Dabartiniu metu pakloto skersiniy sijy biiklé
néra gera. Projekte numatoma pakeisti (restauruoti) pakloto lovinio skerspjuvio profilio sijas j analogiskas.

Turéklai

Ant tilto Siaurinio (zemupio) fasado kairéje puséje esancios krantinés atramos tarp miriniy stulpeliy esancio turéklo
nezymiai deformuotas kelios uZpildo juostos remontuojamos istiesinant. To paties fasado deSinéje pus¢je tarp
miiriniy stulpeliy 1997 sumontuotas turéklo tarpsnis restauruojamas atstatant pagal autentiSkus. Turékly uzpildo
juosteliy jungimo tipas — kniedés.

Salitilgiai

Salitil¢io trikampés pasparos (gembés) numatomos remontuoti. Po antikorozinés sistemos pasalinimo darby
jvertinama gembiy buklé, turi biti tikslinami sprendiniai.

Esant bitinybei, vertingi elementai, negrjztamai prarad¢ savitg pavidalg (stiprumg ar formg) restauruojami atkuriant
pagal esamus autentiSkus analogus iSlaikant matmenis, forma, medziagiskumg. Laikanciy plieniniy konstrukcijy
varztin€s jungtys jrengiamos j esamy kniedziy vietg, dengiamos skardiniais kniedziy formos dangteliais.

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai yra remontuojami. Atraminiy guoliy plokstelés restauruojamos (kei¢iamos) j analogiskas
autentiSkoms; Paslankiis guoliai atstatomi j projekting padétj; Restauruojama antikoroziné danga.

Antikoroziné danga, spalvinis sprendimas:

Tilto plieniniy konstrukcijy antikoroziné danga restauruojama naudojant Siuolaikines technologijas uZztikrinant jy
apsaugg nuo neigiamo atmosferos poveikio. Metalinés konstrukcijos turi biiti paruostos dazymui: iSvalytos, be
korozijos pazeisty ar kitaip paveikty viety, turi atitikti ISO 8051-1 Sa 2.5 pavirSiaus paruoSimo reikalavimus.
Santvary, turékly, perdangos elementai dazomi DB 701 ar 704 spalva, atraminiai guoliai DB 703 spalva. Galutinis
parinkimas autorinés priezitiros tvarka atlikus bandomuosius dazymus vietoje. Spalvos kodai pagal Geholit +
Wiermer palet¢ arba pilnas kito gamintojo analogas jskaitant pavirSiaus faktirg (matinis aksomas). Spalva
restauruojama parenkama pagal pirmine tilto spalva — $viesiai pilka. (Zr. aisk. rasto istorine ikonografija Nr. 4,
lapasNr.3.) Antikorozinés dangos gruntai turi biiti parinkti pilnai derantys su atrinkto dazy gamintojo technologiniais
reikalavimais ir sudaryti patikimg ilgaamze sistema.

Krantinés atramos

Tilto krantinés atramos isliko autentiskos, atviro tipo, i§ taSyty akmeny miro, su betoninémis atraminiy guoliy
aikstelémis. Miuro akmenys vietomis apsamanoj¢, yra rudziy, kalkiniy démiy ir apnasy. Dalis sitliy sunykusios,
Atramy akmens miiras mechaniskai nuvalomas nuo tarSos naudojant auksto slégio vandens srove. Po valymo darby
turi biiti jvertinama miro sitliy biiklé. IStrupéjusios vietos ar nepatenkinamos biiklés fragmentai restauruojamos
pagal autentiSkas taikant artima autentiSkam skiediniui strukttirg ir tipg. Darby apimtis sutikslinama po valymo darby
ir sitliy buklés jvertinimo. Tilto ramty atraminiy guoliy betoninés aikStelés remontuojamos atstatant netektis
remontiniais betoniniais misiniais.

Krantiniai mariniai stulpeliai su apsauginémis kepurémis

Visi krantiniy atramy miriniai stulpeliai buvo nutinkuoti 1997 m. remonto metu. Tvarkybos darby metu visas
neautentiSkas tinkas pasSalinamas. AukStupio (pietiniame) fasade desingje puséje iSlike du miriniai stulpeliai su
autentiSkomis, granitinémis kepurémis, 50x50x120mm staciakampé apatinés dalis, keturslaités dalies statmuo - 30
mm. Akmeninés kepurés nuvalomos nuo apnasy. Keraminiy plyty miiras restauruojamas atstatant netektis, naudojant
restauracines raudono molio plytas analogiskas esamoms (26x11,5x7 cm) ir specialigsias technologijas, suderinamas
su autentisku medziagiskumu. Zemupio (Siauriniame) fasade kairés pusés dviejy stulpeliy miras restauruojamas
pasalinant silikatinio miiro fragmentus, autentiS§kas miiras restauruojamas naudojant restauracines raudono molio
plytas analogiSkas esamoms (26x11,5x7 cm) ir specialigsias technologijas, suderinamas su autentisku
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medziagiSkumu. NeautentiS$ki betoniniai stogeliai pasalinami, nauji jrengiami atstatant pagal iSlikusius analogus
(50x50x120mm stac¢iakampé apatinés dalis, keturslaités dalies statmuo - 30 mm). Akmuo bu¢arduojamas.

Zemupio ($iauriniame) desinéje ir aukstupio (pietiniame) fasade kairéje puséje esantys silikatiniy plyty stulpeliai
restauruojami atkuriant medziagiSkumg ir siluetg, restauracinémis raudono molio analogiSkomis autentiSkoms
plytomis (26x11,5x7 cm). Neautentiski 4 betoniniai stogeliai paSalinami, nauji jrengiami atstatant pagal iSlikusius
analogus (50x50x120mm staciakampé apatinés dalis, keturSlaités dalies statmuo - 30 mm). Akmuo bucarduojamas.
Plyty miiro siiiles restauruojamos restauraciniu misiniu taikant artimg autentiSkam skiediniui struktiirg arba kalkiniu
skiediniu. Rievéti analogiskai esamoms sitiléms.

Tarp krantiniy atramy miriniy stulpeliy esamas betoninis i§lyginamasis sluoksnis restauruojamas, horizontali dalis
apdailinama bucarduoto granito, 4 cm storio plokste, apsaugant ramtus nuo neigiamo atmosferos poveikio. Akmuo
parenkamas analogiSkas tilto restauruojamy miro stulpeliy kepuréms parinkto tipo (bucarduotas granitas,
parenkamas autorinés prieziliros metu).

10.8 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis

Nagrinéjamoje teritorijoje aptinkama viena vieta vandens surinkimui nuo gatvés. Pagal STR 2.06.04:2014
,»(atvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai 227 punkta, jvertinus esama kelio nuolydj, nustatyta, kad
reikalingas papildomas pavirSiniy nuoteky surinkimas.

Projekte numatyti DN600 surinkimo Sulinéliai, su kalaus ketaus kvadratinémis grotomis. Apzitiros Suliniai
numatyti DN600 mm. PavirSiniy nuoteky nuvedimui projektuojami 200mm skersmens PVC vamzdziai. Sprendiniai
numatyti laikantis analogiskai esamo lietaus nuoteky nuvedimo principo nuo gatvés.

Lietaus nuotekos i§leidziamos j $alia esandia SySos upe. Kadangi teritorija patenka j potvyniy zona, vengiant
lietaus sistemos uztvinimo, pries iSleidZiant nuotekas numatomas atvamzdis.

1.9 Elektrotechnikos dalis

Projekte numatoma apSviesti abu tiltus sumontuojant apSvietimo atramas plane nurodytose vietose.

Tilto per SySos slénj pricigose numatoma jrengti 8m auks¢io atramas su gembémis. Gembiy ilgis 0,75m. Atramos
ir Sviestuvai numatomi analogisko dizaino, kaip gatvés atkarpoje sumontuotos.
T ilto per SySa apsSvietimui numatoma jrengti 9m auksCio atramg su gembe. Gembés ilgis 0,75m. Atrama ir
Sviestuvas numatomi analogiS$ko dizaino, kaip Silutés puséje jrengto gatvés atkarpoje sumontuotas. Taip pat
numatoma pakeisti esamg Sviestuvg j 103W atramoje Nr. 16.

Naujai jrengiami Sviestuvai prijungiami prie esamo apsvietimo tinklo artimiausiy atramy. Kabelis klojamas grunte
ir tilto konstrukcijomis. ApSvietimas jrengiamas su mazai energijos naudojanc¢iais LED $viestuvais
11. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Po kelio rekonstravimo transporto judéjimas isliks nepakitgs.

12. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Projekto jgyvendinimas turés teigiamg jtakg visuomeninei aplinkai.
13. SAUGOMOS TERITORIJOS

13.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase BD.AA.

13.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Specialieji paveldosaugos reikalavimai neiSimami.

13.3 Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase BD.AA.

13.4 Kultairos paveldo iSsaugojimo reikalavimai

Visa detali informacija pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase BD.AA.
Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-AR

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
Lapas 155 16




TYRENS

PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

13.5 Urbanistikos sprendiniy apraSymas

Vietinés urbanistinés problemos Siuo projektu nesprendziamos.

13.6 Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos $iuo projektu nesprendziamos.

13.7 Apsauginés ir sanitarinés zonos

Statybos sklypas ar jo dalis nepatenka i apsaugines ir sanitarines zonas.

13.8 Projekte numatyty poveikj aplinkai maZinanciy priemoniy apraSymas

Poveikj aplinkai mazinancios priemonés aprasytos poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase BD.AA.

14. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, kelio jrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauzomi ar sugadinami. Papildomy
priemoniy nuo vandalizmo nenumatyta.
15. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty ir inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas nenumatomas.

16. STATINIO STATYBOS VARIANTAI - JU ANALIZE, ISVADOS IR REKOMENDUOJAMAS
VARIANTAS

Projekte nebuvo nagrinéti statiniy statybos variantai.

17. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Visa detali informacija — apie planuojamg tiking veikla, numatomus naudoti gamtos isSteklius ir galimg tarsa, ar
buvo atliktas planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas — parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir
aplinkos apsaugos aprase BD.AA.

18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU
REIKALAVIMAMS

Visa detali informacija parengta bei pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase BD.AA.

19. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA

Visa informacija pateikta projekto bendrosios dalies priede — ,,Projektiniai pasitilymai‘.

20. STATINIO GAISRINE SAUGA

Nerengiama techninio darbo projekto gaisrinés saugos dalis.

Gaisrinés saugos priemongs turi atitikti esminj statinio gaisrinés saugos reikalavima per visg statinio naudojimo
trukme pagal statybos techniniy reikalavimy reglamentg STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“.

0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB ,,Tyrens
Lietuva‘“
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teises akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais organizaciniais

techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklémis, standartais.
Statybos darbai vykdomi pagal:

— statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

— Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieZitra reikalavimus bei statinio saugos
ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziaros institucijy nustatytus reikalavimus;

— statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

— Statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (ios prieZiaros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) prieziaros vadovy nurodymus.

Gavus teigiama ekspertizés iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projekta pagal STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizeé* reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidima projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ reikalavimus.

Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®.

1.2 Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydZiy.
Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

1.2.5. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

1.2.6. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

1.2.7. Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas;

1.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

1.2.9. Lietuvos Respublikos architektiros jstatymas;

1.2.10. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

1.2.11. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas;

1.2.13. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

1.2.14. Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas;

1.2.16. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

1.2.17. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.18. Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.19. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® (toliau — STR
1.01.04:2015);

1.2.20. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;

1.2.21. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (toliau — STR 1.04.04:2017);
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1.2.22. Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*;

1.2.23. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ (toliau — STR 1.06.01:2016);

1.2.24. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*;

1.2.25. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

1.2.26. PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba®;

1.2.27. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999%;

1.2.28. Automobiliy keliy asfalto miSiniy bandymo nurodymy I dalis ,,RiSiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22,
patvirtinta Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy keliy direkcija direktoriaus 2022 m. liepos 18 d. jsakymu Nr. VE-
137,

1.2.29. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél
Darbovieciy irengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

1.2.30. 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandzio 5 d.
isakymu Nr. A1-251/V-693 ,,Dél 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy plano patvirtinimo*®.

1.2.31. Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2000 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2016 m.
lapkricio 3 d. jsakymo Nr. A1-587 redakcija);

1.2.32. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64;

1.2.33. Keélimo krany prieziuros taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 ,D¢l Keélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo®, 2020
m. geguZzés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-05-09);

1.2.34. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 , D¢l Elektros jrenginiy irengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo* (galiojanti
suvestine redakcija nuo 2020-07-31);

1.2.35. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy
patvirtinimo*;

1.2.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimu Nr. 1116 ,,Dél pazeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo*;

1.2.37. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
isakymu Nr. 217 ,,Del Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;

1.2.38. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*;

1.2.39. Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. LAND 9-2009,
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 17 d. jsakymu Nr. D1-694 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai* patvirtinimo®;

1.2.40. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,D¢l PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* (galiojanti
suvestine redakcija nuo 2021-09-28);

1.2.41. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. jsakymu
Nr. V-87 ,,Dél Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 patvirtinimo*;

1.2.42. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés akio ministro 2002 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. 522 ,,De¢l
Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy
patvirtinimo*®;

1.2.43. Reglamentuojamy statybos produkty saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. D1-15 ,,.D¢l Reglamentuojamy statybos produkty saraSo patvirtinimo*;
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1.2.44. Keliy prieZitros tvarkos apra3as, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui gavima
i5 kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas
privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei iStaisyti
trakumus, Kkuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar
savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti
InZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priemimo komisijos.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota imoné. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti
su UZsakovu ir gauti jo rastiSka pritarimg, jeigu nenurodyta Kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj
Subrangova pasirinkti, ir toks UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio statybos
vadovas turi uZtikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybos vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

— Statinio statybos techninés prieZiaros vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitros vadovo.

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamu darbo higienos salygu statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis: 2022—2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planu
[1.2.33]; Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais [1.2.32].

Darbuotojy sauga ir sveikata (toliau — DSS) Lietuvoje reglamentuoja Istatymas [1.2.20] ir kiti DSS norminiai
teisés aktai. 2016 m. [statymas buvo papildytas naujais straipsniais, nustatanciais darbuotojy, dirbanciy nuotolinj
darba, saugos reikalavimus (38" straipsnis) ir laikinyjy darbuotojy saugos reikalavimus (38 straipsnis). Minimalius
DSS reikalavimus darbovietéms nustato Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m.
geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ,,Dél Darbovieciy jrengimo bendryjy nuostaty patvirtinimo*.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus ir Sviesa atspindincias liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm
plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirZai, patikimai pritvirtinti prie
specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati Svaru ir tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo taky, kurie
turi bati jrengiami saugiu atstumu.
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Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, kurie iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medZiagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, sumaZinti slégi
technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes, nutraukti pavojingy medZiagy tiekima
i juos. Tai turi padaryti statybininkai ir imonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 — bendrasis pagalbos telefono numeris) kvieciama
prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir Kkity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— paSalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma.

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta sankasai ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo Kaltés, jis turi
atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 DirvozZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Atliekant dirvoZemio paSalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 (toliau — IT ZS 17)
reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j pylimus
ar nelikty lovio dugne. Pa3alintas dirvoZemis turi bati sandeliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti bei iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. DirvoZemio,
augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi baiti nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos
i artimiausia jmong, perdirbancia arba priimancia laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medZiy Sakos, skiedros,
droZlés iSveZzamos | regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali bati
kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos
naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.
Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy
brokas, turi bati raSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi bati organizuojamas
taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi bati veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uZdaru badu.

1.5.3.4 18kasty medZiagu laikymas ir prieZiara

I8kasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.
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Atliekamas iSkasy gruntas turi bati iSveZtas iS objekto statybvietés. Laikinai Salia trandéjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi buti aptvertos
metalo tinklo tvora. Laikinai sandé¢liuojamas dirvoZzemio kiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati
sustumtas j kravas, per ji negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uZterSimo
statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laika planuoti taip, kad darbai nebtty vykdomi prie gyvenamyjy pastaty (namy) poilsio dienomis
ir ne darbo valandomis.

Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m.
balandzio 4 d. nutarimu Nr. 321 D¢l Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymo jgyvendinimo, kuriuo
patvirtintas ir Triuk3mo, kylancio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose,
kontrolés vykdymo tvarkos apraSas, kuriame nustatyta triukSmo, kylancio statyby ar remonto metu, kontrolés bei
informacijos savivaldybéms pateikimo tvarka.

TriukSmo Saltiniy valdytojai — privalo laikytis savivaldybiy vykdomujy institucijy nustatyty reikalavimy. Jie
darbus turi organizuoti taip, kad nebaty paZeisti statybos darby pradZios ir pabaigos laiko, nustatyty triukSmo ribiniy
dydziy reikalavimai, privalo pateikti triukSmo kontrolei vykdyti batinus dokumentus ir vykdyti teisétus kontrolieriy
reikalavimus.

1.5.4 Tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat jrengti ten,
kur sveikatos arba etikos poZiariu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. I persirengimo kambarius privalo bati
lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvas, juose privalo bti jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydZio, kai yra reikalinga, juose privalo bati jrengtos drabuZiy
dZiovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuZiy bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos
vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medZiagomis, drégmeéje, su neSvarumais ir Kitais
atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuZiy;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta galimybé tuo
paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuZiy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobtadZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas reikiamas
skaicius duSy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta galimybeé
jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Du$y kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebatina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas skaicius
praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir moterims
atskirai arba sudaryta galimybé¢ jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati jrengti
patogts peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dudy arba prausykly privalo bati jrengtas
reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

1.6 Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi bati paZeisti treciyjy asmeny interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés batinumas
Batina atlikti statinio projekto ekspertize.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-TSP
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 718 13



TYRENS

PROJEKTO DALIES BD TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.2 Reikalingi tyrimai
Rangovui matant batinybe, gali bti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai statybos metu.

2.3 Batini parengti (iki statybos darbu pradZios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1 Darbo projekto bréZiniai, ju privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Visg darbo projekta parengia Rangovas. Rangovai (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal
alternatyvy pasitlyma, turi savo saskaita parengti darbo brézinius (penkias (5) kopijas) pagal Techninio projekto
dokumentacija ir techniniy specifikacijy sprendinius. BréZiniai turi bati suderinti su InZinieriumi bei UZsakovu ir tik
tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uZ darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes. UZsakovas ir
InZinierius derins tik bréZiniy koncepcija. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati paruosti lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi bati parengti ir pateikti UZsakovui bei InZinieriui iSpildomieji bréZiniai ir
dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais nataroje.
ISpildomieji bréZiniai turi bati paruoSti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti UZsakovas.

2.3.2 Statybos darby technologijos projektas

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas pagal STR
1.06.01:2016.

2.3.3 Specifiniy ir nauju konstrukcijy, inZineriniy sistemu bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

2.3.4 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po trand¢jy uZpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
(geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®“) ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priemimo proceduros
reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

2.3.5 Brézinial ir techninés specifikacijos

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati pazyméti su uZrasu
»TAIP PASTATYTA" ir pasiradyti statybos techninés prieziaros vadovo ir statybos vadovo.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezituros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieZitros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

2.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkia informacija apie sialomus ataskaity apie visus darby aspektus
per visa Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés sistema maZziausiai turi sudaryti Sios
dalys:

1) ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi bati aiSkiai ir tiksliai parodyta visy
su nuzymeéjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusiy veikly pozicija rySium su suderinta Projekto
jgyvendinimo programa.
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PaZangos ataskaitos turi bati siunciamos per sekancio ménesio pirmaja savaitg tam, kad po jy gavimo jose pateikta
informacija nebtty pasenusi. I ménesio paZzangos ataskaitas turi bti jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos,
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankama tiek suvesting, tiek pra¢jusio ménesio, informacija apie:

— bendra paZanga, paZanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bukle ir palyginimus su
planuota pazanga;

— sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti
ankséiau;

— esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui rekomenduojamas priemones;

— anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

— iSlaidy ataskaita ir numatoma grynyjy pinigy cirkuliacija;

— kalendorinio grafiko vykdymo biikle, ypatinga démes;j kreipiant svarbiausiy etapy ivykdymo biklei;

— svarbiausiy veikly btklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sialomus veiksmus, kurie
uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2 Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby Zurnala (pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®, 4 prieda), kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

— jis turi bati susiatas iS sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

— jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus, brigadininkus ir
kitus atsakingus asmenis;

— turi buti palikta vietos bendro pobtudZio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutarciy institucijos
(UZsakovo) arba vyriausybinés prieziaros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir
instrukcijas);

— turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skai¢ius turi bati ne mazesnis nei Darbams
Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formata batina suderinti su Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba InZinieriaus / InZinieriaus atstovo
reikalaujamos papildomos informacijos jregistravima Statybos darby Zurnale.

Kasdieningés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios,
kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne veéliau kaip sekancia darbo diena, pasirasyti Rangovo paskirtas Priziarétojas ir
InZinierius.

InZinieriui turi baiti visuomet sudaryta galimybé pilnai susipaZinti su Rangovo statybos darby Zurnalu.

Pilnai uZpildytas Statybos darby Zurnalas turi bati perduotas InZinieriui.

Statytojo (uzsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas. Elektroninio Zurnalo pildymas
pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“, 4 priedo Statybos darby Zurnalo pildymo
tvarkos aprasa.

2.5.3 PaZzangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekviena ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekviena ménes; turi bati pateikiami
du komplektai fotografijy, kurie turi tapti idskirtine Uzsakovo nuosavybe. Sios fotografijos turi aprépti tokia Darby
dalj, kokia InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi buti pazyméta data pagal kuriag bty galima nustatyti kada
kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (UZsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti jokiems kitiems
tikslams.

Prie$ bet kokiy darby pradZia statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy registracijos nuotraukas.
Sios nuotraukos turi biiti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy dél statybvietéje vykdomy darby metu
aplinkai padarytos Zalos.

2.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami karta per savait¢ arba pagal kitoki InZinieriaus nurodyta ir su
uzsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja, turi dalyvauti
pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovy, tiekéjy
ir t. t. atstovai.
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Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uZ protokolavima bei Protokoly iSdalinimg turi bati atsakingas Projekto
techninés prieziaros vadovas (InZinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi bati rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad
pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t. t. baty tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai batina raStu pateikti Sia informacija:

— paZangos ataskaita, kurioje baty nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procenty buvo
uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiSkai yra jvykdyta;

— ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

— rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.

Reikalingos informacijos sarasas:

— atnaujintas medZiagy uzsakymo tvarkarastis;

— kiekvienos dienos temperattiros, oro drégmes ir krituliy kiekio duomenys;

— nuo pra¢jusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija;

— numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaiciavimai, jei to anks¢iau pareikalavo InZinierius.

2.6 Projekto daliy sprendiniuy keitimo galimybés, tvarka ir iforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaic¢iavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi bati pateikti per
tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas baty sklandZiai ir laiku
igyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamia jvykdymo programa, kurig Rangovas
turi parengti po sutarties pasiraSymao.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti taisymus ir nukrypimus,
UZsakovas ir projektavimo jmoné¢ bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus projektavimo dokumentus ir
gauti batinus patvirtinimus. Taisymai turi bati aiSkiai pazyméti ir bréZinyje arba dokumente turi bati nurodoma
taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiu ir medZiagu), irenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Ju ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu
UZsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés bati pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

—nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiaga ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui jei ji
neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir
kuriy pageidauja UZsakovas, neatsiZzvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje
specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus
UZsakovo bei InZinieriaus prieziarai. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo
patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojan¢ius
metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama j reikalavima apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél
parapintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo. Sagnaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medZiagoms galimi alternatyvas pasitalymai, jei jie sumaZins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.
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3.2 Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medzZiagos, kurios galéty pakenkti Zmoneéms ir aplinkai. Neturi
bati naudojamos medZiagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikata bei gyvenamaja aplinka.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagu), irenginiuy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Prie$ atveZant medZiagas ir jrengimus j statyba, techninei prieZitrai turi buti pateikiami konkreciy medZiagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms
eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas
arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE Zenklu
pazZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka tokio naudojimo toje valstybéje
naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveZtas i Europos Sajungos
valstybés narés, i$ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba iS Turkijos, gali bati be
apribojimy tiekiamas i Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos valstybéje naréje,
valstyb¢je, pasiraSiusioje Europos ekonominés erdveés sutartj, arba Turkijoje, teisétais btidais arba teisétai importuotas
i 3ias valstybes i§ treciyjy Saliy ir ji leidZziama tiekti j rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo
apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés doroveés, vieSosios
tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy deklaracijos,
eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamenta STR 1.01.04:2015 ,Statybos
produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagu) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i
oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi buti visiSkai aiski.

Statybvietéje gaminiy, medZiagy ir jrenginiy kokybes kontrolg vykdo techniné prieZiara.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos
vadovu ir Statinio statybos techninés prieZiaros vadovu.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZzamos | statyba medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad
nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdeéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apZiarejimui.

MedzZiagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medZiagy
sandeliavimo.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-TSP
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3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zemés darbus, jrengiant pagrindus turi bati suradyti tiems darbams, kurie nurodyti
STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su
Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti
rankiniu btidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik
su tas komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti
atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklemis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikian¢iy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy padéti plane. Darbus
pradeti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus,
susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti
Statybos techninés prieZiaros komisija ir jos nurodytais baidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar
komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi baiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese
yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakova ir InZinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,
pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto
fiksacija.

3.8 Laikan¢iyju konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Visos laikanciosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos prie$ pradedant jas eksploatuoti iSbandomos teisés akty
nustatyta tvarka.
4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
Rekonstruojamo statinio sklypo paruo$imo apraSyma Ziaréti ,,Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo*
dalies aiSkinamajame raste.
5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta
parengia konkursa statinio statybai laiméjes Rangovas. Statybos eiliSkumas nurodytas projekto ,,Pasirengimo statybai
ir statybos darby organizavimo* dalyje. Detalesnj statybos darby eiliSkuma nustato Rangovas, atsizvelgdamas j savo
galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su UZsakovu bei Projektuotoju. Kelio apylankos Zenkly
gaminimo, pastatymo ir demontavimo kaing turi jsivertinti Rangovas.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

6.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui
gavima i§ kompetentingy institucijy.
6.2 Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas* nuostatas.
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0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB ,, Tyrens
Lietuva*

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-TSP
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PROJEKTO DALIES BD ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS
Eil. | Derinancioji institucija / pritariantis Data Parasas / Pastabos
Nr. asmuo spaudas
1. | AB,Via Lietuva“ 2024-03-14 El. parasu Pritarimas apylankai
2. | UAB Silutés vandenys 2024-03-13 Parasu Pritarimas sprendiniams
3. | AB ,Energijos skirstymo operatorius‘ 2024-05-07 El. parasu Pritarimas sprendiniams
4. | AB,,Telia Lietuva“ 2024-03-29 El. parasu Pritarimas sprendiniams
Silutés rajono savivaldybés
5. | administracija (patikéjimo teise 2024-03-26 El. parasu Pritarimas sprendiniams
priklauso Silutés rajono savivaldybei)
Silutés rajono savivaldybés
6. | administracija (valstybingje Zeméje, 2024-05-14 El. parasu Pritarimas sprendiniams
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai)
7. | Kulttros paveldo departamentas 2024-09-12 parasu 1:"r¥tar1mas- .
sprendiniams, leidimas

Nuorasas tikras

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr. parasas)

Zymuo:

8923/206-00-TDP-BD-PD
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POJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIUOTOS
PROJEKTO DALIES BD PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Ellll Gamintojas Programos pavadinimas

1. |Autodesk IAutoCAD Civil 3D

2. |Autodesk Vault Professional

3. |Autodesk AutoCAD LT

4. |Autodesk Revit

5. |SOFiSTiK AG Sofistik

6. Bentley Systems MicroStation

7. Miicrosoft Office 365 Enterprise E3

8. |Microsoft Project Online Essentials

9. Microsoft Project Online Premium without Project Client
10. [Microsoft Project Online Professional

11. |Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365
12. |[Microsoft Project Pro for Office 365

13. |Microsoft Visio Pro for Office 365

14.|Adobe Acrobat

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavarde, paraSas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-P]

Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo
0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00
iki 0,303 km kapitalinis remontas.

5. Statybos rasis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio riiSis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisickimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai; gatveés.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementuy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: Uztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje) ;



11.2. kelio (gatvés) kategorija: 111 (gyvenvietéje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014
,»@atvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esamg uzstatyma, greta
kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: Projektavimo paslaugy apimtys tiltams pateiktos
prieduose: Priedas Nr. 1. Techniné uzduotis (Tilto per Sysa 0,041 km kapitalinis remontas);
Priedas Nr. 2. Techniné uzduotis (Tilto per SySos slénj 0,272 km paprastasis remontas);

11.4. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %;

11.5. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés*;

11.6. nuovazy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;

11.7. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu,

11.8. vandens pralaidos: Nustatoma projektavimo metu;

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo nuo kelio
sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo ] privacias teritorijas). Pagal poreikj
vandens nuvedimo nuo kelio sprendiniams parengti atskirg, naujos statybos, jrengiant
vandens nuoteky tinklus TDP;

11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Pagal poreikj nustatoma
projektavimo metu vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.11. inZinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo metu;

11.12. apsvietimas: Uzstatytoje teritorijoje esamas apsvietimas modernizuojamas ir/arba
jrengiamas naujas (pagal poreikj).

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.



13. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1éSos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siu dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné uzduotis (Tilto per Sy3a 0,041 km kapitalinis remontas); Priedas Nr. 2.
Technin¢ uzduotis (Tilto per Sysos slénj 0,272 km paprastasis remontas); Priedas Nr. 3. Techniné
specifikacija; Priedas Nr. 4. Kadastriniy matavimy byla; Priedas Nr. 5. Tilty apziiiros aktai (2022
m.); Priedas Nr. 6. Kelio dangos konstrukcijy tyrinéjimo medziaga .

17. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemés sklypy unikaltis numeriai: 4400-5588-9348; 4400-5588-9380; Inzineriniy statiniy unikalts
numeriai: 4400-5498-9738.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija ) 5
(vardas, pavarde, paraSas, data)

(vardas, pavardé, paraSas, data)



AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00
iki 0,303 km kapitalinis remontas.

4. Objekto pavadinimas: Tilto per Sysa 0,041 km kapitalinis remontas.
5. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: gatvés; kiti transporto statiniai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba ju elementuy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: Uztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: - pagal esamus statinio gabaritus;

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: Tilto akmens grindinio remontas (iSardant ir atstatant
grindinio akmenis). Suriidijusiy plieniniy elementy remontas/pakeitimas naujais (vertinti
projektavimo metu). Tilto pakloto (hidroizoliacija, deformaciniai pjuviai, SalitilCiai)



elementy pakeitimas, atraminiy guoliy remontas ir atstatymas i projekting padétj, plieniniy
konstrukeijy padengimas antikorozine danga, pereinamyjy ploksciy ir gulekS$niy jrengimas,
atramy remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, kiigiy Slaity
sutvirtinimy jrengimas.

Tilto remonto projektiniai sprendiniai (tilto elementy remontas/pakeitimas naujais) turi

i§saugoti vertinggsias statinio savybes;

11.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: - N-8 ir NG-30 (projektinés apkrovos);

11.5. salitilciai: plotj tikslinti projektavimo darby metu;

11.6. eismo organizavimas: remonto metu eismas tiltu bus ribojimas. Turi buiti numatyta
apylanka (iSanalizavus visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant j eismo

saugumo reikalavimus. Technologiskai bei ekonomiskai pagrjstus variantus pateikti svarstyti

Uzsakovui);

11.7. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: Nustatoma projektavimo darby metu;
11.8. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo darby metu;
11.9. inzinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo darby metu.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais. taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd. lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai: taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis. taip.

13. Finansavimo S$altinis: Keliy priezitros ir plétros programos 1é3os.
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14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.

16. Kiti nurodymai / reikalavimai:

Rengiant tilto kapitalinio remonto sprendinius:

- Atlikti esamo tilto biiklés analize ir parengti ataskaita;

- Tilto remonto pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai turi biiti parinkti atsizvelgus i paruosta

esamos tilto buklés analizés ataskaitg. Pateikti sitlomus konstrukcinius sprendinius ir jy jrengimo

biidus (taikymo privalumai bei trikumai).

Tiltas jtrauktas j Kultiiros vertybiy registra, unikalus objekto kodas: (kodas 4837), tod¢l Sio projekto

apimtyje parengti tilto tvarkybos darby projekta.



STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)



AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00
iki 0,303 km kapitalinis remontas.

4. Objekto pavadinimas: Tilto per Sysos slénj 0,272 km paprastasis remontas.
5. Statybos rusis: paprastasis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai; gatvés.

11. Nurodymai statiniy ir / arba ju elementuy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. kelio (gatvés) kategorija: - 111 (gyvenvieteje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014
,»Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esamg uzstatyma, greta
kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

11.2. projektavimo paslaugy apimtis: bituminiy deformaciniy pjiviy pakeitimas; tilto Salitil¢iy
remontas ir padengimas epoksido danga su smélio pabarstu; turékliniy bloky valymas ir
padengimas apsaugine danga (fasadiniai pavir$iai tame tarpe); turékly porankiy valymas ir
padengimas dazais; suremontuoti vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementus



(sujungti ir nuvesti vanden] ] patilte taip, kad iStekantis vanduo nedrékinty Zemiau esanciy
konstrukcijy, taip pat ir i§ Sulin¢liy nuo hidroizoliacijos); kiigiy Slaity tvirtinimo paZeisty
viety remontas ir nuvalymas nuo betono karbonizacijos produkty;

11.3. tilto / viaduko / estakados apkrovos: - A11 ir AR-80 (projektinés apkrovos);
11.4. eismo organizavimas: remonto metu eismas organizuojamas esamu tiltu.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd. lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai: taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

13. Finansavimo Saltinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos 1¢3os.
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14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Valstybés jmoné¢ Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavard¢, paraSas, data)



AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206 SILUTE-RUSNE
RUOZO NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIURA



2
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI
1.1.  statinio projektavimo technin¢ uzduotis — techniné uzduotis;

1.2.  Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.3.  projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;
1.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu reglamentu,
higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais

dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI
Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, kitus galiojancius gretimybiy
teritorijy planavimo, Zemétvarkos dokumentus (turimus dokumentus Keliy direkcija teikia su pirkimo

dokumentais, likusius, teritorijoje galiojancius planus/projektus paslaugos teikéjas gauna pats),
statybvieCiy aplinkos salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas islaidas, priemones
ar i§laidas priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikejas iki

pasitulymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir buklg, jvertinti keliy ir
kity susijusiy kelio statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos
kapitalinio remonto darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis);

4.2.  parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamos kelio juostos (zemeés sklypo) riby.
Projektuojant sprendinius valstybinéje Zeméje, gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos sutikimg dél statiniy statybos valstybingje Zemeje;

4.3.  gauti privaciy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
kapitaliai remontuojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui,
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dé¢l laikino
zemées panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;
4.4.  atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrjstas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos pozilriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;



4.5.  identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.6.  pristatyti projekting dokumentacijg keliy saugumo audito atlikimui (audito procediirg organizuoja
Keliy direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg® (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projekta pagal audito metu gautas pastabas;

4.7.  atlikti Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma, kai pagal
Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediros. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie§ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Keliy
direkcijos perzitrai. Jei Keliy direkcija po perzitiros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas
pastabas;

4.8.  savarankiSkai apsiriipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

4.9.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.10. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse;

4.11. laiku jspéti (rastiskai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.12. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta techning
specifikacijg ir techning (-es) uzduotj (-is);

4.13. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo saskaita
(i8skaiciuojama i$ sutarties 1eésy);

4.14. projektas turi biiti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant
fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. pasto adreso,
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga)
projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacijg apie
skai¢iuojamaja projekto (-y) kaina;

4.15. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai¢iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
tendencijomis);

4.16. kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcija apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projekting vieSinimo dokumentacija;

4.17. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;



4.18. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, i§skyrus iSimtinius
atvejus, kai tai padaryti techniskai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos poziiiriu,
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uZ kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi biiti gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés
iikio ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybingje zeméje;
4.19. jeigu rengiant kelio statinio kapitalinio remonto projekta, projektiniai sprendiniai ,,netelpa*
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybing zemg, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, yra
gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ukio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius (laisvoje valstybingje
zemeéje), tuomet projekte turi biiti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame biity aiskiai grafiSkai
pazymeéta kuriose vietose kelio statinio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai ,,netelpa‘ jregistruoto
kelio statinio ribose ir patenka j laisva valstybing zemeg;
4.20. kreiptis | Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidziancio dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti;
4.21. gauti statybg leidziant] dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai butina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.22. informuoti dé¢l nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

e  statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e  zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaliis (kadastriniai) numeriai,

e valstybinés reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e Zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.23. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo
tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietineés reikSmés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12
taisykliy reikalavimus.
Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos biikle ir pateikti Keliy
direkcijai pagrindziancius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant
dokumentus el. pastu eos@lakd.lt).
4.24. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderinta projekta elektronin¢je laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos riisis.



Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy direkcija nurodys
tai padaryti.

4.25. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus darby
kiekiy Ziniarascius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy ziniara$¢iy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy
Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniara$¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma
(*xlsx formatu);

4.26. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;

4.27. paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skaiCiuojamaja kaing)
tretiesiems asmenims;

4.28. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojamaja kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.29. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d.;

4.30. jeigu vykdant rangos darby viesgjj pirkimg buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti
Keliy direkcijai patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy
direkcijos pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi buti pateiktas aiSkinamasis rastas, kas ir kuriose vietose
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi biiti pateikta pagal
pridedama formg (techninés specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninés specifikacijos 4.24 papunkcio
reikalavimus;

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

5.2. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél keliy saugumo audito
atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), prasymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procedirai turi buti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelia, kelio elementus, eismo
organizavimg, apSvietimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano, eismo organizavimo,
iSilginio profilio, skersinio profilio, ap$vietimo, Sviesofory ir vandens nuvedimo iSdéstymo bréZiniai.



Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

auditoriui 2
Atliekama audito procediira ir i§ auditoriaus gaunama

ataskaita. Ataskaita persiun¢iama paslaugos teikéjui el. 14
pastu

Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

protokolas bei i§siunciamas paslaugos teikéjui el. pastu

Audito atlikimo
terminas pagal
sutart] — 26 d. d.

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui

Paslaugos teikéjo

o . atsakomybe
patikrinimui
Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos
teikéjo pateikta pataisyta projekting dokumentacija. Jei
sprendiniai  pataisyti pagal pastabas, iSsiun¢iamas 10

patvirtinimas el. paStu. Kitu atveju el. pastu iSsiunciamos
pastabos

Sprendiniy taisymas
pagal pastabas

5.3.  Visuomenés informavimo apie statinio projektavimg procediiros;

5.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitrai. Keliy direkcijos
projekto koordinatorius perziiiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos
teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau
— komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, iSskyrus statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perzitirai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oxe
skaicius, max

Projekto koordinatorius perziiiri pateiktg projektg ir

pateikia pastabas 15

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paStu pakartotinei
perzitrai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar

Paslaugos teikejo

pataisytg projekta

; : Y o tsak ’
nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje atsakomybe
(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perziiiri pakartotinai teikiama 5

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai prasyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis) dél
projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.

Terminai:




Darbo dienuy

Veiksmas oxe
skaicius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir

uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

projektui ar pastabomis)

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediiros
registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé kartojamos tol, kol
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir projektas yra
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 pataisomas

projektui ar pastabomis)

5.5.  Statinio projekto ekspertizé¢ (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iS§vada — ,,projekta galima tvirtinti*), parengto projekto tvirtinimas Keliy
direkcijos direktoriaus jsakymu.

Paslaugos teik¢jas pateikia Keliy direkcijai praSyma (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. pastu
ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.
Terminai:

Darbo dienuy

Veiksmas oxe
skaicius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengta projekta. 5
Ekspertui siunciant projekting dokumentacija, kopija
pridedama ir projekto koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés akta, projektuotojas rastu
kreipiasi  Keliy direkcija dél projekto patvirtinimo
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu. Projektuotojas su 7
prasymu dél projekto tvirtinimo, privalo pateikti projekta
pagal pridedama forma (priedg Nr.2)

5.6.  Statybg leidZian¢io dokumento gavimas.

6. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziiirai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas per 10 (desimt)
darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir struktiirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziagg;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija suderintu
formatu, data ir laiku;



— teikiant Keliy direkcijos perziiirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg biitina pateikti jg ir .dwg
formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

7.2.  topografinis planas ir ITO EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, 8 punkto lentele;

7.4. atlieckant statybinius inZzinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,» Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais;

7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos
zemes ukio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu®;

7.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai,
laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperattira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka“;

7.7.  topografiniuose planuose turi buti suzymeti visy kelig kertan¢iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rusys, diametrai.

7.8.  projekto rengéjas turi susirinkti visus inzinerinius tinklus i$ kity informaciniy sistemy ir uznesti juos
ant topografinio plano.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1.  inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi biiti atlickami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis®;

8.2.  IGG tyrimy raiSis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3.  laboratoriniai tyrimai atlickami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose* nurodytus standartus;

8.4.  ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis, iSvados
ir rekomendacijos;

8.5.  greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréziniuose gruntai turi buti klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;

8.6.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi buti pateikiamas ir i$ilginis geologinis
pjuvis;



8.7.  geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis;
8.8.  aptikus durpes, sapropelj, grunta su vidutine ar didele organikos priemaisa, iStirti jy paplitima ir
pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjuvi(-ius), nuosédziy skai¢iavimus. Pateikti galimus sprendimy
variantus su detaliais ekonominiais skaic¢iavimais ir darby kiekiy ziniarasciu;

8.9.  esant biitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi buti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

9.1.  Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jrasant zodzius ,,arba lygiavertis.

9.2.  Projekte turi buti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme
Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo® (vadovautis aktualia
redakcija).

9.3.  Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi buti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi buti
suskaiCiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaraSciais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojanc¢iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skai¢iuojamoji kaina turi buti parengta atsizvelgiant j Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

9.4.  ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija.

Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi biiti atvaizduoti
iSilginiame profilyje.

ISilginiame profilyje turi biiti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos
konstrukcija.

ISilginiame profilyje turi biiti nurodytas projektinis greitis.

Skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pés€iyjy peréjy, greicio mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjiiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

9.5.  Statybinés ir griZtamosios medZziagos bei statybinés atliekos

Statybinés medZiagos
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Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés kelio kapitalinio remonto darbus
susidarancios medZziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, biity
transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.

3) Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur§énai.

4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

5) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

7) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

MedZiagos, kurios turi buti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuZztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali buiti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandé¢liavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagristg ir optimaly medziagy iSardymo budg. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui.

Grjitamosios medZiagos

Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZztersti
gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biiklg: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkavert¢ ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).

9.5. papunkc¢io informacija turi biiti pateikta projektin¢je dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.

9.6. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas

Projekte turi biti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy
jrengimui. Turi buti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy
tinkamuma pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisé€s akty reikalavimus.

9.7. Medziai ir krumai kelio juostos ribose
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Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jrasytos nuostatos d¢l medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai
sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
o [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny Zeldiniy biiklés
ekspertizé;
e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotqg leidimg;
o pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos
iki rugpjiicio 1 dienos.
Krasto kelio kapitalinio remonto Projekte turi biiti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir
kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021
m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.
Krasto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai,
skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini Zeldiniai.
Taip pat turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné¢ informacija:
—  piketas ir kelio pusé;
—  atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;
— medzio skersmuo;
—  medzio rusis;
—  saugotinas ar ne;
saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respubhkos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);
— medzio Salinimo prieZzastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;
— vieta kelio plano brézinyje.
Krasto kelio kapitalinio remonto atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieskoti
sprendiniy, kad buty iSsaugota kuo daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medZzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniiing ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarast].
Projekto rengg¢jas turi iSimti leidimg Zeldiniams Salinti.
9.8.  Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi biiti parengti taip,
kad bty iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta priimti
racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly i8kélimo).
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Jei be minéty tinkly iSkélimo, ar pertvarkymo, ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto
projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis.
Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi
biiti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali siiilyti alternatyvy inzineriniy tinkly
pertvarkymo btida nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.

InZineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose,
apeinant sankryZzas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietg
parenkant individualiai.

Esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinj tinklg) ir jsivertinti visas
tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinis
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Kapitalinio remonto projekto rengimo metu nustacius, kad yra butinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly i8kélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik].

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, projekto renggjas turi
organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieziiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis *)
sarasas‘) pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
biikle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderings skundo projekta dél
iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis i Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iskélimas turi biiti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (juy gylius / aukscius), kai tai biitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

9.9.  ApSvietimas

Gyvenvietés ribose kapitaliai remontuojamas ruozas turi biiti apSviestas. Pagal poreikj numatyti nauja
prisijungimg prie AB ESO tinkly su komercine apskaita, arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy
valdymg, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi
biiti ne blogesnés nei nurodyta:
https://lakd.lrv.It/'uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf.

9.10. Krastovaizdis

Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir suderinant su
priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose.

10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

10.1. NuovazZos

Ivertings esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01
,Automobiliy keliy sankryzos®, gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.
Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms
priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos
sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc.
nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc.
nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik
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iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais —
tipings.

Nuovazy $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis turi buti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Rengiant projekta turi buti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti Zemétvarkos
planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lt). Ivertinti teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai
(sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$ savivaldybés architektiiros skyriaus, kuriy néra
galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt).
Aiskinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo
vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumenta) rengiant projekta. Taip pat turi biiti pateikta:

e nuovazos parametrai;

fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);

kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

e  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.
Apibendrinta §i nuovazy informacija turi biiti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad biity matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy).
Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei | t3 pacia teritorija (ta patj
sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi biiti pagrjstas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus.
10.2. Vandens nuvedimas
Ivertinus esamy pralaidy bikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biiklés
vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamgja dalimi turi buti kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos
arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.
Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai¢iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi buti nurodyti visi pralaidy aktualtis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi buti pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant latakus, technin¢je dokumentacijoje turi biti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.
10.3. Autobusy sustojimo aikstelés
Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali biiti jrengiama tik i§imtinais
atvejais, kur techniSkai jrengti perono neimanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo
aikstelese turi buti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadeze, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.
Principiné jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy schema peronuose:
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Autobuso perono fmoniy su negalis vedimao ir [spéjimo pavirssy frengimo schema

7
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10.4. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvirtinamy
prie pamato arba jbetonuojamy atramuy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: aukStis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcija) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

3) Medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, tod¢l biitina naudoti tonuotg
skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar taSky rastu;

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiaverti) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj |
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — 1§ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert}) ir / arba milteliniu budu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i8 trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies.
I réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smiigiams
atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert}) ir / arba milteliniu biidu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert]) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekin¢je ir galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu bidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavert}) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) Tiris ne maZzesnis kaip 40 1 ir ne didesnis, kaip 70 I;

3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) Su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksSciai neiSneSioty Siuksliy.

10.5. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvoZemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medzZiaga — skalda.
10.6. Grioviai
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Kelio plano bréziniuose turi biiti paZymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:
e  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

e kainuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

e kainuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18—36 cm akmens grindiniu
ant zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.7. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams
keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams
keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
zemés sankasos jrengimo taisyklemis JT ZS 17.

Projekte turi buti nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medZiagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apradymas, detalis bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi biti racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi buti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziskumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sliigsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skai¢iavimais, darby kiekiy Ziniara$c¢iais, iSvadomis, kuriose biity
nurodomas sitilomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi buti parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus I skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi biiti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.8. Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi buti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis JT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

11. STATINIU LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU INZINERINIU SKAICIAVIMU ANALIZE
o Paslaugy teik¢jas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti
statinio laikanciyjy konstrukcijy analizg, kurioje turi buti:
o Tilto ir tilto perdangos skai¢iuojamosios schemos;
o Laikanciyjy konstrukcijy skaic¢iavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skai¢iuojamosios
vertes;
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e Projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;

o Tilta veikianCiy nuolatiniy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti nuolatiniy apkrovy skaiciavimo rezultatai.

o Tiltg veikianc¢iy kintamy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
kintamy apkrovy skai¢iavimo rezultatai;

e Saugos ir tinkamumo ribiniy buiviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;

e Perdangos laikomosios galios skaifiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams biiviams, taikant

Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

e Jrazy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir skai¢iuojamyjy
nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose pateiktus

o apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

Perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:

 nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;

o kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;

e nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam biiviui.

Pastaba: [vertinti Siuo metu tiltui taikomus masés apribojimus bei po remonto numatomus taikyti tiltui

maseés apribojimus.

12.  PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

12.1.  Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSyta sutartj;

Paslaugos teik¢jas atsako uz netinkamg projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trilkkumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos patirtas islaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdan¢iam
statybos darbus pagal paslaugos teikéjo parengta projekta.

12.2. Paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai naujg techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateikta ir jforminta pagal visus atliktus projekto keitimus
projekto vykdymo prieziiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf *xlsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esmg atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516.
12.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarp] pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir butinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

12.4. Esant bitinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uZzbaigima pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima.

12.5. [ klausimus, kylan¢ius darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy, atsakyti ne
ilgiau kaip per 10 d. d.



17

12.6. Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengima su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).
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V| LIETUVOS
AUTOMOBILIY J. BasanaviCiaus g. 36, Vilnius
KELIY DIREKCIA 8 5232 9600, lakd@lakd.It

TILTO PER SYSA 206 KELIO 0,041 KM BUKLES VERTINIMO AKTAS
2022-11-09
Vilnius
2022-11-09 Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus specialistai atliko tilto

per Sysa 206 kelio 0,041 km prie§ projektinius tyrimus ir visy statinio elementy buklés vertinima.

1. Bendra informacija apie statinj

Tiltas per Sy$a — metalinis, arkinis, vieno tarpatramio. Tiltas yra vieno tarpatramio, jo ilgis —
31,50 m. Skai¢iuojamasis santvary ilgis — 31,32 m. Vaziuojamosios dangos plotis — 4,65 m, danga —
akmens grindinys ant sm¢lio — Zvyro pagrindo. Du Salitil¢iai po 1,04 m, kuriy einamoji danga —
betoninés plytelés. Atitvarai — betoniniai 0,34 m aukscio blokai. Turéklai metaliniai 0,95 m aukscio.
Tilto galuose jrengti uzdaro tipo deformaciniai pjiviai. Ant pirmos atramos jrengti neslankdis
(iSgaubtieji briaunoti) atraminiai guoliai, ant antros — slankiis (paritiniai). Tilto ramtai atviro tipo, 18
taSyty akmeny miro. Tilto perdangg sudaro dvi metalinés, sudétinio skerspjivio, kniedytos
poligonalinés santvaros ir skersinés sudétinés, kintamo aukscio skerspjiivio sijos. Ties atramomis sijy
skerspjiivio aukstis — 0,50 m, ties tarpatramio viduriu — 0,61 m. Santvaros virSuting juostg su apatine
jungia spragotinio tipo kryzminis tinklelis sudarytas i§ kampuociy. Kelio danga jrengta ant lovinio
skerspjiivio Nr. 30 sijy. Apkrovg nuo eismo ruozo ] skersines sijas paskirsto iSilginés pagalbinés
dvitéjinio profilio Nr. 34 sijos.

Tiltas per Sysa pastatytas 1940 m. Sis tiltas priklauso kultiiros paveldui. Pagal tilto statybos
metus galima spéti, kad jis suprojektuotas pagal vokiSkas normas (DIN 1072). 1996 m. jgyvendintas
tilto rekonstrukcijos projektas, kurj parengé¢ AB ,,Kelprojektas* tilty skyrius.

Rekonstruojant tilta, atsizvelgta j Kultiiros paveldo ekspertizés akta, kad tiltas turi istoring
techning vertg ir reikia i§saugoti esama akmens grindinj.

Transporto srauto intensyvumas per tilta — 2506 aut./parg, sunkiasvorés transporto priemonés —
38 aut./para. Siuo metu per tilta vaZiuojandiy transporto priemoniy masé apribota iki 30 t. Abiejuose
tilto galuose yra pastatyti draudziamieji kelio Zenklai Nr. 314 ,,Ribota masé* 30 t ir pirmumo zenklai:
nuo Silutés pusés Nr. 206 ,,Pirmenybé priesprieinio eismo atzvilgiu“, o nuo Rusnés pusés Nr. 205

»Priespriesinio eismo pirmenybé®. Tilto bendri vaizdai pateikti 1.1 ir 1.2 paveiksluose.

Puslapis 1 i$ 14
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1.1 pav. Tilto bendras vaizdas ziturint nuo
pirmos atramos (nuo Silutés pusés)

1.2 pav. Tilto bendras vaizdas zitrint i§ kairés
pusés

2. Tilto pakloto, perdangos, atramuy ir prietil¢iy elementy apZiiiros rezultatai

2.1. Tilto pakloto elementuose atsirade defektai ir paZaidos

Tilto pakloto elementy apziiiros metu nustatyta, kad:

e vaziuojamosios dalies danga nelygi, duobés, jdubos, pasédg ir iSsiklaipe akmens grindinio

elementai (zr. 2.1 pav.);

e kiauri deformaciniai pjuviai: kompensatoriai surtidij¢, iSkritg, ant Zemiau esanciy

konstrukcijy teka vanduo, purvas (zr. 2.2 ir 2.3 pav.);

e nusidévejusi turékly apsauginé dazy danga, labiausiai koroduoja turékly jtvirtinimo

vietos. Galuose esantys plyty miro statramsciai apir¢ (Zr. 2.4 pav.);

e labai koroduoja Salitil¢ius laikanc¢ios gembés (Zr. 2.5 pav.);

e vandens Sulin¢liy surinkimo angos labai siauros (vaziuojamosios dalies dangoje jdubos),

vanduo nepatenka j Sulinélius, vamzdziy galai nuriidije, 1§ Sulinéliy vanduo teka ant

ramty (Zr. 2.6 pav.);

e kiaura hidroizoliacija, Slampa paklotg laikantys elementai (zr. 2.7 pav.).

Puslapis 2 i$ 14



V| LIETUVOS
AUTOMOBILIY
KELIY DIREKCUIA

J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius
85232 9600, lakd@lakd.It

2.1 pav. Vaziuojamoji danga nelygi,
pasédusios iSsiklaipiusios plytelés

2.2 pav. | atramos pjuvis. Skylé tarp profiliy,
vanduo teka ant Zemiau esanciy konstrukcijy

1?'. 4- & e, .5 e

2.3 pav. | atrama, ant ramto per kiaurg deformacinj pjuvj pribyréjo Zzemiy kalnas

S G AN

2.4 pav. Turékly dazy danga nusidévéjusi,
koroduoja elementai

2.5 pav. Salitiléius laikandios gembeés labai
pazeistos korozijos

Puslapis 3 i$ 14
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2.6 pav. Vandens nuleidimo Sulin¢liai koro- | 2.7 pav. Kiaura hidroizoliacija, Slampa ir koroduoja
duoja, i$ jy tekantis vanduo drékina ramtus metaliniai elementai

ISvada: apzitréjus ir jvertinus visy pakloto elementy biikle nustatyta, kad:

e bendra pakloto elementy buklé yra bloga:

e pagrindiniai pakloto elementai yra fiziSkai nusidévéje, dél to daroma didelé zala Zemiau

esandioms tilto laikancéiosioms konstrukcijoms.

2.2. Tilto perdangos elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto perdangos elementy apzitiros metu nustatyta, kad:
e visos sijos koroduoja, labiausiai pazeistos krastinés sijos ir sijy galai vir§ ramty:
sumaz¢je (nukorodave iki 5 mm) sienuciy ir lentyny skerspjiiviai (zr. 2.8 ir 2.9 pav.);
e paklota laikancio lovinio profilio elementy buklé vir§ ramty labai bloga, vaziuojant
transporto eismui jie juda ir tiesiog "pjauna" iSilgines pagalbines sijas (zr. 2.10 pav.);
e skersinés sijos (diafragmos) koroduoja, labiau galinés sijos vir§ ramty ir visy skersiniy
sijy galai (Zr. 2.8 pav.);
e paklota laikanciy sijy briaunos ties viduriu jpjautos, vystosi korozijos zidiniai (zZr. 2.11

pav.).

=

2.8 pav. Perdanga vir§ pirmos atramos, zymi metalo korozija

Puslapis 4 i$ 14
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2.9 pav. Elementai labai paveikti korozijos, suplonéjes metalo sluoksnis

2.10 pav. Lovinio profilio elementai tiesiog ,,pjauna“ iSilgines sijas (pazyméta raudonai)

Puslapis 5i$ 14
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2.11 pav. Pedangos bendras vaizdas

ISvada: apzitréjus ir jvertinus visy perdangos elementy biikle nustatyta, kad:
e perdangos metaliniy elementy biiklé yra bloga;
e metaliniai elementai labai pazeisti korozijos, ypa¢ lovinio profilio elementai ir iSilginés

sijos.

Puslapis 6 i$ 14
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2.3. Tilto atramy elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto atramy elementy apzitiros metu nustatyta, kad:
e ramty pavirSiai Slapi, patakuoti, ant atraminiy aikSteliy Zemiy krtvos, i§ tarpy tarp
akmeny i$trupéjusi riSanc¢ioji medziaga (Zr. 2.12 ir 2.13 pav.);
e vir§ pirmos atramos atraminiai guoliai koroduoja (zr. 2.14 pav.);
e paritiniai (slankus) atraminiai vir§ antros atramos nefunkcionuoja — nuvirte link atkaltés
(suvarzyti perdangos poslinkiai), nukorodave ir nukrite paritus laikantys elementai (zr.

2.15 pav.).

2.12 pav. Pirma atrama. Ant atraminés aikstelés kriiva Zemiy, vietomis iStrupéjusios siiilés tarp
akmeny

=3 Sp T
EAARTE

2.13 pav. Antra atrama. Matyti vandens nuobégos

Puslapis 7 i$ 14
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2.14 pav. Pirmos atramos atraminiai guoliai | 2.15 pav. Antros atramos atraminiai guoliai nuvirte
koroduoja link atkaltés, suvarzyti perdangos poslinkiai

ISvada: apzitréjus ir jvertinus tilto atramy elementy bukle nustatyta, kad:
e ramty biikl¢ yra gera, pavir$iai patakuoti, $lapi, nedideli akmens siiiliy iStrupéjimai,
e atraminiy guoliy buklé yra bloga: pirmos atramos guoliai koroduoja, o antros atramos

paritiniai koroduojantys guoliai yra nuvirte link atkaltés, suvarzyti perdangos poslinkiai.

2.4. Tilto prietil¢iy elementuose atsirade defektai ir pazaidos
Tilto prietilciy elementy apzitiros metu nustatyta, kad:
e prietilciuose kelio danga nezymiai jdubusi, nelygi, sutriikusi (zr. 2.16 pav.);

e patiltéje prie pirmos atramos auga kriimai (zr. 2.17 pav.).

2.16 a. Prietiltis pries tilta: danga nelygi, sutriikusi

Puslapis 8 i$ 14
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2.17 pav. Patiltéje prie pirmos atramos auga krimai

ISvada: apzitréjus ir jvertinus tilto prietilc¢iy elementy biikle nustatyta, kad:

e bendra prietil¢iy elementy biiklé yra gera, pazaidos atsirado dél ne prieziiiros.

Puslapis 9 i$ 14
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3. Tilto perdangos siju niveliacijos rezultatai
Tilto per Sysa apzitiros metu buvo atlikta metaliniy perdangos sijy niveliacija. Matuoklé remta j

18ilginiy sijy apatinj lakstg sijy pradzioje, viduryje ir gale. (zr. 3.1 pav.

3.1 pav. Tilto perdangos sijy niveliacijos zona

Tilto perdangos metaliniy sijy niveliacijos rezultatai pateikti 1 lentel¢je.

1 lentelé. Perdangos plieniniy sijy niveliacijos rezultatai

Eil. Nr. Tarpatramio Nr. Santvaros Nr. Hinkis (-) / ISlinkis (+), mm
1 I tarpatramis al 14,0
2 S-2 -20,0
Vidurkis -17,0

ISvados. Pagal 1 lenteléje pateiktus perdangos sijy niveliacijos rezultatus nustatyta, kad:

e abi santvaros ties viduriu yra jlinkusios vidutiniSkai 17 mm.

Puslapis 10 iS 14
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4. Tilto dinaminis bandymas
Tyrimo metu buvo atliktas tilto dinaminis bandymas nuo natiiraliai tiltu judan¢iy sunkiasvoriy
transporto priemoniy apkrovy. Dinaminio bandymo tikslas — nustatyti tilto perdangos pagrindinius
dinaminius rodiklius. Tilto perdangos dinaminio bandymo metu dinaminiai rodikliai buvo fiksuojami
nuo tiltu pravaziuojanciy transporto priemoniy. Dinaminio bandymo metu perdangos dinaminiai

rodikliai buvo registruojami su specifine tilty monitoringo sistema — interferometru (zr. 4.1 ir 4.2

pav.).

4.2 pav. Tilto dinaminio bandymo metu naudota jranga

Puslapis 11 i$ 14
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Tilto per Sy3a dinaminio bandymo metu perdangoje uZfiksuoti dinaminiai rodikliai pateikti

4.1 lentel¢je.

4.1 lentelé. Tilto perdangos dinaminiai rodikliai uzfiksuoti dinaminio bandymo metu

Eil. Daznis, Hz Periodas, s | Pagreitis, g Logaritminis gesimo Didziausias perdangos
Nr. dekrementas dinaminis jlinkis, mm
1 4,0 0,249 0,152 - 5,2
2 4,0 0,249 0,150 - 1,2
3 4,0 0,248 0,150 - 4,2

Tilto perdangos vertikaliy virpesiy daznio grafikas pateiktas 4.3 pav., pagreiCio grafikas
pateiktas 4.4 pav., dinaminio jlinkio grafikai pateikti 4.5 ir 4.6 pav.

4.3 pav. Tilto perdangos vertikaliy virpesiy | 4.4 pav. Tilto perdangos vertikaliy virpesiy
daznio grafikas pagreicio grafikas

4.5 pav. Tilto perdangos dinaminio jlinkio | 4.6 pav. Tilto perdangos dinaminio jlinkio grafikas
grafikas

Ivados: ianalizavus tilto per Sy$a dinaminio bandymo rezultatus nustatyta, kad:
e tilto perdanga dirba tampriai;

e tilto perdanga néra jautri dinaminiy apkrovy poveikiui.

Puslapis 12 i$ 14
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5. Apibendrintos i§vados ir rekomendacijos

Pagal tilto apZitiros rezultatus nustatyta:

pakloto elementy buklé bloga. Pagrindiniai pakloto elementai yra fiziSkai nusidéveje ir
neatlieka savo funkcijy (daro didel¢ zalg Zemiau esanc¢ioms konstrukcijoms);

perdangos bukl¢ bloga. Visi metaliniai elementai yra drékinami per kiaurg
hidroizoliacijg ir kiaurus deformacinius pjivius tekancio vandens. Metaliniai elementai
labai pazeisti korozijos, ypac lovinio profilio elementai ir iSilginés sijos;

atramy buklé yra gera, bet per kiaurus deformacinius pjivius tekantis vanduo labai
drékina zemiau esancias konstrukcijas. Antros atramos atraminiy guoliy buklé bloga, jie
yra nuvirte link atkaltés, suvarzyti perdangos poslinkiai;

prietil¢iy elementy buklé yra gera, nevykdomi prieziiiros darbai.

Pagal tilto perdangos siju niveliacijos rezultatus nustatyta:

abi sijos ties viduriu yra jlinkusios vidutiniskai 17 mm.

Pagal tilto dinaminio bandymo rezultatus nustatyta:

tilto perdanga dirba tampriai;

tilto perdanga néra jautri dinaminiy apkrovy poveikiui.

ISanalizavus visus tiltui atlikty tyrimy rezultatus rekomenduojame parengti tilto

kapitalinio remonto projekta, kuriame buity numatyta:

demontuoti esamus pakloto elementus ir jrengti naujus;

pakeisti paklotg laikanc¢ius lovinio profilio elementus naujais, likusius elementus
nusveisti ir jvertinti jy bukle i§ naujo;

demontuoti esamus ir jrengti naujus paslankius atraminius guolius ant antros atramos.
Ant pirmos atramos standzius guolius sutepti ir padengti nauja antikoroziniy dazy
danga;

suremontuoti esamy atramy pavirsius;

jrengti naujus prietil¢iy elementus ir nauja vandens surinkimo ir nuleidimo sistema;
atlikti laikanciyjy konstrukcijy patikrinamuosius skai¢iavimas pagal LST EN 1991-2
LM-1 apkrovos modelj taikant Sias apkrovy koeficienty vertes:

- pirmosios ir antrosios apkrovy juosty tandemams ag; = a2 = 0,65;

Puslapis 13 i$ 14
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- pirmosios eismo juostos paskirstytai apkrovai og; = 0,65;
- visi kiti koeficientai ag; = g = 1,0.
e Atlikus perdangos patikrinamuosius skai¢iavimus pagal LST EN 1991-2 LM-1 pateikti
iSvadas ir rekomendacijas:
- dél galimybés sustiprinti esamg perdanga, kad ji tenkinty LST EN 1991-2
reikalavimus;
- esamg perdangg sustiprinti tiek, kad ja biity galima saugiai eksploatuoti ribojant
sunkiasvoriy transporto priemoniy bendrg masg iki 30 t ir uztikrinant, kad vienu

metu per tiltg vaziuos tik 1 tokia transporto priemong.

Tilto buklés vertinima atliko:

Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyrius

Puslapis 14 i$ 14
S



REGIONO KELIAI
AUTOMOBILIY KELIY
TILTO TECHNINIS PASAS
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TECHNINIO PASO TURINYS

Eil.

NY. Skyriaus pavadinimas Pusiapis
1 Tilto proiektc ir kiti duomenys (planas, iSilginis ir skersinis pjlval, tilo dangos 2

' niveliavimo duomenys, nuotrauka)l

2. Bendrieji duomenys 6

3. Tilto techningé charakteristika 7

4, Duomenys apie tilto remonta ir rekonstravima 9

5. Pridedamos dokumentacijos saraias i1

6. Dokumentacijos perdavimo akty, keitiantis tilto valdviocjui, sgrasas 12




1. TILTO PROJEKTO IR KITI DUOMENYS

(planas, i3ilginis ir skersinis pjaviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka, sankryzos schema)




1. TILTO PROSEKTO IR KITI DUOMENYS

(planas, iilginis ir skersinis pjvial, tito dangos niveliavimo duosmenys, nuotrauka, sankryios schemaj
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1. TILTO PROJEKTO IR KiTi DUOMENYS

{planas, isilginis ir skersinis pjaviai, tilto dangos niveliavimo duomenys, nuotrauka, sankryios schemaj
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1. TILTO PROJEKTO IR KITI DUOMENYS

ipianas, isilginis ir skersinis pilviai, tilto dangos niveilavimo duomenys, nuotrauka, sankryios schema}

REMONTLALIAMD (1L FAZAGAS 1

nGoe

Pocdango
pabaiga

- Prareinancsiog
ordtes FP-

L Gidles

winis siipells - )
E - - Bhlons pnzme

520¢180m

Esamos sankases - -
alkasn i iba,

Pa th biginantiia Letonindnis plysandrgs - - ot u3pllama beeroeakaides Y Evama attamos daiis
Ao and Ewyro pagriado tem . g gt = o i& skizeiuy i
. Atrdrwrno lobas ¢0x@5cm - N

ant heyre s 100

TILTD SKEASPJIVS M o1rEng
A-A

ZH3

R -
“HLY vRENzOZial

Zshma atrunos dalls - - - Nanjes perdangos sius
i§ skmeany maro :



2. BENDRIEJI DUOMIENYS

Eil. e -
Nr Bendrieji duomenys Aprasymas
Kadastro duomenys (duomeny fiksavimo duomeny 7{('{'.{(1#}"7)0 olada | R008 - 4148,
1 data, registro jraso Nr., unikalus Nr., vidutiné .139,‘,2‘,70 e it/ 423 W43y,
rinkos verté, Lt) unikalus Ne. hhoo-413566-8353
o v
2. | Tilto indeksas KLSTO39T4950604FSYS
Nr 406 i Al
3. | Tilto vieta (kelio Nr., kilomentras) X 6lHETAL
km o424 0, L4 y 338383
Kertamas objektas (pavadinimas: upés, kelio ro ¢
4. | ... . P BB Aysof  tlends
ir jo kilometras) ?
5. | Savivaldybé /.f: é,f,fe‘»f
Artimiausia gyvenamoji vietove ir atstumas Vg 4.
6. | s dille 0 .@fkm
7. | Tilto vardas ir vardo suteikimo data ne sutei ktas
3. jraéymF) i kultGros vertybiy registra data ir r’le,;_'l‘a %1—%
numeris
héra duomeny
9. | Tilto projektavimas ir jo adresas
heiwa  elucmeny
10. | Tilto statytojas ir jo adresas
11. | Rangovas ir jo adresas
12. | Tilto valdytojas ir jo adresas
13 Tilto naudojimo prieZilros institucija ir jos
" | adresas
14. | Tilto techninés priezitros jmoné ir jos adresas
15. | Tilto atidavimo naudoti data 1950 m. : ACOG m. e}(o h 5TL,’3uL='ZLCL{
16 Tilto iSbraukimo i$ balanso priezastis ir data

(perstatymas, perdavimas, nugriovimas)
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TITO TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Ducmenq pokyial atiikus remonia ar

Salitilciy plotis, m

kaird pusé
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Nr Techniniai ir kiti duomenys Aprasymas rekonstravus
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2. | Tilto tipas pagal med¥iagas qet Jf&?&u
e : : : —
Tilto tipas pagal stating schema ir Figines nehunpalad _
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Duomeny pokydiai atlikus remontg ar

Eil. sy s .
Ni Technindai ir kiti duomenys Apratymas rekonstravus
) - _ metais | oometais  Lomatals
efaltit &ctupiian
15. | Deformaciniy piGviy tipas ir jy kiskis 3Wem | 4 vinf .
ramty tipas akmendaiu
16‘ Ramtai " ) -.. . N Y P Y
atraminiy guoliy | FHIIHS,
tipas armicplod melindc
taury tipas ehmen i
17, | Taurai —— ——
atraminiy guoliy | g% uriis,
tipas st mefode
18 Vandens nuleidimo Sulinéliy skaitius | -
1 perdangoje, vnt, b
¢ FRéel Crup e?};? el l
19. | Kugiy sutvirtinimo tipas i :Ey}; FO NGty nedl
L3 F o
20, | Kugiy sutvirtinimo plotas, m’ FETy
21. | Vagos sutvirtinimo tipas nefvintinfa
22. | Upés piotis, m R
23. 1 Upeés gylis, m IR
Minimalaus aukslio gabaritas o
24, . £,
(viadukams}, m
25. | Projektinés apkrovos A4 AR- 3O
26. | Slaitinizi laiptai, vnt. A
Slaitiniai vandens nuleidimo latakai, -
27. {/
vni.
. o Gynd . ver?l badawy
28. | Kelio Zenklai ties tiltu . i 2o
TENRE i ie%zz;:,gm
29. | Tiftu nutlesti inZineriniat tinklai gs,f@;;j}m—{ ;'%;E,;{é
L i .  piag
30 Titty nutiesty inZineriniy tinkly néna ohacime g
" | savininkai ir jy adresai
{? [y L & i:&'é.{k
31. | Pastabos p"f‘-rdilnga




4. DUOMENYS APIE TILTO REMONTA IR REKONSTRAVIMA

} Darb . monés ar organizaciios
£il. arey Trumpas darby ir panaudoty Imon: 8 ’
atlikimo .. . atlikusios remonto darbus,
Nr. medZiagy apradymas .
data pavadinimas, adresas
1. 2. 3. 4.
4| &€, | TiHe webondrubedc {m ‘j nes e 148 —
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5. PRIDEDAMOS DOKUMENTACIIOS SARASAS

Eil.
N,

Pridedamos dokumentacijos pavadinimai {projektas, projekte
pakeitimai, kapitalinic remonts ar rekonstravimo projektai, jy Sifrai,
tyrimy ataskaitos, kita techniné dokumentacija)

Bvlos numeris,
pusiagiy skaifius
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Apziiiros aktas

Apzitiros data 2022-11-24

Atsakingas vertintojas (NN

Indeksas KLST039T1950G027SYS

Kelias 206 Siluté—Rusné (0.272 km)

Statinys Tiltas

Kertami objektai Upé: Sysos slénis

Konstrukcija Elementas Ivertis Pastabos

1. Paklotas Atitvarai 5 Pazaidy néra
Mastika atSokusi nuo asfalto, nesandarus $alitil¢iuose. Vir§ 4

Deformaciniai pjuviai | 4 atramos mastika jdubusi, pjivis kiauras ($lapias 3 sijos

galas

Lokalios pazaidos (aplink vandens nuleidimo Sulinélius karb.
produktai)

Hidroizoliacija 5

Turéklai 5 Pazaidy néra

1i54
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Turéklinai blokai

Pazaidy néra (visose sandiirose karbonatiniai varvekliai,
apsauginé danga atsilupusi)

Vandens nuleidimo
sistema

I8 Sulinéliy nuo hidroizoliacijos vanduo, karb. produktai teka
ant $laity sutvirtinimy

Vaziuojamoji dalis

Pazaidy néra

Salitil¢iai

Apsauginé danga pazeista (lupasi)

Bendras pakloto elementy jvertis ir
pastabos

2. Perdanga Sijos (visos)

Pazaidy néra (3 tarpatramio , 3 sijos galas Slapias)

2i84




Bendras perdangos elementy jvertis ir

pastabos

3. Atramos

Atraminiai guoliai

Pazaidy néra

Patakuotos rémsijés, atkaltés po Salitil¢iais, ant 4 atramos

Ramtai L . ..
rémsijés patakai po 3 sija
Taurai Pazaidy néra
Bendras atramy elementy jvertis ir )
pastabos
4. Prietiliai Kelio Zenklai Pazaidy néra

3i84




Kagio $laitai

Pazaidy néra, tik po Sulinéliais prilaséje karb. produkty

Laiptai Pazaidy néra
Tvarka patiltéje Tvarkinga
Vaziuojamosios dalies . .

Pazaidy néra
danga

Bendras prietil¢iy elementy jvertis ir
pastabos

Bendras tilto jvertis ir bendros iSvados

Bendra tilto buiklé gera. Rekomenduojame:
-uzsandarinti def. pjivius; nuo §laity sutvirtinimy pasalinti
karb. produkty sankaupas

4is4
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150 45001

Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas.

KOMPLEKSO PAVADINIMAS

PROJEKTO  Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303
PAVADINIMAS — km kapitalinis remontas.

STATINIO PROJEKTO
NUvERs  8923/206-00

AB , Lietuvos automobiliy keliy direkcija"
J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

UZSAKOVAS

AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija"
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

STATYTOJAS

STATINIO : , .
KATEGORIA  Ypatingasis statinys

PROJEKTO ETAPAS  Projektiniai pasidlymai
PROJEKTO DALIS -
BYLOS Zymuo PP
BYLOS LAIDA ()

ISLEIDIMO DATA  2023-11

PROJEKTUOTOJAS KV‘%"('):AJ;'RT' PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
UAB
.Kelprojektas”
23VTL2122

UAB ,KELPROJEKTAS", Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.|t

|monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113

Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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KELPROJEKTAS‘
PROJEKTO DALIES PP DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zZymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LIEI;O

8923/206-00-PP-DSZ 1 0 | Dokumenty sudéties ziniarastis
8923/206-00-PP-ARA 9 0 | Aiskinamasis rastas

Priedai

| 3 ‘ ‘ Projektavimo uzduotis

Bréziniai
8923/206-00-PP-B.01 1 0 | Suvestinis planas
8923/206-00-PP-B.02 2 0 Elz‘;i‘: ir eismo organizavimo
8923/206-00-PP-B.03 1 0 |I8ilginis profilis
8923/206-00-PP-B.04 1 0  |Skersiniai profiliai
8923/206-00-PP-B.05 1 0 |Tiltas per Sy3a 0,041 km
8923/206-00-PP-B.06 1 0 |Tiltas per Sy3os slénj 0,272 km

Zymuo: 8923/206-00-PP-DSZ

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 S'ilute'-Rusyé ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
2023 m.

Lapas 1is 1
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KELPROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

,,Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Silute-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.*
projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB ,,Lietuvos automobiliy
keliy direkcija" ir UAB ,,Kelprojektas®.

Projektiniy pasitilymy sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéias statybines normas ir taisykles.
Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

2. UZSAKOVAS

AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija",

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
3. STATYTOJAS

AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija",

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
4. PROJEKTUOTOJAS

UAB , KELPROJEKTAS*
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,

5. DUOMENYS APIE STATINI

5.1 Bendrieji statinio rodikliai

Lentelé 1.
Pavadinimas Viltedr?;?as Kiekis Pastabos
1T SKYRIUS. SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIOS:

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reik§més)
1.1. kelio kategorija - I
1.2. kelio ilgis* km 6,303
1.3. tilto 269 ilgis* m 40,0
1.4. tilto 282 ilgis* m 26,7

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés itkio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimus.

5.2 Kiti duomenys

Statybos riisis kapitalinis remontas;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
6. ESAMA SITUACIJA

Remontuojamas kelias yra Silutés mieste, Rusnés gatvéje (Valstybinés reik§més krasto kelyje Nr. 206 Siluté-
Rusné). Nagringjama atkarpa nuo 0,00 iki 0,303 km. Darby pradzia — ties sankryza su Klaipédos gatve, darby pabaiga
— ties PK 0+303. Nagrin¢jamos atkarpos ilgis — 0,303 km. Nagrinéjamas ruozas yra urbanizuotoje, mazaaukstés
statybos teritorijoje. Nagrinéjamo Valstybinés reik§meés kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo schema pateikta 1 pav.

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 S'ilute'-Rusye' ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
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Nagrinéjamo

ruozo pradzia

PK 0+000
Nagrin¢jamo
ruozo pabaiga
PK 0+303

Pav. 1 Nagrinéjamas Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozas

7. KULTUROS PAVELDO DALIS

Remontuojamas kelio ruozas patenka j Silutés miesto istorine dalj (unikalus objekto kodas: 12331). Silutés miesto
istorinés dalies vertingyjy savybiy pobudis:

architektiirinis (lemiantis reikSminguma retas);
inZinerinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
krastovaizdzio;

urbanistinis (lemiantis reikSminguma retas);
zeldiniy (lemiantis reikSminguma svarbus).

Remontuojamo kelio ruoZo statinis - tiltas per Sysos upe 0,041 km 1995 m. buvo jraytas j LR kultiiros vertybiy
registrg (unikalus objekto kodas: 4837). Tiltas pastatytas 1914 m. kapitalinis remontas atliktas ~1997m.
Pastaruosius keliasdeSimt mety metalinio santvarinio tilto metalinés konstrukcijos dazomos geltonai. Pietinéje
tilto dalyje, ribojamasi su Silutés dvaro sodybos saugoma zona (unikalus objekto kodas: 663).

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
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Sta rows miosrd dals (kodas 13331

Pav. 2 Silutés miesto istorinés dalies apsaugos zona.

8. EISMO INTENSYVUMAS

Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Silutée—Rusné eismo intensyvuma nuo 0,000 iki 7,939 km
skaiCiuoja skai¢iuoklis — klasifikatorius, esantis 4,99 km. Bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(VMPEI) siame ruoze 2022 m. buvo 2583 aut./para, i$ jy sunkus autotransportas (SA) — 43 aut./para.

9. STATINIO ESAMOS BUKLES I[VERTINIMAS

9.1 Remontuojamo kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km

Esamoje situacijoje vaziuojamosios dalies danga — asfaltas, vaZziuojamosios dalies dangos buklé -
patenkinama. Esama vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija, remiantis 2023-09 UAB ,,Kelprojektas atlikta
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita, néra tenkinama:

vaziojamosios dalies dangg sudaro asfaltbetonio sluoksnis, jos storis kaitus ir svyruoja 0,10 iki 0,22
m. Ties tiltu po asfaltbetonio danga, yra islikes 0,10-0,20 m storio grindinio sluoksnis. Kadangi a/b
sluoksnis kaitus rekomenduojama pilnai nufrezuoti esamg danga ir jrengti nauja danga i§ tam
tinkamy medziagy;

po asfaltbetonio danga supiltas granito skaldos 0,03-0,18 m sluoksnis. Vietomis po skalda supiltas
iSlyginamasis sluoksnis i§ mazai dulkingo-molingo smélingo zvyro. Sluoksnio storis svyruoja nuo
0,09 iki 0,12 m. Bendras dangos ir dangos pagrindo (grindinys, skalda, Zvyras) storis svyruoja nuo
0,24 iki 0,48 m;

SAS sluoksnj sudaro labai tankus mazai dulkingas-molingas smélis. Sluoksnio storis svyruoja nuo
0,23 iki 0,56 m, o ties Pk 00+200 sluoksnio i$ viso nerasta. Pagal granuliometrine sudétj Sis sluoksnis
netenkina TRA SBR 19 keliamy reikalavimy SAS sluoksnio jrengimui. Sis sluoksnis yra labai
tankus, kiiginis stipris qc svyruoja nuo 22,4 iki 34,6 MPa. Bendras kelio konstrukcijos storis 0,48-
0,90 m. Sj sluoksnj rekomenduojama panaudoti busimos gatvés sankasos jrengimui;

kelio sankasos gruntai yra puriis, o nuo 2,5-3,0 m gylio sltigso labai purus arba nattiralus smélis.
inéj ja gatvés konstrukcijg biitina atsizvelgti ir numatyti papildomas priemones gatvés
sankasai susitirpinti;

gruntinis vanduo stebétas nuo 2,3-3,0 m gylio (abs. a. 0,90-1,47 m). Vandens lygio svyravimai
priklauso nuo Sy3os upés vandens lygio svyravimy. Pavasariniy polaidziy metu galimi iki 2,0 m
auksciau, tyrimy metu stebéto. Irengiant gatvés sankasg rekomenduojama papildomai apsaugoti
gatvés sankasa nuo pavasariniy potvyniy.

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
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Atsizvelgiant j inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitos i§vadas bei rekomendacijas visame
nagrinéjamo kelio ruoze reikalinga atnaujinti esamg dangos konstrukcija.

Nagrinéjamo kelio ruozo nuovazy danga — betoninés trinkelés ir asfalto danga. Atsizvelgiant | nuovazy
nehomogeniskumg ruoze ir } tai, kad Salia kelio yra esamas trinkeliy dangos Saligatvis, sitiloma visame
nagrinéjamame kelio ruoze suvienodinti nuovazas, jas jrengiant i§ betoniniy trinkeliy dangos, taip uztikrinant
nepertraukiamg bei sklandy judéjimg péstiesiems bei zmonéms su negalia. Pridedamas esamy nuovazy-sankryzy
analizés brézinius (Zr. Priedas Nr. 2).

Analizuojamo kelio ruoze nuo PK 0+245 yra esamas $aligatvis (betoniniy trinkeliy dangos su jrengtais
ispéjamaisiais bei vedimo pavirsiais negalig turintiems Zzmonéms). Esama $aligatvj vietomis pertraukia asfalto dangos
nuovazos.

Nagrinéjamo ruozo deSinéje puséje yra esamas pésCiyjy-dviraciy takas (betoniniy trinkeliy dangos), kuris
Siuo projektu néra nagrinéjamas.

Kairgje puséje, nuo PK 0+00 iki PK 0+245 yra esamas techninis Saligatvis (betoniniy plyteliy dangos).

Sio ruozo darby zonos ribose esamy pralaidy néra.

Pagrindinés nagrinéjamo ruozo problemos:
— netenkinamos buklés kelio Zenklai;
— prastos bukleés, apsitryngs kelio horizontalus Zenklinimas;
— pertraukiamas pésciyjy judéjimas Saligatviu;
— netinkamos biuklés kelio dangos konstrukcija.

9.2 Tilto per Sy$a 0,041 km

Tilto per Sysos upe 0,041 km buklé prasta, visi plieniniai elementai paveikti korozijos. Apatinés tilto dalies
plieniniai konstrukciniai elementai ypa¢ surtdij¢ ir iSsisluoksniave. Dalis arkos tinklelio elementy sulinkeg.
Deformaciniai pjtiviai uznesti ir nesandaras, dél to ramto lentyna uznesta ir galinéje sienutéje tarp miiro akmeny suirg
sitlés. Paslankus guolis pasiekgs maksimalig horizontalia padétj. Hidroizoliacija pazeista, vandens nuvedimas
neatlieka funkcijos. Turéklai netenkina minimaliy aukscio reikalavimy. Deformuota akmens grindinio tasy kelio
danga. Prieigy $laitai apauge kriimais, vietomis paslinkes §laitas.

9.3 Tilto per SySos slénj 0,272 km

Tilto per SySos slénj 0,272 km biiklé gera, tadiau gausu lokaliy vandens poveikio pazaidy. Deformaciniy pjaviy
mastika nesandari, Slapi gelZzbetoniniy sijy galai. Dél prastos vandens nuvedimo sistemos ant gelzbetonio elementy
(patiltéje) susidare karbonizacijos produktai, $ulinéliai po danga — uzsikimse. Salitiléiy plokséiy, turékliniy borty
apsauginé, fasadinés dangos — nusilupusios. Turékly porankiai apriidij¢, susiklaipiusi betoniniy trinkeliy danga
prieigose.

9.4 Vandens nuvedimas

Kelio atkarpoje nuo esamo viaduko iki tilto per Sy3a, dangoje jrengtos dvi lictaus nuoteky surinkimo grotelés.
Lietaus nuotekos surenkamos apytiksliai nuo 200 m ilgio gatvés atkarpos ir nuvedamos lietaus nuoteky vamzdziu j
Sysos upe.

9.5 ApSvietimas

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoze nuo 0,00 iki 0,303 km Silutés rajono
savivaldybé rekonstravo apsvietimg 2021 metais. ApSvietimas jrengtas remiantis galiojanciais reikalavimais (EN
12464-2:2014). Gatvés atkarpos ap§vietimo atitikimo normoms vertinimas atliktas remiantis Silutés rajono
savivaldybés administracijos pateiktu ap§vietimo projektu (AT-17S1054-8-TP, Silutés miesto Silokar¢iamos
kvartalo Rusnés gatvés atkarpos nuo geltonojo tilto iki V3] Silutés ligoninés tilto kapitalinio remonto techninis
projektas).

Kelio kapitalinio remonto projekte nenumatoma keisti gatvés iSdéstymo, apSvietimo atramy viety, ap§vietimo
sistemos rekonstrukcija Sioje kelio atkarpoje nenumatoma.

Esamoje situacijoje tilto per Sya 0,041 km ir tilto per Sy3os slénj 0,272 km ap$vietimas netenkina ap3vietimo

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 S'ilute'-Rusyé ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
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normy reikalavimy.

10. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
10.1 Remontuojamo kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km

10.1.1 Paruosiamieji darbai

Siuo projektu numatoma nufrezuoti esama asfalto danga, iSardyti gatvés bordifirus bei trinkeliy danga,
demontuoti kelio zenkly skydus ir atramas.
Numatoma rekultivuoti (apZeldinant Zole) naujai formuojamus plotus.

10.1.2 Zemés sankasa

Rekonstruojamo kelio projektuojamai dangos konstrukcijai jrengti formuojamas Zemés sankasos virSus,
atliekant esamo asfaltbetonio dangos frezavimo ir esamo kelio grunto nukasimg pagal projektuojamo isilginio profilio
altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius.

Rekonstruojamos zemés sankasos plotis yra kintamas. Sankasos plocio pasikeitimus saglygoja numatomas
Saligatviy jrengimas.

Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai laikinai uZzdengiami
gelzbetoninémis kelio ploks§témis arba apsaugojami kitokiu patikimu biadu. Esami tinklai neturi buti pazeisti.
Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inZineriniy tinkly draudziama. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly
vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams.

10.1.3 Isilginis ir skersiniai profiliai
ISilginis bei skersiniai kelio profiliai bus detalizuoti techninio darbo projekto rengimo stadijoje. Numatoma
i8ilginj bei skersinius kelio profilius pritaikyti prie esamos situacijos.
10.1.4 Kelio konstrukcijos

Kelio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis naujausiais eismo intensyvumo stebéjimo duomenimis ir
apskaiciuoti pagal KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®.
Projektiné apkrova A nustatyta 20 mety projektiniam naudojimo laikotarpiui.

Projektinés dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Metai pi vPISD | f, VPASD | g4, | f; fs £ Dienos I+p; | A;

2022 1,00 | 43.00 | 390 | 167,70 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 - 6733,16
2023 0,06 43,00 3,90 167,70 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 7137,14
2024 0,06 45,58 3,90 177,76 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 7565,37

2025 | 0,06 | 4831 | 3,90 | 188.43 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 8019.30
2026 | 0,06 | 5121 | 390 | 199,73 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 8500.45

2027 | 0,06 | 5429 | 390 | 211,72 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 9010.48

2028 | 0.06 | 57,54 | 390 | 22442 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 9551,11

2029 0,06 61,00 3,90 237,89 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 10124,18
2030 | 0,06 | 64,66 | 3.90 | 252,16 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 106 | 10731,63
2031 | 0,06 | 68,54 | 390 | 26729 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 11375,52
2032 | 0,06 | 72,65 | 3.90 | 28333 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 12058,06
2033 0,06 77,01 3,90 | 300,33 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 12781,54
2034 0,06 81,63 390 | 318,34 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 13548,43
2035 | 0,06 | 86,52 | 3.90 | 337.45 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 1436134
2036 | 0,06 | 91,72 | 3.90 | 357.69 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 15223,02
2037 | 0,06 | 9722 | 390 | 379.15 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 16136,40
2038 0,06 103,05 | 3,90 | 401,90 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 17104,58
2039 | 0,06 | 109,24 | 390 | 426,02 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 106 | 18130,86

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 S'ilute'-Rusyé ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas.. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingasis statinys.
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Metai | p;i vPISD | f, | VPASY Vg, | fi | f» | f» | Dienos | 1+p: | A
2040 0,06 | 115,79 | 3,90 | 451,58 | 0,20 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 19218,71
2041 0,06 | 122,74 | 3,90 | 478,67 | 020 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1.06 | 20371,83
0,25 min.

Rengiant techninj darbo projekta numatoma projektuoti kelio dangos konstrukcija bus parinkta
atsizvelgiant ] kelio kategorijg, esamus eismo intensyvumo duomenis bei inzineriniy geologiniy tyrinéjimy
duomenis.

10.1.5 Vieno lygio sankryZos ir nuovaZos

PK 0+142,20 ir PK 0+209,60 rekonstruojamos nuovazos j sklypus, demontuojant esamg asfalto dangg ir
jrengiant betoniniy trinkeliy dangg, taip iSlaikant nuovazy testinuma visame kelio ruoze.

10.1.6 Saligatviai

Rekonstruojamame kelio ruoze numatoma jrengti Saligatvius ties rekonstruojamomis nuovazomis, bei tilto
prieigose. Prie kelio projektuojami Saligatviai i§ vienos pusés jréminami betoniniais bordidirais 100.15.30, i$ kitos
pusés — betoniniais vejos bordiiirais 100.8.20. Saligatvio plotis — 2,50 m, skersinis nuolydis yra 2,0 %.

10.1.7 Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Saugaus eismo uztikrinimui rekonstruojamame kelyje numatyta pastatyti kelio Zenklus ir atlikti kelio
vaziuojamos dalies Zenklinimg pagal galiojancius standarto reikalavimus.

Kelio vertikalus Zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikalaus zenklinimo
taisyklémis®. Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos P]T KZA 08.
Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami §viesa atspindinéia plévele. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty
vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy ismatavimy. Zenkly dydis pagal II ir I
grupeés normatyvus.

Kelio danga Zenklinama termoplastinémis medziagomis. Kelio Zenklinimas atlickamas pagal ,,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles* ir pagal JT ZM 12. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su
danga, jos pavir$ius turi biiti sausas ir §varus.

10.1.8 Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems

Projektuojamo tako plotis yra - 2,5 m. Tako danga — trinkelés. Skersinis tako nuolydis projektuojamas
nevirsijant maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydZzio. Tako danga projektuojama taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai
nebiity didesni kaip 20 mm.

Projektuojamos Saligatvio ir vaZiuojamosios dalies dangos kertasi viename lygyje be peraukstéjimy, ties
pésciyjy pra¢jimais ir vieSojo transporto stotelémis jrengiami jspéjamieji ir vedimo pavirsiai i§ geltonos spalvos
betoniniy trinkeliy su kauburéliy ar juosteliy pavirSiumi. Trinkeliy dydZziai — 20,0 x 10,0 cm, storiai — 8,0 cm.

I taka neturi i$siki$ti objektai, galintys tapti kliitimi ZN. Sumontuoti kelio Zenklai turi biiti ne Zemiau kaip 2
100 mm vir§ dangos pavirSiaus. Ant Saligatvio neturi buti dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanc¢iy auksciau ar
ileisty giliau kaip 10 mm nuo tako pavirSiaus.

10.2 Tilto per Sy$a 0,041 km

Remontuojant tiltg visiems elementams taikomi Sie reikalavimai:
plieniniai elementai padengiami antikorozine danga.
keiciant plienines konstrukcijas naujomis, elementai jungiami varztinémis jungtimis;
gelZzbetoniniy elementy matomi pavirsSiai hidrofobizuojami;
kei¢iamiems ir naujai jrengiamiems granitiniams tilto ir kelio elementams naudojamas bucarduotas granitas;
kei¢iamy ar naujai jrengiamy elementy iSvaizda iSlaikoma autentiska.
Remontuojant tiltg atlickami Sie darbai:

e Arkinés santvaros elementai:

o negrjztamai pazeisti santvaros tinklelio elementai kei¢iami naujais;

Zymuo: 8923/206-00-PP-ARA

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 S'ilute'-Rusyé ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
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o arky apatiniy juosty horizontalios tinklelio plokstelés kei¢iamos naujomis;
e Skersinés sijos:
o krastinés sijos kei¢iamos naujomis;
o viduriniy sijy virSutiniai ir apatiniai antdéklai ir kampuociai keic¢iami naujais.
e ISilginés sijos kei¢iamos naujomis;
e Pakloto plieniniai loviai kei¢iami naujais;
e Salitilgiai:
o plieniniai gembiy elementai kei¢iami naujais;
o gelzbetoninés plokstés kei¢iamos naujomis;
o gembes, prie kuriy tvirtinami rySiy kabeliy apsauginiai vamzdziai:
= Siaurinéje puséje naikinamos;
= pietinéje puséje kei¢iamos ir trumpinamos atsizvelgus ] atstatyta vamzdziy padét;.
e Guoliai:
o atramings guoliy plokstelés kei¢iamos naujomis;
o paslankiis guoliai atstatomi j projekting padét;;
e Ramtai:
o taSytas akmens miiras nuvalomas, pazeistas miiras ir siiilés atstatomos;
o ramto atraminiy aikSteliy plokstés (dalis aplink guolius) kei¢iamos j granitines plokstes;
o sparny betoninés atraminés plokstés kei¢iamos | bucarduoto akmens plokstes;
o galinése sienutése jrengiamos atkaltés pereinamoms plokstéms.
e Kelio danga:
o atstatoma akmens grindinio taSy danga, atnaujinami pagrindai;
o jrengiama nauja hidroizoliacija;
o gelzbetoniniai atmusos bortai keic¢iami j tasyto granito.
e Tako danga:
o jrengiamos naujos rombo formos granitinés $aligatvio plytelés;
o jrengiami Saligatvio bortai su laStakiais.
e Jrengiami nauji deformaciniai pjiiviai;
e Vandens nuvedimas:
o jrengiamas naujas vandens nuvedimas nuo vaziuojamosios kelio dangos ir Saligatviy.
e Turéklai:
o turékly negrjztamai sunykusios dalys kei¢iamos naujomis, jungiama varZtinémis jungtimis su
kniedziy imitacija;
o plytinés tumbos restauruojamos:
= paSalinamas tinko sluoksnis;
= restauruojamas keraminiy plyty miras ir sitilés;
o restauruojamas/keiCiamas tumbos apsauginis taSyto akmens elementas.
e Jrengiamos pereinamosios plokstés ir guleksniai;
o Kigiai:
o S$laitai tvirtinami juodzemio sl. aps¢jant Zole ant antierozinio tinklo pagrindo;
o krantai tvirtinami skeltais lauko rieduliai;
e Atstatoma rysiy apsauginiy vamzdziy padétis.

10.3 Tilto per SySos slénj 0,272 km

Remonto metu nutarta naujai jrengti elastinius bituminius deformacinius pjuvius, pasalinti karbonizacijos
produkty sankaupas ant perdangos elementy, tvarkyti paZeistas $alitil¢iy plokséiy, atitvary bloky, turékly porankiy
apsaugines dangas bei sutvarkyti vandens nuvedimo sistemg taip, kad biity iSvengta gelZzbetoniniy konstrukcijy
drékinimo bei karbonizacijos produkty sankaupy ant §laity tvirtinimo elementy.

10.4 Vandens nuvedimas

Pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 227 punktg, jvertinus
esamg kelio nuolydj, nustatyta, kad gatvéje triiksta papildomy lietaus surinkimo Sulinéliy. Vadovaujantis STR
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2.06.04:2014 reikalavimais, projekto metu numatyta jrengti papildomai du surinkimo Sulinélius ir lietaus nuotekas
nuvesti ] SySos upe analogiskai laikantis esamy sprendiniy.

10.5 ApSvietimas

Projekte numatoma apsviesti tiltus (per Sysa 0,041 km ir per Sysos slénj 0,272 km) sumontuojant ap§vietimo
atramas plane nurodytose vietose.

Prie tilto per Sy3a 0,041 km numatoma jrengti 9m aukséio atrama su gembe. Gembés ilgis 0,75m. Atrama ir
$viestuvas numatomi analogi$ko dizaino, kaip Silutés puséje jrengto gatvés atkarpoje sumontuotas. Taip pat
numatoma pakeisti esamg Sviestuvg j 103W atramoje Nr. 16..

Prie tilto per Sy3os slénj 0,272 km numatoma jrengti 8m auks¢io atramas su gembémis. Gembiy ilgis 0,75m.
Atramos ir §viestuvai numatomi analogisko dizaino, kaip gatvés atkarpoje sumontuotos.

Naujai jrengiami Sviestuvai prijungiami prie esamo apS$vietimo tinklo artimiausiy atramy. ApSvietimas
jrengiamas su mazai energijos naudojanciais LED Sviestuvais. .

11. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

11.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita;
Topografinis planas;

Suinteresuoty zinyby iSduotos projektavimo salygomis;
Tokio tipo projekty projektavimo patirtimi.

11.2 Statybos techniniai reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

11.3 Lietuvos standartai

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatiiriniai poveikiai

LST EN 1991-1-6:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai.
Poveikiai vykdymo metu

LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

:2004/NA:2012

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés
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LST EN 1992-
2:2006/NA:2001

LST EN 1993-1-1:2005

LST EN 1997-1:2005
LST 1516

LST EN 206:2014

LST EN ISO 1461:2009

LST EN 1504-2:2006

LST EN 1504-3:2006

LST EN 10080:2006
LST EN 10025-1:2004

Lietuvos Respublikos statybos

jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos

apsaugos jstatymas
KPT TAS 09

KPT SDK 07
IT ASFALTAS 08

ITZS 17

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis.
GelZbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklés

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
pastaty taisyklés

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Lydalinés cinko dangos ant gelezies ir plieno gaminiy . Reikalavimai ir
bandymo metodai.

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2
dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 3
dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas

Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armattirinis plienas. Bendrieji dalykai

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios
tiekimo salygos

11.4 Kiti norminiai dokumentai, jstatymai, statybos taisyklés ir techniniai liudijimai

Zin., 1996, Nr.32-788, 2001, Nr.101-3597

Zin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540;
2000, Nr. 39-1093

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary
sistemy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfaltbetonio
sluoksniy jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés

0 2023-11 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |[LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kwvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB
,Kelprojektas*
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TVIRTINY

Architektdros ir urbanistikos skyriaus
vedéja-
savivaldybés vyriausioji architekté

‘96 PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUQTIS

1. Statytojas (UZsakovas): AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki
0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

3. Statybos rusis: Kapitalinis remontas
4. Statiniy kategorija: Ypatingieji statiniai

S. Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.2); kiti transporto
statiniai (8.6).

6. Zemés sklypo ir statinio techniniai, paskirties rodikliai:

Zemés sklypas 1

6.1. Unikalus Nr.:4400-5588-9348;

6.2. Kadastrinis Nr.:8867/7001:23;

6.3. Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita;

6.4. Naudojimo biidas: susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos;
Zemeés sklypas 2

6.5. Unikalus Nr.:4400-5588-9380;

6.6. Kadastrinis Nr.:8867/7001:24;

6.7. Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita;

6.8. Naudojimo biidas: susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos;
Statinys:

6.9. Unikalus Nr.:4400-5498-9738;

6.10. Pagrindiné naudojimo paskirtis: keliy;

6.11. Statinio kategorija: ypatingasis.

7. Projektiniy pasiilymy paskirtis: ISreiksti projektuojamo statinio pagrindiniy sprendiniy idéjg bei
informuoti visuomeng apie svarbaus statinio projektavimg pagal statybos reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus. Specialiesiems
reikalavimams (specialiesiems architekttiros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos,
paveldosaugos) nustatyti.

8. Projektiniy pasiilymy apimtis:

8.1. Suprojektuoti Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoza nuo 0,00 iki 0,303 km
su asfalto danga, uztikrinti sklandy suvedima su kelio plo&iais bei nuolydZiais;

8.2. Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo nuo kelio sprendinius;

8.3. Uistatytoje teritorijoje esamas ap§vietimas modernizuojamas ir/arba jrengiamas naujas (pagal
poreikj)

8.4. Numatyti tilto per Sy$a 0,041 km kapitalinio remonto sprendinius

8.5. Numatyti tilto per SySos slénj 0,272 km paprasto remonto sprendinius



9. Projektiniy pasiiilymy sudétis: Projektiniy pasifilymu sudétis pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé* 13 priedo IT skyriaus (Projektiniy pasitilymy sudétis) reikalavimus:
- Aiskinamasis rastas
- Grafiné dalis

Statytojas (UZsakovas) Vykdytojas (projektuotojas)
Statinio projekto vadovas




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

andzej

Dokumento pavadinimas (antra3té)

(Microsoft Word - PP_upduotis_206)

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-03 15:30:41 Nr. 1-23458

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

PDF

Para8o sukiirimo data ir laikas

2023-10-03 15:27:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EE, AS Sertifitseerimiskeskus, OID.2.5.4.97=NTREE-
10747013, EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-13 23:59:59

PasiraSgs asmuo

PasiraSiusio asmens pareigos

Projekto vadovas

Parado sukiirimo data ir laikas

2023-10-03 15:59:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EE, AS Sertifitseerimiskeskus, OID.2.5.4.97=NTREE-
10747013, EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2027-05-12 23:59:59

Programings jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninio dokumento nuorao atspausdinimo data ir
Jja atspausdines darbuatojas

2023-10-03 16:01:04 || | | | GG
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
STATINIY RIBOS
SKLYPU RIBOS 0 2023-12 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
- ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[HHHH il TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. |ATSTATOMA ESAMA TRINKELIY DANGA KVAL. Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruoZo nuo
ISPEJAMIEJI IR VEDAMIEJI PAVIRSIAI D(P)ﬁT\rGR KELPROJEKTAS 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
_ SEJAMA VEJA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
————— DARBY VYKDYMO RIBA Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruozo nuo
BETONINIS KELIO BORTAS 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
VEJOS BORTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
\\,,_Iffffff//’\nw—“‘“/\ (] PLANUOJAMAS PAVIRSINIY NUOTEKUY SURINKIMO SULINELIS
— \Y, ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
— - —|ESAMAS BUITINIY NUOTEKU TINKLAS LT AB , Lietuvos automobiliy keliy direkcija” 8923/206-00-PP-B01
T — J. Basanaviciaus g.36, LT-03109 Vilnius 1 1
—— L ——{ESAMAS PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLAS
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0 2023-09 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. L &Y VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206 SILUTE-RUSNE RUOZO
| PATV. ) NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO
DOK. NR. PROJEKTO PARENGIMAS
KELPROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206 SILUTE-RUSNE
RUOZAS NUO 0,00 IKI 0,303 KM
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
F
ISILGINIS PROFILIS Mh 1:2000, Mv 1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB LIETUVOS /-EUTOMOBILIU KELIY DIREKCIJA 8923/206-00-PP-B.02
J. BASANAVICIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS 1 1
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TIPINIS PROFILIS /><\
_ 0.50 0,15 3.50 3.50 0,15 0.50
C
Atstatoma dangos konstrukcija
iS betoniniy trinkeliy
Atstatoma dangos konstrukcija
i$ betoniniy trinkeliy Esama dangos konstrukcija
——2.50% ,>< 2.50% ~_ X ﬁ
D - .
£ . \ Esamas betoninis vejos
bortas 100.20.8 Nauja dangos konstrukcija bortas 100.30.15
Betoninis kelio
bortas 100.30.15
E
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NeautentiSki betoniniai mariniy stulpeliy
apsauginiai elementai kei€iami j bu¢arduoto
granito, analogiski autentiSkiems

Betoninés sparno apsauginés plokstés
kei¢iamos j bu¢arduoto akmens plokste

Atramos galinéje sienutéje'jrengiama
atkalté pereinamy plokS¢iy jrengimui

Jrengiamos pereinamosios plokstés ir gulekSniai
|

kelio danga, atnaujinami pagrindai

)]
OO

oo

‘ ‘QQQQQQ

oOo(DoO

TILTO PLANAS
M 1:100

o/ NeautentiSki betoniniai mariniy stulpeliy
)(’%’\ apsauginiai elementai kei€iami j bu¢arduoto
Esama $aligatvio danga keigiama j granito, analogiski autentiSkiems
. Lo < : bucarduotas, pilkas, rombo formos, granitines
Gelzb_evt_onm@ kevllo atmusos bortai ‘ plyteles. Granitas analogiSkas tilto autentisko
keiCiami j taSyto granito bortus

Betoninés sparno apsauginés
granito elementams
Atstatoma akmens grindinio taSy

plokstés keiCiamos j
Jrengiamas &aligatvio 3 bucarduoto akmens plokste
dangos bortas su lasStakiu /'\
ir jrengiama nauja hidroizoliacija

\l
Jrengiamas granitinis bortelis
(bortelis minimaliai < 10 mm,

o O \ k
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2 iSkiles virs plyteliy pavirSiaus) e
PaSalinamos gembés

|rengiami nauji deformaciniai pjaviai \‘.
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NeautentiSki betoniniai mariniy

stulpeliy apsauginiai elementai
kei¢iami j bucarduoto granito,
analogiSki autentiSkiems

Naujas Sviestuvas pagal
esama kitoje upés puséje,
daZyta antracito spalva

Betoninés sparno apsauginés plokstés
kei¢iamos j bu¢arduoto akmens plokste

Slaitai tvirtinami juodZemio sl. (h=100 mm)
apséjant zole ant antierozinio tinklo pagrindo

SILUTE ———
Esamas, antracito spalvos.
Prioritetinis tipas, parenkant
NeautentiSki betoniniai mariniy naujus Sviestuvus
stulpeliy apsauginiai elementai

kei€iami j bu€arduoto granito,
analogiski autentiSkiems

Atramos galinéje sienutéje jrengiama
atkalté pereinamy ploks¢€iy jrengimui

Plytinés tumbos restauruojamos, paSalinamas tinko
sluoksnis, restauruojamas keraminiy plyty maras ir sidlés

Betoninés sparno apsauginés plokstés
kei¢iamos j bu¢arduoto akmens plokste

Ramty taSytas akmens maras nuvalomas,
pazeistas maras ir sidlés restauruojamos
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Gembes m_fv;\ksmalla! antierozinio tinklo pagrindo
sutrumpinamos, atsizvelgiant j
apsauginiy vamzdziy padetj Tvirtinama skeltais lauko rieduliais
Tvirtinama skeltais lauko rieduliais
Betoninés sparno apsauginés plokstés
keiciamos j bu¢arduoto akmens plokste
Slaitai tvirtinami juodZemio sl. (h=100 mm) >§
apséjant zole ant antierozinio tinklo pagrindo ’f/)
NeautentiSki betoniniai mariniy stulpeliy “‘
apsauginiai elementai kei€iami j bu¢arduoto
granito, analogiski autentiSkiems
PJUVIS 1-1
M 1:50
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NegrjZztamai paZeisti santvaros
tinklelio elementai keiciami naujais
Jrengiami nauji |
deformaciniai pjaviai Turékly negrjztamai sunykusios dalys kei¢iamos ‘
naujomis, jungiama varztine jungtimi su kniedziy imitacija .
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Slaitai tvirtinami juodzemio sl.
(h=100 mm) apséjant Zole ant
antierozinio tinklo pagrindo
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Salitilcio gelzbetoninés plok3tés

kei¢iamos naujomis

Esama Saligatvio danga kei¢iama j bu¢arduotas,
pilkas, rombo formos, granitines plyteles.
Granitas analogikas tilto autentiS8ko granito
elementams

Turékly negrjztamai sunykusios dalys kei¢iamos naujomis,
jungiama varZtine jungtimi su kniedZiy imitacija

e TV

Tvirtinama skeltais lauko rieduliais

PJUVIS 2-2

M 1:50

Gelzbetoniniai kelio atmusSos bortai
keiCiami j taSyto granito bortus

Perklojama esama grindinio taSy kelio
danga, atnaujinami pagrindai ir
jrengiama nauja hidroizoliacija

Atstatomi/permontuojami rySiy
kabeliy apsauginiai vamzdZiai

Gembeés maksimaliai
1500 sutrumpinamos, atsizvelgiant j
. 0

N} N AT ARRT

PaSalinamos gem bés/ o

Salitilgio autentiSkos gembés

A apsauginiy vamzdZiy padétj
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Betoninés sparno apsauginés plokstés

NeautentiSki betoniniai mariniy stulpeliy
apsauginiai elementai kei€iami j bu¢arduoto
granito, analogiski autentiSkiems

PJUVIS 3-3

M 1:50

Tvirtinama skeltais lauko rieduliais
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NeautentiSki betoniniai mariniy stulpeliy
apsauginiai elementai kei€iami j bu¢arduoto
granito, analogiski autentiSkiems

Plytinés tumbos restauruojamos, paSalinamas tinko
sluoksnis, restauruojamas keraminiy plyty maras ir sidlés

keic¢iamos analogiskomis

Arkos tinklelio apatinés horizontalios
plokstelés kei€iamos naujomis

Skersiniy sijy antdéklai ir
kampuociai kei€iami naujais

Jrengiamas naujas ISilginés sijos
vandens nuvedimas

kei€¢iamos naujomis

Saltilgio autentiskos gembés
kei¢iamos analogiSkomis

. Esami plieniniai pavirSiai nuvalomi sméliasrove.
. Plieniniai elementai padengiami antikorozine danga.

Keiciant plienines konstrukcijas naujomis, elementai jungiami varztinémis jungtimis.
GelZbetoniniy elementy matomi pavirSiai hidrofobizuojami.

KeiCiamiems ir naujai jrengiamiems granitiniams tilto ir kelio elementams naudojamas bucarduotas granitas.
KeiCiamuy ir naujai jrengiamy elementy iSvaizda iSlaikoma autentiSka.
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STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km
kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

Plieniniai pakloto loviai kei€iami naujais

Krastinés skersinés sijos kei€¢iamos naujomis

\Ll§ilginés sijos

kei¢iamos naujomis
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km
kapitalinis remontas.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

TILTAS PER SYSA 0,041 KM

o}
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

DOKUMENTO ZYMUO

Lapas| Lapy
LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija"

8923/206-00-PP-B05

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

1.01 mz

(841.0 mm x 1200.0 mm) A
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Krastiniuose tarpatramiuose
rekonstruojama vandens nuvedimo

sistema. Vanduo nuvedamas
tarpatramio viduryje

Esami komunikacijy vamzdziai

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-RusnéruoZo
PATV. nuo k,{)O iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo
DOK. NR. projekto parengimas
KE LPROJ E KTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
| | Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusnéruozo
nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
| Tiltas per Sysos slénj 0,272 km 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
V| ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
LT UZSAKOVAS 8923/206-00-PP-B.03

V| ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
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VISUOMENES INFORMAVIMO APIE NUMATOMA STATINIY PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES
DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIYJ PROJEKTINIUS PASIULYMUS ATASKAITA

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Silute-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTART])

proJEKTO  Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 ki
PAVADINIMAS (0,303 km kapitalinis remontas.

STATINIO PROJEKTO
numerls  8923/206-00

AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija"
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

UZSAKOVAS

AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija"
J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

STATYTOJAS

STATINIO o ,
KATEGORIJA  YPatingasis statinys
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Visuomenés informavimas:

UAB ,,Tyrens Lietuva“ (buves pavadinimas UAB ,,Kelprojektas®) parengé ,, Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr.

206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. “ projektinius pasitilymus ir vadovaujantis LR

statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, atliktas

visuomengs informavimas apie numatomg statiniy projektavima. Informavimas atliktas tokiais etapais:

1.

PraneSimas apie parengtus projektinius pasitilymus ir planuojama vie$ajj projektiniy pasiiilymy svarstyma

patalpintas - https://www.silute.lt/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-valstybines-reiksmes-krasto-

kelio-nr.-206-siluterusne-ruozo-nuo-000-iki-0303-km-kapitalinio-remonto-projektavima/10898  (2024-01-
16).

Per 3 darbo dienas po skelbimo pranesimo paskelbimo savivaldybés interneto svetaingje prie statybos sklypo

riby (prie tilto per SySos upe) jrengtas stendas su informacija apie parengtus projektinius pasidlymus ir
organizuojamg projektiniy pasitilymy aptarimo vie$g susirinkimg ir §ig informacijg registruotais laiskais
pateikta planuojamo statyti objekto Zemés sklypo ir kaimyniniy Zemés sklypy valdytojams, naudotojams,
daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojams jy deklaruotos gyvenamosios
vietos ar Juridiniy asmeny registre nurodytos buveinés adresais.

2024 wvasario 6 d. 15 val. 00 min. nuotoliniu budu, vaizdo ir garso konferencijos pagalba
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting OTMxMTE2MGYtYTQ2Yy00MjBiL TIhnNDAtOWESOTRiIMWE]MDY 1%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-
7d900c45d9ba%22%2c%2201d%22%3a%2210fd0f7f-9a01-4a51-b4ae-ccbff8215091%22%7d) ivyko
vieSas susirinkimas valstybinés reik§més kraSto kelio kapitalinio remonto projektiniams pasiiilymams
svarstyti. VieSo susirinkimo metu buvo pristatyti projektiniai sprendiniai, buvo svarstomi visuomenés
atstovy pateikti pasitilymai ir pastabos, nutarta, kuriems pasitilymams ir pastaboms pritarti ar atmesti,
surasytas pasitarimo protokolas. Iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai nepateiké pasitilymy ar klausimy
dél projekto sprendiniy.

4. Po vieSo svarstymo buvo paruostas vie$o susirinkimo protokolas.

Pridedama:

1. Projektiniy pasitlymy vieSinimo medziaga 6 lapai.

UAB ,Tyrens Lietuva®“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva
info@tyrens.It, www.tyrens.|t

|monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113
Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000



PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO MEDZIAGA

1. Prasymas informuoti visuomene¢ apie parengty statiniy projektinius pasitilymus.
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Skelbimas Silutés rajono savivaldybés svetainéje apie numatoma visuomenés informavima

Visuomenés informavimas apie numatoma valstybinés reikSmeés krasto
kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto projektavima

2024-01-16

1. Statiniy statybvietés adresas ir Jemés skiypo kadastrinis mumeris arba statiniy geografinés koordinatés (kai nesuformuotas Jemés sklypas). Silutés
m, Silutés sen., Silutés r, sav, Valstybinés refkimés kradto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruaZas nuo 0,00 ikl 0,303 km {kad. Nr. BB&T/T001:23; kad. Nr_
8867/7001:24).

2 Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindingé naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy Edéstymo sklype su gretima wrbanistine aplinka
vizualizacija (kal ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiGlymus, statiniy iSdéstymo sklype su gretima wrbanistine aplinka
vizualizacija privaloma. Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.2); kiti transporto statinial (8.6).

3. Zemés sklypo esama pagrinding naudojimo paskirtis ir bodas. Zemés sklypo esama pagrindiné naudejimo paskirtis - kita, o naudojimo bdas -

susisiekimo Ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

4. Projektinius pasidlymus parengusic projektuctojo (juridinio ar fizinio asmens) jgalioto atstovo (-y), galinfio informuati apie projektinius
pasidlymis, vardas, pavardé, elektroninio paito adresas ir telefono numeris; projektinius pasidlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)

(vardas, pavardé, elektroninio pasto adresas). Jel projektiniy pasidlymy autorysté priklauso fiziniy asmeny grupel = statinio architekty (autori
vardal, pavardés, elektroninio pasto adresal). UAB Tyrens Lietuva’ projekto vadovas

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raidés, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveings adresas, elektroninio padto
adresas, telefono numeris). V] Lietuvos automabiliy keliy direkclja’, |. Basanavifiaws g. 36, LT-03109, Vilnius, Lietuva, el p. lakd@lakd It, tel +370 5
232 9600

6. SusipaZinimo su projektiniais pasidlymais adresas, telefono numeris Ir laikas, savivaldybés interneto svetainés adresas. Visuomenel susipainti su
projektiniais pasidlymais skiriama ne ma2iau kaip 10 darbo dieny nuo pranefimo savivaldybés | svetainéje kelbi dienos. Su
projektiniais pasiotymais galima susipaZinti UAB Jyrens Lietuva’, Zalgirio g.90, LT-09303 Vilniuje, tel. +370 655 45183 (1-1V nuo 7.00 iki 16.00 val.,
V nuo 7.00 Tki 15.00 val.) ir Silutés rajono savivaldybés svetaingje www.silute It

7. Infarmacija, iki kada ir kokiu bidu iki vieSo susirinkimo visuomends atstoval projektuotojul gali teiktl pasidlymus dél projektinky pasidlymuy, kurie
bus pristatomi vielo susirinkimo metu vadovaujantis reglamento 634 papunklio reikalavimals (dél 1ki wieSo susirinkimo pradiios gauty
visuomenés atstovy pasidlymu). Pasiolymai dél projektiniy pasilymy teikiami ki 2024 m.vasario 05 d. raftu - UAB Tyrens Lietuva®, Zalgirio g. 90,
LT-09303 Vilnius, el p.“u viefa susiinkimo metu. Teiklant pasidlymus projektuotojul, wri bit nurodyta: 1. Vardas,
pavardé {organizacijos pavadinimas), adresas, kiti rySlo duomenys. 2. Pasiolymo telkimo data. 3. Informacija ir aplinkybés, kuo grindiamas
pasitlymas.

m

JKur ir kada wyks viefas susirinkimas (adresas, laikas). VieSas susirinkimas numatomas 2024-02-06 15.00 val nuotoliniu bidu. Pateikiama

susirinkimo prisijungimo nuoroda:

https:/fteams. microsoft.com//meetup-join/l 9%3ameeting OTMxMTEZMGYEYTOZ Yy DOMIBILTIhNDAtOWE SOTRIMWFMDY1%40thread v2/07
context=5%7b%22 Tid%22%3a%12a27 1851 8-eff8-409c-a379-7d900c45d%ha% 2 2% 2c %22 0id %22 % 3a%2 2 10fd0f7 -9a01-4a51-b4ae-
ccbff82f509f%22%7d

Informacljg pateiké UABR Tyrens Lietuva® projekio vadovas Andief Denkovski.



3. Stendas su informacija apie parengtus projektinius pasiiilymus ir organizuojama projektiniy pasiiilymy aptarimo
vie$g susirinkimg.




4. Registruoty laisky turinys.

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIU PROJEKTAVIMA

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo

0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.

Statiniy statybvietés adresas ir Zemés sklypo kadastrinis numeris

Siluté, Silutés sen., Silutés r. sav. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozas nuo 0,00 iki
0,303 km (kad. Nr. 8867/7001:23; kad. Nr. 8867/7001:24).

Statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.2); kiti transporto statiniai (8.6).

Zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir badas

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Projektinius pasiilymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) jgalioto atstovo, galincio
informuoti apie projektinius pasiiilymus, vardas, pavardé, elektroninio pasto adresas ir telefono numeris
UAB ,,Tyrens Lietuva®, projekto vadovas ,el.p., tel.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raidés,juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens buveinés adresas, elektroninio pasto adresas, telefono Nr.)
VI ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija®, J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109, Vilnius, Lietuva, el. p.;
lakd@lakd.lt, tel. +370 5 232 9600.

Susipazinimo su projektiniais pasitilymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Tyrens Lietuva®, Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel.: +370 655 45183; pirmadienj-ketvirtadienj nuo
7.00 iki 16.00 val., penktadienj 7.00-15.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu budu iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai projektuotojui gali teikti
pasiilymus dél projektiniuy pasialymuy

Pasitlymy teikimo terminas 2024 m. vasario 05 d.

Rastu — UAB ,,Tyrens Lietuva®, Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Elektroniniu pastu — :

Teikiant pasiiilymus Projektuotojui, turi biiti nurodyta:

e Vardas, pavardé¢ (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti rySio duomenys;

e Pasiiilymo teikimo data;

e Informacija ir aplinkybés, kuo grindziamas pasiiilymas.
Kur ir kada vyks vieSasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viesas susirinkimas planuojamas nuotoliniu biidu, nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting OTMxMTE2MGYtYTQ2Yy00M]BiL TIWDAtOWESOTRiIMWEMDY 1%40thread.v2/0?¢c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-
7d900¢45d9ba%22%2¢%2201d%22%3a%2210fd0f7f-9a01-4a51-b4ae-ccbff82f5091%22%7d
2024 m. vasario 06 d. 15 val.
Papildoma informacija
Projektiniai pasitilymai ir pranesimas 2024-01-16 paskelbti Savivaldybés svetainéje:
https://www.silute.lt/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-valstybines-reiksmes-krasto-kelio-nr.-206-
siluterusne-ruozo-nuo-000-iki-0303-km-kapitalinio-remonto-projektavima/10898
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5. Registruoty laisky isklotiné.

Numeris
LT079445499
LT
LT079445508
LT
LT079445511
LT
LT079445525
LT
LT079445539
LT
LT079445542
LT
LT079445556
LT
LT079445560
LT
LT079445573
LT
LT079445587
LT
LT079445595
LT
LT079445600
LT
LT079445613
LT
LT079445627
LT
LT079445635
LT
LT079445644
LT
LT079445658
LT
LT079445661
LT
LT079445675
LT
LT079445689
LT
LT079445692
LT
LT079445701
LT

Barkodas
RS279797125

RS279796955
RS279796969
RS279796941
RS279796972
RS279795711
RS279797006
RS279797010
RS279796986
RS279796990
RS279797068
RS279797108
RS279797054
RS279797071
RS279797099
RS279797045
LT

RS279797037
LT

RS279797085
LT

RS279797111
LT

RS279797139
LT

RS279797023
LT

RS279795654
LT

Gavéjas

Silutés turizmo informacijos
centras

Silutés Hugo Sojaus muziejus
UAB Sagum

SG NT, UAB

UAB SVEIKATOS DARNA

UAB MEDAKMA

UAB Gelsvés vaistiné

Adresas

iluté

Siluté

uté

99129 Siluté

Lietuvininky g. 4, 99185 Silute
Lietuvininky g. 4, 99185 Silute
Lietuvininky g. 4, 99185 Silute
Danés g. 21-27, 92111 Klaipéda
Rusnés g. 6, 99185 Siluté

Berzy g. 6, 99112 Silute

Antano Baranausko g. 13, 99431 Vainutas, Silutés rajono
savivaldybé

Pasto
kodas

99142

99142

99185

99185

99124

99185

85

99185

99185

9185

99129

99185

99185

99185

99185

92111

99185

99112

99431

Salis
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva

Lietuva

Biisena
Pas
kurjerj
Pas
kurjerj
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Jteiktas
Pas
kurjerj
Jteiktas
Jteiktas
Pas

kurjerj

Jteiktas

Sukarimo
data

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

ISsiuntimo
data

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

2024-01-18

Pristatymo
data

2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-23
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-23

2024-01-20
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Projekto ,,Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km

kapitalinis remontas.“ vieSo susirinkimo
PROTOKOLAS NR.1

VieSo susirinkimo data, adresas — 2024 m. vasario 06 d. 15 val., nuotoliniu biidu per MS Teams programa.
Pristatomy projektiniy pasiiilymy pavadinimas — ,,Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné
ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.*

Vie$o susirinkimo pirmininkas/sekretorius
Projektuotojas - UAB ,, Tyrens Lictuva“ (buves pavadinimas UAB ,,Kelprojektas*)

Statytojas - V] ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
Projekto stadija — projektiniai pasitlymai

Projektuotojo trumpas praneSimas apie Projekta

Uzpildytas dalyviy sarasas, Priedas Nr.1.

Vieso susirinkimo dalyviai buvo informuoti, jog bus daromas garso jrasas. Garso jrasas yra privaloma
pateikti medziaga prie vieSinimo ataskaitos.

Susirinkimo pirmininkas informavo apie suinteresuotos visuomenés atstovy pateikiamy klausimy
galimybes bei bendra tvarka. Buvo paaiSkinta, kad tiesioginés transliacijos metu visi dalyviai turi galimybeg
pateikti klausimus, kuriuos galima rasyti tiesiogiai klausimy skiltyje. Visi gauti klausimai, pateikti pasitilymai
bus svarstomi.

Susirinkimo pirmininkas visus susirinkusius dalyvius supazindino su Statytoju ir pristaté parengtus
,,Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.*
projektinius pasitlymus. Siuo projektu numatoma kelio Nr. 206 ruozo 0,00 — 0,303 km kapitalinis remontas,
tilto per Sy3os upe 0,0041 km kapitalinis remontas ir tilto per Sysos slénj 0,272 km paprastasis remontas.

Iki vieSo pristatymo nebuvo gauta pastaby ir pasiilymy projektuotojo pateiktiems projektiniams
pasitlymams.

Viesojo supazindinimo su projektiniais pasitilymais tiesioginés transliacijos laiku nuo 15:00 val. iki 15:33
val., i8sakyti klausimai/pasitilymai pateikiami Priede Nr. 3.

Nutarta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto eckspertizé VIII skyriaus
»Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas
svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitilymus‘ reikalavimais vieSojo supazindinimo procediira atlikta.

Protokolo priedai:
1. Priedas Nr. 1 — vieSo susirinkimo (tiesioginés transliacijos) dalyviy sarasas.

UAB ,Tyrens Lietuva®“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@tyrens.It, www.tyrens.It

|monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113

Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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Priedas Nr. 1 — VieSo susirinkimo (tiesioginés transliacijos) dalyviy sqrasas.

,» Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.“
projektiniai pasiulymai

Susirinkimas jvyko nuotoliniu biidu 2024 02 06 15:00val.

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIU SARASAS

gls Vardas ir Pavardé Elektmz;‘; t(‘)oﬁ(z:s;lor.adresas, Atstovaujama institucija, pareigos
1 UAB ,,Tyrens Lietuva“
) SPV / Susirinkimo pirmininkas
) UAB ,,Tyrens Lietuva‘“
) Tilty inZinieré / Susirinkimo sekretoré
3 Silutés rajono savivaldybe
: Vyr. architekté
4 AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
) Projekto vadovas
5 UAB ,,Tyrens Lietuva“
' Keliy sk. jaunesnioji projekto vadové

Statinio projekto vadovas



25 TYRENS

Priedas Nr. 2 — iki vieSo susirinkimo gauti visuomenés klausimai

,, Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km Kkapitalinis remontas.*
projektiniai pasiulymai

Pasitilymy nebuvo gauta.

Lentelé 1. Gauty pasiiilymy santrauka.

. Pasiiilymo teikéjas, Atsakymas o
Eil. o e .o Trumpas gauty s Pasiulymo
Nr teikéjo adresas, pasialymo pasiiilymy aprasymas (priimtas/ jvertinimas
) data atmestas)

Statinio projekto vadovas




2t TYRENS

Priedas Nr. 3 — vieso susirinkimo metu pateikti visuomenés klausimai

» Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.“
projektiniai pasiulymai

Lentelé 2. Gauty pasitilymy santrauka.

. . - .- Atsakymas
Eil. Pasialymo teikéjas Trumpas gauty pasialymy (priin):tas / Pasiiilymo jvertinimas
Nr. (pasiulymo laikas) apraSymas atmestas)

I pasitilyma bus
atsizvelgiama priimant
galutinj sprendima.
Eismas pilnai nebus

I8laikyti geltong spalva. -

Darby organizavimo metu ribojamas gbiem tiltais
reikalingas patekimas j . tuo paciu “.“et“’
venamu namu teritoriias ir Priimta sprendiniai bus

gyvenamy nany tertory detalizuojami statybos

pirmingés sveikatos jstaiga. S

darby organizavimo
dalyje.

Praeityje jvykdzius kapitalinj
kelio remontg buvo pakeista

kelio kreivé, taciau statinio e'i?é:g;gﬁg%%s
sklypo ribos nebuvo atnaujintos - perx & s
. N kreipiamasi j Silutés
todél dabar esamas kelias ir savivaldvb
projektiniai sprendiniai iSeina i$ Yo%
LAKD sklypo riby.

Statinio projekto vadovas



KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,, KELPROJEKTAS*
STATYBINIU KONSTRUKCIJU DEPARTAMENTO VADOVO

POTVARKIS

DEL STATINIO PROJEKTO KOMANDOS PASKYRIMO
2023 m. liepos 11 d. Nr. PTV-23-07-04

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintu statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé* patvirtinto 2016-11-07
Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka®, III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui*, 18, 20, 21 ir 22 punktais, statiniui Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné
ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas,

Objekto kodas: 23VLLN2122
skiriu:
— statinio projekto vadovu, atestatas Nr. 37186, pratgstas 2022 m. kovo 22 d.;
— statinio projekto susisiekimo dalies vadovu, atestatas Nr. 35369, pratestas 2021
sausio 7 d.;
— statinio projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies vadove, atestato Nr.
27448, pratestas 2021 m. geguzes 10 d.;
— statinio projekto konstrukcijy dalies bei pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalies vadovu, atestato Nr. 31927, pratgstas 2018 m. lapkricio 14 d.
— statinio projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove,
atestatas Nr. 9755, pratestas 2019 m. gruodzio 12 d.;
Projekto komandos veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki projekto patvirtinimo
dienos.
Potvarkio vykdymo kontrolg pasilieku sau.
Su Siuo potvarkiu supazindinti:

Statybiniy konstrukcijy departamento vadovas

Susipazinome:

Vyresnysis projekto vadovas

Vilniaus keliy skyriaus vadovas



Vyresnysis projekto dalies vadovas

Vyresnioji projekto dalies vadoveé
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Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37186

Ak IS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uostu
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo
vietovéje.

—
—

.'I‘
Direktorids,

" Isduotas 2018 m. balandzio 30 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. kovo 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

\B L LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jm@nss kodas 110068926, Linkmeny g 28, ET-08217 Vilaius
n

Nr.39255

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiiiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat
mineéti statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

~ ?&?UBUK/; %

i\ STATYBOS PRODL
\SERTIFIRAVIMO CE

DirektOi‘i—T;_l___S__;_ _

TR

I3duotas 2020 m. vasario 10 d.
Pirma karta i§duotas 2019 m. birzelio 21 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 OB LODVILAY 01329 A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27448

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky salinimo.

Direktorius

Isduotas 2016 m. geguzés 12 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. geguzeés 27 d.

67291

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc lt /


Skaistė Barkauskienė
Rectangle

Skaistė Barkauskienė
Rectangle
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Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31927

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

= I3duotas 2018 m. balandzio 30 d.
Pirma kartg isduotas 2013 m. lapkricio 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkuneny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.9755

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Projekro dalys: konstrukcdiju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiéiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

Pirmga karts i§duotas 2000 m. lapkriéio 22 d.
Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spac It

ANS UAR CRAFLIA® 01329
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206 SILUTE-RUSNE
RUOZO NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO
KELIU SAUGUMO AUDITAS

Vilnius, 2024

Imonés kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius,
Tel.: +370-616-58212, +370-687-27991, Faks: +370-650-02535, El.pastas: info@projektavimas.net,
Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100
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1. BENDRA INFORMACIJA

Kelio (gatvés) numeris ir pavadinimas: Nr. 206 Siluté-Rusné.

Projekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki
0,303 km kapitalinis remontas®.

Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasitilymai.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Projektuotojas: UAB ,,Kelprojektas*

Auditorius: UAB ,,InZinerinis projektavimas®.

Keliy saugumo audito atlikimo data: 2024-01-22.

Naudotos dokumentacijos sarasas (ir informacijos Saltiniai):

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas ,,Dé¢l keliy saugumo audito reikalavimy patvirtinimo*;

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
jsakymas ,,Dél keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraSo patvirtinimo*;

— Eismo intensyvumo apskaita valstybinés reikSmes keliuose;

— Eismo jvykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras;

— KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

— STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietineés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

— STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy eismo taisyklés;

—  KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés*;

— RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;

— R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

— R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;

— PPOT 16 Pésciyjy peréejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés;

— projektuotojy pateikta projekto skaitmeniné medziaga: aiSkinamasis rastas, projekto bréziniai;

— ir kiti galiojantys teises aktai.
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Projekte numatyti sprendiniai:

— Rekonstruojamas kelio ruozas kelyje Nr. 206 Siluté — Rusné.
— Rekonstruojamo ruozo ilgis — 0,303 km.

— Numatoma kelio kategorija — I11.

— Kelio danga — asfaltas.

— Eismo juosty skaicius — 2.

— Esamo tilto biiklé prasta, elementai paveikti korozijos.

Bendri duomenys apie nagrinéjama objektg ir jo aplinka:

— ruozas yra urbanizuotoje, mazaaukstés statybos teritorijoje.
— Ruozas patenka j Silutés miesto istorine dalj.

— Kelio dangis buklé patenkinama.

— Tiltas per Sy$os upe jrasytas j LR kultiiros vertybiy registra.
— Ruoze yra jrengtas apSvietimas.

— Salia keio ruoZo jrengti $aligatviai.

— Remontuojamas ruozas yra Silutés rajono sav.

— Nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1.1 pav.

\BarzdGnal |

Silute

WD) =

1.1 pav. Nagrin¢jamo objekto vieta
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Eismo intensyvumo duomenys:

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné 4,990 km esan¢iame matavimo poste, 0,000

— 7,939 km ruoze 2022 metais VMPEI buvo 2583 automobiliai per para, i jy krovininiy automobiliy —

43 aut./parg. 2017-2022 VMPEI pateiktas 1.2 pav.
2022

2021

2020

Metai

2019 1

2018

2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
mLengvieji © Krovininiai ®Bendrai VNMPEL aut./para

1.1. pav. VMPEI kelyje Nr. 206 Siluté — Rusné (matavimo posto vieta 4,990 km, ruozas 0,000 —
7,939 km)
Eismo jvykiy duomenys:

Nagrinéjamame valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruoze 2018-2022 mety
laikotarpiu eismo jvykiy nebuvo uzfiksuota.
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

2.1 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 1

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Kelio Zenklas Nr. 614 ,,Vandens telkinio pavadinimas*

o0 oy Bw

Trikumas: Zenklas jrengiamas ne prie$ pat tilta, daug kelio Zenkly mazais atstumais

Trikumo poveikis eismo saugumui: Pagal Keliy vertikaliojo Zenklinimo taisykles kelio Zzenklas Nr. 614
,»Vandens telkinio pavadinimas‘ turi buiti jrengiamas pries$ pat tiltg per §j vandens telkinj. Jrengus Zenklg toliau
nuo tilto, prie§ pés€iyjy peréja, bus neislaikomi marsrutinio orentavimo darnos principai, gali biti klaidinami
vairuotojai. Taip pat per didelis kelio Zenkly kiekis mazais atstumais gali blaskyti vairuotojus.

Pasiiilymai: Rekomenduojame perkelti projektuojama Zenkla ir numatyti jj jrengti prie§ pat tilta. Taip pat
rekomenduojame papildomai jvertinti ar deSingje pus€¢je numatytas kelio zenklo atkartojiomas nebus
perteklinis.
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2.2 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiidinimas

Pastaba Nr. 2

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: kelio vingis ties ~Pk 0+100

greiciu.

Trukumas: Pk 0+100 projektuojama horizontali kreivé neuztikrins saugaus vaziavimo numatomu 30 km/h

Trikumo poveikis eismo saugumui: Projektuojamame ruoze numatytas nesaugus kelio vingis ties Pk 0+100
prie numatyto leistino vaziavimo greicio. Tai gali jtakoti transporto priemoniy susidiirimus ar nuvaziavimus
nuo kelio. Dél per mazo horizontalios kreivés spindulio ir per didelio leistino vaziavimo greicio gali susidaryti

eismo jvykiy rizikg Sioje vietoje.

]
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perkelti toliau, kad bty ilaikytas grei¢io mazinimo Zingsnio rei kalavimas.

nepalankios eismo salygos.

Pasiilymai: Rekomenduojame didinti horizontalios kreivés spindulj (dabar numatytas R26) arba mazinti
didZiausig leidziamg vaziavimo greitj ties Siuo vingiu iki 20 km/h. Jvertinus, kad aplinkiné teritorija yra
apstatyta gyvenamaisiais namais, Salia yra kultiiros paveldo objektai, grei¢io ribojimas iki 20 km/h sumazins

Taip pat, jei bus nuspresta mazinti greitj iki 20 km/h, greicio ribojimo iki 30 km/h Zenklus rekomenduojame
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2.3 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 3
Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: kelio praplatéjimas horizontalioje kreivéje

Trikumas: Atkreiptinas démesys, kad projektuojamose horizontaliose kreivése, kuriose projekte pagal KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ yra numatomi vaziuojamosios dalies paplatinimai, platinama tik viena eismo
juosta.

Trikumo poveikis eismo saugumui: Skirtingy plociy eismo juostos, kai viena i$ jy projektuojama ypac plati,
gali turéti jtakos vairuotojy elgesiui. Vairuotojai gali nesaugiai manevruoti posiikyje, placioje eismo juostoje
gali vaziuoti dviem eilémis. Gali jvykti Soniniai susidiirimai.

Pasiiilymai: Rekomenduojame kelio vaziuojamaja dalj platinti platinant abi eismo juostas vienodai.
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2.4 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiidinimas

Pastaba Nr. 4
Svarbos laipsnis: Zemas
Vieta: Tiltas per Syos upe
Trikumas: kelio Zenkly trikumas
Trikumo poveikis eismo saugumui: Ruozo pradzioje numatomas atstatyti kelio zenklas Nr. 314 ,,Ribota
masé*, taciau kitoje tilto puséje Sio zenklo atstatymas nenumatomas. Nesant ribojimui, ant tilto uzvaziaves
sunkiasvoris transportas gali sugadinti tilto konstrukcijas.
Pasitilymai: Rekomenduojame atstatyti kelio zenklus Nr. 314 ,Ribota masé* abiejose tilto pusése su
atitinkamais pirmumo teis¢ nurodanciais kelio zenklais Nr. 205 ,,PrieSpriesinio eismo pirmenybé* ir Nr. 206
,~Pirmenybé prieSpriesinio eismo atzvilgiu .
o | -
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2.5 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 5
Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: Automobiliy stovéjimo vietos ties ~Pk 0+200

— e

| {4/ ZE : |
E= Ay (1]
| .‘ 1

Trikumas: IS pateiktos dokumentacijos néra aisku ar numatytas nuleistas gatvés bordiiiras prie automobiliy

sustojimo viety.
Trikumo poveikis eismo saugumui: jrengus pakelta gatvés bordilira apsunkinamas transporto priemoniy

patekimas j aikstele.
Pasialymai: Numatyti patekima j esama stovéjimo aikstele, gatvés vaziuojamaja dalj nuo Saligatvio atskiriant

jvaziavimo arba nuleistu borditiru.
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3. VAIZDINE MEDZIAGA

10
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Auditoriaus vardas, pavard

11
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PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Silutée-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTART])

PROJEKTO
PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

UZSAKOVAS

STATYTOJAS

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KATEGORIJA

PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTO DALIS

BYLOS ZYMUO

BYLOS LAIDA

ISLEIDIMO DATA

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki
0,303 km kapitalinis remontas

8923/206-00

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303
km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Ypatingasis statinys

Techninis darbo projektas

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
SO

0

2024-02

PROJEKTUOTOJAS KVADLC')EANT;/ IRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
UAB ,Tyrens
Lietuva“
23VTL2122

UAB ,Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@tyrens.It, www.tyrens.It

Imonés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113
Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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1. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté—Rusné eismo intensyvuma nuo 0,000 iki 7,939 km
skaiCiuoja skaicCiuoklis — klasifikatorius, esantis 4,99 km. Bendras vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas (VMPEI) Siame ruoze 2022 m. buvo 2583 aut./parg, i$ jy sunkus autotransportas (SA) —
43 aut./para.

2. Darbai vykdomi uzdarant tiltg, tad Rangovas turi vadovautis suderinta apylankos schema. Rangovas
jpareigotas apylankos kelius prizitréti taip, kaip tai yra nustatyta keliy priezitros vadove ,Automobiliy
keliy nuolatines prieZidros normatyvai KPV PN 22“ V prieZiGros lygio reikalavimams ir atitinkamai turi bati
uztikrinami viso eismo ribojimo metu.

3. Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Apylanka sudaryta is trijy keliy: Tulpiy g., Valstybinés reikSmes rajoninis kelias Nr. 4223 Silute—
UZliekniai, (Zalgirio g.) ir Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 165 Silale—Siluté (Lietuvininky g.).

UAB ,Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@tyrens.It, www.tyrens.|t

|monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113

Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,,Tyrens Lietuva“

PAKLAUSIMAS DEL SUTIKIMU IR SKLYPU PERFORMAVIMO

Silutés rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija ) gavo UAB , Tyrens
Lietuva® paklausima dél sutikimy ir sklypy performavimo.

Administracija teikia atsakymus ] raSte uzduotus klausimus:

1. Administracija neprieStarauty, kad valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 206
Silute—Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techniniu darbo projektu biity
projektuojamos konstrukcijos  sklypuose, kurie patikéjimo teise priklauso Silutés rajono
savivaldybei.

2. Administracija nesutinka savo 1éSomis performuoti sklypy, kuriuose projektuojamos
valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté—Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km konstrukcijos.
Taciau Administracija neprieStaraus sklypy atidalijimui ir jtraukimui j laisvos valstybinés zemés
balansa, kad AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija® (AB ,,Via Lietuva®) galéti prisijungti prie
kelio sklypo.

Administracijos direktorius ]

Biudzetiné jstaiga Tel. +370441 79 266 Duomenys kaupiami ir saugomi
Dariaus ir Giréno g. 1 El p. administracija@silute.lt Juridiniy asmeny registre
LT-99133 Silute Kodas 188723322
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SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté, tel. +370 441 79 227, el. p. meras@silute.lt

Silutés rajono savivaldybés administracijos 12024-05-08 Nr. SAV-313963
jgaliotai jm. UAB ,,Tyrens Lietuva‘“

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI PLOKSCIUOSIUS
HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Silutés rajono savivaldybés meras, vadovaudamasis Silutés rajono savivaldybés tarybos 2024
m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-220 patvirtintomis Silutés rajono savivaldybés sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti
ploksc¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes
sklypai, iSdavimo taisyklémis ir atsizvelgdamas j 2024-05-08 pateikta praSymg Nr. SAV-313963,
nepriestarauja del Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinéje
zemg¢je, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | Atstatomas trinkeliy dangos pésCiyjy takas panaudojant
tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny | esamas medZziagas.

statiniy,  ploksSCiyjy  horizontaliy | Remontuojamas esamas tiltas, esantis ties 0,041 km
inZineriniy statiniy pavadinimas (-ai), | valstybinés reik§més krasto kelyje Nr. 206 Siluté—Rusné.
rusis (-ys) Remontuojamas Salitiltis, esantis ties 0,272 km valstybinés
reik§mes krasto kelyje Nr. 206 Siluté—Rusné.

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Siluté, Rusnés g.

adresas (-ai)*

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas
(-ap)*

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206  Silute—Rusné
ruozo nuo 0,00 km iki 0,303 km kapitalinio remonto
techninio projekto parengimas.




Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZzinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti, plokStiesiems
horizontaliems inZineriniams statiniams jrengti pridedamame brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas
brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, taciau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinéje
zeméje, kurioje pagal Sutikimg suteikta teisé tiesti inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
biitinus statinius, jrengti plokSciuosius horizontalius inZinerinius statinius, suformuojamas Zemés
sklypas.

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio 2
dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos zemosios ir vidutinés jtampos elektros oro
linijos, oro kabeliy linijos, poZeminiy ir povandeniniy kabeliy linijos ir jy technologiniai priklausiniai,
iskaitant transformatorines ir transformatoriy pastotes ir jose jrengtus jrenginius, pozeminiy kabeliy
kanalus, linijas laikancias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros
jrenginiai, i§skyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
laikytini pastatais, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems
jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems inzineriniams
statiniams eksploatuoti naujas zemes sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas
nuosavybén.

Sis sprendimas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administraciniy gincy komisijos Klaipédos apygardos skyriui
(H. Manto g. 37, Klaipéda) arba Regiony administracinio teismo Klaipédos rimams (galinio pylimo g.
9, Klaipéda) per vieng ménesj nuo §io teisés akto paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui
dienos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés meras
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TYRENS

BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

1. Bendrieji duomenys

Planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) — ,Valstybines reikimes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné
ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas* bus vykdoma Klaipédos apskr., Silutés r. sav., Silutes
senitinijoje.

Kapitalinis remontas numatomas jau esamo kelio Nr. 206 vietoje, ir jo gretimybéje, kelio juostoje (ir
suformuotame kelio sklype)*. PUV vieta pavaizduota aplinkos apsaugos situacijos plane (prieduose).

POV numatoma kadastriniais matavimais suformuotose ir registruotose zemés sklypuose. Zemés
sklypai iSimtine nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikéjimo teise valdomi VI Lietuvos
automobiliu keliy direkcijos. Zemés naudojimo paskirtis: kitos paskirties Zemeé, naudojimo badas: susisiekimo
ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Vietovés Zzeménauda daugiausia formuoja urbanizuota Silutés miestelio teritorija, kuri uZstatyta
statiniais, su minimaliais Zeldyny ir gamtinés aplinkos intarpais — Si3os upe ir jos sléniu.

Artimiausia gyvenamoji teritorija PUV — Silutés miestas, kuriame gyvena 15952 gyventojai).
Artimiausios gyvenamosios aplinkos nuo PUV yra Rusnés gatveje Nr. 6A (7 m atstumu), Nr. 4 (7 m atstumu),
Nr. 2 (11 m atstumu) ir Lietuvininky gatvéje Nr. 2 (10 m atstumu).

Artimiausi visuomeninés paskirties pastatai PUV yra Rusnés gatvéje Nr. 6 — sveikatos priezitiros
centras, grozio salonas ir odontologijos klinika (statinys nutoles ~ 7 m) ir Lietuvininky gatvé Nr. 4 — Silutés
Hugo Sojaus muziejus ir Silutés informacijos centras (statinys nutoles ~ 15 m).

Vadovaujantis 1996-08-15 Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu Nr. 1-1495
(naujausia redakcija nuo 2023-06-23), kelio kapitalinis remontas nepatenka j jstatymo 1 ir 2 priedo sgrasus,
todel PAV jstatymo nuostatos netaikomos ir PAV procediiros neatliekamos.

2. Technologiniai procesai

Statybos aikstelés jrengimo bendrieji reikalavimai
ParuoSiamyjy darby etape turi baiti parengiamos grunto ir kity statybiniy medZiagy apsaugos aikstelés.
Statybin¢ aikstelé turi bati tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,.D¢l darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostaty patvirtinimo* bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mazinimo priemones. Preliminarios aiksteliy
jrengimo vietos pateiktos techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (SO-
a7).
Aplinkosauginiai reikalavimai, jrengiant ir eksploatuojant statybviete:
= Nejrengti statybvieciy, laikiny Zaliavy, medZiagy ar atlieky aik3teliy saugomose teritorijose, kultiros
paveldo objekty teritorijose, miSko Zeméje, Europos bendrijos svarbos buveinése, pavirSiniy vandens
telkiniy pakrantés apsaugos juostose, pelkétose vietose, arciau kaip 25 m iki vandens telkiniy kranty.
= Remiantis STR 1.06.01:2016 nuostatomis, turi bati uZtikrinta Salia statybvietés gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to,
nepazeistos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos;
= Laikina aikstele jrengti taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganciy Zeldiniy, neuZterSty dirvoZzemio,
gruntinio vandens ir pavirSiniy vandens telkiniy.
= Statybinés aikStelés ir privaziavimo keliai (i Zvyro, smélio, skaldos arba gelZbetoniy ploks¢iy, jeigu
reikalinga sunkiasvoréms transporto priemonéms) jrengiami tik teritorijose prie$ tai nuémus derlinga

! Dangos suvedimo sprendiniams, kurie numatomi uz kelio juostos (kelio Zemes sklypo riby), bus gautas Nacionalines
Zemeés tarnybos prie Zemés akio ministerijos sutikimas.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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Zemés sluoksn;.

= Darbg organizuoti etapais. Taip galima sumaZinti teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu pasalinama
Zolés danga, plotg ir sutrumpinti laikotarpj tarp Zolés dangos paSalinimo ir atviro pavirSiaus
stabilizavimo.

= Pabaigus statyba, darby zong ir laiking aikStele rekultivuoti, atstatyti augalinj sluoksn;.

= Darby vykdymo vieta turi buti tvarkinga, negalima uZstatyti pravaZiavimy ir pra¢jimo taky.
Statybvietéje judéjimo zonos bei judéjimo keliai turi bati apSviesti ir priziarimi.

= Prie§ statybos darby pradZia statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teisés patekti
i tokias zonas. Vykdant Zemés darbus, duobés, trans¢jos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta
transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

3. Atliekos

Radioaktyviy atlieky nesusidarys.

Bendrieji reikalavimai atliekoms tvarkyti

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217; Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
637; Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367, Atlieky tvarkymo jstatymu, priimtu
1998 m. birZelio 16 d. Nr. VV111-78.

Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencisSkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), Salinimas j savartyna prie$ tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas atliekas.

Atliekos turi bati rasiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, veZzamos ir apdorojamos taip,
kad nekelty neigiamo poveikio visuomenés sveikatai ir aplinkai.

Rangovas Atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atlieky
tvarkymo jmonei, turinciai teisg tvarkyti atliekas, pagal rasytinés formos sutartis dél Siy atlieky naudojimo ir
(ar) Salinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisés akty nustatyta tvarka turi teisg Sia veikla vykdyti.

Pavojingos atliekos atiduodamos jmonéms, turinéioms pavojingy atlieky tvarkymo licencija. Laikinai
laikomos, laikomos, surenkamos ir veZamos pavojingosios atliekos turi biti supakuotos ir pazenklintos;

Statybiniy atlieky krovimas j masSinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstel¢ ir gretima
teritorija baity apsaugota nuo dulkiy ir triuk8mo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi
bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos
atliekos ir jy dalys veZzimo metu nepatekty j aplinka.

Atlieky susidarymas statybos metu

Atliekant statybos darbus, susidarys keliy rasiy nepavojingos atliekos: asfaltbetonio lauzas, betonas,
plastikas, metalai ir kt. Pavojingos atliekos (kelio dangos daZai) atiduodamos jmonéms, turinéioms pavojingy
atlieky tvarkymo licencija.

Atlieky kiekiai ir tvarkymo badai nurodomi atlieky tvarkymo ZiniarasStyje (Zr. priedus).

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje

Rangovas jpareigojamas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d.
isakymu Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*, ypa¢ atkreipiant démes;j i Siy
punkty reikalavimus:

<..> 6. Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi
Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandZio 30 d. jsakymu Nr. 211 ,,D¢l statybos
techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai patvirtinimo®.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
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7. Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

7.1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobadZiu ar sudétimi yra panaSios j buitines atliekas;

7.2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir Kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i3
atlieky gautos medZiagos;

7.4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozija ar turin¢ios kity savybiy, galinciy neigiamai
jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turincioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Juy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

8. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6
meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

<.>

17. Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZzimo metu nepatekty j aplinka <...>.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo bati saugomos uZdaruose konteineriuose arba tinkamai
irengtose aikstelése; atliekos turi bati apsaugotos nuo vagysciy.

Atlieky susidarymas POV eksploatacijos metu

Eksploatuojant kelius (gatves) susidaro vairuotojy ir pésciyjy paliekamos Siukslés, kurias surenka uz
keliy (gatviy) priezitira atsakinga regioniné jmoné. Uz atliekas, kurios susidaro eksploatuojant PUV teritorijoje
esancius inZinerinius tinklus yra atsakingi ty tinkly valdytojai.

4. Vanduo

PoZeminiai vandenys

Pagal pozeminio vandens vandenvieciy Zemélapj, PUV nepatenka j poZzeminio vandens vandenvieciy
teritorijas ar jy apsaugos juostas. Artimiausia poZeminio vandens vandenvieté — AB-F ,,Silutés Rambynas*
(kodas 2956), Zr. 1 pav. Pozeminio vandens vandenvieciy artimiausios PUV apsaugos juostos pavaizduotos
situacijos schemoje (prieduose).

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
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O Gamybinis vanduo
[0 Geriamasis gelas vanduo
B Mineralinis vanduo
O Kita

[531 3_JUOSTA

[ 3A_JUOSTA

[ 3B_JUOSTA

5 50m_JUOSTA
1 1_JUoSTA

[T 2_JuosTA

[Z3] 3_JU0SsTA

[ 3a_JuosTA

[ 38_JUOSTA

[ T] 50m_JuosTa

Slazai

_PUV
1 pav. Artimiausios vandenvietés ir jy apsaugos juostos PUV atzvilgiu (poZeminio vandens
vandenvieciy zemélapio iskarpa is geologijos informacijos sistemos GEOLIS)
PoZeminio vandens greZiniali
Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, artimiausias PUV
grezinys (gavybos (poZeminio vandens), registro Nr. 14809) nutolgs ~ 180 m (nuo remontuojamo tilto per
Sy3os slén;j darby riby). Artimiausi poZzeminio vandens greZiniai, pavaizduoti 2 pav.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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2 pav. Artimiausi PUV pozeminio vandens greZiniai (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos duomenys)

Remontuojant gatve ir tiltus, poZzeminio vandens apsaugos, vandenvieciy apsaugos rezimo reikalavimai,
nurodyti Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20' straipsnyje bei LR Specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymo VI skyriaus 11 skirsnyje, rekonstruojant kelig nebus pazeisti.

Gatves ir tilty kapitalinis remontas, neturés jtakos greZiniy apsaugos reZzimui.

Pavirsiniai vandens telkiniai

Vadovaujantis LR Upiy, eZery ir tvenkiniy kadastru (UETK), remontuojamoje gatvéje esantys tiltai
kerta upés SySa sléenj ir upe Sy3a. Taip pat dalis remontuojamos gatvés ir remontuojamas tiltas per Sysa
patenka j upés apsaugos zona, ir pakrantés apsaugos juosta kuri yra 10 m. Upés apsaugos zona ir pakrantés
apsaugos juosta pavaizduota situacijos schemoje (prieduose).

Upé Sy3a yra upiy, priskiriamy lasidiniams vandens telkiniams sarase?. Jei rangos metu paaiskeéty, kad
kapitalinio remonto metu reikia atlikti darbus pakrantéje, ar vandenyje, vadovautis LR Aplinkos ministro

2R Aplinkos ministro 2002-07-10 jsakymas Nr. 362 ,,Dél vandens telkiniy susiskirstymo* (aktuali redakcija nuo 2005-07-24). Duomeny $altinis,
prieiga per interneta: https://e-seimas.Irs.It/portal/leqal Act/It/ TAD/TAIS.179375/asr [Ziaréta: 2024-02-21].

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
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2014-12-16 (suvestiné redakcija nuo 2023-04-27) jsakyme Nr. D1-1038 ,,D¢l pavirSiniy vandens telkiniy
tvarkymo reikalavimy apra3o patvirtinimo*:
e <..> 6. Vandens telkinio tvarkymo darbus draudZiama vykdyti:
e 6.1. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme ir Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatyme nustatytais atvejais;
e 6.2. visuose vandens telkiniuose — vandens pauk3¢iy peréjimo, pavasarinio Zuvy nersto ir migracijos
laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birZelio 30 d., vandens telkiniuose, jraSytuose j Upiy ir eZery,
priskiriamy lasiSiniams vandens telkiniams, saraSa ir Upiy ir eZery, potencialiai galimy priskirti

v

avn

m. liepos 10 d. jsakymu Nr. 362 ,,D¢l vandens telkiniy suskirstymo* — papildomai lasiSiniy Zuvy
nersto ir migracijos laikotarpiu nuo rugséjo 15 d. iki gruodZio 31 d., iSskyrus — pakranteés tvarkymo
darbus, vykdomus miesty ir miesteliy teritorijose, kurie teritorijy planavimo dokumentais arba
atitinkamy institucijy sprendimais teisés akty nustatyta tvarka priskirti rekreacinéms teritorijoms;
vandens telkiniy btklés, Zuvy migracijos salygy gerinimo darbus, numatytus jgyvendinti
valstybinéms institucijoms ir (ar) savivaldybéms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar jos
igaliotos institucijos patvirtintus vidutinés trukmés strateginius planavimo dokumentus ir
negalincius daryti reikSmingo neigiamo poveikio biologinei jvairovei <...>".

Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimo sprendiniai numatyti laikantis analogiSkai esamo lietaus nuoteky nuvedimo
principo.

Projektuojami lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliai su sésdinimo dalimis neSmenims nusésti. Lietaus
nuotekos nuvedamos j Sy3os upe.

Detalesné informacija apie susidarancias pavirSines vandens nuotekas, nuvedima, pateikta techninio
darbo projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo* (VN-05) dalyje.

Potvyniy zonos

Vadovaujantis potvyniy grésmés ir rizikos sniego tirpsmo ir liticiy sukeliamy potvyniy zemélapiu PUV
ties upe patenka j didelés (10 %) ir vidutinés (1%) tikimybés potvyniy zonas (Zr. 3 pav.). pagal uZliejamy
priekranciy teritorijy Zemélapj ties upe Sy3a PUV patenka j didelés tikimybés (10 %) ir vidutinés tikimybés
(1%) potvyniy teritorijas (Zr. 3 pav.).

8 Duomeny 3altinis, prieiga per interneta: https://e-seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/ TAD/94a1a32085eal1e495dc9901227533ee/asr [Ziuréta: 2024-02-
21].
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Potvyniy uZliejamos teritorijos:
"I Didelés tikimybés (10%) potvynis
- B Vidutinés tikimybés (1%) potvynis

sass POV
3 pav. Potvyniy grésmés ir rizikos sniego tirpsmo ir liaciy sukeliamy potvyniy bei uzliejamy
priekranciy teritorijy Zemélapiy iSkarpos

Renkantis projektavimo kriterijus turi bati atsizvelgta j klimato kaita (pagal atliktas studijas, tendencijas
ir duomenis). Sio kapitalinio remonto metu bus remontuojama esama gatvée ir esami tiltai, numatomos
priemonés pavirSiniam ir poZeminiam vandeniui. PUV nedaro reikSmingo poveikio ledy sangriidy
formavimuisi, sniego tirpsmui ar liaciy procesams. Kitos ekstremalios situacijos ir sprendimo btidai aprasyti
14 skyriuje.

Numatomos priemonés

= NepaZeisti pavirSiniy vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juosty ir apsaugos zony reglamenty,
nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo (1993 m. lapkri¢io 9 d. Nr. 1-301) 20
straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,Dél
specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* XXIX skyriuje.

= Statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos, automobiliy stovéjimo
aikstelés (jskaitant vagonélius, biotoletus ir pan.) negali bati jrengiamos, o statyboms naudojami
mechanizmai (jskaitant vandenveZzes) ar kitas autotransportas statomi pakranc¢iy apsaugos juostose ir
arciau kaip 25 m nuo vandens telkiniy kranty.

= Vandens telkiniuose draudZiama plauti pavojingy medZiagy tara, iSpilant vandenj j aplinka.

= Surinkti panaudotus tepalus i mechanizmy, kad nebtty uZterStas pavirSinis vanduo, dirvozemis ir
poZeminis vanduo. Numatyti priemones avariniy iSsiliejimy (tepaly i$ mechanizmy) atveju. Statybos
metu turi bati laikomos naftos produktus absorbuojanc¢ios medziagos (pjuvenos, smélis), specialas
konteineriai tepaly surinkimui.

= Siekiant iSvengti erozijos, iSplovimo ir neSmeny patekimo j pavirsinio vandens telkinius, kuo skubiau
sutvirtinti jrengtus sankasy, iSkasy Slaitus.
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= Tilto remonto metu, esant reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelaZus po tilto perdanga,
kad tilto remonto metu atsirandancios ardymo ar naujai naudojamos medZiagos, elementai ar Kkt.
nepatekty j vanden;j. Patekusios j vandenj ar pakrantg atliekos turi bati paSalintos.

= Vykdant darbus pakrantéje, ar vandenyje, vadovautis LR Aplinkos ministro 2014-12-16 (suvestiné
redakcija nuo 2023-04-27) jsakyme Nr. D1-1038 ,,D¢l pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraSo patvirtinimo* :

<...> ,,6. Vandens telkinio tvarkymo darbus draudZiama vykdyti:

6.1. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme ir Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatyme nustatytais atvejais;
6.2. visuose vandens telkiniuose — vandens pauk3¢iy peréjimo, pavasarinio Zuvy nersto ir migracijos
laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birZelio 30 d., vandens telkiniuose, jraSytuose j Upiy ir eZery,
priskiriamy lasiSiniams vandens telkiniams, saraSa ir Upiy ir eZery, potencialiai galimy priskirti

v

liepos 10 d. jsakymu Nr. 362 ,,Dél vandens telkiniy suskirstymo* — papildomai laSiSiniy Zuvy nersto
ir migracijos laikotarpiu nuo rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.<...>*.

= Priklausomai nuo darby pobtdZio jdiegti laikinas* vandens apsaugos priemones pries darby pradZia
arba darby metu. Laikinos vandens apsaugos priemonés turi bati kontroliuojamos: tikrinama
priemoniy buklé, efektyvumas, tvarkomos pastebétos pazaidos ir kt. Pvz., laiku paSalinti susikaupusias
dumblo sgnasas.

* laikinos vandens apsaugos priemonés:

- pavirSiaus stabilizavimas: mulgiavimas, laikinas uZs¢jimas, apsauginés geotekstilinés dangos panaudojimas
(taikomos kai numatoma atvirus Slaitus laikyti ménesj ar ilgiau);

- laikinas nuoteky nuleidimas vamzdZiais ar latakais. Nuoteky iStekéjimo i$ drenaZzo vamzdziy ar lataky vietose
turi bati jrengtos vandens srauto energija mazinancios priemongs;

- nukreipiamieji pylimai. Tai laikini pylimai, kuriy paskirtis — nukreipti nuoteky srauta i$ statybos teritorijos ar
apsaugoti iSkasy, grioviy Slaitus).

5. Vibracija

Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje priezastis — didelés galios triukSmas
(ypac Zemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. DaZniausiai vibracija pasireiskia prie pat
kelio stovinc¢iuose namuose, kai pravaZiuoja sunkiasvoris autotransportas.

Statybos darby metu galimas vibracijos perdavimas ir per grunta dirbant statybos mechanizmams (ypac¢
tankinant grunta vibroplokstemis, dirbant pneumatiniais kajais ir pan.).

DaZniausiai vibracija pasireiSkia ar¢iau nei 10 metry nuo kelio stovinc¢iuose pastatuose, kai pravaZiuoja
sunkiasvoris autotransportas didesniu nei 60 km/h greigiu®. Vibracijy tyrimy senuose gyvenamosios paskirties
kulttros paveldo pastatuose, esanciuose vos 2,9 m atstumu iki kelio, rezultatai rodo, kad pikinis vertikalusis
vibracijy greitis juntamas, taciau negali sukelti Zalos®.

Straipsnyje ,,Automobiliy transporto sukeliamy Zemés vibracijy modeliavimas® (Astrauskas, T;
Grubliauskas R., 2017. Automobiliy transporto sukeliamy Zemés vibracijy matavimas. Aplinkos apsaugos
inZinerija, 2017 9(4): 376-380 ISSN 2029-2341) parodyta, kad vibracijy lygis Zeméje (t. y. nevertinant namo

4 Applied Research Associates, Inc., ERES Consultants Division. Assessment of Vibration and Noise Conditions in the Vicinity of Hawthorne Avenue
and Queensway in Ottawa, Report submitted to Ministry of Transportation, Ontario, Canada, March 2003.

5 Watts, G.R. The Effects of Traffic Induced Vibrations on Heritage Buildings — Further Case Studies, Research Report 207, Transport and Road
Research Laboratory, Department of Transport, UK, 1989.
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pamaty poveikio vibracijai) 20 m atstumu nuo eismo juostos vidurio nepriklausomai nuo grunto tipo nevirsija
HN 50:2003 nustatyty ribiniy verciy.

AtsiZvelgiant j tai, kad remontuojama esama gatve, bei esami tiltai, reikSmingas neigiamas poveikis
Zmoniy sveikatai dél vibracijy neprognozuojamas.

Statybos metu kai kuriuos su sunkiaisiais mechanizmais dirbancius darbuotojus laikinai gali veikti
padideéjusi vibracija, $viesa, $iluma arba nejonizuojancioji spinduliuoté. Siems veiksniams minimizuoti privalo
bati laikomasi darby saugos, darbo ir poilsio reZimo normy.

TriukSmingy ir tuo paciu vibracija kelian¢iy statyby darby laika ir vieta rangovas turés susiderinti su
Silutés r. savivaldybe.

6. TriukSmas

PUV metu remontuojama esamos gatves atkarpa ir esami tiltai. Esama remontuojamos Rusnés gatves
danga yra patenkinamos, vietomis - blogos biklés. Dél PUV sprendiniy jgyvendinimo automobiliy eismo
intensyvumas, vaziavimo greitis nesikeis, todél del PUV tiesioginio neigiamo poveikio triukSmui nebus,
prieSingai — galimas teigiamas akustineés situacijos pokytis irengus nauja lygesn¢ danga. Remiantis
Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieziaros rekomendacijomis APR-T 10 keliy eismo
triukSmo mazinimui, asfaltbetonio dangai senstant, jos triukSmingumo charakteristikos didéja (per 6-7 metus
padidéja 3 dBA). Igyvendinus projekta ir vietoj esamos senos asfaltbetonio dangos jrengus nauja lygesne
danga, o esamo tilto vietoje grindinj perklojant naujai, triukSmo lygis artimiausiy gyvenamuyjy statiniy
aplinkoje sumazés maZiausiai 3 dBA. Dél Siy prieZasciy kapitalinio remonto metu triukSmo maZinimo
priemonés eksploatuojant objekta nenumatomaos.

Kapitalinio remonto metu, vadovautis apsaugai nuo triukSmo statyby metu, bei darbuotojy apsaugos nuo
triukSmo statybos metu reikalavimais.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Siekiant minimizuoti triuk8ma statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty
TriukSmo valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. 1X-2499) 14 straipsnyje, <...> triukSmo Saltiniy
valdytojai turi laikytis nustatyty triukSmo ribiniy dydziy ir uZtikrinti, kad naudojamy jrenginiy, inZineriniy
statiniy ir sistemy, vykdomos tkinés veiklos ir jos lemiamo triukSmo lygis nevirSyty vietovei, kurioje
naudojami triuk$mo Saltiniai, nustatyty triuk3mo ribiniy dydziy <...>, vadovautis Triukdmo prevencijos Silutés
rajono vieSose vietose taisyklémis, ypatingai atsizvelgiant j IV skyriaus 15 punkta: <...>,,15. TriukSmo Saltiniy
valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Silutés rajono vieSosiose vietose, privalo ne
veliau kaip pries 7 kalendorines dienas iki Siy darby pradzios pateikti Savivaldybés administracijai informacija
apie triukSmo Saltiniy naudojimo vieta, planuojama triuk3mo lygj ir trukme per parg, triukSmo mazinimo
priemones. Savivaldybés administracijos direktorius arba jo jgalioti asmenys nustato leidZiama statybos darby
pradZios ir pabaigos laikg <...>“.

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus jsakymo ,,Dél dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros
rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo mazinimas APR-T 10“ patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus
,» TriukSmo prevencija, sumazinimas® IV skirsnio ,, TriukSmo valdymas ir priemonés statyby metu*:

= nejrengti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, netoli
gyvenamuyjy teritorijy. Jeigu triukSmui nuo aiksteliy sumazinti néra alternatyviy triukSmo mazZinimo
btdy, rangovas jpareigojamas taikyti laikinas triukSmo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu;

= i§ anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

» paudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis;

= suderinti kelias reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos baty atliekamos kartu.
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Darbuotojy apsauga nuo triukSmo statybos metu

= Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. 1X-1672) 16 straipsniu: ,,Jmonéje
privalo bati naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. <...> darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar
kita darbo aplinkos tarSa neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy)“.

= Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi bati apsaugoti nuo triukSmo sukeliamos profesinés rizikos
klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d. jsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,De¢l
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d. jsakymo Nr. A1-103/V-265 ,,Dé¢l darbuotojy apsaugos nuo
triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* pakeitimo*.

= Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirdyti lygiy, nurodyty statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas*, kuris patvirtintas 2003 m. birZelio 30 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. 325.

7. Aplinkos oras

Dél PUV sprendiniy jgyvendinimo automobiliy eismo intensyvumas, vaZiavimo greitis nesikeis.
Suremontuoty esamos gatveés ir esamy tilty eksploatavimas poveikio oro kokybei taip pat nedarys.

Atliekant kapitalinio remonto darbus, galima papildoma tarSa dulkémis, kietosiomis dalelémis, sausomis
inertinemis medZiagomis, chemin¢ oro tarSa nuo kelio tiesimo mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant
nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tarSa. Esant nepalankioms oro terSalams sklaidytis
salygoms, dulkétumui statyby metu mazinti rekomenduojamas laistymas.

Oro tarSa, esant maziems transporto eismams, numatoma mazesné nei santykinai Svariy Lietuvos
kaimikyjy vietoviy oro tarSa. Reglamentuojamos oro terSaly ribinés koncentracijos virSijamos nebus.

DirvoZemio tarSa, vandens cheminé tarSa, nuosédy susidarymas

Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis statyby darby vietoje prie$ pradedant statybos darbus bus nukastas,
saugomas ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai vadovaujantis LR Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr.
1116 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio isaugojimo®.

8. Dirvozemis

Prie$ pradedant statybos darbus derlingas dirvoZzemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, véliau bus
panaudotas rekultivacijai (Zaliy ploty formavimui) ir sankasos Slaity sutvirtinimui, kaip reglamentuota LR
Vyriausybés 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,,.Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio
sluoksnio iSsaugojimo* 2 punkte.

Numatomos priemonés
Statybos darby rangovas jpareigojamas:

= prie$ pradedant Zemés darbus nuimti derlingo dirvoZemio sluoksnj i$ anksto parenkant vieta jo
saugojimui. Paruosti naudojamy statybiniy medZiagy ir atlieky saugojimo vietas;

= ruoSiant teritorijg statyboms, rekomenduojama Zemés pavirSiaus nukasima vykdyti sluoksniais.
Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis. Jei dél grunty savybiy reikalingas
gilesniy sluoksniy iSkasimas, jj reikia atlikti atskirai ir tokj gruntg saugoti atskirai, nemaiSant su
pavirSiniu derlinguoju sluoksniu;

= rekomenduojama nuimti kuo maZiau esamos augalinés dangos;

= rekomenduojama numatyti apvaziavimo kelia statybos darby technikai, kad baty paZeista kuo
maZziau teritorijos. Technikos pristatymas turéty biti organizuotas, nepasklides;
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= nepalikti atviry, be Zolinés dangos Zemés ploty. Saugomo dirvoZemio krivas rekomenduojama
laikinai apséti Zole;

» nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas
derlingasis dirvoZemio sluoksnis. D¢l to gali suprastéti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas;

= statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos ir atlieky,
automobiliy stovéjimo aikSteles draudziama jrengti: saugomy teritorijy ribose, EB svarbos
nataraliy buveiniy teritorijose, kultaros paveldo vertybiy ir jy apsaugos zony teritorijose, misky
Zeméje, pavirSiniy vandens telkiniy pakranéiy apsaugos juostoje, taip pat arti jautriy (t. p.
gyvenamyjy) teritorijy;

= saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) i5 mechanizmy, kad nebiity uZterStas pavirSinis
vanduo ir dirvoZzemis. Numatyti priemones alyvy (i mechanizmy) ir kuro avariniy issiliejimy
atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos produktus absorbuojancios medZiagos
(pjuvenos, smélis), specialus konteineriai alyvy surinkimui;

= po statybos aikSteles batina rekultivuoti, t. y. atsodinti sunaikintus Zeldinius (Zolg, kramus).
Teritorijos rekultivacijai turi bati naudojamas tos pacios teritorijos dirvoZemio (grunto)
sluoksnis.

Igyvendinus numatytas priemones (iSvardintas auksciau), reikSmingas neigiamas poveikis Zemeés
dirvoZemiui nenumatomas.

9. Biologiné jvairové

Saugomi biotopai

Vadovaujantis misky kadastro duomenimis, PUV nekerta ir nesiriboja su misky teritorijomis.
Artimiausias miSkas — valstybinés reikSmeés 1l grupei (specialios paskirties miskai), B pogrupiui (miesty
miskai) priklausantis miskas, nutoles ~ 62 m. Artimiausi miskai PUV pavaizduoti situacijos schemoje
(prieduose).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomy rasiy informacinés sistemos ,,Lietuvos teritorijos
nataralioje gamtin¢je aplinkoje gyvenanciy ar laikinai esan¢iy saugomy laukiniy gyviiny, augaly ir gryby rasiy
informacine sistema* (SRIS), saugomy augaly, gyviiny ar kerpiy rasSiy esamos gatvés ir tilty aplinkoje, kur bus
vykdomi remonto darbai néra pazymeéta. Artimiausios saugomos rasys pazymeétos ~ 550 m (baltojo gandro), ~
660 m (jarinio erelio), ~ 700 m (maZoji Zasis) atstumu nuo POV,

Remiantis SRIS sistemoje pateiktais duomenimis, ~ 400 m atstumu ties SiSos upe stebéta invazing
rasis - ondatra ir ~ 290 m atstumu uZfiksuota tankiaZiedés ragstynés invaziné radavieté.

Vadovaujantis Europos Bendrijos (EB) svarbos nataraliy buveiniy inventorizacijos Zemélapiu
(www.geoportal.It) PUV nekerta EB svarbos buveiniy. Artimiausia EB svarbos natirali buveiné - 6270 *Rasiy
turtingy smilgyny yra ~ 390 m atstumu nuo darby riby (nuo tilto per upés Sisos slen;).

Artimiausios Europos Bendrijos svarbos natiralios buveinés PUV paZymétos situacijos schemoje
(prieduose).

PUV darbai nebus vykdomi EB svarbos natiiraliy buveiniy teritorijose. EB svarbos natiiraliy buveiniy
ploto ar buveiniy rasiy sumazejimo nebus, manoma, kad PUV nedarys neigiamo poveikio EB svarbos
natiralioms buveinéms. PUV nebus vykdoma identifikuoty saugomy riisiy aplinkoje, artimiausioms pauksciy
saugomoms rasims neigiamo poveikio (jy maitinimuisi, migracijai, ar veisimuisi) dél PUV sprendiniy
jgyvendinimo nebus.

Zeldiniai
Remontuojama gatve supa klevy aléjos su kitomis medZiy rasiy priemaiSomis jose ir gatvés aplinkoje.
POV aplinkoje vyraujantys Zeldiniai: gluosniai, klevai, uosiai,

6 Tikslesne informacija neteikiama, dél jsipareigojimo neteikti tiksliy saugomy gyviiny, augaly ir gyvany rasiy radaviec¢iy kitiems asmenims.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 115 21



TYRENS

BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

Dauguma Zeldiniy yra geros baklés, taciau yra pavieniy apdziavusioms Sakomis medZiy.

POV sprendiniy jgyvendinimui $alinti Zeldiniy nereikeés’.

Planuojamos tkinés veiklos sprendiniai nejtakos nataraliy buveiniy suskaidymo ar hidrologinio reZzimo
pokyc¢iy. Saugomy rasiy, jy augavieciy ar radavieciy iSnykimas nenumatomas.

Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus

Zeldiniai, kurie nenumatyti Salinti (bei kuriuos yra galimybé iSsaugoti) atliekant statybos darbus, bus
iSsaugoti. Projekte nenumatyti Salinti Zeldiniai statyby metu bus apsaugoti, Zeldiniy apsauga, vykdant statybos
darbus, vykdoma atsiZvelgiant j LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus:

= Atliekant statybos darbus, kad btity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose sklypuose augantys
Zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradZia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradZios aptverti medZius ir kramus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
ivaZiavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir kramus itisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimy; pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati
ne arc¢iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir
giliau;

- aptveriant visa statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy Zeldiniy;

- jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaiks¢ioti arti Zeldiniy (po medZziy lajomis);

- saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimta nuo Zemes
sklypo uzstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo uztersimo, iSplovimo,
iSpustymo (v¢jo), kad baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius MedZiy ir kramy prieziaros, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir
gélyny prieZiaros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45,
nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
irenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno
ir 2m nuo kramy. Nesandéliuoti degiy medZiagy arciau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir krimy;

- nekasti trand¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip
3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arc¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras
iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tranS¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medZiy ir krimy, sienutes statramsciais;

- uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas trand¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nataralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio ir iki
2 m atstumu nuo medZio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaZiavimy, keliy jrengima
ar remonta) paZzeidZziama medzio Sakny sistema, kad neisdzZiaty Saknys, jas batina pridengti ar uzZpilti
Zzemés sluoksniu, ji palaistyti, kad neis3alty Saknys, jas batina apSiltinti. PaZeidus medZio Saknis,

7 Jei rangos metu paaiskety, kad vis tik Zeldiniai neiSvengiamai turi bati paSalinti, tuomet prie$ vykdant darbus Rangovas jpareigojamas iSsiimti leidima
i$ savivaldybés saugotiny medZiy ir kramy kirtimo ir gen¢jimo darbams.

Zeldiniai $alinami vadovaujantis Zeldiniy $alinima reglamentuojanciais teises aktais (Zeldyny jstatymu, LR Vyriausybeés 2008-03-12 nutarimu, Nr. 206
,»Dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, patvirtinimo®, LAKD prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010-04-01 jsakymu Nr. V-90, LR Susisiekimo ministro 2008-12-23 jsakymu Nr. 3-0507 ,,D¢l gelezinkelio keliy ir jy irenginiy
apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medzZiy ir kraimy pripaZinimo
kelian¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio
Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmes automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir kramy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo patvirtinimo*).
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medZio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir krimy prieziaros, vandens telkiniy, esanciy
Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieziaros taisyklémis.
Baigus statybos darbus, privaloma:
o apZeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidZiant MedZiy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d.
jsakymu Nr. D1-717;
e sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.
Gyvinija
PUV sprendiniai numatomi urbanizuotoje teritorijoje, kurioje jau yra esama gatve, tiltai. Gyviiny
migracijos taky POV teritorijoje néra, miestas néra palankus laukiniams gyviinams®.
Sio kapitalinio remonto projektu priemonés laukiniams gyviinams nenumatomos (pagal anksciau
iSdéstyta informacija nereikalingos).
Varliagyviy migracijos PUV aplinkoje taip pat néra, priemonés varliagyviams nereikalingos.
Kitos numatomos aplinkosauginés priemongés, galimam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai
iSvengti, uZkirsti jam keliag pateiktos 1 lentel¢je, 14 skyriuje.

10. Krastovaizdis ir gamtinis karkasas

Reljefas

Geomorfologiniu poziariu PUV patenka j vakary zemaiciy moreninés lygumos sritj, Siaurés Vakary
Zemaiciy morenine lyguma.

Gamtinis karkasas

Pagal Silutés rajono savivaldybés bendrojo plano gamtinio karkaso brézinj, teritorijoje ties
remontuojamu tiltu per Sy3os slénj (slénio teritorija) eina gamtinio karkaso migracijos koridoriai 3.1 — silpno
geoekologinio potencialo teritorijose (gatvés deSinéje puséje) ir 3.2 — paZeistose ir silpnai paZeistose gamtinio
karkaso teritorijose (gatvés kairéje puséje).

Siuo projektu Zeldiniai nebus 3alinami, naujy Zeldiniy jveisimas dél vietos stokos, sklypy issidéstymo,
inZineriniy tinkly Salia gatvés, taip pat nenumatomas.

Projekto jgyvendinimas reikSmingo neigiamo poveikio gamtiniam karkasui nedarys. Gamtinio
karkaso nuostaty reikalavimai, nurodyti LR Aplinkos ministro jsakyme 2007-02-14 Nr. D1-96 (aktuali
redakcija nuo 2017-10-28) jgyvendinant PUV pazeisti nebus.

Krastovaizdis

Vadovaujantis Silutés rajono savivaldybés bendrojo plano misky iSdestymo bréziniu PUV teritorija yra

urbanizuotame ir urbanizuojamame kraStovaizdyje.

Remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano kraStovaizdZio vizualinio
estetinio potencialo bréZiniu PUV teritorijos neraiskios vertikaliosios sgskaidos (lyguminis su vieno lygmens
videotopais) VO, vyrauja pusiau atviros didZigja dalimi apZvelgiamos erdvés (H2), erdvingje struktaroje
raiSkios tik vertikalios dominantes (c).

PUV nepatenka j Nacionaliniame kraStovaizdzio tvarkymo plane isskirtais ypa¢ saugomo $alies vizualinio
estetinio potencialo arealus, kuriuose reikia taikyti grieZ¢iausius vizualinés apsaugos reikalavimus.

Vadovaujantis Vertingiausiy Lietuvos kraStovaizdzio arealy ir panoramy apZvalgos taSky bréziniu,
PUV nepatenka j ypa¢ saugomo vizualinio estetinio potencialo arealus ar vietoves. Krastovaizdzio
panoraminiy apzvalgos tasky artimoje PUV aplinkoje taip pat néra.

Poveikis kraStovaizdZiui

8 Retais atvejais miesto parkuose, Zaliosiose zonose, ar paupio krimynuose gali uzgysti stirnos, lapés, kiskiai, voverés.
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PUV nepatenka j Nacionaliniame kraStovaizdzio tvarkymo plane i$skirtais ypa¢ saugomo Salies
vizualinio estetinio potencialo arealus ar vietoves, kuriuose reikia taikyti grieZ¢iausius vizualinés apsaugos
reikalavimus, kraStovaizdZio panoraminiy apZzvalgos tasky artimoje PUV aplinkoje taip pat néra. Poveikis
kraStovaizdziui ir rekreacijai jgyvendinus projekta bus daugiau teigiamas del sutvarkytos miesto aplinkos,
atnaujintos infrastruktaros, apSvietimo.

Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis kraStovaizdziui galimas tik statyby darby metu, taciau
darbai bus laikini, o paZeistos teritorijos baigus darbus bus rekultivuotos.

D¢l sprendiniy jgyvendinimo Salinti Zeldiniy nereikeés.

Priemoneés kraStovaizdzZiui

= Baigus visus statybos darbus teritorija turi baiti sutvarkoma: atstatomas paZeistas/nukastas dirvozemio
sluoksnis, rekultivuojama statybos darby metu paZeista teritorija;

» nenumatytiems Salinti Zeldiniams statyby metu turi baiti numatyta Zeldiniy apsauga, vykdant statybos
darbus (vykdoma atsizvelgiant j LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,De¢l
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus).

11. Kultaros paveldas

Vadovaujantis Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro duomenimis, PUV yra kultiros paveldo
vertybes — Silutes miesto istoriné dalis (kodas 12331) teritorijoje, taip pat darby ribos ribojasi su Silutés dvaro
sodyba, vad. Sojaus (kodas 663) ir kultiros paveldo vertybe pastatu (kodas 15994) teritorijomis.
Remontuojamas tiltas per upe Si$a yra kultiros paveldo vertybé (kodas 4837).

Artimiausios nekilnojamosios kultaros paveldo vertybés pavaizduotos situacijos schemoje (pateikta
prieduose).

Poveikis ir priemonés nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms

Bus remontuojamas esamas tiltas, nekeiciant tilto konstrukcijy ir gabarity. Bus atliekami remonto
darbai: suradijusiy plieniniy elementy atnaujinimas, tilto pakloto elementy pakeitimas, atraminiy guoliy
remontas, plieniniy Kkonstrukcijy padengimas antikorozine danga, pereinamyjy plok3ciy ir gulekSniy
irengimas, atramy remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, kiagiy Slaity sutvirtinimy
jrengimas. Tilto akmens grindinys bus remontuojamas iSardant ir atstatant grindinio akmenis.

Tilto remonto metu (remontuojant tilto elementus ar kei¢iant juos naujais) bus iSsaugotos vertingosios
statinio savybes. Projektas bus suderintas su kulttiros paveldo departamentu.

Nenumatytiems Salinti Zeldiniams statyby metu turi baiti numatyta Zeldiniy apsauga, vykdant statybos
darbus (vykdoma atsizvelgiant j LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus).

PUV neigiamo poveikio nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms neturés, reikSmingas fizinis ir
vizualinis poveikis paveldo objektams ir jy vertingosioms savybéms neprognozuojamas.

12. Saugomos teritorijos

PUV - nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis (4 pav.). Artimiausios saugomos teritorijos
PUV nutolusios daugiau kaip 1,3 km vakary kryptimi tai pauksgiy ir buveiniy apsaugai svarbios teritorijos

Zymuo: 8923/206-00-TDP-BD-01
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(BAST ir PAST) — Nemuno delta®, Sy3os botaninis-zoologinis draustinis®, bei Nemuno deltos regioninis
parkas™. Siy visy saugomy teritorijy ribos ties matavimo tasku nuo PUV sutampa.
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Kadangi PUV nesusijusi su jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000“ teritorijomis, ar artima joms
aplinka (artimiausios Natura 2000 teritorijos nutolusios daugiau kaip 1,3 km), manoma, kad PUV
igyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000“ ir kitoms saugomoms teritorijoms.
Natura 2000 teritorijoms reikdmingumo nustatymo procediiros neatliekamos*.

9 Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos Nemuno delta steigimo tikslas: Didysis baublys (Botaurus stellaris), Nendrin¢ lingé (Circus aeruginosus),
Pievine linge (Circus pygargus), Jirinis erelis (Haliaeetus albicilla), Svygzda (Porzana porzana), Plovine vistele (Porzana parva), Griezlé (Crex crex),
Avoceté (Recurvirostra avosetta), Juodakritis begikas (Calidris alpina schinzii), Gaidukas (Philomachus pugnax), Stulgys (Gallinago media), Mazasis
kiras (Larus minutus), Upiné Zuvedra (Sterna hirundo), Mazoji Zuvédra (Sterna albifrons), Juodoji Zuvédra (Chlidonias niger), Baltaskruosté Zuvéedra
(Chlidonias hybridus), Didysis apuokas (Bubo bubo), Baliné peléda (Asio flammeus), Meldiné nendrinuké (Acrocephalus paludicola), Paprastoji
med3arke (Lanius collurio), Sodiné starta (Emberiza hortulana), Migruojantys pauk3¢iai, Gulbé giesmininké (Cygnus cygnus), Mazoji gulbé (Cygnus
columbianus), Baltakakté Zasis (Anser albifrons), Pilkoji Zasis (Anser anser), Baltaskruosté berniklé (Branta leucopsis), Ausuotasis kragas (Podiceps
cristatus), Euraziné cyplée (Anas penelope), Smailiauodegé antis (Anas acuta), Pilkoji antis (Anas strepera), Saukstasnape antis (Anas clypeata),
erelis (Haliaeetus albicilla).

Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos Nemuno delta steigimo tikslas: 1130 Upiy Ziotys, 2180 Medziais apaugusios pajario kopos, 2330 Nesusiverusios
Zzemyninés smiltpieveés, 3150 Natiralis eutrofiniai eZerai su pludziy arba atriy bendrijomis, 3160 Nataralus distrofiniai eZerai, 3270 Dumblingos upiy
pakrantés, 6120 Karbonatiniy smelyny smiltpieves, 6210 Stepinés pievos, 6230 RasSiy turtingi briedgaurynai, 6270 RasSiy turtingi smilgynai, 6410
Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6450 Aliuvinés pievos, 6510 Sienaujamos mezofity pievos, 7110 Aktyvios aukstapelkés, 7120
Degradavusios aukstapelkes, 7140 Tarpinés pelkés ir lianai, 9020 Placialapiy ir miSras miSkai, 9070 Medziais apaugusios ganyklos, 9080 Pelkéti
lapuogiy miskai, 91D0 Pelkiniai miskai, 91E0 Aliuviniai migkai, Baltijos la3isa, Kartuole, Kirtiklis, Kaidrinis peléausis, Salatis, Sarvuotoji skeéte,
Skiauterétasis tritonas, Udra, Vijinas.

10 Draustinio steigimo tikslas: iSsaugoti globaliai nykstan¢iy pauk3ciy (meldinés nendrinukes ir stulgio) perimvietes, saugomy gyvany (nendrinés lingés,
Svygzdos, griezlés, juodkracio bégiko, gaiduko, gulbés giesmininkés, mazosios gulbés, baltakaktés ir pilkosios Zasy, baltaskruosteés berniklés, cyplés,
smailiauodeges, pilkosios, SaukStasnapés ir kuoduotosios anciy, didziojo ir maZojo danciasnapiy, tilvikiniy pauksciy, kadrinio peléausio, Sarvuotosios
sketes, vijuno) ir Europos Bendrijos svarbos nataralia buveing aliuvines pievas (buveinés kodas — 6450).

11 parko steigimo tikslas: iSsaugoti Nemuno deltos kraStovaizdj, jo gamting ekosistema bei kultaros paveldo vertybes.

12 Remiantis LR Aplinkos ministro 2006-05-22 jsakymu Nr. D1-255 ,,D¢l plany ar programy ir planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio
isteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo* (suvestiné redakcija nuo 2022-07-01).
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13. Ekstremalios situacijos

Pavojingu kroviniu bendraja prasme vadinamos pavojingomis savybémis pasiZyming¢ios medziagos ir
gaminiai, galintys pakenkti Zmonéms, aplinkai ar turtui. Neteisingai veZamas ar saugomas toks krovinys gali
tapti Zmoniy ar gyvany susirgimy, apsinuodijimy, nudegimy prieZastimi, taip pat sukelti sprogima, gaisra, kity
kroviniy, riedmeny, statiniy ir jrenginiy paZeidimus, uZtersti aplinka ir vandenis. Uz tinkamg pavojingy
kroviniy veZima atsakingi visi veZimo dalyviai — siuntéjas, vezéjas (vairuotojas) ir gavéjas. Vezanti pavojingus
krovinius transporto priemoné turi bati atitinkamai paZenklinta, aprapinta prieSgaisrinés technikos
priemonémis. Pavojingi Kroviniai turéty bati gabenami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingy
kroviniy veZzimo automobiliy, geleZinkeliy ir vidaus vandeny transportu jstatymu (2001-12-11, Nr. 1X-636).

Ekologiniu pozitriu PUV nepavojinga kitiems objektams. Galimos avarinés situacijos
neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Tuo atveju, jeigu jvykty avarija veZant pavojingas medZiagas, turi buti kvieciama prieSgaisriné
gelbéjimo tarnyba.

14. Numatytos aplinkosauginés priemonés

Kapitalinio remonto darby metu bus taikomos organizacinés / prevencinés neigiamo poveikio aplinkai
iSvengti, uZkirsti jam kelig priemonés, pateikiamas 1 lentel¢je.

1 lentelé. Numatomos aplinkosauginés priemonés, galimam reikSmingam neigiamam poveikiui
aplinkai iSvengti, uzkirsti jam kelia
Aplinkos Aplinkosauginés priemoneés
komponentas

Aplinkosauginiai reikalavimai, jrengiant ir eksploatuojant statybviete:
. Nejrengti statybvie¢iy, laiking Zaliavy, medZiagy ar atlieky aikSteliy saugomose
teritorijose, kultaros paveldo objekty teritorijose, misko Zeméje, Europos bendrijos svarbos
buveinése, pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose, pelkétose vietose,
arciau kaip 25 m iki vandens telkiniy kranty.
= Remiantis STR 1.06.01:2016 nuostatomis, turi bati uZtikrinta Salia statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepaZeistos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos;
= Laikina aikStele jrengti taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganciy Zeldiniy, neuZtersty
dirvoZzemio, gruntinio vandens ir pavirSiniy vandens telkiniy.
= Statybinés aikStelés ir privaZiavimo keliai (i$ Zvyro, smélio, skaldos arba gelzbetoniy
ploks&iy, jeigu reikalinga sunkiasvoréms transporto priemonéms) jrengiami tik teritorijose
Statybvieté pries tai nuémus derlinga Zemés sluoksni.
= Darba organizuoti etapais. Taip galima sumaZzinti teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu
paSalinama Zolés danga, plota ir sutrumpinti laikotarpj tarp Zolés dangos paSalinimo ir
atviro pavirSiaus stabilizavimo.

»  Pabaigus statybg, darby zong ir laiking aikstel¢ rekultivuoti, atstatyti augalinj sluoksn;.

= Darby vykdymo vieta turi bati tvarkinga, negalima uZstatyti pravaZiavimy ir pra¢jimo taky.
Statybvietéje judéjimo zonos bei judéjimo keliai turi bati apSviesti ir priziarimi.

=  PrieS statybos darby pradZia statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad
kliudyty Zmonéms, neturintiems teisés patekti i tokias zonas. Vykdant Zemés darbus,
duobés, trandejos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas,
turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai atliekoms tvarkyti
- Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:

Atliekos prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz., energijai gauti), Salinimas j sgvartyna pries tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas
atliekas;
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- atliekos turi bati raSiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, veZzamos ir apdorojamos
taip, kad nekelty neigiamo poveikio visuomenés sveikatai ir aplinkai;

- rangovas atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atlieky
tvarkymo imonei, turinciai teise tvarkyti atliekas, pagal raSytinés formos sutartis dél Siy atlieky
naudojimo ir (ar) Salinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisés akty nustatyta tvarka turi teise Sig
veikla vykdyti (gruntas gali bati atiduotas sklypy savininkams uZtikrinant teisés akty reikalavimus);
- pavojingos atliekos atiduodamos jmonéms, turinéioms pavojingy atlieky tvarkymo licencija.
Laikinai laikomos, laikomos, surenkamos ir veZamos pavojingosios atliekos turi bati supakuotos ir
pazenklintos;

- statybiniy atlieky krovimas i maSinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima
teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka,
atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad veZamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje

<..> 6. Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis. Duomenys apie statybiniy atlieky
iSvezimag jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211 ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai patvirtinimo®.

7. Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

7.1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobadZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

7.2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie

7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuoteés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

7.4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozija ar turin¢ios Kity savybiy,
galing¢iy neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;

7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin¢ioms teisg tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

8. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

<..>

17. Dulkangios statybines atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar
naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir jy dalys veZzimo metu
nepatekty j aplinka <...>.

Statybineés atliekos iki jy iSveZimo privalo bati saugomos uzdaruose konteineriuose arba
tinkamai jrengtose aikStelése; atliekos turi bati apsaugotos nuo vagyséiy.

Vanduo

= NepaZeisti pavirSiniy vandens telkiniy pakranéiy apsaugos juosty ir apsaugos zony
reglamenty, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo (1993 m. lapkricio
9 d. Nr. 1-301) 20 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d.
nutarimo Nr. 343 ,,Dé¢l specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* XXI1X
skyriuje.
- Uztikrinti, kad j vandens telkinius nepatekty pavojingy medZiagy.
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- PavirSiniuose vandens telkiniuose draudZiama vaZziuoti motorinémis transporto priemonémis,
traktoriais ir savaeigémis maSinomis pavirSiniy vandens telkiniy dugnu.

= Statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZemio sandéliavimo, statybinés technikos, automobiliy
stovéjimo aiksteles (jskaitant vagonélius, biotoletus ir pan.) negali bati jrengiamos, o
statyboms naudojami mechanizmai (jskaitant vandenvezes) ar kitas autotransportas statomi
pakranciy apsaugos juostose ir arciau kaip 25 m nuo vandens telkiniy kranty.

» Vandens telkiniuose draudziama plauti pavojingy medZiagy targ, iSpilant vanden;j j aplinka.

= Surinkti panaudotus tepalus i§ mechanizmy, kad nebuty uZterStas pavirSinis vanduo,
dirvoZzemis ir poZeminis vanduo. Numatyti priemones avariniy iSsiliejimy (tepaly i$
mechanizmy) atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos produktus absorbuojancios
medZiagos (pjuvenos, smélis), specialus konteineriai tepaly surinkimui.

= Siekiant iSvengti erozijos, iSplovimo ir neSmeny patekimo j pavirSinio vandens telkinius,
kuo skubiau sutvirtinti jrengtus sankasy, iSkasy Slaitus.

» Tilto remonto metu, esant reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelaZzus po tilto
perdanga, kad tilto remonto metu atsirandancios ardymo ar naujai naudojamos medZiagos,
elementai ar kt. nepatekty j vandenj. Patekusios | vandenj ar pakrante atliekos turi biti
pasalintos.

= Vykdant darbus pakrantéje, ar vandenyje, vadovautis LR Aplinkos ministro 2014-12-16
(suvestiné redakcija nuo 2023-04-27) jsakyme Nr. D1-1038 ,D¢l pavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo* :
<..> ,,6. Vandens telkinio tvarkymo darbus draudZiama vykdyti:

6.1. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme ir Lietuvos Respublikos specialiyjy
Zemés naudojimo salygy istatyme nustatytais atvejais;

6.2. visuose vandens telkiniuose — vandens pauk3¢iy peréjimo, pavasarinio Zuvy nersto ir
migracijos laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d., vandens telkiniuose, jrasytuose j
Upiy ir ezery, priskiriamy laSiSiniams vandens telkiniams, saraSa ir Upiy ir eZery,
potencialiai galimy priskirti laSiSiniams vandens telkiniams, sgraSa, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. 362 ,,Dél vandens telkiniy
suskirstymo* — papildomai lasiSiniy Zuvy nersto ir migracijos laikotarpiu nuo rugséjo 15 d.
iki gruodzio 31 d.<...>",

= Priklausomai nuo darby pobudZio jdiegti laikinas* vandens apsaugos priemones pries darby
pradZig arba darby metu. Laikinos vandens apsaugos priemonés turi bati kontroliuojamos:
tikrinama priemoniy bakle, efektyvumas, tvarkomos pastebétos pazaidos ir kt. Pvz., laiku
pasalinti susikaupusias dumblo sgnasas.

* laikinos vandens apsaugos priemonés:

- pavirSiaus stabilizavimas: mulg¢iavimas, laikinas uZséjimas, apsauginés geotekstilinés dangos panaudojimas
(taikomos kai numatoma atvirus Slaitus laikyti ménesj ar ilgiau);

- laikinas nuoteky nuleidimas vamzdziais ar latakais. Nuoteky iStekéjimo i$ drenazo vamzdZiy ar lataky vietose turi
buti jrengtos vandens srauto energija mazinancios priemonés;

- nukreipiamieji pylimai. Tai laikini pylimai, kuriy paskirtis — nukreipti nuoteky srauta i$ statybos teritorijos ar
apsaugoti iSkasy, grioviy Slaitus).

TriukSmas

Apsauga nuo triukSmo statyby metu

- Triuk8mo Saltiniy valdytojai turi laikytis nustatyty triukSmo ribiniy dydZiy ir uztikrinti, kad
naudojamy jrenginiy, inZineriniy statiniy ir sistemy, vykdomos ukinés veiklos ir jos
lemiamo triukSmo lygis nevirSyty vietovei, kurioje naudojami triukSmo Saltiniai, nustatyty
triukSmo ribiniy dydZziy.

- vadovautis Triukdmo prevencijos Silutés rajono vieSose vietose taisyklémis, ypatingai
atsizvelgiant j IV skyriaus 15 punkta: <...>,,15. TriukSmo Saltiniy valdytojai, planuojantys
statybos, remonto, montavimo darbus Silutés rajono viesosiose vietose, privalo ne véliau
kaip pries 7 kalendorines dienas iki Siy darby pradZios pateikti Savivaldybés administracijai
informacija apie triukSmo Saltiniy naudojimo vietg, planuojama triukSmo lygj ir trukme per
parg, triukSmo mazinimo priemones <...>.

= Nejrengti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aikSteliy jautriose
zonose, netoli gyvenamuyjy teritorijy. Jeigu triukSmui nuo aikSteliy sumaZinti néra
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alternatyviy triukSmo mazinimo bidy, rangovas jpareigojamas taikyti laikinas triukSmo
uztvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu;

= iS anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra
nejautri ar maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma
nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

= naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis;

= suderinti kelias reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos buty atliekamos kartu.

Darbuotojy apsauga nuo triukSmo statybos metu

= Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. 1X-1672) 16
straipsniu: ,,Jmong¢je privalo bati naudojamos tik techniSkai tvarkingos darbo priemonegs,
atitinkancios darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. <...> darbo
priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarSa neturi virSyti higienos
normose nustatyty ribiniy verciy (dydZiy)“.

= Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi buti apsaugoti nuo triukSmo sukeliamos
profesinés rizikos Klausai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d.
isakymu Nr. A1-310/V-640 ,D¢l Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d.
isakymo Nr. A1-103/V-265 ,,D¢l darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos
nuostaty patvirtinimo* pakeitimo*.

»  Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirSyti lygiy,
nurodyty statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,Lauko saglygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidZziamo triukSmo valdymas*, kuris patvirtintas 2003 m.
birzelio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 325.

- Esant nepalankioms oro terSalams sklaidytis salygoms, dulkétumui statyby metu mazZinti numatyti
laistyma;
- statybiniy atlieky krovimas j maSinas bus organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima

Aplinkos oro

kokybé teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukdmo, o iSgabenant atliekas aplinka nebus terSiama,
atliekos bus veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.
= Prie$ pradedant Zemés darbus nuimti derlingo dirvoZemio sluoksn; i3 anksto parenkant vieta
jo saugojimui. Paruosti naudojamy statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo vietas;
= ruoSiant teritorija statyboms, rekomenduojama Zemés pavirSiaus nukasima vykdyti
sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis. Jei dél grunty savybiy
reikalingas gilesniy sluoksniy iSkasimas, jj reikia atlikti atskirai ir tokj grunta saugoti
atskirai, nemaiSant su pavirSiniu derlinguoju sluoksniu;
= rekomenduojama nuimti kuo maZiau esamos augalinés dangos;
= rekomenduojama numatyti apvaziavimo kelig statybos darby technikai, kad baty paZeista
kuo maZiau teritorijos. Technikos pristatymas turéty bati organizuotas, nepasklidgs;
= nepalikti atviry, be Zolinés dangos Zemés ploty. Saugomo dirvoZzemio kravas
rekomenduojama laikinai apséti Zole;
Dirvozemis » nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas
derlingasis dirvoZzemio sluoksnis. D¢l to gali suprastéti dirvos imlumas absorbuoti
nuotekas;

= statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos ir atlieky,
automobiliy stovéjimo aikSteles draudZiama jrengti: saugomy teritorijy ribose, EB svarbos
natdraliy buveiniy teritorijose, kultiiros paveldo vertybiy ir jy apsaugos zony teritorijose,
misky Zeméje, pavirSiniy vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juostoje, taip pat arti jautriy
(t. p. gyvenamyjy) teritorijy;

= saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) iS mechanizmy, kad nebaty uZterStas pavirSinis
vanduo ir dirvozemis. Numatyti priemones alyvy (i mechanizmy) ir kuro avariniy
iSsiliejimy atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos produktus absorbuojancios
medZiagos (pjuvenos, smélis), specialas konteineriai alyvy surinkimui;
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= po statybos aikSteles batina rekultivuoti, t. y. atsodinti sunaikintus Zeldinius (Zolg, kraimus).
Teritorijos rekultivacijai turi bati naudojamas tos pacios teritorijos dirvoZemio (grunto)
sluoksnis.

= Statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, automobiliy stovéjimo, statybinés
technikos automobiliy stovejimo aiksteles (jskaitant vagonélius, biotoletus ir pan.) ir atlieky
aiksteles draudZiama jrengti: saugomy teritorijy ribose, EB svarbos nataraliy buveiniy
teritorijose, pelkétose vietose, kultiiros paveldo vertybiy ir jy apsaugos zony teritorijose,
misky Zeméje, pavirSiniy vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juostoje, taip pat arti jautriy
(t. p. gyvenamuyjy) teritorijy ir aré¢iau kaip 25 m nuo vandens telkiniy kranty.

Augalija
»  Esamus Zeldinius iSsaugoti.

= Jei rangos metu paaiskeéty, kad reikia Salinti Zeldinius, Rangovas pries vykdant kapitalinio
remonto darbus jpareigojamas i§ Silutés rajono savivaldybés issiimti leidima saugotiny
medziy ir kramy Kirtimui ir genéjimo darbams (darbai gali bati atliekami tik gavus
savivaldybés vykdomosios institucijos leidima kirsti, Kitaip paSalinti iS augimo vietos ar
intensyviai genéti saugotinus Zeldinius).

= Nenumatytiems 3alinti Zeldiniams statyby metu turi bati numatyta Zeldiniy apsauga,
vykdant statybos darbus. Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje
paliekami ir gretimuose sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvieteje auganciy medZiy ir kramy lajomis pries statybos
pradZig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradZios aptverti medZius ir krimus, augancius statybvietéje ir aréiau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar iSvaZiavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir kramus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m
nuo medZiy kamieny ir 1 m nuo krimy; pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio
apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo medZio kamieno, arba lentomis.
Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Saugomos . . . AV

teritoriios - aptveriant visg statybvietg, neaptverti j ja nepatenkanciy zeldiniy;

biolo irj1é ' - irengti takus, pakeltus virs Zemés pavirSiaus, ne aréiau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
ivairgvé darbo metu reikia vaiks¢ioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimta
nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo
uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir
Zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius MedZiy ir kramy prieZiaros, vandens telkiniy, esangiy Zeldynuose,
apsaugos, vejy ir gélyny prieziaros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio
18 d. jsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka;

- nesandeliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medZiy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne arc¢iau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy. Nesandéliuoti degiy medZiagy aréiau kaip 10
metry nuo medZiy kamieny ir krimy;

- nekasti tran¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
aréiau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, aréiau kaip 2
m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tranS¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu (nurodytu 7.9
punkte) prie medZiy ir kramy, sienutes statramsciais;

- uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas tran3¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip
per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nataralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant
ivaZiavimy, keliy jrengima ar remonta) paZzeidZziama medZio Sakny sistema, kad neiSdZitaty
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5 TYRENS

BENDROJI DALIS

POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

Aplinkos
komponentas

Aplinkosauginés priemoneés

Saknys, jas batina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad neis3alty Saknys,
jas batina apsiltinti. Pazeidus medZio Saknis, medZio laja galima iSretinti vadovaujantis
Medziy ir kramy prieziaros, vandens telkiniy, esanéiy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieZiaros taisyklemis.
Baigus statybos darbus, privaloma:
e apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepaZeidZiant MedZiy ir krimy veisimo,
vejy ir gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717;
o sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama
vykdant statybos darbus.

Krastovaizdis,

= Nenumatytiems Salinti Zeldiniams statyby metu turi bati numatyta Zeldiniy apsauga,
vykdant statybos darbus (Ziaréti aplinkosaugines priemones, nurodytas lentelés grafoje

»Kelprojektas*

gamtinis »Augalija®;
karkasas = baigus visus statybos darbus teritorija turi bati sutvarkoma: atstatomas paZeistas/nukastas
dirvoZzemio sluoksnis, rekultivuojama statybos darby metu paZeista teritorija.
= Vadovautis 1994-12-22 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos
istatymo Nr. 1-733 (suvestiné redakcija nuo 2022-07-16) nuostatomis.
= Remontuojant tilta per Si$a vadovautis tilto tvarkybos darby projektu.
_ = Tilto remonto metu (remontuojant tilto elementus ar kei¢iant juos naujais) bus iSsaugotos
Kultiros - . L
paveldas vertingosios statinio savybes. i
= Projektas bus suderintas su kultaros paveldo departamentu.
= Nenumatytiems Salinti Zeldiniams statyby metu turi bati numatyta Zeldiniy apsauga,
vykdant statybos darbus (Ziaréti aplinkosaugines priemones, nurodytas lentelés grafoje
LAugalija“.
0 2024-02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
Aplinkosaugos
specialisté
UAB

Priedai

Aplinkos apsaugos schema, M1:5000
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l == PUV darby ribos

—— Remontuojamas tiltas per Sigos slénj

Vandentakiai
- \/andentakiai

apsaugos juosta

I Keliai

- mm KrasSto keliai

=== Rajoniniai keliai

— Vietinés reikSmés keliai

—— Lauko ir misko keliai

=== Pagrindinés gatvés

¥ — Gatvés

' —— Gatvés uzdarose teritorijose
‘ ——— PésCiyjy ir dviraciy takai

[Tl Kulttiros vertybés (plotiniai)

= o
\ Kultlros vertybés, paveldas
> Kulttiros vertybés (taskiniai)

Saugomos teritorijos
EB svarbos buveinés

—‘ s Y&
| wn ™ | Misky kadastras

[ ] Migkai

Kita
B Pastatai

Pozeminiy vandens telkiniy
(vandenvieciy) apsaugos zonos

Zemeénauda

- Remontuojamas tiltas per upe §i§a

| | KultGros vertybiy apsaugos zonos

---- Sidos upés apsaugos zona ir pakrantés

- : (" Valstybinés reiksmés migky ploty ribos
-

UZstatytos teritorijos
Pramoninés-gamybinés teritorijos
g Vandens telkiniai
Zemeés ikio paskirties zemé
LAIDA | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPAS | LAPY
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS:
ASINE LINUA 1. ESO tinkly apsaugojimo sprendiniai rengiami atskiru projektu.
STATINIY RIBOS
SKLYPU RIBOS 0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSAI IR STATYBAI
ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
JRENGIAMA TRINKELIY/PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA & - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATSTATOMA TRINKELIY DANGA (PANAUDOJANT ESAMAS MEDZ.) KVAL. %.b Valstybinés reiksmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruoZo nuo
ATSTATOMI JSPEJAMIEJI IR VEDAMIEJI PAVIRSIAI (PANAUDOJANT ESAMAS MEDZ.) ® STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
----- DARBY VYKDYMO RIBA Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruozo nuo
BETONINIS KELIO BORTAS 0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
BETONINIS VEJOS BORTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
 |BETONINIS NUZEMINTAS BORTAS BENDRAS SKLYPO SUTVARKYMO IR SUVESTINIS
" v . 0
—— |1 — PLANUOJAMAS PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLAS INZINERINIY TINKLU PLANAS , M 1:500
] |PLANUOJAMAS PAVIRSINIU NUOTEKY SURINKIMO SULINELIS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
2722223 PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME VAMZDY.JE LT Kauno g /;2 %'23 t?tg;ﬁgu Vilnius 8923/206-00-TDP-BD-B01 1 1
& sver PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO ATRAMA SU SVIESTUVU . ,
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