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Valstybinés reikmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas.
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TYRENS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1.| BD-01.01 0 Bendroji dalis
Bendrosios dalies priedas Nr. 1. Nekilnojamojo turto
registro duomeny bazés iSradai; Kadastriniy matavimy
2.| BD-01.02 0 bylos; Projektavimo salygos; InZineriniai topografiniai
(geodeziniai) tyrinéjimai; Projektiniai inZineriniai
geologiniai tyrimai;
3 | BD-01.03 0 Beqdr03|os dalies priedas Nr. 2. ESO prisijungimo
projektas.
4.1 S-02 0 Susisiekimo
5. | SK-03.01 0 Konstrukcijy dalis. Tiltas per Sy3a 0,041 km
6. | SK-03.02 0 Konstrukcijy dalis. Tiltas per Sy3os slénj 0,272 km
7.| VN-04 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. | E-05 0 Elektrotechnikos dalis
9. | s0-06 0 Paglrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
10. | A-07 0 Architektariné. Tvarkybos darby
11. | KS-08 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Zymuo  8923/206-00-TDP-PSZ
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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PROJEKTO DALIES SO

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;f 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LNafo
8923/206-00-TDP-SO-ARA 0 Aiskinamasis rastas
i BréZiniy
skirtukas
8923/206-00-TDP-SO-B01 0 Statybos organizavimas
8923/206-00-TDP-SO-B02 0 Apylankos schema
AB ,Via Lietuva“ apylankos
derinimo nuora3as
Silutées  rajono  savivaldybés
administracijos apylankos
derinimo nuora3as
0 2024-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB ,, Tyrens
Lietuva*

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-DSZ

Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Silute-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingas statinys. 2024 m.
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PROJEKTO DALIES SO AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

. Valstybinés reikdmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.*
projektas parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB ,,Via Lietuva“ ir UAB ,, Tyrens
Lietuva®.

Techninio darbo projekto statybos organizavimo dalies sprendiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciai statybos techniniai reglamentais, statybinémis normomis ir taisykléemis. Statybinéms medzZiagoms ir
gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy
vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby.

Si techninio projekto dalis apima pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo principinius sprendinius.
Pateikiami statybos darby organizavimo sprendiniai apima ypatingus ir sudétingus statybos ir konstrukcijy
montavimo etapus, tokius kaip: laikanciyjy konstrukcijy jrengimas.

Statybos metodai ir nuoseklumas daro jtaka statinio laikomajai gebai. Todél keiciant statybos statybos nuosekluma
ar statybos metoda, batina perskaiciuoti statinio konstrukcijas bei patikslinti konstrukcinius sprendinius pagal
pasirinkta statybos metoda ir nuosekluma.

Sioje dalyje pateikti statybos darby metodai, darby eiliskumas, pagalbineés/laikinos priemoneés ir kiti sprendiniai néra
privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto jgyvendinimo metodai ir principai. Pateikiama informacija skirta
supazindinti statybos dalyvius ir Kity suinteresuoty institucijy atstovus su statybos darby apimtimi, galimais (bet ne
vieninteliais) jy jgyvendinimo metodais, principais ir eiliSkumu. Rangovas gali pasirinkti Kkitokius darby
organizavimo metodus, kurie nepaZeidZia esminiy statinio, statinio architektdros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimy,
taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietéje reikalavimy.

2. UZSAKOVAS

AB , Via Lietuva“,

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
3. STATYTOJAS

AB ,,Via Lietuva“,

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
4, PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Tyrens Lietuva“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,

5. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA
SI PROJEKTO DALIS

5.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis sekanciais dokumentais:
1. Projektavimo darby uZduotis.
2. Topografinis planas.
3. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.
4. Suinteresuoty institucijy iSduotomis projektavimo salygos.

5.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

5.2.2. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

5.2.4. Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas;

5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.
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5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymas;

5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas;

5.2.9. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

5.2.10. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

5.2.12. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

5.2.13. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

5.2.14. Lietuvos Respublikos gelezZinkeliy transporto eismo saugos jstatymas;

5.2.15. Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas (suvestiné redakcija nuo 2021-01-01);

5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas;

5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy Klasifikavimas®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713 ,,D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* patvirtinimo*;

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys", patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodZio 5 d. jsakymu Nr. 534 ,,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys* patvirtinimo*;

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-748 ,,Dé¢l statybos
techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo*;

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
patvirtinimo*;

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 , D¢l statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas* patvirtinimo*;

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d jsakymu Nr. D1-848 ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“
patvirtinimo*®;

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 565 ,,Dél statybos
techninio reglamento STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
patvirtinimo*;

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d.
isakymu Nr. D1-455 ,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio
reikalavimas* Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo*;

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymas Nr. 422 D¢l
reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘“ patvirtinimo*;

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu
Nr. 420 ,Dél reglamento STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai_statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ patvirtinimo*;

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. D1-706
,.Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo
sauga“ patvirtinimo*;
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5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo
triukSmo*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132
,»Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo
triukSmo* patvirtinimo*;

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12
d. jsakymu Nr. D1-131 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas* patvirtinimo*;

5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga
nuo Zaibo*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 17 d. jsakymu Nr. D1-
693 ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo Zaibo* patvirtinimo*;

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triuk8mo*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. jsakymu Nr. 387
,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo*“ patvirtinimo*;

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio
30 d. jsakymu Nr. 325 ,D¢l STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas* patvirtinimo*;

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. D1-91 ,,D¢l statybos techninio
reglamento STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai“ patvirtinimo*;

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653 ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” patvirtinimo*;

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. geguzés 15 d. jsakymu Nr. 233 ,Dé¢l statybos techninio
reglamento STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* patvirtinimo* (toliau — STR 2.05.04:2003);

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés Kkeliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr.
D1-533 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
bendrieji reikalavimai* patvirtinimo®;

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 ,,VVandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. D1-390 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*
patvirtinimo*®;

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999, priimtas Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 1999 m. geguzes
4 d. jsakymu Nr. 17 ,,Dél statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo
tvarkos patvirtinimo* (toliau — GKTR 2.01.01:1999);

5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZiara. Sauga darbe“, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninés tarybos 2006 m. balandZio
27 d. protokolu Nr. TT-7;

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugs¢jo 1 d.
isakymu Nr. V-824/A1-389 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio
poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai* patvirtinimo*;

5.2.44. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 ,,Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai*,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-65
»,Dél Lietuvos higienos normos HN 32:2004 ,Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos
reikalavimai“ patvirtinimo®;
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5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. VV-604 ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk8mo ribiniai
dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* (toliau —
HN 33:2011);

5.2.46. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 , D¢l Lietuvos higienos normos
HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. VV-1220 redakcija;

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 ,,VVisa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami
dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodZio 9 d. jsakymu Nr. V-1420 ,,D¢l
Lietuvos higienos normy HN 50:2016 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydZiai
ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose*;

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami
dydZiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodZio 31 d. jsakymu Nr. V-791 ,,D¢l Lietuvos higienos normy HN 51:2003 ,,Visa
Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose*;

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-770 ,,Dél Lietuvos higienos normos
HN 69:2003 . Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo®;

5.2.50. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap3vietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. geguzés 24 d. jsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. balandzio 30 d. jsakymo Nr. VV-520 redakcija) ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN
98:2014 ,,Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap3vietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai* patvirtinimo®;

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 MaSiny sauga. MaSiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;

5.2.52. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346 ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje patvirtinimo*;

5.2.53. Keélimo krany naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugs¢jo 17 d. jsakymu Nr. Al1-425 ,Dél Keélimo krany naudojimo taisykliy
patvirtinimo*®, (toliau — Kélimo krany naudojimo taisyklés);

5.2.54. Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2000 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
2016 m. lapkricio 3 d. jsakymo Nr. A1-587 redakcija);

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos
ir urbanistikos ministerijos 1991 m birZelio mén. 24 d. jsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos
apsaugos departamento 1991 m. birZelio mén. 08 d. jsakymu Nr. 76;

5.2.56. Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjac¢io 31 d. jsakymu
Nr. V-476 ,,Dél Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.57. Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZio 3 d.
isakymu Nr. V-111 ,,Dél automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT
ZS 17 patvirtinimo*;

5.2.58. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisykles, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 ,,Dél
Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo® (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223
redakcija);

5.2.59. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d.
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isakymu Nr. V-87 ,,Dél Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy
T DVAER 12 patvirtinimo*;

5.2.60. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo®;

5.2.61. Kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir kramai, augantys ne miSky tkio paskirties Zemg¢je, priskiriami
saugotiniems, saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
206 ,,Del kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir kramai, augantys ne misky tikio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medziy ir kriaimy priskyrimo saugotiniems*;

5.2.62. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguZzés 5 d., jsakymu Nr. 85/233 ,,Dél Darbovieciy jrengimo
bendryjy nuostaty patvirtinimo®;

5.2.63. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir
Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dél Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo*;

5.2.64. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,,D¢l Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy
nuostaty patvirtinimo*;

5.2.65. Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 ,,Dél Darbuotojy
aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo* (toliau — Darbuotojy apriipinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai);

5.2.66. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2003 m. balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501 ,,.Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

5.2.67. Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 ,,Dé¢l Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo*;

5.2.68. Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio 24 d. jsakymu Nr. 95 ,,Dél Saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty patvirtinimo*;

5.2.69. Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
balandZio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265 ,,Dé¢l darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos
nuostaty patvirtinimo®;

5.2.70. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 ,,Dél Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos komisijos nuostaty patvirtinimo®;

5.2.71. Asmens sveikatos prieZiaros jstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraSas, Pirmosios
pagalbos rinkinio apraSas ir Asmens sveikatos priezitros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant
pirmaja medicinos pagalba apraSas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 11 d. jsakymu Nr. V-450 ,Dél Asmens sveikatos prieZitros jstaigos pirmosios medicinos
pagalbos rinkinio apraSo, Pirmosios pagalbos rinkinio apraSo ir Asmens sveikatos priezitros ir farmacijos
specialisty kompetencijos teikiant pirmaja medicinos pagalbg apraso patvirtinimo*;

5.2.72. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m.
balandzio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,,Dél Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostaty
patvirtinimo*;

5.2.73. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 D¢l elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
patvirtinimo* (toliau — EIIT);

5.2.74. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. gruodZio 20 d. jsakymu Nr. 1-309 ,,D¢l Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy
patvirtinimo*;
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5.2.75. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. 1-281 ,,Dé¢l elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties
apraSo patvirtinimo*;

5.2.76. Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo
29 d. jsakymu Nr. 1-93 ,,Dé¢l saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy patvirtinimo* (toliau —
Elektros tinkly apsaugos taisyklés);

5.2.77. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymu Nr. 1-211 ,,Dél Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy
patvirtinimo*®;

5.2.78. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-28 ,,.Dé¢l apSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy
patvirtinimo*®;

5.2.79. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. 1-1 ,,Dé¢l Galios elektros jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.80. Elektroniniy rySiy infrastruktaros jrengimo, Zyméjimo, prieziaros ir naudojimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1\VV-987
»Deél  Elektroniniy rySiy infrastruktaros jrengimo, Zymé¢jimo, prieziaros ir naudojimo taisykliy
patvirtinimo*®;

5.2.81. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 ,,Dé¢l saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy
patvirtinimo* (toliau — Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés);

5.2.82. PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apra3as,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. 540 ,,Dél
pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSo
patvirtinimo*;

5.2.83. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,Dé¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

5.2.84. Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo
mazinimas APR-T 10, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-88 ,,Dél dokumento ,, Aplinkosauginiy
priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiaros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo maZinimas APR-
T 10“ patvirtinimo*®;

5.2.85. Keliy eismo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzio 11 d. nutarimu
Nr. 1950 ,,Dél Keliy eismo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.86. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-81 ,,Dé¢l Keliy Sviesofory jrengimo taisykliy patvirtinimo*;

5.2.87. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 ,,Dél Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisykliy patvirtinimo*;

5.2.88. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82 ,,D¢l keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.89. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
isakymu Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.90. Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,,Dél atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®;

5.2.91. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,D¢l Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (toliau —
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles);

5.2.92. Keliy prieziuros tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155.

6. BENDRI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATINI

6.1 Funkciné paskirtis

Susiekimo komunikacijos
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6.2 Ypatingumo kategorija
Y patingasis statinys.

6.3 Statybos geodeziné kontrolé

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir komunikacijy
geodezines nuotraukas, leisti uZpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jy geodezinés
nuotraukos.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“, GKTR 2.01:2023, Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos geodezijos ir
kartografijos jstatyma.

6.3.1 PeriodiSkumas

Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

6.3.2 Tvarka

Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

6.3.3 Ataskaitos

Pagal Reglamenty nuostatas. Tikslina statytojas rangos darby sutartyje.

7. GEOGRAFINE VIETA

Remontuojamas kelias, statiniai ir inzineriniai tinklai yra Silutés mieste, Rusnés gatvéje (Valstybings reikdmes
krasto kelyje Nr. 206 Siluté-Rusné).

*
Nagringjamo
ruoZo pradzia
PK 0+000
Nagrinejamo
ruozo pabaiga
PK 0303

3N

1 pav. Nagrinéjamo valstybines reikdmés krasto kelio Nr. 206 Silute-Rusné ruozas

8. VIETOVES GAMTINES SALYGOS

Projektuojamos teritorijos pavirSiy formuoja keliy infrastruktaros elementai.
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Absoliutinis reljefo aukstis kinta nuo 3,0 iki 4,0 m.
Viduting Sil¢iausio ménesio temperatara — 17,1 °C;

Vidutiné Sal¢iausio ménesio temperatira — - 4,7 °C;
Vidutinis metinis krituliy kiekis  — 797 mm;
Vidutinis metinis véjo greitis - 3,9mfs.
Maksimalus sniego storis - 69cm.

9. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS
Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies prieduose.

10. PAVIRSINIO VANDENS SALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Prie$ pradedant statybos darbus turi bti organizuotas pavirSinio vandens nuvedimas. Kad pavirsinis
vanduo nepatekty i$ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvieté lyginama su nuolydZiu
i>0,005.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirajj arba
uzdarajj drenaZa, naudojant adatinius filtrus ar greZininius Sulinius su siurbliais. Vykdant vandens paZzeminimo
darbus, numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

UZdarasis drenaZas jrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenazas. Jei statinio projekte numatytas
nuolatinis drenaZzas, jis jrengiamas ir naudojamas statybos reikméems.

Gruntinio vandens pazeminimo technologiniai sprendiniai turi bati detalizuojami rengiant statybos darby

technologinj projekta.
PavirSinis vanduo, statybos metu, nuo statybiniy medZiagy sandéliavimo aiksteliy ir statybinés technikos stovéjimo
aiksteliy yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, Zemiausioje statybvietés dalyje, kur saugomos
statybinés medZiagos bei statybiné technika, yra jrengiami lietaus vandens valymo jrenginiai (sésdintyuvai ir naftos
produkty gaudyklés). Detalas lietaus vandens valymo jrenginiy sprendiniai turi bati detalizuojami rengiant statybos
darby technologinj projekta.

11. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAZO PROJEKTO SPRENDINIY TRUMPAS
APRASYMAS

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir T ZS
17 V111 skyriaus, penktajame skirsnyje.
Nuolatinis drenaZas neprojektuojamas.

12. ATSTUMAI IKI GRETA ESANCIU STATINIU IR INZINERINIU TINKLU

Planuojamoje statybos teritorijoje yra esamas automobilinio kelio tiltas ir viadukas, kuris yra urbanizuotoje Silutés
miesto teritorijoje. Atstumas iki artimiausio pastato ~ 10m.

13. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBU ATSTOVU DALYVAVIMO BUTINUMAS
REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBUY METU

ISkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne veliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradZios, praneSant jiems tiksly Zemés
darby pradZios laika ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje,
informuoti teritorines policijos jstaigas.

Jei statinio (kelio (gatvés), inZineriniy tinkly ir kity objekty) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar Kity
kultaros paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais.

Kai statybos aiksteléje poZzeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant grunta aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultaros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Rangovas ar statantis tkio badu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja
i$ naudotojy juos uZzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo priezitros tvarka ir leidZia testi
darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy,
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rangovas ar statantis tkio budu statytojas (uZzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

ISsami Zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“.

14. MEDZIAI, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASTINIO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvozemis) ir perteklinis iSkastas gruntas saugojamas neuZterSiant kitomis
medZiagomis ar atliekomis. DirvoZemj, atliekant baigiamuosius darbus — galima panaudoti naujoms dangoms jrengti.
ISkastg grunta galima naudoti naujiems pylimams jrengti.

MedZiy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygas Zitréti projekto
Bendroji dalis ,,Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprasas*“.

15. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

InZineriniai tinklai, papuolantys j statinio statybos darby zong yra apsaugomi, jei jmanoma vengiant tinkly
iSkelimo ar pertvarkymo. Jei neimanoma jgyvendinti kapitalinio remonto projekto sprendiniy tinkly neiSkeliant arba
nepertvarkant, tuomet turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis.

InZineriniai tinklai papuolantys j statybvietés teritorija, kur vyksta statybinés technikos judéjimas ar
sandéliuojamos statybinés medziagos turi bati apsaugoti. Apsaugai gali bti panaudotos gelZbetoninés kelio plokstes
arba kitos alternatyvios priemonés uztikrinanc¢ios tinkama inzineriniy tinkly apsauga. AtsiZvelgiant i pateiktas
projektavimo salygas ir reikalavimus, vykdant statybos darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, rangovas prie$
pradédamas statybos darbus ir pries atlikdamas inzineriniy tinkly iSkélimo darbus privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy imoniy atstovus.

InZineriniai tinklai turi bati iSkelti taip, kad nekliudyty vykdyti statybos darby skirtinguose statybos etapuose.

16. SUSIDARYSIANTIS IVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO
VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidarancios atliekos turi bati tvarkomos, vadovaujantis: Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06); Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01); Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklemis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-02-02); bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. D1-56 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-367 Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®); Atlieky tvarkymo
istatymu (1998 m. birZelio 16 d. Nr. V111-787, (galiojanti suvestiné redakcija 2020-07-01-2020-12-31)).
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18.1 lentelé. Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais)

Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis bavis
. Kiekis (kietas, skystas, Kodas L
Technologinis . pastos) pagal Statistinés " . DidZiausias Numatomi atlieky tvarkymo budai
procesas Pavadinimas atliek klasifikacijos Pavojingumas Laikymo salygos Kiekis
o kodas
t/d t/m saraSa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SK-03.02 DALIS
\(andens nuvedimo Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. .
sistemos PVC lataky Atliekos objekte atliekos iSveZamos | artimiausia jmon
trumpinimas, Plastikas Vienkartinis Kietas 17 0203 07.42 Nepavojingos 05 OD) 2m/0,0063t "0S 15 1 artimialisla mone,
- . nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimancia laikinam
pakrovimas ir S - -
LA saugojimui statybines atliekas
iSveZimas
Bituminiy
deformaciniy pjaviy Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
_(530x10 cm) BI_IVL!I‘I?II’.]I&I Vienkartinis Kietas 1703 02 1212 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 066m:/12t atllel_<os |3s_vezamos i _a}rtlml?_usm imong,
iSardymas, miSiniai nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
pakrovimas ir saugojimui statybines atliekas
iSveZimas
Salitilciy apsauginés
dangos iSardymas, | Bituminiai Vienkartinis Kietas 170302 1212 Nepavojingos Adtliekos objekte 6,06me/10,9¢ | Antrinis panaudojimas’ .
pakrovimas ir | misiniai nesandeliuojamos Medziagos bus panaudojamos pakartotinai
iSveZimas
SK-03.01 DALIS
Gelzbetoniniy kelio Betonas ir Atliekos objekte ztrlli(;ak\(glsm?gvegglﬁlgg ‘tV:rrtIi%ti(;jjsT s"rrt{ony.
atmusos borty s . Vienkartinis Kietas 170101 12.11 Nepavojingos 0S 0B 7Tm3/17,5t - o ! a ausla 1mone,
e gelZzbetonis nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimancia laikinam
pasalinimas S - -
saugojimui statybines atliekas
Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
Kiti gel_zbetonlnlal Betf)nas _ It | \ienkartinis Kietas 17 01 01 1211 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 22 m? /55t atllel_<os |3s_vezamos i _a}rtlml?_usm imone,
elementai gelzbetonis nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
saugojimui statybines atliekas
Saligatvio  plyteliy Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
iSardymas ir Betf)nas . ' | Vienkartinis Kietas 170101 12.11 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 110 m?/18,75t atllel_<os |3s_vezamos ! _a}rtlml?_usm imone,
o gelzbetonis nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimancia laikinam
iSvezimas S - -
saugojimui statybines atliekas
Skaldos/zvyro Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
pagrindy po_kelio ir Keliy skalda Vienkartinis Kietas 17 0508 12.31 Nepavojingos Adtliekos objekte 5ms 7251 | atliekos iSvezamos j artimiausia jmone,
Saligatvio danga nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
paSalinimas saugojimui statybines atliekas

! Pagal Atlieky tvarkymo jstatymo antra skirsnj, 32 straipsnj <...> Tam tikros konkregios atliekos, jas perdirbus ar kitaip panaudojus, tampa nebe atliekomis<...>.
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Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis bavis
. Kiekis kietas, skystas, .
Technologinis ( Y Kodas Statistinés D - L
- pastos) pagal e o . DidZiausias Numatomi atlieky tvarkymo biidai
procesas Pavadinimas atliek klasifikacijos Pavojingumas Laikymo salygos Kiekis
o kodas
t/d t/m SaraSa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- . Sudétinés Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. .
Tinko sluoksnio medziagos Atliekos objekte atliekos iSveZamos | artimiausia jmon
pasalinimas  nuo 112g0s, Vienkartinis Kietas 101311 12.51 Nepavojingos 05 OD) 20m?2/48t "0S 15 1 artimialisla 1mone,
o - kuriose yra nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimancia laikinam
marinio pavirsiaus N - -
cemento saugojimui statybines atliekas
Neautentisky Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
bftonlnl_q“ elementy Betf)nas _ i | \ienkartinis Kictas 170101 1211 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 8vnt./ 0.8t atllel_<os |§yezamos i _a}rtlml?_usm imong,
(“kepuriy®) gelzbetonis nesandeliuojamos perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
paSalinimas saugojimui statybines atliekas
Betoniniy ploksciy Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
ant ramty ir sparny Betf)nas _ It | \ienkartinis Kietas 17 01 01 1211 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 30m2/ 11,52 t atllel_<os |§yezamos i _a}rtlml?_usm imone,
atraminiy  aikSteliy | gelzbetonis nesandeliuojamos perdirbancia arba priimanciag laikinam
paSalinimas saugojimui statybines atliekas
SUSISIEKIMO DALIS
Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
Betonlnlq_ gaminiy Betf)nas _ It | \ienkartinis Kietas 17 01 01 1211 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 734 m3/1761,6 atllel_<os |§yezamos i _a}rtlml?_usm imone,
demontavimas gelZzbetonis nesandeliuojamos t perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
saugojimui statybines atliekas
Zenkly »Istrizos Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
J_uodos“ ir baltos AI_|um|n|s iIr | \Jienkartinis Kietas 1704 02 06.11 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 12vnt./ 0.3t atllel_<os |§yezamos i _a}rtlml?_usm imong,
juostos plienas nesandeliuojamos perdirbancia arba priimanciag laikinam
demontavimas saugojimui statybines atliekas
Dirvozemio (Il gr. Pridavimas atlieky tvarkytojams, t. vy.
- - . . 3 - o A
Grunto_) ka3|ma:_s, Gruntas | Vienkartinis Kictas 17 0504 1231 Nepavojingos Atllekgs_ob_Jekte 156,9 m3/ atllel_<os |§yezamos i _a}rtlml?_usm imong,
pakrovimas ir | akmenys nesandeliuojamos 266,73 t perdirban¢ia arba priimanciag laikinam
iSvezimas saugojimui statybines atliekas
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
- | | | | | |
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. APSVIETIMAS
- | | | | | | | | |

41 Ziniarastj néra jtrauktos medziagos: nufrezuotas asfaltas, signaliniai stulpeliai, kelio Zenklai, kelio atitvarai ir kt. medZiagos, kadangi remiantis LR Atlieky tvarkymo jstatymo, 1998-
06-16, Nr. VI11-787 (aktualia jstatymo redakcija 2023-10-04 — 2024-12-31), 2 skirsnio 32 straipsniu, <...>“ tam tikros konkrecios atliekos, jas perdirbus ar kitaip panaudojus, tampa
nebe atliekomis <...>.
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Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciskas
atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas
i sgvartyng. Turi bati pasiraSomos sutartys su atlieky veZéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi baiti organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija baity apsaugota
nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi bati vezamos dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,,Dé¢l Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo* 6—8 punktais:

— Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka;

— Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos
rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

— Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Statybinés atliekos iki jy iSveZzimo privalo bati saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikstelese.

Statybos metu atliekos susidarys:

— Esami kelio Zenklai ir signaliniai stulpeliai, apSvietimo stulpai, turéklai, sijos, kiti metalo gaminiai,

trinkelés, plytelés, borditrai ir kt. iSardomi ir perduodami Raseiniy keliy tarnybai Pagrybio meistrijai, Ausrinés

g. 2, 1zdony k., Kaltineny sen., Silalés r.

— Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, iSardyta skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos
misinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra griZtamosios
medZiagos ir jos lieka rangovui.

— Salinant Zeldinius (biologikai suyrancios atliekos);

Artimiausia projektuojamam objektui medZiagy transportavimo vieta —

1) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

17. GAMYBINES, UKINES AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SALYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia tikiné veikla nenumatyta stabdyti.

18. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO RIBOJIMO AR UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Numatomi eismo ribojimai — suderinus su suinteresuotomis institucijomis kapitaliniam remontui bus uZzdaromas
tiltas per Sy3a. Atliekant statiniy remonto darbus turi biti uztikrintas patekimas j darby ribose esan¢ius pastatus.

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, Rangovas turés vadovautis suderinta apylankos
schema (Zr. bréz. 8923/206-00-TDP-SO-B02). Apylanka sudaryta i$ trijy keliy: Tulpiy g., Valstybinés reikSmeés
rajoninis kelias Nr. 4223 Silute Uzliekniai, (Zalgirio g.) ir Valstybinés reikdmés krasto kelias Nr. 165 Silale-Silute
(Lietuvininky g.). Batini kelio Zenklai numatomi vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis (T DVAER 12).

Rangovas darbo vietose turi atlikti techniniy eismo reguliavimo priemoniy Kkontrolés, techninés prieZitros,
taisymo, keliy tiesimo medZiagomis uzterty eismo zony valymo darbus. Ilgalaikes darbo vietas Rangovas arba jo
paskirtas atsakingas asmuo turi tikrinti, darbo dienomis — du kartus per dieng (prie$ darbo dienos pradZia ir po darbo
dienos), ne darbo dienomis — viena karta per diena, po litciy ir audry.

Eismo organizavimo schema pateikiama bréZiniuose.

19. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS IRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 12 i3 21



TYRENS

PROJEKTO DALIES SO AISKINAMASIS RASTAS

Galimi Statytojo valdomi Zemés sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
irenginiams ir mechanizmams jrengti pateikti Sios dalies bréZiniuose. Esant poreikiui naudoti papildoma Zemés
sklypa, statybos darby rangovas Siuos darbus privalés aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju, gaunant Zemeés
sklypo savininko sutikima.

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) jsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo linija,
vandentiekj ir buitiniy nuoteky tinklus). Galutinj sprendima dél tinkly baitinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderines tai su Statytoju. Laikiny komunikacijy ir statybvietés jrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir
demontavimo kaStus dengia Statytojas. Rangovas jsipareigoja Salinti sniega ir leda nuo statybos aikstelés. Rangovui
batina kasdien tikrinti statybos aikStelés aptvérimus pasibaigus darbui ir Salinti galimus trakumus.

Rangovas atsako uZ visus jo sukeltus inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sugadinimus. Po statybos
uZbaigimo, visos naudotos teritorijos turi bati atstatytos.

20. APRI_JPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APSVIETIMO,
NUOTEKU SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) jsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo linija,
vandentiekj ir buitiniy nuoteky tinklus). Galutinj sprendima dél tinkly baitinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderings tai su Statytoju.

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasiraipinti elektros energijos, tenkinancio visus
jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirapinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj iki pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine priezitira bei pakartotinj sumontavima objekte
iki pat priemimo.

Rangovas turi pasiraipinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, jskaitant tinkamus
sanitarinius patogumus. [ laikiny pastaty zong atvedama laikina oriné ap3vietimo linija. Rangovas privalo pasirapinti
savo laikinomis komunalinémis paslaugomis ir apmokéti visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir
t. t. iSlaidas.

Statybos aprupinimui elektros energija ir vandeniu sitloma pasijungti nuo esamy atitinkamy tinkly ir jrengti
laikinus apskaitos prietaisus, pries tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis.

21. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.
Zemiau pateikiamas orientacinis rekomenduojamy statinio statybai naudojamy transporto priemoniy ir statybos
jrangos sarasas:

— autosavivardiai;

— autokranai;

— krovininés automasinos;

— ekskavatoriai;

— buldozeriai;

— traktoriai;

— autogreideriai;

— freza asfalto dangoms;

— autogudronatorius;

— volai;

— asfalto klotuvai;

— skaldos skirstytuvas;

— specializuoti automobiliai;

— vandens siurbliai;

— kilnojamas suvirinimo agregatas

— maZoji mechanizacija (benzininis pjuklas, elektropliaktuvas).
Pastaba. Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte.

22. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS
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Remonto metu gali padidéti triukSmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS
NORMA HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. yra
65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70
dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

DidZiausias triuk3mo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Siuos darbus Rangovas gali vykdyti tiktai
nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimy. Vibracijos
normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 ,,Visa Zmogaus Kkiina
veikianti vibracija: didziausi leidZziami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose* ir HN 51:2003 ,,Visa Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZziami dydZiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose*. Oro tarSg darbo aplinkoje — HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio
ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai*.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti I&é3as triukSmo lygiy matavimui ir esant didesniam triukSmo lygiui,
nei leidZiama turi jrengti triuk3ma slopinancias priemones.

Rangovas jsipareigoja Statytojui pripaZinti visas treciyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triukSmo nurodymy. Statytojas gali reikalauti pakeisti triukSma kelianc¢ius mechanizmus, jeigu jie,
triukSmo kélimo poZzitriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy. Rangovas savo pasialyme turi pateikti
duomenis apie numatoma triukSmo lyg;.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty apsaugai
aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, uosto ir gatviy eismo taisykliy
laikymosi poZiariu ir kt. Batini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uZtveérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su
apSvietimu statybos laikotarpiu turi bati statomi ir priZiarimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo uZtikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy
laikymasi, vadovaujantis:

— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
— 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planu [5.2.52].

Vykdant kelimo darbus baitina vadovautis:

— Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,,DARBUOTOJU APRUPINIMO
ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI“,

Statyby aiksteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo uzmokéti Statytojui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su statybos aikstelés
saugumu.

Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi bati aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymétos, ijrengti
informaciniai Zenklai, pés¢iyjy judéjimo zonos atitvertos nuo transéjy, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Tikslts rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t.t. bus
detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

Pagrindiniai transporto, pés¢iuju keliai, batini kelio Zenklai
Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio dydZio bei pobudZio judejimo keliy, kad judéjimas darbuotojy saugai ar
sveikatai nekelty pavojaus. Pri¢jimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi bati jrengti taip, kad baty galima
naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones.
Irengiant batinus judéjimo kelius batina uZtikrinti:
— kad nepaisant oro salygy, keliai baty patikimi;
— kad nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikstelés iki persirengimo patalpos ir keliais tarp stoginiy baty galima
vaiks¢ioti apsiavus jprasta avalyne;
— kad nuo persirengimo iki darbo viety baity galima vaikscioti apsiavus darbine avalyne.
Transporto ir pésciyjy judéjimo Kkeliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai priZiarimi,
valomi nuo SiukSliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.
AtsiZvelgiant j vietos salygas ir judéjima, judéjimo keliuose ir vietose bei atsarginiuose iS¢jimuose turi bati aiskiai
pazymétos judéjimo kryptys, iSéjimai ir paZzyméti netikéti auk3ciy skirtumai.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
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Tikslios laikiny privaziavimo keliy jrengimo vietos, laikiny keliy konstrukcija ir plotis priklauso nuo statybos
darby vykdymo technologijos ir Rangovo turimo mechanizmy parko bei pateikiamos privalomame Statybos darby
technologijos projekte (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos prieZiara“ 3 priedas).

Kélimo krany, Kkity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Konkreciy krany ir kity statybos stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandziam darbui,
numato Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Statinio statybos vadovas privalo uZtikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy
laikymasi, vadovaujantis:

— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
— 2022-2027 m. darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planu [5.2.52].

Vykdant kelimo darbus baitina vadovautis:

— Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta Darbuotojy
aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d jsakymu Nr. A1-331 ,,Dél Darbuotojy aprapinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-04-21).

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos

Sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu pasiriipina Rangovas. Sios patalpos turi biti nurodytos Statybos darby
technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

— Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat jrengti
ten, kur sveikatos arba etikos poZzitriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. I persirengimo kambarius privalo
bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvas, juose privalo biti jrengtos sedimos vietos;

— Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bati jrengtos
drabuziy dZiovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuZiy;

— Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta galimybé
tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

— Kai persirengimo kambariai néra batini, kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuZiy ir asmeniniy
daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

— Priklausomai nuo darbo pobadZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas
reikiamas skaic¢ius duSy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta
galimybeé jiems atskirai naudotis duSy kambariais;

— DuSy kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

— Kai nebatina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas
skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

— Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati
irengti patogas peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

— Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo bati
irengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo baiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

Medziagu ir konstrukciju galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingu ir pavojingu medZiagy

sandéliavimo vieta

Kenksmingy ir pavojingy medZiagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. MedZiagy ir
konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta, kad jos
netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Galimos medZiagy sandéliavimo vietos nurodytos lenteléje taip ir bréZinyje 8923/206-00-TDP-SO-BO01.
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Darbuotojy aprapinimas geriamuoju vandeniu
Darbuotojai turi baiti aprapinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos norma HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai®.

Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos
Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys Rangovas
Statybos darby technologijos projekte.

Nurodymai ar sprendiniai ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Gaisrinés masinos | teritorija patenka per jau esamus jvaZiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka
nepakites, todel gaisrinems masinoms iSlieka galimybé privaZiuoti visy pastaty perimetru.

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medZiagy sandéliy ir pan.;

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, Zaibo ir elektrostatiniy Kraviy ir Kity priezas¢iy: rakant pavojingose
prieSgaisriniu poZiariu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo
suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t.t.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, sumaZinti slégi
technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medZiagy tiekima
i juos. Tai turi padaryti statybininkai ir imonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

Butinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi bati numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos pagalbos
priemonémis.

Atsitikus nelaimei batina suteikti pirmaja pagalba ir telefonu (112) iSkviesti pagalba, taip pat informuoti Statybos
darby vadova.

23. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Remonto metu gali padidéti triukSmo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepatogumy tretiesiems
asmenims. Prie$ vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose batina iSkviesti atitinkamy tinkly tarnybos atstovus.
Neigiama poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél jy agregaty nesandarumo.
Naftos produktais uZterStas gruntas turi bati iSveZtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus gali padidéti oro
uZterStumas dulkémis. Jam esant, pavirSiy batina drékinti vandeniu. Siekiant sumazinti treciyjy asmeny
nepatogumus, Rangovas privalo uztikrinti kiek jmanoma spartesn;j ir kokybiskesn;j darby atlikima.

Jei statybos metu bty aptikta aplinkos poZitriu kenksmingy medZiagy, batina i$ karto informuoti UZsakova.
Kartu su UZsakovu, prisilaikant atlieky Salinimo taisykliy, dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruosti atlieky paSalinimo i$ statybvietés projekta.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkiniy apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens jstatymas,
Atlieky jstatymas, Antikorozinés apsaugos darby vykdymas ir galiojanciomis techninémis taisyklémis. Su vandens
telkiniu besilieciancios medZiagos negali jo tersSti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti nepavojingumo
patvirtinimo pazymeéjima.

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos
aprasas.

Statinys turi baiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta
statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
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4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nataralaus ap3vietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine sauga reglamentuojanc¢iuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotes;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultaros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebtity paZeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis reZzimas.

Techninio darbo projekto sprendiniai nepaZeidZia treciyjy asmeny interesy.

24. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Pries statybos darby pradZig Rangovas turi parengti ir Statytojui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos
darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi biti pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo terminus).
Projektuotojo siilomas rekomendacinio (informacinio) pobadZio darby eiliSkumas pateiktas Zemiau esanciame
grafike, kuriame statybos laikotarpio atskaita néra susieta su kalendoriniy mety konkreciu ménesiu.
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PRELIMINARUS STATYBOS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

i - 1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén. 5 mén. 6 mén.
Eil. Statybos darby etapo pavadinimas
Nr. 213 213(4(1]23(4|1|2]3 2|3 2|3
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. Statybvietés jrengimas
1.2. | Trasos nuzyméjimas
1.3. | Teritorijos paruoSimas, Zeldiniy kirtimas ir atlieky Salinimas
1.4. | Augalinio sluoksnio nukasimas
Esamos asfalto dangos paSalinimas, iSardomi gatvés bordiarai ir
15 trinkeliy danga, iSardomi tilto ir viaduko elementai, kurie bus

~ kei¢iami arba juos reikalinga iSardyti dél patogesnio pri¢jimo prie
konstrukcijy

2. Remonto darbai

21 | Zemés darbai
22| Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemy jrengimas
Tilto kapitalinio remonto darbai — iSilginiy ir skersiniy sijy keitimas
naujomis, santvaros ir pakloto nurodyty elementy keitimas naujais,
23 Salitileiy gembiy ir g/b plokS¢iy keitimas naujais, ramty remontas,

" | deformaciniy pjtviy jrengimas, vandens nuvedimo sistemos
irengimas, turékly, pereinamuyjy ploks¢iy, guleksniy jrengimas, kigiy
tvirtinimas
Viaduko paprastojo remonto darbai — valomos konstrukcijos,

2.4, kei¢iami deformaciniai pjaviai, atstatomos apsauginés dangos ir
sutvarkoma vandens nuvedimo sistema
25. Kelio konstrukcijos, nuovazy, péséiyjy taky jrengimas
26. | Irengiamas ap3vietimas
3. Baigiamieji darbai
3.1. | Ploty rekultivavimas
3.2. | Statybvietés iSardymas
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25. DARBU SEZONISKUMO JTAKA

Darby sezoniSkumo jtaka, pamainy skai¢ius yra Statytojo ir Rangovo rangos darby sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinés medZiagos sudétine dalis.

26. HIDRAULINIU AR KT. BANDYMU TRUKME

Hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé yra Statytojo ir Rangovo rangos darby sutarties, technologinio projekto, ar
konkursinés medziagos sudétiné dalis.

27. BUTINOS TECHNOLOGINES PERTRAUKOS

Technologinés pertraukos yra Statytojo ir Rangovo rangos darby sutarties, technologinio projekto, ar konkursinés
medZiagos sudétine dalis.

28. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra Statytojo ir Rangovo rangos darby sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinés medZiagos sudétine dalis.

29. SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTU STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

Statybos darbuose naudojami statybos jrenginiai, technologiné jranga, transporto priemonés turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Tai turi baiti nurodyta statybos darby technologijos projekte, kurj paruoSia Rangovas.

RuoSiant statybos darby technologinj projekta rangovas turi atsizvelgti j ankstas ir sudétingas salygas,
sudétingus statybos ir montavimo darbus

Technologine jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty projektiniy ar gamintojo instrukcijose
nurodyty dydZiy.

Perkeliant ar paduodant j darbo vieta statybinius elementus kélimo kranais, baitina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidziancia keliamiems kroviniams nukristi.

30. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZITUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS GRUPES SUDECIAI IR
KVALIFIKACIJAIL STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PERIODISKUMAS IR DARBO
APIMTIS, NURODYTA VALANDOMIS)PAGRINDINES SAVOKOS

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendrojoje techninéje specifikacijoje . Statinio statybos
techninés prieziaros organizavimo ir vykdymao tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016.
Minimalus Statinio statybos techninés prieziaros apsilankymas objekte statybos darby metu — pradedant kiekvieng
nauja statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite”.
Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punkta 46.16", statinio statybos techninés priezitros periodiskumas ir darbo
apimtis, valandomis, pateiktas lentel¢je, vadovaujantis Sio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninés
rieziaros laiko skaic¢iavimas.

Rekomenduotinas
minimalus
valandy skaiéius

Eil. Minimalus Atstumai,

nr. Pavadinimas valandy skai¢ius km /vnt.

Kelio® (gatvés) statybos techniné prieZiira

1. |Projekto nagringjimas 20 1 20
2. | Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) 0,303 15,2
3. |VienanuovaZza 12 2 24
4. |Kai jrengiama daugiau kaip 12 (vienas kilometras) 0,303 3,7

viensluoksné asfaltbetonio danga

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-ARA
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas 195 21
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PROJEKTO DALIES SO

AISKINAMASIS RASTAS

Eil. - Minimalus Atstumai, | Rekomenduotinas
nr Pavadinimas valandy skai¢ius km /vnt minimalus
: " | valandu skaicius
5. | Eismo saugumo priemoniy jrengimas |16 (vienam kilometrui kelioar| 0,303 4,9
gatvés)
6. |VienasankryZa 16 - -
7. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. (skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui, valandas reikia 55 66
dokumenty, statybos Zurnaly dauginti i$ statybos trukmeés ’
tvarkymas, akty pasiraSymas) (ménesiais))
8. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 1 12
9. |UZbaigimo komisija 24 1 24
IS viso kelio (gatveés) statybos techninei prieziarai 169,8
Kity* transporto statiniy statybos techniné prieZiiira
1. |Projekto nagringjimas 16 1 16
2. |Tiltas arba viadukas 291 1 291
3. |ParuoSiamieji statybos darbai, kai néra 1 1 1
laikinyjy apvaziavimy, laikinyjy tilty
ar pralaidy
4. | ParuoSiamieji statybos darbai, kai yra 8 - -
laikinieji apvazZiavimai, laikinieji tiltai
ar pralaidos
5. |Esamy konstrukcijy griovimas 8 1 8
6. |Viena krantiné atrama 72 - -
7. | Vienatarpiné atrama 26 - -
8. |[Sijos 16 1 16
9. |Perdanga 4 1 4
10. | Betonavimas 4 1 4
11. | Hidroizoliacija 8 1 8
12. | Vandens nuvedimas 4 1 4
13. | Salitilciai 18 1 18
14. | Asfaltbetonio danga 12 - -
15. | Apdaila (laiptai, turéklai, drenazas) 24 1 24
16. | Nenumatyti darbai (pakeitimai, 32 1 32
problemy sprendimas, dokumentacijos
tvarkymas
17. 1100 m ilgio slopinimo sienuté 22 - -
18. |10 m ilgio atraminé sienuté 2 - -
19. | Metaliné surenkama pralaida 66 - -
(transporto eismui)
20. | Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5 26 - -
m iki 3,0 m skersmens
21. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. (skirta vienam 5,5 66
darbai, statybos produkty atitikties meénesiui, valandas reikia
dokumentai, statybos Zurnaly dauginti i$ statybos trukmeés
tvarkymas, akty raSymas) (ménesiais))
22. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 1 12
23. | UZbaigimo komisija 24 1 24
IS viso kitu transporto statiniy statybos techninei prieziarai 528

* Automagistralese ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos, reikia didinti laiko sgnaudas: sijy statybos techninei
prieziarai 50 proc., perdangos statybos techninei priezizrai 100 proc., betonavimo statybos techninei priezizrai 100 proc.,
hidroizoliacijos statybos techninei prieZizrai 50 proc.

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-ARA

Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas 205 21
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PROJEKTO DALIES SO AISKINAMASIS RASTAS
Eil. .. Minimalus Atstumai. Rekomenduotinas
Pavadinimas landu skaigi km / vnt minimalus
nr. valandy skali€ius M/VNt |\ olandy skaigius
IS viso 697,8

31. STATYBVIETES PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Sprendinius Ziaréti Sios projekto dalies bréZiniuose.

32. PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo btidus bei metodus ir numato konkrecius
sprendinius bei priemones, uZtikrinanc¢ias darbuotojy sauga ir sveikata. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar
kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis,
veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikian¢iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta iki statybos darby pradZios turi parengti rangovas arba, jam pavedus,
statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, imonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais
dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretas darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai.

Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ 3 priede.

33. NUORODA DEL SPECIFINIU STATYBOS DARBUY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZES
REIKALINGUMO

Technologinio projekto ekspertizés reikalinguma nustato Statytojas rangos darby sutartyje.

0 2024-03 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB ,, Tyrens
Lietuva“ | | |

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO-ARA
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas 21521
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PROJEKTO DALIES SO SKIRTUKAS

BREZINIAI

Zymuo: 8923/206-00-TDP-SO
Valstybines reiksmes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas1i§1
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0| 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruozo nuo
0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik8meés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné ruoZo nuo
0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATYBOS DARBl ORGANIZAVIMO SCHEMA n
DOKUMENTO ZYMUO
AB ,VIA LIETUVA*®

8923/206-00-TDP-SO-B.01
KAUNO G. 22, LT-03212 VILNIUS


Andžej Denkovski
Text Box
AB „VIA LIETUVA“
KAUNO G. 22, LT-03212 VILNIUS


Apylankos galiojimo metu keIi ienkl skydas Nr. 604
demontuojamas ir ant esamy atramy montuojamas

- ‘4 2
| Kelio Zenklo pastatymo vieta P

[ . ‘?’- N
| 'y ’# 3 »

et

. 2‘!
H Montuojamas ant esamos apévietimo
= =" B atramos, pastatant dar vieng atrama

| B
A Rusné [206] Rusnes g.

] L g h
* (NS 4
{1 Kelio zenklo pastatymo vieta

Py ~ =¥l | e

~ )

Perkeliamas

e, ) erkeltas )1"

{201}

Demontuojamas kelio zenklas su atramal
ir pamatu, neatstatomas

kelio Zenklas Nr.624. Po remonto kelio Zenklas Nr. 624
B demontuojamas kartu su atramomis jas nupjaunant.
Kelio Zenklas Nr. 604 neatstatomas.
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PASTABOS:
1.Zalios spalvos rodyklés rodo pésgiujy judéjimo vietas ir kryptis.
2.Darby metu, ties pésciyjy judéjimo vietomis tvoros atitraukiamos, leidziant jvaziuoti

technologiniam transportui.

; o X e L T ——F b \ , O PASTABOS:

 [Frogituoinas] BT ‘ R \ , { - b = ; . Apylanka sudaryta i$ trijy keliy: Tulpiy g., Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4223 Siluté- UzZliekniai,
‘ . B e i 5 ; . : : . v (Zalgirio g.) ir Valstybinés reiksmeés krasto kelias Nr. 165 Silalé-Siluté (Lietuvininky g.). Apylankos ilgis
el | : LR g ; : . % “p)‘ | atvaZiuojant nuo Zalgirio g. ~1500m, nuo Krasto kelio Nr. 206 Rusnés g. ~ 3000m ir nuo Krasto kelio Nr.
: - 165 Lietuvininky g. ~2000m.

/ ol .
v b . ot BEroieiuoamas]s . Po statybos darbuy tiltu ir toliau bus ribojama bendra transporto priemoniy masé iki 30t.

>
Projektuojamas| N

[frriei)

(6201

Siekiant sudaryti salygas sunkiasvoréms transporto priemonéms (virSijan¢ioms 30 t bendrajg transporto
priemonés mase) ribojama tiltg apvaziuoti, Rangovas ruoSdamas apylanka esamus kelio Zenklus Nr. 304
demontuoja ir nebeatstato.

: . Kapitalinio remonto ruoZe gatvé skersai uzdaroma visu ploc€iu, pastatant nukreipiamas gaires (kas 1m) arba
— — R 3 s |V o T s« pastatant tvoras.
l . Zenklo Nr. 624 skydas turi bati ne maZesnis kaip 2,0x2,5 m. Kelio Zenklai 624 statomi 50-100 m prie$

(6201 2 b
) E ) A ; /™ ¥ . I . L .
“oiekiugiamas \ o \ , :\N" r\' sankryzas. Kelio Zenklai 626 statomi prieS pat sankryzZas.
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SILUTE-RUSNE RUOZO NUO 0,00 IKI 0,303 KM
KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS ]
VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206

SILUTE-RUSNE RUOZO NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS
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PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Elektroninio dokumento nuorasas
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Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Silutée-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto techninio darbo projekto parengimas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTART])

PROJEKTO
PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

UZSAKOVAS

STATYTOJAS

STATINIO
PAVADINIMAS

STATINIO
KATEGORIJA

PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTO DALIS

BYLOS ZYMUO

BYLOS LAIDA

ISLEIDIMO DATA

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki
0,303 km kapitalinis remontas

8923/206-00

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303
km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Ypatingasis statinys

Techninis darbo projektas

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

SO

0

2024-02

PROJEKTUOTOJAS KVADLC')EANT;/ IRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
UAB ,Tyrens
Lietuva“
23VTL2122

UAB ,Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@tyrens.It, www.tyrens.It

Jmonés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113

Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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1. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté—Rusné eismo intensyvuma nuo 0,000 iki 7,939 km
skaiCiuoja skaicCiuoklis — klasifikatorius, esantis 4,99 km. Bendras vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas (VMPEI) Siame ruoze 2022 m. buvo 2583 aut./parg, i$ jy sunkus autotransportas (SA) —
43 aut./para.

2. Darbai vykdomi uzdarant tiltg, tad Rangovas turi vadovautis suderinta apylankos schema. Rangovas
jpareigotas apylankos kelius prizitréti taip, kaip tai yra nustatyta keliy priezitros vadove ,Automobiliy
keliy nuolatines prieZidros normatyvai KPV PN 22“ V prieZiGros lygio reikalavimams ir atitinkamai turi bati
uztikrinami viso eismo ribojimo metu.

3. Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Apylanka sudaryta is trijy keliy: Tulpiy g., Valstybinés reikSmes rajoninis kelias Nr. 4223 Silute—
UZliekniai, (Zalgirio g.) ir Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 165 Silale—Siluté (Lietuvininky g.).

UAB ,Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva

info@tyrens.It, www.tyrens.|t

|monés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113

Atsiskaitomoji sgskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000
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PASTABOS:
4 - R = ' 1.Zalios spalvos rodyklés rodo péséiujy judéjimo vietas ir kryptis.
~ Y =\ ; | ; , : -9 e 2.Darby metu, ties pésciujy judéjimo vietomis tvoros atitraukiamos, leidZiant jvaziuoti
4 . L technologiniam transportui.
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N i ; JUS9 ' - = @ “) | Po statybos darby tiltu ir toliau bus ribojama bendra transporto priemoniy masé iki 30t.
' ‘ Siekiant sudaryti sglygas sunkiasvoréms transporto priemonéms (virSijan¢ioms 30 t bendrgjg transporto
; priemonés mase) ribojamg tiltg apvaziuoti, Rangovas ruo§damas apylankg esamus kelio Zenklus Nr. 304
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N Q : = : \ N L o s e Zenklo Nr. 624 skydas turi bti ne mazesnis kaip 2,0x2,5 m.
7] bl . \ > - - : Kelio Zzenklai 624 statomi 50-100 m prieS sankryzas.
S N . A% \ F ; r\' g Kelio Zenklai 626 statomi prie$ pat sankryZas.
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Centras \
[{165] Lietuvininky g. oL - i } X (<= apyianka | 4 ) Fi ; :
; e d \ W ; B Lictuvininky o. (RS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206

SILUTE-RUSNE RUOZO NUO 0,00 IKI 0,303 KM
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Elektroninio dokumento nuorasas

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,,Tyrens Lietuva“ 12024-02-27 praSyma

DEL KELIO NR. 206 KAPITALINIO REMONTO

Silutés rajono savivaldybés administracija i$nagringjo Jiisy praSyma, gauta 2023-02-27
elektroniniu pastu, dé¢l krasto kelio Nr. 206 Siluté—Rusné ruozo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio
remonto.

Prie praSymo pridétas vienas projekto brézinys — dangy ir eismo organizavimo planas
(dokumento Zymuo 8923/206-00-PP-B.01), 2 lapai (toliau — Brézinys), kuriame nenurodyta, kad
(ir kaip) Savivaldybés nuosavybés teiseémis valdomi statiniai bus pertvarkomi.

Savivaldybés administracija néra davusi sutikimo pertvarkyti registruotus kelio Nr. 206
elementus, todél pritaria projekto sprendiniams, jei kelio rekonstrukcijos metu pazeisti
Savivaldybés nuosavybés teise valdomi statiniai ir jrenginiai, jrengti (ar pastatyti) i§ Europos
Sajungos  struktiiriniy fondy 1éSy, pagal galiojant] statybg leidziant; dokumenta
Nr. LRS-37-180619-00016, bus visiSkai atstatyti pagal Savivaldybés prisiimtus sutartinius
jsipareigojimus sutartimi su Viesgja jstaiga ,,Centrine projekty valdymo agenttra“ (Sutartis Nr.
07.1.1-CPVA-R-905-31-0006).

Savivaldybés administracija neprieStarauty kelio Nr. 206 elementy, rekonstruoty statybos
leidimo Nr. LRS-37-180619-00016 pagrindu, pertvarkymui tuo atveju, jei bus gautas atitinkamas
atliktus darbus finansavusios institucijos Viesoji jstaiga ,,Centriné projekty valdymo agentura“
sutikimas ir pertvarkyty statiniy kadastriniai duomenys atnaujinti juos pertvarkiusios institucijos
saskaita.

Administracijos direktorius

Biudzetiné jstaiga Tel. (8441) 79 266 Duomenys kaupiami ir saugomi
Dariaus ir Giréno g. 1 El p. administracija@silute.lt Juridiniy asmeny registre
LT-99133 Silute Kodas 188723322
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