Kitos paskirties inZinerinio statinio — aikstés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inZineriniy statiniy — kiemo statiniai
(Un. Nr. 2190-0010-1032) rekonstravimo; keliy (gatviy) — Aukstosios atkarpos, Bruzés, Skerdejy, Saltkalviy gatviy kapitalinio remonto,
Turgaus aikstés rekonstravimo Klaipédoje projektas

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS A006 TP SP.S7

PASTABOS:

- Techninio projekto rengimo etape sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai rengiami pagal sustambintus sanaudy rodiklius. Darbo projekto
rengimo etape Sie rodikliai yra tikslinami;

- Ziniarasgiuose pateikti medZiagy kiekiai yra orientaciniai ir turi baiti patikslinti Rangovo. Rangovas privalo jvertinti visus tiesioginius ir
pagalbinius darbus, reikalingus projektui jgyvendinti.

- TaSyti akmenys visoje teritorijoje darby metu saugomi. Demontavus graZinami j buvusia vieta. Akmenys, naudoti pergrindziamam
Saligatviui, demontuojami ir naudojami kaip rezervas gatves bortui atstatyti.

- Projektuojamos ir esamos dangos (ties projektuojamos dangos suvedimo su esama danga linija) turi bati suvestos su esamomis dangomis
taip, kad nebaty aukS¢iy skirtumy. Esant batinybei nezymiai koreguojamas esamos dangos aukstis.

SUDERINAMUMAS SU PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES (A006-TP-S) SPRENDINIAIS:

- Sklypo plano dalies kiekiy Ziniarastyje numatyti esamy dangy ardymo/ i§saugojimo bei dangy jrengimo sprendiniai dalyje teritorijos
(zr. BréZinius) bei Zeldiniy, mazosios architektdros ir kity sklypo element jrengimo sprendiniai. Teritorijoje esanéiy gatviy ir Turgaus
aikstés esamy dangy ardymo/ iSsaugojimo bei dangy jrengimo, kelio Zenkly jrengimo sprendiniai numatyti projekto Susisiekimo
dalyje.

01 — Turgaus aiksteé | statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos

1. STATYBOS DARBAI

11, Zeldiniai
1. Gudobelé glotnioji (grauzeliné) 'Paul's Scarlet' 71 vnt 3
2. MulCias m2/m3  4,05/0,41 10cm
- 110 cm
3. Gamtinis gruntas m2/m3 4,05/ 4,46 Grunto sudéf 7iaréti AOOG-SP-TS
4. Dirziné inkaravimo sistema (komplektas 4 vnt.) vnt 3
Giluminé medziy Sakny, laistymo sistema i$ drenaZinio
5. vamzdZio 80/92 su geotekstile, T-formos jungtimi, 3 vnt. m 13.50

ir jos montavimas

Giluminé medziy Sakny, laistymo sistemos azurinés
6. plastikinés grotelés su pajungimo dézute medzio kompl. 3
laistymui 250x250 mm

1.2.  Meninis akcentas ,,Sulinys*

7. Dangos

A 2025 Nevykdomo Ill etapo dangos perkeltos i§ SA j SP
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Suolas
— L 0.90
b o
F L 22
e T
Pl 46 ook v o
— L 0.76
Tvirtinimo elementai kompl. 1
— kompl. i
Suolai
Suolai AS1
F L 216 Bendras kiekis 3 suolams
Konstrukcinis metalas, jo gamyba ir montavimas kg 7350 Bendras kiekis 3 suolams
Betoninis C20/25 pamatas, 8 vnt. i ju jrengimas m 303 Bendras kiekis 3 suolams
Armattira, B500B, ju karkasy gamyba i montavimas kg 192 Bendras kiekis 3 suolams
Tvirtinimo elementai (medsraigéia ir betono ankeriai) kompl. 3 Bendras kiekis 3 suolams
— m2 303 Bendras kiekis 3 suolams
— m 54 Bendras kiekis 3 suolams
T b o sowsieessem
Sklypo gerbiivio elementai
Suolai S2 vnt 6
Dviraciy stovai DS1 vnt 6
Dviradiy stovai DS2 vnt 2
Siuksliadézés, pastatomos SD vnt 2
Informacinis stendas IR1 vnt 2
Parkomatas PP1 vnt 1 Perstatomas esamas
Eismo ribojimo elementas — granitinis rutulys vnt 52
Nerudijancio plieno stovéjimo vietos Zymuo, 10x10x150 3
mm, 552 vnt, jo gamybe ir montavimas | tarpus tarp zY kg 66.3
akmeny.

|spéjamieji pavirsiai
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Kitos paskirties inZinerinio statinio — aikstés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inZineriniy statiniy — kiemo statiniai
(Un. Nr. 2190-0010-1032) rekonstravimo; keliy (gatviy) — Aukstosios atkarpos, Bruzés, Skerdejy, Saltkalviy gatviy kapitalinio remonto,

Turgaus aikstés rekonstravimo Klaipédoje projektas

1. | Taktiliniai demesio indikatoriai | ™ | wt | 4000 |
1.6.  Vedamieji pavirSiai
1 | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai | TNI | vnt. | 1936 | 145m
1.7.  Sviestuvas GS7
Sviestuvo atramos — istorinio ap3vietimo stulpo c&7 it Elektros instaliacija i
restaravimas : Sviestuvai LE4 dalyje
02 - Saltkalviy gatvé Il statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. STATYBOS DARBAI
1.1.  Sklypo gerbuvio elementai
1. DviraCiy stovai DS2 vnt 2
2. | Siuksliadézés, pastatomos SD nt 1
3. Parkomatas PP1 vnt 1 Perstatomas esamas
4. Eismo ribojimo elementas — granitinis rutulys vnt 4
1.2.  Ispéjamieji pavirSiai
1. | Taktiliniai demesio indikatoriai | ™ | ot 2450 |
03 - Aukstoji gatve, atkarpa Il statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1 STATYBOS DARBAI
1.1.  Sklypo gerbiivio elementai
1. | Dviraciy stovai | bs2 | wt | 2 |
12.  |spéjamieji pavirsiai
1. | Taktiliniai demesio indikatoriai | ™ | wt | 230 |
04 — Skerdéjy gatve Il statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1 STATYBOS DARBAI
1.1.  Sklypo gerbiivio elementai
1. | Dviraciy stovai | bs2 | wt | 2 |
1.2.  |spéjamieji pavirsiai
1. | Taktiliniai démesio indikatoriai | ™ | wt | 2450 |
05 — Turgaus aikStés gatve Il statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1 STATYBOS DARBAI
1.1.  Sklypo gerbiivio elementai
1. Suolai S1 vnt 7
2. Dviraciy stovai DS1 vnt 2
3. DviraCiy stovai DS2 vnt 4
. Lapas Lapy Laida
A006-TP-SP.SZ
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Kitos paskirties inZinerinio statinio — aikstés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inZineriniy statiniy — kiemo statiniai
(Un. Nr. 2190-0010-1032) rekonstravimo; keliy (gatviy) — Aukstosios atkarpos, Bruzés, Skerdejy, Saltkalviy gatviy kapitalinio remonto,
Turgaus aikstés rekonstravimo Klaipédoje projektas

4. | Siuksliadézés, pastatomos SD vnt 7
5. Informacinis stendas IS1 vnt 1
6. Informaciné rodykle IR1 vnt 1
7. Parkomatas PP1 vnt 1 Perstatomas esamas
8. Kelio Zenklas vnt 6 0 grupé
9. DaZyto metalo stulpas ir pamatas kelio Zenklui vnt 6
1.2.  |spéjamieji pavirSiai
1. | Taktiliniai démesio indikatoriai ™ | wt | 2900
1.3.  Vedamieji pavirSiai
1 | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai TNI | vnt. | 2200 165m
1.4.  Atkuriamos dangos
Silumos tinkly remonto vietoje.
1. Atkuriama asfalto danga m2 35 Darbfau atliekami uz darqu .
jrengimo numatyto susisiekimo
dalyje
Silumos tinkly remonto vietoje.
. . Darbai atliekami uz dangy
2. Perklojama esamy pyteliy danga m2 58 irengimo numatyto susisiekimo
dalyje
Silumos tinkly remonto vietoje.
3. Atkuriamas kelio bortas m 3 Darbgu atliekami uz darqu .
jrengimo numatyto susisiekimo
dalyje
06* — Atvira lauko prekybos aikstelé II* statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. Esamos stoginés metalo konstrukcijos ardymas t 8.5
2. Esamos stoginés langy mediniais rémais ardymas m2 285
3 Esamos stoginés stogo dangos OSB plokstés pakloto m2 1280
ardymas
4, Esamos stoginés rifliuotos skardos stogo dangos ardymas m2 1280
Rekonstravimo metu kei¢iamos
5. Esamy stoginés maro kolony ardymas iki grindinio lygio m3 21.8 kito tipo laikan&iomis
konstrukcijomis.
6. Esamy, prekystaliy betoniniy elementy ardymas m3 23.1
7. Esamy prekystaliy betoniniy plyty mdro ardymas m3 814
8. Esamy, prekystaliy medniniy elementy ardymas m3 2.9
Plytelés perklojamos. PaZeistos
Esamos betoniniy plyteliy 3aligatvio dangos iSardymas plytelés pakeiciamornis kitomis |
o nuvalymas IaikinL;Fs) gau L&)'ima?s stat bvigté'e e m2 1391 etapo ardymo metu atrinktomis
ymas, 90 y ! analogiskomis plytelémis.
Plytelés privedamos prie pamatu,
10. | Esamo betoninio kelio borto iSardymas m 23
1 Ardomas buitiniy nuoteky vamzdis (ker d200) uzstatymo m 20 [l etapo, sklypo Turgaus a. 5
" | vietoje ribose
12 Ardomas lietaus nuoteky vamzdis(betd400) uzstatymo m 30 [l etapo, sklypo Turgaus a. 5
" | vietoje ribose
13 Ardomas lietaus nuoteky vamzdis(ker d200) uZstatymo m 30 [l etapo, sklypo Turgaus a. 5
" | vietoje ribose
14. | Ardomas drenZinis lietaus nuotekuy vamzdis(ker d200) m 25 Il etapo, sklypo Turgaus a. 5
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uZstatymo vietoje ribose
15 Ardomas drenzinis lietaus nuoteky vamzdis(ker d200) m 64 [l etapo, sklypo Turgaus a. 5
" | uZstatymo vietoje ribose

16. | Ardomas rysiy kabelis (1xAsb d100) uZstatymo vietoje m 64 'r'ngtsaepO sklypo Turgaus a. 5
Kiekis tikslinamas statybos
darby metu.

17. | Esamy stoginés miro kolony pamaty ardymas m3 43.2 Rekonstravimo metu keiCiamos
kito tipo laikan¢iomis
konstrukcijomis.

18. | Esamos betoniniy plyteliy Saligatvio dangos ardymas m2 1391

19. | Esamy pagrindy ardymas m3 834.6 60 cm

2. STATYBOS DARBAI
2.1.  Grindiniai
1. TaSyto akmens borto jrengimas su betono pamatu Bl m 94
2. TaSyto akmens lenkto borto jrengimas su betono pamatu B3 vnt. 4 32m
3. TaSyto akmens danga DAl m2 89.5
4. Skelto akmens trinkeliy danga DA2 m2 101.5
5. Pjauto akmens danga DA5 m2 8.5
6. TaSyto akmens lataky danga DA7 m2 19.0
7. Pjauto akmens danga DA9 m2 904.0
8. Pjauto akmens trinkeliy danga DA10 m2 3395
9. Pagrindy jrengimas m3 877.2 60 cm, 1462 m2
2.2.  |spéjamieji pavirSiai

1. | Taktiliniai demesio indikatoriai | ™ | wt | 648
2.3.  Vedamigji pavirSiai

1 | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai | TNI | vnt | 375 | 28m
2.4.  Sklypo gerbivio elementai

1. Suolai S1 vnt 4

2. Dviradiy stovai DS2 vnt 4

3. | Siuksliadézés, pastatomos SD vnt 2

07 — Bruzés gatvé IV statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. STATYBOS DARBAI
11.  |spéjamieji pavirsiai
1. | Taktiliniai demesio indikatoriai | ™ | wt | 1400
1.2.  Vedamieji pavirSiai
1. | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai | ™ | wt | 400 |30m
08 — Turgaus aikstés gatvé, atkarpa IV statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. STATYBOS DARBAI
1.1.  Sklypo gerbuvio elementai
1. | Dviraciy stovai | bs2 | nt 4
Lapas Lapy Laida
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Kitos paskirties inzinerinio statinio — aik§tés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inzineriniy statiniy — kiemo statiniai
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2. | Siuksliadezes, pastatomos SD vnt 2
3. Informaciné rodyklé IR1 vnt 1
1.2.  |spéjamieji pavirSiai
1. | Takiiliniai démesio indikatoriai | ™ | wt | 190 |
09 — Lauko laiptai LL1 V statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1. | Esamos atraminés sienos isardymas i} 8l TS-1
Esamy lauko laipty ir jy pamaty iSardymas, kai ardomo

2 paviSiaus ir jo pasluoksniy gylis iki 1 m m3 15 18m2

3. Esamo betoninio reklamos stendo perkélimas vnt 1 TS-1

| m |

2. STATYBOS DARBAI

2.1.  Surenkami gelzbetoniniai laipty elementai

1. | Surenkami betono laipty elementai ir ju irengimas m3 B30 | Zrdetalizacios brézinius
2. | Betono Kiai (lauko salygoms), 20 mm ir ju rengimas m3 1.00
. | PR a E | ==
4. | Atsijos, fr. 0/5, 40 mm ir jy jrengimas m3 8.62
5. | Skaldafr. 16/45, 200 mm ir jos rengimas m3 56.44
6. | Smelis, 380 mm ir jo jrengimas m3 103.25
7. | Skelto granito trinkeliy danga ir jos jrengimas m2 19255
8. | Pjauto akmens danga ir jos jrengimas m2 15.25
9. | Skelto akmens trinkeliy danga ir jos jrengimas m2 7.90
10. | Lenkta betonine sienelé, C25/30, XC2 ir jos frengimas m3 2,90
11. | Armatiros karkasas, @10 mm, B500B ir jo frengimas ke 178
2.2.  Turéklai

. | | . | . |

2.3.  |spéjamieji pavirSiai

1. | Taktiliniai démesio indikatoriai | ™ | wt | 2100 |
2.4.  Vedamieji pavirSiai
1. | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai | ™ | wt | 400 |30m
10 - Lauko laiptai LL2 VI statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Esamy lauko laipty ir jy pamaty iSardymas, kai ardomo
paviSiaus ir jo pasluoksniy gylis iki 1 m

2. STATYBOS DARBAI

|m3|58|-

2.1.  Laipty LL2 elementai

Lapas Lapy Laida
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2.4.
25.
2.6.
2.7.

—
Ey——
Cheminiai ankeriai (betonui), M8x80 mm ir rengimas
Metalo juosta, 75 mm, -5 mm, L - 30.6 m i frengimas
F
— ——
F
Atsijos, fr. 0/5, 40 mm ir ju frengimas

-

—
—
—
E—
Geriamo vandens kranal. 2 komplekai ir ju frengimas.
N

Mulcias
Gamtinis gruntas
Geélyny (nesudétingi masyvai) kapiliarinis laistymas

Gélynas B
Mulcias
Gamtinis gruntas
Geélyny (nesudétingi masyvai) kapiliarinis laistymas

Altiné 'Palace Purple' - Heuchera americana 'Palace
EZiuolé rausvaziedé (vaistiné) - Echinacea Purpurea
EzZiuolé "Meditation White" - Echinacea Meditation White

KatZolé faseno 'Junior Walker' - nepeta x faassenii Junior

m3 1.08
vnt. 360
vnt. 4
vnt. 4
kg 91.00
i 310
m3 2153 | Zr detalizacijos bréZinius
m3 035
m3 420
m3 257
m3 17.26
m3 31.94
kg 235.0
m2 2.94
m2 136
i 188
vnt. | Zr. LVN dalyje
i 23
m2 5.14
m2/m3 | 514/0.10 ] 2cm
m2/m3 | 5,14/3,14 | 61cm
m2 5.14
kompl. i
m2 5.29
m2/m3 |529/0.11] 2cm
m2/m3 | 5.29/3.23 | 61cm
m2 5.29
kompl. i
vnt. 16
vnt. 44
vnt. 39
vnt. 8
Lapas La Laid
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Kitos paskirties inzinerinio statinio — aik§tés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inzineriniy statiniy — kiemo statiniai
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2.8.  Mélitas - Sesleria nitida vnt. 16
2.9.  Smailiaziedis lendriinas 'Karl Foerster' - Calamagrostis x
acu. Karl Foerster vnt. 17
2.10. \Virblé / ASuoté - Stipa calamagrostis (Achnatherum
calamagrostis) vnt. 14
2.11. |spéjamieji pavirsiai
1. | Taktiliniai démesio indikatoriai | ™ | wt | 90 |
2.12.  Vedamieji pavirSiai
1. | Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai | ™ | wt | 6 |5m
11 - Lauko laiptai LL3 VIl statybos etapas
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Esamy lauko laipty ir jy pamaty iSardymas, kai ardomo
paviSiaus ir jo pasluoksniy gylis iki 1 m m3 16 31m2
2. STATYBOS DARBAI
2.1.  Laipty LL3 elementai
| [T R E | =
o | [ e ) R
3. | Cheminiai ankeriai (betonui), M8x80 mm ir frengimas vnt. i8
e e m | =
5. | Metalo juosta, 75 mm, t-5 mm, L - 30.6 m i jrengimas kg 40.60
= e 1 | m
7. | surenkami betono elementai ir ju frengimas DA3 m3 751 | Zrdetalizacios brézinius
8. | Betono Kiiai (lauko salygoms), 20 mm ir ju rengimas m3 0.15
o | [ AT s E | =
10. | Atsios, fr. 0/5, 40 mm ir jy frengimas m3 1.00
11. | Skalda fr. 16/45, 200 mm ir jos jrengimas m3 6.32
12. | Smelis, 380 mm ir jo frengimas m3 11.61
| [ S S S NG | =
o | S e o | m
15 | o e | om [ | e
2.2 |spéjamieji pavirsiai
16. | Taktiliniai démesio indikatoriai | ™ | @ | 86 |

12 — Lauko laiptai LL4

VIl statybos etapas
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Kitos paskirties inzinerinio statinio — aik§tés — naujo statinio statybos; kitos paskirties inzineriniy statiniy — kiemo statiniai
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Matas Kiekis Pastabos
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Esamy lauko laipty ir jy pamaty iSardymas, kai ardomo
paviSiaus ir jo pasluoksniy gylis iki 1 m

2. STATYBOS DARBAI

|m3|14|-

2.1.  LAIPTY LL4 ELEMENTAI

2. | Surekamibetonodlementa i prgies M| 731 | zrdetleacios reanis
3. | Betono i (ko salygoms), 20 mm i ju i @ | 0o
i | ardnati oo usesi i s, =
5. | Asios, .05, 40 i gengimas |
6. | Seadat 1645, 200 mm v jos pergimes w |
7. | smets, 380 mmio enginas @ | o5
o | s, s, 8508, 08 i E | mm
| [ .| m
10. | Betonne senl s enginas o8 | @ | 0
11, | Amatios akasas, 85008, 8 mm o enginas M | w0
e e B A

Lapas Lapy Laida
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