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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

 

1. SĄVOKOS   

Užsakovas –  AB „LTG Infra“. 

Paslaugų teikėjas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį (toliau – Paslaugų teikėjas). 

Pirkimo objektas – „Peronų Kariotiškės rekonstravimas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas/ TDP) 

parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas, BVPŽ kodas -71320000-7, 71248000-8. 

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

 

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ  

2.1. Projekto pavadinimas: Preliminarus numatomas statinio projekto pavadinimas: „TEN-T geležinkelio linijos Vilnius 

– Kaunas peronų Kariotiškių geležinkelio stotelėje, Trakų r. sav, Kariotiškių k. rekonstravimo projektas“. Statinio 

projekto pavadinimą Paslaugų teikėjas turi patikslinti projektavimo metu, jei būtų nustatytas poreikis nurodyti kitą 

projekto pavadinimą. 

2.2. Projekto tikslas: Projekto tikslas – įgyvendinti Reglamento (ES) 2021/782 ir Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 

reikalavimus, siekiant užtikrinti geležinkelių infrastruktūros prieinamumą visiems keleiviams. Projektu siekiama 

rekonstruoti Kariotiškių geležinkelio stotelės peronus, juos pritaikant prieigai viename lygyje, taikant universalaus 

dizaino principus, kad būtų sudarytos sąlygos patogiam ir saugiam įlipimui bei išlipimui iš traukinio visiems keleiviams. 

Sutartimi numatoma parengti TDP, apimantį šias paslaugas: 

• prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų užsakymą/gavimą; 

• projektinių sprendinių parinkimą, atsižvelgiant į atliktų tyrimų išvadas; 

• projektinių pasiūlymų (Toliau - PP) parengimą, koregavimą pagal pastabas, derinimas ir viešinimą; 

• statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei tai privaloma); 

• TDP parengimą ir derinimą. 

Taip pat šiuo pirkimu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos, kurios yra privalomos ir turi būti vykdomos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, EN direktyvomis bei ISO standartais. 
2.3. Statinys: Kariotiškių geležinkelio stotelės peronai (Priedas Nr.4), statinių unikalūs Nr.: Keleivių peronas P.1 ir P 

1.2 unik. Nr. 4400-1567-5553, Keleivių peronas P2.1 ir P2.2 unik. Nr. 4400-1567-5542; 

2.4. Statinio paskirtis –geležinkelio statiniai * - statinio/ių paskirtis nustatoma/tikslinama projektavimo metu. 

2.5. Statinio adresas – Kadastro vietovės Nr. 7940/0005:86, unikalus Nr. 7940-0005-0086Trakų r. sav., Lentvario 

sen., Kariotiškių k., Trakų g. 4. 

2.6. Statinio kategorija – II gr. nesudėtingasis * - statinio/ių kategorija nustatoma/tikslinama projektavimo metu pagal STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

2.7. Statybos rūšis –rekonstravimas* - statinio/ių statybos rūšys nustatomos projektavimo metu. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS 

3.1. Pirkimo objektas susideda iš šių etapų: 

1 etapas – PP parengimas ir suderinimas su Užsakovu, (įskaitant inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (geodeziniai, 

geologiniai ir kiti tyrinėjimai reikalingi pirkimo objektui įgyvendinti) ir statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei 

šis dokumentas yra privalomas).  

2 etapas – TDP parengimas (įskaitant projekto ekspertizę už kurios organizavimą yra atsakingas Užsakovas).  

3 etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Šių paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus užsakovo 

poreikiui (nebelikus poreikio įsigyti darbų). 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1.Techniniai reikalavimai projektui: 

4.1.1.  Statinio perono matmenys/duomenys (po rekonstravimo): 

• Šio projekto apimtyje rekonstruojami abu Kariotiškių stotelės peronai. 

• Peronų ilgiai – 200 m. 

• Perono aukštis virš bėgių – 550 mm. 

• Perono artis (atstumas iki geležinkelio kelio ašies) – 1920 mm. 
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• Perono konstrukcija ir kiti parametrai – įvertinus esamą objekto situaciją ir surenkamų g/b plokščių 

sprendinio pritaikomumo galimybes, peronai projektuojami iš modulinių surenkamų gelžbetoninių 

konstrukcijų pritaikant sprendinį esamai situacijai (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).   

4.1.2. Projekte numatyti: 

• Numatyti takus užtikrinančius pėsčiųjų patekimą nuo peronų iki automobilių stovėjimo vietų 

užtikrinant pritaikomumą žmonių su negalia reikmėms.   

• Projektuojant keleivių judėjimo maršrutus, pritaikant žmonių su negalia reikmėms, neprojektuoti 

kėlimo įrenginių.  

• Projektuojant keleivių judėjimo maršrutus, pritaikyti žmonių su negalia reikmėms, užtikrinti pritaikymą 

patekimui prie esamų SIS sistemų (stočių informavimo sistemos elementai).  

• Suprojektuoti peronus taip, kad abiejų peronų pradžia ir pabaiga sutaptų (įvertinus esamą situaciją, 

jei tai įmanoma). 

• Suprojektuoti apsauginius atitvarus tose vietose, kur tai būtina saugumui užtikrinti. 

• Suprojektuoti minimalų kiekį autotransporto stovėjimo vietų skirtų žmonėms su negalia.  

• Numatyti drenažo rekonstravimą / įrengimą peronui (jei yra poreikis). 

• Numatyti perono apšvietimo įrengimą / rekonstravimą (peronų apšvietimui naudoti LED šviestuvus, 

šviestuvai turi būti sertifikuoti ENEC, šviestuvo pilno komplekto garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 

10 metų). Apšviestumą numatyti pagal galiojančias higienos normas. Projektuoti apšvietimą su 

atramomis. 

4.1.3. Numatyti praėjimą pėstiesiems tarp abiejų peronų, projektuojant jį peronų gale. Numatyti į darbų zoną 

patenkančių signalizacijos, ryšių ir elektros apšvietimo įrenginių kabelių pernešimus, iškėlimą arba 

apsaugą.  

4.1.4. Kontaktinio tinklo atramų iškėlimas nėra numatytas. Kontaktinio tinklo atramų vietose suprojektuoti 

apsaugas (atitvarus), kontaktinio tinklo atramų tvirtinimo mazgų vietose numatyti priėjimus eksploatacinei 

priežiūrai, konkrečius sprendinius susijusius su šiomis atramomis derinant su Užsakovu PP etape. 

4.1.5. Numatyti keleivių paviljonų (Priedas Nr.  1 Paviljonų konstrukcijos elementų techninė specifikacija), suolų, 

šiukšliadėžių, informacinių ženklų, informacinių stendų ir kt. rekonstravimą / įrengimą abiejuose 

peronuose kuo arčiau praėjimo skirto pėstiesiems. 

4.1.6. Esant būtinybei SIS (stočių informavimo sistemos elementai) vaizdo ir garso įranga gali būti perkeliama 

užtikrinant, kad nebus pablogintas garso/vaizdo įrangos prieinamumas keleiviams. Konkretūs sprendiniai 

turi būti suderinti su Užsakovu PP rengimo metu.   

4.1.7. Numatyti griaunamų statinių, kurie trukdo įgyvendinti peronų rekonstrukcijos sprendinius ir kitų 

susidariusių atliekų utilizavimą, griaunamų plotų rekultivavimą. 

4.1.8. Projekte turi būti numatyti peronų rekonstrukcijos metu laikinų peronų įrengimas (jei toks poreikis yra) 

užtikrinantis nepertraukiamą keleivių aptarnavimą stotyje. 

4.1.9. Statinio projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, sudarantys galimybę objektą 

įrengti per kiek įmanoma trumpesnį statybos darbų laikotarpį bei eksploatuoti mažiausiomis sąnaudomis. 

Užsakovas pasilieka teisę nepritarti siūlomiems sprendiniams ir / arba pateikti jiems pastabas, jeigu 

patikslinus sprendinius galima sumažinti įrengimo / eksploatacines sąnaudas. 

4.1.10. Projektas turi atitikti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos 

Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus 

ir 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos 

prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus  

(toliau – PRM TSS). Jeigu PRM TSS nenustato atskirų reikalavimų statinių (jų dalių), nurodytų PRM TSS, 

prieinamumui, turi būti vadovaujamasi ISO 21542:2021 ir ISO 23599:2025, 2023 m. rugpjūčio 10 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/1694 reikalavimus.  

4.1.11. Projektavimo ir su projektavimu susijusi dokumentacija turi būti parengta valstybine kalba. Projekto, 

dokumentacijos susijusios su projektavimu vertimus iš užsienio kalbos (jei yra poreikis) organizuoja 

Paslaugų teikėjas savo sąskaita.  

4.1.12. Paslaugų teikėjas privalo parengti Informacinio ir nuolatinio aiškinamojo stendų projektą (-us) kurį (-uos) 

privalo suderinti su Užsakovu. Tiksli informacinio stendo bei nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimo vieta, 
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stendo tvirtinimo būdas (kabinamas ar pastatomas) ir konkreti jame pateikiama informacija turi būti 

suderinta su Užsakovu bei vietos savivalda. 

4.1.13. PP, o vėliau ir TDP apimtis ir duomenų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimo, brėžinių) turi būti 

pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, statybos rangovo 

parinkimo konkursui paskelbti.  

4.1.14. Projekte aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje, nenutraukiant traukinių eismo. PP ir TDP turi 

būti nurodyti trumpalaikiai statybos darbai (1-3 val. trukmės), kurių technologiškai neįmanoma atlikti 

vykstant traukinių eismui, taip pat nurodyti darbai, pažeidžiantys geležinkelio kelių artumo gabarito 

reikalavimus, kuriems reikalingos eismo pertraukos. Esant poreikiui ilgesnėms nei 3 val. eismo 

pertraukoms, jas derinti  PP ir TDP apimtyje, parengiant (ir su Užsakovo atstovais suderinant) eismo 

pertraukų grafiką minėtiems darbams atlikti. Atsiradus papildomų eismo pertraukų poreikiui rangos darbų 

eigoje, jų skyrimas priklausys nuo tuometinio tarpstočių pralaidumo ir bus derinamas su Užsakovu 

atskirai. Esant intensyviam eismui geležinkelių linijoje papildomos eismo pertraukos gali būti neskirtos. 

 

4.2.  Reikalavimai, kuriuos turi atitikti paslaugos: 
4.2.1. Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, geležinkelių 

transporto terminijos reikalavimų,  kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, standartų, 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir šios techninės 

specifikacijos reikalavimus. Projektinė dokumentacija rengiama, įforminama, komplektuojama ir 

perduodama Užsakovui pagal galiojančius statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

4.2.2. Visos projekto dalys ir sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti. 

4.2.3. Perkamos paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: prisijungimo sąlygų 

ir specialiųjų reikalavimų užsakymas/gavimas, PP parengimas, koregavimas pagal pastabas, PP 

viešinimas, projektinių sprendinių parinkimas, atsižvelgiant į gautų tyrimų išvadas, projekto parengimas, 

projekto sprendinių suderinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei jis yra privalomas). 

4.2.4. Projekte turi būti visos projekto sudedamosios dalys būtinos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos dalį. 

4.2.5. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Paslaugų teikėjas įpareigojamas PP patalpinti į Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir savo 

sąskaita pagal visas privalomas papildomas projektinės dokumentacijos išlaidas gauti statybą leidžiantį 

dokumentą Užsakovo vardu (jei šis dokumentas privalomas).  

4.2.6. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis AB „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtintais normatyviniais dokumentais 

(įskaitant ir sutarties vykdymo metu atsiradusiais naujais, atnaujintais dokumentais. Neapsiribojant tik šiuo 

sąrašu) (priedas Nr. 2). 

4.2.7. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. 

Projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas 

ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam 

tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra 

leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. 

Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

4.2.8. Išeities duomenis, kuriuos pateiks Užsakovas, jei būtina, patikslina Paslaugų teikėjas. 

4.2.9. Projektas, darbai ir sąveikos sudedamosioms dalims priskiriamos medžiagos turi atitikti atitinkamus INF 

TSS reikalavimus, turi būti atliktos reikalingos atitikties vertinimo procedūros ir gauti atitinkami tai 

patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, deklaracijos). Jei bus rekonstruojama infrastruktūra, kuri turi šiuos 

dokumentus, tai esamų dokumentų bylos turi būti atitinkamai atnaujintos. 

4.2.10. Teikiant TDP pakartotiniam derinimui po pastabų, Paslaugų teikėjas turi parengti koreguotų (tikslintų) 

vietų suvestinę, kurioje turi būti: nuoroda į tikslintą projekto dalį, pateikiama informacija kas tikslinta, kokia 

problema išspręsta su išsamiais paaiškinimais bei pagrindimais, pateikiamas lyginamasis var. nurodant 
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kaip buvo iki tikslinimo ir kaip patikslinta. Naujai atlikti keitimai (tikslinimai) turi būti paryškinti. Projekto 

korekcijų suvestinę rekomenduojama teikti lentelės forma. 

4.2.11. Paslaugų teikėjas turi panaudoti tokias technologijas, kurios leistų maksimaliai išnaudoti mechanizmus ir 

mašinas darbams vykdyti bei minimizuoti eismo pertraukas, suderinus tai su atsakingais Užsakovo 

padaliniais. 

4.2.12. Paslaugų teikėjas įgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sąlygas reikalingas 

projekto rengimui bei įgyvendinimui. Paslaugų teikėjas turės kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl 

prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (jei dokumentas privalomas) ir kitų reikalingų 

duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti. 

4.2.13. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyvinių dokumentų (įskaitant standarto LST 1516 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ arba lygiaverčio) reikalavimus. 

4.2.14. Siūlomi sprendiniai turi atitikti tokio tipo statinio sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje galiojančių 

teisės aktų reikalavimus. 

 

4.3. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai: 

4.3.1. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir sutarties sąlygose nustatytais reikalavimais. 

  

4.4. Papildomi reikalavimai projektui: 

4.4.1. Užsakyti, atlikti inžinerinius geodezinius tyrimus, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, 

aplinkos, taršos (grunto, triukšmo, vibracijos ir kt.) tyrimus ir skaičiavimus, topografinių ir kitų reikalingų 

statybinių tyrinėjimų dokumentus. Visi būtini inžineriniai tyrinėjimo darbai turi būti įtraukiami į Pasiūlymo 

kainą. 

4.4.2. Projektiniai sprendiniai turi būti tokie, kad nebūtų pažeidžiami esami inžineriniai tinklai, juos apsaugant 

arba iškeliant.  Jei yra būtinybė perkelti, sprendiniai derinami su užsakovu PP rengimo metu.  

4.4.3. Paslaugų teikėjas privalės atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: gauti prisijungimo technines 

sąlygas iš  kitų valstybinių įstaigų ir žinybų projektinės dokumentacijos parengimui, laikinų privažiuojamųjų 

kelių, inžinerinių tinklų įrengimui, statybvietės aptvėrimui. Visas paruošiamųjų darbų išlaidas Paslaugų 

teikėjas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą. 

4.4.4. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje privaloma suskaičiuoti visus darbus su medžiagomis, kuriuos 

statybos rangovas privalės atlikti pagal projektą/-us. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas 

taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Projekto sprendinių 

sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate Sutarties vykdymo metu Užsakovo 

pateikta forma. 

4.4.5. Visi tarpiniai sprendiniai derinami su Užsakovu ir Užsakovo nurodymu kitomis sąlygas nustatančiomis bei 

išduodančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis projekto šalimis. 

4.4.6. Rengiant PP ir TDP būtina atsižvelgti į kitų AB „LTG Infra“ (ar kitų AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių 

grupės ar kitų įmonės grupių)) vykdomų projektų, kurie turi tiesioginę sąsają su projektu, sprendinius. 

 

4.5. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose nustatyti reikalavimai: 

4.5.1. AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas, pateiktas Techninės 

specifikacijos priede (Priedas Nr. 2).  

4.5.2. Vadovautis ir kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių 

reglamentų reikalavimais. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo 

dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, 

būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, 

konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 

4.5.3. Projektas turi atitikti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos 

Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus, 

2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos 

prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijos reikalavimus 

(toliau – PRM TSS). Jeigu PRM TSS nenustato atskirų reikalavimų statinių (jų dalių), nurodytų PRM TSS, 
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prieinamumui, turi būti vadovaujamasi ISO 21542:2021 ir ISO 23599:2025, 2023 m. rugpjūčio 10 d. 

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/1694, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 

Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014 ir (ES) 

Nr. 1304/2014 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/777, reikalavimus. 

4.5.4. Projektas turi atitikti 2023 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/1694 

reikalavimus, kadangi juo iš dalies keičiami reglamentai (ES)  Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014. 

5. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktas paslaugas:  

5.1. PP, projektinė dokumentacija ir kiti derinimui teikiami dokumentai pateikiami: 1 egz. skaitmenine forma su 

bylomis pasirašytomis elektroniniais parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis *.pdf ar lygiaverčiu 

formatu. 

5.2. Suderintus PP, tyrinėjimų ataskaitas, kitus tyrinėjimų, matavimų dokumentus pateikti Užsakovui: 1 egz. 

skaitmenine forma su bylomis pasirašytomis elektroniniais parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis 

*.pdf ar lygiaverčiu formatu, 1 egz. dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg *ifc, *nwd *shp 

ir kiti). 

5.3. Suderintą ir patvirtintą Projektą pateikti: 1 egz. skaitmenine forma su bylomis pasirašytomis elektroniniais 

parašais, 1 egz. skaitmenine forma su bylomis neredaguojamu vektoriniu formatu (*.pdf ar lygiaverčiu), 1 

egz. dokumentų redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg *ifc, *nwd *shp ir kiti).  

5.4.  Skaitmeninę nuasmenintą projektinės dokumentacijos versiją pagal BDAR ir LR Statybos įstatymo 

reikalavimus (dokumentacijoje ir joje pateiktuose pridedamuose dokumentuose (įsakymuose, įgaliojimuose, 

kvalifikacijos atestatuose ir kt.) neturėtų būti nurodyti asmenų gimimo datos, asmens kodai, parašai ar kiti 

asmens duomenys, t. y. Tiekėjas juos turi uždengti (paslėpti) skirtą Rangos darbų viešųjų pirkimų 

paskelbimui bei darbų kiekių žiniaraštį parengtą pagal Užsakovo paslaugų metu pateiktą formą *.elsx 

formatu. 

5.5. Skaitmeninės bylos turi turėti aiškią seką, numeraciją ir pavadinimus. Bylos dokumentai turi būti nuosekliai 

sukataloguoti. Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi būti perduodama Užsakovui priimtina 

privataus debesies forma. 

5.6. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui statybą leidžiančio/-ių dokumento/-ų (jei jis/jie privalomi) 

skaitmeninį/-ius variantą/-us su pasirašiusiojo valstybės tarnautojo metaduomenimis arba popierinį/-ius 

variantą/-us su originaliu/-iais parašu/-ais. 

5.7. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymu Nr. 3-507 patvirtintas „Leidimų pradėti 

naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo 

taisykles“, turi būti raštu kreiptasi į geležinkelių transporto eismo saugos instituciją (LTSA) dėl leidimo 

reikalingumo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius ir gautas 

LTSA atsakymas.  

5.8. Pateikti pavojaus analizės ir vertinimo ataskaitą vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu 

(ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir 

pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą 

būtina atlikti) arba pateikti dokumentus, kad pavojaus analizės ir vertinimo atlikti neprivaloma.  

5.9. Parengto projekto notifikuotos įstaigos įvertinimo dokumentai, atitikimui techninės sąveikos specifikacijoms 

(2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių 

sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (toliau – INF TSS) (jei to reikalauja 

projekto apimtis) ir 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos 

geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judrumo asmenims techninių sąveikos 

specifikacijų (toliau – PRM TSS), 2023 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 

2023/1694, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, 

(ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1304/2014 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/777) 

tarpinė ataskaita – 1 kompl. skaitmeninėje laikmenoje neredaguojamu formatu (*.pdf). Su projektu turi būti 

pateiktas tarpinis PRM TSS sertifikatas ir tarpinis INF TSS sertifikatas (tuo atveju, jeigu reikalingas leidimas 

pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius). 

PRIEDAI (papildyti) 

Priedas Nr. 1 – Paviljonų konstrukcijos elementų techninė specifikacija. 
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Priedas Nr. 2 – AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas. 

Priedas Nr. 3 – Stotelių 550 mm peronų modulinių konstrukcijų techninė specifikacija. 

Priedas Nr. 4 – Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos ir Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašai. 

Priedas Nr. 5 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai. 
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