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1.  2 Sudėties žiniaraštis ENERO-158(2025)-TvDP-BSŽ 1 
2.  3-15 Aiškinamasis raštas ENERO-158(2025)-TvDP-AR 13 
3.  16 Lietaus nuotekų debito skaičiavimas - 1 
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8.  
34 
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Galerijos grindų dedalizacija, M 1:40 
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ENERO-158(2025)-TvDP-B.02 1 

9.  35 Planas žemės lygyje, M 1:150 ENERO-158(2025)-TvDP-B.03 1 
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Pjūvis 1-1, su tvarkybos darbais,  M 1:100 ENERO-158(2025)-TvDP-B.04 1 
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Priedai 
18.  44-46 Projektavimo užduotis - 3 
19.  47-50 Tvarkybos darbų sąlygos - 4 
20.  51-52 Įgaliojimas - 2 
21.  53-56 Kvalifikacijos atestatai - 4 
22.  57-71 Cheminiai tyrimai - 15 
 



    
 

0 2025 09 Tvarkybos darbų leidimui gauti 

Laida Data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato Nr. 

UAB „ENERO“                   
Trakų g. 3, Vilnius   
Tel.: 861685768  
El. p.:info@enero.lt         

Projekto pavadinimas:  

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO 
(Unikalus kodas KPD registre- 46236) A.VIENUOLIO G. 1, 
VILNIUJE, ĮĖJIMO LAIPTŲ SU GALERIJA TVARKYBOS 
DARBŲ (remonto, restauravimo, apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) PROJEKTAS.  

A1458; 0188 PV V.Grinčelaitis  Dokumento pavadinimas:  Laida 

A1948; 0754 PDV J.Balaišytė  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
0 

     
Kalbos 

trumpinys Užsakovas:  Žymuo:  Lapas Lapų 

LT Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A. 
Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius ENERO-158(2025)-TvDP-AR 1 13 

 
 

TVARKYBOS DRABŲ PROJEKTAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Įvadas.  Pagrindinio įėjimo laiptų su atvira galerija tvarkybos darbų (remonto, 
restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas rengiamas kultǌros paskirties 
pastato, t.y. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (unikalus numeris kultǌros vertybių 
registre- 46236)  tvarkomiesiems paveldosaugos darbams.  

Projekto tikslas- parengti tvarkybos darbų sprendinius pastato vertingosioms savybėms, 
susijusioms su techninio projekto tikslais bei  numatyti objekto vertingųjų savybių apsaugą ir 
atstatymą po pastato inžinerinių sistemų ir atskirų architektǌrinių elementų atnaujinimo, nedarant 
neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai.  

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Užsakovo parengta ir 
patvirtinta projektavimo užduotimi, atliktų istorinių, architektǌrinių ir cheminių tyrimų duomenimis, 
fotofiksacijomis, Nekilnojamojo kultǌros vertybės apskaitos dokumentais, paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 3.06 01:2014 „Kultǌros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, 
paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rǌšys“ reikalavimais. 

 
 

Objekto adresas- Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., A. Vienuolio g. 1 
 
Kultūros paveldo objektas:  

� Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (46236) 

Patenka į paveldo teritorijas: 
� Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (33653)  

 
Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultǌros vertybė) 

Statinio paskirtis: Kultǌros  
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2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Paveldo tvarkybos reglamentai 
 

PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
LR kultǌros ministro įs. Nr. V-975, 204-12-18 Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų 
apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašas 
PTR 3.08.01: 2013 Tvarkybos darbų rǌšys 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultǌros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės 
PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 3.06.01:2014 Kultǌros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 2.02.03:2007  Akmens mǌro ir natǌralaus akmens, plytų mǌro paveldo tvarkyba 
PTR 2.06.01: 2006  Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba 
PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultǌros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo rekomendacijos 
STR 2.07.01.2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai”. 

 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti 

įsigalioję šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

3. ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS: 
 

� E. N. Bučiǌtė. Operos ir baleto teatro projektas: eskizai, brėžiniai, fotonuotraukos. 1960–
1984 m. Saugomi Nijolės Bučiǌtės archyve.  

� E. N. Bučiǌtė. Patalpų įrengimo operos ir baleto teatro pasaže pasiǌlymas. Vilnius, 1997 m. 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ǌkio tarnybos archyvas. 

� M. Drėmaitė, V. Petrulis, J. Tutlytė. Architektǌra sovietinėje Lietuvoje. – Vilnius, 2012, p. 
322.  

� J.Bruveris. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Vilnius, 2006 m. 
� Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. 2013 m. Lietuvos nacionalinio operos ir 

baleto teatro ǌkio tarnybos archyvas. 
� A. Grubinskaitė, V. Dambrauskienė. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro interjero ir 

eksterjero tinko skiedinių cheminiai ir granuliometriniai tyrimai bei jų apibendrinimas. Vilnius, 
2021 m. Kultǌros paveldo centras, Detaliųjų tyrimų skyrius. Saugomi Nijolės Bučiǌtės 
archyve. 

� Termovizinių tyrimų ataskaita. 2020m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ǌkio 
tarnybos archyvas. 

� Išsamus energijos vartojimo auditas. 2021m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
ǌkio tarnybos archyvas. 

� Žemės sklypo inžinerinis topografinis planas. 2021m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro ǌkio tarnybos archyvas. 
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� 2022m. UAB Enero parengtas tvarkybos darbų projektas. Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro ǌkio tarnybos archyvas. 
 

 

4. DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO 
 

- Unikalus objekto kodas: 46236 
- Pilnas pavadinimas: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 
- Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., A. Vienuolio g. 1 
- Įregistravimo registre data: 2021-08-04 
- Statusas: Registrinis 
- Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis 
- Rūšis: Nekilnojamas 
- Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 
- Amžius: pastatytas 1963–1974 m., 1997 m. buvo rekonstruota pasažo erdvė, ją pritaikant 

Kamerinei salei; projekto autorė architektė Elena Nijolė Bučiǌtė (1930–2010) 
- Stilius: vėlyvasis modernizmas 
- Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus); Dailės 

(lemiantis reikšmingumą, svarbus); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą, retas);  
 

   7.1.1.4. fasadų architektǌrinis sprendimas - fasadų architektǌrinio sprendimo visuma; fasadų 
architektǌros tǌrinės detalės - R fasado cokolinio a. atvira galerija su paradiniais dviejų 
maršų granito pakopų laiptais, juodo šlifuoto granito laiptų atitvaromis ir granito pakopų 
laipteliais P dalyje, galerijos balto marmuro ir mozaikinio betono su žalvario juostelėmis grindų 
danga, jos tipas (galerijos atitvaros apdaila svarbi dekoratyvaus tinko vertikalių profilių 
išmatavimais, plokštumų sudūrimo apipavidalinimu; galerijos ŠR kampe grindų danga 
pakeista);  V ir R fasadų atvirų galerijų kritulių nuvedimo angos atitvarose su žalvario 
latakais (gaminio autorius Jurijus Markejevas) 

1. Nurodytos tik tos vertingosios savybės, kurios yra susijusios su šio projekto apimtimis, t.y.  
pagrindinių įėjimo laiptų ir galerijos tvarkybos darbais. Visos vertingosios savybės nurodytos 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte 2021-07-26 Nr. KPD-AV-1546. 

 

5. LAIPTŲ TVARKYBA  

Tvarkomi paradiniai laiptai įrengti iš granito blokų (blokai supjaustyti paviršiuje 
segmentais, kad vizualiai bǌtų panašu į trinkeles). Laiptų pakopų bǌklė- bloga, didelė dalis 
blokų išsiklaipiusios, nuskilusiu paviršiumi, laiptai neišlaiko horizontalės- susmegĊ ir sukritĊ 
visu paviršiumi, kas kelia pavojų lankytojams bei darbuotojams lipant jais užkliǌti ir susižeisti.  

Numatomas esamų trinkelių demontavimas, esamos laiptų konstrukcijos remontą, 
pasluoksnių keitimą, bei esamų juodo granito blokų permontavimą (blogos bǌklės blokai 
keičiami naujais, analogiško tipo ir matmenų blokais). 

Iš abiejų pusių įrengtos juodo šlifuoto granito ploščių laiptų atitvaros, jų bǌklė- bloga, 
nemaža dalis plokščių yra suskilusios (įrenginėjant jose apšvietimo sistemą), dalis plokščių- 
nutrupėjusios.  

Projekte numatome, kad esamos šlifuoto granito plokštės remontuojant laiptų konstrukciją 
bus demontuojamos. Geros bǌklės, nesuskilusios granito  plokštės sutvarkius laiptus bus  
pritvirtinamos atgal, prieš tai nušlifuojamos (atnaujinamos), o blogos bǌklės, t.y. suskilusios 
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plokštės bus keičiamos naujomis, analogiško atspalvio, dydžio, paviršiaus faktǌros, granito 
plokštėmis. Kartu bus remontuojamas laiptų apšvietimas įrengiant jį paslėptą po atraminės 
sienutės viršutine, t.y. horizontalia granito plokšte. 

  
Paradiniai laiptai. Užfiksuotos išklibusios, susmegusios laiptatakių ir laiptų aikštelės granito trinkelės 

  
Paradinių laiptų fragmentas. Užfiksuotos išklibusios, susmegusios laiptatakių ir laiptų aikštelės 
granito trinkelės 

  
Paradinių laiptų fragmentas. Užfiksuotos Paradinių laiptų fragmentas. Užfiksuotas 
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suskilusios granito plokštės išorinis latakas ir medinių dailylenčių apdaila 

  
Paradinių laiptų fragmentas. Užfiksuotas pažeistas profiliuotas dekoratyvus tinkas 

 

Taip pat numatyta patalpos po laiptais sutvarkymas- esamos lubų, sienų ir grindų apdailos 
pakeitimas nauja – sienos ir lubos tinkuojamos, grindys- liejamos betoninės. 

6. GALERIJOS TVARKYBA.  

Šiaurės rytinėje galerijos dalyje ankstesnių remontų metu grindų danga buvo pakeista į 
dviejų atspalvių pilko granito dangą (autentiška grindų danga išlikusi šiaurės vakarinėje dalyje, 
šio projekto apimtyse nėra tvarkoma).   

Galerijos grindų bǌklė yra bloga, t.y. granito plokštės „iškilnotos“, dalis plokščių - 
suskilusios, dalis su netektimis. Projekte numatome  demontuoti esamas granito plokštes, 
pakeisti pasluoksnius iki perdangos, remontuoti pačią perdangą, įrengti naujus pasluoksnius, 
įrengti hidroizoliaciją, bei atkurti pirminį galerijos grindų piešinį panaudojant kelių granitą, teracą 
ir žalvario juosteles (yra išlikĊs pastato autorės 1980m. galerijos grindų dangos brėžinys). 
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Ankstesnių remontų metu, keičiant galerijos dangą, perimetru pagal atitvarą buvo įrengtas 
išorinis lietaus vandens surinkimas, t.y. latakas su grotelėmis, iš kurio vanduo pašalinamas 
trimis lietvamzdžiais, kurie buvo įrengti prakirtus skyles perdangose (vienas lietvamzdis 
nuvestas į šlaitą, kitu du- neprijungti prie tinklų, vanduo nuo jų atvirai krenta iš ~3m aukščio 
žemyn). Dėl nesandarios lietaus surinkimo sistemos stipriai pažeista galerijos perdanga, ypač 
dalyje ties centiniu įėjimu, po laiptais. Pirminiame statybos etape galerijos atitvaroje įrengti 
žalvario latakai šiuo metu yra užaklinti (kaip nepasiteisinĊs sprendimas) ir atlieka tik 
dekoratyvinĊ funkciją.  

Projekte numatome pakeisti esamą ant terasos polimerbetoninį lietaus surinkimo lataką, jį 
įrengiant perimetru pagal galerijos atitvarą, neatitraukus (skirtingai nei yra įrengta šiuo metu), 
ir įrengti lietaus nuotekų nuvedimą per naujai įrengiamas dvigubas įlajas, neatkuriant lietaus 
nuvedimo per išorinius latakus, kaip nepasiteisinusio. Po galerijos perdanga numatyta 
pakabinti varinį lietvamzdį, surenkantį lietaus vandenį iš įlajų, įrengtų po polimerbetoniniu 
lataku. Variniais lietvamzdžiais vanduo numatytas nuvesti į požeminius projektuojamus lietaus 
nuotekynės tinklus. Visas vanduo nuo terasos bus surenkamas į infiltracinĊ požeminĊ 
talpyklą, apribojančią momentinį vandens patekimą į centralizuotus tinklus, o iš jos į esamus 
lietaus nuotekynės tinklus šiaurinėje sklypo dalyje. Vandens debitas – 3,1 l/s (skaičiavimai 
pridedami) nesudaro esminio esamų lietaus nuotekų tinklų pralaidumo pasikeitimo. Lietaus 
nuotekynės sprendinius bǌtina tikslinti Darbo brėžiniais. 

Galerijos atitvaros išorinės apdailos, t.y. profiliuoto tinko bǌklė yra bloga, turinti avarijos 
grėsmės požymių. Vizualinės apžiǌros metu buvo užfiksuoti tinko pažeidimai: žymǌs 
horizontalǌs atskylimai, nutrupėjimai ir netektys, dalis atitvarų uždengtos apsauginiu tinklu, 
kad krentantys tinko galabai nesužeistų cokolinėje dalyje vaikštančių pėsčiųjų.  

Vidinėje galerijos atitvaros pusėje apdailai įrengta iš medinių dailylenčių, jų bǌklė- 
patenkinama, dalies lentelių apačios- pažeistos puvinio. Šios lentelės buvo pakeistos ir 
perdažytos tamsiai ruda splava keičiant galerijos grindinį, autentiška lentelių splava buvo 
raudona ochra.  

Atitvaros viršus- apskardintas žalvario lankstiniais, dalis jų buvo pakeista į dažytos 
cinkuotos skardos lankstinius, kurie yra pažeisti korozijos, susilankstĊ nu mechaninių 
pažeidimų.  

Projekte numatome restauruoti profiliotą atitvarų tinką, keisti medines dailylentes į 
autentiškos spalvos (raudona ochra) ir tipo pagal išlikusias vakarinėje dalyje, taip pat- pakeisti 
blogos bǌklės, korozijos pažeistus cinkuotos skardos atitvarų apskardinimus vario skardos 
lankstiniais.  

Tvarkomoje zonoje yra kolonos apdailintos žalvario lėkštelėmis. Bǌtina tvarkant galeriją 
restauruoti lėkštelių paviršių bei atstatyti netektis (dalies lėkštelių nėra, durų link esančios 2 
kolonos turėjo centre prisuktas dekoratyvines veržles, didelės dalies jų- trǌksta).   
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Galerijos fragmentas. Užfiksuotas išorinis latakas, granito plokščių danga ir medinių dailylenčių 
apdaila (vanduo kaupiasi ties išorine atitvara, o ne subėga į lataką- neteisingai įrengti nuolydžai) 

    
Galerijos vakarinėje dalyje išlikusios tamsios ochros spalvos medinės dailylentės su granitiniu cokoliu, 
vartai reikalaujantys restauracijos 

  
Galerijos fragmentas. Užfiksuotas išorinis latakas ir granito plokščių danga (suskilusi, pažeista) 



    
 

    

ENERO-158(2025)-TvDP-AR Lapas Lapų Laida 
8 13 0 

 
 

 
 

 
Galerijos  pietryčių fragmentas. Užfiksuota pirminė galerijos grindų danga  
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Galerijos  pietryčių fragmentas. Užfiksuota pirminė galerijos grindų danga ir esama šiaurės rytų 
dalies grindų dangos sandǌra 

  
Galerijos kolonų fragmentai. Užfiksuoti dekoratyvinių žalvarinių lėkštelių netektys ir pažeidimai  

  
Galerijos atitvarų apskardinimo fragmentai. Užfiksuoti paviršiaus pažeidimai 
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Galerijos perdangos fragmentas ties paradiniais laiptais. Užfiksuoti drėgmės įtakoti  perdangos 
tinko pažeidimai, išvesti neestetiški išoriniai lietvamzdžiai abipus laiptų, matosi autentiški 
šviestuvai, kuriems reikalinga restauracija 

  
Galerijos atitvaros fragmentas. Užfiksuotas vėlesnių remontų metu įrengtas išorinis lietvamzdis  

  
Galerijos atitvaros kritulių nuvedimo angos su žalvario latakais. Latakai- užaklinti, nebeatlieka 
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savo pirminės funkcijos pašalinti vandenį nuo galerijos paviršiaus, dalis jų netekĊ plokštelės. 

 
Galerijos atitvaros kritulių nuvedimo angos su žalvario latakais. Latakai- užaklinti, nebeatlieka 
savo pirminės funkcijos pašalinti vandenį nuo galerijos paviršiaus; dėl besikaupiančios drėgmės 
ties atitvara užfiksuotas pažeistas profiliuotas tinkas 

Tvarkant galerijos profiliuoto tinko apdailą- bǌtina restauruoti elementus naudojant 
autentiškos sudėties tinką su baltu marmuru, bei atkurti autentiško profilio vertikalų tinko 
skaidymą (pridedama archyvinė medžiaga bei cheminiai tyrimai). 

 
Tvarkant kolonų dekoratyvines žalvario „lėkšteles“- bǌtina restauruoti elementus pagal 

autentiškus pavyzdžius ir  archyvinius duomenis.  
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7. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS 

 
Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rǌšys“ 

nuostatomis projektuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai- restauravimas, remontas, 
apsaugos techninių priemonių įrengimas. 

restauravimas- tyrimais pagrįsti darbai, kurias išsaugomas objekto autentiškumas ir 
vertingosios savybės, grąžinama pirminė išraiška ar savitas pavidalas – forma; restauravimo 
darbams atlikti naudojamos specialiosios technologijos ir medžiagos, kurių savybės yra 
suderinamomos su kultǌros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu;restauravimui taip 
pat priskiriami kultǌros paveldo objekto prarastų dalių ir elementų savito pavidalo – formos bei 
medžiagiškumo atkǌrimas, kai tokiems darbamas naudojamos naujos technologijos.  

remontas- prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos 
vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, 
kontǌrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos 
(statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). Vykdant remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, 
kurie reikalingi medžiagų suderinamumui nustatyti.  

Vadovaujantis LR Kultǌros ministro įsakymu 2013M. rugpjǌčio 20d. Nr. ĮV-607 projekte 
numatomi apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai (priskiriami remonto darbams). 
Šiems darbams priskiriami lietaus sistemos remonto, lietaus nuotekų šalinimo, galerijos sienučių 
apšvietimo remonto, bei galerijos perdangos remonto darbai. 

a.     VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SĄRAŠAS SU TVARKYBOS DARBŲ APIMTIMIS: 

Eil.
N. Vertingosios savybės pavadinimas Numatoma tvarkybos darbų rūšis 

1.  
fasadų architektūrinis sprendimas 
-fasadų architektǌrinio sprendimo 
visuma 

Saugoma, nekeičiama, neleičiama. 

2.  

fasadų architektūros tūrinės 
detalės - R fasado cokolinio a. atvira 
galerija su paradiniais dviejų maršų 
granito pakopų laiptais, juodo šlifuoto 
granito laiptų atitvaromis ir granito 
pakopų laipteliais P dalyje, galerijos 
balto marmuro ir mozaikinio betono 

Restauravimas: restauruojama galerijos 
atitvaros tinko  apdaila; restauruojama juodo 
granito laiptų atitvarų apdaila; restauruojama 
(atkuriant) galerijos grindų dangos tipas 
(demontuojamos esamos granito plokštės, pagal 
arch. brėžinį atkuraimas grindų dangos priežinys 
naudojant granitą, teracą ir žalvario juosteles) 
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su žalvario juostelėmis grindų danga, 
jos tipas (galerijos atitvaros apdaila 
svarbi dekoratyvaus tinko vertikalių 
profilių išmatavimais, plokštumų 
sudūrimo apipavidalinimu; galerijos 
ŠR kampe grindų danga pakeista) 

Remontas: remontuojami esami granito blokų 
laiptai, gerus blokus perklojant, prieš tai juos 
atnaujinus (šlifavimas, valymas), o blogos 
bǌklės- keičiant naujais, analogiško tipo, spalvos 
ir matmenų blokais; remontuojama medinių 
dailylenčių atitvarų apdaila demontuojant 
esamas ir pakeičiant analogiško tipo, kietmedžio 
dailylentėmis; remontuojamas galerijos atitvaros 
apskardinimas- cinkuotos skardos lankstiniai 
keičiami naujais, vario skardos lankstiniais; 
Apsaugos techninių priemonių įrengimas: 
remontuojama galerijos perdanga, įrengiama 
hidroizoliacija, remontuojama apšvietimo 
sistema, restauruojami lubiniai šviestuvai; 

3.  

V ir R fasadų atvirų galerijų kritulių 
nuvedimo angos atitvarose su 
žalvario latakais (gaminio autorius 
Jurijus Markejevas) 

Restauravimas: restauruojami žalvario latakai.  
Apsaugos techninių priemonių įrengimas: 
tvarkoma lietaus surinkimo ir nuvedimo nuo 
galerijos grindų paviršiaus sistema 

 

PASTABOS:  
1. Lentelėjė nurodytos tik tos vertingosios savybės, kurios yra susijusios su šio projekto apimtimis,  

t.y.  įėjimo laiptų ir galerijos tvarkybos darbais.  
2. Sprendiniai tikslinami tvarkybos darbų projekto metu. Prieš derinant tvarkybos darbų projektą su 

Vilniaus KPD skyriumi sprendinius būtina suderinti su autorinių teisių paveldėtoja Lada 
Markejevaite.  
 
 

8. BENDROSIOS PASTABOS 
 

Tvarkybos darbų projekto sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo 
dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, 
aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų 
asmenų interesų: 

 

- rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkybos darbai nenaikintų vertingųjų 
kultǌros vertybės savybių, bǌtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas bǌtų tinkamas 
naudoti numatytoms reikmėms.  

 

- projekto sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus, esminius statinio ir statinio architektǌros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultǌros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
 



Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, į.k. 190753881 
Statytojo (užsakovo) – fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas 

 
Lietuvos Nacionalinio Operos ir Baleto teatro įėjimo laiptai ir galerija, A.Vienuolio g. 1, Vilnius, 

Tvarkybos darbų projektas 
 Statinio pavadinimas (pagrindinė statinio naudojimo paskirtis), statybos adresas, projekto stadija 

 

PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAI 
 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 
                        IFFCFCIQQQ stvvddstltbendras ������ � )( , l/s 

3,1 l/s

UAB „Grinda“ rekomenduojami parametrai: 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys:
Sklypo plotas F sk - 0,02 ha;
Kietos dangos F d - 0,00 ha;
Vejos plotas F v - 0,00 ha;
Stogo plotas F st - 0,02 ha.

I  - lietaus intensyvumas (l/sꞏha), priimtas 157 (l/sꞏha);
C d   - kietų dangų priimtas koeficientas 0,95;
C v   - vejos priimtas koeficientas 0,22.

 ������ 157F)22,095,0(157 stvdbendras FFQ

 
2.7. Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 
 

ltlt QQQ � � 1max E , l/s 
kai:  

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 
E - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  

  
2.1.  Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

vidlt CFIQ �� , l/s,  
kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/sꞏha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

2.2.  Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

1578,0
1720

5835
 �

�
 �

�
 c

BT
AI , l/(sꞏha), 

kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio; 

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-5, 
A- 5835, B-17, c- (-0,8)); 

T – lietaus trukmė, min; 20 min. 
 
2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

F
FC

C ii
vid

¦ �
  

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės reikšmės 

nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22; 
Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
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SPECIALIOSIOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 
Atliekant nekilnojamojo kultǌros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo 

tvarkybos reglamentais: 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 „Akmens mǌro ir natǌralaus akmens, plytų mǌro 
tvarkyba“  

2. PTR 2.03.02:2010 „Akmens mǌro ir natǌralaus akmens, plytų mǌro sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis“ 

3. PTR 2.11.01:2010 „ýerpių, skalǌno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“ 
4. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
5. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas 

cheminėmis priemonėmis“. 
6. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“. 
7. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas 

cheminėmis priemonėmis“. 
8. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.  
9. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rǌšys“ 
10. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018 m. 

birželio 27 d. Nr. D1-60 
 

Bendrosios nuostatos 
Specialiosios technologijos apima medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelĊ, pastatymą 

ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad darbas bǌtų atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti 
visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje bǌtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai bǌtų lengvai prieinami prižiǌrinčiam personalui. Visos 
konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.  

Visi įrengimai turi bǌti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trǌkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi bǌti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi bǌti priimtas naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.  
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Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybĊ arba tokia pati informacija turi bǌti nurodoma 
kokiu nors kitu bǌdu. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos bǌtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedǌrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bǌti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija  turi bǌti visiškai aiški. 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi bǌti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bǌti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rǌšis ir kokybė turi bǌti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi bǌti su tinkamais dokumentais. Pristatytos į 
aikštelĊ medžiagos ir gaminiai turi bǌti parodytos Techninės  prižiǌros įgaliotam atstovui  ir Projekto vykdymo 
priežiǌros įgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medžiagomis susijĊ dokumentai. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi bǌti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 

Gaminiai ir medžiagos turi bǌti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi bǌti laikomos tinkamose ir, jei bǌtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga bǌtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi bǌti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Tvarkybos darbų vykdymas 
Visi darbai turi bǌti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Projektuotojo  leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  

Visi darbai turi bǌti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinĊ patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi bǌti numatyti iš anksto. Darbų eiliškumas turi 
bǌti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi bǌti pateikti Užsakovui iki darbų 
pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi bǌti laikomi iki darbų užbaigimo. 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto priežiǌrą, kad 
galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybĊ, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi bǌti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi bǌti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
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Pridavimas eksploatacijai 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų ir įrangos sertifikatų, techninių 

pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 
valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos ir tvarkybos darbų metu Rangovas turi pasirǌpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris bǌtų prieinamas Užsakovo ir Projektuotojo peržiǌrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą 
Valstybinei priėmimo komisijai. 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 
- Gamintojo priežiǌros instrukciją įrangai ir medžiagoms. 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi bǌti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi bǌti lietuvių kalba. 

Priėmimas 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal Paveldo 

tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ir kviečia Užsakovą ir 
Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi bǌti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi 
bǌti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi bǌti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 
bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi bǌti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas 

turi bǌti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi bǌti priimamas sprendimas dėl 
to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bǌti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. 
Į Rangovo atsakomybĊ įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama 
eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiǌrai. 

Visi darbai turi bǌti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

Garantija 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius darbų atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trǌkumus, kilusius dėl nepakankamos 
darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo 
metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bǌti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi bǌti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 
Bendri darbų saugos reikalavimai 

1) Tvarkybos darbų vykdymo teritorijoje turi bǌti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat 
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
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Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bǌti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturmtiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bǌti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

2) Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pǌga, vėjas, uraganas, 
perkǌnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

3) Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 
praėjimai) turi bǌli už pavojingų zonų ribų. 

4) Tvarkybos darbams naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus. 

5) Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius Šalmus. 

6) Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi buti ne žemesni kaip 1,1 m, su parankiu viršuje, 0,15 
m aukščio, ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, 
arba bǌtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

7) Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiǌrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 

Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų 
bei darbams, kuriuos atliekant nereikėtų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi 
bǌti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 

Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios, todėl aikštelės turi bǌti su griebtuvai 
skabliais. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi bǌti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, 
esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m 
pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos 
diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato 
konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.  

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

8) Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi bǌti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 
5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo 
kritimo. 

9) Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi bǌti naudojami saugos diržai, patikimai 
pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

10) Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 
pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 
aukštalipio kvalifikaciją. 

11) Draudžiama vykdyti darbus aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perkǌnijos, rǌko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

12) Krovinius aprišinėti ir prikabinėti galima tik pagal krovinių stropavimo-aprišimo schemas. Neturint 
stropavimo schemos, krovinys keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui. Naudotis galima tik patikrintais ir 
paženklintais nuimamaisiais kabinimo įtaisais ir tara, neviršijančia eksploatuojamo kėlimo įrenginio 
keliamosios galios. Darbų vykdymo vietose neleidžiama laikyti brokuotų ir nepaženklintų ar nepatikimų kėlimo 
reikmenų. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 
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Pastačius (sumontavus) į projektinĊ padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas bǌtina patikimai įtvirtinti. 
Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. 

13) Statybos aikštelėje (darbo vietoje) turi bǌti vaistinėlės. 

 
TS-01 
VARIO SKARDOS GAMINIAI 
 

Keičiamas GALERIJOS atitvaros cinkuotos dažytos skardos apskardinimas į autentišką,  vario 
skardos lakštų dangą. Visi naudojami skardos jungimo elementai (medvaržčiai, vinys) turi bǌti dengti variu 
arba cinkuoti. Skardos lakštai jungiami ANALOGIŠKU BŪDU esamam, t.y. kur buvo naudojami 
tvirtinimo elementai- jungti naudojant tvirtinimo elmentus, kur  nebuvo naudojami tvirtinimo 
elementai- tvirtinimo elmentų nedaudoti. Sprendinius detalizuoti darbo brėžiniais.   

Danga privalo, be liekamųjų deformacijų, atlaikyti klimatines (ledas, kruša) bei naudojimo (praėjimas 
iki  aptarnaujamų įrenginių) apkrovas. Skardos gamintojas privalo turėti aplinkosauginĊ produkto deklaraciją. 
Gaminys turi nekeisti savo eksploatacinių savybių per visą numatytą eksploatacijos laiką. Spalva, lakštų 
gabaritai ir jų išdėstymas tikslinama su tvarkybos darbų projeko vadovu DP stadijoje. Skarda privalo bǌti 
atspari temperatǌros poveikiams, nedegi, nerǌdijanti, ilgaamžė, nereikalaujanti valymo ir priežiǌros. 

Įrengta danga turi bǌti lygi. Galimas iki 1 mm tolygus skardos lakšto išgaubimas į išorĊ. Paklotoje 
dangoje negali bǌti įdubimų. Danga turi bǌti pritvirtina taip, kad neprarasdama sandarumo ir išvaizdos 
kompensuotų temperatǌros svyravimus. Dangos tvirtinimas prie konstrukcijų sisteminis, paslėpto tipo. 

Lakšto falcai užlenkiami prieš pristatant gaminį į statybos aikštelĊ, atitinkamų staklių pagalba. Falcai 
užspaudžiami profiliavimo mašinos pagalba arba rankomis. Horizontalǌs falcai užlenkiami vandens tekėjimo 
kryptimi. 

Skardinama ne plonesne kaip 07- 0,8 mm storio  vario skarda. Elementai turi bǌti jungiami 
tarpusavyje dvigubu falcu (tikslinama DP metu). 

 
TS-02 
GRANITO PLOKŠČIŲ REMONTAS 
Akmens gaminių remonto darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“ 
 

Nuo laiptų atraminės sienelės nuardomos juodo šlifuoto granito plokštės. Švariai nuvalyti skiedinį nuo 
sienelės ir granito plokščių, paviršių, esant poreikiui, nušlifuoti nuplauti ir atgal sumontuoti sveikas, geros 
bǌklės plokštes tose pačiose vietose tvirtinimo skiedinio pagalba. Suskilusias plokštes pakeisti naujomis, 
analogiško tipo ir matmenų šlifuoto juodo granito plokštėmis. Sprendinius detalizuoti darbo 
brėžiniais.   

Netinka labai tankus cementinis skiedinys, nes po juo kaupiasi drėgmė. jeigu toks skiedinys buvo 
panaudotas anksčiau, jį reikia išardyti ir pakeisti. Skiedinio sukibimui su pagrindu pagerinti rekomenduojama į 
skiedinį įmaišyti 0,05–0,1 % metilceliuliozės miltelių nuo rišamosios medžiagos kiekio. Ištrupėjusius 
fragmentus pakiesti analogiškos spalvos, sudėties ir storio granitinėmis plokštėmis, keičiant visą gaminį arba 
tik  išpjautą dalį.  
 
TS-03 
FASADINIO  TINKO TVARKYBA 
Tinkavimo, dažymo remonto darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“ 

Fasado laikina apsauga. Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio 
naudojant sandarinančius, neperšlampančius apdangalus. Privaloma apsaugoti grindinio plotus, 
besiribojančius su cokoline dalimi nuo galimų pažeidimų, sukeltų trinties, krentančių daiktų, dulkių, 
nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų ar išsiliejimų. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines 
tamprias sintetines dangas, medžio plokščių paklotus, nuo dulkių, nešvarumų ir išsiliejančių skysčių– 
polietileninĊ plėvelĊ. Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami prie sienų naudojant prisukamas metalines 
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jungtis. Tinko ir dažų apsaugai nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, pastolių atsikišusios dalys padengiamos 
minkštomis sintetinėmis tarpinėmis. 

Aplinkos sąlygos. Fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos 
temperatǌrai > +5oC. Atsižvelgiant į tai, kad kalkiniai paviršiai turi kietėti ne mažiau kaip 28 paras, 
rekomenduojama darbų pradžia – balandžio 15 d., pabaiga – rugsėjo 15 d. Fasadų nerekomenduojama 
tinkuoti ir dažyti, kai saulė tiesioginiai kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba fasadas po lietaus bǌna šlapias arba 
apšalĊs, pučia stiprus vėjas. Geriausia, kai sienų drėgmė nedidesnė kaip 8%. 

Medžiagos. Tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, nereikalauja 
autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinkančios 
estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principams.  

Tinko sudėtis parenkama pagal cheminių tyrimų duomenis:  
Tinkuojama 2 sluoksniais, apatinis arba paruošiamasis sluoksnis ir viršutinis arba dekoratyvinis 

sluoksnis. Apatinis (paruošiamasis) tinko sluoksnis pilkos spalvos, kietas, tankios struktǌros. Dekoratyvinio 
tinko (viršutinio) skiedinys labai tvirtos struktǌros, kreminės – baltos spalvos, 1 – 1,5 cm storio. Vyrauja 
aštriabriauniai akmenukai, smulkaus marmuro grǌdeliai, žėrutis (arba muskovitas (šviesaus žėručio atmaina. 
Vyrauja labai smulkus smėlio (kvarcinio) užpildas. Užpildo pagrindą sudaro marmuro miltai, smėlio labai 
mažas kiekis, gausu baltų (bespalvių skaidrių, žėrinþių) plokštelių – žėruþio. 
 
Cheminė tinko sudėtis: 
 

 
 
Granuliometrinė tinko sudėtis: 
 

 



    
 

ENERO-158(2025)-TvDP-SDT(TS) 
Lapas Lapų Laida 

7 10 0 
 

 
Naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus. 
Tinkavimas. Tinkuojama išorės plytų mǌro paviršiams tinkuoti skirtu kalkiniu tinku. Tinkas turi bǌti 

viensluoksnis, stabilios gamyklinės kokybės, laidus vandens garams („kvėpuojantis“), elastingas, gerai 
įgeriantis drėgmĊ. Skirtas dengti mašininiu bǌdu ir rankomis. Tinko pagrindas turi bǌti sausas, laikantis 
apkrovas, neįšalĊs, nedulkėtas, be atplaišų, neišdǌlėjĊs, gerai įgeriantis vandenį. Prieš pradedant tinkuoti, jei 
reikia, sudrėkinti paviršių. Siǌles, pažeistas vietas ir pan. užtaisyti. Tinkuojant ant pagrindų iš skirtingų 
statybinių medžiagų bei lubų ir sienų susikirtimo vietose deformacinėms siǌlėms formuoti skirtu įrankiu arba 
mentelės kraštu reikia įpjauti tinką iki pagrindo (suformuojama deformacijos siǌlė). Mišinio ir vandens santykis 
– pagal gamintojo nurodymus. Skiedinys ant tinkuojamo paviršiaus dengiamas reikiamu storiu, išlyginamas 
liniuote, prieš sukietėjant galutinai išlyginti, o vėliau paviršių užtrinti. Jei reikia struktǌrinio paviršiaus, kitą 
dieną padengti naują 3 mm storio tinko sluoksnį. Jei tinko sluoksnio storis didesnis nei 20 mm, 
rekomenduojama dengti du sluoksnius („šviežią sluoksnį ant šviežio sluoksnio“). Jei tinko sluoksnio storis 
didesnis kaip 30 mm, visai plokštumai naudoti armuojantį tinklelį. Sumaišytą medžiagą sunaudoti per 4 
valandas (priklauso nuo oro sąlygų). Laikas iki kitų darbų pradžios: išorėje – 2 savaitės. Darbinė temperatǌra: 
oro ir pagrindo temperatǌra tinkuojant ir kietėjant turi bǌti ne žemesnė kaip +5 °C. Šviežiai padengtą tinką 
saugoti nuo įšalimo ir per greito džiǌvimo. 

Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija.  Bǌtina paimti tinko bandinius 
laboratoriniams tyrimams atlikti, autentiškai tinko sudėčiai nustatyti. Tinko sluoksnių struktǌrinio sutvirtinimo ir 
stabilizacijos tvarkybos darbus bǌtina atlikti naudojant tokias medžiagas ir techniką, kaip numatyta projekte, ir 
neprieštaraujant medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principams. 

Silpnų tinko sluoksnių struktǌros sutvirtinimą rekomenduojama atlikti neorganinėmis, organinėmis bei 
sintetinėmis medžiagomis arba jų tirpalais. 

Pasluoksninį plyšių užtaisymą rekomenduojama atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms. Sienų, 
skliautų deformaciniai plyšiai turi bǌti užtaisomi, kaip numatyta projekte. Viršutinį tinko sluoksnį 
rekomenduojama užtaisyti medžiagomis, savo savybėmis artimomis istorinėms. 

Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą priklijavimą atlikti injektuojant tradicines 
medžiagas bei jų kompozicijas arba atskirais atvejais modernias, numatytas projekte. 

Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines arba 
šiuolaikines medžiagas, išlaikant istorinės tinkavimo technikos ypatumus. 

Duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, sienų plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais 
skiediniais ir glaistais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius, kurie buvo 
išryškinti istorinėje medžiagoje. 

  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų ir biocidinis apdorojimas. Tinkuotų paviršių valymas nuo 
druskų gali bǌti atliekamas naudojant druskas kaupiantį kompresą “Entsalzungskompresse”, galima naudoti ir 
kitų firmų analogiškas savybes turiunčias priemones skirtas mǌro nudruskinimui.  

Tinkuotų paviršių biocidinį apdorojimą rekomenduojama atlikti biocidų tirpalais, skirtais tinkuotiems 
paviršiams. Biocidinio apdorojimo medžiagos ir metodai parenkami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Biocidų 
tirpalai neturi keisti dažų spalvinės gamos. 
 
TS-04 
TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS  
Dažytų paviršių tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“. 

Galerijos profiliuotas tinkas dažomas pagal cheminių tyrimų duomenis, juose nurodoma, kad „tinko 
paviršius dažytas pilkai baltos spalvos dažais“  (žiǌr. cheminius tyrimus).  

Nuo tvarkomų  paviršių šalinamas nestabilus, atšokĊs tinko sluoksnis.  

Reikalinga taip pat daryti atžymas apie dažų parinkimą ir kontrolinius padažymus. 

Dažyti balandžio- rugsėjo mėnesiais, esant palankioms oro sąlygoms.  
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Tinkamas dažomas vandens garams ir atmosferos anglies dioksidui (CO2) laidžiais silikatiniais 
dažais. Svarbu: dažoma ne mažiau nei du kartus. 

Dažų pralaidumas vandens garams turi tenkinti LST EN ISO 7783-1 ir LST EN ISO 7783-2 reikalavimus. 
Dažų pralaidumas anglies dioksidui  turi tenkinti LST EN 1062-6:2002 reikalavimus. 

TS-05 
MEDINIŲ GAMINIŲ REMONTAS 
Medinių kosntrukcijų ir stalių gaminių remonto darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“ 
PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ 
 
Esamos medinės dailylentės nuardomos su visu karkasu ir naujai įrengiamos kietmedžio dailylentės 
analogiško tipo ir matmenų autentiškoms.  

Medienos paviršius apsaugomas dažant dažais ir lakais natǌralių aliejų arba dirbtinų dervų pagrindu. 
Dažoma ne mažiau kaip du kartus. Dažai turi bǌti suderinami su preparatais, kuriais mediena buvo apdorota 
iki dažymo. Po spalvinimo gaminiai džiovinami ir šlifuojami šepečiu arba smulkiu šlifavimo popieriumi. Visais 
atvejais prieš dažymą ar lakavimą gaminių paviršiai gruntuojami. Gruntai parenkami, atsižvelgiant į buvusios 
ir bǌsimos apdailos medžiagos tipą, be to, turi bǌti naudojami vieno gamintojo produktai (gruntas, dažai), 
gaminiai gali bǌti ne vieno gamintojo tik specifiniais atvejais, kai nėra galimybės pasirinkti kito (alternatyvaus) 
gamintojo, kuris į rinką tiekia pilną suderintų produktų asortimentą. Grunto sluoksnis turi užtikrinti gerą 
adheziją (prilipimą) medienai ir bǌsimai dangai. Dažų spalva ir padengimas (reljefas) parenkami DP rengimo 
metu, suderinus su projektuotojais. Dažai parenkami tik atlikus bandomuosius dažymus natǌroje. 
 

Paviršiai dengiami laku pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių 
gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ reikalavimus ir tvirtinami atgal prie karkaso (tvirtinimo 
elementai, pvz. medvaržčiai, grĊžiami buvusiose vietose, nedarant naujų skylių medinėse daillylentėse). 

 

TS-06 
VANDENS SURINKIMO SISTEMOS REMONTAS   
Vandens surinkimo sistemos remonto darbai vykdomi vadovaujantis: 
PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“, 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
 

Įrengiant kritulių nuvedimo sistemą vadovautis tokiais reikalavimais: vanduo nuo pastato turi bǌti 
nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, 
nedarytų žalos gamtai.  

Be šių reikalavimų, stogai ir jų konstrukcijos turi tenkinti reikalavimus, nustatytus statybos techniniame 
reglamente STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997). 

  Vandens nuo galerijos surinkimui ir nuvedimui nuo galerijos grindų naudojami seklieji polimerbetoniniai 
latakai su grotelėmis. Lietaus vanduo į juos nuvedamas nuo terasos paviršiaus. Vanduo, patekĊs į grindų 
konstrukcijas nuvedamas su nuolydžiu PVC drenažine membrana po polimerbetoniniais latakais į išorinius 
latakus.  

Vandens surinkimui įrengiamos infiltracinės talpos su pajungimu į esamą lietaus nuotekynĊ.  

TS-06.1 Infiltracinės talpos techninės specifikacijos: 
Infiltracinių talpų paskirtis: 
 
Infiltracinė/Akumuliacinė sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam išleidimui/kaupimui į gruntą. 
Vanduo surenkamas į žemėje įrengtas infiltracines/akumuliacines sekcijas, iš kurių sunkiasi į aplinkos gruntą 
(infiltracinės talpos atvejis) arba yra akumuliuojama kasetėse ir palaipsniui atiduodama į lietaus tinklus 
(akumuliacinės talpos atvejis). Prie kasečių įtekėjimo angos prijungiama lietaus vandens nuvedimo nuo stogo 
arba nuo kietų dangų vandens surinkimo sistemos. 
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Kasetės  yra apsaugomos naudojant geotekstilĊ, kuri yra apvyniojama aplink kasetes (infiltracines talpos 
atveju) arba naudojama geomembrana, kuri yra nelaidi vandeniui (akumuliacinės talpos atveju) . Geotekstilė 
turi apsaugoti nuo smėlio patekimo į kasetės vidų, taip pat turi apsaugoti sistemą nuo medžių ir krǌmų šaknų. 
Elemento korpuso trumpas aprašymas: 
 
Sistema susideda iš kasečių korpusų, šoninių skydų ir viršutinių korpusų dangčių: 
 
Korpuso matmenys: 
Išorinis talpos plotis: 600 mm 
Išorinis talpos aukštis: 494 mm (pusinis elementas), 914 mm (pilnas elementas) 
Išorinis talpos ilgis: 1205 mm 
 
Šoninės panelės matmenys: 
Išorinis panelės plotis:592 mm 
Išorinis panelės aukštis: 907 mm 
Išorinis panelės storis: 104 mm 
 
Korpuso elemento sekcijos:  
  

 
 
Techniniai parametrai: 
 
Kasetės svoris: 12,4 kg (pusinis elementas), 24,8 kg (pilnas elementas) 
Šoninio skydo svoris: 3,1 kg 
Kasetės bendras tǌris: 0,638 m3 

Kasetės naudingas tǌris: 0,658 m3 
Kasetės stipris (vertikaliam gniuždymui), trumpalaikė apkrova: � 603 kN/m2 (pagal EN17150) 
Kasetės stipris (vertikaliam gniuždymui), ilgalaikė apkrova: � 195 kN/m2 (pagal EN17150) 
Kasetės stipris (šoniniam gniuždymui): � 135 kN/m2 (pagal EN17150) 
Bendras naudingas tǌris: � 97 % 
Galimi vamzdžio pajungimo variantai: 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm  
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Valymas: 
 
Apžiǌros kamera ir sistema suprojektuota suteikti pilną prieigą prie bet kurios kasetės ir leisti ją paprastai 
apžiǌrėti ir aptarnauti (praplauti, išvalyti).  Apžiǌros kamera leidžia apžiǌrėti konstrukcijas visuose lygiuose 
(aukštuose), naudojant vikšrinĊ arba kito tipo inspekcijos įrangą.  Sistema gali bǌti praplauta, naudojant 
standartinĊ įrangą. 
 
Medžiaga: 
 
1. Plastikas PP, iš kurio išlietos modulių sekcijos bei šoniniai paneliai, vamzdžio pasijungimo elementai, 
kasečių sujungimo vamzdeliai ir kt. 
 
Atsparumas: 
 

1. Modulių sekcijos bei šoninės panelės turi atitikti transporto priemonių, grunto, gruntinių vandenų ir kt. 
poveikiui. 

2. Cheminis atsparumas: atsparǌs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui, 
grunto cheminėms savybėms 

 
Montavimas: 
 
Infiltracijos/akumuliaciniai blokai gali bǌti montuojami eilėmis arba blokais nuo vieno iki 5 aukštų, priklausomai 
nuo konkrečių aplinkybių ir reikiamo tǌrio. Modulių montavimas yra labai paprastas, greitas ir leidžiantis 
įvairius variantus. Montavimui nereikia sudėtingų instrumentų vieno bloko svoris vos 13 kg, o tarpusavyje jie 
jungiami praktiškomis jungtimis.  
Darbų pradžioje iškasama duobė, kurios matmenys 40 cm didesni negu infiltracinės/akumuliacinės kasetės 
matmenys. Duobės dugne supilamas 30 cm storio žvyro sluoksnis. Duobės dugne paklojama geotekstilė arba 
geomembrana. Tada kasetės guldomos viena šalia kitos. Daugeliu atveju kasetės montuojamos keletu aukštų 
(daugiausia 5 aukštais). Visa surinkta sistema apvyniojama geotekstile/geomembrana. Norint sujungti keletą 
kasečių aukštų, naudojami maži vamzdeliai, kurie sumontuojami į apvalių kolonų skyles (1 kasetei – 2 
tvirtinimo vamzdeliai). Infiltracinės kasetės apvyniojamos geotekstile sudarant ne mažesnius kaip 15 cm 
perdengimus. Kasetės, naudojamos vandens akumuliacijai, apvyniojamos geomembrana, sujungiant spec. 
įranga. Duobė iš visų pusių užpilama žvyru (smulkesnės frakcijos). Akumuliacinės talpos atveju – naudojamas 
esama statybinis gruntas, papildomai tankinant. 
  

TS-06.2 Polimerbetoninių latakų techninės specifikacijos: 
Latako medžiaga: polimerbetonis; 
Latako briauna: įleista 4 mm cinkuoto plieno; 
 
Grotelių medžiaga: ketaus kulniukų apsauginės grotelės: 
 

 
 
Apkrovų klasė: latako E600 pagal EN 1433; 
Statybinis plotis 135 mm, vidinis plotis 100mm, statybinis aukštis 100 mm; 
Ištekėjimas: per latako šoną su šoniniu nuvedimu, gaminys iš ner. plieno, gaminamas pagal vietą. Po 

polimerbetoniniu lataku turi būti tarpas vidinio vandens pratekėjimui – kad vanduo nesikauptų betoninėje 
konstrukcijoje. 



    

0 2025 09 Tvarkybos darbų leidimui gauti 

Laida Data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato Nr. 

UAB „ENERO“                   
Trakų g. 3, Vilnius   
Tel.: 061685768  
El. p.:info@enero.lt         

Projekto pavadinimas:  

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO 
(Unikalus kodas KPD registre- 46236) A.VIENUOLIO G. 1, 
VILNIUJE, ĮĖJIMO LAIPTŲ SU GALERIJA TVARKYBOS 
DARBŲ (remonto, restauravimo, apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) PROJEKTAS.  

A1458; 0188 PV V.Grinčelaitis  Dokumento pavadinimas:  Laida 

A1948; 0754 PDV J.Balaišytė  SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
0 19978‘  

KM 0643 Konstr. R.Diškevičius   

Kalbos 
trumpinys Užsakovas:  Žymuo:  Lapas Lapų 

LT Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A. 
Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius ENERO-158(2025)-TvDP-SŽ 1 5 

 
 

 

Poz. 

Spec
. 

tech
nSD

T 

Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos Mato 
vnt. Kiekis viso Pastabos 

GALERIJOS REMONTO DARBAI 
1.   Demontavimo darbai:    

1.1.   - granito plokščių dangos demontavimas, b~20mm m2 

m3 
280,0 
5,60  

1.2.   - išorinių vandens surinkimo grotelių demontavimas  m‘ 50,0 14 cm 
1.3.   - medinių dailylenčių demontavimas  m2 42,0 85 cm 
1.4.   - skardos demontavimas (20% ploto) m2 7,0  

1.5.   - blogos bǌklės profiliuoto galerijos tinko šalinimas 
(15% viso ploto) m2 16,50  

1.6.   - blogos bǌklės galerijos perdangos tinko šalinimas 
(25% viso ploto) m2 70,0  

1.7.   -  Metalinių detalių, esančių ant fasado demontavimas vnt. 14  
2.   Remonto darbai:    

2.1.   - įrengiama medinių dailylenčių (kietmedžio) apdaila, 
spalva- raudona ochra m2 38,0  

2.2.   - įrengiamas išorinis lietaus surinkimo lovelis (varinis) m‘ 45,0 14 cm 
2.3.   - pertinkuojama perdanga, b- 20mm m2 70,0  

2.4.   - perdažoma perdanga (pertrinama), spalva- 
analogiška, geltona  m2 280,0  

GALERIJOS RESTAURAVIMO DARBAI 
3.   Restauruojama (atkuriant) galerijos grindų danga:    

3.1.   - skirtingų matmenų pilko granito plytelės m2 227,0  

3.2.   - žalvario juosta, b-5mm, L-280mm; h-20mm  m‘ 
kg 

36,40 
38,69 ~130vnt 

3.3.   - žalvario lankas, b-5mm, L-865mm  m‘ 
m2 

112,45 
~2,812 

~130vnt 
119,48 kg 

3.4.   - žalvario žiedas, b-5mm, �-740mm; L- 2325mm  m‘ 
m2 

69,75 
~1,748 

~30vnt 
74,11 kg 

3.5.   - žalvario žiedas, b-5mm, �-1300mm; L- 4085mm  m‘ 
m2 

122,55 
~3,064 

~30vnt 
130,21 kg 

3.6.   - žalvario žiedas, b-5mm, �-1860mm; L- 5845mm  m‘ 
m2 

175,35 
~4,384 

~30vnt 
186,31 kg 
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3.7.   - žalvario žiedas, b-5mm, �-2420mm; L- 7605mm  m‘ 
m2 

228,15 
~5,704 

~30vnt 
242,41 kg 

3.8.   - žalvario žiedas, b-5mm, �-2980mm; L- 9365mm  m‘ 
m2 

280,95 
~7,024 

~30vnt 
298,15 kg 

3.9.   - liejamas teracas, spalva- pilka m2 53,0 ~19proc. 
paviršiaus 

4.   Profiliuoto tinko restauravimas:    

4.1.   - šalinamas blokos bǌklės, atšokĊs tinkas (iki 40 
proc.)  220,0  

4.2.   - pertinkuojama autentiškos sudėties tinku, ~85 proc  m2 470,0 20mm 

4.3.   - pertinkuojama autentiškos sudėties tinku, ~15 proc  m2 80,0 50mm 

4.4.   - perdažomas tinkuotas paviršius, 100 proc m2 550,0  

5.   Kolonų restauravimas:    

5.1.   - naujų štampuotų žalvario lėkštelių gaminimas ir 
montavimas, b-0.44; 150x 150mm vnt. 150 I a. galerija 

ir cokolis 

5.2.   - centrinės žalvarinės veržlės gaminimas ir įrengimas  vnt. 
kg. 

40 
2,50 

I a. galerija 

5.3.   - demontuojamas granitinis apvadas, h- 100mm m‘ 21,0 

5.4.   - įrengiamas naujas pilko granito apvadas, h- 100mm m‘ 21,0 

5.5.   - demontuojamas medinis profiliuotas apvadas,  
b- 100mm m‘ 21,0 

5.6.   - įrengiamas naujas medinis profiliuotas apvadas,  
b- 100mm m‘ 21,0 

6.   Žalvarinių latakų restauravimas:    

6.1.   - restauruojami esami žalvariniai latakai  vnt. 
m2 

6 
6,0 9 kg.  

7.    Apšvietimo šviestuvų (už kolonų, žavaris+stiklas) 
restauravimas:    

7.1.  -Restauruojamos esamos lempos (rutuliniai stiklo 
gaubtai, žalvarinės detalės) vnt. 2  

7.2.   -Restauruojamos, atkuriant pagal esamas, lempos 
(rutuliniai stiklo gaubtai, žalvarinės detalės) vnt. 2  

8.   Stiklinių šviestuvų virš pagrindinio įėjimo 
restauravimas    

8.1.  keičiami stikliniai šviestuvai analogiškais vnt. 5  
9.   Metalinių vartų (galerijoje) restauravimas    

9.1.  

- restauruojami pagrindiniai įėjimo ažǌriniai vartai su 
perskyra (valomas žalvarinis paviršius, atstatomos 
smulkios netektys, keičiamas varstymo 
mechanizmas) 

vnt. 
m2 

2 
12,7 

5,07x2,5m 
Netekčių 

20kg 

9.2.  
- restauruojami esami ažǌriniai vartai (valomas 

žalvarinis paviršius, atstatomos smulkios netektys, 
keičiamas varstymo mechanizmas) 

vnt. 
m2 

1 
5,0 

Netekčių 
10kg 

10.   Žalvarinių šviestuvų (po galerija) restauravimas    

10.1.  

- restauruojami autoriniai žalvariniai šviestuvai 
(valomi paviršiai, atstatomos netektys, 
keičiamos lemputės, tvarkomi kontakatai ir 
pan.) 

vnt. 40 6,4 m2 
plotas 
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10.2.  - keičiama el. instaliacija (laidai) m 200  

11.   Lietaus sistemos remontas (Apsaugos techninės 
priemonės)    

11.1.   - lietvamzdžių demontavimas m‘ 8,0  

11.2.   
- įrengiami nauji seklieji polimerbetoniniai latakai su 

grotelėmis, vidinis plotis 100mm, statybinis aukštis 
100mm 

m‘ 55,0 
ACO Drain 
V100S H10 
arba analog. 

11.3.   - įrengiamos dvigubos įlajos, varinės vnt. 4  

11.4.   
- įrengiamas (pakabinamas po perdanga)  

lietvamzdis- oksiduotos vario skaros lankstinys 
200x200 

m‘ 10,6  

11.5.   - įrengiami oksiduotos vario skardos lietvamzdžiai  
Ø100 m‘ 17,5  

11.6.   
- įrengiama infiltracinė talpa 2,4x2,4x0,9 m  

(modulių skaičių tikslinti statybos metu)  
 

vnt. 1 
ACO 

StormBrixx 
arba analog. 

11.7.   - grunto kasimas rankomis infiltracinių talpos įrengimo 
vietoje m3 5,0  

11.8.   - lietaus nuotekynės PVC Ø200 vamzdžių paklojimo 
darbai su iškasimu m‘ 54,0  

11.9.   - grunto kasimas rankomis vamzdžių paklojimui 
vietoje m3 18,0  

11.10.   - prijungimas prie esamo nuotekynės šulinio vnt. 1  

11.11.   

- esamų dangų bet.plytelių su pasluoksniais išardymo 
ir  atstatymo darbai: 
nurenkamos plytelės, t- 8cm 
iškasamas žvyro arba skaldos pagrindo sl., t- 20cm 
iškasamas šalčiui atsparus pagrindo sl., t- 30cm 

m2 120,0  

12.   Instaliacijos remontas:    

12.1.  - Vaizdo stebėjimo kamerų kabelio pakeitimas 
(suleidžiant į vagą lubose m‘ 15,0  

12.2.  - Kabelių pakeitimas m‘ 50,0  
12.3.  - El.rozečių lubose pakeitimas vnt. 6  

LAIPTŲ REMONTO DARBAI 
13.   Demontavimo darbai:    

13.1.   - demontuojama granito plokščių apdaila, b-30mm m2 
m3 

70,0 
2,10  

13.2.   - demontuojami šviestuvai vnt. 28  

13.3.   - nurenkami granito blokai m2 
m3 

95,0 
11,40  

14.   Remonto darbai:    
14.1.   - įrengiama juodo šlifuoto granito plokščių apdaila m2 70,0 b-30mm 

14.2.   - perklojamos granito blokų pakopos (~80%) m2 
m3 

76,0 
9,10 

tikslinti 
rangos metu 

14.3.   - Įrengiamos naujos bučarduoto granito blokų pakopos 
(~40%) 

m2 
m3 

38,0 
4,60 

tikslinti 
rangos metu 

14.4.   - valomos raudono granito plokštės m2 18,0  
14.5.   - permontuojamos raudono granito plokštės m2 18,0  
15.   Patalpos po laiptais remonto darbai:    
15.1.   - remontuojamos medinės dailylentės (paviršiaus m2 12,0  
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šveitimas, impregnavimas perdažymas) 
15.2.   - remontuojamos granito plokštės (paviršiaus valymas) m2 24,0  
15.3.   - demontuojami esami metaliniai ažǌriniai vartai   vnt. 1  

15.4.   - naujai gaminami metaliniai ažǌriniai vartai, analogiški 
esamiems  vnt. 1 5,0x 2,5 m 

15.5.   
- Gaminamos naujos medinės durys D-1 (paviršius 

med. dailylentės, analogiškos fasado apkalimo 
dailylentėms, ventiliacijos grotelių įstatymas) 

 vnt. 2 2,1x0,9 m 

15.6.   - Patalpos išvalymas nuo esamos apdailos m2/t 26,0/0,4  
15.7.   - Lubų ir sienų paviršių tinkavimas m2 26,0  
15.8.   - Sienų tinkavimas  81,0  
15.9.   - Grindų betonavimas (armuotas tinkleliu), h 7 cm m2 26,0  

KONSTRUKCINIAI KIEKIAI (REMONTAS) 
16.   Laiptų remontas    
16.1.   - ardymas šiukšlių išvežimas  t 29  
16.2.   - betonas C30/37 XC3 m3 8 LST EN 2006-

1:2002 

16.3.   - armatǌra S500  kg 200 LST EN ISO 
15630-1:2003 

17.   Galerijos perdangos remontas    

17.1.   

- išardomi esami pasluoskniai: 
armuotas betonas- 6cm 
išlyginamasis sluoksnis- 4 cm  
apšiltinimo sluoksnis (pvz. eps)- 20cm 
hidroizoliacijos sluosknis, 2 slk. 
(pastaba:  tikslinti atidengus konstrukciją) 

m2 280,0  

17.2.   - šiukšlių išvežimas t 70  

17.3.   - betonas C30/37 XC3 m3 25 LST EN 2006-
1:2002 

17.4.   - armatǌra S500  kg 450 LST EN ISO 
15630-1:2003 

17.5.   - XPS-50mm m2 50  
17.6.   - EPDM danga m2 300  
17.7.   - PVC membrana m2 300  
17.8.   - geotekstilė m2 600  
18.   Galerijos atitvarinės sienelės remontas    
18.1.   - ardymas šiukšlių išvežimas t 1,3  
18.2.   - mediniai tašai  70x25 (maumedis), impregnuoti M 170  

18.3.   - medinės dailylentės 20x100, jų dažymas M2 42  

19.   Apšvietimo sistemos remontas   
(apsaugos techninės priemonės) 

   

19.1.   - įrengiamas LED (IP65) juostos apšvietimas po 
viršutine granito plokšte m‘ 30,0 

tinkamas 
naudoti 
lauko 

sąlygomis 
20.  - Atraminių sienučių remonto darbai    

20.1.  - Demontavimo darbai:    

20.2.  - Demontuojama raudono granito plokščių apdaila, b-
30mm 

m2 
m3 

70,0 
2,10 

Atrinkti 
geros 
bǌklės 

antriniam 
panaud. 
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20.3.  - Demontuojama juodo granito plokščių apdaila, b-
30mm 

m2 
m3 

2,0 
0,06 

 

   - Remonto darbai    

20.4.  - įrengiama raudono šlifuoto granito plokščių apdaila m2 
m3 

70,0 
2,10 

 

20.5.  - įrengiama raudono šlifuoto granito plokščių apdaila m2 
m3 

2,0 
0,06 

 

21.  KITI KIEKIAI    

21.1.  - Pastolių įrengimas ir išardymas, h 5m M 50,0  

21.2.  - Pastolių įrengimas ir išardymas, h 6m M 75,0  

21.3.  - Pastolių įrengimas ir išardymas, h 15m M 15,0  

 
PASTABOS: 
1. Žiniaraštyje pateikti pagrindinių medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai. 
2. Tikslesni darbų aprašymai yra pateikti Specialiosiose darbų technologijose, Aiškinamąjame rašte ir 

brėžiniuose. 
3. Jeigu tvarkybos darbams atlikti reikalingos medžiagų sistemos- dėl medžiagų suderinamumo 

privaloma jas komplektuoti to paties gamintojo. 
4. Kiekius tikslinti vietoje, pagal faktinĊ situaciją. 
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ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Ataskaita „Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav.) interjero ir eksterjero tinko skiedinių cheminiai ir granuliometriniai tyrimai bei 

jų apibendrinimas“ sudaryta iš keturių dalių: 

I dalis – eksperimentinė: tyrimų tikslas, programa, metodika. 

II dalis – tyrimo duomenų apibendrinimas. Tinko kokybinės ir kiekybinės sudėties cheminių 

ir granuliometrinių tyrimų apibendrinimas. 

III dalis – tyrimų duomenų išvados. 

IV dalis – priedai. Prieduose pateiktos tyrimų lentelės ir pastato planas su pažymėtomis 

mėginių paėmimo vietomis (3 priedai, 2 lentelės). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:          Asta Grubinskaitė 

   I-os kat. restauravimo chemikė – technologė 

     (KM atest. nr. 521) 
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I. EKSPERIMENTINĖ DALIS 

1.1. Tyrimų tikslas 

1. Ištirti tinko medžiaginę sudėtį. 

2. Ištirti tinko užpildo granuliometrinę sudėtį. 

3. Ištirti tinko sluoksnių stratigrafiją.  

 

1.2. Tyrimų programa 

1. Nustatyti tinko cheminę sudėtį. 

2. Nustatyti tinko užpildų granuliometrinę sudėtį. 

3. Nustatyti tinko sluoksnių stratigrafiją. 

4. Apibendrinti tyrimų rezultatus, pateikti išvadas. 

 

1.3.Tyrimų metodika 

1. Kiekybinė tinkų ir lipdybos medžiagų sudėtis tirta kiekybinės analizės metodais: 

procentiniai kaitinimo nuostolių, netirpaus likučio, silicio dioksido (SiO2, bendrasis smėlis), 

trivalenčių oksidų (R2O3), sulfato (SO3) kiekiai nustatyti gravimetriniais metodais. Kalcio (CaO) ir 

magnio oksidų (MgO) kiekiai nustatyti tūriniais metodais. 

2. Užpildo granuliometrinė sudėtis nustatyta sijojimo būdu, ištirpinus pavyzdį šaltame 5 % 

HCl vandeniniame tirpale. 

3. Mėginių tinko sluoksnių stratigrafija nustatyta optiniu mikroskopu Motic SMZ – 171.  

4. Mėginių skaitmeninės nuotraukos padarytos Moticam 10.0MP skaitmeninės kameros priedu 

(objektyvo didinimai x45, x60). 

5. Tyrimų duomenys pateikti Prieduose: 1 – 4 lentelėje, spektrai 5 – 7.  
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II. TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 

2.1. Vizualinė mėginių analizė 

Apžiūrint iš pastato eksterjero bei interjero paimtus tinko skiedinių mėginius, nustatyta jų 

fizinė būklė, užpildo struktūra.  

 

Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė) (1 pav. a – f) 

Mėginys dviejų – trijų sluoksnių: apatinis arba paruošiamasis sluoksnis ir viršutinis arba 

dekoratyvinis sluoksnis. Vietomis matyti du dekoratyvinio tinko sluoksniai – viršutinis 

(ploniausias, matomis tik vietomis) – baltos spalvos. Tinko paviršius dažytas pilkai baltos spalvos 

dažais. 

Apatinis (paruošiamasis) tinko sluoksnis pilkos spalvos, kietas, tankios struktūros. 

Dekoratyvinio tinko (viršutinio) skiedinys labai tvirtos struktūros, kreminės – baltos spalvos, 

1 – 1,5 cm storio. Karbonatinių intarpų, ertmių nėra – skiedinys itin tolygiai išmaišytas. Apžiūrint 

mėginį mikroskopu, matyti, kad vyrauja aštriabriauniai akmenukai, smulkaus marmuro grūdeliai, 

žėrutis (arba muskovitas (šviesaus žėručio atmaina)). Augalinės kilmės plaušų, medžio anglies – 

nerasta. Smulkių molingų dalelių „šiukšlių“ mėginyje beveik nėra, vyrauja labai smulkus smėlio 

(kvarcinio) užpildas. Galima daryti išvadą, kad skiedinys švarus, naudotas valytas karjerų smėlio 

užpildas, marmuro grūdeliai bei šviesus žėrutis (plokštelės). 

 

 

 

 

1 pav. a) Mėginio Nr.1 – T1 (eksterjero 
dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė) paėmimo vieta 

1 pav. b) Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero 
dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė). Bendras 

vaizdas 

dekoratyvinis sl. 

paruošiamasis sl. 
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1 pav. c) Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero 

dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė). Vaizdas pro 
mikroskopą, x15. Matomos žėručio plokštelės 

1 pav. d) Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero 
dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė). Vaizdas 

pro mikroskopą, x15. Matomas dar vienas plonas 
dekoratyvinio tinko sluoksnelis ir dažo sluoksnis 

 
 

  
1 pav. e) Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero 

dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė). Vaizdas pro 
mikroskopą, x20. Matomos žėručio plokštelės ir 

smulkūs marmuro grūdeliai 

1 pav. f) Mėginys Nr.1 – T1 (eksterjero 
dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė). Vaizdas 

pro mikroskopą, x20. Matomas dar vienas plonas 
dekoratyvinio tinko sluoksnelis 

 

 

 

Mėginys Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.) (2 pav. a – f) 

Mėginys dviejų sluoksnių: apatinis arba paruošiamasis sluoksnis, viršutinis arba 

dekoratyvinis sluoksnis (0,5 – 1,0 cm storio) ir plonas sluoksnelis – užtrynimo (0,1 – 0,3 cm) 

sluoksnis. Tinko paviršius dažytas baltos spalvos dažais. 

Dekoratyvinio tinko skiedinys labai tvirtos ir tankios struktūros, baltos spalvos, blizgus. 

Karbonatinių intarpų, ertmių nėra – skiedinys tolygiai išmaišytas. Apžiūrint mėginį mikroskopu, 

matyti, kad vyrauja aštriabriauniai akmenukai, smulkaus marmuro grūdeliai (dulkės), žėručio 
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dulkės (smulkesnis, nei mėginyje Nr.1). Augalinės kilmės plaušų, medžio anglies – nerasta. 

Smulkių molingų dalelių „šiukšlių“ mėginyje beveik nėra, vyrauja labai smulkus smėlio 

(kvarcinio) užpildas. Galima daryti išvadą, kad skiedinys švarus, naudotas valytas karjerų smėlio 

užpildas, marmuro grūdeliai (dulkės) bei šviesus žėrutis (labai smulkus, dulkės). 

 

 

  
2 pav. a) Mėginio Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 

tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.) paėmimo vieta 
2 pav. b) Mėginio Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 

tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.). Bendras vaizdas 
 
 

  
2 pav. c) Mėginys Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 

tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.). Vaizdas pro 
mikroskopą, x15. Matomi marmuro grūdeliai 

(dulkės) 

2 pav. d) Mėginys Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 
tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.). Vaizdas pro 
mikroskopą, x20. Matomi marmuro grūdeliai 

(dulkės) 

dekoratyvinis sl. 

paruošiamasis sl. 
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2 pav. e) Mėginys Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 

tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.). Vaizdas pro 
mikroskopą, x20. Matomos žėručio plokštelės  

2 pav. f) Mėginys Nr.2 – T2 (interjero dekoratyvinis 
tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.). Vaizdas pro 
mikroskopą, x20. Matomos žėručio plokštelės  

 
 
 

2.2. Tinko skiedinių cheminė sudėtis 

Tinko cheminės sudėties tyrimams buvo paimti 2 mėginiai: iš eksterjero ir interjero. 

Analizės rezultatai pateikti 1 lentelėje (žr. Priedą, 1 lentelė).  

 

Mėginys Nr.1 – T1 (interjero dekoratyvinis tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.) 

Atlikus tinko cheminę analizę nustatyta, kad magnezinio modulio (Mm) procentinis kiekis 

yra 49,05 %, hidraulinio modulio (Mh) – 5,37 %. Tinko gamyboje buvo naudojamos kalcitinės 

kalkės su silpnai išreikštomis hidraulinėmis savybėmis. Kadangi, atliekant analizę, nustatyta kad 

kalcio oksido (CaO) yra 48,07 %, trivalenčių oksidų (R2O3) – 7,13 % ir sieros anhidrido (SO3) – 

0,72 %, galima daryti išvadą, kad naudota rišamoji medžiaga – cementas arba cemento ir kalkių 

mišinys. Tinko skiedinio gamybai naudotas skiedinys: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis 

1:0,07.  

 

Mėginys Nr.2 –T2 (eksterjero dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė) 

Atlikus tinko cheminę analizę nustatyta, kad magnezinio modulio (Mm) procentinis kiekis 

yra 39,97 %, hidraulinio modulio (Mh) – 6,22 %. Tinko gamyboje buvo naudojamos kalcitinės 

kalkės su silpnai išreikštomis hidraulinėmis savybėmis. Kadangi, atliekant analizę, nustatyta kad 

kalcio oksido (CaO) yra 48,76 %, trivalenčių oksidų (R2O3) – 7,01 % ir sieros anhidrido (SO3) – 

0,87 %, galima daryti išvadą, kad naudota rišamoji medžiaga – cementas arba cemento ir kalkių 
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mišinys. Tinko skiedinio gamybai naudotas skiedinys: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis 

1:0,06.  

 
 

2.3. Tinko skiedinių granuliometrinė sudėtis 

Granuliometriniams tinko skiedinio tyrimams buvo paimti 2 mėginiai: iš eksterjero ir 

interjero. Tyrimų rezultatai pateikti 2 lentelėje (žr. Priedą, 2 lentelė).  

 

Mėginys Nr.1 – T1 (interjero dekoratyvinis tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.) 

Skiedinio gamybai naudotas užpildas, kurio pagrindinės frakcijos pasiskirsto ant sietų – 0,5 

(2,78 %), 0,315 (2,78 %), 0,14 (27,78 %) mm. Rupumo modulis Mr – 0,42 %. Smulki liekana 

mėginyje 66,66 %. Taigi, galima daryti išvadą, kad gaminant skiedinį buvo naudojamas labai 

smulkus kvarcinio smėlio, marmuro grūdelių, žėručio užpildas. 

 

Mėginys Nr.2 –T2 (eksterjero dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė) 

Skiedinio gamybai naudotas užpildas, kurio frakcijos pasiskirsto ant sietų – 1,0 (2,63 %), 0,5 

(21,05 %), 0,315 (14,04 %), 0,14 (20,17 %) mm. Rupumo modulis Mr – 1,22 %. Smulki liekana 

mėginyje 42,11 %. Taigi, galima daryti išvadą, kad gaminant skiedinį buvo naudojamas labai 

smulkus kvarcinio smėlio, marmuro grūdelių (dulkių), žėručio dulkių užpildas. 
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III. TYRIMŲ DUOMENŲ IŠVADOS 
 

 

1. Nustatyta, kad Mėginys Nr.1 – T1 (interjero dekoratyvinis tinkas. Tarnybinė laiptinė II a.)  

gamybai naudotas kalkių/cemento ir labai smulkaus užpildo skiedinys. Naudotas užpildas: itin 

smulkus kvarcinis smėlis, marmuro grūdeliai, žėručio dulkės. Užpildas labai švarus, galimai 

papildomai plautas/valytas. Rišamosios medžiagos ir užpildo santykis – 1:0,07. 

 

2. Nustatyta, kad Mėginys Nr.2– T2 (eksterjero dekoratyvinio tinko, galerijos sienutė)  

gamybai naudotas kalkių/cemento ir labai smulkaus užpildo skiedinys. Naudotas užpildas: itin 

smulkus kvarcinis smėlis, marmuro grūdeliai (dulkės), žėručio plokštelės. Užpildas švarus, 

galimai papildomai plautas/valytas. Rišamosios medžiagos ir užpildo santykis – 1:0,06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:                                                        Asta Grubinskaitė 

                I –os kat. restauravimo chemijos technologė 

 (KM atest Nr. 521) 
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IV. PRIEDAI 

 

1. Priedas Nr.1 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav.) interjero ir eksterjero tinkų cheminė sudėtis, %; 
 

2. Priedas Nr.2 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav.) interjero ir eksterjero tinkų užpildų granuliometrinė sudėtis, %. 

 

3. Priedas Nr.3 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus m., 

Vilniaus m. sav.) planai su pažymėtomis mėginių paėmimo vietomis. 
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Priedas Nr.1 –Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus 

m., Vilniaus m. sav.) interjero ir eksterjero tinkų cheminė sudėtis, % 

 
1 lentelė. 

 
Rodikliai 

Pavyzdžių paėmimo vieta 

Interjero dekoratyvinis tinkas. 
Tarnybinė laiptinė II a. 

Eksterjero dekoratyvinio tinko, 
galerijos sienutė 

 
K.n. 

 
N.l. 

 
SiO2 

 
R2O3 

 
CaO 

 
MgO 

 
SO3 

 
36,15 

 
4,99 

 
6,81 

 
7,13 

 
48,07 

 
0,98 

 
0,72 

 
36,63 

 
4,73 

 
5,56 

 
7,01 

 
48,76 

 
1,22 

 
0,87 

Rišamosios medžiagos ir 
užpildo santykis 1:0,07 1:0,06 

Hidraulinis modulis, Mh 5,37 6,22 

Magnezinis modulis, Mm 49,05 39,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizę atliko:                   Vyda Dambrauskienė 

                 paminklotvarkininkė 

              (KPD atest. Nr. 4247) 
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Priedas Nr.2 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus 

m., Vilniaus m. sav.) interjero ir eksterjero tinkų užpildų granuliometrinė sudėtis, % 

 
2 lentelė. 

Eil.  
Nr. 

Pavyzdžių 
paėmimo vieta 

Likutis ant sietų Nr.mm,� Rupumo 
modulis, 

Ms 2.5 1.4 1 0.5 0.315 0.14 smulki 
liekana 

1. 

Interjero 
dekoratyvinis 
tinkas. 
Tarnybinė 
laiptinė II a. 

– – – 2,78 2,78 27,78 66,66 0,42 

2. 

Eksterjero 
dekoratyvinio 
tinko, galerijos 
sienutė 

– – 2,63 21,05 14,04 20,17 42,11 1,22 

 
 
 

 
Pastaba: 
 – užpildo pagrindą sudaro marmuro miltai, smėlio labai mažas kiekis, gausu baltų (bespalvių 
skaidrių, žėrinčių) plokštelių – žėručio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizę atliko:                   Vyda Dambrauskienė 

                 paminklotvarkininkė 

              (KPD atest. Nr. 4247) 
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Priedas Nr.3 – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (A. Vienuolio g. 1, Vilniaus 

m., Vilniaus m. sav.) planai su pažymėtomis mėginių paėmimo vietomis. 
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