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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINEI DALIAI RENGTI

ﬁ':' Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija objekta
1 Projekto pavadinimas Mokﬂslo pa.S.kII'tIeS. pggtato (7.11), Mokolq g. 61-1,
Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas
2. Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai Mokslo paskirties
3. Statinio statybos rasis Kapitalinis remontas
4. Statinio kategorija Ypatingasis
5. Statinio projekto rengimo etapas Techninis projektas
Konstrukcinés dalies parengimas pagal statybos
6. Projektavimo paslaugy apimtis techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“
Il. Projektavimo paslaugy techniné specifikacija
Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, | Projektavimas atliekamas pagal Lietuvos respublikos
7 normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  bei | Statybos techninius reglamentus
’ normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, kiti | Architektdrinés dalies projektas
dokumentai pateikiami uzsakovo Pastato konstrukcijy baklés tyrimai
Projektuojamy konstrukcijy reikalavimai:
8 e Pamatai — pamatiné plokste;

e Lifto Sachtos sienos — silikatiniy blokeliy maro;

e Perdangos — monolitinio gelzbetonio.

Projekto vadovas
Ernestas Gegeckas, atestato Nr. 20319

Projekto SK dalies vadovas
Giedrius Platkevi€ius, atestato Nr. 33320
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

STATINIO KONSTRUKCIJOS

(MOKYKLA)
BYLOS SK-1 SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
E:llfs Dokumento zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1.1 PRB/MM/24/009-TP-SK.BSZ-01 1 0 Bylos sudéties ziniarastis
1.2 PRB/MM/24/009-TP-SK.AR-01 18 0 Aiskinamasis rastas
13 | PRB/MM/24/009-TP-SK.TS-00 11 o | Techninés specifikacijos. Bendrieji
nurodymai
1.4 PRB/MM/24/009-TP-SK.TS-01 10 0 Techninés specifikacijos. Zemés darbai
15 | PRBIMM/24/009-TP-SKTS-02 | 36 o | Technings specifikacijos. Betono ir
gelzbetonio darbai
1.6 PRB/MM/24/009-TP-SK.TS-03 6 0 Techninés specifikacijos. lyIUro darbai
17 | PRBIMM/24/009-TP-SK.TS-04 13 o | [echninés specifikacijos. Siluminés
izoliacijos ir hidroizoliacijos dgrbal
18 | PRBIMM/24/009-TP-SK.SZ-01 1 o | SAnaudukiekiy zinfarascial. Zemes
1.9 | PRBMM/24/009-TP-SK.SZ-02 1 o | Sanaudy kiekiy Ziniarasciai. Betono ir
gelzbetonio darbai
110 | PRBIMM/24/009-TP-SK.SZ-03 1 o | SAnauduyKekiy zinjarascial. Maro
BREZINIU ZINIARASTIS
Eﬂfs Dokumento zymuo Lzro Lapy sk.|[ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
PAMATUY PLANAS
2.1 PRB/MM/24/009-TP-SK.BR-01 1 1 0 LIFTO MURO SIENU PLANAS
2.2 PRB/MM/24/009-TP-SK.BR-02 1 1 0 PERDANGU PLANAI
PLOKSTES PRINCIPINIS
2.3 PRB/MM/24/009-TP-SK.BR-03 1 1 0 ARMAVIMAS __
2.4 | PRB/MM/24/009-TP-SK.BR-04 1 1 0 gﬁgﬁﬂs's PJUVIS PER LIFTO
GRINDY ANT PERDANGOS
5.5 PRB/MM/24/009-TP-SK.BR-05 1 1 0 DETALE "PD-1" M1:10
0 2025.04.28 Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, konkursui.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastys (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval EAB.,,Erojel;SJ ‘]rgr;gii(mg biuras*”
val. RenaIMO areviy 9. 19-181 kab., Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,
g | [P[RI3IE imalions
andrius@prb.lt
Statinio numeris ir pavadinimas
20319 SPV Ernestas Gegeckas
33320 SPDV Giedrius Platkevicius Mokslo paskirties pastatas (mokyjkla)
Dokumento pavadinimas Laida
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Marijampolés ,Saltinio progimnazija*“ PRB/MM/24/009-TP-SK.BSZ-01 1 1

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,
kapitalinio remonto projektas




|’) R B RENGIMO'
MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS
AISKINAMASIS RASTAS
AISKINAMOJO RASTO TURINYS
1 BENDROUJIDALIS.......coeoereercceresrsssre s sssss s s s sss e s sssnr e s ssssms e s sasams e e ssssns e s sassnsessasansessasansessasansessnssnsessassnsessnsnes 3
1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta 3i projekto dalis, kompiuterinés
programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si daliS............coovveviiiiiiiiii 3
1.1.1  Normatyviniai ir Kiti dOKUMENTAI .........cooiiiiiii e 3
L 2 o Ta T o] [U] (=14 =T o] o =T 0 o1 S 4
1.2 Bendrieji paZintiniai duomenys apie vietove, geologinés ir hidrogeloginés, klimato sglygos, gamtiné ar

technogeniné tarSa, greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai .............ccccoo i 5
1.2.1  DUOMENYS GPIE VIEIOVE.....cciieiiiii ettt e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e aa e e e e aeaeaaes 5
1.2.2 Geologinés ir hidrogelogingS SGIYGOS ......ueiiiiiiiiiiieiiie e e e ettt e e e e e e s e e e e e e e et ae e e e e e s aesnsnreeeaaaeeas 5
1.2.3  KIMALO SGIYGOS ..ttt ea bt e e e bttt e e e rh et e e e st et e e e aabe e e e e aab et e e e arreee e e 5
1.2.4 Gamtiné ar technogening tarSa..........cooo i 5
1.2.5 Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tiNKIai ... 5

1.3 Bendrigji pazintiniai duomenys apie statinj: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir
aukstis, auksty skai€ius, komplekso statiniy iSdéstymas ir matmenys plane.............ccoooiiiiiiini e 6
1.3.1 Naudojimo paskirtis, statinio Kategorija ............cooevriiiiiiiiii 6
1.3.2 Statinio matmenys plane ir aukstis, auksty skaicius, komplekso statiniy iSdéstymas..................... 6

1.4 Laikanciyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui: pamatai, sienos, perdangos, konstrukciniy
elementy tipai, medZziagos ir kt. sprendiniai, stogo KONSIIUKCIJOS.......cooieieiiie i 6
g B w10 Yo =T o =g = = TS 6
1.4.2  LiftO SACNTOS SIEBNOS ...ooiiiiiiieiiiiiie ittt sttt e e e st e e e e sa bt e e e e sate e e e e anbeeeeeantaeeeeanteeeeanns 7
LR N =T o =1 g T Lo - SRS 7
L S T = 4T X PRSPPI 7
1.4.5 StOQO KONSIIUKCIJOS ...coeiiiiiiiieiie et e e e e et e e e e e e e e st e e e e e e e eannnraeeeaaeeas 7
1.4.6 Grindys ant tarpaukStings PErdangos ...........coiiiiiiiiiiiie e e 8

1.5 Projekte numatyty darby sgradas, esamo statinio konstrukcijy baklés jvertinimas, paaiskinimai, kaip jie atitinka
normatyviniy dokumenty reikalavimus, funkcine paskirtj nurodant esamo statinio statybos metus, kiek mety

naudojamas, apra$ant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus ............cccooiiiii e 8
R T80 B V[T qF= 1 (o ¢ o = o =Y 8
1.5.2 Esamo statinio konstrukcijy buklés jvertinimas, funkciné paskirtis, statybos metai, vykdyti
rekonstravimai ar kapitaliniai remONtai ... e 8
2  PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS..........cccceerverernrneernenenenens 10
0 2025.04.28 Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, konkursui.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastys (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
UAB ,Projekty rengimo biuras*
Kval. PROJEKTY Kareiviy g. 19-181 kab., - R i A
patv. RENGIMO Vilnius LT-09133, Mokslo paskirties paksa:a??a I(irr:;gl?él::;srztgllo:(ggktgé S61 1, Marijampoléje,
dok. Nr. Tel. nr. +370 617 02800 p proj
andrius@prb.lt
Statinio numeris ir pavadinimas
20319 SPV Ernestas Gegeckas
33320 SPDV Giedrius Platkevicius Mokslo paskirties pastatas (mokyjkla)
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Marijampolés ,Saltinio progimnazija*“ PRB/MM/24/009-TP-SK.AR-01 1 18

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,
kapitalinio remonto projektas
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS
2.1 Pagrindy ir statiniy skai¢iuojamosios schemos (konstrukciniy elementy iSdéstymas, jtvirtinimo sglygos,
medziagos, skai€iavimo metodai), mazgy ir jung€iy jtakg sprendiniams ............cccooiiiiiiiii 10

2.2 Statinio apkrovos: jy tipai (grunto slégio, sniego, véjo, naudojimo, technologiné, gaisrinio transporto, dinaminé

ir kt.), dydziai, apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu, atitinkami poveikiai ir deriniy koeficientai ................ 10
2.2.1 Apkrova grunto j lifto 8achtos MU0 SIENG.......ccciiiiiiiiiiiiie e 10
2.2.2  APKIOVA NUO SNIEO ...ttt ettt bt e e e bt e e e e a b et e e e bttt e e e bb e e e e e bbe e e e enbeeeeannees 10
2.2.3  APKIOVA NUO VEJO ...ttt ettt e e a et e bttt e e e bb e e e e e abe e e e e nbe e e e eanees 10
2.2.4 Naudojimo ir teChNOIOGINES APKIOVOS ......ccoiuiiiiiiitiiie ettt 11
2.2.5 Dinaminiai poveikiai KONStruKCijomS ........coooiiiii 11
2.2.6 Apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu, poveikiy ir deriniy koeficientai...............cccoceeeeeeinnins 11
2.3 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, galimos deformacijos, (plysiy atsivérimo plocio
betone, pamaty nuosédziy, sijy jlinkiy, horizontaliy poslinkiy ir kt.) leistini dydziai............cccccooiiiiiiiiiii i 12
2.3.1 Leistini pamaty NUOSEAZIAI...........cuueiiiiiiiii e 12
2.3.2 Leistini jlinkiai ir horizontalls poSIiNKI@i............cooiiiiiiiiii e 12
2.3.3 Leistini plySiy ploCiai gb KONSIrUKCIJOSE ......ocuuiiiiiiiiii i 12
2.4 Statiniy pagrindy inzineriniai geologiniai, hidrogeologiniai rodikliai, pamaty tipai jy parinkimo motyvai ........ 12
2.5 Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai, konstrukciniy elementy medziagos, medziagy atsargos koeficientai........ 14

2.6 Konstrukcijy apsauga nuo klimatinio, technogeninio, drégmés poveikio, temperaturos reikSmeés ir drégmes

(74 g TV 7= 1| oo 1= SRS 15
2.7 Deformaciniy silliy jrengimo SPreNTiNI@i.......oueeiiiiiiiiiiiiee et 15
2.8 Atitvary garso izoliavimo SPreNdiNial .........eeiiiiiiiiiiie e 15
2.9 KoNStruKCijy atSParumas UGB .........eeeiueeeeeeiuieeeeeiteee ettt ettt ettt e et e et e bb et e e sbe e e e e aasbe e e e aannneeesanneeeas 15
2.10 Projektiniy sprendiniy atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams ........... 16
2.11 Nurodymai darbo projekto rENGIMUIL..........eii i 16
3 SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAL ........ccocoemueeeeccceseeeesessssssssssssssesssssssssssssssssssssssensacas 17
3.1 Savojo konstrukcijy svorio apKrovy SKaiCiaVimai.........c.ueeeiiiiiiiiiiiiiee e 17
3.2 Pastato energinis NAUAINGUIMAS. ........coiiiiiiiiiiie et e ettt e e e ra bt e e s st et e e sabbe e e e e aabeeeeeanbeeeeaan 17
3.3 SKAICIAVIMU IVAUOS. ... .eeiii ittt e e e a et e e e bttt e e e bttt e e e oa b et e e e aabe e e e s anbe e e e e abbe e e e e anbeeeeen 17
4 REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS .........ccoetrurueirerasesessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasanns 18
4.1 Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai............oooiiiiiiiiii e 18
4.2 Statybos darby OrganiZaVIMAS. ...........uueeiiiiiie ittt et e e e e s aa b e e e s e bbe e e e e e nees 18

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje, PRB/MM/24/009-TP-SK.AR-01 2 18 0
kapitalinio remonto projektas
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)

1 BENDROJI DALIS

STATINIO KONSTRUKCIJOS

1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto
dalis, kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

111

Normatyviniai ir kiti dokumentai

* Lietuvos Respublikos statybos normos bei Lietuvos Respublikoje galiojangios Europos Sajungos
statybos projektavimo normos ir taisyklés, kuriy sgrasSas pateiktas 1-3 lentelése.

LR Statybos jstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583.
LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.

* Projektavimo uzduotis (PU);

« Projekto architektdriné dalis (SA).

1 lentelé. Projektavimg reglamentuojantys normatyviniai dokumentai (SK daliai galiojantys statybos techniniai
reglamentai (paskutinés redakcijos iki 2024-11-01)

Statybos techninis reglamentas STR
1.01.03:2017

,Statiniy klasifikavimas”

Statybos techninis reglamentas STR
1.03.01:2016

J,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

Statybos techninis reglamentas STR
1.01.08:2002

LStatinio statybos rasys”

Statybos techninis reglamentas STR
1.04.02:2011

,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*“

Statybos techninis reglamentas STR
1.04.04:2017

,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

Statybos techninis reglamentas STR
1.12.06:2002

,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.01(1):2005

L,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Statybos techniniy reikalavimy
reglamentas STR 2.01.01(2):1999

L.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.01(4):2008

,Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.01(5):2008

,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.01(6):2008

L,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.02:2016

,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR
2.01.07:2003

LPastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

Statybos techninis reglamentas STR
2.02.01:2004

,Gyvenamieji pastatai“

Statybos techninis reglamentas STR
2.02.02:2004

,Visuomeninés paskirties statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR
2.04.01:2018

,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*”

Statybos techninis reglamentas STR
2.05.13:2004

,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,

kapitalinio remonto projektas

Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy | Laida

PRB/MM/24/009-TP-SK.AR-01 3 18 0
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)

2 lentelé. Lietuvos standartai

STATINIO KONSTRUKCIJOS

LST EN 1990

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1

Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis
svoris, pastaty naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-3

Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos

LST EN 1991-1-4

Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai

LST EN 1992-1-1

Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-1

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés.

LST EN 10027-1

Plieny Zyméjimo sistemos. Pirma dalis. Plieno markeés.

LST EN ISO 898-1

Tvirtinimo detaliy i8 anglinio ir legiruotojo plieno mechaninés savybés. 1
dalis. Nurodyty klasiy varztai, sraigtai ir smeigés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2013)

LST EN 1995-1-1:2005+AC:2006

Mediniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1996-1-1:2006

Mariniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotuyjy ir
nearmuotyjy mariniy konstrukcijy taisyklés

LST EN 1997-1:2005

Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

LST EN 12944

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apauga nuo korozijos apsauginémis
dazy sistemomis.

LST 1516

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

3 lentelé. Statybos normos

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Kiekvieno Siy normatyviniy dokumenty leidiniy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi bati jsigalioje
Sio aiSkinamojo rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

1.1.2 Kompiuterinés programos

Grafinei projekto daliai naudotos programos AutoCAD 2022, skai¢iavimams Dlubal RFEM 6.07, Geo 5 2024.

Tekstinei daliai naudota Microsoft Office.

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,

kapitalinio remonto projektas

Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy | Laida

PRB/MM/24/009-TP-SK.AR-01 4 18 0
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS

1.2 Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove, geologinés ir hidrogeloginés, klimato salygos,
gamtiné ar technogeniné tar$a, greta iSdéstyti statiniai ir inzineriniai tinklai

1.2.1 Duomenys apie vietove

Rengiamas mokslo paskirties pastatas (mokykla), Mokoly g. 61-1, Marijampoléje, kapitalinio remonto projektas.

o G
1 pav. Situacijos

schema

1.2.2 Geologinés ir hidrogeloginés salygos

Duomeny apie inzinerinius — geologinius tyrimus néra.

1.2.3 Klimato salygos

Duomenys pagal RSN-156-94, (artimiausias tyrimy stebéjimo punktas 49):

e vidutiné metiné oro temperatira — +6,7°C;
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas — +34,0°C;
e absoliutus oro temperatliros minimumas — -36,2°C;
e SalCiausios paros vidutiné oro temperatira (92% integralinis pasikartojimas) — -27°C;
e SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira (92% integralinis pasikartojimas) — -22°C;
e Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira — -0,9°C;
e santykinis oro metinis drégnumas — 81%;
e absoliutus véjo grei¢io maksimumas — 34 m/s;
e vidutinis krituliy kiekis per metus — 613 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis — 82,5 mm;
o maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) — 90 cm;
(galimas 1 kartg per 50 mety) — 120 cm.

1.2.4 Gamtiné ar technogeniné tarSa

Gamtiné ar technogeniné tar§a nenumatoma.

1.2.5 Greta iSdéstyti statiniai ir inzineriniai tinklai

Greta iSdéstyty statiniy néra.

Duomeny apie esamus tinklus lifto Sachtos zonoje néra. Pamato jrengimo metu, atsikasus ir radus esamus tinklus,
jie privalo bati perkelti. Jeigu esami tinklai yra Salia projektuojamo pamato, jie privalo bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy.
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1.3 Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio
matmenys plane ir aukstis, auksty skaicius, komplekso statiniy iSdéstymas ir matmenys
plane

1.3.1 Naudojimo paskirtis, statinio kategorija

Statinio naudojimo paskirtis — 8.2 mokslo paskirties pastatas (mokykla).
Statinio kategorija — ypatingas statinys.
Statinio statybos risis — statinio kapitalinis remontas.

1.3.2 Statinio matmenys plane ir aukstis, auk$ty skai€ius, komplekso statiniy iSdéstymas
Y 68400
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2 pav. Pastato planas ir skersinis pjavis
+0,000=+63,43.
Matmenys plane — 68,40x72,99m. 3 aukstai su rusiu. Pastato aukstis nuo £0,000 altitudés — 10,29m.

1.4 Laikan¢iyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui: pamatai, sienos,
perdangos, konstrukciniy elementy tipai, medziagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos

1.4.1 Plokscias pamatas

Pamatiné ploksté — 300mm storio, monolitiné gelZbetoniné i§ betono C30/37-XC2-XA1, armuota S500 (B500B)
klasés armatdros tinklais ir lankstiniais. Pamatine plokste numatoma priinkaruoti prie esamy pamaty.

Prie$ jrengiant pamatine plokste batina tinkamai paruosti pagrindg. Esamg gruntg batina sutankinti iki Ev2245MPa,
smélio — Zvyro misinj sutankinti iki Ev2280MPa, skaldos sluoksnj batina sutankinti iki Eva=100MPa.

Grindy plokste ant grunto ir lifto sienas iki risio perdangos numatoma hidroizoliuoti. Siam tikslui turi bati naudojami
specialiai pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal hidroizoliacinés dangos gamintojo
rekomendacijas ir reikalavimus, pvz., dvikomponenté hidroizoliacija ,Mapeplastic foundation® (arba hidroizoliacija su
analogiSkomis arba geresnémis fizinémis — mechaninémis ir hidroizoliacinémis savybémis). Technines
charakteristikas zidreti SK-TS-04.

Rengiant DP pamaty tipas gali biti kei€iamas pagal rangovy turimas pamaty jrengimo technologijas.
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1.4.2 Lifto Sachtos sienos

Lifto Sachtos laikancCios sienos — viensluoksnés armuoto silikatiniy blokeliy maro.
Silikatiniy blokeliy stipris gniuzdant 215MPa, plonasluoksnis skiedinys S10.
Lifto sienos i$ iSorés nutinkuojamos apdailiniu tinku (apdaila pagal SA dalj).

Mdrines sienas numatoma konstruktyviai armuoti pintu plieniniu tinkliuku ,Murfor Compact A-80“. Pirmiausiai
armuojama pirma blokeliy eilé, po to kas ketvirta, ir galiausiai paskutiné blokeliy eilé:

R
>Murf0r A—80

| ~Murfor A—80

NEEEN

—~Murfor A—380

M Pagrindas

3 pav. Armavimo tinkliukas ,Murfor® Compact-A-80“ ir iSdéstymo schema sienoje

1.4.3 Perdangos
Esamos perdangos i$ surenkamy trikampiy ploks¢iy, kuriy storis 250mm.

Lifto Sachtos zonoje trikampé ploksté iSmontuojama (4 pav.). Sumirijus sienas iki risio perdangos, uzmonolitinama
nauja perdanga, kuri remsis j esamas kolonas, maro sienas ir esama sij3.

S N
—~ By "‘ 't’ ,/”/ /) “*’/:" -

v
Y]

ISmontuojama ploksté

Naujgi monolitinama
loksté (t=250mm)

4 pav. ISmontuojama ploksté ir naujai monolitinama sumarijus lifto sienas

Naujai monolitinamos perdangos i§ betono C30/37-XC2, armuotos S500 (B500B) klasés armatdros strypais ir
lankstiniais. GelZbetoniniy ploks€iy atsparumas ugniai REI45.

Rengiant DP monolitiniy perdangy betono klasé ir matmenys gali keistis ir turés bati patikslinti.
Grindys ant perdangos plok&€iy jrengiamos pagal pateiktg detale.

1.4.4 Saramos

Surenkamos laikancios sgramos pagal LST EN 845-2:2013.

1.4.5 Stogo konstrukcijos

Pastato stogo tipas — ploksdias.

Pagrindiné stogg laikanti konstrukcija — surenkamos trikampés gb plokstés. Lifto Sachtos zonoje denginio ploksCiy
ardyti nenumatoma.

Stogo dangos nekeiciamos.
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Pastato stogo laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai REI45.

1.4.6 Grindys ant tarpaukstinés perdangos

Ant naujai jrengtos monolitinés gb plokstés sudedama smugio garso izoliacija — mineraliné vata. Toliau paklojamas
atskiriamasis sluoksnis — betonavimo popierius. Sudedamas armatiros S500 (B500B) klasés tinklas ir uZliejamas
cementinio skiedinio M20 sluoksnis. Sukietéjus cementiniam skiediniui dedama grindy danga pagal SA dalj.

1.5 Projekte numatyty darby sarasas, esamo statinio konstrukcijy biklés jvertinimas,
paaiskinimai, kaip jie atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus, funkcine paskirtj
nurodant esamo statinio statybos metus, kiek mety naudojamas, aprasant vykusius
rekonstravimus ar kapitalinius remontus

1.5.1 Numatomi darbai

o Esamy trikampiy ploks¢iy iSardymas;
e Grunto iSkasimas iki projektinés altitudés;

e Esamo pagrindo sutankinimas, skaldos sluoksnio paklojimas ir sutankinimas, paruoSiamojo sluoksnio
betonavimas;

¢ Naujos pamatinés monolitinés plokstés jrengimas;

e Lifto Sachtos sieny mirijimas i$ silikatiniy blokeliy mro;

¢ Naujy monolitiniy perdangos plok3c&iy jrengimas;

e Grindy sluoksniy jrengimas ant naujy perdangy.

e Angy kirtimas SVOK vamzdziams per denginio plokstés ir siena.

1.5.2 Esamo statinio konstrukciju biklés jvertinimas, funkciné paskirtis, statybos metai, vykdyti
rekonstravimai ar kapitaliniai remontai

Esamo mokymo paskirties pastato (mokyklos) konstrukcijy biklés tyrimas atliktas 2024 rugpjicio mén.

Pastato pamatai po kolonomis monolitiniai gelZzbetoniniai, po sienomis i surenkamy pamatiniy bloky, kuriy plotis
400mm. Pastato esama pamaty biklé yra gera, vizualiai nebuvo uzfiksuota jtrikiy ar deformacijy, kurios signalizuoty
apie pamaty nuoseédzius. Daroma iSvada, kad per eksploatacijos laikotarpj pamatai yra susistabilizave, jie tinkami
tolesnei eksploatacijai.

Pastato iSorinés sienos jrengtos iS trisluoksniy sieniniy plok&€iy, dalis sieny i§ plyty maro. Tyrimo metu sienos
papildomai apSiltinamos ~18 cm storio akmens vatos sluoksniu ir jrengiamas ventiliuojamas fasadas su apdailinémis
plokstémis. Tyrimo metu, apzitréjus pastato konstrukcijas sieny deformacijy, plySiy ir kitokiy pazaidy neuZfiksuota.
Sieny buklé gera.

Tiriamo pastato pagrindinés vertikalios laikancios konstrukcijos yra gelzbetonio kolonos ir sienos. Karkaso kolonos
jrengtos kas 3,0; 4,25; 6,0; 8,5 m atstumais. Tyrimo metu rusio patalpose vietomis uzfiksuota kolony ir perdangos
ploks€iy jungimo ploksteliy korozija. Rekomenduojama rdsio patalpose nuSveisti ridis nuo montaziniy metaliniy
ploksteliy ir atnaujinti apsauginiy dazy sluoksnj. Daugiau tyrimo metu kolony jtriikimy ar deformacijy susijusiy su
mechaniniu atsparumu ir pastovumu neuzfiksuota.

Pastato — mokyklos perdanga ir denginys jrengtas i$ jvairaus tipo gelzbetoniniy plok&€iy. Didzioji dalis pastato
perdangos jrengta i$ trikampiy 250 mm aukscio berygeliniam karkasui pritaikyty PB (rus. MB) markés ploksciy.
Vietomis jrengtos surenkamos 220 mm aukscio tustumétos PK (rus. INK) tipo perdangos plokstés. Pirmo auksto salés
patalpose Nr. 1-132 ir 1-135 denginys jrengtas i§ surenkamy T formos perdangos ploks¢iy. Plok&¢iy bendras plotis
1,48 m; aukstis — 600 mm; briaunos plotis ~120 mm. Sporto salés denginys jrengtas i$ surenkamy briaunoty g/b
denginio plok&¢iy, kuriy ilgis 6 m, plotis 3,0 m, aukstis 300 mm. Denginio plok&tés atremtos ant gelZbetoniniy
surenkamy dvitéjinio skerspjavio ~15,0 m ilgio sijy, kuriy aukstis ties centru 1840 mm. Perdangos ir denginio plok&tés,
sijos patenkinamos buklés, Zymesniy jtrakimy, jlinkiy ar kity neleistiny deformacijy tyrimo metu nenustatyta. Vietomis
uzfiksuotas pazeistas perdangos ploks€iy apsauginis betono sluoksnis, nutraukta armatdra pravedant inZinerinius
vamzdzius. Taip pat uzfiksuotos trikampés plokstés betono pazaidos ties kolonos atrama. Artimiausio remontu metu
reikalinga atstatyti pazeisty perdangos ploksciy betono sluoksnj remontiniu miSiniu, kompensuoti nupjautg armatdra
jvedant papildomus strypus ir uzbetonuoti trikampés plokstés dalj ties atrama.
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Stogas — sutapdintas, dengtas prilydoma rulonine danga. Pagal projektine dokumentacijg stogas apSiltintas 150 mm
storio dujy silikato plokstémis, kuriy tarpai uZpildyti keramzito granulémis, virSus iSlygintas smélbetonio sluoksniu.
Vietomis danga susidévéjusi, taciau tyrimo metu buvo vykdomi stogo apsiltinimo ir naujos dangos jrengimo darbai.

Statybos pabaigos metai 1992. 2017-2018 metais buvo atliktas paprastasis remontas.

Tyrimy metu buvo atliekami iSoriniy sieny apSiltinimo darbai.
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2 PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

2.1 Pagrindy ir statiniy skai¢iuojamosios schemos (konstrukciniy elementy iSdéstymas,
jtvirtinimo salygos, medziagos, skai¢iavimo metodai), mazgy ir jungciy jtaka sprendiniams

SkaiCiuojamoji schema susideda i pamatinés plokstés, laikanciyjy mdriniy sieny ir monolitiniy perdangy ploksciy.

Pastato konstrukcijy pirminiai skaiCiavimai atliekami su baigtiniy elementy skai¢iavimo programa RFEM 6.07.
Konstrukcijy skai€iuojamoji schema parodyta 5 pav.

Atliekant pirminius skaicCiavimus, skai¢iuojamajame modelyje priimta, kad sienos ir perdangos sujungtos lanksciai.
Visi skaiCiavimy failai saugomi UAB ,Projekty rengimo biuras” serveryje.

v/,

5 pav. Konstrukcijy skai€iuojamoji schema

2.2 Statinio apkrovos: jy tipai (grunto slégio, sniego, véjo, naudojimo, technologiné, gaisrinio
transporto, dinaminé ir kt.), dydziai, apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu, atitinkami
poveikiai ir deriniy koeficientai

2.21 Apkrova grunto j lifto Sachtos muro sieng

DP rengimo metu bitina nusistatyti kokiame gylyje yra esami pamatai. Zinant sienos uzpylimo aukstj gruntu, nustatyti
Soninj slégj j sieng.

2.2.2 Apkrova nuo sniego

Lifto Sachtai apkrovos nuo sniego neperduodamos.

2.2.3 Apkrova nuo véjo

Lifto Sachtai apkrovos nuo véjo neperduodamos.
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2.2.4 Naudojimo ir technologinés apkrovos

Charakteristinés apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1.

Savasis konstrukcijy svoris (SKS).
Laikandiy konstrukcijy charakteristiné apkrova nuo savojo konstrukcijy svorio jvertinama priimant gelZzbetonio svorj
— 25,00 kN/m3, silikatiniy blokeliy mdro — 18,00 kN/m3, plieno — 78,50 kN/m3.

Naudojimo apkrovos pagal LST EN 1991-1-1:
- naudojimo apkrova (panaudojimo kategorija C1) — qk=3,0 kN/m?2, Qx=3,0 kN.

- pakabinamy luby ir inzinerinés jrangos apkrovas perdangoms ir denginiui priimti atsizvelgiant |
suprojektuotg jranga, bet ne maziau kaip 0,4 kN/m2.
Technologinés apkrovos ir jy pridéties vietos turi bati tikslinamos tolesniame projekto etape parinkus technologinius
ir inZinerinius jrenginius.

2.2.5 Dinaminiai poveikiai konstrukcijoms

Dinaminiai poveikiai konstrukcijoms nenumatomi.
Rengiant darbo projekta visos naudojimo apkrovos privalo buti patikslintos.

2.2.6 Apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu, poveikiu ir deriniu koeficientai

Pagal LST EN 1990 pastato erdvinés konstrukcijos turi bati tikrinamos pagal saugos ribinius bavius:

« STR — konstrukcijos arba konstrukciniy elementy, jskaitant pamatus, polius, risio sienas ir kt. vidinis
irimas arba kai pernelyg didelés deformacijos, kai statybiniy medziagy arba konstrukcijos stiprumas
lemia.

« GEO - grunto irimas arba pernelyg didelés deformacijos, kai grunto arba uolienos stiprumas yra
reikSmingas atsparumui garantuoti.

STR ir GEO ribiniy biviy skai€iavimams reikia taikyti vieng i$ dviejy toliau pateikty iSraiSky (pagal kurig gaunamas
nepalankesnis rezultatas):

2.76.iGkj + 7P + yaw01C1 + 2.7Qi%0iCki

=1 i>1
Y ¢pe,iGj + 1P + 1a1Qk1 + 2.vaivoCki
j=1 i>1

Pagal LST EN 1990 pastato konstrukcijos taip pat turi bati tikrinamos pagal tinkamumo ribinius bavius.
Tinkamumo ribiniy baviy poveikiy deriniai yra apibrézti simboliSkai toliau pateiktomis iSraiSkomis:
« Charakteristinis derinys (paprastai yra taikomas negrjztamiesiems ribiniams blviams):

> G+ P+ Ocq + X wo ki

j=1 i>1
- Dazninis derinys (paprastai yra taikomas grjztamiesiems ribiniams blviams):

2.Gj + P+ waQks + w2l
=1 i>1
- Tariamai nuolatinis derinys (paprastai yra taikomas ilgalaikiams efektams ir konstrukcijos i8vaizdai):

> Gij + P+ Y0k

j=1 i1

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi virSyti
pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy leistiny apkrovy.

Rangovas turi pateikti visas statybos metu veikianéias apkrovas (krany, keltuvy, sandéliavimo ir kt.), kuriy
dydziai virSija eksploatacines apkrovas.

Rengiant darbo projekta visi apkrovy deriniai privalo buti patikslinti.
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2.3 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, galimos deformacijos, (plysiy
atsivérimo plocio betone, pamaty nuosédziy, sijy jlinkiy, horizontaliy poslinkiy ir kt.) leistini
dydziai

Konstrukcijos skai¢iuojamos daliniy koeficienty metodu. Pagal LST EN 1990 ,Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo
pagrindai“ projektuojamas pastatas pagal patikimumg ir paskirtj turi bati priskirtas — RC2 patikimumo klasei, todél
daugiklis (poveikio koeficientas) Kri — 1,0 (B.3 lentelé).

Laikanciy konstrukcijy skai€iuotiné eksploatavimo trukmés kategorija 4, sitloma skaicCiuotina eksploatavimo trukmé
— 50 mety.

Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* pastatas priskiriamas prie 8.2 mokslo paskirties pastatas.

Pagal STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé“ mokslo paskirties 25.1 mokyklos i$ plyty
mdaro ir stambiaplok$¢iy numatoma gyvavimo trukmé — 100 mety.

2.3.1 Leistini pamaty nuosédziai

Pagal STR 2.05.21, 2 priedo, 1 lentele leistinas statinio pamaty santykinis nuosédis <0,002, kur yra atstumas tarp
pamaty bloky asiy horizontalios jégos veikimo kryptimi. Maksimalus leistinas pamato nuosédis Smax,=3,0 cm. Pamato
nuosédis po lifto Sachta turi biti jvertintas kartu su pamaty po kolonomis nuosédziais.

2.3.2 Leistini jlinkiai ir horizontalis poslinkiai

Pagal LST EN 1990 A1.4.2 sijoms, paklotams, plokS§téms leistini vertikalGs poslinkiai priimti:
kai L<12,0m, Uvmax = L/250;
kai L212,0m, Uv,max = L/300.

Pagal LST EN 1990 A1.4.3 leistinieji horizontalds poslinkiai priimti:
kai hs=6,0m, uhmax = hs/1 50;
kai hs =15,0m, unhmax = hs/200;
kai hs =30,0m, uhmax = hsL/300.

2.3.3 Leistini plySiy plociai gb konstrukcijose

Pagal LST EN 1992-1-1 ,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés® 7.1NP lentele, gelzbetoniniy elementy leistinyjy plo€iy rekomenduojamos reikSmés (nuo tariamai
nuolatiniy apkrovy deriniy):

kai poveikio klasés: X0, XC1 — Wmax=0,3"mm;

kai poveikio klasés: XC2, XC3, XC4 — Wmax=0,3mm);

kai poveikio klasés: XD1, XD2, XS1, XS2, XS83 — Wmax =0,3mm.

1 Pastaba. Kai yra X0, XC1 poveikiy klasés, plySio plotis neturi jtakos ilgalaikiSkumui ir Si riba paprastai nustatyta priimtinai iSvaizdai suteikti. Jei
néra iSvaizdos reikalavimuy, Si riba gali bati padidinama.

2.4 Statiniy pagrindy inzineriniai geologiniai, hidrogeologiniai rodikliai, pamaty tipai juy
parinkimo motyvai

Esamo pastato inZineriniai geologiniai tyrimai néra iSsaugoti, jokiy rodikliy apie esamo pagrindo gruntus néra.

Lifto Sachta yra esamo pastato viduje, atlikti inzineriniy geologiniy tyrimy fiziSkai néra jmanoma.

Numatoma statyti lifto Sachtg i$ silikatiniy blokeliy mdro. Buvo priimtas sprendimas mirg remti naujai jrengiama
pamatine plokste.

Atlikus patikrinamuosius skai€iavimus, po pamatine plokste gauti maksimalds jtempimai 0.=137,97 kPa (vidutiniai
75-88 kPa, 6 pav.).

Supilto ir sutankinto smélinio grunto stipris 300-400 kPa (pagal Jono Simkaus knygg ,Grunty Mechanika, Pagrindai
ir Pamatai. 1984“). Paskaiciavus pagal EC7 drenuojangiomis sglygomis pagrindo stiprumas gaunamas 379,73 kPa.
Remiantis literatdra ir skai€iavimais pagrindo stiprumas yra pakankamas ir IGG tyrimai néra batini.
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Visibility mode In Axonometric Direction
DS1 - ULS (STR/GEQ) - Permanent and iransenl - Eq. 6.10
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS
R/A'=  CONC'DC's tic + Q"N s i + 0,5** B *N,*b,*s. %, = [ 379,73 |ikea)

B= 2700 [mm] pamato pado plotis;

L= 2700 [(mm] pamato pado ilgis;

h= 500 [mm] pamato aukstis (storis);
ep= 0 [mm] ekscentricitetas nuo lenkimo momento, veikiancio iSilgai krastinés B;
e= 0 [mm] ekscentricitetas nuo lenkimo momento, veikiancio iSilgai krastinés L;

'= B-2%eg= 2,700|[m]  efektyvusis pamato pado plotis;
L'= B-2%e.= 2,700|[m] efektyvusis pamato pado ilgis;
Vo= 1,25 dalinis vidinés trinties koeficientas;
V= 125 dalinis efektyvios sankibos koeficientas;
c= 0,00 [kPa] grunto po pamato padu sankabumas;
$= 34,00 ('] grunto po pamato padu vidineés trinties kampas;

c'=c/y.=| 0,00 |[xPa] efektyviosios sankibos skaiiuotiné verté;
&'=tg " (tgld)/ve)=| 28,351 vidinés trinties kampo skaiCiuotineé verte;
a= 0,00 [ pamato pado posvyrio kampas;
v'= 12,10 [kn/m’)skaiiuotinis efektyvusis grunto svorio tankis Zemiau pamato pado;
q'= 58 I[kpPa] skaiiuotinis efektyvusis gamtinis grunto slégis pamato pado lygyje
(jvertintas atsveriantis vandens poveikis);
V= 500,0 [kN] vertikali koncentruota apkrova;
H= 0,0 [kN] horizontali koncentruota apkrova;

Bedimensiai koeficientai skaic¢iuojami taip: g 2y
Ry |
laikomosios galios koeficientai: W H
Rgd L 2 a0, 4r = /.-/ % I
Ng= € tg (45°+9'/2) 15,301 A 7 :
N.= (Ng-1)*ctg ¢'= 26,503 ms A .
N,= 2*(N.-1)*tg ¢'= 15,434 / :»I
7
pamato pado posvyrio: 1 | -
1-b <l :
= . ——l— = &
b= b, RTTS 1,0 ! '
bq=by= (1'a’t8¢')2={ L I ]
8
pamato pado formos:
S¢= 1+((B'/L')*sin ¢'= 1,475 staiakampés
s=  1-0,3%*(B'/L')= 0,700
s<= (sq*Nqg-1)/(Ng-1)= 1,508
i i .—L.Ib 1,000
i=| g = ,00
i N*tg ¢’
ig=| 1- —_—r Im 1,000
V+A'*c'*ctg ¢’
= 1- S — 1,000
V+A'*c'*ctg ¢’

m= mL=(2+L'/8')/(1+L'/B')= kai horizontalioji apkrova H veikia iSilgai L krastinés
6= 00 [] horizontaliyjy jéegy kampas 6 su krastine L;

RAA=[ o000 | + | 130327 | + | 24941 | = | 37973 |(kpa)

2.5 Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai, konstrukciniy elementy medziagos, medziagy atsargos
koeficientai

Dirbtiniai pasluoksniai numatomi i smélio arba Zvyro. Pasluoksniai pilami 150-250mm storio sluoksniais ir tankinami.
Tiek smélis tiek Zvyras maksimaliai sutankinami esant optimaliai drégmei, todél negalima tankinti sauso smélio ir
2vyro, jei pasluoksniai sausi, juos batina sudrékinti, palaistyti vandeniu silpna srove ir tik tada tankinti.

Tinkamumo ribiniy blviy medziagy parametry dalinius koeficientus ywm reikia imti lygius 1,0, jeigu kitaip nenurodyta
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STATINIO KONSTRUKCIJOS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)
EN 1992 — EN 1999.

Medziagy patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais Eurokodais ir yra lygis:

« gelzbetoninéms konstrukcijoms saugos ribiniam baviui — y.=1,50 (pagal LST EN 1992-1-1, NA.2.1N
lentele);

- armatdros plieno dalinio patikimumo koeficientas saugos ribiniam baviui (pagal LST EN 1992-1-1,
NA.2.1N lentele):
armatdrai — ys=1,15;
jtemptai armatdrai — ys=1,15;
- gelZzbetoninéms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam baviui — yc=1,00;
- armatdros plieno dalinio patikimumo koeficientas tinkamumo ribiniam baviui — ys=1,00;
- daliniai koeficientai plieniniy konstrukcijy laikomajai galiai (pagal LST EN 1993-1-8, 2.1 lentele):
elementy ir skerspjuviy laikomajai galiai — ymo=1,00, ym1=1,00, ym2=1,25;
varzty, kniedziy, kaisciy, virintiniy sidliy ir atraminiy ploksteliy laikomojai galiai — ym2=1,25;
slenkamoji galia saugos ribinio bavio — ym3s=1,25;
slenkamoji galia tinkamumo ribinio bavio — ym3,ser=1,10;
injektavimo varzto glemziamoji galia — yms=1,00;
tusciaviduriy profiliuo€iy santvaros mazgy laikomoji galia — yms=1,00;
kaisciy laikomoji galia, kai yra tinkamumo ribinis blvis — ywme,ser=1,00;
stipriyjy varzty iSankstinis jtempimas — ym7=1,10.

2.6 Konstrukcijy apsauga nuo klimatinio, technogeninio, drégmés poveikio, temperaturos
reikSmeés ir drégmés rezimai patalpose

Gelzbetoniniy konstrukcijy apsauga uztikrinama betono sudéties parinkimu pagal su aplinkos sglygomis susijusias
poveikiy klases (pagal EN 206-1).

Pamatine plokste ant grunto ir lifto Sachtos mdro sienas numatoma hidroizoliuoti su dvikomponenté hidroizoliacija
.Mapeplastic foundation“ (arba hidroizoliacija su analogiSkomis arba geresnémis fizinémis — mechaninémis ir
hidroizoliacinémis savybémis). Technines charakteristikas ziGréti SK-TS-04.

2.7 Deformaciniy sitliy jrengimo sprendiniai

Rengiant DP bdtina numatyt ir detalizuoti visus konstrukcijy jungimo ir deformaciniy sidliy sprendinius.

2.8 Atitvary garso izoliavimo sprendiniai

Lifto Sachta atskirai stovinti konstrukcija, neturinti salyCio su kitais kabinetais ar klasémis, todél reikalavimy garso
klasei nekeliami.

2.9 Konstrukcijy atsparumas ugniai

Atsparumo ugniai laipsnis — I. Gaisro apkrovos kategorija — 3.

4 lentelé. Konstrukcijy atsparumas ugniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas)
- atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
Statinio . —— = —
Gaisro Gaisriniy auksty, laiptinés
atsparumo . .
ugniai apkrovqs skyrl_q laikancios . pastogés . S . -
laipsnis kategorija at§kyr|mo konstrukcijos lauko siena patal.pq, stogai V!dlnes Ialp.tavtakl-al ir
sienos ir rasio sienos aikstelés
perdangos perdangos
. o El 1507 o . .
I 3 REI 180 R 60 (0o>i) REI 45@) RE 30 REI 60 R 45

() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Lauko sienos ir perdangos, atitinkancios (GS dalies) 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal (GS dalies) 2 paveiksle pateiktus
reikalavimus.

* Stogas, laikancios konstrukcijos, laiptinés neremontuojamos.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)
5 lentelé. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés:

STATINIO KONSTRUKCIJOS

Patalpos

Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,

dvigubomis grindimis ir pan.

laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | Si€nos irlubos C-s1,d0
vertinami uz evakuacinio iséjimo i$
gs:g:]p;ss, kai jais evakuojasi iki 15 grindys Del—s1
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, | . )
laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | Si€nos irlubos B-s1, d0®@
vertinami uz evakuacinio i$éjimo i
ﬁ({;\tg(l)p;&,ola?lyals evakuojasi nuo 15 grindys Cris1
Evakavimo(si) keliai  (koridoriai, | ) .
laiptinés, kitos patalpos ir pan.) | Sienos irlubos A2-s1, d0®
vertinami uz evakuacinio i$éjimo i$
patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir .
daugiau Zmoniy grindys Bri—s1
Patalpos, kuriose gali bati iki 15 | Sienos ir lubos C=s1,d0
Zmoniy grindys RN
Patalpos, kuriose gali bati nuo 15 | Sienos ir lubos B-s1, dO®
Zmoniy 50 Zm. grindys Dri—s1
Techninés niSos, Sachtos, taip pat | sienos ir lubos B—s1, dO
erdvés vir§ kabamujy luby ar po )

grindys Br—s1

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirdiaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.
® Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirdiaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami B-s1, dO degumo klasés statybos produktais.

2.10 Projektiniy sprendiniy atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

2.11 Nurodymai darbo projekto rengimui

Objekto statybos darbams vykdyti turi biti parengtas darbo projektas.

Darbo projekte turi bati patikslinti apkrovy dydZiai, jy deriniai statybos ir naudojimo metu, bei atlikti galutiniai tikslts

konstrukcijy skai€iavimai.

Darbo projekto apimtis ir sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 9 priedo nurodymus.

Sidlymai racionalizuoti sprendinius:

e Darbo projekto metu, parinkus pamaty rangovg ir suderinus su projekto autoriais, leidZziama keisti pamaty
tipg, pamato matmenis ir jrengimo technologija.

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,

kapitalinio remonto projektas
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS
3 SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Lifto Sachtos konstrukcijy pirminiai skai€iavimai atliekami su baigtiniy elementy skai€iavimo programa RFEM 6.07.

3.1 Savojo konstrukcijy svorio apkrovy skai¢iavimai

GRINDY ANT PERDANGOS DETALE “PD-1"
(M1:10)

+XX,YY

L 100 |

Pagrindinis Laikantis
profilivotis profiluotis

Grindy ant perdangos defalé PD-1

Tankis Storis Mase o
Konstrukcijos elementas 0, t, : SIEIE GRS
ka/m3]  [mml  [kq/mz] 2PKrova [kPal
1 Sunkusis betonas (intensyvus armavimas) 2500 250 625,00 6,13
2 Smugio garso izoliacija - mineraliné vata 135 30 4,05 0,04
3 | Atskiriamasis sluoksnis (betonavimo popierius) - - - -
b Cementinio skiedinio sluoksnis 2300 50 115,00 113
5 Grindy danga 2400 20 48,00 0,47
6 Pakabinamos lubos ir inz. komunikacijos - - 40,00 0,39
i Dviguba "KNAUF BLUE" ploksté (t=2%12,5=25mm, 25,6 kg/m2) 1024 25 25,60 0,25

- VISO - 352 859,85 8,4k

3.2 Pastato energinis naudingumas

Remontuojamo pastato kapitalio remonto projekto sprendiniai neapima energinio naudingumo klasés keitimo. Pagal
iSduotg energinio naudingumo sertifikatg, pastatas priskiriamas C klasei, kuri pojekto apimtyse nekeiiama.

3.3 Skaiciavimy iSvados

Skaiciavimy rezultatai atitinka LST EN 1991-1-1, LST EN 1991-1-3, LST EN 1991-1-4, LST EN 1992-1-1 LST EN
1993-1-1, LST EN 1995-1-1, LST EN 1997 ir kity normatyviniy dokumenty bei uzsakovo pateiktus reikalavimus. Visy
suprojektuoty konstrukcijy ir jy jungCiy laikomoji galia yra pakankama, poslinkiai ir nuosédziai (absoliutds ir
santykiniai) nevir$ija ribiniy reikS3miy. Pilni elementy jung€iy skaiCiavimai turi bati pateikiami darbo projekto stadijoje
kaip tai numato STR 1.04.04:2017, 9 priedo 3.2 p. Bendrasis pastato pastovumas uztikrinamas su monolitiniais sieny
branduoliais. Apkrovy dydziai, jy deriniai ir visi inZineriniai skai€iavimai privalo bati tikslinami rengiant darbo projekta.
Pagal tai gali bti tikslinami elementy iSnaudojimai ir skerspjaviai, siekiant racionalesnio konstrukcijy parinkimo.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) STATINIO KONSTRUKCIJOS
4 REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS

4.1 Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovas turi vadovautis techninése specifikacijose nurodytais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,
susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra.

Projektas privalo bati skaitomas kartu su techninémis specifikacijomis, bréziniais.

Jei projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi buti suprasta kaip analogas, skirtas tik
reikiamai kokybei pasiekti.

4.2 Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaudamasis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo principais,
techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo numatyti statybos metodus, technologijos ir darby eiliSkumg bei
uztikrinti:

e nepertraukiamg technologinj procesg, vykdant numatytus darbus;

e esamy ir naujy statybiniy konstrukcijy stipruma ir stabiluma, vykdant statybg greta jy;

e darby saugg, vykdant darbus.

Kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati suderinti su pagrindinés technologinés
jrangos tiekimo terminais.

ISardymo (i8montavimo) darby seka turi bati suderinta su naujai jrengiamy konstrukcijy darby grafiku.
Statybiniy medziagy ir gaminiy atliekos bei Siuk3lés turi bati pasalintos i8 statybos aik3telés.
Siukslés ir kitos atliekos turi bati iSveZtos j sgvartyng, kurj nurodo vietinés valdZios institucijos.

Atsiradus klausimy dél laikanciy konstrukcijy kreiptis j Sio projekto konstrukcinés dalies autoriy.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) KONSTRUKCINE DALIS
1 TAIKYMO SRITIS
1.1 Informacija apie projektg
Statybos rasis: kapitalinis remontas.
Projektavimo etapas: Techninis projektas.
1.2 Reikalavimy taikymo sritis
Si techniné specifikacija nustato bendruosius nurodymus darbo projekto rengimui ir tyringjimo, statybos
darbams vykdyti bei statybinéms medzZiagoms ir gaminiams statiniy konstrukcinei daliai.
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
- statybos darby organizavimas;
- statybos paruo8iamieji ar nugriovimo darbai;
- visy rodiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);
- statybiniy konstrukciju, gaminiy, dirbiniy ir medZiagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
- pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat
izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.
Sios techninés specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyringjimy ir statybos darby
Rangovams, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.
Siame techniniame projekte néra parinkti konkretiis jrangos ir medziagy gamintojai bei tiekéjai. Jei
projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bati suprasta kaip analogas, skirtas tik
reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medziagy gamintojai ir tiekéjai turi bati aptarti su statytoju ar jo
jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.
Rangovas pasirinktas jrengti ar montuoti medziagas ir jrangg privalo aptarti ir susiderinti su Statytoju
(UZsakovu) iki darby pradzios.
2 STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statyby normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos
projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prieZiara.
Taip pat turi vadovautis nurodytais SK, SA projekto dalyje (aiSkinamajame raste, techninése
specifikacijose) pateikty Standarty reikalavimais.
Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg, objekty statybos darbai turi bdti vykdomi pagal
parengtg darbo projekts.
Prie$ pradedant statybos darbus batina paruosti statybos darby vykdymo technologijos projekta.
Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati apraSoma
statybos darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezidros dalyviy atlikty patikrinimy
rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus
nustato STR 1.05.01:2017
21 Lietuvos statybos techniniai reglamentai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
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STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy S3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant;
dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

Kiekviena Siy leidiniy publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi badti jsigalioje Sios
Specifikacijos iSleidimo dieng, jeigu nenurodyta kitaip.
Taip pat turi bati vadovaujamasi kitais statybos techniniais reglamentais, kurie nurodyti projekte.

2.2 Standartai
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standarty reikalavimai taikomi statybiniy medziagy, gaminiy
ir dirbiniy gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskiry statybos darby techninése
specifikacijose.
2.3 Statybos taisyklés
Darby atlikimo kokybés reikalavimai turi atitikti atskiry statybos darby techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams arba statybos taisykliy, nurodyty Siose techninése specifikacijose,
reikalavimams.
24 Kiti reikalavimai
Statybos metu statybos darbu vadovas bendruoju atveju turi uztikrinti Siy reikalavimu vykdyma:
- Saugaus darbo;
- Gaisrines saugos;
- Aplinkos apsaugos;
- Tinkamu darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;
- Treciyjy asmeny interesu apsauga statybos metu.
Projektuojamo pastato statybos teritorija turi bati aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktdra statybos
darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai, laikini inZineriniai tinklai, kitos butinos
priemoneés.
Statybos medziagy ir gaminiy, kurie parinkti pagal techniniy specifikacijy reikalavimus konkurso ir
atrankos budu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o jy jrengimas (montavimas,
tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines instrukcijas.
Turi bati taikomos specialiy statybos medzZiagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu instrukcijos, Gamintojo techninés jrengimo
instrukcijas (pvz.: hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija, fasady apdailos sistemuy, langy, varty
jrengimo instrukcija ir pan.).
Statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015.
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3 PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI

Prie$ rengiant darbo projekta turi bati atlikti papildomi inZineriniai geologiniai tyrimai, kuriy tikslas gauti
visus reikalingus geotechninius grunty rodiklius jeigu jy triksta.
Prie$ rengiant darbo projekta turi bati atlikti esamo pastato konstrukciju, pamaty (gylio ir tipo) nustatymas
ir tyrimai.
Rengiant darbo projektg papildomi inZineriniai geologiniai tyrimai atliekami pagal darbo projekto Rengéjo
uzduotis.
Vykdant statybos darbus taip pat turi bati atliekamas sutankinto grunto (dirbtinio pagrindo) charakteristiky
nustatymas:
- po pastaty pamatais;
- po pastaty grindimis;
- po keliais ir aikStelémis;
- i8kasy uzpylimo grunto sutankinimo.
Turi bati atliekami visi techninése specifikacijose ar bréZiniuose nurodyti bandymai, tokie kaip i8vardyti
Zemiau:
¢ laikanciy monolitiniy, betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy betono bandomujy kubeliy stiprumo
gniuzdant nustatymas (pagal LST EN 12390-3);
e gelzbetoniniy/betoniniy konstrukcijy, kurioms uzduoti paviriy dilumo reikalavimai bandiniy dilumo
nustatymas (pagal LST L 1428.15);
e gelzbetoniniy/betoniniy konstrukcijy, kuriomis uzduoti vandens jsiskverbimo gylio ir atsparumo
SalCiui reikalavimai, bandiniy vandens jsiskverbimo gylio ir atsparumo SalCiui nustatymas (pagal
LST L 1428.17 ir LST EN 12390-8);
¢ laikanciy metaliniy konstrukcijy suvirinimo sidliy (pirmiausia atlikty statybos aiksteléje) bandymai;
e poliniy pamaty (greztiniy poliy) laikomosios galios bandymas statiniu, dinaminiu ar kt. metodu);
¢ visi kiti bandymai reikalingi nustatyti atlikty darby atitikimui projekto reikalavimams.
PrieS jrengiant grindy pasluoksnius, reikia atlikti sutankinty pagrindy bandymus, uZfiksuojant bandymo
protokolu sutankinimo rodiklj Der, deformacijy modulj Evo nurodant projektines ir faktines reikSmes.
Bandymui naudojama metodika pagal LST EN 13286-2.
Tuo atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei badtina, Rangovas privalo imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

4 PASLEPTI DARBAI, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Paslépty konstrukcinés dalies darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sgrasas:

¢ Monolitiniy konstrukcijy armavimo darbai.

e Deformaciniy ir temperatdriniy sidliy padarymas ir izoliavimas.

¢ Hidroizoliacijos, garo izoliacijos jrengimo darbai prie$ iSlyginamujy sluoksniy jrengima.
Rangovas privalo informuoti Uzsakovg, techninés prieziGros inzinieriy ir Projektuotoja, kada galima tikrinti
jrengty konstrukcijy ir jy elementy kokybe pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar elementus.

5 REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA

Bendra dokumenty virSenybé pagal STR 1.04.04:2017 nustatoma taip:
1. Techninés specifikacijos;
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2. AiSkinamieji rastai;

3. Bréziniai;

4. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi projekto dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai). TaCiau Rangovas turi informuoti
UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkre€ig interpretacija, ypac¢ teisiniy
dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

6 STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaudamasis projekte pateiktais statybos ruoSimo ir organizavimo principais, techninémis
specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti darbus pagal jj.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

- nepertraukiamg technologinj procesg statiniuose, vykdant juose numatytus darbus;

- greta esanciy statiniy stabiluma;

- statomy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma;

- darby sauga.

7 PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS RENGIMAS

Objekty statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projekta.
Pagal STR 1.04.04:2017 privaloma atlikti Darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertize.
Darbo projekto sudétis ir detalumas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
reikalavimus.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, arba bendrai su priezidros darbus
vykdanciu Inzinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar
keisti statybines medzZiagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas asmuo arba pats UZsakovas.
Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar
nepradéjus tokiy pakeitimy.
Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty darby
dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais
natdroje.
Rengiant darbo projektg batina:
- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis (tyrimy
ataskaita);
- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.
Negali bati keiCiami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréZiniuose
iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:
e pagrindiniai architektdros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei
Uzsakovas nenurodys kitaip);
¢ reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir atsparumg
SalCiui - F;
¢ reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;
o konstrukcijy betoniniy pavirSiy apsauga;
¢ konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.
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Turi bati atlikti patikslinti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skaiiavimai pagal patikslintas darbo projekto
apkrovas. RuoSiant DP patikslintus skai€iavimus bitina gauti visy projekto inZineriniy daliy darbo projekto
patikslintas uzduotis (angos perdangose, sienose, apkrovos ir panasiai).

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta
tvarka.

8 KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty besisumuojancios tik j vieng
puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
DP betono pavirSiy tolerancijos ir jiems keliami reikalavimai atskiru bréZiniu ar dokumentu turi bati
patikslinti ir patvirtinti su Rangovo, Uzsakovo ir g/b konstrukcijy Gamintojo atstovais.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvuy.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
9 MEDZIAGOS IR GAMINIAI
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
UZsakovas turi teise atmesti medziaga, gaminj, ar jrengimg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei jis
neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir
jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.
9.1 Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai
Projekte gali bati naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medziagos.
Turi bdti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal ISO
9001; statybos vietoje — pasirinktine kontrolé.
Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy) ir jrenginiy kokybe jrodantys
privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje. Statybos produkty (gaminiy ir
medziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais.
Rangovas gali pakeisti Zinomy firmy medziagas lygiaver€iy ar analogiSky parametry bei kokybés
produktais. Taciau uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas. UZsakovo atstovai privalo aprobuoti
tokius pokycius, ypac reikia atsizvelgti j tokiy medziagy patvarumo parametrus. Visas UZsakovo iSlaidas
uz papildomg patikrinimg bei projektavimg keiCiant medzZiagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medzZiagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.
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Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

9.2 Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢€iy nuorody.
9.3 Atsakomybé
MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.
UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
10 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.
Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasdyti leidimo i§ UZsakovo.
Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
10.1 Darby koordinavimas
Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.
Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.
Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti iS anksto.
10.2 Bandymai
UzZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sagskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir
pateikti jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:
- S8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas,
- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bati suderinti su UZsakovu. Rezultatai turi bati laikomi
aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UzZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZzsakovas bei susijusios Zinybos.
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10.3

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitros inZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Prie§ uZdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medzZiagos ar dalys bdty nuimamos.
Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besags
tinkamas.

104 Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitvimo.
10.5 Tvirtinimai ir atramos
Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.
Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas
turi gauti leidimg pas UZsakova.
10.6 Angos ir niSos
Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidziamas.
Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.
10.7 Defekty taisymas
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir i8vaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy,
tokias konstrukcijas batina perstatyti.
Jei remontuotinas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati priimamas sprendimas
dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati alinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty
tikrinimui. ]| Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos
sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.
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10.8

Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bti su antikorozine danga, prieSgaisrine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ,ankerius®, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi bGti izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés
sutartos spalvos dazais.

11 ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
111 Rangovo pildoma dokumentacija
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris bity prieinamas UzZsakovo
perzidrai.
11.2 Pateikiama dokumentacija
Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktus, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.
Pabaigus statybos darbus, uZsakovas atlieka pastato/patalpos ( tik sertifikuojamiems statiniams)
energetinio naudingumo sertifikavimg, pasamdydamas tam darbui atestuotus specialistus ir
pasinaudodamas techninio projekto bei statybos metu papildyta dokumentacija.
Pastato ir ioriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos apradymas;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- i8orés apdailos priezitros instrukcija;
- vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija;
- gamintojo prieziuros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sgradus su adresais, telefonais, faksais, el. pastu.
Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin;.
11.3 Priémimas
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka
pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
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Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus veéliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

114 Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesn;j kaip:

- pastato statybos darbai — 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai — 10 mety;

- esant tyCia paslépty defekty — 20 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai istaisyti trGkumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.
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BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus, aik$telés paruo$imo ir pagrindy jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruosiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iSkasos pastato konstrukcijoms, keliams,
vamzdZziy bei kanaly tran$éjoms ir t.t. bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas konstrukcijas bei
kiti darbai, jskaitant perteklinio i8kasto grunto pa8alinimg bei uzpylimui reikalingo grunto tiekima.

Visi Zzemés darbai jvairioms darby dalims turi bati vykdomi pagal bréziniuose nurodytus matmenis bei
altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezidros inZinierius), techniniame projekte
nurodytose ribose.

Statybos aikSteléje turi bati atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai — grunto greziniy greZimas, méginiy
eémimas i$ greziniy angy, statinis zondavimas bei laboratoriniai méginiy tyrimai. DP pamaty konstrukcija
turi bati perskai€iuota ir patikslinta pagal DP metu patikslintg ir papildytg inZ. geologijos tyrimy ataskaitos
duomenis, patikslintus apkrovy duomenis, bandomuyjy poliy patikslintas laikymo galias.

Jei vykdant Zemés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti UZzsakovui bei Techninés priezilros inzinieriui.

Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius, poZeminiy
inZineriniy tinkly Suliniy dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
prieSgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.

Sklypas turi bati galutinai nuzymeétas prie$ pradedant Zemeés darbus. Pagrindiniai (asiy) susikirtimo taskai
turi bati taip pavaizduoti, kad baty aiSkiai matomi pagrindinéje struktaroje.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy
(duobiy, trandéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty
atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo i8kasy $laito kradto iki artimiausios statybinés
masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje” 1 lentele.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis maSinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judaniomis
viena po kitos, tarp jy turi bdti pakankamai saugis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy
masiny veikimo zonoje buty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Siame techniniame projekte néra parinkti konkretiis jrangos ir medziagy gamintojai bei tiekéjai. Jei
projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bati suprasta kaip analogas, skirtas tik
reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medziagy gamintojai ir tiekéjai turi bati aptarti su statytoju ar jo
jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.

Rangovas pasirinktas jrengti ar montuoti medziagas ir jrangg privalo aptarti ir susiderinti su Statytoju
(UZsakovu) iki darby pradzios.

1.1 Normatyviniai dokumentai
Siais normatyviniais dokumentais privaloma vadovautis vykdant Zemés darbus. Jie laikomi $ios techninés
specifikacijos dalimi:
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LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
LST EN 1997-2 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai
LST EN ISO 14688 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. Visos dalys
LST EN ISO 17892 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. Visos
dalys
EN 16907 Zemés darbai — Visos dalys
2 STATYBOS SKLYPO INZINERINES-GEOLOGINES SALYGOS IR PAMATAI

Esant poreikiui, pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus, Darbo projekto rengimo metu, inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaitg patikslinti bei papildyti. Papildomy (taip pat ir kontroliniy) inZineriniy geologiniy
tyrimy technine uzduotj parengia DP rengéjai ir $i uzduotis papildomiems tyrimams turi bati suderinant su
Rangovu. Papildomy (taip pat ir kontroliniy) tyrimy bdtinumas, detalumas turi tenkinti STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimus.

Rangovas turi jvertinti savo rizikg dél galimos nepakankamos apimties inzineriniy geologiniy tyringjimuy,
dél sudétingos grunty sanklodos, o taip pat jvertinti galimas nenumatytas rizikas dél piltinio grunto, durpiy
sluoksnio, grunte paslépty stambiy rieduliy kurie gali turéti jtakos projektuojamoms statiniy
konstrukcijoms. Pamaty, grindy plokstés DP rengéjas turi jvertinti Sias paminétas Rizikas kartu su
Rangovu, ir kad reikalui esant DP metu gali bati patikslinti ir TP sprendiniai.

Rangovas turi jvertinti, kad bus reikalingi papildomi, anks€iau paminéti, projektiniai inZzineriniai geologiniai
tyringjimai.

Rangovas turi jvertinti, kad reikés atlikti poliy bandymus. Bandymy badai ir bandymy kiekis turi bati
patikslintas pagal pasirinktg poliy jrengimo tipa.

Konstrukcijoms, kuriy pamatai numatyti be poliy, laikymo pagrindus batina jrengti ant vienodai sutankinto
grunto. Turi bati i8kasti netinkami gruntai ir atitinkamai uzpilti stambiagradziu sméliu, bei nurodyty
storiy laikantieji skaldos, Zvyro sluoksniai. Taip pat prieS jrengiant pagrindus batina apskaiciuoti
nuosédZzius ties skirtingomis sanklodomis ir Siuos nuosédziy skirtumus palyginti su leidZziamais.

Sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus 2022 m. spalio mén. atliko UAB IGEO. Tirto sklypo
inzinerinés geologinés, geomorfologinés sglygos yra paprastos, hidrogeologinés salygos: vidutinés (kai
gruntinio vandens slagsojimo gylis 2-3 m).

Sklype iSgrezti dvideSimt du projektiniai greziniai, prie kuriy atlikti ir statinio zondavimo (CPT) bandymai.
Pagal grezimo, zondavimo (CPT) ir laboratoriniy bandymy duomenis tirtame sklype sliigsantys gruntai
yra iSskirti j 12 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS).

Gamybos ir sandéliavimo pastatas projektuojamas pagal Gr. 6, 10,11,12,13,14,15 greZiniy duomenis.
Administracinis pastatas projektuojamas pagal Gr.7, 8 greziniy duomenis.

Sklypo geologine sandarg iki 7,99 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV) ir virSutinio

Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (gllibl) nuogulos.

Gruntinis vanduo grezimo metu pasiektas 2,5-6,0 m nuo Zemés pavirSiaus. Gruntinio vandens lygis gali
kisti >1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens
lygis pazemeés, o drégnuoju — pakils.

Detaly grunty aprasyma, jy fizikines mechanines savybes zilréti projektiniy inzineriniy geologiniy
geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

3 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Rangovas pagal brézinius turi nuzymeti teritorijg, kurioje bus vykdomi kasimo darbai.
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Prie$ pradedant Zemés darbus i$ aikstelés turi bati pasalintos visos kliatys, tokios kaip krimai, medziai,
kelmai, Siuk$lés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos | kitg vietg ar iSjungtos
darbams trukdancios veikian€ios komunikacijos ir panaSiai. Visi poZeminiy bei antZeminiy statiniy
griovimo darbai turi bati atliekami pagal griovimo darby projektg. Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos,
likusios po valymo darby, turi bati iSveztos j sgvartyng, kurj nurodo vietinés valdZios institucijos. ISlaidos
Siam darbui, jskaitant S8akny iSkasimg ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi bati jtrauktos | kontrakto
kaina.

Zemés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimg bei Zemés darby vykdymo leidimg.
Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSkg praneSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo
darbus.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir
kitos komunikacijos, prie$ pradedant Zemés darby vykdyma reikia turéti ty tinkly planus. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti esamas komunikacijas ir jrenginius yra didelis, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus ty komunikacijy savininkui.
Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis sienutémis ar
pan.) arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezilirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aikSteléje. Netinkamas
gruntas turi bati iSveZzamas.

Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti Techninés
priezitros atstovas.

Statiniy pamaty duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnj laikg, kad neirty
natdrali grunto struktdra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.

Kadangi sklypas buvo uZstatytas statiniais, kurie yra nugriauti, prieS vykdant Zemés darbus rangovas turi
jsivertinti galimai bating esamy betono ir asfaltbetonio dangy, pamaty demontavima, jy iSvezimg ir dél to
padidéjusius Zemés darbus.

4 KASIMAS
4.1 Bendrieji reikalavimai
Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad baty jmanoma atlikti
visus specifikacijoje nurodytus darbus.
Kasant bdtina atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo. Rangovas turi
pasirtpinti iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar persalimo.
ISkasos turi bati tokio dydzio, kad bty jmanoma pa$alinti vandenj, jrengti i8kasy krasty atramas, pastatyti
klojinius, iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. MazZiausias iSkasos plotis
turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj. Jei iSkasoje reikalingas
Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.
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Bdtina atkreipti ypatingg démesj j tai, kad nebity suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.
Esant jvairiy grunty raSiy sluoksniams, $laity statumas turi bati parenkamas atsiZzvelgus | silpniausig
grunto ras;j.

Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iS8kasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro
gruntuose; 1,25 m - priesmélio gruntuose; 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Visos zemés iSkasos (jeigu reikia) turi bati sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami mediniy konstrukcijy arba
metaliniy skydy pagalba, priklausomai nuo iSkasos gylio.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés prieZiaros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti placiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uzpilti tas vietas
patvirtinta uzpylimo medziaga, kuri baty sutankinta iki reikiamy dydziy arba lygiy taip, kaip to reikalauja
Techninés prieZiaros inZinierius. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais ir negali reikalauti jokio
papildomo apmokéjimo uz juos.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby aktas,
leidZiantis jrengti pastato laikanciy konstrukcijy pamatus.

Atliekant kasimo, uzpylimo ir tankinimo darbus turi bati vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Tran$éjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimui

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdzius zemeéje tran$éjose bdtina vadovautis “Elektros jrenginiy
jrengimo bendrujy taisykliy” antruoju skyriumi (E]]BT, 2004).

Transeéjos turi bati kasamos pagal konkreCius vamzdziy ir kabeliy matmenis. Transéjos turi bati tokio
dydzio, kad po vamzdziais ir kabeliais likty ne maziau 300 mm, o Sonuose - po 200 mm.

Elektros ir rySiy kabeliy transéjos turi bati kiek jmanoma tiesesneés ir turéti nuozulnius arba sutvirtintus
krastus, kad baty iSvengta nuoSliauzy. Trandéjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis
vamzdziy ir kabeliy klojimo lygis, tran$éjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Tran$éjos turi bati
nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdziai tran3éjose tiesiami pagal elektrotechninés dalies
bréZinius ir ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi bati ne mazesnis
kaip 0,1 m, tarp jegos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius trans$éjose, po kabeliais ir vir§ jy, turi bati
pilami ne mazesnio kaip 10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny,
statybiniy Siuksliy ir Slako. lki 1000 V jtampos kabeliai tuose trgsy ruozuose, kur jie gali bati pazeisti, turi
bati apsaugoti plokstémis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo Zzemés pavirSiaus
kiekvienam lygiagrec€iai paklotam kabeliui klojama ne plonesné nei 0,5 mm storio plastikiné signaliné
juosta su uzrasu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu ir trinkeliy danga kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdZiu, po esamu asfaltu
turi bati klojami vamzdziuose prastumimo budu. Tran$éjos uzpilamos vietiniu gruntu jj sutankinant ne
maziau kaip iki Dpr=0,95. Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi bati naudojamas tinkamas
gruntas i$ kity aikstelés zony ar i iSkasos.

UzZpylus gruntu kabeliy trasos turi biti pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai statomi visur, kur
kabelis keiCia kryptj ir ties visais sujungimais.

Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami zeméje, turi turéti papildomg 25% rezervg nenumatytiems
atvejams. Galai turi bdti uzsandarinti.
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Visi faziniai ir neutralls tos pacios grandinés kabeliai turi bati tiesiami tame paciame apsauginiame
vamzdyje.
ISilgai viso PVC apsauginio vamzdzio, turi bati uztikrintas nenutriikstamas jZzeminimas.

4.3 Transejos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams
Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuoZulnds grioviai, kuriems
atramos nereikalingos. ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje” reikalavimus, priklausancius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy gylio.
Jei iSkasos bus su vertikaliais kra$tais, jos turi bati tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba
plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi
liesti (kirsti) numatomuy jrengti konstrukcijy.
Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m nuo
jrengiamos konstrukcijos krasto.
Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos bty sausos, jy dugne nesusikaupty
dumblas ir pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg pagrindg batina apsaugoti
nuo Salcio poveikio.
Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iS8kasto pavirSiaus neapZidréjo ir nepatvirtino Techninés
priezidros inzinierius. Rangovas maziausiai prie$ 24 valandas iki ketinimo pradéti nuolatinius darbus arba
uzdengti iSkastas duobes/tran$éjas turi pranesti techninés priezitros inzinieriui, kad jis galéty patikrinti ir
duoti leidimg tolimesniems darbams.
5 ISKASUY SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA
ISkasy sieneliy nuolydZio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus.
Jei iSkasos bus su vertikaliais kraStais, jos turi bati tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba
plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi
liestis ar praeiti per nuolatinius darbus.
ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bati suformuoti lygas.
Rangovas atsakingas uZ tai, kad statybos darby metu iSkasos baty sausos, jy dugne nesusikaupty
dumblas ir pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.
Kad baty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus,
apSvietimg, perspejamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, pesciyjy peréjas per transéjas.
Ten, kur tran3eéjy kraStus bdtina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, batina
jrengti atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.
Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iS8kasto pavirSiaus neapZidréjo ir nepatvirtino Techninés
priezidros inZinierius.
6 APSAUGA NUO PAVIRSINIO IR GRUNTINIO VANDENS
Prie§ darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio vandens
nuvedimas. Kad pavirinis vanduo nepatekty i$ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai,
o statybvieté iSlyginama su nuolydziu i > 0,01.
Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirgjj arba
uzdaragjj drenazg, naudojant adatinius filtrus ar greZininius Sulinius su siurbliais.
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Vandens pazeminimo sistemos, naudojamos Ziemos metu, apSiltinamos.

ISkasose potencialiai susirenkantis gruntinis bei pavirSinis vanduo turi bdti nedelsiant Salinamas
drenuojanciy grioviy bei siurbliy pagalba nesumazinant pagrindy laikomosios galios ir nedarant jtakos
grindy nuosédziams.

Turi bati numatytos priemoneés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

Vykdant vandens pazeminimo darbus turi bati numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir
Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

7 DIRBTINIO PAGRINDO |JRENGIMAS
71 Bendroji dalis
Dirbtinio pagrindo jrengimui turi biti naudojamas zvyras frakcijos 0/32 ir SalCiui atsparus smélis (SB, SG,
SP pagal LST 1331:2001). Turi bati sutankinti visi supilto grunto sluoksniai - Zvyras iki Evd240 MPa,
smeélis iki Evd=30 MPa (jei bréziniuose nenurodyta kitaip).
Dirbtinis pagrindas jrengiamas ant sutankinto esamo grunto sluoksnio, nukasus virSutinius sluoksnius iki
reikiamos altitudés.
Grunto sutankinimo gylis ir laipsnis turi bati tikslinamas darbo projekte atliekant detalius skai€iavimus,
parengiant dirbtinio pagrindo jrengimo projekta.
Bet kurio atveju tankinimo sluoksnio gylis neturéty bati maZesnis kaip nurodyta dirbtinio pagrindo
jrengimo projekte. Jrangg dirbtinio pagrindo jrengimui rangovas turi parinkti pagal darby pobudj, kad
racionaliu badu pasiekty reikiamg rezultatg. Gali bati naudojamas sutankinimas vibrovolais, lengvais
pliktuvais ir kt.
Dirbtinis pagrindas jrengiamas, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. Dirbtinio pagrindo gruntai turi bati
be organiniy priemaidy. Tankinamo grunto sluoksnio storis turi bati iki 300 mm. Rekomenduojama
tankinti vibro rezimu, atliekant min. 6 pravaziavimo karty pédsaku.
Rangovas privalo apsaugoti natiralios sanklodos bei piltinius gruntus nuo perteklinio jmirkimo bei
perdziavimo, taip pat uz3alimo. Jei Sios sglygos neiSlaikomos, rangovas privalo jsivertinti geotinklo
panaudojimg reikiamam sutankinimui pasiekti. Detalesnis dirbtiny pagrindy sprendimas, geotinklo
panaudojimas ir kiti reikalavimai detalizuojami DP. Transporto priemonéms judéti ant neuzdengto
geotinklo grieztai draudZiama. Esant transporto priemoniy judéjimo poreikiui, ant geotinklo turi bati
uzpiltas ir sutankintas bent 20 cm grunto sluoksnis.
7.2 Statybos aikStelés paruoSimas
Pradéti tankinti gruntg galima tik atlikus visus paruoSiamuosius statybos periodo darbus, ir jrengus
pamatus.
PavirSiaus nuosédis dél grunto sutankinimo AS gali bGti prognozuojamas pagal formule:
AS=k-D
Cia: D — tankinamo grunto sluoksnio storis,
k — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo; puriems sméliams jis lygus — 0,008.
7.3 Tankinimas aik$telés vibraciniu volu
Vibraciniu volu rekomenduojama tankinti, kai tankinamo smélio sluoksnio storis nevirSija 2 m. Ten kur
grunto sluoksnis storesnis, rekomenduojama grunto uzpylimg ir tankinimg vykdyti 2 etapais. Ten kur
uzpilamo grunto storis <0,3m, gali bati tankinama lengvais plaktuvais.
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7.4

Grunto sutankinimo kokybés kontrolé

Kiekvienam sutankintam grunto sluoksniui (kas 20 cm) turi biti atliekama sutankinimo kontrolé dinaminiu
Stampu min. 5 tyrimo taskai kiekvienam 100 m2. Kas 60 cm sutankintiems sluoksniams turi bditi
atliekamas statinis grunto sutankinimo tyrimas Ev2 rodikliui nustatyti. Tyrimy skaiius parenkamas
atsizvelgiant j uzpilamg plotg, taiau ne maZiau trijose vietose. Jei savegautos reikSmés mazZesnés —
gruntas turi bati tankinamas papildomai ir vél atliekama sutankinimo kokybés kontrolé.

UZduoti grunto sutankinimo rodikliai turi bati pasiekti visuose tankinamo grunto sluoksniuose. Visais
atvejais dirbtinis pagrindas turi bati sutankinamas ne maZziau kaip 3 m uz pastato iSoriniy pamaty krasto.
Grunto sutankinimas pakankamas, jei gautos Ev2 ir Evd reikSmés didesnés arba lygios nurodytoms
projekte.

8 UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS
8.1 Bendroji dalis
UzZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés buti uzZpiltos, nepatikrins Techninés prieziliros
inZinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.
DraudZiama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzZinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky.
UZpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy taip pat neturi bati grunte
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius.
Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su Techninés prieZidros inZinieriumi suderintais prietaisais
ir metodais.
Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo
reikalavimai, atsizvelgiant | tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto
sluoksnis neturi bati >500 mm. (rekomenduojama 200 mm).
DraudZiama tankinamg gruntg pilti j vanden,;.
Sutankintg pagrindg batina apsaugoti nuo 3al€io poveikio. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro
temperatira zemesné kaip 1,5°C.
Sunkis grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ariau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés
konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio (po 28 pary
kietéjimo). Ankstesnj konstrukcijy uzpylimg rangovas turi jvertinti savo rizika.
8.2 Pagrindy po grindimis jrengimas
Visi dirbtiniy pagrindy jrengimo darbai atliekami naudojant Zvyrag, smélinj gruntg. Pastaty viduje po grindy
plokstés paruoSiamuoju sl. ir apSiltinimu jrengiamas drenazinis, laikantysis sluoksnis. Jeigu bréZiniuose
nenurodyta kitaip, pilamas ne mazZesnis 200 mm smélingo Zvyro sluoksnis. Po juo jrengiamas 400mm
storio stambiagridzio smeélinio grunto sutankintas sluoksnis. Po pastaty grindimis jrengiami pagrindy
sluoksniai bei medziagos, sutankinimo reikalavimai nurodyti SK bréZiniy detalése. Po sklypo dangomis
jrengiami pagrindy sluoksniai bei medziagos nurodytos SP projekto techninése specifikacijose. Dirbtiny
pagrindy jrengimg zidrékite specifikacijos skyriuje ,Dirbtinio pagrindo jrengimas®.
8.3 Pamaty uzZpylimas
PrieS uzpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, i$ iSkasy turi bati paSalintos visos SiuksSlés ir
statybinés atliekos.
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Pamatai turi bati uzpilami Sal€iui nejautriu zvyru ir sméliu pagal LST 1331. Maksimalus uzZpilamo
sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti taip, kad po sutankinimo medziagos sausas tankis baty
ne mazesnis kaip 95% maksimalaus iSgaunamo tankio, nustatomo modifikuotu ,Proctor bandymu.
Pastaty cokolj uzpilti iki bréZiniuose nurodyty altitudziy.

Jei uZpylimas vykdomas prieSingose pusése vienu metu, lygio skirtumas neturi virdyti 30 cm.

Ypatingg démesj uZpilant ir tankinant gruntg reikia atkreipti | tai, kad neblty paZeistas uZpilamy
konstrukcijy hidroizoliacinis sluoksnis.

8.4 VamzdZziy tran$éjy uzpylimas
Tran$éjos turi bati uZpilamos ir tankinamos 15...25 cm storio sluoksniais. 30 cm storio vir§ vamzdziy
uzpilto grunto sluoksnis turi bati sutankinamas rankiniu bddu, auk$C€iau galima tankinti mechaninémis
priemonémis.
8.5 UzZpylimo kokybés priezilra
Prie§ darby pradzig Rangovas turi pateikti UZsakovui konstrukcijy uZpylimui naudojamos medZiagos
granuliometrine sudétj pagal LST EN 933-1.
Kiekvienam 500m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui turi bati atliekamas bent vienas granuliometrinés
sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi bati tikrinama vizualiai. Jei pastebétas medziagy kokybés
pasikeitimas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo atlikti papildomg tyrima.
Tankinimo bldg, tankinamy sluoksniy storj pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnj
reikia patikrinti testais ir tik po to pilti kitg sluoksnj.
UzZpilto grunto sutankinimg galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovy atlaikymo bandymais, kurie turi buti
numatyti dirbtinio pagrindo jrengimo projekte.
VirSutinio grunto sluoksnio uzZpylimo paklaida pastato iSoréje yra + 50 mm nuo projektinio aukscio,
pastato viduje (grindy pagrindo) — nuo 0 iki =25 mm.
9 ZEMES DARBUY UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS
9.1 Statybos darby kontrolé
Zemés darby atlikimo kontrolé turi bdti vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais, prisilaikant
patvirtinty darby saugos reikalavimy ir Sia technine specifikacija. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos
Techninés priezitros Inzinieriui surasomi Siems Zzemés darbams:
- natdraliems grunto pagrindams po pamaty plok§témis/pamatais;
- tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir pamaty plokstémis;
- tran$éjy pagrindams po inzinieriais tinklais;
- pamaty, tran3éjy ir iSkasy uzpylimui gruntu, jj sutankinant.
9.2 Darby uzbaigimas
Baigdamas Zemés darbus Rangovas turi uztikrinti, kad visi Projekte numatyti darbai baty pilnai atlikti.
IS aikStelés turi bati iSveztas visas atliekamas gruntas arba jis turi bati tvarkingai susandéliuotas
numatytose vietose. Statybos aik&telés pavirSius turi bati uzbaigtas ir iSlygintas, aikStelés nuolydziai turi
uztikrinti pavirSinio vandens nutekéjima, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bati visiSkai jrengta ir
gerai veikianti.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) KONSTRUKCINE DALIS
1 BENDROJI DALIS
1.1 Pagrindiniai bendrieji reikalavimai, taikymo sritis
Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betonui,
reikalavimus monolitinéms, surenkamoms gelZbetoninéms konstrukcijoms, armatdros plienui, betono
gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.
G/b konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal darbo bréZiniuose pateiktus sprendimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.
Visy g/b konstrukcijy darby atlikimas turi bati pagal LST EN 13670 reikalavimus.
Surenkamojo g/b konstrukcijos turi bati gaminamos gamyklose pagal gamyklinius konstrukcijy brézinius,
pagal standarto LST EN 13369 taisykliy reikalavimus. Surenkami gaminiai j statybos objektg turi bati
tiekiami kaip sertifikuotas statybos produktas.
Statybos aiksteléje rangovas turi jrengti surenkamy gelZbetoniniy gaminiy pavyzdzius su suderintomis su
uzsakovu pavirSiy klasémis.
Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 ,Betonas. Techniniai reikalavimai,
eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis“ ir Siy techniniy specifikacijy TS-2 bei bréziniy
reikalavimus. Turi bati naudojamas tik SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bt
naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése
specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.
Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai turi bdti nurodytos
bréZiniuose. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes pasirenka Rangovas,
priklausomai nuo betonavimo budo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, uzpildy dydZzio.
Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperattrai daugiau kaip +5°C..
Projekte nurodyta betono marke turi bati pasiekta po 28 pary kietéjimo.
Ten, kur reikalinga hermetiS§ka konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas su nurodyta betono W
marke, tinkama hidroizoliacija ir patikima visy sidliy hermetizacija.
Darbo projekte turi bdti detaliau jvertintas betono valkSnumo ir traukimosi poveikis atskiroms
konstrukcijoms (pvz. grindy plokstés jrengimui ant grunto, lauke esancioms grindy plokstéms, didesniy
iSmatavimy monolitiniy g/b konstrukcijy jrengimui ir panaS$iai ), jeigu reikalinga gali bati numatytos
papildomos priemonés, susitraukimo sitlés, betono armavimo priedai, armavimo papildoma armatdra,
betono stebéjimas ir panasiai.
Medziagy ir produkty kokybés kontrolé reikalavimai, darby vykdymas: EXC2 pagal LST EN 13670 priedg
B.
Siame techniniame projekte néra parinkti konkretiis jrangos ir medziagy gamintojai bei tiekéjai. Jei
projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bati suprasta kaip analogas, skirtas tik
reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medziagy gamintojai ir tiekéjai turi bati aptarti su statytoju ar jo
jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.
Rangovas pasirinktas jrengti ar montuoti medzZiagas ir jranga privalo aptarti ir susiderinti su Statytoju
(Uzsakovu) iki darby pradzios.
1.2 Normatyviniai dokumentai
Siais normatyviniais dokumentais privaloma vadovautis vykdant betono darbus. Jie laikomi $ios techninés
specifikacijos dalimi.
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LST EN 1990

LST EN 1991-1-1

LST EN 1992-1-1

LST 1428-15
LST EN 206
LST EN 934-2

LST EN 1097

LST EN 12350
LST EN 12390
LST EN 12620
LST EN 10080
LST EN 13670
LST EN 1536

LST EN 13369
LST EN 13225
LST EN 1542

KONSTRUKCINE DALIS

Eurokodas — Konstrukcijy projektavimo pagrindai;

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos;

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés

Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas

Betonas. Visos dalys

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono
jmaisiniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etiketavimas
Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. Visos dalys
Betono misinio bandymai. Visos dalys

Sukietéjusio betono bandymai. Visos dalys

Betono uzpildai

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai
Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisykles;

Surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijy elementai

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.

Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atpléSiant nustatymas
Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuzdant nustatymas

LST EN 12190

LST EN 1504 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys,
reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. Visos dalys
LST EN 13813 Grindy iSlyginamosios medziagos ir besidlés grindys. ISlyginamosios
medZiagos. Savybés ir reikalavimai
2 GAISRINE SAUGA

Gelzbetoniniy laikangiyjy konstrukcijy ir atitvary atsparumo ugniai laipsnis turi bati ne mazZesnis nei
nurodyta GS (gaisrinés saugos) projekto dalyse ir turi atitikti ,Gaisriné saugos pagrindiniai reikalavimai”
nurodymus.

Nurodytas konstrukcijy ugniai atsparumas pasiekiamas, parenkant betono apsauginj sluoksnj, ne
mazesnj nei nurodyta LST EN 1992-1-2 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.
Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimas.

Surenkamy gaminiy Gamintojas minimalius armatiros apsauginius betono sluoksnius, minimalius
skerspjuvio elementy matmenis priima pagal konstrukcijoms nustatytus atsparumus ugniai R, laikantis
projektavimo standarty reikalavimy. Sie parametrai detalizuojami DP, gamykliniuose surenkamo
gelzbetonio elementy bréZiniuose.

3 MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:
- medziagy parinkimas betono misinio gamybai;
- betono miSinio gamyba;
- klojiniy statyba;
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- armatdros ir jdétiniy gaminiy gamyba;
- betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas;
- betono kokybés kontrolé.
Monolitinio betono ir gelZzbetonio darbai susideda i§ Zemiau paminéty statinio konstrukcijy jrengimo
(betono klases zidrékite TS detaliuose monolitiniy konstrukcijy darby apraSymuose skyriuje ,Betonavimo
darby vykdymas*, bréZiniuose, medziagy sgnaudy Ziniaras&iuose):
- g/b poliy (greztiniy, CFA) betonavimo;
- g/b pamaty rostverky betonavimo ;
- pamatiniy sijy betonavimo;
- g/b perdangy betonavimo;
- g/b grindy ant grunto betonavimo;
- g/b panduso ant grunto betonavimo;

4 MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI
4.1 Bendroji dalis
Betono gamybos sudedamyjy komponenty (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) kokybé ir pats
betonas turi pilnai atitikti visus LST EN 206 5.2 skyriaus reikalavimus ir atitikti Sioje  projekto
specifikacijoje nurodyto misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumg, tankj, stiprj, ilgaamziskuma,
armatiros apsaugg nuo korozijos, gamybos procesg, numatomg betonavimo darby atlikimo budg).
Naudojamos medziagos turi bati be kenksmingy priemaiSy, kurios gali trumpinti betono ilgaamziSkumag
arba skatinti armatdros korozijg.
Standartinio receptinio betono sudéties tinkamumas turi biti jrodytas pradiniais bandymais pagal LST EN
206, A priedo reikalavimus.
LST EN 206 D priede pateikti papildomi reikalavimai betonui, kuris naudojamas specialiesiems
geotechnikos darbams.
Stiprumo ir atsparumo vandeniui, ar kity atsparumy reikalavimai betono sudéciai turi tarpusavyje bati
suderinti.
4.2 Cementas
Betono gamybai turi biti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1, LST EN 206 (skyriaus 5.1.3)
reikalavimus, o cemento parinkimas - pagal LST EN 206 5.2.2 poskyrio nurodymus.
Cementas turi bati parenkamas atsizvelgiant j betono paskirtj (nearmuoti gaminiai, gelzbetonis, jtemptasis
gelzbetonis), betonavimo darby technologijg, kietinimo sglygas, betonuojamy konstrukcijy matmenis bei
naudojimo aplinkos salygas, betono naudojimo pabaiga.
Jeigu projektuojamo pastato konstrukcijoms turi bati naudojamas cementas su priedais pvz., pucolano,
tuomet jo kiekis turi atitikti pagal cemento rasj ir tenkinti LST EN 206 ir LST EN 450-1 reikalavimus.
Cementas, laikomas statybvietéje ilgiau nei vieng ménesj, prie§ naudojimg turi bati pakartotinai
patikrintas. Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praéjo daugiau kaip dvylika ménesiy, kuris dalinai
sustingo ar sudzitvo, kuriame atsirado gumuly negali bati naudojamas.
4.3 UZpildai
Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620, LST 1476.7 ir LST 206 5.1.3, 5.2.3 poskyrio reikalavimus.
Rekomenduojami uzpildy panaudojimo reikalavimai nurodyti LST EN 206 priede E.
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Greztiniams pamatams naudojamo betono uzpildai papildomai turi tenkinti LST EN206 D priedo
reikalavimus.
Betonui gaminti turi bati naudojami frakcionuoti, Svaris, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase
uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas 3aliui, dilumas, smulkumas turi bati
parenkami atsizvelgiant:

- j betonavimo darby technologijg (gamybos, darby vykdyma);

- betono naudojimo pabaiga;

- betono naudojimo aplinkos sglygas;
atidengiamy uzpildy arba mechanisSkai apdorojamo betono apdailos reikalavimus.
Vandenyje uzpildai neturi suminkstéti ir suirti, o su cementu - sudaryti kenksmingy junginiy. Jie neturi
sukelti armatiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, maZinti konstrukcijy ilgalaikiSkumo, kelti pavojaus
aplinkai.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virdyti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- maziausio atstumo tarp armattros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

- Dmax turi biti = Dlower ir < Dupper ( leistina zemutiné ir virSutiné daleliy skersmens reikSmé).
Uzpildai turi atitikti cheminius reikalavimus.
Negalima naudoti natdraliai susidariusio (neparuosto) uzpildo.
Rangovas/Gamintojas pateikia laboratorinius bandymus, jrodancius, kad uZpildai atitinka auksSciau
nurodytus reikalavimus.

44 MaiSymo vanduo
Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008.
Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimg
stabdandiy priemaisy (ragsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.).
4.5 Priedai
Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 ir LST EN 206 reikalavimus.
Fibros naudojimas betone turi atitikti LST EN 206 5.2.7 skyriaus reikalavimus.
Kai naudojama daugiau negu vienas priedas, pradiniais bandymais turi bati patikrintas jy suderinamumas
(ziarékite LST EN 206 L priedo 8 informacine nuorodg).
Betono midiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai ir
mineraliniai priedai. Jy Kkiekis, tipas, naudojimo metodas turi bdti patvirtinti Techninés PrieZilros
InZinieriaus.
Visas naudojamy priedy kiekis neturi biti didesnis uz ta, kurj rekomenduoja priedy gamintojas.
Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatudros atzvilgiu.
4.6 Fibra
4.6.1 Makro fibra
Polipropileno fibra skirta betono ir betono gaminiy armavimui privalo atitikti LST EN 14889- 2:2006
standarta.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
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e Medziaga — polipropilenas

e Tankis 0,922kg/dm?.

o llgis 40 mm.

e Diametras 0,7 mm.

e Matmeny santykis 57.

e  Tamprumo modulis 26000 MPa.

e Tempiamasis stipris 2500 MPa.

¢ MiSinyje naudojamas kiekis 3kg/m?®.

e Lydymosi temperatira 2165°C

e Jtaka betono stipriui prie 0,5mm trokio — =1,51N/mm? prie 3kg/m?.

e Jtaka betono stipriui prie 3,5mm trokio — =1,8N/mm? prie 3kg/m?.

e Re3 =36.5% prie 3kg/m3.

e Plastiniy susitraukimo deformacijy sumazinimas pagal ASTM C1579-13 standartg — 2100% prie
4kg/m3.

MaiSymo instrukcijos. Polipropileno fibra jmaiSoma j betong kartu su kitais priedais betono mazge arba
statybvietéje. Fibra pateikiama savaime tirpstanciuose maisSuose, supakuota po 3kg/maise.
Rekomenduojame déti po 1 maidg 20 sekundZiy intervalais. |déjus skaiCiavimuose numatytg fibros kiek|,
betono maisyklé turi suktis minimaliai 70 karty iki naudojant betong statybvietéje. Rekomenduojama, kad
betone minimalus smélio santykis baty 45%.

46.2 Mikro fibra
Polipropileno plauSas skirtas mikrotrikiy valdymui pirminéje betono stingimo stadijoje bei betono gaminio
savybéms pagerinti, privalo atitikti LST EN 14889-2006 standarta.
Techniné informacija:
e Polipropileno plausas.
e Diametras - 22um.
e llgis — plauSas 13mm ir 19mm ilgio, maisytas santykiu 50/50%.
e Lydymosi temperatira - 2165°C.
e Tempiamasis stipris — =2380MPa.
e Plastiniy susitraukimo deformacijy sumazinimas pagal ASTM C1579-13 - 2100% prie 0.9kg/m?3.
o CE sertifikatas — atitinka 1a klase pagal LST EN 14889-2006 standarta.
Jpakavimas — plausas supakuotas vandenyje tirpstaniuose maiSuose po 0,9kg, kurie metami tiesiai j
betono maisykle.
Privalumai naudojant — apsaugo betong nuo trikinéjimo ankstyvoje betono stingimo stadijoje; apsaugo
betong ir jo gaminius nuo skilinéjimo; padidina betono atsparuma kai veikia Saltis/karstis; apsaugo betong
nuo sproginéjimo gaisro atveju;
Maisymo instrukcijos. Polipropileno plausas jmaiSomas | betong kartu su kitais priedais betono mazge
arba statybvietéje. PlauSas pateikiamas savaime tirpstaniuose maiSuose. Rekomenduojame déti po 1
maisSg 20 sekundZziy intervalais. |déjus skaiiavimuose numatytg plauso kiekj, betono maisyklé turi suktis
minimaliai 70 karty iki naudojant betong statybvietéje.
5 SVIEZIAS BETONO MISINYS
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206 5.2 skyriaus pagrindinius reikalavimus betono sudédiai.
Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2.
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Betono misSinio konsistencija turi bdti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis. Slankumas nurodo betono
tinkamumag kloti. Greztiniams pamatams Sviezio betono konsistencija papildomai turi tenkinti LST EN206
D priedo D.3.4 skyriaus reikalavimus.

Gniuzdomasis betono stipris turéty bati nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206 ir LST EN
12390-3.

Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standarty numatytus vandens laidumo reikalavimus
(pvz., LST EN 12390-8, arba LST 1974 O prieda).

SvieZio betono temperatiira betonavimo vietoje negali biti didesné nei nurodyta betonavimo eigos
projekte.

Sviezio betono transportavimas, transportavimo pazyméjime nurodoma informacija (nurodomi cemento ir
jo priedy kiekiai ir t.t.) pagal LST EN 206 reikalavimus.

6 SUKIETEJUSIO BETONO SAVYBES
6.1 Bendrieji nurodymai
Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant (LST EN 12390, 1,2 ir 3 dalis),
vandens nepralaidumas W, betono atsparumas 3al€iui F, dilumas ir kt.. Betono kokybés kontrolé turi bati
vykdoma pagal LST EN 206, LST 1974, LST EN 13670, LST EN 13369.
Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytg bréZiniuose.
6.2 Stipris gniuzdant
Minimalus reikalaujamas budingasis stipris nustatytas gniuzdomuoju bandymu 15 cm skersmens
cilindrams x 30 cm aukscio (per 28 dienas) ir 15 cm kubeliams (per 28 dienas). Betono stipris nustatomas
pagal LST EN 12390-3.
6.3 Betono tankis
Betono tankis turi bdti pagal LST EN 206, 5.5.2 poskyrio reikalavimus, bandymai pagal LST EN 12390-
7.
Standartinio projektinio betono tankis turi bdti ne mazesnis kaip 2300kg/m3, ir ne didesnis kaip
2600kg/m3.
6.4 Betono atsparumas vandens jsiskverbimui (vandens nepralaidumas)
Betono vandens nepralaidumo reikalavimai aprasyti LST EN 206, 5.5.3 poskyrio reikalavimuose.
Betonas laikomas nepralaidZiu vandeniui, kai vidutinis vandens jsiskverbimo j jj gylis, bandant pagal LST
EN 12390-8, yra mazesnis negu 20 mm, o didziausias nevirsija 50 mm.
6.5 Atsparumas SalCiui
Atsparumas SalCiui nustatomas pagal LST1428.17 “Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo 3alCiui
nustatymas”.
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6.6

7.1

7.2

Betono dilumas

Betono dilumas turi bati nustatomas pagal LST L 1428.15:2006 reikalavimus arba bet kurj kitg UZsakovo
pasirinktg standartg (pvz., LST EN 1338 priedo H reikalavimus ir panasiai).
Grindy dilumas neturi virsyti 0,2 g/cm?.

KLOJINIAI
Bendrieji reikalavimai

Klojiniy tipai turi bati pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus reikalavimus, t.y.
betono pavirSiaus apdailg (tinkavimas, dazymas, kt.) ar statybos metodus.
Rangovas turi parinkti klojiniy rasj kiekvienam atvejui ir pateikti Techninés priezidros inZinieriui patvirtinti.
Klojiniai turi tenkinti reikalavimus aprasytus LST EN 13670 5 skyriuje ir C priede.
Rangovas, arba klojiniy specializuota firma turi apskaiciuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip,
kad jie galéty atlaikyti klojamo betono svorj ir slégj bei visas konstrukcines, vejo, kitas jégas, galinCias
susidaryti betono klojimo, vibravimo, plokimo, sédimo ir apdorojimo metu. Batina numatyti tolerancijas
jlinkiams, klojiniy ir pastoliy susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsizvelgiant j leistinus
nuokrypius.
Rangovas yra atsakingas uz pastoliy ir klojiniy saugg bei tinkamuma.
Klojiniai turi badti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.
Monolitiniy betono ir gelZzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikan€ios konstrukcijos turi atitikti tokius
reikalavimus:

- bati pastovds, standus ir stipras;

- atlaikyti sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant ir

uzbaigus betonavima, kol konstrukcija nesukietéja;

- uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

- bdti lengvai surenkami ir iSardomi;
bati daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy medziagas ir jy konstrukcijg pasirenka Rangovas.
Klojiniy pavir8iai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniy pavirSiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu,
kad pavir8ius, nuimant klojinius, nebaty pazeistas.
Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bdti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai bei Kkiti
neSvarumai, prie$ pat betonavimg klojiniai turi bati perlieti vandeniu.
Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Techninés prieziGros inZinieriaus.

Klojiniy veikianc€ios apkrovos

Klojiniai turi bati paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:
Vertikalios apkrovos:
1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo bréZinius;
2) pakloto betono misinio masé priimama 2500 kg/m?;
3) armatdros masé; priimama pagal projektg arba 100 kg/m?3;
4) zmoniy ir jrangos svoris:
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- skai€iuojant paklotus ir juos laikancius elementus — 2,5 kPa;
- skaiciuojant konstrukcinius elementus — 1,5 kPa;
(Paklotai ir juos laikantys elementai turi bati patikrinti koncentruotai apkrovai —1300 N);
5) apkrova nuo betono vibravimo — 2 kPa.
Horizontalios apkrovos:
1) pakloto betono miSinio spaudimas j klojiniy oninj pavirsiy;
sukloto betono misinio slégis j klojiniy Soninj pavirSiy P = p-H, €ia p — betono miSinio tankis, H —
betono sluoksnio storis;
2) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:
- | betonavimo vieta tiekiant miSinj siurbliais ar iki 0,8 m?® talpos dézémis - 4 kPa;
- tiekiant dézémis, kuriy talpa didesné uz 0,8 m?® - 6 kPa.
3) véjo poveikis | vertikalius klojiniy elementus — 0,085-Ce kPa, ¢ia Ce — aerodinaminis koeficientas
pagal STR 2.05.04:2003;
4) apkrova nuo betono vibravimo tankinimo — 4 kPa.
Apkrovos turi bdti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais. Klojiniai turi bdti skaiciuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.
Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virdyti:
perdangy klojiniy - 1/500 angos;
kity klojiniy - 1/400 angos.

7.3 Klojiniy nuémimas

Klojiniai ir pastoliai negali bati Salinami kol betonas pakankamai nesukietéjo. Klojinius galima nuimti tada,
kai betonas pasiekes reikalingg stiprumg, o konstrukcija yra reikalingos laikomosios galios. Klojiniy
nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.
Klojinius reikia nuimti nepazeidziant iSbetonuotos konstrukcijos.
Laikas, kada turi bati nuimami klojiniai ir pastoliai turi bati nustatytas, atsizvelgiant j Siuos kriterijus:
e jrgzas, kurios veiks betong pasalinus klojinius/pastolius;
¢ betono stiprj pasalinimo metu;
¢ aplinkos klimato sglygas ir turimas priemones betono apsaugai pasalinus klojinius.
Minimali betono kietéjimo (i8laikymo) rekomenduotina trukmé turi bati priimta pagal LST EN 13670
priedg F.
Bendros pastabos betono iSlaikymo trukmei:
- Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti iSlaikymo laika.
- Jei temperatura yra Zemesné nei 5°C, iSlaikymo laikg reikia prailginti tiek, kiek laiko temperatira
buvo Zemesné nei 5°C.
- Betono kietéjimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dydZiais
apraSomas po 2 ir po 28 dieny (nustatomas pagal LST EN 12390).
- Labai létai kietéjan€iam betonui, specialiems betonams reikalavimai turi bati patikslinti statybos
darby technologijos projekte.
Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél
konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sgskaita.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

ARMAVIMO DARBAI
Bendroji dalis

Siuos darbus sudaro visiems gelZbetonio darbams reikalingy visy armatiros strypy, plieninés vielos
tinklo, inkary ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, déjimas ir t.t.

Armavimo darbai turi bati atliekami pagal LST EN 1360 6 skyriaus reikalavimus, o armavimo darbai su
jtemta armatidra pagal to paties standarto 7 skyriaus nurodymus.

Tarp armatiros ir klojinio esandios atstumg fiksuojandios detalés turi bdti pagamintos iS5 cemento
skiedinio ar betono, arba plastmasiniai (patikslinant DP ). Jy savybés turi atitikti betonui keliamus
reikalavimus. Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi bati sumontuoti 4 tarpikliai (atstumg
fiksuojancios detalés).

Armatdrinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 1992-1-1 Eurokodas
2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés, LST EN 10080
LArmatdrinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai“, LST EN ISO 15630-1
~LArmatarinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos
ruoSiniai ir viela, LST EN ISO 15630-2 ,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis.
Suvirinti gaminiai“ reikalavimus.

Rangovas turi pateikti Techninés prieziaros inZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy
sertifikatg, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali bati naudojamas kity standarty armatdrinis plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés
ne blogesnés, negu nurodytos auk3Ciau. Taliau bet kokio kitokio armatdrinio plieno panaudojimui
Rangovas turi i$ anksto gauti Techninés priezitros inZinieriaus ir Uzsakovo sutikima.

Visi armatdros strypai ir armatdrinio plieno tinklai turi bati sandéliuojami statybvietéje ant mediniy arba
betoniniy atramy, tinkamai iSdéstyti, pakankamame aukstyje (maziausias rekomenduojamas aukstis 15
Ccm nuo Zzemes pavirsiaus).

Armatdros plienas turi bati be ridziy, nuodeguy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity zalingy medziagy.
Armataros plienas neturi bati kaitinamas paruosimo tikslais.

Armatdra gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Naudojamy armatiros strypy skersmuo: 5,5 + 40mm.
Numatytos dvi armatdros strypy formos — rumbuoti strypai (suteikia auksto lygio suri§img) ir paprasti,
lygis strypai (suteikia Zemo lygio suri§ima).

IS anksto jtempta armatara

Darbai su i§ anksto jtemta armatdra turi bati vykdomi pagal LST EN 13670 7 skyriaus reikalavimus.
Tikras jtemptos armatlros tipas, armatdros savybiy rodikliai tikslinami pagal Surenkamo gelzbetonio
Gamintojo reikalavimus.

|détinés detalés ir inkariniai varztai

|détiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§ S500, S400 klasés armatarinio plieno. Reikalavimus strypy
plienui Zidréti lenteléje auksciau.
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Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj ZiGréti darbo bréziniuose.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati i§ S275 ar S355 markés plieno. Reikalavimus
plienui ziGréti TS-3 “Metalo darbai“. Ploksteliy storis - ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis 0,75 d, kur
d - inkaro skersmuo.

Visi atviri jdétiniy detaliy pavirsiai turi bati padengti antikorozinémis dangomis.

Gali bati numatomas metaliniy jdétiniy detaliy atsparumo ugniai didinimas pagal gelZbetoniniy
konstrukcijy, kuriose Sios detalés naudojamos, reikalavimus.

Leistini jdétiniy detaliy iSdéstymo nuokrypiai:

a) plane: detalés asiy nuo teorinés padéties Ax, Ay = £20 mm;

b) skerspjavio pjuvyje: detalés jgylinimas nuo teorinés padéties Az =+10 mm;

Inkariniai varztai turi bati iS ne Zemesnés kaip projekte nurodytos markés, ramaus arba pusiau ramaus
stingimo apvalaus plieno. Inkariniy varzty galai turi bati jsriegti normalaus tikslumo sriegiu.

Leistini inkariniy varzty, ar pana8iy inkariniy strypy iSdéstymo nuokrypiai:

a) plane: varzty grupés nuo teorinés padéties A1=£10 mm;
tarp varzty vienoje varzty grupéje A2=13 mm;

b1) pagal aukstj A3=+25, -5 mm;

b2) pagal posvyrj As = didesné reikSmé 5mm arba 13/200;

c) sriegio apacios nuokrypis <10 mm.

Pastaba: Is— laisvas varzto ilgis.

Kitus jdétiniy detaliy nuokrypius zitrékite pagal G.10.8 lentele, LST EN 13670 G priede.

Atsparumo ugniai padidinimui turi bdti naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis arba
daZymas ugniai atspariais dazais prie$ tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Naudojamos
apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy institucijy.

Siekiant iSvengti betono pavirSiy korozijos, neapdirbtas plienines jmontuojamy jdétiniy detaliy dalis iki
betonavimo reikia apdoroti tinkamomis priemonémis.

9 ARMAVIMO DARBY VYKDYMAS
9.1 Bendrieji reikalavimai
Armavimui darbai turi bati pagal LST EN 13670 6 skyriaus ir D priedo reikalavimus.
Armavimo darbai susideda i§ armatiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos
klojinius.
Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi bdti lenkiami Saltai.
Plieniné armatdra turi bati pjaunama i$ tiesiy strypy be uzsisukimy ir sulenkimy. Strypai turi bati Svaras,
be Serpety ar radziy, tepaly ir kity Zalingy medziagy.
Ypatingg démes;j reikia atkreipti j bréZiniuose ir aprasuose nurodyto plieno skersmenis ir kokybe.
9.2 Lenkimas ir pjovimas
Darbai turi bati pagal LST EN 13670 6.3 skyriaus ir D priedo D.6.3 poskyrio reikalavimus.
Strypy lenkimas atliekamas masina arba kitomis patvirtintomis priemonémis, kuriy lenkimo judesys ir
laipsniskas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi bati iSmetami, bet
netiesinami ir nelenkiami i$ naujo.
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Lenkimo matmenys turi nevirSyti nuokrypiy, nurodyty atitinkamuose standartuose, iSskyrus riSiklius ir
sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu £1,5 mm.

Jei bréZiniuose nenurodyta kitaip, turi bGti vadovaujamasi Zemiau nurodytais lenkimo spinduliy
nurodymais:

@ %]
o~
d *
d1 bendram lenkimui: 15 @;
d2 kabliams, alkiinéms ir kilpoms: 69 kai g <20 mm;
80 kai 2mm <3 <30 mm;
109 Kkai 30mm <@ <40 mm;
d3 apkaboms: 50 kai <16 mm;
70 kai g >16 mm;

kur @ — nominalus armatdros strypo skersmuo.
Tinkamumas lenkimui, reikalavimai bandiniams turi bati pagal LST EN 10080 reikalavimus, o armatdros
bandymai - pagal LST EN ISO 15630-1.

9.3 Armataros plieno virinimas
Darbai turi bati pagal LST EN 13670 6.4 skyriaus reikalavimus. Virinti galima tik tg armatirg, kuri pagal
standartus gali bdti virinama. Bendruosius reikalavimus suvirinamo armatirinio plieno strypams,
armatdros gaminiams ziarékite LST EN 10080 standarte.
Suvirinimo jungtys turi tenkinti LST EN 1SO 17660-1 ir LST EN ISO 17660-2 reikalavimus.
9.4 Sandéliavimas ir priezitra
Sandéliavimo, transportavimo darbai turi bdti pagal LST EN 13670 6.3 skyriaus reikalavimus.
Sulenkti strypai turi bati sandéliuojami ant mediniy atramy, padéty ant Svaraus pavirSiaus lenkimo
aikstelés sandélyje, arba darby aiksteléje. Kiekvienas skirtingas strypy numeris turi bati padétas kartu
rySuliuose ir pazymétas taip, kad baty lengva atskirti.
Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny (karkasy) dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.
9.5 Jdéjimas ir tvirtinimas
| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo technologine
seka.
Darbo armatiros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi bdti ne mazesnis kaip priimtas pagal LST EN
1992-1-1, 4 sk. ir gaisrinés gebos R reikalavimus.
Atstumas tarp armatdros strypy, taip pat tarp gretimy ploks¢iy virintiniy strypyny isilginiy strypy turi bati
ne mazesnis uz strypo didZiausig skersmenj ir ne maziau kaip:
a) jei strypai horizontallis arba pasvire betonavimo kryptimi:
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- apatinei armatdrai — 25 mm;
- virSutinei armatdrai — 30 mm.
- Jei apatiné armatlra iSdéstoma dviem eilémis, atstumai tarp strypy horizontalia linkme (iSskyrus
dvi apatines eiles) turi bati ne maziau 50 mm.
b) jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau kaip 50 mm.
Armataros sujungimai turi tenkinti LST EN 13670 6.5 skyriaus reikalavimus. Armatdros uZlaidy ilgis turi
tenkinti LST EN 1992-1-1, 8.7 sk. reikalavimus.
Armaturiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armataros Visy elementy techniné apZzidra,
strypu: atlikty darby registravimas
- sijy +10 Rangovo darby Zurnale
- ploks¢iy ir pamaty sieny +20
- masyviose konstrukcijose +30
2. Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy Visy elementy techniné apZzilra,
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 atlikty darby registravimas
Rangovo darby Zurnale
3. Apsauginio darbo armatdros sluoksnio Visy elementy techniné apZzidra,
nuokrypiai nuo projektinio, kai atlikty darby registravimas
apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm Rangovo darby Zurnale
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai
matmenys mm:
- iki 100 +4; -5
- nuo 101 iki 200 +8; -5
- nuo 201 iki 300 +10; -5
- vir§ 300 +15; -5
Visy elementy techniné apZziira,
4. Apsauginio darbo armatiros sluoksnio atlikty darby registravimas
nuokrypiai nuo projektinio, kai Rangovo darby Zurnale
apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm
iki 20mm ir konstrukcijos skersinio
pjavio linijiniai matmenys mm:
- iki 100 +4; -3;
- nuo 101 iki 200 +8; -3
- nuo 201 iki 300 +10; -3
- vir§ 300 +15; -5
9.6 Skylés ir niSos
Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bdti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrokimy, i8sikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trikumy. Skyliy
nuokrypius zidrékite LST EN 13670 G priedo G.10.8 lenteléje
10 BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS
Betono tiekimas turi atitikti LST EN 206 7 skyriaus ir LST EN 13670 8.3 skyriaus reikalavimus.
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Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy
praradimo ar uzter§tumo.

Betonas turi bati suklotas ne véliau kaip per nurodytg betonavimo pabaigos laikg ir bet kuriuo atveju, ne
véliau kaip iki pradinio stingimo pradzios. Transportavimo dokumentuose turi bati nurodytas ir betonavimo
pradzios, ir pabaigos laikas. Jei po sumaiSymo jvyko bet koks uzdelsimas ir betonas émeé stingti, jis neturi
bati naudojamas darbuose ir turi bati pasalintas i$ aikstelés.

NeleidZiama, kad betonas laisvai kristy daugiau nei 1,50 m Turi bati naudojami latakai, nuleidimo loviai ar
kitos priemonés, kurios sumazinty kritimo auks$tj ir padéty iSvengti medziagy iSsisluoksniavimo bei
uztikrinty nuolatinj betono srautg.

Pumpuojamo betono misinio naudojimas turi bati patvirtintas Techninés priezidros inZinieriaus.

| statybos aikStele betono miSinys turi blti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie
prekinj betono misinj.

Prekinio betono vaztarastyje (lydrastyje) turi bdti nurodyta informacija pagal LST EN 206 7.3 skyriaus
reikalavimus:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e vaztarascio eilés numeris;

e data, betono pakrovimo laikas;

e savivartés masinos numeris;

¢ vartotojo pavadinimas;

o statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

¢ Kkiti apibldinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;
e betono kiekis, m?;

o atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206;

¢ iSkrovimo pradzios laikas;

¢ iSkrovimo pabaigos laikas;

e betono stiprio klasé;

¢ klojumo marké (konsistencija);

e cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis;

o sertifikatg iSdavusios organizacijos pavadinimas ar prekés Zenklas (jei yra).

Statybvietéje ruoSiamo betono tiekimo informacija turi bdti pagal LST EN206 7.4, 7.5 skyriaus
reikalavimus.

1 BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS
111 Bendroji dalis
Betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal DP dokumentacija, pagal LST EN 13670 8 skyriaus
.Betonavimas® ir F priedo, betonavimo projekto ( turi bti betono specifikacija, betonavimo darby atlikimo
specifikacija, instrukcija) reikalavimy nurodymus.
Paruosiamieji darbai turi biti pagal LST EN 13670 8.2 skyriaus reikalavimus.
PrieS klojant betong, visi klojiniai turi bati nuvalyti suslégtu oru arba vandeniu. Negalima betono kloti |
vandenj, sniegqg ir panasiai. Visi klojiniy pavirSiai turi bati be tekancio ar stovin€io vandens. Rangovas turi
uztikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo vietg esantis vanduo nepatekty j
klojamo betono misinj i§ anksto numatytg laikotarp;.
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Prie$ bet kokio betono klojimg batina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos néra like purvo, drozliy, biriy
akmeny ir kity statybiniy liekany, ar armatira yra tvirtai jtvirtinta projektinéje padétyje.

StandartiSkai transporto priemonés — maiSyklés turi bdti iSkraunami per 90 minucéiy, o transporto
priemonés be maidymo jrenginiy ar kietos konsistencijos betono pervezimui skirtos transporto priemonés-
véliausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens jpylimo j cementa.

Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betonas turi bati klojamas tik ant paruosty pavirsiy.

Betonas turi bati klojamas | klojinius arba, pamaty plokstés atveju, ant betono pakloto, ant Zemés kaip
paruoSiamasis sluoksnis, arba ant polietileninés lakstinés dangos, jei brézinyje nenurodyta kitaip.
Paklotas miSinys turi bati gerai sutankintas per visg tarj, aplink armatdros strypus ir formos kamuose,
krastuose, kad nelikty kaverny ir tustybiy, ypa¢ armatiros apsauginiame sluoksnyje.

Tankinant betono miSinj vibromechanizmas negali liesti armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo
elementy.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatdra - 120 mm.

Batina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukelianCio susisluoksniavimg, pavirSinj cemento pieng ar
pratekéjima per klojinius. Vibratoriai turi bati iSimami 1étai, kad baty apsisaugota nuo tustumy susidarymo.
Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi bati baigti per 15 minu€iy nuo betono paklojimo j jo
galuting padét;.

Betonui sustingus, klojiniai neturi bati vibruojami ir negalima apkrauti iSsikiSusios armattros strypy galy.

11.2 Siulés
Betono klojimo darbai turi bati organizuojami taip, kad darbo sitlés sutapty su plétimosi (deformacinémis)
sitlémis, kai tai techniSkai nejmanoma, darbo sidliy kiekis turi bati parinktas racionaliai.
Kiek jmanoma, betonas turi bati klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitlés iki plétimosi siulés, kad
blty galima sumazinti darbo sitliy skaiciy.
Darbo sitlés turi bati statmenos konstrukcijy asims arba pavirSiams. Testi betonavimg galima anksc&iau
suklotam betonui pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj.
Deformacinés sitlés turi bati jrengiamos ten ir taip, kaip parodyta darbo projekto bréziniuose.
11.3 Betono darby vykdymas Ziemos metu
Zemiau i§déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra Zemesné kaip 5° C ir
minimali paros temperatira Zzemesné kaip 0°C. Darbai turi bati vykdomi suderinus su Techninés
priezidros vadovu.
Vykdant darbus Zziema, Rangovas turi jvertinti specifinius reikalavimus ir rekomendacinius nurodymus
apie darbuotojy sveikata ir darbo saugg pagal LST EN SO 15743.
Betonuojant Ziemg betono konstrukcijos turi bati uzdengtos apSiltintais skydais ir dembliais taip, kad
betonas neuzsalty. Apsauga nuo uzsalimo gali bati baigta, betonui pasiekus ne mazesnj kaip 5 N/mm?
stiprj gniuzdant (LST 1974, LST EN 13670). Betonuojant pamatus ziemg, kol betonas pasieks 80%
projektinio stiprumo, pamatai taip pat turi bati uzdengiami apsiltintais skydais ir dembliais taip, kad
betonas neuzsalty.
Kai oro temperatira ne Zzemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi bdti ne zemesné kaip
+10°C, o kai oro temperatiira Zzemesné nei -15°C, betono temperatira turi bdti ne zemesné kaip +15°C.
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Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono misinys turi bti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperattra Zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattros skersmuo
yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés temperatiros.
Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais
badais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono miinio gamybai gali bati naudojami cheminiai priedai.
Betono miSinio kietéjimg greitinantys cheminiai priedai, turi bati patvirtinti Techninés priezilros
inZinieriaus Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati naudojamas sukloto betono terminis
apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas S$al&iui, vandens
nepralaidumas.

Turi buti pastoviai tikrinama naudojamy medZiagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir uZpildy
temperatira, sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai:

Eil.Nr Parametras Parametro dydis Kontrolé
1 Monolitiniy konstrukcijy stiprumas iki Matavimas,
uz8alimo: JraSas darby Zurnale
a) betonui be priedy:
- konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maziau 5 MPa
pastato viduje;
- konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maziau, % nuo
veikiant atmosferos krituliams, esant projektuojamo
betono klasei: stiprumo
- C12/15+C20/25 40
- C25/30 ir aukstesnei 30
b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki

temperatiros, kuriai
paskaiciuotas
cheminiy priedy kiekis,
pasiekus ne maziau 20
% projektinio stiprumo

2 Leistinas konstrukcijos apkrovimas Ne maziau 100 % -
skaiCiuojamaja apkrova, betonui projektinio
pasiekus stipruma

3 Vandens ir betono temperatira iSimant | Vandens ne daugiau Matavimas 2 kartus
is maisyklés, naudojant | 70°C, per pamaing,
portlandcementg iki 52,5 klasés imtinai | misinio ne daugiau 30- | jraSas darby zurnale

35°C

4 Betono miSinio, sukloto | Kklojinius Matavimas,
temperatira pries iSlaikymg arba pries jrasSas darby Zurnale
terminj apdirbima:

- termoso metodu Pagal skaic¢iavimus,
bet ne Zemesné kaip
5°C

- su cheminiais priedais ne maziau kaip 5°C

aukstesné, negu
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- su Siluminiu apdirbimu
Betono, pagaminto i§ portlandcemento,
temperatura jj iSlaikant arba termiskai
apdorojant.

Temperatiros pakélimo greitis termiskai
apdorojant betong konstrukcijoms, kuriy
pavirSiaus modulis:

-iki4

-nuo 5 iki 10

-vir§ 10

- sidléms

Betono atausimo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos konstrukcijoms,
kuriy pavirSiaus modulis:

- iki 4
-nuo 5 iki 10
-vir§ 10

ISoriniy betono sluoksniy ir oro
temperatury skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms, kuriy pavirSiaus
modulis:

-nuo 2 iki 5

-virs 5

uzmaisyto betono
uzSalimo temperatira

ne zemesné kaip 0°C
Pagal skaigiavimus,
bet ne aukstesné kaip
60°C

Ne daugiau °C/val:

10
15
20

Pagal skaiciavimus.
Ne daugiau 5°C/val
Ne daugiau 10°C/val

Ne daugiau 20, 30,
40°C
Ne daugiau 30, 40,
50°C

KONSTRUKCINE DALIS

Termiskai
apdorojant - kas 2
valandas
temperatiros kélimo
laikotarpiu

arba pirma para.
Per kitas tris paras ir
be terminio
apdorojimo — ne
reCiau 2 kartus per
pamaing.

Per kitg i8laikymo
laikg - viena karta
per para.

Matavimas kas 2
val., jraSas darby
Zurnale

Matavimas,

Jrasas darby
Zurnale

Matavimas,

Jra8as darby
Zurnale

Betono darby vykdymas kai oro temperatira vir§ +25° C

Betonavimo darby vykdymui esant oro temperatarai vir§ 25 °C ir santykinei oro drégmei maziau 50% turi
bati naudojami greitai kietéjantys Techninés priezilros inzinieriaus patvirtinti portlandcementai, kuriy
stiprio klasé turi bati ne maziau kaip 1,5 karto didesné uz projektinge betono klase.
Betono miSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas neturi viryti 30...35 °C.

Rekomenduojama plastiSkajj pleiSéjimg paSalinti pakartotinai vibruojant praéjus ne daugiau kaip 0,5-1

valandos po klojimo.
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Svieziai sukloto betono priezidrg bitina pradéti i§ karto po suklojimo ir testi, kol betonas pasieks 70%
projektinio stiprumo.

Svieziai suklotas misinys pradiniame etape turi bdti apsaugotas nuo vandens i$garavimo. Betono
stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono pavirSiaus drékinimas atliekamas, periodiSkai purskiant vanden; ir
uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma. Atviry kietéjancio betono pavirsiy laistymas neleistinas.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj Silumg izoliuojaniomis
medziagomis.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg galima iSnaudoti saulés radiacijg, tokiu atveju, betong reikia
uzdengti drégmei nelaidziomis plévelémis (medziaga).

Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

- betono misinio slankumg ir standumg (prie$ klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatirg;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparuma 3alciui.

115 ISbetonuoty konstrukcijy priezidra
Baigus betonuoti, konstrukcijg reikia apsaugoti nuo zalingo oro ar kitokio poveikio.
Kietéjantj betong turi prizidréti betono Naudotojas ir batina laikytis reikalavimy pagal LST EN 13670 8.5
skyriy
Nuémus klojinius, betono pavirSius paliekamas nepaliestas. Betono pavirSiaus defekty tinkavimas, kaip
remonto priemoné, néra leidZiama. Esant nedideliam pavirSiaus poringumui, Techninés prieziaros
InZinierius gali leisti taisyti pavirSiy uztrinant cemento ir smélio skiediniu, sumaisytu tokiu pat santykiu kaip
cementas ir smélis betonui. Pataisymai turi bati atliekami kaip galima greiciau po klojiniy nuémimo, bet ne
anksciau kai Inzinierius patikrina pavirsiy.
Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje, kad betonas jgyty projektines charakteristikas, reikia palaikyti
tam tikrg temperatiros ir drégmeés rezimg. Vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg - nuo Salcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.
Apsauga nuo uzSalimo gali bati baigta, betonui pasiekus 5SN/mm2 gniuzdymo stipr;j.
Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, drékinamas 7 paras. Kai oro temperatira
aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas drékinamas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau
- ne reCiau kaip tris kartus per parg. I18betonuotg konstrukcijg galima pradéti drékinti tik po 5-10 val.
Drégme betone palaikoma uzdengiant polietileno plévele.
Kai paros oro vidutiné temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nedrékinti.
Siekiant iSvengti pavirSiaus pazeidimy, ant naujai pakloto betono neleidziamas joks transporto judéjimas
ar statybinés apkrovos, kol jis pakankamai nesukietéjo.
ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.
11.6 Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar statinio daliy priemimas
Priimant uzbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:
- konstrukcijy atitikimg darbo bréZiniams;
- betono stiprio, atsparumo $SalCiui, vandens nepralaidumo ir kity projekte nurodyty rodikliy atitikimg
projektiniams;
- naudojamy medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;
- konstrukcijy pavirSiaus kokybe;
- konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padéties atitikimg projektiniams;
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- jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétj ir jtvirtinima;
- deformacines sidles ir jy kokybe.
Priimant darbus pateikiami:

- darbo bréZiniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatiros, jdétiniy detaliy, Kklojiniy patikrinimo prie§ betonavima,
monolitiniy konstrukcijy apZiaréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo
duomenys;

statybos darby Zurnalas.
Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy rekomenduojami leistini nuokrypiai:

Eil. Leistinieji

Nr. Parametras nuokrypiai, mm Kontrolé
1 Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo
vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visg konstrukcijos aukstj:
- pamatams +20 Matuojamas
kiekvienas

konstrukcijos el.,
jrasas darby Zurnale

- kolonoms, laikanéioms perdenginius ir +10 Tas pats
denginius
- kolonoms, laikandioms surenkamas sijines +10 Tas pats
konstrukcijas

2 | Horizontaliy plok$tumy nuokrypis visu +10 Matuojama =5
tikrinamo ruoZzo ilgiu vietose kiekviename

50-100m ilgio ruoze;
jrasas darby Zurnale

3 | Vietiniai betono pavirdiaus nelygumai, tikrinant +5 Tas pats
2 m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius
pavirSius
4 | Elementy arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas

kiekvienas el. jraSas
darby zurnale

5 | Elementy skerspjivio matmenys +6, -3 Tas pats
6 | Surenkamy elementy atraminiy pavirsiy ir +5 Matuojamas
jdétiniy detaliy altitudés kiekvienas atraminis
elementas,

iSpildomoji schema

7 | Dviejy gretimy pavirsiy sandaros altitudziy +3 Matuojamas
skirtumas pagal aukstj kiekviena sanddra,
iSpildomoji schema

8 | Angy iSmatavimy linijiniai matmenys +10 Matuojama
kiekviena anga
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Jeigu konstrukcijoms, kurioms néra nustatyti leistini nuokrypiai ir joms nereikia taikyti grieztesniy
nuokrypiy normy, tuomet nuokrypiams taikomos LST EN 13670 -10 skyriaus ir G priede nurodyti
reikalavimai nuokrypiy klasé 1, nuokrypiy klasé skerspjlviams, armavimui turi bati priimta 1.

11.7 GreZztiniy poliy jrengimas.
11.7.1  Bendri nurodymai
Po pastato laikanCiomis konstrukcijomis jrengiami greztiniai CFA tipo poliai. Poliai turi bati suprojektuoti ir
jrengti taip, kad perimty nurodytas apkrovas ir uztikrinty, kad pastato deformacijos nevirSyty leistiny
dydziy: didZiausias leistinas nusédimas — DP metu nuosédis tikslinamas su pamaty projektuotojais,
santykinis sédimy skirtumas tarp atskiry pamaty 0,004.
Sie techniniai reikalavimai parengti pagal $ias normas ir dokumentus:
» LST EN 1997-1. Eurokodas 7-1 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinés taisyklés.
+ LST EN 1997-2. Eurokodas 7-2 dalis. Eurokodas 7-2 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai.
* LST en 1536 Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai.
Rangovas privalo neatidéliodamas informuoti projekto vadovg jeigu tikrosios geologinés salygos skiriasi
nuo lauktyjy ir gali turéti jtakos pamaty laikymo galiai. Pasikeitusias geologines saglygas turi jvertinti
InZinierius ir priimti reikiamg sprendima.
Prie$ pradedant jrengti visus polius turi bati atlikti projekte nurodyty poliy bandymai.
Pamatus rekomenduojama pradéti jrengti nuo tasky, ties kuriais gruntas buvo tirtas greziniais ar statinio
zondavimo badu.
Betonuojant tikrinamas ir registruojamas sunaudoto betono tdris ir jo lygis vamzdyje. Kai aplinkos
temperatira mazesné uz +3°C ir kai lyja, naujai jrengty poliy galvenos turi biti apsaugotos nuo $alcio ar
lietaus.
Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati minimalus ir nevirdyti 1 paros. Jei
pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama greZinio iki galo negrezti, paliekant grunto
sluoksnj, kurj galima pasSalinti vienu grezimo ciklu. Paskutinis grezimo ciklas atliekamas prie$ betonavima.
Apsauginio vamzdzio iSorinio ir vidinio pavirSiy nuokrypiai negali bati didesni kaip 0,1D (D-apvalkalo
iSorinis skersmuo).
11.7.2  Poliy jrengimo darby kontrolé
Darby vadovas, kuris vadovauja poliy jrengimo darbams yra atsakingas uz:
- darby atlikimg ir jy atitikimg standartui LST EN 1536 ir Sioms specifikacijoms;
- uz visy registruojamy dokumenty ir duomeny saugojima;
- uz poliy rengimo monitoringa;
- pranesti statybos priezitros inZinieriui ir projektuotojui apie pasikeitusias bet kokias aplinkybes ar
salygas statybvietéje arba kitais nenumatytais atvejais.
Pried pradedant poliy jrengimag turi bati numatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir darby priémimo tvarka.
Stebéjimo duomeny zurnalai turi bdti pildomi nustatyta laikg statybvietéje. Visi prietaisai, naudojami poliy
jrengimo darbams stebéti turi bati skirti tam tikslui ir kalibruoti.
Turi bati stebima poliy jrengimo jtaka Salia esantiems jautriems pastatams arba potencialiai nestabiliems
Slaitams. Visi nukrypimai turi bati registruojami.
Priimant poliy jrengimo darbus, turi bati pateikti Sie dokumentai:
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. poliniy pamaty projekto darbo bréziniai;
. poliy darbo bréZiniai,
. medziagy priémimo aktai,
. betoniniy bandiniy iSbandymo aktai,
. statinio ir poliy geodeziniy nuzyméjimo aktai,
. jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,
. poliy jrengimo Zurnalai,
. statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafiné dalis).

Vertikaliy ir pasvyrusiyjy poliy pradiné padétis plane visada turi tenkinti reikalavimus:
e Zemés pavirsiuje e <0,1m;
o vertikaliy poliy posvyris i < imax = 0,02 (0,02 m/m) (i — reiSkia kampo tangentg tarp projektinio ir
jrengto polio asiy);
e pasvirusiyjy poliy posvyris i < imax = 0,04.
i — polio posvyrio nuokrypis ( kampo tangentas tarp projektinio ir jrengto polio asiy).

11.7.3  Poliy bandymai
Poliy bandymai turi bati atliekami pagal LST EN 12699, LST EN 1997-1 ir LST EN 1997-2 reikalavimus
(ne maziau kaip 2 poliai pastatui turi bati iSbandyti statine apkrova). Bandomuyjy poliy skaicius turi bati ne
maziau kaip 1% nuo visy poliy skai€iaus.
Bandomieji poliai turi bati jrengiami tokiu pac€iu badu ir tame paciame sluoksnyje kaip ir bisimuyjy pamaty
poliai.
11.8 Monolitiniy rostverky betonavimas.
Konstrukcijy jrengimas turi bati vykdomas pagal parengtus detalius darbo bréZinius, patvirtintus
InZinieriaus ir UZzsakovo.
Standziai jtvirtinty j rostverkg poliy jleidimas j rostverkg turi bati ne maziau kaip 50mm.
Rostverkuose turi bati jmontuojami inkariniai varztai kolony sujungimui.
Rostverky ir pamatiniy sijy darbo bréziniai projektuojami tik patikslinus konkrecias poliy vietas (pagal
poliy darbo brézinius). Pries§ jrengiant rostverkus, poliai turi bati priimti, jrasant statybos darby Zurnale ir
suraSant paslépty darby akta.
Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Svieziai paklotg betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, krituliy ir kity atmosferos
poveikiy. Siekiant sumazinti temperattry skirtumg, rekomenduojama konstrukcijg uzdengti mineralinés
vatos ar kitos analogiSkos medZiagos dembliais. Betono masyva laikyti uzdengtu, kol betono stiprumas
pasieks 50 - 70% projektinio betono stiprio.
11.9 Grindy plokstés betonavimas
Rangovas turi paruosti betonavimo eigos projektg ir pateikti jj tvirtinti Techniniam priziGrétojui.
Grunto pagrindas turi bati paruodtas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei temperatariniy
arba drégmés pokyciy (zidr. zemés darby technine specifikacijg). Pagrindo laikantys ir drenuojantys
sluoksniai jrengiami i§ Zvyro/skaldos ir vidutinio stambumo sméliniy grunty, kurie yra atitinkamai
sutankinti.
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Bet koks pagrindas prie$ betonuojant turi bati Svarus. Neleistina, kad pagrinde ant grunto baty durpiy,
juodzemio, organiniy priemaidy. Siurkstinant susidariusios dulkés turi bati pasalintos. Ant betoninio grindy
pagrindo susidariusios tepalo démés turi bati pasalintos specialiomis priemonémis.

Prie§ jrengiant grindy plok&tés Kkonstrukcijg turi bdti paklotos visos inZinerinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai kabeliams i§ PVC vamzdziy ir kt.). Rieboksliy ir futliary
galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj. Betonavimo metu futliary galai turi i8kilti bent 50
mm, o uzbaigus grindy betonavima, jie nupjaunami pagal Svariy grindy lygj.

Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas (arba jo pasamdyti subrangovai) turin€io tinkamas salygas,
panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei jranga.

Darbo projekte grindy bréZiniuose turi bati nurodomas grindy temperatdriniy bei deformaciniy sidliy vietos
ir jy jrengimo metodas.

Detalesnis betono sudéties (uzpildy stambumas, cemento kiekis, vandens cemento santykis betono
slankumas/klojumas, plastifikatoriy ar kity priedy, tokiy kaip fibra ir panasSiai panaudojimas) aprasymas
turi bati nurodytas DP grindy darbo projekto dokumentacijoje. Naudojamos medziagos turi bati aukStos
kokybés, medziagy dozavimas tikslus, uzpildai Svarus.

Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje
aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes dél to sumazéja susitraukimo deformacijy pasekmés ir
supleidéjimo tikimybé.

Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, zmonéms vaikSCioti neleidziama 2...3 paras. Apkrauti
projektine 100% apkrova galima tik po 6 savaiciy.

Betoninés grindys $lifuojamos, jei tai yra numatyta projekte.

Betoniniy grindy iSlyginamuyjy sluoksniy, ploksc¢iy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Nuokrypiai, mm
Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote: +0,-5
Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, - 10
Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote 4mm-A1, 2mm-A0
0,2 m ilgio liniuote 2mm -A1, Tmm-AQ
Nukrypimai nuo horizontalés arba projektinio nuolydzio kai matavimo
atstumas:
- iki3m +3 mm
- iki7m 4 mm
- VirSs7m +5mm
Leistina apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypa -5;+5
Leistina armattros padéties nuokrypis vertikalioje plokStumoje 5
Leistina armattros padéties nuokrypa horizontaliai 120

Betono pavirsiaus kietiklis

Grindy betono pavirSiaus iSlyginimui ir sukietinimui turi bdti naudojamas betono pavirSiaus kietiklis
Mastertop arba analogiSkas. Kietiklis turi bati netrapus, atsparus dinaminiy apkrovy poveikiui,
nenutrokstamam dévéjimui.

Betone ant kurio bus klojamas Betono kietiklis turi bdti minimalus cemento kiekis min. 300 kg/m3. oro
kiekis betone turéty bati ne daugiau nei 3% nuo betono tdrio. Cementinio grindy pavirSiaus kietiklio
gamybos kokybés patikra turi bdti uztikrinama pagal SISTEMA 4. Papildomos medziagos kaip cheminis
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kietiklis ir pavirSiaus sandariklis turi bati to paCio gamintojo kad uZtikrinti deklaruojamas savybes.
Gamintojas arba gamintojo atstovas turi apmokyti rangovg objekte tinkamai naudoti medziagas.

Laisvo judéjimo deformaciné siiilé

Deformacinéms sidléms turi biti naudojami standartiniai gaminiai profiliai. Sie gaminiai turi bati skirti
pramoninéms grindims su ypatingai dideléms transporto ir smaginémis apkrovomis. Deformaciniai profiliai
turi bati atspards aplinkos poveikiams tiek pastato viduje, tiek iSoréje, jiems naudojamas plienas ne
zemesnés kaip S275 klasés. Profilio padengimas parenkamas pagal aplinkos korozijos klase (zr. plieniniy
k-jy technine specifikacijg). Jei profiliai pjaustomi vietoje (pjovimas tik Saltuoju bddu), paZeistos dangos
vietos turi badti atstatytos. Visi montavimo darbai atliekami tik pagal gamintojo (ar jo jgalioto tiekéjo)
parengtas montavimo instrukcijas ir bréZinius. Gaminiai turi bati Zenklinami “CE” Zenkliuku ir j statybos
aikstele tiekiami kartu su eksploataciniy savybiy deklaracija, montavimo instrukcija. Laisvo judéjimo
deformacinés sitlés atsivérimas iki 20 mm. Jei naudojami analogiSki produktai, jie privalo turéti

11.1 pav. Laivo judéjimo deformaciné sitlé (Eclipse arba analogiSka)

11.9.1  Kokybés kontrolé.
Rangovas turi paskirti kvalifikuotg asmenj, kuris pastoviai priziirés darbus, kada grindy jrengimo darbus
atlieka specializuota grindis jrengianti firma. Jis turi bdti susipazines su betono grindy jrengimo
reikalavimais.
Bendruoju atveju turi bati tikrinama:
e plokstés pavirSiaus lygumas;
e pavirSiaus atsparumas dévéjimuisi;
e betono stiprumas;
¢ storio nuokrypos;
e armaturos padéties nuokrypos.
Visi Sios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai turi bdti jrasyti j Statybos darby Zurnala.
11.10 Konstrukcijy remontas, atstatymas ir pakeitimas.
Prie$ uzsakovui priimant pastata, turi bati patikrinti konstrukcijy jtrakimai, pazeidimai ir netinkamos betono
vietos, kurios gali turéti neigiamos jtakos konstrukcijos eksploatacijos trukmei. Turi biti pateikta ataskaita,
kurioje identifikuojami ir aprasomi Sie trakumai, jskaitant rekomendacijas dél remonto, Salinimo ir (arba)
UZsakovo atstovui patvirtinti prie$ atliekant bet kokius taisymo darbus.
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Jtrikimo taisymas

Prie$ galutinj priémima, turi bati uzfiksuoti ir pataisyti visi didesni kaip 0,50 mm plocio jtrikimai. Turi bati
pasillyti taisymy budai ir medzZiagos, uZsakovo atstovo patvirtinimui. Pasitalyme turi bati atsizvelgta |
galimus plySio plo€io pokycius dél temperatiros ar kity kintamy apkrovy.

Silpny pavirsiy remontas
Silpni pavirSiai apibréziami kaip paveikti lietaus, iSplauti skiediniai, nesutankinti, turintys tustumy ar
netinkamy medziagy pavirSiai. Plonesni kaip 6 mm silpni betono pavirSiai gali bati pasalinti Slifuojant

Darby kokybés garantija
Negalima pradéti konstrukcijy atstatymo darbuy, kol to nepatvirtino UZzsakovo atstovas.

12 STATYBINIAI SKIEDINIAI
12.1 Bendroji dalis
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai*.
Cemento skiediniai naudojami mdariniy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sanddry
(sidliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamuyjy bei izoliaciniy sluoksniy jrengimui.
RiSamosios medziagos: portlandcementis, Slako ir pucolany portlandcemencgiai ir kitos cementy atmainos
turi atitikti LST EN 197-1 “Cementas. | dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai” reikalavimus. Kalkés turi atitikti LST EN 459-1 “Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus.
UzZpildai: smélis turi atitikti LST EN 13139 “Skiedinio uZpildai® reikalavimus, keramzitinis smélis ir kiti
uzpildai — jy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Naudojamas vanduo turi bati Svarus, be kenksmingy priemaiSy ir turi atitikti galiojan€io standarto
reikalavimus.
Naudojami priedai ir jmaiSos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietéjimg, didinantieji
nepralaidumg vandeniui, atsparumg S$alCiui priedai ir pan.) turi atitikti normatyviniy dokumenty
reikalavimus.
12.2 Sviezio skiedinio reikalavimai
Konsistencija turi bati nustatoma pagal LST EN 1015-4: “Mdro skiedinio bandymo metodai. 4 dalis.
Sviezio skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo jsmigimo metodu)”.
Paruosto naudoti skiedinio vandens laikomumas turi biti ne mazesnis kaip 70%.
Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10 “Mdro skiedinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sukietéjusio sauso skiedinio tdrinio tankio nustatymas”.
Ziemg naudojamo skiedinio temperatira, jeigu nenaudojami speciallis pries$$altiniai priedai, turi bati ne
mazesneé kaip 5°C
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje, PRB/MM/24/009-TP-SK.TS-02 26 36 0
kapitalinio remonto projektas




PROJEKTY
RENGIMO
BIURAS

PR3

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) KONSTRUKCINE DALIS

12.3

Sukietéjusio skiedinio reikalavimai

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris gniuzdant,
tankis, atsparumas SalCiui ir kt.

Skiediniy markeés ir gniuzdomojo stiprio reikSmes:

Marké S5 S7,5 S10 S15 S20
(M5) | (M7,5) | (M10) | (M15) | (M20)
Gniuzdomasis stipris, N/mm? 50 7,5 10,0 15,0 20,0

Stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 1015-11.

Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti drégnoms bei besikeiCianiomis neigiamos ir teigiamos
temperatdros salygomis, turi bdti nustatomas jo atsparumas $alCiui. Skiedinio atsparumas SalCiui turi
atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui Salciui.

Atsparumas SalCiui nustatomas LST L 1413.11 arba LST 1413.12

12.4 Kokybés tikrinimas
Statybiniy skiediniy gamybos kontrolé, pagaminto produkto bandymas ir priémimas turi bati vykdomas
pagal LST EN 998-2 “Techniniai maro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mdro skiedinys”.
13 SURENKAMO GELZBETONIO DARBAI
Sis skyrius apima nurodymus dél surenkamy g/b elementy ir jy montavimo darby. Surenkamojo g/b
gaminiai turi bati suprojektuoti pagal LST EN 13369 reikalavimus.
Surenkamojo g/b konstrukcijos turi bati gaminamos gamyklose pagal darbo projekto gamyklinius
konstrukcijy bréZinius. Gamyklinius brézinius rengia ir gaminiy armavimg atlieka gamykla-
gamintoja, pagal projektuoto pateiktas jrazas ir klojinio brézinius. Surenkami gaminiai j statybos
objekta turi bati tiekiami kaip sertifikuotas statybos produktas. Visi surenkami elementai turi bati gaminami
atestuoto surenkamo gelzbetonio gaminiy Gamintojo, turin¢io tinkamas sglygas, panasaus darbo patirtj ir
Siam darbui atliktj reikalingg personala bei jrangga. Gamyba turi bati vykdoma vadovaujantis gamintojo
naudojamais standartais, darby taisyklémis, jei jie nepriestarauja Siam projektui.
14 SURENKAMI GELZBETONINAI ELEMENTAI
14.1 Laiptatakiai (laipty marsai) ir aikStelés
Projektuojant, gaminant, montuojant, transportuojant laipty elementus turi bati laikomasi LST EN 14843
»Gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai“ standarto reikalavimy.
Laipty marsy ir aikSteliy betonas 2C30/37. TP jdétinés detalés laipty elementuose nedetalizuojamos.
Apsauginis betono sluoksnis rumbuotai armatdrai turi bati ne mazesnis kaip 20 mm ir tenkinti pagal
aplinkos poveikio klasés reikalavimus, gaisrinius reikalavimus.
Pateikiamy vartotojui plokS¢iy betone plySiai neleistini, iSskyrus betono sligimo ir kitus technologinius
pavirinius jtrokimus ne platesnius kaip 0,1 mm virSutiniame plokstés pavirSiuje ir ne platesnius kaip
0,2mm Soniniuose. Apatiniame plokstés pavirSiuje plySiai neleistini.
Leistini laipty elementy geometriniy parametry nuokrypiai (DP papildomai turi bati patikslinta atskiru
dokumentu su konkreciu laipty Gamintoju):
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14.2

{1 R — !

H| Jsukamos pakélime kilpos

ligis (L; L1; L2) +10mm arba L/1000 (didesné reikSme);
Skerspjavio matmenys (B, H, h):

e kai B, H, h<150mm +10/-5mm;

e kai B, H, h2150mm +15mm (tarpinés reikSmeés — interpoliuojant);
Pakopos:

e ilgis (E) +3mm;

e aukstis (N) +3mm);

e skirtumas tarp gretimy pakopy auks¢iy (kai bus apdaila) - +6mm;
Jdétiniy detaliy nukrypimai:

¢ iS plokStumos +2; -3mm;

¢ plokstumoje +6mm;
Laiptatakiy ir laipty aik&teliy pavirSiuje negali bati riebaliniy ar radziy démiy.

Kolonos

Surenkamos gelzbetoninés kolonos turi bdti gaminamos pagal DP brézinius, pagal LST EN 13225
»ourenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijy elementai“.
Kolonos turi biti gaminamos i§ =C30/37 betono klasés pagal stiprj ir armuojamos riStais erdviniais
karkasais.
| kolonas turi bati jdétos visos reikalingos jdétinés detalés, kurios TP stadijoje nedetalizuojamos:

e inkariniai padai kolonos apadcioje, inkariniai varztai kolonos virSuje metaliniu antkoloniu priverZti;

¢ kilpos gaminio pakelimui sandéliavimo, transportavimo stadijose;

¢ plieninis ar plastikinis vamzdukas pakélimui montuojant;

e jvairios metalinés plokstelés (metaliniy rySiy ar kity elementy fiksavimui);

e inkariniai varZtai konsolése;

e neopreno tarpinés ant konsoliy (koncentruotai apkrovai tolygiai paskirstyti, DP parinkti pagal

apkrova) ir kt.

Kolony briaunos turi bati uzapvalinamos (su nuosklembomis 10x10 arba 15x15).
PlySiai betone neleistini, i8skyrus betono sligimo pavirSinius jtrikius ne platesnius kaip 0,Tmm.
Kolonos detalizuojamos darbo projekto stadijoje pasirinkus gamyklg — Gamintojg, kuri ir turi parengti
gamyklinius kolony darbo brézinius, pagal projektuotojo darbo projekto metu pateiktas jrgzas ir klojinio
bréZinius.
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Leistinieji g/b kolony nuokrypiai:
ligis (L) + 10mm arba L/1000 (priimama didesné reikSme)
Skerspjavis (b, h, d) +10mm
Kreivumas (a) + 10mm arba L/750 (priimama didesné reikSme)
Skerspjavio statmenumas (p) +5mm
Galo plokstumos statmenumas (s) + 5mm
Gembés padetis (Lk) + 8mm
Gembés nuokrypos (lk, bk, hk) +8mm
Gembés pavirsiy statmenumas (r) +5mm
Jdétiniy detaliy nuokrypiai:
- i8ilgine kryptimi (t1) +15mm
- skersine kryptimi (t2) +10mm
- jleidimo gylis (t3) +2(5)mm
Angy (skyliy ir kiaurymiy )
padéties nuokrypos + 20mm.

Gamykloje pagaminti gaminiai turi bGti pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu
reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija ir kt.. Kiekvienas gaminys turi turéti gamyklos kokybés
kontrolés Zzenklg pagal sankcionuotg patikrinima.

14.3 Rygeliai (apversto T skerspjuvio, L skerspjavio - atitinkamai RT, RL tipy sijos)
Surenkami gelZbetoniniai rygeliai turi bati gaminami pagal DP bréZinius, gamyklinius Gamintojo bréZinius,
pagal LST EN 13225 ,Surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijy elementai standarto
reikalavimy nurodymus.
Rygeliai gaminami i§ 2C40/50 betono klasés pagal stiprj ir armuojami i$ anksto jtempta armatdra (lynais)
bei paprasta S500 klasés armatdra.
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Rygeliuose turi bati jrengtos visos DP bréziniuose nurodytos angos, jei reikia, jdétos visos numatytos

jdétinés detalés:
¢ kilpos gaminio pakelimui;

¢ vertikalis metaliniai vamzdukai sijy galuose sujungimui su kolonomis;
¢ horizontalUs plastikiniai paprasti ir metaliniai galuose suploti vamzdukai sijy ir ploks¢iy tarpusavio

inkaravimui;

e metalinés plokstelés sijy su perdangos plokstémis fiksavimui;
e neopreno tarpinés ant lentyny (plok$&iy perduodamai apkrovai tolygiai paskirstyti).
Elementai formuojami su 15x15 mm krastiniy nuosklembomis visuose gaminio kampuose isilgai gaminio

asies.

Sijy virSutiniame pavirsiuje leistini ne platesni kaip 0,1 mm betono sligimo jtrakimai.

Leistinieji g/b rygeliy nuokrypiai:

— .

——

ligis (L)

Skerspjavis (b, h)

Soninis kreivumas (a)
Persisukimas (u)

Galo vertikalumas (v)
Lentynélés galas (I, 1)
Galo statumas

Pakyla prie§ montavimg(Aq)
|deétiniy detaliy padétis:
iSilginé

skersiné

gylis

Skyliy ir kiaurymiy padétis

Gamykloje pagaminti gaminiai turi bati

reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija ir kt.. Kiekvienas gaminys turi turéti

+15mm arba L/1000 (priimama didesné reikSme)
b=£10mm; h==12 (10)mm,;

+10 mm arba 1/500 (priimama didesné reikSmé)
£10mm arba L/1000 (priimama didesné reikSmé)
+10mm

+10mm

5 mm

+10 mm arba 1/500 (priimama didesné reikdmé)

+15mm
+10mm
+5mm

+20mm

pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu

gamyklos kokybés

kontrolés Zzenklg pagal sankcionuotg patikrinima.

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,
kapitalinio remonto projektas
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Rygeliai detalizuojami darbo projekto stadijoje pasirinkus gamyklg — Gamintojg, kuri ir turi parengti
gamyklinius rygeliy darbo brézinius, pagal projektuotojo darbo projekto metu pateiktas jrgzas ir klojinio
bréZinius.

14.4 Kiaurymeétosios perdangy plokstés
Surenkamos gelZbetoninés kiauryminés perdangy plokstés turi bati gaminami pagal DP bréZinius,
gamyklinius Gamintojo brézinius, pagal LST EN 1168 ,Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymétosios
plokstés“ standarto reikalavimy nurodymus.
Visi gaminiai turi bdti sertifikuoti statybos produkcijos sertifikavimo centre ir atitikti ES keliamus
reikalavimus.
Plokstése gali bati suformuojamos jvairios angos ir kiaurymés.
Gamykloje pagaminti gaminiai turi bati pazZenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu
reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija ir kt.. Kiekvienas gaminys turi turéti gamyklos kokybés
kontrolés Zenklg pagal sankcionuotg patikrinimg. Kiaurymétosios perdangy plokstés be tokio Zenklo
negali bati montuojamos.
Pateikiamy vartotojui ploks¢iy betone plySiai neleistini, iSskyrus betono sligimo ir kitus technologinius
pavirSinius jtrikimus, ne platesnius kaip 0,3 mm virSutiniame plokstés pavirSiuje ir ne platesnius kaip 0,2
mm Soniniuose. Apatiniame plokstés pavirSiuje plySiai neleistini. PlokStése turi bati kiaurymés vandeniui
iSbégti, kiekvienoje kiaurymeéje ir abejuose ploksciy galuose.
Leistini kiaurymétyjy perdangy ploks&iy geometriniy parametry nuokrypiai:
R Dok R e T T ey
Ebieie. i e B e et
3
- L ~d
l;. f
'. g 1 *L‘QE-EL : ."
L i [l I ——
Al s - Lo
J000000000001-]
- b -l
ligis (L) +15mm arba L/1000 (priimama didesné reikSmé);
Storis ( h) +5mm arba h/40 (priimama didesné reikSmé);
Plotis (b) sveikai plokstei +0; -5 mm
Plotis (b) siaurai plokstei +15mm;
Plokstés galo statmenumas (p) 10 mm;
ISlinkis prieS montavima(Ad) 16 mm arba 1/1000 (priimama didesné reikSme);
Persimetimas (a) +10mm arba L/1000 (priimama didesné reikdmé);
VirSutinio pavirSiaus nelygumas skersine
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kryptimi pridéjus 0,5m ilgio liniuote (y) +10 mm;
Angos (t) iSpjautos SvieZziame betone 125 mm;
Angos (t) iSpjautos sukietéjusiame betone +10 mm;

|détinés detalés sumontuotos gamykloje (t) £20 mm;

Apatinio pavirSiaus kokybeé:

pory diametras ir gylis skaicius @2 mm, gylis 3 mm;

skaicius 100 vnt/m?.

Kiaurymétujy ploks€iy (HCS) bandymo metodai turi bati pagal LST EN 1168.

Perdangos plokstés detalizuojamos darbo projekto stadijoje pasirinkus gamyklg — Gamintojg, kuri ir turi
parengti gamyklinius perdangos ploks&iy darbo bréZinius, pagal projektuotojo darbo projekto metu
pateiktas apkrovas.

Gamykloje pagaminti gaminiai turi bGti pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeigu
reikalaujama uzsakyme), svorio specifikacija ir kt.. Kiekvienas gaminys turi turéti gamyklos kokybés
kontrolés Zzenklg pagal sankcionuotg patikrinima.

15 SURENKAMUY GELZBETONINIY KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS
15.1 Bendroji dalis
Surenkamy konstrukcijy atvezimo j statybviete terminai turi bati suderinti su montavimo grafiku.
Priimant surenkamas gelZzbetonines konstrukcijas, atveztas | statybos aikStele, Techninés priezilros
inZinierius turi patikrinti ar elementy matmenys atitinka nurodytus deklaracijose, ar nepazeisti gaminiai, ju
jdétinés ir fiksuojancCios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé atitinka reikalavimus. |détiniy
detaliy ir gaminio plok&tumos turi sutapti.
Uz surenkamy elementy pakrovimo teisingumag, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo
kokybe atsako Rangovas.
Apie visus gaminiy pazeidimus, didelius Soninius jlinkius ir matmeny neatitikimg statybos darby vadovas
taip pat privalo pranesti Gamintojui.
Montuojant konstrukcijas (sijas, perdangos plokstes) bdtina iSlaikyti reikiamg gaminio atrémimo ant
atramos dyd]. Prie$ keliant elementg | projektine padétj, rekomenduojama nupjauti iSkélimui i8 transporto
priemonés skirtas kilpas ir uztaisyti jy vietas.
PrieS pradedant konstrukcijy montaza, turi bati suraSyti montavimo vietos dengty darby aktai, suteikiantys
teise montuoti konstrukcijas. Siuose aktuose turi biati nurodytas pagrindas, ant kurio bus montuojamos
konstrukcijos, atitikimas projektui, apaclioje esanciy konstrukcijy, ant kuriy bus montuojamos
konstrukcijos, atitikimas projektui ir pan.
Darbus gali atlikti apmokyti specialistai. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy
15.2 Kolony montavimas
Prie$ kolony montavimg bdtina, i pamatus jrengusios jmonés ar uzsakovo atstovy, priimti atlikty darby
kontrolines geodezines nuotraukas, aSiy suzyméjimg ant pamaty ir patikrinti, ar tiksliai jbetonuoti
inkariniai varztai.
Tarpas tarp pamato virSaus ir kolonos pado tipiniame mazge turéty likti apie 50 mm £10 mm.
Kolonos privalo bati paremtos inventorinémis atramomis iki tol, kol bus sumontuoti pirmo auksto rygeliai ir
perdangos. Jy tvirtinimo aukstis turi bati toks, kad netrukdyty tolimesnei gaminiy montavimo eigai
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Iki sijy ar rygeliy montavimo pradzios turi bati uzbetonuotas kolonos ir pamato sandiiros mazgas. Mazgo
monolitinimas atliekamas naudojant nesitraukiantj smulkiagrtdj betong, kurio stipris gniuzdant turi bati
ne mazesnis nei kolonos betono. Siam tikslui naudoti montaZinius miinius pvz., “Ceresit CX15”, Vetonit
600/3, Vetonit 1000/3 arba analogiSkus kity gamintojy mi8inius. Rygelius ar sijas montuoti leidZziama
tuomet, kai kolonos ir pamato sandiros betonas pasiekia 70% stiprumo gniuzdant.

Leistini surenkamy g/b kolony montavimo nuokrypiai:

krasto

Parametras Ribinis  nuokrypis,
mm

Kolony geometriniy asiy nuokrypiai nuo nuzymeéjimo aSies: atstumas
nuo pastato asies

e regimai sunkiai pastebimose vietose, 15

e architektdriSkai svarbiose vietose. 10
Kolony virS§aus altitudés nuokrypis nuo projektuojamos

° maksimaliai Zzemyn 15

. maksimaliai aukstyn 10
Kolony atramos nuokrypis nuo projektuojamos

o maksimaliai Zemyn 15

. maksimaliai aukstyn 10
Kolony nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame skerspjavyje 25
(elemento aukstis < 30m)
Kolony nuokrypiai nuo statmens bet kokioje 3m auksd&io atkarpoje 10
Kolony nuokrypiai maksimalus pasistimimas nuo projektuojamo 10

Rygeliy ir sijy montavimas

Prie$ montuojant rygelius, sijas reikia nuvalyti rémimo vietas ir patikrinti kolony konsoliy altitudes.
Sumontavus, tiek L, tiek apverstos T skerspjavio formos rygelius, iki 1/10 gaminio ilgio atstumu nuo
kolonos a8iy statomi statramsciai, kuriais paremiama rygelio lentyna. Statramsciy laikomoji galia turi bati

tokia, kad atlaikyty rygeliui tenkantj perdangy ir rygelio lentynos svorj.

Batina atkreipti démesj j tai, kad iki perdangy montavimo, rygelius ar sijas priverziantys kolony varztai, turi
bati uztaisyti betonu. Atliekant tipiniy gaminiy montavimg, betonuojami tik viename gale esantys varztai,

prieSingame rygelio ar sijos gale esantys varztai paliekami laisvi.
Rygeliy ir sijy montavimo tolerancijos:

¢ atstumas nuo pastato aSies, 10 mm;
atramos altitudés nuokrypis nuo projektuojamos

e maksimaliai Zemyn, 15 mm;

e maksimaliai aukstyn; 10 mm;

e maksimalus nuokrypis nuo statmens,
maksimalus pasistimimas nuo projektuojamo krasto

¢ architektdriSkai svarbiose vietose, 10 mm

e regimai sunkiai pastebimose vietose, 15 mm
sandaros projektinis plotis ant atramos

¢ architektdriSkai svarbiose vietose, +10 mm

e pasléptose sandirose, +20 mm

e regimai sunkiai pastebimose vietose, 15 mm

h/6 mm ir 15 mm
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e atramos ilgis (angos kryptimi), + 20 mm
e atramos plotis, 15 mm

15.4 Kiaurymétuyjy perdangos plok3¢€iy montavimas

Kiaurymétyjy perdengimo ploksciy montavimas turi bati atliekamas pagal DP bréZiniy reikalavimus, darby
vykdymo technologijos dokumentacija, pagal Gamintojo technines rekomendacijas, LST EN 1168
»Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymétosios plokstés® reikalavimy nurodymus.

HCS plokstés montuojamos ant iSlyginamosios neopreno juostelés, pritvirtintos prie laikan€iosios
konstrukcijos.

Minimalus perdangos plokstés atraminio pavirSiaus ilgis pagal DP ir turi bati ne mazesnis kaip: ant madro
- 10 cm, betono ar metalo - 8cm.

Tarp plok3€iy esancias montaZines siules ir plok$¢iy galus ties atramomis reikia uZtaisyti smulkiagradziu
betonu.

Visos angos, sumontuotame perdengime, turi bati nedelsiant uzZdengtos skydais arba aptvertos
apsaugine tvorele.

Surenkamy g/b kiauryméty ploks¢iy montavimo tolerancijos:

e atstumas nuo pastato aSies 25 mm

e atstumas nuo metalo asinés linijos 25 mm
virSaus altitudé elemento gale

e su grindy iSlyginamuoju sluoksniu 20 mm

¢ be iSlyginamojo sluoksnio perdangai +10 mm

¢ be iSlyginamojo sluoksnio stogui 20 mm

e maksimalus pasistimimas nuo projektuojamo krasto (su ar be iSlyginamojo sl.) 25 mm
sidlés plotis, kai elemento ilgis:

e <120m +10 mm
e 120<...=18.0m +15 mm
vienas 3alia kito esanciy elementy virSaus altitudziy skirtumas
e su grindy iSlyginamuoju sluoksniu 20 mm
¢ be iSlyginamojo sluoksnio perdangai 10 mm
¢ be iSlyginamojo sluoksnio stogui 20 mm
e kiaurymety ploksc&iy, esanciy matomoje vietoje, apacios altitudziy skirtumas 8 mm
15.5 Laiptiniy elementy montavimas
Gelzbetoniniy surenkamy laipty marSy montavimas turi biti atliekamas pagal DP bréziniy reikalavimus,
darby vykdymo technologijos dokumentacijg, pagal Gamintojo technines rekomendacijas, LST EN 14843
»Gamykliniai betoniniai gaminiai. Laiptai“ reikalavimy nurodymus.
Laipty elementams vietoje standartiniy kélimo kilpy naudoti jgilintas jvores, j kurias jsukti kélimo kilpas.
Sumontavus laipty elementus, kilpas iSsukti o jgilintas jvores uztaisyti betonu.
Surenkamy g/b laipty laiptatakiy montavimo tolerancijos:
o Greta esanciy ploks¢iy apatinés dalies sanddros auks€iy skirtumas 5 mm
e Auksdio padétis ant atramos 5 mm
o iSilginé padétis +20 mm
e skersiné padétis 15 mm
o sillés plotis +5mm
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16 BETONO PAVIRSIY KLASIFIKACIJA
16.1 Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms gelZbetoninéms konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy
betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uZtikrinty reikiamg konstrukcijos betono pavirSiaus
kategorijg, armatiros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienodg betono atspalv;.

16.2 Kokybés faktoriai

Betono pavirsiy kokybés faktoriai yra:
o klasifikuojami:

- jdubos, i8kilimai, briauny nuskilimai;
atspalvio skirtingumai;
nuokrypa nuo linijiniy matmeny;
nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo plok$tumos;
jstrizainiy nuokrypos;

- pavirSiy statmenumo nuokrypa;
¢ neklasifikuojami:

- jtrokimai;

- trapumas;

- démes ir atplaiSos.

16.3 Klasifikacija

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiai TS suklasifikuoti j klases A1...A7. Jos nurodytos
kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelzbetonio konstrukcijy grupei.
Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms:

Konstruk- Jdubos Pavienés ISkilimo Betono briaunos Bendras
cijos skersmuo jdubos (kai jy aukstis arba nuskilimo gylis, betono
betoninio arba skaicius jdubos gylis, | matuojamos nuo | nuskilimy
pavirSiaus | didZiausias | 1vnt./m?) mm konstrukcijos ilgis 1 m

kategorija | iSmatavimas, | skersmuo arba pavir§iaus, mm ilgio

matmuo (mm) mm

A1 - - Blizgantis 2 20

pavirSius

A2 1 2 1 5 50

A3 4 6 2 5 50

A4 10 15 1 5 50

A5 Nereglamen- 3 10 100

tuojamas

A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentu 20 Nereglame
ojamas ntuojamas

Rangovas turi parengti visy surenkamy gelzbetoniniy gaminiy pavyzdj-etalong ir suderinti su Uzsakovu.
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Surenkamy ir monolitiniy konstrukcijy betono pavirsiy kategorijos:

Konstrukcija ir pavirSius PavirSiaus
kategorija

Pamaty ir apriS§imo sijos, rostverkai, stulpiniai ir juostiniai pamatai:
- matomas (fasadinis) pavir8ius A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirSiai A5 (A6)
Gelzbetoninés kolonos
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai A4
Gelzbetoniné perdanga
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai A3
- nematomi pavirsiai A4
Sienos, kurioms nenumatoma apdaila
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai A3
- nematomi pavirsiai A4
Grindys
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai A2 (A1)
- nematomi pavirSiai A7 (A6)

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje. Neleistini betono
pavirSiaus plySiai, i8skyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus, nurodytus atskiroms
konstrukcijoms. Neleistinos riebalinés ir radziy démés.

Nuo jdétiniy detaliy matomo pavirSiaus, montavimo Kilpy, i$ skyliy turi bati nuvalytos betono ar skiedinio

nuotekos.
17 BETONINIY IR GELZBETONINIY KONSTRUKCIJUY DARBY UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS
Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy kontrolé turi biti vykdoma Siais etapais:
e dengiamy darby priemimas (betono paruoSiamojo sluoksnio jrengimas, klojiniy jrengimas,
armatdros sudéjimas, jdétiniy detaliy ir inkariniy varzty jrengimas);
e konstrukcijy betonavimo priémimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektiniy sprendiniy,
tikrinama atskiry konstrukcijy elementy ir pavirsiy iSbetonavimo kokybé;
e galutinis betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy priémimas.
Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, virSijantys leistinus, turi bdti iStaisyti Rangovo saskaita.
Konstrukcijy priémimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti véliau, garantiniu laikotarpiu,
iSaiSkéjusius defektu.
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BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima nurodymus sieny ir pertvary marijimui.
Statybai turi bati naudojami naujos, ankséiau nenaudotos plytos ir blokeliai. Gaminiai turi bati Svarus,
nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo.
| statybos aiktele medziagos turi bati atvezamos su kokybés dokumentais, kuriuose turi bati pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj:
e blokeliams:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- dokumento numeris ir i8davimo data;

- sutartinis produkcijos Zzyméjimas;

- partijos numeris ir plyty kiekis, pagaminimo data;

- techninés kontrolés skyriaus Zyma;

- LST EN 771-2 standarto Zymuo

e skiedinio miSiniui:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- tikslus pagaminimo laikas;

- skiedinio marké, skiedinio grupé pagal standarta;

- riSamosios medziagos pavadinimas;

- konsistencija (nurodant bandymo metodg);

- miSinio kiekis;

- priedy pavadinimas ir kiekis;

- LST L 1346 standarto zymuo.
Naudojant kitas medZiagas, jos turi bati ne blogesnés negu numatytos projekte ir turi bati sertifikuotos
Respublikoje atitinkamy Zinyby.
Rangovas pasirinkdamas objekto statybai naudojamas medzZiagas, produktus ir jrenginius bei
vykdydamas statybos ir montavimo darbus privalo laikytis LST EN 771 standartuose keliamy reikalavimy.
Siame techniniame projekte néra parinkti konkretds jrangos ir medzZiagy gamintojai bei tiekéjai. Jei
projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bati suprasta kaip analogas, skirtas tik
reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medZiagy gamintojai ir tiekéjai turi bati aptarti su statytoju ar jo
jgaliotu atstovu darbo projekto rengimo ir statinio statybos metu.
Rangovas pasirinktas jrengti ar montuoti medzZiagas ir jranga privalo aptarti ir susiderinti su Statytoju
(Uzsakovu) iki darby pradzios.

2 GAISRINE SAUGA

Mdaro pertvary ir sieny ugniai atsparumas turi atitikti gaisrinés saugos dalies projektinius sprendinius.

Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai Ziuréti taip pat architektdrinés projekto dalies

bréZiniuose.
3 MEDZIAGOS
3.1 Silikatiniai blokeliai

Pertvaroms ir sienoms maryti naudojami silikatinai blokeliai.

Blokeliy techninés charakteristikos:

- atsparumas 3alCiui — 50 cikly;
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- vidutinis atsparumas gniuzdymui — 15N/mm2
- sukibimo poslinkis plonasluoksniam skiediniui (pagal LST EN 998-2) — 0,30N/mm2;
- atsparumo ugniai klasé — A1;
- vandens gary difuzija y — 5/10 (pagal LST EN 1745);
- Silumos laidumo koeficientas A10 — 0,68 W/mK.
- sauso bloko tankis, vidutinis — 1400 kg/m3.
Blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,

priémimas, tikrinimo bidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-4 reikalavimus.

3.2 Skiedinys
Betono blokeliai marijami paruostu mineraliniu smulkiagradziu klijavimo miSiniu, kurio stiprumo klasé M10
(atsparumas slégimui yra 210N/mm?) pagal standarto LST EN 998-2 reikalavimus.
3.3 Armatira
Betono blokeliy midrg armuoti naudojant Murfor compact-A arba kitg analogiSkg armatirg. Murfor
compact-A - tai pintas plieninis tinklas. Alternatyva - bloky miro armavimui galima naudoti ir @8 mm S500
klasés armatura.
3.4 Sgramos
Mdro angy perdengimui turi bGti naudojamos gamykliniu blidu pagamintos sienos plotj atitinkancios
betoninés sgramos. Sgramos atitinka LST EN 845-2 reikalavimus. Sgramos gaminamoms gamykloje. Ant
atvezto j statybviete gaminio turi bati nurodytas gamyklos indeksas ir gaminio marké.
4 MURO DARBY VYKDYMAS
4.1 Bendroji dalis
Sienos ir pertvaros turi bati murijamos tiksliai iSlaikant marijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma, sidliy
perrisSima, jy stor;j.
ISmarijus 0,50-0,60 m auks¢io kloda, tikrinamas mdrinio horizontalumas, kampy vertikalumas.
Darby metu jau sumirytos plytos turi bati uzdengtos ir apsaugotos nuo krentancio skiedinio.
Mdrijant sienas ir pertvaras, jas batina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikan€iy konstrukcijy,
kiekvienos perdangos ir denginio ploksciy ir pan.
DP turi bati parengti detalts maro planai su pazymétomis miro armavimo detalémis.
Neleistini mdro konstrukcijy susilpninimai formuojant angas, griovelius, niSas, nenumatytas projekte.
VamzdZiy praéjimo per sienas vietose jdéti gilzes.
Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi bati paliekamos angos kaip nurodyta DP projekte.
NeleidZziama technologinés pertraukos metu vir§ plyty padéti skiedinio sluoksnj. Pertrauky metu mirg
batina uzdengti.
Muro sidliy storis ~2 mm. Visas blokelio pavirSius turi bati padengtas klijais, klijuojamas pavirSius turi bati
sausas ir nuvalytas nuo dulkiy. Blokeliai jungiami klijavimo miSiniu.
Klijuojamojo blokelio ir klijy temperatdra turi bati virs +5°C.
Montuojant sgramas, batina islaikyti reikiamg gaminio atrémimo ant atramos dydj. Rekomenduojamas
sgramy atramos ilgis mare yra 300 mm, minimalus — 200 mm.
Miro sienose formuojamos deformacinés sidlés:
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tarp pagrindo ir sienos, naudojant bitumo ritinio medziagg;
prie Siltos ir Saltos sienos sujungimo;
jei nearmuoty sieny ilgis =26m;
prie sieny susijungimo su kolona ar kitos medziagos siena;
- jei staigiai kinta sienos aukstis.
Deformacijos sidliy iSdéstymas ir detalizavimas pateikiami DP bréZiniuose.

4.2 Muro darby vykdymas Ziema
Mdarijant Ziemg, reikia laikytis tam tikro statybos darby technologijos rezimo, kad bty garantuotas
klijavimo miSinio ir viso maro reikiamas stiprumas.
Atliekant klijavimo darbus Zziemos metu turi bGti naudojami Zieminiai klijai, skirti darbui iki -10°C,
klijuojamas pavirSius turi bati nuvalytas nuo sniego bei ledo. Jeigu oro temperatira Zemesné kaip -10 °C,
maro darbai neturi bati vykdomi.
Langy ir dury angos sienose turi bati didesnés 5 mm, negu mirijant vasara.
Pasirinktas mdarijimo bldas esant minusinei temperatdrai turi uztikrinti konstrukcijy stabilumag, tvirtumg ir
ju statybos periodu, ir véliau naudojant.
Mdro darbams vykdyti Ziemos metu keliami aukStesni organizaciniai techniniai reikalavimai,
sugrieztinama proceso kokybés kontrolé sudaroma atskira statybos darby technologijos projekto dalis,
numatomos papildomos darby organizavimo priemones.
4.3 Miro armavimas
Midras armuojamas naudojant cinkuotg armatirg Murfor compact-A arba iSilgine pagal bréZiniy
reikalavimus. Jeigu midro armavimui naudojama armatira @8 mm, armatdrai iSdéstyti blokuose
suformuojamos jpjovos (jas galima jpjauti elektrine arba rankine freza), kurios prieS armatdros jstatymg
yra uzpildomos bloky klijais. Po to armatira jspaudziama | uZpildytas jpjovas taip, kad jos buty pilnai
perklotos klijais. Armavimo sitlés atstumas nuo bloko iSorinio pavirSiaus ~60mm.
Muro armavimo reikalavimas:
e armuojamos pirmosios bloky eilés ir kas ketvirtos eilés sitlés;
e armuojama dury virSutiné sitlé — armatira uzleidziama po 900 mm j abi puses uz angos.
4.4 Muro sieny leistini nuokrypiai
1. Mdro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
Y (=T Lo T 101 =) (o R 10 mm;
= VISO PASTALO...eeiiiiiiiiii s 30 mm;
2. Leistini angy plo€io NUOKIYPIAT ......c..eeiiiiiiiiiiiiie it +15 mm;
G T I 4 01U F= T T (U o) L] -15 mm;
4. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
- tiNKUOJaMO PAVIrSIAUS ......veeeiiiiiiiiiiiii s 10 mm;
- Netinkuojamo PaVIrSiaus .......ccoooii i 5 mm;
5. Leistini mdro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze ..........cccccceee.. 15 mm;
6. Atraminiy pavir8iy nuokrypiai NUO Projektiniy ...........cccoovveeiiiiiiiiiiie e -10 mm;
7. Mdro sialiy plo€io nuokrypiai:
= NOFMZONTAIIY . +1 mm;
V7= 1€ 1 16 +2 mm;
8. Sieny a8iy nuokrypiai NUO Projektiniy ........ccocceeeiiiiiii i 10 mm;
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9. Miro storio nuokrypis NUO Projektinio ..........cevvviviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e +15 mm;
10. Langy kra&ty nuokrypiai nuo vertikales.............cccoiiiiiiiiiiiiiii e, 20 mm;

4.5 Muriniy konstrukcijy darbo bréZiniy nurodymai

Darbo bréziniuose turi bati nurodyta:

plyty, apdailos medziagy rusis su nuorodomis j atitinkamus standartus arba technines specifikacijas,
nurodant projektines stiprio ir reikiamas atsparumo SalCiui markes;

skiediniy ir ridikliy, naudojamy montavimo sitléms, rasys;

armatdros, juostinio ir profilinio plieno klasés ir markés;

sieny konstrukcija, sidliy perridos sistema;

mdro, mdrijamo esant neigiamai temperatirai, mdrijimo bldas ir papildomos priemonés,
garantuojancios stiprumg ir stabilumg statant ir naudojant.

Bréziniuose, pagal kuriuos bus mirijama esant neigiamoms temperatiroms, turi bati jrasai:

apie konstrukcijy stiprumo patikrinima ir galimybes statyti Ziemg;

konstrukcijy, kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau kaip 80 %, plyty (blokeliy) ir skiedinio stiprio
sisteminés kontrolés statybvietéje reikalavimai. Tokios konstrukcijos turi bati nurodytos darbo
bréZiniuose;

apie darby tvarkg, laikinuosius stiprinimus, laikinyjy ramsc&iy jrengimg ir kitas priemones,
uztikrinanCias statomy konstrukcijy stiprumg ir stabilumg bei skiedinio stiprj, kuriam esant maras gali
bati apkraunamas.

5 MURO DARBY KONTROLE

Miro darbams naudojamos medziagos turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitikty projekte
numatytiems.

Mdaro darbai turi bati priimti prie$ tinkavimo arba kitus panaS$ius apdailos darbus.

Mdro darby kokybés kontrolé:

Kontroliuojama operacija Kontrolés budai
- Medziagy priemimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas Vizualiai
- Sieny, angy nuzyméjimas, auksciy kontrolé Geodeziniais prietaisais
- Marinio matmeny kontrolé Rulete
- Mdrinio vertikalumo, horizontalumo, sidliy storio ir uzpildymo Matavimo prietaisais
kontrolé
- Sgramy atraminiy pavirSiy paruoSimas, atrémimas Vizualiai, geodeziniais
prietaisais
6 DARBUY PRIEMIMAS

Mdro darby priémimas turi bdti vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija. Visos miro
konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos surasant dengty darby aktus.
Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

jdétinés detalés ir jy antikorozinis padengimas;
armuoto maro konstrukcijoms;
sieny hidroizoliacijos darbams.

Priimant maro darbus suradomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

darbo bréziniai;
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Darby priémimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe.

dengty darby aktai;

iSpildomosios geodezinés nuotraukos;
laboratoriniy tyrimy aktai;

medziagy ir gaminiy sertifikatai;
statybos darby Zurnalas.

Visus nustatytus trikumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.
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BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus dél Silumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo pamatams,
grindims, sienoms, pertvaroms, perdangoms, stogams bei inZineriniy jrenginiy konstrukcijoms.

Silumos izoliacija turi biti i$ nedegiy, neorganiniy, nepivanéiy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk§mo lygiai patalpose neturi vir§yti
triuk8mo lygiy pagal Lietuvos higienos normg HN33-1:2007.

Hidroizoliacija turi bdti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZiancig danga.
Hidroizoliacijos detalés DP detalizuojamos ir tikslinamos pasirinkus konkrety gamintojg ir atsizvelgiant |
gamintojo technologinius reikalavimus.

Visos naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje, o darbai, kuriuose naudojamos Sios
medziagos, turi bati vykdomi pagal Sio darbo atlikimo instrukcijos reikalavimus bei medziagy ir gaminiy
gamintojy pateiktas instrukcijas.

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdZiovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
techninés priezidros inzinieriui.

1.1 Stogo jrengimas
Stogai turi bati jrengti ir atitikti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
atitvary durys* reikalavimus.
Projektuojant ir jrengiant plok3Ciyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas, reikia jvertinti Siy stogo
konstrukcijy sluoksniy naudojima:
e garg izoliuojancio sluoksnio;
¢ nuolydzio suformavimo sluoksnio;
¢ Siluma izoliuojancio sluoksnio;
e vandens gary slégj iSlyginancio sluoksnio;
e papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy;
¢ hidroizoliacinés dangos apsauginio sluoksnio.
Deformacinés sitlés stogo konstrukcijoje turi biti jrengiamos pagal parengtus darbo bréZinius.
Zonas prie parapety, aplink jlajas ir ventiliacines angas, vamzdziy praéjimo vietose reikia jrengti su
papildomais hidroizoliacijos sluoksniais, pagal PVC dangos stogy jrengimo reikalavimus.
Lietaus surinkimo jlajos, ventiliacijos kaminéliai, stogo liukai, turi bati integruoti j stogo danga. Kiekis,
pozicija ir matmenys pagal DP dalies brézinius.
MechaniSkas stogo dangos tvirtinimas atliekamas naudojant termiSkai efektyvig tvirtinimo sistema ir tik
sertifikuotus fiksavimo produktus.
Silumos izoliacijos plok$tés montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.
1.2 Fasady jrengimas
Fasado plok3&iy jrengimo brézinius, mazgus, patikslintus techninius reikalavimus rengia ir detalizuoja
Rangovo arba Uzsakovo pasirinka fasadiniy ploks€iy gamintoja/projektuotoja. Daugiasluoksniy ploksciy
visos iSorinés sitlés (vertikalios ir horizontalios) papildomai sandarinamos pagal gamintojy reikalavimus.
Pasirinkta daugiasluoksniy ploksc¢iy sitliy sandarinimo juosta turi uztikrinti vandens gary pasiSalinimg i$
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1.3

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,

KONSTRUKCINE DALIS

konstrukcijos j iSore difuzijos keliu, taip pat uZtikrinti sidlés apsaugg nuo atmosferiniy poveikiy (véjas,

lietus, UV spinduliai).

Normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Silumos ir hidroizoliavimo darbus.

Sie dokumentai laikomi $ios techninés specifikacijos dalimi.

LST EN 14187

LST EN 822

LST EN 823

LST EN 826

LST EN 12086

LST EN 12087

LST EN 12088

LST EN 12667

LST EN 13172

LST EN ISO 11925-2

LST EN 13164

LST EN 13172
LST EN 13501-1

LST EN 13163

LST EN 13497

LST EN 13498

LST EN 13499

LST EN ISO 6946

LST EN 13813

LST EN 13969

LST EN 1296

LST EN 1847

kapitalinio remonto projektas

Saltieji sidliy sandarikliai. Bandymo metodai. Visos dalys

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. llgio ir plo€io nustatymas

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos gniuzdant nustatymas

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Pralaidumo vandens garui nustatymas
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. llgalaikés vandens sugerties panardinus jame
nustatymas

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. llgalaikés vandens sugerties nustatymas
difuzijos badu

Siluminés statybiniy medziagy ir gaminiy savybés. Siluminés varzos nustatymas
apsaugotos karstosios plokstés ir Silumos srauto matuoklio metodais. Didelés ir
vidutinés Siluminés varZzos gaminiai

Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties jvertinimas

Reakcijos j ugnj bandymai. Gaminiy uzsidegamumas tiesiogiai veikiant liepsna. 2
dalis. Bandymas pavieniu liepsnos Saltiniu

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (XPS)
gaminiai. Specifikacija

Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties jvertinimas

Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 1
dalis. Klasifikavimas pagal atsako j ugnj bandymy duomenis

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplascio (EPS)
gaminiai. Specifikacija

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. ISoriniy termoizoliaciniy kompozity sistemy
(ITKS) atsparumo smagiui nustatymas

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. ISoriniy termoizoliaciniy kompozity sistemy
(ITKS) atsparumo skvarbai nustatymas

Pastaty termoizoliaciniai gaminiai. Sudétinés iSorés termoizoliacinés sistemos
(ETICS) polistireninio putplas&io pagrindu. Techniniai reikalavimai

Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir ilumos perdavimo
koeficientas. Skaiciavimo metodai

Grindy iSlyginamosios medziagos ir besillés grindys. ISlyginamosios medziagos.
Savybés ir reikalavimai

Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai. Dregmei nelaidds bituminiai lakstai, jskaitant
bituminius tarpiklius. ApibréZtys ir charakteristikos

Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Bituminés, plastikinés ir guminés stogy
dangos. llgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperaturoje

Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai
lak&tai. Skystujy chemikaly, jskaitant vandenj, poveikio nustatymo metodai
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LST EN 1848-1 Lanksc€ios hidroizoliacinés juostos. llgio, plo€io ir tiesumo nustatymas. 1 dalis.
Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
LST EN 1849-1 Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Storio ir vienetinio ploto masés nustatymas. 1
dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
LST EN 1928 Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Bituminés, plastikinés ir guminés
hidroizoliacinés stogy juostos. Nelaidumo vandeniui nustatymas
LST EN 1931 Lanksc€ios hidroizoliacinés juostos. Bituminés, plastikinés ir guminés
hidroizoliacinés stogy juostos. Pralaidumo vandens garams nustatymas
LST EN 12310-1 Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy
juostos. Atsparumo pléSimui vinimi nustatymas
LST EN 12311-1 Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy
juostos. Tempiamuyjy savybiy nustatymas
LST EN 12317-1 Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy
juostos. Sidliy atsparumo Slyciai nustatymas
LST EN 12317-2 Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai. Sidliy atsparumo $lijimui nustatymas. 2 dalis.
Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangy lakstai
LST EN 12597 Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija
LST EN 12691 Lankstieji hidroizoliaciniai lak$tai. Bituminiai, plastikiniai ir guminiai hidroizoliaciniai
stogo dangy lak$tai. Atsparumo smugiui nustatymas
LST EN 12730 Lankstieji hidroizoliaciniai lakstai. Bituminiai, plastikiniai ir elastomeriniai lakstai,
skirti stogo hidroizoliacijai. Atsparumo statinei apkrovai nustatymas
LST EN 13108-2 Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 2 dalis. Labai plony
sluoksniy asfaltbetonis
LST EN ISO 8339 Pastaty statyba. Sandarikliai. Tempiamyjy savybiy nustatymas (tempimas iki
nutrakimo)
LST EN ISO 11600 Pastaty statyba. Sandidry gaminiai. Sandarikliy klasifikavimas ir reikalavimai
LST EN 14188 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. Visos dalys
2 SILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA
2.1 Reikalavimai Silumos izoliacijos medziagoms

Stogo Silumos izoliacijai (zr. stogo detaliy bréZinius) naudojamos PIR Silumos izoliacinés plokstés su
Siomis charakteristikomis:

Silumos laidumas Ao 0,022 W/mK

Gniuzdymo stipris 150 kPa

Degumo klase E

Branduolys PIR (poliizocianuratas)

Danga Aliuminio-kraft popieriaus kompozito danga
llgalaikis vandens jgeriamumas | <2%

Cokolio ir grindy Silumos izoliacijai naudojamos ekstruzinio polistireninio putplascio plokstés, kuriy
charakteristikos:

- maksimalus tankis < 36 kg/m?;

- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté AD < 0,037 W/meK;
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gniuzdomasis jtempis = 300 kPa.
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2.2 Reikalavimai jrengiant stogy, sieny Silumos izoliacijg

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bati apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei

mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Izoliacinés plokstés :

- turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;

- turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebaty plySiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai, juos batina uzZtaisyti;

- sluoksniy sanduros turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu ir neturi sutapti;

- Jrengiant Silumos izoliacijg i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanciy
gaminiy sidles;

- lzoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mirijimo metu, ir kad nei betonas, nei
skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy;

- Stogo Siluminé izoliacija turi bati patikimai patvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges arba
klijavimg. Smeigiy skaicius turi biti nustatytas skaic¢iavimu, priklausomai nuo veikianciy véjo siurbimo
jégu, bet ne maziau kaip 4 vnt/m?2.

3 HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA
3.1 Hidroizoliaciné PVC membrana

Stogui naudojama klijuojama lanksti PVC membrana apsauginiu sluoksniu (spalvg zr. SA dalyje).

Reikalavimai hidroizoliacijai:

Gaminio duomenys Metodas Dangos storis 1,5mm | Vienetai
Stipris tempiant EN 12311-2 (A) | 2850 N/50 mm
Pailgéjimas EN 12311-2 (A) | 216 %
Reakcija j ugnj EN 13501-1 E -
Lankstumas Zemoje temperatdroje | EN 495-5 <-25 °C
Atsparumas plySimui EN 12310-2 =225 N
Sanddros atsparumas lupimui EN 12316-2 =225 N/50 mm
Pralaidumas vandens garams (J) EN 1931 20 000 * -
Atsparumas statiniai apkrovai EN 12730 =20 kg
(*) £30% pagal LST EN 13956 (MDV)
3.2 Teptiné hidroizoliacija

Taikoma pozeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis
izoliuojamg konstrukcijg. Gali bati naudojama 2 sluoksniy, bituminé arba kitokia analogisky savybiy
mastika.

Gali bati numatytas vidiniy betoniniy pavirSiy padengimas impregnantais kristalizuojanciais betono
pavirSiy ir sudaranciais vandens nepralaidzig struktdrg.
Betono pavirSiy sandarumo ir atsparumo vandeniui padidinimui rekomenduojame naudoti kristalizacinés
izoliacijos medziagg cemento pagrindu pvz. poliuréja arba Xypex tipo, kuri sudaro netirpius kristalus
betono porose bei kapiliaruose ir padaro betong nelaidZiu vandeniui. Jos panaudojimo badai, dengiamy
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sluoksniy skaicius ir naudojami komponentai turi bati tikslinami darbo projekte, priklausomai nuo
pasirinkto gamintojo nurodymuy.

Detalus teptinés hidroizoliacijos panaudojimas rodomas DP detaliuose bréZiniuose. Provizorinis
panaudijimas numatomas kolony, pamatiniy sijy, pavirSiy nutepimas, kur nenaudojama klijuotiné
hidroizoliacija.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- storis - 3+4 (tikslinama pagal gamintojg) mm;
- nepralaidumas vandeniui - geras;

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;

- atsparumas puvimui - aukstas;

- orientacinis ilgaamziSkumas grunte - = renkant konkrecias medziagas derinti su uzsakovu.

Visos hidroizoliacijos dangos turi biti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, uztikrinti
ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. Medziagos turi bati sertifikuotos Europos Sajungoje.
Techninés charakteristikos:

Savybé ReikSmé Bandymo metodika
Vandens gary laidumas <14g/(m2/diena) ISO 7783
Atsparumas Vandens gary difuzijai pN=2.279 EN 1931

Pailgéjimas tempiant esant 23°C 2350 % ISO 527-3
Tempiamasis stipris esant 23°C 220 MPa ISO 527-4

Kietumas pagal Shorg A esant 23°C | 290 DIN 53.505
Kietumas pagal Shorg D esant 23°C | 250 DIN 53.505

Lakieji organiniai junginiai (VOC) 0 (kietyjy daleliy kiekis 100 %)

Poliuréja turi bati gryna ir purS8kiama karStu bddu ant nugruntuoto ir Svaraus pavirSiaus. Hibridinés
poliuréjos néra laikomos lygiavertés grynajai poliuréjai. Grynosios poliuréjos hidroizoliacijos gamybos
kokybés patikra turi bati uztikrinama pagal SISTEMA 3. Gaminys turi bati pazenklintas CE Zenklu, arba
turéti Europos techninj jvertinimg. Papildomos hidroizoliacinés medziagos naudojamos kartu su Sia
hidroizoliacija turi bati to pa€io gamintojo. llgaamziSkumas 225 metai.

3.3 Mdaro sieny ir pertvary horizontali hidroizoliacija
Muaro sieny horizontalig hidroizoliacijg jrengti i8 1-2 sluoksniy (apatinio) ritininés stogo dangos stiklino
pagrindu, klojant klijuojant arba naudoti specialig hidroizoliacijg skirtg marui.
3.4 Garo izoliacija
Konkrecios garo izoliacijos plévelés tipas, marké turi bati patikslinta DP, atsizvelgiant | patikslintus patalpy
temperatiros ir dregmés parametrus.
UZleidimai klijuotini, >150-200mm. Plévelés turi bati be plySiy, uzpresuoty klosciy, jtrakiy.
Galimos garo izoliacijos tipas:
Ten kur tenkina PE-0,2 mm reikalavimus, kada Sq >50-100, garo izoliacija turi bati jrengiama i$ ne
plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:
- tankis kai t=20 °C ... 0,919+0,929 g/m?
- pailgéjimas tempimo metu iki nutrokstant .................. 600 %;
- UV stabilizatorius.......ccooooeeieeeeeieieeeeee e, 1 %;
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4.1
4.1.1

41.2

4.2

5.1

- StPrUMO riba.. .o 213,7 MPa;
= QANNE VAIZA ..oveiiiieiieciiiieeee et e e e e >13,3 m?h Pa/mg;
- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=20°C.......... 0,01 %;

KITOS MEDZIAGOS
Sidlés
Bendroji dalis

Pavirsiai turi bati Svarids, sausi, nedulkéti ir neriebaluoti.

Prie$ naudojant hermetikus, kur reikia besijungian€ius pavirSius padengti gruntu.

Sujungimai neturéty bati uzpildomi hermetikais jei temperatdra sujungime siekia 40°C, arba yra mazesné
nei 5°C, iSskyrus atvejus kai gamintojas/pardavéjas nustato kitokias sglygas.

UZpildai turi bati pakankamai atsparts hermetiky taikymui ir Slifavimui /apdailinimui.

Hermetikg uZtepti pilnai, lygiai, ir be oro burbuliuky.

Hermetikas apdailinamas tvarkingai ir lygiai. NeiStepti gretimy pavir3iy.

UzZpildai neturi paveikti gretimy medziagy neturi neigiamai veikti hermetiniy medzZiagy savybiy.

Hermetikai neturéty paveikti besilieCianiy medziagy ir turi bati atspards grybeliams.

Hermetikas naudojamas iSorés darbams, turi bati atsparus oro poveikiui, ultravioletinei spinduliuotei ir
ozono poveikiui.

Ugniasienése naudoti specialius hermetikus tinkamus esamai ugniasienei.

Sintetinés putos skirtos sujungimy uzpildams turi bati sulaikanc&ios ugnj.

Hermetinés medziagos po uztepimo/uzpylimo neturi trikinéti.

Hermetikai ir sidliy sandarinimo profiliai.

Deformacinéms temperatirinéms sitléms sandarinti turi bati naudojami Sika Rundschnur PE arba
analogisSky techniniy charakteristiky profiliai. Deformacinéms temperatirinéms sitGléms ir susitraukimo
sidléms hermetizuoti turi bati naudojamas Sikaflex PRO-3 WF arba analogisky techniniy charakteristiky
hermetikas.

Prie$gaisrinis sandarinimas

Visos inZineriniy sistemy tinklais (ortakiais, vamzdynais, kabeliais, kt.) ir konstrukcijomis kertamos
prieSgaisrinés atitvaros turi biti sandarinamos sertifikuotomis pilnai sukomplektuotomis sandarinimo
sistemomis pagal tai atitvarai keliamus reikalavimus. Sig sistemg (Paroc, Hilti, Fogo, Protecta ar kt.)
parenka rangovas. Visi sertifikuotos sistemos elementai (movos, putos, mastikos, tinkai, dazai, klijai, vata,
kt.) turi bati to pacio gamintojo (ar jo jgalioto tiekéjo), Zenklinami “CE” Zenkliuku ir j statybos aikStele
tiekiami kartu su eksploataciniy savybiy deklaracija, montavimo instrukcija. Jei naudojama bet kuri
analogiSka sistema, ji privalo turéti neblogesnius techninius duomenis ir kokybinius rodiklius.

IZOLIAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendri nurodymai

Kai temperatira Zzemesné kaip -5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdZiovinami.
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Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant

5.2 Cokolio Silumos izoliacijos jrengimas
Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimy
statybos metu.
Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai susispausty ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.
Izoliacija turi bati pritvirtinta taip, kad nejudéty betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai negali
patekti ant izoliacijos ar | izoliacijos sitles.
Plokstés klojamos taip, kad nesusidaryty keturiy kampy sandudros. VirSutinio sluoksnio plokstés turi
perdengti visas apatinio sluoksnio sidles.
Silumos izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksniy skaiciaus.
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos
taip, kad pastato eksploatavimo metu drégme i$ iSorés nepatekty j Silumine izoliacijg, o drégmé iS patalpy
baty visidkai pasalinama.
5.3 Angy uZtaisymas
Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas bity lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.
Uztaisymams naudoti tas pacias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betong, plytas,
statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima uztaisyti lanksdia tarpine.
Ypa¢ kruopsSciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly praéjimai per stoga.
Turi bati laikomasi gaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.
54 Stogo Silumos izoliacijos jrengimas
Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.
Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy..
Izoliacija turi biti dedama taip, kad nejudéty betonavimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy.
Silumg izoliuojangiy produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli Silumg
izoliuojanciy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. ,Kryzmiski*
Silumg izoliuojan€iy gaminiy sujungimai neleidziami.
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos
pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé iS iSorés nepatekty j Silumine izoliacijg, o
drégmeé i$ patalpy bity visiSkai pasalinama. Stogo Siluminé izoliacija turi bati patikimai pritvirtinta prie
pagrindo panaudojant smeiges. Smeigiy skaiCius nustatomas skaiciavimais, priklausomai nuo veikianciy
véjo siurbimo jégy, bet ne maziau kaip 4 vnt/m?2,
5.5 Garo izoliacijos jrengimas
Sutapdinto stogo garo izoliacija turi bati jrengiama ant standaus sluoksnio taip, kaip nurodyta bréziniuose.
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Garo barjeras turi biti jrengtas iStisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo
iSkylancCiy elementy.

Stogo sandurose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinandiy per denginj, vietose
garinés izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus.

Garo izoliacijos juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos uZleidziant >150mm, o izoliacijos krastai turi
bati priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j virSy per Siluminés izoliacijos storj.

Hidroizoliacinés stogo dangos jrengimas

Hidroizoliacijos sluoksnis turi sudaryti vandens nepraleidzianig dangg ir uZztikrinti ilgalaike pastato
hidroizoliacinge apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimuma.
PVC hidroizoliaciné membrana jrengiama pagal gamintojo reikalavimus. Taip pat numatomi reikalingi
papildomi dangos sluoksniai parapetams, aplink vir§ stogo dangos iSkylan€ius jrenginius, jlajas ir pan.
Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bdti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukdtyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krasStas vertikaliame
pavirSiuje turi bati patikimai pritvirtintas ir uzsandarintas.
Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga turi
bati uZleista ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi bati patikimai
uzsandarintas.
Jrengiant deformacines silles hidroizoliacinéje stogo dangoje:

- sillés turi bati atitrauktos nuo sieny, parapety, kity vir§ stogo iSsikiSusiy pastato daliy ne maziau

kaip 500mm;
- sidliy i8déstymo intervalai turi bati tokie, kad uztikrinty hidroizoliacinés dangos sandarumg ir
atsparumg irimui dél deformaciniy reiskiniy (termoizoliaciniy produkty paklotuose +<30 m);

- pastato auk3cio perkritimo vietose deformacinése sitlése turi bati jrengti kompensatoriai;

- sidliy jdéklams turi biti naudojami nedegus termoizoliaciniai produktai.
Hidroizoliacinés stogo dangos negalima Kkloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos
temperatdra turi bdti ne Zemesné kaip +5°C. Negalima Soninj suleidimg daryti prie§ stogo nuolydj. Dangy
sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo sidliy ir vandens
tekejimo kryptys nesikryziuoty.

Angy vamzdziy, ortakiy, kabeliy ir kity komunikacijy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi bati
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 %
projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sanddry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti.
Turi bati naudojamos mastikos numatytos DP.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokslio ir
vamzdzio pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymuy turi bati jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.

Grindy hidroizoliacijos jrengimas

Jrengiant grindy hidroizoliacijg, reikia laikytis hidroizoliacijos gamintojo nurodymy ir rekomendacijy.
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STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi bGti maziausiai 2 kN/m?2 su plastine deformacija <2 mm ir
paskaiciuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10 x 10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbimg; skai€iuojant tvirtinimg turi bati jvertintos padidinto véjo traukimo zonas
pagal standarty reikalavimus. Kad baty uZtikrintas pakankamas atsparumas véjo siurbimui, turi bati
tinkamai parinktas stogo sluoksniy tvirtinimas prie pagrindo.

PASTATO SANDARUMAS

Pastato sandarumas, i§matuotas pagal LST EN 13829:2002 ,Siluminés statiniy charakteristikos. Pastaty
pralaidumo orui nustatymas. Slégiy skirtumo metodas® reikalavimus turi nevirSyti nustatytos reikSmés
esant 50 Pa slegiy skirtumui. Pastato statybos metu turi biti atliekami kontroliniai sandarumo patikrinimai,
padedantys jvertinti ar numatytos sandarumag uztikrinan&ios priemonés yra jdiegtos kokybidkai ir numatyti
papildomy priemoniy poreikj, jei keliami reikalavimai néra iSpildyti.

Sandarumo uztikrinimui numatomi Sie sprendiniai:

e daugiasluoksniy ploks¢iy sidliy sandarinimas;

e langy, fasadiniy sistemy angokra$¢iy sandarinimas;

e garo izoliacijos sandarinimas;

Reikalavimai pastato sandarumui turi bati patikslinti DP metu.

Vykdant pastato darbo projekta, statybos darbus, medziagy, juy savybiy, taip pat inZineriniy sistemy ar jy
charakteristiky pakeitimas | prastesnes, gali turéti reikSmingos jtakos pastato sandarumui ir energinio
naudingumo klasei. Rangovas privalo turéti specialistg atsakingg uz energinio efektyvumo priemones, jy
analize, pritaikymg ir monitoringg. Bdatina uztikrinti sandarias jungtis skirtingose plok&tumy sandurose ir
sandary orui/garui nelaidy atitvariniy konstrukcijy vidinj pavirSiy. Sandarus pastato apvalkalas
suprantamas kaip suminé visuma visy pastato iSorés pavirSiy, per kuriuos gali vykti oro srauty mainai tarp
vidaus ir iSorés. Siekiant tinkamai atlikti sandarinimo darbus, rangovas privalo parengti tiksly Sandarumo
jgyvendinimo plang, kuriame numatomos visos kritinés vietos ir priemonés, reikalingos sandarumui
uztikrinti bei kontrolés bldai. Sandarumo jgyvendinimo plane turi biti detalizuojami Sie mazgai:

e Visos perimetrinés sieny, grindy ir luby sandiry sitlés su iSorés siena.

e Visos iSorinés langy ir dury sandiros su siena, grindimis, lubomis ir kitomis konstrukcijomis.

e Visi vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacinés sistemos jvadai/iSvadai, kertantys iSorinj apvalkala.

e Visos vidaus sienos, kolonos, kurios priglunda, ribojasi su iSorinio apvalkalo pavirSiumi.

e Visos kitos pastato kritinés vietos, turindios jtrikimus, plySius ir sanddras, galinias sumazinti
sandaruma. Nustacius orui nesandarias vietas iSorinése atitvarose, sandarinimo medziagg tepti
pacioje sitléje ir uzvesti minimaliai 50 mm ant sandaraus pavirSiaus ar kitos, sandarios medziagos
sluoksnio.

STOGO VEDINIMAS

Turi bati numatytos priemonés stogo, uzdengto PVC danga védinimui, kad jame nesusikaupty drégmeé
garo pavidalu i$ pastato vidaus.

Zemiausiose vietose, prie tarpiniy kliGgiy (stoglangiy, $achty ir t.t.) ir auk$giausiose stogo vietose, arba
galimai arciau jy, turi biti jrengiami vakuuminiai ventiliatoriai (alsuokliai).

60+80 m? stogo plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Ventiliatoriy iSdéstymo
dazZnumas ir pastatymo budas patikslinamas pagal darbo bréZinius.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida




PROJEKTY
RENGIMO
BIURAS

PR3

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) KONSTRUKCINE DALIS

Védinimo kaminéliai turi bati patikimo gamintojo, sertifikuoti ES.

9 LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO |RENGIMAS
Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam lietaus
intensyvumui. Turi bati jrengti persipylimo latakai.
Atstumas tarp jlajy turi bati pagrjstas skaiciavimais.
Jlajos turi biti iSdéstytos Zemiausiose stogo vietose. Jlajos turi bati jrengtos ne ar€iau kaip 500 mm nuo
stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sidliy ir vir§ stogo iSkylanciy sieny. Ne mazesniu
kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavir8ius turi turéti ne mazesnj kaip 2,5% (1,4°)
nuolyd;j j jlaja.
UzZ3glandios lietvamzdziy dalys turi bati tinkamai apSiltintos arba turi bati apSildomos. |lajos vieta turi bati
laisva praéjime per denginio plokste.
Jlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir Zvyro patekimo j lietvamzdj. Tarp jlajos ir denginio turi bati paliktas
ne mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas.
Stogo lataky nuolydis j jlajg turi bati ne mazesnis kaip 1,4°.
Jrengiamy lietvamzdziy ir stogo lataky skerspjavio plotas turi bati pagrjstas skaiCiavimais. Vienam m?
stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi bati ne mazesnis kaip 1,5 cm?.
Prie konstrukcijy lietvamzdZiai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzdziai turi bati atitraukti
nuo konstrukcijy ne maziau kaip 20 mm.
Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui kiekviename stoge turi biti jrengtos ne maZiau kaip dvi jlajos.
10 PARAPETU APSKARDINIMO JRENGIMAS
Parapetai turi bati iSkile vir$ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus kaip parodyta bréZiniuose.
Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse.
Padengiant parapetus skarda, jg badtina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus | abi sienos puses ne
maziau kaip 50 mm.
Parapety apskardinimo tvirtinimui turi bati numatyti cinkuoti plieniniai laikikliai iSdéstyti ne re€iau kaip kas
600 mm.
Parapetai turi bati apskardinti ne plonesne kaip 0,6 mm storio cinkuota skarda, dengta pagal SA projekto
dalyje nurodyto tipo gamykline danga. Parapeto dangos elementai turi bati jungiami tarpusavyje taip, kad
bty uztikrintas sandarumas (pvz., skarda su dvigubu falcu).
11 HIDROIZOLIACIJOS DARBY VYKDYMAS ZIEMOS METU
Kai temperatira Zemesné kaip -15°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdziovinami.
Teptine ir klijuotine hidroizoliacijg galima jrenginéti jai aplinkos temperatira ne zemesné kaip -4°C.
12 DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)
Paruosti izoliavimui paviriai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
techninés priezidros inzinieriui.
Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés prieZidros inZinierius. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.
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PR3

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) KONSTRUKCINE DALIS

Hidroizoliacinio pagrindo paruosiamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai:

Reikalavimai Leistini ._. |Kontrolé
nuokrypiai
PavirSiaus nuokrypiai nuo plok§tumos, kai ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
izoliuojama ritininémis medziagomis bei
mastikomis:
- iSilgai nuolydZio ir horizontaliame pavirSiuje 5 mm
— skersai nuolydZio ir vertikaliame pavirSiuje 10 mm
Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
nuo projektinio (pagal visg plokstuma)
Léksty iki 150 mm dydzio nelygumy kiekis 4 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
m2
13 DARBUY UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS
131 Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi bti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti latakai
ir nutekamieji vamzdziai. Stogg turi apzidréti ir priimti techninés priezilros inzinierius. Statybos vadovas
turi patikrinti atliktus darbus, suraSyti atitinkamg aktg, arba tikrinimo rezultatus jraSyti statybos darby
Zurnale.
UZbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:

- darbo bréziniai;

- statybos darby Zurnalas;

- paslépty darby aktai;

- laboratoriniy tyrimy aktai;

- panaudoty medziagy ir gaminiy pasai;

- apzidros ir bandymy aktai.

13.2 Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi bati jrengti pagal bréZiniuose
pateiktus sprendimus ir vadovaujantis Sios techninés specifikacijos reikalavimais.

Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés priezidros InZinierius ir projekto vykdymo Vadovas pries
juos uzdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus.

Jrengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be pazeidimy. Jei jrengtos dangos
tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebilty pazeistos ateityje
tolimesniy darby metu.

Stogo ir kity hidroizoliacijos bei Silumos izoliacijos darby priémimas neatleidzia rangovo nuo atsakomybés
uz darby kokybe ir iSrySkéjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) Bendrieji statybos darbai
ZEMES DARBAI

SANAUDU ZINIARASTIS
Kaina (Eur)
Poz., Mato
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis . viso
vnt. vieneto S
Nr. kiekio
1 |Grunto iSkasimas pamatinés plokstés zonoje SK.TS-1 m? 14,3*
2 |Grunto palyginimas rankiniu badu SK.TS-1 m? 15,9*
3 |Uzpylimas skaldos (frakcija 0/45) sluoksniu tankinant SK.TS-1 m> 317"
1. Sgnaudy kiekiy Ziniarasdiai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais darbais.
3. Nurodytuose kiekiuose nejvertintas grunto iSpurenimo ir sutankinimo koeficientai.
0 2025-01-09 |EKSPERTIZEI
Laida ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA) Bendrieji statybos darbai

BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

SANAUDU ZINIARASTIS
Kaina (Eur)
Poz., ] Mato
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis . viso
vnt. vieneto S
Nr. kiekio
Monolitinis gelzbetonis

60mm storio paruoSiamasis sluoksnis S betono C8/10 3 .
1 po lifto prieduobés plokste. SKTS-2 m 0.73

Monolitiné pamatiné ploksté i§ betono C30/37-XC2

armuota B500B klasés armatiros strypais ir 3 .
2 lankstiniais (armavimo intensyvumas 90* kg/m?). SKTS-2 m 10.7

Jvertintas tdris yra 5% didesnis, nei teorinis.

Monolitiné perdangos ploksté i§ betono C30/37-XC1

armuota B500B klasés armatiros strypais ir 3 .
3 lankstiniais (armavimo intensyvumas 80* kg/m?, 3 vnt.). SKTS-2 m 4.4

Jvertintas tdris yra 5% didesnis, nei teorinis.

Surenkamas gelzbetonis

ISmontuojama surenkama trikampé plok&té (ties lifto 3 .
4 - m 7,5

zona, 3vnt.)

1. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais darbais.

3. ™" pazymeétus parametrus tikslinti atlikus patikslinamuosius ir galutinius skai¢iavimus DP rengimo metu.

0 2025-01-09 |EKSPERTIZEI
Laida ISleidimo data|Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacijg
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dokumento Nr.
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PIRT3

PROJEKTY
RENGIMO
BIURAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (MOKYKLA)

Bendrieji statybos darbai

MURO DARBAI
SANAUDU ZINIARASTIS
Kaina (Eur)
Poz., 5 Mato
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis . viso
vnt. vieneto S
Nr. kiekio
Muro sienos i85 180mm storio silikatiniy blokeliy (stiprio
klasé 15MPa) ir paruosto mineralinio smulkiagridzio s .
1 klijavimo misinio M10, armuotos kas 4 eile Murfor SK.TS-3 m 15,2
Compact A-80 armatiros tinkliukais (iSeiga — 1,43
S k laikangi /b SL16(180),
5 urenkamos laikancios g/b sgramos (180) SK.TS-3 kg 128.0

atsparumas ugniai REI60. 3 vnt.

1. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai tik orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius.

2. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais darbais.

3. ™" pazymétus parametrus tikslinti atlikus patikslinamuosius ir galutinius skai¢iavimus DP rengimo metu.

0 2025-01-09 |EKSPERTIZEI
Laida ISleidimo data|Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde ParaSas
dokumento Nr.
T e -
RENGIMO BIURAS" e vield

Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokoly g. 61-1, Marijampoléje,
kapitalinio remonto projektas
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Esami pamatai
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A Esami pamatai (matmenif

Naujai projektuojamas
pamatas po lifto Sachta

PAMATUY PLANAS (M1:100)

nustatyti vietoje atka

=

nustatyti vietoje atkas

Esamas pamatas (matmenig

us)

PJUVIS A-A (M1:20)

Armaturos lankstiniai B500B

Virsutinis armaturos

tinklas B500B

W2

inklas B500B
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Armaturos strypai B50
prie esamo pamato su
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\ ParuoSiamasis  (8/10 betono sluoksnis 60mm storio

PASTABOS:

Esamy pamafty matmenis ir alfitudes nustatyti vietoje atkasus.
. Naujo pamato betonavimui naudoti betong (30/37-XC2-Cl0,4-D16-5S(2) klasés pagal LST EN 206-1.
. Naujo pamato armavimui naudoti armaturos strypus ir lankstinius S500 (B500B) pagal LST EN 10080.
. Nauja pamatga priinkaruoti prie esamy pamaty.
. Rengiant Darbo projekta butina patikrinti esamy pamaty nuosédzius jvertinus naujg pamata.

uleswN -

LIFTO MURQO SIENY PLANAS (M1:100)
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Skaldos 0/45, 200mm storio sluoksnis
sutankintas iki Ev22100MPa

Esamas gruntas sutankintas iki Ev2=280MPa
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ESAMU PERDANGY PLANAS (M1:100)

ISmontuojama ploksteé

NAUJAI |JRENGIAMY PERDANGY PLANAS (M1:100)
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PASTABOS:
Esama trikampé perdangos ploksteé liffo Sachtos zonoje iSmonfuojama.
. Lifto Sachta murijama i$ silikatiniy blokeliy muro. Silikatiniy blokeliy marké M15, plonasluoksnio skiedinio marké S10.
. Silikatiniy blokeliy muro siena armuojama “Murfor” armavimo tinkliukais kas anfra eile.
. Monolitinés plokstés betonavimui naudoti betong C30/37-XC2-Cl0,4-D16-S(3) klasés pagal LST EN 206-1.
. Monolitinés ploksStés armavimui naudoti armatGros strypus ir lankstinius S500 (B500B) pagal LST EN 10080.
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PJUVIS "A-A"(M1:10)

Armaturos lankstiniai ®12,
B500B, 1=1,120m

Armaturos strypai 912,
B500B, kas 200mm
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PJUVIS "B-B"(M1:10)
Armaturos lankstiniai 912, Armaturos strypai @12,
B5008, (=1,150m B500B, kas 200mm
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PASTABOS:

PRINCIPINIS PLOKSTES ARMAVIMAS

1. Monolitinés plokStés betonavimui naudoti betong C30/37-XC2-Cl0,4-D16-S(3) klasés pagal LST EN 206-1.

2. Monolitinés plokstés armavimui naudoti armatdros strypus ir lankstinius S500 (B500B) pagal LST EN 10080.
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SKERSINIS PJUVIS PER LIFTO SACHTA (M1:100) SILIKATINIY BLOK!ELIU MURO
SIENOS DETALE (M1:10)
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GRINDY ANT PERDANGOS DETALE "PD-1"

(M1:10)
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.. Tanki Silumos laidumo :
Poz. Medziaga [T(I’;/I;,S]Q koeficientas, Ad, Sf[onl;::]' f
[W/mK]
1 | MONOLITINE GELZBETONINE PLOKSTE 2500 2,50 250
, | SMUGIo GARSOI IZOLIAEIJBA - MINERALINE VATA (DINAMINIS 30 <0035 30
STANDUMAS s's16 MN/m?)
3 | ATSKIRIAMASIS SLUOKSNIS (BETONAVIMO POPIERIUS) - - 0,2
, | ISLYGINAMASIS CEMENTINIO SKIEDINIO M20 SLUOKSNIS ARMUOTAS 2300 230 50
B500B ARMATUROS TINKLU
5 | GRINDY DANGA (PAGAL SA DAL)) - - 20
6 | PAKABINAMU LUBY LAIKANTYS ELEMENTAI - - -
7 | PAKABINAMOS LUBOS IR INZINERINE JRANGA - - 500

PASTABA:

Nurodytos medZiagos gali buti keiciamos kitomis medZiagomis su analogiSkomis arba geresnémis fizinémis - mechaninémis ir Silumos
izoliavimo charakteristikomis.
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