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1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas

188777932, adresas Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas nebus atliekamas per CPO.LT katalogą, nes pirkimo objekto CPO.LT kataloge visa

apimtimi nėra. Atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį nustatytą techninėje specifikacijoje,

projektavimas yra perkamas kartu su kapitalinio remonto darbais, todėl pasirenkamas kompleksinis pirkimas.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo

priedo Nr.2 XIII-XVI skyrių reikalavimai, kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas.

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Tiekėjų kvalifikacijos

reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ bei Pirkimo

specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020),

S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektavimą ir rangos darbus. Pagrindinis BVPŽ

kodas 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Papildomas BVPŽ kodas 71220000-6

Architektūrinio projektavimo paslaugos.

2.2. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė

specifikacija“ ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

2.3. Sutarties vykdymo pirmasis etapas: administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbų projektavimas. Kapitalinio remonto projektavimo

sąlygos ir reikalavimai projektavimui pateikiami Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė

specifikacija“ 2.1. papunktyje. Sutarties vykdymo antrasis etapas: administracinio pastato (unikalus Nr.

5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto rangos darbai. Rangos darbai

atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto Projekto

sprendinius, sąlygos ir reikalavimai pateikiami Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“

2.2. papunktyje.

2.4. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą

pirkimo objekto apimtį. Perkančiajai organizacijai netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis, kadangi

skaidant pirkimą į dalis gali atsirasti rizika perkančiajai organizacijai negauti pasiūlymo vienai ar kitai

pirkimo daliai, dėl ko perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti šiuo pirkimu numatomų

darbų dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų. Be to, nebūtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, nes tikėtina,

kad tiekėjai siūlytų didesnius įkainius, nei teikiant pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai. Išskaidžius

pirkimo objektą į kelias dalis, perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus, dėl

ko padidėtų administravimo išlaidos, laiko sąnaudos.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar

tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms

paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena

tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
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2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis

liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos

techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės

specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių

normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės

specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu),

turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Objekto apžiūra

3.1. Tiekėjams, iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos, rekomenduojama įsivertinti darbų

apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko tiekėjai turi susitarti su Perkančiosios

organizacijos atstovu – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo

skyriaus vyriausiuoju specialistu Simu Šlekiu, tel. +37060519303, el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt.

Apie objekto apžiūros datą ir laiką tiekėjai bus informuoti atskiru pranešimu per CVP IS.

4. Tiekėjų pašalinimo, pasiūlymo atmetimo pagrindai ir

kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas

remiasi, pašalinimo ir pasiūlymo atmetimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai

nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo ir pasiūlymo atmetimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai

nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei

aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
5.1. Perkančioji organizacija atsižvelgdama į VPĮ taikomas nuostatas dėl nacionalinio saugumo,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pirkimo objektų, nurodytų VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47

straipsnio 9 dalyje BVPŽ kodų sąrašą, pasirinktą pirkimo būdą (supaprastintas atviras konkursas, kuriame

nėra privaloma taikyti Reglamento nuostatų), taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra

priėmusi sprendimų dėl tokių nuostatų taikymo  (VPĮ 45 straipsnio 21 dalies reikalavimai), bei tai, kad

pirkimo objektas nėra susijęs su nacionaliniu saugumu, nuostatų dėl Tiekėjo atitikimo reikalavimams,

susijusiems su nacionaliniu saugumu, netaiko.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priede „Pasiūlymo

forma“ pateiktą formą;

6.1.2. užpildytas EBVPD (Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą,

tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas remiasi kvalifikacijai

įrodyti, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti užpildyto ir pasirašyto atskiro EBVPD asmenų subjekto/-ų,

kurio/-ių pajėgumu/-ais tiekėjas nesiremia kvalifikacijos įrodymui. Kvazisubtiekėjams netaikomas

reikalavimas pateikti EBVPD.

mailto:simas.slekys@kazluruda.lt
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6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės

veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas),

turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 skyriaus

nuostatas;

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai

bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo

sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.8. užpildytas įkainotų veiklų sąrašas pagal pateiktą Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priedą „Įkainotų

veiklų sąrašas“.

6.1.9.  kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

6.2. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų

standartai“ lentelėje ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo ir pasiūlymo atmetimo

pagrindai“ atitiktį įrodančių dokumentų. Šių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią

pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet

kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų

pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir atitiktį kokybės vadybos sistemos ir

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo

procedūros atlikimą.

6.3. Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius darbus, darbų kiekius, medžiagas,

įrengimus, mokesčius ir kitas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, kurios gali įtakoti pasiūlymo kainą.

Tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurios privalo būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo kaina

turi apimti Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ nurodytų Darbų grupių kainas.

6.4. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas

dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22

straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl

dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.4.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti

dokumentai;

6.4.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami

pasirašyti ir nuskenuoti).

6.5. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai

parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai

organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento

originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų

biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.6. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio

tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių

po kablelio kiekio.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija reikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą. Tiekėjas kartu su

pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – besąlyginiai ir neatšaukiamai

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduotą banko garantiją, kredito unijos ar Lietuvos

Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą, kuriuo pasiūlymas

turi būti užtikrinamas 25 000,00 Eur su PVM.
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7.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas CVP IS kartu su Pasiūlymu

arba užstatas pervedamas į Perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951 iki

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu

parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo

galiojimo užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji

organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

7.3. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.3.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme

nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme

nurodytų sąlygų);

7.3.2. Tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino nepateikia Perkančiosios

organizacijos prašomų patikslinti/pateikti dokumentų: pašalinimo pagrindų nebuvimo ir/ar kvalifikaciją

patvirtinančių dokumentų, pasiūlymo paaiškinimo ir/ar patikslinimo (įskaitant aritmetinių klaidų

ištaisymą,) Perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio

pagrindimo;

7.3.3.   Laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal šiose pirkimo sąlygose

nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties,

laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį.

7.4. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios

organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju

perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per Pirkimo specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

„Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti

pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas

tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar

netinkamai juos vykdė.

7.5. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką

iki konkrečiai nurodytos datos.

7.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per Pirkimo

specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.6.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia

naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.6.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.6.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami

tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir

sąlygos“.

9.2. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato,

kad vadovaujantis VPĮ ir šių pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Tiekėjo

pasiūlymas atmetamas, jeigu:

9.2.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
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9.2.2.pasiūlymas bei kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai neatitinka pirkimo dokumentuose

keliamų reikalavimų;

9.2.3. tiekėjo pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas pervestas į Perkančiosios organizacijos

banko sąskaitą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba laidavimo raštas, banko ar kredito unijos

garantija įsigalioja vėliau nei Skelbime apie pirkimą nustatyta pasiūlymų pateikimo termino pabaiga;

9.2.4. tiekėjo siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

9.2.5. tiekėjas, Perkančiosios organizacijos paprašius, nepateikė arba nepatikslino EBVPD arba,

patikslinęs joje nurodė, kad atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą ir (ar) neatitinka bent vieno kvalifikacijos

reikalavimo;

9.2.6.pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų,

ir, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba Perkančiosios

organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP

IS priemonėmis; 

9.2.7. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina (jeigu ji viršija

perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas pirkimo dokumentuose prieš

pradedant pirkimo procedūrą);

9.2.8. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar)

nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose

nustatytų reikalavimų;

9.2.9. tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;

9.2.10. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiosios

organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

9.2.11. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią

Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

9.2.12. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu

teikiamus dokumentus ir / arba Perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per Perkančiosios

organizacijos nurodytą terminą, ir / arba jų nepateikė kartu su pasiūlymu.

10.Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas,

vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos

Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

11.Kita informacija

11.1. Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų

su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: dėl pirkimo procedūrų: Ernesta Spūdienė, Teisės ir viešųjų

pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 343 68 627, el. paštas ernesta.spudiene@kazluruda.lt; dėl

pirkimo objekto: Simas Šlekys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.

+370 605 19303, el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt .
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas „Terminai“

Eil.

Nr.

VEIKSMAS DATA/DIENŲ SKAIČIUS/

LAIKAS

(Lietuvos laiku)

PASTABOS

1. Pasiūlymų pateikimo terminas Nurodytas skelbime Perkančioji organizacija turi teisę 

pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminą.

2. Pradinis susipažinimas su CVP 

IS priemonėmis gautais 

pasiūlymais

Pradedamas ne anksčiau nei po 30 

minučių po pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos

3. Prašymą paaiškinti, patikslinti 

pirkimo sąlygas tiekėjas turi 

pateikti ne vėliau kaip:

6 (šešios) dienos iki pasiūlymų 

pateikimo termino dienos

4. Perkančioji organizacija pirkimo

sąlygų paaiškinimą, patikslinimą

pateikia visiems tiekėjams ne 

vėliau kaip:

4 (keturios) dienos iki pasiūlymų 

pateikimo termino dienos

5. Objekto apžiūra bus vykdoma: Vykdoma iki pasiūlymų Pirkimui 

pateikimo termino pabaigos

Žr. 3 skyrių „Objekto apžiūra“

6. Perkančioji organizacija rengs 

susitikimus su tiekėjais dėl 

pirkimo sąlygų paaiškinimo

NETAIKOMA

7. Tiekėjai turi pateikti prekių 

pavyzdžius

NETAIKOMA

8. Pasiūlymo galiojimo ir 

pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo (jei taikoma) 

terminas ne trumpesnis kaip

90 (devyniasdešimt) dienų nuo 

pasiūlymų pateikimo galutinio 

termino pabaigos

9. Perkančioji organizacija atsako 

tiekėjui, ar ji sutinka priimti 

tiekėjo siūlomą pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimą 

patvirtinantį dokumentą ne 

vėliau kaip per 

3 (tris) darbo dienas nuo prašymo 

gavimo dienos

10. Pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimas pirkimo dalyviui 

grąžinamas (arba atsisakoma 

teisių į jį) per

5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo

gavimo dienos

11. Perkančioji organizacija 

informuoja pirkimo dalyvius 

apie EBVPD vertinimo 

rezultatus ne vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos

12. Perkančioji organizacija pirkimo

dalyviams praneša apie priimtą 

sprendimą nustatyti laimėjusį 

pasiūlymą, dėl kurio bus 

sudaroma sutartis ne vėliau kaip 

per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos
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13. Perkančioji organizacija, 

pirkimo dalyviui raštu 

paprašius, jam pateikia VPĮ 58 

straipsnio 2 dalyje nustatytą 

informaciją ne vėliau kaip per

15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo 

dalyvio raštu pateikto prašymo 

gavimo dienos

14. Tiekėjas turi teisę pateikti 

pretenziją perkančiajai 

organizacijai, pateikti prašymą 

ar pareikšti ieškinį teismui ne 

vėliau kaip per

5 (penkias) darbo dienas nuo

perkančiosios organizacijos

pranešimo raštu apie jos priimtą

sprendimą išsiuntimo tiekėjams

dienos arba nuo paskelbimo apie

perkančiosios organizacijos priimtus

sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato

reikalavimo raštu informuoti tiekėjus

apie  perkančiosios organizacijos

priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo

išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis

pranešimas nebuvo siunčiamas

elektroninėmis priemonėmis.

15. Perkančioji organizacija privalo 

išnagrinėti tiekėjo pretenziją 

priimti motyvuotą sprendimą ir 

apie jį, taip pat apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūros 

terminų pasikeitimą raštu 

pranešti pretenziją pateikusiam 

tiekėjui ir suinteresuotiems 

pirkimo dalyviams ne vėliau 

kaip per

6 (šešias) darbo dienas nuo 

pretenzijos gavimo dienos

16. Jeigu perkančioji organizacija 

per nustatytą terminą 

neišnagrinėja jai pateiktos 

pretenzijos, tiekėjas turi teisę 

pateikti prašymą ar pareikšti 

ieškinį teismui per (išskyrus 

ieškinį dėl sutarties pripažinimo 

negaliojančia) 

per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos,

kurią perkančioji organizacija turėjo 

raštu pranešti apie priimtą sprendimą 

pretenziją pateikusiam tiekėjui,   

suinteresuotiems pirkimo dalyviams.

17. Perkančioji organizacija negali 

sudaryti sutarties anksčiau kaip 

po

5 (penkių) darbo dienų, nuo

pranešimo apie sprendimą sudaryti

sutartį (o jei buvau gauta pretenzija –

nuo pranešimo raštu apie jos priimtą

sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo

iš perkančiosios organizacijos

pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis

pranešimas nebuvo siunčiamas

elektroninėmis priemonėmis, – ne

anksčiau kaip po 15 (penkiolikos)

dienų.

18. Jeigu suinteresuotas dalyvis 

paprašys perkančiosios 

organizacijos pateikti laimėjusį 

pasiūlymą

VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas

terminas ir atidėjimo terminas

pratęsiami papildomam terminui, jį

skaičiuojant nuo suinteresuoto

dalyvio prašymo pateikti laimėjusį
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pasiūlymą pateikimo perkančiajai

organizacijai dienos iki tol, kol

suinteresuotam dalyviui bus pateiktas

minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio

dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą

pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ

102 straipsnio 1 dalyje nustatytas

terminas ir atidėjimo terminas

pratęsiami vienai darbo dienai. 

________________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas 

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ pateikiamas atskiru dokumentu Zip formatu. Pirkimo

specialiųjų sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ sudaro:

1.1. 2025-12-08 Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio

remonto projektavimo užduotis (VD-4299):

1.1.1. 2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S. Daukanto g. 19).pdf;

1.1.2. 2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S. Daukanto g. 19-1).pdf;

1.1.3. 2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S. Daukanto g. 19-2B).pdf;

1.1.4. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19 (Žemės ir statinių).pdf;

1.1.5. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-1 (Patalpos).pdf;

1.1.6. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-2A (Patalpos).pdf;

1.1.7. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-2B (Patalpos).pdf;

1.1.8. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-3 (Patalpos).pdf;

1.1.9. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-4 (Patalpos).pdf;

1.1.10. 2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda S. Daukanto g. 19-5 (Patalpos).pdf;

1.1.11. 2022-10 Pastato S. Daukanto g. 19 Kazlų Rūda Energijos vartojimo audito ataskaita.pdf;

1.1.12.  03 SA Architektūrinė dalis.pdf;

1.2. 2025-12-09 Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio

remonto projektavimo ir rangos darbų techninė užduotis (VD-4315).

________________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Tiekėjų 

pašalinimo ir pasiūlymo atmetimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO IR PASIŪLYMO ATMETIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti

lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto,

perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus

ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą

pirkimo procedūros atlikimą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali

paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai

būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos

grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros

etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent

vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje

nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ

46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą

tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies

7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai

apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius

skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, reikalauja

iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Turint pagrįstų abejonių dėl tiekėjų

patikimumo visų pirma reikalaujama tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos

pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame

stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų,

kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo

pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi

prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų

informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta

informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau

esančios lentelės eilutėje).

6¹  Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus,

kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų

nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji

organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų,

numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6

dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/
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7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija

turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos

teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Eil.

Nr.
Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ straipsnis,  dalis,

punktas bei EBVPD

formos dalis

pildymui

Pašalinimo pagrindų nebuvimą

įrodantys dokumentai

1. Tiekėjas arba jo atsakingas

asmuo, nurodytas VPĮ 46

straipsnio 2 dalies 2 punkte,

nuteistas už šią nusikalstamą

veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame

susivienijime, jo organizavimą ar

vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą

poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto

pasisavinimą, turto iššvaistymą,

apgaulingą pareiškimą apie

juridinio asmens veiklą, kredito,

paskolos ar tikslinės paramos

panaudojimą ne pagal paskirtį ar

nustatytą tvarką, kreditinį

sukčiavimą, neteisingų duomenų

apie pajamas, pelną ar turtą

pateikimą, deklaracijos,

ataskaitos ar kito dokumento

nepateikimą, apgaulingą

apskaitos tvarkymą ar

piktnaudžiavimą, kai šiomis

nusikalstamomis veikomis

kėsinamasi į Europos Sąjungos

finansinius interesus, kaip

apibrėžta Konvencijos dėl

Europos Bendrijų finansinių

interesų apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamą bankrotą;

5) teroristinį ir su teroristine

veikla susijusį nusikaltimą;

6) nusikalstamu būdu gauto turto

legalizavimą;

7) prekybą žmonėmis, vaiko

pirkimą arba pardavimą;

8) kitos valstybės tiekėjo atliktą

nusikaltimą, apibrėžtą

Direktyvos 2014/24/ES 57

straipsnio 1 dalyje išvardytus

Europos Sąjungos teisės aktus

įgyvendinančiuose kitų valstybių

teisės aktuose.

VPĮ 46 straipsnio 1

dalis

EBVPD III dalies A1-

A6 punktai

EBVPD III dalies D1

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

 išrašo iš teismo sprendimo arba

 Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos

pažymos, arba

 valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nustatyta tvarka išduoto dokumento,

patvirtinančio jungtinius

kompetentingų institucijų tvarkomus

duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumento1.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne

anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos,

kai tiekėjas perkančiosios organizacijos

prašymu turės pateikti pašalinimo

pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-10-10

kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-

10-14 pateikti įrodančius dokumentus,

jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180

dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-

10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau

jame nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo pagrindų

1 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų,

jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta
valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės

institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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Laikoma, kad tiekėjas arba jo

atsakingas asmuo nuteistas už

aukščiau nurodytą nusikalstamą

veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis

asmuo, per pastaruosius 5 metus

buvo priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, vadovo

ar asmens (asmenų), turinčio

(turinčių) teisę surašyti ir

pasirašyti tiekėjo finansinės

apskaitos dokumentus, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis arba VPĮ 46

straipsnio 3 dalies atveju –

galutinis administracinis

sprendimas, jeigu toks

sprendimas priimamas pagal

tiekėjo šalies teisės aktų

reikalavimus.

nebuvimą patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis pateikimo

terminas, toks dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą,

pateikti nereikalaujama. Jų

perkančioji organizacija reikalaus tik

turėdama pagrįstų abejonių dėl

tiekėjo patikimumo.

2. Tiekėjas yra neatlikęs jam

paskirtos baudžiamojo poveikio

priemonės – uždraudimo

juridiniam asmeniui dalyvauti

viešuosiuose pirkimuose.

VPĮ 46 straipsnio 2¹

dalis

EBVPD III dalies D2

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

3. Tiekėjas yra nuteistas už

įsipareigojimų, susijusių su

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, mokėjimu,

nevykdymą pagal šalies, kurioje

registruotas tiekėjas, ar šalies,

VPĮ 46 straipsnio 3

dalis

EBVPD III dalies B1 ir

B2 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su

mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš

Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
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kurioje yra perkančioji

organizacija, reikalavimus, kaip

tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2

dalies 1 ir 3 punktuose, arba

perkančioji organizacija turi kitų

įrodymų apie šių įsipareigojimų

nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas

už aukščiau nurodytą

nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis

asmuo, per pastaruosius 5 metus

buvo priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis arba VPĮ 46

straipsnio 3 dalies atveju –

galutinis administracinis

sprendimas, jeigu toks

sprendimas priimamas pagal

tiekėjo šalies teisės aktų

reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma,

jeigu:

1) tiekėjas yra įsipareigojęs

sumokėti mokesčius, įskaitant

socialinio draudimo įmokas ir dėl

to laikomas jau įvykdžiusiu šioje

dalyje nurodytus įsipareigojimus;

2) įsiskolinimo suma neviršija 50

Eur (penkiasdešimt eurų);

3) tiekėjas apie tikslią jo

įsiskolinimo sumą informuotas

tokiu metu, kad iki paraiškų ar

pasiūlymų pateikimo termino

pabaigos nespėjo sumokėti

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, sudaryti

mokestinės paskolos sutarties ar

kito panašaus pobūdžio

įpareigojančio susitarimo dėl jų

 išrašo iš teismo sprendimo (jei
toks yra) 

 arba Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

išduoto dokumento,

 arba valstybės įmonės Registrų
centro Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka

išduoto dokumento,

patvirtinančio jungtinius

kompetentingų institucijų

tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies
institucijos dokumento2.

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne

anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos,

kai tiekėjas perkančiosios organizacijos

prašymu turės pateikti pašalinimo

pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-10-10

kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-

10-14 pateikti įrodančius dokumentus,

jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-

10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau

jame nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis pateikimo

terminas, toks dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų,

jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta
valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės

institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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sumokėjimo ar imtis kitų

priemonių, kad atitiktų 1 punkto

nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu

nepašalinamas iš pirkimo

procedūros, jeigu, perkančiajai

organizacijai reikalaujant pateikti

aktualius dokumentus pagal VPĮ

50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad

jau yra laikomas įvykdžiusiu

įsipareigojimus, susijusius su

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, mokėjimu.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su

socialinio draudimo įmokų mokėjimu,

įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

prašoma:

2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo,

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo

nereikalaujama pateikti jokių šį

reikalavimą įrodančių dokumentų.

Perkančioji organizacija savarankiškai

patikrina duomenis nacionalinėje

duomenų bazėje,  adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_

duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybos (toliau –

„Sodra“) informacinės sistemos

techninių trikdžių Perkančioji

organizacija neturės galimybės patikrinti

neatlygintinai prieinamų duomenų apie

tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę

prašyti tiekėjo (juridinio asmens)

pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei

toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka

išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį

šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali

pateikti valstybės įmonės Registrų

centro Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą

dokumentą, patvirtinantį jungtinius

kompetentingų institucijų tvarkomus

duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo,

registruotas Lietuvos Respublikoje, jis

pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei

toks yra) arba „Sodros“ išduotą

dokumentą, arba valstybės įmonės

Registrų centras Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą

dokumentą, patvirtinantį jungtinius

kompetentingų institucijų tvarkomus

duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies
kompetentingos institucijos

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
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dokumento3.

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne

anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos,

kai tiekėjas perkančiosios organizacijos

prašymu turės pateikti pašalinimo

pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-10-10

kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-

10-14 pateikti įrodančius dokumentus,

jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-

10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau

jame nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis pateikimo

terminas, toks dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo

pagrindų nebuvimą, pateikti

nereikalaujama. Jų perkančioji

organizacija reikalaus tik turėdama

pagrįstų abejonių dėl tiekėjo

patikimumo.

4. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra

sudaręs susitarimų, kuriais

siekiama iškreipti konkurenciją

atliekamame pirkime, ir

perkančioji organizacija dėl to

turi įtikinamų duomenų.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

3 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų,

jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta
valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės

institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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5. Tiekėjas pirkimo metu pateko į

interesų konflikto situaciją, kaip

apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir

atitinkamos padėties negalima

ištaisyti. 

Laikoma, kad atitinkamos

padėties dėl interesų konflikto

negalima ištaisyti, jeigu į interesų

konfliktą patekę asmenys nulėmė

viešojo pirkimo komisijos ar

perkančiosios organizacijos

sprendimus ir šių sprendimų

pakeitimas prieštarautų VPĮ

nuostatoms.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

6. Pažeista konkurencija, kaip

nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4

dalyse, ir atitinkamos padėties

negalima ištaisyti.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

7. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu

nuslėpė informaciją ar pateikė

melagingą informaciją apie

atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose

nustatytiems reikalavimams, ir

perkančioji organizacija gali tai

įrodyti bet kokiomis teisėtomis

priemonėmis, arba tiekėjas dėl

pateiktos melagingos

informacijos negali pateikti

patvirtinančių dokumentų,

reikalaujamų pagal VPĮ 50

straipsnį. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai ankstesnių

procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų

pirkimų, atliekamų gynybos ir

saugumo srityje, įstatymo,

Pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų,

įstatymo ar Koncesijų įstatymo

nustatyta tvarka, metu nuslėpė

informaciją ar pateikė šiame

punkte nurodytą melagingą

informaciją arba tiekėjas dėl

pateiktos melagingos

informacijos negalėjo pateikti

patvirtinančių dokumentų,

reikalaujamų pagal VPĮ 50

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo

pašalinimo iš pirkimo procedūros

šiame punkte nurodytu pašalinimo

pagrindu, be kita ko, gali būti

atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį

skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-

duomenys/powerbi/melaginga-

informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-

3/

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
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straipsnį, dėl ko per pastaruosius

vienus metus buvo pašalintas iš

pirkimo ar koncesijos suteikimo

procedūrų. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai, vadovaujantis

kitų valstybių teisės aktais,

ankstesnių procedūrų metu jis

nuslėpė informaciją ar pateikė

melagingą informaciją arba dėl

melagingos informacijos

pateikimo negalėjo pateikti

patvirtinančių dokumentų, dėl ko

per pastaruosius vienus metus

buvo pašalintas iš pirkimo ar

koncesijos suteikimo procedūrų

arba taikomos kitos panašios

sankcijos.

8. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi

neteisėtų veiksmų, siekdamas

daryti įtaką perkančiosios

organizacijos sprendimams,

gauti konfidencialios

informacijos, kuri suteiktų jam

neteisėtą pranašumą pirkimo

procedūroje, ar teikė klaidinančią

informaciją, kuri gali daryti

esminę įtaką perkančiosios

organizacijos sprendimams dėl

tiekėjų pašalinimo, jų

kvalifikacijos vertinimo,

laimėtojo nustatymo, ir

perkančioji organizacija gali tai

įrodyti bet kokiomis teisėtomis

priemonėmis.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

9. Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties,

sudarytos vadovaujantis VPĮ,

Viešųjų pirkimų, atliekamų

gynybos ir saugumo srityje,

įstatymu ar Pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų,

įstatymu, ar koncesijos sutarties

arba yra netinkamai ją įvykdęs ir

tai buvo esminis sutarties

pažeidimas, kaip nustatyta

Civilinio kodekso 6.217

straipsnyje (toliau – esminis

sutarties pažeidimas), dėl kurio

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo

pašalinimo iš pirkimo procedūros

šiame punkte nurodytu pašalinimo

pagrindu, gali būti atsižvelgiama į

pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą

informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-

duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-

1/

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
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per pastaruosius 3 metus buvo

nutraukta sutartis arba per

pastaruosius 3 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs teismo

sprendimas, kuriuo tenkinamas

perkančiosios organizacijos,

perkančiojo subjekto ar

suteikiančiosios institucijos

reikalavimas atlyginti nuostolius,

patirtus dėl to, kad tiekėjas

sutartyje nustatytą esminę

sutarties sąlygą vykdė su

dideliais arba nuolatiniais

trūkumais, ar per pastaruosius 3

metus buvo priimtas

perkančiosios organizacijos

sprendimas, kad tiekėjas

sutartyje nustatytą esminę

sutarties sąlygą vykdė su

dideliais arba nuolatiniais

trūkumais ir dėl to buvo

pritaikyta sutartyje nustatyta

sankcija. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai, vadovaujantis

kitų valstybių teisės aktais, per

pastaruosius 3 metus nustatyta,

kad jis, vykdydamas ankstesnę

sutartį, ankstesnę sutartį su

perkančiuoju subjektu arba

ankstesnę koncesijos sutartį,

sutartyje nustatytą esminį

reikalavimą vykdė su dideliais

arba nuolatiniais trūkumais ir dėl

to ta ankstesnė sutartis buvo

nutraukta anksčiau, negu toje

sutartyje nustatytas jos galiojimo

terminas, buvo pareikalauta

atlyginti žalą ar taikomos kitos

panašios sankcijos.

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-

1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-

1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

10. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra

padaręs finansinės atskaitomybės

ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo

mažiau kaip vieni metai.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 7 punkto a

papunktis

EBVPD III dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD. Priimant sprendimus

dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo

procedūros šiame punkte nurodytu

pašalinimo pagrindu, be kita ko,

atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų

bazėje adresu:

https://www.registrucentras.lt/jar/p/inde

x.php

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
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paskelbtą informaciją, taip pat į šiame

informaciniame pranešime pateiktą

informaciją:

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-

3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-

tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-

pirkimuose/

11. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu,  kai jis

(tiekėjas) neatitinka minimalių

patikimo mokesčių mokėtojo

kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių

administravimo įstatymo 401

straipsnio 1 dalyje.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 7 punkto b

papunktis

EBVPD III dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo

pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame

punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be

kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje

duomenų bazėje adresu

https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-

moketoju-informacija skelbiamą

informaciją.

12. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra

padaręs draudimo sudaryti

draudžiamus susitarimus,

įtvirtinto Lietuvos Respublikos

konkurencijos įstatyme ar

panašaus pobūdžio kitos

valstybės teisės akte, pažeidimą

ir nuo jo padarymo dienos praėjo

mažiau kaip 3 metai.

VPĮ 46 straipsnio 4

dalies 7 punkto c

papunktis

EBVPD III dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo 

pašalinimo iš pirkimo procedūros 

šiame punkte nurodytu pašalinimo 

pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į 

nacionalinėje duomenų bazėje 

adresu: 

https://kt.gov.lt/lt/atviri-

duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-

pirkimu skelbiamą informaciją.

13. Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną

iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2

punkte nurodytų aplinkos

apsaugos, socialinės ir darbo

teisės įpareigojimų, kurį

perkančioji organizacija gali

įrodyti bet kokiomis tinkamomis

priemonėmis. Šiuo pagrindu

perkančioji organizacija pašalina

tiekėją iš pirkimo procedūros,

jeigu nuo pažeidimo

padarymo dienos praėjo mažiau

kaip vieni metai. 

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C1, 

C2, C3 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
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14. Tiekėjas yra nemokus, jam

iškelta restruktūrizavimo ar

bankroto byla, inicijuotos ar

pradėtos likvidavimo

procedūros, kai jo turtą valdo

teismas ar nemokumo

administratorius, kai jis su

kreditoriais yra sudaręs taikos

sutartį (tiekėjo ir kreditorių

susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai

tiekėjas prisiima tam tikrus

įsipareigojimus, o kreditoriai

sutinka savo reikalavimus atidėti,

sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo

veikla sustabdyta ar apribota arba

jo padėtis pagal šalies, kurioje jis

registruotas, teisės aktus yra tokia

pati ar panaši. 

Tačiau kai yra šiame punkte

apibrėžta situacija, perkančioji

organizacija nepašalins tiekėjo iš

pirkimo procedūros, jeigu jis

pateikia pagrįstų įrodymų, kad

sugebės tinkamai įvykdyti

sutartį.

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C4,

C5, C6, C7, C8, C9

punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama, užtenka

pateikto EBVPD. Perkančioji

organizacija savarankiškai patikrina

duomenis nacionalinėje duomenų

bazėje, adresu:

https://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Prireikus, perkančioji organizacija turi

teisę prašyti pateikti valstybės įmonės

Registrų centro Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto

dokumento, patvirtinančio jungtinius

kompetentingų institucijų tvarkomus

duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi

būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų

iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios

organizacijos prašymu turės pateikti

pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys:

Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-

10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki

2022-10-14 pateikti įrodančius

dokumentus, jie turi būti išduoti ne

anksčiau kaip 120 dienų, jas

skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau

jame nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis pateikimo

terminas, toks dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą,

pateikti nereikalaujama. Jų

perkančioji organizacija reikalaus tik

turėdama pagrįstų abejonių dėl

tiekėjo patikimumo.

15. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą (išskyrus

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7

punkte nurodytą pažeidimą), dėl

kurio perkančioji organizacija

abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių

dokumentų nereikalaujama, užtenka

pateikto EBVPD.

https://www.registrucentras.lt/jar/p/


22

pažeidimą gali įrodyti bet

kokiomis tinkamomis

priemonėmis. Šiuo pagrindu

perkančioji organizacija pašalina

tiekėją iš pirkimo procedūros,

jeigu nuo pažeidimo padarymo

dienos praėjo mažiau kaip vieni

metai.

_____________________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami

kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ  KVALIFIKACIJOS  REIKALAVIMAI  IR  REIKALAVIMAI  LAIKYTIS  

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS

VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

lentelėje nurodytų dokumentų. Šių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą

pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo

procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų

nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos

vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo

kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai

įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio

subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus

ir pateikti nurodytus dokumentus.

4. Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu

nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

5. Šiame priede reikalaujama kvalifikacija ir (arba) atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Tiekėjas privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Eil.

Nr.

Kvalifikacijos 

reikalavimas

Atitiktį reikalavimui 

įrodantys  dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

1. Teisė verstis veikla

1.1 Tiekėjas turi teisę Lietuvos

Respublikos statybos 

įstatymo nustatyta tvarka 

verstis veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai

įvykdyti - teisė būti 

ypatingojo statinio rangovu

ir vykdyti sutartyje 

nurodytus darbus 

ypatingajame 

negyvenamajame pastate.

Statybos darbų sritys:

Bendrieji statybos darbai:

 Žemės darbai (statybos 
sklypo reljefo tvarkymas, 

pamatų duobių, iškasų, 

tranšėjų kasimas ir 

užpylimas);

 statybinių konstrukcijų 
(gelžbetonio, betono, 

metalo, mūro, medžio ir 

Teisės aktuose numatytų 
institucijų juridiniams asmenims, 

kitoms organizacijoms ar jų 

padaliniams išduoti kvalifikacijos 

atestatai arba atitinkamų institucijų 

užsienio šalies tiekėjams išduoti 

dokumentai (teisės pripažinimo 

pažymos*), arba užsienio šalies 

tiekėjų* kilmės šalies 

kompetentingų institucijų išduoti 

dokumentai, patvirtinantys jų 

kilmės valstybėje turimą teisę 

užsiimti analogiškų statinių 

statybos veikla, arba jų kopijos, 

arba nuorodos į nacionalines 

duomenų bazes bet kurioje 

valstybėje narėje, prie kurių 

Perkančioji organizacija turės 

galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai

prisijungusi ir susipažinti su 

reikalaujamais dokumentais ir 

informacija. Užsienio šalies 

jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
– reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys (-iai), pagal jų 

prisiimamus įsipareigojimus pirkimo 

sutarčiai vykdyti;

tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, 

kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys 

tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks 

darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks 
pirkimo sutarties vykdymui (kurių 

pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų 

pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti 

teisę verstis ta veikla, kuriai jis 

pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali 

būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų, jeigu 

jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo 

procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo 

įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik 

tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad 
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[1] Pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 1 priedo  2 punktą.

kitų) statyba ir 

montavimas; 

hidroizoliacija; stogų 

įrengimas; apdailos 

darbai[1];

Specialieji statybos darbai:

 statinio šildymo, 
vėdinimo, oro 

kondicionavimo inžinerinių

sistemų įrengimas;

 elektrotechnikos darbai 
(statinio elektros 

inžinerinių sistemų 

įrengimas).

PASTABA:

 Jei kvalifikacijos 
dokumente nurodytas visas

negyvenamųjų pastatų 

tipas ar grupė, neišskirta 

pastatų paskirties grupė ar 

pastatų paskirtis arba 

pastatų paskirties grupė ar 

pogrupiai ar pastatų 

paskirtis tokie atestatai yra 

tinkami.

 Tinkamu bus laikomas ir 
atestatas, kuriame nurodyta

pastatų grupė/tipas 

„gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai“.

 Jei tiekėjo pažymoje arba 
deklaracijoje nurodytos 

visos statybos darbų sritys 

(arba pvz. tik ir/arba 

bendrieji statybos darbai, 

ir/arba specialieji statybos 

darbai), neišskirti 

konkretūs statybos darbai, 

tokie atestatai yra tinkami.

tiekėjo* turimos kvalifikacijos 

patvirtinimo dokumentai Lietuvoje 

gali būti išduoti ir po pasiūlymų 

pateikimo datos, tačiau pačią teisę 

tiekėjas kilmės šalyje turi būti 

įgijęs iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. Teisės 

pripažinimo dokumentai turi būti 

gauti, iki pirkimo sutarties 

pasirašymo. Perkančioji 

organizacija informaciją apie 

išduotus kvalifikacijos dokumentus

pasitikrina SSVA registruose 

https://www.ssva.lt/cms/registrai

2) jeigu verstis atitinkama veikla 

yra privalomi leidimai, licencijos, 

atestatai ar kiti dokumentai – 

atitinkamų dokumentų – licencijų, 

leidimų, atestatų ar kitų pirkimo 

sutarčiai vykdyti privalomų 

dokumentų, kopijos;

CVP IS priemonėmis pateikiamos 

skaitmeninės dokumentų kopijos.

pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas 

turės pateikti dokumentus, įrodančius 

subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, 

kuriai jis pasitelkiamas.

2. Techninis ir profesinis pajėgumas

2.1. Tiekėjas  per paskutinius 5 

metus iki pasiūlymo 

pateikimo termino 

pabaigos pagal vieną ar 

daugiau sutarčių savo 

jėgomis* yra atlikęs  

negyvenamųjų pastatų 

ir/arba gyvenamųjų pastatų

statybos darbų pagal šias 

rūšis -  statinio nauja 

Kartu su pasiūlymu pateikiamas 
EBVPD pagal Pirkimo specialiųjų 

sąlygų 5 priedą „EBVPD“ (XML 

formatu)“.

 Pateikiamas per paskutinius 5 
metus iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos savo jėgomis 

įvykdytų sutarčių dėl naujos 

statybos, ir/arba rekonstravimo, 

ir/arba  paprastojo  ir/arba 

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 
grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio 

subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų

grupės narių turima patirtis sumuojama), 

atsižvelgiant į jų prisiimamus 

įsipareigojimus;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie 

subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties

dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

https://www.ssva.lt/cms/registrai
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[2] https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf

statyba, ir/arba statinio 

rekonstravimas, ir/arba 

statinio paprastasis ir/arba 

kapitalinis remontas, kurių 

bendra vertė ne mažesnė 

kaip 206 000,00 Eur be 

PVM ir svarbiausių darbų 

atlikimas ir galutiniai 

rezultatai buvo tinkami.

PASTABA:

 Svarbiausiais atliktais 
darbais laikytina:  

negyvenamųjų pastatų 

ir/arba gyvenamųjų pastatų

statybos darbai pagal šias 

rūšis - nauja statyba, ir/arba

rekonstravimas, ir/arba  

paprastasis ir/arba 

kapitalinis remontas.

 Pažymėtina, kad 
vertinama tik ta atliktų 

darbų dalis, kurią tiekėjas, 

tiekėjo grupės partneriai, 

ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais tiekėjas 

remiasi, atliko patys savo 

jėgomis, t. y., turi būti 

vertinami būtent 

konkretaus ūkio subjekto, 

dalyvaujančio viešajame 

pirkime, atlikti darbai, jų 

apimtis, kiekiai, o ne visas 

vykdytos sutarties objektas 

(t. y., ne visi pagal sutartį 

atlikti darbai, visa sutarties 

apimtis, kiekiai). Tiekėjui 

nedraudžiama remtis 

sutartimi, kurią tiekėjas 

vykdė ne vienas, bet kartu 

su kitais ūkio subjektais. 

(Viešųjų pirkimų tarnybos 

parengtos Statybos darbų 

gairės[2]).

 Jei kvalifikacijos 
dokumente nurodytas visas

negyvenamųjų pastatų 

tipas ar grupė, neišskirta 

pastatų paskirties grupė ar 

pastatų paskirtis arba 

pastatų paskirties grupė ar 

pogrupiai ar pastatų 

kapitalinio remonto, kurie atlikti 

gyvenamuose pastatuose ir/arba 

negyvenamuose pastatuose. Atliktų

darbų sąrašas kartu su užsakovų 

(tiek viešųjų, tiek privačiųjų) 

pažymomis, apie tai, kad 

svarbiausių darbų atlikimas ir 

galutiniai rezultatai buvo tinkami, 

pagal  Pirkimo specialiųjų sąlygų 

11 priedą „Atliktų darbų sąrašas“.

Užsakovų (tiek viešųjų, tiek 
privačiųjų) pažymos apie tai, kad 

savo jėgomis atlikti darbai ir 

galutiniai rezultatai buvo 

tinkami.  Užsakovų pažymose turi 

būti nurodomas  atliktų statybos 

darbų objekto pavadinimas, 

apibūdinimas (statinio nauja 

statyba, ir/arba statinio 

rekonstravimas, ir/arba statinio 

paprastasis ir/arba kapitalinis 

remontas),  bendra objekto/ 

sutarties vertė EUR be PVM,  savo 

jėgomis atliktų  statybos darbų 

vertė (Eur be PVM), statybos darbų

atlikimo tiksli data (vykdymo 

pradžia ir pabaiga, nurodant metus, 

mėnesį, dieną),  užsakovo 

identifikavimo 

duomenys,  užsakovų pažymos 

(atsiliepimai) apie tinkamai atliktus

darbus. Įrodymui bus priimtini 

užsakovo pasirašyti ir antspaudu 

patvirtinti darbų priėmimo-

perdavimo aktai, jei juose yra visa 

reikalaujama informacija.

Užsakovų pažymose pateikta 
informacija (turinys) turi sutapti su 

Pirkimo specialiųjų sąlygų 11 

priedo „Atliktų darbų sąrašas“

pateikta informacija.  

CVP IS priemonėmis pateikiamos 

skaitmeninės dokumentų kopijos.

 subtiekėjams šis 
reikalavimas nenustatomas.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf
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paskirtis tokie atestatai yra 

tinkami.

2.2. Tiekėjas turi pasiūlyti bent 

1 (vieną) atestuotą 

specialistą:

1)  ypatingojo statinio 

statybos vadovą 

(ypatingasis 

negyvenamasis pastatas).

Siūlomas statybos vadovas 

turi turėti statybos vadovo 

patirtį įgyvendinant statinio

projektą (vadovauti 

statybos darbams) nuo 

statybos pradžios iki 

užbaigimo bent viename 

statybos objekte 

(ypatingasis 

negyvenamasis pastatas).

PASTABA:

 Šiame punkte specialistui
keliamus reikalavimus visa

apimtimi turi atitikti vienas

asmuo. Tiekėjas negali 

siūlyti kelių asmenų, kurie 

bendrai kartu atitiktų 

specialistui keliamus 

reikalavimus, tačiau 

kiekvienas atskirai šių 

reikalavimų netenkintų.

 Jei kvalifikacijos 
dokumente nurodytas visas

negyvenamųjų pastatų 

tipas ar grupė, neišskirta 

pastatų paskirties grupė ar 

pastatų paskirtis arba 

pastatų paskirties grupė 

ar pogrupiai ar pastatų 

paskirtis tokie atestatai yra 

tinkami.

2)   bent 1 (vieną) atestuotą

ypatingojo statinio 

specialiųjų statybos 

darbų vadovą

(negyvenamasis pastatas) 

šiose darbų srityse:

mechanikos 
darbai  (statinio šildymo, 

vėdinimo, oro 

kondicionavimo inžinerinių

sistemų įrengimas);

 elektrotechnikos darbai 
(statinio elektros 

Kartu su pasiūlymu pateikiamas 
EBVPD pagal  Pirkimo specialiųjų 

sąlygų 5 priedą „EBVPD“ (XML 

formatu)“.

Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto 
asmens parašu patvirtintas už 

sutarties vykdymą atsakingų 

specialistų sąrašas (pagal  Pirkimo 

specialiųjų sąlygų 6 priedo 

„Specialistų sąrašas“ reikalavimus, 

reikalaujama tik galimo laimėtojo).

Prie sąrašo pridedami 
ypatingojo statinio statybos 

vadovo patirtį pagrindžiantys 

dokumentai:

Teisės aktuose numatytų 
institucijų išduotų kvalifikacijos 

atestatai, suteikiantys teisę atlikti 

atitinkamas (negyvenamasis 

pastatas) pareigas, arba atitinkami 

užsienio šalies institucijos išduoti 

dokumentai (teisės pripažinimo 

pažymos*), arba jų kopijos, arba 

nuorodos į nacionalines duomenų 

bazes bet kurioje valstybėje narėje, 

prie kurių pirkimo vykdytojas turės

galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai

prisijungusi ir susipažinti su 

reikalaujamais dokumentais ir 

informacija.

 tiekėjo personalo ar jo 
vadovaujančio personalo 

išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos apibūdinimas 

aprašomas  Pirkimo specialiųjų 

sąlygų 6 priedo „Specialistų 

sąrašas“ 6 stulpelyje „Darbuotojo 

(specialisto) turima kvalifikacija, 

patvirtinanti specialiųjų pirkimo 

sąlygų 6 priede nurodytus 

darbuotojui (specialistui) keliamus 

reikalavimus“. Informacija 

pateikiama apie kiekvieną siūlomą 

tiekėjo komandos 

specialistą, atitinkantį nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjo vadovaujančio specialisto
objektų sąrašas (pagal  Pirkimo 

specialiųjų sąlygų 12 priedo

„Tiekėjo vadovaujančio specialisto 

objektų sąrašas“ reikalavimus, 

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų 
grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio 

subjektų grupės nario (-ių) specialistai, 

atsižvelgiant į jų prisiimamus 

įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie 

subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą 

pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų 

turimų pajėgumų;

 subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami
specialistai) pats atitinka nustatytą 

reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti 

subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų 

specialistai privalo atitikti nustatytus 

reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų 

darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo 

sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos 

kvalifikacijos. 

 Jei pasitelkiamas specialistas – 
kvazisubtiekėjas, jo sutikimas atlikti 

sutartyje nurodytus darbus, jei jis dirba 

kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto,

kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio 

pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas,

kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį 

kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis 

specialistas nesiūlomas kaip ūkio 

subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas 

remiasi).
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inžinerinių sistemų 

įrengimas).

PASTABA:

 Jei kvalifikacijos 
dokumente nurodytas visas

negyvenamųjų pastatų 

tipas ar grupė, neišskirta 

pastatų paskirties grupė ar 

pastatų paskirtis arba 

pastatų paskirties grupė ar 

pogrupiai ar pastatų 

paskirtis tokie atestatai yra 

tinkami.

3)  bent 1 (vieną) atestuotą 

ypatingojo statinio 

projekto vadovą 

(negyvenamasis pastatas).

reikalaujama tik galimo laimėtojo), 

kartu su sąrašu pateikiant sąraše 

nurodomus dokumentus;

Prie sąrašo pridedami 
ypatingojo statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovo atitiktį 

reikalavimui įrodantys 

dokumentai:

Teisės aktuose numatytų 
institucijų išduotų kvalifikacijos 

atestatai,  suteikiantys teisę atlikti 

atitinkamas (negyvenamasis 

pastatas) pareigas, arba atitinkami 

užsienio šalies institucijos išduoti 

dokumentai (teisės pripažinimo 

pažymos*), arba jų kopijos, arba 

nuorodos į nacionalines duomenų 

bazes bet kurioje valstybėje narėje, 

prie kurių pirkimo vykdytojas turės

galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai

prisijungusi ir susipažinti su 

reikalaujamais dokumentais ir 

informacija.

 tiekėjo personalo ar jo 
vadovaujančio personalo 

išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos 

apibūdinimas  aprašomas  Pirkimo 

specialiųjų sąlygų 6 priedo 

„Specialistų sąrašas“  6 stulpelyje 

„Darbuotojo (specialisto) turima 

kvalifikacija, patvirtinanti 

specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede

nurodytus darbuotojui (specialistui)

keliamus reikalavimus“. 

Informacija pateikiama apie 

kiekvieną siūlomą tiekėjo 

komandos specialistą, atitinkantį 

nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus.

Prie sąrašo pridedami 
ypatingojo statinio projekto 

vadovo atitiktį reikalavimui 

įrodantys dokumentai:

Teisės aktuose numatytų 
institucijų išduotų kvalifikacijos 

atestatai, suteikiantys teisę atlikti 

atitinkamas pareigas (Lietuvos 

Respublikos architektų rūmų 

(pagal TP numatytą architektūrinę 

projekto dalį), ir / arba Viešosios 
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įstaigos Statybos sektoriaus 

vystymo agentūros, išduotas 

ypatingo statinio projekto vadovo 

kvalifikacijos atestatas) arba 

atitinkami užsienio šalies 

institucijos išduoti dokumentai 

(teisės pripažinimo pažymos*), 

arba jų kopijos, arba nuorodos į 

nacionalines duomenų bazes bet 

kurioje valstybėje narėje, prie kurių

pirkimo vykdytojas turės galimybę 

tiesiogiai ir neatlygintinai 

prisijungusi ir susipažinti su 

reikalaujamais dokumentais ir 

informacija.

 tiekėjo personalo ar jo 
vadovaujančio personalo 

išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos 

apibūdinimas  aprašomas  Pirkimo 

specialiųjų sąlygų 6 priedo 

„Specialistų sąrašas“  6 stulpelyje 

„Darbuotojo (specialisto) turima 

kvalifikacija, patvirtinanti  Pirkimo

specialiųjų sąlygų 6 priede 

„Specialistų sąrašas“ nurodytus 

darbuotojui (specialistui) keliamus 

reikalavimus“. Informacija 

pateikiama apie kiekvieną siūlomą 

tiekėjo komandos specialistą, 

atitinkantį nustatytus kvalifikacijos

reikalavimus.

CVP IS priemonėmis pateikiamos 

skaitmeninės dokumentų kopijos.

PASTABA:

 Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų tinkamą sutarties vykdymą.

 Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 Sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai.

Vietoj siūlomo specialisto teisės pripažinimo pažymos tiekėjas gali pateikti VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros
išduotą teisės pripažinimo pažymą, tinkamai patvirtintą kopiją. Siūlomam specialistui išduotą Teisės pripažinimo

pažymą tiekėjas privalės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.

 Specialistai pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo
kilmės šalyje. Priimami Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės arba Šveicarijos

Konfederacijos šalies specialisto dokumentai, išduoti,  jo kilmės šalies kompetentingų institucijų, tačiau toks užsienio

šalies specialistas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento,

kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (PO pasitikrins LT registruose), išdavimo. 

Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių
Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti

ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę

užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Užsienio šalies tiekėjai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės

pripažinimo dokumentą. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas

ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės
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Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos

sistemos standartų reikalavimai

1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 15.4 punktais, kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių

įgyvendinimas.

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartų laikymosi:

Eil.

Nr.

Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos standartų laikymosi.

Atitiktį reikalavimui 

įrodantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti 

reikalavimą

2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

2.1. Tiekėjas ypatingojo negyvenamojo 

pastato objekte atliekamiems remonto 

darbams taiko aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba 

EMAS ar kitus aplinkos apsaugos 

vadybos standartus, pagrįstus 

atitinkamais Europos arba tarptautinių 

standartizacijos organizacijų priimtais 

standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais 

lygiaverčiais įrodymais.

PASTABA:

Sertifikatas atitiks reikalavimus, jei 
apims daugiau pastatų tipų, paskirties 

grupių, pastatų paskirčių ar inžinerinių 

statinių grupių, pogrupių (paskirčių), 

darbų sričių, rūšių nei reikalaujama.

Pateikiamas sertifikatas turi būti 
galiojantis iki įgytas iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos.

 Nepriklausomos įstaigos 
pagal standartą LST EN ISO 

14001 arba EMAS ar kitus 

aplinkos apsaugos vadybos 

standartus atliekamiems 

statybos darbams ypatingojo 

negyvenamojo mokslo 

paskirties pastato objekte 

išduotas sertifikatas. 

Perkančioji organizacija 

pripažįsta lygiaverčius 

sertifikatus, išduotus kitose 

valstybėse narėse įsteigtų 

nepriklausomų įstaigų. 

arba

 Perkančioji organizacija 
priima ir kitus tiekėjo 

lygiaverčių aplinkos 

apsaugos vadybos 

užtikrinimo priemonių 

įrodymus, kurie patvirtintų, 

kad jo siūlomos aplinkos 

apsaugos vadybos 

užtikrinimo priemonės 

atitinka reikalaujamus 

aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos standartus, ir 

pateikia įrodymus, kurie 

patvirtintų, kad tiekėjo 

siūlomos aplinkos apsaugos 

vadybos užtikrinimo 

priemonės atitinka 

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio 
subjektų grupė – reikalavimą turi 

atitikti ūkio subjektų grupės 

narys (-iai), atsižvelgiant į jų 

prisiimamus įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai vykdyti;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio 
subjektų pajėgumais atsižvelgiant

į jų prisiimamus įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai vykdyti;

subtiekėjai turi laikytis 
reikalaujamų aplinkos apsaugos 

vadybos priemonių, atsižvelgiant 

į jų prisiimamus įsipareigojimus 

pirkimo sutarčiai vykdyti.

pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai

trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui

juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti.
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Eil.

Nr.

Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos standartų laikymosi.

Atitiktį reikalavimui 

įrodantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti 

reikalavimą

reikalaujamus aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos 

standartus;

Kiti lygiaverčiai aplinkos 

apsaugos vadybos 

užtikrinimo priemonių 

įrodymai gali būti tiekėjo 

taikomų aplinkos apsaugos 

vadybos priemonių 

aprašymas, atitinkantis visus 

šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar 

įstaigos vadovybės patvirtinta

aplinkos apsaugos politika ir 

atitiktis aplinkos apsaugos 

reikalavimams teikiant 

paslaugas ir vykdant darbus;

2. nustatyti reikšmingiausi 

aplinkos apsaugos aspektai, 

kuriems poveikį daro arba 

gali daryti įmonės ar įstaigos 

vykdoma veikla, ir šiuos 

aplinkos apsaugos aspektus 

reglamentuojantys teisės 

aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai 

tikslai, uždaviniai ir 

priemonės šiems tikslams 

pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių 

tikslų įgyvendinimo 

stebėsena – paskirti atsakingi 

asmenys, nustatyta jų 

atsakomybė, pareigos ir 

priemonių įgyvendinimo 

terminai;

5. parengtas aplinkosauginių 

ir avarinių situacijų valdymo 

planas;

6. vykdoma aplinkosauginio 

gerinimo veiklos kontrolė 

(pvz., parengiamos metinės 

ataskaitos, kurios 

pateikiamos ir pristatomos 

įmonės vadovybei).
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML 

formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas XML formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Specialistų 

sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Specialistų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu Word formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo 

forma“

PASIŪLYMAS

                  Pasiūlymo forma pateikiama atskiru dokumentu Word formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo 

kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

2. Numatoma pirkimo vertė 413 223,14 Eur be PVM (vertė 500 000,00 Eur su PVM).

3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau

procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui

skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo

procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

5. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus

reikalavimus ir kurio pasiūlymo kaina be PVM bus mažiausia.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų kaina yra vienoda, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę

įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Komisija, vertindama tiekėjų pasiūlymus:

7.1. įvertina ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas

lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą;

7.2. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją priima sprendimą dėl

kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio dalyvio, ar nėra Tiekėjo pašalinimo pagrindų ir ar jis tenkina pirkimo sąlygose

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio

patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai,

kurie atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus;

7.3. vertina, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus;

7.4. ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų. Perkančioji organizacija, pasiūlymų

vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, prašo dalyvių per jos nurodytą

terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos

ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis,

tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

7.5. įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža. Jeigu

dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, perkančioji organizacija prašo dalyvį

ją pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis;

8. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis

pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

_______________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu Word formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priedas „Įkainotų veiklų 

sąrašas“

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Įkainotų veiklų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu Word formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 11 priedas „Atliktų darbų sąrašas

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Atliktų darbų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu Word formatu.

__________
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedas „Tiekėjo vadovaujančio 

specialisto objektų sąrašas“

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu Word formatu.

__________



Viešojo pirkimo 
atviro konkurso 
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1. Sąvokos ir sutrumpinimai

1.1. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.2. CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

1.3. Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

1.4. EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti

kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai,

kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir

subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu

taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos

vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

1.5. Įgaliotoji organizacija – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar

preliminariosios sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie

sudarytą sutartį ar preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija, nurodyta

specialiosiose pirkimo sąlygose.

1.6. Komisija – viešojo pirkimo komisija.

1.7. Perkančioji organizacija – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta perkančioji organizacija.

1.8. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas viešasis pirkimas.

1.9. Preliminarioji sutartis – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma),

vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti

sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo–pardavimo sutartims,

kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį.

1.10. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

1.11. Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies

keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais

destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

1.12. Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.

1.13. Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai

vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį,

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo

sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

1.14. Sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kaip nustatyta 1.9

punkte, kai viešojo pirkimo sutarčiai ir preliminariajai sutarčiai VPĮ nustatytas vienodas reglamentavimas.

1.15. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita

organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje

siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

1.16. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais

tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio

pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui,

tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos

keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.17. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.18. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo

metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama

įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.19. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ  vartojamas sąvokas.

https://viesiejipirkimai.lt
http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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2. Bendrosios nuostatos

2.1. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame atviro konkurso būdu,

siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede.

2.2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir

šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir

konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai

taikomos VPĮ nuostatos. 

2.3. Pirkimo dokumentus sudaro:

2.3.1. skelbimas;

2.3.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbtas);

2.3.3. Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

2.3.3.1. bendrosios pirkimo sąlygos;

2.3.3.2. specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

2.3.4. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu

bus);

2.3.5. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

2.4. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma

informacija, nurodyta skelbime.

2.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga

laikoma informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.

2.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų,

teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.7. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi

pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija

ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

2.8. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti

VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

2.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras

atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta

esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis

pirkimo objektas.

2.10. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu,

pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis

perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.

2.11. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad Komisijos posėdžiuose gali būti

kviečiami dalyvauti stebėtojai, Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir

savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir

valstybės politikus), pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai). Stebėtojai pirkimo

procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą,  Viešųjų ir privačių interesų

derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti

privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija

nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Kitos stebėtojų dalyvavimo sąlygos nurodomos specialiosiose

pirkimo sąlygose. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti

patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos

vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens

su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų
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konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo

įstatymu. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, taikoma toliau nustatyta tvarka: iš vienos

institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne

daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros

vykdymo laikotarpiu nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo

procedūrose (pvz. vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo

kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta nurodytais

kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei  perkančioji

organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų

skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai. Viešųjų pirkimų tarnybos

atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tokia

galimybė numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.12. Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.13. Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar ji taikys ir jei taikys – kokia

apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

2.14. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su

Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą,

ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų

susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

3. Pirkimo objektas

3.1. Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam

nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai.

3.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta,

kad pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali

pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip

specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkančioji organizacija.

4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

4.1. Informacija apie perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos

narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su

pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

4.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu

https://viesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto.

Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS

gautus pranešimus.

4.3. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali

užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

4.4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis

CVP IS priemonėmis, išskyrus:

4.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių

negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

4.4.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių

sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

https://viesiejipirkimai.lt
https://viesiejipirkimai.lt
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4.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo

bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

4.6. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama

Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje1.

4.7. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų

4.5. punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus

vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami

tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

5.1. Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo

ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais

gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

5.2. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš

karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas.

Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą

pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo

tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP

IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą

rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų,

patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus

reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

5.3. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo

sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo

terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. 

5.4. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet

kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo

pobūdį, perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų

patikslinimų perkančioji organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas

terminas, perkančioji organizacija nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta

informacija, perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą

protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie

esminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš

pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

5.5. Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto

apžiūros, informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai

6.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma,

subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose

pirkimo sąlygose.

1 Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/
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6.2. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros

etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka

bent vieną iš  specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

6.3. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6

dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi

įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ

46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

6.4. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis

tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent

vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkančioji organizacija reikalaus per

jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos

taikomos ir subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir

jiems.

6.5. Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir

10 dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal

VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo

pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji

organizacija priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7

punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš

pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91

straipsnius skelbiamą informaciją.

7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos

vadybos sistemų standartai

7.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos

sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys

dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

7.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama

ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik

teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

7.3. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos

reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu

ūkio subjektu.

8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

8.1. Šis skyrius taikomas, jeigu perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose rezervuoja

teisę dalyvauti pirkime specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjams.

8.2. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę pirkime dalyvauti tik VPĮ 23 straipsnyje

nurodytiems tiekėjams, pirkime gali dalyvauti tik:

8.2.1. tiekėjai, kuriuose nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo

iki gyvos galvos bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių

darbuotojų skaičiaus;

8.2.2. tiekėjai, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba

ne mažiau kaip 50 procentų pacientų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus;

8.2.3. tiekėjai, kurių darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau
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kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus yra darbo rinkoje

papildomai remiami asmenys.

8.3. Tiekėjas gali pasitelkti tik tokius subtiekėjus sutarčiai vykdyti, taip pat gali remtis tik tokių ūkio

subjektų pajėgumais, kurie turi  8.2 punkte nurodytą statusą.

8.4. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami

subtiekėjai turi 8.2 punkte nurodytą statusą, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar

tiekėjo patvirtintą deklaraciją. 

8.5. Tiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir pasitelkiami subtiekėjai visą

dalyvavimo pirkime ir sutarties vykdymo laikotarpį privalo  išlaikyti 8.2 punkte nurodytą statusą.

8.6. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę  pirkime dalyvauti tik VPĮ 24 straipsnyje

nurodytiems tiekėjams, pirkime gali dalyvauti tik įmonės, atitinkančios visus šiuos reikalavimus:

8.6.1. jos tikslas turi būti viešosios paslaugos, susijusios su sveikatos, socialinėmis, kultūros

paslaugomis, kurių BVPŽ kodai yra 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,

79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, nuo

85000000-9 iki 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, teikimas;

8.6.2. jos pelnas gali būti panaudojamas tik įmonės veiklos tikslams. Pelnas gali būti paskirstomas ar

perskirstomas tik atsižvelgiant į dalyvavimo įmonės valdyme veiksnius;

8.6.3. jos valdymo ar dalininkų struktūra pagrįsta darbuotojams suteikiamų nuosavybės ar dalyvavimo

įmonės valdyme teisių principais arba reikalauja aktyvaus darbuotojų, paslaugų gavėjų ar suinteresuotų

subjektų dalyvavimo įmonės valdyme;

8.6.4. per paskutinius 3 metus perkančioji organizacija su šia įmone nebuvo sudariusi sutarties pagal

VPĮ 24  straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8.7. Tiekėjas gali remtis tik tokių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelkti tik subtiekėjus,

atitinkančius 8.6 punkte nustatytus reikalavimus.

8.8. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami

subtiekėjai atitinka 8.6 punkte nustatytus reikalavimus pateikdamas tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo 

priemonės

9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią

kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio

subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo

atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus

reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės

vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu –

reikalavimai). 

9.2. Atskirą EBVPD pildo:

9.2.1. tiekėjas;

9.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

9.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;

9.2.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus

dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

9.2.5. fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais

tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 (kvazisubtiekėjai) (jeigu  perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl

fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina

įdarbinti, pašalinimo pagrindų).
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9.2.6. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą

CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo

EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais

(pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

9.3. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

9.4. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti

visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams

ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu

tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

9.5. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD

nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno

pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo

sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.

Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios

organizacijos keliamus reikalavimus.

9.6. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai

naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai –

jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu

taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių

pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių

nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

9.7. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4

ir 6 dalyse, jeigu ji:

9.7.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai

prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS

priemonėmis;

9.7.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

9.8. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams

įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių

duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir

tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai

naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

9.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6

dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje

narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima

visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

9.9.1.priesaikos deklaracija;

9.9.2.oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo

deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas,

kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos

organizacijos.

9.10. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti

dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų

legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar

Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

10.Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

10.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų

specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio

subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir

sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

10.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir

pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis

remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių

pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias

priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats

neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos

reikalavimus. 

10.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti

draudžiamų susitarimų.

10.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame

bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

10.5. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos

reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar

profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių

pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

10.6. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose

nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais

remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose

nenustatyta kitaip).

11.Subtiekėjų pasitelkimas

11.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie

pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

11.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų

susitarimų.

11.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus

pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas

informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus

subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

11.4. Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje

nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik

tuomet, kai  perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo

padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą,

perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų

minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.
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12.Tiekėjų grupės dalyvavimas

12.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu

turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

12.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su

perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;

12.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir

prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

12.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus

pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai

bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius

dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

12.2. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, perkančioji organizacija nereikalauja,

kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų

tam tikrą teisinę formą. 

12.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti

kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

13.Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

13.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant

pasiūlymo formą. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus

dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai

suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP

IS priemones.

13.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o

jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.

Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių

ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai,

tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.

Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus

vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų,

kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos

veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali,

vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet

kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti

laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija,

nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai

nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu

tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos)

nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta

kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio

tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji

organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus

(kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų

technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo

pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš
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supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią

informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

13.4. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo

objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM

mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties

vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi

nurodyti kainą su PVM. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus

vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti

PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu

tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji

organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar)

galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos

atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos

į sutarties kainą).

13.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta specialiosiose

pirkimo sąlygose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek

numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

13.6. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai

nurodyto termino. 

13.7. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba

atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra

reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo

pasiūlymo.

13.8. Jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba

anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie

dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti

patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo,

ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo

turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio

dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

13.9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos

turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio

valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas

neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų

pateikimo dieną.

14. Pasiūlymų šifravimas

14.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

14.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir

kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai

įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą,

turi:

14.2.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti

užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta

pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA2

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf
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pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA2.

14.2.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo

priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus

CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo

priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios

organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti,

kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu

jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio

susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba

pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo,

pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo

dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė

neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose

nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

14.4. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės

santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos

(pasiūlymą reikalaujama pateikti 2 vokuose), tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta

pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti

užšifruotą dokumentą, turi:

14.4.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti

pasiūlymą su užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose

vokuose pateikiamos abi pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei

dokumentų, antra dėl kainos), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar)

sąnaudos (antras vokas).

14.4.2. iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos,

procedūros (posėdžio) pradžios (apie kurios laiką perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlymų

techninę dalį, informuos tiekėjus), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo

perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP

IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo

priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios

organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti,

kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu

jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.5. Kai pasiūlymas pateikiamas dvejuose vokuose, iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose

nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos (antro voko), atidarymo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus

(dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji

organizacija negalėjo iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip

neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar)

sąnaudų).

15. Susipažinimas su pasiūlymais

15.1. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba sąnaudas arba kainos ar

sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai

2 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf
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įvertinamos (Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis

gautais pasiūlymais pradedamas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir

jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą

reikalaujama pateikti 2 vokuose), su kiekviena pasiūlymo dalimi susipažįstama atskirai:

15.2.1. Pradinis susipažinimas su pirma pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo

duomenys, kita pagal pirkimo sąlygas reikalaujama informacija ir dokumentai, išskyrus pasiūlymo kainą ir

(ar) sąnaudas, vyks specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2.2. Susipažinimas su antrąja pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ir (ar) sąnaudos, įvyks tik

tada, kai perkančioji organizacija patikrins, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka

pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus įvertins pasiūlymų

techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS

priemonėmis praneš visiems tiekėjams ir informuos apie susipažinimo su finansiniu pasiūlymu datą ir laiką.

Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmąją pasiūlymo dalį, atmeta pasiūlymą, su likusia

pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 97

straipsnyje nustatyta tvarka.

15.3. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais

pasiūlymais nedalyvauja.

16. Elektroninis aukcionas

16.1. Jeigu perkančioji organizacija numato taikyti elektroninį aukcioną ji specialiosiose pirkimo

sąlygose nustato jo taikymo sąlygas ir tvarką.

17. Pasiūlymų vertinimas

17.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką,

nurodytą pirkimo sąlygose.

17.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti

ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams

nedalyvaujant.

17.3. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkančioji organizacija:

17.3.1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu

nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

17.3.2. jei perkančioji organizacija nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir (ar) reikalavimus tiekėjo

kvalifikacijai ir (arba) reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos

sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais

tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo

pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, kokybės

vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmusi sprendimą dėl kiekvieno

tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per

specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse

pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiosios

organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikoma, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles;

17.3.3. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo

sąlygų nuostatomis. Kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės

santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių
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patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo

rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo

vertinimą;

17.3.4. vykdo elektroninį aukcioną (jei taikoma);

17.3.5. įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai

nepriimtinos. Taikomos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

17.3.6. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo

neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (supaprastinto pirkimo atveju – gali

kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jos nustatytą

protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

17.3.7. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų,

patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta

ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų

nereikalaujama.

17.4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį

pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija prašo (kai ji tai

gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis

patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai

tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis3.

17.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato,

kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu

perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų

sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta

kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba

kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi

pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai).

18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai

18.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu

yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1.1. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

18.1.2. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo

slaptažodžio;

18.1.3. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų,

taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal

pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis

atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio

subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

18.1.1. tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar),

jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio

subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios

organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

18.1.2. per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo

pasiūlymo;

3 Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
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18.1.3. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino

pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

18.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis4.

18.1.5. tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono (nepaspaudė mygtuko

„Pateikti pasiūlymą“) ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos. Tiekėjas pateikė tinkamą

pradinį pasiūlymą, tačiau vėliau nesutiko dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikė neigiamą atsakymą arba

nepateikė atsakymo) (kai taikomas elektroninis aukcionas).

18.1.6. pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ

45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias

pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti

pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

18.1.7. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų

pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

18.1.8. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17

straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.9. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs

valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį

įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji

organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

18.1.10. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas

neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės

įpareigojimų;

18.1.11. netenkinami specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu

saugumu (kai taikoma);

18.1.12. tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

18.1.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas

sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti

svarbių objektų apsaugos įstatymu (jei taikoma);

18.1.14. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkančioji organizacija nustato tiekėjo

interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

18.1.15. Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose

nurodytais pagrindais.

18.2.Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS
priemonėmis.

19. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

19.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato
pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į

kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties

sudarymo.

4 Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr


16

19.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų
pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas

tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

19.3. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose

nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos

reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti

ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai

vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkančioji organizacija taip pat įvertina, ar

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

19.4. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas
pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

20. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

20.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo,
CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio

nuostatomis. Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas

sprendimas nesudaryti sutarties.

20.2. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti
laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios

organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir

atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti

laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus

pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo

paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo

dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1

punkte nurodytą informaciją.

21. Sutarties sudarymas

21.1. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka
pripažintas laimėjusiu, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais

(perkančioji organizacija gali nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas

tas pats tiekėjas).

21.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose
nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas.

Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol

nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105

straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija

negavo teismo pranešimo apie:

21.2.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

21.2.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo,

kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

21.2.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

21.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam
nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
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21.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
21.4.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

21.4.2. iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

21.4.3. atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis;

21.4.4. tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks

reikalavimas nustatytas specialiosiose pirkimo sąlygose.

21.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiosios organizacijos
nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio

dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio

pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio

sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį,

perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją,

pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba)

vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti

atmestas dėl kitų priežasčių.

21.6. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir
nekeičiamos kitos sąlygos. 

21.7. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus
informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos

reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės

aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų

neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo

dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu

sudarytas sutartis (supaprastintų pirkimų atveju) perkančioji organizacija viešina CVP IS ne vėliau kaip per

15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

22.  Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus

22.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar
pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios

instancijos teismą.

22.2. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos
sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai

organizacijai.

22.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo
teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

_____________



TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės

Administracijos direktorius

Rokas Liaudinskas

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19,

KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

2025-12-08

Kazlų Rūda

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, į. k. 188777932,

Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.

2. Pirkimo objektas Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto

projektas*

*Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto

rengimo metu.

4. Statybos adresas S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda

5. Statinių grupės sudėtis Pastatas - Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-

3020)

6. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir 

bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai

Pastato paskirtis: Administracinė

Statybos pabaigos metai: 1975

Paprastojo remonto pabaigos metai: 2019

Kapitalinio remonto pabaigos metai: 2023 (dalies pastato)

Aukštų skaičius: 4

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš

žemės), m: 30,25 x 15,93 x 15,20

Bendras plotas, kv. m: 2697,49

Tūris, kub. m: 10757

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Pastato energinio naudingumo klasė: F

7. Statinio statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas*

*Statinio statybos rūšis gali būti tikslinama projekto rengimo

metu.

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

9. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų funkcinė 

paskirtis (būklė)

Pamatai: monolitinių blokų

Sienos: gelžbetoninės panelės, plytų mūras

Perdangos: gelžbetoninės surenkamos

Stogas: sutapdintas, dengtas prilydoma danga

Elektroninio dokumento nuorašas



2022 m. atlikta Pastato energijos vartojimo audito ataskaita.

Energijos vartojimo audito tikslas – išanalizuoti objekto

išorinių atitvarų bei inžinerinių sistemų būklę ir vadovaujantis

įvertinimo rezultatais, pasiūlyti tinkamas energijos taupymo

priemones bei nustatyti jų ekonominį efektyvumą.

Nustatyta, kad pastato išorės sienų konstrukcija – g/b

plokščių, kurių sienų šiluminės varžos neatitinka šiandieninių

statybos techninių reglamentų reikalavimų. Be to fasade

nemažai plyšių ir įtrūkių, daugelyje vietų byra tinkas. Sienos

iš išorės aptrupėjusios, praleidžia atmosferos drėgmę. Iš

išorės vietomis matyti įskilimai. Pamatas ir pastato cokolinė

dalis yra neapšiltintos, matosi įtrūkimai konstrukcijoje,

nubyrėjęs tinkas, ateityje gali turėti įtakos pastato netolygiam

sėdimui, dėl ko atsiras papildomi įtrūkimai. Pastato stogas yra

sutapdintas, dengtas prilydoma danga, šilumos sluoksnis

neįrengtas. Pastato langai mediniai, su dviem stiklais. Pastato

korpuso įėjimo durys yra pakeistos.

Įvertinus pastato atitvarinių konstrukcijų būklę, ji yra prasta,

atitvarų konstrukcijos yra pažeistos, dėl ko atsiranda dideli

šilumos nuostoliai. Esama pastato būklė nesudaro sąlygų

efektyviai naudoti energiją, todėl patiriami dideli šilumos

energijos nuostoliai.

Pastato statybai naudotos medžiagos neatitinka šiuolaikinių

reikalavimų. Pastatas netenkina esminių statinio reikalavimų:

„Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“

„Higiena, sveikata ir aplinka.“

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“

„Tvarus gamtos išteklių naudojimas.“

Šiuo metu pastatas yra naudojamas. Jame įsikūrę Kazlų

Rūdos savivaldybės administracijos skyriai, Kazlų Rūdos

seniūnija ir kitos Kazlų Rūdos savivaldybei ir LR

ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos,

nevyriausybinės organizacijos, privačios įmonės, taip pat

medicinos kabinetas, kurios teikia viešąsias administracines

ir gydymo paslaugas gyventojams, užsiima verslu.

Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio

reikalavimus, pagerinti jame būnančių žmonių veiklos

sąlygas ir estetinę pastato išvaizdą, reikalinga atlikti pastato

išorinių ir vidinių atitvarų bei inžinerinių sistemų remonto

darbus:

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimą;

 langų ir lauko durų keitimą;

 fasado elementų atnaujinimą*;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimą;



 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą);

 šilumos mazgo atnaujinimą (modernizavimą) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą II,
III ir IV pastato aukštuose**;

 evakuacinio išėjimo įrengimą II pastato aukšte***.

*Pastato fasadinių lauko sienų apdailos sprendinius

priderinti prie gretimame žemės sklype, adresu S. Daukanto

g. 19N, Kazlų Rūda, esančio priblokuoto Kultūros paskirties

pastato (unikalus Nr. 5897-5001-3015) architektūrinių

sprendinių.

**Esamos patalpų ventiliacijos, rekuperacijos ir

kondicionavimo sistemos turi būti išsaugotos ir sklandžiai

integruotos į atnaujinamo fasado sprendinius priderinat

medžiagiškumą.

***evakuacinis išėjimas įrengiamas II pastato aukšte

iškertant laikančiojoje atitvaroje (sienoje) angą ir apjungiant

esamas patalpas (5-2) ir (6-35).

10. Duomenys apie statytojo 

turimus ar numatomus 

įsigyti įrenginius ir 

statybos produktus

-

11. Lėšų pobūdis ir dydis 

projekto realizavimui 

(įgyvendinimui)

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos + pastato patalpų

bendrasavininkų prisidėjimas LR civilinio kodekso nustatyta

tvarka. Projekto įgyvendinimo vertė (pagal Statybos

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) neturi viršyti

500000 Eur su PVM.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto

projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra.

 statinio konstrukcijų dalinė ekspertizė;

 projektiniai pasiūlymai;
Projekto sudėtis*:

 Bendroji dalis (BD);

 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);

 Architektūros dalis (SA);

 Konstrukcijų dalis (SK);

 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
(ŠVOK);

 Elektrotechnikos dalis (E);

 Elektrotechnika. Saulės elektrinės prijungimo dalis 
(E1);

 Elektroninių ryšių dalis (ER);

 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis (SO);



 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
(KS).

* Projekto sudėtis gali būti tikslinama projekto rengimo 

metu.

12.1. Projektavimo paslaugos Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas

privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo,

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus*.

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projektinių pasiūlymų

viešinimas, viešo susirinkimo organizavimas, projektinių

pasiūlymų koregavimas pagal pateiktus pasiūlymus ir

pastabas, tame tarpe ir statytojo (užsakovo) pastabas, projekto

ekspertizės akto privalomas pastabas, projektą tikrinančių

institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, Projekto klaidų,

pastebėtų statybos metu, taisymai bei projekto koregavimas

išleidžiant kitas projekto laidas.

Projektiniai sprendiniai ir jų pakeitimai derinami su

Užsakovu.

Visas su projektavimu susijusias išlaidas (išskyrus projekto

ekspertizės išlaidas) projekto rengėjas apmoka savo lėšomis.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti

susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų

projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač

atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų

kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto

sprendiniams.

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir

nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų,

rangovų).

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis

ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės

ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių

tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat

vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių

sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų

kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.

12.2. Kitos paslaugos, susijusios

su projektavimu

Projektuotojas turi užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas,

topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti

esamo statinio statybinius tyrinėjimus*, kitus tyrimus

reikalingus Projekto parengimui, gauti statybą leidžiantį

dokumentą**. Šių paslaugų suteikimo ir atlikimo kainą

Tiekėjas turi įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.



*Projektuotojas atlieka (užsako) esamų statinio konstrukcijų

techninės būklės įvertinimą, energetinio naudingumo klasės

patikslinimą ir kitus tyrimus pagal poreikį.

**Projektuotojui parengiamas įgaliojimas reikalingiems

dokumentams užsakyti ir gauti. Taip pat statybą leidžiančiam

dokumentui gauti.

12.3. Projekto vykdymo 

priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama įgyvendinat

projekto sprendinius statybos darbų metu iki statinio statybos

užbaigimo procedūrų pabaigos*.

*Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi

apsilankyti objekte ne mažiau 2 kartus per mėnesį.

13. Paslaugų teikimo pradžia 

ir trukmė

Projektavimo paslaugų teikimo pradžia – Sutarties

pasirašymo data. Projekto rengimo trukmė (įskaičiuojant

prisijungimo sąlygų gavimą, topografinių, geologinių

tyrinėjimų dokumentų parengimą, statybą leidžiančio

dokumento gavimą) – 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties

pasirašymo.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžia –

Rangos darbų vykdymo pradžia. Planuojama Rangos sutarties

trukmė 8 (aštuoni) mėnesiai*.

*Projekto vykdymo priežiūros paslauga teikiama visą Rangos

darbų sutarties vykdymo laikotarpį iki statinio statybos

užbaigimo procedūrų pabaigos.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio

projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų

reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su

teritorijos infrastruktūros plėtra.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi

visiems statybos dalyviams: Lietuvos Respublikos statybos

įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės

įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros

įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai,

saugos ir sveikatos reikalavimai organizuojant ir atliekant

statybos darbus, teritorijų planavimą ir statybą

reglamentuojantys Savivaldybės tarybos sprendimai.

15. Funkciniai (paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

(statinių grupei)

Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio

reikalavimus, pagerinti pastate būnančių žmonių veiklos

sąlygas ir pastato estetinę išvaizdą, reikalinga atlikti pastato

išorinių ir vidinių atitvarų bei inžinerinių sistemų remonto

darbus.

Suprojektuoti:

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimą;

 langų ir durų keitimą;

 fasado elementų atnaujinimą;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;



 nuogrindos aplink pastatą įrengimą;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą);

 evakuacinio išėjimo įrengimą II pastato aukšte;

 šilumos mazgo atnaujinimą (modernizavimą) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą II,
III ir IV pastato aukštuose;

 ant stogo saulės elektrinės iki 30 kW galios įrengimą

(numatant vietą papildomos (-ų) saulės elektrinės (-ių)

sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru);

 žaibosaugos įrengimą;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimą;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos monochrominės

juostos įrengimą;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą

vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą.

Projektą suskirstyti į tris darbų etapus.

Pirmame etape numatyti:

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimą;

 langų ir lauko durų keitimą;

 fasado elementų atnaujinimą;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimą;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą);

 evakuacinio išėjimo įrengimą II pastato aukšte;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą II,
III ir IV pastato aukštuose;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimą;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos monochrominės

juostos įrengimą, dalį ploto skiriant pastato 

bendrasavininkams (pagal poreikį);

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą.

Antrame etape numatyti:

 šilumos mazgo atnaujinimą (modernizavimą) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu.


Trečiame etape numatyti:



 ant stogo saulės elektrinės iki 30 kW galios įrengimą

(numatant vietą papildomos (-ų) saulės elektrinės (-ių)

sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru);

Pastato fasado apdailos sprendinius priderinti prie gretimame

žemės sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda,

esančio priblokuoto Kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.

5897-5001-3015) architektūrinių sprendinių.

Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad bus pasiekta pastato

energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip B.

16. Aplinkosaugos, sveikatos, 

saugomos teritorijos ir 

nekilnojamosios kultūros 

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

Projekto sprendiniai turi tenkinti higienos normos HN

42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų

mikroklimatas“ reikalavimus.

17. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai

 visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali

naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai

yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai

suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai;

 lankstumas – galimybė tą patį naudojamą

dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz.

reguliuoti aukštį);

 paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai

suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

 tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti

žalą ar orumo pažeminimą;

 mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir

produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys

asmenys;

 optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių,

statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis;

 kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo

daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar

gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių

žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas,

privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą

ir pan.; 

 vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir

tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas

pereinant iš vienos vietos į kitą;

18. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal statinio 

projekto sprendinių dalis



18.1. sklypo sutvarkymo (sklypo

plano)

Numatyti:

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimą;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą).

18.2. architektūros daliai Numatyti:

 fasado elementų atnaujinimą*;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų išorinių
blokų (įrenginių) įrengimą**;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimą;

 pagrindinio fasado reklaminio stendo (su keičiamais
įmonių monochrominiais logotipais) įrengimą;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą.

*Sienų apdailos sprendinius priderinti prie gretimame žemės

sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda, esančio

priblokuoto Kultūros paskirties pastato (unikalus Nr. 5897-

5001-3015) fasado elementų architektūrinių sprendinių.

**Esamos patalpų ventiliacijos, rekuperacijos ir

kondicionavimo sistemos turi būti išsaugotos ir sklandžiai

integruotos į atnaujinamo fasado sprendinius priderinat

medžiagiškumą.

18.3. konstrukcijų daliai Numatyti:

 pamatų, lauko sienų, stogo šiltinamojo sluoksnio ir
ventiliuojamo tipo fasado įrengimą;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą);

 evakuacinio išėjimo įrengimą II pastato aukšte;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų išorinių
blokų (įrenginių) įrengimą;

 ant stogo saulės elektrinės iki 30 kW galios įrengimą
(numatant vietą papildomos (-ų) saulės elektrinės (-ių)

sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru).

18.4. technologijos daliai -

18.5. susisiekimo daliai -



18.6. vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo daliai

-

18.7. šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo daliai

Numatyti:

 šilumos mazgo atnaujinimą (modernizavimą) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą II,
III ir IV pastato aukštuose.*

*Esama patalpų ventiliacijos su rekuperacija ir

kondicionavimo sistema turi būti išsaugojama ir sklandžiai

integruota į atnaujinamo fasado sprendinius priderinat

medžiagiškumą.

18.8. dujotiekio daliai -

18.9. elektrotechnikos daliai Numatyti:

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą 2,
3 ir 4 pastato aukštuose;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimą;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos monochrominės

juostos įrengimą;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą;

 ant stogo saulės elektrinės iki 30 kW galios įrengimą

(numatant vietą papildomos (-ų) saulės elektrinės (-ių)

sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru).

18.10. Elektroninių ryšių daliai  teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą.

18.11. Gaisrinės saugos daliai -

18.12. kita Numatyti:

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą) taikant STR 2.03.01:2019 „Statinių

prieinamumas“ ir standarto ISO 21542:2011 (LT)

reikalavimus.



19. Reikalavimai susiję su 

„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų

įgyvendinimu bei statinio 

tvarumo kriterijai

Numatyti:

 Projekto sprendiniai turi (pa)tenkint esminius statinio
reikalavimus:

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“

„Tvarus gamtos išteklių naudojimas.“

20. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan.

Prieš teikiant prašymą Užsakovui pritarti Projektiniams

sprendiniams, Projektuotojas turi pristatyti ir pakomentuoti

pagrindinius projektinius sprendinius bei apibendrinti

Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

21. Reikalaujami ekonominiai 

rodikliai

Sutaupyti ne mažiau kaip 50 proc. metinių pastato

eksploatacijos išlaidų (šilumos/vėsinimo energijos

suvartojimo).

22. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai

(-oms)

Projektas rengiamas valstybine lietuvių kalba.

23. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui

Projektinę dokumentaciją pateikti 1 egz. popieriuje ir 1

komplektą skaitmeninėje laikmenoje (pdf ir dwg formatais).

24. Ekspertizės atlikimas Projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas

(Užsakovas), o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal

ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius

dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos

vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas

dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma,

kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės

užduoties 12.2 punkte/.

Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų sk.

P
ro

je
k
ti

n
ia

i 
p
as

iū
ly

m
ai

Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos.

*Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia,

gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų

sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai

geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio,

higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas

esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti

jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali

-



turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų

nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai.

Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos (-ų) kopija (-

os).

2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S.

Daukanto g. 19);

2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S.

Daukanto g. 19-1);

2023-12 ND kadastrinė byla (Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. S.

Daukanto g. 19-2B).

 29 lapai

Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo

technologinį procesą ir įrenginius

-

Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai -

Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti

statinio specifiką:

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19 (Žemės ir

statinių);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-1

(Patalpos);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-2A

(Patalpos);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-2B

(Patalpos);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-3

(Patalpos);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-4

(Patalpos);

2025-05-06 RC išrašas Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-5

(Patalpos).

18 lapų (pdf

formatu)

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai

turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu

metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo

objekto projekto sprendiniais).

2022-10 Pastato S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda Energijos

vartojimo audito ataskaita;

2020 m. Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.

Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo, ir dalies

administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g.

19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas , TP.

67 lapai (pdf

formatu)

1 TP

komplektas

skaitmeninėje

laikmenoje

(pdf formatu)



Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja

(savivaldybės vyriausioji architektė), laikinai vykdanti

Architektūros ir teritorijų planavimo vedėjo funkcijas            Jurgita Bocevičienė

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Simas Šlekys
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TVIRTINU:

Kazlų Rūdos savivaldybės 

Administracijos direktorius

Rokas Liaudinskas

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19,

KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-12-08

Kazlų Rūda

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda

2. Pirkimo objektas Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto

projektavimo ir rangos darbai.

3. Objekto projekto 

pavadinimas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas*

*Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto

rengimo metu.

4. Statinio (objekto) adresas /

darbų atlikimo vieta

S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda

5. Statybos rūšis(-ys) Statinio kapitalinis remontas*

*Statinio statybos rūšis gali būti tikslinama projekto rengimo

metu.

6. Statinio(-ių) kategorija(-

os)

Ypatingasis statinys.

7. Lėšų pobūdis Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos + pastato patalpų

bendrasavininkų prisidėjimas LR civilinio kodekso nustatyta

tvarka. Bendra projekto įgyvendinimo vertė (pagal Statybos

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) neturi viršyti

500000 Eur su PVM.

8. Rangovo pasirinkimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka turintis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

išduotą galiojantį ypatingojo statinio statybos darbų rangovo

kvalifikacijos atestatą.

9. Esama situacija / Statinio 

(objekto) būklė

Pastatas - Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-

3020)

Pastato paskirtis: Administracinė

Statybos pabaigos metai: 1975

Paprastojo remonto pabaigos metai: 2019

Kapitalinio remonto pabaigos metai: 2023 (dalies pastato)

Aukštų skaičius: 4

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš

žemės), m: 30,25 x 15,93 x 15,20

Bendras plotas, kv. m: 2697,49

Tūris, kub. m: 10757

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Pastato energinio naudingumo klasė: F

Pastato pagrindinė konstrukcija yra g/b panelės, pamatai

monolitinių blokų, gelžbetoninės surenkamos perdangos.

Pastato stogas sutapdintas.

2022 m. atlikta Pastato energijos vartojimo audito ataskaita.

Energijos vartojimo audito tikslas – išanalizuoti objekto

išorinių atitvarų bei inžinerinių sistemų būklę ir vadovaujantis

įvertinimo rezultatais, pasiūlyti tinkamas energijos taupymo

priemones bei nustatyti jų ekonominį efektyvumą.

Nustatyta, kad pastato išorės sienų konstrukcija – g/b

plokščių, kurių sienų šiluminės varžos neatitinka šiandieninių

statybos techninių reglamentų reikalavimų. Be to fasade

nemažai plyšių ir įtrūkių, daugelyje vietų byra tinkas. Sienos

iš išorės aptrupėjusios, praleidžia atmosferos drėgmę. Iš

išorės vietomis matyti įskilimai. Pamatas ir pastato cokolinė

dalis yra neapšiltintos, matosi įtrūkimai konstrukcijoje,

nubyrėjęs tinkas, ateityje gali turėti įtakos pastato netolygiam

sėdimui, dėl ko atsiras papildomi įtrūkimai. Pastato stogas yra

sutapdintas, dengtas prilydoma danga, šilumos sluoksnis

neįrengtas. Pastato langai mediniai, su dviem stiklais. Pastato

korpuso įėjimo durys yra pakeistos.

Įvertinus pastato atitvarinių konstrukcijų būklę, ji yra prasta,

atitvarų konstrukcijos yra pažeistos, dėl ko atsiranda dideli

šilumos nuostoliai. Esama pastato būklė nesudaro sąlygų

efektyviai naudoti energiją, todėl patiriami dideli šilumos

energijos nuostoliai.

Pastato statybai naudotos medžiagos neatitinka šiuolaikinių

reikalavimų. Pastatas netenkina esminių statinio reikalavimų:

„Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“

„Higiena, sveikata ir aplinka.“

„Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“

„Tvarus gamtos išteklių naudojimas.“

Šiuo metu pastatas yra naudojamas. Jame įsikūrę Kazlų

Rūdos savivaldybės administracijos skyriai, Kazlų Rūdos

seniūnija ir kitos Kazlų Rūdos savivaldybei ir LR

ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos,

nevyriausybinės organizacijos, privačios įmonės, taip pat

medicinos kabinetas, kurios teikia viešąsias administracines

ir gydymo paslaugas gyventojams, užsiima verslu.

10. Perkami darbai Perkami Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-

3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto

projektavimo ir rangos darbai. Darbus planuojama

įgyvendinti projektų valdymo principu "projektuok ir statyk",



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

kai viena sutartis apima visus etapus – nuo projektavimo iki

statybų pabaigos.

Sutarties pirmasis etapas Administracinio pastato (unikalus

Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto darbų projektavimas.

Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis Statytojo

(Užsakovo) patvirtinta Administracinio pastato (unikalus Nr.

5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto projektavimo užduotimi (technine

specifikacija) (pridedama prie Pirkimo specialiųjų sąlygų

priedo).

Projektavimo darbus apima:

 statinio konstrukcijų dalinė ekspertizė;

 projektiniai pasiūlymai;

 Projektas iš sudėtinių dalių*:
-Bendroji dalis (BD);

-Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);

-Architektūros dalis (SA);

-Konstrukcijų dalis (SK);

-Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

(ŠVOK);

-Šilumos gamybos ir teikimo dalis (ŠT);

-Elektrotechnikos dalis (E);

-Elektrotechnika. Saulės elektrinės prijungimo dalis 

(E1);

-Elektroninių ryšių dalis (ER);

-Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

dalis (SO);

-Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

(KS).

* Projekto sudėtis gali būti tikslinama

Sutarties antrasis etapas Administracinio pastato (unikalus

Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto rangos darbai.

Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu

Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto

Projekto sprendinius.

Rangos darbus apima:

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimas;

 langų ir lauko durų keitimas;

 fasado elementų atnaujinimas*;



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas ir surinkimo
įrengimas;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimas;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų
atnaujinimas (įrengimas);

 evakuacinio išėjimo įrengimas II pastato aukšte**;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimas II,

III ir IV pastato aukštuose***;

 šilumos mazgo atnaujinimas (modernizavimas) su

šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu;

 žaibosaugos įrengimas;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimas;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos įrenginio

įrengimas;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

*Pastato fasadinių lauko sienų apdailos sprendinius

priderinti prie gretimame žemės sklype, adresu S. Daukanto

g. 19N, Kazlų Rūda, esančio priblokuoto Kultūros paskirties

pastato (unikalus Nr. 5897-5001-3015) architektūrinių

sprendinių.

**evakuacinis išėjimas įrengiamas II pastato aukšte iškertant

laikančiojoje atitvaroje (sienoje) angą ir apjungiant esamas

patalpas (5-2) ir (6-35).

***Esama patalpų ventiliacijos su rekuperacija ir

kondicionavimo sistema turi būti išsaugojama ir sklandžiai

integruota į atnaujinamo fasado sprendinius priderinat

medžiagiškumą.

11. Darbų užduotis ir

reikalavimai

Sutarties pirmuoju etapu atliekami Administracinio pastato

(unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų

Rūdoje, kapitalinio remonto projektavimo darbai.

Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis Statytojo

(Užsakovo) patvirtinta Administracinio pastato (unikalus Nr.

5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto projektavimo užduotimi (technine

specifikacija) (pridedama prie Pirkimo specialiųjų sąlygų

priedo) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ nuostatomis.

Projektą suskirstyti į tris darbų etapus.

I etape suprojektuoti:



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimą;

 langų ir lauko durų keitimą;

 fasado elementų atnaujinimą;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimą ir surinkimo
įrengimą;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimą;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų atnaujinimą
(įrengimą);

 evakuacinio išėjimo įrengimą II pastato aukšte;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimą II,
III ir IV pastato aukštuose;

 žaibosaugos įrengimą;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimą;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos įrenginio 

įrengimą;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą.

II etape suprojektuoti:

 šilumos mazgo atnaujinimą (modernizavimą) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu.

III etape suprojektuoti:

 ant stogo saulės elektrinės iki 30 kW galios įrengimą
(numatant vietą papildomos (-ų) saulės elektrinės (-ių)

sumontavimui ir pajungimui visu stogo plotu);

Pastato fasado apdailos sprendinius derinti prie gretimame

žemės sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda,

esančio priblokuoto Kultūros paskirties pastato (unikalus Nr.

5897-5001-3015) architektūrinių sprendinių.

Esamos patalpų ventiliacijos, rekuperacijos ir

kondicionavimo sistemos turi būti išsaugojamos ir sklandžiai

integruotos į atnaujinamo fasado sprendinius priderinat

medžiagiškumą.

Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad bus pasiekta pastato

energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip B.

Sutarties antruoju etapu atliekami Administracinio pastato

(unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų

Rūdoje, kapitalinio remonto rangos darbai.

Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio

reikalavimus, pagerinti pastate būnančių žmonių veiklos
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sąlygas ir pastato estetinę išvaizdą, reikalinga atlikti pastato

išorinių ir vidinių atitvarų bei inžinerinių sistemų remonto

darbus.

Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu

Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto

Projekto sprendinius.

Rangos darbus apima tik Projekto sprendinių I ir II etapo

darbai:

I etapo darbai:

 pamatų, lauko sienų, stogo apšiltinimas;

 langų ir lauko durų keitimas;

 fasado elementų atnaujinimas*;

 lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas ir surinkimo
įrengimas;

 nuogrindos aplink pastatą įrengimas;

 lauko laiptų ir žmonių su negalia pandusų
atnaujinimas (įrengimas);

 evakuacinio išėjimo įrengimas II pastato aukšte;

 kondicionavimo ir rekuperacijos sistemų įrengimas 

II, III ir IV pastato aukštuose**;

 pagrindinio fasado akcentinio apšvietimo įrengimas;

 pagrindinio fasado išorinės reklamos įrenginio 

įrengimas;

 teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimų į pastatą
vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimas.

II etapo darbai:

 šilumos mazgo atnaujinimas (modernizavimas) su
šilumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir

šilumos paskirstymo valdymu.

Šiuo pirkimu perkami tik Projekto I ir II etapo rangos

darbai. Projekto III etapo rangos darbai neperkami.

11. Bendrieji reikalavimai Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais

privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais

aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi ir Projekto

sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90

(aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis

“Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir

atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą

atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas privalo turėti
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ir pateikti Užsakovui įmonės atliekų tvarkymo planą –

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.

Statybos darbai pradedami nuo pasiruošimo darbų, kurio metu

vykdomi techniniai – organizaciniai darbai. Šių darbų tikslas

yra užtikrinti pagrindinių statybos darbų vykdymą, nustatytu

laiku.

Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus:

- užsako statinio konstrukcijų dalinę ekspertizę;

- parengia Projektą;

- užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą

(ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems

statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei

baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

Pradėti statybos darbus rangovas gali tik turėdamas šiuos

dokumentus:

- Statytojo (Užsakovo) patvirtintą Projektą;

- statybą leidžiantį dokumentą (kaip privalomas);

- statybvietės perdavimo – priėmimo aktą;

- elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ reikalavimus.

Pabaigus darbus, Rangovas privalo Statytojui

(Užsakovui) pateikti išpildomąją dokumentaciją:

- Privalomų pateikti dokumentų apimtis detalizuota 13

punkte.

Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi

būti pateikta iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo.

Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas

atlikti statybos užbaigimo procedūras. Rangovas pagal

įgaliojimą turės atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Užbaigus darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę

Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybvietę ir

aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant

Projektą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto,

šiukšlių išgabenimą, privažiuojamųjų kelių sutvarkymą ir

atstatymą. Šie darbai privalo būti suderinti su Statytoju

(Užsakovu) ir atlikti per trumpiausią tokiems darbams atlikti

reikalingą terminą.

12. Kiti reikalavimai ir sąlygos Pastate būnančių žmonių veikla vykdant statybos darbus

nebus nutraukta. Statybinė technika į statybvietę važinės per

Projekte numatytą privažiavimą nuo S. Daukanto gatvės.

Statybų aikštelė privalo būti aptverta tvora, kad pašaliniai

asmenys nepatektų į statybų zoną. Projekto įgyvendinimo

metu turi būti nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas
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geriamo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas esamais

tinklais. Elektros tinklų pajungimo metu vykdant statybos

darbus turi būti nepertraukiamas arba minimaliai

pertraukiamas elektros tiekimas į esamą pastatą. Visos

inžinerinių tinklų tiesimo tranšėjos, kurios patenka už

statybos darbų aikštelės zonos turi būti aptvertos.

Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant statybos

darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties

deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar

Europos sąjungos standartų reikalavimams.

Rangovas privalo turėti ir pateikti Užsakovui įmonės atliekų

tvarkymo planą – statybos metu, eksploatacijos metu, metu

po eksploatacijos.

Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama

įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją objekte. Dėl objekto

apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Statytojo (Užsakovo)

atstovu dėl pirkimo objekto – Kazlų Rūdos savivaldybės

administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausiuoju specialistu Simu Šlekiu, tel. +370 605 19303, el.

paštas simas.slekys@kazluruda.lt.

13. Dokumentacijos

pateikimas

Privalomų Statytojui (Užsakovui) pateikti dokumentų sudėtis:

- darbų perdavimo ir priėmimo aktas, 2 egz. popieriniai;

- paskutinės laidos – pilnos apimties Projektas**;

- Elektroninis statybos darbų žurnalas*;

- parengta statinio ir patalpų kadastrinių matavimų

bylos su VĮ Registrų centras patikra**;

- Pastato energinio naudingumo sertifikatas*;

- užvestas (atnaujintas) Pastato techninis-energetinis

pasas*;

- panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių

deklaracijos, medžiagų atitikties deklaracijos*;

- -sumontuotų įrenginių (mechanizmų) techniniai pasai,

atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos,

eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos*;

- šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, rekuperacijos

sistemų paleidimo, derinimo ir išbandymo

aktai/protokolai (vėdinimo sistemų oro srautų kiekių

matavimo, rekuperatoriaus slėgio (viršslėgio)

matavimo bandymų)*;

- elektros įrenginių varžų matavimo protokolai

(žaibosaugos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir

įžeminimo varžų matavimo)*;

- dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atliekų perdavimą

jas tvarkančiai įmonei (įgyvendinant

horizontaliuosius principus, pateikti atliekų aikštelių

pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne

mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą;

mailto:simas.slekys@kazluruda.lt
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- Įmonės atliekų tvarkymo planas statybos metu,

eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos*;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas(-ai)

apimantis(-ys) visą Projekto rengimo darbų

laikotarpį*;

- Rangovo civilinės atsakomybės draudimas(-ai)

apimantis(-ys) visą statybos darbų laikotarpį*;

- užtikrinimo dokumentas, kuriuo užtikrinamas

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal

Sutartį*;

- visi dokumentai, reikalingus statybos užbaigimo

dokumento gavimui ir pasirašymui, vadovaujantis

statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos

statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas;

* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinį

(originalą) ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu;

** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.

14. Aplinkos apsaugos

kriterijų reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401

patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos

aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2

XIII-XVI skyrių reikalavimus, kuriuose taikomas aplinkos

apsaugos priemonių įgyvendinimas:

- Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos

statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės

medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję

produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų

apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir

dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

- Rengiant Projektą, užtikrinti minimalių aplinkos

apsaugos kriterijų nustatymą, kaip reikalaujama

Tvarkos aprašo XII skyriuje „Pastatų projektavimo

paslaugos ir statybos darbai“, ir pateikti išsamią

informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą

Projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs

aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su

Užsakovu.

- Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose

produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos

kriterijus, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams
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pagrindžiančius dokumentus1 tiekėjas turi pateikti tų

statybos darbų sutarties vykdymo metu, bet ne vėliau

nei iki statybos darbų pabaigos.

15. Sutarties galiojimas,

atlikimo terminai.

Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose

nustatytomis sąlygomis.

Sutarties pirmasis etapas Projekto rengimo trukmė

(įskaičiuojant prisijungimo sąlygų gavimą, topografinių,

geologinių tyrinėjimų dokumentų parengimą, statybą

leidžiančio dokumento gavimą) – 4 (keturi) mėnesiai nuo

Sutarties pasirašymo.

Sutarties antrasis etapas Rangos darbų vykdymo trukmė

(įskaičiuojant ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimą) – 8

(aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties pirmo etapo

įgyvendinimo pabaigos.

Bendras sutartinių paslaugų ir darbų atlikimo terminas 12

(dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatytas.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja

 (savivaldybės vyriausioji architektė),

 vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas Jurgita Bocevičienė

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas Simas Šlekys



SITUACIJOS SCHEMA

Statinių išdėstymo planas. Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-

3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, pažymėtas raudonu kontūru.



Fotonuotrauka Nr. 1 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, pažymėtas raudonu kontūru. Vaizdas iš vakarinės pusės nuo S.

Daukanto gatvės. 

Fotonuotrauka Nr. 2 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, pažymėtas raudonu kontūru. Vaizdas iš pietvakarinės pusės nuo S.

Daukanto gatvės.



Fotonuotrauka Nr. 3 Remontuojamas Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, pažymėtas raudonu kontūru. Vaizdas iš pietrytinės pusės nuo

įvažiavimo į vidinį kiemą.



Pastato antro aukšto planas Evakuacinis išėjimas įrengiamas II pastato aukšte iškertant

laikančiojoje atitvaroje (sienoje) angą ir apjungiant esamas patalpas (5-2) ir (6-35), pažymėtas

raudonu kontūru.
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Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-
Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19,
KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS IR RANGOS DARBAI
Trumpas aprašymas:
Perkančioji organizacija numato įsigyti administracinio pastato (unikalus
Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto
projektavimą ir rangos darbus.
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

-1-



-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
---
Interneto adresas (jei yra):
-
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Asmuo ar asmenys ryšiams:
-
PVM mokėtojo kodas, jei yra:
-
Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
❍ Taip
❍ Ne
Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),
socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍ Taip
❍ Ne
Kokia yra atitinkama neįgalių ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų procentinė dalis?
-
Jei reikia, nurodykite, kuriai neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų kategorijai ar kategorijoms priskiriami susiję darbuotojai.
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-

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi
lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍ Taip
❍ Ne     

• Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiamais atvejais
C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju
užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei
taikytina:
-
b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu
būdu, nurodykite:
-
c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas
ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąraše:
-
d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos
kriterijus?
❍ Taip
❍ Ne

• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti
informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam
subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
❍ Taip
❍ Ne
Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
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-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja
kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍ Taip
❍ Ne

• Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.

a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje
(vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):
-
b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu
dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:
-
c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:
-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti
pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti
ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:

Vardas
-
Pavardė
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-
Gimimo data
-
Gimimo vieta
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
---
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Pareigos arba statusas:
-
Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
❍ Taip
❍ Ne

• Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai
užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal
šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.
Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines
įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos
vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo
darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos
ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.
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Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi
ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją
pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
❍ Taip
❍ Ne
Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:
-

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios
informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).
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Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta
korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
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Kodas
-
Emitentas
-
A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję
nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
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ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip
apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
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-
Emitentas
-
A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos
žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys
B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?
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Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Susijusi šalis ar valstybė narė
---
Susijusi suma
-
---
Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne
Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne
Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-
Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-
Aprašykite taikytus būdus
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
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-
Kodas
-
Emitentas
-
B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Susijusi šalis ar valstybė narė
---
Susijusi suma
-
---
Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne
Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne
Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-
Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-
Aprašykite taikytus būdus
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
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❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas
aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas
socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo
teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2
dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo
ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

-14-



Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar
likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46
str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje
situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
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-
Kodas
-
Emitentas
-
C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo
administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-
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Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C11. Rimti profesiniai pažeidimai  VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra
padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:
a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir
nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės
atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi
atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės
dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų
teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose

-18-

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose


b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant
šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio
1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai
negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės
akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo
kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl

sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo

vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos

Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė

administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų

rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo

dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu

profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės

apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo

įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos

įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti

Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo,

kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros

organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar
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jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą

juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose,

kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str.
4 d. 2 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo
perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios
sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji
sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos? 
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,
negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;
c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios
per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios
informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
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D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.
D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo
bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:
a) jis  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,
nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1
dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
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Emitentas
-
D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos

baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 21 d.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam
paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-

IV dalis. Atrankos kriterijai

ɑ. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda
Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus
Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Baigti
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IV dalis. Baigiamieji pareiškimai
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,
kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto
adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),
kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti
(pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar
perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):
Data
-
Vieta
-
Parašas
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Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Specialistų sąrašas“

TIEKĖJO DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Darbuotojo esama(-os) 

darbovietė (-ės)1

Pozicija (darbo vieta,

pareigos), kuriai 

siūlomas darbuotojas

(specialistas) 

Darbuotojo (specialisto) 

turima kvalifikacija, 

patvirtinanti Pirkimo 

specialiųjų sąlygų 4

priede nurodytus 

darbuotojui (specialistui)

keliamus reikalavimus

Pridedami reikalaujami 

darbuotojo (specialisto) 

kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai

1 2 3 4 6 7

1 Ypatingojo statinio 

statybos vadovas

2 Ypatingojo statinio 

specialiųjų statybos 

darbų vadovas 

3 Ypatingojo statinio 

projekto vadovas 

4

..

..

1 Jei specialistas – kvazisubtiekėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi

būti pateikiamas specialisto - kvazisubtiekėjo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,

patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubtiekėją.



Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės

mokesčio mokėtojas)

_________________________________

(Adresatas, perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020),

S. DAUKANTO G. 19, KAZLŲ RŪDOJE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių pavadinimai/

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi

visi dalyvių adresai/

Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių įmonės kodai/

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų

grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/

Tiekėjo banko rekvizitai/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių telefono numeriai/

El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir

mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname,

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.



II. PASIŪLYMO KAINA

 Mes siūlome:

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Kaina EUR,

be PVM

PVM, Eur Kaina EUR, 

su PVM

1. Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-

5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, 

kapitalinio remonto projektavimas

2. Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-

5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, 

kapitalinio remonto rangos darbai

Viso:

Bendra pasiūlymo suma pasiūlymų vertinimui yra ____________EUR (nurodoma bendra pasiūlymo

suma skaičiais ir žodžiais) su PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21 proc.), kuris sudaro

______________ EUR (nurodoma bendra pasiūlymo PVM suma skaičiais ir žodžiais).

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis,

dėl kurių PVM nemoka:

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų.

Tiekėjo pasiūlyme nurodytos kainos bus perkeliamos į Sutartį.

PVM apskaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pasiūlyme tiekėjo nurodyta kaina turi būti pateikta dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir

apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi

mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi

Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą

kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

1. Pasiūlymo forma

2. Įgaliojimas (jei taikoma)

3. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantys dokumentai

4. Užpildytas įkainotų veiklų sąrašas

5. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė) (jei taikoma)

ir t.t.



III. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil.

Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

(rekomenduojama pavadinime

vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo

lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba

„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į

klausimą)

1 2 3

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali

nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios

informacijos pasiūlyme nėra. 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86

str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus

dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios

atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų

neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties

sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų

informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų

konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

IV. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus (jei taikoma), kurių pajėgumais

remiasi:

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto(ų), kurio (-

ių) pajėgumais remiamasi,

(toliau – ūkio subjekto)

pavadinimas(-ai)

Ūkio

subjekto(-ų),

adresas(-ai)

Ūkio

subjekto(-ų)

kodas(-ai)

Įsipareigojimų dalis

(nurodant konkrečius

pagal pirkimo sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus), kuriai

ketinama pasitelkti ūkio

subjektą (-us), ir

procentinė dalis nuo

pasiūlymo kainos

1 2 3 4 5

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties

vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų

kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais

nesiremia:



Eil.

Nr.

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas

(-ai)

Subtiekėjo(-ų)

adresas (-ai)

Subtiekėjo(-

ų) kodas(-

ai)

Įsipareigojimų dalis

(nurodant konkrečius

pagal pirkimo sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus), kuriai

ketinama pasitelkti

subtiekėją (-us) ir

procentinė dalis nuo

pasiūlymo kainos

1 2 3 4 5

Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties

vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų

kvalifikacijos reikalavimus

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais

remiasi:

Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių)

kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo

metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas

remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama

įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.

2.

3.

4. ir t.t.

V. INFORMACIJA APIE TREČIŲJŲ ASMENŲ PASITELKIMĄ

Eil. 

Nr.

Trečiosios šalies (-ų) 

pavadinimas (-ai)

Trečiosios 

šalies (-ų) 

adresas (-ai)

Trečiosios 

šalies (-ų) 

kodas(-ai)

Informacija apie 

pasirašytas sutartis, 

ketinimo protokolus ir 

pan.

1 2 3 4 5

Pastaba: Tretieji asmenys, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia - tiekėjo pirkimo sutarties

vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuris tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo

vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies

darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar

kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą

ar pan. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo

asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020),

S. DAUKANTO G. 19, KAZLŲ RŪDOJE,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS IR RANGOS DARBAI

2026 m. _____________ ____d., S-_____

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė

įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai (-iam) atstovauja

(pareigos, vardas, pavardė), veikiantis (-i) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), ir

(Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio buveinė įregistruota adresu

(nurodomas adresas) (toliau – Rangovas), kuriai (-iam) atstovauja (pareigos, vardas, pavardė), veikiantis

(-i) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai ir su darbais susijusios paslaugos (toliau – Darbai) – Administracinio pastato

(unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektavimas ir

rangos darbai, kurių reikalavimai ir apimtys nustatyti Sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“, išvardinti

įkainuotų veiklų sąraše ir kiti darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal

Sutartį privalo atlikti Rangovas nustatytais terminais ir sąlygomis.

1.2. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas – per 12 (dvylika) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios, nurodytos šios Sutarties

1.4 papunktyje, iki Darbų pabaigos, nurodytos šios Sutarties 1.15 papunktyje. Į šį terminą įskaičiuojami

visų Darbų ir įsipareigojimų atlikimas nurodytas Sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“, Veiklų sąraše

visa apimtimi.

1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 9.6 papunkčiu, prieš surašant baigto

remontuoti statinio Statybos užbaigimo aktą.

1.4. Statybos darbų pradžia – laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos

negautos pajamos.

1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.8. Pakeitimas – Projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas

padaryti pagal 12 skyrių. Projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

reikalavimais.

1.9. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ (toliau – Projektas)

1.10.1. Statinio projektas (toliau – Projektas) – normatyvinių statybos techninių dokumentų

nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio ir jo aplinkos sprendiniai

(statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai ir (ar) jų erdviniai duomenys), visuma.

1.11. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,

kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.12. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti

statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar

statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, statybą reglamentuojančių teisės aktų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.



1.13. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius,

vadovaujantys Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Projekto sprendinių

įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.14. Statybos užbaigimas – statyba laikoma užbaigta šiais atvejais:

1.14.1. atlikus visus statybos darbus ir išdavus statybos užbaigimo aktą (kai jis privalomas);

1.14.2. atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie

statybos užbaigimą (kai ji privaloma) ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo

dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

1.14.3. atlikus visus statybos darbus, statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens

pageidavimu aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai

deklaracija ir statybos užbaigimo aktas neprivalomi) ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

1.15. Statybos darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti

visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija (pagal techninės

specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo

horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų

surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos

užbaigimo procedūrų įvykdymą.

1.16. Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba

Techninėje užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Techninėje užduotyje arba, jeigu

Techninėje užduotyje nenurodyta, – Kalendoriniam darbų grafike nurodytu laiku. Jeigu Techninėje

užduotyje arba Kalendoriniam darbų grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę,

Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas. Užsakovas turi teisę atsisakyti

perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Projektuotojo civilinės

atsakomybės draudimu ir statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu sutarties sudarymo ir

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal Sutarties 13 skyriaus reikalavimus.

1.17. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.18. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir tiekėjas

per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį

dokumentą, ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti.

Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

1.19. Sutarties vertė (toliau sutarties vertė arba kaina) – Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta

suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. Sutarties vertė nekinta

per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų

peržiūros sąlygas.

1.20. Projekto klaida – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių

visuma), kurių negalima įgyvendinti:

1.20.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos

ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

1.20.2. nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos

techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą

dokumentų viršenybę dėl Projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.21. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų

kainomis. Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei

mechanizmai Darbams atlikti: Rangovo personalo darbas, montavimas, paleidimas, derinimas, bandymai

(jei tokie reikalingi), priežiūra, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, įrenginiai, netiesioginės

išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir

įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir



darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties

nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant išlaidas darbų ir su darbais susijusių

paslaugų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų

darbų grupių (etapų), įrenginių ir su darbais susijusių paslaugų kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės

vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus darbų kainas.

1.22. Kalendorinis Darbų grafikas – Veiklų sąrašo pagrindu parengtas dokumentas pagal šios

Sutarties 7.3 punktą.

1.23. Rangovo pasiūlymo kainą (Veiklų sąrašą) detalizuojantys sąmatiniai skaičiavimai (toliau

- Lokalinės sąmatos) – detalios sąmatos su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir

darbų įkainiais, išlaidų apskaičiavimas, kuriomis rangovas detalizuoja veiklų sąrašą. Lokalines sąmatas

Rangovas turi pateikti parengus Projektą. Šios sąmatos reikalingos nustatant atsisakomų darbų ir / arba

papildomų darbų vertes, jeigu tokių atsirastų sutarties įgyvendinimo metu.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, savo rizika,

priemonėmis ir medžiagomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas:

2.1.1. Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto projektavimo ir rangos darbus;

2.1.2. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, žemės sklypo

su statiniais kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas;

2.1.3. Statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimas su

VĮ Registrų centras patikra, energinio naudingumo sertifikato parengimas, kitos būtinosios išpildomosios

dokumentacijos parengimas (dokumentų sudėtis gali būti tikslinama Užsakovo);

2.1.4. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo

pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai);

2.1.5. Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms atlikti reikalingų dokumentų parengimas, pagal

STR statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir

statybos užbaigimo procedūrų atlikimas (rangovui parengiamas įgaliojimas statybos užbaigimo

procedūroms atlikti), kad būtų gautas(-i) reikiamas(-i) statybos užbaigimo dokumentas(-ai);

3. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI, KONTROLĖ IR SANKCIJOS

3.1. Sutartyje taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu

Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

(toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2 XIII-XVI skyrių

reikalavimai, kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas:

3.1.1.Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato

projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius

„Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

Nesilaikant šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.1.2.Rengiant Projektą, užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymą, kaip

reikalaujama Tvarkos aprašo XII skyriuje „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“, ir pateikti

išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs

aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su Užsakovu. Nesilaikant šiame papunktyje nurodyto

įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.1.3.Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatytus minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus1 tiekėjas turi

pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu, bet ne vėliau nei iki 1.15 papunktyje nustatyto termino.

1 https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf


Nesilaikant šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.2. Reikalavimai Rangovui dėl aplinkos apsaugos vadybos standartų pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 15.4 punktus,

laikymosi:

3.2.1.Rangovas su darbų perdavimo aktais turi pateikti galiojančius LST EN ISO 14001 arba

EMAS sertifikatus, arba kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių

įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka

reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad

tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartus, pagrindžiančius aplinkosauginius įsipareigojimus.

3.2.2.Pateikiami LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais

pateikiami dokumentai pagal Sutarties 5 priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties reikalavimus,

turi būti galiojantys. Jei LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai baigia, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais

pateikiami dokumentai pagal Sutarties 5 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus, galioti sutarties

galiojimo metu, tiekėjas privalo užtikrinti jo atnaujinimą ir pateikti per nustatytą terminą (per 10 darbo

dienų nuo galiojimo pabaigos).

3.2.3. Perkančioji organizacija turi teisę:

3.2.3.1.Tikrinti pateikiamų LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo lygiaverčių

aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo – perdavimo

aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties 5 priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus, galiojimą per visą sutarties laikotarpį.

3.2.3.2.Reikalauti papildomų dokumentų ar paaiškinimų.

3.2.3.3.Kreiptis į trečiąsias šalis dėl LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo –

perdavimo aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties 5 priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus, autentiškumo tikrinimo.

3.2.4. Jei Rangovas nepateikia LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo –

perdavimo aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties 5 priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus:

3.2.4.1.Taikomos finansinės sankcijos - Tiekėjas įsipareigoja kartu su kiekvienu darbų

perdavimo-priėmimo aktu pateikti galiojantį LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų aplinkosaugos vadybos sistemos

dokumentą. Nepateikus galiojančio dokumento per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo, perkančioji

organizacija turi teisę taikyti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną bei sustabdyti darbų

priėmimą ar mokėjimą iki dokumentų pateikimo. Pakartotinai neįvykdžius pareigos gali būti laikoma

esminiu sutarties pažeidimu. Gali būti taikomas sutarties vykdymo sustabdymas - darbai ar mokėjimai gali

būti sustabdyti, kol bus pateikti reikiami dokumentai.

3.2.4.2.Nutraukiama sutartis dėl esminio pažeidimo - jei dokumentai nepateikiami ir po

pakartotinio (-ių) perkančiosios organizacijos raštiško raginimo, tai gali būti laikoma esminiu sutarties

pažeidimu (vadovaujantis CK 6.217 str. ir VPĮ nuostatomis).

3.3. Sutarties vykdymo metu kontrolę dėl aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi vykdo:

3.3.1. Užsakovas (Perkančioji organizacija) – turi pareigą užtikrinti, kad rangovas laikytųsi visų

sutartyje nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, bei gali paskirti atsakingus asmenis ar samdyti techninę

priežiūrą.

3.3.2. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikianti įmonė / techninės priežiūros

vadovas / inžinierius – jei toks yra paskirtas, jis tiesiogiai prižiūri darbų vykdymą ir tikrina, ar rangovas

laikosi aplinkosaugos normų, įskaitant atliekų tvarkymą, triukšmo kontrolę, taršos ribojimą ir kt.

3.3.3. Rangovas (vykdytojas) – pats rangovas atsako už tai, kad laikytųsi teisės aktų ir sutarties

nuostatų dėl aplinkos apsaugos, gali paskirti aplinkosaugos specialistą savo komandoje.



3.3.4. Valstybinės institucijos:

3.3.4.1. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos – gali vykdyti nepriklausomą

kontrolę, tikrinti objektą ir skirti sankcijas, jei nustatomi pažeidimai.

3.3.4.2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija – Rangovas įsipareigoja viso

Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdyti darbus laikydamasis visų Lietuvos Respublikos ir Europos

Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, taip pat Perkančiosios organizacijos pateiktų

specifinių aplinkosauginių reikalavimų, jei tokie yra nurodyti techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo

dokumentuose.

3.4. Rangovas privalo:

3.4.1. Vykdyti atliekų rūšiavimą ir tvarkymą pagal Atliekų tvarkymo taisykles;

3.4.2. Naudoti aplinkai draugiškas, mažiau taršias statybines medžiagas, jei tokios numatytos;

3.4.3. Užtikrinti, kad nebus teršiama statybvietė, jos aplinka ar gamtinė aplinka (pvz., gruntiniai

vandenys, dirvožemis);

3.4.4. Statybos darbų pabaigos momentu, pagal Sutarties 1.15 papunkčio reikalavimus, kartu su

darbų priėmimo – perdavimo aktu, pateikti Perkančiajai organizacijai aplinkosauginių veiksmų

dokumentaciją (atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc.

atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po

eksploatacijos).

3.5. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu:

3.5.1. Atlikti vietinius patikrinimus statybos objekte dėl aplinkosauginių reikalavimų laikymosi;

3.5.2. Reikalauti pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

3.5.3. Pasitelkti nepriklausomus ekspertus (pvz., aplinkosaugos specialistus) vertinti rangovo

veiklos poveikį aplinkai.

3.6. Nustačius pažeidimą (įskaitant, bet neapsiribojant, netinkamą atliekų tvarkymą, nurodytų

medžiagų nenaudojimą, taršą), Perkančioji organizacija surašo pažeidimo aktą, kurį pateikia Rangovui.

Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto gavimo pašalinti pažeidimą ir apie tai informuoti

Perkančiąją organizaciją raštu.

3.7. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepašalina pažeidimo arba jeigu pažeidimas

pasikartoja, Perkančioji organizacija turi teisę:

3.7.1. Skirti Rangovui 1000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimą;

3.7.2. Pakartotinio to paties pažeidimo atveju skirti 2000 (dviejų tūkstančių) eurų baudą;

3.7.3. Sustabdyti darbų vykdymą iki pažeidimas bus visiškai pašalintas;

3.7.4. Reikalauti atlyginti visus nuostolius, įskaitant Perkančiajai organizacijai taikytas

administracines baudas ar kitus su pažeidimu susijusius finansinius įsipareigojimus;

3.7.5. Laikyti pažeidimą esminiu Sutarties pažeidimu ir nutraukti Sutartį vienašališkai, jeigu

pažeidimai kartojasi ar sukelia realią žalą aplinkai.

3.8. Rangovas visiškai atsako už žalą, padarytą aplinkai dėl jo veiksmų ar neveikimo, ir privalo

savo lėšomis atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

4.2. Šalių Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

4.2.1. šios Sutarties sąlygos;

4.2.2. Pasiūlymas;

4.2.3. Statinio techninė dokumentacija (techninė specifikacija);

4.2.4. Rangovo įkainotas Veiklų sąrašas;

4.2.5. Rangovo darbuotojų (specialistų) sąrašas;

4.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

4.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

4.3. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89

straipsnyje nustatytais atvejais ir sutartyje numatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo



procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja

pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus

4.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Užsakovo skiriamas asmuo,

atsakingas už Sutarties vykdymą

5.4 Simas Šlekys, Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.

Nr. +370 343 68 631, mob. tel. Nr. +370 605

19303, el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt.

Užsakovo skiriamas asmuo,

atsakingas už Sutarties ir

pakeitimų paskelbimą pagal

Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9

dalies nuostatas

5.4 Ernesta Spūdienė, Teisės ir viešųjų pirkimų

skyriaus vyriausioji specialistė, 

tel. Nr. +370 343 68 627,

el. paštas ernesta.spudiene@kazluruda.lt.

Statybos darbų pradžia 1.4 Statybos darbų pradžia – laikoma statybvietės

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

Darbų ir su darbais susijusių

paslaugų atlikimo terminas

7.1 Rangovas turi atlikti Darbus ir su Darbais

susijusiąs paslaugas per 12 (dvylika) mėnesių

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo terminas

termino pratęsimas

7.6 Nenumatomas

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 11.4 [0,02] % Sutarties kainos per dieną kai nesilaikoma

darbų grafiko

Užstato, banko arba kredito

unijos garantijos arba laidavimo

draudimo suma

8.1 5 % nuo Statybos darbų kainos su PVM

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

būdai

8.1, 11

skyrius

- Netesybos, bauda;

- Užstatas (kartu su užstato apmokėjimą

įrodančia dokumento kopija);

- Garantija, išduota kredito įstaigos, arba

banko

- draudimo bendrovės išduotas laidavimo

draudimas (kartu su laidavimo draudimo

apmokėjimą įrodančia dokumento kopija)

Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimas

14. 5

punktas

Rangovas privalo pateikti Užsakovui 5 %

nuo Statybos darbų kainos su PVM

garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą (banko garantija arba draudimo

bendrovės laidavimo draudimo liudijimas),

atitinkantį nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip

kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus

arba prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo,

priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

Sutarties vertė, 10.1 _____________ Eur

(nurodoma skaičiais ir žodžiais)

iš kurios PVM sudaro 10.1 ___________ Eur

(nurodoma skaičiais ir žodžiais)

Atsiskaitymo už atliktus darbus

terminas 

10.10. 60 kalendorinių dienų

mailto:%73%69%6d%61%73%2e%73%6c%65%6b%79%73%40%6b%61%7a%6c%75%72%75%64%61%2e%6c%74
mailto:ernesta.spudiene@kazluruda.lt


Delspinigiai dėl vėluojančio

mokėjimo 

11.13 [0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per

Sutarties 1.16 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas, Rangovui prašant, šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė

Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino

pratęsimo pagal 7.6 papunktį.

5.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio

statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo

personalas.

5.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti, kai

tai privaloma) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo

bendradarbiauti rengiant Projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti

reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad

Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų

nevykdymo. 

5.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi

darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą,

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra

nurodytas 4.4 papunktyje.

5.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus

jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu,

negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

5.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

5.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Projekte, kaip nustatyta 1.20 papunktyje.

5.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5.8. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Projekto sprendinius, Rangovo parengtą išplėstinę lokalinę sąmatą,

aktus, PVM sąskaitas faktūras.

5.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Projektą, laikydamasis

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

5.10. Jeigu Paslaugos suteiktos ar Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Atliktų darbų akto ir

Atliktų darbų vertės pažymos bei nemokėti už suteiktas paslaugas ir Darbus tol, kol Rangovas nepašalins

nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;

5.11. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu

informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo,

kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir sutiekimo

sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo

su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

5.12. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje

numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per

nustatytą protingą terminą:

5.12.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

5.12.2.  neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba



5.12.3.  neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

5.12.4.  atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.13. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar

sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje

dokumentacijoje (techninė specifikacija, Projektas, darbų kiekių žiniaraščiai) numatytais sprendiniais,

laikydamasis nustatyto Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino, Lietuvos Respublikoje

galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų

reikalavimų ir šios Sutarties sąlygų. Projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti

1.2 punkte nustatytais terminais.

6.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

6.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

6.4. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių

medžiagų.

6.5. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“.

6.6. Projektą turi rengti reikalingą kvalifikaciją turintys projektuotojai. Rangovo parengtas

Projektas turi būti pateiktas Užsakovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

6.6.1. Pranešti Užsakovui, kad Projektas neatitinka projektavimą reglamentuojančių teisės aktų (ir

nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai

peržiūrai.

6.6.2. pranešti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

6.7. Rangovas privalo pataisyti Projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės

pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų

nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

6.8. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia: (nurodyti jeigu pasitelkiami subrangovai).

6.9. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

6.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties

kainai arba Darbams, įskaitant Projektavimo dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje

nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų

vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti

Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino

pabaigos.

6.11. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Statinio

projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių,

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu

darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo

nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma,

kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai



nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties vertė negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų

apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

6.12. Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą

sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo

vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų,

skaičiuojant nuo sutarties vertės.2 Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama

analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 12 skyriuje.

6.13. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar

administracinėms reikmėms

6.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.14.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

6.14.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

6.14.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs,

paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo

veiksmų;

6.14.4. užtikrinti kaimyninių pastatų mechaninį patvarumą ir pastovumą;

6.14.5. apsaugoti kaimyninių pastatų valdytojų turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų;

6.14.6. užtikrinti greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo statybos

darbų keliamo pavojaus, užtikrinti gyventojų galimybes prieiti ir privažiuoti prie valdomo nekilnojamojo

turto.

6.15. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens

bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti

Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už

sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu

nesusitariama kitaip.

6.16. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia

grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo

pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti

kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

6.17. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir

Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

6.18. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia

priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo

patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

6.19. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji

atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės

priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet

kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros

2 Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Nr. 1S-95, žr. aktualią redakciją) 33.3

punktas.



vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi

būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

6.20. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,

Medžiagos arba Darbų kokybė ar Projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba

Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju

Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

6.21. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės

trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė

dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

6.22. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės

priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su

visa Darbų dokumentacija.

6.23. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki statinio

statybos pabaigos, t. y. iki tada, kada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia),

atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,

Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir

atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti

praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

6.24. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi

būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti

minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6.25. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia

prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo

sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame

nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

6.26. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše, taip pat įsipareigoja informuoti apie

minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos

jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus –

privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą,

nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo

pateikti Subrangovo (išskyrus kvazisubtiekėjus) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus, bei kvalifikacijos atitikimą(jei taikoma) Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus,

leidimus, licencijas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir jis

atitinka kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma) ir Subrangovas turi Sutarčiai vykdyti privalomus

leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų

pateikti dokumentų (dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, atestatų, licencijų ir pan.)

gavimo sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti

naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties

pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų

įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo

nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

6.27. Rangovas turi teisę keisti subrangovus, kurių techniniais ar profesiniais pajėgumais buvo

remtasi teikiant pasiūlymą (vertinant atitiktį Kvietime nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams), gali būti

keičiami tik ne žemesnės kvalifikacijos subrangovais. Subrangovo, kurio pajėgumais buvo remtasi teikiant

pasiūlymą, keitimo atveju taip pat įvertinama, ar atitinka Kvietime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pasitelkiant naujus Subrangovus atliekamas Sutarties keitimas, kuris įforminamas Susitarimu prie šios

Sutarties.



6.28. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys

tik tokią teisę turintys asmenys.

6.29. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo

šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms,

ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, tokia informacija yra

tik informacinio pobūdžio ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų

produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi

lygiaverčiai nurodytiems. Vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės

priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas,

Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant Rangovo pasiūlymo kainą detalizuojančiuose sąmatiniuose

skaičiavimuose nurodytų įkainių.

6.30. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje būtų laikomasi „Darboviečių įrengimo

statybvietėse nuostatų“ ir juos reglamentuojančių kitų teisės aktų, laikytis socialinės ir darbo teisės aktų

įpareigojimų.

6.31. Rangovas privalo pildyti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos elektroninės formos

statybos darbų vykdymo žurnalą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848, žr. aktualią redakciją) ir jo pildymo

ir saugojimo statybos metu išlaidas įsitraukti į pasiūlymo kainą. Pildant elektroninį Žurnalą, Rangovas

privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno

pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą. Elektroniniame Žurnale turi būti

sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų

elektroninių dokumentų metaduomenimis. 

6.32. Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų/rekonstruotų/remontuotų/nugriautų statinių

kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai

turės būti pateikti Užsakovui 1 (vienu) popieriniu egzemplioriumi ir elektronine versija.

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas - per 12 (dvylika) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios, nurodytos šios

Sutarties 1.4 papunktyje, iki Darbų pabaigos, nurodytos šios Sutarties 1.15 papunktyje. Į šį terminą

įskaičiuojami visų Darbų ir įsipareigojimų atlikimas nurodytas Techninėje specifikacijoje, Projekte, Veiklų

sąraše visa apimtimi.

7.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį Darbų grafiką.

7.3. Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui įkainoto Veiklų sąrašo

pagrindu parengtą Kalendorinį Darbų grafiką, kuris tampa šios Sutarties sudedamąja dalimi. Kalendorinis

Darbų grafikas sudaromas įkainoto Veiklų sąrašo pagrindu, nekeičiant Darbų grupių kainų, Darbų grupių

vykdymo apimtis kalendoriškai išdėstant nuo Darbų pradžios iki nustatyto Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino, atsižvelgiant į Užsakovo turimą finansavimą. Projekto parengimas įtraukiamas

į Kalendorinį Darbų grafiką, nustatant jo parengimo ir suderinimo terminą, atsižvelgiant į 1.2, 4.4

punktuose nurodytą Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminą.

7.4. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus bei į Užsakovo turimą

(padidėjusį ar sumažėjusį) finansavimą, Kalendorinis Darbų grafikas turi būti koreguojamas.

Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisės viršyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotų

įvykdyti Darbų ar Darbų grupės apimčių, ir negali reikalauti apmokėti už Darbus ar Darbų grupės apimtis,

atliktas viršijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

7.5. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį

Darbų grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo

terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą ir atitinkamų, šioje Sutartyje numatytų, sankcijų

pritaikymą, su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė

tinkamų priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas įteikęs antrą pranešimą, gali pripažinti, kad

Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl



to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją, arba nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.6. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pratęsimas nėra numatomas.

7.7. Statybos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje

numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija

(pagal techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos

nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie

atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos

užbaigimo procedūrų įvykdymą.

7.8. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada

nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę

dienomis.

7.9. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

7.9.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

7.9.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

7.9.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

7.9.4. trečiųjų šalių įtaka;

7.9.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

7.9.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

7.9.7. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

7.9.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis;

7.9.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

7.9.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

7.9.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris rangovas.

7.10. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

7.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos)

sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio

konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių

poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams

atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų

aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į

 pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas viena iš žemiau nurodytų formų:

8.1.1. Užstatu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina

užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pervesti 5 proc. dydžio

nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumą į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100

9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000 ir kartu privalo pateikti užstato įmokos sumokėjimą

pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo užtikrinimas –

užstatas (5 proc. dydžio nuo Rangovo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) suma) bus grąžinamas praėjus 30

kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos šį užstatą pateikusiam Rangovui, gavus jo

rašytinį prašymą, jeigu neatsiras šių pirkimo sąlygų 8.4 punkte nurodytų pagrindų, kuriems esant dalyvis

netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo.



8.1.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Jeigu

Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos

garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai

organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko

arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius

dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Banko ar kredito unijos

garantija įsigalioja banko, kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi

galioti visą iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi

būti pasirašytas sutarties užtikrinimo garantiją išdavusio banko arba kredito unijos saugiu elektroniniu

parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Banko

arba kredito unijos saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

8.1.3. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduotu laidavimo

draudimu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo

bendrovės išduotu laidavimo draudimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo

dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos

teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo

laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su

PVM) sumai. Kartu su draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo dokumentu Tiekėjas privalo

pateikti įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Draudimo bendrovės išduotas

laidavimo draudimas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi

galioti iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti

pasirašytas laidavimo draudimą išdavusios draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Draudimo bendrovės saugų

elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. 

8.2. Užtikrinimo suma nurodyta 4.4 papunktyje. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties vertė tampa didesnė

nei Sutarties įsigaliojimu numatyta vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą,

kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties 4.4 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM,

ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo raštu sudaromo papildomo

susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties vertė, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka

padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties vertė. Taip pat tuo

atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas perkančiosios organizacijos nustatytam terminui arba rangovas

vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos garantijos  arba draudimo

bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą

likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą)

Rangovas privalo pateikti Užsakovui, arba užstatą pervesti į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau

kaip per 5 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo

užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 4.4

papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas jo pateikimo Užsakovui dieną privalo būti įsigaliojęs, ir turi

galioti 40 dienų ilgiau po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant

laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra

pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti

pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę

dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dalykas: bet koks (išskyrus Sutarties 7.1 punkte nurodytą Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino pažeidimą ir įskaitant ir 11.2 punkte nurodytą reikalavimą dėl ne laiku

parengto ir suderinto Projekto) Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar

visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.

8.6. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas

Rangovui 30 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos, nurodytos Sutarties 8.1.1



papunktyje, arba nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie rangovo pirkimo

sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas

neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija

pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad rangovas dalinai ar visiškai

neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.

8.7. Jei perkančioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu:

8.7.1. užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10

(dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į Perkančiosios

organizacijos banko sąskaitą Nr. Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas

73000, 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja

susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties

sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal

pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo;

8.7.2. banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas,

siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo

pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo

raštu, pateikti perkančiajai organizacijai naują pirkimo sutarties įvykdymo garantiją 5 proc. dydžio nuo

sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų

pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos garanto įsipareigojimų, pagal pirkimo sutarties įvykdymo

garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties

įvykdymo garantiją vykdymo.

8.8. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą

išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko,

kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti

nekliudomai patikrinti.

9. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

9.1. Statybos darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi

Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija (pagal techninės specifikacijos

reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam

principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas

apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu,

eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas ir

gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo

procedūrų įvykdymą.

9.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

9.3. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto

Darbų užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje

savarankiškai funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti tokią Darbų dalį bei Objekto

dalį anksčiau, nei visus Darbus, tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka,

kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui.

9.4. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui, Statinio projekto vykdymo

priežiūros vadovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui priimti Darbus ir pateikti Užsakovui

visa reikalingą dokumentaciją (pagal techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją

dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus,

atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą,

įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos).

9.5. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir Statinio statybos techninės

priežiūros vadovas per 10 darbo dienų po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus,

patikrinti Darbus ir:

9.5.1.priimti Darbus, pasirašydami Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 9 pateiktą

formą; arba



9.5.2.priimti Darbus su išlygomis, pasirašydami Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą

pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų

aktas); arba

9.5.3.atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl

netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

9.6. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė

Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 9.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus,

įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu

nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena,

kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas

faktiškai užbaigė visus Darbus.

9.7. Šalys privalo įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro

Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

9.8. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma

nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi

Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

9.9. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai

netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis,

sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

9.10. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus

terminus. 

9.11. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo

pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 

9.12. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (9.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia)

Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui

vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

9.13. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Objekto praradimo ar

sugadinimo rizika, išskyrus 9.16 punkte numatytą atvejį.

9.14. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo. 

9.15. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje

numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

9.16. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo

užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo atitinkamos dalies

praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo

sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

9.17. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 9.15 arba 9.16 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo

Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų

pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti atskirą raštišką Susitarimą.

9.18. Statybos užbaigimas:

9.18.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas: Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas pagal

Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas.

9.18.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo:

9.18.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų

operatyviai atliktas Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas (išduotas

arba patvirtintas) Statybos užbaigimo dokumentas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos pabaigą.

Statybos užbaigimas atliekamas Rangovo sąskaita.

9.18.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas

privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir

kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.



9.18.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Užsakovas

privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos

pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas.

9.18.2.4. Užsakovas gali pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo

vardu ir Rangovo sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui

įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus

turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui.

9.18.2.5. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai ar

nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos

užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus

protingus technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 14.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas)

bei 14.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

9.18.2.6. .Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja

Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, už kuriuos

atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo

užbaigti. 

9.18.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo:

9.18.3.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba)

Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju Šalys turi įvykdyti

pareigas, nurodytas 6.14 punkte, ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 9.18.3 punkte nurodytos

taisyklės.

9.18.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos

užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei

Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos

užbaigimui reikalingus dokumentus (pagal techninės specifikacijos ir šios Sutarties reikalavimus, įskaitant

Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties

10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70

proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po

eksploatacijos), o Statybos užbaigimo dokumentas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose nustatytus

terminus.

9.18.3.3. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai įforminto Objekto Statybos

užbaigimo dokumentas.

9.18.3.4. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos

užbaigimo dokumento įforminimo (pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo darbai,

baldų sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis

dėl to, kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis)

pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui šioje Sutartyje  nustatyta tvarka.

9.18.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka

visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios institucijos ar kiti tretieji

asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus terminus

įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už

terminą, kurį tęsėsi 9.18.2.3, 9.18.2.4 ar 9.18.2.5 punkto pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji

asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos užbaigimo aktą,

Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti atskirą raštišką Susitarimą.

10. SUTARTIES VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

10.1. Sutarties vertė yra 4.4. papunktyje nurodyta sutarties vertė su PVM.

10.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika įtraukiant fiksuotos kainos

peržiūros taisykles. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose –

sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas

faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



10.3. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo

atsakomybei ir rizikai.

10.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos

Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos, bei žiniaraščiuose (sąmatose) detalizuotos

darbų kainos.

10.5. Darbų perdavimo ir priėmimo dokumentai turi būti detalizuoti, aiškūs ir parengti pagal

Užsakovo reikalavimus. Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Darbų perdavimo ir

priėmimo akte ir jo prieduose.

10.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui

raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

10.7. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą (jei buvo

taikomas).

10.8. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo dokumentą per

Statybos užbaigimo terminą – visą, arba Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos

užbaigimo dokumento ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui – atskaičius defektų taisymo sumą,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

10.9. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą šios Sutarties 4.4. papunktyje.

10.10. Užsakovas už laiku kokybiškai atliktus ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Darbus

atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą per 60 kalendorinių dienų.

10.11. Terminas, per kurį Užsakovas privalo mokėti Rangovui, yra skaičiuojamas nuo PVM

sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo informacinėje sistemoje SABIS dienos.

10.12. Sutarties vertė Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais

atvejais:

10.12.1. pagal 12 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą, Sutarties vertė gali būti koreguojama

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.

Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant

aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti

taikomas žemiau esantis būdas:

10.12.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių

darbų įkainiai), jei įmanoma:

10.12.1.1.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

10.12.1.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba pritaikant Sutartyje

numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

10.12.1.1.3. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno)

išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.12.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties vertė

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas

neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės

aktus. Perskaičiuota Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)



 - naujas PVM tarifas (procentais).

10.12.3. dėl kainų lygio pokyčio Sutarties kaina peržiūrima (perskaičiuojama) tokiomis sąlygomis:

10.12.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu

prašymu;

10.12.3.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo

diena;

10.12.3.3. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už su

darbais susijusias paslaugas (projektavimą, kitas inžinerines paslaugas, dokumentacijos rengimą, statinio

registraciją ir kt.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos;

10.12.3.4. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų

indekso statinių tipui „negyvenamieji pastatai“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per

bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

10.12.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos

darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą

formulę:

K = IPb / IPr

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

IPr – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra

paskelbta Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant

pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),

IPb – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra

paskelbta Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje perskaičiavimo termino datai.

10.12.3.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*K) + KD

kur:

PD – iki kainos perskaičiavimo atliktų Statybos darbų kaina Eur su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Statybos darbų kaina su PVM;

K – Indekso pokyčio koeficientas;

KD – kitos, neperskaičiuojamos, Sutarties kainos dalys su darbais susijusios paslaugos (Projekto

parengimas, inžinerinės paslaugos ir kt.);

10.12.3.7. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso

reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo

datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą ir Sutarties kainos detalizacijos

žiniaraštyje nurodytus įkainius, perskaičiuotą Sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo

sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

10.12.3.8. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina

taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti

Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl

Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba

(a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų

akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

10.12.3.9. kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas;

10.12.3.10. Sutarties kainos peržiūros gali būti koreguojama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos;

10.12.3.11. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų

pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio



koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

10.13. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Statinio

projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių,

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu

darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo

nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma,

kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai

nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų

apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

10.14. Pirkimo vykdytojas už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme

nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų

kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo sutarties kainos.3

Tokių darbų kiekių kainos nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal

Pakeitimų procedūrą, nurodytą 12 skyriuje.

10.15. PVM sąskaitos faktūros pagal šią Sutartį turi būti teikiamos per informacinę sistemą SABIS.

PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik po to, kai abi Šalys pasirašo apmokėjimui skirtus

dokumentus. Apmokėjimui skirti dokumentai privalo būti vizuoti ir pasirašyti Techninio prižiūrėtojo. Prie

informacinėje sistemoje SABIS teikiamos PVM sąskaitos faktūros privalo būti pridėta abiejų šalių ir

Techninio prižiūrėtojo pasirašyti apmokėjimui skirtų dokumentų skaitmeninės kopijos. Rangovo patirtas

išlaidas teikiant PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS Užsakovas neapmoka.

10.16. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:

10.16.1. PVM sąskaita faktūra pateikiama ne per informacinę sistemą SABIS, be Užsakovo

pasirašyto atliktų Darbų akto ir kitų apmokėjimui reikalingų dokumentų kopijų;

10.16.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas

neatitinka Sutarties; ir (arba)

10.16.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas ar Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

11. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo

bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą.

11.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike

nurodytus Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų ir su

Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 1.18 punkte, pabaigos ir nepateikia

Užsakovui pagrįstų įrodymų, įrodančių Darbų vėlavimą dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ir

(arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 8.1 papunktį ar

neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių už kiekvieną pavėluotą

dieną, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 4.4 papunktyje, įskaitant ir ne laiku parengtą ir suderintą Projektą.

Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

11.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną

per ataskaitinį kalendorinį mėnesį už kurį pateikta sąskaita faktūra, bet ne daugiau kaip 5 % sutarties kainos

neįskaitant PVM.

3 Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Nr. 1S-95, žr. aktualią redakciją) 33.3

punktas.



11.4. Rangovas Sutartyje nurodytu laiku (pagal Sutarties 7.1 punktą) neatlikęs darbų, ir Užsakovui

pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą

dieną, bet ne daugiau kaip 5% sutarties kainos neįskaitant PVM.

11.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali,

prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

11.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

11.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

11.5.3. nutraukti Sutartį.

11.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

12. PAKEITIMAI

12.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai

gali apimti:

12.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

12.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

12.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

12.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

12.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk.

Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio

statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo

parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

12.3. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

12.4. Sutarties Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto

ir 2 dalies nuostatomis.  Bei kitais VPĮ 89 str. atvejais, nei numatyta sutartyje.

12.5. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,

nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas

priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį

užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

12.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 10.12.1. papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas

turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti

pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

12.7. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

12.7.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 10.12.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

12.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 10.12.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų

Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.12.1

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

12.7.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal

10.12.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina.



12.7.4. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba

techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo

nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą

informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento

techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

12.7.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau

kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte

minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę

reikalauti Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

13. DRAUDIMAS

13.1. Rangovas privalo iki Statybos darbų pradžios šios Sutarties sąlygose numatytais atvejais

sudaryti šias draudimo sutartis:

13.1.1.1.projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai

vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu);

13.1.1.2.statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

(Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose ir (arba) Sutarties sąlygose

joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

13.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o

jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b)

draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s –

„A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė

draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; Rangovas Užsakovo

prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus.

13.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

13.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo

sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties

sąlygas vienašališkai. 

13.1.7. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio

dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

13.1.8. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose ir (arba)

Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai

patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.9. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta

draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus

ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

13.1.10. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai

padengti.

13.1.11. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti,

Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte

nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba

žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.12. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės,

turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. Jeigu

padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas



pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties

sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą

draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų

Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 13 skyriaus sąlygas. 

13.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas:

13.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo

civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą

patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Projektą rengsiančio Subrangovo

sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties

reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės draudimo

taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas,

skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį),

sudarymo dienos. 

13.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu 43 400 Eur už vieno

statinio projektą atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma. 

13.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 2 900 Eur Projektuotojo atsakomybės

draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

13.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas:

13.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios

dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių

dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti

įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.

13.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

13.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios

iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

13.3.5. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė,

nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 EUR, tačiau bet

kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo

taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

13.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos

darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto

užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

14.1. Garantiniai terminai:

14.1.1. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną

(neįskaitytinai).

14.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba)

visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu

Užsakovas dėl defektų ar jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai

terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

14.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus

susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės

rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės

dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.



14.2. Pretenzijos dėl defektų:

14.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objekto defektų, turi

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti

rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros

rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai

pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

14.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų

nulemtą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie

skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. 

14.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.

Užsakovas turi nupirkti ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu nėra sudaręs sutarties

tokioms paslaugoms). Užsakovas turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba

ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai

Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti Užsakovo

išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

14.2.4. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą

Šalių raštu sutartą terminą nuo tos dienos, kai Šalis gauna kitos Šalies reikalavimą skirti ekspertizę, bet

kuri Šalis turi teisę inicijuoti ekspertizę savarankiškai ir turi pati ją apmokėti. Jeigu ekspertizė nenustato,

kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį ar Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų ar

neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais

atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio

pareikalavimo.

14.3. Defektų šalinimas:

14.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties

arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. 

14.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus

bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir

jų nulemtos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos

pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus.

14.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos

pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą

atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo. 

14.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo

perdaryti tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja kokybiška dalimi, nebent

Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį derėtų

dar kartą taisyti.

14.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar

jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl

įrengtas Objekte.

14.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo

komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam Įrenginiui

ar jo naujajai daliai iš naujo taikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų

turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai

(Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies

atžvilgiu).

14.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius,

Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

14.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto

funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį.

Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo.



Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi

būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

14.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.

14.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas)

po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodytus

Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

14.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų:

14.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo

nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

14.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai

informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas,

taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

14.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią

permoką.

14.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti

sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

14.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl

defektų ar jų nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo

išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų

Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

14.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba

Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti

už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos

darbus bei sutvarkyti statybvietę.

14.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 14.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per

30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai

pagrįstą terminą. 

14.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti

Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos

iki tokio defekto pašalinimo dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 14.4.1.1 punktą.

14.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis

lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

14.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo

per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip nurodyta 14.2.1

punkte (ieškinio senaties terminas).

14.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:

14.5.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą,

atitinkantį nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba prieš 7 dienas

iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau;

14.5.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

14.5.2.1.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas,

pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 5 %

nuo Statybos darbų kainos su PVM, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: kad

Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal

Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas

yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir tokio

defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

14.5.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo

pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

14.5.2.3.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje

licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies,



kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą

investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba

lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti

įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui

investicinio lygio reitingo įrodymus;

14.5.2.4.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų

kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

14.5.2.5.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu 4.4.

punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

14.5.2.6.Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti

išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

14.5.2.7.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių

terminų pradžios dieną (14.1.1 punktas);

14.5.2.8.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti

ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų

sustabdymo laikotarpių), išskyrus 14.5.2.10 punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne

trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti,

kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių

terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant

Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 14.5.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų

pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

14.5.2.9.Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos

paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra

trumpesnis nei 14.5.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14

dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

14.5.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 14.5.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais

atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti

Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos

nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba)

nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu

draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3

metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

14.5.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko

besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti

Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo

išlaidoms;

14.5.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar

draudiko išmokėtomis sumomis;

14.5.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius

dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

14.5.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas

garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;



14.5.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam

užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą

taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

14.5.2.16. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus

tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs

Lietuvos Respublikos teismai;

14.5.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą, bet draudikai nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo,

kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti

Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba

tokio paties dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas gauna draudiko išduotą tinkamą

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė arba atsiranda

besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo

dienas.

14.5.3. Pasikeitus Sutarties kainai, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo pateikti Užsakovui

atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 14.5.2.5 punktą, ne vėliau

kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

14.5.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 14.5.2.10 punktą gautos Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo

neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30

dienų.

14.5.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo

nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo,

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti

Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 14.5 straipsnyje

nurodytas sąlygas, likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų, o 14.5.2.10

punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų.

Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigių dydis

nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir

atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra

užtikrinamas.

14.5.6. Garantiniai terminai:

14.5.6.1.Tiekėjas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas garantijas, bet ne mažiau

kaip 2 (du) metus, atliktiems įrengimo (sumontavimo) darbams - 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio

elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose

elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas (Lietuvos Respublikos

statybos įstatymo 41 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str.).

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 7.9 papunktį, trunka ilgiau nei 91

dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas

nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti

nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

15.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį,

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

15.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną

apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties

pažeidimų, jei Rangovas:

15.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 14.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros

vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;



15.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 8.1 papunkčio nuostatas arba visais

pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

15.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų (daugiau negu 30 kalendorinių dienų), kitaip aiškiai parodo

ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendorinį Darbų grafiką,

kaip nurodyta šios Sutarties 7.5 punkte, ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

15.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų

viešąjį pirkimą, kurio pagrindu sudaroma ši Sutartis;

15.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo

ūkinę veiklą, keičiama organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų yra tinkamai keičiama

Sutartis; 

15.3.6. kai Rangovas perleidžia iš sutarties kylančias teises ir pareigas be Užsakovo leidimo;

15.3.7. kai Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos, atsiradusius

garantinio laikotarpio metu per Užsakovo nustatytus protingus, technologiškai pagrįstus terminus.

15.4. Nutraukus Sutartį pagal 7.5 papunktį:

15.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba

dėl Darbų saugos, ir

15.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties,

ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas

reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius

atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

15.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas

Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

15.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

15.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

15.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė

tikėdamasis baigti Darbus.

15.6. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

15.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų

apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.7.1. per 60 dienų negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

15.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 7.9 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

15.7.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

15.8. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip

kylančių Rangovo teisių.

15.9. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 15.7 ir 15.8 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė

atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną

neatliktos Darbų dalies vertei.

15.10. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas

per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

15.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

15.10.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

15.10.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.



15.11. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 87

str. 2 dalies 9 punkte nurodytais sutarties nutraukimo, įskaitant šio įstatymo 90 straipsnyje nurodytus

atvejus, atvejais ir tvarka.

16. GINČAI

16.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami

dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pasiūlymo ginčą

spręsti derybomis gavimo dienos.

16.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti

derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai

Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

16.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo

derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami teisme Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius

įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

17. NENUGALIMA JĖGA

17.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir

jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

17.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą,

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

17.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure).

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas

turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją

ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne

vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių

rekvizitai nurodyti šios Sutarties 4.4 papunktyje.

18.2. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti

lietuvių kalba.

18.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių

Užsakovui ir Rangovui

arba (jeigu sutartis pasirašoma kaip elektroninis dokumentas)

Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais

parašais, ir po vienodą teisinę galią turintį egzempliorių turi Užsakovas ir Rangovas.

18.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Sutarties priedai:

1. 1 priedas. Rangovo pasiūlymas;

2. 2 priedas. Įkainotų veiklų sąrašas;

3. 3 priedas. Techninė specifikacija:



3.1. priedas. Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, 

Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektavimo užduotis;

3.2. priedas. Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S. Daukanto g. 19, 

Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektavimo ir rangos darbų techninė užduotis;

4. 4 priedas. Rangovo darbuotojų (specialistų) sąrašas;

5. 5 priedas. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas;

6. 6 priedas. Atliktų darbų aktas;

7. 7 priedas. Pažyma;

8. 8 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas: Rangovas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda

Įstaigos kodas 188777932

A. s. Nr. LT36 7300 0101 2072 4250

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Tel. +370 343 95 276

El. paštas priimamasis@kazluruda.lt

mailto:%70%72%69%69%6d%61%6d%61%73%69%73%40%6b%61%7a%6c%75%72%75%64%61%2e%6c%74


Sutarties Priedas Nr. 5

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, pavadinimas, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo

teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį.

Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už

kurią Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data



Sutarties priedas Nr. 6

(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil.

Nr.

Darbų grupių (etapų)

pavadinimas

Kaina

pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų

Darbų

grupės

(etapo) dalis

(%) nuo

Darbų

pradžios

Atliktų Darbų

grupės (etapo)

dalis (%) per

atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų

Darbų grupės

(etapo) per

atsiskaitomą

laikotarpį

suma (Eur) be

PVM

    

   

[Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal Veiklų

sąrašą]   

    

    

    

    

    

    

   Suma be PVM (Eur):  

  PVM [tarifas]: :

  Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. _________ mėn. 

__________d.



Sutarties Priedas Nr. 7

Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Rangovas: ........................................................

Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. __________

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20       m.  ……………………………  mėn.

 

Eil

.

Nr

.

Objekto

pavadini

mas

Rango

s

sutarti

es Nr.

Objek

to

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darb

ų

vertė

PV

M
Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas:

202.. m. ………………….. mėn. ……. d. 202.. m. …………….. mėn. ……. d.



Sutarties Priedas Nr. 8

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos

Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo

data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų

perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas,

sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus

priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 

atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 

įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 

[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 

nurodant pagrįstą laiką 

defektų taisymui ir įkainotą 

defektų vertę]

______________________________

Parašas



ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR. 5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19,

KAZLŲ RŪDOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMAS IR RANGOS DARBAI

Eil.

Nr.

Darbų grupių (etapų) pavadinimai Kiekis Kaina, Eur be PVM

1. Sutarties pirmasis etapas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-

5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto darbų projektavimas*

* Projekto sudėtis detalizuota Projektavimo

užduotyje (techninėje specifikacijoje)

1.1. Projekto parengimas 1 kompl.

2. Sutarties antrasis etapas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-

5008-3020), S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje,

kapitalinio remonto rangos darbai*

* Rangos darbai atliekami pagal Sutarties

pirmuoju etapu Rangovo parengto ir Statytojo

(Užsakovo) patvirtinto Projekto sprendinius

2.1. Sklypo sutvarkymo dalis (SP) 1 kompl.

2.2. Architektūros dalis (SA) 1 kompl.

2.3. Konstrukcijų dalis (SK) 1 kompl.

2.4. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis

(ŠVOK)

1 kompl.

2.5. Elektrotechnikos dalis (E) 1 kompl.

2.7. Elektrotechnikos. Saulės elektrinės prijungimo

dalis (E1)

1 kompl.

2.8. Elektroninių ryšių dalis (ER) 1 kompl.

2.9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų

organizavimo dalis (SO)

1 kompl.

3. Su Darbais susijusios paslaugos

3.1. Informacinio stendo apie statybą įrengimas pagal

LR Statybos įstatymo ir Europos parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas

1 kompl.

3.2. Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ)

užsakymas

1 kompl.

3.3. Statinio ir patalpų kadastrinių matavimų atlikimas,

kadastrinių matavimų bylų parengimas su VĮ

1 kompl.



Tiekėjas:

2026 m. ______________ mėn. _____d.

Registrų centras patikra, Energinio naudingumo

sertifikato parengimas, kita būtina išpildomoji

dokumentacija*

*Užsakovui pateikiama išpildomoji dokumentacija

detalizuota Darbų techninėje užduotyje

3.4. Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms

atlikti reikalingų dokumentų parengimas, pagal

STR statybos techninį reglamentą STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio

registravimas ir perleidimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir

statybos užbaigimo procedūrų atlikimas*

*Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo)

įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms

atlikti.

1 kompl.

Iš viso, Eur be PVM

PVM (21 proc.) suma, Eur

Iš viso, Eur su PVM (pasiūlymo kaina)
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ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiame  per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, savo jėgomis įvykdytų svarbiausių atliktų statybos darbų sąrašą:

Eil.

Nr.

Atliktų statybos

darbų objekto pavadinimas,

apibūdinimas (statinio nauja

statyba, ir/arba statinio

rekonstravimas, ir/arba statinio

paprastasis ir/arba kapitalinis

remontas)

Bendra objekto/

sutarties vertė

EUR be PVM

Savo jėgomis

atliktų1 statybos

darbų vertė

(Eur be PVM)

per lentelės 5

skiltyje

nurodytą (-us)

laikotarpį (-

ius)2

Statybos darbų atlikimo

tiksli data3

(vykdymo pradžia ir

pabaiga, nurodant

metus, mėnesį, dieną)

Užsakovo

identifikavimo

duomenys

Užsakovų pažymos (atsiliepimai)

apie tinkamai atliktus darbus4

(pridedama/nurodomas pridedamo

dokumento pavadinimas)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

…

…

…

1 Pažymėtina, kad vertinama tik ta atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko patys savo jėgomis, t. y., turi

būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, kiekiai, o ne visas vykdytos sutarties objektas (t. y., ne visi pagal sutartį atlikti

darbai, visa sutarties apimtis, kiekiai). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. (Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos Statybos

darbų gairės, https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf)
2 Nurodoma per lentelės 5 skiltyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo

jėgomis) vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais

ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
3 Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos

tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos.
4 Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus darbus.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf
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„Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas

___________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS

Eil.

Nr.
Reikalaujama informacija

Tiekėjo teikiama informacija 

apie objektą

1. Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)

2. Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą

patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai,

mėnuo, diena)

3. Užsakovas (pavadinimas, adresas)

4. Pagal sutartį atlikti darbai:

4.1. sutarties objektas

4.2. statybos darbų rūšis

5. Statinio kategorija

6. Statinio pobūdis

7. Pastatų paskirties grupė

8. Patvirtinantys dokumentai:*

1) atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir / ar kiti

pagrindžiantys dokumentai ir / ar kiti įrodymai

(užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo

pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų

priėmimo – perdavimo aktai, baigiamieji atliktų

statybos darbų priėmimo – perdavimo aktai (jei

juose bus reikalaujama informacija)), iš kurių

būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis

specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo

pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios

objektas buvo ypatingasis negyvenamasis

visuomeninės paskirties pastatas.

2) pranešimas Valstybinei teritorijų planavimo ir

statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie

statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos

sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, kuriame

Pridedami dokumentai

(įrašyti pridedamų dokumentų

pavadinimus, datas, Nr.)



2

turi būti nurodyta statybos darbų pradžia bei

statinio statybos vadovas.

Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus

informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio

kategoriją, statinio pobūdį, pastatų paskirties

grupę, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi

pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį

išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar

projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės

vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus

įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.
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