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I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Kazly Riidos savivaldybés administracija, j. k. 188777932,
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazly Ruda.

Pirkimo objektas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, kapitalinio remonto
projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos.

Projekto pavadinimas

Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.
Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, kapitalinio remonto
projektas®

*Projekto pavadinimas gali biti tikslinamas projekto
rengimo metu.

Statybos adresas

S. Daukanto g. 19, Kazly Ruda

Statiniy grupés sudétis

Pastatas - Administracinis pastatas (unikalus Nr. 5197-5008-
3020)

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Pastato paskirtis: Administraciné

Statybos pabaigos metai: 1975

Paprastojo remonto pabaigos metai: 2019

Kapitalinio remonto pabaigos metai: 2023 (dalies pastato)
Auksty skaicius: 4

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukstis vir$
zemes), m: 30,25 x 15,93 x 15,20

Bendras plotas, kv. m: 2697,49

Taris, kub. m: 10757

Sildymas: Bendroji centrinio $ildymo sistema

Védinimas ir kondicionavimas: Védinimas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Pastato energinio naudingumo klasé: F

Statinio statybos rusis

Statinio kapitalinis remontas*

*Statinio statybos rusis gali biiti tikslinama projekto rengimo
mertu.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

Esamos statinio

konstrukcijos, jy funkciné

paskirtis (buklé)

Pamatai: monolitiniy bloky

Sienos: gelZbetoninés panelés, plyty muras
Perdangos: gelzbetoninés surenkamos
Stogas: sutapdintas, dengtas prilydoma danga




2022 m. atlikta Pastato energijos vartojimo audito ataskaita.
Energijos vartojimo audito tikslas — iSanalizuoti objekto
1Soriniy atitvary bei inzineriniy sistemy biikle ir vadovaujantis
jvertinimo rezultatais, pasiiilyti tinkamas energijos taupymo
priemones bei nustatyti jy ekonominj efektyvuma.

Nustatyta, kad pastato iSorés sieny konstrukcija — g/b
ploks¢iy, kuriy sieny Siluminés varzos neatitinka Siandieniniy
statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Be to fasade
nemazai plysiy ir jtrikiy, daugelyje viety byra tinkas. Sienos
1§ iSorés aptrupéjusios, praleidzia atmosferos drégme. IS
1Sorés vietomis matyti jskilimai. Pamatas ir pastato cokoliné
dalis yra neapsiltintos, matosi jtrikimai konstrukcijoje,
nubyréjes tinkas, ateityje gali turéti jtakos pastato netolygiam
sédimui, dél ko atsiras papildomi jtriikimai. Pastato stogas yra
sutapdintas, dengtas prilydoma danga, Silumos sluoksnis
nejrengtas. Pastato langai mediniai, su dviem stiklais. Pastato
korpuso jéjimo durys yra pakeistos.

Ivertinus pastato atitvariniy konstrukcijy biikle, ji yra prasta,
atitvary konstrukcijos yra pazeistos, d¢l ko atsiranda dideli
Silumos nuostoliai. Esama pastato buklé nesudaro salygy
efektyviai naudoti energija, todél patiriami dideli Silumos
energijos nuostoliai.

Pastato statybai naudotos medziagos neatitinka Siuolaikiniy
reikalavimy. Pastatas netenkina esminiy statinio reikalavimy:
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas.*

»Higiena, sveikata ir aplinka.*

,Energijos taupymas ir $ilumos i$saugojimas.*

,» I'varus gamtos iStekliy naudojimas.*

Siuo metu pastatas yra naudojamas. Jame jsikire Kazly
Riidos savivaldybés administracijos skyriai, Kazly Riidos
senitinija ir kitos Kazly Riidos savivaldybei ir LR
ministerijoms pavaldzios biudzetinés istaigos,
nevyriausybinés organizacijos, privacios jmongs, taip pat
medicinos kabinetas, kurios teikia vieSgsias administracines
ir gydymo paslaugas gyventojams, uzsiima verslu.

Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio
reikalavimus, pagerinti jame btnan¢iy zmoniy veiklos
salygas ir esteting pastato iSvaizda, reikalinga atlikti pastato
iSoriniy ir vidiniy atitvary bei inzineriniy sistemy remonto
darbus:

pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinima;

langy ir lauko dury keitima;

fasado elementy atnaujinima*;

lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo
jrengima;

e nuogrindos aplink pastata jrengima;




e lauko laipty ir zmoniy su negalia pandusy atnaujinimg
(irengimg);

e Silumos mazgo atnaujinimg (modernizavimg) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu;

e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengima II,
[T ir IV pastato aukStuose**;

e evakuacinio i§¢jimo jrengima II pastato aukste®**.

*Pastato fasadiniy lauko sieny apdailos sprendinius
priderinti prie gretimame zemés sklype, adresu S. Daukanto
g. 19N, Kazly Riida, esancio priblokuoto Kultiiros paskirties
pastato (unikalus Nr. 5897-5001-3015) architektiiriniy
sprendiniy.

**Esamos — patalpy  ventiliacijos,  rekuperacijos  ir
kondicionavimo sistemos turi biiti issaugotos ir sklandZiai
integruotos j atnaujinamo fasado sprendinius priderinat
medziagiskumag.

***evakuacinis iséjimas jrengiamas Il pastato aukste
iSkertant laikanciojoje atitvaroje (sienoje) angq ir apjungiant
esamas patalpas (5-2) ir (6-35).

10. Duomenys apie statytojo -
turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. LéSy pobidis ir dydis Kazly Riidos savivaldybés biudZeto 1éSos + pastato patalpy
projekto realizavimui bendrasavininky prisidéjimas LR civilinio kodekso nustatyta
(1igyvendinimui) tvarka. Projekto jgyvendinimo vert¢ (pagal Statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) neturi virSyti
500000 Eur su PVM.
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis | Administracinio pastato (unikalus Nr. 5197-5008-3020), S.

Daukanto g. 19, Kazly Ridoje, kapitalinio remonto
projektavimas ir projekto vykdymo prieZiiira.
e statinio konstrukcijy daliné ekspertizé;
e projektiniai pasiiilymai;
Projekto sudétis™:
e Bendroji dalis (BD);
e Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);
e Architektiiros dalis (SA);
e Konstrukcijy dalis (SK);
gvildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
(SVOK);
e Elektrotechnikos dalis (E);
e Elektrotechnika. Saulés elektrinés prijungimo dalis
(E1);
e Elektroniniy rysiy dalis (ER);
e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis (SO);




e Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
(KS).
* Projekto sudétis gali biiti tikslinama projekto rengimo
metu.

12.1.

Projektavimo paslaugos

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus*.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina projektiniy pasitilymy
vieSinimas, vieSo susirinkimo organizavimas, projektiniy
pasiilymy koregavimas pagal pateiktus pasiilymus ir
pastabas, tame tarpe ir statytojo (uzsakovo) pastabas, projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, projekta tikrinanciy
institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, Projekto klaidy,
pastebéty statybos metu, taisymai bei projekto koregavimas
iSleidziant kitas projekto laidas.

Projektiniai sprendiniai ir jy pakeitimai derinami su
UZsakovu.

Visas su projektavimu susijusias iSlaidas (iSskyrus projekto
ekspertizés ilaidas) projekto rengéjas apmoka savo 1éSomis.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry
projekto daliy neturi prieStarauti vieni kitiems, ypac
atkreipiant démesj  projekto dokumenty — projekto sgnaudy
kiekio ziniaraS¢iy — kiekiy duomeny atitikt] projekto
sprendiniams.

Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencijg ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy,
rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas, buidingas konkretaus tiekéjo
tieckiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dé¢l kuriy
tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams bty
sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti, taip pat
vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy broSitry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

12.2.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimu

Projektuotojas turi uzsakyti ir gauti prisijungimo salygas,
topografiniy, geologiniy tyrin¢jimy dokumentus, atlikti
esamo statinio statybinius tyrin¢jimus*, kitus tyrimus
reikalingus Projekto parengimui, gauti statybg leidziantj
dokumenta**. Siy paslaugy suteikimo ir atlikimo kaing
Tiekéjas turi jskaiciuoti j bendrg pasiiilymo kaing.




*Projektuotojas atlieka (uzsako) esamy statinio konstrukcijy
techninés biiklés jvertinimg, energetinio naudingumo klasés
patikslinimq ir kitus tyrimus pagal poreikj.

**Projektuotojui  parengiamas jgaliojimas reikalingiems
dokumentams uzsakyti ir gauti. Taip pat statybq leidZianciam
dokumentui gauti.

12.3. | Projekto vykdymo Statinio projekto vykdymo prieziiira atlieckama jgyvendinat
priezilira projekto sprendinius statybos darby metu iki statinio statybos
uzbaigimo procediiry pabaigos®.
*Statinio  projekto  vykdymo  prieziiiros vadovas turi
apsilankyti objekte ne maziau 2 kartus per ménesj.
13. Paslaugy teikimo pradzia | Projektavimo paslaugy teikimo pradzia — Sutarties
ir trukmé pasiraSymo data. Projekto rengimo trukmé (iskai¢iuojant
prisijungimo salygy gavimg, topografiniy, geologiniy
tyrinéjimy dokumenty parengima, statyba leidziancio
dokumento gavimg) — 4 (keturi) ménesiai nuo Sutarties
pasiraSymo.
Projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimo pradzia —
Rangos darby vykdymo pradzia. Planuojama Rangos sutarties
trukmé 8 (aStuoni) ménesiai*.
*Projekto vykdymo priezitiros paslauga teikiama visq Rangos
darby sutarties vykdymo laikotarpj iki statinio statybos
uzbaigimo procediiry pabaigos.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
dokumentams taikomi projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
teisés aktai, normatyviniai | reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su
statybos techniniai teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
normatyviniai statinio visiems statybos dalyviams: Lietuvos Respublikos statybos
saugos ir paskirties istatymas, statybos techniniai reglamentai, Vyriausybés
dokumentai, teritorijy igalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN, elektros
planavimo dokumentai. jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai organizuojant ir atliekant
statybos  darbus, teritorijy planavimg ir  statybg
reglamentuojantys Savivaldybés tarybos sprendimai.
15. Funkciniai (paskirties) ir Siekiant (pa)tenkinti pastatui keliamus esminius statinio

naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

reikalavimus, pagerinti pastate biinan¢iy Zmoniy veiklos
salygas ir pastato esteting iSvaizda, reikalinga atlikti pastato
iSoriniy ir vidiniy atitvary bei inzineriniy sistemy remonto
darbus.

Suprojektuoti:
e pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinima;
e langy ir dury keitima;
e fasado elementy atnaujinima;

e lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo
jrengima;




nuogrindos aplink pastatg jrengima;

lauko laipty ir Zzmoniy su negalia pandusy atnaujinimg
(irengimg);

evakuacinio i$¢jimo jrengima II pastato aukste;
Silumos mazgo atnaujinimg (modernizavimg) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu;

kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengima II,
I ir IV pastato aukStuose;

ant stogo saulés elektrinés iki 30 kW galios jrengima
(numatant vieta papildomos (-y) saulés elektrinés (-iy)
sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru);
zaibosaugos jrengima;

pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengima;
pagrindinio fasado iSorinés reklamos monochrominés
juostos jrengima;

teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy ] pastata
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavima.

Projekta suskirstyti i tris darby etapus.

Pirmame etape numatyti:

pamaty, lauko sieny, stogo apsiltinima;

langy ir lauko dury keitima;

fasado elementy atnaujinima;

lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo
jrengima;

nuogrindos aplink pastatg jrengima;

lauko laipty ir Zmoniy su negalia pandusy atnaujinimag
(irengimg);

evakuacinio i§¢jimo jrengima II pastato aukste;
kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengima II,
I ir IV pastato aukStuose;

pagrindinio fasado akcentinio apS$vietimo jrengima;
pagrindinio fasado iSorinés reklamos monochrominés
juostos jrengima, dalj ploto skiriant pastato
bendrasavininkams (pagal poreikj);

teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy ] pastata
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavima.

Antrame etape numatyti:

Silumos mazgo atnaujinimg (modernizavimg) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu.

TreCiame etape numatyti:




e ant stogo saulés elektrinés iki 30 kW galios jrengimag
(numatant vietg papildomos (-y) saulés elektrinés (-iy)
sumontavimuli ir pajungimui visu stogo perimetru);

Pastato fasado apdailos sprendinius priderinti prie gretimame
zemés sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazly Rida,
esancio priblokuoto Kulttiros paskirties pastato (unikalus Nr.
5897-5001-3015) architektiiriniy sprendiniy.

Projekto sprendiniai turi uztikrinti, kad bus pasiekta pastato
energinio naudingumo klasé ne zemesné kaip B.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Projekto sprendiniai turi tenkinti higienos normos HN
42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas* reikalavimus.

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius geb¢jimus turintys asmenys, tai
yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;

lankstumas — galimybé ta pat] naudojama
dalyka prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz.
reguliuoti aukstj);

paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti
zalg ar orumo pazeminima;

maziausios jégos sanaudos — aplinka ir
produktais gali pasinaudoti ir mazesne fizing jéga turintys
asmenys;

optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy,
statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar
gamin] padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkama j€jima ] patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga
ir pan.;

vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutrikstamas
pereinant i§ vienos vietos j kita;

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis




18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Numatyti:
plano) e lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo
jrengima;
e nuogrindos aplink pastatg jrengima;
¢ lauko laipty ir Zmoniy su negalia pandusy atnaujinima
(jrengima).
18.2. | architektiiros daliai Numatyti:
e fasado elementy atnaujinima*;
¢ kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy iSoriniy
bloky (jrenginiy) jrengimg™**;
e pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengima;
e pagrindinio fasado reklaminio stendo (su keifiamais
jmoniy monochrominiais logotipais) jrengima;
e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy j pastata
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavima.
*Sieny apdailos sprendinius priderinti prie gretimame Zemés
sklype, adresu S. Daukanto g. 19N, Kazly Riida, esancio
priblokuoto Kultiiros paskirties pastato (unikalus Nr. 5897-
5001-3015) fasado elementy architektiriniy sprendiniy.
**Esamos  patalpy  ventiliacijos,  rekuperacijos  ir
kondicionavimo sistemos turi biiti iSsaugotos ir sklandZiai
integruotos j atnaujinamo fasado sprendinius priderinat
medziagiskumag.
18.3. | konstrukcijy daliai Numatyti:
e pamaty, lauko sieny, stogo Siltinamojo sluoksnio ir
ventiliuojamo tipo fasado jrengima;
e lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimg ir surinkimo
jrengima;
e lauko laipty ir zmoniy su negalia pandusy atnaujinimg
(irengimg);
e cvakuacinio i8¢jimo jrengimg II pastato aukste;
¢ kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy iSoriniy
bloky (jrenginiy) jrengima;
e ant stogo saulés elektrineés iki 30 kW galios jrengima
(numatant vieta papildomos (-y) saulés elektrinés (-iy)
sumontavimuli ir pajungimui visu stogo perimetru).
18.4. | technologijos daliai -

18.5.

susisiekimo daliai




18.6. | vandentiekio ir nuoteky -
Salinimo daliai
18.7. | sildymo, védinimo ir oro Numatyti:
kondicionavimo daliai e Silumos mazgo atnaujinimg (modernizavimg) su
Silumos tiekimo magistralinio vamzdyno pakeitimu ir
Silumos paskirstymo valdymu;
e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengima II,
I ir IV pastato aukStuose.*
*Esama  patalpy  ventiliacijos su  rekuperacija  ir
kondicionavimo sistema turi biiti iSsaugojama ir sklandzZiai
integruota | atnaujinamo fasado sprendinius priderinat
medziagiskumag.
18.8. | dujotiekio daliai -
18.9. | elektrotechnikos daliai Numatyti:
e kondicionavimo ir rekuperacijos sistemy jrengimg 2,
3 ir 4 pastato aukstuose;
e pagrindinio fasado akcentinio apSvietimo jrengima;
e pagrindinio fasado iSorinés reklamos monochrominés
juostos jrengima;
e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy j pastata
vaizdo steb¢jimo jrangos sumontavima;
e ant stogo saulés elektrinés iki 30 kW galios jrengima
(numatant vieta papildomos (-y) saulés elektrinés (-iy)
sumontavimui ir pajungimui visu stogo perimetru).
18.10. | Elektroniniy rySiy daliai e teritorijos (pagrindinio fasado) ir patekimy j pastatg
vaizdo stebéjimo jrangos sumontavima.
18.11. | Gaisrinés saugos daliai -
18.12. | kita Numatyti:

¢ lauko laipty ir Zzmoniy su negalia pandusy atnaujinimag
(jrengimg) taikant STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas® ir standarto ISO 21542:2011 (LT)
reikalavimus.




19. Reikalavimai susije su Numatyti:

,.Zaliyjy pirkimy* nuostaty e Projekto sprendiniai turi (pa)tenkint esminius statinio
lgyvendinimu bei statinio reikalavimus:
tvarumo kriterijai ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

»varus gamtos iStekliy naudojimas.*

20. Nurodymai sprendiniy Pries teikiant praSymg Uzsakovui pritarti Projektiniams
derinimui, jy pritarimui ir | sprendiniams, Projektuotojas turi pristatyti ir pakomentuoti
pan. pagrindinius projektinius sprendinius bei apibendrinti

Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uzduociai.

21. Reikalaujami ekonominiai | Sutaupyti ne maziau kaip 50 proc. metiniy pastato
rodikliai eksploatacijos  iSlaidy  (Silumos/vésinimo  energijos

suvartojimo).

22. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine lietuviy kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

23. Nurodymai statinio Projekting dokumentacijg pateikti 1 egz. popieriuje ir 1
projekto dokumenty komplekta skaitmeninéje latkmenoje (pdf ir dwg formatais).
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

24, Ekspertizes atlikimas Projekto  ekspertiz¢  privalo  organizuoti  Statytojas

(Uzsakovas), o Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius
dokumentus. Dokumenty, biitiny projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos
vietos, sudétingumo, poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai bei kt. Zemiau pateikiamas sqrasas

dokumenty, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, taciau gali buti nurodoma,

kad kai kuriuos is ty dokumenty privalés gauti pats projekto rengéjas ir tai isvardinama Techninés

uzduoties 12.2 punkte/.

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapuy sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.

*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia,
gretimos teritorijos), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
sklypy (trasy) inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai
geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai, aplinkos, krastovaizdzio,
higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas
esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti
jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy statiniy, kuriems gali




turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamy pastaty
nuosédziy ir deformacijy stebéjimai.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos (-y) kopija (-
0s).

2023-12 ND kadastriné byla (Kazly Riidos sav. Kazly Riidos m. S.
Daukanto g. 19);

2023-12 ND kadastrin¢ byla (Kazly Rudos sav. Kazly Riidos m. S.
Daukanto g. 19-1);

2023-12 ND kadastriné byla (Kazly Riidos sav. Kazly Riidos m. S.
Daukanto g. 19-2B).

29 lapai

Duomenys apie statytojo pasirinktg gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant ] numatomo projektuoti
statinio specifika:

2025-05-06 RC israsas Kazly Rida, S. Daukanto g. 19 (Zemés ir
statiniy);

2025-05-06 RC iSraSas Kazly Rida, S. Daukanto g. 19-1
(Patalpos);

2025-05-06 RC israsas Kazly Rida, S. Daukanto g. 19-2A
(Patalpos);

2025-05-06 RC israSas Kazly Ruda, S. Daukanto g. 19-2B
(Patalpos);

2025-05-06 RC iSraSas Kazly Rida, S. Daukanto g. 19-3
(Patalpos);

2025-05-06 RC 1israsas Kazly Rida, S. Daukanto g. 19-4
(Patalpos);

2025-05-06 RC israsas Kazly Riida, S. Daukanto g. 19-5
(Patalpos).

18 lapy (pdf
formatu)

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai
turinCius jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu
metu vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo
objekto projekto sprendiniais).

2022-10 Pastato S. Daukanto g. 19, Kazly Riuda Energijos
vartojimo audito ataskaita;

2020 m. Kultoros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S.
Daukanto g. 19N, Kazly Rudoje rekonstravimo, ir dalies
administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g.
19, Kazly Riidoje, kapitalinio remonto projektas , TP.

67 lapai (pdf
formatu)

1 TP
komplektas
skaitmeninéje
laikmenoje
(pdf formatu)




Kazly Riidos savivaldybés administracijos pataréja
(savivaldybés vyriausioji architekté), laikinai vykdanti

Architektiros ir teritorijy planavimo vedéjo funkcijas

Parenge

Kazly Riidos savivaldybés administracijos
Architekttiros ir teritorijy planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Jurgita Boceviciené

Simas Slekys




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kazly Rados savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

ADMINISTRACINIO PASTATO (UNIKALUS NR.
5197-5008-3020), S. DAUKANTO G. 19, KAZLY RUDOIE,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-12-08 Nr. Vd-4299

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos

numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Jurgita Boceviciené Pataréja

Paraso sukirimo data ir laikas

2025-12-08 16:54

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59
Paraso paskirtis Tvirtinimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Rokas Liaudinskas Direktorius

Paraso suklirimo data ir laikas

2025-12-08 17:47

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas

2025-09-27 10:48 - 2030-09-27 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20251129.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2025-12-09)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-12-09 nuorasa suformavo Simas Slekys

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2025-12-09 Dokumenty valdymo sistema

,Kontora“






