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[bookmark: _Hlk216343334]KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ KOREGAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


[bookmark: _Hlk216344365]Vadovaujantis 2019 m. spalio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–217 patvirtintomis Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų (toliau – KRSPP) nuostatomis, KRSPP įgyvendinimo vertinimas ir koregavimas (KRSPP vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių peržiūrėjimas), vykdomas vieną kartą per KRSPP įgyvendinimo laikotarpį – 2026 m. kartu su tų metų KRSPP tarpinės įgyvendinimo ataskaitos rengimu.
Siekiant užtikrinti strateginio valdymo viešumą ir skaidrumą dokumentai bus patalpinti Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt ir interneto svetainėje adresu www.facebook.com/kedainiurajonosavivaldybe.   

1. Pagrindinė informacija.
1.1. Perkančioji organizacija – Kėdainių rajono savivaldybės administracija, adresas J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai.
1.2. Numatoma KRSPP teritorija – Kėdainių rajono savivaldybės teritorija.
1.3. Paslaugos atlikimo tikslas – atlikti KRSPP koregavimą. 
1.4. Paslauga turi būti teikiama atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir strateginius dokumentus, reglamentuojančius planavimo proceso organizavimo, planavimo dokumentų rengimo ir atsiskaitymo už patvirtintų planų vykdymo tvarką, kurie privalo būti taikomi arba gali būti pritaikyti savivaldybių strateginio ir bendrojo planavimo procesui organizuoti. Taip pat turi būti atsižvelgta į savivaldybėje rengiamus dokumentus, vidines savivaldybės procedūras ir tvarkas.
1.5. Parengtas KRSPP koregavimo projektas turi būti suderinamas su Paslaugų gavėju ir patvirtintas Savivaldybės tarybos posėdyje.

2. Paslaugų teikimo eiga ir atlikimo terminai. 
2.1. Prieš pradedant rengti KRSPP koregavimo projektą, būtina sudaryti ne mažiau kaip 4 Darbo grupes strateginio plėtros plano koregavimo procesui koordinuoti. Darbo grupės turi būti sudarytos atsižvelgiant į atskiras veiklos sritis, sektorius. Darbo grupių nariais kviečiami būti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės įsteigtų įstaigų/ įmonių darbuotojai, Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių ir Savivaldybės plėtrai svarbių valstybinių, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys. Darbo grupėse turi dalyvauti Paslaugų teikėjo ekspertas (-ai), turintis (-ys) profesinę kvalifikaciją ir darbo patirtį atitinkamoje srityje. Darbo grupių sudėtis tvirtinama Savivaldybės mero potvarkiu. Darbo grupių veiklos organizavimą (medžiagos rengimą, darbo grupės narių sušaukimą į posėdį, posėdžių moderavimą, protokolo rengimą ir kt.) atlieka Paslaugos teikėjas. Darbo grupių posėdžiai vyksta Savivaldybės nurodytose patalpose.
2.2. Paslaugos atlikimo uždaviniai:
2.2.1. Atlikti Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 metų esamos situacijos analizės atnaujinimą. Įgyvendinimo terminas – per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.2.2. Atlikti KRSPP vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių peržiūrą ir tikslinimą, atsižvelgiant į aktualius galiojančius teisės aktus ir esamą situaciją. Įgyvendinimo terminas – per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.2.3. Parengti tarpinę KRSPP įgyvendinimo ataskaitą. Įgyvendinimo terminas – per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
         2.3. Atliekant KRSPP koregavimą būtina:
2.3.1.  Atlikti ne mažiau kaip 3 tyrimus (1-gyventojų laimės indekso, 2-gyventojų saugumo pojūčio, 3-paslaugos tiekėjo pasiūlytas, atsižvelgiant į esamos situacijos atnaujinimo metu kilusius klausimus). Įgyvendinimo terminas – per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.3.2.  Pasitelkti tarptautinio eksperto darbą rengiant KRSPP koregavimą. Įgyvendinimo terminas – per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.3.3.  Pasitelkti darbo grupių darbą KRSPP koregavimo procese. Įgyvendinimo terminas – per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.3.4.  Parengtą KRSPP koregavimo projektą pristatyti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariams. Įgyvendinimo terminas – per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
2.3.6.  Parengtą KRSPP koregavimo projektą pristatyti Kėdainių bendruomenei (1 viešas pristatymas gyventojams ir žiniasklaidai, 1 straipsnis rajono žiniasklaidoje, 1 straipsnis internetinėje erdvėje). Įgyvendinimo terminas – per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Patvirtintas KRSPP koregavimas – per 9 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

3. Kita informacija.
3.1. Paslaugos turi būti suteiktos ir visi reikalingi dokumentai, nurodyti techninėje specifikacijoje, turi būti parengti per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaitomas laikas, skirtas paslaugų rezultatų vertinimui, pastabų teikimui ir rezultatų priėmimui nurodytuose etapuose, pristatymui ir patvirtinimui taryboje bei viešinimui. 
3.2. Vykdomas Žaliasis pirkimas, kadangi atitinka Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 4.4.3. punktu pirkimas laikomas „žaliuoju“, nes „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. 
3.3. Teikiant perkamas Paslaugas nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, atsižvelgiant į tai, papildomi aplinkosauginiai reikalavimai Pirkime nenustatomi.


Parengė
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