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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos . - Projekto dalies
Nr. | Zymuo Laida | Bylos pavadinimas vadovas (PDV) Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis B
2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis J. Zalys
3. SA 0 Architektariné dalis J. Zalys
4. SK 0 Konstrukcijy dalis G. Sakalys
5. S 0 Susisiekimo dalis T. Kasperavicius
6. NS 0 Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis D. Breiva
7. E 0 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis A. Mauruca
Pasirengimo statybai ir statybos darby G. Sakalys
8. SO 0 o .
organizavimo dalis
9. KS 0 Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo dalis | G. Sakalys
10. | EK 0 | Ekonominé dalis A. Braga
(rengéjas)

STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ"!' Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
Antrastinis lapas 1 0 Antrastinis lapas
1. | P23-016-NSTP-BD.PDSZ 3 0 Dokumenty sudéties Ziniarastis
2. | P23-016-NSTP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. | P23-016-NSTP-BD.BAR 17 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
4. | P23-016-NSTP-BD.BTS 11 0 Bendroji techniné specifikacija
5. | P23-016-NSTP-BD PSS 5 0 PrOJe:kto pritarimy ir suderinimy
sgrasas
6. | P23-016-NSTP-BD.PTSS 2 o | Projektodaliyvadovy
tarpusavio suderinimy sgrasas
STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ':' Dokumento zymuo L:E Y | Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. | P23-016-NSTP-BD.B-01 1 0 Situacijos planas
2. | P23-016-NSTP-BD.B-02 1 0 Sklypo vertikalusis planas
3. | P23-016-NSTP-BD B-03 1 0 Suvestlnls sklypo inZineriniy
tinkly planas
0 2024 Statybg leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Eg[(v UAB ,SRP Projektas* Pésgiyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos $alia
NR. ' s R P zemeés sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas
36328 | PV Tadas Kasperavicius //”V OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1= Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P23-016-NSTP-BD.PDSZ 1 3
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ﬁ"!' Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
InZineriniy tinkly ir susisiekimo

4. | P23-016-NSTP-BD.B-04 4 0 komunikacijy sudétingy sankirty
pjaviai

5. | P23-016-NSTP-BD.B-05 1 0 Fasadas

6. | P23-016-NSTP-BD.B-06 1 0 Pamaty planas

7. | P23-016-NSTP-BD.B-07 1 0 Vizualizacija

STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ"!' Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas Pastaba
1. |- Techniné uzduotis
2. |- Nekilnojamojo turto registro iSrasai (sklypai)
3. |- Topografinis planas
4. | 1801-031-TP-IGT IGGT projektiniai tyrimai
5. | 50590-2024 Papildomy geologiniy tyrimy ataskaita
6. | Nr. A-1554 Detalusis planas Brastos g. 32
Teritorijos tarp Petro VileiSio tilto, Jonavos g.,
7. | Nr. A-4035 Saukliy g. Ir Sv. Gertriidos g., Kaune, detalusis
planas
8. | Nr. A-779 Ze_m_évs_ .s.klypo_ p. VileiSio fulto deSiniajam
prietil€iui jrengti Kaune detalusis planas
9. | Nr.23-237 Pazyma apie hidrometeorologines saglygas
UAB ,SRP projektas” direktoriaus jsakymas
10. | Nr. ]-23-21 . . SR .
deél paskyrimo eiti projekto vadovo pareigas
UAB ,SRP projektas® direktoriaus jsakymas
11. | Nr. ]-23-22.1 dél paskyrimo eiti projekto dalies vadovo
pareigas
12. | Nr. 36328 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
13. | Nr. 33743, Nr. 34501, Nr. A 1667 | Projekto dalies vadovy kvalifikacijos atestatai
14. | P23-016-NSTP-PP Projektiniai pasitlymai
15. | - Pritarimas projektiniams pasiulymams
16. | - Visuomenei svarbaus statinio projektavimo
' viedojo susirinkimo dokumentacija
Poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura
7.- 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas
18. | Nr. S2- (6.2 Mr) Aplinkos apsaugos agentiros atrankos iSvada
19. | Nr. 25 Vidaus vandens keliy direkcijos projektavimo
salygos
20. | 2022-04-20 Nr. 39-15-46 Kauno miesto savivaldybés transporto skyriaus
salygos
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-016-NSTP-BD.PDSZ 2 3 0
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ﬁ"!' Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas Pastaba
21 | 2022-04-29 Nr. SKS-34 KL_JIt_Gros__paveIdo depa_rtar_n(_anto prie Kultdros
ministerijos, Kauno teritorinis skyriaus sglygos
22. | 43-10-199 Miesto tvarkymo skyriaus sglygos
23 2022-05-10 Nr. (4)-V3-722 Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos
’ sglygos
24. | Nr. (30.2)-A4E Aplinkos apsaugos agentiros rastas
25. | - UzZstatymo teisés (superficies) sutartis
26. | P104947 AB ,Energijos skirstymo operatorius” derinimas
27. | P23-016-NSTP-BD.B-04 UAB ,Skaidula“ derinimas
28. | Nr. SAV-335491 Kaqn.o miesto savivaldybés administracijos
derinimas
29. | P23-016-NSTP-VN UAB ,Kauno vandenys* derinimas
Kultdros paveldo departamento prie Kultiros
30. | (12.56-K E)2K-3039 ministerijos, Kauno teritorinis skyriaus
derinimas
31. | 2024-04-15 Nr. 28-79 Vidaus vandens keliy direkcijos derinimas
30 |- Kauno miesto savivaldybés Transporto ir
’ eismo organizavimo skyriaus derinimas
33. | - AB ,Telia Lietuva“ derinimas
34. | - UAB ,Kauno gatviy apSvietimas*“
Kauno miesto savivaldybés administracijos
35. | - ; . O
Miesto tvarkymo skyriaus derinimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P23-016-NSTP-BD.PDSZ 3 3 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

LT Kauno miesto savivaldybé

Kiekis
Pavadinimas Mato :
vienetas Es.arr.u . Proje.ktl.m.al Pastabos
rodikliai | rodikliai
. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-1656-7650)
1. Sklypo plotas m? 35644 35644
I. SKLYPAS (unik. Nr. 4400-5999-0253) Sklype atliekami dangy
suvedimo darbai

1. Sklypo plotas m? 16136 16136
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

T C . Nauja statyba
3.1 Péséiyju/dviratininky tiltas Ypatingasis statinys
3.1.1 Pésciyjy/dviratininky tilto ilgis* m - 302,64
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1 Nuoteky salinimo tinklai
4.1.1 Lietaus nuoteky tinklai (Jonavos g. Nauja statyba
1A pusé) Neypatingasis statinys
4.1.1.1 Nuoteky Salinimo tinklo ilgis* m 24
4.1.1.2 Vamzdzio skersmuo mm 200+400
4.1.1.3 PavirSiniy nuoteky surinkimo latakai m 43
4.1.2 Lietaus nuoteky tinklai (Brastos g. Nauja statyba
pusé) Neypatingasis statinys
4.1.2.1 Nuoteky Salinimo tinklo ilgis* m 30
4.1.2.2 Vamzdzio skersmuo mm 400

0 2024 Statybg leidzian¢iam dokumentui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gg:-(v UAB ,SRP Projektas” Pésgiyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos $alia
NR. ' s R P Zemes sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas
36328 | PV Tadas Kasperavicius /,///4/ OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
C Bendrieji statinio rodikliai 0

KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

P23-016-NSTP-BD.BSR

1 2
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Kiekis
Pavadinimas Mato .
vienetas Es.arr.u . Pro;e_ktl_nl_al Pastabos
rodikliai rodikliai
RS . ek Nauja statyba

4.2. Apsvietimo tinklai Nesudétingasis statinys
4.2.1. Ap8vietimo tinklo ilgis* m - 980

Al-4x35

Cu-5x6
Lo 2 -

4.2.2 Skerspjavio plotas mm Cu-3x1.5

Cu-2x1,5

Pastaba:

* ZvaigZzdute paZyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

** ZvaigZdutémis paZymeéti kilnojami statiniai, kuriems statyba leidZiantis dokumentas néra i§duodamas.

Projekto vadovas Tadas Kasperavicius, Kvalifikacijos atestato Nr. 36328

DOKUMENTO ZYMUO
P23-016-NSTP-BD.BSR

LAPAS | LAPY

LAIDA
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2024 Statyba leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. i «
DOK. UAB ,SRP Projektas Pésgiyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos $alia
NR. s R P Zemes sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas
36328 | PV Tadas Kasperavicius W OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
C Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P23-016-NSTP-BD.BAR

1 17
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio

saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);

- Zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrinéjimy dokumentai;
- Statinio kadastriniy matavimy dokumentai;

- Registry centro Zemeés sklypy ir statiniy iSrasai;

- Galiojantys teisés aktai.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
. InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai — UAB , TopoEra“
. InZineriniy geologiniy tyrinéjimai — UAB ,Tyrens Lietuva®“.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio iS§saugojimo*

XIll-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST EN 197-1

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13282-1

Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai kietéjantys hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai,
LST EN 1008 jskaitant grgZinamg i§ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojamg betono
miSiniui ruosti
D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

P23-016-NSTP-BD.BAR 3 17 0
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D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas*
D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai
D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”
D1-131 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas*

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai“

346

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265

~Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai“

D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
Saugotiny medZiy ir krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio pa$alinimo atvejy, Siy darby

D1-87 vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos
apra$as

85/233 Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai

A1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisykles

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

1086 Keliy eismo taisyklés

V-294 PDTP 12 Pésciuyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

V-111 |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
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V-298 PJT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

V-7 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

V-191 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

VE-16 TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

V-110 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-390 TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

V-194 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.

V-191 TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riikliy, techniniy reikalavimy aprasas

V-16 JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

V15 TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

V-81 |T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

V-389 |T ZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

V-146 R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy aprasas
T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3¢&iy jrengimo
taisyklés
MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok&¢&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

622 Statinio statybos risys

D1-880 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

3-263 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

D1-468 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

STR1.01.04:2015

“Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas”

2011-03-09 .

Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

JV-538 PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba“

[-2044 Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas
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1.4. Projekto tikslas ir uzduotis
Rengiamo projekto ,Pésciyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32, Kaune, iki teritorijos Salia Zemés sklypo
Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas® pagrindinis tikslas suprojektuoti inZinerinj statinj — pésciyjy tiltg bei

pritaikyti jj visuomeniniam naudojimui.

Tikslui pasiekti numatomos Sios uzduotys:

- Tilto projektavimas;
Asfalto dangos konstrukcijos projektavimas tilto prieigose sklandZiam suvedimui su esama

infrastruktdra;
Lauko vandens ir nuoteky Salinimo sistemos projektavimas;

- ApSvietimo projektavimas.

1.5. Kompiuterinés programos, kuriomis, vadovaujantis parengtas projektas

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.
- Autodesk Revit;
- Sofistik;
- GEOS.
2. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO

KATEGORIJA IR KITI REIKALINGI DUOMENYS

2.1. Statinio statybos vieta
Naujai statomas pésciyjy tiltas per Neries upe yra Kauno miesto savivaldybéje. Statinys projektuojamas

nuo Brastos g. 32 iki teritorijos Salia zemés sklypo Jonavos g. 1A, Kauno mieste. Statinys projektuojamas zemés
sklype unikalus Nr. 4400-1656-7650, Zemés sklype unikalus Nr. 4400-5999-0253 bei laisvoje valstybinéje Zzeméje.
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1 pav. Projektuojamo statinio vieta
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2.2. Duomenys apie projektuojamus statinius patenkan€ius j projektuojamo statinio darby riba

Pésciuju/dviratininky tiltas

Statinio naudojimo paskirtis InZinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé Susisiekimo komunikacijos
Kiti transporto statiniai -

InZineriniy statiniy pogrupis Pésgiyjy/dviratininky tiltas

Numatoma statyby rasis Nauja statyba

Statinio kategorija Ypatingas statinys

Statinio bendras ilgis: 302,64 m

Tilto naudojimo plotis: 6,5m

Perdangos ilgis 260 m

Perdangos formulé 70+120+7 m

Pastaba. Visi parametrai pateikti Sioje lenteléje gali bati tikslinami.
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. Sklype esantys statiniai

Zemiau esangioje lenteléje (Zr. 1 lentelé) pateikiami darby ribose patenkantys esami registruoti statiniai.
InZineriniai tinklai, kurie patenka j projektuojamo statinio darby ribg, aprasomi skyriuje 3.2.

1 lentelé. Darby ribose esantys/besiribojantys registruoti statiniai

Statiniy grupé Statinys Unikalus numeris Pastaba
Inzineriniai tinklai | -etaus Ir ft‘f:zgg'” nuoteky 4400-5707-7571
Inzineriniai tinklai | ietaus ir fekaliniy nuoteky 4400-5894-7547
tinklas
Susisiekimo Pésciyjy takas 4400-2793-3053
komunikacijos
Susisiekimo Gatve 4400-0738-7453
komunikacijos

3.2. Inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Nagrinéjamoje teritorijoje yra jrengti Sie tinklai:
- Lietaus ir fekaliniy nuoteky tinklai;
- Zemosios jtampos poZzeminiai elektros tinklai;

- Pozeminis dujotiekio tinklas;
- RySiy poZzeminés trasos ir kabeliai.

3.3. Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultiiros paveldo objektus

Projektuojamas statinys patenka j saugomas ir nekilnojamojo kultdros paveldo objekty teritorijas. Statinys
projektuojamas Kauno senamiescio teritorijoje. Taip pat, statinys patenka ir j Neries upés (Natura 2000-BAST)
saugomag teritorijg. Iki artimiausio kultlros paveldo objekto yra ~300 m.
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.' X Kultiros paveldo tlermorijos [
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’
/.f Kulthros paveldo objektal Q

Kradtovalzdisal

L

2 pav. Saugomy teritorijy zemélapis

Planuojamas tiltas patenka j 2455 ha plotg uzimancig Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000* buveiniy
apsaugai svarbig teritorijg (toliau — BAST) Neries upé (LTVINOOQ9), kurioje saugoma: 3260 Upiy sraunumos su
kurkliy bendrijomis, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6510 Sienaujamos mezofity pievos, 7160 Nekalkingi $altiniai ir
Saltiniuotos pelkés, 8210 Karbonatiniy uolieny atodangos, 8220 Silikatiniy uolieny atodangos, Baltijos laSisa,
Kartuolé, Kirtiklis, Paprastasis kajagalvis, Pleistiné skété, Salatis, Udra, Upiné négé.

teritorijos

Buveiniy apsaugai svarbios X "ﬂ,agﬂa > g m
- ot 3

Neries upé

Steigimo data

e Planuojamo tilto vieta \
Steigimo tikslas

« 3260 Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis

* 6430 Eutrofiniai aukstieji zolynai ]

* 6510 Sienaujamos mezofity pievos -

» 7160 Nekalkingi £altiniai ir Saltiniuotos pelkes

+ 8210 Karbonatiniy uolieny atodangos

« 8220 Silikatiniy uolieny atodangos

« Upine nege

|steigimo teisés aktas

o5
LR aplinkos ministro 2019-05-30 jsakymas N gluosnis
D1-335 (TAR, 2019-06-04, Nr. 9015)

sn’m@&w
|registravimo j kadastra data 2 i
2007-01-10

Atsakinga institucija N, : : 59/ 5 By s 7 = . LT Gy : B
« Aukétaitijos saugomy teritorijy direkcija T g & L] { TVENT5 o,
« Dzukijos - Suvalkijos saugomy teritorijy R g & " : "t p h Vit 3 It LR s

direkeija

3 pav. Tilto vieta ,Natura 2000, saugomy teritorijy atzvilgiu

Vadovaujantis www.geoportal.lt/fmap duomenimis artimoje aplinkoje néra Europos Bendrijos svarbos
natdraliy buveiniy, j biotopus nepatenka, artimiausios misky buveinés yra ~900 m atstumu.
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3.4. Projektiniy sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Pagal Kauno miesto savivaldybés patvirtintg bendrajj plang nagrinéjamas objektas yra Miesto centro
teritorijoje. Sioms teritorijoms keliami ypatingi kultiros paveldo apsaugos, viedujy erdviy bei pastaty architektdrinés
kokybés reikalavimai. Cia vyrauja gyvenamoji, visuomening, valdymo, administravimo ir komerciné veikla.

Nagrinéjamoje teritorijoje galioja:
- Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas;

- Kauno senamiescio (20171) nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialusis planas. Teritorijos
ir apsaugos zony riby planas;

- Sklypo Brastos g. 16 detalusis planas;

- Teritorijos tarp Petro Vilei$io tilto, Jonavos g., Saukliy g. Ir V. Gertridos g., Kaune, detaliojo plano
keitimas.

N
4 pav. IStrauka i Kauno miesto savivaldybés bendrojo plano
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5 pav. Atitiktis teritorijy planavimo dokumentams (www.tpdris.It)

Projektiniai sprendiniai neprieStarauja parengtiems teritorijy planavimo dokumentams.
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3.5. Esama situacija

Siuo metu sklypuose, j kuriuos remsis tiltas statiniy néra. Greta yra pésgiujy, dviradiy takai bei Brastos ir
Jonavos gatvés. Sklype auga medziai bei krimai, kuriy Siuo projektu Salinti nenumatoma.

Sl B0 B i B il

6 pav. Esama situacija
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendiniai
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-SP
4.2. Architektirinés dalies sprendiniai

Projektuojamas pésciuyjy tiltas per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos Salia Zemés sklypo Jonavos
g. 1a, Kaune. Pagrindiné projekto idéja ir tikslas — sujungti krantines tarp istorinio senamiescio ir Viljampoles. Tiltg ir
jo sprendinius planuojama pritaikyti rekreaciniam naudojimui ir integruoti j dinami$kg miesto gyvenima.

Vienas i§ pagrindiniy projekte iSkelty tiksly yra objekto prieinamumas ir saugumas. Vadovaujantis
universalaus dizaino principais bei jvertinus teritorijos reljefa, projekte planuojama uZztikrinti saugumg vaikams,
suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amziaus asmenims, Zmonéms su negalia, jvairiy tautybiy ir Kity grupiy
Zzmonéms. Taky iSilginis nuolydis nevir§ys 5 %

Architektdrinés dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-SA
4.3. Konstrukcijy dalies sprendiniai

Projektuojamas ftrijy tarpatramiy nekarpytos kombinuotos (sijinis/lkabamasis) sistemos plieninis pésciujy
tiltas. Tiltas projektuojamas tyrimais pagrjstoje vietoje - Valanc&iaus g. tgsoje kryptingai jsiliejant j Vilijampoléje esancia
Brastos gatve. Projektuojamas pésciyjy - dviraCiy tiltas jjungiamas j esamg infrastruktirg - tiltas tiek vienoje upés
puséje, tiek kitoje natdraliai jsilieja j esamus pésciyjy takus, bei greta esancius dviraciy takus. Tiltas projektuojamas
atsizvelgiant j Kauno m. bendrajj plang, bei abiejuose krantuose parengtus detaliuosius planus, kuriuose numatyti
teritorijy plotai, skirti tilto jungtims su krantais.

Tilto prieigos sutvarkomos Brastos g. puséje jrengiant g/b laiptus/amfiteatrg patiltéje, o senamiescio puséje
jrengiant apsaugine tvorele atskiriandig tilto prieigas nuo gatvés.

Pagrindinis laikantis elementas - plieniné sija, sukomponuota i$ plieno laksty. Pagrindiné sija ties tarpinémis
atramomis sustandinama minimaliai padidinant jos auks$tj, o tarpatramiuose stiprumg papildomai suteikiant
jkomponuota, mazo jsvyrio, lyny sistema. Tiltas projektuojamas pésciyjy ir dviraciy eismui.

Dél numatyto naujo laivakelio siekiant pagerinti upés tékme, projekte sutvarkomi sgnasy salos krantai, o
senamiescio puséje ties projektuojamu tiltu atstatoma eroduota upés kranto linija.

Konstrukcijy dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-SK
4.4. Susisiekimo dalies sprendiniai
4.4.1. Planiné padétis

Projektuojami pésciyjy ir dviraciy taky infrastruktdros asfalto dangos konstrukcijos suvedimai su numatomo
tilto elementais. Asfaltbetonio dangos suvedimas iS abiejy pusiy apréminamas betoniniais vejos bortais.
Atnaujinamas skiriamojoje saleléje esantis Zaliasis plotas.

Brastos g. puséje numatomas dangos atstatymas, betoniniams gatvés bortams pakeisti.

Atnaujinami Jonavos g. darby zonoje esantys gatvés bortai, jie pakei¢iami gamtinio akmens (granitiniais)
bortais. Taip pat numatoma atstatyti dalj Jonavos g. asfalto dangos konstrukcijos gatvés borty jrengimui.

4.4.2. Projektiniy sprendiniy pritaikymas Zzmonéms su specialiaisiais poreikiais.

Projektuojamo asfalto dangos suvedimo su esama péscCiyjy/dviratininky infrastruktira sprendiniai
parenkami taip, kad baty tenkami zmoniy su negalia poreikiai:
e Prie$ nezymétas peréjas projektuojami jspéjamieji pavirSiai, gatvés bortai nuzeminami iki dangos
lygio;
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e Jrengiamas apSvietimas, kad visi, labiausiai pazeidziami eismo dalyviai buty gerai matomi
tamsiuoju paros metu.

Suprojektuota aplinka tenkins Zmoniy su negalia poreikius, taip pésciyjy ir dviratininky eismas Sioje zonoje
bus saugesnis ir sklandesnis.

Susisiekimo dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-S
4.5. Vandentiekio ir nuoteky sSalinimo dalies sprendiniai

Projektuojant naujg pésciyjy tiltg nuo tilto surinktas lietaus nuotekas yra numatoma iSvesti abejose
projektuojamo tilto pusése (t.y. Brastos g. puséje, bei Zemés sklypo Jonavos g. 1A puséje). Visas surinktas lietaus
nuotekos nuo tilto numatoma iSleisti j esamus ar rekonstruojamus lietaus nuoteky tinklus. Pats pavirSiniy lietaus
nuoteky surinkimas nuo projektuojamo pésciyjy tilto yra sprendziamas projektuojamo tilto konstrukcingje dalyje.

Taip pat, nuo Zemés sklypo Jonavos g. 1A pusés, yra numatoma prieigose jrengti polimerbetoninj V formos
latakag, pavir§inéms lietaus nuotekoms nuo Saligatviy surinkti. Naujai projektuojami lietaus nuoteky kolektorius
projektuojamas i§ PVC @400 vamzdziy. Nuolydzio keitimo, posikiy bei trapy pasijungimo vietose projektuojami g/b
Suliniai.

IS projektuojamo pavirSiniy nuoteky surinkimo lataky, surinktos lietaus nuotekos iSvedamos PVC d200
vamzdZiais.

Naujy projektuojamy lietaus nuoteky tinkly jgilinimas numatomas nuo 1,5 m iki 5,62 m, priklausomai nuo
projektuojamo pavirSiaus altitudés.

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-VN
4.6. Elektrotechninés dalies sprendiniai

GA skydo maitinimg numatoma tiekti nuo GA-16 gatviy apsvietimo spintos, esancios Salia projektuojamo
tilto. Elektros maitinimui projektuojamas Al-4x25 kabelis. Elektros kabelis klojamas HDPE @63 vamzdyje.

Porankiy apSvietimui projektuojama LED juosta, kuri montuojama per visg porankiy ilgj. Porankio
konstrukcijoje kas 20 m montuojami 230/24 V, 120 W transformatoriai, nuo kuriy maitinamos po dvi 10 milgio 3 W/m
galios LED juostos.

LED juosty maitinimo transformatoriai maitinami nuo GA skydo. Transformatoriai montuojami porankyje.
Maitinimui projektuojami Cu-5x6 kabeliai, kurie klojami PE @40 vamzdziuose.

Esama ap$vietimo atrama, patenkanti po projektuojamu tiltu, demontuojama. Salia esandios atramos
sujungiamos Al-4x25 kabeliu, kuris klojamas HDPE @63 vamzdyje.

Skydas jzeminamas 10 Q varza. Nepasiekus reikiamos jzeminimo varzos, kalami papildomi elektrodai, kol
bus pasiekta reikiama jzeminimo varza.

Elektrotechninés dalies sprendiniai detalizuojami projekto byloje P23-016-NSTP-E
4.7. Ekonominés dalies iSvados

e Kauno mieste néra né vieno peésciujy tilto per Neries upe, o esami transporto tiltai yra ,siauros
vietos* miesto pésciyjy ir dviradiy taky tinkle.

¢ Naujasis pésciyjy tiltas per Neries upe nuo Brastos g. 32, Kaune, iki teritorijos Salia Zemés sklypo
Jonavos g. 1A, Kaune, dél savo patogios lokacijos, artumo prie Senamiescio ir Centro, artumo prie
miesto traukos objekty ir teritorijy su dideliu darbo viety tankiu, artumo prie miesto gyvenamuyjy
rajony (Vilijampolé), taip pat dél savo patrauklumo eismo saugos ir aplinkosaugos aspektais turi
didelj potencialg pritraukti pés€iomis, dviraciais, el. paspirtukais ir panaiomis priemonémis judantj
eismg bei generuoti (paskatinti) naujg, papildomg eisma. Prognozuojama, kad pirmais metais po
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tilto atidarymo jis nutrauks 77 proc. pésciyjy ir dviraciy eismo nuo gretimo P. VileiSio tilto bei
generuos naujg pésciyjy ir dviratininky srautg, paskatindamas tam tikrg skaiciy gyventojy savo
kasdienése kelionése atsisakyti autotransporto.

e Projekto kasty-naudos analizés, atliktos pagal V§] CVPA ,Investicijy projekty rengimo metodikg®,
rezultatai yra labai geri, o projekto ekonominis naudingumas yra maZzai jautrus kritiniy veiksniy
pokyc&iams.

Ekonominés dalies iSvados pateikiamos projekto byloje P23-016-NSTP-E

5. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK|] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

5.1. Poveikis aplinkai

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir poZeminiams vandenims galimas dél blogy
statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti, kad statybiniai
mechanizmai bty tinkamos techninés baklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati
absorbuojancéiy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi bati vezamas j tokiy
atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medZziagos nepatekty j aplinka.

Apsaugai nuo Zemiy slinkimo j upe, nuo galimo Zemiy byréjimo j vandenj kiekviename i$ upés kranty pagal
poreikj bus jrengiama geotekstilés uztvara (tvorelé), kuri prafiltruoty vandenj, taciau sulaikyty dumbla.

Darby vandenyje, kurie susije su fiziniu poveikiu dugno substratui ar didelémis vibracijomis ar kasimo
darbus sukeliancius didelj neSmeny kiekj, nevykdyti Baltijos ladiSos migracijos laikotarpiu nuo rugséjo 1 d. iki gruodzio
30d.

Négiy migracijos laikotarpiu nuo balandzio 1 d. iki geguzés 15 d. negalimas tiesioginis upés apSvietimas,
negalimi darbai sukeliantys vibracija, jei darbai vykdomos tamsiuoju paros metu

Ramybés laikotarpiu darbai vandenyje negali bati vykdomi, ant tilto darbai gali vykti.

Darbus vandenyje galima atlikti nuo sausio 1 d. iki kovo 30 d. nuo geguzZés 16 d. iki rugpjucio 30 d, kuomet
nevyksta migracija, nerstas ir kiti aktualGs aktyvls procesai, turintys jtakos biologinei jvairovei.

5.2. Poveikis gyventojams

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali bati dél mechanizmy keliamo triukSmo. TriukSmo
Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivargiai,
sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj dél triuk§mo, rekomenduojama:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aik&teliy jautriose zonose.
AikStelés planuojamos kuo toliau nuo iSskirty jautriy zony;

— suderinti kelias reikSmingai triukdmingas operacijas, kad jos buty atliekamos kartu;

— planuoti darbo procesg (su triukSmg skleidzian€ia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir poilsio
dienomis).

—  jeimatavimo bidu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai teritorijai,
ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy bddy, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo uztvaras.

5.3. Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél dulkétumo.
Rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medziagy transportavimo schemas.
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5.4. Duomenys apie neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliancius veiksnius, kuriy
laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape

Statybos uzbaigimo procediros etape cheminiy medziagy (ter$aly), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy, Zzmogaus king veikianciy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity
neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianciy veiksniy laboratoriniai tyrimai néra numatomi.

6. STATYBINIY ATLIEKY ORIENTACINIS KIEKIS, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi biti saugoma nuo
uzter§imo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius ter3alus ir transportuoja juos | valdzios
institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medzZiagos ar skysciai nepatekty j ora, vanden;j ir
Zemes plotg statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, kurios
nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir $alinimo, asbesto turinciy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei misrios komunalinés
atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietés
nuostatais®). Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonés, registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos ,Atlieky tvarkymo taisyklése*
ir ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése® nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky
iSvezimg jrasomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos - maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos;

- antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar)
perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinCiy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinéioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas
galinciai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.
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3 lentelé. Susidarysianciy atlieky sarasas

Atliekos
Technologinis Kiekis .
Pavadinimas Mato bavis (kietas, atlieky L
Kiekis . tvarkymo budai
vnt. skystas, pastos) sgrasg
Numatomas iSvezimas |

Ardymo |y otalo lauzas | 0,05 t kietas 20 01 40 rangovo pasirinktq

darbai atlieky tvarkymo
aikstele

6.1. Ekstremaliosios situacijos

Statybos metu galimas naftos produkty i§ statybiniy mechanizmy patekimas j aplinka. Siekiant to iSvengti
reikia uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai baty tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy.
Statybvietéje turi bati absorbuojanciy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterstas sorbentas turi
bati vezamas j tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medZziagos nepatekty j aplinka.

7. SAUGOMUY TERITORIJY TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
7.1. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Projektuojamas tiltas patenka j Kauno senamiescio vizualinés apsaugos pozonj. Unikalus objekto kodas
20171. Vertingujy savybiy pobuadis:

e Archeologinis (lemiantis reikSminguma);
e Architektdrinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);
e Istorinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);
e KrastovaizdzZio;
e Urbanistinis (lemiantis reik§minguma unikalus);
e Zeldyny (lemiantis reikSminguma tipiskas);
Kauno senamiestyje saugoma:
e Susikloste savitos iSplanavimo ir uzstatymo struktdros, siluetai ir panoramos

e Sudinga tdriné ir erdviné kompozicija — dominuojanciy ir formuojanciy struktiros elementy tankiai,
uzstatyty kvartaly, aik&€iy bei Zeldyny santykis

e Pastaty ar statiniy visumos stilistika, medzZiagy, spalvy ir dekoro ypatumai

e Vertingi atskiri elementai — teritorija, reljefas, statiniai gatvés bei kultlriniai — archeologiniai
sluoksniai, vertingi Zeldiniai.

Visos vertingosios savybés apraSomos kultliros vertybiy registro tinklalapyje: https://kvr.kpd.It/#/static-
heritage-detail/439fca11-68bd-44cd-bcf6-f8549682f721

Projektuojamo statinio prietil€iy teritorija archeologiSkai netyrinéta/mazai tyrinéta, todél kasimo/statybos
darbai Kauno senamiescio teritorijoje turés bati vykdomi grieZtai vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR
2.13.01:2002 ,Archeologinio kultdros paveldo tvarkyba“ nuostatomis, t. y. prie§ vykdant zemés judinimo darbus
Kauno senamiescio teritorijoje Zemés judinimo darby vietose turi biti atlikti archeologiniai tyrimai, o statybos/ kasimo
darbai Neries upéje atliekami vadovaujantis ,Povandeninio kultiros paveldo apsaugos konvencijos® reglamentais.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. ,Jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingujy savybiy, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Departamenta®.

7.2. Apsauginés sanitarinés zonos

InZineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios Zemés ir misko
naudojimo saglygy reikalavimais (patvirtintos 1992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu
Nr. 343). Vykdant statybos darbus, batina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus konkre€iai apsauginei ir sanitarinei
zonoms, iSdeéstytus Siose salygose.

8. APSAUGOS NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Tilto atramos padengiamos Anti-graffiti danga. Danga nematoma (iSskyrus nezymy atspalvio patamséjima),
atstumianti vandenj ir pavirSiui suteikianti apsaugg ne maziau kaip 2 graffiti atakoms.

9. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONIY SU NEGALIA PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami 0,6 m plocio silpnaregiy perspéjimo jrenginiai vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”. Silpnaregiy apsisprendimo taskai projektuojami 0,6 m plocio.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspé&jamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

— apvaliy kauburéliy (kaubureéliy skersmuo 20—-25 mm, aukstis 4—5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto
jspéti apie priekyje esancius auksc¢io pakitimus (laiptus arba pandusus).

|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamziai, atspards dilimui (nudazomi ir priklijuojami jspéjamieji pavirSiai yra
netinkami).
10. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
10.1. Augmenija, vanduo, dirvozemis
Vykdant statybos darbus zeldiniy $alinimas yra nenumatomas.

Kad iSvengti dirvos sutankinimo, batina nuimti derlingg dirvoZemio sluoksnj ir sandéliuoti jj sandéliavimo
aiksteléje ar uzsakovui priklausan€iame statybos sklype. Sandéliuojant dirvoZzemj batina jj apsaugoti nuo uztersimo,
iSplovimo, iSpustymo (véjo).

Statybvietéje turi bati absorbuojan€iy medziagy sandéliavimo vieta. |vykus avarinei situacijai uzterStas
sorbentas turi bdti veZamas | tokiy atlieky sandéliavimu uZsiiman&ias jmones, kad kenksmingos medZiagos
nepatekty j aplinka.

Baigus visus statybos darbus, statybvietés teritorija turi bati rekultivuota.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NUORDYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, bdtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan€iy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés
saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai,
metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose
teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidzian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés*, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendriegji
reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m.
rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezitra®;

- HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64;

- Pavojingy darby saradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr.
1386;

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemoneémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004
m. rugseéjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107;
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- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny poveikio darbe
nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24
d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1- 55/V-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V- 265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1- 293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprasas,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

- STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

- PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultdros paveldo tvarkyba“.

Statant statinj darbai turi bati vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“, Zemeés darbai turi biti vykdomi pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy
nesuristy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy
keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19.

Asfalto dangg jrenginéti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu
TRA BITUMAS 23, asfalto miSiniai turi atitikti Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA
ASFALTAS 24.

Tiltg statyti vadovaujantis techniniu reglamentu TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy
projektavimas® ir Tilty hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy hidroizoliaciniy laksty, naudojamy ant
betono, jrengimo taisyklemis |T DBH 12

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise biti Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis
asmuo ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise
konkurso tvarka arba savo nuoZidra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka pagal Statybos
jstatymo 10 straipsnj, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio
statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
P23-016-NSTP-BD.BTS 4 11 0




SRP

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys aikSteléje, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant]
sveikatos patikrinimo pazymeéjima. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazymejimus, leidZianCius
valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati pasirasytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir aplinkosauga,
tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judanéiy Zzmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias liemenes.
Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus,
taip pat jos turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés aukstesnés kaip
1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Jrengiant arba ardant kolektyvines
saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio
konstrukcijy. Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo taky.
Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés
dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Darby vandenyje, kurie susije su fiziniu poveikiu dugno substratui ar didelémis vibracijomis ar kasimo
darbus sukeliancius didelj neSmeny kiekj, nevykdyti Baltijos laSiSos migracijos laikotarpiu nuo rugséjo 1 d. iki gruodzio
30 d.

Négiy migracijos laikotarpiu nuo balandzio 1 d. iki geguzés 15 d. negalimas tiesioginis upés apSvietimas,
negalimi darbai sukeliantys vibracija, jei darbai vykdomos tamsiuoju paros metu

Ramybés laikotarpiu darbai vandenyje negali bati vykdomi, ant tilto darbai gali vykti.

Darbus vandenyje galima atlikti nuo sausio 1 d. iki kovo 30 d. nuo geguzZés 16 d. iki rugpjucio 30 d, kuomet
nevyksta migracija, nerstas ir kiti aktualGs aktyvls procesai, turintys jtakos biologinei jvairovei.

1.5.1. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai
Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy
medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, sumazinti
slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, iS5 darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegan€ias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
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1.5.2. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan€iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus
vandens nuleidimg, vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo, pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir
kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas, teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

1.5.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta sankasai ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau — |T ZS 17) reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j
pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvozemio,
augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos
iSveZzamos j artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos,
skiedros, drozlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aikSteles. Medziy
kamienai yra priskiriami grjiztamosioms medziagoms ir lieka Rangovui. MedZiy jkainiai pateikiami Rangos darby
pirkimo dokumentacijoje.

1.5.2.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrdSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali bdti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.
Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo
perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi bati rGSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi bati
organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés
atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bdti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu
uzdaru badu.

1.5.2.4. ISkasty medziagy laikymas ir prieziara

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Atlieckamas iSkasy gruntas turi bdti i§ objekto
statybvietés iSveZtas. Laikinai Salia trandéjy sandéliuojamos medZziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. 18kasos
ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bdti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas
dirvozemio kiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi bdti apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti
pavirSiuje velénai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. ,Jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o 8is informuoja
Departamentg®.
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1.5.2.5. Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebidty vykdomi prie gyvenamuyjy pastaty (namy)
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.3. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai
Persirengimo kambariai ir drabuZziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo déevéti darbo drabuZius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo kambarius
privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos sedimos vietos;

Moterims ir vyrams privalo badti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdati jrengtas
reikiamas skaiCius dusy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta
galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Du8y kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bdti jrengtas reikiamas
skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bati jrengti patogls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo
bdti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.5.4. Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi bati pazeisti treCiyjy asmeny interesai.
1.5.5. Specialiosios zemés naudojimo sglygos
Vykdant statybos darbus batina vadovautis specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymu.

Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas, nurodo teritorijas, kuriose 3ios salygos turi bati taikomos,
reglamentuoja Siy teritorijy nustatymg ir nustato Siame procese dalyvaujan€iy asmeny teises ir pareigas, sudaro
teisines prielaidas Siame jstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre.

Projekte ar inzineriniuose tyrinéjimuose pateikti esamy inzineriniy tinkly gyliai yra orientaciniai ir statybos
metu turi bati tikslinami.

Darbus, inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, bdtina vykdyti pagal inzineriniy tinkly savininko teisétus
nurodymus.
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1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei
gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo schema, pastatyti Zenklus, nurodancius
apvaziavimo kelia.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés batinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai statybos metu

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto
bréZiniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkeja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Siame techniniame projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy
ir jrenginiy.

Rangovas, prie§ uzpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

Statinj pastacius, ant Techninio darbo projekto bréziniy ir Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy
turi bati uzdéta zyma ,TAIP PASTATYTA".

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezitros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos
Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés prieziGros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam
dokumentui naujg laida. Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos metu naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Del produktuy, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® (vadovautis aktualia redakcija).
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3.1. Statinio projekto vykdymo prieziiiros dalyvavimas atliekamy bandymuy, paslépty darby pridavimo
metu

Statinio projekto vykdymo prieziGros dalyvavimas atliekamy bandymy, paslépty darby pridavimo metu
reglamentuojamas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

3.2. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiskais produktais ar jrenginiais galima
tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybeés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiskg pritarima.

3.3. Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir aplinkai.
Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastaCius objektg galéty daryti jtakg Zmoniy sveikatai bei gyvenamajai
aplinkai.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir gaminiy
atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. Neturin€ios
sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty
uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas UzZsakovo ir Rangovo susitarimas tam
tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose
nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumentg, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles,
liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumenta, nurodytg
techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medzZiagos buty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.
3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai
turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.7. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir
kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati
su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
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uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos
prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aiksteléje
prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. MedZziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip
sugadintos dél veiklos statybos aik&teléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.8. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandzZius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

3.9. Laikanciyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy ir inzZineriniy sistemy bandymai ir jy atliko tvarka pateikta (jei jie privalomi)
kiekvienoje Sio projekto dalyje.

Prie$ iSbandant laikan&igsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir bado. Laikanciy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai
jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su Uzsakovu. Turi bati atlikti visi
salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bdti pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimag
sprendimy priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

3.10. Kiti bendrieji reikalavimai

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos jsakymu buvo panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy
statybos produkty sertifikatai, todél statybos metu draudziama naudoti nesertifikuotas medziagas.

Rangovas parenkant statybos produktus (gaminius ir medziagas) turi vadovautis STR 1.04.04:2017 5.4.3
p. pateiktais bendraisiais reikalavimais. Visi gaminiai turi bati atitinkamai sertifikuoti.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj
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PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMU SARASAS

0 2024 Statyba leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. i «
DOK. UAB ,SRP Projektas Pésgiyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos $alia
NR. s R P zemes sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas
36328 | PV Tadas Kasperavicius //w% DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
= Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P23-016-NSTP-BD.PSS

1 2
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PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Eil Institucijos Derinancio asmens IDRIREE,
’ . Derinimo data . . Priedo Pastabos
Nr. pavadinimas pareigos, vardas, pavarde Nr
AB ,Energijos
g, | Skirstymo 2024-09-26 | Aleksandras Kuzminovas 26
operatorius
suderinimas
9 UAB ,,.S_kaldula 2024-11-22 PrOJvektq vadovas, Petras 27
suderinimas Jakstas
Kauno miesto - . . .
3. | savivaldybes 2024-11-07 Adm|n|straculos .d|rektor|us, o8
.. - Tadas Metelionis
administracija
UAB ,Kauno Techninés grupés vyresnioji
4. | vandenys* 2024-11-28 | . SCNNINES Grupes vyresnioj 29
o inzinieré, Gaiva Valatkiené
derinimas
Kultdros paveldo
departamentas prie . .
5. | Kultdros 2024-11-11 | Ledéjas, Svaigedas 30
S StoSkus
ministerijos, Kauno
teritorinis skyrius
Vidaus vandeny Laivybos direktorius,
6. keliy direkcija 2024-12-12 Aurelijus Rimas 31
Kauno miesto
savivaldybés
7. | Transporto ir eismo 2024-12-19 Gintautas Degutis 32
organizavimo
skyrius
Tinklo resursy 2 komandos
8. | AB “Telia Lietuva” 2024-12-20 vyresnioji inziniere, Ligita 33
Rutkauskiené
« . Techninio skyriaus
o. | F> Kauno galu | 2025.01-02 | virsininke, Ausra 34
P Petrauskiene
Kauno miesto
savivaldybes Vyriausiasis specialistas
10. | administracijos 2025-01-06 | I P ’ 35
! Justinas Guzaitis
Miesto tvarkymo
skyrius
Pastaba:
* Derinimy kopijos eilés tvarka pateikiamos BD prieduose
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PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMY SARASAS

0 2024 Statyba leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. i «
DOK. UAB ,SRP Projektas Pésgiyjy tilto per Neries upe, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos $alia
NR. s R P Zemes sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, statybos projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius ,//4‘;//— OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
C Projekto daliy vadovy tarpusavio suderinimy sgrasas 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Kauno miesto savivaldybé P23-016-NSTP-BD.PTSS

1 2
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PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMY SARASAS

E"' vBons Laida Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parasai
r. Zymuo =
1. BD 0 Bendroji dalis -
2 Sp 0 Sklypo sut_varkymo (sklypo J. Zalys
plano) dalis
3. SA 0 Architektdriné dalis J. Zalys
4. SK 0 Konstrukcijy dalis G. Sakalys
5. S 0 Susisiekimo dalis T. Kasperavi€ius
6. VN 0 Vapdentiekio ir nuoteky Salinimo D. Breiva
dalis
7 E 0 Elelktrotechmkos (ap8vietimo) A. Mauruéa
dalis
8. SO 0 Paswenglmq sta.tybal ir _statybos G. Sakalys
darby organizavimo dalis
0. KS 0 Stgtybos ska|c':|u01am95|os G. Sakalys
kainos nustatymo dalis
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Sutartiniai zymeéjimai

Servituto riba

Kadastriniais matavimais suformuoto sklypo riba
Preliminaraus sklypo riba

Projektuojamas Sulinio paaukstinimas
Projektuojamas ap3svietimo kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Projektuojama GA spinta

Projektuojama LED juosta porankyje
Projektuojama LED juosta po tiltu
Projektuojamas LED juostos maitinimo Saltinis

Projektuojami LVN vamzdziai

Pastabos:

1. Kasant transéjas, nepazeisti esamy komunikacijy (esamy tinkly apsaugos zony vietose numatyti kasimg rankiniu
badu). Zemés darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy
organizacijy atstovams.

2. 18 AB ESO gauti sutikimg darbams kabeliniy linijy apsaugos zonoje. Prie$ darby pradzig i AB ESO iSsikviesti
atstovg KL trasy nuzyméjimui. Kasant trandéjas darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu.

3. Kirtimo vietose su esamais dujotiekio tinklais, projektuojami tinklai turi bti klojimai 30cm (proSvaisoje) nuo
dujotiekio tinkly. Zemés kasimo darbus vykdyti tik rankiniu badu. Montuojant $ulinius, i$laikyti 0,5 m nuo dujotiekio
iki iSorinés montuojamo Sulinio sienelés.

4. Prie§ vykdant Zemés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje, iSsikviesti Telia atstovg tinkly nuzymeéjimui.
Kasant tran$éjas, darbus rySiy apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu.
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