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1. PIRKIMO OBJEKTAS

MAGISTRALINIO KELIO NR. A13 KLAIPEDA-LIEPOJA* VIADUKO 10,809 KM PAPRASTOJO
REMONTO APRASO PARENGIMAS IR DARBUY ATLIKIMAS

2.1. BVPZ kodas: 45221119-9, 71320000-7

2.2. Statytojas: AB VIA LIETUVA

2.3. Uzsakovas: AB VIA LIETUVA

2.4. Statybos rasis: Paprastasis remontas

2.5. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

2.6. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos

2.7. InZineriniy statiniy, pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

2.8. Darby atlikimo tvarka:

2.8.1. Paprastojo remonto apra$o (toliau — Aprasas) parengimas ir pataisymas pagal UZsakovo pastabas;
2.8.2. Statinio paprastojo remonto darby atlikimas pagal UZsakovo patvirtintg Aprasa.

3.1.Teisés aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

3.1.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
3.1.2. Kitais galiojanCiais [statymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais UZsakovo interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-
dokumentai.

3.2.Pasiruosimas projektavimui

3.2.1.Tiekéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie€iy aplinkos salygas pasiilyme privalo jvertinti visas
pagristai numatomas iSlaidas, priemones ar i$laidas priemonéms statinio konstrukcijy elementams suprojektuoti ir rengti. Tiekéjas iki
pasidlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti statinio konstrukcijy elementy,
susijusiy su statinio statybos darbais (paprastasis remontas) bikle, susipazinti su vietove, kad pasillyme baty tinkamai ir pilnai
jvertintos darby apimtys.

3.2.2.Parengti dokumentus ir gauti technines salygas (jei numatomi atlikti statybos darbai gali turéti jtakos treciyjy asmeny, veiklai ar
turtui, t. y. statinys kerta gelezinkelj, statiniu nutiesti inZineriniai tinklai ir kt.), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus Apraso
parengimui.

3.3.Tyrinéjimai

Tiekéjas privalo atlikti visus reikiamus inZinerinius tyringjimus (vizualinés apZidros, kelio ir kelio statiniy geometriniai, ir kt.), atlikti
statinio konstrukcijy elementy (konstrukcijy elementy baklés vertinima) ir kitus tyrimus, batinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
poZzidriais optimaliems statinio parsastojo remonto ApraSo projektiniams sprendiniams parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti,
kurie nurodyti Techninés specifikacijos 4 punkte. Visy inZineriniy tyrinéjimy ataskaitos pateikiamos UZsakovui, kaip ApraSo dalis.

3.4.Bendrieji Apraso parengimo reikalavimai

3.4.1.ApraSo sudétis turi atitikti STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus. ApraSo sudétyje
privaloma pateikti sanaudy Ziniara$¢ius. Projektuotojas taip pat turi parengti darby kiekiy Ziniarast (DKZ) ir standartizuota darby kiekiy
Ziniarastj (SDKZ), atitinkantj Apraso sprendinius. Ziniara$¢iai rengiami pagal pridedamas formas.

3.4.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg Aprasa skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir
brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio ApraSo dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
3.4.3.Tuo atveju, jeigu remontuojant objektq iSaiSkéja, kad reikia koreguoti Aprasa (ne dél Uzsakovo pageidavimo, kuris nebuvo
jvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susije kastai padengiami Tiekéjo saskaita. Tiekéjo parengto ApraSo trikumy Salinimas
remonto metu papildomai nebus apmokamas.

3.4.4. ApraSe turi bati pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, dangy plano
brézinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijy brézinys (jskaitant reikalingus kity kelio elemento
konstrukcinius bréZinius/detales), auksciy planas, iSilginio profilio bréZinys, eismo organizavimo sprendiniai (brézinyje turi bati nurodyti
projektuojami ir esami kelio Zenklai, ju pastatymo vietos, horizontalusis Zenklinimas ir kt.), statinio bendro vaizdo brézinys, statinio
planas, statinio konstrukcijuy remonto sprendiniai ir kiti papildomi bréZiniai batini parinkties sprendiniams atvaizduoti.
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3.4.5.Parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamo statinio (zemés sklypo) riby;

3.4.6.visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozidriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju
(UZsakovu);

3.4.7.Viykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.4.8.Uttikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty parengti nesaliSkai, laikantis jstatymu,
naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo
inzinerijos srityje;

3.4.9. Apra3as turi biti parengtas nepazeidZiant asmens duomeny, teisinés apsaugos jstatymo;

3.4.10. ApraSe turi biti numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, iSvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo 2 priedo XVII skyriuje ,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio
elementai*.

3.5. Atlikty projektavimo darby (ApraSo parengimas) tarpinis patikrinimas

3.5.1. Sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Tiekéjo pateikti
perziaréti atliktus projektavimo darbus ir patikrinti, ar jie vykdomi pagal technine specifikacijq ir sutartyje nustatytus terminus.

3.5.2. Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darbu) pristatymg su Statytoju (Uzsakovu) suderintu formatu,
data ir laiku.

4.1.Kelkras¢iai

Projektuojant kelkra$¢ius vadovautis Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis [T ZS 17,
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 25.

4.2. Medziai ir krimai statinio ribose
4.2.1. ApraSe turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy statinio ribose, tvarkymo.
4.2.2. Statinio ribose esantys medziai bei krimai, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. lapkriCio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krdmy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianiy geleZinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos
zonoje, Uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apra$o reikalavimais (toliau — Tvarkos aprasas);

- Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo
ir medziy ir krimy, priskyrimo saugotiniems" auga ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Parengtame Apra3e turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Tvarkos aprasa.

4.3. Viadukas 10,809 km
4.3.1.VaZiuojamosios dalies danga:
- vaziuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis |T DBH 12 (virSutinio sluoksniy pakeitimas);
4.3.2. Salitlciai:
- Suremontuoti alitilius:
o pa3alinti apsaugine dangq
o naujai iSbetonuoti monolitinius ruozus tarp Salitil¢io ploksciy (betono pazaidas jvertinti pasalinus apsaugine dangg
ir monolitiniy ruozy betona);
- Padengti $alitilCius apsaugine neslidZia danga;
- Sutvarkyti kelkra$ciy ir Salitil¢iy sandaras;
4.3.3. Turéklai ir turékliniai blokai:
- Suremontuoti turéklinius blokus ir padengti apsauginémis dangomis;
- Perdazyti turéklus
4.3.4. Skiriamosios juostos plokstés:
- Suremontuoti skiriamosios juostos plokstes;
- Padengti apsauginémis dangomis.
4.3.5.Vandens nuleidimo sistema:
- I8valyti vandens surinkimo Sulinélius;
- Nuo metaliniy vamzdZiy paSalinti radis ir padengti apsaugine danga;
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- |rengti naujg nuleidimo sistema i$ @160/200 vamzdziy;
- Sulinélius po danga pajungti | bendra sistemg;
- Sujungti Sulinélius ir nuvesti vandenj i patilte taip, kad iStekantis vanduo nedrékinty zemiau esanéiy konstrukciju.

- |rengti nauja bituminj deformacinj pjavi vir§ pirmos atramos;
- |rengti naujg vienprofilinj deformacinj pjavi vir$ ketvirtos atramos;
Pastaba. Parinkti deformaciniy pjaviy sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijy deformacijas.
4.3.7. Perdanga:
- Pakeisti deSinés pusés viaduko lankstus virS ketvirtos atramos (6vnt.);
- Nuvalyti radis, padengti apsauginémis dangomis ir perdazyti kairés pusés lankstus vir$ ketvirtos atramos (4 vnt.)
- Nuvalyti radis, padengti apsauginémis dangomis ir perdazyti lankstus vir$ pirmos atramos (10 vnt.)
- Suremontuoti perdanga;
o  Suremontuoti gelzbetonine perdanga, nuvalyti korozijos paveiktg armatlra, padengti apsauginémis priemonémis,
atstatyti apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis.
o PavirSius padengti apsauginémis dangomis;
o Padengti apsauginémis dangomis deSinés pusés viaduko krastiniy sijy fasadinius pavirSius;
o Nuvalyti radis, padengti apsauginémis dangomis ir perdazyti kairés pusés viaduko metalines sijas.
4.3.8. Atramos:
- suremontuoti ramtus:
o paSalinti pazeistg betona, nuvalyti korozijos paveikta armatdra, padengti apsauginémis priemonémis, atstatyti
apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis.
o  visi pavirSiai padengiami apsauginémis dangomis
- Suremontuoti taurus:
o paSalinti pazeistg betona, nuvalyti korozijos paveikta armatira, padengti apsauginémis priemonémis, atstatyti
apsauginj sluoksnj parinktomis atitinkamomis medziagomis.
o visi pavirSiai padengiami apsauginémis dangomis.
4.3.9. PrietilCiai, patilté:
- Perdazyti $laitiniy laipty turéklus;
- Sutvirtinti kagiy Slaitus (po Salitiliais);
- Sklandziai suvesti viadukg su prietilCiais (ne maziau kaip po 10 m nuo viaduko sparny).

4.3.10. Kity konstrukcijy remontas ir jrengimas:
- |rengti/atstatyti reikiamus kelio Zenklus;
- Numatyti kelio dangos horizontalujj Zenklinima vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy, |T ZM 12 ir KET
reikalavimais. Dangos Zenklinimui turi bati naudojamos reaktyviosios arba termoplastinés medziagos.

4.4. Kitos projektavimo salygos
4.4.1. Apra3e turi bati pateikta:
- Tiekéjo nustatyty statinio konstrukcijy elementy pazaidy apraSymas ir fotofiksacija;
- Remontuojamy statiniy bréziniai (bendras vaizdas, planas, skersinis pjavis (-iai), konstrukcijy remonto sprendiniai).

Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas jy sudedamasias dalis, Tiekéjas
suteikia 5 (penkiy) mety garantinj terming.

6.1.Paprastojo remonto metu eismas statiniu bus ribojamas, darbai turi biti organizuojami taip, kad nebaty nutraukiamas transporto
eismas. Pasirinkta remonto darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo maZesnes kliatis pagalbos tarnyby automobiliy, privaZiavimui ar
pravaziavimui ir vieSojo transporto eismui. Turi bati uZtikrintas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu ruozu. Tiekéjas
turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiSkai bei
ekonomiskai pagristus pateikti svarstyti uzsakovui.

6.2.Rangovas privalo per visg statybos darby vykdymo laikotarpj vadovaujantis Keliy priezitros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy
nuolatinés priezitiros normatyvai KPV PN 23" reikalavimais pagal Uzsakovo nurodytq priezidros lygj priziaréti kelio ruoza, kuriame
vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruozui, kuriame vykdomi darbai, taikoma priezidros lygj (apylankoms su zvyro danga
taikomas 4 prieZidros lygis), taip pat Salinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas paZaidas ir defektus kelio dangoje bei
kituose kelio elementuose.
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6.3.Eismo organizavimg darby metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kastai susije su darby organizavimu ir
laikinu eismo ribojimu turi bati {vertinti Tiekéjo pasialyme.

UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio
piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena
kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo iniciatyva. UZsakovui
nurodzZius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

7.1. Naudojami produktai turi bati tinkamai pazenklinti;

7.2. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus ApraSo techninéje dokumentacijoje. MedZiagos turi
bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Uzsakovas) turi teise atmesti
medziaga ar gamini, jei ji neatitinka pirkimo dokumenty, ir Apraso techninés specifikacijos reikalavimy;

7.3.Tiekéjas privalo informuoti technine prieZitra, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darbo kokybe, uzdengiant jrengtas
konstrukcijas. Tiekéjas turi uzfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos bidu;

7.4.Darby priémimo metu bus matuojami ir vertinami jrengti visi kelio konstrukcijos sluoksniy storiai vadovaujantis [T ASFALTAS 25
ir |T SBR 19 reikalavimais.

7.5.Darby priémimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IR| reikalavimus, neturi virSyti [T ASFALTAS 25 nustatyty verciy.

8.1.Statybinés medziagos
8.1.1.Vykdant valstybinés reikSmés kelio paprastojo remonto darbus susidarangios medZiagos, kurios nenaudojamos kelio
sprendiniams pagal parengta Apra$g, jgyvendinti ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, baty transportuojamos | Uzsakovo
nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma;

1) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis;

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakainy k., Karsakiskio sen., Panevézior.;

3) Ukmergeés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

4) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé
MedZiagos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir ju elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kiti metalo
gaminiai.
8.1.2. ApraSe turi bdti nurodyta, kad kitos, Siame saraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.
8.1.3. Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagristq ir optimaly medZiagy iSardymo blda. Siektina, kad kuo daugiau medZiagy baty
iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti
dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

8.2.Grjztamosios medziagos

Tiekéjas ivertina bendrg susidaranCiy, frezuoto asfalto granuliy kiekj. Darby vykdymo metu nepanaudotas frezuoto asfalto granuliy
kiekis laikomas griztamosiomis medziagomis. Jis kartu su ApraSu pateikiimame statybos darby ir {kainiy ZiniaraStyje (kuriame
nurodyta bendra statybos darby kaina turi sutapti su Tiekéjo pasillyme nurodyta statybos darby kaina) turi bdti jvertintas ne mazesne
kaip 7,00 Eur/t (arba 11,20 Eur/m3) kaina su minuso (-) Zenklu. Sios medziagos lieka Tiekéjui.

8.3.Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy, ir (ar) griztamyjy medziagy sara$g ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip
atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanéius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo sivertinti visas su
tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

Baigti darbai UZsakovui perduodami sutarties salygose nustatyta tvarka, pasirasant Tiekéjo atlikty statybos darby perdavimo
Statytojui (Uzsakovui) akta. Sis aktas iSduodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys reikalavimai:
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9.2. Statinys atitinka Techninéje specifikacijoje ir apraSe numatytus reikalavimus;
9.3. I8pildomoji dokumentacija (iSpildomoji geodeziné nuotrauka) yra perduota Uzsakovui;
9.4. Atlikti kontroliniai bandymai (turi tenkinti galiojan&iy norminiy dokumenty reikalavimus);

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A13 Klaipéda-Liepoja* 10,809 km viaduko apZidros aktas (2025m);
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A13 Klaipéda-Liepoja* 10,809 km viaduko pasas;

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A13 Klaipéda-Liepoja* 10,809 km viaduko lanksty biklés vertinimas;
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr.A13 Klaipéda-Liepoja* 10,809 km viaduko schemos;

SDKZ $ablonas.
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