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Pagėgių savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
VINZ-25-399-PRA-PSŽ 
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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. PRA 0 Paprastojo remonto aprašas  

PROJEKTO DOKUMENTACIJOS ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapų 

sk. 
Pasta- 

bos 
 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
1. VINZ-25-399-PRA-PSŽ Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2  

2. VINZ-25-399-PRA-PDS Sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis 
parengtas supaprastintas projektas 2  

3. VINZ-25-399-PRA-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1  
4. VINZ-25-399-PRA-AR Aiškinamasis raštas 12  
5. VINZ-25-399-PRA -TS Techninė specifikacija 23  
6. VINZ-25-399-PRA-SDKŽ Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 4  

 

PROJEKTO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapų 
sk. 

Laida  Brėžinio pavadinimas Pastabos 

VINZ-25-399-PRA-B.01 2 0 Dangų ir eismo organizavimo planas, 
M1:500  

VINZ-25-399-PRA-B.02 2 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M1:500  
VINZ-25-399-PRA-B.03 1 0 Išilginis pjūvis, Mh1:500, Mv1:50  
VINZ-25-399-PRA-B.04 1 0 Skersinis pjūvis, M1:50  
VINZ-25-399-PRA-B.05 2 0 Ardomų dangų planas, M1:500  
VINZ-25-399-PRA-B.06 1 1 Pralaidos D400 mm 5rengimas  

 
PRIEDAI 

1.  Techninė užduotis valstybinės reikšmės 
kelių ir /arba jų elementų projektavimui 14  

2.  Nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašai 11  
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3. 2025-10-27, Nr. 25-151 Įsakymas dėl projekto vadovo, projekto 
dalies vadovo skyrimo 1  

4.  Kvalifikacijos dokumentų išrašai, 
dokumentai. 2  

5. LT25-PRCA-00002015-5, 2025-
02-27 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas 2  

6.  Derinimų lentelė 1  

7. 2025-10-20, TIIIS1-20251001-
066653 Topografinis planas 5  

8.  

Valstybinės reikšmės krašto kelio 
Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – 
Klaipėda nuo 154,790 km iki 
156,490 km paprastojo remonto, 
suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką 
projekto apimtyje esančių želdinių 
ekspertinis vertinimas 

14  

9.  Derinami brėžiniai   
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SĄRAŠAS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 
1. AB Via Lietuva Technine užduotimi. 
2. 2025 m. atliktais topografiniais matavimais. 
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašais; 
4. Kultūros vertybių registro duomenimis 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas; 
Kelių eismo taisyklės; 
Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217  
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637  
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 
patvirtinimo“. 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
R 36-01 Automobilių kelių sankryžos. 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai. 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės. 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės. 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
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T DVAER 12  Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. 
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas. 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas. 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai. 
Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės. 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 
taisyklių patvirtinimo 
Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir 
kiti normatyviniai dokumentai. 
 
Projektui  parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas: 

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2025; 
2. Microsoft Office 2019. 
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 5 priedas 
 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

4. Keliai: Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (statinio unik. Nr.  4400-0912-5413)   

Sklypų unik. Nr. 
4400-1587-4325, 
4400-1563-7995, 
4400-1587-4586 

4.1. kelio kategorija  III Ypatingasis 

4.2. kelio ilgis* km 10,137 

Remontuojamo kelio 
ilgis* – 1,700 km  

4.3. kelio juostos plotis m 32 

4.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 

4.5. eismo juostos plotis m 3,0 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas Elena Zenovič                                                 kv.at. 26630  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. ĮVADAS 
 

Statinio pavadinimas. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 

ruožo nuo 154,79 km iki 156,49 km paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką. 

Statybos geografinė vieta. Pagėgių sav. Stoniškių sen., Rukų k., Klaipėdos g.. 

Statybos rūšis. Paprastasis remontas. 

Statinio naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos, keliai 

Statinio kategorija. III, ypatingasis statinys. 

Statinio unikalus Nr.  4400-0912-5413 

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1587-4325; 4400-1563-7995; 4400-1587-4586. 
 

Susisiekimo komunikacijų (kelių) paskirties statinio Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 

Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo ruožo nuo 154,79 km iki 156,49 km paprastasis remontas 

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką. Paprastojo remonto apraše, toliau – projekte, nagrinėjamas: 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo ruožo nuo 154,79 

km iki 156,49 km paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, įrengiant asfalto dangą 

ir reikiamą tako konstrukciją. Taip pat suremontuojamos esamos nuovažos nuo Valstybinės reikšmės 

krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda asfalto dangos krašto iki statinio ribos. 

Kelio remonto tikslas – pagerinti esamo kelio elementų techninius parametrus. 

Visus projekte planuojamus kelio ruožo paprastojo remonto darbus numatoma atlikti kelio juostos 

ribose, suformuotose kadastriniais matavimais sklypuose. Už kelio juostos ribos numatyti darbai tik 

dangų suvedimui su esamomis dangomis. Kelio 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 

154,79 km iki 156,49 km sklypų ribose, kurių kadastriniai numeriai 8864/7001:5; 8860/7001:3; 

8860/7001:6 Pagėgių sav. Stoniškių sen., Rukų k.. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
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Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (ruožas nuo nuo 154,79 km iki 156,49 km) 

yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre – unik. Nr. 4400-0912-5413.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 reikalavimais, projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, 

visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Sklypų ribos pateikiamos kelio plano brėžinyje VINZ-25-399-PRA-B.01. 

Paprastojo remonto apraše pateikiami kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, 

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektiniai sprendiniai, techninės specifikacijos, suvestinis 

kiekių žiniaraštis. 

Projektas paruoštas koordinačių sistemoje LKS-94 ir aukščių sistemoje LAS 07. Topografinį planą 

parengė MB „Vakarų inžineriniai sprendimai“. Topografinis planas atliktas 2025 m. spalio mėn. 
 

1.2 ESAMA PADĖTIS 

Nagrinėjamos atkarpa yra  valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-

Klaipėda kelio atkarpos ruože nuo 154,79 km iki 156,49 km. Esamo tako danga yra sena iš asfalto, 

nelygi ir nusidėvėjusi, vietomis subyrėjusi. Tako dangos plotis kinta nuo 1,20 m iki 1,90 m. Esamų 

lietaus nuotekų tinklų nėra. 

Aplinkinis užstatymas yra intensyvus, nagrinėjama vietovė – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų, 

mokslo, paslaugų įstaigų ir kt. teritorijoje. 
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1 pav. Remontuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako išdėstymo schema  

Projektavimo darbai atliekami kelio sklype iki privačių sklypų ribų. Takas suprojektuotas 

maksimaliai priderinant prie esamo reljefo. Aplinkinės teritorijos sutvarkomos, kad derėtų prie 

kraštovaizdžio. Suprojektuotos eismo saugumo priemonės: kelio ženklų išdėstymas. 

Projektuojamas takas yra esamas ir projektavimo darbai atliekami esamo kelio tako vietoje. 

Projektuojant taką kultūros paveldo objektų vertybės yra išsaugomos ir nekeičiamos. Vykdant statybos 

darbus ar kitokius žemės judinimo darbus, aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, privaloma pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui arba informuoti Kultūros 

paveldo departamento skyrių. 

1.2.1 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Nagrinėjama teritorija yra išvystytoje teritorijoje. Darbus statybos metu numatoma organizuoti 

taip, kad statybos metu nebūtų pažeistos esamos inžinerinės komunikacijos (ryšiai, elektrotechnikos ir 

t.t.). Visas pažeistas esamas komunikacijas būtina atstatyti. 

Remontuojamo tako statybos darbų zonoje kerta ar eina šalia šios požeminės linijos yra šie 

inžineriniai tinklai: 

 Telia Lietuva požeminiai ryšių kabeliai; 
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 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO 04 kV ir 10 kV elektros tinklai. 

 

1.3 SAUGOMOS TERITORIJOS 

1.3.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

 
2 pav. Ištrauka iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio,  vstt.lrv.lt 

 

Nagrinėjamoje teritorijoje nėra saugotinų augalų, gyvūnų rūšių. Vykdant paprastojo remonto 

darbus saugomos teritorijos svarba nebus pažeista. Nauja tako danga projektuojama esamo tako dangų 

vietoje ir lygyje, todėl užstatymo pobūdis ir erdvinė kompozicija nekis.  
 

1.3.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Remontuojama kelio atkarpa nepatenka į kultūros paveldo objekto ar teritorijos zoną. Artimiausias 

kultūros paveldo objektas - Lietuvos partizanų Alekso Vaičiulio-Kęstučio, Jurgio Kisieliaus-Maironio 

kautynių, žūties vieta ir namas (kodas 31637) yra išsidėstęs 372 m nuo remonto darbų zonos. 
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3 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio, kvr.kpd.lt/ 

 

Aprašo sprendiniuose nėra numatytų darbų galinčių kaip nors pakenkti vertingosioms savybėms. 

Nauja tako danga projektuojama esamo tako dangos lygyje, dangos konstrukcijos storis yra 55 cm, 

žemės darbai gilesniuose sluoksniuose nebus vykdomi. 

 

1.4 ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS APRAŠE 
Transporto judėjimo organizavimo principai: takas remontuojamas. Užtikrinamas 2,50 m pločio 

dangos plotis. Pėsčiųjų judėjimo principai nekeičiami. 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas: Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį 

atsparumą ir pastovumą ilgalaikio naudojimo metu. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: Numatyta suremontuoti kelią suremontuojant taką iš 

asfaltbetonio dangos. Po remonto darbų pagerės pėsčiųjų judėjimo ir komforto sąlygos. 

Naudojimo sauga: remontuojant statinį naudojant pagal paskirtį projektiniais sprendiniais 

užtikrintas saugus statinio naudojimas, bus įrengtas takas su asfaltbetonio danga. 

Apsauga nuo triukšmo: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-

06-13 įsakymu Nr. V 604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
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gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo”, garso lygis ir 

ekvivalentinis garso lygis įmonių (pramonės, žemės ūkio, statybos, energetikos transporto ir kt. 

gamybinėse patalpose ir teritorijose) darbo vietose ir zonose neturi viršyti 85 dB(A). 

Statybos darbų metu numatomas laikinas triukšmo padidėjimas, tačiau bendram triukšmo 

padidėjimui, atlikus tako remonto darbus įtakos neturės. 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės 

sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, 

bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

Po apraše numatytų įrengimo darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. 

Esminių statinio architektūros reikalavimų išpildymas apraše: apraše priimti sprendiniai 

neprieštarauja statinio esminiams reikalavimams. Tako danga suprojektuota prisiderinant prie esamos 

situacijos. 

Aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos trečiųjų 

asmenų interesų apsaugos išpildymas apraše: vykdant statybos darbus vertingosios savybės nebus 

pažeistos. Užstatymo pobūdis ir erdvinė kompozicija nekis. Nauja tako danga projektuojama esamo tako 

dangų vietoje ir lygyje.  

Aprašo sprendiniai pateikti kelio juostos ribose, suformuotose kadastriniais matavimais, todėl 

sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

  

1.5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

1.5.1 Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis 

Kelio kategorija  III 
Remontuojamas kelio ilgis* km 1,700 
Kelio juostos plotis m 32 
Eismo juostų skaičius vnt. 2 
Eismo juostos plotis m 3,0 
Tako plotis m 2,50 
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1.5.2 Projektinių sprendinių aprašymas 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo ruožo nuo 

154,79 km iki 156,49 km remontuojamas 2,50 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas asfaltbetonio dangos 

AC16PD. Nuovažos projektuojamos su asfaltbetonio danga. 

Remontuojamo tako atkarpoje yra įrengiamos 2 poilsio aikštelės su trinkelių danga, suoliuku ir 

šiukšliadėže, vedimo bei įspėjamaisiais paviršiais. Kraštai įrėminami vejos bortais JB1000x200x80 mm 

ant betono pagrindo C12/15 (žr. brėž. Skersiniai profiliai, Tipas - 1, Tipas – 2, M 1:50 VINZ-25-399-

PRA-B.04).  

Tako pradžioje ir pabaigoje įrengiami nužeminti kelio bortai GB1000x220x150 mm. 

Tako kelkraščiai įrengiami iš skaldažolės (skaldos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 16/32 

(85%) ir augalinio grunto (15%)), užsėtos žole. 

Tako šlaitai sutvirtinami augaliniu gruntu užsėtu žole, h-10 cm. 

Tako skersinis profilis vienšlaitis, nuolydis projektuojamas 2,00 % į kelio važiuojamosios dalies 

pusę. Skersinio ir išilginio profilio sprendiniai detalizuoti brėžiniuose.  

1.5.3 Vandens nuleidimas 
Lietaus vanduo nubėga skersiniu ir išilginiu profiliu. Vanduo nubėga į pakelės griovius ir per 

esamas ir projektuojamas pralaidas nuvedamas į esamus vandens nuvedimo įrenginius. Naujas lietaus 

tinklas neprojektuojamas. 

1.5.4 Želdinių šalinimas 
Įvertinus valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo 154,790 

km iki 156,490 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, projekto teritorijoje 

auga 40 medžių (41 kamienas), priklausantys 9 taksonams. Kietųjų lapuočių 22 vnt. (23 kamienų), 

minkštųjų lapuočių – 18 vnt. Vidutinis visų vertintų medžių aukštis - 17 m (nuo 12 iki 21 m H), vidutinis 

skersmuo – 52 cm(nuo 29 iki 87 cm D). Šalinamų medžių vietą žiūrėti Dangų plano brėžinyje, taip pat 

žiūrėti priedą – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda nuo 

154,790 km iki 156,490 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką projekto 

apimtyje esančių želdinių EKSPERTINĮ VERTINIMĄ. 

Nr. plane Medžio rūšis  Kamieno diametras cm 
1.30 m. aukštyje, (cm) Kriterijus  Siūlomos/būtinosios 

arboristinės/tvarkymo priemonės 

1 Liepa 
mažalapė 61 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

2 Uosis 
paprastasis 45 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 
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3 Liepa 
mažalapė 55 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

4 Liepa 
mažalapė 62 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

5 Liepa 
mažalapė 63 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

6 Liepa 
mažalapė 63 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

7 Liepa 
mažalapė 36 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

8 Liepa 
mažalapė 46 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

9 Liepa 
mažalapė 58 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

10 Klevas 
paprastasis 62 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

11 Uosis 
amerikinis 46 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

12 Uosis 
amerikinis 34 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

13 Uosis 
amerikinis 29 Nesaugotin

as 
Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 
pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

14 Uosis 
amerikinis 38 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

15 Uosis 
amerikinis 40 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

16 Uosis 
amerikinis 42 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

17 Uosis 
amerikinis 31 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

18 Uosis 
amerikinis 46 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

19 Uosis 
amerikinis 41 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

20 Uosis 
amerikinis 45 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

21 Ąžuolas 
paprastasis 48 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

22 Uosis 
amerikinis 34 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

23 Liepa 
mažalapė 37 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

24 Liepa 
mažalapė 66 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

25 Liepa 
mažalapė 59 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

26 Liepa 
mažalapė 56 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

27 Liepa 
mažalapė 47 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 
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28 Liepa 
mažalapė 59 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

29 Liepa 
mažalapė 72 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

30 Liepa 
mažalapė 73 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

31 Liepa 
mažalapė 74 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

32 Uosis 
amerikinis 39 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

33 Uosis 
amerikinis 44 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

34 Uosis 
amerikinis 36 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

35 Liepa 
mažalapė 48 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

36 Ąžuolas 
paprastasis 42 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

 Ąžuolas 
paprastasis 55 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

37 Ąžuolas 
paprastasis 70 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

38 Ąžuolas 
paprastasis 79 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

39 Ąžuolas 
paprastasis 87 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 

40 Ąžuolas 
paprastasis 79 Saugotinas Šalinamas, nes patenka į suprojektuoto 

pėsčiųjų ir dviračių tako zoną 
 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, 

Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais.  Saugotiniems želdiniams kirsti reikalingas Pagėgių  savivaldybės leidimas. Prieš vykdant 

statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti. 

Projekte numatyta šalinti tik tuos želdinius, kurie trukdo esamo kelio remonto darbams. Projekte 

medžių atsodinti nenumatoma. 

 
1.5.5 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sprendiniai 
Projekte numatyta, Telia Lietuva AB priklausančių elektroninių ryšių tinklų, patenkančių į 

remontuojamą taką ties įvažiavimais, apsaugojimą. Apsaugoti juos gaubiamaisiais PE Ø110 mm 

vamzdžiais – 1527 m. 
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Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje. Prieš atliekant 

darbus kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonose būtina iškviesti jų atstovus. Kasimo darbus kitų 

komunikacijų apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu būdu ir gavus atstovų sutikimus. 
 
1.5.6 Dangos konstrukcija  

Šaligatviams ir įvažoms dangos konstrukcija parenkama pagal automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisykles. 

Tako dangos konstrukcija parinkta atsižvelgiant STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ 141 p. ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės, 82 p.  

Tako dangos konstrukcija: 

– Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC16PD – 0,08m, 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis– 0,27 m 

Tako dangos konstrukcija numatoma sustiprinta – 55 cm storio, kadangi grioviai ir dangos 

konstrukcijos drenažas neprojektuojami, galimas neigiamas vandens poveikis, todėl šalčiui nejautriu 

medžiagų sluoksnis pastorinamas 10 cm (nuo 17 cm iki 27 cm storio). 

Neregių įspėjimo ir vedimo sistema iš spalvotų trinkelių (geltonos spalvos) – 0,08 m. 

Tako dangos konstrukcija nuovažų zonoje projektuojama sustiprinta. 

Nuovažų dangos konstrukcija su asfalto danga: 

– Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,10m 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– 0,35 m; 

Poilsio aikštelės dangos konstrukcija: 

– Betoninių trinkelių danga 200x100x80 pilkos spalvos trinkelės – 0,08 m, 

– Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,15 m, 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis – 0,33 m. 

Atgrindos remontas įrengiant lauko akmenų dangą: 

– Lauko akmenų danga (išardyta danga) – 0,15 m, 

– Pasluoksnis iš betono C16/20 – 0,05 m; 

– Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 – 0,20 m; 
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– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– esamas/ nekeičiamas. 

Atgrindos remontas įrengiant betoninių trinkelių dangos konstrukcija: 

– Betoninių trinkelių danga 200x100x100 pilkos spalvos trinkelės – 0,10 m, 

– Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– esamas/ nekeičiamas. 

Kelkraščiai:  

Kelkraščius numatoma įrengti 10 cm storio iš skaldažolės (skaldos nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 16/32 (85%) ir augalinio grunto (15%)), užsėtus žole. 

 

1.5.7 Eismo organizavimas statybos metu  

Principiniai eismo organizavimo sprendiniai nekeičiami. Darbus vykdanti organizacija saugų 

eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal T DVAER 12. Statybos metu darbus 

organizuoti taip, kad būtų įmanomas automobilių patekimas į šalia esančius sklypus. Prieš darbų 

vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų 

vykdymo vietas. 

1.5.8 Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Ties įvažiavimais ir sankryžomis įrengiamas žmonių su regos negalia įspėjamasis paviršius.  

Įspėjamasis paviršius prieš kliūtį įrengiamas 30 cm atstumu. Įspėjamojo paviršiaus plotis – 60 cm. 

Žmonių su regos negalia paviršiai projektuojami iš betoninių trinkelių 200x100x80 mm dangos.  

Įrengiant pėsčiųjų takus vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Dangos 

suprojektuotos taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų 

laisvas judėjimas ir veikla.  

Nuovažų susikirtimų su takais vietose aukščių peraukštėjimai nenumatomi. Pėsčiųjų perėjimo 

vietos zonoje ir vietose su važiuojamosios dalies susikirtimu tako danga nuleidžiama ne staigiau nei per 

3,0 m. 

Ant tako dangos neturi būti dangčių, grotų, tarpų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų kaip 

10 mm nuo šaligatvio viršaus. Tako plotis – 2,5 m. 

1.5.9 Eismo organizavimas  

Nuovažos esančios su asfalto danga ženklinamos horizontaliuoju ženklinimu 1.12 „Iš trikampių 

sudaryta linija.  
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Remontuojamame ruože įrengiami/naikinami arba perstatomi kelio ženklai. Kelio ženklų 

įrengimo/naikinimo ar perstatymo sprendiniai pateikiami Dangų ir eismo organizavimo plane Nr. VINZ-

25-399-PRA-B.01.  

Kelio remonto metu principiniai eismo organizavimo sprendiniai nekeičiami.  

Darbus vykdanti organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal 

T DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas automobilių patekimas į šalia 

gatvės esančius sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie 

vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

Vykdydamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje. 

Laikinų ženklų aptvėrimo schemą prieš darbų atlikimą derinti su kelio savininku AB Via Lietuva 

ir Pagėgių savivaldybės administracijos specialistais. 
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2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2.1 TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 
Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais 

organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais. 

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Apraše nurodyti gaminiai ir medžiagos yra orientacinio ir informacinio pobūdžio ir gali būti 

pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija. 

Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos 

taisykles. Statytojas aprašą tvirtina pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus, gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 

„Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ reikalavimus. 

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą (jei privaloma). 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 

1.05.01:2017 „Statyba leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) turi būti aprašoma 

statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 

rezultatai ir reikalavimai. 

Aprašo dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriaus nustatyta tvarka. 
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2.2 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus 

Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas 

turi teisę nurodyti Rangovui, kokį Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo nurodymas yra privalomas 

Rangovui. 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio 

statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos 

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

 

2.3 SAUGOS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS, TINKAMŲ DARBO 
HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE 

UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 
2.3.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis rangovo įrengimo statybvietėse nuostatais, darbo 

įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis 

ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, 

metodiniais nurodymais. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias 

liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 

standartų reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus 

nuo kritimo. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

2.3.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 
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Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 

pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš 

atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. 

2.4 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
2.4.1 Statinių statybos eiliškumas 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio 

statybos ir statybos darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir 

įvykdymo terminus). Rekomenduojamas statybos darbų eiliškumas pateikiamas žemiau: 

1. Darbo vietos apstatymas laikinais kelio ženklais; 

2. Paruošiamieji darbai; 

3. Ardymo darbai; 

4. Žemės darbai; 

5. Dangų įrengimas 

6. Kelio dangos ženklinimas, kelio ženklų įrengimas; 

7. Baigiamieji darbai. 

Prieš pradedant statybos darbus, pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti 

galimai pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus. 

2.4.2 Specialūs reikalavimai statybos organizavimui ir technologijai 
Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai pateikiami gaminių, 

medžiagų ir medžiagų gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos 

darbų technologijos projekte, jei reikalingas. 

2.4.3 Pranešimai, iškabos ir reklaminiai skelbimai 
Rangovas turi pateikti ir iškelti, vykdydamas savo įsipareigojimus dėl patvirtintos aikštelės, 

sertifikuotos iškabų piešėjų firmos nudažytą, patvarią ir iš atmosferos poveikiams atsparios 

konstrukcijos pagamintą mobilią iškabą. Iškaba su atitinkamais užrašais turi būti iškabinama 
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statybvietėje visam statybos darbų laikui. Iškabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojančius ES 

standartus (dydis turi būti ne mažesnis kaip 2 m2 ir t.t.). 

Iškaba turi būti iškelta ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią Rangovui buvo sudaryta 

galimybė patekti į Statybvietę. 

Inžinierius turi teisę bet kokią iškabą, pranešimą arba reklaminį skelbimą perkelti į geresnę vietą 

arba pašalinti iš Darbų aikštelės, jei paaiškėtų, jog jis dėl kokių nors priežasčių yra netinkamas, sudaro 

nepatogumų ar kelia pavojų visuomenei. Iki Sutarčių institucijai (Užsakovams) priimant užbaigtus 

darbus Rangovas privalo pašalinti visus reklaminius skelbimus, pranešimus ir laikinas iškabas. 

 

2.5 STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 
2.5.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei 

užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

2.5.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. 

 

2.6 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
2.6.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, 

kontrolei ir priėmimui. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

 Garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

 Apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir 

kt.; 

 Vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;  

 Pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

 Persodinti medžius ir krūmus; 

 Atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

 Teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
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Pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 

2.6.2 DARBŲ ATLIKIMAS 

2.6.2.1 Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 
Pagal ĮT ŽS 17, 1 priedą. 

2.6.2.2 Vandens nuleidimas 
Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ ĮT ŽS 17 skyriaus, „Vandens 

nuleidimas keliuose statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus. 

2.6.2.3 Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas 

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyrius, „Dirvožemio darbai 

poskyrio reikalavimus. 

2.6.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu.  

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus: 

– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos apraše ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 

optimaliausią atstumą: AB „Kelių priežiūra“ kelių tarnybos padalinius.  

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. 

medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, 

apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. 

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo 

vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“. 

 

2.7 KONKRETŪS PARUOŠIAMIEJI IR BAIGIAMIEJI DARBAI 
Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: trasos nužymėjimą, esamų dangų ardymą, dirvožemio 

nukasimą, medžių šalinimą ir šių medžiagų išvežimą. Statybvietės paruošimą ir aptvėrimą. 

 

Baigiamieji darbai apima: vertikalųjį ženklinimą, augalinio grunto teritorijoje paskleidimą ir 

užsėjimą žole, geodezinės nuotraukos atlikimą. 
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2.7.1 DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atlikimas aprašui ar iš statybvietės pašalintos 

visos apraše nurodytos medžiagos ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės 

paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikros žemės darbų 

apimtys. 

2.8 ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 
2.8.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui. Be 

šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17). 

2.8.2 Parengiamieji darbai 
Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti statybos vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip 

pat susipažintų su nuovažos įrengimo vietos. 

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti statybos vietos sąlygas, tai yra tiekėjo 

atsakomybė. 

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 

Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su užsakovu. 

Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII 

skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai. 

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia 

pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai. 

2.8.3 Statybinės medžiagos 

Žemės sankasai įrengti naudojama: Gruntai ir uolienos; Statybinės medžiagos; RC statybinės 

medžiagos. 

2.8.4 Darbų atlikimas  
Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų 

saugos reikalavimų. 

2.8.5 Bandymai 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

2.8.6 Darbų priėmimas 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 
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2.8.7 Defektų valdymas 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

2.8.8 Garantiniai terminai 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

2.8.9 Atsiskaitymai už atliktus darbus 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

 

2.9  GRUNTAI, UOLIENOS IR KITOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS 
2.9.1 Gruntai, uolienos statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos 

Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame 

standarte). Statybos taisyklės ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. 

Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverčiame standarte). 

 

2.10  IŠKASOS IR PYLIMAI 

2.10.1 Kasimas ir pakrovimas 
Gruntai ir uolienos taip pat atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar 

tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, pat atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar 

tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko 

gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai 

jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai. 

2.10.2 Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka 

rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos 

statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso 

tam pačiam darbo procesui. 
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Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsižvelgdami į 

techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas neperduodamas 

rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

2.10.3 Įrengimas ir sutankinimas 
Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį. Žemės sankasos viršaus įrengimui nustatytas 

deformacijos modulis EV2 45 Mpa. 

2.10.4 Žemės sankasos viršus 

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį, tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis 

reikalavimais. 

Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 

cm arba pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni 

kaip ± 3,0 cm. 

Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar 

vandens kliūčių vandens nuleidimui. 

Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo 

metu, tai jos turi būti atskirai suderinamos. 

Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta 

apačioje esančių gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

 

2.11  DEFORMACIJOS MODULIS 

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, 

tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, 

VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje. 

Žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas: Ev2= 45 MN/m2 (pėsčiųjų 

ir dviračių takui: Ev2= 30 MN/m2). Šalčiui atspariam sluoksniui taikomas deformacijos modulio 

reikalavimas: Ev2= 80 MN/m2 (pėsčiųjų ir dviračių tako šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui 

deformacijos modulio reikalavimai netaikomi), sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 100%. Skaldos pagrindo 

sluoksniui taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 120 MN/m2 (pėsčiųjų ir dviračių takui: 

Ev2= 100 MN/m2), sutankinimo rodiklis Dpr ≥ 103%. 
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2.12  VANDENS NULEIDIMAS STATYBOS DARBŲ METU 

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens 

nuleidimu, kad nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo 

darbai ir reikalingos apsaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII 

skyriaus, penktajame skirsnyje. 

 

2.13 KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI 
Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių. Gruntinio statinio visos darbų kokybės užtikrinimo priemonės 

išsamiai fiksuojamos dokumentuose. Šie duomenys lentelių ir grafikų, užsakovo pageidavimu ir 

skaitmenine, forma pateikiami užsakovui. 

Atliekamas nuolatinis vidinės kontrolės bandymų duomenų ir bandymų duomenų fiksavimas 

lentelėse. Jos užsakovui pateikiamos susipažinti. 

Rengiamas kiekvieno gruntinio statinio inventorizacinis planas. Inventorizaciniame plane 

įtraukiami ir vidinės kontrolės ir kontrolinių bandymų rezultatai. 

Dangos konstrukcijos, drenavimo įrenginių inventorizaciniai planai ir gruntinio statinio kokybės 

užtikrinimo dokumentai turi būti suderinti tarpusavyje. 

 

2.14 APSAUGINIAI RYŠIŲ VAMZDŽIAI 
Visi vamzdžiai naudojami kabelinių linijų apsaugai turi būti standūs, kieto PE. Blogai 

suformuoti, išlenkti, suploti ar kitaip pažeisti vamzdžiai neturi būti naudojami. Vamzdžiai turi būti 

atitinkamo skersmens, kaip nurodyta brėžiniuose. Turi atitikti EN 50086-2-4 standartą. Sujungimai turi 

būti atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. PS tipo vamzdis yra jungiamas dalant jį išilgai. Jungtys 

šiame vamzdyje yra suformuotos į išorinę vamzdžio pusę. Skirtas naudoti zonoje su transporto apkrova, 

esamų kabelių apsaugai. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Atitikmuo 

1.  Standartai LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 arba 
lygiaverčiai 

2.  Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių 
kanalizacijai 

 

3.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 
Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota 
produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą  

4.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PE  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Atitikmuo 

5.  Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 110  
6.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi  
7.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
8.  Plastikinių vamzdžių charakteristikos:   
6.1.  Tankis 800-960 kg/m3  
6.2.  Elastingumo modulis ≥750 MPa  
6.3. Mechaninis atsparumas  ≥750 N  
6.4.  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min  
6.5.  Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC  
6.6.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  
7. Vamzdžių įrengimui reikalingas  smėlio paklotas  
8. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai  

 

2.15 PRALAIDŲ ĮRENGIMAS 
Vandens pralaidoms iš plastikų (HDPE, PP) naudojami Europos sąjungos šalyse sertifikuoti 

apvalaus skerspjūvio gaminiai. 

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

– žiedo standumas – 8 kN/m2 (pagal LST EN ISO 9969 arba lygiavertį); 
– žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal LST EN ISO 13968 arba lygiavertį); 
– terminis stabilumas – 110°, t = 30 min. (pagal LST EN 12091 arba lygiavertį); 
– atsparumas smūgiams – H50 ≥ 1000 mm (pagal LST EN ISO 11173 arba lygiavertį). 

 

Pralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos 
stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo būdas, – tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio 
atitikties sertifikate. 

Betono, kuris naudojamas plastikinių vamzdžių antgaliams, stiprio gniuždant klasė C12/15. 
Betonas turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai 
tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004 ir ST 8871063.01:2002 / ST 8871063.02:2002 nurodytus 
tvirtinimo būdus. 

 

2.16 DANGOS KONSTRUKCIJA 

2.16.1 Įvadas 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai pagrindų sluoksnių ir trinkelių medžiagoms ir jų 

mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir 
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priėmimui. Skaldos pagrindo sluoksniui numatytas deformacijos modulis EV2 120 MPa, AŠAS – 

100MPa. 

2.16.2 Rengiama dangos konstrukcija 

Tako dangos konstrukcija: 

– Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,08 m, 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis– 0,27 m  

Tako dangos konstrukcija numatoma sustiprinta – 55 cm storio, kadangi grioviai ir dangos 

konstrukcijos drenažas neprojektuojami, galimas neigiamas vandens poveikis, todėl šalčiui nejautriu 

medžiagų sluoksnis pastorinamas 10 cm (nuo 17 cm iki 27 cm storio). 

Neregių įspėjimo ir vedimo sistema iš spalvotų trinkelių (geltonos spalvos) – 0,08 m. 

Tako dangos konstrukcija nuovažų zonoje projektuojama sustiprinta. 

Nuovažų dangos konstrukcija su asfalto danga: 

– Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,10m 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– 0,35 m 

Poilsio aikštelės dangos konstrukcija: 

– Betoninių trinkelių danga 200x100x80 pilkos spalvos trinkelės – 0,08 m, 

– Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,15 m, 

– Šalčiui nejautrus sluoksnis– 0,33 m. 

Atgrindos remontas įrengiant lauko akmenų dangą: 

– Lauko akmenų danga (išardyta danga) – 0,15 m, 

– Pasluoksnis iš betono C16/20 – 0,05 m; 

– Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 – 0,20 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– esamas/ nekeičiamas. 

Atgrindos remontas įrengiant betoninių trinkelių dangos konstrukcija: 

– Betoninių trinkelių danga 200x100x100 pilkos spalvos trinkelės – 0,10 m, 

– Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 – 0,20 m, 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis– esamas/ nekeičiamas. 
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Kelkraščiai:  

Kelkraščius numatoma įrengti 10 cm storio iš skaldažolės (skaldos nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 16/32 (85%) ir augalinio grunto (15%)), užsėtus žole (DPr=100%). 

Techniniai reikalavimai žolių sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus 

normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 

85 proc. 

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: 

raudonasis šakniastiebinis eraičinas – 30 %; raudonasis kuokštinis eraičinas – 20 %; pievinė miglė – 

20 %; paprastoji smilga – 15 %; žemaūgis motiejukas – 10 %; daugiametė svidrė – 5 %. Mišinio sėklų 

kiekis – 10 g/m2. Žolės parinktos nereiklios dirvožemiui ir priežiūrai (taip pat reikalaujančios mažai 

išlaidų priežiūrai), žemos, atsparesnės drėgmės trūkumui, atsparios druskingumui (raudonieji 

kuokštiniai ir šakniastiebiniai eraičinai ir kt.). 

 

2.17  PAGRINDO SLUOKSNIAI 

2.17.1 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti ĮT SBR 19 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

Sluoksnis Mišinys 
Šalčiui atsparių medžiagų 
sluoksnis 

0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 
gruntai pagal LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 
gruntai pagal LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/45 
Skaldažolės sluoksnis 
kelkraščiams 

nesurištasis mišinys 16/32 (85%) ir augalinis gruntas 
(15%) 

 

2.17.2 Nesurištieji mišiniai ir gruntai 

Didžiausias smulkių dalelių (0,063 mm) kiekis turi būti mažiau arba lygus 5% mišinio masės, 

kategorija UF 5. 

Granuliometrinė sudėtis 
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm 

storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 5 lentelėje pateiktus reikalavimus, 
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atitinkančius GV kategoriją pagal standartą LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų 

AŠAS apatinei daliai įrengti, granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

 

 

    Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai 
  
Nesurištasis 

mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

0/5 15-75 NR 47-87 NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR 
0/8 NR 15-75 NR 47-87  NR  NR  NR  NR  NR  NR 
0/11 NR 15-75 NR NR 47-87  NR  NR  NR  NR  NR 
0/16 NR 15-75 NR NR NR 47-87  NR  NR  NR  NR 
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87  NR  NR  NR 
0/32  NR  NR 15–75  NR NR  NR  NR  47–87  NR NR 
0/45 NR NR 15–75 NR NR NR NR NR 47–87 NR 
Pralaidumas vandeniui 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą 

LST EN ISO 17892-11 prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi 

atitikti šiuos reikalavimus: 

V ir žemesnės kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10  1,0  10–5 m/s. 

Pagrindo sluoksniai įrengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimais. 
Leistinieji nuokrypiai nurodyti lentelėje: 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
Lygumas (prošvaisa po 3 m 
ilgio liniuote) 

± 2 cm 
± 0,5 % 
± 10 cm 
≤ 2 cm 
≤ 30 mm 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
Lygumas (prošvaisa po 3 m 
ilgio liniuote) 

± 2 cm 
± 0,5 % 
± 10 cm 
≤ 2 cm 
≤ 30 mm 

Pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 
Kelkraštis iš skaldos mišinio 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 
Pagrindo lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

± 2 cm 
± 0,5 % 
- 10 cm 
≤ 1 cm 
≤ 20 mm 
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Defektus rangovas turi ištaisyti pagal statinio statybos techninės priežiūros nurodymais arba 

vadovaujantis ĮT SBR 19 reikalavimais. 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 
2.18  PASLUOKSNIS 

Pasluoksniui įrengti naudojami nesurištieji mišiniai fr. 0/5 ir turi tenkinti LST EN 13285 arba 

lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu 

vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti 3 cm. 

 

2.19 BORDIŪRAI 
Turi atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 („Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“) arba lygiaverčius reikalavimus. Visi bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant 

klojimo darbus. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, pjaunami 

elektriniu pjūklu. Bordiūrų pagrindui naudojamas C12/15, C 20/25 ir stipresnės markės betonas. 

Turi atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo 

metodai“)  arba lygiaverčius reikalavimus.  

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 
Betoniniai bordiūrai GB   

Stipris lenkimui tempiant ≥ 5,0 Mpa (2 klasė, žymėjimas T) LST EN 1340:2003, F priedas arba 
lygiavertis  

Atsparumas dilimui ≤ 20 mm (4 klasė, žymėjimas I) LST EN 1340:2003, F priedas arba 
lygiavertis 

Vandens įgeriamumas < 6,0 % (2 klasė, žymėjimas B) LST EN 1340:2003, E priedas arba 
lygiavertis 

Atsparumas slydimui (ASV) pakankamas LST EN 1340:2003, I priedas arba 
lygiavertis 

Ilgaamžiškumas (3 klasė, žymėjimas D) LST EN 1340:2003 arba lygiavertis 
Degumas A1 LST EN 1340:2003 arba lygiavertis 
Atsparumas šalčiui  < 1,0 kg/m2, (3 klasė, žymėjimas D)  

 

2.20  TRINKELĖS 
Apraše numatytos poilsio aikštelės (dešinė p.) su pilkos spalvos trinkelėmis ir neįgaliųjų įspėjimo 

ir vedimo paviršiais (geltonos spalvos trinkelės). Dangos trinkelės iš betono turi  atitikti LST EN 

1338:2003/AC:2006 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertis, 

bei TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus.  
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Betoninės  trinkelės 200x100x80 mm, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Betoninių trinkelių dviejų įstrižainių didžiausias leidžiamas skirtumas  

Klasė  Ženklinimas  Didžiausias skirtumas mm  
2 K 3 

Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė  Ženklinimas  Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 
atšildymui bandymo kg/m2  

3  D  vidurkio vertė ≤ 1,0,  
be jokios pavienės vertės > 1,5  

Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė  Ženklinimas  Reikalavimai  

Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 G priede arba 
lygiavertį 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 H priede arba 
lygiavertį 

4  I  ≤ 20 mm  ≤ 18000 mm3/5000 mm2  

Reikalavimai trinkelėms 

Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės  Darnioji techninė 
specifikacija:  

Vandens įgėris  2B (≤ 6%)  LST EN 1338:2003/AC:2006 
arba lygiavertį. Atsparumas šalčiui  3D (≤ 1,0 kg/m2po 28 ciklų)  

Atsparumas dilumui  4I  
Stipris tempiant skėlimu  ≥ 3,6 MPa  
Ardančioji apkrova ilgio 
vienetui  

≥ 250 N/mm  

Produkto matmenų 
nuokrypiai, kai storis yra < 
100 mm  

ilgis ± 2 mm, plotis ± 2 mm, storis 
± 3 mm  

Produkto matmenų 
nuokrypiai, kai storis yra ≥ 
100 mm  

ilgis ± 3 mm, plotis ± 3 mm, storis 
± 4 mm  

Produkto įstrižainių 
skirtumas, kai įstrižainių ilgis 
> 300 mm  

≤ 3 mm  

Atsparumas 
paslydimui/praslydimui  

Patenkinama  

Asbesto išsiskyrimas  nėra  
Degumas  A1  

 

2.20.1 Įspėjamasis ir vedimo paviršius 
Neregių vedimo sistemos elementams įrengti naudojamos betoninės trinkelės 200x100x80 mm. 

Įspėjamasis paviršius rekomenduojamas įrengti tokio reljefo: apvalių kauburėlių, kurių skersmuo 

20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm. 
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Vedimo paviršius rekomenduojamas tokio reljefo: lygiagrečių juostelių 4-5 mm aukščio, 20-
25 mm pločio, išdėstytų, kas 40-60 mm.  

2.   

Šie paviršiai turi būti įrengti ryškios spalvos, t.y. turi būti užtikrintas regimasis kontrastas su fonu. 

2.20.2 Trinkelių klojimas 
Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos skaldos atsijos. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, turi 

būti 2-5 ℅ mišinio masės. 

Lyginti galima tik sausą dangą prieš pradedant ją eksploatuoti. Prieš lyginant siūlės visiškai 

užpildomos, danga nuvaloma. Danga tankinama vibruojančiu prietaisu (geriausia su guminiu pagrindu). 

Jei danga neįrėminta bortais, reikia stebėti, kad ji šonuose neiširtų. Po lyginimo gali prireikti papildomai 

užpildyti siūles. Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius ir 

nuolydžius. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal 

LST EN 13036-7, neturi viršyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius 

nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus 

paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos 

produktus nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 
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2.21 ASFALTO DANGOS 

2.21.1 Mineralinės medžiagos 
Pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

2.21.2 Rišamosios medžiagos 
Pagal TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

2.21.3 Asfalto mišiniai. 
Pagal TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Apraše naudojami asfalto 

mišiniai nurodyti lentelėje: 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 

 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės lentelė:  

Taikymas 
Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto viršutinis sluoksnis Asfalto pagrindo-dangos 
sluoksnis 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) aritmetinio 
vidurkio vertei 4 4 4 

2. Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 52) 52) 
1) Skaičiuojant įrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio 
vidurkio vertes, nepriimamos tokios įrengto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm didesnės už 
projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte 
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma. 
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma  
10 mm atskiroji vertė. 

 
2.21.4 Darbų atlikimas. 

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 25 išdėstytų reikalavimų. 

2.21.5 Pasluoksnio paruošimas. 

Pasluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

2.21.6 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas. 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti 

TRA BE08/15 reikalavimus. 

2.21.7 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 X skyriaus 

reikalavimus. 
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Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Sandarintos 

siūlės (pvz.: asfalto viršutinio sluoksnio ir betono bordiūro kontakto vietoje) gali būti įrengiamos 

panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.  

Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, 

panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir Automobilių kelių dangų 

siūlių sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis 

gamintojo rekomendacijomis. 

Svarbu: bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 

Pastaba: sandarintoms siūlėms įrengti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos pagal TRA SS 15 

ir ĮT SS 17 norminių dokumentų reikalavimus. Papildomos išlaidos alternatyvioms apraše nenumatytos, 

jas rangovas įsivertina pats. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

 mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 

 mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

Sandarintos siūlės gylis ≥ cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio 

storį, kai sluoksnio storis mažesnis. 

Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę 

užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17. 

2.21.8 Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Užbaigtų dangos 

sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti nemažesnis kaip lentelėje nurodytos leistinos reikšmės: 

Sluoksnio tipas Mišinys Sutankinimo laipsnis, % 

Pagrindo-dangos AC 16 PD ≥ 97 

 

2.21.9 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Pagal ĮT ASFALTAS 25. 

2.21.10Asfalto mišinių bandymai 

Pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

2.21.11Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal 

ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
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2.21.12Leistinieji nuokrypiai 

Pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

2.21.13 Darbų priėmimas 

Pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 

 

2.22  KELIO ŽENKLAI. DANGOS ŽENKLINIMAS. SIGNALINIAI STULPELIAI 
Kelio ženklų pastatymas ir ženklinimo įrengimas atliekamas vadovaujantis Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (toliau – PĮT KŽA 08), TRA VŽ 12 „Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ (toliau – TRA VŽ 12), ĮT VŽ 14 „Automobilių 

kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT VŽ 14), T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ (toliau – T DVAER 12) ir kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti 

pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų 

reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono 

C25/30 pagrindo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos 

laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

Kelio ženklų dydžio grupė – 0 (pėsčiųjų ir dviračių tako). 

Horizontalusis kelio ženklinimas reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis, 

vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 

Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. Šios medžiagos turi 

būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos 

ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Ženklinimo linijos negali būti iškilusios virš 

kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir 

savybės turi atitikti TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo“ 

reikalavimus. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti 

sausas ir švarus. 

Signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų techninius reikalavimus nustato „Automobilių kelių 

signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14. Automobilių 
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kelių signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai turi atitikti standarto LST 12899-3 „Nuolatiniai 

vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“ 

arba lygiaverčio reikalavimus. 

A grupės signaliniai stulpeliai (žymimos pralaidų vietos, sankryžos, nuovažos, apsauginių atitvarų 

galai kelkraščiuose), išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių, turi atitikti šiuos techninius 

reikalavimus: D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2. 

 

2.23  VEJA 
Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Vejos žolės mišinys tikslinamas 

statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba aplinką, jis turi būti lėtai augantis ir 

reikalaujantis minimalios priežiūros. 

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui:  

- augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu;  

- žemės paviršius sutankinamas voluojant; 

- prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas.  

Pasėjus žolių mišinį, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Žolė pirmą kartą 

pjaunama užaugusi 10 cm aukščio. Vėl pjaunama, kai žolė užauga 15 cm. Nupjaunama iki 5-6 cm. 

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

 

2.24 ŠIUKŠLIADĖŽĖS, SUOLIUKAI 

Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

1. Medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine; 

2. Tūris – ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. 

3. Svoris – ne mažiau kaip 100 kg.  
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Pagrindiniai reikalavimai suoliukams: 

1. Medžiagos – kojos – lieto metalo detalės; sėdima dalis – impregnuotos medienos lentos. 

2. Aukštis – 43,5 cm. 

3. Plotis – 60,5 cm. 

4. Ilgis – 196 cm. 

5. Svoris – ne mažiau kaip 60 kg.  

 

2.25 APSAUGINĖ PĖSČIŲJŲ TVORELĖ 
2.25.1 Apsauginė tvorelė iš cinkuotų vamzdžių 

Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvoros segmentai 
turi būti pagaminti gamykloje. Tvoros segmentai turi būti cinkuoti ≥ 99,95% gryno cinko. 

Tvoros statramsčiai turi būti pagaminti gamykloje. Statramstis turi būti cinkuotas. 

 

2.25.2 Apsauginė tvorelės įrengimo darbai 
Numatyta apsauginę pėsčiųjų tvorą įrengti 1,3 m aukščio.  
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Pamatai tvorelei rengiami išlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnį. Nesuardant šalia esančių 
dangos konstrukcijos sluoksnių, mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojama 0,2 m skersmens ir 
0,65 m gylio iškasa metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės 
padėtį ir įbetonuojami į ne žemesnės kaip C12/15 klasės betono pamatą. 

Tvoros segmentai montuojami prie statramsčių. 

Pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis 
jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos 
pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų 
dangų pažaidų. 

 

2.26 SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS 
KIEKIS (SVORIO VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO 

STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 
Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-

12-06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)); Atliekų 

susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-819 redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02); 

Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 2020-

01-01–2020-06-30)). 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 6–8 punktais: 

– Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų 

tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta 

tvarka;  

– Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės 

atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, 
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pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir 

daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.  

– Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai 

įrengtose aikštelėse. 

 

 

 

Statybos metu atliekos susidarys: 
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Šilutės pl. 2-517, Klaipėda, mob. 068734573, 061219090, 
info@vakaruinzinerija.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 
km paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir 
dviračių taką 

26630 PV E. Zenovič   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Krašto kelias Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 41688 PDV A. Ruginis   

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 

Laida 
    0 

LT 
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: 
AB Via Lietuva /  
Pagėgių savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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3. SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Darbų aprašymas Žymuo 

TS 
Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai        

1.1 Esamos asfalto dangos išardymas mechanizuotai 
Hvid.-0,08m TS2.6 m2 3009   

1.2 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno 
skersmuo daugiau 32 cm TS2.6 vnt. 17  

1.3 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno 
skersmuo daugiau 32 cm TS2.6 vnt. 22  

1.4 Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno 
skersmuo 26-32 cm TS2.6 vnt. 2  

1.5 Kelmų rovimas ekskavatoriais, kai kelmo skersmuo 
daugiau 32 cm TS2.6 vnt. 40  

1.6 Didesnio kaip 30 cm skersmens kelmų 
transportavimas pasirinktu rangovo atstumu TS2.6 vnt. 40  

1.7 
Išardyto asfalto laužo (granulių) pakrovimas 
ekskavatoriumi ir transportavimas rangovo 
pasirinktu atstumu 

TS2.6 t 385 
Lieka 

rangovui,  
-7 eur/t 

1.8 Kelio ženklų nuo vienstiebių metalinių atramų 
demontavimas TS2.6 vnt. 2 

Skydų 
skaičius – 

2 vnt. 

1.9 Kelio ženklų nuo dvistiebių metalinių atramų 
demontavimas TS2.6 kompl. 1 

Skydų 
skaičius – 

2 vnt. 

1.10 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu TS2.6 t 0,4   

1.11 Esamų plastikinių pralaidų valymas TS2.6 vnt. 9  
1.12 Trinkelių dangos išardymas TS2.6 m2 33  
1.13 Betoninių gatvės bortų išardymas TS2.6 m 82  
1.14 Grindinio iš lauko akmenų išardymas TS2.6 m2 36  

1.15 Statybinių atliekų išvežimas rangovo pasirinktu 
atstumu TS2.6 t 30  

2 Žemės darbai        

2.1 Augalinio grunto iki h-0,15 m kasimas 
ekskavatoriumi TS2.7 m3 534   
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Eil. 
Nr. Darbų aprašymas Žymuo 

TS 
Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

2.2 
I grupės grunto transportavimas 1 km atstumu 
pakraunant ekskavatoriumi (į sandėliavimo aikštelę 
ir atgal) 

TS2.8 m3 558  

2.3 II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi TS2.8 m3 2100   

2.4 II grupės grunto transportavimas 10 km atstumu 
pakraunant ekskavatoriumi TS2.8 m3 2100  

2.5 Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu TS2.8 m2 6860   
2.6 Sankasos tankinimas mechanizuotu būdu TS2.8 m3 2058  

2.7 Esamo grunto supylimas prie naujai įrengtų 
bordiūrų TS2.8 m3 0,4   

2.8 Plotų planiravimas mechanizuotu būdu TS2.10 m2 127  
2.9 Plotų planiravimas rankiniu būdu TS2.10 m2 32   

2.10 10 cm storio augalinio grunto paskleidimas ir vejos 
užsėjimas TS2.23 m2 159   

3. Vandens luleidimo įrenginiai        

3.1 D 400 mm skersmens vandens pralaidos 
įrengimas iš PP vamzdžių ant smėlio pagrindo TS2.15 m 13,90  

3.2 Pralaidų apykaklinių antgalių įrengimas TS2.15 vnt. 4   

4. Bordiūrai        

4.1 Betoninių gatvės bordiūrų įrengimas ant C20/25 
betono pagrindo TS2.19 m 203   

4.2 Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8cm įrengimas 
ant C12/15 betono pagrindo TS2.19 m 137   

4.3 Bituminės sandarinimo juostos įrengimas TS2.21 m 254   

4.4 Asfalto siūlių klijai (Biguma Plast arba analogas) TS2.21 m 168  

5. Pėsčiųjų-dviračio tako dangos konstrukcija        
5.1 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h-0,27 m  TS2.17 m3 1786  

5.2 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45 įrengimas h-
0,20 m TS2.17 m2 6012  

5.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš 
asfalto mišinio AC 16 PD h-0,08 m  TS2.21 m2 4228  

5.4 
Betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,08 m 
(geltonos spalvos, įspėjamasis ir vedimo paviršius 
neregiams) 

TS2.20 m2 59  

5.5 Betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,08 m 
(pilkos spalvos) TS2.20 m2 61  

5.6 Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas TS2.18 m2 108  

5.7 
Kelkraščio iš skaldažolės (skaldos nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 16/32 (85%) ir 
augalinio grunto (15%)), užsėtus žole įrengimas 

TS2.16 m2 1660  
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Nr. Darbų aprašymas Žymuo 

TS 
Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

6. Nuovažos         
 Su asfalto danga     

6.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-
0,35 m  TS2.17 m3 326   

6.2 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45 įrengimas h-
0,20 m TS2.17 m2 848   

6.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš 
mišinio AC 16 PD h-0,10 m TS2.21 m2 691   

6.4 
Kelkraščio iš skaldažolės (skaldos nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 16/32 (85%) ir 
augalinio grunto (15%)), užsėtus žole įrengimas 

TS2.16 m2 233  

7. Kiti darbai        
7.1 Šiukšlių dėžių pastatymas TS2.24 vnt. 2   
7.2 Suoliukų įrengimas TS2.24 vnt. 2   
7.3 Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai 110 mm TS2.14 m 1527   
8. Eismo organizavimas        

8.1 Kelio ženklo skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų (0 gr.) TS2.22 vnt. 8 A=1,08 

m2  

8.2 Kelio ženklo skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų (I gr.) TS2.22 vnt. 2 Esami 

perstatomi 

8.3 Kelio ženklo skydų montavimas prie dvistiebių 
atramų TS2.22 vnt. 4 Esami 

perstatomi 

8.4 Metalinių kelio ženklų atramų d60,3/2,0mm 
įrengimas įbetonuojant C25/30 XF2, F50 TS2.22 vnt. 7 L=18,25 

m 

8.5 Metalinių kelio ženklų atramų d76,1/2,0mm 
įrengimas įbetonuojant C25/30 XF2, F50 TS2.22 vnt. 1 L=3,95 m 

8.6 Metalinių kelio ženklų atramų d76,1/2,9mm 
įrengimas įbetonuojant C25/30 XF2, F50 TS2.22 vnt. 2 L=7,80 m 

8.7 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas TS2.25 m 12  
8.8 Signalinių stulpelių įrengimas TS2.22 vnt. 20  
8.9 Asfalto dangos ženklinimas termoplast. medž. TS2.22 m2 37,20  
9. Dangų suvedimas        
9.1 Žvyro dangos įrengimas/atstatymas, h=6,0 cm TS2.17 m2 38  

9.2 Trinkelių dangos atstatymas, panaudojant išardytas 
trinkeles TS2.20 m2 33  

9.3 Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas TS2.18 m2 33  

9.4 Atgrindos iš lauko akmenų įrengimas TS2.20 m2 17  
9.5 Pasluoksnio iš betono C16/20 įrengimas, h-0,05 m  m2 17  

9.6 Pagrindo sluoksnio iš betono C20/25 įrengimas, h-
0,20 m  m2 17  

9.7 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45 įrengimas h-
0,20 m TS2.17 m2 17  

9.8 Betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,10 m 
(pilkos spalvos) TS2.20 m2 14  
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9.9 Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas TS2.18 m2 14  

9.10 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45 įrengimas h-
0,20 m TS2.17 m2 14  

 
Sudarė: A. Ruginis
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VAKARŲ
INŽINERIJA

Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

31
VINZ-25-399-PRA-S.B-01

Dangų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Registruoto sklypo riba

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. ašis

Proj. briauna

Lapų jungim
o linija 1-2

Vejos įrengimas (augalinis
gruntas)

Proj. nuovažų asfalto danga (pilna
konstrukcija)

Proj. signaliniai stulpeliai

Proj. tako asfalto danga

Proj. skaldažolės danga kelkraštyje

Proj. nuovažų asfalto danga
(dangos atnaujinimas)

Lapų jungim
o linija 2-1
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Proj. nuleistas betoninis gatvės
bortas (GB100x22x15), h-0 cm

Proj. betoninis vejos bortas

Proj. betoninių trinkelių danga,
natūralios spalvos, h=8 cm

Proj. neregių įspėjimo ir vedimo
trinkelės (geltonos spalvos)

Projektuojamas kelio ženklas

Dangos ženklinimas
Pėsčiųjų tvorelė

Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dangos suvedimas / atstatymas

Žvyro dangos atstatymas

Atgrinda lauko akmenų
Atgrinda granitinių trinkelių

Proj. betoninis gatvės bortas
(GB100x30x15), h-15 cm

Trinkelių dangos atstatymas,
panaudojant išardytas trinkeles
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LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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VINZ-25-399-PRA-S.B-02

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Lapų jungim
o linija 1-2

Lapų jungim
o linija 2-1

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 2
-3

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 3
-2

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 3
-4

Registruoto sklypo riba

Proj. ašis

Vejos įrengimas (augalinis
gruntas)

Proj. nuovažų asfalto danga (pilna
konstrukcija)

Proj. signaliniai stulpeliai

Proj. tako asfalto danga

Proj. skaldažolės danga kelkraštyje

Proj. nuovažų asfalto danga
(dangos atnaujinimas)

Proj. nuleistas betoninis gatvės
bortas (GB100x22x15), h-0 cm

Proj. betoninis vejos bortas

Proj. betoninių trinkelių danga,
natūralios spalvos, h=8 cm

Proj. neregių įspėjimo ir vedimo
trinkelės

Projektuojamas kelio ženklas

Dangos ženklinimas

Pėsčiųjų tvorelė

Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dangos suvedimas / atstatymas

Žvyro dangos atstatymas

Atgrinda lauko akmenų
Atgrinda granitinių trinkelių

Proj. asfalto dangos kraštas
Proj. briauna

Proj. betoninis gatvės bortas
(GB100x30x15), h-15 cm
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VAKARŲ
INŽINERIJA

Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

11
VINZ-25-399-PRA-S.B-03

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis Išilginis profilis,
Mh 1:2000; Mv 1:200



TIPAS - 1

2.50

20‰
1:1.5

40‰

0.50

1:1

Sk
lyp

o r
iba

0.40 0.50

80‰ 80‰

1:1

0.0
3

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
iš mišinio AC 16 PD -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,20 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis -0,27 m≥30 MPa

≥100 MPa

Kelkraštis iš skaldažolės (skaldos nesurištojo
 mineralinių medžiagų mišinio 16/32
 (85%) ir augalinio grunto (15%)),
užsėtas žole, h-10 cm

Kelkraštis iš skaldažolės (skaldos nesurištojo
 mineralinių medžiagų mišinio 16/32
 (85%) ir augalinio grunto (15%)),
užsėtas žole, h-10 cm

Augalinis gruntas
užsėtas žole, h-10 cm

Betoninės trinkelės 200x100x80mm,
pilkos-natūralios sp. -0,08 m
Atsijų pasluoksnis fr. 0/5   -0,03 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,15 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis -0,33 m

TIPAS - 2

20‰
0.08

Bituminė sandarinimo juosta

Betoninis bortas
JB1000x200x80

80‰

1.50

0.08

0.50

Detalė A

≥30 MPa

≥100 MPa

Piltinis gruntas
40‰ 1:1

2.50

Suolas

20‰
1:1.5

40‰

0.50

1:1

Sk
lyp

o r
iba

0.40

80‰

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
iš mišinio AC 16 PD -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,20 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis -0,27 m≥30 MPa

≥100 MPa

Kelkraštis iš skaldažolės (skaldos nesurištojo
 mineralinių medžiagų mišinio 16/32
 (85%) ir augalinio grunto (15%)),
užsėtas žole, h-10 cm

Kelkraštis iš skaldažolės (skaldos nesurištojo
 mineralinių medžiagų mišinio 16/32
 (85%) ir augalinio grunto (15%)),
užsėtas žole, h-10 cm

Augalinis gruntas
užsėtas žole, h-10 cm

Dangų sujungimo detalė
M1:20

35

1.5

10

Esama kelio Nr.141
dangos konstrukcija

Karštas siūlių
sandariklis

Gruntas

Detalė A
M1:20

10 8 10
28

10
10

20

Betoninis bortas
JB1000x200x80

Betono pagrindas
C12/15-S1

Betoninis bortas
GB1000x220x150

Betono pagrindas
C20/25-S1

15 15 15

25

45

Gatvės borto įrengimo detalė
M1:20

Pjūvis per nuovažą su asfalto danga

i‰

3.00/ 3.50

1:0,5 1:0
,5

Tako asfalto
dangos konstrukcija

Tako asfalto
dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
iš mišinio AC 16 PD -0,10 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,20 m
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis -0,35 m≥45 MPa

≥120 MPa

0.50

80‰

1:1

0.0
3 Pėsčiųjų tvorelė

Pėsčiųjų tvorelės
įrengimo detalė

Kelkraštis iš skaldažolės (skaldos nesurištojo
 mineralinių medžiagų mišinio 16/32
 (85%) ir augalinio grunto (15%)),
užsėtas žole, h-10 cm

1:1.5 (1:1)

0.25

Augalinis gruntas
užsėtas žole, h-10 cm

2.50
20‰20‰20‰

0.75
0.15

40‰

0.1
2

Betoninis bortas
JB1000x200x80

Betoninės trinkelės 200x100x80mm,
pilkos-natūralios sp. -0,08 m
Atsijų pasluoksnis fr. 0/5   -0,03 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,15 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis -0,33 m ≥30 MPa

≥100 MPa

Trinkelių dangos atstatymas salelėje
Betoninės trinkelės 200x100x80mm,
pilkos-natūralios sp. -0,08 m
Atsijų pasluoksnis fr. 0/5   -0,03 m≥100 MPa

Esamas
Betoninis bortas
GB1000x300x150

Sandariklio juostaBetoninis bortas
GB1000x300x150

Betoninis bortas
JB1000x200x80

1.39

1:11:1

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
iš mišinio AC 16 PD -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 -0,20 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis -0,27 m≥30 MPa

≥100 MPa

Žvyro dangos
atstatymas

PJŪVIS 1 - 1

VAKARŲ
INŽINERIJA

Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

11
VINZ-25-399-PRA-S.B-04

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis Skersiniai profiliai, Tipas - 1, Tipas - 2
M1:50
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VAKARŲ
INŽINERIJA

Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

31
VINZ-25-399-PRA-S.B-05

Ardomų dangų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Registruoto sklypo riba

Proj. ašis

Lapų jungim
o linija 1-2

Augalinio grunto nuėmimas

Žvyro dangos nukasimas

Lapų jungim
o linija 2-1
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-4

Apsauginis vamzdis

Ardoma asfalto danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Atgrindos iš lauko akmenų
išardymas

Betoninių gatvės bortų išardymas

24 Šalinami medžiai

Betoninių trinkelių išardymas

Šalinami kelio ženklai ir kiti
elementai
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LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

11
VINZ-25-399-PRA-S.B-06

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis Pralaidos D400 mm įrengimas
M1:50



   

 

  

 

  TVIRTINU: 
Justas Norbutas 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 
 
2. Užsakovas: Pagėgių savivaldybė. 
 
3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių 
taką, aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 
 
4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių 
taką. 
 
5. Statybos rūšis: paprastasis remontas. 
 
6. Etapas: aprašas. 
 
7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 
 

 



9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 
 
10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda paprastasis remontas suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką 
154,790 km iki 156,490 km kairėje(vietos tikslinamos projektavimo metu); 
 
11.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje 
projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų; 
 
11.3. projektavimo paslaugų apimtis: numatyti aktualaus kelio ruožo paprastąjį remontą, 
suremontuojant taką. Pagal poreikį aktualiame kelio ruože numatyti saugaus eismo ir 
pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonių įrengimą ir/ar jų sutvarkymą, taip pat 
aktualių pėsčiųjų infrastruktūros jungčių (takų) remontą ar įrengimą;  
 
11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: pagal Dviračių ir pėsčiųjų 
eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisykles; 
 
11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros plotis: pagal poreikį 
nustatoma projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijomis; 
 
11.6. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles; 
 
11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.8. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą 
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 
 
11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo 
metu; 
 
11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: pagal poreikį nustatoma 
projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: nustatoma 



projektavimo metu; 
 
11.13. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.14. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 
 
11.15. inžinerinės eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 
projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo 
rekomendacijomis; 
 
11.16. kiti reikalavimai: darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo 
ribose). 
  

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 
 
12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 
 
12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 
 
12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  
EGADP lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 
14. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Papildomai pateikiama 
dangų ir eismo organizavimo planas ant topografinio pagrindo (M1:500), dangos konstrukcijų 
brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elementų konstrukcinius brėžinius / detales), aukščių 
planas, skersinis profilis, darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai. 
 
15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 
 
16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Techninė specifikacija. 
 



17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1587-4325,4400-1563-7995,4400-1587-4586; – inžinerinio 
statinio unikalus numeris: 4400-0912-5413. 
  

 
STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Via Lietuva 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

  
PROJEKTUOTOJAS 

 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 1 iš 10 
1 priedas 

 
1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 141 KAUNAS-JURBARKAS-ŠILUTĖ-KLAIPĖDA 
NUO 154,790 KM IKI 156,490 KM PAPRASTASIS REMONTAS SUREMONTUOJANT PĖSČIŲJŲ IR 
DVIRAČIŲ TAKĄ, APRAŠO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA.  
 
BVPŽ kodas: 71320000-7 inžinerinio projektavimo paslaugos. 

 
2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMAS 

 
1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
1.1. AB „Via Lietuva“– Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 
1.2. Paslaugos teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė. 
1.3. Techninė užduotis – statinio projektavimo techninė užduotis. 
1.4. Projektas – paprasto remonto aprašas. 
1.5. Auditas – kelių saugumo auditas. 
1.6. Komisija – AB „Via Lietuva“ Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisija.  
2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
2.1 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu 
reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
2.2 Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
2.3 Projekto rengimo dokumentais; 
2.4 Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
2.5 Technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
2.6 AB „Via Lietuva“ internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais 
dokumentais; 
2.7 Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais. 
3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 
3.1.     Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos   
sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo 
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių 
kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos rekonstravimo 
darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 
keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis). 
4.2. Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, 
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų 
savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino 
žemės panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su AB „Via Lietuva“. 
4.3. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir 
eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti. 
4.4. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu. 
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4.5. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę. 
4.6. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su AB „Via Lietuva“. AB „Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) 
sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą. 
4.7. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse. 
4.8. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) AB „Via Lietuva“ dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 
parengti statinio projektą. 
4.9. Tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintą techninę 
specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is). 
4.10. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 
panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 
statybą leidžiantis dokumentas projekto rengėjas turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR 
reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta. 
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.* 
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 
adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės 
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt. 
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo. 
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt. 
4.11. Kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 
(pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 
atlikti. 
4.12. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka). 
4.13. Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija AB „Via 
Lietuva“ atstovams: 
– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad AB „Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems asmenims 

nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  
– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 

4.14.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti AB „Via Lietuva“. Kiekvienas 
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę 
atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto 
žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
       Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei AB „Via Lietuva“ 
nurodys tai padaryti. 
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4.15. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su AB 
„Via Lietuva“. 
4.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. 
4.17. Projekte turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, bendrieji 
statinio rodikliai, techninės specifikacijos, dangų ir eismo organizavimo planas ant topografinio pagrindo 
(M1:500), dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elementų konstrukcinius brėžinius 
/ detales), aukščių planas, skersinis profilis, darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai 

5. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 
Sutarties vykdymo metu AB „Via Lietuva“ gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį 
ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį AB „Via Lietuva“ nurodymą, paslaugos teikėjas per 
7 (septynias) darbo dienas turi: 
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 

pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 
kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine 
forma; 

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su AB „Via Lietuva“;  
– AB „Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su AB „Via Lietuva“ 

suderintu formatu, data ir laiku; 
– užsakovas pastabas, jei tokių turi, pateikia ne vėliau kaip per 10 d. d. 
– teikiant AB „Via Lietuva“ peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir 

.dwg formatu. 
6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 
6.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
6.2. Projektinėje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos 
(nuotraukoje turi matytis datos žyma).  
6.3. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengtų sprendinių brėžiniais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų 
bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis 
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta 
atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. 
6.4. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant 
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.). 
6.5. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų atlikimą DKŽ nurodant 
aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti grafiškai brėžinyje; 
6.6. Įvertinti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, projekto aiškinamajame rašte 
pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad projektuojamo objekto 
sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams; 
6.7. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 
sprendinių informacijos (pvz., pilka spalva, plonos linijos). 
6.8. Apsaugos zonos 
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos. 
6.9. Statybinės ir negražinamos medžiagos bei statybinės atliekos 
Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus:  
– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 
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– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 

medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 
optimaliausią atstumą: 

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė; 
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai; 
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė; 
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis 
(t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt.  
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 
suderinus su AB „Via Lietuva“. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. 
Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma 
rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
Negražinamos medžiagos: 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikoma negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 
– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5); 
– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 
– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 
– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -1521 (santykis 1,6); 
– mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai 

mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, 
< 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso 
ženklu. 

Statybinės atliekos: 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 
apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
Ši informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio. 
6.10. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 
Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui.  
6.11. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai. 
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). 
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus 
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tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas 
laikotarpis 5-10 m.). 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi 
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių 
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 
− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė; 
− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą;  
− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių 

perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 
Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis. 
Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, 
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra 
saugotini želdiniai. 
Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams taikomus kriterijus). Įvertinti kompleksinio 
saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: kurortuose ir 
kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, kultūros 
paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir želdinių teritorijose. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 
− patekimas į kelio juostą; 
− piketas ir kelio pusė; 
− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
− medžio skersmuo; 
− medžio rūšis; 
− saugotinas ar ne; 
− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) 
nuostatomis); 

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
− vieta kelio plano brėžinyje. 

Jei rajoninių kelių atveju projektuojamame objekte yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų 
išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius, Projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą: 
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 
saugumo reikalavimus. 
6.12. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), projektiniai sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų 
išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti 
inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą 
priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 6 iš 10 
1 priedas 

 
Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi 
būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų 
pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su AB „Via Lietuva“. Inžinerinių tinklų 
sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant 
sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą 
parenkant individualiai. 
Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti AB „Via Lietuva“ apie tokių 
tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 
būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su AB „Via Lietuva“, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). 
6.13. Apšvietimas (poreikis nustatomas projektavimo metu) 
Gyvenvietės ribose pėsčiųjų perėjas derinti prie esamo gatvės apšvietimo taip, kad perėja būtų apšviesta. 
Esant poreikiui keisti esamo apšvietimo vietą arba įrengti kryptinį apšvietimą numatant naują prisijungimą 
prie AB ESO tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant 
atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir 
minimalūs reikalavimai kryptiniam apšvietimui pateikiami AB „Via Lietuva“ tinklalapyje: 
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija 

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)  
7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau – BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. 
Prieduose pridedama pavyzdinė forma. 
7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre; 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės); 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („žalieji tiltai“), 

tuneliai, viadukai, estakados; 
– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai; 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos 

elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, 
kiti statiniai (pvz.: tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.); 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai; 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais. 
7.3. Į BSR neturi būti įrašomi: 

– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra 
laikomi kilnojamaisiais daiktais; 

– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 

– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra 
laikomi kilnojamaisiais daiktais; 

– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros 
ir t.t.. 

7.4. Pastabos: 
– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai; 
– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai; 
– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį. 
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– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 

priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 
apjungiamojo kelio ilgį. 

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 
3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose 
nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 
8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai. 
8.3. Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 
GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys“ reikalavimais. 
8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 
tvarkos aprašu“. 
8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar 
*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių 
orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei 
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo 
ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“. 
8.6. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai. 
8.7. Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami 
požeminiai inžineriniai tinklai. 
9. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
9.1. Reikalavimai tako dangos remontui: 

- įrengti taką su asfalto danga, vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25. Tako dangos konstrukciją parinkti 
vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 
reikalavimais.  
Pastabos: 

- išimtinais atvejais, kai neleidžia aplinkybės (trukdo esami statiniai ir t.t.), ir tik pavieniuose ruožuose, 
galima nukrypti nuo pateiktų tako pločio reikalavimų, tačiau tokie atvejai turi būti pagrįsti ir suderinti 
su Statytoju. 

- leidžiamas frezuoto asfalto granulių naudojimas, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų 
mišinį. Šie darbai turi būti atliekami vadovaujantis TRA UŽPILDAI 19 reikalavimais. 

- tako dangos skersiniai nuolydžiai tiesėse ir kreivėse turi atitikti Dviračių ir pėsčiųjų eismo 
infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimus, išskyrus dangų suvedimo ribose. 

- numatyti vertikalų tako planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius. 
- numatyti už remontuojamo ruožo ribų sklandų dangų pasijungimą su esamomis 

neremontuojamomis dangomis 20 m ribose.  
-  ištaisyti išilginiame profilyje tako nusėdimus (nelygumus), užtikrinant nuolydžių ir vertikalių kreivių 

atitikimą Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių 
reikalavimams. Pastaba: išimtinais atvejais, kai neleidžia aplinkybės, galima nukrypti nuo Dviračių 
ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimų, tačiau tokie atvejai 
turi būti pagrįsti ir suderinti su Statytoju. 

9.2. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas). 

9.3. Sankryžos ir nuovažos 
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- atnaujinti sankryžų/nuovažų kertančių taką asfalto dangą, įrengiant 8 cm storio (AC16PD) asfalto 

pagrindo-dangos sluoksnį iki tako ribos. 
- išasfaltuoti esamas kertančias taką nuovažas su žvyro danga iki tako/kelio sklypo ribos pagal R 36-

01 reikalavimus. Dangos konstrukciją parenkant pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. 

 
9.4. Eismo reguliavimo priemonės 

- perstatyt (panaikinti) esamus kelio ženklus, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų 
technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta neatitinka reikalavimų. Numatyti naujų 
trūkstamų ženklų įrengimą vadovaujantis  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių,   
ĮT VŽ 14,  TRA VŽ 12, PĮT KŽA 08  ir KET  reikalavimais. 

- įrengti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, 
ĮT ŽM 12 ir KET reikalavimais. 

- projektavimo metu parengtą eismo organizavimo schemą derinti eos@vialietuva.lt. 
- numatyti trūkstamų apsauginių tvorelių įrengimą vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo 

infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimus. Tvorelės aukštis  ≥ 1,3m. 
 

9.5. Vandens nuvedimo įrenginiai 
- nusimatyti esamų pralaidų po taku ir po sankryžomis/nuovažomis, užneštų sąnašomis, valymą ir 

šalia šių pralaidų esamų griovių, kurie neužtikrina tinkamo vandens nuvedimo, atstatymą (išvalymą) 
iki 25 m atstumu nuo pralaidos centro į abi puses arba kol bus užtikrintas sklandus vandens 
nuvedimas. 

- nusimatyti esamų blogos būklės pralaidų po taku ir po sankryžomis/nuovažomis pakeitimą 
naujomis, nemažesnio diametro nei esamos. Pralaidų medžiaga – metalas, plastikas arba 
gelžbetonis. Esant poreikiui vandens pralaidų parametrus nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais 
skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. 

 
9.6. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. Griovių tvirtinimas: 
– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 

pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. 
– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 

lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 
16 229 p. 

9.7. Reikalavimai betoniniams aplinkotvarkos gaminiams  
Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, 
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar techninių reikalavimų apraše „TRA Trinkelės 14“: 
– betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;  
– betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;  
– betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;  
– gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;  
– tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342;  
– gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343.  

9.8. Geosintetinės medžiagos 
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams 
keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD13, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams 
keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
 
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 9 iš 10 
1 priedas 

 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys. 
9.9. Tilteliai esantys pėsčiųjų ir dviračių take (poreikis nustatomas projektavimo metu) 

- Išlyginamojo betono sl. ant tilto perdangos pakeitimas/įrengimas (pagal poreikį); 
- Hidroizoliacijos pakeitimas/įrengimas; 
- Asfalto dangos pakeitimas; 
- Pašalinti pažeistą betoną nuo tilto perdangos ir atramų; 
- Nuo armatūros strypų pašalinti rūdis, strypus padengti antikorozinėmis dangomis; 
- Pažeistų betoninių paviršių atstatymas ir remontas remontiniais mišiniais; 
- Atstatyti turėklinius bortus; 
- Turėklų pakeitimas (numatyti metalinių cinkuotų turėklų įrengimą); 
- Suremontuoti pažeistą krantinę atramą (rėmsiją); 
- Deformacinio pjūvio įrengimas; 

 
10. PAPILDOMI REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
10.1. Kryptinio apšvietimo ir kelio ženklų atramos turi būti numatytos taip, kad neribotų specialiųjų 
poreikių turinčių žmonių judėjimo; 
10.2. turi būti numatytas pėsčiųjų infrastruktūros nuo pėsčiųjų perėjos suvedimas su esama pėsčiųjų 
infrastruktūra (takais, šaligatviais, peronais) arba suvedimas į greta esančią nuovažą, šalutinę gatvę; 
10.3. pagal poreikį, atsižvelgiant į esamos pėsčiųjų infrastruktūros būklę ir kelio dangos būklę, ties 
pėsčiųjų perėja turi būti numatytas dangos remontas, poreikį vertina paslaugos teikėjas, projektavimo 
metu; 
10.4. projektavimo metu nustačius poreikį, įrengiamoje pėsčiųjų perėjoje pagal Taisyklių reikalavimus 

turi būti numatytos inžinerinės eismo saugos priemonės, pvz., iškilūs greičio mažinimo kalneliai, 
antislydiminė danga, signaliniai-mirksintys pėsčiųjų perėjos žibintai, šviesoforai, tvorelės ir pan. 
Kiekvienu atveju paslaugos teikėjas priemonių poreikį vertina projektavimo metu; 

10.5. projektuojant pėsčiųjų perėjas turi būti numatytas horizontaliojo pėsčiųjų perėjų ženklinimo ir jose 
įrengtų inžinerinių eismo saugos priemonių ženklinimo įrengimas, taip pat numatomas naujas 
horizontalusis ženklinimas pagal naujai diegiamos inžinerinės eismo saugos priemonės tipą; 

10.6. pagal poreikį turi būti numatytas pėsčiųjų perėjų kelio ženklų perkėlimas / įrengimas taip, kad 
atitiktų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių (toliau – KVŽT) reikalavimus; 

10.7. pėsčiųjų perėjų kelio ženklus pagal galimybes (jei tai neprieštarauja KVŽT) turi būti numatyta įrengti 
ant kryptinio apšvietimo atramų; 

10.8. suprojektuotos saugumo salelės turi netrukdyti, transporto priemonėms atlikti posūkio manevrus; 
10.9. saugumo salelės turi būti suprojektuotos iš trinkelių ir apribotos nužemintais bordiūrais (aukščių 

skirtumas tarp važiuojamosios dalies ir bordiūro viršaus apie 7 cm), medžiagiškumą parenka 
paslaugos teikėjas, projektavimo metu; 

10.10. Projektuojant eismo saugos priemones perėjose, kuriomis fiziškai apribojamas eismo juostos plotis 
(pavyzdžiui, ties saugumo salelėmis) būtina atsižvelgti į didžiagabaričių žemės ūkio technikos 
priemonių eismo poreikius, kuriuos projekto derinimo metu pateikia savivaldybės, o įvertina kelio 
savininkas. Jei priemonės projektuojamos didžiagabaričių žemės ūkio technikos priemonių maršrute, 
ties eismo saugos priemonė turi būti užtikrintas šioms transporto priemonėms reikalingas minimalus 
4,7 m pločio gabaritas, kuriame nebūtų kliūčių (aukštų kelio bortų, atramų, apsauginių atitvarų sistemų, 
tvorelių ir pan.), t. y. turi būti užtikrintas šių transporto priemonių pravažiuojamumas. Tokiose vietose 
gali būti numatoma įrengti papildomą skirtingos faktūros ir spalvos užvažiuojamą plotą (techniškai 
netinkamą važiuoti bendram motorinių transporto priemonių eismui), pakankamo pločio sutvirtintus 
kelkraščius, nuožulnius kelio bortus (užvažiuojamus) ar pan., tačiau tuo pačiu turi būti užtikrintos 
saugios eismo sąlygos kitiems eismo dalyviams. Savivaldybių pateikti argumentai dėl didžiagabaritės 
žemės ūkio technikos maršruto poreikio valstybinės reikšmės keliais su eismo saugos priemonėmis 
turi būti prisegti prie projekto dokumentacijos. 

10.11. Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų 
nuovažų patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose 
(www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų 
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) 
iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose 
informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). 
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10.12. prieš rengiant paprastojo remonto aprašą turi būti atlikti topografiniai tyrinėjimai. 
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/612859

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-07-14

Teritorija: Pagėgių sav., Pagėgių sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda
Unikalus daikto numeris: 4400-0902-4542
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Žymėjimas plane: 1-438

Statybos pradžios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1900

Rekonstravimo pradžios metai: 2017
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017

Papr. remonto pradžios metai: 2022
Papr. remonto pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 21.849 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: III

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 27450000 Eur

Atkuriamoji vertė: 10287000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-05-31
Vidutinė rinkos vertė: 10287000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-05-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-05-31

2.2. Kelias - Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr.141 Kaunas- Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda
Aprašymas / pastabos: Tikslinti tilto per Kamoną, esančio 154,561-154,625 km kelio atkarpoje, kadastro duomenys.

2025-07-29 inžinerinio statinio ribos koreguotos 462-463 taškuose įtraukiant pėsčiųjų tiltą.
Unikalus daikto numeris: 4400-0912-5413
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Žymėjimas plane: Nr.141

Statybos pradžios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1900

Rekonstravimo pradžios metai: 2021
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 10.137 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: III

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12839000 Eur

Atkuriamoji vertė: 4244000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2025-07-29
Vidutinė rinkos vertė: 4244000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-07-29

Kadastro duomenų nustatymo data: 2025-07-29

2.3.
Kelias - Krašto kelias Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda Nr.141(ruožas nuo 146,670 iki 146,954
km)

Unikalus daikto numeris: 4400-0911-2003
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių
Statybos pabaigos metai: 1900

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 284.00 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 169370 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 50684 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2009-07-14
Vidutinė rinkos vertė: 50684 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-07-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-07-13

2.4.
Kelias - Krašto kelias Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda Nr.141(ruožas nuo 142,607 iki 146,670
km)

Unikalus daikto numeris: 4400-0915-4027



Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kelių

Statybos pabaigos metai: 1900
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 4063.00 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2492093 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 747509 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2009-07-14

Vidutinė rinkos vertė: 747509 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-07-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-07-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-0912-5413, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Įsakymas Nr. V-98
2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15
2015-04-28 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-70-150428-00029
2024-06-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-240619-00272

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-08

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-0911-2003, aprašytas p. 2.3.
kelias Nr. 4400-0915-4027, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Įsakymas Nr. V-98
2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15

Įrašas galioja: Nuo 2006-11-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-0912-5413, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334
2018-10-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-181010-00272
2019-05-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-190515-00105
2024-06-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-240619-00272

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-08

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638

Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334

2018-10-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-181010-00272
2019-05-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-190515-00105
2024-02-01 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-240201-00619

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-27

6.3. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638

Daiktas: kelias Nr. 4400-0911-2003, aprašytas p. 2.3.
kelias Nr. 4400-0915-4027, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334
2018-10-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-181010-00272
2019-05-15 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-190515-00105

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-04

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-0912-5413, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2025-07-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2025-08-27

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
FIZINIS ASMUO

Daiktas: kelias Nr. 4400-0912-5413, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2571

2025-07-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-08-27

10.3. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-04-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-74-250408-00005
Įrašas galioja: Nuo 2025-04-08

10.4. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-03-24 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-30-250324-01763
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-25



10.5. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-05-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-02-01 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-240201-00619

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-23

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
FIZINIS ASMUO

Daiktas: kelias Nr. 4400-0902-4542, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-188

2023-05-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-02-23

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439

Daiktas: kelias Nr. 4400-0911-2003, aprašytas p. 2.3.
kelias Nr. 4400-0915-4027, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2006-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 9037
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AISTĖ RUGINIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
NUASMENINTAS

2025-10-27 08:40:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1089989

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-04-28

Teritorija: Pagėgių sav., Pagėgių sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Kelias Nr. 141 Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda ruožas nuo 154,235 iki 154,570 km

Unikalus daikto numeris: 4400-1563-7995
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8860/7001:3 Stoniškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.9452 ha
Kelių plotas: 0.9452 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1574 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-04-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-11-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15
2008-04-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-886

Įrašas galioja: Nuo 2008-04-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-17

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.9452 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0025 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1196 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1563-7995, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-30

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396845



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-202

Įregistravimo data: 2023-05-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 48 kv. m, nuo 2023-05-09

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100325837
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-11 Telia tinklo apsaugos zonos planas

Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-88
Įregistravimo data: 2022-02-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 853 kv. m, nuo 2023-01-03

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640422

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2778 kv. m, nuo 2024-02-23

11.4. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2945 kv. m, nuo 2024-02-21

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100254955

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 33 kv. m, nuo 2024-04-19

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AISTĖ RUGINIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
NUASMENINTAS

2025-10-27 08:40:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1105635

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-06-02

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.

Aprašymas / pastabos: Kelio Nr. 141 Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda ruožas nuo 151,039 iki 154,235 km
Unikalus daikto numeris: 4400-1587-4325

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8864/7001:5 Šilgalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 9.1072 ha

Kelių plotas: 9.1072 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.4

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 16140 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-06-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-04-14

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15
2008-05-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1272

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-17

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.40 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.40 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2811 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 9.1072 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių



tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3329 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4325, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-04-14 Žemės sklypo kadastro duomenys
2008-04-14 Žemės sklypo planas

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396845
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-202

Įregistravimo data: 2023-05-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2025-06-21

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100325837
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-11 Telia tinklo apsaugos zonos planas

Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-88
Įregistravimo data: 2022-02-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6804 kv. m, nuo 2025-06-21

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640422

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28256 kv. m, nuo 2025-06-21

11.4. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 27107 kv. m, nuo 2025-06-21

11.5. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639767

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 172 kv. m, nuo 2025-06-21

11.6. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639047

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 201 kv. m, nuo 2025-06-21

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100380198

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS
110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ PAGĖGIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-434

Įregistravimo data: 2022-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1943 kv. m, nuo 2025-06-21

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100284211

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 315 kv. m, nuo 2025-06-21

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100295747

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 56 kv. m, nuo 2025-06-21

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100237694



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2025-06-21

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100240286

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-03
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 113 kv. m, nuo 2025-06-21

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100234497

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-02
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 366 kv. m, nuo 2025-06-21

12. Registro pastabos ir nuorodos: informacija neteikiama

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AISTĖ RUGINIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
NUASMENINTAS

2025-10-27 08:41:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1105653

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2008-06-02

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Stoniškių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Pagėgių sav., Stoniškių sen., Stoniškių k.

Aprašymas / pastabos: Kelio Nr. 141 Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda ruožas nuo 154,580 iki 157,093 km
(Stoniškių, Rukų k.)

Unikalus daikto numeris: 4400-1587-4586
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8860/7001:6 Stoniškių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 8.2308 ha
Kelių plotas: 8.2308 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.4
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 14655 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-06-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-04-14

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15
2008-05-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1272

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-334
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-17

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.56 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių
vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.56 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: geležinkelio kelių
ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.196 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.4122 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711



Plotas: 8.2308 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.5918 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1587-4586, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-04-14 Žemės sklypo planas
2008-04-14 Žemės sklypo kadastro duomenys

Įrašas galioja: Nuo 2008-06-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396845
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-202

Įregistravimo data: 2023-05-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1839 kv. m, nuo 2025-02-07

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396285
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-202

Įregistravimo data: 2023-05-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2025-02-07

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100325837
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-11 Telia tinklo apsaugos zonos planas

Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-88
Įregistravimo data: 2022-02-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9992 kv. m, nuo 2025-02-07

11.4. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640468

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 198 kv. m, nuo 2025-02-07

11.5. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640422

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20764 kv. m, nuo 2025-02-07

11.6. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31221 kv. m, nuo 2025-02-07

11.7. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639223

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos
zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje Nr. 3-46

Įregistravimo data: 2024-02-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 201 kv. m, nuo 2025-02-07

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100743559
Įregistravimo pagrindas: 2025-08-21 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-02-20 Ministro įsakymas 3-69
Įregistravimo data: 2025-08-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3485 kv. m, nuo 2025-08-27

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389714

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-02 10 kV OL L-500 iš Usėnų TP rekonstravimas
(Klaipėdos reg., Tauragės raj.). Mažaičiai Nr. E1E3200058

Įregistravimo data: 2023-03-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 72 kv. m, nuo 2025-02-07

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100376503
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444
Įregistravimo data: 2022-12-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7 kv. m, nuo 2025-02-07

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100277872

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 333 kv. m, nuo 2025-02-07

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100255761

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-10 10 KV OL L-500 IŠ USĖNŲ TP

REKONSTRAVIMAS, KLAIPĖDOS REG., PAGĖGIŲ R. Nr. E1E3200058
Duomenų pakeitimo data: 2023-04-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 689 kv. m, nuo 2025-02-07

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263276

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 760 kv. m, nuo 2025-02-07

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100262769

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-10 10 KV OL L-500 IŠ USĖNŲ TP

REKONSTRAVIMAS, KLAIPĖDOS REG., PAGĖGIŲ R. Nr. E1E3200058
Duomenų pakeitimo data: 2023-04-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1723 kv. m, nuo 2025-02-07

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100265630

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 274 kv. m, nuo 2025-02-07

11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100240455

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Tauragės elektros tinklų
teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-26

Įregistravimo data: 2022-02-03
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos ministro

2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-26 'Dėl Tauragės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-74

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 137 kv. m, nuo 2025-02-07

11.17. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100380460

Įregistravimo pagrindas: Pagėgių savivaldybės administracija; 2022-10-20 Pagėgių savivaldybės teritorijos vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T-159

Įregistravimo data: 2022-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 18258 kv. m, nuo 2025-02-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: informacija neteikiama

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AISTĖ RUGINIENĖ



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAKARŲ INŽINERIJA“ 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO 

2025-10-27, Nr. 25-151 

Klaipėda 

 

  

Skiriu, Eleną Zenovič, projekto vadove, kv. at. KA Nr. 26630 ir Andrių Ruginį, projekto 

dalies vadovu, KA Nr. 27994, paprastojo remonto aprašo „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 

Kaunas-Jurbarkas-Šilutė- Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas įrengiant 

pėsčiųjų ir dviračių taką“, Nr. VINZ-25-399-PRA, parengimui. 

 

  

Direktorė  Aistė Ruginienė 







STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002015-5

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.02.27 

Nuo:  2025.03.06 00:00 Iki:  2026.03.05 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: UAB VAKARŲ INŽINERIJA, 303247286

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: LT100013349813 , Smeltaitės g. 152, Trušelių k., Sendvario sen., LT-92439, Klaipėdos rajono sav., 
Lietuva, info@vakaruinzinerija.lt , +37062415330 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 456.00 EUR (Keturi šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 00 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2025.03.06  456.00 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2031-03-05 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo  
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo 
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte  
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis 
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų dalys buvo  
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta  
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis, 
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos  
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra. 
3. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB 
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą  
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti  
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų  
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,  
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b. 
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje  
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo  
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,  
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo  

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002015-5

duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia  
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms, bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo  
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti  
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti  
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, 
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į  
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų  
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į  
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo  
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos  
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja  
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo  
dienos.

Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu 
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Draudimo taisyklės
Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

UAB VAKARŲ INŽINERIJA

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

RŪTA OVERLINGIENĖ
+37065540603, ruta.overlingiene@bta.lt 

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-10-20 16:34

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ANDRIUS MONKEVIČIUS

GKP: 1GKV-1293

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20251001-066653

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20251001-066653

Pavadinimas: Rukai_141_takas

Adresas: Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., Klaipėdos g.

Prašymo teritorija: 2.56 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: ataskaita-s1001.pdf, planas-s1001.pdf, uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Pagėgių savivaldybės administracija (293)

EDT grupė: Pagėgių sav. Architektūros ir kraštotvarkos skyrius (294)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VALDEMARAS DIKMONAS

Pateiktas tikrinti EDR: Rukai_141_takas.dwg

Pridėti dokumentai: ataskaita-s1001.pdf, planas-s1001.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-10-01 14:55:51 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-10-20 16:24:46 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)

Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Pagėgių savivaldybės administracija (293)

Organizacijos grupė: Pagėgių sav. Žemės ūkio skyrius (295)

Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (197)

Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Rukai_141_takas.dwg
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TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

Plano tipas:
Objekto adresas:
Aukščių sistema
LAS07(LIT15G)

Koordinačių sistema
LKS-94

Topografinis planas - pilno turinio
 Pagėgių sav., Stoniškių sen., Stoniškių k., Klaipėdos g.

Pagrindinis objektų tikslumas, cm
Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

Vardas, pavardė

Aistė RuginienėDirektorė
Geodezininkas Andrius Monkevičius

Užsakovas
Juridinis asmuo

Mastelis
1:500 1

Lapo Nr. Lapų sk.
9

Parašas Data

2025-09-19
2025-09-19

MB "Vakarų inžineriniai sprendimai"
Šilutės pl. 2-517 kab., Klaipėda, tel. Nr. +370-684-02411, el. paštas:geodezija@vakaruinzinerija.lt

Kv. paž. Nr.
1GKV-1293

611985035
84

50

31/43 - 0014 31/43 - 0015

Š

1
2 3 4 5 6

7 8 9

Klaipėdos g.

Klaipėdos g.

asf

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANDRIUS MONKEVIČIUS
Data: 2025-10-01 14:01:28
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9.17
9.27

9.35

9.38

9.17

9.44
9.47 9.26

9.17
9.32
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10.00
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8.43

8.41
8.45
8.47

8.39

8.36

8.64

8.44

8.48
8.61

8.60

Cok. 9.27

9.04
9.00
8.98

9.029.02

9.01

vv8.21

vv8.24

9.27

9.29
9.28

9.28

9.17

9.09
8.98

9.18
9.20

9.15

9.06

8.06

8.17

8.47
7.99

8.06 8.01
8.038.04 9.339.33

9.339.28
9.21

9.11
9.00 8.97

9.06
9.17

9.209.198.41
8.40

8.64
8.81

8.87
8.92

8.92

9.028.02
8.09

8.07

8.82

8.88

8.66

8.84

8.46 8.32

8.02
8.038.07

7.95
8.02

7.938.03
8.11

7.96

PP d400

8.39
8.22

8.40
8.40

8.32

8.36

8.60
8.76

8.62
8.50

8.64

8.57

8.52
8.66

8.51
8.54

8.35

8.04

8.27

8.26
8.43

8.45
8.55

8.47

8.58
8.43

8.62
8.57

8.66

8.53
8.55

8.67

8.73

8.52

8.51 8.598.60
8.61
8.64

8.55
8.58

8.62
8.668.68

8.73
8.69

8.69

8.71
8.66

8.57

8.85

8.788.86

8.95

8.01

8.02

7.95
8.00

8.53
8.51
8.56

8.47

8.62

8.75

8.70
8.76 8.81

8.87

8.89

8.55

8.61

8.65

8.93
9.07

va8.16

va8.09 PP d400

8.07

8.128.06 8.22
8.16 8.19

8.20 8.23

8.35 8.39

9.00 9.00
8.95
8.91

8.97
9.00

8.98
9.03

8.97

9.04

8.67
8.74

8.55
8.58

9.13
9.12

9.12

8.90
8.75

9.05

9.24
9.17

9.16
9.11

9.16

9.19

9.17
9.10

9.11

9.17
9.139.10

9.06
9.04

9.09
9.17

9.00
9.01

9.03

8.96

8.92

9.048.94 9.06
9.048.93

9.20

8.66

8.50

8.56

8.45

8.37

9.13
9.12

9.15

9.229.19

9.17

8.98
9.02

9.01

9.079.06

9.03

9.16
9.18

9.16
9.14

9.09

9.10
9.08

9.07

9.12
9.09 9.01 8.97

9.129.159.15
9.16

9.06

9.03
9.06

9.05
9.04

9.02
9.019.00

9.08
9.08

9.07

9.04
9.06

9.05
9.04

9.009.05
9.00

9.00

8.93 9.01
8.90 8.99

8.95
8.91 8.91

8.91
9.04

8.45
8.44

8.89

8.72

8.55
8.398.78

9.00

8.99 8.998.94 9.00
9.00

9.00
9.02

8.988.95
8.84

8.93
8.88

8.84
8.77

8.90
8.85 8.89

8.94

8.91

8.05

8.04
8.15

8.338.59 8.94

8.12

9.02

9.00

9.07

8.94 8.85
8.81

8.78
8.79

8.82

8.83
8.85

8.46
8.32
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8.54
8.67

8.77
8.83

9.04

8.73
8.81

8.87
8.97

9.10

8.80
8.80

8.83
8.98

9.02

8.77
8.89

8.95

8.99

8.70
8.76

8.67

8.86

8.98

8.41
8.45

8.54

8.61

9.06
9.11

9.15

9.11

9.35 9.37
9.43

9.47

9.40
9.23

8.08
8.10

8.36

9.33
9.20

8.03

8.51
8.72

8.04

8.18

8.54

8.59
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8.56

8.72

8.71

8.70

8.86

8.82

9.54

9.57

9.71
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9.70

9.56

9.52

9.54

9.52
9.67

9.70

9.64
9.64

9.58
9.56

9.50
9.50

9.49

9.46

9.59
9.60

9.57

8.99
8.70
8.68

9.318.70
8.97

8.69

9.27
8.60

8.66
8.868.92

8.61
8.61

9.399.67 9.58
8.65
8.66

8.93

8.96
8.73
8.73
9.64

9.45

8.73
8.778.97

8.96
8.59
8.62

9.28

9.27

8.64
8.62

8.96

9.00
8.61

8.62

8.99
8.60
8.59

9.27

9.79
9.78
9.72

9.68

9.79
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9.67

9.23
8.92

8.92
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9.34
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9.23
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8.96

8.988.948.928.92 8.86
8.88

8.838.80

9.87

9.85
9.849.829.84

9.77 9.799.729.719.66 9.60

9.37
8.87
8.89

9.73

9.68

9.48

9.36
9.41

9.53 9.27

9.45
9.35
9.44 9.43

9.41
9.139.17

8.798.80

9.22

8.868.94
8.91

8.76 8.75

9.60
9.449.48

9.579.60

9.55

9.63

9.61

9.55
9.50

9.32
9.52

9.54

vv9.00

vv8.97
PP d400

1 met 0.40kV

1 met 0.40kV

žv

asf

asf

asf

tr

300 / 8

300 / 9

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

6
Lapo Nr. Lapų sk.

9

611935035
93

00

31/43 - 0057 31/43 - 0058

Š 1
2 3 4 5 6

7 8 9
Klaipėdos g.

Klaipėdos g.

asf

asf



9.21
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9.13
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9.19
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9.70
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9.23 9.189.18

9.13
8.78
8.79
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8.94

8.81

8.74

8.758.66

8.62
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8.88
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9.38
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8.728.97
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9.21
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9.24

9.36
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8.46
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9.289.28
9.259.25
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8.628.38
8.42
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9.18

9.27
9.29

9.319.23
9.25

9.32
9.32

8.57
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8.35
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8.979.05

9.13
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9.33
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9.27
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8.46
8.46

8.87

9.27
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9.13
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8.34
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8.38
8.38
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vALSTyBTNES RETKSMES KRASTo KELIo NR. t4r KAUNAS-JURBARK.q.s-Srrurn-
KLAIPEDA NUO 154,790 KM IKI 156,490 KM PAPRASTOJO REMONTO, IRENGIANT

ensi.lrT.lu rR DVrRAirg rar4 pRoJEKTo ArIMTvJE ESAN(tq inroINIU
EKSPERTINIS VERTINIMAS

fverlinus valstybines reikSmes kra5to kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Silute-Klaipeda nuo

154,790 km iki 156,490 km paprastojo remonto, irengiant pesdjqiq ir dviradiq tak4, projekto apimtyje

esandius Zeldinius, galima konstatuoti, kad:

l) minetoje teritorijoje auga 40 medZiq (41 kamienas), priklausantys 9 taksonams. Kietqjq

lapuodiq - 22 vnt. (23 kamienrT), minkStqjq lapuodiq - 18 vnt.;

2) vidutinis visq vertintq medZiq auk5tis * 17 m (nuo I 2 iki 21 m I{), vidutinis skersmuo - 52

cm(nuo 29 iki 87 cm D);

3) verlinant Zeldiniq bUklE pagal ,,Zeldinitl atkuriamosios vertds lkainiuose" nurodom4 bUkles

vertinimo (4 balais) metodik4, 11 medZiq kamienai yra geros, 26 vnt. - patenkinamos, 3 vnt. -
nepatenkinamos, 1 vnt. - blogos bukles;

4) pagal ,,Kriteriiq, kuriuos atitinkantys mediiai ir krumai priskiriami saugotiniems

ieldiniams" priedo 14.1 punktq(nes ieldiniai yra valstybinis reikimes r,ajoninio kelio iemis sklype),

saugotini >30 cm skersmens vertingesni medLiai. AtsiZvelgint i Siuos kriterijus saugotini 40 medZiq

kamienq, nesaugotinas - 1 kamienas;

5) saugotinq Zeldiniq atkuriamoji verte (29 079,38 euro) paskaidiuota vadovaujantis ,,Zeldiniq

at kur iam o s io s v er I d s lkai niai s" ;

6) atsiZvelgiant iUZsakovo motyvacij4bei vadovaujantis LR Zeldyn4istatymo 13 str.3 p. 11

pp. (o ii dalies ir j pp.), saugotini Zeldiniai gali b[ti Salinami neatlygintinai (gavus Leidimq);

7) vadovauj antrs ,,Zeldynry ir ieldinitl buktes ekspertizt)s atlikimo tvarkos apraiu" analizuojant

Zeldiniq bUklg vertinama jq fizine ir fiziologine bukle, Zeldiniq poveikis aplinkai bei jq esamas

Zalingas poveikis ir (ar) galintis atsirasti Lalingas poveikis ateityje.

Galima teigti, kad auk5diau mineti saugotini Zeldiniai atitinka augimo vietos ekologinems

s4lygoms, jq laja irlar metiniai Dgliai atitinka medZiq amLll ir jq dendrometrinius parametrus.

Sie medZiai, kaip ir bet kurie kiti Pagegiq sav. medZiai. prisideda prie mikroklimato

optimizavimo, apsaugos nuo oro tar5os, vandens ar vejo sukeliamos dirvos erozijos stabdymo,

apsaugos nuo triukSmo, o aplinkos estetikai turi teigiam4 pbveiki, tadiau r,ykdant kelio tvarkybos

darbus, juos gali tekti paSalinti;

8) Rekomenduoju, vykdant valstybines reik5mes kra5to kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Silute-

Klaipeda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastojo remonto, irengiant pesdjqjq ir dviradiq takE,

projekt4, i5analizuoti visas sveiku protu pagristas saugotinq medZiq palikimo galimybes ir pasistengti

bent jau dali, geros ir jai arlimos bflkles, medZiq i5saugoti. Atkreiptinas ddmesys, kad prie Sio kelio

auga ypad stambus ir pakankamai geros bukles medLiai, tad jq i5saugojimas turetq blti prieoritetinis

reikalas.

Nepriklausomas Zeldynq ir Zeldiniq ekspertas (Nr.(26)-NZE -4)
Z,t I l. \ r''t/v2--+'.t \./\
, lrap \

2025.11.07

Julius Badkaitis



I priedas

DI]OMENYS APIE MEDZIUS

Nr.
KUSIS

H,
m

D,
cm

B[-
kle

Pastabos
Ukine

priemone

Saug
otin

umas

Prelim.
atkur

verte- €

1 Liepa rnaZalape l6 61 4
kamieno Laizda (-os), yra

dreviu
kirsti 1 eileje S 205,88

2 l]osis oanrastasis t4 45 I S 945.00

J LiepamaLalape 17 55 2
formuojasi kamieno
dviKakumo nlviirnas

S 556,88

4 Lieoa maZalaoe l8 62 2 zlemosDtrgts S 627.75

5 Liepa maZalape 20 63 2 vra dreviu. senaLaizda S 637.88

6 Liena maZalane 11 63 3 vra dreviu S 425,25

7 Lieoa maZalaoe 16 36 2 Soninis stelbimas S 364.50

8 Liepa maZalape l8 46 I S 621.00

9 LieoanaLalaoi: 21 58 I S 783.00

l0 Klevas oaorastasis 1l 62 2 vra dreviu- Ziemosoirsrs S 916.50

II [Josis amerikinis l8 46 2
kamieno Laizda(-os),

medienos ouvinvs
S '124,50

12 Uosis amerikinis t1 34 2
iaizdos stam bi ose Sakose-

vra sausu Saku
S 535,50

13 Uosis amerikinis 18 29 )

kamieno Laizda (-os), Zaizdos
stambiose Sakose, medienos

puvinys, skurdus (-i)
kirsti 1 eileje N

t4 Uosis arnerikinis 18 38 2

kamieno Laizda(-os),
medier-ros puvinys,

stelbiamas (-a)
S 598,50

l5 Uosis amerikinis t7 40 2
pasvirgs l5o, kamieno
dviSakurno olviirnas

kirsti 2 eileje S 630,00

t6 Uosis amerikinis l8 42 S 882.00

l1 Uosis amerikinis l9 31 2
kamieno Laizda (-os), yra

sausu Saku. stelbiamas (-a) S 488,25

18 Uosis arnerikinis l8 46 J
yra dreviq, kamieno
dviSakumo olviimas kirsti 2 eileje S 483,00

l9 Uos s amerik nis 18 4t 2 vra sausu Saku S 645.15

20 Uos s amerik nls t8 45 2 vra dreviu S 7 08.15

21 AZuolas naorastasis t6 48 S 1008,00

22 Uosis arnerikinis 20 34 2 vra sausu Saku. stelbiarnas S 53 5,50

23 LieoamaLalaoe t7 5t S 499.50

24 Liena maZalao6 2t 66 2 yra dreviu S 668.25

25 Lieoa maZalaoe l8 59 I S 196.50
26 Liepa maZalape l1 56 2 vra dreviu S 567.00

2l Lieoa maZalaoe l5 47 I S 634.50

28 Lieoa rnaZalaoe 20 59 2 yra dreviu S 597,3 8

29 Lieoa maZalaue t6 72 2 vra dreviu S 729,00

30 Liepa maZalape 11 73 2 vra dreviu. Ziernosnirsis S 739.13

3t Lieoa maZalaod t7 14 2 yra dreviu S 149,25

32 Uosis arnerikirris 12 39 2
kamieno Zaizda (-os),

medienos ouvinvs
S 614,25

JJ Uosis amerikinis r3 44 I maZa drevd S 924.00

34 [Josis arnerikinis t4 36 2
kamieno Zaizda (-os),

medienos ouvinvs
S s67,00

35 Lieoa rnaZalape t4 48 2 vra dreviu S 486.00

36 AZuolas oanrastas S t9 42 I 2 kamienai S 882,00

AZuolas oaorastas S l5 55 2 stelbiarnas (-a) S 866.25



37 AZuolas oaorastasis 20 70 2 yra sausu Saku S I 102.50
38 AZuolas paprastasis 20 79 S 1659.00

39 AZuolas paprastasis t9 81 2 vra dreviu S 1370.25

40 ,{Zuolas paprastasis l8 79 2
Laizdos stam biose Sakose,

Ziernosnirsis
S 1244,25

Viso: 29.079.38
*l'_q;!gb_o' I -gerabukle,2-patenkinama,3 - nepatenkinama,4- bloga,5 -iuvgs. S-saugotinasmedis, N-

nesaugotinas medis
**Nustatant mediiq saugotinumq - neatsiivelgta j antiemines ir poiemines komunikacijas bei j4 apsaugos zonas.



2 priedas

BIkles veftin irno kriterijai Blkles veftinimas
Pasrindirnas ISvada

.o
v
-o
.O

N

o,N

| .l . fitosanitarine blkle ir
kamieno paZeidirnai

Pateikta Zeldiniq inventorizavimo
duomenyse

MedZiq Salinirnas bus

numatytas UZsakovo
pateiktuose techninio

oroiekto sorendiniuose
1.2. atitiktis vietos ekologinerns

salvsoms
Atitinka

I .3. gyvybine erdve
Daugumai pakankama, stelbiar, ri

medZiai nurodyti Zeldiniq
inventorizav imo duomenvse

=bo
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Adekvatus rnedZiq amZiui,
sanitarinei buklei ir augimo vietai

2.2. netinit4 [gliq prieaugis
Adekvatus rnedZiq amZiui,

sanitarinei b[klei ir augimo vietai
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o
oo

E
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a.;

3. I . svarba mikroklirnatui
ootimizuoti

Prisideda prie to, kaip ir visi kiti
Pagegiu sav. rnedZiai

3.2. apsauga nuo oro tar5os
Prisideda prie to, kaip ir visi kiti

Pasesiu sav. rnedZiai

3.3. apsauga nuo vandens ar vejo
sukeliamos dirvos eroziios

Prisideda prie to, kaip ir v
Pasesiu sav. medZia

si kiti

3.4. biologines lvairoves
oalaikvmas

Prisideda prie to, kaip ir visi kiti
Pasesiu sav. medZiai

3.5. apsauga nuo triuk5mo
Prisideda prie to, kaip ir visi kiti

Pasesiu sav. medZiai
3.6. poveikis kulmriniarn

kraStovaizdZiui
Prisideda prie to, kaip ir visi kiti

Pasesiu sav. medZiai
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4.1. medZiq padetis atsiZvelgiant

i elektros oro linijas ir jq
allsaugos zonas

MedZiai patenkantys ! energetikos
objektq apsaugos zonas yra

Iresaugotini

Salintini pagal poreiki,
atsiZvelgiant i darom4 ar

tlketina Lala

4.2. medLiq ir kr[mq padetis
atsiZvelgiant i poZerninius

inZinerinius tinklus

Zeldiniq bukle paprastai nesisieja
su atstumu iki poZeminiq
inZineriniq tinklq. Turint

objektyvius kornunikacijrl ir jq
apsaugos zonq lokalizacijos

duomenis. rnedZiai augantys ant
tirrklq yra nesaugotirri" o augantys
apsaugos zollose - saugotini, bet

neatlysintini

Gali buti Salinarni
atitinkamas

kornunikacijas
eksploatuojandiq asmenq

ar jq igaliotq trediqiq
asmenq, iSnagrinejus

problemos mast4

4.3. Leldiniai, kenkiantys pastatq
fasadq apdailai

Jei Zeldiniai realiai kenkia pastatq
fasadq apdailai, medZius b0tq

tikslinga paSalinti

Galiblrti Salinami
iSnagrinejus problemos

InastE, pagal suinteresuotq
asmenu kreioirnasi

4.4. Leldiniai, uZtemdantys
gyvenarnqjq ar kitq pastatq

langus, vaikq Zaidimq aik5teles

.lei rninetq objektq insoliacija
neatitinka teises aktais

reglamentuoj amr-; reikalavimq,
medZius bDtLr tikslinsa oa5alirrti

Gali blti Salinami
iSnagrinej us problemos

rnast4, pagal suinteresuotq
aslnenu kreioirnasi

4.5. Zeldiniai, Saknq atZalomis
arba pavir5inemis Saknimis
ardantys kiet4 ploto dang4

lrengiant kietas darrgas turi bDti
atsiZvelgta ! tai, kad i5 principo bet
kuris rnedis, laiko begyje storejant
Saknims, gali suardyti (iSkilnoti)

kietas dangas

Esant reik5mingiems
kietq dangq suardymarns

tikslinga Salinti tik
nesaugotinus ir maZiau

veftingus medZius, kitus -
tik iSirntiniais atveiais.

4.6. Leldiniai, del blogos b[kles
kel iarrtvs pavoitr Zrnorrdrns.

Blogos blkles Zeldiniai apra5yti
Zeldiniu inventorizavimo

Konkrediq rnedZiq
Salininras numatvtas



statiniams, eismo saugumui duomenyse Zeldiniq inventorizavimo
duomenvse

4.7. Leldiniai, labai teriiantys
aplink4, sukel iantys alergij4

I5 principo visi Zeldiniai savo
Ziedadulkernis gali sukelti alergij4

Salinimas gali b[ti
numatytas UZsakovo
pateiktuose techninio

oroiekto sorendiniuose

4.8. Zeldiniai, ardantys statiniq
konstrukcijas

Jei Zeldiniai realiai ardo statiniq
konstrukcijas, tokius rnedZius

tikslinga pa5alinti

Salinimas gali buti
numatytas UZsakovo
pateiktuose techninio

nroiekto sorendiniuose

a.()

=Ja
.=^rr
o .().=,N.E tr.r-()n!.1)

ao

5. l. Zeldiniai, gerinantys
aolinkos estetika

Visi geros ar jai artimos biikles
medZiai

5.2. Leldiniai, darantys ar
galesiantys daryt i ateityje
neigiam4 poveiki aplinkos

estetikai

Patenkinamos - labai blogos biikles
rnedZiai turintys stambesniq sausq

5akq. paveikti defol iac ijos. turintys
stambiq Laizdq ir paveikti puvinio,

nustelbti individai

MedZiq Salinirnas gali
blti numatytas UZsakovo

pateiktuose techninio
projekto sprendiniuose
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VAKARŲ
INŽINERIJA

Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0

31
VINZ-25-399-PRA-S.B-02

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas įrengiant

pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Lapų jungim
o linija 1-2

Lapų jungim
o linija 2-1
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 3
-4

Registruoto sklypo riba

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. ašis

Proj. briauna

Vejos įrengimas (augalinis
gruntas)

Proj. nuovažų asfalto danga (pilna
konstrukcija)

Proj. signaliniai stulpeliai

Proj. tako asfalto danga

Proj. skaldažolės danga kelkraštyje

Proj. nuovažų asfalto danga
(dangos atnaujinimas)

Proj. nuleistas betoninis gatvės
bortas (GB100x22x15), h-0 cm

Proj. betoninis vejos bortas

Proj. betoninių trinkelių danga,
natūralios spalvos, h=8 cm

Proj. neregių įspėjimo ir vedimo
trinkelės

Projektuojamas kelio ženklas

Dangos ženklinimas

Pėsčiųjų tvorelė

Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dangos suvedimas / atstatymas

Žvyro dangos atstatymas

Atgrinda lauko akmenų
Atgrinda granitinių trinkelių

Aurelija Dygliene
Digitally signed by Aurelija 

Dygliene 

Date: 2025.11.20 16:19:53 +02'00'
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2025-11-20 Pritarta - -

Registracijos Nr. P168601

Pasirašymo data 2025-11-20 13:57
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LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas įrengiant

pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Lapų jungim
o linija 1-2

Lapų jungim
o linija 2-1
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Registruoto sklypo riba

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. ašis

Proj. briauna

Vejos įrengimas (augalinis
gruntas)

Proj. nuovažų asfalto danga (pilna
konstrukcija)

Proj. signaliniai stulpeliai

Proj. tako asfalto danga

Proj. nuovažų asfalto danga
(dangos atnaujinimas)

Proj. nuleistas betoninis gatvės
bortas (GB100x22x15), h-0 cm

Proj. betoninis vejos bortas

Proj. betoninių trinkelių danga,
natūralios spalvos, h=8 cm

Proj. neregių įspėjimo ir vedimo
trinkelės

Projektuojamas kelio ženklas

Dangos ženklinimas

Pėsčiųjų tvorelė

Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dangos suvedimas / atstatymas

Proj. skaldažolės danga kelkraštyje

Žvyro dangos atstatymas

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu 
DARIUS STANSLOVAS 
Data: 2025-11-20 13:58:10 GMT+2 
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius” 
Registracijos Nr. P168601
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Šilutės pl. 2 Klaipėda, info@vakaruinzinerija.lt
mob. tel. 8-612-19090; 8-687-34573

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Kval. patv.
dok. Nr.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025-10 Statybos leidimui, statybai

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

0
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VINZ-25-399-PRA-S.B-01

Dangų planas
M1:500

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-
Klaipėda nuo 154,790 km iki 156,490 km paprastasis remontas

suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką

LT AB "Via Lietuva"

26630 SPV Elena Zenovič

41688 SPDV Andrius Ruginis

Registruoto sklypo riba

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. ašis

Proj. briauna

Lapų jungim
o linija 1-2

Vejos įrengimas (augalinis
gruntas)

Proj. nuovažų asfalto danga (pilna
konstrukcija)

Proj. signaliniai stulpeliai

Proj. tako asfalto danga

Proj. skaldažolės danga kelkraštyje

Proj. nuovažų asfalto danga
(dangos atnaujinimas)

Lapų jungim
o linija 2-1

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 2
-3

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 3
-2

La
pų

 ju
ng

im
o 

lin
ija

 3
-4

Proj. nuleistas betoninis gatvės
bortas (GB100x22x15), h-0 cm

Proj. betoninis vejos bortas

Proj. betoninių trinkelių danga,
natūralios spalvos, h=8 cm

Proj. neregių įspėjimo ir vedimo
trinkelės (geltonos spalvos)

Projektuojamas kelio ženklas

Dangos ženklinimas
Pėsčiųjų tvorelė

Apsauginis vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Dangos suvedimas / atstatymas

Žvyro dangos atstatymas

Atgrinda lauko akmenų
Atgrinda granitinių trinkelių

Proj. betoninis gatvės bortas
(GB100x30x15), h-15 cm

Trinkelių dangos atstatymas,
panaudojant išardytas trinkeles

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akcinė bendrovė Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212
Vilnius, Lietuva (2025-12-02 13:36:58)

Dokumento pavadinimas (antraštė) 141 EOS 154,79_156,49 tako įrengimas

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-11-27 Nr. 2-25-16629

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Katinienė, Projektų inžinierius (-ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-02 13:36:04 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-12-02 13:36:16 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-06 15:05:11–2027-12-05 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-12-02 13:36:47 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k.
124110246,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2025-05-15 10:38:06–2028-05-14 10:38:06

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2025-
12-02 13:36:58)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2025-12-02 13:36:58 atspausdino Sandra Katinienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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