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1. Keliai (Vietinės reikšmės, vidaus kelias).  

1.1. Kelio kategorija  IVv 

Žvyro danga. 

Nesudėtingasis statinys, I 

grupė. 

Statinys statomas 

valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai. 

1.2. Ilgis* km 0,09787  

1.3. Kelio juostos plotis m 8,0  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  

1.5. Eismo juostos plotis m 2,75  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Supaprastinto statybos projekto sprendiniai parengti vadovaujantis statybos įstatymu ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 

esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų 

charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 

standartai ir europos EN standartai, kurių naudojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikoje. 

Projekto pavadinimas: Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki vietinės reikšmės kelio Nr. 143 

(unikalus Nr. 4400-1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k., supaprastintas naujos statybos 

projektas; 

Statinio vieta: Jonavos r. sav., Ruklos sen., Kamšalų k.; 

Inžinerinio statinio grupė: Susiekimo komunikacijų statiniai; 

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): kelių; 

Projektavimo stadija: supaprastintas statybos projektas; 

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys, I gr.; 

Statybos rūšis: naujo statinio statyba; 

Statytojas: Jonavos rajono savivaldybė; 

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija. 

1.1. PROJEKTUOTOJAS 

MB „Infrastruktūros projektas“, įmonės kodas: 306082651, adresas: Dirkliškių g. 21, LT-25126, Vilnius 

Statinio projekto vadovas: Martynas Jucevičius, mob. tel. +37069388007,  

el. paštas: martynas@infrastrukturosprojektas.lt. 

2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

− Statinio projektavimo užduotis; 

− Suderinta topografinė nuotrauka. 

Statinio projektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo 2025-

04-04 statinio projektavimo darbų rangos sutarties  Nr. 1T-79 (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 

Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys ruožo 1,600 iki 1,930 km rekonstrukcijos techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos) pasirašymo dieną. 

mailto:martynas@infrastrukturosprojektas.lt
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1 lentelė. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1 2 3 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2.  I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

3.  XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės ir naudojimo sąlygų įstatymas 

4.  STR 1.01.03:2017 Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ 

5.  
STR 1.04.04:2017 

Statybos techninis reglamentas  „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 

6.  

STR 1.05.01:2017 

Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

7.  
STR 2.03.01:2019 Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ 

8.  KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 

9.  
STR 2.06.04:2014 

Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 

10.  KPT SDK Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

11.  
ĮT ŽS 17 

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės  

12.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

13.  T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės  

14.  R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos  

15.   Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos 

16.  
R IGGT 15 

Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“ 

17.  R 36-01: 2003 Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ 

18.  
TRA SBR 19 

Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

19.  
ST 8710638.07:2004 

Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendimai 

20.  
ĮT SBR 19 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės 

21.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3bbbe4d0910e11e9ae2e9d61b1f977b3
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22.  
TRAT SST 14 

Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 

įrengimo taisyklės  

23.  TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas  

24.  KET Kelių eismo taisyklės 

 

Pastaba: Taip pat gali būti naudojami ir kiti šioje lentelėje nepaminėti lygiaverčiai norminiai 

dokumentai, standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę. 

3. TEISĖS STATYTI NAUJĄ STATINĮ PAGRINDIMAS 

Projektu projektuojamas IVv kategorijos  vietinės reikšmės vidaus kelias. Kelias projektuojamas siekiant 

užtikrinti patekimą į esamą žemės sklypą, kurio unikalus nr. 4400-0704-8924. Atskirai rengiamu projektu 

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys ruožo nuo 1,60 iki 1,93 km 

kapitalinis remontas“ numatyta panaikinti esamą nuovažą ties krašto kelio PK17+34. Nuovaža panaikinama 

siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugumą. Šia nuovaža ir esamu privažiavimo keliu nuo šios nuovažos buvo 

užtikrintas patekimas į aukščiau paminėtą žemės sklypą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. projektuojamo privažiavimo kelio situacijos schema 

 

Projektuojamas privažiavimo kelias yra valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Žemę 

patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnybą, kurios sutikimas gautas projektuojamam statiniui. 

Sutikimas pridėtas projekto prieduose. 

Numatomo projekto sprendiniai neprieštarauja galiojančiam Jonavos rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano ir bendrojo plano pakeitimo sprendiniams, kurie patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės 

Naikinama esama nuovaža PK17+34 

Žemės sklypas ( unikalus nr. 4400-0704-8924 
Projektuojamas privažiavimo kelias  
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tarybos 2017 m. gruodžio  21 d. sprendimu  Nr. 1TS-295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektuojamas objektas patenka į numatomų urbanizuoti specializuotą teritoriją, skirtą pramonei ir 

kt. kompleksams (Pramonės ir sandėliavimo zona). Šioje zonoje galima projektuoti kelius skirtus 

privažiavimams prie planuojamų objektų - šiuo atveju pramonės objektų arba sandėliavimo objektų. 

4. ESAMA PADĖTIS 

Projektuojamas objektas yra Jonavos rajono savivaldybėje, Ruklos seniūnijai priklausančio Kamšalų 

kaimo teritorijoje. Privažiavimo kelias projektuojamas siekiant užtikrinti patekimą į žemės sklypą, kurio 

unikalus nr. 4400-0704-8924, dėl atskirai rengiamu projektu - „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 

Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys ruožo nuo 1,60 iki 1,93 km kapitalinis remontas“ panaikinamos 

nuovažos nuo krašto kelio. 

Šiuo metu projektuojamo privažiavimo kelio vietoje esamų dangų nėra, auga pieva, pavieniai 

nesaugoti medžiai. 

Privažiavimo kelias projektuojamas Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. 

 

 

 

 

 

 

Projektuojamo objekto vieta 
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2 pav. projektuojamo privažiavimo kelio schema 

5. INŽINERINIAI GEODEZINIAI TYRIMAI 

Projektas parengtas vadovaujantis MB „Visi matavimai“ parengtu topografiniu planu. Topografinio 

plano koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07, mastelis – M 1:500. Planuose parodytos 

žemės sklypų ribos. Topografinis planas pridedamas projekto prieduose.  

6. SAUGOMOS TERITORIJOS 

Projektuojamo kelio ruožas nekerta, nesiriboja su saugomomis teritorijomis, taip pat nekerta ir 

nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. 

7. KULTŪROS PAVELDAS 

Kapitaliai remontuojamas kelio ruožas nekerta ir nesiriboja su kultūros paveldo objektais ir jų 

teritorijomis. 

8. SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Kapitaliai remontuojamame ruože taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

1. Kelių apsaugos zona (III skyrius, antrasis skirsnis). Unikalus Nr. 100400554. 

2. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zona (IV skyrius, pirmasis skirsnis) (Azoto trąšų ir kitų 

pramoninių objektų gamyba AB „Achema“). Unikalus Nr. 100400407. 

Projektu nenumatoma keisti esamų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jų zonų. Projektu nenumatoma 

nustatyti naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. 

 

Darbų ruožo pabaiga PK0+97.85 

Darbų ruožo pradžia PK0+00 
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9. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

9.1. ŽEMĖS SANKASA 

Žemės sankasa rengiama laikantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių“ ir KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių“ 

nurodymų. Įrengtos žemės sankasos viršuje turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip Ev2 ≥45 Mpa 

deformacijos modulis. Žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis - 4,0 %, nukreiptas link sankasos išorinio 

krašto. 

Pylimų ir iškasų šlaitai pradedami formuoti nuo išorinio kelkraščio krašto. Žemės sankasos šlaitai 

formuojami 1:1,5 nuolydžiu. Vietose, kuriose dangos konstrukcija įrengiama žemiau esamo žemės 

paviršiaus, formuojamas lovys. Lovio šlaitai kasami 1:0,75 nuolydžiu. Sankasos šlaitai tvirtinami supilant ne 

plonesnį kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksnį ir apsėjant daugiamete žole. 

Kelkraščių skersinis nuolydis 6,0 %, nukreiptas link sankasos išorinio krašto. 

9.2. Kelio planas 

Darbų ruožo pradžia PK 0+00 priimta vietoje, kurioje projektuojamas privažiavimo kelias prisijungia 

prie esamo vietinės reikšmės kelio žvyro dangos, o pabaiga PK 0+97.85. Bendras projektuojamo 

privažiavimo kelio ilgis – 97,85 m. 

Privažiavimo kelias projektuojamas be dangos, o tik su žvyro pagrindo sluoksniu iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/32, kelkraščių danga įrengiama iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

fr. 0/22.  

Privažiavimo kelio planas projektuojamas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu“, STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pagal vietinės reikšmės kelio IVV  

kategorijai keliamus reikalavimus. Projektinis greitis – 20 km/h. 

Eismo juostų skaičius - 1, eismo juostos plotis – 2,75 m, kelkraščių plotis – 1,0 m.  

Kelio trasą sudaro 1 kreivė ir 2 tiesės. Būdingos ašies ir kitų charakteringų vietų taškų koordinatės 

parodytos plano brėžinyje.  

Prisijungimo prie esamo vietinės reikšmės kelio vietoje dešiniojo posūkio spindulys – 5,0 m. 
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2 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

 1. Keliai: 

1.1. Kelio kategorija IVV  

1.2. Kelio ilgis * km 0,09785 

1.3. Kelio juostos plotis m 10,0 

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1 

1.3. Eismo juostos plotis m 2,75 

1.5. Kelkraščių plotis, m m 1,0 

1.6. Kelio plotis (be paplatinimų), m m 4,75 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus 

šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

9.3. Išilginis profilis 

Išilginis profilis projektuojamas atsižvelgiant į vietovės reljefą, geologines, hidrogeologines, klimatines 

bei vietos sąlygas, projektinį greitį. 

Išilginis profilis projektuojamas maksimaliai jį priartinant prie teritorijos reljefo, užtikrinant landšaftinio 

planavimo, matomumo ir eismo saugos principus. 

landšaftinio planavimo, matomumo ir eismo saugos principus. 

9.4. SKERSINIAI PROFILIAI 

Projektuojamas privažiavimo kelias turi vieną eismo juostą. Eismo juostos plotis – 2,50 m, 

važiuojamosios dalies plotis – 2,75 m. Kelio plotis – 4,75 m, kelkraščių plotis – 1,0 m. Važiuojamosios dalies 

skersinis nuolydis vienšlaitis – 3,0% ir nukreiptas link kelkraščio krašto. Kelkraščių skersinis nuolydis 6,0 %, 

nukreiptas link sankasos išorinio krašto.  

9.5. DANGOS KONSTRUKCIJA 

Privažiavimo kelio konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, toliau KPT SDK.  Priimama, kad dangos konstrukcija įrengiama ant 

F3 klasės gruntų. Vadovaujantis KPT SDK 14 lentele, priimama, kad esamu keliu bus retas transporto 

priemonių su 5 t ašies apkrova važiavimas ir išimtinis transporto priemonių su 11,5 t ašies apkrova 

važiavimas. 
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Projektinės dangos konstrukcijos storis – 37,0 cm, kur: 

• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 25 cm; 

• žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – 12 cm.     

9.6. KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 

Naujų kelio ženklų įrengti nenumatoma. 

9.7. INŽINERINIAI TINKLAI PRIVAŽIAVIMO KELIO ZONOJE 

Po projektuojamu keliu nuotiestos neveikiančios požeminių ryšių kabelių linijos. 

Požeminių ir antžeminių komunikacijų apsaugos zonoje, žemės darbus būtina vykdyti rankiniu būdu ir 

iškvietus komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

9.8. VANDENS NUBĖGIMO ĮRENGINIAI  

Paviršiniam vandeniui nuleisti ir dangos konstrukcijai drenuoti, abiejuose projektuojamo privažiavimo 

kelio pusėse įrengiami kelio grioviai, kurių plotis 0,50 m. Griovio šlaitai formuojami 1:1,5 nuolydžiu ir 

tvirtinami ne mažesniu kaip 10 cm dirvožemio sluoksniu užsėtu žole. 

Griovio dugno tvirtinimo tipas nurodytas kelio išilginio profilio brėžinyje. 

Atsižvelgiant  į esamą reljefą PK0+32.00 po keliu įrengiama ∅300, L-7,0 m plastikinė gofruota pralaida. 

Įrengiamos pralaidos ištekėjimo ir įtekėjimo antgaliai tvirtinami gelžbetoniniais U formos antgaliais (3 pav.). 

Tarpas tarp vamzdžio ir antgalių užmonolitinamas betonu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  3 pav. Plastikinių pralaidų antgalio schema 

9.9. Medžių ir krūmų, esančių kelio juostoje, tvarkymas 

Projektuojamo kelio ruože numatomas esamų savaime užaugusių krūmynų pašalinimas. Projektu 

numatoma kirsti medžius, trukdančius projekto sprendinių įgyvendinimui. Projekte numatomų kirsti 

medžių sąrašas pateikiamas 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Šalinamų medžių žiniaraštis 
Eil. 

Nr. 
Medžio rūšis Diametras, cm Saugotinumas Kirtimo priežastis 

Atkuriamoji vertė, 

Eur 

1 
Vaismedis, 

slyva 
12 Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

2 
Trapusis 

gluosnis 

Trikamienis 

12,35,35 
Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

3 
Trapusis 

gluosnis 

Trikamienis 

19,19,19 
Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

5 
Trapusis 

gluosnis 
Trikamienis 3x19 Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

6 
Trapusis 

gluosnis 

Trikamienis 

25,32,42 
Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

7 Karklas 30 Nesaugotinas 
Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

8 Karklas 
Dvikamienis 

13,20 
Nesaugotinas 

Trukdo projekto 

sprendiniams 
0 

 

10. APLINKOS APSAUGA 

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 

1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 

m. birželio 16 d. Nr. Vin-787).  

Statybos metu susidarys šios nepavojingos atliekos: betonas, gruntas, mediena, plastmasė, 

biologiškai suyrančios atliekos. 

10.1. Aplinkos apsaugos reikalavimų taikymas kelių projektavimo ir statybos darbų etapuose 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintu įsakymų Nr. D1-508 „Aplinkos 

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, šiuo projektu numatyti 

sprendiniai atitinka minėtojo aprašo reikalavimus, nurodomus aprašo XVII skyriuje. Atliekant statybos 

darbus yra taikomi šio dokumento 26.2.1.1. punkto reikalavimai pagal 8 lentelėje nurodytas vertes. 

Projekte numatomi kriterijai pateikiami 8 lentelėje. Rangovas, vadovaujantis Nr. D1-508 nuostatomis 

gali taikyti ir kitus nei nurodyta kriterijus, pagal Nr. D1-508 26.2.1.1. punktą, išlaikant Nr. D1-508  p. 26.2 

reikalavimą. 
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2 lentelė. Pakartotinai panaudojamos medžiagos ar produkto minimalus kiekis. 

Kelio dangos 

konstrukcijos 

sluoksnis 

Mažiausias užpildų ir 

priedų kiekis iš 

perdirbtų 

medžiagų, 

nepavojingų 

atliekų ir (ar) šalutinių 

gamybos produktų, 

proc. 

Mažiausias antrinio 

panaudojimo užpildų 

ir kelių 

tiesimo medžiagų 

(kitam 

kelio konstrukcijos 

sluoksniui) kiekis, 

proc. 

Mažiausias 

pakartotinio 

panaudojimo užpildų 

ir 

kelių tiesimo 

medžiagų 

(tam pačiam kelio 

dangos konstrukcijos 

sluoksniui) kiekis, 

proc. 

Pagrindas be rišiklių, 

kelkraščių apatinis ir 

viršutinis sluoksniai 

15,0 15,0 15,0 

Žemės sankasa ir 

pylimai 

15,0 15,0 - 

11. BAIGIAMIEJI DARBAI 

Šlaitai, žaliosios zonos, statybos darbų metu pažeistos vietos atstatomos užsėjant daugiamete žole. 

Prieš sėjant žolės sėklų mišinį paskleidžiamas ne plonesnis kaip 10 cm storio augalinio grunto sluoksnis, 

kuris lengvai sutankinamas. Prieš sėjant žolės sėklų mišinį jo paviršius supurenamas grėbliu. Užpilamas 

augalinis gruntas turi būti neužterštas. Gruntas užpilamas, išlyginamas ir užsėjamas žolės sėklų mišiniu 

projekto brėžiniuose nurodytuose plotuose.  

12. PRALAIDŲ HIDROLOGINIAI SKAIČIAVIMAI 

Hidrauliniai skaičiavimai atliekami vadovaujantis ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių 

gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ antru priedu „Liūčių debitai iš mažų 

baseinų“ 3 skyriuje pateiktomis formulėmis, koeficientais ir kitais metodiniais nurodymais. Maži baseinai – 

tai baseinai, kurių plotas yra iki 50 km². 

Skaičiavimai atliekami naujai projektuojamai d400 diametro pralaidai po privažiavimo keliu. 

Atsižvelgiant į kelio kategoriją, skaičiavimuose priimta projektinių debitų viršijimo tikimybė – 5 %. 

Pralaida – nepatvenkta. 

Mažomis vandentakomis laikomos natūralių baseinų iki 50 km2 vandentakos  reljefo žemumos, 

sausos vagos, melioracijos grioviai ir upeliai. 
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Kai vandens nuotėkis neištirtas (nėra vandens matavimo postų), tai maksimalus momentinis 

reikiamos tikimybės debitas Q apskaičiuojamas pagal ribinį liūties nuotakio intensyvumą, naudojant 

formulę: 

 

čia: q1% − didžiausias 1 % tikimybės liūties nuotėkio modulis, išreikštas sandaugos  H1% 

dalimi, kai  = 1; 

 − jungtinis liūčių potvynio nuotėkio koeficientas; 

H1% − didžiausias 1 % tikimybės paros kritulių kiekis, mm; 

 − didžiausio debito sumažinimo koeficientas dėl pratekamų ežerų įtakos; 

p% − koeficientas didžiausiam 1 % tikimybės debitui Q1% perskaičiuoti į didžiausią kitos 

tikimybės debitą; 

A − baseino plotas, km2. 

 

3 lentelė. Pralaidos d400 skaičiavimo rezultatai 

Baseino plotas A, km2 0,0020 

Vidutinis baseino paviršiaus nuolydis Ib, ‰ 85,0 

Vidutinis vagos nuolydis Iv, ‰ 12,5 

Maksimalus 1% tikimybės paros kritulių sluoksnis H1%, mm 85 

Potvynio nuotėkio koeficientas ϕ 0,644 

Parametras ϕ0 0,38 

Parametras n2 0,65 

Hidromorfometrinis baseino paviršiaus rodiklis, φbp 0,36 

Vidutinis bevagiais baseino paviršiais tekančio vandens kelio ilgis l, km 0,011 

Hodrografinio tinklo tankumas ρ, km/km2 52,000 

Pagrindinės vandentakos ilgis iki skaičiuojamojo pjūvio L, km 0,014 

Šoninių intakų ilgių suma l, km 0,09 

Baseino paviršiaus šiurkštumo koeficientas mbr 0,40 

Hidromorfometrinės vagos rodiklis, φv  0,95 

Parametras m 0,333 

Parametras mv 11 

Vandens pritekėjimo į vaga baseino paviršiumi laikas Τbp, min 20 

Maksimalus 1% tikimybės liūties nuotėkio modulis q1% 0,3 

Koeficientas, įvertinantis pratekamų ežerų įtaką δ 1 

Koeficientas maksimaliam 1% tikimybės debitui Q1% perskaičiuoti į kitos tikimybės debitą 0,67 

Debitas Q, m3/s 0,022 

 

Atlikus skaičiavimus skaičiuotinis debitas Q=0,022 m3/s. Vadovaujantis ST 188710638.07:2004 

,,Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 2 lentele, 

d400 pralaidos praleidžiamas debitas yra 0,18 m3/s. Todėl pralaidos diametras yra pakankamas. 

 

Q = q1%   H1%  δ  λp%  A, m3 s ; (9) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Įvadas 

Techninės specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, gaminiams ir 

įrenginiams, o taip pat nurodymus darbų kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produktų techninės 

specifikacijos yra standartai ir liudijimai. 

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru 

atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir 

ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti planą (geodezinę nuotrauką) ir pastebėjus 

neatitikimus tarp faktinių aukščių ir geodezinėje nuotraukoje nužymėtų aukščių, apie tai pranešti 

Projektuotojui ir Statytojui. 

Ši specifikacija turi būti taikoma kartu su brėžiniais, jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma techninė specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma 

atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose, ar 

ne. 

1.2. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai 

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų 

reikalavimus: 

• Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR); 

• Lietuvos Respublikos statybos normas (RSN); 

• Lietuvos Respublikos standartus (LST); 

• Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN); 

• Tarptautinius standartus (ISO); 

• Lietuvos Respublikos higienos normas (HN); 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus; 

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 

 

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu 

susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujaisiais pakeitimais bei papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties 

vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. 

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), interneto 

svetainėje https://www.e-tar.lt/. 

https://www.e-tar.lt/
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1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

Esamų inžinerinių tinklų padėtis prieš vykdant statybos darbus ir jų metu turi būti tikslinama, iškviečiant 

tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus.  

Geodezinių žymėjimų darbai turi būti vykdomi vadovaujantis parengtu projektu ir GKTR 2.08.01:2000, 

ĮT ŽS 17 reikalavimais. 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi imtis priemonių, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. 

Potvynių ir liūčių vanduo turi būti išpumpuojamas siurblių pagalba į lietaus kanalizacijos tinklus (jei tokie 

yra), į griovius ar kitas žemumas, vandens telkinius nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.  

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas pažeistų statybos metu darbų zonų sutvarkymui.  

Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Statybinės 

atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje rūšiuojamos, saugomos statybos teritorijoje 

tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos. 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo 

statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų 

sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo 

reikalavimus. 

Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą vietinį gruntą, betoninių gaminių laužą ir kitas atliekas 

Rangovas privalo išvežti iš statybvietės ir sutvarkyti pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Perteklinis gruntas išvežamas Rangovo pasirinktu atstumu ir į Rangovo pasirinktą vietą. 

2. ŽEMĖS DARBAI 

Šis skyrius apima žemės darbų vykdymą ir reikalavimus vykdomiems darbams. 

Atliekant žemės darbus privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius 

darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip 

pat apsaugos ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus privaloma laikytis toliau pateiktų esminių 
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reikalavimų techninėse specifikacijose. 

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui (vadovaujantis STR 2.01.01(l): 2005 Esminis statinio 

reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, toliau STR 2.01.01(l): 2005): 

• stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams; 

• darnumo su aplinka; 

• naudojimo saugos. 

Vartojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti saugios 

naudojimui. STR 2.01.01(l): 2005 nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o 

vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių: 

• didesnių už leistinas deformacijų; 

• žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai. 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad 

žemės sankasa būtų įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių: 

• vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

• netinkamo kietųjų atliekų šalinimo; 

• drėgmės žemės sankasos dalyse. 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi 

būti įrengta taip, kad būtų sumažinti avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, 

susiję su žemės sankasos charakteristikomis. 

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatytų žemės 

sankasos projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, 

naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais. 

Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami esami gruntai arba atvežtiniai gruntai, tinkami žemės sankasos 

įrengimui pagal ĮT ŽS 17 nurodymus.  

Vykdymas 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo krūmų, žolės ir 

šiukšlių. Tuo pat statybos metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi 

būti pašalintas, ir sandėliuojamas statybos sklype. Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. 

dirvožemis taip pat turi būti pašalintas. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų 

žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su 

kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. 
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Dirvožemis sandėliuojamas statybos sklype, vietą suderinus su užsakovu. 

Jeigu turi būti išsaugoti medžiai, reikia patikrinti, kad dirvožemis iš po medžių lajų nebūtų pašalintas. 

Jeigu augalai turi būti persodinami, reikia patikrinti, kad būtų laikomasi Projekto dokumentacijos nurodymų 

bei atitinkamų galiojančių instrukcijų. Pašalintas dirvožemis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų 

sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, todėl turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

• dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 

plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis; 

• jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas statybos sklype (atskirai nuo kitų 

gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti 

važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. 

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. Kasimo 

darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus 

inžinerinių tinklų kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius kasimus. 

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos 

privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio 

sluoksnio. 

Atliekant statybos darbus tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti atsargiai, nepažeidžiant inžinerinių 

tinklų. 

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Projekto brėžiniais, darbų apimties žiniaraščiais, ĮT ŽS 

17 reikalavimais. Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę (augmenija ir kt.), turi būti 

sandėliuojamos statybos sklypo ribose, vietose, suderintose su Statytoju. Žemės darbai, vykdomi 

statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projektinius sprendinius ir techninių specifikacijų 

reikalavimus. Rangovas turi imti visų reikalingų priemonių esamiems inžineriniams tinklams išsaugoti ir 

nepažeisti.  

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta grunto įmirkimo ir išvengti kitos žalos.  

Trasa nužymima gairėmis arba aerozoliniais dažais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 

charakteringi ir svarbūs objekto remontui taškai. 
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3. PAGRINDAI 

Šiame skyriuje aprašomas pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios 

techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, Automobilių kelių 

nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19, 

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19. Atskirų sluoksnių skaičius, tipas 

ir storis yra nurodytas projekto dalies brėžiniuose.  

Kelkraščių ir pagrindų įrengimui ir naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi TRA SBR 19, TRA 

UŽPILDAI 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimai. 

3.1. Medžiagos 

Mineralinių medžiagų granuliometrinė sudėtis ir kokybė turi tenkinti Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19, Automobilių kelių užpildų 

techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

3.1.1.Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų 

techninių reikalavimų aprašas“; (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus.  

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniui (ŠNS) ir apsauginiui šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) apatinei 

daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP. 

Skaldos pagrindo sluoksniui ir žvyro pagrindo sluoksniui, kurių projektinis storis 20 cm ir didesnis, 

naudojami 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos nesurištieji mišiniai, o kurių projektinis storis 15 cm, naudojami 

0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai. 

3.1.2.Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – 

TRA SBR 19) reikalavimus.    
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3.1.3.Naudoto asfalto granulės 

Pagal techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19 naudoto asfalto granulės (perdirbtas užpildas) gali 

būti naudojamos gaminti medžiagų mišinius, skirtus pagrindo sluoksniams be rišiklių (apsauginiams šalčiui 

atspariems sluoksniams (AŠAS), žvyro pagrindo sluoksniams (ŽPS) ar skaldos pagrindo sluoksniams (SPS)). 

Šiuo atveju taikomi TRA SBR 19 keliami reikalavimai. Pridedamų asfalto granulių (perdirbtas užpildas) kiekis 

ribojamas atsižvelgiant į TRA UŽPILDAI 19 nurodymus. 

Perdirbtų užpildų sudedamosios dalys turi būti nustatomos ir deklaruojamos pagal standartą LST EN 

933-11. Nustatyti sudedamųjų dalių kiekiai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 1 priedo reikalavimus.                 

Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius 

projektinius  reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos 

tolygiai bei sutankintos iki projektinių reikalavimų.  

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Dangos pagrindo sluoksnių be rišiklių bandymų rezultatai turi tenkinti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 

reikalavimus. 

Darbų priėmimas ir matavimai 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4. VANDENS PRALAIDOS 

Reikalavimai plastikinėms pralaidoms naudojamiems vamzdžiams pateikti statybos taisyklių ST 

188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendiniai“ IV skyriuje ir 1 lentelėje.  

1 lentelė. Plastikinėms pralaidoms naudojamiems vamzdžiams taikomi reikalavimai 

Savybės Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Žiedo standumas ≥ 8 kN/m2 

Žiedo lankstumas 30 % deformacija be pažeidimų 

Terminis stabilumas 1100, t=30 min. 

Atsparumas smūgiams H50≥ 1000 mm 

4.1.1. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos 

Reikalavimai pamatų duobių, vandens pralaidų (bendruoju atveju) ir inžinerinių tinklų tranšėjų 

užpylimui, medžiagoms, sutankinimui, jeigu Projekto dokumentuose nėra specialių nurodymų, išdėstyti ĮT 

ŽS 17 XIII skyriuje. 
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4.1.2. Vandens pralaidų antgalių pamatai 

Pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pamato tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas pagal 

pagrindo grunto skaičiuojamąjį stiprį bei vamzdžio skersmenį, vadovaujantis rekomendacijomis 

pateiktomis ST 188710638.07:2004. 

4.1.3. Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas 

Vamzdžių sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. 

Plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.  

Atskiros vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklių ST 

188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendiniai“ reikalavimus. Plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės 

pralaidos gali būti ir movinio tipo su elastingais sandarinimo žiedais. Movinėms plastikinių pralaidų 

sandūroms su elastingais sandarinimo žiedais geotekstilė nenaudojama. 

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir sutvirtinami. 

4.1.4. Tvirtinimas prie vandens pralaidų 

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai 

tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004 nurodytus tvirtinimo būdus. 

Projekte numatomas D300 plastikinės pralaidos ištekėjimo ir įtekėjimo antgaliai tvirtinami 

gelžbetoniniais U formos antgaliais (1 pav.). Tarpas tarp vamzdžio ir antgalių užmonolitinamas C12/15 

klasės betonu.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1 pav. Plastikinių pralaidų antgalio schema 
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4.1.5. Vandens pašalinimas 

Rengiant pralaidas rangovas turi numatyti priemones apsaugančias nuo paviršinio ar gruntinio 

vandens patekimo į statybvietę. Tam gali būti naudojama vandens atsiurbimas iš tranšėjų, adatinių filtrų 

panaudojimas ar kitos priemonės, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius. 

Reikalavimai apsaugai nuo paviršinio ir gruntinio vandens išdėstyti ST 121895674.100:2012 Žemės ir 

statybvietės įrengimo darbai, III skyriuje. 

4.1.6. Darbų priėmimas 

Bandymai atliekami vadovaujantis: LST EN 1610:2016 „Nuotekyno tiesimas ir bandymas“, Automobilių 

kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16 ir kitais norminiais dokumentais 

nurodytais prie konkrečių gaminių (medžiagų). 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti priimti prieš 

užpylimą. 

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu 

laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso 

etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Lietuvos valstybinė aukščių sistemą LAS07, turi atlikti vamzdynų, 

drenažo ir kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui. 

Vandens nuleidimo griovių, drenažo, tranšėjų dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17. 

Kelyje įrengtų šulinėlių dangčių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį. 
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5. STATYBINĖS ATLIEKOS 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

6. ŠLAITŲ TVIRTINIMAS IR ŽALIŲJŲ ZONŲ ĮRENGIMAS 

Šlaitai, žaliosios zonos, statybos darbų metu pažeistos vietos atstatomos užsėjant daugiamete žole.  

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais (naudojami pagal gamintojo 

rekomendacijas/taisykles). Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių (jei nebuvo naikinta 

velėna). Vejos įrengimo vietoje dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo paviršius 

volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. 

Dirvožemio sluoksnio storis – ne mažiau 10 cm. Užpilamas kelio įrengimo paruošiamųjų darbų metu 

nukastas dirvožemis arba esant trūkumui dirvožemis pristatomas į objektą. Ant paskleisto dirvožemio 

sluoksnio sėjamas žolių mišinys, kurį sudaro: 20 % Daugiametės svidrės Belida, 20 % Raudonieji eraičinai 

Casanova, 35 % Raudonieji eraičinai šakniastiebiniai Gondolin, 5 % Šiurkštieji eraičinai Dumas, 10 % Pievinės 

miglės Balin;Sobra, 10 % Lolium multiflorum. Žolė įrengiama ant paruošto ir išplaniruoto dirvožemio 

sluoksnio. Prieš sėjant veją, viršutinis dirvožemio sluoksnis išpurenamas 8-10 cm gyliu. Žolių mišinio sėklos 

įterpiamos 1 cm gyliu į gruntą ir suvoluojama. 
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Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis TS skyrius Pastabos  

  1. Paruošiamieji darbai        

1.1 Trasos nužymėjimas m 97.85 TS01  

1.2 
Minkštų veislių medžių kirtimas 

(skersmuo iki 30 cm) 
vnt. 16.0 TS01  

1.3 Krūmų kirtimas m2 170.0 TS01  

1.4 Nukirstų krūmų susmulkinimas m³ 3.0 TS01  

  2. Žemės sankasos įrengimas       

2.1 Dirvožemio pašalinimas ( h=20 cm)  m³ 175.0 TS02  

2.2 

Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, 

išvežimas iki 1 km atstumu į 

sandėliavimo aikštelę ir darbas sąvartoje 

m³ 70.0 TS02 

 

2.3 

Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas į autosavivarčius ir 

išvežimas į karjerą iki 10 km atstumu ir 

darbas sąvartoje* 

m³ 105.0 TS02 

 

2.4 
Tinkamo žemės sankasai įrengti grunto 

atvežimas, supylimas ir sutankinimas 
m³ 255.0 TS02 

 

2.5 
Žemės sankasos viršaus planiravimas 

mechanizuotai 
m2 990.0 TS02 

 

2.6 
Pylimų, iškasų šlaitų planiravimas 

mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. 
m2 420.0 TS02 

 

2.7 
Pylimų, iškasų šlaitų planiravimas 

rankiniu būdu, kai gruntas II gr. 
m2 230.0 TS02 

 

2.8 

Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio 

dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant 

žolę mechanizuotu būdu 

m2 420.0 TS06  

2.9 

Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio 

dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant 

žolę rankiniu būdu 

m2 230.0 TS06  

  3. Dangos konstrukcija       

3.1 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 

įrengimas (h=25 cm) 
m3 160.0 TS03 

 

3.2 

Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/32, 

(h=12 cm) įrengimas 

m2 325.0 TS03 
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3.5 

Kelkraščių užpylimas iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 

(h=6 cm) 

m2 230.0 TS03 

 

  4. Vandens nuvedimas       

4.1 
0,3 m skersmens plastikinės pralaidos 

įrengimas 
m 7.0 TS04 

 

4.2 
Pagrindo sluoksnio iš smėlio įrengimas 

po pralaida (h=15 cm) 
m³ 0.50 TS04 

 

4.3 Pralaidos antgalių įrengimas vnt. 2 TS04  

Pastabos: 

1. Statybos metu brėžiniai, medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami. 

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant 

ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. 

3. Nurodyti darbai turi būti Įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios 

priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 

5. Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos 

turės 

būti pakeistos naujomis. 

6. Taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir 

parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir 

(ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas. 
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Eil. 

Nr. 
Įstaiga Vardas, pavardė, pareigos Data Suderinimo tekstas, pastabos 

1.  AB „Via Lietuva“ 

Raimundas Lukaševičius 

Paslaugų grupės konsultacijų 

ir paslaugų centro 

komandos vadovas 

2025-10-06 

Informuojame, kad projektas projekto 

"Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki 

vietinės 

reikšmės kelio Nr. 143 (unikalus Nr. 4400-1283-

8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k., 

supaprastintas naujos statybos projektas“ (toliau 

– projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto 

sprendiniams valstybinės reikšmės krašto kelio 

Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys 

(toliau – 

krašto kelias) apsaugos zonoje (1,72-1,82 km 

dešinėje pusėje), kurie bus įgyvendinami pagal 

Bendrovės 

pritartą projektą. 

2.  

Jonavos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Valdas Majauskas 

Administracijos direktorius  

 

2025-10-06 

Jonavos rajono savivaldybės administracija 

pritaria projektuotojo MB „Infrastruktūros 

projektai “ pagal 2025 m. balandžio 4 d. 

sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1T-79 

„Valstybinės 

reikšmės krašto kelio Nr. 143 JonavaŽasliai-

Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 1,600 iki 1,930 

km 

rekonstrukcijos techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos“ ir 

2025 m. liepos 11 d. pasirašyto papildomo 

susitarimo Nr. 22T-105 „Vietinės reikšmės kelio 

Nr. 

RU-012, esančio Jonavos r. sav., Jonavos sen., 

Venecijos k., atkarpos nuo AB „Via Lietuva“ 

valdomo 

žemės sklypo ribos iki anksčiau parengto 

projekto ribos, supaprastintas rekonstravimo 

projektas“ bei 

„Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki 

vietinės reikšmės kelio Nr. 143 (unikalus Nr. 

4400- 

1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., 

Kamšalų k., supaprastintas naujos statybos 

projektas“ 

projektiniams sprendiniams. 

3.  AB „Telia Lietuva“ 
Vytautas Stravinskas 

Vyresnysis inžinierius 
2025-10 Suderinta. 
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Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 

1.  Microsoft Microsoft 365 Business Standard 

2.  Tmys GSTARCAD 

3.  Autodesk Autocad Civil 3D 

4.  Foxit Software Inc Foxit PDF Editor 
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Suvestinis inžinerinių tinklų, nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo

planas M 1:500

OBJEKTO VIETA

PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI

PASTABOS:

1. VISI MATMENYS NURODYTI METRAIS (m).

2. AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07.

3. VYKDANT STATYBOS DARBUS VISUS MATMENIS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE;

4. STATYBOS DARBŲ RANGOVAS, PRIEŠ PRADĖDAMAS VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, PRIVALO IŠSIKVIESTI INŽINERINIUS TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS ATSTOVĄ. ATLIEKANT DARBUS GRETA ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽEMĖS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI RANKINIU BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ. PAŽEIDUS - SUTVARKYTI;

5. STATYBOS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI GRIEŽTAI PAGAL PROJEKTĄ, PASIRAŠANT NUSTATYTA TVARKA DARBŲ AKTUS, VYKDANT STATYBOS PRIEŽIŪRĄ VYKDANČIŲ TARNYBŲ REIKALAVIMUS, TURINT GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO ARBA KITUS KOKYBĘ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS;

7. PROJEKTE NUMATYTI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS, DARBŲ VYKDYMUI PAGAL TURIMUS PRADINIUS DUOMENIS. STATYBOS METU ATSIRADUS NENUMATYTOMS APLINKYBĖMS, ŠIE REIKALAVIMAI GALI BŪTI PATIKSLINTI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU;

8. VISOS STATYBOS IR APDAILOS MEDŽIAGOS TURI ATITIKTI LR GALIOJANČIUS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR HIGIENOS REIKALAVIMUS BEI TURĖTI ATITIKTIES SERTIFIKATUS.

GRETA ESANČIŲ ATSKIRAI RENGIAMŲ PROJEKTŲ RIBA

KELKRAŠTIS, DANGA - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/22

ŽVYRO PAGRINDO SLUOKSNIS - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/45

PROJEKTUOJAMA PLASTIKINĖ GOFRUOTA PRALAIDA

KERTAMI KRŪMAI

KERTAMI NESAUGOTINI MEDŽIAI
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-04-10 17:14

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: JULIUS GILMUTDINOVAS

GKP: 1GKV-1817

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250408-023451

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250408-023451

Pavadinimas: Jonalaukis, Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Adresas: Jonalaukis, Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Prašymo teritorija: 1.87 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: aiskinamasis-s0408.pdf, jonalaukis1_planas-s0408.pdf, uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija (114)

EDT grupė: Jonavos r. sav. Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyrius. (115)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

EGLĖ GALIMOVIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

Pridėti dokumentai: aiskinamasis-s0408.pdf, jonalaukis1_planas-s0408.pdf, uzsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-04-08 16:32:37 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-04-10 17:09:47 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija (114)

Organizacijos grupė: Jonavos r. sav. Žemės ūkio skyrius (116)



Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Jonavos vandenys“ (198)

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: jonalaukio1TIIIS.dwg
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 Plano tipas: Topografinis planas-pilnas turinys
Objekto adresas: Jonalaukis, Ruklos sen., Jonavos r. sav.
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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga,  Žeimių g. 13, 55158 Jonava,   

telefonas (0 349) 501 54, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

MB „Infrastruktūros projektas“                                                 2025-10-          Nr.

martynas@infrapro.lt                                                               Į 2025-               Nr.

              

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS  SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo MB „Infrastruktūros

projektai “ pagal 2025 m. balandžio 4 d. sudarytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1T-79 „Valstybinės

reikšmės krašto kelio Nr. 143 JonavaŽasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 1,600 iki 1,930 km

rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ ir

2025 m. liepos 11 d. pasirašyto papildomo susitarimo Nr. 22T-105 „Vietinės reikšmės kelio Nr.

RU-012, esančio Jonavos r. sav., Jonavos sen., Venecijos k., atkarpos nuo AB „Via Lietuva“ valdomo

žemės sklypo ribos iki anksčiau parengto projekto ribos, supaprastintas rekonstravimo projektas“ bei

„Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki vietinės reikšmės kelio Nr. 143 (unikalus Nr. 4400-

1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k., supaprastintas naujos statybos projektas“

projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius                                                                                   Valdas Majauskas

Vilma Petkuvienė, (8 349) 207 89

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 
 

2025 m. spalio 20 d. Nr. 25SUT-11423-0002
Vilnius

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: MARTYNAS JUCEVIČIUS
 

Atsižvelgdami į 2025-10-05 prašymą Nr. 25SUT-11423 neprieštaraujame dėl šio objekto – Susisiekimo komunikacijos, priskiriamos nesudėtingų statinių
kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja 10 metams (-ų), skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutiesti / pastatyti / įrengti objektai, kurių tiesimui, statybai ar įrengimui buvo išduotas sutikimas, per 20 darbo dienų

turi būti pašalinti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.
Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po objektų pašalinimo ir valstybinės žemės sutvarkymo informuoti valstybinės žemės patikėtinį.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios

kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: Žemėlapis_2025-10-20 (1).pdf, via-leituva.pdf.
 

Vyresnioji patarėja Gerda Vaicekauskienė
 

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius

 

Tel. +370 706 86 666
El. paštas nzt@nzt.lt
https://nzt.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188704927

 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/
mailto:nzt@nzt.lt


Žemėlapis

2025-10-20



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė Žemės Tarnyba

Dokumento pavadinimas (antraštė) SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-10-20T20:47:14.000Z, 13470

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

GERDA VAICEKAUSKIENĖ, Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

Vyresnioji patarėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-20T20:47:50.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-20T20:47:30+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2025-10-29T15:55:40+02:00

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2025-10-30 15:21:43



 

 

 
 

       

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITO 

ATASKAITA 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNGIAMOJO KELIO NUO NAIKINAMO NUOVAŽOS IKI VIETINĖS 

REIKŠMĖS KELIO NR. 143 (UNIKALUS NR. 4400-1283-8945), 

PROJEKTO KELIŲ SAUGUMO AUDITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki vietinės reikšmės kelio 

Nr. 143 (unikalus Nr. 4400-1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k., 

supaprastintas naujos statybos projektas. 

 

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo 

 

Kelių saugumo audito užsakovas: 

Jonavos rajono savivaldybės administracija 

 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Kelio valdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija 

Projektuotojas: MB „Infrastruktūros projektas“ 

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas 

 

Kelių saugumo auditą atliko: 

Kelių saugumo audito vadovas: Aja Tumavičė (kelių saugumo auditoriaus pažymėjimo 

Nr. KSA-2022-0001) 

Kelių saugumo audito grupės nariai: Gita Rimkutė 

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2025-10-23 

 

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką: 

– audituojamas objektas yra Jonavos rajono savivaldybėje, Ruklos seniūnijoje; 

– šalia nagrinėjamo objekto yra maršrutinio transporto priemonių stotelės, laukai, medžiai, 

krūmai; 

– nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav. 

  



 

  

  
 

  
1 pav. Audituojamo objekto vieta 



 

Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– kelio kategorija – IVV; 

– eismo juostų skaičius 1, jos plotis – 2,75 m; 

– leistinas greitis – 20 km/h. 

 

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame kelio ruože 2021–2024 metais eismo įvykių neužfiksuota.  

 

Eismo intensyvumas 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys 4,27 km 

esančiame eismo intensyvumo matavimo poste, 0,00–4,963 km ruože 2024 metais VMPEI 

buvo 4641 transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 363 aut./parą (7,82 

%). (žr. 2 pav.). 

 

 

2 pav. VMPEI kelyje Nr. 143 (matavimo posto vieta – 4,27 km, ruožas 0,00 – 4,963 km) 
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KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

ne visose vietose užtikrinamos matomumo sąlygos, pavyzdžiui ties nuovaža bus ribotas 

matomumas dėl greta esančių želdinių. 

 

Esamoje situacijoje: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl apriboto matomumo padidėja rizika eismo įvykių, kuomet užvažiuojama ant pažeidžiamų 

eismo dalyvių, arba susidūrimai su kitomis transporto priemonėmis. 

Pasiūlymas: 

siūlome ties nežymėtomis perėjomis, nuovažomis ir šalutinėmis gatvėmis, kuriose yra 

apribotas matomumas, šalia kelio esančius krūmus, medžius, tvoras pašalinti ir atvaizduoti 

tai brėžiniuose. Kitu atveju, siūlome numatyti papildomas eismo saugą gerinančias 

priemones (pavyzdžiui, sferinius kelio veidrodžius, įspėjamąjį ženklinimą). 

Pavyzdžiui: 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 2 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas: 

projektiniai sprendiniai nesuvesti su esama situacija. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

tinkamai nesuvedus projektinių sprendinių su esama situacija galimas nesklandus transporto 

priemonių eismas. 

Pasiūlymas: 

siūlome visus projektinius sprendinius tinkamai suvesti su esama situacija. 

 

  



 

 

3. VAIZDO MEDŽIAGA 
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Statytojas ir (arba) užsakovas:

KVAL.
PATV. DOK.

NR.

Lapas Lapų

Laida

0

LT Jonavos rajono savivaldybė

37388 SPV Martynas Jucevičius

41170 SPDV Martynas Jucevičius

2025 09 Tvirtinimui, konkursui ir statybai

Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki vietinės reikšmės kelio Nr. 143
(unikalus Nr. 4400-1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k.,

supaprastintas naujos statybos projektas

IP25/08-5-00-SPP.B01 11

0
Suvestinis inžinerinių tinklų, nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo

planas M 1:500

OBJEKTO VIETA

PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI

PASTABOS:

1. VISI MATMENYS NURODYTI METRAIS (m).

2. AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07.

3. VYKDANT STATYBOS DARBUS VISUS MATMENIS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE;

4. STATYBOS DARBŲ RANGOVAS, PRIEŠ PRADĖDAMAS VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, PRIVALO IŠSIKVIESTI INŽINERINIUS TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS ATSTOVĄ. ATLIEKANT DARBUS GRETA ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽEMĖS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI RANKINIU BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ. PAŽEIDUS - SUTVARKYTI;

5. STATYBOS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI GRIEŽTAI PAGAL PROJEKTĄ, PASIRAŠANT NUSTATYTA TVARKA DARBŲ AKTUS, VYKDANT STATYBOS PRIEŽIŪRĄ VYKDANČIŲ TARNYBŲ REIKALAVIMUS, TURINT GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO ARBA KITUS KOKYBĘ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS;

7. PROJEKTE NUMATYTI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS, DARBŲ VYKDYMUI PAGAL TURIMUS PRADINIUS DUOMENIS. STATYBOS METU ATSIRADUS NENUMATYTOMS APLINKYBĖMS, ŠIE REIKALAVIMAI GALI BŪTI PATIKSLINTI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU;

8. VISOS STATYBOS IR APDAILOS MEDŽIAGOS TURI ATITIKTI LR GALIOJANČIUS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR HIGIENOS REIKALAVIMUS BEI TURĖTI ATITIKTIES SERTIFIKATUS.

GRETA ESANČIŲ ATSKIRAI RENGIAMŲ PROJEKTŲ RIBA

KELKRAŠTIS, DANGA - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/22

ŽVYRO PAGRINDO SLUOKSNIS - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/45

PROJEKTUOJAMA PLASTIKINĖ GOFRUOTA PRALAIDA

KERTAMI KRŪMAI

KERTAMI NESAUGOTINI MEDŽIAI
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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“
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DĖL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių

direkcija) (toliau – Bendrovė) 2025-09-30d. gavo Jūsų prašymą pritarti projekto "Jungiamojo kelio nuo

naikinamo nuovažos iki vietinės reikšmės kelio Nr. 143 (unikalus Nr. 4400-1283-8945), Jonavos r. sav.,

Jonavos sen., Kamšalų k., supaprastintas naujos statybos projektas“ sprendiniams. Pareiškėjas – MB

„Infrastruktūros projektas“ projekto vadovas Martynas Jucevičius, Užsakovas – Jonavos rajono

savivaldybė.

Informuojame, kad projektas projekto "Jungiamojo kelio nuo naikinamo nuovažos iki vietinės

reikšmės kelio Nr. 143 (unikalus Nr. 4400-1283-8945), Jonavos r. sav., Jonavos sen., Kamšalų k.,

supaprastintas naujos statybos projektas“ (toliau – projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto

sprendiniams valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys (toliau –

krašto kelias) apsaugos zonoje (1,72-1,82 km dešinėje pusėje), kurie bus įgyvendinami pagal Bendrovės

pritartą projektą.

Pažymime, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos

zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Bendrovę (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-

darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkciją „Leidimo vykdyti darbus valstybinės reikšmės

keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą išdavimas“).

PRIDEDAMA: Suvestinis inžinerinių tinklų, nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo planas

(Dokumento žymuo: IP25/08-5-00-SPP.B01) – 1 lapas; Kelio išilginis profilis (Dokumento žymuo: IP25/08-

5-00-SPP.B02) – 1 lapas; Dangos konstrukcijos skersinis profilis (Dokumento žymuo: IP25/08-5-00-

SPP.B03) – 1 lapas.

Paslaugų grupės konsultacijų ir paslaugų centro 
komandos vadovas

Raimundas Lukaševičius

A. Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma
https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma
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Suvestinis inžinerinių tinklų, nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo

planas M 1:500

OBJEKTO VIETA

PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI

PASTABOS:

1. VISI MATMENYS NURODYTI METRAIS (m).

2. AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07.

3. VYKDANT STATYBOS DARBUS VISUS MATMENIS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE;

4. STATYBOS DARBŲ RANGOVAS, PRIEŠ PRADĖDAMAS VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS, PRIVALO IŠSIKVIESTI INŽINERINIUS TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS ATSTOVĄ. ATLIEKANT DARBUS GRETA ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽEMĖS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI RANKINIU BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ. PAŽEIDUS - SUTVARKYTI;

5. STATYBOS DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI GRIEŽTAI PAGAL PROJEKTĄ, PASIRAŠANT NUSTATYTA TVARKA DARBŲ AKTUS, VYKDANT STATYBOS PRIEŽIŪRĄ VYKDANČIŲ TARNYBŲ REIKALAVIMUS, TURINT GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO ARBA KITUS KOKYBĘ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS;

7. PROJEKTE NUMATYTI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS, DARBŲ VYKDYMUI PAGAL TURIMUS PRADINIUS DUOMENIS. STATYBOS METU ATSIRADUS NENUMATYTOMS APLINKYBĖMS, ŠIE REIKALAVIMAI GALI BŪTI PATIKSLINTI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU;

8. VISOS STATYBOS IR APDAILOS MEDŽIAGOS TURI ATITIKTI LR GALIOJANČIUS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR HIGIENOS REIKALAVIMUS BEI TURĖTI ATITIKTIES SERTIFIKATUS.

GRETA ESANČIŲ ATSKIRAI RENGIAMŲ PROJEKTŲ RIBA

KELKRAŠTIS, DANGA - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/22

ŽVYRO DANGA - NESURIŠTASIS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS FR. 0/22

PROJEKTUOJAMA PLASTIKINĖ GOFRUOTA PRALAIDA

KERTAMI KRŪMAI

KERTAMI NESAUGOTINI MEDŽIAI
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Kelio išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500

KAIRĖS PUSĖS GRIOVIO PROJEKTINĖ LINIJA
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akcinė bendrovė Via Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO 

IR DERINIMO

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-10-06T13:10:55.29+03:00, 2-25-13711

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Raimundas Lukaševičius, Komandos vadovas (-

ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-10-06T13:10:56.6245347+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-10-06T13:11:08+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2029-06-23T23:59:59+03:00

Parašas #2

Parašo paskirtis Registravimas
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