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AIŠKINAMASIS RAŠTAS AR 

 
 
Šis aiškinamasis raštas yra neatsiejama supaprastinto statybos projekto dalis. Gavus leidimą statybai, šis 
aiškinamasis raštas tampa privalomu statybos dokumentu. 
- Projektuotojas paslėptų darbų priėmime dalyvauti neprivalo. 
- Techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose paslėptų darbų priėmimuose. 
- Šis aiškinamasis raštas turi būti skaitomas su brėžiniais ir dokumentais. 
- Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, tekstiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 

laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Techninės priežiūros inžinierių apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių 
nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

- Pritarimas projektiniams pasiūlymams 2024 01 29, SPSP-23-240129-00010 
- Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. P-2022/7759, pasirašymo data 2023 02 28 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
1.1. Projekto rengimo dokumentai 
1.1.1. Sutartis 
1.1.2. Techninė specifikacija (projektavimo užduotis) 
1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas: 
1.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymai 
1.2.1.1. Statybos įstatymas 
1.2.1.2. Architektūros įstatymas 
1.2.1.3. Teritorijų planavimo įstatymas 
1.2.1.4. Atliekų tvarkymo įstatymas 
1.2.1.5. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
1.2.1.6. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
1.2.2. Statybos techniniai reglamentai  
1.2.2.1. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
1.2.2.2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
1.2.2.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
1.2.2.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 

1.2.2.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
1.2.2.6. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
1.2.2.7. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
1.2.2.8. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“. 
1.2.2.9. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“. 
1.2.2.10. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
1.2.2.11. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
1.2.3. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
1.2.3.1. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“. 
1.2.4. Taisyklės 
1.2.4.1. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės. 
1.2.4.2. KPT SDK 19, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
2.1. Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., 

Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas; 
2.2. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, a.k. 111103732 
2.3. Projektuotojas: Studio altitudes, MB, Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda. Atstovas Andrius Laurinaitis; 
2.4. Projekto vadovė: Gerda Antanaitytė A1705; 
2.5. Projekto architektai: Andrius Laurinaitis BK014965, Gerda Antanaitytė A1705;  
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2.6. Statybos rūšis: nauja statyba; 
2.7. Statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos lėšomis; 
2.8. Projekto etapas (stadija): Supaprastintas statybos projektas; 
2.9. Adresas: Laisvės g. 5, Veiviržėnai, Klaipėdos r. sav. 
2.10. Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5668-0143 
2.11. Kadanstrinis numeris: 5563/0004:407 Veiviržėnų. k.v. 
2.12. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas: Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos; 
2.13. Žemės sklypo plotas: 0.184 ha 
2.14. Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika 
2.15. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Klaipėdos rajono savivaldybė 
2.16. Inžineriniai tinklai: Sklype projektuojami lauko elektros inžineriniai tinklai; 
2.17. Projektuojamų statinių paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai – aikštelės; 
2.18. Statinių kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai; 
2.19. Projektavimo etapai: Objektas projektuojamas vienu etapu – supaprastintas statybos projektas; 
2.20. Statybos etapai: visi statiniai gali būti statomi ir užbaigiami skirtingais etapais; 
2.21. Statybos užbaigimo etapai: statinių statyba gali būti užbaigiama kiekvienam objektui atskirai; 
2.22. Statybos užbaigimas: Užbaigiant statybą, vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių, šalinimas“, Supaprastinto statybos projekto bendrąja dalimi, kitais LR įstatymais 
ir teisės aktais reglamentuojamais dokumentais, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių; 

2.23. Galimi projekto pakeitimai: projekto vadovas pasilieka teisę keisti architektūros sprendinius kituose 
projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas esminių statinių savybių (reikalavimų). Esant poreikiui 
dėl statybos užbaigimo koreguoti supaprastinto statybos projekto sprendinius užsakovui (statytojui) 
prašant, supaprastinto statybos projekto pakeitimai atliekami pagal atskirą susitarimą. 

2.24. Klimatas: Veiviržėnų miestelio teritorijoje vyrauja iš jūrinio į žemyninį pereinantis klimatas, 
pasižymintis dažna oro sąlygų kaita, švelnia žiema ir gana šilta vasara. Vidutinė metinė oro 
temperatūra yra +(7,0)°C, absoliutus minimumas yra -26°C (sausio mėn.), maksimumas 
+31°C(birželio mėn.) Vidutinis metinis kritulių kiekis yra 660mm, daugiausia iškrenta spalio – vasario 
mėn. Sniego danga gali siekti iki 15-20 cm, 30-40 dienų per metus vėjo greitis gali siekti iki 15 m/s. 
Tokio intensyvumo vėjas gali įtakoti smėlio judėjimą, ypač vėjui atviruose šlaituose ir pajūrio juostose. 
Norminis sezoninio įšalo gylis smėliui iki 1,2m. 

2.25. Geologinės sąlygos. Projektuojamas sklypas nepriskiriamas sudėtingoms inžinerinėms geologinėms 
sąlygoms. Vadovaujantis STR 1.04.02: 2011 39p. projektiniai IGG tyrimai nėra privalomi. 

3. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 
Nr. Statinys Statybos rūšis Statinio paskirtis Statinio kategorija Plotas, m2 
1 aikštelė Nauja statyba Inžinerinis 

statinys - aikštelė 
II grupės nesudėtingas 
statinys 

1094.15 

4. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
4.1. Tvarkomoje teritorijoje projektuojamas inžinerinis statinys –aikštelė (Sklypo plano brėžinyje žymima 

Nr.1), įrengiami suolai, teritorijos apšvietimas, elektros atvadai renginiams ir šventiniam apšvietimui. 
Projektuojamais sprendiniais siekiama darniai integruotis į susiformavusią gamtinę aplinką. Kietų 
dangų kompozicija projektuojama įvertinus teritorijoje augančius brandžius medžius – kaštonų alėją, 
ąžuolus, spygliuočius. Aplink du centre augančius ąžuolus įrengiami suolai, taip akcentuojant 
vertingus želdinius bei sukuriant komfortiškas poilsio erdves medžių paunksmėje. Teritorija pritaikoma 
miestelio gyventojų kasdieniam naudojimui bei renginiams – miestelio šventėms, mugėms ir pan.  

4.2. Projektuojama erdvė formuojama kaip multifunkcinė, pritaikoma įvairių tipų viešiems renginiams. 
Numatyti elektros atvadai, skirti laikinos renginių įrangos prijungimui. Projekte numatyti sprendiniai yra 
lankstūs ir neužkerta kelio įvairioms renginių erdvės pritaikymo galimybėms. Konkrečios renginių 
išdėstymo schemos parenkamos renginių organizatorių. 

4.3. Projektuojamame sklype formuojamas vidinis praėjimas nuo pėsčiųjų perėjos vedantis link esamos 
stoginės. 

4.4. Projektuojamai aikštelei parenkamos ilgaamžės, estetiškos medžiagos – betoninių plytelių grindinys, 
ažūrinės trinkelės automobilių stovėjimo zonoje, granito atsijos, surištos poliuretano mišiniu mažiau 
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naudojamose erdvėse.  

5. STATINIO IR JO APLINKOS PRITAIKYMAS SPECIALIESIEMS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS 
5.1. Regimasis kontrastas. Parenkant statinių apdailą vadovaujamasi ISO 21542:2011 35 skyriumi. 
5.2. Projektuojamų dangų paviršius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, paviršiuje nesikaupia 

lietaus vanduo. Projektuojama danga lygi, bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos dangos paviršiuje 
neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis 
reikalavimas netaikomas plokščių dangų siūlėms).  

5.3. Projektuojamos viešosios erdvės pėsčiųjų takai įrengiami pagal ISO 21542:2011 7 ir 9 skyrius. 
5.4. Pėsčiųjų perėjų remontuojamos kitų projektų apimtyje. Pėsčiųjų perėjų ir šaligatvių bortelių nuožulnos 

išilginis nuolydis turi atitikti ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės reikalavimus; 

6. APKROVOS  
6.1. Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”.  
6.2. Projektuojant parenkamos atitinkamos skaičiuotinės situacijos ir nustatomi nepalankiausi apkrovos 

atvejai. Jiems nustatomi poveikių derinių efektai. Nuolatinės skaičiuotinės situacijos nurodo normalias 
eksploatacijos sąlygas. Trumpalaikės skaičiuotinės situacijos nurodo trumpalaikes konstrukcijos būvio 
sąlygas.  

6.3. Sniego apkrova. Norminė sniego apkrova priimta, kur sniego apkrovos rajonas I, sk = 1.60 kN/m2. 
Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas γQ = 1.3.  

6.4. Vėjo apkrova. Norminė vėjo apkrova priimta, kur vietovė yra A tipo, vėjo greičio rajonas I, vėjo greičio 
pagrindinė atskaitinė reikšmė v ref,0 = 24 m/s, ataskaitinis vėjo slėgis:  
qref= ρ/2・v2ref = 1,25/2・242 = 360 N/m2 = 0,36 kN/m2 (kPa); ρ – oro tankis;  
Vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas γQ = 1.3.  

6.5. Naudojimo apkrovos. Naudojimo kategorija C5: Galimo žmonių didelio susitelkimo plotai, pvz., 
visuomeninių renginių pastatuose: koncertų salėse, sporto salėse, įskaitant tribūnas, terasose ir 
perėjose, geležinkelio peronuose. C5 kategorijos naudojimo apkrovos ant pastatų perdangų, balkonų 
ir laiptų: 5,0 qk [kN/m2]; koncentruota apkrova 3,5 Qk [kN].  

6.6. Apledėjimo apkrova. Apledėjimo apkrova, projektuojant pastatus ir statinius, neįvertinama.  
6.7. Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų 

zonoje. Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų pastatams ir statiniams nėra.  
6.8. Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, 

medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai 
veikia jas. 

7. INŽINERINIAI TINKLAI 
7.1. Sklype projektuojami lauko elektros inžineriniai tinklai 

8. DANGOS 
8.1.1. Pagal KPT SDK 19 103p. AŠAS (ŠNS) storis projektuojant dangų konstrukcijas pagal 13 lentelę 

nustatomas imant skirtumą tarp 45 (55) cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio, taikytino 
pėsčiųjų ir dviračių takams ir 13 lentelėje nurodyto dangos konstrukcijos sluoksnių virš AŠAS (ŠNS) 
storio.  

8.1.2. Vadovaujantis KPT SDK 19 74, 75p. taikomas žemės sankasos grunto pakeitimas geresnių savybių 
gruntu.  

 
Dangos konstrukcija DK01 

Numatyta dangos konstrukcija Deformacijos 
modulio vertė 

Pastabos ir rekomendacijos 
Sluoksnis Medžiagos Storis 
Betono trinkelių dabga - 80 mm - Turi tenkinti TRA 

TRINKELĖS 14 reikalavimus 
Pasluoksnis iš 
nesurišto mišinio 
(granito atsijos) 

0/5 40 mm - - 

Pagrindo sluoksnis iš 
nesurišto mineralinių 

0/45 200 mm Ev2 ≥ 120MPa Rekomenduojama naudoti 
skaldą, kurioje būtų C100/0 
procentas skelto paviršiaus. 
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medžiagų (skaldos) 
mišinio 
Apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis 

- 200 mm Ev2 ≥ 80MPa Turi tenkinti TRA SBR 19 ir 
ĮT SBR 19 reikalavimus.  

Žemės sankasa Natūralus (F2, 
F3) gruntas 

- Ev2 ≥ 30MPa Numatyta mažiausia Ev2 
vertė, kuri turi būti užtikrinta 
nepriklausomai nuo 
hidrologinių sąlygų 
svyravimų, visu 
eksploatacijos laikotarpiu.  

 
Dangos konstrukcija DK02 

Numatyta dangos konstrukcija Deformacijos 
modulio vertė 

Pastabos ir rekomendacijos 
Sluoksnis Medžiagos Storis 
Granito atsijų danga, 
surišta poliuretano 
rišikliu 

- 35 mm - Turi tenkinti TRA 
TRINKELĖS 14 reikalavimus 

Pasluoksnis iš 
nesurišto mišinio 
(granito atsijos) 

0/5 40 mm - - 

Pagrindo sluoksnis iš 
nesurišto mineralinių 
medžiagų (skaldos) 
mišinio 

0/45 200 mm Ev2 ≥ 120MPa Rekomenduojama naudoti 
skaldą, kurioje būtų C100/0 
procentas skelto paviršiaus. 

Apsauginis šalčiui 
atsparus sluoksnis 

- 200 mm Ev2 ≥ 80MPa Turi tenkinti TRA SBR 19 ir 
ĮT SBR 19 reikalavimus.  

Žemės sankasa Natūralus (F2, 
F3) gruntas 

- Ev2 ≥ 30MPa Numatyta mažiausia Ev2 
vertė, kuri turi būti užtikrinta 
nepriklausomai nuo 
hidrologinių sąlygų 
svyravimų, visu 
eksploatacijos laikotarpiu.  

 
9. STATYBINIŲ (EKSPLOTACINIŲ) ATLIEKŲ TVARKYMAS 
9.1. Statybinės atliekos: 
9.1.1. Statybinės atliekos tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo (VII1-787 31) straipsniu nustatyta tvarka. 
9.1.2. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose. Visos susidariusios netinkamos naudoti ir perdirbti 
atliekos pagal sutartį atiduodamos įgaliotiems tvarkytojams. 

9.1.3. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

9.1.4. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą 
vietą. 

9.1.5. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 
turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo dienos, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

9.1.6. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, 
keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. Nedegių medžiagų), kurias 
planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių 
statybai, bei perduodamas atliekų tvarkytojams (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės 
medžiagos; netinkamas naudoti - statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
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pakuotė). 
9.1.7. Susidariusios elektronikos atliekos tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo (VII1-787 31) nustatyta 

tvarka. Išmontuotos elektronikos atliekos privalo būti apsaugotos nuo neigiamo aplinkos poveikio ir 
nedelsiant išvežtos iš statybos aikštelės. 

10. STATYBOS ORGANIZAVIMAS 
10.1. Bendrosios nuostatos: 
10.1.1. Statybos metu kaimyninių sklypų ir pastatų naudotojų turtas privalo išlikti ne blogesnės būklės, nei 

yra prieš statybų pradžią. Po statinio pastatymo kaimyninių pastatų sąlygos privalo išlikti ne 
blogesnės, nei reglamentuojama. 

10.1.2. Atskiras Statybos organizavimo darbų projektas nerengiamas, nes projektuojami statiniai 
nepatenka nė į vieną STR1.04.04:2017 apibrėžtą kategoriją, kada tokį projektą rengti privaloma: 

10.1.3. Nėra numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems 
inžineriniams tinklams nutiesti; nėra numatoma naudoti sudėtingus statybinius įrenginius, vykdyti 
netradicinius ar sudėtingus statybos darbus; 

10.1.4. Nėra numatoma statyti intensyviai urbanizuotose teritorijose ar šalia esamų statinių; 
10.1.5. Nėra numatoma išmontuoti esamus pamatus ar inžinerinius tinklus. 
10.1.6. Nėra numatoma: laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse; 
10.1.7. Sklypas nepasižymi neįprastomis geologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, 

užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukšti gruntiniai vandenys ir pan.). 
10.1.8. Statant būtina laikytis visų technologinių statybos procesų ir reikalavimų. 
10.2. Darbų sauga: 
10.2.1. Vykdant numatytą veiklą, ypatingą dėmesį atkreipti į medžiagas ir jų gamintojų specifikacijas. 
10.2.2. Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių darbo saugos normų ir taisyklių. 
10.2.3. Visi darbai turi būti atliekami prižiūrint statybos techninės priežiūros vadovui. 
10.2.4. Atliekant darbus naudotis visomis būtinomis apsisaugojimo priemonėmis, kad nebūtų pažeista 

dirbančiųjų ir pašalinių asmenų sveikata. 
10.2.5. Atsitikus nelaimingam atsitikimui ir atlikus pirmosios pagalbos veiksmus, kreiptis į gydytojus. 
10.2.6. Vykdant numatytą veiklą, gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra labai maža. Galimybė įvykti 

gaisrams arba ekstremalioms situacijoms yra susijusi tik su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu. 

11. STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ EKSPLOATACIJA 
11.1. Statinių eksploataciją bus vykdoma Statybos įstatyme, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ bei kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. ŽELDINIŲ TVARKYMO SPRENDINIAI 
12.1. Viešoje erdvėje negali būti keičiami apželdinimo sprendiniai sodinant kitus želdinius, kurie yra įtraukti 

kaip nuodingi LR higienos normose (HN 131:2023, HN 75:2016, HN 21:2011). 
12.2. Želdinius numatoma tvarkyti  šalinant trukdančius įgyvendinti aikštės sutvarkymo ir sklypo plano 

sprendinius, išardyti veją po būsimomis dangomis, formuoti naują apželdinimą. Prieš pradedant 
tvarkymo darbus atkreipti dėmesį ir laikytis želdynam numatomų statyboms reglamentų ir taisyklių. 
Bendros tvarkymo priemonės numatomos teritorijose: pašalinti sausas šakas, sergančius medžius, 
nuolaužas, genėti. Atliekant medžių ir krūmų tvarkymo darbus, statytojas įsipareigoją sutvarkyti 
antropogeninius padarinius kitų asmenų, šalių įtakotus. 

12.3. Esami želdiniai. Teritorijoje vyrauja dvi medžių rūšys kaštonai ir ąžuolai. Šiaurinėje teritorijos dalyje 
auga eile sodinti kaštonai. Kaip akcentiniai medžiai auga paprastieji ąžuolai. Taip pat teritorijoje auga 
raudonasis ąžuolas, paprastosios pušys, dygioji eglė ir vakarinės tujos koloninės ir rutulio formos. 

12.3.1. Medžių taksacijos lentelė 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Želdinio pavadinimas Kamieno skersmuo  
cm (1.3m aukštyje) 

Būklės 
įvertinimas 

Pastabos 

1 Ž.K1 Paprastasis kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 

48 Gera Išlaikomas 

2 Ž.K2 Paprastasis kaštonas 
Aesculus 

46 Gera Išlaikomas 
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hippocastanum 
3 Ž.K3 Paprastasis kaštonas 

Aesculus 
hippocastanum 

42 Gera Šalinamas 

4 Ž.K4 Paprastasis kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 

53 Gera Išlaikomas 

5 Ž.K5 Paprastasis kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 

51 Gera Išlaikomas 

6 Ž.K6 Paprastasis kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 

60 Gera Išlaikomas 

7 Ž.Ą1 Paprastasis ąžuolas 
Quercus robur 

44 Gera Išlaikomas 

8 Ž.Ą2 Paprastasis ąžuolas 
Quercus robur 

56 Gera Išlaikomas 

9 Ž.RĄ1 Raudonasis ąžuolas 
Quercus rubra 

51 Gera Išlaikomas 

10 Ž.P1 Paprastoji pušis 
Pinus sylvestris 

38 Vidutinė Išlaikomas 

11 Ž.P2 Paprastoji pušis 
Pinus sylvestris 

23 Gera Išlaikomas 

12 Ž.E1 Dygioji eglė 
Picea pungens 

21 Gera Išlaikomas 

 
12.3.2. Teritorijoje esami treji gėlynai: vienas greta paminklo, kitas formuojamas greta metalinio kupolo, 

palei Mokyklos gatvę teritorijos šiaurės vakarų pusėje. Pirminiame gėlyne auga rožės ir levandos. 
Mulčiuojama pušies mulčiu. Antrame gėlyne naudojamos vienmetės ir daugiametės gėlės. Greta 
kupolo pasodinta penkialapiai vinvyčiai. Trečiame susodintos melsvės, levandos ir eraičinai. Veja 
teritorijoje prižiūrima, dekoratyvi. 

12.3.3. Teritorijoje numatomas vieno medžio pašalinimas dėl numatomų sklypo sprendinių. Prieš 
pradedant  sklypo tvarkymo darbus, turi būti atlinkta medžių apžiūra ir numatomos priemonės medžių 
apsaugojimo priemonės statybos metu. Taip pat, reikalinga atlikti medžių arboristinį genėjimą, lajų 
redukciją ar  kitus būtinus darbus. Šiuos darbus turi atlikti tik kvalifikuotas arboristas, atestuotas EAC 
arba ISA. Visos statybos metu darbai prie medžių lajų ir šaknų zonoje turi būti atliekami su arboristo 
priežiūra. Statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193 „Želdinių 
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ ir medžių apsaugos zonoje visi darbai turi būti atliekam 
rankiniu būdų, kasimas, tankinimas, vejos sėjimas. 

12.4. Nauji želdiniai. Teritorijoje numatoma sumažinti vejos kiekį aikštėje, numatoma įrengti kietąsias 
dangas. Akcentais išlaikomi esami aprastieji ąžuolai, prie formuojama poilsio, sėdėjimo vietos. Prie jų 
formuojami gėlynai. Po vakarinėje dalyje esančiu formuojamas gėlynas iš šešėlyje ir pusiau šešėlyje 
augančiomis daugiametėmis gėlėmis. Gėlės sodinamos 2,5 m pločio juostoje greta bordiūro, suolo. 
Arčiau ąžuolo esančiame plote numatomas vejos pašalinimas, esamas gruntas išpurenamas rankiniu 
būdų oro kastuvo pagalba, įrengiami vertikalūs areaciniai, maitinimo šulinėliai, sulaistoma biohumuso 
preparatais ir paskleidžiamas mulčias. Medžio kaklelis negali būti užpiltas. Prie antro paprasto ąžuolo 
ir likusių medžių atliekami tokie patys darbai. Mulčias paskleidžiamas mažiausiai 1 metro dydžio 
apskritimo plotyje nuo kamieno. Jeigu pagal arboristo nurodymus, plotas gali būti didinamas. Po 
lapuočiais medžiais ir gėlynuose naudojamas lapuočių mulčas, po spygliuočiais medžiais - spygliuočių 
mulčas. Pasodinti medžiai ir gėlynai mulčiuojami dėl drėgmės balanso ir mikroorganizmų atsiradimo. 
Mulčiuojam po krūmais ir medžiais 10-15cm, neklojant po mulčumi geotekstilės. Biodegraduojanti 
geotekstilė naudojama vietose po krūmais, kur susidaręs nuolydis.  Pilamas mulčias drėgmės 
sluoksniui ir grybų plantacijoms. Mulčias tarnauja kaip kempinė žiemos druskų aerozoliui sugerti, kad 
nesusigertų į plyšius grunte, kurie susidaro prie minusinių temperatūrų kada ir yra naudojamos 
druskos. Po esamais kaštonais lapai rudens laikotarpiu surenkami ir sudeginami, kad sumažinti 
kaštoninės keršojos kandelės plitimo. Mučiavimui ir mulčiui keliami reikalavimai: 

12.4.1. mulčiavimas 7-10 cm storio mulčiu - lapuočius lapuočių skiedrų mulčias, spygliuočiams spygliuočių 
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12.4.2. mulčias turi būti brandintas ne mažiau kaip 2 savaites, po medinos susmulkinimo 
12.4.3. nuo medžio kaklelio mulčiuojant atitraukti per 15 cm 
12.4.4. papildomas mulčas pavasarį po įšalo išėjimo iš grunto 
12.4.5. po medžiais, gėlyne tarp mulčo išaugę grybai rodo, kad formuojasi grybieną, teigiamas rodiklis 

augalų medžių atžvilgiu 
12.5. Antras gėlynas formuojamas priešais ąžuolą iš dviejų dalių. Planuojamos gėlės numatomos sodinti 

1,50 pločio juostoje. Daugiametės gėlės parinktos augti saulėtai vietai. Trečias gėlynas numatomas 
formuojant žydinčią sienelę, foną esamam paminklui. Gėlės sodinamos 1,5 m pločio juostoje. Šie du 
gėlynai turėtų pritraukti drugius ir bites į miesto aikštę. Visuose gėlynuose po augalų pasodinimo 
mulčiuojama lapuočiu mulčiu. Mulčias natūralios spalvos, nedažytas. Svogūninės gėlės sodinamos 
vejoje už paminklo ir po ąžuolu rytinėje dalyje. 

12.6. Teritorijoje sodinami augalai ir medžiai 

Nr. Žymėjimas plane Lietuviškas augalo 
pavadinimas Lotyniškas pavadinimas 

1 AlMo Švelnioji rasakila Alchemilla mollis ‘Robustica’ 
2 AnHy Plukė Anemone x hybrida ‘Whirlwind’ 
3 AsDi Skėstašakis astras Aster divaricatus, syn. Eurybia divaricatus 
4 AsMaR Didžioji astrancija Astrantia major ‘Ruby Wedding’ 
5 AsMaS Didžioji astrancija Astrantia major ‘Sparkling Stars Pink’ 
6 BrMa Brunera stambialapė Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ 
7 HaMa Hakonė didžioji Hakonechloa macra 
8 HoP Melsvė Hosta  'PRAYING HANDS' 
9 HoM Melsvė Hosta ‘Memories of Dorothy’ 
10 NeSi Sibirinė katžolė Nepeta sibirica ‘Blue Beauty’ 
11 PrDe Dantytalapė raktažolė Primula denticulata ‘Red’ 
12 Ec Ežiuolė Echinacea 'INNOCENT MEADOW MAMA' 
13 NeFa Faseno katžolė Nepeta x faassenii 'PURRSIAN BLUE' 
14 ScCo Balandinė žvaigždūnė Scabiosa columbaria 'MARIPOSA BLUE' 
15 VeLo Ilgalapė veronika Veronica longifolia 'FIRST LADY' 
16 BuDa Davido budlėja Buddleja davidii 'MAGENTA MUNCHKIN' 
17 Mo Monarda Monarda 'FIREBALL' 
18 NeFaJ Faseno katžolė Nepeta x faassenii 'JUNIOR WALKER' 
19 VeLoF Ilgalapė veronika Veronica longifolia 'FIRST LOVE' 
20 CrVe Krokai Crocus Vernus 'King of the stripped' 
21 GaEl Snieguolė stambiažiedė Galanthus elwesii Mount Everest 
22 NaIc Narcizas daugiažiedis Narcissus Ice Follies 
23 NaTh Narcizas daugiažiedis Narcissus Thalia 
24 Tu'S Tulpė  Tulip 'Spring Green' 
25 AeCa Rausvažeidis kaštonas Aesculus x carnea 'Briotii' 
Pastaba: daugiametėms gėlėms C – vazone (konteineryje) augintas augalas, 80-100 cm augalo aukštis sodinimo 
metu. Medžiams 4 x tr. – persodinimų skaičius formuojant medį medelyne. 18-20 cm medžio kamieno skersmuo 
1 metro aukštyje, SG – medis sodinamas su šaknų gumulu, STD – vienkamienis medis, laja prasideda nuo 1.80 
m aukščio (standard). 
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 Rausvažiedis kaštonas Aesculus x carnea 
 
 

12.7. Sklype planuojama pasodinti vieną rausvažiedį kaštoną greta esamos kaštonų eilės. Jam įrengiami 
maitinimo, areacijos šulinėliai, suformuojamas juosiamasis pylimėlis, kad susidarytų įduba. Drėkinimo 
įdubos skersmuo turi būti lygus šakninio gumulo arba šaknyno skersmeniui. Vidutinis pylimėlio sienos 
aukštis yra apie 15 cm. Drėkinimo baseinėlyje turi būti pakankamo tūrio, kad susigertų visas vanduo. 
Įrengiami vandens maišai, kurie turi būti pildomi vegetacijos metu kasdieną, kol medis prigis-
mažiausiai tris metus, Prie medžio įkalami trys kuolai, kurie turi būti įkasti į žemę ne į medžio gumulą. 
Stiebas pririšamas prie kuokelių plačia, lygia ir elastinga, ne abrazyvine medžiaga. Pririšimai turi būti 
reguliariai tikrinami ir atpalaiduojami du kartus per sezoną, po dviejų trijų metų turi būti pašalinami, 
jeigu matomas medžio prigijimas ir gali pats save palaikyti. Sodinant medį suformuotam gumbe, 
įkerpiamas metalinis tinklas ir neužpilamas medžio kaklelis. Po metų kauburėlis sulyginamas,  aplink 
medį 1 metro atstumu paskleidžiamas lapuočių mulčas. 
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Medžio sodinimo duobės dydis. Pylimo pavyzdys aplink medį ir medžio pririšimo būdai 
 

12.8. Teritorijoje tvarkoma esama veja. Esama veja aeruojama, paskleidžiamas 1-3 cm juodžemio, smėlio 
mišinio sluoksnis ir sėjama veja, Darbai atliekami rankiniu būdų, jeigu patenka į medžių šaknų ir lajos 
zoną. Draudžiama atlikti darbus su sunkiąją technika medžių šaknų zonoje. 

12.9. Statybos metu. Medžių apsaugojimo įrengimas statybos metu turi būti parengtas vadovaujantis 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis (Žin., 2010-03-15, Nr. D1-193).  Atliekant 
statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys 
želdiniai, privaloma: 

12.9.1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 
kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

12.9.2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 
įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto; 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

- pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m 
nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau 

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių 
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 

darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
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- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 
apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

- laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, 
vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu 
Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka; 

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių 
ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo 
kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių 
kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau 
kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai 
kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo 
kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, 
sienutes statramsčiais; 

- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 
mėnesį; 

- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno; 

  
Medžių apsaugos, aptvaro būdai 

 
 
12.10. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama 

medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį 
palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima 
išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, 
vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 

12.11. Baigus statybos darbus, privaloma: 
- apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77); 

- sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos 
darbus. 

12.12. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su 
įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną. 

12.13. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 
buvo nurodyta statinio projekte. 

12.14. Prieš pradedant darbus medžių šaknų apsaugos zonose konsultuotis su atestuotu arboristu/-e.  
Vykdyti statybos darbus tik su atestuoto arboristo/-es priežiūra. 

12.15. Medžiagų sandėliavimo ar sunkiosios technikos judėjimo keliai medžių polajuose nerekomenduotini, 
jei nėra galimybės sunkiajai technikai judėti kitais keliais, medžių polajus padengti specialiais skydais 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1ECF2E061C5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F467B46501DE
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ar plokštėmis, ar kitomis priemonėmis, sumažinančiomis grunto suslėgimą. Medžiagų sandėliavimas ir 
technikos laikymas  medžių polajuose draudžiamas. 

12.16. Statybos metu būtina apsaugoti medžių šaknų sistemas darbų metu: 
- Aptverti augalus ir jų grupes pagal nustatytus reikalavimus;  
- Nesuplūkti dirvožemio;  
- Nesukelti dirvožemio lygio;  
- Nenukasti tarp medžių esančio dirvožemio;  
- Genėti medžių, kurių šaknų sistemos buvo pažeistos, lajas, kad atkurtume maisto medžiagų ir 

vandens apykaitos balansą;  
- Vykdant kasimo darbus, naudoti šaknis saugančias technologijas, tokias kaip oro kastuvas, 

arba tunelių kasimas po šaknimis;  
- Po kasimo darbų, gerinti šaknų augimo sąlygas, įterpiant biostimuliatorius, įrengiant drėkinimo 

ir vėdinimo (aeracijos) šulinėlius. 
12.17. Projekto vykdymo metu, jeigu nėra galimybės išvengti šankų pakirtimo vadovautis reiktų į šiais 

punktais: 
- Nederėtų šalinti storų, >5 cm šaknų. Jei paviršinių šalintinų šaknų yra ne viena, vienų 

pakirtimu šalinti iki 20 % šalintinų šaknų;  
- Žiema ir vėlyvas ruduo pakirtimui yra geresnis laikas nei vegetacijos sezonas;  
- Naudoti tam skirtus įrankius ir mechanizmus;  
- Nepamiršti apie pasekmes –šaknų pakirtimas neišvengiamai paveiks medžio gyvybingumą, 

atsparumą vėjovartoms ir ligoms. 
12.18. Vykdant kasimo darbus, zonos aplink želdinius išskiriamos į tris dalis: 

- Uždrausta zona (1 m nuo kamieno);  
- Apsaugos zona(5×kamieno skersmens atstumas);  
- Leidžiama zona (už apsaugos zonos). 

12.19. Uždraustojoje zonoje kasimo darbai yra draudžiami; jei kasimas šioje zonoje yra būtinas, turi būti 
pritaikytos šaknų apsaugos priemonės ir neleidžiamas mechanizuotasis kasimas. Visose zonose 
būtina taikyti šaknų apsaugos priemones. Be tranšėjos technologijos turi būti taikomos medžių šaknų 
zonoje. Jeigu be tranšėjų negalima apsieti, jos turėtų būti neištisinės 

12.20. Dangų pagrindai ir medžių šaknys 
12.20.1. Rengiant šaligatvio arba kitos dangos pagrindą apie atkastas šaknis smėlis turi būti sutankinamas 

nepažeidžiant šaknų išorinės dalies. Šaknų lygyje turi būti išvedžioti drenažiniai vamzdžiai, Ø 10 cm, 
skirti šaknyno vėdinimui, kurie kartu su šaknimis turi būti apdėti labai stambia skalda, kad, tankinant 
sluoksnį ir dangos paviršių, išvengtų suspaudimo. Vamzdžių galai turi būti išvesti į paviršių ir užpildyti 
stambios frakcijos skalda arba uždengti dangteliais su ertmėmis. 

12.20.2. Esant pakankamai aeracijai medžių šaknys neturėtų kilti į paviršių ir iškiloti aikštelių ir  šaligatvių 
dangos. Kasimo darbai  ir šaknų nupjovimas turėtų būti vykdomi laikantis  nurodytų atstumų ir 
principų. Šaknų apsaugos principai ir apsaugos zonos įrengimas atkasus šaknis: 
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1) minimalus atstumas nuo medžio kamieno –penki kamieno skersmenys; 2) šaknų apsaugos zona 
(juosta); 3) darbinė erdvė (tranšėja); 4) statinys. Šaknys nupjaunamos ir aptvarstomos 

 

 
Šaknų apsaugos zonos įrengimo principinė schema 
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13. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

 Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

1. SKLYPAS (Un. Nr. 4400-5668-0143)  
1.01 Sklypo plotas m2 1824  
1.02 sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas Nekeičiamas 
1.03 sklypo užstatymo tankis % Esamas Nekeičiamas 
1.04 Sklypo užstatymo plotas m2 Esamas Nekeičiamas 
1.05    Apželdintas sklypo plotas % 41.95  
2. KITI INŽINERINIAI STATINIAI  

2.01 
Kitos paskirties inžinerinis statinys –
aikštelė 1, II grupės nesudėtingas 
statinys 

m2 1094.15 Nauja statyba  

3. INŽINERINIAI TINKLAI  
 Elektros kabelis E1 m 121,55  
 Elektros kabelis E2 m 194,88  

 

*** 
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14. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 
14.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų 

reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su 
Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei 
ištaisyti trūkumus, kuriuos jos atras patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti 
techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi 
būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas turi dirbti glaudžiai 
bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Projekto vadovu. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų 
paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas 
pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. Objekto statybai reikalinga 
gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

15. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ 
15.1. Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. 

16. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS 
16.1. Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytus 

reikalavimus. 

17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ 
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS 

17.1. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymo nustatytus reikalavimus. 

18. SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMŲ DARBO 
HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO 
REIKALAVIMAI; TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU 

18.1. Statybos vadovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus. 
Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos metu. 

19. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS 
19.1. Projekto ekspertizė privaloma. 

20. REIKALINGI (RENGIANT DARBO PROJEKTĄ AR STATYBOS METU) TYRIMAI 
20.1. Statybos aikštelėje atlikti topografiniai tyrimai. Vykdant statybos darbus ir paaiškėjus naujoms 

aplinkybėms būtina parengti papildomus tyrimus. 

21. PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS 
21.1. Projekto dalių sprendinių keitimas galimas rengiant naujos laidos projektą. Tokiu atveju reikalinga 

patvirtinti pakeitimus. 
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22. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS 
ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR 
SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS 

22.1. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji, 
išskyrus projekto apimtyje nurodomus perkeliamus elementus. Visiems nukrypimams nuo 
specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir Projekto rengėjo sutikimas, esant būtinybei turi parengtas 
projekto keitimas. 

23. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS 
23.1. Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo  druskų, gyvsidabrio  druskų  ir nikelio 
druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 
medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

24. STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 
24.1. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
24.1.1. gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
24.1.2. specifikacija; 
24.1.3. nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui; 
24.1.4. spalvos nuoroda; 
24.1.5. įrenginio pagaminimo data; 
24.2. Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 
ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti 
jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami 
bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant 
medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

25. STATYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 
25.1. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

26. STATYBOS PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA 
26.1. Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 
pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

27. STATYBOS PRODUKTŲ GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS 
27.1. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų 
pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. 

27.2. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami 
taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų 
ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei 
būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

27.3. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
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28. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA
28.1. Paslėpti darbai gali būti priimami reglamentuose nustatyta tvarka. 

29. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA
29.1. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

30. GRIAUNAMI PASTATAI, STATYBINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IR/AR UTILIZAVIMAS
30.1. Bet kokias atliekas ir šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios 

sąvartyną.

31. MEDŽIŲ, KRŪMŲ KIRTIMAS, DIRVOŽEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO NUKASIMAS IR
TOLIMESNIS PANAUDOJIMAS

31.1. Žiūrėti aiškinamojo rašto skyriuje „Želdinių tvarkymo sprendiniai“. 

32. BŪTINI LAIKINI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR LAIKINOS
SĄLYGOS JIEMS 

32.1. Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos ribų 
gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai ir 
inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai naudojamų kelių ar tinklų vietoje. 

33. STATINIŲ STATYBOS EILIŠKUMAS
33.1. Statiniai statomi vienu etapu. 

34. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS
34.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus.

35. STATYBOS UŽBAIGIMAS
Statybos darbų užbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 numatyta tvarka. 

*** 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TS 

 
1. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 
1.1. Statybvietės sklype ruošimo metu Rangovas privalo: 
1.1.1. Atlikti visus reikiamus statinių, kelio dangos konstrukcijų, požeminių komunikacijų ir kitų sutvirtintų 

plotų ardymo darbus; 
1.1.2. Vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
1.1.3. Garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuvedimą; 
1.1.4. Apsaugoti nuo žalingo požeminio vandens poveikio; 
1.1.5. Apsaugoti aplinką ir mažinti triukšmą; 
1.1.6. Atlikti kitus būtinus paruošiamuosius darbus; 
1.2. Žemės darbai. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, Rangovas privalo patikslinti geodezinę 

nuotrauką, inžinerinių komunikacijų vietas ir jų gylį nuo esamo paviršiaus, patikslinti žemės lygio 
aukščius, jų atitikimą projekte pateiktai medžiagai, įvertinti greta esančių pastatų techninę būklę; 

1.2.1. Darbų vykdytojas privalo turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą žemės darbams, kompleksiškai 
suderintą projektą, darbų vykdymo žurnalą, statinių nužymėjimo aktą; 

1.2.2. Žemės darbai vykdomi laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimais. Rangovas privalo 
pastoviai vengti gruntų fizinių ir mechaninių savybių pablogėjimo, užtikrinti paviršinio vandens 
nuvedimą nuo pastatų rekonstravimo darbų metu; 

1.2.3. Iki darbų pradžios Darbų vykdytojas privalo informuoti organizacijas, turinčias statybos aikštelėse 
įrenginius arba tinkus, jų atstovus pakviesti atvykti į vietą. Organizacijų atstovams pateikti projektą, 
leidimą vykdyti žemės darbus ir statinių nužymėjimą aikštelėse; 

1.2.4. Kasimo darbus vykdant šalia komunikacijų, šulinių, kanalų, pamatų, kelių ar kitų požeminių įrenginių, 
juos būtina sutvirtinti palaikančiomis konstrukcijomis ar įrengti klojinius; 

1.2.5. Žemės darbų zonos privalo būti aptveriamos, įrengiami įspėjimo ženklai; 
1.2.6. Žemės kasimo ir transportavimo mašinos parenkamos atsižvelgiant į darbų kiekius, atlikimo terminus, 

grunto rūšį, vietos reljefą, klimatines sąlygas, pervežamo grunto pasiskirstymą; 
1.2.7. Rangovas privalo informuoti statybos techninės priežiūros vadovą apie visus projekto brėžiniuose 

nenurodytus įrenginius, aptiktus vykdant požeminius darbus. Įrenginių apsaugojimas, iškėlimas ar 
pašalinimas privalo būti suderinti su statybos techninės priežiūros vadovu; 

1.2.8. Pažeminant gruntinį vandenį būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, įvertinti 
ir tinkamai užtikrinti greta esančių statinių pamatų stabilumą; 

1.2.9. Pamatų duobės stabilumas privalo būti užtikrintas, pagrindo gruntas dugne negali išmirkti, nuslinkti 
šlaitai ir pan. 

1.2.10. Žemės sankasos įrengimui naudojami drenuojantys gruntai. Viršutinės aikštelės skersinis nuolydis 
0,02 vandens nuvedimui nuo sankasos viršaus; 

1.2.11. Grunto storis ir tankinimo mašinų pravažiavimų skaičius nustatomas įvertinant grunto rūšį, mašinų 
tipą, vietines darbo sąlygas.  Tikslinama pagal sutankinimo bandymų rezultatus. Grunto sutankinimo 
lygis turi būti kontroliuojamas paimant bandymų pavyzdžius. Kontrolę atlieka licenciją turinčios 
organizacijos; 

1.2.12. Iškasose gruntas nukasamas iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto 
struktūros. Iškasti gruntą žemiau projektinių altitudžių draudžiama. Atsitiktinai iškasus iškasų pagrinde 
žemiau projektinių altitudžių, užpildoma vienodu gruntu su pagrindo gruntu su atitinkamu sutankinimu. 
Gruntas iš iškasų panaudojamas reljefo formavimui; 
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1.2.13. Vietose, kur numatyti žemės darbai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, pašalinama 
augmenija, šaknys ir pan. Žemės vietose, kur praeina požeminės komunikacijos rangovas privalo 
užtikrinti saugius žemės kasimo darbus, nepažeidžiant komunikacijų. Vietose, kur pavojus pažeisti 
įrenginius arba komunikacijas realus, kasimo darbus būtina atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 
mašinų naudojimas šiose vietose leidžiamas tik su prižiūrint komunikacijų savininkui ar jo atstovui; 

1.2.14. Įrengiama nuolatinio arba laikino paviršiaus, gruntinio vandens nuleidimo sistema; 
1.2.15. Reljefo pagrindai paruošimai juos išlyginant, tankinant, įrengiant drenažus; 
1.2.16. Žemės paviršius ir reljefiniai elementai planiruojami; 
1.2.17. Reljefas įrengiamas iš gruntų, kiekvieną sluoksnį išlyginant ir sutankinant iki nustatytos ribos; 
1.2.18. Už statybos aikštelės ribų sugandinti elementai (šaligatviai, dviračių takai, keliai, mažosios 

architektūros elementai ir pan.) atstatomi į ne blogesnę būklę Rangovo lėšomis. 
1.3. Lietaus vandens nuvedimas. Rangovas privalo užtikrinti vandens nuvedimą iš statybvietės taip, kad 

būtų išvengta naudojamo grunto žalos ar savybių pablogėjimo. Žalą, padarytą dėl Rangovo kaltės, 
Rangovas privalo atlyginti patirtus nuostolius. Vanduo turi būti surenkamas į išilginius vandens 
nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. Jei gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens 
lygis žeminamas įrengiant drenažą (atvirą arba uždarą). 

1.4. Pagrindų įrengimas. Pagrindo sluoksniai be rišiklių įrengiami pagal KPT SDK 19 13 lentelėje 
numatomus reikalavimus. Jei abejojama dėl esamo pagrindo kokybės, rangovas pats privalo tai ištirti. 
Ruošiant pagrindus būtina atsižvelgti į požeminius tinklus aptarnaujančių tarnybų reikalavimus. 
Pagrindui numatytos naudoti biriosios medžiagos turi būti švarios, neužterštos moliu. Biriųjų medžiagų 
sluoksniai, esant neigiamoms temperatūroms gali būti klojami tik tada, jei rangovas papildomomis 
priemonėmis užtikrina, kad darbų kokybė nenukentės. Pagrindo sluoksniai turi būti įrengiami išlaikant 
aukščių ir skersinių nuolydžių, sluoksnių storio ir lygumo, paviršiaus vientisumo reikalavimus. Pagrindo 
sutankinimo rodiklis ne mažesnis kaip 100%. Deformacijos modulio vertė skaldos pagrindui ne 
mažesnė kaip 120Mpa. Tankinant būtina parinkti tankinimo priemones taip, kad skaldinėlis, smėlis ir 
išlakos visiškai užpildytų skaldos tarpus. Tankinimą pastoviai tikrinti štampais. Tuo pat sluoksniai turi 
būti laidūs vandeniui. Užbaigtų pagrindo dangų sluoksnių priėmimas vykdomas pagal ĮT SBR 19 
reikalavimus. 

1.4.1. Naujai įrengiamų dangų pagrindai turi tenkinti KPT SDK 19 reikalavimus. Įrengiama vadovaujantis projekto 
dalies brėžiniais bei aiškinamajame rašte pateikiamais dangų konstrukcijų parinkimo aprašymais ir 
skaičiavimais.  

1.4.2. Apsauginiai šalčiui atsparūs ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniai. Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių 
dulkių kiekiui taikomi reikalavimai: mineralinių dulkių <0.063mm dalis įrengtame sluoksnyje neturi viršyti 7% 
mišinio masės; jei gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tokiu atveju apatinėje, ne mažiau 
kaip 20 cm storio, įrengto AŠAS arba ŠNS dalyje mineralinių dulkių <0.063 mm kiekis neturi būti didesnis 
kaip 5% mišinio masės. Sutankinimo rodikliui Dpr ir deformacijos moduliui Ev2 taikomi reikalavimai. 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis Dpr, ne 
prastesnių parametrų nei nurodyta lentelėje. Parametrai taikomi įskaitant pėsčiųjų, dviračių ir kitas eismo 
zonų dangų konstrukcijas.  

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 
19 

Dpr  

AŠAS viršutinė dalis, iki 0.2 m 
storio 

0/2, 0/4 ir nuo 0/8 iki 0/63 
nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai bei ŽG, ŽP, SG, SP 
gruntai. Taikant 0/2, 0/4 
nesurištuosius mineralinių 
medžiagų mišinius ir SG, SP 
gruntus, būtina patikslinti 
sluoksnio laikomąją galią. 

100 % 

Vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais nustatant deformacijos modulių Ev2 vertes ir sausųjų tankių pd 
vertes leidžiami nuokrypiai: 

⋅ Jei sluoksnis tikrinamas, vertinant mažiau kaip penkias atskirąsias vertes, kiekviena atskiroji vertė 
turi būti lygi arba didesnė už mažiausią reikalaujamą vertę 

⋅ Jei sluoksnis / -iai tikrinami vertinant penkias arba daugiau kaip penkias atskirąsias deformacijos 
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modulio Ev2 vertes, tai viena iš penkių atskiroji vertė gali būti iki 10% mažesnė už mažiausią 
deformacijos modulio Ev2 reikalaujamą vertę. Tikrinant sutankinimo rodiklį Dpr, viena iš penkių 
atskiroji vertė gali būti iki 3% mažesnė už reikalaujamą vertę.  

Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada kai penkios matavimo vietos yra viena šalia kitos, tačiau leistinieji 
nuokrypiai negalioja dviem iš eilės atskirosioms vertėms, nors šių verčių nustatymo vietos patenka į 
skirtingas, bet gretimas matavimų po penkias ar daugiau vietų grupes. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi 
šie reikalavimai: Aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip +/-4.0 cm; skersinių 
nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip +/- 0.5%. Sluoksnio plotis - 
kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių kaip +/- 10.0 cm. Sluoksnio 
lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 
Sluoksnio storis – įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau 
kaip 10% mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti neimamos daugiau kaip 3.0 cm viršijančios 
projektinį sluoksnio storį atskirosios vertės. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau nei 5.0 cm 
mažesnė už projektinį sluoksnio storį. 

Leistini nuokrypiai: 
Pagrindo sluoksnis Parametras Nuokrypis 
Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 

Aukščiai 
Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis 
Sluoksnio storis 

+/- 4cm 
+/- 0,5% 
+/- 10cm 
≤ 10% 

Žvyro ir skaldos pagrindų 
sluoksniai 

Aukščiai 
Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis 

+/- 4cm 
+/- 0,5% 
+/- 10cm 

Žvyro ir skaldos pagrindų 
sluoksniai 

Pagrindo lygumas (pagal 3m liniuotės 
prošvaisą) 

≤ 20mm 

Žvyro ir skaldos pagrindų 
sluoksniai 

Sluoksnio storis ≤ 10% 

 
1.4.3. Skaldos pagrindo sluoksniai. Pagrindo sluoksnis turi būti taip įrengiamas, kad jo laikomosios ir deformacinės 

savybės būtų kaip galima labiau vienodos. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti taip 
iškraunamas ir paklojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). 
Tarpinis mišinio sandėliavimas kelio tiesimo zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys turi būti pakankamo drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant 
būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr. Įrengiant sluoksnį naujai, nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip 
pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo. Atsižvelgiant į mažiausią sluoksnio storį ir priklausomai nuo 
naudojamų klojimui bei tankinimui mechanizmų, mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas keliais 
sluoksniais. Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

⋅ Sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja ĮT SBR 19 nurodytos 
granuliometrinės sudėties ribos; 

⋅ Mineralinių dulkių <0,063 mm dalis įrengtame ŽPS/SPS neturi viršyti 7,0% mišinio masės, o esant 
SPS po betono danga – 5,0% mišinio masės. 

 Sutankinimo rodikliui Dpr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr turi 
būti ne mažesnis kaip 103%; kelkraščiams taikomas sutankinimo rodiklio Dpr=100% reikalavimas; 
deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis 
Dpr≥103%. Jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis DPr<103%, tuomet deformacijos modulių santykis EV2 
/EV1 neturi būti didesnis kaip 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2 /EV1 vertė yra leistina, jeigu EV1 
vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės. Atliekant vidinės kontrolės ir kontrolinius 
bandymus, leidžiami tokie deformacijos modulių nuokrypiai: 

⋅ jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant mažiau kaip penkias deformacijos modulio EV2 atskirąsias 
vertes, tuomet kiekviena atskiroji vertė turi būti lygi arba didesnė už mažiausią reikalaujamą vertę; 

⋅ jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant penkias arba daugiau deformacijos modulio EV2 atskirųjų 
verčių, tuomet viena iš penkių atskirųjų verčių gali būti ne daugiau kaip 10% mažesnė už mažiausią 
reikalaujamą deformacijos modulio EV2 vertę. 

 Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios deformacijos modulio matavimo vietos yra viena šalia kitos, 
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tačiau leistinieji nuokrypiai negalioja dviem iš eilės atskirosioms vertėms, nors šių verčių nustatymo vietos 
patenka į skirtingas, tačiau gretimas, matavimų po penkias ar daugiau vietų grupes. Sluoksnio profilio 
padėčiai taikomi šie reikalavimai: nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5% (absoliuti.). Sluoksnio 
plotis. Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
Sluoksnio lygumas. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 
20 mm. Sluoksnio storis. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti 
daugiau kaip 10% mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 
viršijančios projektinį sluoksnio storį vertės. Nei viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 
3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti 
nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio ruožo dalyse. Mažiausia ruožo dalis turi atitikti per vieną darbo 
dieną įrengto sluoksnio ilgį. 

1.5. Bortai. Bortai įrengiami prieš dangos klojimą. Bortai montuojami iš atskirų elementų ant betoninio pagrindo, 
kuris sukietėjus užpilamas gruntu. Betono pagrindo storis ne mažesnis nei 150mm, klasė C16/20. Bortai 
jungiami ne didesniais nei 10mm tarpais, sujungimai privalo būti tiesūs, lygūs. Bortai, įrengiami dangos 
lygyje. Betoniniai bortai montuojami ant betono pagrindo. Plieniniai bortai montuojami į gruntą, smeigių 
pagalba. Gaminiai turi būti be dėmių, įtrūkimų, be nudaužytų kampų ir šonų. 

2. VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 
2.1. Tvirtinimo elementai privalo atitikti LST ir ISO reikalavimus. Tvirtinimo elementai privalo turėti kokybės 

sertifikatus. Konstrukcinį pastovumą užtikrinantys tvirtinimo elementai privalo būti pažymėti 
“CE“ ženklu.  

2.2. Tvirtinimo elementai privalo būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas ir kitas galiojančias taisykles. 
2.3. Tvirtinimo elementai privalo būti suderinti su architektu ir užsakovu. Spalva parenkama pagal 

tvirtinamos medžiagos spalvą. 
2.4. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti parinkti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 

2.5. Visi tvirtinimo elementai privalo būti pritaikyti naudoti lauko sąlygomis. Dėl bet kurio tipo varžtų, 
tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį 
prižiūrėtoją leidimo. 

2.6. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone.  

2.7. Medvaržčiai ir vinys turi būti tinkamo ilgio montuojamiems gaminiams, kad neliktų aštrių išlindusių 
galų. 

2.8. Vinys privalo būti rievėtos, pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. 

1. METALINIAI TVIRTINIMO ELEMENTAI 
1.1. Siekiant užtikrinti saugų objektų naudojimą atviri metalo paviršių kraštai turi būti lygūs, be atplaišų ir 

aštrių kampų. 
1.2. Visi plieno profiliai, plokštelės, varžtai bei suvirinimo medžiagos privalo turėti gamintojo sertifikatą. 
1.3. Visos metalo konstrukcijos privalo būti padengtos antikorozine danga. 
1.4. Konstrukcinės  medžiagos 
1.4.1. Laikančioms konstrukcijoms gali būti naudojamas S235, S275 ir S355 klasės pagal LST EN 10025-

2,3,5, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 plienas. 
1.4.2. Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus 

standartus. 
1.5. Projektavimas 
1.5.1. Projekte pateiktų metalo gaminių gamybinius brėžinius turi paruošti atestuotas projektuotojas. 
1.5.2. Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR 

galiojančių statybos techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų 
poveikius.  

1.5.3. Turi būti įvertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, temperatūros pokyčių, transportavimo, sandėliavimo 
ir montavimo metu atsirandančios ir kitos apkrovos. Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 

1.5.4. Projektuojant gaminius turi būti įvertintos kitų konstrukcijų galimos paklaidos ir numatytos priemonės 
joms kompensuoti montuojant. 

1.5.5. Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos. Turi būti numatytos priemonės prieš elektrolizę dėl 
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skirtingų metalų paviršių kontakto. 
1.6. Gamyba 
1.6.1. Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų 

gamintojo, turinčio tinkamas sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą 
bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų 
taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. 

1.6.2. Gamybos negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir techninės priežiūros 
inžinieriaus. Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos 
gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

1.6.3. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
1.6.4. Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 
1.6.5. Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūles, išskyrus antrines arba jeigu brėžinyje 

nurodyta kitaip. Suvirinimo metalo tankumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti 
didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi 
būti bent jau pagal markę S275. 

1.7. Suvirinimas 
1.7.1. Kiekviena suvirinimo operacija atliekama tik pagal iš anksto paruoštus SPA (WPS) - suvirinimo 

procedūrų aprašus. Suvirinimo technologiniai nurodymai pagal SPPP (WPQR) - suvirinimo procedūrų 
patvirtinimo protokolus. Suvirinimas atliekamas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri 
užtikrina reikalingus suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirintų sujungimų parametrus (ne 
mažesnius nei suvirinamo plieno). 

1.7.2. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų. Tai gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose. 

1.7.3. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi 
būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas 
vietas reikia pervirinti. 

1.7.4. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 
tepalas, dažai bei kitos pašalines medžiagos turi būti pašalintos. 

1.7.5. Suvirinimų darbų kokybė atitinka EN ISO 5817 (B lygmuo) reikalavimus. Briaunų jungčių paruošimas 
atliekamas pagal EN ISO 9692-1, EN ISO 9692-2. 

1.7.6. Virinti pagal LST EN 1011-1-1999 reikalavimus. 
1.7.7. Virinimui naudoti E 42 tipo elektrodus (arba analogiškus jiems). 
1.8. Suvirinimo defektai, jų pašalinimo būdai 
1.8.1. Suvirinimo defektai: 
1.8.1.1. Grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jei išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

1.8.1.2. Poros siūlės paviršiuje - atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 
suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

1.8.1.3. Nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 
suvirinimo stiprumui. 

1.8.1.4. Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 
1.9. Kokybės kontrolė 
1.9.1. Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškine korozija, 
apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

1.9.2. Užsakovas arba techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų 
medžiagų ir pagamintų gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka 
Užsakovas. Jei bandymų rezultatai neigiami (neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir 
už tolimesnius bandymus moka Rangovas. 

1.9.3. Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti 
sąlygas Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, 
paimti bandinius. 

1.10. Apsauga nuo korozijos 
1.10.1. Metaliniai tvirtinimo elementai karštai cinkuojami pagal LST standarto reikalavimus. 
1.10.2. Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 
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1.10.3. Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 
1.10.4. Už naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas.  
1.10.5. Plieninių elementų paviršiai prieš cinkavimą turi būti nuriebalinti, pašalinti prikibę prie plieninio 

paviršiaus suvirinimo purslai. Plieninių konstrukcijų aštrūs kampai ir suvirinimo siūlės suapvalinami 
pagal LST EN ISO 12944-3. Plieninius paviršius nuvalyti abrazyviniu pūtimu iki Sa 2,5 švarumo klasės 
pagal EN - ISO 8501-1. Atkreipti dėmesį į naudojamą abrazyvą,- plieninio paviršiaus šiurkštumas po 
abrazyvinio valymo pūtimu turi būti Rz 45-75 mkr. 

1.11. Surinkimas ir montavimas 
1.11.1. Gaminiai turi būti pagaminti ir išbandyti gamykloje taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti 

reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. 
1.11.2. Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas 

bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 
1.12. Montažiniai sujungimai suvirinant 
1.12.1. Jeigu projekte nenurodyta kitaip, statybos aikštelėje negalima atlikti metalo gaminių suvirinimo 

darbų - visi komponentai turi būti suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. Statybos 
aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą, numatytą darbo projekte. 
Kiekvieną nenumatytą atvejį prieš tai suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

1.12.2. Virinama lankiniu būdu apsauginėse dujose pusautomačiu, elektrodinė viela G46 pagal LST EN 
440. Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, siūlės statinis lygus plonesniojo iš suvirinamų elementų storiui. 

1.12.3. Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą 
ir dažus. 

1.12.4. Suvirinimo siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti specifikacijose nurodytus matmenis. Šlaką ir 
perteklinį metalą nušlifuoti. Po suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 

2. PAMATAI 
2.1. Pamato įrengimo vietoje būtina atkasti viršutinį žemės sluoksnį su velėna – juodžemį, ir jį sandėliuoti 

šone. Vėliau šis sluoksnis naudojamas sutvarkyti aplinkai. Esant poreikiui atvežamas papildomas 
juodžemio sluoksnis. 

2.2. Iškasus pamato vietoje žemes jos išvežamos į seniūnijos nurodytą vietą. 
2.3. Pamato duobėje gruntas sutankinamas. Ant sutankinto grunto paklojamas drėgmei laidžios 

geotekstilės (GRK 3 klasė) sluoksnis. Virš šio sluoksnio įrengiamas žvyro-smėlio mišinio sluoksnis. 
Sluoksnis sutankinamas. Įrengiamas žvyro (fr. 0/45) pagrindo sluoksnis. Sluoksnis sutankinamas. 
Sluoksniai sutankinami pagal pamatų tipų brėžinyje pateiktus reikalavimus. 

2.4. Prieš įrengiant pamatą greta inžinerinių tinklų būtina išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių 
organizacijų atstovą ir pažymėti tinklų vietą 
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DANGOS 
TRINKELĖS, BETONINĖS ŽYMUO: DA01 
Analogas: 
 

 
 

Matmenys: 240 x 60 x 80 (h) mm 
Medžiagiškumas: Betonas 
Aprašymas: Standarto pavadinimas LST EN 1339:2003 

Tempimo stipris lenkiant (Mpa) 1S (≥3,6 Mpa) 
Atsparumas dilumui ≤20 (4I) Vandens įgėris % 2B 
(≤ 6%), Atsparumas šalčiui masės nuostoliai 
kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2); 
Be nuožulų, paviršius lygus, klojama su 
minimaliais tarpais. Trinkelės privalo būti 
nesuskilusios, nenudaužytos. 

Įrengimas: Įrengiama ant dangos konstrukcijos. 
Trinkelių klojimo raštą, krypti ir kt. žiūrėti 
detalizacijos brėžinyje. 
Siūlės užpildomos pasluoksnio medžiaga. 
Paklojus trinkeles, danga privalo būti švari, lygi ir 
atitikti reikalaujamus nuolydžius. Dangos 
įrengiamos taip, kad ant jų nesikauptų vanduo, 
neapledėtų. Pėsčiųjų takuose neturi būti kliūčių 
išsikišančių aukščiau arba įleistų giliau nei 10mm 
nuo tako paviršiaus. Sumontuoti objektai turi būti 
ne žemiau nei 2100mm virš pėsčiųjų tako 
paviršiaus. Šaligatviuose negali būti išsikišančių 
objektų, kurie gali tapti kliūtimi žmonėms su 
negalia; 

Spalva: Natūralaus betono paviršiaus, šviesiai pilka 
Gamintojo pavyzdys: Betono mozaika, DITO 
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TRINKELĖS, BETONINĖS ŽYMUO: DA02 
Analogas: 

 

 

Matmenys: 100 x 200 x 80 (h) mm 
Medžiagiškumas: Betonas, natūralios spalvos  
Aprašymas: Standarto pavadinimas LST EN 1339:2003 

Tempimo stipris lenkiant (Mpa) 1S (≥3,6 Mpa) 
Atsparumas dilumui ≤20 (4I) Vandens įgėris % 2B 
(≤ 6%), Atsparumas šalčiui masės nuostoliai 
kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2); 
Be nuožulų, paviršius lygus, klojama su 
minimaliais tarpais. Trinkelės privalo būti 
nesuskilusios, nenudaužytos. 

Įrengimas: Įrengiama ant dangos konstrukcijos. 
Trinkelių klojimo raštą, krypti ir kt. žiūrėti 
detalizacijos brėžinyje. 
Siūlės užpildomos pasluoksnio medžiaga. 
Paklojus trinkeles, danga privalo būti švari, lygi ir 
atitikti reikalaujamus nuolydžius. Dangos 
įrengiamos taip, kad ant jų nesikauptų vanduo, 
neapledėtų. Pėsčiųjų takuose neturi būti kliūčių 
išsikišančių aukščiau arba įleistų giliau nei 10mm 
nuo tako paviršiaus. Sumontuoti objektai turi būti 
ne žemiau nei 2100mm virš pėsčiųjų tako 
paviršiaus. Šaligatviuose negali būti išsikišančių 
objektų, kurie gali tapti kliūtimi žmonėms su 
negalia; 

Spalva: Natūralaus betono 
Gamintojo pavyzdys: Betono mozaika, PRIZMA 
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TRINKELĖS, BETONINĖS ŽYMUO: DA03 
Analogas: 

 
Spalvos pavyzdys: 

 

Matmenys: 240 x 60 x 80 (h) mm 
Medžiagiškumas: Betonas 
Aprašymas: Standarto pavadinimas LST EN 1339:2003 

Tempimo stipris lenkiant (Mpa) 1S (≥3,6 Mpa) 
Atsparumas dilumui ≤20 (4I) Vandens įgėris % 2B 
(≤ 6%), Atsparumas šalčiui masės nuostoliai 
kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2); 
Be nuožulų, paviršius lygus, klojama su 
minimaliais tarpais. Trinkelės privalo būti 
nesuskilusios, nenudaužytos. 

Įrengimas: Įrengiama ant dangos konstrukcijos. 
Trinkelių klojimo raštą, krypti ir kt. žiūrėti 
detalizacijos brėžinyje. 
Siūlės užpildomos pasluoksnio medžiaga. 
Paklojus trinkeles, danga privalo būti švari, lygi ir 
atitikti reikalaujamus nuolydžius. Dangos 
įrengiamos taip, kad ant jų nesikauptų vanduo, 
neapledėtų. Pėsčiųjų takuose neturi būti kliūčių 
išsikišančių aukščiau arba įleistų giliau nei 10mm 
nuo tako paviršiaus. Sumontuoti objektai turi būti 
ne žemiau nei 2100mm virš pėsčiųjų tako 
paviršiaus. Šaligatviuose negali būti išsikišančių 
objektų, kurie gali tapti kliūtimi žmonėms su 
negalia; 

Spalva: Šiurkštintas paviršius, natūrali betono spalva 
Gamintojo pavyzdys: Betono mozaika, DITO 
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DOLOMITO SKALDOS DANGA, 
SURIŠTA 

ŽYMUO: DA04 

Analogas: 
 

 

Medžiagiškumas: Granito atsijų skalda, surišta poliuretano rišikliu 

Surišėjo aprašymas: Danga privalo būti neslidi.  
Danga 2/5;1/3fr. 35 mm. Viršutinis sluoksnis (+-
10%); 
Dolomitas 20 mm (frakcija 2/5 ) skaldos 
drėgnumas 2-3%; 
Granitas 15 mm (frakcija 2/5;1/3 ) skaldos 
drėgnumas 2-3%; 
Poliuretano rišiklis granitui. UV nestabilus. 

Skaldos aprašymas: Skaldos frakcija 3-6 mm. Skalda plauta ir 
džiovinta, drėgnumas negali viršyti daugiau nei 3-
4%; Tam, kad danga po įrengimo išliktų vientisa ir 
be dėmių, skaldelės dulkėtumas negali viršyti 1-
2% nuo akmens masės; 

Spalva : Pilkos atspalviai nuo šviesiai iki tamsiai pilkos, 
žiūrėti analogo paveikslėlį. Skaldos spalvą būtina 
derinti su projekto autoriais. 

Įrengimas: Danga liejama dviem sluoksniais. Įrengia 
kvalifikuotas specialistas vadovaujantis visomis 
gamintojo pateikiamomis rekomendacijomis ir 
įrengimo metodika. 

Gamintojo pavyzdys: Rompox Profi Deko / akmens kilimas 

 
AŽŪRINĖS TRINKELĖS SU 
SKALDOS UŽPILDU 

ŽYMUO: DA05 

Analogas: 

 
 

Matmenys: 200 x 100 x 80(h) mm 
Medžiagiškumas: Betonas 
Aprašymas: Standarto pavadinimas LST EN 1339:2003 

Tempimo stipris lenkiant (Mpa) 1S (≥3,6 Mpa) 
Atsparumas dilumui ≤20 (4I) Vandens įgėris % 2B 
(≤ 6%), Atsparumas šalčiui masės nuostoliai 
kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2); 
Be nuožulų, paviršius lygus. 

Įrengimas: Įrengiama ant dangos konstrukcijos. Ažūrinių 
trinkelių tarpai užpildomi skalda. Naudojama ta 
pati skalda (spalva, frakcija ir kiti parametrai) kaip 
DA04. 
Trinkelių klojimo raštą, krypti irk t. žiūrėti 
detalizacijos brėžinyje 

Spalva: Pilka, natūralaus betono 

Gamintojo pavyzdys: Betono mozaika, ECO Line 
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AŽŪRINĖS TRINKELĖS SU 
SKALDOS UŽPILDU 

ŽYMUO: DA06 

Analogas: 

 
 

Spalvos pavyzdys: 

 

Matmenys: 200 x 100 x 80(h) mm 
Medžiagiškumas: Betonas 
Aprašymas: Juodos spalvos ažūrinės trinkelės 

naudojamos automobilių stovėjimo vietų 
žymėjimui. Standarto pavadinimas LST EN 
1339:2003 Tempimo stipris lenkiant (Mpa) 1S 
(≥3,6 Mpa) Atsparumas dilumui ≤20 (4I) Vandens 
įgėris % 2B (≤ 6%), Atsparumas šalčiui masės 
nuostoliai kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2); 
Be nuožulų, paviršius lygus. 

Įrengimas: Įrengiama ant dangos konstrukcijos. Ažūrinių 
trinkelių tarpai užpildomi skalda. Naudojama ta 
pati skalda (spalva, frakcija ir kiti parametrai) kaip 
DA04. 
Trinkelių klojimo raštą, krypti irk t. žiūrėti 
detalizacijos brėžinyje 

Spalva: Juoda 
Gamintojo pavyzdys: Betono mozaika, ECO Line 

 
VEJOS BORTAS, PLIENAS ŽYMUO: DAB01 
Analogas: 

 
 

 
 

Matmenys: 5 x 2000 x 150 (h) mm 
Medžiagiškumas: Plieno lakštai 
Aprašymas: Bortai su smeigėmis. 

Bortai lygus, plienas lenkiamas autoamtizuotu 
būdu, privalo išgauti lygią ir taisyklingą, brėžius 
atitinkančias kreives. Sumontavus bortus negali 
matytis tvirtinimo elementų. Smeigės - virinami 
armatūros strypai, smeigės privirinamos vidinėje 
borto pusėje,  50 mm nuo viršutinės borto 
briaunos. Smeigės montuojamos kas 500mm. 
Smeigės ne trumpesnės nei 400 mm. Smeigės 
sukalamos į žemę. 

Įrengimas: Bortai privalo būti įrengiami lygiai su danga arba 
veja (žiūrėti analogo iliustraciją).  

 
GATVĖS BORTAS, BETONAS ŽYMUO: DAB02 
Analogas: 
 

 

Matmenys: 1000x150x300 (mm) 
Medžiagiškumas: Betonas 
Aprašymas: Standartas LST EN 1340:2003; Tempimo stipris 

lenkiant (Mpa) 2T (≥ 5,0 MPa); 
Atsparumas dilumui ≤ 20 (4I) ; Vandens įgėris % 
2B (≤ 6%) ; Atsparumas šalčiui masės nuostoliai 
kg/m² 3D (≤ 1,0 kg/ m2 po 28 ciklų); 

Spalva Natūrali betono (pilka) 
Įrengimas: Bortai privalo būti įrengiami vadovaujantis gatvės 

borto įrengimo detale  
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APŽIŪROS LIUKAS ŽYMUO: Al01 
Analogas: 

 

 

Matmenys: Tikslinama pagal šulinio diametrą 
Medžiagiškumas: Karštai cinkuotas plienas 
Aprašymas: Apžiūros liukas, užpildomas grindinio ar vejos 

danga. Liukas iš karštai cinkuoto plieno. 
Montuojamas viename lygyje su grindiniu, 
užpildomas grindinio danga, užpildomo grindinio 
raštas privalo atitikti ir pratęsti esamą grindinio 
raštą. Atsparumas transporto apkrovai – D400. 
Išbandytas ir sertifikuotas pagal EN 124; 
nepralaidus vandeniui ir kvapams; atsparus 
korozijai; gaminys sertifikuotas Europos 
sąjungoje. Gaminio gylis parenkamas pritaikant 
prie dangos storio. Įrengiant privaloma laikytis 
gamintojo pateikiamų rekomendacijų; 

Gamintojas 
(analogas): 

ACO access covers - paving arba analogiškų 
savybių gaminys. 

 
 
APLINKOTVARKOS ELEMENTAI 
 

RŪŠIAVIMO ŠIUKŠLIADĖŽĖ ŽYMUO: OBJ02 
Analogas: 

 
 

 
 

Matmenys: 1065 x 395 x 785 (h) mm 
Medžiagiškumas: Galvanizuoto plieno rėmas, dažytas milteliniu 

būdu. Apdaila natūralios medienos tašeliai. 
Aprašymas: Rūšiavimo šiukšliadėžė su trimis talpomis po 50 

litrų. Apdaila natūralios termiškai apdorotos 
medienos tašeliai. Su rūšiavimui skirtomis 
spalvinėmis ir tekstinėmis indikacijomis. 
Šiukšliadėžės turi būti pritaikytos viešosioms 
erdvėms, tvirtos, atsparios. 

Įrengimas: Šiukšliadėžė tvirtinama prie gelžbetoninio pamato. 
Pamatas įrengiamas po grindinio danga, vizualiai 
nematomas. 

Gamintojo pavyzdys: Mmcite Quinbin 
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INFORMACINIS STENDAS ŽYMUO: OBJ03 
Analogas: 

 

 

 
 

Matmenys: 1050(h) x 255 x 550 cm 
Medžiagiškumas: Metalo plokštės (pagal Klaipėdos rajono mažosios 

architektūros tipinio dizaino sprendinių projektą) 
Aprašymas: Informacinis stendas gaminamas pagal Klaipėdos 

rajono mažosios architektūros tipinio dizaino 
sprendinių projektą. Stende pateikiama 
informacija apie šioje vietoje veikusius istorinius 
Veiviržėnų turgus. Informacinio stendo tekstas ir 
grafinio dizaino sprendiniai derinami su Statytoju 
ir projekto autoriais.  

Įrengimas: Pagal Klaipėdos rajono mažosios architektūros 
tipinio dizaino sprendinių projektąInformacinis 
stendas įrengiamas su pamatais, stendo atrama 
lygiuojama su tako kraštine. 
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AUTOBUSŲ STOTELĖS 
PAVILJONAS 

ŽYMUO: OBJ05 

Analogas: 

 
 

Matmenys: 4900 x 1400 x 2700(h) mm 
Medžiagiškumas: Metalo karkasas, stiklo ir medžio brūselių apdaila 

(pagal Klaipėdos rajono mažosios architektūros 
tipinio dizaino sprendinių projektą – medinės 
apdailos stotelė su miestelio pavadinimu) 

Aprašymas: Viešojo transporto sustojimo paviljonas 
gaminamas vadovaujantis Klaipėdos rajono 
mažosios architektūros tipinio dizaino sprendinių 
projektu. Ant paviljono nurodomas miestelio 
pavadinimas. 

Įrengimas: Pagal Klaipėdos rajono mažosios architektūros 
tipinio dizaino sprendinių projektą 

 
MEDŽIO APSAUGOS GROTELĖS ŽYMUO: MAG01 
Analogas: 

 

 
 

Matmenys: Išorinis diametras 1500mm, vidinis diametras 
500mm, aukštis 50mm. 

Aprašymas: Apskritos medžio grotelės iš nerūdijančio plieno 
apvalių plokščių, vidinis žiedas nuimamas.  316L 
klasės nerūdijantis plienas; nuimamas nerūdijančio 
plieno vidinis žiedas; medžių grotelės su 5 
koncentriniais žiedais;  
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SKULPTŪRINIAI OBJEKTAI ŽYMUO: S-OBJ 
Analogas: 

 

 

 
 

Medžiagiškumas: Kietmedis (pvz.ąžuolas) 

Aprašymas: Skulptūriniai objektai „Istoriniai Veiviržėnų turgūs“. 
Skulptūriniai objektai skirti vizualiai papasakoti 
kuom prekiauta istoriniuose Veiviržėnų turguose. 
Skulptūros gaminamos iš kietmedžio masyvo, 
impregnuojamos, lakuojamos matiniu laku, 
pritaikytu lauko sąlygoms, atspariu atmosferos 
poveikiui. Skulptūros turi būti ergonomiškos, 
negali turėti aštrių kampų, pavojų keliančių detalių 
ar elementų. Galimi objektai: žąsys, avys, 
kiaušiniai, grybai, pinti krepšiai ir pan. 
Rekomenduojama jog skulptūros būtų kuriamoos 
profesionalių menininkų konsultuojantis su 
istoriku(-ais). Sprendinius būtina derinti su 
projekto autoriais. 

Įrengimas: Montuojamos į gelžbetonio pamatą. Pamatas 
paslėptas po grindinio danga arba veja, vizualiai 
negali matytis. Pamato matmenys parenkami 
įvertinus skulptūros gabaritus.  
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APŠVIETIMO IR ELEKTROS ATVADŲ ĮRENGIMAS 
 

LAUKO ŠVIETSUVAS 3.5m VIRŠ 
ŽEMĖS 

ŽYMUO: ŠV-01 

Aprašymas: Tako šviestuvas su plačia optika. Korpuso spalva aliuminio pilka. Parinkus 
konkrečius gaminius šviestuvų pozicijos privalo būti įvertinamos esamoje 
situacijoje ir derinamos su projekto autoriais. 

Šviestuvo suvartojama galia: ≤ 30 W 
Šviestuvo šviesos srautas: ≥ 3150lm 
Spalvų atkūrimo indeksas: CRI ≥ 80 
Šviesos spektras: 3000K 
Optika: Plati 90o 
Maitinimo šaltinis ir įtampa: Integruotas gaminyje, 220-240V 50/60Hz 
Apsaugos klasė: IP66 
Atsparumo laipsnis: IK08 
Šviestuvo tarnavimo laikas: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 
Matmenys:  Ø270mm x 68mm, atramos aukštis 3500mm virš žemės; 
Garantija: 5 metai 
Sertifikatai: CE 
Gamintojo pavyzdys Goccia Protto 
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LAUKO PROŽEKTORIUS 
MONTUOJAMAS ANT ATRAMOS 

ŽYMUO: ŽYMUO: ŠV-02 

Analogas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matmenys:  Ø84mm x 120mm 
Aprašymas: Aukštos kokybės kraipomas lauko prožektorius 

medžiams apšviesti. Korpuso spalva antracitas. 
Parinkus konkrečius gaminius šviestuvų pozicijos 
privalo būti įvertinamos esamoje situacijoje ir 
derinamos su projekto autoriais. 

Šviestuvo suvartojama 
galia: 

≤ 15 W 

Šviestuvo šviesos 
srautas: 

≥ 1476lm 

Spalvų atkūrimo 
indeksas: 

CRI ≥ 80 

Šviesos spektras: 3000K 
Optika: Simetrinė 15o 
Maitinimo šaltinis ir 
įtampa: 

Integruotas gaminyje, 230V 

Apsaugos klasė: IP66 
Atsparumo laipsnis: IK09 
Šviestuvo tarnavimo 
laikas: 

50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 

Garantija: 5 metai 
Sertifikatai: CE 
Gamintojo pavyzdys: Lucelight Spot 3.4 
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Į ŽEMĘ MONTUOJAMAS 
ŠVIESTUVAS PAMINKLUI 

ŽYMUO: ŠV-03 

Aprašymas: Aukštos kokybės grindinio šviestuvas paminklui apšviesti, su kraipoma 
optika. Parinkus konkrečius gaminius šviestuvų pozicijos privalo būti 
įvertinamos esamoje situacijoje ir derinamos su projekto autoriais. 

Šviestuvo suvartojama galia: ≤ 13 W 
Šviestuvo šviesos srautas: ≥ 1540lm 
Spalvų atkūrimo indeksas: CRI ≥ 80 
Šviesos spektras: 3000K 
Optika: Simetrinė 26o 
Maitinimo šaltinis ir įtampa: Integruotas gaminyje, 230V 
Apsaugos klasė: IP66 
Atsparumo laipsnis: IK10 
Šviestuvo tarnavimo laikas: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 
Matmenys:  Ø200mm x 177mm 
Garantija: 5 metai 
Sertifikatai: CE ir ENEC 
Gamintojo pavyzdys: Iguzzini Light up 
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LAUKO ŠVIESTUVAS MEDŽIAMS 
SU SMEIGE 

ŽYMUO: ŠV-04 

Aprašymas: Kraipomas prožektorius medžiams apšviesti, su smeige. Korpuso spalva 
antracitas,. Parinkus konkrečius gaminius šviestuvų pozicijos privalo būti 
įvertinamos esamoje situacijoje ir derinamos su projekto autoriais. 

Šviestuvo suvartojama galia: ≤ 11 W 
Šviestuvo šviesos srautas: ≥ 480 lm 
Spalvų atkūrimo indeksas: CRI ≥ 80 
Šviesos spektras: 3000K 
Optika: Simetrinė zoom 18o - 60o 
Maitinimo šaltinis ir įtampa: Integruotas gaminyje, 220-240V 
Apsaugos klasė: IP65 
Atsparumo laipsnis: IK08 
Šviestuvo tarnavimo laikas: 50,000h 
Matmenys:  Ø70mm x 135mm x 270mm 
Garantija: 3 metai 
Sertifikatai: CE 
Gamintojo pavyzdys: Hofflights Haiti 
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ELEKTROS DĖŽUTĖ, 
ĮLEIDŽIAMA Į GRUNTĄ  

ŽYMUO: EL01 
 

Analogas: 
 

 
 
 
 
 

Matmenys: 500x540x590 mm 
Medžiagiškumas: Nerūdijantis plienas, betonas 
Aprašymas: 250 mm gylio. Profilio dydis 386mm x 570mm, 

vidinis dangtelio gylis 60mm 
Dangtelio tipas: 
Įgilintas dangtelis, skirtas užpildyti grindinio danga 
– dangtelio be užpildo apkrovos klasifikacija pagal 
EN124 B125 (pėsčiųjų nuovados, kiemai, 
komercinės pristatymo ir stovėjimo aikštelės). 
Konstrukcija: Aukštos kokybės cinkuota 
konstrukcinio plieno plokštė. Dangtelis su dvigubu 
užraktu. Rankiniu būdu pakeliamas dangtelis, su 
hidrauliniu statramsčiu. 
Sumontuota elektros įranga turi turėti IP67 
reitingą 

Elektros konfigūracija: 
 

Vienfazis įeinantis tiekimas. 3 arba 4 lizdai: 1 
lizdas su trifaze srove. Visi lizdai su individualia 
RCBO apsauga. 

Įrengimas: Įrengiama vadovaujantis visomis gamintojo 
specifikacijomis ir rekomendacijomis. Po dėžute 
privalo būti įrengtas drenažas vadovaujantis 
gamintojo nurodymais.  

Gamintojo pavyzdys: Pop up power supplies PUPS 03 
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TS-Ž. ŽELDINIŲ SODINIMAS 
Augalų sodinimas galimas tik į paruoštą, švarų gruntą, esant palankioms oro sąlygoms – substratas neturėtų būti 

permirkęs ar pernelyg išdžiūvęs, oro temperatūra negali būti žemesnė nei 0°C.  
Sodinama augalinė medžiaga privalo būti be pažeidimų, geros išvaizdos, sveika ir vešli, tipiškos kiekvienai rūšiai 

formos, be kenkėjų, ligų, išblukimų, piktžolių ir fizinių netipiškumų, atspari Lietuvos klimatinėms sąlygoms bei tinkamai 
aklimatizuota, jei įvežtinė.  

Bet kokie nukrypimai nuo augalų rūšių pavadinimų, dydžių, kiekių privalo būti aptarti su Projektuotoju iš anksto, 
prieš užsakant augalus. 

Rangovas privalo informuoti Projektuotoją ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas: 
– nužymint sodinimo vietas ir plotus; 
– kuomet augalai pristatomi į projekto vietą; 
– augalų sodinimo metu. 
 

TS-Ž1. APŽELDINIMAS 

TS-Ž1.01. Vejos įrengimas 
Apželdinimas atliekamas pagal brėžiniuose nurodytose vietose. Rangovas užbaigus statybos darbus atstato 

su sklypo ribomis besiribojančias dangas, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu.  
Apželdinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 „Medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“ 
Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Įrengiant veją, įdirbamas ne mažesnis kaip 15–20 cm dirvožemio 

sluoksnis. Išnaikinamos daugiametės piktžolės, išrenkami stambesni grumstai, akmenys, šiukšles ir kitos 
nereikalingos medžiagos. Sureguliuojamas dirvos pH. Idealus vejai pH 5,6–6,7. Pagerinamas dirvožemis (įterpiama 
durpių ir ceolito). Nesuspausta, puri dirva sutankinama. Paviršius išlyginamas, didesni plotai niveliuojami, nustatant 
bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant plokštumas. Suformuojamas 1–2 % nuolydis vandeniui nubėgti. 
Dirvožemis papildomas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis. Sėjant veją neturi būti vėjo, plotas padalinamas į 
sektorius, sėklos sėjamos dviem kryptimis, pasėtos sėklos įterpiamos 0,5–1,0 cm gylyje. Sėkla užvoluojama ir 
palaistoma. 

Į statybos aikštelę pristatytas sėklų mišinys turi turėti mišinio kokybės išrašą. Jei perkamos sėklos, jos 
privalo turėti kokybės sertifikatus. 

Sėklų mišinio sudėtis: 
 Raudonasis eraičinas (Festuca Ruba L.) -30%;  
 Smilga baltoji (Agrostis Alba) -10%;  
 Miglė paprastoji (Poa Pratesis) -60%.  

Sėklų kiekis žolyne g/m2: 
  Raudonasis eraičinas -10, 
  Baltoji smilga -3, 
  Miglė paprastoji -6. 

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Technines priežiūros vadovo. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 
tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, žolė būna žalia, paviršius tinkamai išlygintas, be 
piktžolių ir kitų pašalinių augalų. 

Apželdinimas atliekamas Sklypo plano dalies brėžiniuose nurodytose vietose. Rangovas užbaigus statybos 
darbus atstato su sklypo ribomis besiribojančias dangas, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu.  

Apželdinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 „Medžių ir krūmų 
veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“. Sodmenys turi atitikti keliamus reikalavimus 2007 m. gruodžio 14 d. 
įsakymu Nr. D1-674 „Sodmenų kokybės reikalavimai“. Augalai turi būti pateikti su gerai išsivysčiusia šaknų sistema 
ir tinkamai suformuota antžemine dalimi. 

TS-Ž1.02 Gruntas. 
 Sodinamo augalo šaknies gumulas užpilamas dirvožemiu, kuris turi būti neužterštas aplinką teršiančiomis 

sudedamosiomis dalimis. Natūralūs dirvožemiai. Būtina nustatyta, ar dirvožemis nėra užnuodytas, užterštas druska, 
kitomis cheminėmis medžiagomis, yra tinkamu pH ir sudėtimi, tinkamais medžio ir jo augavietės poreikiams. 
Dirvožemis ir podirvis  turėtų būti laikomi atskirai. Dirvožemio ir podirvio fizinės savybės gali būti pagerintos. 
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Sunkiems dirvožemiams reikia pridėti smėlio, žvyro, lavos akmenų ar atraminės medžiagos ir kt. Lengvoms, 
smėlėtoms dirvoms reikia pridėti apie 50% molio arba priemolio. Trūkstant deguonies organinės medžiagos skaidymo 
metu, organinės medžiagos substrate gali sukelti šaknims deguonies trūkumą. Gruntas turi atitikti agrocheminius 
reikalavimus, reikalingus sodinamų Dirvožemio dalelių struktūra turi būti d=0,063–2,0 mm ir turi sudaryti 30 % 
užpilamo augalinio grunto. Augalinis gruntas turi būti pagerintas papildomais priedais, kurie skatina šaknų vystymąsi 
ir pagerina augalo prigijimą (pvz., ceolitas, lava, keramzitas, grybiena ir pan.). 1 m³ užpilamo grunto reikia pridėti 0,5 
m³  augalinio vietinio grunto ir įberti 25-50 kg organinių trąšų. Dirvožemio ir substrato gerinimo priemonės Į substratą 
gali būti pridėta papildomų pagalbinių priemonių, pvz.: mikorizės, dumblių, hormonų, šaknų stimuliatorių, 
hidroelementų ir kt. Jie negali būti naudojami tinkamos vietos paruošimui. 

TS-Ž1.03. Medžių sodinimas. 
 Medžiai sodinami tuomet, kai teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta iki projektinių aukščių, prieš įrengiant 

dangą. Sodinant visais atvejais kasamos 25–50% platesnės (1,2x1,2 m pločio) ir gilesnės sodinimo duobės už šaknų 
sistemos matmenis (min. 0,8 m gylio, 0,6 m3 tūrio).  

Sodinimo duobės dydis ir forma Normaliomis sąlygomis sodinimo duobės formą ir matmenis lemia šaknų 
žemės gumulo skersmuo, vazono dydis. Kuo blogesnis dirvožemis, tuo didesnė turėtų būti sodinimo duobė. Duobė 
turi būti ruošiama taip, kad augalo šaknys gautų pakankamai vandens, oro ir galėtų patekti maisto medžiagos, kad 
šaknys turėtų kur augti, atitinkamai augant medžiui.  

Medžiai sodinami: 
• su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose (žymima Cx, kur x – konteinerio talpa litrais) juos 

išimant iš konteinerių; 
• su žemės gumulu, įrištu į medžiagą, kuri prilaiko žemes prie šaknų (žymima – SG). 

Konteineriuose išauginti medžiai ir su žemės gumulu sodinami visu šiltuoju metų laiku (pavasarį, vasarą ir 
rudenį). Medžiai ir krūmai plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu (iki pumpurų sprogimo pradžios ir nuo 
lapų kritimo lapuočiams arba nuo visiško pumpurų susiformavimo ir stiebelių sumedėjimo spygliuočiams), išskyrus 
visžalius, kurie sodinami pavasarį, žemei įšilus, rudenį (geriausiai rugsėjo mėnesį), kad spėtų įsišaknyti. 

Į statybos sklypą atvežti sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų 
pakenkimų, puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. 
Medžiai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir 
lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo 
šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle, 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis 
(sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose). 

Sodinimo duobės gylis. 
Sodinimo duobės gylis turi būti toks, kad šaknų kaklelis būtų paliktas tokiame pačiame lygyje, kaip ir 

dirvožemio paviršius, ypač šlapiose ir molingose vietose. Šaknų kaklelis gali būti šiek tiek aukščiau nei žemės 
paviršius, kad jis būtų viename lygyje, kai dirvožemis susigulės duobėje. Gatvės medžių atveju geriau sodinti per 
sekliai nei per giliai. Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti sodinti ant nedidelio kauburio, kad medis būtų pasodintas 
šiek tiek aukščiau įprasto dirvožemio lygio. 

Sodinimo duobės pusės.  
Duobės šonų kampas neturėtų būti pernelyg status. Nuožulnios sienos palengvina horizontalių šaknų augimą. 

Sodinimo duobės sienos nelygus paviršius yra geriau nei lygus paviršius, kuris gali veikti kaip nepralaidus barjeras 
šaknims. 

Medžio ir šaknų išdėstymas ir paruošimas.  
Prieš sodinant augalus plikomis šaknimis ar su šaknų žemės gumulu, sodinimo duobė, dirvožemis ir 

substratas turėtų būti sudrėkinti. Šaknų kaklelis gali būti šiek tiek aukščiau nei žemės paviršius, kad ir šaknų žemės 
gumulas, ir dirvožemis būtų viename lygyje, kai dirvožemis susigulės. Natūralus dirvožemio tankis yra vidutiniškai 
apie 10% tūrio. Jei šaknų kaklelis yra užkastas šaknų žemės gumule, reikia pašalinti šaknies žemės gumulo paviršių. 
Rekomenduojama, kad medžiai būtų sodinami toje pačioje padėtyje pagal pasaulio šalis, kaip augo medelyne. Tai 
ne visada įmanoma gatvės medžių atveju, tačiau juos lengviau prižiūrėti, jei lėčiau auganti pusė yra virš kelio.  

Medžiai su šaknimis žemės gumule.  
Šaknų žemės gumulas turi būti dedamas ant kauburėlio sodinimo duobėje. Apsauginis gumulo tinklelis 

paliekamas tik tuomet, kai kyla rizika, kad gumulas išsiskaidys, kitu atveju jis turėtų būti pašalintas. Blogiausiu atveju, 
jis turi būti atlaisvintas ir pašalintas nuo viršutinės gumulo dalies. Geležinis tinklas turi būti atlaisvintas ir nukirptas 
nuo bent jau viršutinės šaknų žemės gumulo pusės. Jei naudojama dirbtinė vyniojimo medžiaga arba cinkuotas 
geležies tinklas, juos reikia visiškai pašalinti. Patikrinti šaknies kaklelio padėtį, kad būtų išvengta sodinimo su 
klaidingu šaknų žemės gumulu, tokiu atveju nuimti dirvą nuo gumulo viršaus ir augalo taip, kad kakliukas būtų žemės 
lygmenyje . 
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Konteineriuose ir vazonuose auginami medžiai.  
Konteinerinių ir vazoninių medžių sodinimo procedūra yra panaši į medžių su šaknų žemės gumulu sodinimą. 

Visos susuktos arba apsivijusios šaknys turi būti lygiai paskleistos arba pašalintos. Jei apsivijusios šaknies 
pašalinimas sukels didelę žaizdą kamieno pagrinde, medis turi būti atmestas. Šaknys neturi peraugti talpyklos ribas. 
Medį, turintį šiek tiek suspaustas šaknis vazone, galima kruopščiai išimti, šaknų gumulą pakoreguojant keturiais 
vertikaliais pjūviais vazono sienelėmis ir keturiais pjūviais apačioje iki maždaug 3 cm. Talpyklą, kuri neleidžia 
įsišaknyti, reikia išimti. 

Reikalavimai lapuočių medžių sodinukams: 
- vienas tiesus kamienas; kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos 

tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm; 
- taisyklinga, simetriška laja; 
- lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios eilės ašis), iš jo išaugusios 

šakos (antrosios eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečiosios eilės ašys); 
- kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10-12 cm; 
- kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne trumpesnis kaip 1,5 m; 
- gerai susiformavusi šaknų sistema; 
- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu). 

Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip 45 l. 
Reikalavimai spygliuočiams medžių sodinukams: 

- vienas tiesus kamienas. Kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos 
tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm; 

- taisyklinga, simetriška laja; 
- gerai susiformavusi šaknų sistema; 
- kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10–12 cm; 
- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu); 
- ne žemesnės kaip – 2 m 
- Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip  30 l. 

Laistymas sodinimo metu. 
 Saikingas laistymas padės išvengti oro tarpų tarp šaknų ir išlaikyti drėgną dirvą ar substratą. Per didelis 

laistymas gali sukelti anaerobines sąlygas sunkiuose dirvožemiuose ir pakenkti medžiui. 
Laistymas po sodinimo.  
Pasodinus aplink augalą suformuojamas juosiamasis pylimėlis, kad susidarytų įduba. Drėkinimo įdubos 

skersmuo turi būti lygus šakninio gumulo arba šaknyno skersmeniui. Vidutinis pylimėlio sienos aukštis yra apie 15 
cm. Drėkinimo baseinėlyje turi būti pakankamo tūrio, kad susigertų visas vanduo. Įdubos teritorija, esanti aplink 
kamieno pagrindą, turėtų leisti laisvai įsiskverbti vandeniui, kad būtų užtikrintas tinkamas laistymas, todėl drėkinimo 
plotas aplink kamieno pagrindą turėtų būti išlaikytas mažiausiai dvejus metus po sodinimo. Pageidautina laistyti 
rečiau didelėmis dozėmis, negu dažnai nedideliais vandens kiekiais. Vandens kiekis turėtų būti pakankamas, kad 
būtų sudrėkintų viršutinį dirvožemį arba viršutinius substratus visoje įsišaknijimo erdvėje.   

Po pasodinimo įrengti lėto laistymo maišus : vieną prie kamieno, kitus du toliau nuo kamieno, prie kuolelio, 
taip skatinant šaknų vystymasis. Tvirtinama Vandens turi talpinti mažiausiai 75 litrus vandens. Maišo dugne yra 
mažos skylutės, kuriomis vanduo tolygiai išlaša per daugiau nei 5 valandas. Maišas turi būti pagamintas iš aukštos 
kokybės medžiagos – polietileno. Lėtai lašėdamas vanduo pasiekia giliau esantį medžių šaknyną. 

Laistymo grafikas (kiekis ir dažnis) turi būti koreguojamas pagal vyraujančias oro sąlygas, lietaus, 
temperatūros, vėjo ir drėgmės, ir pradėtas kuo greičiau, kai tik pradeda augti lapai. Šie veiksniai daro įtaką substrato 
absorbcijai ir medžio gerovei. Vazoninis medis, pasodintas su lapais, po sodinimo reikalauja daugiau vandens, nei 
nevegetacijos laikotarpiu pasodintas lapuotis medis. Kita vertus, per daug vandens gali sukelti šaknų mirtį. 
Drėkinimas pasidalijama aeracijos/ laistymo sistema (įrengta sodinimo metu ir paprastai plastikinių drenažo vamzdžių 
forma) pasirodė nepraktiškas ir nerekomenduojamas . Vanduo turėtų būti pilamas viršutinei šaknų sistemos daliai; 
tada jis gali įsiskverbti per šaknis, neišstumiant visai šaknų sistemai reikalingo oro. 

Medžių tvirtinimas. 
Stiebo tiesinimas ir tvirtinimas Tradiciškai naudojami kuoleliai. Kad būtų išvengta šaknų ir žemės gumulo 

sužalojimo, kuoleliai turėtų būti įkasti į žemę, o ne į šaknų gumulą. Didesni kuoleliai, iki dviejų trečdalių stiebo aukščio, 
gali apsaugoti medžius nuo mechaninių pažeidimų (sniego valymo ir žolės pjovimo įrangos) ir sumažinti vandalizmo 
riziką. Žemesni kuoleliai, trečdalis stiebo aukščio, išaugins stabilesnį medį ir padės greičiau sukurti šaknyną. Naudoti 
2–3 medinius kuolelius. Stiebas turi būti pririštas prie kuolelių plačia, lygia ir elastinga, ne abrazyvine medžiaga. Kai 
naudojami lynai, jie negali būti tvirtai pririšti prie kamieno, nes gali į jį įaugti. Pririšimai turi būti reguliariai tikrinami ir 
atpalaiduojami. Nei kuolai, nei pririšimai neturi žeisti stiebo. Vėjo sukeltas medžio judėjimas yra būtinas, siekiant 
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skatinti šaknų augimą ir stiebą pagal vėjo apkrovą, todėl yra reikalingos 1–2 sezonams, po to medis gali pats save 
palaikyti. 

Mulčias. 
Medžio mulčias paklojamas po medžių pasodinimo, kai jau įrenti kuolai, medžiai pritvirtinti. Mulčias 

naudojamas mažiausiai 2 savaites palaikytas po medienos susmulkinimo. Negalima naudoti šviežiai susmulkintos 
medienos. Mulčias  paskelidžiamas nurodytu atstumu, plotu po medžiais ir gėlynuose tarp daugiamečių augalų. 
Paklojamo mulčio plotas mažiausiai 5 cm. Prie medžio kamieno kaklelio draudžiama pilti mulčią.  

Mulčias naudomas lapuočiams, gėlynuose – lapuočių medienos, spygliuočiams – spygliuočių mediena. 
Mulčio paklojimo pavyzdys: 

 
Tinkamo mulčiavimo privalumai: 

• Sumažina dirvožemio drėgmės praradimą dėl garavimo.  
• Kontroliuoja piktžolių dygimą ir augimą. 
• Izoliuoja dirvą, apsaugodama šaknis nuo ekstremalių vasaros ir žiemos temperatūrų. 
• Laikui bėgant gerina dirvožemio biologiją, aeraciją, struktūrą (dirvožemio dalelių agregaciją) ir 

drenažą. 
• Didina dirvožemio derlingumą susidarant organinėms medžiagoms. • Slopina kai kurias augalų ligas.  
• Sumažina tikimybę, kad krūmapjovės ir vejapjovės pažeis medžius. 
• Suteikia vietovei aplink medžio kamieną vienodą ir išpuoselėtą išvaizdą. 

 
TS-Ž1.04. Gėlynų įrengimas 

Gėlynas sodinamas augalais numatytais pagal sklypo dalį. Augalų pakirtimai galimi tik gavus autorių 
pritarimą. Sodinami augalai turi būti sveiki, nepažeisti. Prieš sodinimą, vazonėliai su augalai sulaistomi.  

Daugiametės gėlės sodinami: 
• su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose (žymima Cx, kur x – konteinerio talpa litrais) juos 

išimant iš konteinerių; 
• 80-100 cm augalo aukštis sodinimo metu 

Žemės gėlynams paruošimas: 
• Žemė gėlynams atvežama arba paruošiama (sukultūrinamas dirvožemis daugiametėms 50 cm gyliu; 
• gėlėms auginti naudojama derlinga kompostinė žemė, kuri ruošiama iš įvairių augalinių atliekų arba 

iš statybose sukaupto derlingo armens sluoksnio, praturtinto mėšlu, durpėmis.  
• rūgščios dirvos, skirtos gėlynų įrengimui, kalkinamos (priklausomai nuo dirvos rūgštingumo –150–

200 g susmulkintos kreidos į 1 m2). Kreida (ypač kalkės) išbarstoma ne vėliau kaip prieš 1–2 
mėnesius iki gėlių sodinimo (vėliau galima tik kalkinti ištirpintomis kalkėmis); 

• prieš daigų sodinimą pavasarį atliekamas papildomas tręšimas lengvai tirpstančiomis ir lengvai 
pasisavinamomis trąšomis. Papildomam tręšimui naudojamos azoto (10–20 g/m2) ir fosforo (15–20 
g/m2) ar kompleksinės trąšos; 
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• organinėmis, ilgai veikiančiomis trąšomis (kraujamilčiais ir kaulamilčiais) dirva tręšiama prieš 
sodinant gėlių daigus. Kraujamilčių naudojama 25–30 g/m2, kaulamilčių – 50–70 g/m2; 

• žemė gėlynams paruošiama arba jos pripilama tiek, kad paviršius būtų 8–10 cm aukštesnis už 
aplinką (veją, taką ir kt.), nes suslūgus žemei paviršius susilygina. 

Daugiametės gėlės į gėlynus sodinamos daigais, išaugintais iš sėklų, arba vegetatyviai padaugintų gėlių 
vienanariais sodmenimis. Daigai į gėlynus sodinami nevėjuotą, nesaulėtą dieną, geriausiai su žemės gumulais. Prieš 
sodinimą daigai turi būti palaistomi, kad sausa žemė nenubyrėtų nuo šaknų Vegetatyviai padauginti daugiamečių 
gėlių sodmenys sodinami tokiu pačiu gyliu, kaip augo motininiai augalai. Padaromos reikiamo gylio duobutės ir į jas 
įpilama vandens. Pasodinti daugeliai palaistomi ir žemės paviršius mulčiuojamas lapuočiu mulču. Laistoma kasdien, 
kol daigeliai prigyja; 

Svogūninės gėlės gėlynuose sodinamos 3–4 svogūnų aukščių gylyje, po vejos grunto įrengimo. 
 

TS-Ž2 MEDŽIŲ APSAUGOJIMAS, GENĖJIMAS IR PERKĖLIMAS 
 

Visi kiti esami želdiniai išsaugomi įrengus apsaugos priemones statybos laikotarpiui.   
Prieš pradedant statybos darbus reikalinga, kad  statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas turi gauti 

savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. 
Leidimas gaunamas vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611) (aktualia 
redakcija) ir Dėl Vilniaus savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 2018 m. spalio 29 d. Nr. 1-
298 (aktualia redakcija).  

Išduodama leidimą, savivaldybė vadovaujasi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, 
Nr. 17-611). 

Dėl medžių kirtimo, perkėlimo ir tvarko darbai aprašyti vadovaujantis „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151) (aktualia redakcija)  ar saugotinais 
privačioje žemėje paskelbtus savivaldybės vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, 
estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami 
saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 (Žin., 
2008, Nr. 2-76) (aktualia redakcija) 

TS-14.1. Medžių apsaugojimas. Medžių apsaugojimas įrengimas statybos metu turi būti parengtas 
vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis (Žin., 2010-03-15, Nr. D1-193) ir „Medžių 
priežiūros rekomendacijas Vilniaus mieste“ 2021 m. rugsėjo 16 d.   Nr. 30-2517/21 II skyriaus14 punkto „Medžio 
šaknyno apsauga“ reikalavimais. 

Medžiai genimi šiais būdais: 
• lajų retinimas, kai išpjaunama ne daugiau kaip 20 % neskeletinių šakų iki 5 cm skersmens, išsaugant 

aukščiau esančias šakas ir viršūnę; 
• lajų pakėlimas, kai palaipsniui (per kelis metus) nuo stiebo apačios išpjaunamos žemutinės šakos, kol 

bešakis kamienas pasieks 3,2–3,6 m ilgį (išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę); 
• viršūnių pažeminimas – kai medžius būtina žeminti: jie trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro 

linijoms, nudžiūvusi viršūnė. Tai atliekama nupjaunant iki 1,5–2 m ilgio viršūnę, žemiau pjūvio 1/5–1/3 
likusios lajos dalyje išpjaunamos iš pagrindo visos šakos. Paliktos žemesniosios šakos su viršūnėmis 
negenimos. Po pirmo ir antro vegetacijos periodų susidarę vertikalieji ir šoniniai epikorminiai ūgliai 
trumpinami 1/2–1/3 jų ilgio. 

Netinkamai apgenėti medžiai taisomi: 
• lajų pakėlimo būdu, kai išlikęs medžių pagrindinis stiebas; 
• taikant figūrinį formuojamąjį genėjimą ir suteikiant lajai taisyklingą geometrinę formą, kai sunaikinto stiebo 

tęsinyje išaugusios visomis kryptimis išsikraipiusios šakos. Šiuo atveju trumpinamos išsišovusios 1–3 metų 
šakelės lajos išorėje. 

Ankstį pavasarį atliekamas sanitarinis ir formuojamasis lajų genėjimas, pašalinant sausas, džiūstančias, 
pažeistas, nušalusias, nulaužtas šakas ar jų dalis, o atskirais atvejais dėl ligų, kenkėjų, oro taršos ar kitų priežasčių 
nusilpusius medžius. Šakos pjaunamos (o ne kerpamos) trimis pjūviais: pirmas pjūvis daromas šakos apačioje 25–
30 cm nuo stiebo. Įpjaunama ketvirtadalis stiebo. Antras pjūvis daromas iš viršaus 5 cm toliau kaip apatinis pjūvis. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315873
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FB66D42BD811
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Trečiu pjūviu iš apačios, atsargiai prilaikant ranka, apipjaunama žiediškai, baigiama pjauti. Paskutinis šakos pjūvis 
turi būti ne lygiagretus stiebui, bet statmenas pjaunamai šakai. Sausos ir ligotos šakos pjaunamos iki gyvos ir sveikos 
vietos prie pagrindo. Po kiekvieno medžio nugenėjimo darbo įrankiai dezinfekuojami 1 % formalinu, 10 % vario sulfatu 
arba spiritu. Iškart po nupjovimo visos žaizdos, kurių diametras didesnis kaip 2 cm, užtepamos dažais, skirtais išorės 
dažymui su 0,5–3 % fungicido priemaiša. Užtepti tik medieną, o brazdą palikti atvirą, kad greičiau apaugtų žaizda. 
Spygliuočių, kurie gausiai leidžia sakus, žaizdos paliekamos atviros. Plonesnės žaizdos apipurškiamos fungicidais. 

Genint medžius neleidžiama: 
• nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą; 
• taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius–

stagarus. 
Įmonės, vykdančios medžių ir krūmų genėjimo darbus, privalo turėti specialistų, kuriems pagal Lietuvos 

darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. V(9)-84 patvirtintą „Augančių medžių ir krūmų genėjimo technologijų mokymo programą“ (skelbta 
interneto puslapyje http://www.darborinka.lt) būtų suteikta teisė vykdyti medžių ir krūmų genėjimo darbus. 

Medžių ir krūmų genėjimo darbams vadovauja reikalavimus turintis teisę specialistas. Jis darbus vykdančius 
asmenis pasirašytinai supažindina su medžių ir krūmų genėjimą reglamentuojančiais šių taisyklių punktais. 

 
Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimose laikotarpiu, nuo kovo 

15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, 
saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, 
baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) 
genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti 
netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ 

 
1. PASTABOS: 
1.1. Kiekiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti pagal rangovo pasirinktą darbų atlikimo technologiją ir suderinti 

su užsakovu ir projekto autoriais. 
1.2. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais. 
1.3. Nurodytuose kiekiuose neįtrauktos montavimo, darbų atlikimo, ploto užpildymo vienetais ir atsargos 

koeficientai. 
1.4. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktus kiekius bei įtraukti nepažymėtus 

darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės įtakos statybos kainai. 
1.5. Skaičiuojant statybos kainą būtina įvertinti medžiagų ir atliekų transportavimo sąnaudas. 
1.6. Skaičiuojant statybos kainą būtina įvertinti įrengimo ir tvirtinimo detales. 

 
2. PASIRUOŠIMO STATYBAI DARBAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Matas Kiekis Pastabos 

1.  Augalinio sluoksnio nuėmimas m2 1322  
2.  Esamų betoninių laiptų demontavimas m2 20.22  
3.  Esamų betoninių plytelių demontavimas m2 332.23  
4.  Esamų betoninių trinkelių demontavimas m2 138.79  
5.  Esamos betoninės atraminės sienelės demontavimas m2 7.12  

6.  I grupės grunto kasimas ir perstūmimas buldozeriais 
(reljefo formavimo) darbai m3 600  

7.  Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu m2 1821.24  
8.  Medžio šalinimas vnt. 1  

 
3. DANGŲ ĮRENGIMAS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Matas Kiekis Pastabos 

9.  Dangos konstrukcijos įrengimas DK01/DK02  

 Pasluoksnis iš nesurišto mišinio (granito 
atsijos) 0/5 (storis 40 mm)  m2/ m3 1094 / 

43.72 

 

 
Pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių 
medžiagų (skaldos) mišinio 0/45, Ev2 ≥ 
120MPa (storis 200 mm) 

 m2/ m3 1094 / 
218.5 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 
80MPa (storis 200 mm)  m2/ m3 1094 / 

218.5 
 Žemės sankasa Ev2 ≥ 30MPa  m2 1094 

10.  Betoninių trinkelių dangos įrengimas  
žemės sklype Laisvės g. 5 DA01 m2 697.31 

11.  Betoninių trinkelių dangos įrengimas 
žemės sklype Laisvės g. 5 DA02 m2 32.83 

12.  Betoninių trinkelių dangos įrengimas 
žemės sklype Laisvės g. 5 DA03 m2 156.10 
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13.  
Dolomito skaldos dangos, surištos 
poliuretanu, įrengimas 
žemės sklype Laisvės g. 5 

DA04 m2 124.33 

14.  
Ažūrinių betoninių trinkelių su skaldos užpildu 
dangos įrengimas 
žemės sklype Laisvės g. 5 

DA05 m2 83.58 

15.  
Ažūrinių betoninių trinkelių su skaldos užpildu 
dangos įrengimas 
žemės sklype Laisvės g. 5 

DA05 m  

16.  Vejos bortų, plieninių, įrengimas DAB01 m 693.09  
 Lakštinis plienas, 5mm storio  m2 103.96  

 Armatūros strypai (400 mm ilgio), virinami 
prie lakšto  vnt. 1386  

17.  Gatvės bortų, betoninių, įrengimas DAB02 m 93.27  
18.  Apžiūros liukų įrengimas AI01 vnt 4  

 
 
4. APLINKOTVARKOS ELEMENTŲ ĮRENGIMAS  

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Matas Kiekis Pastabos 

19.  Rūšiavimo šiukšliadėžės su pamatu įrengimas OBJ02 vnt 1  
20.  Informacinio stendo su pamatu įrengimas OBJ03 vnt. 1  

21.  Autobusų stotelės paviljono su pamatais 
įrengimas OBJ05 vnt. 1  

22.  Medžio apsaugos grotelių įrengimas MAG01 vnt. 1  

23.  Skulptūrinių objektų su pamatais įrengimas S-OBJ vnt. 4-8 
Kiekis, gabaritai tikslinami 
su Statytoju ir projekto 
autoriais 

 
 
5. SUOLŲ ĮRENGIMAS  

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Matas Kiekis Pastabos 

24.  Suolo OBJ-SU-01 įrengimas  OBJ-SU-01 vnt. 1  
25.  Pamatų įrengimas  vnt./ m3 32 / 10.00  
26.  Suolo atramų įrengimas  vnt 32  

27.  Suolo segmento gamyba ir įrengimas pagal 
bėžinį A046-SPP-B-106  vnt 8  

28.  Suolo OBJ-SU-02 įrengimas  OBJ-SU-02 vnt. 1  
29.  Pamatų įrengimas  vnt./ m3 13 / 4.00  
30.  Suolo atramų įrengimas  vnt 13  

31.  Suolo segmento gamyba ir įrengimas pagal 
bėžinį A046-SPP-B-106   vnt 3  

32.  Suolo OBJ-SU-03 gamyba ir įrengimas pagal 
bėžinį A046-SPP-B-107 OBJ-SU-03 vnt 4  

33.  Suolo OBJ-SU-04 gamyba ir įrengimas pagal 
bėžinį A046-SPP-B-108 OBJ-SU-04 vnt 4  

 
6. ŽELDYNŲ ĮRENGIMAS  

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Matas Kiekis Pastabos 

34.  Daugiamečių gėlių sodinimas Ž1.04 - 1  
35.  Šešėlis     
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36.  Švelnioji rasakila 
Alchemilla mollis ‘Robustica’ AlMo vnt. 210 Sodinuko dydis: C1 

Sodinimo tankis kv.m.: 20 

37.  Plukė 
Anemone x hybrida ‘Whirlwind’ AnHy vnt. 8 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 100 

38.  Skėstašakis astras 
Aster divaricatus, syn. Eurybia divaricatus AsDi vnt. 20 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

39.  Didžioji astrancija 
Astrantia major ‘Ruby Wedding’ AsMaR vnt. 10 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

40.  Didžioji astrancija 
Astrantia major ‘Sparkling Stars Pink’ AsMaS vnt. 10 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

41.  Brunera stambialapė 
Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ BrMa vnt. 54 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 

42.  Hakonė didžioji 
Hakonechloa macra HaMa vnt. 45 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 

43.  Melsvė 
Hosta  'PRAYING HANDS' HoP vnt. 24 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 50 

44.  Melsvė 
Hosta ‘Memories of Dorothy’ HoM vnt. 24 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 50 

45.  Sibirinė katžolė 
Nepeta sibirica ‘Blue Beauty’ NeSi vnt. 25 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

46.  Dantytalapė raktažolė 
Primula denticulata ‘Red’ PrDe vnt. 105 Sodinuko dydis: C1.5 

Sodinimo tankis kv.m.: 20 
47.  SAULĖTA VIETA 1 prie skulptūros 

48.  Ežiuolė 
Echinacea 'INNOCENT MEADOW MAMA' Ec vnt. 81 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 30 

49.  Faseno katžolė 
Nepeta x faassenii 'PURRSIAN BLUE' NeFa vnt. 18 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

50.  Balandinė žvaigždūnė 
Scabiosa columbaria 'MARIPOSA BLUE' ScCo vnt. 43 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 

51.  Ilgalapė veronika 
Veronica longifolia 'FIRST LADY' VeLo vnt. 30 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 35 
52.  SAULĖTA VIETA 2 prie medžio 

53.  Davido budlėja 
Buddleja davidii 'MAGENTA MUNCHKIN' BuDa vnt. 32 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 60 

54.  Monarda 
Monarda 'FIREBALL' Mo vnt. 56 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 

55.  Faseno katžolė 
Nepeta x faassenii 'JUNIOR WALKER' NeFaJ vnt. 71 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 

56.  Ilgalapė veronika 
Veronica longifolia 'FIRST LOVE' VeLoF vnt. 77 Sodinuko dydis: C2 

Sodinimo tankis kv.m.: 40 
57.  Svogūniniai augalai     

58.  Krokai 
Crocus Vernus 'King of the stripped' CrVe vnt. 1902 

Sodinimo tankis kv.m.: 5 

59.  Snieguolė stambiažiedė 
Galanthus elwesii Mount Everest GaEl vnt. 744 Sodinimo tankis kv.m.: 10 

60.  Narcizas daugiažiedis 
Narcissus Ice Follies NaIc vnt. 744 

Sodinimo tankis kv.m.: 10 

61.  Narcizas daugiažiedis 
Narcissus Thalia NaTh vnt. 744 Sodinimo tankis kv.m.: 10 

62.  Tulpė  
Tulip 'Spring Green' Tu'S vnt. 744 

Sodinimo tankis kv.m.: 10 

63.  Medžiai Ž1.03    
64.  Rausvažeidis kaštonas AeCa vnt. 1 Sodinuko dydis: C65/ SG 
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Aesculus x carnea 'Briotii' 18-20 
65. Kita
66. Mulčias spygliuočių Ž1.03 kv.m 34 spygliuočių mulčias 

natūralios spalvos  

67. Mulčias lapuočių Ž1.03 kv.m 334 lapuočiu mulčias natūralios 
spalvos  

68. Mediniai kuolai Ž1.03 vnt. 1 3 vnt kuolai ir lynas 
69. Veja Ž1.01 kv.m 578 veja atsodinama 

70. Vandens maišai 75l Ž1.03 vnt. 3 maišai naudomai pirmus 3 
metus 

71. Gruntas gėlynui
Ž1.02, 
Ž1.04 kub.m 72 

72. Gruntas vejai Ž1.02 kub.m 29 
73. Gruntas medžiui Ž1.02 kub.m 0,5 

74. 
Areacijos šulinėliai 

Ž1.03 vnt. 12 
2-3  vienam medžui. 
Įrengiami su arboristo 
priežiūra. 

Pastaba: 
1.daugiametėms gėlėms C – vazone (konteineryje) augintas augalas, 80-100 cm augalo aukštis sodinimo metu.
Medžiams 4 x tr. – persodinimų skaičius formuojant medį medelyne. 18-20 cm medžio kamieno skersmuo 1 metro aukštyje, SG 
– medis sodinamas su šaknų gumulu, STD – vienkamienis medis, laja prasideda nuo 1.80 m aukščio (standard).
2. daugiamečių augalų sodinimui naudojama formulė  - plotas x 1 / (sodinuko dydis x sodinuko dydis)

7. APŠVIETIMO IR ELEKTROS ATVADŲ ĮRENGIMAS

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Matas Kiekis Pastabos 

75. Lauko šviestuvo 3.5 virš žemės, su atrama, 
pamatu ir pajungimo įranga įrengimas ŠV01 vnt 7 

Rangovas privalo 
įsivertinti visus 
papildomus įrengimo 
kaštus, įskaitant žemės 
darbus, esamų dangų 
atstatymą, pajungimą į 
bendrą sistemą, derinimą 
su tinklų operatoriumi ir 
kt. 

76. Lauko prožektoriaus įrengimas ant atramos 
(medžiams apšviesti) 

ŠV02 vnt. 5 

77. Į žemę montuojamo šviestuvo paminklui 
įrengimas 

ŠV03 m 3 

78. Lauko šviestuvo medžiams su smeige 
įrengimas 

ŠV04 vnt. 27 

79. Elektros dėžutės, įleidžiamos į gruntą su 
drenažu įrengimas 

EL01 vnt. 6 

80. Eletros tinklo įrengimas E1 m 120 
81. Apšvietimo tinklo įrengimas E2 m 240 

82. Esamų elektros kabelių apsaugojimo
apsauginiu vamzdžiu įrengimas m 8 
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Projektuojamo sklypo riba

Betoninės trinkelės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės trinkelės

6

1

Dolomito skaldos danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai, projektuojami

8

OBJ-SU

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

Rūšiavimo šiukšliadėžė OBJ02

Betoninės trinkelės

Ažūrinės trinkelės su skaldos užpildu

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ02

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ-SK

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SKLYPO PLANAS, 1:500 (A3)

0

1 1
A046-SPP-B-102

2023 Konkursui ir statybai0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965

Gretimos teritorijos idėjinis sprendinys (neprojektuojama)

4

Informacinis stendas OBJ03

12

Autobusų stotelės paviljonas OBJ05

13

14

15

Atraminė riedulių sienelė, restauruojama OBJ04

OBJ-SU-01

OBJ-SU-04

OBJ-SU02

OBJ-SU-03

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau suprojektuotomis dangomis, negali

likti nesutvarkytų tarpų tarp senų, anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų;
2. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama įrenginėti vienu etapu;
3. Dangų įrengimo ribas tikslinti pagal "valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2022

Klaipėda-Veiviržėnai-Endrijavas ruožo nuo 32, 060 iki 32,560 km, kuriam suteiktas Laisvės g.
pavadinimas, įrengiant takus kapitalinio remonto projektas" statybos projektą;

4. Dangų ir bortų įrengimas detalizuojamas brėžinyje "Dangų klojimo krypčių ir bortų įrengimo planas";
5. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių šaknis, vadovaujantis projekto

techninėmis specifikacijomis bei galiojančiais teisės aktais. Medžių šaknyno zonoje darbus vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Sklypo apželdinimas detalizuojamas brėžinyje "Želdinių sutvarkymo ir įrengimo planas";
7. Įrengiant dangas ir gerbūvio elementus būtina įvertinti esamus elementus - elektros ryšių pajungimo

spintas, hidrantą kitus elementus. Esant sprendinių tikslinimo poreikiui ar išaiškinimui būtina kreiptis į
projekto autorius;

8. Projektuojamus elementus ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose ir techninėse specifikacijose;
9. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
10. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis gamintojo nurodymais

rekomendacijomis;
11. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas

išramstant;
12. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
13. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano. Derinimo Nr.:

TIIIS1-20230623-044296.

Lauko šviestuvas su atrama ŠV01

pėsčiųjų perėja ir
taktilinė sistema
įrengiama kitu projektu

Lauko prožektorius, montuojamas ant atramos ŠV02

Į žemę montuojamas šviestuvas ŠV03

Lauko šviestuvas su smeige ŠV04

Elektros dėžutė, įleidžiama į gruntą EL01

16

17

18

OBJ05
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LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Projektuojamo sklypo riba

Betoninės trinkelės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės trinkelės

6

1

Dolomito skaldos danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai, projektuojami

8

OBJ-SU

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

Rūšiavimo šiukšliadėžė OBJ02

Betoninės trinkelės

Ažūrinės trinkelės su skaldos užpildu

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ02

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ-SK

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS, 1:500 (A3)

0

1 1
A046-SPP-B-103

2023 Konkursui ir statybai0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965

Gretimos teritorijos idėjinis sprendinys (neprojektuojama)

4

Informacinis stendas OBJ03

12

Autobusų stotelės paviljonas OBJ05

13

14

Atraminė riedulių sienelė, restauruojama OBJ04

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau suprojektuotomis dangomis, negali

likti nesutvarkytų tarpų tarp senų, anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų;
2. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama įrenginėti vienu etapu;
3. Dangų įrengimo ribas tikslinti pagal "valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2022

Klaipėda-Veiviržėnai-Endrijavas ruožo nuo 32, 060 iki 32,560 km, kuriam suteiktas Laisvės g.
pavadinimas, įrengiant takus kapitalinio remonto projektas" statybos projektą;

4. Dangų ir bortų įrengimas detalizuojamas brėžinyje "Dangų klojimo krypčių ir bortų įrengimo planas";
5. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių šaknis, vadovaujantis projekto

techninėmis specifikacijomis bei galiojančiais teisės aktais. Medžių šaknyno zonoje darbus vykdyti tik
rankiniu būdu.

6. Sklypo apželdinimas detalizuojamas brėžinyje "Želdinių sutvarkymo ir įrengimo planas";
7. Įrengiant dangas ir gerbūvio elementus būtina įvertinti esamus elementus - elektros ryšių pajungimo

spintas, hidrantą kitus elementus. Esant sprendinių tikslinimo poreikiui ar išaiškinimui būtina kreiptis į
projekto autorius;

8. Projektuojamus elementus ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose ir techninėse specifikacijose;
9. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
10. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis gamintojo nurodymais

rekomendacijomis;
11. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas

išramstant;
12. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
13. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano. Derinimo Nr.:

TIIIS1-20230623-044296.

Esami aukščiai

15 Projektuojami aukščiai
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Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis
1GKV-744

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.

Derinimo Nr.  TIIIS1-20230623-044296
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Projektuojamo sklypo riba

Betoninės trinkelės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės trinkelės

6

1

Dolomito skaldos danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai, projektuojami

8

OBJ-SU

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

Rūšiavimo šiukšliadėžė OBJ02

Betoninės trinkelės

Ažūrinės trinkelės su skaldos užpildu

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ02

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ-SK

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SUVESTINIS INŽINERINIŲ
TINKLŲ PLANAS, 1:500 (A3) 0

1 1
A046-SPP-B-104

2023 Konkursui ir statybai0

Gerda AntanaitytėPVA1705

Vilius BilvinasPDV19412

Gretimos teritorijos idėjinis sprendinys (neprojektuojama)

4

Informacinis stendas OBJ03

12

Autobusų stotelės paviljonas OBJ05

13

14

15

Atraminė riedulių sienelė, restauruojama OBJ04

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau suprojektuotomis dangomis, negali likti nesutvarkytų

tarpų tarp senų, anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų;
2. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama įrenginėti vienu etapu;
3. Dangų įrengimo ribas tikslinti pagal "valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2022 Klaipėda-Veiviržėnai-Endrijavas ruožo nuo

32, 060 iki 32,560 km, kuriam suteiktas Laisvės g. pavadinimas, įrengiant takus kapitalinio remonto projektas" statybos
projektą;

4. Dangų ir bortų įrengimas detalizuojamas brėžinyje "Dangų klojimo krypčių ir bortų įrengimo planas";
5. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių šaknis, vadovaujantis projekto techninėmis

specifikacijomis bei galiojančiais teisės aktais. Medžių šaknyno zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
6. Sklypo apželdinimas detalizuojamas brėžinyje "Želdinių sutvarkymo ir įrengimo planas";
7. Įrengiant dangas ir gerbūvio elementus būtina įvertinti esamus elementus - elektros ryšių pajungimo spintas, hidrantą kitus

elementus. Esant sprendinių tikslinimo poreikiui ar išaiškinimui būtina kreiptis į projekto autorius;
8. Projektuojamus elementus ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose ir techninėse specifikacijose;
9. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
10. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis gamintojo nurodymais rekomendacijomis;
11. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
12. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
13. Prieš vykdant darbus būtina gauti visus privalomus tinklų operatorių ir savininkų pritarimus;
14. Projektuojami elektros kabeliai HDPE vamzdyje;
15. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano. Derinimo Nr.: TIIIS1-20230623-044296.

Lauko šviestuvas su atrama ŠV01

Lauko prožektorius, montuojamas ant atramos ŠV02

Į žemę montuojamas šviestuvas ŠV03

Lauko šviestuvas su smeige ŠV04

Elektros dėžutė, įleidžiama į gruntą EL01

16

17

18

19

Projektuojamas elektros tinklas. 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

Projektuojamas teritorijos apšvietimo tinklas 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

21

22

Skirstomoji įvadinė apsakitos spinta, įrengiama kitu projektu

19

Esami elektros kabeliai, apsaugomi apsauginiu vamzdžiu
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Sklypų ribos

Betoninės trinkelės, 100x100x80 mm

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės plokštės, 600x200x80 mm

6

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau

suprojektuotomis dangomis, negali likti nesutvarkytų tarpų tarp senų,
anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų.

2. Išardytos dangos ir jų pagrindai turi būti įrengti pagal esamą
konstrukciją;

3. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama
įrenginėti vienu etapu;

4. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių
šaknis;

5. Projektuojamus statinius ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose;
6. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis

gamintojo nurodymais rekomendacijomis;
7. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
8. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano.

Derinimo Nr.: TIIIS1-20230623-044296.
9. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi

rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
10. Darbai prie esamų medžių atliekami rankiniu būdu, naudojant oro

kastuvus, apsaugant esamas šaknis su arboristų priežiūra.
11. Esamus medžius reikalinga atlikti arboristitinį genėjimą ir paruošimą

prieš statybos darbus . Darbus gali atlikti tik atestuoti  EAC *arba ISA*
12. Po lapuočiais medžiais ir gėlynuose naudojamas lapuočių mulčas, po

spygliuočiais medžiais - spygliuočių mulčas.

*EAC -Europos arboristikos tarybos ( European Arboricultural Council (EAC)
sertifikatas - European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos
draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture ((ISA))

1

Dolomito skaldos atsijų danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

Ž1.01

DA05

7

Suolai

Ž1.04

8

OBJ01

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

Šiukšliadėžė OBJ03

Betoninės trinkelės, 200x100x80 mm

Ažūrinės trinkelės su vejos užpildu, 200x100x80 mm

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) Ž1.03

Medžiai lapuočiai, esami
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Eglė VainoriūtėKRAŠT.ARCHŽPRVA47

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ04

Projektuojamos teritorijos riba

4

Formuojami daugiamečiai gėlynai X -rūšis, XX - kiekisX-XXX-XX

12 Mulčias Ž1.03

Ž.K3
Ž.K2Ž.K1

Ž.K4

Ž.K5

Ž.K6

Ž.RĄ3

Ž.P2

Ž.P1

Ž.E1

Ž.Ą2

Ž.Ą1

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
0,00 m

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
1,00 m

AutoCAD SHX Text
1,50 m

AutoCAD SHX Text
2,00 m

AutoCAD SHX Text
A3 



2%

danga DA01 / DA02

gatvės danga,
neprojektuojama

gatvės bortas DAB02

pasluoksnis iš nesurišto mišinio (granito atsijos) 0/5

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 80MPa
žemės sankasa Ev2 ≥ 30MPa

danga DA01 / DA02 / DA03 / DA05

pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių
medžiagų (skaldos) mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120MPa

40 mm

200 mm
200 mm

80 mm
pasluoksnis iš nesurišto mišinio (granito atsijos) 0/5

apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 80MPa
žemės sankasa Ev2 ≥ 30MPa

danga DA04

pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių
medžiagų (skaldos) mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120MPa

40 mm

200 mm
200 mm

35 mm

danga DA04

plieno bortas DAB01

supiltinis gruntas,
skirtas apželdinimui

apželdinimas
danga DA01

plieno bortas DAB01

supiltinis gruntas,
skirtas apželdinimui

apželdinimas
danga DA01

plieno bortas DAB01

danga DA04
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DANGOS KONSTRUKCIJA DK01

MAZGAS A
GATVĖS BORTO ĮRENGIMO DETALĖ

MAZGAS B
DANGOS DA04 IR PLIENINIO VEJOS BORTO
ĮRENGIMO DETALĖ

DANGOS KONSTRUKCIJA DK02

MAZGAS C
DANGOS DA01 IR PLIENINIO VEJOS BORTO
ĮRENGIMO DETALĖ

MAZGAS D
DANGŲ DA01 IR DA04 ĮRENGIMO DETALĖ

BENDROS PASTABOS
1. Kiekius ir matmenis būtina tikrinti vietoje;
2. Privaloma laikytis statybos techninių reglamentų, taisyklių ir rekomendacijų;
3. Privaloma laikytis visų gaimtojo pateikiamų techninių reikalavimų ir rekomendacijų;
4. Gaminiai privalo būti serifikuoti Europos sąjungoje (CE ženklinimas), su produkcijos pasais, nurodančiais techninius

duomenis;
5. Tie elementai, kuriuos numatoma dažyti, dažomi milteliniu būdu, antikoroziniais dažais;
6. Metalo gaminiams parenkamos antikorozinės dangos turi tenkinti C4 atmosferos koroziškumo kategoriją (pagal ISO

12944-2);
7. Betono (gelžbetonio) gaminiai C30/37 XC4 F200;
8. Spalvas ir tikslias elementų vietas būtina derinti su projekto autoriais;
9. Gaminius, medžiagas, dangų paviršiaus apdorojimo būdus būtina derinti su projekto autoriais;
10. Parenkami gaminių analogai privalo turėti ne prastesnius parametrus nei nurodytų projekte;
11. Betono pagrindo po bortais įrengimas pagal MN TRINKELĖS 14 reikalavimus;
12. Kokybės užtikrinimas. Derinant spalvą, paviršiaus tekstūrą bei kokybę privaloma pateikti min. A4 formato gaminių

pavyzdžius su spalva, tekstūra ir paviršiaus kokybe tokia, kaip numatyta projekte. Siekiant užtikrinti gaminių kokybę,
projekte numatyti gaminių kokybiniai parametrai gali būti tikrinami atsitiktinai atrinktuose gaminiuose ir jei jų savybės
neatitiks 95% nurodytų verčių, vadovaujantis Tarptautinės Statybos Tyrimų Ir Inovacijų Tarybos (CIB) komiteto Nr. W29
ataskaitos Nr. 24 rekomendacijomis, tokie gaminiai bus laikomi netinkamais naudoti projekte.



SUOLAS OBJ-SU02

SUOLAS OBJ-SU01

45.17°

Suolo atramos.
Karštai cinkuotas plienas

Karštai cinkuotas plieno juostos,
skirtos medžio brūselių tvirtinimui.

Karštai cinkuotas plieno juostos,
tvirtinamos tarpusavyje

SUOLAS OBJ-SU02

SUOLAS OBJ-SU01

11.25°
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Termiškai apdorotos medienos brūseliai
80 x 120(h) x 800 mm

Metalo plokštės virinamos. Paliekami
tarpai vandens nuvedimui

Suolo atrama.
Karštai cinkuoto plieno profilis 80x30 mm

Paslėptas medžio brūselių tvirtinimas

Lakštinis plienas L profilio, frezuojamas,
5mm, karštai cinkuotas
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grindinio danga
betono pamatas F200 Plieno profilis 80x30 mm,
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AKSONOMETRINĖ SCHEMA

SEGMENTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA ATRAMŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

SEGMENTO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

SEGMENTO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ ŠONO

SEGMENTO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ PRIEKIO

BENDROS PASTABOS
1. Privaloma laikytis statybos techninių reglamentų, taisyklių ir rekomendacijų;
2. Privaloma laikytis visų gaimtojo pateikiamų techninių reikalavimų ir rekomendacijų;
5. Gaminiai privalo būti serifikuoti Europos sąjungoje (CE ženklinimas), su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis;
6. Tie elementai, kuriuos numatoma dažyti, dažomi milteliniu būdu, antikoroziniais dažais;
7. Metalo gaminiams parenkamos antikorozinės dangos turi tenkinti C4 atmosferos koroziškumo kategoriją (pagal ISO 12944-2);
8. Betono (gelžbetonio) gaminiai C30/37 XC4 F200;
9. Akmens ir betono gaminiai dengiami impregnantu, sumažinančiu vandens įsigėrimą, apsaugančiu nuo alyvos, tepalo, druskų dėmių, mažinančiu

apledėjimo galimybę. Impregnantas matinis. Impregnavus paviršius negali pakeisti vizualinių savybių - spalvos, įgauti blizgumo ar pan.;
10. Spalvas ir tikslias elementų vietas, gaminius, medžiagas, dangų paviršiaus apdorojimo būdus būtina derinti su projekto autoriais;
11. Parenkami gaminių analogai privalo turėti ne prastesnius parametrus nei nurodytų projekte.Prieš atliekant darbus rangovas privalo pateikti betono gaminių

pavyzdžius. Darbai atliekami tik gavus Užsakovo ir Projekto autorių raštišką pritarimą;
12. Medienos gaminiai negali turėti aštrių kampų. Naudojama tik rūšinė mediena, select kategorijos (be šakų, įtrūkimų, pleištų ir kt.)
13. Suolų segmentai iš plieno lakštų gaminami automatizuotai, pjaunama CNC staklėmis, pagal iš anksto parengtus ir su projekto autoriais suderintus

gamybinius brėžinius;
14. Medienos brūseliai montuojami medvarščiais, iš vidinės pusės. Medienoje negali matytis tvirtinimo detalių ar varžtų.
15. Suolų metaliniai elementai gaminami iš karštai cinkuoto plieno;
16. Suolų atramos išdėstomos tolygiai, simetriškai. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
17. Radus netikslumų kreiptis į projekto autorius;
18. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
19. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
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Termiškai apdorotos medienos brūseliai
80 x 120(h) x 800 mm

Metalo plokštės virinamos. Paliekami
tarpai vandens nuvedimui

Suolo atrama.
Karštai cinkuoto plieno profilis 80x30 mm

Paslėptas medžio brūselių tvirtinimas

Lakštinis plienas L profilio, frezuojamas,
5mm, karštai cinkuotas
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SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ ŠONO

SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ PRIEKIO

SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

BENDROS PASTABOS
1. Privaloma laikytis statybos techninių reglamentų, taisyklių ir rekomendacijų;
2. Privaloma laikytis visų gaimtojo pateikiamų techninių reikalavimų ir rekomendacijų;
5. Gaminiai privalo būti serifikuoti Europos sąjungoje (CE ženklinimas), su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis;
6. Tie elementai, kuriuos numatoma dažyti, dažomi milteliniu būdu, antikoroziniais dažais;
7. Metalo gaminiams parenkamos antikorozinės dangos turi tenkinti C4 atmosferos koroziškumo kategoriją (pagal ISO 12944-2);
8. Betono (gelžbetonio) gaminiai C30/37 XC4 F200;
9. Akmens ir betono gaminiai dengiami impregnantu, sumažinančiu vandens įsigėrimą, apsaugančiu nuo alyvos, tepalo, druskų dėmių, mažinančiu

apledėjimo galimybę. Impregnantas matinis. Impregnavus paviršius negali pakeisti vizualinių savybių - spalvos, įgauti blizgumo ar pan.;
10. Spalvas ir tikslias elementų vietas, gaminius, medžiagas, dangų paviršiaus apdorojimo būdus būtina derinti su projekto autoriais;
11. Parenkami gaminių analogai privalo turėti ne prastesnius parametrus nei nurodytų projekte.Prieš atliekant darbus rangovas privalo pateikti betono gaminių

pavyzdžius. Darbai atliekami tik gavus Užsakovo ir Projekto autorių raštišką pritarimą;
12. Medienos gaminiai negali turėti aštrių kampų. Naudojama tik rūšinė mediena, select kategorijos (be šakų, įtrūkimų, pleištų ir kt.)
13. Suolų segmentai iš plieno lakštų gaminami automatizuotai, pjaunama CNC staklėmis, pagal iš anksto parengtus ir su projekto autoriais suderintus

gamybinius brėžinius;
14. Medienos brūseliai montuojami medvarščiais, iš vidinės pusės. Medienoje negali matytis tvirtinimo detalių ar varžtų.
15. Suolų metaliniai elementai gaminami iš karštai cinkuoto plieno;
16. Suolų atramos išdėstomos tolygiai, simetriškai. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
17. Radus netikslumų kreiptis į projekto autorius;
18. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
19. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
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80 x 120(h) x 800 mm

Metalo plokštės virinamos. Paliekami
tarpai vandens nuvedimui

Suolo atrama.
Karštai cinkuoto plieno profilis 80x30 mm
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5mm, karštai cinkuotas
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SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ PRIEKIO

SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ ŠONO

SUOLO DETALIZACIJA.
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

BENDROS PASTABOS
1. Privaloma laikytis statybos techninių reglamentų, taisyklių ir rekomendacijų;
2. Privaloma laikytis visų gaimtojo pateikiamų techninių reikalavimų ir rekomendacijų;
5. Gaminiai privalo būti serifikuoti Europos sąjungoje (CE ženklinimas), su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis;
6. Tie elementai, kuriuos numatoma dažyti, dažomi milteliniu būdu, antikoroziniais dažais;
7. Metalo gaminiams parenkamos antikorozinės dangos turi tenkinti C4 atmosferos koroziškumo kategoriją (pagal ISO 12944-2);
8. Betono (gelžbetonio) gaminiai C30/37 XC4 F200;
9. Akmens ir betono gaminiai dengiami impregnantu, sumažinančiu vandens įsigėrimą, apsaugančiu nuo alyvos, tepalo, druskų dėmių, mažinančiu

apledėjimo galimybę. Impregnantas matinis. Impregnavus paviršius negali pakeisti vizualinių savybių - spalvos, įgauti blizgumo ar pan.;
10. Spalvas ir tikslias elementų vietas, gaminius, medžiagas, dangų paviršiaus apdorojimo būdus būtina derinti su projekto autoriais;
11. Parenkami gaminių analogai privalo turėti ne prastesnius parametrus nei nurodytų projekte.Prieš atliekant darbus rangovas privalo pateikti betono gaminių

pavyzdžius. Darbai atliekami tik gavus Užsakovo ir Projekto autorių raštišką pritarimą;
12. Medienos gaminiai negali turėti aštrių kampų. Naudojama tik rūšinė mediena, select kategorijos (be šakų, įtrūkimų, pleištų ir kt.)
13. Suolų segmentai iš plieno lakštų gaminami automatizuotai, pjaunama CNC staklėmis, pagal iš anksto parengtus ir su projekto autoriais suderintus

gamybinius brėžinius;
14. Medienos brūseliai montuojami medvarščiais, iš vidinės pusės. Medienoje negali matytis tvirtinimo detalių ar varžtų.
15. Suolų metaliniai elementai gaminami iš karštai cinkuoto plieno;
16. Suolų atramos išdėstomos tolygiai, simetriškai. Matmenis būtina tikslinti vietoje;
17. Radus netikslumų kreiptis į projekto autorius;
18. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
19. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
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Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis
1GKV-744

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.
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VEIVIRŽĖNŲ CENTRINĖS MIESTELIO AIKŠTĖS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
UŽSAKOVAS/ 
STATYTOJAS 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  
įmonės kodas 188773688, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai 

PIRKIMO 
PAVADINIMAS 
 
 

Teritorijos tarp Laisvės ir Mokyklos gatvių sutvarkymo, Veiviržėnų mstl., 
Klaipėdos raj. sav., supaprastintas statybos projektas. 

STATINIO 
KATEGORIJA Nesudėtingi I – II gr. statiniai 

LĖŠŲ POBŪDIS Savivaldybės biudžeto lėšos. 

PROJEKTUOJAMA 
VIETA 

 

 
 
Teritorija tarp Laisvės ir Mokyklos gatvių, Veiviržėnų mstl.,  
Klaipėdos rajono savivaldybė.  
Projektuojamas sklypas – Laisvės g.5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav.  
Schemoje žymimai tvarkomos teritorijos ribai pasiūlyti idėjinius 
sprendinius (neprojektuojama). 

PROJEKTO 
TIKSLAS 
 

1. Suprojektuoti kietas dangas; 
2. Suprojektuoti teritorijos apšvietimą; 
3. Suprojektuoti teritorijos apželdinimą, saugų elektros atvadą lauko 

renginiams; 
4. Numatyti poilsio zonas (integruoti suolai) ir kamerinių renginių vietą; 
5. Sklandžiai integruoti esamus želdinius; 





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-08-11 11:23:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3203720

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2023-03-10

Adresas: Klaipėdos r. sav., Veiviržėnai, Laisvės g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5668-0143

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5563/0004:407 Veiviržėnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.1824 ha
Užstatyta teritorija: 0.1824 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 3680 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-05-26

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-04-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5668-0143, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-253-(14.12.110 E.)
2023-05-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 12VĮ-293-(14.12.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-05-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos rajono savivaldybė, a.k. 111103732
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5668-0143, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TP-14-6/4MŽP-1-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5668-0143, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-02-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 12SK-253-(14.12.110 E.)
2023-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-05-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 12VĮ-293-(14.12.2 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-05-26
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DAINIUS ŽVINKLYS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5668-0143, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-58
2023-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-05-26

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100364375
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-10-04 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-460
Įregistravimo data: 2022-10-12

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-05-28

11.2. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100640043
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių

apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47
Įregistravimo data: 2024-02-20

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 929 kv. m, nuo 2024-02-20

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100639928

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-02-06 Valstybinės reikšmės kelių
apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje Nr. 3-47

Įregistravimo data: 2024-02-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 909 kv. m, nuo 2024-02-19

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GERDA ANTANAITYTĖ
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas:(Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis Parašas Data
A.V.1GKV-744 2023-06-23

Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
1:500 1 1

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.

Derinimo Nr.  TIIIS1-20230623-044296
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis Parašas Data

A.V.1GKV-744 2023-06-23
Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
1:500 1 1

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.

Derinimo Nr.  TIIIS1-20230623-044296
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Pritariu su pastabomis projektinių pasiūlymų rengimui. 

1. Pagrįsti sprendinių atitikimą teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.  

2. Projektinių pasiūlymų sudėtis rengiama pilna apimtimi vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu. 
3. Rengiant projektinius pasiūlymus įvertinti sklypui taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  
4. Pagrįsti statytojo teisę.  

5. Projektinius pasiūlymus rengti įvertinus parengtus kultūros paskirties pastato ir Laisvės g. sprendinius 

 

 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas,  
vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius  
Klaipėdos g. 3-312 kab., LT-96130 Gargždai 
Tel.: (8 46)  47 30 60, mob. +370 686 02357 

El. p. gytis.kasperavicius@klaipedos-r.lt  
Interneto svetainė www.klaipedos-r.lt  

 
 
 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
2023-12-18 

Klaipėda 
 
 
1. STATYTOJAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

Į.k. 188773688 
Klaipėdos g. 2, 96130, Gargždai, Klaipėdos r. sav. 

2. PROJEKTO RENGĖJAS: Studio altitudes, MB 
Į.k. 305221571 
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda  
+370 67836369 
studio@altitudes.lt 

3. INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ: 

3.1 Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio (12) Laisvės g. 5, 
Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas 
statybos projektas 

3.2 Statybos rūšis Naujo statinio statyba 

3.3 Statinio kategorija Nesudėtingi II gr. statiniai 

3.4 Projektuojamos teritorijos rodikliai     

 Adresas Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. 

 Unikalus daikto Nr. / Kadastrinis Nr. 4400-0466-9590 / 5520/0012:14 

 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

 Žemės sklypo naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 

 Žemės sklypo plotas ~ 1824 m2 (0. 1824 ha) 

 Projektuojamos teritorijos plotas ~ 2978 m2 (0. 2978 ha) 
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 Užstatymo tankumas Esamas, nekeičiamas 

 Užstatymo intensyvumas Esamas, nekeičiamas 

3.5 Projektuojamų pastatų rodikliai Pastatai neprojektuojami 

3.6 Projektuojamų statinių rodikliai Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12) -  
Aikštelė 

4. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS 

 1. Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių 
sprendinių idėją; 

2. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar teritorijos projektavimą pagal statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reikalavimus; 

5. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS 

 Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus 
1. Aiškinamasis raštas; 
2. Situacijos planas; 
3. Sklypo planas; 
4. Vaizdinė informacija - vizualizacijos; 

6. STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
 Techninė užduotis, Topografinė nuotrauka ir kiti dokumentai. 

7. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA 

 Teritorijos vizualizacijos 

8. KITI DUOMENYS 

 Projektinių pasiūlymų parengimo terminai 2023 m. 

 Statytojui pateikiamų  kompiuterinių laikmenų su 
įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis 

1 

 Teritorijų planavimo dokumentai, kuriais 
vadovaujantis rengiamas projektas 

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas 

 Kita  
 
Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracija  
  Projekto rengėjas: Studio altitudes, MB 

 Administracijos direktorius    Atstovas 
Pagal įgaliojimą Vardas Pavardė   Arch. Andrius Laurinaitis 

A.V 

 
 
 
 
 
 
 
   A.V 

 
 

 (parašas)    (parašas) 
 







 

 

  
 
 Numeris Statinys Etapas Dalis 

 A046 - PP - 

 
 
 
 
 
 

Statytojas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

Projektuotojas 
Studio altitudes, MB 
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda 
studio@altitudes.lt 

 
 
 

Projekto pavadinimas 
Kitos paskirties inžinerinio statinio (12) Laisvės g. 5, 
Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas 
statybos projektas 

Projekto numeris A046 

Projekto etapas Projektiniai pasiūlymai (PP) 

Statinių pavadinimas Kitos paskirties inžinerinis statinys - aikštelė 

Projekto dalis Bendroji (BD) 
Laidos Nr. 0 

Išleidimo data 2023 
 
 
 
 

Atstovas Andrius Laurinaitis 
+370 678 36369  

Projekto vadovė 
Gerda Antanaitytė  
(A1705) 
+370 617 06767 

 

Projekto autoriai Gerda Antanaitytė (A1705) 
Andrius Laurinaitis (BK014965)  

  TVIRTINU 
(data, parašas) 

Statytojas 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracija 
 
Direktorius 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS A046 PP.AR 

 
1. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1. Objekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. 

sav. supaprastintas statybos projektas; 
1.2. Projekto etapai (stadijos): Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – supaprastintas statybos projektas; 
1.3. Statybos rūšis: Nauja statyba; 
1.4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; 
1.5. Žemės sklypas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5668-0143), Kadastro Nr. 5563/0004:407. Daikto 

pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. 
1.6. Statybos finansavimo šaltiniai: Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos; 
1.7. Projektuotojas: Studio altitudes, MB. Įmonės kodas 305221571. Projekto vadovė – Gerda Antanaitytė, 

kvalifikacijos atestato Nr. A1705. Architektai – Gerda Antanaitytė A1705, Andrius Laurinaitis BK14965; 
1.8. Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo darbų sutartis, projektavimo užduotis. Projektiniai pasiūlymai 

parengti vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais; 
1.9. Statinių kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai; 
1.10. Statinio ar jo dalies statybos vieta: statiniai projektuojami adresu Laisvės g. 5, Veiviržėnų miestelyje, 

Klaipėdos rajono savivaldybėje.  
1.11. Projektuojamų statinių sąrašas ir pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Nr. Statinys Statinio paskirtis  Statybos rūšis Statinio kategorija 
1 Inžinerinis statinys - 

aikštelė 
Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 
(12) 

Nauja statyba II grupės 
nesudėtingas 
statinys 
 

 
1.12. Trumpas objekto apibūdinimas. Projektuojami statiniai yra centrinėje Veiviržėnų miestelio dalyje. Žemės 

sklypas, kuriame projektuojamas statinys, valdomas Klaipėdos rajono savivaldybės. Sklype auga veja, 
brandūs medžiai, įrengtas takas.  

1.13. Atitikimas teritorijų planavimo dokumentams. Numatomi projekto sprendiniai atitinka Klaipėdos rajono 
bendrojo plano bei Gargždų miesto bendrojo plano sprendinius. Vadovaujantis Klaipėdos rajono GIS 
žemėlapio (https://gis.klaipedos-r.lt/) duomenimis, statybos teritorijai, kurioje yra žemės sklypas Klaipėdos r. 
sav., Veiviržėnai, Laisvės g. 5, detalusis planas nėra parengtas. Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus 
žemės sklypo naudojimo būdo keisti nereikės. projektiniai pasiūlymai atitinka savivaldybės lygmens bendrojo 
plano sprendinius, siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus nereikės keisti galiojančio vietovės lygmens 
teritorijų planavimo dokumento sprendinių.  

1.14. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis) (12 kv.m.).  

1.15. Statybą leidžiančio dokumento privalomumas. Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys – 
aikštelė, priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedu projektuojamas statinys nepriskiriamas atvejams, kada privalomas 
statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai. 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 
2.1. Sklypo sutvarkymo sprendiniai. Tvarkomoje teritorijoje projektuojamas inžinerinis statinys –aikštelė 

(Sklypo plano brėžinyje žymima Nr.1), įrengiami suolai, teritorijos apšvietimas, elektros atvadai renginiams ir 
šventiniam apšvietimui. Projektuojamais sprendiniais siekiama darniai integruotis į susiformavusią gamtinę 
aplinką. Kietų dangų kompozicija projektuojama įvertinus teritorijoje augančius brandžius medžius – kaštonų 
alėją, ąžuolus, spygliuočius. Aplink du centre augančius ąžuolus įrengiami suolai, taip akcentuojant vertingus 
želdinius bei sukuriant komfortiškas poilsio erdves medžių paunksmėje. Teritorija pritaikoma miestelio 
gyventojų kasdieniam naudojimui bei renginiams – miestelio šventėms, mugėms ir pan. Projektuojamai 
aikštelei parenkamos ilgaamžės, estetiškos medžiagos – betoninių plytelių grindinys, ažūrinės trinkelės 
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automobilių stovėjimo zonoje, granito atsijos, surištos poliuretano mišiniu mažiau naudojamose erdvėse.  
2.2. Inžinerinių sprendinių aprašymas. Sklype projektuojami lauko elektros inžineriniai tinklai. 
2.3. Laikančiųjų konstrukcijų parinkimo motyvai. Suolams, apšvietimo stulpams, skulptūriniams objektams ir 

kitų mažosios architektūros elementų įrengimui pamatai betonuojami. Inžinerinio statinio - aikštelės dangų 
konstrukcija projektuojama vadovaujantis KPT SDK 19. 

 
 



Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SITUACIJOS SCHEMA (A4)
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Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis

1GKV-744

TIIIS1-20230623-044296

Derinimo Nr.
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Sklypų ribos

Betoninės trinkelės, 100x100x80 mm

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės plokštės, 600x200x80 mm

6

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau

suprojektuotomis dangomis, negali likti nesutvarkytų tarpų tarp senų,
anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų.

2. Išardytos dangos ir jų pagrindai turi būti įrengti pagal esamą
konstrukciją;

3. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama
įrenginėti vienu etapu;

4. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių
šaknis;

5. Projektuojamus statinius ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose;
6. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis

gamintojo nurodymais rekomendacijomis;
7. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
8. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano.

Derinimo Nr.: TIIIS1-20230623-044296.
9. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi

rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;

1

Dolomito skaldos atsijų danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai

LŠ02

8

OBJ01

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

Šiukšliadėžė OBJ03

Betoninės trinkelės, 200x100x80 mm

Ažūrinės trinkelės su vejos užpildu, 200x100x80 mm

Veja, lyginama, atsodinama

Formuojami daugiamečiai gėlynai

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ03

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ04

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SKLYPO PLANAS, 1:500 (A3)

0

1 1
A018-SSP-B-102

2023 Projekto viešinimui0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965

Projektuojamos teritorijos riba

4



Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

VIZUALIZACIJA (A3)

0

1 1
A018-SSP-B-107

2023 Projekto viešinimui0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965



Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

VIZUALIZACIJA (A3)

0

1 1
A018-SSP-B-106

2023 Projekto viešinimui0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965



Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

VIZUALIZACIJA (A3)

0

1 1
A018-SSP-B-107

2023 Projekto viešinimui0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965
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Mažoji bendrija / Registracija: Turgaus g. 8-14, 91247, Klaipėda / Buveinė: Bažnyčių g. 6-1, 91246 Klaipėda 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre / Įmonės kodas 305221571 

tel. 00370 617 06767, 00370  678 36369 / el.p. studio@altitudes.lt 

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) LAISVĖS G. 5, VEIVIRŽĖNŲ MSTL., KLAIPĖDOS R. SAV. 
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  

 
VIEŠINIMO ATASKAITA 

 
2024 01 25 

Klaipėda 
 
Žemiau pateikiama Kitos paskirties inžinerinio statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. 
supaprastintas statybos projekto projektinių pasiūlymų (toliau – Projektiniai pasiūlymai) viešo svarstymo eiga ir 
susiję priedai: 
 

NR. DATA ĮVYKIS PRIEDAS 
1. 2024 01 04 Projektiniai pasiūlymai paskelbti Klaipėdos rajono 

savivaldybės interneto svetainėje; 
Priedas Nr.1 – Visuomenės 
informavimo priemonės; 

2. 2024 01 07 Išsiųsti registruoti laiškai kaimyninių žemės sklypų 
valdytojams, naudotojams 

Priedas Nr.1 – Visuomenės 
informavimo priemonės; 
Priedas Nr.4 – Registruoti laiškai 

3. 2024 01 08 Įrengtas visuomenę informuojantis stendas adresu 
Laisvės g.5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos raj.; 

Priedas Nr.1 – Visuomenės 
informavimo priemonės; 

4. 2024 01 24 Įvyko viešas susirinkimas. 
 

Priedas Nr.2 – Viešo susirinkimo 
protokolas; 
 
Priedas Nr.3 – Viešo susirinkimo 
dalyvių sąrašas; 

 
Visuomenės informavimo eiga vykdyta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių 
(jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ 
nuostatomis. 
 
PRIDEDAMA: 
Priedas Nr.1 – Visuomenės informavimo priemonės; 
Priedas Nr.2 – Viešo susirinkimo protokolas; 
Priedas Nr.3 – Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas; 
Priedas Nr.4 – Registruoti laiškai;  
 

 
Architektė 

Gerda Antanaitytė 
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Mažoji bendrija / Registracija: Turgaus g. 8-14, 91247, Klaipėda / Buveinė: Bažnyčių g. 6-1, 91246 Klaipėda 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre / Įmonės kodas 305221571 

tel. 00370 617 06767, 00370  678 36369 / el.p. studio@altitudes.lt 

PRIEDAS NR. 1 
VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS 

 
EIL. 
NR. 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖ 

1. Viešas skelbimas Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas 2021 01 04 

 
2. Informacinis stendas prie statybos teritorijos ribos įrengtas 2024 01 08 

 
3. Informaciniai pranešimai besiribojančių sklypų valdytojams išsiųsti registruotais laiškais 2024 01 07 
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VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2024 01 25 
 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės 
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad parengti 
projektiniai pasiūlymai: 

 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) LAISVĖS G. 5, VEIVIRŽĖNŲ MSTL., KLAIPĖDOS R. SAV. 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTO 
(projekto pavadinimas) 

 
Nuotoliniu būdu, Google meets platformoje. Nuotolinio susirinkimo nuoroda:  

https://meet.google.com/bpy-mcvt-dsa 
 2024 m. sausio mėn. 25 d. 16 val. 00 min. 

(viešo susirinkimo adresas, tikslus laikas) 
 
Viešo susirinkimo pirmininkė: Gerda Antanaitytė, architektė 
Viešo susirinkimo sekretorius: Andrius Laurinaitis, architektas 

Dalyvauja: Susirinkime dalyvavo statytojo, projekto rengėjo, visuomenės atstovai. 
Dalyvių sąrašas pridedamas 

Viešo susirinkimo pradžia: 16 val. 00 min. 
Darbotvarkė: 

Viešo susirinkimo metu pristatomi ir svarstomi „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) LAISVĖS G. 5, 
VEIVIRŽĖNŲ MSTL., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTO“ projektiniai pasiūlymai. 

Viešo susirinkimo eiga: 
Susirinkimo pradžioje prisistatė Susirinkimo pirmininkė architektė Gerda Antanaitytė bei pristatė susirinkimo 
sekretorių, architektą Andrių Laurinaitį. Susirinkimo pirmininkė Gerda Antanaitytė toliau pristatė statytoją – 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bei Veiviržėnų kultūros centro atstovus. 
Toliau viešo susirinkimo dalyviai informuojami apie dalyvių registracijos tvarką, vykdomą susirinkimo įrašą, 
galimybę teikti pasiūlymus raštu ir žodžiu iki viešo susirinkimo pabaigos. Informuojama, jog iki viešo susitikimo 
pradžios pasiūlymų negauta.  Po to numatomas laikas dalyvių pasisakymams, klausimams. Pristatomi „Kitos 
paskirties inžinerinio statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projekto“ 
projektiniai pasiūlymai. Pradžioje pateikiama trumpa informacija apie projektą, trumpa teritorijos apžvalga, 
aptariama projektuojamo objekto esama situacija. Toliau pristatomi projektuojami sklypo plano, architektūriniai, 
planiniai-erdviniai sprendiniai. Pabaigus projektinių pasiūlymų pristatymą skiriamas laikas viešo susirinkimo dalyvių 
klausimams, pasisakymams. Pranešama, jog preliminari viešo susirinkimo trukmė 1 valanda. Susirikinimo 
pirmininkė padėkoja susirinkusiems viešo susirinkimo dalyviams. Skelbiama susirinkimo pabaiga. 
 
Viešo susirinkimo pabaiga: 17 val. 00 min.  
 
Viešo susirinkimo pirmininkė: 

 
 

 
Gerda Antanaitytė 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
Viešo susirinkimo sekretorius: 

 
 

 
Andrius Laurinaitis 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
 



 

Visuomenės supažindinimas su visuomenei svarbaus statinio (-ių) (jo (-ų) dalių) projektiniais pasiūlymais,  
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) LAISVĖS G. 5, VEIVIRŽĖNŲ MSTL., 

KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

(pavadinimas) 
Nuotoliniu būdu, Google Meets platformoje.  

Nuotolinio susirinkimo nuoroda: https://meet.google.com/bpy-mcvt-dsa 
 2024 m. sausio mėn. 25 d. 16 val. 00 min. 

(adresas, tikslus laikas) 
 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI 
 

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė El. pašto adresas Telefonas Parašas 

1.  Gerda Antanaitytė studio@altitudes.lt 861706767  

2.  Andrius Laurinaitis studio@altitudes.lt 867836369  

3.  Alina Grigaitytė-
Dromantienė 

alina.dromantiene@klaipedos-r.lt -  

4.  Marius Kakta marius.kakta@gmail.com -  

5.  Jolanta Polekauskienė - -  

6.  Violeta Riaukeinė - -  

7.  Veiviržėnų kultūros 
centras 

- -  

8.  Jolanta Kitra - -  

9.  Julius Pozingis - -  

10.  Klaipėdos rajono 
energija 

- -  

11.  Vytautas Grykšas - -  

12.  Giedrė Ragaliauskaitė - -  

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
Viešo susirinkimo pirmininkė:     Gerda Antanaitytė 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

Viešo susirinkimo sekretorius:    Andrius Laurinaitis 
(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
 
 



 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

 
SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-34-240125-00021
Registracijos data 2024-01-25
 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
 
Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. PRITARTA
 
Apskundimo tvarka
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto
veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio
teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 
 

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)
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–
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Parašo paskirtis Registravimas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2021-12-06 08:47:35

PRIEIGOS RAKTAS: 03-2995189-1018347

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar
atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu
elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:
Pavadinimas: Studio altitudes, MB

Kodas: 305221571
Teisinė forma: Mažoji bendrija

Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Klaipėda, Turgaus g. 8-14

NTR objekto kodas: 2190-0001-9011:0013
Įregistravimo data: 2019-08-02

Versija: 5 (2021-11-25)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje:  įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:  įrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:
Tikslai: architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės

konsultacijos.

5. Organai:
5.1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas

Registruota: Nuo 2019-08-02

   5.1.1. Asmuo: ANDRIUS LAURINAITIS, a.k. 39004241341
Paskyrimo (išrinkimo) data 2021-11-25

Registruota: Nuo 2021-11-25
Klaipėda, Turgaus g. 8-14

   5.1.2. Asmuo: GERDA ANTANAITYTĖ, a.k. 48703250015
Paskyrimo (išrinkimo) data 2021-11-25

Registruota: Nuo 2021-11-25
Klaipėda, Turgaus g. 8-14

6. Dalyviai:  įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2021-11-25



2

Aprašymas: Atstovas atstovauja juridiniam asmeniui bei sudaro sandorius, dėl
kurių sudarymo sprendimus yra priėmęs narių susirinkimas

8. Licencijuojama veikla:  įrašų nėra

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:
10.1. Mažosios bendrijos atstovas

Registruota: Nuo 2021-11-25

   10.1.1. Asmuo: ANDRIUS LAURINAITIS, a.k. 39004241341
Paskyrimo (išrinkimo) data 2021-11-25

Registruota: Nuo 2021-11-25
Klaipėda, Turgaus g. 8-14

11. Bankrotas:  įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai:  įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 Nuostatai

Dokumento data: 2021-11-25
Įregistruotas: 2021-11-25

14. Kita informacija:  įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: +37067836369

Elektroninio pašto adresas: andr.laurinaitis@gmail.com

2021-12-06 08:47:35

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių
asmenų registro departamento JAR Klaipėdos
skyriaus

Skyriaus vadovė AUDRONĖ BUDRIENĖ
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Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis
1GKV-744

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.

Derinimo Nr.  TIIIS1-20230623-044296
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Sklypų ribos

Betoninės trinkelės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės trinkelės

6

1

Dolomito skaldos danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai, projektuojami

Parkavimo bortelis8

OBJ-SU

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

OBJ01

Rūšiavimo šiukšliadėžė OBJ02

Betoninės trinkelės

Ažūrinės trinkelės su skaldos užpildu

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ02

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ-SK

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SUVESTINIS INŽINERINIŲ
TINKLŲ PLANAS, 1:500 (A3) 0

1 1
A046-SSP-B-104

2023 Konkursui ir statybai0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965

Projektuojamos teritorijos riba

4

Informacinis stendas OBJ03

12 Autobusų stotelės paviljonas OBJ05

13

14

15

Atraminė riedulių sienelė, restauruojama OBJ04

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau suprojektuotomis dangomis, negali likti nesutvarkytų

tarpų tarp senų, anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų;
2. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama įrenginėti vienu etapu;
3. Dangų įrengimo ribas tikslinti pagal "valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2022 Klaipėda-Veiviržėnai-Endrijavas ruožo nuo

32, 060 iki 32,560 km, kuriam suteiktas Laisvės g. pavadinimas, įrengiant takus kapitalinio remonto projektas" statybos
projektą;

4. Dangų ir bortų įrengimas detalizuojamas brėžinyje "Dangų klojimo krypčių ir bortų įrengimo planas";
5. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių šaknis, vadovaujantis projekto techninėmis

specifikacijomis bei galiojančiais teisės aktais. Medžių šaknyno zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
6. Sklypo apželdinimas detalizuojamas brėžinyje "Želdinių sutvarkymo ir įrengimo planas";
7. Įrengiant dangas ir gerbūvio elementus būtina įvertinti esamus elementus - elektros ryšių pajungimo spintas, hidrantą kitus

elementus. Esant sprendinių tikslinimo poreikiui ar išaiškinimui būtina kreiptis į projekto autorius;
8. Projektuojamus elementus ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose ir techninėse specifikacijose;
9. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
10. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis gamintojo nurodymais rekomendacijomis;
11. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
12. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
13. Prieš vykdant darbus būtina gauti visus privalomus tinklų operatorių ir savininkų pritarimus;
14. Projektuojami elektros kabeliai HDPE vamzdyje;
15. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano. Derinimo Nr.: TIIIS1-20230623-044296.

Lauko šviestuvas su atrama ŠV01

Lauko prožektorius, montuojamas ant atramos ŠV02

Į žemę montuojamas šviestuvas ŠV03

Lauko šviestuvas su smeige ŠV04

Elektros dėžutė, įleidžiama į gruntą EL01

16

17

18

19

Projektuojamas elektros tinklas. 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

Projektuojamas teritorijos apšvietimo tinklas 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

21

22

Skirstomoji įvadinė apsakitos spinta, įrengiama kitu projektu19

Esami elektros kabeliai, apsaugomi apsauginiu vamzdžiu23
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Plano tipas: (Topografinis planas - pilnas turinys)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:

Vykdytojas: UAB "Geoplanai"  Ginduliai, Žalioji g. 50  Tel.:860 777 343

Kv. paž. Nr. Algirdas Didžiulis
1GKV-744

Klaipėdos raj.sav., Veiviržėnų mstl., Mokyklos g.

Derinimo Nr.  TIIIS1-20230623-044296
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BENDRIEJI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Pavadinimas

2

1

Nr.

Sklypų ribos

Betoninės trinkelės

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

PavadinimasNr.

DA02

Medžiai spygliuočiai, esami

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas PavadinimasNr. Žymuo

2

1

4

3

5

Inžinerinis statinys - aikštelė. II grupės nesudėtingas statinys

Betoninės trinkelės

6

1

Dolomito skaldos danga, surišta poliuretanu

DA03

DA01

DA04

LŠ01

DA05

7

Suolai, projektuojami

Parkavimo bortelis8

OBJ-SU

3

Medžiai, šalinami (1 vnt.)

9

10

11

OBJ01

Rūšiavimo šiukšliadėžė OBJ02

Betoninės trinkelės

Ažūrinės trinkelės su skaldos užpildu

Veja, lyginama, atsodinama

Medžiai, sodinami (1 vnt.) LŠ02

Medžiai lapuočiai, esami

4

Skulptūriniai objektai Veiviržėnų turgaus tema OBJ-SK

Laida

LapųLapas

Kitos paskirties inžinerino statinio (12) Laisvės g. 5, Veiviržėnų mstl.,
Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas

KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. patv.
dok. nr.

LT

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Projektuotojas:

Statytojas:Kalba:

Studio altitudes, MB
Įmonės kodas 305221571
Bažnyčių g. 6-1, 91246, Klaipėda
studio@altitudes.lt

SUVESTINIS INŽINERINIŲ
TINKLŲ PLANAS, 1:500 (A3) 0

1 1
A046-SSP-B-104

2023 Konkursui ir statybai0

Gerda AntanaitytėPV, ARCHA1705

Andrius LaurinaitisARCHBK014965

Projektuojamos teritorijos riba

4

Informacinis stendas OBJ03

12 Autobusų stotelės paviljonas OBJ05

13

14

15

Atraminė riedulių sienelė, restauruojama OBJ04

BENDROS PASTABOS
1. Naujai projektuojamos dangos turi jungtis su esamomis ar anksčiau suprojektuotomis dangomis, negali likti nesutvarkytų

tarpų tarp senų, anksčiau suprojektuotų ir naujų dangų;
2. Tvarkomos teritorijos dangas, gaminius ir statinius rekomenduojama įrenginėti vienu etapu;
3. Dangų įrengimo ribas tikslinti pagal "valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2022 Klaipėda-Veiviržėnai-Endrijavas ruožo nuo

32, 060 iki 32,560 km, kuriam suteiktas Laisvės g. pavadinimas, įrengiant takus kapitalinio remonto projektas" statybos
projektą;

4. Dangų ir bortų įrengimas detalizuojamas brėžinyje "Dangų klojimo krypčių ir bortų įrengimo planas";
5. Vykdant statybos ir žemės darbus būtina apsaugoti esamų medžių šaknis, vadovaujantis projekto techninėmis

specifikacijomis bei galiojančiais teisės aktais. Medžių šaknyno zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
6. Sklypo apželdinimas detalizuojamas brėžinyje "Želdinių sutvarkymo ir įrengimo planas";
7. Įrengiant dangas ir gerbūvio elementus būtina įvertinti esamus elementus - elektros ryšių pajungimo spintas, hidrantą kitus

elementus. Esant sprendinių tikslinimo poreikiui ar išaiškinimui būtina kreiptis į projekto autorius;
8. Projektuojamus elementus ir gaminius tikslinti jų brėžiniuose ir techninėse specifikacijose;
9. Išardytos dangos ir jų pagrindai (konstrukcija) turi būti atstatyti ir įrengti pagal galiojančius reikalavimus;
10. Visi gaminiai ir jų detalės privalo būti parinkti ir įrengti vadovajantis gamintojo nurodymais rekomendacijomis;
11. Žemės darbai arti statinių, atramų, medžių ir kitų komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, tranšėjas išramstant;
12. Radus netikslumų kreptis į projekto autorius;
13. Prieš vykdant darbus būtina gauti visus privalomus tinklų operatorių ir savininkų pritarimus;
14. Projektuojami elektros kabeliai HDPE vamzdyje;
15. Sklypo planas parengtas ant parengto ir patvirtinto topografinio plano. Derinimo Nr.: TIIIS1-20230623-044296.

Lauko šviestuvas su atrama ŠV01

Lauko prožektorius, montuojamas ant atramos ŠV02

Į žemę montuojamas šviestuvas ŠV03

Lauko šviestuvas su smeige ŠV04

Elektros dėžutė, įleidžiama į gruntą EL01

16

17

18

19

Projektuojamas elektros tinklas. 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

Projektuojamas teritorijos apšvietimo tinklas 0.4kV.
Virš kabelio klojama apsauginė juosta

21

22

Skirstomoji įvadinė apsakitos spinta, įrengiama kitu projektu19

Esami elektros kabeliai, apsaugomi apsauginiu vamzdžiu23



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Andrius Grincevičius 2024-05-20 Pritarta

Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros 
tinklo apsaugos zonose turi nepažeisti 
įsakymuose: "Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių" ir kitose 
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus 
reikalavimus.

-

Registracijos Nr. P81346

Pasirašymo data 2024-05-20 10:06

 



 
 
 
 
 
 
     

 

 

 Lloyd’s Insurance 
Company S.A. 

Certificate 
 

 

This contract of insurance is insured by Lloyd’s Insurance      
Company S.A. 
 

This Certificate is issued by the Coverholder identified within this 
Certificate in accordance with the authorisation granted to the Coverholder 
under the Coverholder Appointment Agreement with the Unique Market 
Reference stated within this Certificate.  
 

Lloyd’s Insurance Company S.A. is a Belgian limited 
liability company (société anonyme / naamloze vennootschap) with its 
registered office at Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium 
and registered with Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van 
Ondernemingen under number 682.594.839 RLE (Brussels). It is an insurance 
company subject to the supervision of the National Bank of Belgium. Its Firm 
Reference Number(s) and other details can be found on www.nbb.be. Website 
address: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com 
Bank details: Citibank Europe plc Belgium Branch, Boulevard General Jacques 
263G, Brussels 1050, Belgium - BE46570135225536. 
 
 

Coverholder referred to herein is: 
Colemont draudimo brokeris, UADBB 
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius 
http://www.colemont.lt  
The Coverholder acts as an agent of Lloyd’s Insurance company S.A. in 
performing its duties under the Coverholder Appointment Agreement with 
Unique Market Reference stated within this certificate 
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CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE 

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS 
                        

Policy number   :   PR223089 
Draudimo liudijimo numeris         
Item 1: Insured name, legal entity code   :   Studio altitudes, MB, į. k. 305221571 

Draudėjas, įmonės kodas    
Address  :   Turgaus g. 8-14, Kaipėda, Lietuva 
Adresas   

Item 2: Policy Period   :    From/Nuo:  2023-09-20 (00:00 h nurodyto įm. adreso laiku) 
                          Draudimo laikotarpis :    To/Iki:           2024-09-19 (24:00 h nurodyto įm. adreso laiku)  
             At Local Standard Time at the above address.  
                                                                                                      
Item 3: Limit of Indemnity :    EUR 300 000 
                                Draudimo suma 
Item 4: Excess  :    EUR 2 900 
                                Išskaita   
Item 5: Total Payable  :    EUR 340,00 Visa mokėtina suma turi būti sumokėta iki 2023-09-20 
   Mokėtina suma       Susideda iš Broken down as follows: 
        290,00 EUR Įmoka Premium      
        50,00 EUR administravimo mokestis Policy Administration Fee 
 

Item 6:  Interest  :    As defined in Compulsory Wording point 11. 
                                Draudimo objektas                                  Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 11 punkte.  
Item 7:  Group of Insurance :    General Liability Insurance 
                                Draudimo grupė                                       Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 
Item 8: Type of Insurance :    Professional Indemnity Insurance 
                                Draudimo rūšis                                          Profesinės civilinės atsakomybės draudimas 
Item 9: Insurer  :    Lloyd‘s insurance company S.A. – AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s 
 Draudikas        Syndicate AES 1225)   
                                                                                                    Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium 
Insurance Contract includes                                             :   This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil  
Draudimo sutartį sudaro       liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on 
        23rd October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybės Žinios, 2012-11-06, 
        Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be 
        passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2023-08-10) Cyber Loss  

     Extension;  
         Šis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklės: Lietuvos Banko 2012 m.  
        spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinės 
        atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459) 
        įskaitant visus jų pakeitimus ir priimtas  redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2023-08-10).  
       Kibernetinių rizikų praplėtimo aprašas.  

Warranty period    :   Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the 
Garantinis terminas       warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).  
        Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 
        punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
        punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).   
Applicable Endorsements                                            
Papildomos sąlygos   :   1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts 
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design 
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior 
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically 
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours, 
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures; 
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include 
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the 
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE.  4) The insurance premium is calculated at 
the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or future 
subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the additional 
insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days after the 
expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to customers 
during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the project or 
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part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder agrees 
that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by the 
Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts. 
1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis bei šia sutartimi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklių punktas Nr. 11 yra papildomas, kad  draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jų dalys, perduoti užsakovams šios 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią 
privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių“ 13.4 punktą taip pat 
yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo 
sutarties galiojimo metu ir kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.  
3) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimą nėra nurodyta kitaip arba 
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE – tiltai, tuneliai, kasyklos, atskiri požeminiai ir povandeniniai inžineriniai statiniai, upių užtvankos, prieplaukos ir uostai, 
jūrų uostai; oro uostai, geležinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinės ir/arba atominės konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; bokštai; 
metro; sąvartynai; nuotėkų valymo įrenginių sistemos; elektrinės; dujotiekio sistemos, magistraliniai šildymo vamzdynai, vamzdynai, kurių gylis 7+m. RED TYPE 
nepriskiriami šie statiniai: požeminiai inžineriniai tinklai, nuotėkų valymo įrenginių sistemos, dujotiekio sistemos, šildymo ir kiti vamzdynai; kai šie statiniai yra 
sudėtinė dalis darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį, kurios pagrindiniu projektavimo darbų objektu (dalyku) nėra laikomas RED TYPE statinys. 
4) Draudimo įmoka paskaičiuota, esant planuojamoms mažiau nei 60.000 € (be PVM) Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamoms. Jei faktinės 
Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, viršys 60.000 € (be PVM), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir 
papildoma draudimo įmoka sudarys 0,5% nuo pajamų, viršijančių 60.000 € (be PVM). 5) Draudėjas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po 
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudiką apie tuos statinio projektus ar jų dalis, kurių projektai ar jų dalys buvo perduotos užsakovams šios 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: Užsakovo pavadinimą; Projekto pavadinimą; Projektavimo darbų pradžią; Perdavimo užsakovui 
projekto ar jo dalies datą; Projektavimo darbų vertę; 6) Privalomųjų taisyklių nedraudiminiai įvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudėjas 
susitaria, kad šia sutartimi neapdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo projektuotų statinių projektų (ar jų dalių), kurie Draudėjo apdrausti 
atskiromis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimis. 
 

PRANEŠIMAI, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 
ĮGALIOTO TARPININKO  SĄLYGA 
(ŽALŲ PRANEŠIMO TVARKA) 

DRAUDIKAS suteikia teisę ĮGALIOTAM TARPININKUI priimti ir išsiųsti su šia Draudimo sutartimi susijusią 
korespondenciją. Todėl:   

a) Visi pranešimai ir dokumentai, teikiami ĮGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI 
b) Visi ĮGALIOTO TARPININKO teikiami pranešimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO 

Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visų pirmiausia adresuojami ĮGALIOTAM TARPININKUI.  
 
ĮGALIOTAS TARPININKAS:  
 
Įmonės pavadinimas: UADBB „Colemont draudimo brokeris“ 
Juridinio asmens kodas: 124495055 
Adresas:  Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva 
El. paštas:  zalos@colemont.lt  
Generalinis direktorius: Giedrius Čiurinskas 
 

TEISMINIŲ GINČŲ IR JURISDIKCIJOS 
SĄLYGA 

Susitariama, kad šiai draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o bet kokie ginčai, kylantys iš šios  
draudimo sutarties ar susiję su ja, yra išskirtinai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
Lloyd’s Insurance Company  S.A. sutinka, kad visi su šia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso prieš juos 
pradėjimo atveju privalomi įteikti šaukimai, pranešimai ar oficialūs dokumentai bus laikomi tinkamai įteikti, jei šie 
dokumentai įteikiami draudikams per:   
Tomą Kontautą  įgaliotąjį atstovą Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva  
Tel: + 370 52 649 376  Faks: + 370 52 685 041  E-mail: tomas.kontautas@lloyds.com   
kuris šiuo atveju yra įgaliotas priimti draudikams įteikiamus dokumentus. 
Lloyd’s Insurance Company  S.A.,  suteikdama aukščiau minėtus įgaliojimus, neatsisako teisių, susijusių su šaukimų, 
pranešimų ar kitų dokumentų įteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dėl to, kad draudikų buveinės ar registracijos 
vieta yra Belgijoje.   
LBS0006, 01/01/2019 
  

LLOYD‘S PRANEŠIMAS APIE ASMENS 
DUOMENŲ TVARKYMĄ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime. 
Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamą informaciją apie jus, kad galėtume suteikti jums draudimo 
apsaugą, iš kurios gaunate naudą, bei siekdami įvykdyti mūsų teisines pareigas. Ši informacija apima duomenis, pvz., 
Jūsų vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią mes renkame apie jus, 
susijusią su draudimo apsauga, iš kurios jūs gaunate naudą. Į šią informaciją gali būti įtraukta ir neskelbtinų 
duomenų, pvz., duomenų apie jūsų sveikatą ir galimus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tam tikromis aplinkybėmis 
mums reikės jūsų sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (įskaitant neskelbtinus duomenis apie 
jus, pvz., informaciją apie jūsų sveikatą ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendžius, kuriuos galbūt turite). Kai 
mums reikės jūsų sutikimo, mes paprašysime to atskirai. Jūs neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite 
atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami el. laišką adresu: data.protection@lloyds.com  (tačiau nedarant poveikio duomenų 
(pagrįstų sutikimu) tvarkymo teisėtumui, prieš tą sutikimą   atšaukiant). Tačiau, jums nedavus savo sutikimo arba 
atšaukus savo sutikimą, tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms suteikti draudimo apsaugą, iš kurios jūs gaunate 
naudą, ar sutrukdyti suadministruoti jūsų prašymus išmokėti draudimo išmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiškia, 
kad jūsų informacija gali tekti dalintis ar būti panaudota įvairių trečiųjų šalių draudimo sektoriuje, pavyzdžiui: 
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, žalų reguliavimo skyriai, subrangovai, prižiūrinčios 
institucijos, teisėsaugos institucijos bei agentūros, sukčiavimo ir nusikaltimų prevencijos ar tyrimų agentūros bei 
privalomojo draudimo duomenų bazių valdytojai. Mes atskleisime jūsų asmeninę informaciją, susijusią su mūsų 
teikiama draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalauja arba leidžia įstatymai. 
Jūsų pateikiami duomenys apie kitus asmenis. Pateikdami mums, jūsų draudimo agentui ar draudimo brokeriui, 
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems šį pranešimą. 
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UADBB „ Colemont draudimo brokeris“  | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Įm.kodas 124495055  
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt  

Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium. 
Poliso Nr. PR2230289 Puslapis 3 iš 3 

 

Reikia išsamesnės informacijos? Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninius  
duomenis, žr. visą privatumo pranešimą, kuris yra mūsų svetainės www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloyds-
subsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus šią informaciją galite gauti ir kitais pageidaujamais 
formatais. 
Mūsų kontaktai ir Jūsų teisės. Jūs turite teises į  mūsų saugomą informaciją apie jus, įskaitant prieigos prie šios 
informacijos teisę. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pasidomėti kaip mes naudojame jūsų duomenis arba 
pageidaujate gauti pilną privatumo pranešimą (-us), prašome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su 
jūsų draudimą tvarkančiu draudimo agentu ar draudimo brokeriu: 
Duomenų apsaugos pareigūnė, Kristina Griūnienė, 
UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont.lt  
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, tačiau prieš tai 
rekomenduojame susisiekti su mumis. 

 

Date of Issue  
Išdavimo data                                : 2023-08-20 
 
I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and 
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail. 
Patvirtinu, jog prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklėmis, anketos sąlygomis susipažinau, jas supratau ir taisyklių kopiją 
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško teksto – lietuviškas turi viršenybę. 

 
 

Draudėjo atstovas:                                                                  Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris” 
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