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VEIKLŲ SĄRAŠAS NR.1
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO SEINŲ G. 10, MERKINĖS MSTL., VARĖNOS R.SAV. REKONSTRAVIMAS IR APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI  I ETAPO  I IR II DALIS

	Etapo Nr. 
	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas


	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)

	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM

[Pildo rangovas]

	
	
	
	

	1.
	Architektūros dalis
	
	

	1.1.
	Fasado apdaila
	
	

	1.2.
	Vidinės sienos
	
	

	1.3.
	Lubos
	
	

	1.4.
	Grindys
	
	

	1.5.
	Durys
	
	

	1.6.
	Langai
	
	

	1.7. 
	Kiti
	
	

	1.8.
	Demontavimo darbai
	
	

	2.
	Konstrukcijų dalis (I dalis)
	
	

	2.1.
	Monolitinė plokštė PL-9, PL-10, PL-11, PL-12
	
	

	2.2.
	Laiptai (L-5, L-8, L-9)
	
	

	2.3.
	Monolitinė atraminė sienelė (AS-2, AS-4, AS-9, AS-10, AS-11, AS-13, AS-16) 
	
	

	2.4.
	Trinkelės
	
	

	2.5.
	Ardymo demontavimo darbai (1-12 patalpa)
	
	

	2.6.
	Ardymo demontavimo darbai lifto įrengimui
	
	

	2.7.
	Gręžtiniai pamatai
	
	

	2.8.
	Monolitinė pagrindo plokštė ir rostverkas
	
	

	2.9.
	Sienos
	
	

	2.10.
	Perdangų įrengimas
	
	

	2.11.
	Grindų ant perdangų įrengimas
	
	

	2.12.
	Stogo įrengimas
	
	

	2.13.
	Naujų grindų sluoksnių įrengimas (1-12 patalpa)
	
	

	3.
	Konstrukcijų dalis (II dalis)
	
	

	3.1.
	Monolitinės plokštės (PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-13)
	
	

	3.2.
	Monolitinė atraminė sienelė (AS-17)
	
	

	4.
	Elektroniniai ryšiai
	
	

	5.
	Elektrotechninė dalis
	
	

	6.
	Vandentiekio ir nuotekų dalis
	
	

	6.1
	Vidaus šaltas vandentiekis
	
	

	6.2
	Vidaus karštas vandentiekis
	
	

	6.3.
	Vidaus buities nuotekos
	
	

	7.
	Šildymas, vėdinimas
	
	

	7.1.
	Šildymas
	
	

	7.2.
	Vėdinimas
	
	

	8.
	Sklypo sutvarkymo dalis (I dalis)
	
	

	8.1.
	Žemės darbai, demontavimo darbai
	
	

	8.2.
	Bortai
	
	

	8.3.
	Trinkelių danga
	
	

	8.4.
	Vejos danga
	
	

	8.5.
	Akmenėlių danga
	
	

	8.6.
	Rekonstrojama asfalto danga
	
	

	8.7.
	Kita
	
	

	9.
	Sklypo sutvarkymo dalis (II dalis)
	
	

	9.1.
	Žemės darbai, demontavimo darbai
	
	

	9.2.
	Trinkelių danga
	
	

	9.3.
	Vejos danga
	
	

	9.4.
	Akmenėlių danga
	
	

	9.5.
	Kita
	
	

	10.
	Lauko pašvietimas (I dalis)
	
	

	11.
	Lauko apšvietimas (II dalis)
	
	

	12.
	Kita (archeologiniai žvalgymai, darbo projektas, elektroninis statybos žurnalas, visų dokumentų susijusių su statybos užbaigimo procedūromis parengimas, tame tarpe ir kadastrinių matavimų bylos)

	
	

	13.
	Įranga
	
	

	13.1.
	Liftas
	
	

	Suma be PVM:
	

	PVM [21 %] suma:
	

	Suma su PVM:
	

	14.
	Įranga 
	
	

	14.1.
	Laiptų liftas (ŽN)
	
	

	Suma be PVM:
	

	PVM [5 %] suma:
	

	Suma su PVM:
	

	Veiklų sąrašo Nr. 1 bendra kaina su PVM
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