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Statinio paskirtis InZineriniai tinklai. Elektros tinklai
Statybos riisis Rekonstravimas

Statinio pavadinimas Kursény TP

Statinio projekto ctapas | Projektiniai pasitilymai

Statinio . L . Bylos (segtuvo) zymuo | KS
projekto dalis Statybos kainos skaic¢iavimo dalis Segtuvas 1
o . e L . Bylos laida A
Bylos pavadinimas Statybos kainos skaifiavimo dalis .
Bylos i§leidimo data 2025-03

Imoné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

Direktorius
UAB Energetikos

projektavimo institutas | g ¢1i6 projekto vadovas

Statinio projekto dalies vadovas

Kaunas
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1 STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
vBylos Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD Bendroji dalis
2. SP Sklypo plano dalis
3. SA Architekturos dalis
4. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
5. SK Statinio konstrukcijy dalis
6. SK.TS Statinio konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos
7. E Elektrotechnikos dalis.
8. E.TS Elektrotechnikos dalis. Techninés specifikacijos
9. RAA Relinés apsaugos ir automatikos dalis
10. | RAA.TS | Relinés apsaugos ir automatikos dalis. Techninés specifikacijos
11. EEA Elektros energijos apskaitos dalis
12. EEA.TS Elektros energijos apskaitos dalis. Techninés specifikacijos
13. | TIS Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis
14. | ER Elektroniniy rys$iy (telekomunikacijy) dalis
15. ER.TS Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Techninés specifikacijos
16. |KS Statybos kainos skai¢iavimo dalis
0 2025-03 Statybos leidimui (konkursui)
Laida |ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly) Kur$énu TP (110 kV
Atestato = ‘E:gzg‘f I;':?MSO skirstyklos), Pramonés g. 39A, Kur$énai, Siauliy r. sav.,
Nr. INSTITUTAS rekonstravimo projektas
PV Kursény TP
PDV
Laida
Statinio projekto sudéties Ziniarastis A
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2024/24-02-PP-KS.PSZ 1 1




2 STATINIO PROJEKTO DALIES (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

1

Eil. | Bylos
(segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. KS 0 Statybos kainos skai¢iavimo dalis
0 2025-03 Statybos leidimui (konkursui)
Laida |ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly) Kur$ény TP (110 kV
ENERGETIKOS . o v o & .
Atestato = SR IERTIVING skirstyklos), Pramonés g. 3.9A, Kul:senal, Siauliy r. sav.,
Nr. INSTITUTAS rekonstravimo projektas
PV Kursény TP
PDV
Laida
Statinio projekto bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis A
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2024/24-02-PP-KS.BSZ




5

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo L:E ¥ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;RO
Tekstiniai dokumentai
2024/24-02-PP-KS.PSZ 1 A | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2024/24-02-PP-KS.BS7 ) A ;i‘[lalliteilrrl;(gt?srojekto bylos (segtuvo) sudéties
2024/24-02-PP-KS.BD 2 A | Bendrieji duomenys
2024/24-02-PP-KS.AR 2 A | Aiskinamasis rastas
Pridedami dokumentai
19 A | Sistela ataskaita
Lapas | Lapy | Laida
2024/24-02-PP-KS.BSZ ) ) A




4 STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES

TRANGOS ZINTARASTIS
Eil. Dokumento numeris,
Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. Microsoft Office
Kursény TP
2. Autodesk AutoCAD
5 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS
Eil. v ..
NF. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
LR Statybos jstatymas. Suvestiné redakcija nuo 2023-
Nr. 1-1240 05-01 iki 2023-10-31
LR Architektiiros jstatymas. Suvestin¢ redakcija nuo
XI1-425 2024-05-01
Nt 12223 LR Aplinkos apsaugos istatymas. Suvestiné redakcija
) nuo 2024-10-01 - 2024-12-31
LR Zemés jstatymas. Suvestiné redakcija nuo 2024-
Nr. 1-446 11-01 - 2024-12-31
LR Teritorijy planavimo jstatymas. Suvestine
Nr. I-1120 redakeija nuo 2024-11-01
LR Elektros energetikos jstatymas. Suvestiné
Nr. VII-1881 redakcija nuo 2024-11-01 - 2025-12-31
LR Atlieky tvarkymo jstatymas. Suvestin¢ redakcija
Nr. VIII-787 nuo 2023-01-31 iki 2024-12-31
LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.
Nr. [X-1672 Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01
LR Elektroniniy rys$iy jstatymas. Suvestiné redakcija
Nr. 1X-2135 nuo 2024-11-01 - 2024-12-31
0 2025-03 Statybos leidimui (konkursui)
Laida |ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly) Kur$ény TP (110 kV
Atestato EPI i:ézg: Ix?;‘o skirstyklos), Pramonés g. 39A, Kur3énai, Siauliy r. sav.,
Nr. INSTITUTAS rekonstravimo projektas
PV Kursény TP
PDV
Laida
Bendrieji duomenys A
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2024/24-02-PP-KS.BD




Eil.
Nr.

Dokumento Zymuo

Pavadinimas Pastabos

Nr. XIII-2166

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas.
Suvestiné redakcija nuo 2024-01-01

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005

,Kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby
reglamentai*

STR 1.01.03:2017

,»Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002

,»tatinio statybos riiSys*

STR 1.02.01:2017

»Statybos dalyviy atestavimo ir teisé€s pripazinimo
tvarkos aprasas‘

STR 1.04.04:2017

,»Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017

,»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas‘

STR 1.12.06:2002

,»,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

Techniniy reikalavimy statybos ir Kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo
triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008

,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas‘

STR 2.01.07:2003

,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo*

STR 2.01.12:2024

Statyby klimatologija

STR 2.02.07:2012

»dandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai‘

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
i€¢jimo durys

[-338

,(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. 2020 m.
geguzes 01 d.“

Lapas | Lapy

Laida

2024/24-02-PP-KS.BD




Statinio pavadinimas:
Statinio adresas:
Statybos riisis:
Statinio paskirtis:
Statinio kategorija:

Projekto pavadinimas:

Uzsakovas

Statytojas

6 AISKINAMASIS RASTAS
6.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Kursény TP 110kV skirstykla

Pramonés g.39A, Kurs§énai

Rekonstravimas

Inzinieriniai tinklai. Elektros tinklai (110kV jtampos)

Ypatingieji statiniai

Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV

skirstyklos), Pramonés g.39A, KurSénai, Siauliq r. sav.,

rekonstravimo projektas

UAB ,,Energijos skirstymo operatorius, Laisvés pr. 10,

04215 Vilnius
LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,
05131 Vilnius

LT-

LT-

Projektas ,,Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés

2.39A, Kurénai, Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas” parengtas vadovaujantis AB Energijos

skirstymo operatoriaus ir LITGRID AB prisijungimo sglygomis ir Lietuvos Respublikoje galiojanciais

dokumenty reikalavimais. Projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip

numatyta LR jstatymy nustatyta tvarka. Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo patvirtintg

projektavimo uzduot;.

0 2025-03 Statybos leidimui (konkursui)
Laida |ISleidimo data |Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly) Kur$ény TP (110 kV
ENERGETIKOS . o v o & .
Atestato i eI E TG skirstyklos), Pramonés g. 3.9A, Kul:senal, Siauliy r. sav.,
Nr. INSTITUTAS rekonstravimo projektas
PV Kursény TP
_|PDV
Laida
AiSkinamasis rastas A
Lapas| Lapy
LT Litgrid AB 2024/24-02-PP-KS.AR
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PRIEDAI




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE

200__M. MEN._D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A,
Kursénai, Siauliu r. sav., rekonstravimo projektas
2025.11.18 Lapas 1
Kaina, (tikst. EUR)
“yos . . IS viso
ISlaidy aprasSymas rsnt(?ltlbtiggisnlll(; o Kitos (su PVM)
Irenginiai i¥laidos
darbai
II1. Statiniu ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP 211.555 324.389 535.944
(110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kur$énai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Viso III: 211.555 324.389 535.944
Viso II-111: 211.555 324.389 535.944
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inzinerinés paslaugos 37.516 37.516
7.00%
Viso IV: 37.516 37.516
Viso II-1V: 211.555 324.389 37.516 573.460
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 57.346 57.346
Viso VI: 57.346 57.346
Viso I1I-VI: 211.555 324.389 94.862 630.806




SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA

Statiniuy grupé 2025-15/1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkly) Kursénu TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 InZineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursénu TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
2025.11.18 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina (tukst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo planas 5.984 5.984 4.945
2 Statinio konstrukcijos 50.245 50.245 41.525
3 Elektrotechnika 80.365 234.849 315.214 260.507
4 Relinés apsaugos ir automatikos dalis 58.656 82.280 140.936 116.476
5 Elektros energijoa apskaita 9.285 7.260 16.545 13.674
6 TSPI 5.315 5.315 4.393
7  Elektroniniy rySiy dalis 1.705 1.705 1.409
IS viso: 211.555 324.389 535.944 442.929



LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkluy) Kursénuy TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 1 Sklypo planas
2025.04.03 Suma Ziniarasé¢iui 5984.44 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Asfalto dangos irengimo darbai
1 NIP-0402 IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.0603 94.35 94.35
nesutvirtintose transéjose (iSkasose) , kai
kasimo gylis iki 1,0m  k9=1.15
2 N57P-3101 Apsauginiq Saldiul atspariq kelio 100m3 0.021 3.87 31.67 8.69 44 .23
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 79 kW (108
AG) Kk9=1.15
3 N57P-3116 Kelio pagrindo irengimas 1S dolomito 100m2 0.09 5.7 75.81 14.86 96.37
skaldos miSinio (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
4 N57P-3223 Viensluoksnés kelio dangos irengimas i§ 100m2 0.1 2.16 222.15 12.65 236.96
pagrindo - dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio,
klotuvas daugiau 500 t/h) k1=1.15,
k2=1.25, k8=1.17,k9=1.15
5 F27-11 Betoniniu bordiﬁrq (150X300 mm) 100m 0.45 398.93 776.63 11.66 1187.22
irengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Skyriuje 1 505.01 1106.26 47 .86 1659.13
2 Asfalto dangos atstatymas
1 N57P-3223 Viensluoksnés kelio dangos irengimas i§ 100m2 0.1 4.94 222.42 9.38 236.74
pagrindo - dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio,
klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Skyriuje 2 4.94 222.42 9.38 236.74
3 Skaldos danga
1 N1P-0106 Grunto kasimas 0,65 m3 kauso talpos 100m3 0.1755 0.71 24.51 25.22
ekskavatoriumi, suverciant gruntg i
sankasa, kai gruntas II grupés
k9=1.15
2 N1-381-1 I-11 grupés grunto tankinimas 100m3 0.1755 22.2 7.94 30.14
vibroplok$témis k8=1.14, k9=1.15
3 N27-78 12 cm storio viensl. pagrindo s 100m2 0.39 17.19 222.75 84.53 324.47
dolomitinés skaldos 70-120 mm frakcijos
irengimas k9=1.15
4 N27-80 Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 100m2 0.39 18.29 4.83 23.12
sekanciam centimetrui prie normatyvy
N27-78, N27-79 pridéti arba atimti
k9=1.15
5 N27P-66-1 Geotekstilés pak]ojimas k9=1.15 100m2 0.44 12.03 40.17 52.2
N27P-8-1 100m3 0.12 22.12 248.69 49.7 320.51

Pagrindo paruoSiamojo arba
iSlyginamojo sluoksnio



2025.04.03 Statiniy grupé 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

e . Kaina  EUR
szfirln' ?{gﬁg Darby ir iSlaidy apraSymai vixzttZs Kiekis v —
: D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
irengimas(smelio) k9=1.15
Skyriuje 3 74.25 529.90 171.51 775.66

4 Skaldos dangos atstatymas
1 R27P-4-1 Pagrindo pl‘OfﬂiO igtajsymas, pridedant 100m2 1.15 53.28 287.54 246.67 587.49
naujy medZiagy , kai pagrindas dolomito
skaldos k9=1.15

Skyriuje 4 53.28 287.54 246.67 587.49

5 Demontavimas
1 N27-34 Asfaltbetonio dangos i§ardymas 100m3 0.915 164.11 399.29 563.4
mechanizuotai  k9=1.15

Skyriuje 5 164.11 399.29 563.40
Viso ziniaraStyje 1 801.59 2146.12 874.71 3822.42
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 64.38
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 26.24
Sezoniniai darbai 15.00% (801.59) 120.24
Specifiniai darbai 17.00% 4.32
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(801.59+120.24+4.32) 74.09
Viso: 1000.24 2210.50 900.95 4111.69
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(801.59+120.24+4.32+74.09) 17.90
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1018.14 2210.50 900.95 4129.59
Statybvietés islaidos  9.00% 371.66
IS viso tiesioginés iSlaidos 4501.25
Pridétineés iSlaidos 20.90%(801.59+120.24+4.32+74.09) 209.05
Pelnas 5.00%(4501.25+209.05) 235.52
IS viso netiesioginés islaidos 444 .57
Bendra verté be PVM 4945.82
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1038.62

Bendra verté su PVM 5984.44



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkluy) Kursénuy TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 2 Statinio konstrukcijos
2025.04.03 Suma Ziniarasé¢iui 50244.60 EUR Lapas 1
SgiT. I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy aprasymai Vigflitt(;s Kiekis - Kwama EUg —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Pamatai ASI Irenginiams
1 N6P-0103 Pagrindu posluoksniu po pamatais m3 0.5 13.68 9.33 1.13 24.14
jrengimas i§ zZvyro mazy apim¢iy
k8=1.03,k9=1.15
2 N6P-0103 Pagrindu posluoksniu po pamatais m3 6.3 172.31 290.29 14.24 476.84
irengimas i$ skaldos mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
3 N33-421 Iki 3,0 t maseés Surenkamq gelibetonio m3 7.8 356.96 4942.78 248.66 5548.4
grybo pavidalo pamaty montavimas
4 N33-422 Iki 4,0 t maseés Surenkamq gelibetonio m3 2.5 131.24 1584.23 77.51 1792.98
grybo pavidalo pamaty montavimas
5 N1P-0704 Tranééjq’ 1§kasu ir dUOblL} uipylimas 100m3 0.442 19.13 19.13
gruntu i sankasos 55kW (75AJ) galios
buldozeriu, perstumiant grunta
(atstumas 5 m , gruntas II grupés)
k9=1.15
6 N1-381-1 I-11 grupés grunto tankinimas 100m3 0.442 55.9 19.99 75.89
vibroplok$témis k8=1.14, k9=1.15
909 Gamtinis smelis m3 44 .2 605.98 605.98
N33-471 Daugiau kalp 0,3 t mases metaliniq t 4.0 482.69 611.38 1094.07
konstrukcijy po jrenginiais montavimas,
tvirtinant varztais k3=0.0
9 2505 Cinkuotos metalinés konstrukcijos (el. kg 4000.0 24160.0 24160.0
darbams)
10 F6-1-2 Monolitiniai betono kiti pamatai (mazy m3 0.55 69.27 74.39 0.07 143.73
apim¢iy) k8=1.03,k9=1.15
11 12 Armaturinis karkasas t 0.13 201.99 201.99
Skyriuje 1 1282.04 31868.99 992.11 34143.14
2 Antzeminiuy kabeliniy kanaly irengimas
1 N7-231 Nepraeinamq §llum1n1q trasy kanalu i§ m3 0.68 44 .45 452.76 28.81 526.02
loviy,dengty ploks$témis arba statomy ant
ploksc¢iy,montavimas
2 N6P-0103 Pagrindu posluoksniu po pamatais m3 1.3 35.56 24.25 2.94 62.75
jrengimas i§ zZvyro mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
3 N21-451 Meta]iniq konstrukcijq irengimq t 0.01 6.65 31.01 1.14 38.8
tvirtinimui montavimas
Skyriuje 2 86.66 508.02 32.89 627.57
Viso ziniarastyje 2 1368.70 32377.01 1025.00 34770.71
Papildomy medziagy verte¢ 3.00% 971.31
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 30.75
Sezoniniai darbai 15.00% (346.72) 52.01
Specifiniai darbai 17.00% 16.56
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(1368.70+52.01+16.56) 114.98



2025.04.03 Statiniy grupé 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarajtis 2

Lapas 2
m,| Darbo e . . Mato Kaina EUR
Sgﬂ' kodas Darbuy Irlaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
Viso: 1552.25 33348.32 1055.75 35956.32
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(1368.70+52.01+16.56+114.98) 27.79
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1580.04 33348.32 1055.75 35984.11
Statybvietes islaidos  9.00% 3238.57
IS viso tiesioginés iSlaidos 39222.68
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1368.70+52.01+16.56+114.98) 324.42
Pelnas 5.00%(39222.68+324.42) 1977.36
IS viso netiesioginés islaidos 2301.78
Bendra verté be PVM 41524.46
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 8720.14

Bendra verté su PVM 50244.60



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniu grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) KurSény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkluy) Kursénuy TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 3 Elektrotechnika
2025.04.03 Suma ziniaras¢iui 80365.40 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 110 kV AS Irenginiai ir medziagos
88003026 Aparatiniai gnybtal (33 Vnt) kompl. 1.0 2000.0 2000.0
88003027 Plieno-aliuminio laidas m 90.0 450.0 450.0
122-AL1/20-ST1A
10 88003028 Vamzdinis laidininkas D100/8MM m 24.0 1440.0 1440.0
11 88003029 Aliuminio srovélaidis (D100 vamzdinése m 31.0
Synose). Antivibracinis laidininkas
12 88003030 Variné lanksti jungtis su PVC izoliacija m 8.0 120.0 120.0
vir§jtampiy ribotuvams prijungti CU
1X95MM?2
13 88003031 Variné lanksti jungtis su PVC izoliacija m 9.0 54.0 54.0
vir§jtampiy registratoriams prijungti
14 88003032 Varinis antgalis vnt 12.0 60.0 60.0
15 88003033 Variné lanksti jungtis su PVC izoliacija kompl. 30.0 900.0 900.0
irenginio korpusui prie tvirtinimo
konstrukcijos prijungti. L-500 mm. Su
antgaliais
Skyriuje 1 5024.00 5024.00
2 110 kV AS jrenginiu montavimas
1 R33-703 110 kV srovés transformatoriaus vnt 6.0 484 .56 890.5 1375.06
montavimas(viena faz¢) k4=0.8
2 R33-703 110 kV srovés transformatoriaus vnt 3.0 121.14 222.62 343.76
demontavimas(viena faz¢) k1=0.4,
k2=0.4, k3=0.0
3 R33-699 110 kV itampos transformatoriaus vnt 3.0 129.22 259.16 388.38
demontavimas(viena faz¢) k1=0.4,
k2=0.4, k3=0.0
4 R33-699 110 kV itampos transformatoriaus vnt 6.0 516.86 1036.66 1553.52
keitimas (viena fazé) k4=0.8
5 R33-823 35 kV jtampos vir§jtampiy ribotuvy vat. 6.0 177.67 140.18 317.85
(iSkrovikliy) montavimas (1 faz¢é)
6 R33-694 110 kV jungtuvo vnt 3.0 1689. 41 2913.16 4602.57
montavimas k4=0.8
R33-723 110 kV Skyriklio montavimas k4=0.8 vnt 3.0 724.03 407 .81 1131.84
R33-748 35-110 kV atraminio izoliatoriaus vnt 3.0 45.25 38.23 83.48
montavimas k1=0.8, k2=0.8
9 N21-432 Surenkamqjq §ynla1d21q montavimas, kai 100m 0.242 151.28 6.19 7.49 164.96
fazéje viena variné arba aliuminio iki 250
mm?2 skerspjuvio Syna  k8=1.03
10 N21-322 Aliuminio atvirq iki 1200 mm?2 100m 0.9 654.16 52.94 342.18 1049.28
skerspjuvio Synlaidziy montavimas ant
sumontuoty konstrukcijy k8=1.03
11 N21-284 Laldl.} ir kabehq Vienvie]iq iki 95 mm?2 100vnt 0.36 146.91 146.91
skersp .gysly su antgaliais prijungimas
prie aparaty gnybty
12 R33-461 30.0 869.4 1222.2 2091.6

Aparatiniu gnybty montavimas vnt



2025.04.03 Statiniy grup¢ 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sgﬁl. ?{gﬁg Darby ir iSlaidy apraSymai vixzttZs Kiekis - Kfnna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
Skyriuje 2 5709.89 59.13 7480.19 13249.21
5 AS jZeminimo Kkontiiras
1 3860-2 JZeminimo strypas 14.2mm vnt 8.0 86.96 86.96
2 3860-20 Cinkuota juosta jZeminimui 30x4 mm kg 150.12 267.21 267.21
0.94 kg/m (rité~50kg)
3 88001007 Plieninis antgalis vnt 4.0 16.0 16.0
4 88001008 IZeminimo elektrodo sujungimo mova  vat 4.0 16.0 16.0
5 3860-76 Antikoroziné pasta (iZeminimo sist. kg 0.5 8.53 8.53
darbams)
88003004 Tkalimo galvuté vnt 1.0 15.0 15.0
940 Tvirtinimo detalés t 0.001 2.69 2.69
Skyriuje 5 412.39 412.39
6 IZeminimo montavimo darbai
1 N1-26-2 11 grupés grunto kasimas 0,15 m3 kauso 100m3 0.46 5.89 144.38 150.27
talpos ekskavatoriumi, suverciant grunta
isankasa k9=1.15
2 NI-134 Transéjy ir duobiy uzpylimas i§ sankasos t- m3 0.046 19.91 19.91
55kW (75AJ) galingumo buldozeriu,
perstumiant II grupés grunta iki Sm
atstumu  k9=1.15
3 N21-260 Horizontaliq iieminimo 160 mm?2 100m 1.3 245.02 4.76 66.73 316.51
skerspjiivio juostinio plieno laidininky
paklojimas transéjoje
4 N21-262 IZeminimo juostinio plieno laidininky ~ 100m 0.2 67.1 17.59 84.69
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
5 N21-259 Vertikaliy apvalaus plieno jZzemikliy 10 vt 0.8 50.72 50.72
irengimas
R33-98 IZeminimo kontiiro varzos matavimas  vnt 1.0 22.88 22.88
N21-260 Horizontaliq iieminimo 160 mm?2 100m 0.95 71.62 19.5 91.12
skerspjiivio juostinio plieno laidininky
paklojimas trans¢joje  k1=0.4, k2=0.4,
k3=0.0
8 N21-276 Antgaliy prijungimas, presuojant pric ~ 100vnt 0.3 84.79 1.43 86.22
laidy ir kabeliy vienvieliy iki 95 mm?2
skersp. gysly
Skyriuje 6 548.02 23.78 250.52 822.32
7 Izeminimo montavimas ekranuotuy kabeliy tinklui
1 N21P-0121 Kabequ tiesimas kana]q dugnajs be 100m 0.15 19.9 2.95 22.85
tvirtinimo , kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
2 N21-21 Kabelio tiesimas jrengtom konstrukcijom 100m 0.03 9.07 2.45 1.83 13.35
arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m
kabelio mase iki 6kg
3 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, 100m 0.02 4.67 0.64 0.46 5.77
laidadéZése, kai kabelio mase iki 3kg
4 N21-276 Antgaliy prijungimas, presuojant pric  100vnt 0.12 32.25 0.57 32.82
laidy ir kabeliy vienvieliy iki 95 mm?2
skersp. gysly
5 N21-284 Laidy ir kabeliy vienvieliy iki 95 mm2  100vnt 0.12 46.56 46.56
skersp .gysly su antgaliais prijungimas
prie aparaty gnybty
6 88001013 Varinis neizoliuotas monolitinis m 15.0 45.0 45.0
laidininkas
7 88001014 Varinis neizoliuotas daugiavielis m 25.0 100.0 100.0

laidininkas



2025.04.03 Statiniy grup¢ 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
S 88001015 Laikiklis Iaidininkui vnt 20.0 100.0 100.0
9 88001016 Varinio laidininko antgalis vnt 7.0 21.0 21.0
10 88001017 Jungtis T "laidininkas-juosta" it 10.0 20.0 20.0
Skyriuje 7 112.45 289.66 5.24 407.35
9 Galios ir kontroliniai kabeliai
13500 Kabeliai, kuriy skerspjiivis iki 10 kv.mm tm 0.1 369.39 369.39
2 3570 Kontroliniai kabeliai t.m 1.0 4283.46 4283.46
3 88003007 Dirzelis kabehq surisimui vnt 500.0 150.0 150.0
4 88003008 Plastikinis vamzdis kontroliniy kabeliy m 10.0 50.0 50.0
apsaugai ore. UV atsparus 110 mm
5 1035-122 DN/OD 110mm Evocab Hard vamzdis m 20.0 53.6 53.6
N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova
6 88003009 Medziagos vamzdziy galy sandarinimui kompl. 12.0 1440.0 1440.0
Skyriuje 9 6346.45 6346.45
10 Galios ir kontroliniu kabeliu klojimas
1 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, 100m 0.1 23.35 3.2 2.31 28.86
laidadéZése, kai kabelio mase iki 3kg
2 N21-20 Kabelio tiesimas jrengtom konstrukcijom 100m 0.2 42.78 7.55 6.46 56.79
arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m
kabelio mase iki 3kg
3 N21-10 Kabelio tiesimas kanalo dugnu be 100m 70.0 11942.7 1270.29 1620.16 14833.15
tvirtinimo, kai 1m kabelio mase iki 3kg
4 N21-31 Dviejy-keturiy gysly kabelio su gumine vnt 20.0 506.48 506.48
izol.sausas galy paruoSimas itampai iki
1kV, kai skerspjiivis iki 16mm?2
5 N21-39 Kontrolinio kabelio su gumine izol. vnt 20.0 117.91 117.91
sausas galy paruoSimas, kai skerspjtivis
iki 2.5 mm?2 ir kabelis iki 7 gysly
6 N21-40 Kontrolinio kabelio su gumine izol. vnt 20.0 202.91 202.91
sausas galy paruoSimas, kai skerspjtivis
iki 2.5 mm? ir kabelis iki 14 gysly
7 N21-41 Kontrolinio kabelio su gumine izol. vnt 10.0 137.1 137.1
sausas galy paruoSimas, kai skerspjtivis
iki 2.5 mm?2 ir kabelis iki 19 gysly
8 N21-42 Kontrolinio kabelio su gumine izol. vnt 5.0 90.49 90.49
sausas galy paruoSimas, kai skerspjtivis
iki 2.5 mm? ir kabelis iki 30 gysly
9 N21-143 Tki 110mm skersmens Viniplastiniq 100m 0.1 47.86 2.89 50.75
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
10 N34-89 Polietileniniy 100 mm skersmens 100m 0.2 39.64 39.64
vamzdziy paklojimas k9=1.15
11 N24-263 Tki 100 mm skersmens vamzdiiq galq vnt 12.0 105.29 9.56 114.85
uzsandarinimas termosusitraukianciais
antgaliais (movomis) k9=1.15
Skyriuje 10 13256.51 1293.49 1628.93 16178.93
11 Irenginiy lentelés
1 88003014 Irenginiy lentelés kompl. 1.0 300.0 300.0
Skyriuje 11 300.00 300.00
12 Paleidimo derinimo darbai
1 DI1-74-6 110 kV jtampos jungtuvas it 1.0 1311.0 1311.0
2 DI1-41-1 110 kV jtampos srovés matavimo vat 6.0 1738.8 1738.8

transformatorius



2025.04.03 Statiniy grupé 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 4

Sam| Darbo I o Mato Kaina  EUR
211' kodas Darby Ir iSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
3 D1-35-1 110 kV itampos vienfazis itampos vnt 6.0 1413.3 1413.3
matavimo transformatorius
4 R33-755 6 - 330 kV srovés transformatoriaus vat. 6.0 547.2 547.2
metrologiné patikra (1 faze)
5 R33-756 35-330kV jtampos transformatoriaus ~ vnt. 6.0 820.8 820.8
metrologiné patikra (1 faze)
D1-74-2 330 kV jtampos vienpolis skyriklis vt 1.0 144.2 144.2
D1-628 10 kV 8yny izoliacijos kontrolés jrenginio vnt. 1.0 43.26 43.26
tikrinimas
R33-98 IZeminimo kontiiro varzos matavimas  vnt 1.0 22.88 22.88
D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 1.0 233.6 233.6
izeminty elementy (100 prijungimo
tasky)
10 R33-98 IZeminimo kontiiro varZos matavimas  vnt 1.0 22.88 22.88
11 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1.0 12.98 12.98
12 R33-173 35-330 kV jtampos iki 5 prijunginiy vat. 1.0 12.21 12.21
transformatoriy pastotés termovizinis
matavimas (TP)
13 D1-432 Iki 10 kV jégos kabelio bandymas, kai jo vnt 1.0 109.59 109.59
ilgis iki 500 m
14 D1-396 Sroves nuotékio pramusimo jtampos vnt 3.0 91.2 91.2
iSkroviklyje arba srovés nuotékio itampos
ribotuve matavimas (matavimas)
Skyriuje 12 6523.90 6523.90
Viso ziniaraStyje 3 26150.77 13748.90 9364.88 49264.55
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 412.47
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 280.95
Sezoniniai darbai 15.00% (150.82) 22.62
Specifiniai darbai 17.00% 24.16
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(26150.77+22.62+24.16) 2095.80
Viso: 28293.35 14161.37 9645.83 52100.55
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(26150.77+22.62+24.16+2095.80) 506.45
Statinio statybos iSlaidos Viso: 28799.80 14161.37 9645.83 52607.00
Statybvietés islaidos  9.00% 4734.63
IS viso tiesioginés iSlaidos 57341.63
Pridétinés iSlaidos 20.90%(26150.77+22.62+24.16+2095.80) 5913.31
Pelnas 5.00%(57341.63+5913.31) 3162.75
IS viso netiesioginés islaidos 9076.06
Bendra verté be PVM 66417.69
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 13947.71

Bendra verté su PVM 80365.40



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniu grupé 2025-15/1 Inzineriniuy tinkly (elektros tinkly) Kur$énu TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kur$énai, Siauliu
r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Inzineriniu tinklu (elektros tinkly) Kursény TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai, Siauliq
r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 3 Elektrotechnika
2025.11.18 Suma Zziniaraséiui 234848.9 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato L Kaina Verté
odas S e : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 110 kV AS Irenginiai ir medZziagos
1 88003019 110 kV srovés transformatorius vnt 6.000 8600.0 51600.0
2 88003020 110 kV jtampos transformatorius vnt 6.000 8050.0 48300.0
3 88003021 110 kV virSjtampiy ribotuvas su aparatiniais gnybtais vnt 3.000 980.0 2940.0
4 88003022 110 kV virsitampiy skaitiklis vnt 3.000 300.0 900.0
5 88003023 110 kV jungtuvas Blue tipo 3-faziy ko 1.000 77000.0 77000.0
6 88003024 110 kV tripolis skyriklis su 1 jz. peiliu 3-faziy ko 1.000 12150.0 12150.0
7 88003025 110 kV atraminis izoliatorius vnt 3.000 400.0 1200.0
Skyriuje 1 194090
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 40758.9
IS viso skyriuje 1 234848.9

ZiniaraStyje 3 234848.9



LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkluy) Kursénuy TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 4 Relinés apsaugos ir automatikos dalis
2025.04.03 Suma ziniara$ciui 58656.18 EUR Lapas 1
Sam)  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
2 Montavimo darbai
1 N21-457 Valdymo ir reguliavimo Spintos vnt 1.0 281.38 2.97 31.28 315.63
montavimas
2 N21-391 Spint. varian.iki 800 mm gylio ir vir§ 1600 m 2.0 504.29 7.69 79.36 591.34
mm auks¢.skydo,be varzy déziy i§
panel.ir vald.bloky montav.(m skydo
ploc.)
Skyriuje 2 785.67 10.66 110.64 906.97
4 Derinimo darby ziniarastis ASI darby apimtys
1 D1-74-6 Jungtuvas vnt 1.0 1311.0 1311.0
2 D1-83-1 Jungtuvo antrineés grandinés vnt 1.0 778.68 778.68
3 D1-67 Iki 110 kV tripolis Skyl'ikliS vnt 1.0 136.99 136.99
4 D1-86 Skyriklis antrinés grandinés vnt 1.0 423.95 423.95
5 D1-35-1 110 kV jtampos vienfazis jtampos vnt 6.0 1413.3 1413.3
matavimo transformatorius
6 D1-246 Itampos transformatoriaus (vienfazis) vt 3.0 748.4 748.4
antrineés grandinés
7 D1-41-1 110 kV jtampos srovés matavimo vnt 6.0 1738.8 1738.8
transformatorius
8 DI1-89 Operatyvinés blokuotés schema vnt 1.0 585.12 585.12
Skyriuje 4 7136.24 7136.24
5 Derinimo darby ziniarajtis. RAA darbu apimtys
1 DI1-173 Kryptiné nulinés sekos srovés apsauga  kompl. 1.0 249.47 249.47
2 D1-174 Kryptiné maksimalios srovés apsauga ~ kompl. 1.0 387.6 387.6
3 DI1-128 Apsaugq pagreitinimo’ jungiant 1 kompl. 1.0 278.31 278.31
trumpajj jungima, funkcija
4 D1-209-2 Ivykiy ir avariniy procesy registratorius vt 1.0 455.4 455.4
5 D1-192 Automatinio kartotinis jjungimas vnt 1.0 533.98 533.98
k1=0.1
D1-164 Itampos ir sinchronizavimo kontrolé kompl. 2.0 431.68 431.68
D1-159 Jungtuvo i$jungimo rezervavimas kompl. 1.0 141.36 141.36
k1=0.15
8 D1-482 Prijunginio valdymas ir signalizacija kompleks 2.0 11070.4 11070.4
as
9 DI1-164 Minimalios itampos apsauga kompl. 1.0 215.84 215.84
10 D1-146 gynu diferenciné apsauga kompl. 1.0 2690.4 2690.4
11 D1-221 T102 RAA terminalo nuostaty keitimas kompl. 1.0 2686.2 2686.2
ir kompleksinis patikrinimas  k1=0.2
12 D1-482 RAA kompleksiniai bandymai kompleks 1.0 5263.2 5263.2
as
Skyriuje 5 24403.84 24403.84
Viso ziniarastyje 4 32325.75 10.66 110.64 32447.05



2025.04.03 Statiniy grupé 2025-15/1 Statinys 1 Ziniaratis 4 Lapas 2

Sam.,|  Darbo o . . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 0.32
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 3.32

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(32325.75) 2586.06
Viso: 34911.81 10.98 113.96 35036.75
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(32325.75+2586.06) 624.92
Statinio statybos iSlaidos Viso: 35536.73 10.98 113.96 35661.67
Statybvietés iSlaidos  9.00% 3209.55
IS viso tiesioginés iSlaidos 38871.22
Pridétinés iSlaidos 20.90%(32325.75+2586.06) 7296.57
Pelnas 5.00%(38871.22+7296.57) 2308.39
IS viso netiesioginés iSlaidos 9604.96
Bendra verté be PVM 48476.18
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 10180.00

Bendra verté su PVM 58656.18



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniu grupé 2025-15/1 Inzineriniuy tinkly (elektros tinkly) Kur$énu TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kur$énai, Siauliu
r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Inzineriniu tinklu (elektros tinkly) Kursény TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai, Siauliq
r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 4 Relinés apsaugos ir automatikos dalis
2025.04.03 Suma Ziniaraséiui 82280 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato L Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Irenginiai
1 RAA1 Pilnos komplektacijos RAA spinta vnt 1.000 45000.0 45000.0
2 RAA2 Pilnos komplektacijos 110 kV prijunginio vnt 1.000 4500.0 4500.0
komutaciniy aparaty ir jZzemikliy lauko tarpiniy
gnybtyny spinta (T-103)
3 RAA3 Pilnos komplektacijos srovés transformatoriy lauko  vat 1.000 4500.0 4500.0
tarpiniy gnybtyny spinta, (ST-T103)
4 RAAS S1-110 SDA terminalo (ABB REB670 v1.2 vnt 2.000 4500.0 9000.0
S/N:T1530042, 2015) prapletimas BI/BO moduliu
(>2BI, >2BO)
5 RAAS Programinés jrangos komplektas kompl. 1.000 5000.0 5000.0
Skyriuje 1 68000
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 14280
IS viso skyriuje 1 82280

ZiniaraStyje 4 82280



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Ipiineriniq tinkly (elektros tinkluy) Kursénuy TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 5 Elektros energijoa apskaita
2025.04.03 Suma Ziniarasé¢iui 9285.12 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Medziagos ir jrenginiai
2 3498-284 4x4 mm?2 kabelis m 200.0 414.0 414.0
3 3498-317 Kabelis 4x2.5 mm?2 m 50.0 60.5 60.5
Skyriuje 1 474.50 474.50
2 Montavimo darbai
1 N21-391 Spint. varian.iki 800 mm gylio ir vir§ 1600 m 1.0 265.33 3.88 40.42 309.63
mm auks¢.skydo,be varzy déziy i§
panel.ir vald.bloky montav.(m skydo
ploc.)
2 N21P-0408 Daugiafunkciniy elektros skaitikliy vnt. 2.0 46.14 46.14
montavimas apskaitos skyduose
3 N21-389 Matavimo, apsaugos, Valdymo ir vnt. 2.0 53.84 0.63 54.47
signalizacijos prietaisy ir aparaty
montavimas, kai prijungiama iki 12 laidy
Skyriuje 2 365. 31 4.51  40.42 410.24
3 Derinimo darbai
1 DI1-603 Mikroprocesorinés apsaugos vienos vnt. 8.0 455.84 455.84
funkcijos konfigiiravimo patikrinimas
2 D221 AEEAS duomeny surinkimo ir vnt 1.0 76.0 76.0
perdavimo valdiklio derinimas
3 D221 Momentiniy duomeny valdiklio vnt 2.0 152.0 152.0
derinimas
4 D2-39 Komandinis aparatas, signalinis vnt 4.0 158.48 158.48
automatiskai slankiojantis jtaisas,
impulsinis pertraukiklis iki 10 i§¢jimo
grandiniy
5 D1-224 Apskaitos sistemos duomeny perdavimo kompl. 1.0 1888.48 1888.48
1 LITGRID AEEAS patikrinimas
k1=0.2
6 DI1-387 Matavimo transformatoriq vnt 24.0 173.04 173.04
charakteristiky patikrinimas, sroves ir
itampos transformatoriy apvijy faktiniy
apkrovy matavimai bei protokoly
iforminimas
7 D1-247 Trifazio jtampos transformatoriaus vnt 9.0 1453.54 1453.54
antriniy grandiniy sistema
Skyriuje 3 4357.38 4357.38
Viso ziniarastyje 5 4722.69 479.01 40.42 5242.12
Papildomy medziagy verte¢ 3.00% 14.37

Papildomy mechanizmy verte 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

1.21



2025.04.03 Statiniy grupé 2025-15/1 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2

Sam.,|  Darbo e . . Mato Kaina EUR
211' kodas Darbuy Irlaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4722.69) 377.82
Viso: 5100.51 493.38 41.63 5635.52
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4722.69+377.82) 91.30
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5191.81 493.38 41.63 5726.82
Statybvietés iSlaidos  9.00% 515.41
IS viso tiesioginés iSlaidos 6242.23
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4722.69+377.82) 1066.01
Pelnas 5.00%(6242.23+1066.01) 365.41
IS viso netiesioginés islaidos 1431.42
Bendra verté be PVM 7673.65
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1611.47

Bendra verté su PVM 9285.12



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA
Statiniu grupé 2025-15/1 Inzineriniuy tinkly (elektros tinkly) Kur$énu TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kur$énai, Siauliu
r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 Inzineriniu tinklu (elektros tinkly) Kursény TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai, Siauliq
r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 5 Elektros energijoa apskaita
2025.04.03 Suma Ziniaraséiui 7260 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato L Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Medziagos ir jrenginiai
1 88005001 Komercinés apskaitos spinta kompl. 1.000 4000.0 4000.0
4 88005003 Visi jrankiai ir priedai reikalingi jrengimy kompl. 1.000 2000.0 2000.0
jjungimui,montavimui ir eksplotacijai
Skyriuje 1 6000
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 1260
IS viso skyriuje 1 7260
7260

ZiniaraStyje 5




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas

Statinys 1 InZineriniy tinkly (elektros tinklu) Kur$ény TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas

Ziniarastis 6 TSP]

2025.04.03 Suma ziniara$¢iui 5314.91 EUR Lapas 1

Kaina
Sq}?' I?(aabo Darby ir iSlaidy aprasymai Vixitt(;s Kiekis EUR
el odas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso

1 Derinimo darbai

1 D1-224 TSP] valdiklio konfigiiravimas ir kompl. 1.0 1888.48 1888.48
derinimas k1=0.2

D1-227 Telesignaly grandiné  k1=0.1 grandiné 1.0 132.09 132.09

3 D1-228 Telematavimo, einamojo telematavimo, grandiné 31.0 711.51 711.51

integralinio telematavimo, i$§aukiamojo
telematavimo grandine k1=0.1

4 D1-229 Televaldymo, telereguliavimo grandiné —grandiné 11.0 205.66 205.66
k1=0.1

Skyriuje 1 2937.74 2937.74

Viso ziniarastyje 6 2937.74 2937.74

Papildomy medziagy verte¢ 3.00%
Papildomy mechanizmy verte 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(2937.74) 235.02
Viso: 3172.76 3172.76
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2937.74+235.02) 56.79
Statinio statybos islaidos Viso: 3229.55 3229.55
Statybvietés iSlaidos  9.00% 290.66
IS viso tiesioginés iSlaidos 3520.21
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2937.74+235.02) 663.11
Pelnas 5.009%(3520.21+663.11) 209.17
IS viso netiesioginés islaidos 872.28
Bendra verté be PVM 4392.49
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 922.42

Bendra verté su PVM 5314.91



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniuy grupé 2025-15/1 Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) Kursény TP (110 kV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Statinys 1 InZineriniy tinkly (elektros tinklu) Kur$ény TP (110 KV skirstyklos), Pramonés g.39A, Kursénai,
Siauliy r. sav., rekonstravimo projektas
Ziniarastis 7 Elektroniniy rysiy dalis
2025.04.03 Suma Ziniaras¢iui 1705.14 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Medziagos
1 88007001 SFP modulis kompl. 2.0 300.0 300.0
2 88007002 Jungiamieji daugiamodziai kompl. 2.0 30.0 30.0
$viesolaiginiai (MM) kabeliai su
antgaliais
3 88007003 Rysiy jrenginiy ir kabeliy markiruo¢iy  kompl. 1.0 50.0 50.0
medziagos
1035-18 Gofruoti PVC vamzdziai RKGLA40 m 0.0
5 88007004 Putos vamzdziy galy uzsandarinimui kompl. 1.0 15.0 15.0
88007005 Kabeliy sandarinimo jvadai vnt 4.0 480.0 480.0
Skyriuje 1 875.00 875.00
2 Montavimo darbai
1 N51-91 Jungiamyjy Sviesolaidiniy kabeliy vnt 2.0 3.23 3.23
montavimas
2 N5191 Aparaturos pajungimas jungiamaisiais vt 2.0 3.23 3.28
Sviesolaidiniais kabeliais
3 N21P-0308  Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy ~ 100m 0.35  212.06 41.65 1.62 255.33
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
Skyriuje 2 218.52 41.65 1.62 261.79
Viso ziniarastyje 7 218.52 916.65 1.62 1136.79
Papildomy medziagy verte¢ 3.00% 27.50
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(218.52) 17.48
Viso: 236.00 944.15 1.67 1181.82
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(218.52+17.48) 4.22
Statinio statybos islaidos Viso: 240.22 944.15 .67 1186.04
Statybvietés iSlaidos  9.00% 106.74
IS viso tiesioginés iSlaidos 1292.78
Pridétinés iSlaidos 20.90%(218.52+17.48) 49.32
Pelnas 5.00%(1292.78+49.32) 67.11
IS viso netiesioginés islaidos 116.43
Bendra verté be PVM 1409.21
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 295.93
Bendra verté su PVM 1705.14



