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 DIREKTORĖ GITANA MINEIKIENĖ 
 

13585 PROJEKTO 
VADOVĖ 
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A1495 PDV VAIDA CROMLEY 
 

 

STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS) 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
Kodas Juridinių asmenų registre  188642660, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, SUTVARKYMO 
PROJEKTAS 

STATINIO ADRESAS ŽVEJŲ G. 2B, BIRŽAI 

STATINIO KATEGORIJA NESUDĖTINGI STATINIAI (I ir II gr.) 

STATINIO GRUPĖ  INŽINERINIAI STATINIAI 

STATINIO NAUDOJIMO  
PASKIRTIS 

KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, SUSISIEKIMO 
KOMUNIKACIJOS 

STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS 

TECHNINIS PROJEKTAS 

STATINIO PROJEKTO 
DALIS 

BENDROJI DALIS 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS 

CF-18T-07-TP 

BYLOS ŽYMUO CF-18T-07-TP-BD 

TOMAS I 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO 0 

DATA 2018 06 
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0 2018 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kvalif. 
patvirti-
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dok. Nr. 

UAB CityForm LT 
Žygio g. 97-101, LT-08236 Vilnius, 

tel. +370 616 54 100 

Statinio projekto pavadinimas: 

TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, 
SUTVARKYMO PROJEKTAS 

13585 SPV G. Mineikienė  
Statinio Nr. ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    
0 

    

Etapas: 
TP 

Statytojas ir (arba) užsakovas: 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo: 

CF-18T-07-TP-BP-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Tomo Nr. Pavadinimas Laida 

1. CF-18T-07-TP-BD I Bendroji dalis 0 

2. CF-18T-07-TP-A.SP II Architektūros/Sklypo plano dalis 0 

3. CF-18T-TP-SP(Ž) III Sklypo planas (Želdiniai) 0 

4. CF-18T-07-TP-SK IV Konstrukcijų dalis 0 

5. CF-18T-07-TP-E(A) V Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis 0 

6. CF-18T-07-TP-E(R) VI Elektroninių ryšių dalis 0 

7. CF-18T-07-TP-SKN VII Skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 0 

8. Priedas 1 VIII Projektiniai pasiūlymai - 

9. Priedas 2 IX Inžineriniai geodeziniai tyrimai, UAB 
„Šiaurinis taškas“, 2018 01 - 

10. Priedas 3 X Inžineriniai geologiniai tyrimai, UAB 
„Geoinžinerija“, 2018 05 - 
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Statinio Nr. ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    
0 

    

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas: 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo: 

CF-18T-07-TP-BD-BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

BENDROSIOS DALIES PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo                                                         Pavadinimas Lapų 
sk. 

Puslapiai 

1. CF-18T-07-TP-BD.PDŽ Projekto dokumentų žiniaraštis 1 2 

3. CF-18T-07-TP-BD.BDŽ Bylos dokumentų žiniaraštis 2 2 

4. CF-18T-07-TP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 4-5 

5. CF-18T-07-TP-BD.AR Aiškinamasis raštas 30 6-36 

6. CF-18T-07-TP-BD.TS Techninės specifikacijos 14 37-50 

7. SN-18T-07-TP-BD.PSS Pritarimų suderinimų sąrašas 
7.1. NŽT prie ŽŪ ministerijos Biržų 
skyriaus sutikimas statyti ir naudoti laikiną 
nesudėtingą statinį valstybinės reikšmės 
paviršiniame vandens telkinyje Nr. 21ST-
45-(14.21.5); 2018 05 24. 
7.2. NŽT prie ŽŪ ministerijos Biržų 
skyriaus raštas „Dėl informacijos 
pateikimo“ Nr. 21SD--(14.21.137E); 2018 
05 24.  
7.3. Pritarimas projektiniams 
pasiūlymams 

3 51-53 

Priedai 
 

Priedas Nr. 1.  
Biržų rajono savivaldybės direktoriaus 
įsakymas Nr. A-1139, 2017 12 15 

1 54 

 

Priedas Nr. 2.  

Projektavimo užduotis (patvirtinta Biržų 
rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2016 03 16 įsakymu Nr.A-
279) 

4 55-59 

 

Priedas Nr. 3.  

Sąlygos 
3.1.Specialieji reikalavimai  
3.2. Specialieji architektūros reikalavimai 
SARD-52-180507-00010, 2018 05 07 
3.3. Specialieji saugomos teritorijos 
tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-
00-180426-00145, 2018 04 26 
3.4. Specialieji paveldosaugos 
reikalavimai SPRD-00-180503-00142, 
2018 05 03; 

18 60-78 
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TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, 
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Statinio Nr. ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 
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LT 
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ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo: 

CF-18T-07-TP-BD-BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

3.5. ESO Prisijungimo sąlygosNr.TS1—
22211; 2018 06 15; 
.  
3.6. Telia Lietuva, AB prisijungimo 
sąlygos Nr.3-I-0091/18; 2018 05 21 

 
Priedas Nr. 4.  

Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašas (360/0019:45 
Biržų m. k.v.) 

2 79-80 

 Priedas Nr. 5.  PV paskyrimo dokumentas 1 81 
 

       Priedas Nr.5. 
Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 
kopijos 

8 82-91 

 
       Priedas Nr.6. 

Legalios programinės įrangos patvirtinimo 
dokumentas 

3 92-94 

Brėžiniai 
 CF-18T-07-TP-IT Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

M1:500 
1 95 

 CF-18T-07-TP-SP-DP Dangų planas ir mažosios architektūros 
išdėstymas 

1 96 

 CF-18T-07-TP-SP(Ž) Projektuojamų želdinių planas 1 97 
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                                                                                               STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    

5 priedas 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
    

I. SKLYPAS 
Tvarkomos teritorijos plotas m2 12165  
t.sk. Žemės sklypo plotas m2 10745 Kadastro numeris- 

3604/0019:45 
 

I ETAPAS: 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
    
II. KITI STATINIAI 
Kitos paskirties inžineriniai statiniai:    
2.1.Valčių nuleidimo vieta/privažiavimas    
2.1.1. plotas m2 218  

  2.2. Lieptas su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui 
2.2.1. plotas  m2 103.67  
    

 
II ETAPAS: 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
    
II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Keliai (gatvės): 
2.1. Šaligatvis 1,5 – 2,25 m pločio 
2.1.1. kategorija - -  

2.1.2. ilgis* km 0,233  
2.1.3. plotis*  m 1,5-2,25  
    
III.INŽINERINIAI TINKLAI    

   3.1. Lauko apšvietimo tinklai: 

   3.1.1.Bendras kabelių ilgis*  
m 

 
1435 

 

   3.1.2.Elektros tinklų laidininkų skaičius ir  
skerspjūvis: Vnt.; mm2 

Al-4x16 
Cu-3x1.5 
Cu-3x2.5 
Cu-5x6  
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SN-171127-01/CF-17JV-01-TP-PP-BSR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 
 
 

  3.2.Lauko ryšių tinklai: 
3.2.1.Bendras kabelių ilgis* m 150  

  3.1.2.Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis: Vnt.; mm2  

9/125 SM 
 Optinis 

    
IV. KITI STATINIAI    
Kitos paskirties inžineriniai statiniai:    
4.1. Pėsčiųjų takas 2,5 m pločio    
4.1.1. ilgis* km 0,176  
4.1.2. plotis * m 2,5  
4.2. Pėsčiųjų takas 1,5 m pločio 
4.2.1. ilgis* km 0,179  
4.2.2. plotis * m 1,5  
4.3. Pavėsinė 
4.3.1. plotas m2 18.06  
4.4. Apžvalgos aikštelė 
4.4.1. plotas m2 102.45  
4.5.Išilginis lieptas su dekoratyviniais augalais ir integruotais suoliukais 
4.5.1. plotas m2 59.05  
4.6. Medinis lieptas 
4.6.1. plotas m2 21.70  
4.7. Vaikų žaidimo aikštelė 
4.7.1. plotas m2 253.06  
    

 

 

 

 
* Rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR žemės ūkio ministras. Baigus statybą rodiklis gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 
 
 
  
 
 

                                                                          Gitana Mineikienė, at. Nr. 13585; 2013 11 22                         
 
Statinio projekto vadovas  __________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Šis  Bendras Aiškinamasis raštas yra projekto Bendrosios dalies sudedamoji dalis ir neatskiriama 
projekto dalių aiškinamųjų raštų bendroji dalis. 
 Bendrasis aiškinamasis raštas papildo atskirų projekto dalių aiškinamuosius raštus. 
 
Užsakovas/Statytojas - Biržų rajono savivaldybės administracija, įm. kodas 111106080, Vytauto g. 
38, LT-41143 Biržai,  tel. 8450 431332; fax 845043134; el. paštas savivaldybė@birzai.lt.  
 
Projekto rengėjas - UAB CityForm LT Žygio g.97-101 , LT-08236 Vilnius, tel./fax +37061654100; el. 
paštas info@cityform.lt.  
PV G. Mineikienė (at. Nr. 13585), tel. +370 616 54100; g.mineikiene@cityform.lt; 
Sklypo plano dalis  – M. Noreika  (atest. Nr.tel.+370 610 12895; el. paštas m.noreika@cityform.lt; 
Architektūrinė dalis – V. Cromley, (at. Nr. A1495) tel. +370 650 62335; G. Ratkutė- Skačkauskienė – 
tel. +370 698 79972, el. paštas – g.ratkute@cityform.lt; 
Sklypo planas/ Želdiniai – Ramunė Sanderson (at. Nr.25); 
Konstrukcijų dalis – V.Mikalauskaitė (at. Nr. 10681), el paštas – konstruktore@yahoo.com. 
Elektrotechninė (apšvietimo) dalis - A. Špak (at. Nr.37006) tel. +370 647 31 819; el. paštas 
anatolij.spak@gmail.com.; 
Elektroninių ryšių dalis – V. Grauslys (at. Nr. 10425). 
 
Projekto pavadinimas - „Teritorijos Biržuose, Žvejų gatvėje, sutvarkymo projektas“. 
 
Projekto rengimo etapas – techninis projektas. 
Objekto adresas – Žvejų g. 2B Biržai, sklypo plotas 1,0745 ha, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – 
kita;  žemės sklypo naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos; kad. Nr. 3604/0019:0045 Biržų m. 
k.v.; Biržų senojo miesto vieta, 3219; Biržų regioninis parkas, 950; Biržų istorinė dalis, 17073. 
 
Projektuojamų Inžinerinių statinių paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, 
susisiekimo komunikacijos, kategorija – nesudėtingi statiniai (I ir II grupė). 
 
Lėšos: ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšos. 
 
Projekto sprendiniai skaidomi į du etapus: 
I etapas – vandens transporto priemonių nuleidimo į Širvėnos ežerą vietos su lieptu bei privažiavimo 
keliu statyba, kartu numatant ir šio objekto nuoseklų sujungimą su techninio projekto „Žvejų ir Ežero g. 
rekonstravimo Biržuose projektas“ sprendiniais; 
II etapas – atskirojo želdyno sutvarkymo sprendiniai. 
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2 30 0 
 

I etapo įrengimo darbai: 
-  lieptas su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu 

Nr.4); 
- valčių vietos nuleidimo aikštelė/privažiavimas (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu Nr.3)   

  
II etapo įrengimo darbai: 

-  apžvalgos aikštelė su išilginiu lieptu (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu Nr.1; Nr.2); 
- pavėsinė (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu Nr.5); 
- apžvalginio tako atkarpa su integruotu į reljefą suolu (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu 

Nr.7); 
- vaikų žaidimo aikštelė (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu Nr.8); 
- medinis lieptas (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu Nr.11); 
- apšvietimas, video kamerų išdėstymas; 
- želdinių sutvarkymas. 

 
Techninis projektas parengtas vadovaujantis (pateikta prieduose): 
 
1. Biržų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-1139, 2017 12 15; 
2. Projektavimo užduotimi (patvirtinta Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 03 16 
įsakymu Nr.A-279); 
3. Sąlygomis:  
3.1.Specialieji reikalavimai;  
3.2.Specialieji architektūros reikalavimai SARD-52-180507-00010, 2018 05 07; 
3.3.Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-180426-00145, 2018 
04 26; 
3.4.Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-180503-00142, 2018 05 03; 
3.5.ESO Prisijungimo sąlygosNr.TS1-22211; 2018 06 15; 
3.6.Telia Lietuva, AB prisijungimo sąlygos Nr.3-I-0091/18; 2018 05 21. 
4.Inžinerine topografine nuotrauka (UAB „Šiaurinis taškas“, 2018  sausio mėn.); 
5.Inžineriniai geologiniais tyrimais (UAB „Geoinžinerija“, 2018 gegužė); 
6. Teritorijos Biržuose, Žvejų gatvėje, sutvarkymo projektas“ parengtais projektiniais pasiūlymais; 
7. Parengto techninio projekto „Žvejų ir Ežero g. rekonstravimo Biržuose projektas“ sprendiniais. 

 
 
Projektas parengtas naudojant šią programinę įrangą: 

 Microsoft Office programinis paketas; 
 Autodesk Civil 3D braižymo programa. 

 
 
Patvirtinu, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

PV Gitana Mineikienė at. Nr. 13585   ____________  ____________ 
                                                                                                  (parašas) 
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

 LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2013; Nr. 76-3841); 
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37, i. k. 0941010ISTA000I-

733);  
 Saugomų teritorijų įstatymas (Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28)); 
 Želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990); 
 LR aplinkos apsaugos įstatymas (įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 20-0; Žin. 

1992, Nr.5-75, i. k. 0921010ISTA00I-2223); 
 LR žemės įstatymas (Nr. IX-1983, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 28-868 (2004-02-21))‘ 
 LR teritorijų planavimo įstatymas (Nr. XII-407, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3824 (2013-07-

16); 
 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Nr. X-258, 2005-06-21, 

Žin., 2005, Nr. 84-3105 (2005-07-12)); 
 LR atliekų tvarkymo įstatymas (Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-17); 
 LR Vyriausybės nutarimas 2002 01 31 Nr.152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų 

grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“; 
 STR 1.01.01:2006 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ Žin.,2005, 

Nr.60-2140); 
 PTR 2.13.01:2001 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; 
 Kita turimo objekto tyrimų dokumentacija: Biržų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos aktas 2009 06 16 Nr. KPD-RM-1143, senojo miesto vietos apskaitos 
dokumentacija, duomenys internetiniame puslapyje http://kvr.kpd.lt; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, Nr.2016-26687); 
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR Nr.16-28228); 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, Nr.2016-27168); 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin.,2002 Nr.119-5372); 
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (TAR, Nr.2016-24939); 
 STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, (TAR Nr. 2016-26719); 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR,Nr.2016-28700); 

 STR1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (Žin.2002, Nr.109-4837); 
 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR 

Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533; 
 STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame 

rajone“ (Žin., 2012, Nr. 32-1503); 
 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 

2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 
 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317; 
 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. D1-629; 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas“ Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

(Žin., 2005, Nr.115-4195); 
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimas“ Gaisrinė sauga (Žin., 2000, Nr.17-424); 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

(Žin.,2000, Nr.8-215); 
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Naudojimo sauga (Žin.,2008, Nr.1-34);  
 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:1998; 
 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“LST 569:2012; 
 Elektros energetikos įstatymas (aktuali nuo 2012-07-01); 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas 

Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878); 
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 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 
1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816); 

 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 
1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58); 

 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos 
ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199); 

 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2011 
m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886); 

 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos 
energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 (Žin., 2013, Nr. 27-1299); 

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2011 m. kovo 
3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815); 

 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 
d. įsakymu Nr. 1-1 (Žin., 2012, Nr. 5-151);  

 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos 2012 m. spalio 
10 d. LR Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. V-294; 

 Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07, 
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. 
sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18; 

 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17; 

 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintos 
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.; 

 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, 
patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. 
balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111; 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 
d. įsakymu Nr. 3-82; 

 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 
įsakymu Nr. V-389; 

 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 
įsakymu Nr. V-390; 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 
2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymu Nr. V-298; 

 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 
7 d. Nr. V-81; 

 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 
LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 
d. įsakymu Nr. V-87; 

 Higienos norma „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės “ 
HN 35:2007; 

 Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu 2007m gruodžio 29 d. Nr. D1-719; 

  „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo” LR aplinkos ministro 2007m.              gruodžio 
14d. Įsakymas Nr. D1-674;. 

 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos LR        aplinkos  ministro 
2008m sausio 8 d. Įsakymas Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-2000); 
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 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ LR aplinkos              
ministro 2010m kovo 15d. Įsakymu Nr. D1-193; 

 Medžių ir  krūmų veisimo vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos 
 ministro 2007m. gruodžio 29 įstatymu Nr. D1-717(Žin., 2008, Nr. 2-77); 
 Biržų regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtinta LR Aplinkos ministro 2002.08.10 d., 

įsakymu Nr. D1-686; 
 Biržų regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2010.01.28, įsakymu 

Nr.D1-83; 
 Biržų regioninio parko ribų ir jo zonų planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2009.12.02 nutarimu 

Nr.1606; 
 Biržų miesto bendrasis planas, patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014.06.26 

sprendimu Nr.T-127; 
 Architektūrinių – kūrybinių dirbtuvių „Biržų viešųjų erdvių vizija“ rekomendacijos. 
 

 
 II TOMAS. ARCHITEKTŪROS/SKLYPO PLANO DALIS  

ESAMA SITUACIJA 

Planuojama teritorija yra Biržų miesto centrinėje dalyje šalia Širvėnos ežero ir į jį įtekančios Agluonos 
upės. Bendras nagrinėjamos teritorijos plotas apie 1,2165 ha, kurią sudaro žemės sklypas (kad. Nr. 
360400190045), adresu Žvejų g. 2B bei šio sklypo prieigos.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos, nuosavybės 
teisė – Lietuvos Respublikos (patikėjimo teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 
ministerijos, sudaryta panaudos sutartis su Biržų rajono savivaldybe). Sklypui taikomos šios 
specialiosios žemės ir miško sąlygos: 

 XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos 
 XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos  
 XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. 
 XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai 
 XXXIII. Rekreacinės teritorijos 
 XXIV. Karstinis regionas 
 VI. Elektros linijų apsaugos zonos 

 
1 pav. Planuojama teritorija   

Nagrinėjama teritorija yra jauki kamerinė erdvė prie ežero, kurią didžia dalimi formuoja brandūs 
želdiniai. Iš čia atsiveria vaizdai į Biržų pilį, Širvėnos ežerą bei Agluonos upelį. Prieigos į teritoriją 
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pėstiesiems yra komplikuotos, šiai dienai viešoji erdvė lankymui nepritaikyta. Siekiant nustatyti esamų 
želdinių būklę, atliktas vertinimas. Šio vertinimo išvados konstatavo, kad esamų želdinių būklė įvairi – 
dauguma medžių turi mechaninius pažeidimus ar yra pažeisti puvinio, todėl nemažą dalį jų 
rekomenduojama keisti naujais šiuos darbus atliekant etapais. Ties projektuojama teritorija ežero 
kranto erozija nenustatyta. 

 
2 pav. Foto fiksacija nuo Žvejų ir Ežero g. sankirtos 

 
3 pav. Foto fiksacija nuo projektuojamos teritorijos vidinės erdvės į Biržų pilį 

Nekilnojamasis kultūros paveldas 

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus turi būti atlikti archeologiniai tyrimai žemės judinimo 
darbų vietose. 

Projektuojama teritorija patenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijas: 

 Biržų senojo miesto vieta (kodas 3219) 
o Vertingųjų savybių pobūdis:  

 archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
 kraštovaizdžio. 

o Vertingosios savybės:  
 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas ((gamtos ir žmogaus suformuoto 

neaukšta ir gana lygi, kiek pakili vietovė, iš Š supama dirbtinio Širvėnos ežero, o iš R 
ir V pusių - Apaščios ir Agluonos, o taip pat šių upių R ir V pakrantės ir Širvėnos 
ežere, į Š nuo Biržų piliavietės, esanti vadinama Meilės sala bei šio ežero rytinėje, 
Astravo, įlankoje, į ŠR nuo piliavietės, esanti vadinama Astravo sala; paviršius 
gerokai paveiktas jame įvairiu laiku vykusių urbanistinių pasikeitimų, dabar dalis 
paviršiaus dirvonuoja, dalis dirbama, dalis apaugusi medžiais, dalis užstatyta miesto 
pastatais ir užklota gatvių danga, ŠV pusėje prieina Biržų piliavietės teritorija; FF Nr. 
1-16; TRP; priedas 4; 2015;); kultūrinis sluoksnis (sudarytas iš tamsiai pilkos ir pilkos 
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žemės, iki 3,2 m storio, su akmenų grindiniais, statinių liekanomis, griuvenomis ir 
archeologiniais radiniais; sluoksnis apardytas, o vietomis visiškai suardytas įvairių 
žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta 1976 m. ir su pertraukomis nuo 1988 m. iki 
2014 m.; -; 2015 m.); kapai (nedegintų mirusiųjų kapai su įkapėmis ir be jų; dalis 
kapų suardyta vykdant įvairius žemės darbus, vienas neolito laikotarpio kapas ištirtas 
2014 m.; -; 2015 m.); 

 Biržų istorinė dalis (kodas 17073) 
o Vertingųjų savybių pobūdis:  

 archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
 architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);  
 istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);  
 kraštovaizdžio;  
 urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas). 

o Vertingosios savybės:  
 1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, stačiakampis gatvių tinklas (-; iš 

dalies pakitę; TRP; BR Nr. 4, 5; 2009 m.); ŠV dalies tūrinės-erdvinės struktūros, 
suformuotos gynybinių ir kulto pastatų - Biržų pilies, katalikų ir evangelikų reformatų 
bažnyčių, ir XIX a. II p. - XX a. I p. užstatymo, fragmentai (teritorija iš Š ir V ribojama 
Širvėnos ežero ir Agluonos upės, iš R ir P pusių - Reformatų, Vytauto, Ligoninės, 
Rotušės ir Kęstučio gatvių; iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 3, 4, 8-26; 2009 
m.); keturkampės aikštės centrinėje dalyje planinė struktūra (-; iš dalies pakitusi XX 
a. vid. išplėtus kvadratinę Rotušės aikštę; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 27; 2009 m.); 
istorinės sklypų ribos, būdingas sklypų užstatymo tankis (miesto istorinės dalies 
apibrėžta teritorija; -; TRP; BR Nr. 4, 5; 2009 m.); XIX a. II p. - XX a. I p. užstatymo 
fragmentai (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija; -; TRP; BR Nr. 4, 5; FF Nr. 30-
35, 38, 39-44, 47, 50-52, 54, 55, 56, 63-73, 76-88; 2009 m.); teritorijos V ir R dalyse - 
Naujamiestyje ir vad. „Biržų priemiestyje“ - sodybinio perimetrinio užstatymo 1-2 
aukštų pastatais pobūdis (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija Agluonos upės V 
krante ir Apaščios upės R krante; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 5; FF Nr. 5, 6, 69, 
72, 84, 85, 88, 89; 2009 m.); Vytauto, Vilniaus, Rotušės, Reformatų, Radvilos, 
Ligoninės, J. Bielinio, J. Basanavičiaus, Rinkos, B. Dauguviečio, Pirties, S. Dagilio, 
Karaimų, Žemosios, Aukštosios, Birutės, Žemaitės (iki Janonio g.), J. Janonio, 
Gimnazijos, Maironio, Kęstučio, Dvaro, Parodos, Ežero, Stoties, Taikos, Nastopkos, 
V. Kudirkos, Žalgirio, Vabalninko, Geležinkelio, Kilučių, Malūno, Latvygalos, Kluono 
gatvių trasos (-; iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 5; -; 2009 m.); Rotušės g. perspektyva 
(-; iš dalies pakitusi; FF Nr. 23; 2009 m.); miesto istorinės dalies panorama, siluetas 
nuo Širvėnos ežero Š kranto (-; iš dalies pakitę; FF Nr. 1, 2; 2009 m.); 

 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas (-; -; TRP; 2009 m.); kultūrinis 
sluoksnis (0,5-3,2 m storio žemės sluoksnis su XVI a. - XVIII a. archeologiniais 
radiniais, pastatų pamatų fragmentais; apardytas įvairių statybų metu; TRP; 2009 
m.); Kęstučio g. tašytų lauko akmenų grindinys (-; išlikęs fragmentiškai po esama 
asfaltbetonio danga; TRP; 2009 m.); grindiniai Kilučių, Malūnų ir Latvygalos gatvėse 
(-; -; -; 2011 m.); 

 1.3.6. želdynai ir želdiniai - lapuočių medžių grupės evangelikų reformatų bažnyčios 
šventoriuje ir klebonijos teritorijoje, senosiose evangelikų reformatų kapinėse, 
buvusios evangelikų liuteronų bažnyčios sklypo dabartinėje J. Janonio a. vietoje (-; 
būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 15, 27, 95-97; 2009 m.); Širvėnos ežero pakrančių 
apželdinimo lapuočių medynų masyvais ir medžių grupėmis pobūdis (-; -; FF Nr. 1, 2, 
7, 91, 92; 2009 m.); 
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 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - Apaščios ir 
Agluonos upių vagos, šlaitai (-; būklė patenkinama; TRP; FF Nr. 93, 94; 2009 m.); 
Širvėnos ežero P kranto linija (-; būklė gera; VP; TRP; FF Nr. 1, 2, 7, 91, 92; 2009 
m.); 

 

 
2 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro 

Artimiausi planuojamai teritorijai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai: 
 Biržų piliavietė (kodas 1905); 
 Biržų banko statinių kompleksas (kodas 27604). 

Biržų regioninis parkas 

Vadovaujantis Biržų regioninio parko tvarkymo plano sprendiniais projektuojamai teritorijai taikomi 
reikalavimai: 

 NRn - kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zona, rekreacinės paskirties 
kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos 
kraštovaizdžio tvarkymo zonos; 

 GEp - kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zona, kultūros paveldo požiūriu vertingų 
miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos. 

 
3 pav. Ištrauka iš Biržų regioninio parko tvarkymo plano  
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Biržų miesto bendrasis planas 

Projektuojama teritorija patenka į neužstatomas urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas bei 
priskiriama bendro naudojimo, atskirųjų želdynų zoną, intensyviai naudojamų želdynų kategoriją. 
Vadovaujantis Biržų miesto bendrojo plano sprendiniais, projektuojama teritorija gamtinio karkaso 
migracijos koridoriaus teritorijoje, kuriai taikoma tvarkymo kryptis – grąžinami ir gausinami 
kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. 

 
4 pav. Ištrauka iš Biržų miesto bendrojo plano Pagrindinio brėžinio 

INFORMACIJA APIE SKLYPĄ 

Planuojame žemės sklype 2018 metų gegužės mėnesį buvo atlikti 3 inžineriniai geologiniai gręžiniai. 
Tyrinėtas sklypas yra Likėnų smegduobėtos moreninės lygumos, karstinių procesų paveiktame 
Širvėnos glaciodepresijos pietiniame pakraštyje. Iš šiaurės ir vakarų tiriamą plotą riboja Širvėnos 
ežeras, o iš rytų – Agluonos upelis, įtekantis į ežerą. Minėti vandens telkiniai stipriai įtakojo nuosėdų 
klostymąsi tirtoje teritorijoje. Teritorija pagal karstinio rajonavimo žemėlapį patenka į didelio aktyvumo 
teritoriją, nors sklype ir aplink sklypą karstinių reiškinių formų ar deformacijų aplinkui esančiuose 
pastatuose nepastebėta. 

Geologinį pjūvį sudaro daugiausia iš smulkiųjų gruntų sudaryti technogeniniai, limniniai, biogeniniai, 
aliuviniai, fliuvioglacialiniai, limnoglacialiniai ir viršutiniojo devono Tatulos svitos dūlėjimo dariniai. 

Tyrimo metu  gręžiniuose 0,40 – 1,00 m gylyje fiksuotas podirvio vanduo. Jis gali pakilti priklausomai 
nuo šalia esančio Širvėnos ežero ir į jį įtekančios Agluonos upės lygio.  

Nors sklypas patenka į aktyvaus karstėjimo teritoriją pagal karstologinę rekognoskuotę aiškių 
anomalijų pastebėta nebuvo, todėl galima teigti, kad šiuo metu karsto procesai nevyksta. Pagal 
geofizinių tyrimų rezultatus, tirtame plote aktyvūs karstiniai procesai nesivysto ir tikėtina kad yra 
pasibaigę.  

Geotechniniu požiūriu pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 
priedą inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, dėl karstinės kilmės dūlėjimo gruntų, didelio 
aktyvumo karstinio rajono ir didelio storio silpnų  gruntų (iki 1,6 – 3,0 m esantys biogeniniai dariniai 
(IGS-2,3) ir giliau slūgsantys silpni dolomitiniai miltai).  

Daugelyje vietų iš viršaus slūgso silpni gruntai, kurie nėra tinkami sankasai, todėl projekto metu buvo 
priimti atitinkami inžineriniai sprendimai stiprinantys žemės sankasą (žr. skersinių brėžinį „skersiniai 
profiliai“). 
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Detalesnė informacija apie inžinerinius geologinius tyrinėjimus pateikta inžinerinių geologinių tyrinėjimų 
ataskaitoje. 

SPRENDINIAI 

Rengiamu projektu siekiama išryškinti vietos privalumus - sukurti patrauklias, lengvai pasiekiamas ir 
patogias naudoti erdves ramiam poilsiui, vandens transporto priemonių nuleidimui į Širvėnos ežerą, 
pavėsinei, vaikų žaidimų aikštelėms ir ežero bei Biržų pilies apžvalgos vietomis. 

Projekte numatoma nutiesti pėsčiųjų takus, įrengti vandens transporto priemonių nuleidimą į Širvėnos 
ežerą, pavėsines, mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, vaikų 
žaidimo įrenginius), pasodinti medžius ir krūmus.  

Rengiant projekto sprendinius įvertinti parengto techninio projekto „Žvejų ir Ežero g. rekonstravimo 
Biržuose projektas“ sprendiniai. Taip pat atsižvelgta į Želdynų projektų rengimo metodiką, 
Architektūrinių – kūrybinių dirbtuvių „Biržų viešųjų erdvių vizija“ projektų rezultatus bei rekomendacijas. 

Pagrindiniai lankytojų srautai numatomi Žvejų, Ežero ir S. Neries gatvėmis. Atitinkamai akcentuojami 
patekimai į planuojamą viešąją erdvę:  

 Ežero g. gale – formuojama apžvalgos aikštelė - terasa, nuo kurios matoma Biržų rūmų dalis. 
projektuojama teritorija ir kitos Širvėnos ežero krantinės. Apžvalgos aikštelei - terasai pagrinde 
numatoma naudoti medį. 

 S. Nėries g. gale – numatomas minėtos gatvės erdvinio koridoriaus tęsinys formuojant 
viešosios erdvės pagrindinio tako pradžią, įprasmintą želdinių kompozicija. 

Projektuojant sprendinius prioritetas teiktas vizualinių ryšių išsaugojimui ir atskleidimui, objektų ir 
kraštovaizdžio apžvalgai. Vadovaujantis šiuo kriterijumi priimti sprendiniai: 

 Tinkamiausios vizualinei apžvalgai krantinės ar viešosios erdvės atkarpos, įvedant minimalias 
priemones, pritaikytos žmonių naudojimui, grožėjimuisi aplinka. Apžvalgos aikštelė, lieptai, takų 
trasų atkarpos ir posūkio kampai yra formuoti maksimaliai išnaudojant vizualinį potencialą. 

 Saugant vizualinius ryšius iš ir į viešąją erdvę, pavėsinė numatoma pagrindinio įėjimo (nuo S. 
Nėries g.) kairėje pusėje, o vaikų žaidimų aikštelės integruojant jas į erdves tarp medžių – 
dešinėje pusėje. 

 Ūkinė dalis – vandens transporto priemonių, laikino sanitarinio mazgo (biotualeto), šiukšlių 
konteinerio vieta numatoma projektuojamos teritorijos – pusiasalio vakarinėje dalyje, kur ji 
nematoma žvelgiant nuo Biržų pilies, o nuo kitų krantinių matoma ribotai. 

 Žvejų g. gale numatomas lieptas persikėlimui į kitą Agluonos upės krantą plaustu ar kitu 
vandens transportu.  

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: pavienių 
medžių kirtimas ir kelmų rovimas, krūmų pašalinimas, orinių elektros linijų atramos pašalinimas 
inžinerinių tinklų perklojimas ir apsaugojimas, augalinio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas, statybos 
ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus 
kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamos suderintuose su Statytoju 
vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  
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Darbų metu numatoma iškristi 4 medžius bei išrauti jų kelmus. Taip pat numatoma iškirsti apie 64 m2 
smulkių krūmų ir medžių iki 8 cm diametro. Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų 
numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. 

Dangos konstrukcijų įrengimo darbai 

Greta Žvejų gatvės numatoma įrengti 1,50 – 2,25 m pločio betoninių trinkelių šaligatvį kuris nebuvo 
numatytas greta parengtame „Žvejų ir Ežero g. rekonstravimo, Biržų m. projekte“ ežero pusėje. 
Pėsčiųjų take įrengiamas silpnaregiams skirtas vedimo paviršius iš betoninių trinkelių. Susikirtimuose 
su įvažiavimais ir kitomis paviršių peraukštėjimo vietomis, įrengiami įspėjamieji paviršiai. Parko takams 
jungiantiems lokalias pakrantės, pavėsinės, apžvalgos ir vaikų žaidimų aikštelių erdves numatoma 
naudoti „minkštesnę“ ir labiau tinkamą gamtinei aplinkai skaldos atsijų dangą su vejos borteliais. 
Numatomas takų plotis priklausomai nuo svarbos kinta nuo 1,5 iki 2,5 m.  

Valčių atvežimui, numatoma įrengti ažūrinių plytelių dangą taikant VI dangos konstrukcijos klasę. 
Ažūrinės plytelės įrėminamas gatvės bordiūrais GB 100.30.15 viename lygyje su važiuojamąja dalimi. 
Apsisukimo aikštelė padaryta „Y“ formos, matmenys parinkti modeliuojant projektinio automobilio 
apsisukimą. Įvažiavimas nuo gatvės numatytas įrengiant įvažiavimo bordiūrą GB 100.20.15.  

Dangos konstrukcijos įrengiamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų projektavimo 
taisyklėmis“ KPD SDK 07.  

VI dangos konstrukcijos klasės įrengimas (įvažiavimams į sklypus): 
- 8 cm storio betoninės trinkelės 100x200 arba ažūrinės trinkelės (žiūrėti dangų plano brėžinį); 
- 3 cm storio skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis, fr. 0/5; 
- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32; 
- 29 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis); 

Šaligatvio trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas: 
- 8 cm storio betono trinkelės 100x200; 
- 3 cm storio skaldos atsijų išlyginamasis sluoksnis, fr. 0/5; 
- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32; 
- 14 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis); 

Parko takų dangų įrengimas: 
- 5 cm storio skaldos atsijos; 
- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32; 
- 20 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis); 

Dangų konstrukcijos, bordiūrų matmenys, medžiagos ir pastatymo būdas nurodytas skersinių profilių 
brėžiniuose. 

Skersiniai ir išilginiai nuolydžiai 

Šaligatvio išilginis nuolydis įrengiamas pagal techninio projekto „Žvejų ir Ežero g. rekonstravimo, Biržų 
m. projektas“ sprendinius. Numatomas skersinis nuolydis – 2 %. Parko pėsčiųjų takų išilginiai 
nuolydžiai kinta nuo 0,5 iki 4,0 % pagal galimybes derinant prie esamo paviršiaus. 

Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. Takų ir šaligatvių plotis 
1,5 - 2,5 m, išilginiai nuolydžiai neviršija 4,0 %, skersininiai nuolydžiai neviršija – 2,0 %. Įvažiavimų 
susikirtimų su takais vietose, kelio bordiūrai įrengiami iškilę ne daugiau kaip 2 cm.  

Pėsčiųjų takuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių trinkelių su taktiliniu 
paviršiumi. Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 30 cm pločio vedimo juostos (naudojami 
elementai su juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami 
apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas ir elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su 
važiuojamosiomis dalimis, įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų 
paviršių plotis 60 cm. 
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Reljefiniai paviršių elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. Silpnaregiams kontrastas tarp 
dangos spalvos ir įspėjamojo paviršiaus spalvos turi būti apie 0,4. 

Žmonėms su negalia pritaikyta apžvalgos aikštelė (plane pažymėta Nr. 1), išilginis lieptas (plane 
pažymėta Nr. 2) – nuo apžvalgos aikštelės į išilginį lieptą suformuotas pandusas. Taip pat žmonėms su 
negalia pritaikytas ir lieptas prie valčių nuleidimo vietos (plane pažymėta Nr. 4). Aukštesnioji liepto 
dalis, jo pietinėje pusėje, yra viename lygyje su taku. Žemesniajai liepto daliai pasiekti suformuotas 
takas su nuolydžiu liepto šiaurinėje pusėje. Žemesnėje liepto dalyje yra numatyta įranga, sudaranti 
sąlygas patogiau žmonėms su negalia įsėsti į baidarę. Detaliau minėti sprendimai išdėstyti konstrukcijų 
dalyje CF-18-07-TP-SK (tomas IV). 

Apželdinimas 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR 
želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 
kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-
1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 
saugotinais. 
 
Želdiniai (žr.  III tomą CF-18T-TP-SP(Ž). Sklypo planas (Želdiniai)). 

Mažoji architektūra  

Techniniame projekte sprendžiamos liepto su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui  valčių vietos 
nuleidimo aikštelės/privažiavimo, apžvalgos aikštelės su išilginiu lieptu, pavėsinės, apžvalginio tako 
atkarpos su integruotu į reljefą suolu, medinio liepto, suoliukų, šiukšlių dėžių, dviračių stovų, 
informacinių stendų išdėstymo vietos, apšvietimas, stebėjimo kamerų dėstymas. 

Siekiant išsaugoti pagrindinės erdvės atvirumą, numatoma naujai projektuojamus suolus apžvalgos 
aikštelėms įrengti išnaudojant esamą nedidelį reljefo perkritimą. Taip būtų išvengta mažosios 
architektūros elementų gausos, vizualiai gožiančios gamtinį kraštovaizdį. 

Projektuojamoje teritorijoje nėra esamų įrengtų suoliukų, pavėsinių, stendų ir pan. Dėl to parenkami 
nauji, šio laikmečio, tačiau istorinės aplinkos kontekste stilistiškai derantys mažosios architektūros 
elementai.  

Pavėsinei ir vaikų žaidimų aikštelėms numatoma naudoti natūralias medžiagas – medį, akmenį, 
skiedras, vengiant ryškių spalvų ir tekstūrų. 

Liepto su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu Nr.4), 
valčių vietos nuleidimo aikštelės/privažiavimo (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu Nr.3), 
apžvalgos aikštelės su išilginiu lieptu (sklypo plano brėžiniuose žymimas numeriu Nr.1; Nr.2), 
pavėsinės (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu Nr.5), apžvalginio tako atkarpos su integruotu į 
reljefą suolu (sklypo plano brėžiniuose žymima numeriu Nr.7), medinio liepto (sklypo plano brėžiniuose 
žymima numeriu Nr.11) architektūrinius brėžinius žiūrėti kartu su Konstrukcijų dalimi (CF-18T-07-TP-
SK IV tomas). 
 
Inžineriniai tinklai. Planuojamoje teritorijoje esamų inžinerinių tinklų nėra. Paviršinis vanduo skersinio 
ir išilginio dangų (projekte projektuojami  pėsčiųjų takai iš skaldos atsijų,  privažiavimo kelias iš ažūrinių 
plytelių, vaikų žaidimo aikštelė -  guminė danga, nuo pavėsinės vanduo surenkamas lietvamzdžiais) 
nuolydžio pagalba nuvedamas į aplinkines teritorijas t.y. į minkštą dangą – veją, kur jis susigers, todėl 
projekte paviršinio vandens surinkimas nesprendžiamas. 
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KITA INFORMACIJA 

Sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Paviršiniai vandenys nuo šaligatvio bus surenkami į projektuojamus gatvėje paviršinių nuotekų 
šulinėlius, nuo parko tako nubėgs į greta esančias apželdintas teritorijas. 

Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 
aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 
turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 
konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 
augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant 
užterštas atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar 
vandens telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 
nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 
departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus 
atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 

Statybos metu darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų įmanomas patekimas į aplinkinius žemės 
sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną turi būti įrengti kelio ženklai, įspėjantys apie vykdomus darbus, bei 
aptvertos darbų vykdymo vietos.  

Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi Biržų rajono savivaldybės panaudos sutartimi valdomame žemės 
sklype, kadastro Nr. 3604/0019:45, esančiu Žvejų g. 2B, laisvoje valstybinėje žemėje ir valstybinės 
reikšmės paviršiniame vandens telkinyje (gauti NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus 
sutikimai). Sprendiniai suderinti su statinių ar žemės sklypų savininkais ir naudotojais, dėl to projektas 
parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

Pastabos: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 
arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir 
higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 

5. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 
technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 
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III TOMAS. SKLYPO PLANO (ŽELDINIAI) DALIS 

ESAMA PADĖTIS 

Teritorija yra vakarinėje Biržų miesto dalyje, kairiajame Agluonos upės krante, iš šiaurės ir vakarų 
ribojama Širvėnos ežero, iš pietų – Žvejų gatvės. Teritorija pasiekiama Ežero ir S. Nėries gatvėmis. 

 
Pav.  1. Projektuojamos teritorijos ribos. 

 
 
Nagrinėjama teritorija yra jauki kamerinė erdvė prie ežero, kurią didžia dalimi formuoja brandūs 
želdiniai. Iš čia atsiveria vaizdai į Biržų pilį, Širvėnos ežerą bei Agluonos upelį.  Esamų želdinių būklė 
įvairi – dauguma medžių turi mechaninius pažeidimus ar yra pažeisti puvinio (žr. Želdynų ir želdinių 
inventorizavimo kortelę), todėl nemažą dalį jų rekomenduojama keisti naujais šiuos darbus atliekant 
etapais. 

 

 

 

Pav. 2. Vizualinių ryšių schema (Biržų pilies 
bei Širvėnos ežero apžvalgos galimybės). 
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Pav. 3. Esamos padėties foto fiksacija, 
vaizdas iš teritorijos į Biržų pilį. 

Pav. 4. Esamos padėties foto fiksacija, 
vaizdas iš teritorijos į Žvejų gatvę. 

  
Pav. 5. Esamos padėties foto fiksacija, 
prieigos iš S. Nėries g. 

Pav. 6. Esamos padėties foto fiksacija, 
Žvejų gatvės vaizdas. 

SPRENDINIAI  

Teritorijos sutvarkymo sprendiniais siekiama išryškinti vietos privalumus - sukurti patrauklias, lengvai 
pasiekiamas ir patogias naudoti erdves prieplaukai ir vandens transporto įkėlimui į Širvėnos ežerą, 
scenai ir renginių erdvei po atviru dangumi, vaikų žaidimų aikštelėms ir ežero bei Biržų pilies apžvalgos 
vietomis. Numatomas transporto priemonių patekimas prie krantinės ir scenos (įrangai ar vandens 
transportui atvežti ir iškrauti). Automobilių parkavimui numatomos vietos Žvejų gatvėje. 

 
 
Pav. 7. Teritorijos sutvarkymo koncepcija. 
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ŽELDINIAI 

Teritorijoje augantys medžiai sodinti grupėmis: prie Žvejų gatvės grupėmis auga liepos (Tilia cordata),  
beržai (Betula pendula), paprastosios eglės (Picea abies), vakarinėje pakrantėje – paprastieji ąžuolai 
(Quercus robur), šiaurinėje ir rytinėje – trapiųjų ir baltųjų gluosnių grupės (Salix fragilis, alba). Šias 
grupes numatoma papildyti naujais tos pačios rūšies medžiais, šalinant dalį esamų prastos būklės 
medžių.Medžių šalinimą planuojama atlikti palaipsniui kas keli metai. 

Įėjimui nuo S. Nėries gatvės pažymėti kuriami simboliniai vartai – sodinami  europiniai maumedžiai 
(Larix decidua) ir baltųjų sedulų (Cornus alba ‘Sibirica’) masyvai abipus įėjimo. 

 

 
 
 
 

 
Pav. 14. Europinis maumedis 
(Larix decidua). 

Pav. 15. Baltųjų sedulų (Cornus alba ‘Sibirica’) masyvas 
anksti pavasarį. 

 
Vizualiai apibrėžti renginių erdvei iš pietų pusės siūloma pasodinti naujas karpotųjų beržų (Betula 
pendula) ir dekoratyvių krūmų grupes. Beržų „permatoma“ lapija vasarą mestų lengvą šešėlį, 
dekoratyvūs krūmai: ryškiaspalviai rudenį sparnuotieji ožekšniai (Euonymus alatus ‘Compactus’), 
ryškūs žiemą baltųjų sedulų (Cornus alba ‘Sibirica’) stiebai, anksti pavasarį žydinčios tarpinės forzitijos 
(Forsythia x intermedia ‘Week-End’), vasarą žydinčios beržalapės lanksvos (Spiraea betulifolia) - 
suteiktų erdvei patrauklumo skirtingu metų laiku.  

 

 
 

 

 
 

 
Pav. 16. Karpotasis beržas (Betula 
pendula) 

Pav. 17. Sparnuotieji 
ožekšniai (Euonymus alatus) 
rudenį. 

Pav. 18. Karpotieji beržai 
(Betula pendula) ir baltųjų 
sedulų (Cornus alba) 
stiebai žiemą. 
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Pav. 19. Tarpinė forzitija (Forsythia x intermedia) 
anksti pavasarį. 

Pav. 20. Vasarą žydinčios beržalapės 
lanksvos (Spiraea betulifolia). 

 
Prie scenos renginiams – erdvės kontūrui pratęsti ir „užkulisiams“ atriboti, - siūloma naujomis europinių 
maumedžių (Larix decidua) bei paprastųjų pušų (Pinus sylvestris) grupėmis papildyti esamą dabar 
augančių paprastųjų eglių (Picea abies) masyvą, visžaliam fonui projektuojamai scenai sukurti.  

  
Pav. 21. Europinis maumedis 
(Larix decidua). 

Pav. 22. Paprastosios pušys (Pinus sylvestris). 

 
Šiaurinėje pakrantėje šiuo metu auga puošnūs, bet neperspektyvūs (pažeisti puvinio ir turintys 
mechaninių pažeidimų) trapieji ir baltieji gluosniai (Salix fragilis ir Salix alba). Dalį jų planuojama keisti 
naujais. 

Greta esamos neperspektyvios paprastųjų klevų (Acer platanoides) grupės, numatomos šalinti ateityje, 
siūloma pasodinti vieną dominuojantį baltąjį gluosnį ‘Tristis’ (Salix alba ‘Tristis’). 

  
Pav. 23. Trapusis gluosnis (Salix fragilis). Pav. 24. Baltasis gluosni (Salix alba 

‘Tristis‘). 
Šiaurinę pusiasalio pievos dalį, apžvelgiamą ir nuo dešiniojo Agluonos upės kranto bei Biržų pilies 
prieigų, siūloma papildyti žydinčiais krokų (Crocus vernus) ir narcizų (Narcissus cyclamineus) 
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masyvais. Pakrantėse numatoma įveisti žolinių žydinčių augalų: vilkdalgių (Iris pseudoacorus, Iris 
sibirica): 

   
Pav. 25. Tariami narcizai 
(Narcissus 
pseudonarcissus). 

Pav. 26. Žydintys krokai (Crocus 
vernus). 

Pav. 27. Sibiriniai vilkdalgiai 
(Iris sibirica). 

 
Teritorijos vakarinėje dalyje, prie įvažiavimo į vandens transporto priemonių įkėlimo vietą, esamą 
augmeniją siūloma papildyti beržalapių lanksvų (Spiraea betulifolia) masyvu ir sidabriniu klevu (Acer 
saccharinum laciniatum ‘Wieri’); krantinę palei Žvejų gatvę siūloma želdinti dekoratyviais gulsčiaisiais 
karklais (Salix repens spp. argentea): 

   
Pav. 28. Sidabrinis klevas 
(Acer saccharinum laciniatum 
‘Wieri’) 

Pav. 29. Beržalapės lanksvos 
(Spiraea betulifolia) 

Pav. 30. Gulsčiaisis karklas 
(Salix repens spp. argentea) 

 
 P.s. Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelė pateikiama: 

CF-18T-TP-SP(Ž) III tomas Sklypo planas (Želdiniai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS 

 

 

CF-18T-07-TP-BD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

19 30 0 
 

IV TOMAS. KONSTRUKCIJŲ DALIS  

 

Biržuose, Žvejų g. teritorijoje prie Širvėnos ežero, projektuojami kitos paskirties statiniai: valčių 

nuleidimo vieta ir lieptas su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui, apžvalgos aikštelė su išilginiu lieptu, 

pavėsinė ir suolas. Taip pat rekonstruojamas esamas medinis lieptas. 

 

Gruntai. Tiriamas objektas yra Panevėžio apskrityje, Biržų m. sav., šalia Žvejų g. Tyrimo ploto reljefas 

suformuotas paskutiniojo Nemuno ledynmečio laikotarpiu vykusių ledyninių procesų, aktyvių karstinių 

procesų vykusiu poledynmetyje, bei Agluonos upės tekančių vandenų. Reljefas paveiktas ir 

technogeninių veiksnių – teritorijoje sutikta supilto grunto. Teritorija patenka į Likėnų smegduobėtą 

moreninę lygumą, karstinių procesų paveiktą Širvenos glaciodepresijos pietinį pakraštį. Iš šiaurės ir 

vakarų tiriamą plotą riboja Širvėnos ežeras, o iš rytų – Agluonos upelis, įtekantis į ežerą. Minėti 

vandens telkiniai stipriai įtakojo nuosėdų klostymąsi tirtoje teritorijoje.  

 

Technogeninį gruntą (tIV) – sudaro ties Gr.3 iki 1,0 m supiltas smėlingas dulkingas molis (mažo 

plastiškumo molis ML) (IGS-1). 

 

Limninės (l IV) nuogulos. Šias nuogulas sudaro silpnas smėlingas molis (organogeninis molis OM) 

(IGS-2) su gausia organine priemaiša. Šis sluoksnis sutiktas ties Gr.SZ-1 ir Gr.2, jo padas yra 1,0 – 

3,0 m gylyje. 

 

Biogeninės (b IV) nuogulos – tai ties Gr.2 1,0 – 1,6 m intervale esančios durpės (blogai 

susiskaidžiusios durpės HN) (IGS-3). 

 

Aliuvinės (a IV) nuogulos – tai aikštelės centrinę dalį iš viršaus dengiantys smulkus smėlis 

(dulkingasis smėlis SD) (IGS-4), iki 1,5 m nustatytas archyviniu gręžiniu Gr.43210. 

 

Fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos susiklosčiusios visose tyrimų vietose, jos sudaro vientisą 

sluoksnį. Tai – 0,5 – 1,6 m storio persisluoksniavusi storymė, kurios pagrindas stiprus smėlingas dulkis 

(mažo plastiškumo dulkis DL) (IGS-5). 

 

Limnoglacialinės (lg III nm3) nuogulos sutiktos po fliuvioglacialinėmis, jos nustatytos ties Gr.3, taip 

pat slūgso ir archyvinio gręžinio Gr.43210 vietoje. Sluoksnio kraigas yra 2,0 – 2,6 m gylyje, ties 

Gr.43210 sluoksnis baigiasi 3,8 m gylyje, o kitame gręžinyje jo padas 3,0 m gręžiniu nepasiektas. 

Sudarantys gruntai – dulkingas molis ir molis (vidutinio plastiškumo molis MV) (IGS-6). 

 

Tyrinėtas plotas patenka į didelio karstinio aktyvumo teritorijos pakraštį. Pagal Lietuvos geologinės 

tarnybos išleistą ataskaitą „Biržų miesto teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas“ Vilnius, 
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2010, tirtas sklypas priskiriamas 4 ą-am inžineriniam geologiniam rajonui, kuris užima Širvėnos 

glaciodepresiją ir jos pakraščius. Pagal toje pačioje ataskaitoje pateiktą karstinio pastovumo ir 

inžinerinio geologinio rajonavimo schemą tikėtinas karstinių įgriuvų skaičius viename kvadratiniame 

kilometre per metus 0,01 ir mažiau. Rajono teritorija patenka į santykinai pastovų karsto atžvilgiu 

plotus. Vizualiai sklype ir aplink sklypą šviežių ir senesnių karstinių reiškinių formų nesimato, taip pat 

nepastebėta jokių deformacijų aplinkui esančiuose pastatuose.  

 

Remiantis UAB „Geobaltic“ ataskaitoje panaudotais archyviniais gręžiniais, po kvartero nuogulomis 3,8 

– 4,0 m gylyje sutiktas dolomitinių miltų sluoksnis, kuris yra karstėjimo procesų produktas.  

 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio 

stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

 

2018 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo buvo sutiktas visuose 

gręžiniuose. Tai podirvio vanduo, kuris laikėsi 0,4 – 1,0 m (50,67 – 51,35 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus limininės, biogeninės kilmės gruntuose ar supiltame grunte, taip pat fliuvioglacialinių 

dulkių smėlių lęšiuose. Arčiau ežero esančiuose gręžiniuose vanduo pasirodę panašiame lygyje, kaip ir 

ežere (a. a. apie 51,30 m). Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu o gruntinio vandens 

lygis gali pakilti priklausomai nuo šalia esančio Širvėnos ežero ir Agluonos upės lygio pakilimo. 

 

Pamatai.  Gręžtinių ir spraustinių pamatų pagrindu pasirinktas smėlingas dulkis DL, rudas, plastingas, 

su gausiais smėlio tarpsluoksniais, kurio vidutinis qc – 3,9 MN/m2. Pamato šoninės trinties stipris pagal 

geologinių inžinerinių tyrimų ataskaitą kranto zonoje iki 3,0 m fs = 24 kPa,  nuo 3,0 m -  fs = 56 kPa. Po 

visais statiniais suprojektuoti poliai. Vandenyje įrengiami spraustiniai poliai, naudojant 280 mm plieninį 

vamzdį užvirintu dugnu, o krante - gręžtiniai poliai, betonuojami  CFA metodu. Polių betonas C16/20, 

armatūra S500. 

 

Techniniame projekte yra nurodyti orientaciniai polių ilgiai. Pasidarius tiriamuosius projektinius grunto 

tyrimus, darbo projekto metu, tiek gręžtinių, tiek spraustinių polių geometriją galima tikslinti. 

 

Lieptas su galimybe pritaikyti baidarių nuleidimui. Ant įrengtų polių betonuojamas rostverkas su 

plokštėmis suoliukų ir laiptų įrengimui. Konstrukcijos betonas C25/30 W8 D3 F150, armatūra S500. Ant 

tarp rostverko sumontuotų medinių sijų įrengiama medinė liepto danga. Suoliukų atramos formuojamos 

iš plonasienių C profilių ir apsiuvamos fasadinėmis medinėmis dailylentėmis. Visos medinės 

konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo drėgmės ir puvinio.  

 

Valčių  nuleidimo vieta.  Prie liepto įrengiama valčių nuleidimo vieta. Ją sudaro tiltelis su metalinėmis 

kopėčiomis patogiam išlipimui iš valties ir betoninė plokštė ant sutankintos bitumuotos skaldos, 
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įrengiama ežero dugne. Plokštės betonavimas atliekamas pasidarius hermetiškus klojinius. Prireikus, 

vanduo iš klojinių turi būti šalinamas siurbliais. Tiltelio konstrukcija suprojektuota iš tokių pačių 

konstrukcijų, kaip greta esantis lieptas. 

 

Apžvalgos  aikštelė su išilginiu lieptu.  Apžvalgos aikštelės su išilginiu pamatai irgi yra gręžtiniai ir 

spraustiniai poliai, virš kurių liejamas gelžbetoninis rostverkas. Kartu su rostverku, liepto segmente, 

suformuojami du suolai. Konstrukcijų betonas C25/30 W8 D3 F150, armatūra S500. Medinė liepto ir 

aikštelės danga klojama ant medinių sijų, įrengtų tarp rostverkų. 

 

Pavėsinė.  Medinė pavėsinės konstrukcija projektuojama ant 6 gręžtinių polių. Mediniai statramsčiai į 

polius tvirtinami per stulpo tvirtinimo detales, todėl yra apsaugomi nuo pastovaus išmirkimo dėl 

atmosferinių kritulių. Pavėsinės denginį laiko medinės pagrindinės sijos iš konstrukcinės medienos, 

įrengtos tarp statramsčių, ir šalutinės sijos, kurios suprojektuotos iš dailylenčių. Sijos ir statramsčiai 

apsiuvami fasadinėmis dailylentėmis pagal brėžiniuose pateiktus pjūvius. 

 

Suolas. Suoliukas betonuojamas kaip rostverkas ant gręžinių polių su fragmentiškai įrengtomis 

medinėmis sėdėjimo vietomis. Rostverko betonas C25/30 W8 D3 F150, armatūra S500.  Mediniai 

daliai įrengti suprojektuoti metaliniai laikikliai. 

 

Medinis lieptas.  Ant įrengtų spraustinių polių betonuojamas rostverkas. Konstrukcijos betonas 

C25/30 W8 D3 F150, armatūra S500. Ant rostverko montuojamos medinės sijos, kurios tuo pačiu yra ir 

liepto danga.  

 

Virinimo siūlės atliekamos G35 markės suvirinimo viela arba E35 elektrodais. Metalinė konstrukcija turi 

būti padengta antikorozine danga. 

 

Statinių konstrukcijos skaičiuotos laikyti savąjį ir technologinį svorius, naudingąją 5 kPa apkrovą, 24 

m/s vėjo ir galimą sniego apkrovas. 
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V TOMAS. ELEKTROTECHNINĖ (APŠVIETIMO) DALIS  

BENDROJI DALIS 

Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Projektuojami tinklai: elektros kabeliai ir apšvietimo atramos 
įrenginėjamos valstybinėje žemėje.  
 
Elektrotechninė techninio  projekto dalis atlikta pagal Užsakovo projektavimo užduotį ir gautas 
technines sąlygas: TS18-22211. 
  
Pagal užsakovo projektavimo užduotį ir gautas sąlygas projektuojamas teritorijos apšvietimo tinkų 
įrengimas; 
Vaizdo stebėjimo kamerų maitinima. 
  
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros 
energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema įtampa 400V±5% / 230V±5%; 
- 3 fazės, TN-C-S posistemė;  
- dažnis 50 Hz. 

  Elektros energijos tiekimo kategorija  - III. 
 Projektuojamas leistinas galingumas – 10,0 kW. 

 Projektuojant gatvių apšvietimo tinklą numatyta pakloti: 
- Kabelius aliuminio gyslomis su  XLPE izoliacija žemėje, apsauginiuose vamzdžiuose; 
- varinius kabelius su dviguba PVC (CYKY) 3x1,5 mm2 izoliacija atramų viduje.  

TERITORIJOS APŠVIETIMAS 

Nagrinėjamo takų apšvietos lygis – 5 Lx. 
Apšvietimo skaičiavimai atlikta naudojant DIALUX programinė įranga.  

1.2.2. Atramos, šviestuvai 

Takų apšvietimas 
 
Takų apšvietimui projektuojamos įleidžiamos į pamatą/tvirtinamos prie pamato apšvietimo atramos H-
4,0 m, komplekte su 21,4 W LED šviestuvais. Apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais aliuminio gyslomis 
su XLPE izoliacija. Elektros kabeliai klojami tranšėjoje, dengiant signalinė juosta arba apsauginiame 
vamzdyje, dengiant signaline juosta. Susikirtimuose su keliais projektuojamas kryptinis gręžimas arba 
prastūmimas.  

 
Šviestuvui maitinti kiekvienoje atramoje projektuojami: jungtis su 6A automatiniu jungikliu ir kabelis 
varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija CU-3x1,5 mm2. Atramai įrengiamas įžeminimo kontūras. 
Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 30 omų. 

 
Takų apšvietimas 
 
Papildomam takų apšvietimui projektuojami šviestuvai stulpeliai (h-0,6 m) LED 12W. Apšvietimo tinklai 
išpildomi kabeliais varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija. Elektros kabeliai klojami tranšėjoje, 
dengiant signalinė juosta arba apsauginiame vamzdyje, dengiant signaline juosta. Susikirtimuose su 
keliais projektuojamas kryptinis gręžimas arba prastūmimas.  
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Dekoratyvinis apšvietimas 
 
Suoluose projektuojami įleidžiami šviestuvai (išmatavimai neturi būti didesni negu 12x12 cm (ilgis x 
plotis)) LED 12W. Apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija. 
Elektros kabeliai klojami tranšėjoje, dengiant signalinė juosta arba apsauginiame vamzdyje, dengiant 
signaline juosta. Susikirtimuose su keliais projektuojamas kryptinis gręžimas arba prastūmimas 

 
Sprendinius tikslinti DP ar rangos metu. 

1.2.3.Apšvietimo valdymas 

Apšvitimo valdymui projektuojama paskirstymo spinta AVS su sumontuota automatika – laiko ir foto 
relės, kontaktoriniai moduliai, automatiniai jungikliai. Apšvietimo režimų nustatymas vykdomas rangos 
metu, suderinus su projekto užsakovu. 

VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS  

Projektuojamų vaizdo stebėjimo kamerų maitinimui spintoje AVS projektuojamas automatinis jungiklis 
ir viršįtampių ribotuvas D klasės. Iki kamerų klojamas kabelis varinėmis gyslomis su dviguba PVC 
izoliacija. Elektros kabeliai klojami tranšėjoje, dengiant signalinė juosta arba apsauginiame vamzdyje, 
dengiant signaline juosta. Susikirtimuose su keliais projektuojamas kryptinis gręžimas arba 
prastūmimas.  
 

ELEKTROS TINKLAI PAVĖSINĖJE 

Elektros energijos vartotojams pavėsinėje projektuojamas paskirstymo skydas PS, Psk-8,0 kW. Skydo 
spalvos RAL derinti su užsakovu ir projekto vadovu. Skyde sumontuojami automatiniai jungikliai, 
nuotėkio relės ir kištukiniai lizdai (1x400V 16A, 3x230V 16A). Skydas turi turėti 30 proc.rezervą 
išplėtimui.   

KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

Projekto dalis Programinės įrangos pavadinimas 

E 

Microsoft Office Word 2016 
AutoCAD 2016 
DIALUX 
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V TOMAS. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS  

BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis: 
 Inžinerine topografine nuotrauka; 
 Inžineriniai geologiniais tyrinėjimais; 
 Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi ir technine specifikacija; 
 Greta parengto techninio projekto „Žvejų ir Ežero g. rekonstravimo, Biržų m. projektas“ 

sprendiniais. 
 AB TELIA prisijungimo sąlygomis 3-I-0091/18. 

 
Elektroninių ryšių dalis parengta naudojant šią programinę įrangą: 

 Microsoft Office programinis paketas; 
 AutoCAD braižymo programa. 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektas atliktas pagal AB TELIA prisijungimo sąlygas 3-I-0091/18. 
 

Vaizdo stebėjimo sistema 

Teritorijoje projektuojamos IP valdomos vaizdo stebėjimo kameros su 3 MP objektyvais. Nuo 
artimiausių AB TELIA ryšių šulinių , esančių Žvejų g. iki vaizdo kamerų klojamas vamzdis. Vaizdo 
perdavimui projektuojamas optinis kabelis su movomis.  

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam  
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
šiame dokumente ar ne. 

 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklas 
Projektuojamas vamzdynas optiniam ryšio kabeliui, panaudojant vamzdį d40. 

 
Elektros maitinimas 

Proj. kameros užmaitinamos nuo proj. įvadinės paskirstymo spintos AVS (žiūr.E dalį) kabeliu Cu 3x1,5 
mm2.  
 
Įrangą įžeminti pagal EĮĮT reikalavimus. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo 
technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

 
BENDRIEJI NURODYMAI INSTALIAVIMO DARBAMS 
 
Visi ryšių sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. 
 
Be aukščiau paminėtų reikalavimų tinklų kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos taisyklėmis ir normomis, elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisrinės saugos reikalavimais bei nepažeidžiant saugumo 
technikos reikalavimų.  
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Vykdant instaliavimo darbus turi būti išlaikytas tinklo medžiagų tipų, dizaino ir konstrukcijų vienodumas 
vienoje instaliacijoje. Visos instaliacinės medžiagos turi būti instaliuojamos griežtai pagal jų gamintojų 
specifikacijas ir reikalavimus. Kabeliai instaliuojami taip, kad nebūtų susipynę, tvarkingai surišti. 
 
Įranga turi būti išdėstoma taip, kad būtų maksimaliai patogu atlikti prijungimus, matavimus, 
nustatymus, reguliavimus. Po tinklo instaliavimo būtina atlikti tinklo testavimo darbus. Testavimo 
dokumentacija priduodama užsakovui.    

 
1.4.PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
Vaizdo stebėjimo kamera  Kompl. 2  
Optinis kabelis 9/125 SM m 150 Montavimui lauke 

Vamzdynas d, mm D-40  
Bendras vamzdyno ilgis m 150  

 
VI. KITA INFORMACIJA 
 
GAISRINĖ SAUGA 
 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, Nr.2016-26687) projektuojant nesudėtingus statinius 
nerengiama. 
 
Kadangi nesudėtingi statiniai projektuojami teritorijoje prie Širvenos ež., gaisrų gesinimui bus 
naudojamas ežero vanduo. Privažiavimas  - Vilniaus gatvė ir ažūrinių trinkelių danga iki pakrantės. 
 
STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS 
 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstravimo darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 

- Važiuojamosios dalies įrengimas su asfalto danga; 

- Šaligatvių  įrengimas; 

- Inžinerinių tinklų įrengimo darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu 
užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti 
dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 
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Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti 
darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, 
ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie 
nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 
statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi būti 
sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai turi 
būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 
apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų 
naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 
inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 
naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 
būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. 
Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 
leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių 
kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine 
apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 
prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, rėmus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti 
pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikavimo 
spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo 
pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. Dėl 
spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 



TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS 

 

 

CF-18T-07-TP-BD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

27 30 0 
 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 
informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 
naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai 
tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b 
arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 
šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 
matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, 
ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies vamzdynai. 

Garantija. Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu 
nustatyta administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius 
statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo 
statinio atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija 
turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. 
 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 
galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 
aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 
apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 
sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei 
reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

Darbų sauga 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 
1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant 
vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 
instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita 
būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 



TERITORIJOS BIRŽUOSE, ŽVEJŲ GATVĖJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS 

 

 

CF-18T-07-TP-BD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

28 30 0 
 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 
organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 
pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo 
vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio 
linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros 
kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 
gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 
drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 
iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir 
nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų 
nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 
Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos 
įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, 
darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, 
išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 
užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus ar 
pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 
žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 
įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 
Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir 
daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo įrankiai). 
Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų 
saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas montavimo 
metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 
ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne 
žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, 
naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes 
su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 
kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 
prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie 
srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir 
atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
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Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi 
būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 
kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi 
atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 
nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 
Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 
 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo nyra apsaugos diržas;  
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 
5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 

srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 
 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 
2. Suvirinimas elektra; 
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 
4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat 
sudedamųjų šių dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 
 
Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 
5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 
 

Statinio statybos užbaigimas 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 
statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys 
būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 
pasirodo besąs tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 
STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis 
buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 
 
Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 
organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
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užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma 
deklaracijos (ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas 
ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 

 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ( žr. 1_priedas) 
 
Projektiniams pasiūlymams pritarta. Registracijos Nr. PSP-52-180523-00002; 2018 05 23 
 
TOPOGRAFINIS PLANAS (žr. 2_priedas) 
 
Topografinį planą M1:500 atliko UAB „Šiaurinis taškas“, 2018 sausio mėn. 
 
PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA (žr. 3_priedas) 
 
UAB „Geoinžinerija“ 2018 metų gegužės mėnesį atliko projektinius  inžinerinius geologinius 
tyrimus planuojamoje tvarkyti teritorijoje.  
 
Tyrimų tikslas – išaiškinti inžinerines geologines ir hidrologines sąlygas bei įvertinti gruntus 
kaip natūralius pagrindus projektuojamiems pėsčiųjų takams, vandens transporto priemonių 
nuleidimo į vandenį vietai, lieptui, kitiems parko elementams. Inžineriniai geologiniai ir 
geotechniniai tyrimai priskiriami trečiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
I. TAIKYMAS 
 
Ši Bendroji techninė specifikacija yra projekto Bendrosios dalies  sudedamoji dalis, ir taip pat 
neatskiriama projekto dalių techninių specifikacijų bendroji dalis. 
 
Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu 
tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų 
projekto dalių specifikacijoms. 
 
II. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI 
IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 
 
Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 
aktus, vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo  arba 
kitus kokybę įrodančius dokumentus, užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant 
trečiųjų asmenų interesų. 
 
Projektas rengiamas vadovaujantis: 
Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, 
teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal 
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties 
dokumentais; civiliniu kodeksu ir kt, (žr. projekte pateiktus normatyvinių dokumentų sąrašą). 
 
Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo turėti 
visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui rekonstruoti. Rangovas savo 
Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 
pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus 
turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip 
 
Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi  Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios 
įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą atestatą tos rūšies 
statybos darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir subrangovinėms organizacijoms. 
Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. 
 
Statinio statybos vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir, 
atstovaudamas rangovui, įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti, kartu jis yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio specialiųjų darbų 
vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 
kokybę. 
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Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja specialiesiems darbams, būdamas techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 
Statinio bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) privalo turėti 
Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos 
pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas 
techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 
normatyvinę kokybę. 
 
Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 
higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 
 
Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę 
fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos 
ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. 
 
Statybos metu būtina statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio 
projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas 
pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. 
 
Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio projekto (statinio projektų dalių) keitimai 
įregistruojami statybos darbų žurnale. 
 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, 
atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais 
atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
 
III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI. 
 
Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 
patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 
programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos 
ministerijai are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte 
numatomi kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji 
paveldosaugos darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė 
ekspertizė yra privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 
teigiamas išvadas. 
 
Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją organizuoti 
savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 
 
Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo 
dienos). 
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Darbo projektas kaip vientisas dokumentas turi būti parengtas iki statybos darbų pradžios. Be darbo 
projekto statybos darbų pradėti negalima. Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs Techninį 
projektą. Kitas Projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei: 
     Projektuotojas, parengęs techninį projektą:  
- nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja; 
- neprieštaravo, kad Darbo projektą parengtų kitas Projektuotojas, apie tai Statytojui patvirtindamas 
raštu, ar nurodė Techninio projekto projektavimo darbų sutartyje; 
- gavęs Statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą Projektuotoją Darbo projektui parengti. 
 
Statybos rangovas konkurso būdu parenkamas pagal Techninį projektą. 
Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadovą,  įvykdyti 
patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte 
nurodyti Techninį projektą parengusį Projektuotoją. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto 
Darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitiktį Techninio projekto sprendiniams. 
 
Darbo projektas rengiamas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ (TAR, Nr.2016-26687) tvarka. 
 
Statybos (techninio) projekto metu buvo atlikti geologiniai tyrimai. Rengiant Darbo projektą, jei reikia,  
atlikti papildomus inžinerinius geologinius tyrimus. 
  
Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projekto sprendiniai 
grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri 
gali būti patikslinama projekto rengimo metu.  
 
Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 
egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 
dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 
vadovo parašais.
 
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 
tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 
Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 
 
Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, 
pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 
 
Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto pakeitimus, 
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgaliotas 
asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 
projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 
informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 
 
Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti perduoti 
vykdymui. 
 
Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 
visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami 
Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą Rangovas turi 
parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 
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Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi 
būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios rekonstravimo darbų įvykdymą 
pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 
 
Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 
atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti 
statinio eksploatavimą. 
 
Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 
-Saugaus naudojimo aprašymas; 
-Įrenginių techninis pasas; 
-Atsarginių dalių sąrašas; 
-Garantiniai įsipareigojimai; 
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 
 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 
Statybos darbų technologijos projektas yra privalomas, ir jį parengia Rangovas (subrangovas) iki 
statybos pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio 
projektu, techninio projekto  sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos 
taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi 
būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jie negali būti nuorodos 
ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.   
 
Vykdant darbus, būtina atlikti inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas. Projekto 
sprendinių pakeitimai vykdomi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, Nr.2016-26687) nustatyta tvarka. Visiems pakeitimams turi 
pritarti Statytojas (užsakovas). Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamas Techninis 
projektas  ir darbo projektas su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais ir 
taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti 
žymą „TAIP PASTATYTA“  su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais. 
 
 
IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 
 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet 
kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio 
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo sutikimas. 
 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- Specifikacija; 
- Nuoroda kam skiriama; 
- Spalvos nuoroda; 
- Pagaminimo data. 
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Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 
 
Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 
 
Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 
patvirtinimo. 
 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
 
Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 
 
Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi 
būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 
medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 
 
Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. Jei 
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 
nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties 
nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi 
būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu visi 
gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. 
 
Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos 
darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
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Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
  
Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 
kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų gailojančių nuorodų. 
 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas 
statybvietėje. 
 
Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 
Rangovas. 
 
Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 
pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 
 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 
- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. Bandymus 

atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 
 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, 
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendinių priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 
sunkinanti aplinkybė. 
 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo atstovui 
bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 
 
Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 
suteikiami Rangovo. 
 
Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 
tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 
komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų 
komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 
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Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo tranšėjose 
metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 
neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 
 
Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 
bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. 
Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: 
Sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, 
kad nustatytų į įrangos montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 
 
Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 
pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 
Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 
prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 
Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 
 
Statybvietės paruošimas. Statybvietės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal 
Statybos projekto Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo skyriaus reikalavimus, atskirus 
suderintus projektus. Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 
reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų 
laikotarpį iki pat jų priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už 
suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį ik pat jų 
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą objekte ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto priėmimo. Tai 
apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios 
aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai 
apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir 
reikiamą visų laikinių nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti įtrauktos 
visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

 
Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. Laikinieji 
pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas 
Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas pasirūpina atskiromis 
telefono 
ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 
 
Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas 
statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų 
ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 
 
Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  
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Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų 
elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 
- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 
- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 
- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

o Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 
o Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

 
Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 
patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 
 
Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 
 
Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros 
įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių 
reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 
 
Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 
variklių sąrašus. 
 
Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą 
prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 
 
Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių 
vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir 
kitu priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė saugą. 
 
Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad 
aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 
 
Statybos įranga ir statybos metodai.Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR 
darbo saugos reikalavimus. 
 
Matavimai. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 
Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos 
stebėjimo padėties. 
 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
 
Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 
tik į vieną pusę. 
 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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Statybos darbų vykdymas ir organizavimas. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai 
naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 
 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 
turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina 
Rangovo atsakomybės. 
 
Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
Vykdant rekonstravimo darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Paruošiamieji darbai; 
- Važiuojamosios dalies įrengimas su asfalto danga; 
- Šaligatvių  įrengimas; 
- Inžinerinių tinklų įrengimo darbai; 
- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 
 
Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu 
užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti 
dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 
 
Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 
 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti 
darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
 
Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, 
ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie 
nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 
statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 
 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi būti 
sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 
 
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 
 
Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai turi 
būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 
apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų 
naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 
 
Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 
inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 
naudoti varžtus. 
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Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 
būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. 
Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 
leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką. 
 
Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 
 
Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių 
kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine 
apsauga. 
 
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 
prižiūrėtojo reikalavimus. 
 
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, rėmus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažaų. 
 
Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti 
pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  
 
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos identifikavimo 
spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo 
pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. Dėl 
spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 
 
Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 
informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 
naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai 
tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b 
arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 
šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 
matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
 
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 
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Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, 
ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies vamzdynai. 
 
Garantija. Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu 
nustatyta administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius 
statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo 
statinio atidavimo naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija 
turi būti ne mažesnė kaip 10 metų. 
 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 
galiojantį LR Statybos įstatymą. 
 
Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 
aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 
apiformintas dokumentais. 
 
Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 
sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei 
reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 
 
Darbų sauga 
Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 
1.07.02:2005 „Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant 
vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas 
instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita 
būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 
 
Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 
organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 
pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo 
vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio 
linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros 
kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 
 
Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 
gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 
 
Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 
drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 
iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir 
nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų 
nelaimingų atsitikimų darbo metu. 
 
Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 
Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos 
įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  
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Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, 
darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  
 
Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, 
išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 
užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 
 
Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus ar 
pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  
 
Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 
žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 
įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 
Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir 
daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
 
Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo įrankiai). 
Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 
 
Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų 
saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas montavimo 
metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 
 
Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 
ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne 
žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, 
naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes 
su turėklais. 
 
Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 
kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 
 
Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 
prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie 
srovės šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir 
atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 
 
Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi 
būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 
kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi 
atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 
 
Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 
nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 
Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
 
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

 Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
 Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo nyra apsaugos diržas;  
 Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 
 Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 
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 Darbas mechanizmų darbo zonose; 
 Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos 

srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 
 Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
 Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

 Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 
 Suvirinimas elektra; 
 Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 
 Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat 
sudedamųjų šių dažų dalių; 

 Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 
 
Pavojingos vietos statybvietėje: 

 Pravažiavimo keliai; 
 Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 
 Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
 Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 
 Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 
 
V.PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 
nors skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 
 
Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos ir/ar brėžiniai 
tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Projektuotojas 
bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ar papildyti atitinkamas šių 
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, 
turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei 
Užsakovas ir Projektuotojas raštu nenurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir 
Projektuotoją apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas 
tolimesnius Darbus. 
 
VI. STATYBOS UŽBAIGIMAS 
 
Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 
statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Statytojo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys 
būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 
pasirodo besąs tinkamas. 
 
Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
(jei jis buvo samdytas) į priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 
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Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 
organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR,Nr.2016-28700); 
 
Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos (ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei 
Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo 
turto registre. 
 
Baigus statyti statinį, Rangovas perduoda komisijai visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 
techninių pasų ir  kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
fotofiksacijas ir kitus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus, o pasirašius aktą perduoda Statytojui (užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie 
nepateikti statinio komisijai). 
 
Statybos metu Rangovas privalo pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, 
kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 
 
Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami 
atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą 
paskirtį, nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti statinių statybos užbaigimo. 
 
Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą ir kviečia 
Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atlikti neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu 
turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 
galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 
taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
 
Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje. 
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai atitinka sutarties reikalavimus. 
Rangovas privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis, jei 
užsakovas dėl to pateikia rašytinį reikalavimą. 
 
Statyba laikoma baigta kai, Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį 
statinio projektui, išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio 
įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia 
statinio atitiktį esminiams reikalavimams ir pasirašo Aktą. 
 
Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto egzempliorių 
– Rangovui ir Padaliniui. Padaliniui taip pat perduodamas subjekto raštas bei pridėta prie prašymo 
išduoti Aktą kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu.  
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