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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr.

Zymuo

Pavadinimas

G12414-SPP-B.SP

Bendroji, sklypo plano dalis

2. G12414-SPP-E Elektrotechniné (gatvés ap3Svietimo) dalis
3. Gl12414-SPP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12414-SPP-B.BS Projekto ir bylos sudéties Ziniarastis 2
2. Gl2414-SPP-B.BR Bendrieji statiniy rodikliai 4
3. G12414-SPP-B.AR AiSkinamasis rastas 5
4. G12414-SPP-SP.TS Techninés specifikacijos 29
5. G12414-SPP-SP.Z-01 Salinamy medziy biklés vertinimo ir jy 50
atkuriamosios vertés apskaiciavimo Ziniarastis
G12414-SPP-SP.KZ-01 Suvestinis sgnaudy kiekiy ziniarastis (sklype) 51
7. G12414-SPP-SP.KZ-02 Suvestinis sgnaudy kiekiy ziniarastis (uz sklypo 53
riby)
BREZINIU ZINIARASTIS
[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. G12414-SPP-B.B-01 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 54
2. Gl2414-SPP-B.B-02 Situacijos planas su apsaugos zonomis M 1:1000 55
3. G12414-SPP-SP.B-03 Auks¢&iy ir nuzymeéjimo planas M 1:500 56
4. G12414-SPP-SP.B-04 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M 57
1:500
5. G12414-SPP-SP.B-05 Dangy planas M 1:500 58
6. G12414-SPP-SP.B-06 IArdymo ir paruoSiamyjy darby planas M 1:500 59
7. G12414-SPP-SP.B-07 Esamy statiniy planas M 1:500 60
8. Gl12414-SPP-SP.B-08 Skersinis profilis
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Projekto ir bylos sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOUAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

Siauliy kultdros centras

G12414-SPP-B.SP.BS 1 5
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PRIDEDAMUY DOKUMENTU ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas
1. 2024-05-28 Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija) 62
2. 29/11849 NTR duomeny bazés idradas, Zemés sklypas 64
3. 2006-02-11 Nr. V-666 Dél panaudos teisés (Siauliy apskr. virininko 67
isakymas)
4, 2019-07-11 Nr. 31SUN-42- Zemeés panaudos sutarties pakeitimo sutartis 71
(14.31.56)
5. 2901/0021:75 Zemes sklypo planas 73
6. 40/63862 NTR duomeny bazés idrasas, statiniai 75
7. 40/63862 Kadastro byla 77
8. T11S1-202402507-026971 'Topografinis planas 92
9. 2024-04-09 Nr. V-4 Isakymas deél PV paskyrimo 95
10. 20265, 34258; 36168 PV, PDV atestatai 96
11. Gl2414-SPP-B.P|S Programinés jrangos sgrasas pagal projekto 99
sudedamasias dalis
12. Gl2414-SPP-B.P|S Projekto daliy suderinimo lentelé 100
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
Gl2414-SPP-B.SP.BS 2 2 0




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas

I.SKLYPAS (zemés sklypas unikalus Nr. 2901-0021-

0075)

1.1. bendras sklypo plotas m? 5920

1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas (be iSnuomotos % 12

sklypo dalies)

1.3. sklypo uzstatymo tankis (be iSnuomotos sklypo % 11

dalies)

1.4. tvarkomos teritorijos plotas m? 5278

V. KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI

5.1. ploksti horizontalls inzineriniai statiniai (kiemo rekonstravimas,

aikstelé, unikalus Nr. 4400-0304-4868) nesudéetingasis ||

gr.statinys
5.1.1. plotas po rekonstravimo* m? 1296
5.1.2. plotas pries rekonstravima m? 1798

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

PV Eglé Andruliené, at. Nr. 20265

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Siauliy kultdros centras Gl2414-SPP-B.SP.BR 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS........ooiiiitiie ettt ettt e ettt e e sttt e e e sttt e e e stae e e s sntaeeessntaeeesanseeeesansesaesansanaesns 2
3. ESAMA SITUACIJA L.ttt ettt et e e e ettt e e e ettt e e e aa bt e e e e eate e e e e sbeee e e s teeeeasteeeeansaeeesanseeeeeanneeeeennnes 4
R I O 17 I 1 I 1 PSR PR 4
3.2. ESAMI STATINIAIIR JU PARAMETRAL ..ottt ettt ettt et e e e st ee e e e sate e e e e este e e e ennte e e e enreeeeannes 5
3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAL .......oovimieieeeeee oot n e n e s e e 6
3.4. INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS ......oooeieieeeeeeeeeeeeeee e sss s enenenenanes s enaeseeneesneens 7
3.5 ZELDINIAL ...ttt s 222528528 R ARt 7
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL......coiiittitiiiitt ettt s et s ettt e e st e e e s eaaa e e e saaaeaesassaeaessseeaesssaeaesnssaeaeansseeas 7
4.1. PRIMTI PROJEKTINIATI SPRENDINIAL ...ttt ettt ettt e st e e st e e e s sasaeaesnsaeaesssaeaesnssaeaeansneas 7
4.2. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAL ...ttt ettt e ettt e e st e e s st e e e s nneaeeesnsaeeeansaeeeannseeas 7
4.3. TERITORIJOS TVARKYMOS PLANAS ... .ottt ettt e sttt e e e st e e s sttt e e s anteeeesansaeeesaneseeesnsseeeannneeeean 8
4.4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS UZ SKLYPO RIBU .....c.ovivieeieeeeeeeee et en e en s en s en s 8
4.5. DANGOS KONSTRUKCIJA . ... . ettt ettt ettt e e ettt e e sttt e e e et b e e e e abaeeeesbeeeeesabaeeessntaeeesanbeneesanseeaeeanranaenas 8
ST RS 1= Y (o = V4 - PSSR SUSRPURRI 8
4.5.2. Dangos KONSrUKCIJOS SPreNdiNIal ..........eeeeiiiiiiiiiiiieee ettt e e et e e e e e e st e e e e e e e e sanrneeeeaaeeeean 9
4.7. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS ..o oottt et en e en e en s en e 9
4.8, APSVIETIMAS ...ttt ettt a ettt s s s et s et et s ettt s s es et s s s 9
4.10. ESAMU INZINERINIY TINKLY APSAUGOUJIMAS ......ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e en e enaenaeseen s 9
4 =1 I o 1| OO 10
5.  PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAL.......ccooovieeeieceeeeennes 11
6. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAL.........ccccooioveeiieereeieen. 12
7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS ...t 12
8. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAL ..ottt ee et ee et ae e teeeeaneeeeseeeaneaenneeens 24

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija"“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés

NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas - Kitos paskirties inzZineriniy statiniy - kiemo aikStelés rekonstravimo Energetiky g. 7,
projektas, toliau - projektas.

Siauliuose

Projekte numatytas esamy inZineriniy statiniy sklype Energetiky g. 7, Siauliuose pertvarkymas:

e esamy aikSteliy demontavimas;

o aiksteliy, pésciujy taky jrengimas su trinkeliy danga;

e eglutés pastatymo vietos jrengimas;

e mazosios architektlros elementy jrengimas;

e vejos athaujinimas ir Zeldiniy suformavimas;

e teritorijos ap&vietimo jrengimas;

Statytojas - éiauliq kultdros centras, jm.k. 302296711, adresas Ausros al. 31, Siauliai;

Projektuotojas — MB ,,Gatviy inZinerija“, jm.k. 303066948, adresas Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai;

Projekto vadoveé — Eglé Andruliené.

Projekto stadija — supaprastintas projektas.

Statybos rasis — statinio rekonstravimo.

Statiniy kategorija — nesudétingasis Il gr. statinys.

Statybos vieta: Energetiky g. 7, Siauliai.

Statinio paskirtis — kitos paskirties inzineriniai statiniai: ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai (kiemo
aikstelés, takai), elektros tinklai (kilnojamas daiktas).

Projektuojamy statiniy sagrasas nurodomas 1.1. lenteléje.

1.1. lentelé Projektuojamy statiniy sgrasas

Eil. Nr. Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rasis
1. Kiemo aikstelé, unikalus Kitos paskirties inzineriniai Rekonstravimas
Nr. 4400-0304-4868 statiniai : ploksti Nesudétingasis (privalomas statybos
horizontalUs inzineriniai gr. statinys leidimas)
statiniai

Informacija apie Zemés sklypg ir specialigsias sglygas nurodomas 1.3. lenteléje:

1.3. lentelé Zemés sklypo naudojimo ir specialiosios salygos

Pavadinimas Aprasymas
Zemés sklypo numeris unikalus Nr. 2901-0021-0075
Specialios Zemés naudojimo sglygos elektroniniy rysiy AZ, elektros tinkly AZ, Silumos perdavimo
tinkly AZ
Saugoma teritorija ne
Kultdros paveldo objekto teritorija ne
Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona ne

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelé) ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais (2.2. lentelé).

2.1. lentelé Projekto rengimo dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas

1. 2024-05-28 Projekto rengimo uzduotis (techniné uzduotis ), patvirtinta Siauliy kultdros
centro direktorés Deimantés Baciulés

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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2. 19-026-TP-BD Kultdros paskirties (bendruomenés laisvalaikio ir uzimtumo centro) pastato
(7.10), Energetiky g. 7, Siauliai, kapitalinio remonto projektas
3. THIS1-202402507- | Topografinis planas
026971
4. Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrinéjimai
2.2. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
3. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
4. IX-628 LR Saugomuy teritorijy jstatymas
5. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas
6. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
7. 1-1495 LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
8. X-1241 LR Zeldyny jstatymas
9. XIlI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas
10. STR 1.01.01:2005 Kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai
11. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
12. STR 1.01.03:2017 Statinio statybos risys
13. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
14. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas
15. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
16. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
17. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
18. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
19. STR 2.01.04:2004 Prie$gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
20. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
21. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
22. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
23. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
24. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
25. KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
26. PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
27. | ]T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés
28. |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisyklés
29. IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés
30. T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
31. ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés
32. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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33. T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

34. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

35. 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

36. 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

37. 1Vv-978 Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklés

38. 1-160 Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés

39. 1-176 Silumos ir kar$to vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy
priklausiniy apsaugos taisyklés

40. 1289 Zemés servituty nustatymo administraciniu aktu taisyklés

41. T-16 Sutikimy leisti tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir

statyti jiems funkcionuoti batinus statinius, jrengti plokSc€iuosius
horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai, Siauliy miesto teritorijoje i§davimo

taisyklés

42. 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

43. Nr. 820 Jslaptintos informacijos fizinés apsaugos reikalavimy ir jy
jgyvendinimo tvarkos aprasas

44, D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

45. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

46. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai

3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA

Geografiné vieta - Energetiky g. 7, Siauliai.

Klimato salygos - projektuojamas objektas yra Vidurio Zzemumos rajono Masos — Neveézio porajonyje. Oro
temperatira °C:

- vidutiné mety: 6,5-7,0;

- Sil¢iausias ménuo ir jo vidutiné temperatdra: liepa 17,4-18,1;

- SalCiausias ménuo ir jo vidutiné temperatira: sausis -3,6 — (-3,1);

- absoliutds minimumai: -33,6;

- absoliutds maksimumai: 35,7;

Krituliy kiekis per metus — 560-700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmé — 75-90 dieny.

Vid.metinis véjo greitis 3,5 — 4 m/s, vyraujanti véjy kryptis — vakary, pietvakariy.

Nagrinéjama teritorija apima sutuacijos schemoje nurodytg teritorijg (3.1.1. pav.).

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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3.1.1 pav. Situacijos schema, Saltinis www.regia.lt
Sklype néra galiojanéio detaliojo plano, projektuota vadovaujantis Siauliy miesto bendruoju planu. Projekto
sprendiniai neprieStarauja bendrojo plano sprendiniams.

3.1.2 pav.lstrauka i$ Siauliy miesto bendrojo plano

3.2. ESAMI STATINIAI IR JU PARAMETRAI

Sklypo, unikalus Nr. 2901-0021-0075, adresas Energetiky g. 7, Siauliai, teritorijoje yra suformuoti ir
nekilnojamojo turto registre jregistruoti statiniai:

Statinio pazyméjimas
Eil. Nr. Statinio pavadinimas Statinio unikalus Nr. Zemés sklypo plane
1 Pastatas — Kultdros centras 2995-4004-2016 1C2p
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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‘3 | Aikstele

4400-0304-4868 b

Projekte numatyti pertvarkyti esamas kiemo aiksteles.

Esamos kiemo aikStelées yra su asfalto arba betono trinkeliy dangomis. Dangos yra iStrupéjusios,
nusidévejusios, jose atsiradusios iSdauzos ir duobés. Betono trinkelés ir bortai iSsikraipe. Esamos aiksteliy dangos
netenkina techniniy reikalavimy. Esamos padéties fotofiksacija parodyta 3.2.1.- 3.2.3. pav.

3.2.1 pav. |éjimas | teritorija, fotofiksacija | 3.2.2 pav. Fasadas, fotofiksacija 3.2.3 pav. Krepsinio aikstelé, fotofiksacija
2024-05-21 2024-05-21

2024-05-21

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI

PozZeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane.
Nagrinéjamoje teritorijoje esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lenteléje:

3.3.1 lentelé Esami inZineriniai tinklai

Eil. Nr. Pavadinimas Eksploatuojanti organizacija Aprasymas

1. Elektra AB Elektros skirstymo operatorius Zemos jtampos elektros kabelis

Vietinis tinklas

Zemos jtampos elektros kabelis

2. RySiai AB Telia Lietuva

Neapsaugoti kabeliai ir kabeliai asboc. d100
vamzdZiuose

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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3. Vandentiekis | UAB ,,Siauliy vandenys* d25, d50
4. Lietaus nezinoma d100
nuotekos
5. Silumotiekis | AB ,,Siauliy energija* met d50/110, d200/315

Prie$ darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzymeéjimui patikslinti.

3.4. INZINERINES GEOLOGINES SALYGOS

Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 p.39, projektiniai IGG tyrimai nesudétingojo statinio rekonstravimui yra
neprivalomi. Rengiant projekto sprendinius atsiZzvelgta | gretimose teritorijose atliktus inZinerinius geologinius
tyrinéjimus. Vyraujantis gruntas yra moreninis priemolis, priesmélis ir smélis vidutinio stambumo, geltonas, vidutinio
tankumo, mazai drégnas.

3.5. ZELDINIAI
Nagrinéjamoje teritorijoje auga pavieniai medziai. MedZiy yra daug, jie yra brandaus amziaus, vyraujancios
medZiy rasys — uosiai ir gzuolai. Vidutinis medziy skersmuo 50 cm. Avarinés ir blogos buklés medziy néra.
Pastato fasadinéje puséje yra jrengtas daugiameciy géliy gélynas ir pasodinti pavieniai daugiameciai
augalai.

4, PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Suprojektuota:

e esamy aiksteliy demontavimas;

o aiksteliy, pésciujy taky jrengimas su trinkeliy danga;
e eglutés pastatymo vietos jrengimas;

e mazosios architektiros elementy jrengimas;

e vejos atnaujinimas ir Zeldiniy suformavimas;

e teritorijos ap8vietimo jrengimas;

4.2. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos aikstelés
jrengimas, asfalto ir betono plyteliy dangy demontavimas, betoniniy borty demontavimas, medzio pasalinimas,
augalinio sluoksnio nuémimas, kabeliy ir tinkly apsaugojimas, medzZiagy sandéliavimas.
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Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuojamas sklypo ribose. Statybinés
atliekos iSveZzamos j atlieky sgvartynus.

Projekte numatytas medziy $alinimas, i$ viso numatyta pasalinti 1 saugoting medj. Salinamy medziy rasys,
diametrai ir atkuriamoji verté detalizuoti Ziniarastyje.

Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint
savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg leidimg kirsti, kitaip pasalinti i augimo vietos ar intensyviai genéti
saugotinus Zeldinius (toliau — leidimas) ir sumokéjus savivaldybés vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro
tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius. Rangovas prie§ darby pradzig turi gauti leidimg projekte
nurodyty saugotiny Zeldiniy pasalinimui i§ Siauliy miesto savivaldybés administracijos ir sumokéti Zeldiniy
atkuriamajg verte.

4.3. TERITORIJOS TVARKYMOS PLANAS

Sklypo Energetiky g. 7 ribose suprojektuotas esamos aikstelés rekonstravimas, suformuojant naujas
aiksteles ir pésciyjy takus. Rekonstruojamg kiemo aikStele, unikalus Nr. 4400-0304-4868, sudaro naujai
suformuojamos pésciyjy judéjimo zonos, aikstelés renginiams ir poilsiui.

Formuojama teritorija yra pritaikoma vieSam naudojimui, neaptveriant tvoromis, sudarant galimybe
lankytojams patekti j teritorijg bet kuriuo metu.

Patekimas | teritorijg galimas iS Energetiky gatvés per suformuotg centrinj jéjimg, per susiformavusius
Soninius jéjimus i Energetiky gatvés: i5§ esamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir iS esamo pésciyjy tako. Pietinéje
sklypo puséje formuojamas vienas patekimas j sklypa.

Fasadinéje Kultiros centro pastato zonoje tarp Energetiky gatves ir pastato formuojame erdvé, jrengiant
apskritimo formos aikStele, kurios centre numatoma vieta Kalédinés eglés pastatymui. AikSteleje numatyti pastatyti
keturi suoliukai, $alia jy — Siuksliadézés. Salia aikstelés ir j&jimo numatyta informacinio stendo vieta.

IS aikStelés galimas patekimas | pastatg arba | teritorijg. Tam suformuotos pésciyjy judéjimo zonos su
poisio aikstelémis, kuriose numaytyti keturi suoliukai, Salia jy — SiuksliadéZzés. Prie pastato numatyti stovai
véliavoms.

Nugarinéje pastato dalyje formuojama pusapvalé aikstelé mobilios scenos pastatymui. AikStelé suformuota
taip, kad baty galimas pésciyjy judéjimas, tiek esant scenai, tiek be jos. Toliau formuojamos pésciyjy judéjimo
zonos, skirtos judéjimui sklypo ribose ir iSé&jimui.

4.4. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS UZ SKLYPO RIBY

| sklypa galimas jvaziavimas aptarnaujanCiam transportui per esamg jvaziavimg nuo Energetiky gatvés.
Sis jvaziavimas yra su betono danga. Projekte numatyta dalj $io jvaZiavimo sutvarkyti, nekeigiant jo vietos ir
parametry, jrengiant betono trinkeliy dangg ir 15 cm skaldos pagrindo sluoksnj ant esamy pagrindy.

Darbus vykdanti organizacija gatvése saugy eismg turi uztikrinti apstatant laikinais kelio zenklais pagal T
DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bidty jmanomas automobiliy patekimas | Salia gatvés
esancius sklypus. Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei
aptverti darby vykdymo vietas.

4.5. DANGOS KONSTRUKCIJA

4.5.1. Skaic¢iavimai

Dangos konstrukcijos projektuojamos standartinés. Dangos konstrukcijos nustatytas storis nurodomas
4.5.1. lenteléje.

4.5.1. lentelé Dangos konstrukcijy klasés nustatymas

Vieta Dangos konstrukcija su: Dangos konstrukcijos Nustatymo
storis pagrindas
Aikstelés, pésciujy Betono trinkeliy danga 45 cm KPT SDK 19, 13
judéjimo zonos lentelé, 1 eil.
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4.5.2. Dangos konstrukcijos sprendiniai

Zemés sankasa formuojama esamy
demontuoty aikSteliy ir taky vietose, kai kur
naujose vietose, iSkasant ,,lovj“. esamas
gruntas

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma aiksteléms ir pésciyjy judéjimo zonoms nurodoma
4.5.2. lenteléje.

4.5.2. lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas Misinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medZiagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 15 =100 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 19
sankasa esama = 30 Mpa

Suprojektuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma takams uz sklypo riby nurodoma 4.5.3. lenteléje.
4.5.3. lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
betono trinkelés 8
dolomito smulkiosios mineralinés 0/5 3
medziagos sluoksnis
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 15 =100 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
esama konstrukcija = 30 Mpa

ISilginiai profiliai suprojektuoti atsizvelgiant | esamg situacijg, pastato nuogrindy aukstj, automobiliy
stovéjimo aikStelés aukstj, Energetiky gatvés aukstj, esamo sklypo reljefo aukscius ir prisilaikant esamy altitudziy.

Skersinis taky nuolydis projektuojamas vienSlaitis, suteikiant 1,5% skersinj nuolyd;.

Vejos bortai rengiami viename aukS$tyje su trinkeliy danga.

Skersinio ir iilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréZiniuose.

4.7. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

Lietaus vanduo nuo projektuojamy dangy surenkamas skersiniais ir iSilginiais nuolydZiais, nuvedant |
esamus Zalius plotus.

4.8. APSVIETIMAS

ApSvietimo tinklas suprojektuotas aiksteliy ir pésciyjy judéjimo zony apSvietimui. Fasadinéje Kulttros
centro pastato zonoje apskritimo formos aikStelé apSvieCiama proZektoriais ant 5m auk3&io atramomy, kitur
pésciyjy judéjimo zonos apSvieCiamos 1m auksc&io apSvietimo stulpeliais. Parko apSvietimas yra esamas, jrengtas
ant pastato.

4.10. ESAMU INZINERINIY TINKLY APSAUGOJIMAS

4.10.1. Rysiy tinklai (AB Telia Lietuva). Ry3iy kabeliai, patenkantys po vaZiuojamaja dalimi, apsaugomi
remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos vamzdZiais. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje
nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant maZesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su
kabeliais jgilinimas arba apsaugojimas plokstémis. Vykdant kasinéjimo darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje (po
kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$ pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia
Lietuva, AB atstovas.
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4.10.2. Elektros tinklai (AB ESO). Po Energetiky g. traku patenkantis elektros kabelislieka esamoje
vietoje, nes vykdimi tik paprastojo remonto darbai, kasimo gylis iki 26 cm..

4.10.3. Elektros tinklai. Neapsaugoti elektros kabeliai, patenkantys po trinkeliy danga apsaugomi
remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos vamzdZiais. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje
nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant mazesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su
kabeliais jgilinimas arba apsaugojimas plokstémis.

4.10.5. Silumotiekio tinklai (AB ,,Siauliy energija“).

PoZeminiai Silumos perdavimo tinklai, pakliinantys po projektuojamomis aikstelémis, yra pakloti uzdaruose
metaliniuose loviuose. Projektiné apkrova A(ESAs) mazesné ar lygi 0,1min. ESAs-tai ekvivalentiniy standartiniy
10t svorio aSiy bendra suma didZiausio sunkiojo transporto eismo intensyvumo vaziuojamosios dalies eismo
juostoje. Vir§ esamy tinkly suprojektuota tokia betono trinkeliy dangos konstrukcija, kuri nepadidins esamy apkrovy
tinklams, t. y. SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas taip, kad jos nepatekty j esamg
nejudintg gruntg. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas. Planuojant darbus $ilumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje nustatyta tvarka gauti leidimg zemés darbams. Prie§ pradedant ir uzbaigus darbus, turi bati
iSkviestas AB ,,Siauliy energija" atstovas. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi
perdavimo tinkly, jvertinti faktinj tinkly jgilinima bei statybinés technikos keliamas apkrovas statybos metu, numatyti
galimybe netrukdomai tinklus eksploatuoti.

Vadovautis: ,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklémis* (Zin., 2011, Nr. 76-3673 su
pakeitimais), ,Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy apsaugos taisyklémis*
(TAR 2020-03-02, Nr. 4612), ,Zemés servituty nustatymo administraciniu aktu taisyklémis* (Zin., 2004, Nr. 153-
5579 su pakeitimais), ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu® (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862 su pakeitimais).

4.11. ZELDINIAI

Numatytas medziy Salinimas, i$ viso numatyta paSalinti 1 saugoting med;j.Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip
pasalinti i$ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint savivaldybés vykdomosios institucijos iSduotg leidimag
kirsti, kitaip paSalinti iS augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus zeldinius (toliau — leidimas) ir sumokéjus
savivaldybés vykdomosios institucijos pagal aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius.
Rangovas prie$ darby pradzig turi gauti leidimg projekte nurodyty saugotiny Zeldiniy pasalinimui i$ Siauliy miesto
savivaldybés administracijos ir sumokéti Zeldiniy atkuriamajg verte.

Apzeldintas nagrinéjamos sklypo dalies plotas sudaro ne maziau kaip 10 proc. nagrinéjamos sklypo dalies.

Numatytas esamy dekoratyviniy augaly (daugiameciy géliy) persodinimas ir naujy dekoratyviniy augaly
sodinimas plane nurodytose vietose.

Numatytas esamos vejos atnaujinimas, jrengiant naujus vejos plotus vietose, kur veja nebeauga, taip pat
atstatyti statybos darby metu paZeistus plotus. 18 viso numatyta atnaujinti apie 30 proc. vejos ploto. Naujai
formuojami vejos plotai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvozemio sluoksnj ir apséjant jj Zole, taip pat atstatomi ir
pazeisti vejy plotai, paskleidziant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj zole.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zzemeés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

1. i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzia, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, auganCius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies kra&to:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar&iau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biti ne arciau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
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5. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti ir parodyti, kad nagrinéjamos teritorijos statiniy jrengimas
neturés neigiamo reikSminio poveikio jo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos poZiiriu jautrioms teritorijoms
(LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). Zeldiniai, kurie statybos metu nenumatyti
pasalinti, turi bati saugomi.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukdmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aiksteles
statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél triukSmo, dulkiy ir
suzeidimy.

TriukSmas. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Akustinis triukS3mas. Triuk8mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, nustatomi triukSmo ribiniai dydZziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ir taikomi vertinant triukSmo poveikj
visuomenés sveikatai.

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidziamas triukSmo lygis
(5.1 lentelé) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo 22.00 iki
6.00 val. (nakties).

5.1.lentelé. Leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

Obiekt dini Ekvivlqlepti:lis. Maksimalus garso P laik I
Jekto pavadinimas garso SdeBgAIO ygais, slégio Iygis, dBA aros laikas, val.
Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, 45 55 6-18
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji 40 50 18-22
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos 35 45 22-6
prieZidros jstaigy palatos
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 65 70 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultros paskirties 60 65 18-22
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 55 60 22-6
sukeliamo triukSmo
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 55 60 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties 50 55 18-22
pastatus) aplinkoje, i§skyrus transporto 45 50 22-6
sukeliamg triukSmag

Naudojant technikg, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokstés ir pan.,
keliy tiesimo masinas, sukeliamas padidintas triukSmo poveikis tiek keliy statybos darbuotojams, tiek aplinkiniy
urbanizuoty teritorijy gyventojams. TriukSmo poveikiui sumazinti siGloma naudoti laikinas triuk8mo uZtvaras,
nedirbti naktimis ir Sventinémis dienomis.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrinti, nevirSijami HN 33:2011 leidziami triukSmo
ribiniai dydziai.

Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu numatoma papildoma oro tarSa dél keliy statybos mechanizmy
panaudojimo. Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaiké cheminé tar$a lakiaisiais
organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H).

Cheminiy medziagy (ter3aly) koncentracija gyvenamosios paskirties pastaty patalpy ore neturi
virSyti Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,DidZiausia leidZiama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore“ priede pateiktos vienkartinés ir (ar) paros
didziausios leistinos koncentracijos. Kai gyvenamosios paskirties pastaty patalpy ore yra dvi ar daugiau suminiu
poveikiu pasizyminciy cheminiy medziaguy, kiekvienos i$ jy faktiSky koncentracijy (C1, C2,....... Cn) ir DLK santykiy
suma neturi bati didesné uz vieneta.

Baigus statybos darbus planuojamas tkinés veiklos jgyvendinimas - transporto ir pésciyjy judéjimo vietos
neturés tiesioginio poveikio oro tarSai. Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrintos, nevirdijjamos
HN 35:2007 priede pateiktos didziausios leistinos koncentracijos.

Kvapy tarSos susidarymas. Keliy transporto infrastruktiros poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
metodinése rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligy prevencijos centro uzsakymu,
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nurodyta, kad kvapai yra neaktualls ar mazai aktuallis veiksniai keliy transporto infrastruktlros projektuose
(dokumento 26 p.).

POV sglygojamiems kvapams néra taikoma Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos ,Kvapo koncentracijos ribiné verté
gyvenamosios aplinkos ore® ir ,,Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo®, reglamentuoti
ribiniai dydziai, nes autotransporto judéjimas vieSaisiais keliais (gatvémis) néra komerciné veikla, kurioje baty
naudojami stacionarts tarSos kvapais Saltiniai. Minetoje higienos normoje HN 121:2010 yra nurodyta, kad kvapo
koncentracijos ribiné verté taikoma tik i$ Gkinéje komercinéje veikloje, kurioje naudojami stacionarus tardos kvapais
Saltiniai, kylantiems kvapams vertinti, o stacionarus tarSos 3altinis — tarSos 3altinis, tai jrenginys ar vieta, i§ kurio
terSalai patenka j gyvenamosios aplinkos org, esantis nekintamoje buvimo vietoje. TreSiami laukai néra laikomi
stacionariais tarSos Saltiniais.

Pagal HN 121:2010, didziausia leidziama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore yra
8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip raSoma dokumente ,Kvapy valdymo metodinés rekomendacijos*®
(vykdytojas — VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, ,Dél foninio kvapo (automobiliy emisijos, SvieZiai nupjautos Zolés,
kaimynystéje gaminamo maisto ir kt.) Zmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo koncentracijos®. Kitaip tariant
autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. Reikd§mingas neigiamas poveikis gyventojy sveikatai kvapy
aspektu dél padidésiancio transporto srauto nenumatomas.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uztikrintos, nevirSijamos HN 35:2007 priede pateiktos
didziausios leistinos koncentracijos.

6. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI

Tenkinant Zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai atlikti vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® ir ISO 21542:2011 reikalavimais.

Pésciyjy judéjimo vietos. Pésciyjy takai projektuojami ne siauresni kaip 2,5 m plocio, kas 25 m yra
galimybés apsilenkti. Pésciujy judéjimo marsruto iSilginis nuolydis nevirsija 1:20 (5 proc.). Ties pésciyjy peréjimais
per aikSteliy nuolydis bet kuria kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.).

Ties peréjimais gatvés bortai nuZzeminami iki dangos lygio, skirtumas tarp pavirSiy neturi viryti 5 mm.
Bordidry peréjimas nuo 10 cm iki 0 cm vykdomas per 2 metrus, siekiant iSlaikyti leisting Saligatvio i8ilginj nuolyd;.

Patekimui j pastatg ir ties laiptais | pastatg rengiami taktiliniai pavirSiai i§ spalvoty betono trinkeliy.
Taktilinio pavirSiaus plotis 0,56-0,61 m, rengiama per visg galimo iSéjimo j vaziuojamajg dalj arba per visg laipty
plotj. Taktilinis pavirSius rengiamas 0,3-0,32 m atstumu nuo jzengimo j vaziuojamajg gatvés dalj arba tokiu pat
atstumu nuo laipty. Kitur silpnaregiy vedimas numatytas orientuojantis pagal esamas skirtingas medziagas (betono
trtinkelés, veja) ir spalvas (piulka, zalia).

Saligatviai rengiami i$ betono trinkeliy, jy pavirsius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo
neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi vir§yti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auk&c¢iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir
ploks¢iy dangy sidgléms).

InZineriniy tinkly Suliniai, patenkantys j Saligatvio ribas, turi bati paaukstinami arba pazeminami iki
projektinio dangos aukscio.

Automobiliy stovéjimo vietos. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos jrengtos pagal Kultros paskirties
(bendruomenés laisvalaikio ir uzimtumo centro) pastato (7.10), Energetiky g. 7, Siauliai, kapitalinio remonto
projekto sprendinius (uz sklypo riby).

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

7.1. Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. Prie§ uzpilant inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius
statinius atlikti geodezinius matavimus (geodezines nuotraukas).
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Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami vadovaujantis Siais teisiniais
reglamentais:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®,

GKTR 1.01:2020 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka" ,

GKTR 2.01:2020 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka",

GKTR 3.01:2020 ,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys"
statybos techninés priezitros vadovo) nuzymétg statybvietés teritorija, jteisinus tai priémimo ir perdavimo aktu (bei
prie jo pridedamais dokumentais) jskaitant:

1. geodeziniy koordinacdiy, reperiy, raudonyjy linijy nuzymeéjimg bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy
schemas;

2. suprojektuoty statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuzymeéjimag
statybvietéje;

3. esanciy statybvietéje statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;

4. nekilnojamyjy kultdros paveldo vertybiy apsaugos, nugriauty statiniy, perkelty Zeldiniy, aplinkos
apsaugos, geodeziniy Zenkly apsaugos bei kity reikalavimy (nustatyty tai teritorijai) teisiniy ir techniniy dokumenty

kopijas.

Statinio statybos vadovas privalo uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto
statinio ar nutiesty inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius
paslépty statybos darby akty.

Rangovas privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos.
nuzymejima ir jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis
pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas. Taip pat statinio
geodezinés nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréZiniai, neleidzia uzpilti gruntu
inzineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos statybos darby Zurnalo formoje F-15,
formoje F-16 pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai
vykdomi bendrieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemuy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo
data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

ISsami Zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“.

7.2 Geografiné vieta, gamtinés geologinés ir hidrogeologinés salygos, archeologijos ar kt.
tarnyby atstovy dalyvavimo bitinumas

7.21. Geografiné vieta

7.2.2. Nagrinéjama teritorija apima Siauliy m. Purieny g. 48 sklypa.

7.2.3. Vietovés gamtinés salygos, geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Nagrinéjamos teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos pateiktos inzineriniy geologiniy tyrinéjimy
ataskaitoje, kuri pridedama Sio projekto bendrojoje dalyje G12324-TDP-B.
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7.2.4. Archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo butinumas rekonstrukcijos ar remonto
darby metu

ISkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy tinkly, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradzios pranesant jiems tiksly Zemés
darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy bei kelio statiniy apsaugos zonoje,
informuoti teritorines policijos jstaigas.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja iS naudotojy juos uzfiksuoti
bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezidros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto vertingujy savybiy, rangovas apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamentg. Siuo atveju
Zemeés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta
tvarka.

ISsami Zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“.

7.3. Klimato sglygos, pavirSinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo batinumas

7.3.1. Klimato salygos (sezony temperatiros, véjo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai ir
pan.)

Lietuvos teritorija yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimaty klasifikacijg priklauso
Atlanto kontinentinés midky srities pietvakariniam posri€iui. Tik Baltijos pajdrio klimato rajonas artimesnis Vakary
Europos klimatui ir gali bati priskirtas atskiram Pietinés Baltijos klimato posri€iui.

Projektuojamas objektas yra Vidurio Zemumos rajono Misos — Nevézio porajonyje. Oro temperatira oC:

- vidutiné mety: 6,5-7,0;

- Sil€iausias ménuo ir jo vidutiné temperatidra: liepa 17,4-18,1;

- SalCiausias ménuo ir jo vidutiné temperatara: sausis -3,6 — (-3,1);

- absoliutds minimumai: -33,6;

- absoliutds maksimumai: 35,7;

Krituliy kiekis per metus — 560-700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmé — 75-90 dieny.

Vid.metinis véjo greitis 3,5 — 4 m/s, vyraujanti véjy kryptis — vakary, pietvakariy.

7.3.2. gruntinio vandens pazeminimo batinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui statybos metu, vanduo i§ trandéjy turi bati pasalinamas adatiniais
filtrais arba siurbliais be atskiro apmokéjimo.

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo rGpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad
nebldty padaroma Zala. Visose Zzemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16 ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisyklés*, XII skyriuje ir JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés® VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

7.3.3. Laikinas (statybos metu) ir nuolatinis drenazas

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendriegji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XlI skyriuje ir |T
ZS 17 VI skyriaus, penktajame skirsnyje.

Nuolatinio kelio drenazo jrengimo sprendiniai pteikti Sio projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje
G12324-TDP-VN.

7.4. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos
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Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemes sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

1. i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzia, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzZius ir krimus, augandius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krdmus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar&iau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Vykdant drenazo ir gatvés apSvietimo tinkly jrengimo darbus, batina vadovautis LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.
Negalima kasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo
medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir aréiau
kaip 1,5 m — nuo krimy, skai€iuojant atstumg nuo krastinio stiebo.

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvoZzemis) ir perteklinis iSkastas gruntas turi bdti saugomas
neuzterSiant kitomis medziagomis ar atliekomis. Jis turi bati supilamas j krivas ir apsaugomas nuo erozijos ar
kitokiy mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Po kelio ruoZzo remonto pazeisti pakelés plotai turi bati rekultivuojami
panaudojant susandéliuotg dirvozemj — plotai sutvarkomi ir sutvirtinami dirvozemio sluoksniu ir apséjami zole.
Perteklinj derlingajj dirvozemio sluoksnj (jei tokio baty) panaudoti kity, ne statybos metu pazeisty, teritorijy

sutvarkymui.
7.5. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Demontuojamos esamos kiemo aikStelés su asfalto ir betono trinkeliy dangomis.
7.6. Susidarysianéiy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis jy tvarkymo budai,

panaudojimo statybvietéje salygos

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos turi bdti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Nr. D1-831, 2017-10-
09), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (Nr. D1- 637, 2006-12-29), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir
ataskaity teikimo taisyklémis (Nr. D1-367, 2011-05-03), Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu.

Pagal prioritetg turi bdti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo -eiliSkumu:
prevenciSkas atlieky vengimas, paruo$imas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai
gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi bati pasiraSsomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j ma$inas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima
teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triuk8mo, o iSgabenant atliekas negali biti terSiama aplinka, atliekos turi bati
vezamos dengtais sunkvezZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (Nr. D1-637, 2006-12-29), Statybvietéje turi bdati
pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése (Nr. D1-831, 2017-10-09)
ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése (Nr. D1-367, 2011-05-03) nustatyta
tvarka. Statybvietéje turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikinai laikkomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos
perdirbti atliekos. ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrdSiuojama) ir daugiau atlieky rasiy
atsizvelgiant | statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 meénesius nuo jy
susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
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Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje pagal Statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy 12-15 punktuose nustatytus reikalavimus. Asbesto turinios statybinés atliekos
statybvietéje turi bati tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy 24-26 punktuose nustatytus
reikalavimus.

Visos medZiagos, nepatenkandios j statybiniy ir (ar) grizZtamyjy medziagy sarasq ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos Rangovo pagal galiojangius aplinkos apsaugos
reikalavimus (Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

Susidarysiandiy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai pateikiami 8.1 lenteléje.

8.1 lentelé Orientaciniai atlieky kiekiai

Atliekos Atlieky s_augoumas
objekte
Technologini . Kiekis /Agregat| Kodas Pavoji | Laikym e s Numatomi atlieky tvarkymo budai
S procesas Pavadi . .~ pagal Didziausias
. inis h ngum o L.
nimas t/d, t/m _ . atlieky kiekis
blvis E . as salygos
arasa
Nepav Atliekos ISvezimas | Rangovo pasirinkta
Asfalt.o .dangos Asfalto V.|enkart| Kieta 170302 | ojingo objekt.e. 180 t saugojimo aikstele
pasalinimas frezatas | nis s R nesandéliu
ojamos
Betoniniy Betono . . . Nepav Atll'ekos Isvezupas .lv Rangovo pasirinktg
elementy, L Vienkarti Kieta . objekte saugojimo aikstele
gaminia . 17 01 01 ojingo . 90t
pamaty i nis s R nesandéliu
demontavimas ojamos

Darby eigoje statybiniy atlieky kiekiai gali bati tikslinami.
* tikslus kiekis nurodamas susvestiniame sgnaudy Ziniarastyje

7.7. Gamybinés, ukinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos
Vykdant darbus jokia gamybiné, Gkiné ar kitokio pobtdZio veikla nenumatyta stabdyti ar nutraukti.
7.8. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir sglygos

Vykdant darbus Salia Energetiky gatvés, darbus vykdanti organizacija saugy eisma turi uztikrinti apstatant
laikinais kelio zenklais pagal T DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas automobiliy
patekimas | Salia gatvés esancius sklypus. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius
apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Rekomenduojama taikyti T DVAER 12 tipine schemg TES G 1/3 (2-jy eismo juosty mazai susiaurinta
vaziuojamoji dalis). Eismas reguliuojamas naudojant kelio Zenklus.

3.1.3. pav. Tipiné eismo schema TES G I/3

Esant trumpalaikéms darbo vietoms daZzniausiai be SZ (signaliniai Zibintai). Skersinis atitvérimas
vienpusémis NG (nuzyméjimo gairés) (alternatyva — AB (apsauginiai barjerai) (juostos aukstis — 250 mm).
Atstumas tarp NG:

—1-2 m —iSilgai,

—0,6—1 m — skersai;
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Ant kiekvienos NG — vienpusis SZ. I$ilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias atstumas tarp jy — 10
m; ant pirmos NG, toliau ant kas antros NG ir paskutinés NG — dvipusiai SZ; prireikus — papildoma AB (juostos
aukstis — 100 mm).

ISilinis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama AB (juostos aukstis — 100 mm), prireikus kontaktinés
juostos akliesiems; dvipusiai arba visomis kryptimis $viegiantys SZ; didZiausias atstumas tarp jy — 10 m

1) Kitoks plotis (zr. T DVAER 12 XIV skyriaus V skirsnio 368 punktg)

2) Atstumas:

— esant mazam eismo intensyvumui — 30-50 m;

— vienos eismo krypties vaziuojamosiose dalyse — 70—100 m.

T DVAER 12 nustato darby ir eismo saugos reikalavimus atitinkantj darbo viety aptvérimg bei eismo
reguliavimg pagal Keliy jstatymo, Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymo ir Keliy eismo taisykliy nurodymus.
Rangovai, organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) bity
aptvertos ir pazymétos pagal T DVAER 12 taisykles. Darbo viety aptvérimui ir eismo ribojimui prie$ darby pradzig
batina gauti kelio savininko leidima. Jeigu darbo vietoms aptverti ir eismui reguliuoti pagal vietos situacijg negalima
pritaikyti T DVAER taisyklése numatyty tipiniy schemy, prie praSymo gauti leidimg eismui riboti reikia pateikti darbo
vietos aptvérimo, eismo organizavimo ir kelio Zenkly iSdéstymo schema.

7.9. Papildomo zemés sklypo galimybés ir salygos

Statybvieté rengiama UZsakovo nuosavybés teise valdomame Zemés sklype Energetiky g. 7.

7.9.pav. Statybvietés schema

Konkreti statybvietés vieta, atsizvelgiant ] Rangovo planuojamg taikyti statybos darby technologija, turimus
mechanizmus, kilnojamy vagonéliy buitinéms patalpoms dydj bei kiekj, turi bati nurodyta Rangovo rengiamame
technologiniame projekte. Privaziavimui naudojamos esamos gatvés. Baigus darbus aikSteliy danga ir aptvérimai
iSardomi, o vietové rekultivuojama.

Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio dydzio bei pobidzio judéjimo keliy, kad judéjimas darbuotojy saugai ar
sveikatai nekelty pavojaus.

Priéjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi bati jrengti taip, kad baty galima naudoti atitinkamas
pagalbines technines priemones. Judéjimo kelius transporto priemonéms ir péstiesiems reikia jrengti atskirai, o
eismg — vienos krypties. Jei to padaryti nejmanoma, tarp transporto priemoniy ir pésciyjy turi bati tinkamas saugus
atstumas.

7.10. Aprapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apsvietimo, nuoteky salinimo ar
surinkimo galimybés ir saglygos statybos metu

Jrengtg statybviete reikalinga aprupinti elektra, vandeniu, pasirpinti nuoteky Salinimu ar surinkimu. Arti
remontuojamo kelio ruoZo veikian€iy vandentiekio ar fekalinés kanalizacijos jrenginiy néra. Statybvietés
aprapinimui elektros energija sitloma prisijungti nuo esamy elektros tinkly, jrengti laikinus apskaitos prietaisus
(planuojama prisijungimo vieta, reikalingos galios poreikj ir kt. derinti AB ESO).

Vykdant statybos darbus galima naudotis kilnojamomis elektros stotelémis.
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Kadangi néra zinomas Rangovas ir jo resursai (mechanizmai, jranga, statybos organizavimo principai,
galutiniai terminai, sudaromi su Uzsakovu ir t.t.), elektros energijos pareikalavimo galutinius skaiCiavimus atlieka
konkursg laiméjusi organizacija (Rangovas) technologiniame projekte.

Vanduo | statybos aikStele gali bati atvezamas statinése. Geriamas vanduo turi atitikti higienos
reikalavimus.

Gruntinio vandens, lietaus bei griovio vandens paSalinimo priemones turi numatyti Rangovas statybos
technologiniame projekte.

Statybos metu specialiy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta, todél Rangovas turi uZtikrinti, kad j
nuotekas nepatekty labiausiai tikétiny ir ypa€ kenksmingy gamtai naftos produkty.

7.11. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.

Statyboje naudojamas orientacinis mechanizmy bei autotransporto priemoniy sgrasas:

. 0,40 m? kau$o talpos ekskavatorius ..................... -1vnt;
. 36 kVa galingumo buldozeris ...........c.ooecunenneeee. -1vnt,;
. pneumatinis volas ...............ccccoeiiiiieii, -2vnt;
. rankinis plOktuvas .........ccccocoiicciiciiecee e -2vnt;
. KOMPreSOriUS ......ccooeieieieeeee e -1vnt;
. SUVIrNIMO aparatai ..........oeeeeeeveiiiieieeee e -1vnt;
. GreZimo JraNQa .....oceeeivieeeeeiiieee e -1vnt,;
. AUtoSaVIVArtS. ......c.ooeveeve e -2vnt;
. bortinis automobilis ............cooveieeiiiiiie, -1vnt.;
. specializuotas automobilis .............cccociiiiiennn... -1 vnt.;
. betono siurblys...........coooiriiie -1 vnt.

Nurodyti statybos mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami ir tikslinami rangovo technologiniame projekte.

7.12. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

7.12.1. Saugos, sveikatos, higienos reikalavimai

Statybos metu gali padidéti triukSmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN
33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZziamas ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA,
nuo 18 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 6 iki 18 val. yra 70 dBA, nuo
18 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 60 dBA.

Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2003 ,Visg Zmogaus
klng veikianti vibracija: didziausi leidZziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose® ir HN 51:2003 ,Visg Zmogaus kang veikianti vibracija: didZiausi leidZziami dydziai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“. Oro tar§g darbo aplinkoje HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai
dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai*.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti I€é8as triukSmo lygiy matavimui ir esant didesniam triukSmo
lygiui, nei leidZiama turi jrengti triuk8ma slopinancias priemones.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui pripaZinti visas tre€iyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triuk8mo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triuk8ma kelian€ius mechanizmus, jeigu jie,
triuk8mo kélimo poZidriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy. Rangovas savo pasitlyme turi pateikti
duomenis apie numatomg triuk3mo lygj.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty
apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, uosto ir gatviy eismo
taisykliy laikymosi pozidriu ir kt. Batini sutikimai, zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:
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Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);

Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:

Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukS8mo ar oro tar§os priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,Darbuotojy aprapinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“.

Statyby aikSteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, duSus, tualetus.

7.12.2. Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus pazyméta, jrengti informaciniai zenklai, pésc€iyjy judéjimo zonos
atitvertos nuo transejy, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo
atsitikimo metu.

7.12.3. Pagrindiniai transporto, pésciujy keliai, butini kelio zenklai

Visi statybos darbai turi bati vykdomi neuZzdarant eismo gatvése.

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bity jmanomas automobiliy patekimas | Salia esancias
teritorijas. Zmoniy judéjimo vietose per transéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimais. Jei reikia,
jrengiami laikini praéjimai. Pavojingos zonos (duobés, tran3éjos ir pan.) turi bati pazymétos gerai matomais
jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai ap3viestos.

7.12.4. Kélimo kranuy, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Krany ir kity statybos stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandziam darbui,
Rangovas turi numatyti statybos darby technologijos projekte. Kasant transéjas, rekomenduojami krano pastatymo

maziausi leistini atstumai nuo transeéjos $laito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramuy, pateikti 14.4.1 lenteléje.
14.4.1 lentelé
Minimalus atstumas nuo iSkasy briaunos iki artimiausios transporto priemonés ar mechanizmo (parenkant atstuma, biitina

jvertinti krovinio ir keliy tiesimo masinos ar transporto priemonés bendraja mase)

. Gruntas (natdralus)
ISkasos arba =
e . Smélis arba . L . . . .

transéjos gylis h Suyras Priesmélis Priemolis Molis Sausas liosas

metrais Atstumai f nuo Slaito apatinio krasto iki artimiausios krano atramos, m
1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 24 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4.4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi.

7.12.5. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos

Statybos aik3teléje prie buitiniy patalpy batina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi).

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant j statybvietéje vykstancius statybos
procesus ir turi atitikti ,Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimus® (Nr. 501, 2003-04-24).

Statybininky buitiniams — gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos, skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirbandiyjy asmeny higienai, poilsiui, apsilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui.
Geriausia statybos aik3teléje jrengti inventorines buitines patalpas. Jy tipa reikia parinkti atsizvelgiant j statybos
trukme:
- surenkamos, jei > 1,5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén_;
- kilnojamos — iki 6 mén.

Laikiny buitiniy patalpy kiekis paskai¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangova,
nustacius statybos trukme, kaing, dirbanciyjy sudétj statybos laikotarpiui.
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Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos Rangovo technologiniame projekte.

Rangovas pasiriipina sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu. Sios patalpos turi bati nurodytos statybos
darby technologijos projekte.

Darbininkai turi bati aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis. Objekte turi bati
vaistinélé su vaistais, tvars€iy rinkinys, pirmosios pagalbos priemonés ir komplektas buatiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges.

Darbo vietos objektuose jrengiamos pagal ,DarbovieCiy jrengimo statybvietés nuostatus® (patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34).

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas.

Atmosferos poveikis: darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy saugai ir
sveikatai.

7.12.6. Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vieta

Kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimas ir panaudojimas statybos metu nenumatytas. MedzZiagy
ir konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vietg, kad
jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimato Rangovas statybos darby technologijos projekte.

7.12.7. Darbuotojy apripinimas geriamuoju vandeniu

Geriamojo vandens jrenginiai turi bati jrengti prie gamybos patalpy arba poilsio patalpose, o jrenginiai turi
bati zymimi zenklu ,Geriamasis vanduo®. Geriamojo vandens jrenginius draudziama jrengti sandéliavimo
patalpose, prie intensyvaus transporto naudojimo viety ir prie pavojingy jrenginiy. Tiekiamas vanduo turi atitikti
geriamojo vandens higienos ir kokybés reikalavimus (pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2017 ,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai).

7.12.8. Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas
statybos darby technologijos projekte.

7.12.9. Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie i8déstomi gerai matomose
ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kraviy ir kity priezasciy: rilkant pavojingose
prieSgaisriniu poZzilriu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy,
metalo suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t.t.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, sumazinti
slégj technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigusdarbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegangias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvie€iama prieSgaisriné gelbé&jimo tarnyba.

7.12.10.Bitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi bati numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos
pagalbos priemonémis.

Atsitikus nelaimei bdtina suteikti pirmajg pagalbg ir telefonu 112 iSkviesti pagalbg, taip pat informuoti
statybos darby vadova.

7.13. Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Remonto metu gali padidéti triukSmo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepatogumy tretiesiems
asmenims. Prie§ vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose batina iSkviesti atitinkamy tinkly tarnybos atstovus.
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Neigiama poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél jy agregaty nesandarumo.
Naftos produktais uzterStas gruntas turi bati iSveztas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus gali padidéti
oro uzterStumas dulkémis. Jam esant, pavirSiy bdtina drékinti vandeniu. Siekiant sumazinti treciyjy asmeny
nepatogumus, Rangovas privalo uZtikrinti kiek jmanoma spartesnj ir kokybiSkesnj darby atlikima.

Jei statybos metu baty aptikta aplinkos poZidriu kenksmingy medziagy, badtina i8 karto informuoti
UZsakova. Kartu su UZsakovu, prisilaikant atlieky Salinimo taisykliy, dalyvaujant Aplinkos apsaugos agenttros
atstovams ir kitoms institucijoms paruosti atlieky paSalinimo i$ statybvietés projekts.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkiniy apsaugos nurodymais ir direktyvomis pvz.: Vandens
jstatymas, Atlieky jstatymas, Antikorozinés apsaugos darby vykdymas ir galiojan€iomis techninémis taisyklémis.
Su vandens telkiniu besilieCianCios medziagos negali jo terSti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti
nepavojingumo patvirtinimo pazyméjima.

Kelio ruozo statybos ir eksploatavimo metu statybos sklypas turi bati tvarkomas taip, kad tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

- statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

- galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

- galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

- gaisrinesaugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

- apsauga nuo keliamo triukS§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

- apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy
iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

- hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

7.14. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darby
sezoniSkumo jtaka, statybos ribojimas

7.14.1. Statybos eiliSkumas

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavimg taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir Kkiti
aktualiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto ,Techninés specifikacijos*
pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir darby vykdymui.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybg leidzian€ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017
~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus ir
parenges statybos darby technologijos projektg, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio
proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo biddus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius
bei priemones, uztikrinanius darbuotojy saugg ir sveikatg. Rangoviné organizacija technologiniame (darby
vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendimus, jeigu tai
nepazeis darbo saugos reikalavimy, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymg ir STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apra$as®.

Prie§ statybos darby pradzZig Rangovas turi parengti ir UZzsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eiliskumo grafikg. Siame grafike turi biti pateikta (nurodant darby apimtis ir vykdymo terminus).

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavimg taip, kad bdty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir Kkiti
aktualiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Iki pagrindiniy darby pradzios bdtina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inZinerinius tinklus;
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- jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

- atlikti geodezinj nuzyméjima;

- pazymeéti darby vykdymo zony ribas pradinéje stadijoje gerai matomais Zenklais (matomais ir
tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;

- demontuoti esamus kelio Zenklus;

- pastatyti laikinus kelio Zenklus pagal T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés®;

- nuzymeti esamas poZzemines komunikacijas natdroje;

- atlikti ardymo darbus.

Ak Darby pavadinimas 1 mén. 2 mén. 3 mén.

z

Darby ruozo nuzymeéjimas, aptvérimas, leidimai
ParuoSiamieji darbai, tinkly apsaugojimas
Ap$vietimo tinkly jrengimas

Zemés darbai

Apsauginio $al€iui nejautraus sluoksnio jrengimas
Bordidry jrengimas

Skaldos pagrindo jrengimas

Trinkeliy dangos jrengimas

Ploty planiravimas, apséjimas Zole

Mazosios architektiros elementy jrengimas, gélyny
jrengimas

7.14.2. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Rekomenduojamas sustambintas statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas:

7.14.3. Statybos skirstymas etapais

Projekte nenumatyta statybos darby skirstymas etapais.

7.14.4. Darby sezoniSkumo jtaka

Zemés sankasos jrengimo darbai

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis batiny atsargos
priemoniy. Apie dél Sal&io nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati prane$ama uzsakovui ir/ar
techniniam prizidrétojui. Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo vaZiuojamosios dalies pavirSiaus suSales gruntas
negali bati uZpilamas. Jeigu suSales gruntas numatytas uZpilti Zemiau negu 2,0 m nuo vaZiuojamosios dalies
pavirSiaus, turi bati tiriamos salygos ir priemonés, kad bity galima testi Zemés darbus. Zemés sankasos rengimo
Z iemg darbams turi bati pasiruosta, t. y. apsaugotos kasvietés nuo uz3alimo, sutvarkytas vandens nuleidimas,
pasalintas augalinis sluoksnis, paruostos priemoneés, neleidziancios gruntui uzsalti. Gruntas nuo uzsalimo gali bti
apsaugomas: iSpurenant grunto pavirSiy, suariant, vartojant chemines medziagas, pavyzdziui, natrio chloridg,
uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus ir Sakas, o
nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan. Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasara,
o prie$ pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi biti kruops€iai nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami
ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrds SalCiui, rekomenduojama uzpilti apatine pylimo dal;j iki 1,2—1,5 m auk&cio
i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki ziemos pradzios. Darby apra$e turi bati numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas
nuo privaziavimo keliy ir darbo viety.

Ziemos metu gali biti kasamos i$kasos ir rezervai, kuriy gruntai yra sausi sméliai, Zvyrai, 2virgzdai, taip
pat molio gruntai, kuriy drégnis nevirSija optimaliojo, pilami pylimai i§ gretimy rezervy, dirbama pelkése: kasamos
durpés, pilami pylimai i smeélingy grunty, iSkasamos gilios drenazinés tran§éjos. Rengiant Zemés sankasg Ziemos
metu, be apribojimy gali bati naudojami Zvyro gruntai ir nedulkéti sméliai, jeigu jy klodai nesligso vandenyije.
Naudojant molio gruntus ir dulkétus smélius, turi bati patikrinamas jy drégnis, kuris neturi virSyti optimaliojo drégnio.
Zemés darbai Ziemg turi bati atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas trumpame ruoze.
Kasant iSkasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinés medziagos, jos turi bati nuvalomos
nuo ne didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto. Kad gruntai nesus$alty, laiko tarpas nuo grunto
iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virdyti:

- 2-3 h, kai oro temperatdra iki —10°C;

- 1-2 h, kai oro temperatdira iki —20°C;

- 1 h, kai oro temperatira Zemesné kaip —20°C.

[ie] [e-} BN o>} [} Fo [OV] | N)
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Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusgla. Jeigu labai $gla (temperatlra Zemesné kaip

—20°C), sninga bei pusto, zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$ vél pradedant darbus, nuo darbo viety
turi bati pasalinamas sniegas ir ledas. Prie$§ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati nuvalomas. SuSalusio
grunto grumsty negalima pilti j kelio statiniy uzpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei tran$éjas, j virSutine
pylimy dal;j iki 2 m gylio nuo Zemés sankasos virSaus (vaZiuojamosios dalies ribose) ir j 1 m plo€io zonas nuo pylimo
Slaity pavirSiaus bei juos tankinti Siose zonose. Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés
sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau rengiama, tai darby tesimo sglygos ir metodai turi bati
iSnagrinéjami atskirai, nustatant su3alusio grunto poveikj (atSilus orams) Zemés sankasos stabilumui. Pylimo
zonose, | kurias leidziama ziemg pilti gruntg, susale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo sluoksnio
storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto maseés, tankinant plikimu, o tankinant volavimo badu
—daugiau kaip 20 %. Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 30
cm, o tankinant pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; susalusio grunto
grumsty sankaupos — neleistinos

Dangos konstrukcijos jrengimo darbai

Sluoksniy be risikliy jrengimas

Dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy galima rengti Ziemga tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant
specialias priemones bus iSlaikyta darby kokybé. Sluoksniy pavirSius turi turéti pakankamg skersinj nuolydj
vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus paliekamas Ziemai, tai reikalaujamais atvejais turi bati
taikomos papildomos priemonés. Siy priemoniy atlikimas yra nenumatyti darbai, jeigu $iems darbams atlikti yra
uzsakovo rastiSkas nurodymas.

7.14.5. Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas

Sustabdzius statiniy statybg jy konservavimo darbai atliekami STR 1.06.01:2016 5 priedo ,Statinio
konservavimo tvarkos aprasas® nustatyta tvarka ir atvejais.

7.15. Specialis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavimag taip, kad baty islaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir Kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Sio projekto daliy skyriuose ,Techninés specifikacijos* pateikti reikalavimai statybos medziagoms,
technologijai ir darby vykdymui.

7.16. Statinio statybos techninés prieziaros organizavimo ir vykdymo tvarka

7.16.1. Techninés prieziiros organizavimas ir vykdymas

Projekto jgyvendinimo metu privaloma bendroji (bendruyjy statybos darby) techniné priezidra ir specialioji
statybos techniné priezira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

7.16.2. Reikalavimai statinio statybos techninés prieziiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai

Bendrgjg (bendryjy statybos darby) technine priezilrg gali atlikti vienas statinio statybos techninis

Specialigjg statinio statybos technine priezilrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés
prieziuros vadovas arba jo vadovaujama prieziliros grupe.

Auksc&iau nurodyti neatestuoti atitinkamy statybos sri€iy specialistai privalo turéti aukStesnijjj statybos

Statinio statybos techninés prieZitros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutartj STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techniniy
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Specialiosios statinio statybos techninés priezilros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios techninés
klausimais.

7.16.3. Statinio statybos techninés prieziuros periodiSkumas ir darbo apimtis
bati statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus
per savaite.

7.17. Privalomos pastabos dél statybos darby technologijos projekto rengimo. nuoroda dél
specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant
ypatinguosius statinius, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikianciy inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijjose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose. Statybos darby
technologijos projektg parengia statinio statybos Rangovas iki statybos darby pradzios.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais
dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty. Statybos darby technologijos projekto sudétis turi atitikti nurodytg STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

Kadangi projekte nenumatyta atlikti specifiniy statybos darby, todél technologijos projekto ekspertizé
neprivaloma.

8. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI

Projekto sprendiniai tenkina gaisrinés saugos reikalavimus vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatvés ir
vietinés reik8meés keliai. Bendrieji reikalavimai ir Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 1-338 reikalavimais.

Suprojektuotas privaziavimo ir aik8teliy su pravazZiavimais tinklas uztikrina prieSgaisriniy ir kity specialiyjy
tarnyby transporto priemoniy privaziavimg iki esamo pastato, kurio aukstis mazesnis kaip 15m, ne tolimesniu kaip
25 m atstumu. Privaziuoti prie sklypo, naudojama Energetiky gatvé, sklypo ribose privazZiavimui prie pastato
naudojami suprojektuoti privaziavimai, tenkinantys teisés akty nustatytus reikalavimus ir yra su betono trinkeliy
danga.
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TS 1. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

Darbai apima statybg, montavimg ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kurie aprasyti
specifikacijose, pateikti bréZiniuose. Rangovas turi uztikrinti , kad darbai baty atlikti teisinga seka. Rangovas
turi uZtikrinti, kad visos medZiagos tarpusavyje bdty suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdzios institucijos, kurios
jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

TS 1.2. ][STATYMAI IR REIKALAVIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytagja tvarka gavo
ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

KVAL. | MB ,,Gatviy inzinerija" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aiksStelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Siauliy kultdros centras Gl2414-SPP-B.SP.TS y o1
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- Statybg leidziantj dokumentg vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
.Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
nurodymais.

- Parengtg ir patvirtintg statinio projekts.

- Sudarytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bati
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikSteléje esanciais reperiais, jy Ziniaras€iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis.

- Salygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

- Statybos darby zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas
statybos leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy i§ valdzios ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant technine priezidrg atliekan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti LR normatyvinius
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti naudoti LR nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Techninés specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas j 1.2.1 lenteléje nurodytus dokumentus,

kuriuose aprasoma reikalavimai medziagoms ar gaminiams, jy jrengimo taisyklés:
1.2.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.

1. 1-1240 LR Statybos jstatymas

2. 1-891 LR Keliy jstatymas

3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

4. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

6. IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas

7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas

8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

9. 1-1495 LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

10. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas

11. | 1-446 LR Zemés jstatymas

12. | XllI-2166 Specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jstatymas

13. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

14. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

15. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rasys

16. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

17. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas

18. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

19. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

20. | STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

21. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

22. | STR 2.01.04:2004 Priedgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
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23. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

24. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

25. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

26. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*

27. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

28. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisyklés

29. | ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés

30. | |TZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

31. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

32. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

33. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

34. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

35. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

36. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

37. | TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

38. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra8as

39. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

40. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

41. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

Taip pat gali bati naudojami kiti ¢ia nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai, standartai,
uztikrinantys tg pacig kokybe.

TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUYJU IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBU
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Vadovauti nesudétingojo statinio statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise asmenys,
jgije LR Statybos jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg iSsilavinimg. Statybos inZinierius — fizinis
asmuo, turintis statybos inZinerijos arba statyby technologijy studijy krypties (5akos) kvalifikacinj laipsnj arba
Siy studijy krypc€iy (Saky) studijy rezultatus atitinkancios kitos krypties (8akos) kvalifikacinj laipsnj, arba kitg
iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj, atitinkanCius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy
sistemos lygj ir leidzianCius uzsiimti veikla, aprépianéia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

Vadovauti ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise
Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas siekiantiems
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eiti asmenims taikoma kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka valstybés jmoné
Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiyjy statybos darby vadovy pareigas) turi teise
— Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas
siekiantiems eiti asmenims taikomg kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka
valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné priezitra privaloma, kai statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Siais
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo apra3u.

Statinio statybos techninés priezidros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra“ VII skyriuje.

Statinio statybos techninés priezilros periodiSkumas nurodytas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 18 priede.

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi gaminiai, medzZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje.
Visos medziagos turi bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudziamy ir ribojamy medziagy saraSus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti
darniujy techniniy specifikacijy reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu. ,CE" atitikties Zenklu (toliau—
.CE" Zenklas) Zzenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas bdtinas atitikties
jvertinimo proceduras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasSus j ,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima. Uzsakovas ar
Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky
ir standarty dokumentus perzidrai projekto rengéjui ar statybos techninés priezitros vadovui pries jy
panaudojima.

Sagnaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant ji turés bati pateikiama
UZsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir statybos techninés priezidros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uZzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikStelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
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Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami
gaminiai ir medzZiagos buaty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés
procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima.
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiSkai aiski.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (Zvyras, smélis, skalda) gabenamos naudojant
tokias priemones ar gabenimo budus, kad medZiagos nebutu barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos
gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su
statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

TS 1.7. BENDROS SALYGOS

Darbo aplinka turi bati sutvarkoma taip, kad atitikty sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos, iskyrus dalis, liekan&ias betone. Korozijos
apsauga betonu turi bati ne mazesné kaip 20mm. Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi bati
tvirtinamos inkary pagalba. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy
kronsteinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi bdti su antikorozine apsauga. Gamintojy tiekiama jranga turi bati
iStisai nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodoma kitaip. Visi pavirSiai, kurie neturi bati izoliuoti, privalo bati
gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAZINIMAS NAUDOTI

Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
techninés priezitros vadovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar jy dalys baty nuimamos.
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas,
konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc€iy konstrukcijy
pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris baty prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas" ir kvieCia uZsakova ir inZinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte
turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uZzsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybés dokumentus

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i8skyrus alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zzalag, turi bdti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priemimo metu turi bati
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priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Statybos uZbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos jstatymo 28 str. nuostatomis.
Nesudétingyjy statiniy statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas,
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) uzbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam
asmeniui surasant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

TS 1.9. GARANTIJA

Statinio garantinis terminas negali bati trumpesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nustatytg terming. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos
nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3) dvidesSimt mety — esant tyCia paslépty defekty.

Nustatyti terminai pradedami skaiciuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo
uzsakovui dienos (kai statyba vyko rangos budu) arba nuo statybos uzbaigimo dienos (kai statyba vyko dkio
arba miSriu badu).

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visg garantinj laikg uZtikrina, kad
statybos objektas atitinka normatyviniy statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
sutartyje nustatytg paskirtj.

Pagal |T Asfaltas 24 Xlll sk. nuostatas, asfalto pagrindo ir asfalto apatinio sluoksnio jrengimas yra
laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsn;
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty. Asfalto
virSutinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksniy jrengimui yra taikomas 5 mety garantinis terminas.

TS 1.10. SPECIALUS REIKALAVIMAI

Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai, grindiniai ir takai bus visada Svaris, be
klid¢iy. Taip pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zalg, padarytg tokiems keliams, grindiniams ir
takams. Rangovas turi visg laikg uztikrinti, kad jo, subrangovy bei tiekéjy darbuotojai visada liks statybvietés
ribose bei nebus padaryta Zala Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei
visuomenei, iSskyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perZengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks
perzengimas nekelia jokios grésmés aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris,
UzZsakovo nuomone, nekelia arba kelia maziausiai nepatogumy kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antzeminius ir poZeminius tinklus. Rangovas
turi pastatyti saugy aptvérimg statybos aikStelei, o pabaigus darbg jj pa$alinti. Rangovas turi vykdyti visg
statybos veiklg, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumazinti nepatogumus dél dulkiy,
dumuy, kvapy ir triuk8mo, kylanciy dél tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistema,
siekiant pademonstruoti atitikimg Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai neturi
atleisti Rangovo nuo jo pareiguy, jsipareigojimy ar atsakomybés. Rangovas neturi deginti ar uzkasti atlieky
statybvietéje. Atliekas 3alinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sglygas kitiems subrangovams atlikti jy darbg. Rangovas
privalo koordinuoti veiklg visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Uzsakovu, Autoriumi bei
subrangovais.
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TS.2. SP DALIESTECHNINES SPECIFIKACIJOS
TS 2.1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. VADAS
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruo$iamuyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.1.1. lenteléje.

2.1.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
42. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
43. | T ZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés
44. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
45. | D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklés

Statybvietés ruoS§imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti vir8utinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- dirvoZzemj susandéliuoti ir apsaugoti nuo erozijos;

- i8kirsti medzius ir paSalinti kelmus;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, dangos konstrukcijy ir kity

sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius

darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimo, darbo joje, ir
uzbaigus statybos darbus, jos rekultivavimo darby iSlaias Rangovas turi jsivertinti statybvietés jrengimo
iSlaidose.

2. DARBY ATLIKIMAS

2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa nuZzymima gairémis ne rediau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
kreivés ir kiti charakteringi ir svarbls objekto statybos tadkai.

Jrengiamos atZymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plo€io skersinés tran3éjos
pagal visg plotj ir gylj kasamos tran3éjos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

Uzpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzymejimo nuotrauka,
dalyvaujant. Statytojo (uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzymeéjimg atlikusiam
asmeniui.

2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir lia€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta
grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodomos projekte.

Nukastg dirvozemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir
Zeldinimo atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterstumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvozemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:

- parinkti tinkamg vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;
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- statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti
kuo maZziau nestabilizuoty ploty;

- atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg
derlingg dirvoZzemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZzemio
sluoksniu ir uzséjami Zole. Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio
dirvoZemiui nebus, todél projekte poveikio dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis Slaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu),
sustumiamas j kravas iki 20 m, ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZzamas j laiking sandéliavimo
vietg iki 1 km atstumu. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas.

2.4. Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius. Projekte nurodyti medziai pjaunami
rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams
ar darby zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukstuminiais boksteliais,
alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy $akos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony
medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pa3alinti kastuvais, ekskavatoriais ar
kitu bddu.

Medziy pasalinimui turi bati gautas leidimas ir sumokeéta jy atkuriamoji verté.

2.5. Esamy dangy ir kity elementy iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi bdti sandéliuojamos ar, gavus Statytojo (uzsakovo) leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei iy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Visos medzZiagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojangius aplinkos
apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

2.7. Kabeliy apsaugos jrengimas

Remontiniy sudétiniy atviru bidu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziy techniniai reikalavimai
turi tenkinti standarty LST EN 61386-1 ,,Vamzdziy sistemos elektros ir rySiy kabeliy tinklams valdyti. 1 dalis*
ir LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos elektros ir rySiy kabeliy tinklams valdyti. 24 dalis” reiklavimus.
Produkto sertifikavimas turi bdti atliktas Europoje esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje. Medziaga - PP, PE.

Sudétiniai kabeliy apsaugos vamzdziai:

Spalva raudona
Montavimo temperatira -5 °C iki +75 °C
Mechaninis atsparumas 750 N/20 cm

ligis 3 m (sudedamas)
Diametras 110/100; 160/136

3. DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Pries statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar
statybos aikSteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos
statybinés medziagos, pozeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms
medziagom taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.
TS2.2 ZEMES DARBAI

1. JVADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamiems statybos
produktams, sankasos jrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui,
konstrukcijy ikasy jrengimui ir jy uzpylimui), Siy darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.2.1. lenteléje.

2.2.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
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Eil. Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“
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2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés
3. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

Zemés sankasos rengimas: nuimtas augalinis gruntas pervezamas j sandéliavimo aikstele. Pasalinus
augalinj gruntg, esamus pagrindus ir smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, $laitai
ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti 80 % mechanizuotai ir 20% rankiniu badu. Esant galimybei planiruoti
mechanizuotu bidu galima iki 100 %. Slaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu
gruntu h = 10cm uZséjant Zole. Zemés sankasos $laito nuolydis jrengiamas 1:1,5 arba plokstesnis

2. MEDZIAGOS

Gruntai ir kitos medziagos

Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 V
skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami:

* gruntai ir uolienos;

« statybinés medziagos;

« kartotinio panaudojimo statybinés medziagos;

« pramoninés gamybos gretutiniai produktai;

* geosintetika;

* lengvosios medziagos (pavyzdziui, pemza, putplastis);

* riSikliai;

» cheminiai priedai;

+ vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos, reikalingos kai
kuriems darbams.

3. DARBUY ATLIKIMAS
ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinima, reikia
prisilaikyti |T ZS 17 V skyriaus |ll skirsnio reikalavimy.

ISkasos

I$kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

ISkasos vandens nuvedimo jrenginiams, pamaty duobéms ir kitoms konstrukcijoms

Tran$éjos turi bati rengiamos pagal |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

ISkasy apsauga nuo liaciy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir liG¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lit€iy
vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bty
iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazZeistas iS8kasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda,
turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su

ISkasty medziagy laikymas ir prieziira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos rangovo turi bati suderintos su uzsakovu, atitinkamomis
tarnybomis, techninés priezidros inzinieriumi ir jeigu reikia su tre€iosiomis Salimis, atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati
aptvertos. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikstelés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo
dalyje.

Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai
pagal savo kompetencijg, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés
neturi priestarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas
neperduodamas rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

Zemés sankasos virSus

Zemes sankasos vir§us turi bati jrengiamas pagal |T ZS 17 nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios
gebos remiantis reikalavimais.
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Zemés sankasos vir§aus auk$giy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm
arba pagrjstais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip *

3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar

vandens kliG¢iy vandens nuleidimui.

Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Jei silpnyjy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo
metu, tai jos turi bati atskirai suderinamos.

UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebdty susilpninta
apacioje esanciy grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

Darbai ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu isdéstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
4. DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS
Darby kontrolé ir priemimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy risims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus | skirsnyje.
Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti }
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti iSdéstyti |T ZS 17 XVIII

skyriaus Il skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas Zzemés sankasos virsuje. 3
Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti |]T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnio

reikalavimus.

Grunty jautrio Saléiui bandymai
Grunty jautrio $al&iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant |T ZS 17 XVIII skyriaus

reikalavimy.
Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Sioje lentelgje.

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy
reikSmeés

Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

1.1, Auksciai

+5cm

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.2.
sankasos asies iki briaunos)

Plotis (atstumas nuo zemés

+10 cm

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.3.  Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10

14. Slaity nuolydziai +10 % (sant.) matavimy kiekviename kilometre

15, Pimopadopiols | +20am e
200 e
1.7 Augalinio sluoksnio storis ;Laéi(;\:/or;e mazesnis kaip 10 cm mzat:ivriir:ﬁiEii(\t/?eéri:\l:ngekilrgf;?rz e 10
1.10. Deformacijos modulis Ev> | =30 MPa (takai) ne maziau kaip 10 matavimy

kiekviename kilometre;

7 lentelés nurodymais

) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus V skirsnyje

iSdéstyty reikalavimy.
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TS 2.4. PAGRINDAI
1. VADAS

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai aiksteliy ir taky pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy

misiniams, Siy medZiagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus

statybos darbus, pateikti 2.4.1. lenteléje.

2.4.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
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Eil. Data, Nr.
Nr.

Pavadinimas

1. | TRASBR 19

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

2. | TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

w

R 34-01

Automobiliy keliy pagrindai. Pakeitimai ir papildymai

4. IT SBR 19

jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy

2. MEDZIAGOS

2.1. Mineralinés medziagos ir jy miSiniai .
Pagrindams ir kelkra3€iams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
2.2. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir R34-01 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 2.2.1 lenteléje:

2.2.1 lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZziagos

Sluoksnis

MisSinys

Apsauginio  Sal€iui  atspariy
medziagy sluoksnio (ASAS)
apatiné dalis, 3alCiui nejautriy
medziagy sluoksnis (SNS)

uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/435, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standartg LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
pralaidumo vandeniui koeficientas k =2 1,0 x 10-5 m/s;

Skaldos pagrindo  sluoksnis
(SPS)

dolomitinés skaldos 0/45 (50 %) ir trupinto betono 0/45 (50 %) miSinys

3. DARBY ATLIKIMAS

3.1. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Jrengiant SNS, SPS turi bati atsizvelgta j JT SBR 19 V skyriaus nuostatas. SNS, SPS jrengimo darbai
atliekami pagal |T SBR 19 VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatas. SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy
laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to, nesuriStieji miSiniai turi bati taip

iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).

Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuristyjy misiniy arba grunty drégnis, kad jrengus ir

sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodiklj Der.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi

jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.
Deformacijos moduliy vertés nurodytos 3.1.1 lenteléje:

3.1.1 lentelé Deformacijos moduliy vertés

Sluoksnis Dangos konstrukcijos klasé Ev, verté
SNS takai netaikoma
SPS takai Evz2 =100 Mpa

4. ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir J]T SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Nesuri$tujy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti | T SBR 19 XI skyriaus ir TRA UZPILDAI

19 reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.1 lenteléje.

4.2.1 lentelé Nesuristyjy medziagy sluoksniy leistinieji nuokrypiai
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Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

SNS Auksgiai £2cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut.)
Sluoksnio plotis +10 cm
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés pro3vaisa) <30 mm

Sluoksnio storis:

1.jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma;

2.né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uZ projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

SPS Auksdiai +2 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 %
Sluoksnio plotis +10cm
Sluoksnio storis” < 1,5 cm uz projektinj
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés proSvaisg) <20 mm

Sluoksnio storis:

1.jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti neprimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio
suma;

2.né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

“jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 0,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés.

4.3. Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.

TS 2.5. BETONINIAI ELEMENTAI

1.]VADAS

Siame skyriuje i§déstyti reikalavimai betoniniy borty, betoniniy plyteliy (trinkeliy) darby ir darby
kontrolés reikalavimai.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant Siame TS skyriuje nurodytus
statybos darbus, pateikti 2.5.1. lenteléje.

2.5.1. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas

1. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apradas

2. JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy
jrengimo taisyklés

3. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai

4. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploksc&iy ir
kity medziagy techniniy reikalavimy apra8as

2.MEDZIAGOS

2.1. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploks&iy
ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasa“.

2.1.1. Betoninés grindinio trinkelés (plytelés) turi atitikti LST EN 1338 standarto reikalavimus,
jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zzenklinimui ir bandymo protokolui.

Jstrizainiy matavimy leistinieji nuokrypiai nurodomi standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lenteléje.
Kai staCiakampés trinkelés jstrizainiy ilgis didesnis nei 300 mm, didziausias leidZziamas skirtumas tarp dviejy
jstrizainiy matavimy turi atitikti 2.5.1. lentelés reikalavimus.
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2.5.1. lentelé
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Klasé

Zenklinimas

Didziausias skirtumas mm

2

K

3

Nestaciakampiy trinkeliy kity matavimy nuokrypiai turi bati deklaruojami gamintojo.
Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lenteléje. Betoniniy
trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo turi atitikti 2.5.2. lentelés

reikalavimus.
2.5.2. lentelé
Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo $aldymui ir atSildymui bandymo kg/m?
vidurkio verté < 1,0,
3 D . — .
be jokios pavienés vertés > 1,5

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5
lenteléje. Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.3. lentelés reikalavimus.

2.5.3. lentelé

Klasé

Zenklinimas

Reikalavimai

ISmatuota pagal bandymo metoda,
aprasyta standarto LST EN 1338 G

priede

Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo
metoda, aprasSyta standarto LST EN
1338 H priede

4

<20 mm

< 18000 mm?3/5000 mm?Z

Naudojamos betono ir granito plytelés, trinkelés nurodomos 2.5.4. lenteléje.

2.5.4. lentelé

Vieta

Aprasymas

Vaizdas

Takai, aikStelés

Betono trinkelés be nuozulny
Dydziai: 200x100x80 mm.
Spalvos: pilka.

Takai, aikStelés

Betono trinkelés be nuozulny
Dydziai: 160x160x80 mm.
Spalvos: juoda.

|spéjimo pavirSiai

Betono trinkelés

Dydziai: 200x100x80 mm.
Spalvos: geltona.

Kauburéliai iSdéstyti
lygiagreciomis linijomis
Kauburéliy aukstis 4-5 mm
Kauburéliy pagrindo skersmuo
25-35 mm.

Vedimo pavirSiai

Betono trinkelés

Dydis: 200x100x80 mm.
Spalva: geltona.

Juostelés ploks€iu virSumi,
nuolaidzios

Juosteliy aukstis 4-5 mm

DOKUMENTO ZYMUO:

G12414-SPP-B.SP.TS

LAPAS
13

LAPU
21 0

LAIDA




Vedimo pavirSiy virSaus plotis
17-30 mm

Atstumas tarp juosteliy centry
(s) 57-85 mm (atsizvelgiant |
virSaus plotj)

Pagrindo plotis (b) turi bti
10£1mm platesnis uz virSaus
L 2270 mm

W 2250 mm

d -20-30 mm

2.1.3. Betoniniai bordiurai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN
1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos
klasés yra maziausi techniniai reikalavimai.

Betoniniai bordidrai gali bati i§liejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto
LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lenteléje. Betoniniy
bordidry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo turi atitikti
2.5.5. lentelés reikalavimus.

2.5.5. lentelé

42

Klasée Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui bandymo kg/m2

vidurkio verté < 1,0,
3 D

be jokios pavienés vertés > 1,5

Lenkiamasis stipris nurodomas standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lenteléje. Charakteringas
lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 2.5.6. lentelés reikalavimus
2.5.6. lentelé. Betoniniy bordiiry lenkiamasis stipris

Charakteringas lenkiamasis stipris . . L
Klasé Zyméjimas Minimalus lenkiamasis stipris MPa
MPa
2 T 25,0 24,0

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 4
lenteléje. Betoniniy bordidry ir vandens lataky atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.7. lentelés reikalavimus.

2.5.7. lentelé
Reikalavimai
X . L ISmatuota pagal bandymo metoda, Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo
Klasée Zenklinimas
aprasyta standarto LST EN 1338 G metoda, aprasyta standarto LST EN
priede 1338 H priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
Naudojami betoninai bordilGrai nurodomi 2.5.8. lenteléje.
2.5.8. lentelé.
Vieta Aprasymas Vaizdas
Pésciyjy ir dviraciy takai, Vejos bortas
Saligatviai. DydZiai: 1000x80x200 mm
Jrengiama viename aukstyje | Spalvos: pilka.
su tako dangos pavirSiumi
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2.2. Pasluoksnio medziagos. Naudojamas 0/5 nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, kuris turi
atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. Nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy sudétis turi bati tokia,
kad juos paklojus ir sutankinus, buty uztikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineraliniy
dulkiy kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias
kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medZiagy miSiniuose turi atitikti 2.5.9. lenteléje pateiktus reikalavimus.

2.5.9. lentelé Pasluoksnio medzZiagos didZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

43

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
UF
<5 UFs

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra keliama.

Stambiausioji frakcija (per stambios dalelés) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentele.
Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuri§tuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti
2.5.10. lenteléje pateiktus reikalavimus.

2.5.10. lentelé. Pasluoksnio medZiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 1,4D D oe
- 100 90-99 OCo0

Granuliometriné sudeétis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentele. Pasluoksnio medziagos

nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai nurodyti 2.5.11.
lenteléje,

2.5.11. lentelé.

. . ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Eil. Nr Nesuristasis mineraliniy

medziagy misinys

0,5 1 2 Kategorija

Bendrosios ribos - - 30-60

1 Tiekéjo

deklaruojama Nereglamentuojama

0/4 verte (S)

0/5 | Bendrosios ribos
Tiekéjo .

deklaruojama Nereglamentuojama Gng
verte (S)

Gup

2.3. Siuliy uzpilo medziagos. Naudojamas 0/5 nesuristiasis mineraliniy medZiagy misinys, kuros turi

atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. Mineraliniy dulkiy kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2

ir 3 lenteles. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy
misiniuose turi atitikti 2.5.12. lenteléje pateiktus reikalavimus.

2.5.12. lentelé Pasluoksnio medZiagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
UF
<9 UFy

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose
turi atitikti 2.5.13. lenteléje pateiktus reikalavimus.
2.5.13. lentelé. Siuliy uZpilo medZiagos maZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija

LF
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>2 LF2

Stambiausioji frakcija (per stambios dalelés) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentele.
Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuri§tuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti

2.5.14. lenteléje pateiktus reikalavimus.
2.5.14. lentelé. Pasluoksnio medZiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 1,4D D oe
- 100 90-99 OCoo

Granuliometriné sudétis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentele. Sidliy uzpilo nesuristyjy

mineraliniy medZiagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudéciai nurodyti 2.5.15. lenteléje,
2.5.15. lentelé.

. . ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Nesuristasis mineraliniy

Eil. Nr. o o
medziagy misinys
0,5 1 2 Kategorija

Bendrosios ribos - - 30-75
1 Tiekéjo Gur

deklaruojama Nereglamentuojama ’
0/4 verte (S)

0/5 | Bendrosios ribos
Tiekéjo .
2 deklaruojama Nereglamentuojama GnF
verté (S)

3.DARBY ATLIKIMAS

3.1. Nesuristasis pasluoksnis. Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 cm iki 5 cm.
Pasluoksnio medZziaga turi bati vienalytiS8kai permaiSyta ir vienalyti8kai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu,
kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas. Pasluoksnio medziaga klojama didesniu storiu. Sis
didesnis storis priklauso nuo pasluoksnio medziagos ir jos drégnio klojimo metu, taip pat nuo trinkeliy arba
ploks¢iy tipo ir dydzio. Naudojant $ablong pasluoksnis iSlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant iSvengti skirtingy
nusédimy reikia uztikrinti kuo tolygesnj sluoksnio tankj visame plote. Klojant trinkeliy ar ploks¢iy dangas
mechanizuotu bidu, rekomenduojama pasluoksnj pries$ tai sutankinti.

3.2.Vejos borty jrengimas. Vejos bortai jrengiami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo
betono marké — C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordidrai ir atsparos
klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Borditiry atsparos jrengiamos 15 cm
storio, panaudojant klojinius. Atsparos virSutiné briauna priderinama prie besiribojancios eismo zonos dangos
konstrukcijos sluoksniy storio. Atsparos pavirSius lengvai nusklembiamas iSorén. Bordidry atsparos, esancios
negrindziamoje zonoje, plotis turi bati maziausiai 15 cm. Bordilry sidlés jrengiamos su tarpais. Sidlés tarpo
plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas.

3.3. Plyteliy (trinkeliy) dangos jrengimas. Trinkelés (plytelés) turi bati klojamos tarp borty. Trinkelés
(plytelés) klojamos rankiniu arba mechanizuotu bidu. Trinkeliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bdti
naudojami guminiai plaktukai. Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j
reikiama klojimo plotj, turi bati i5 anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba
eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales.
Suklojus trinkeliy (plyteliy) dangg pagal pasirinktg rastg turi bdati paskleista uzpildomoji medziaga ir
specialiomis Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi
tarpai tarp trinkeliy. Kai sitlés pakankamai prisipildziusios uzpildomosios medziagos turi biti panaudoti
tankinimo prietaisai su gumos antdéklu ant vibro pado trinkeliy dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksnj.

Trinkeliy ir plok§¢&iy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj
nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi bati didesni kaip £ 2,0 cm.

Nelygumai. PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote
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pagal LST EN 13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tasyto pavirSiaus trinkelés ar plokstés, neturi virSyti
15 mm, o kitais atvejais neturi virSyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius
nuokrypius, negali bati iSlyginti klojant pasluoksn;.

Trinkeliy ir plok&¢iy danga sidliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus
nuokrypis neturi virSyti 5 mm.

Jrengiant trinkeliy ir plok3¢iy dangy prijungtis prie apvady, kelio (gatvés, eismo zonos) jrenginiy ir
vandens lataky, Siy dangy pavirSius turi bati 3-5 mm aukStesnis uz apvady ir kelio jrenginiy pavirsiy ir 3—10
mm aukstesnis uz vandens latako briaunos pavirsiy.

Skersiniai arba jstriziniai nuolydziai. Trinkeliy ir plok$¢iy dangy vandens nuleidima uztikrinantis suminis
nuolydis neturi bati, kai naudojami gamtinio akmens tasyto arba grubiai apdoroto pavirSiaus statybos produktai:

- vaziuojamojoje dalyje mazesnis negu 3,5 %;

- kitose eismo zonose mazesnis negu 3,0 %;

- visais kitais atvejais mazesnis negu 2,5 %.

Darby atlikimo sglygotas nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
10,5 %.

Jei dél vietiniy saglygy tokiy verciy nejmanoma islaikyti, pries darby pradzig statybos sutarties Salys turi
susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio pavirSiaus nuolydis turi bati toks pats kaip ir
trinkeliy ir plok§¢iy dangos pavirSiaus nuolydis.

Dangy jrengimas turi atitikti |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir
ploks¢iy jrengimo taisyklés ir MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir
ploks¢&iy jrengimo metodiniai nurodymai®.

4 ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos paZzyméjimus. Sandéliuojant turi
bati iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi
bati didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoZze — ne didesni kaip 1,0 cm.

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo paciu metu su vidinés kontrolés bandymais. Vidinés kontrolés
bandymuy, atlikty kartu su uzsakovu, rezultatai gali bati pripazjstami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Kartu
su vidinés kontrolés bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu jmanoma ir tikslinga, galima
naudoti atsiskaityti uz darbus. Esant poreikiui, bandymy skaiciy galima didinti arba mazinti.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagy, medzZiagy miSiniy
savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas. Eminiy émimg ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uzsakovas
dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, éminiai imami ir tikrinimai atliekami jam
nedalyvaujant.

Imti éminius ir supakuoti iSsiuntimui gali padéti ir rangovas, ta€iau éminius iSsiysti ir bandymus atlikti

Kontroliniy bandymy apimtis
Mineralinés medziagos ir medziagy miSiniai. Dazniausiai turi bati atliekami Sie pabaigty darby
kontroliniai bandymai:
- mineraliniy medziagy misinio granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis pagal poreikj;
- mineraliniy medziagy ir medziagy misSiniy atitiktis reikalavimams, iSdéstytiems |T
TRINKELES 14 VII skyriaus | skirsnyje;
- pasluoksnio storis.
Dangos i betoniniy trinkeliy arba ploks¢iy. Dazniausiai turi bati atliekami Sie pabaigty darby
kontroliniai bandymai:
- statybiniy elementy atitiktis reikalavimams, i§déstytiems | T TRINKELES 14 VI skyriaus Il ir Il
skirsniuose;
- profilio padétis ir lygumas;
TS 2.8 AUGALUY SODINIMAS
1.]VADAS
Sodinamy augaly radys, sodinimo vietos ir kiekis gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus
su projekto autoriumi. Galutinis variantas turi bati patvirtintas UZzsakovo. Augaly sodinimo darbus atlikti
paskutiniu statybos darby etapo metu.
2.MEDZIAGOS
Sodinamy augaly ra8ys ir reikalavimai sodinukams nurodyti 2.8.1 lenteléje.
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2.8.1 lentelé Sodinamy augaly rasys ir reikalavimai sodinukams

Eil. | Pavadinimas Zyméjimas | Vaizdas Aprasymas Sodinuko
Nr. plane specifikacija
1. | Hortenzija Aukstis: iki 2 m. Sodinuko
Sluoteliné Plotis: iki 1,5 m. vazonas
(Hydrangea Lapai: Tamsiai zali | C5 (51)
paniculata) Ziedai: nuo baltos
,,Vanille spalvos iki sodriai
fraise” rausvos -
raudonos
Zydi VII-IX mén,
ziedai iki 30 cm,
pradzioje

kreminés, véliau
keiCia spalvg nuo
rausvos ikKi
raudonos spalvos.
Stiebkociai
raudonos spalvos.
Reikalauja lengvo

kasmetinio
genegjimo. Atspari
Saliui.

2. | Miskantas Aukstis: 1,8-2,1 m. | Sodinuko
Kininis Plotis: iki 0,8-1,2 vazonas
(Miscanthus metry. C5 (51)
Sinensis) Zydeéjimo laikas-

,,Graziella * XHI-IX mén
Graksciais

siaurais sodriai
zalios spalvos
lapais , vir$ kuriy
iSkyla dailios
purios, sidabriSkai
baltos Sluotelés.
Rudeniop lapai
nusispalvina vario
spalva, o Sluotelés
dZiugina savo
Svelnia elegancija.

3.DARBUY ATLIKIMAS
Hortenzijy sodinimas. Duobés gylis daromas iki 40 cm, plotis — apie 60-70 cm. | duobe pripilkite

ragsciy durpiy, komposto bei derlingo dirvoZzemio misinio. MulCiuoti Zieve, nes ji puikiai sulaiko drégme, kurig
hortenzijos ypa¢ mégsta. 3-4 mety augalus, geriau sodinti pavasarj. Jeigu Sluotelinés hortenzijos sodinukai
auginami vazone — laikas nesvarbus. Sodinamos po vieng arba grupémis, parkuose, gélynuose bei vietose
apsaugotuose nuo véjo.

Hortenzijy priezidra. Jeigu norite, kad krimas gausiai Zydéty — genékite jj kas mes. Negenimas arba
kas antrus metus genimas kriimas bus gerokai didesnis. Visas praeity mety Sakas reikia iSkirpti per 5 cm nuo
sumedéjusiy senesniy $aky skeleto. Zydi tik pirmamegiai Ggliai. Augalas i$augina daug Zaliosios maseés, todél
rekomenduojama naudoti daug azotiniy trgSy. Taip pat galima palepinti méslu. Nepertreskite augalo, nes
suformaves pernelyg didelius ziedynus, kriimas neatlaikys svorio ir nulinks. Tresimo darbus atlikite iki
rugpjtacio ménesio. Kadangi krimas itin mégsta drégme, per sausrg batina palaistyti. Prie$ Ziemg nukarpykite
ziedynus, kad Sakos nelGzinéty nuo sniego.
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Miskanty sodinimas. Miskantai auga net ir labai skurdzioje dirvoje. Tinkamiausias yra purus
dirvozemis, kuris gerai kaupia vanden; ir kartu yra laidus vandeniui. Galima naudoti sodo zeme ir papildomai
ja praturtinti durpémis. Durpés sugeria vandenj ir |étai gragzina jj j dirvoZzem|. Miskantai taip pat auga ragsciose,
neutraliose arba Siek tiek Sarmingose dirvose, kuriy pH yra nuo 5,5 iki 7,5.

Miskanty priezitra. Svarbu, kad nebity stovin€io vandens. TreSimas nebdtinas. Laistymas iki pilno
prigijimo arba ilgos sausros metu. Po Ziemos pjaunami, paliekant 10 ir maZiau cm vir§ Zemés. GraZiai atrodo
ir Ziemos metu — galima suristi. Pavasarj reikia nukirpti.

Melsviy persodinimas. Melsvés sodinamos padalijus i8kastg kerg dalimis. Dalinti kerg ir persodinti
idealiausias laikas ankstyvas pavasaris arba rugpjicio ménuo. Melsvés labai bijo Salny, todél nereikéty skubéti
juy sodinti anksti pavasarj. Reikéty leisti Zemei j$ilti. Sakniastiebiai tinkamo sodinimo laiko gali sulaukti vésiame
rasyje, apiberto vos drégnomis durpémis. Melsvés Saknelés sodinamos j duobutes 3—5 cm gylyje. Augimo
pumpurai taip pat turi atsidurti tokiame gylyje po zeme. Naujai pasodintoms melsvéms labai svarbi drégme.
Pirmaisiais ménesiais kas reikéty laistyti gausiai, taCiau paskandinti nederéty. Taip pat pasodinus augalus
reikia mulciuoti.

Mulgiavimas. Zemés pavir§ius muldiuojamas organinés kilmés mulgiu - susmulkinta pusy Zieve
60/120 mm. Pabérus muléia, aplink augalo kamieng, suformuojamas kauburélis.

TS 2.9 VEJOS PLOTY SUTVIRTINIMAS

1.]JVADAS

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai vejos ploty sutvirtinimui ir atstatymui, jrengiant vejg.

2.MEDZIAGOS

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sgjungos sertifikuotus normatyvy

keliamus reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant Zole, rekomenduojamas rankiniu bidu paséjamas

Zoliy miSinys: raudonieji erai€inai (lot. Festuca rubra) — 50 %, daugiametés svidrés (lot. Lolium perenne) — 40
%, aviniai erai¢inai (Festuca ovina) -10 %. Sékly norma Zolyne 3 kg/100 mZ.

Vejos Zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zemés ras§j arba aplinka.

3.DARBUY ATLIKIMAS

Vejos jrengiamos tik uzbaigus statybinius darbus.

Vejos jrengimo paruoSiamieji darbai: dirvoZemis tolygiai paskleidZziamas visame bisimos vejos plote,
jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ séjant Zoliy misinj dirvoZzemio pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus,
dirvoZemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

4.PRIEZIURA

Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, taciau reikia atsizvelgti j palankiausig séjos Kaip
jmanoma greiciau reikia sutaisyti pazeistas konstrukcijas, gragzinant jas j pirmine bakle. Uzbaigus statybos
darbus bdtina atstatyti esamg veja taip, kaip buvo iki statybos.

Laistymas. Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig vejg reikia

TreSimas. Vejg reikia tresti tinkamomis kompozicinémis trgSomis pavasarj, iSkart nutirpus sniegui,
pilant mazdaug 2 kg 100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.

Pjovimas. Pirmakart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti mazai jsiSaknijusios Zolés.

Veja reikia pjauti Sitaip:

- Sudygusig zole pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukst;.

- Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 Zolés auk$&io. Zolé turi bati 3-6 cm auksg&io.

- Visg nupjauta Zole pasalinti.

- Nupjovus Zole, vejg palaistyti.

Lopymas. Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tadiau geriausiu séjai metu.Uzlopytas
vietas reikia apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uzpilti plong dirvozemio sluoksnj ir pavirSiy
sulyginti. Lopymui naudoti tg patj dirvoZzemio miSinj, kaip ir pirminiam uzséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5
kg 100 kvadratiniy metry. Naudojamas sékly miSinys turi bati toks pats, kaip ir naudotas i$ pradziy. Séklas
reikia lengvai uzbarstyti dirvoZemiu, o uZlopytg vietg suplakti.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

G12414-SPP-B.SP.TS 19 21 0
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TS 2.10 MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTAI
Projekto sprendiniuose numatyti Sie mazosios architektiros elementai: suoliukai, Siuksliy dézés,
informacinis stendas, véliavy stovai. Techninése specifikacijose nurodomi galimi mazosios arcitektiros
elementy variantai. Galutinis variantas turi bati patvirtintas UZsakovo statybos darby vykdymo metu.
MaZosios architektiros elementai tvirtinami prie esamy dangy pagal gamintojo nurodymus.

Eil. Aprasymas Vizualizacija
Nr.

Suolai
1. Suolas su atloSu ir porankiais.

Pagrindiniai suoliuko elementai yra plieniniai profiliai,
sudarantys kojas kartu su sédyne ir atloSu.

Suolo komponenty profilis 60x40x2mm, 16x16x1,5mm
Plienas karstai cinkuotas ir dazytas pagal RAL
spalvyng juoda spalva.

Matmenys: aukstis 45 cm, plotis 190 cm, gylis 64 cm.
Tvirtinama varztais.

Ties tvirtinimo vietomis jrengiamas betoninis pamatas
ne mazesnis kaip 20x50x90 cm.

Siuksliadézés
2. Siuksliadézé i$ plieno. Plienas karstai cinkuotas ir
dazytas tokia pacia spalva, kaip suolas, pagal RAL
spalvyng juoda spalva.

Matmenys: aukstis 98 cm, plotis 33 cm, ilgis 50 cm.
Tvirtinama varztais.

Ties tvirtinimo vietomis jrengiamas betoninis pamatas
ne mazesnis kaip 40x40x90 cm.

Informacinis stendas
3. Lauko reklaminis - informacinis stendas.

Techniniai duomenys:

—llgis: 1250 mm

— Plotis: 600 mm

— Aukstis: 2500 mm

- Informacinés lentos plotas: 1000x1000 mm
Medziagos:

- Pagrindiné konstrukcija i$ dazyto plieno

- Rémas i$ dazyto aliuminio

- Informacijos stendas i$§ dazyto plieno,.

- Stogelis i$ polikarbonato

- Gradintas stiklas

- visi plieniniai komponentai dazyti tokia pacia spalva,
kaip suolas, pagal RAL spalvyng juoda spalva.
Montavimas:

- Ankeruojama ant kieto pagrindo

- Jbetonuojama

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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Ties tvirtinimo vietomis jrengiamas betoninis pamatas
ne mazesnis kaip 20x20x90 cm.

Véliavos stiebas

Véliavos stiebas i$ stiklo pluosto.

Spalva - tokia pati spalva, kaip suolas, pagal RAL
spalvyng juoda spalva.

Véliavos pakélimo mechanizmas - iSorinis pakélimas;
Matmenys: aukstis 5 m, svoris: 20 kg;

skersmuo stiebo virSuje: 65 mm;

skersmuo stiebo apacioje: 125 mm.

DOKUMENTO ZYMUO

G12414-SPP-B.SP.TS

LAPAS

LAPU

LAIDA

21

21
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KERTAMY MEDZIY IR JU ATKURIAMOSIOS VERTES APSKAICIAVIMO ZINIARASTIS

50

Ikair“li LA Atkuriamosio
Eil. | Pavadinim . | Skersm I S U moji Patiksli !
N Grupeé Buklé Pastaba 1cm, 5 o s vertés
I as uocm verte, nimas
Eur o suma, Eur
1 AZuolas I 80 Gera | Saugotinas 14 1120 x2 2240
1$ viso: 2240
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aiksteles
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliené Kertamy medziy ir jy atkuriamosios vertés 0
apskaiciavimo ziniarastis
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

Siauliy kultdros centras

GI2414-SPP-B.SP.Z-01 1 1
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SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS
SKLYPAS UNIKALUS NR. 2901-0021-0075

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda j TS
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1. | Trasos nuzymeéjimas m 275 TS.2.1
2. | Asfalto dangos ardymas, hvid.-6cm m? 1174 TS 2.1.
3. | Asfalto iSveZimas sandéliavimui 10 km atstumu t 176 TS 21.
4. Betoniniy _gatvés borty, jrengty betoninio pagrindo, m 58 TS 2.1
demontavimas
5. Betoniniy vejos borty, jrengty betoninio pagrindo, m 337 TS 2.1
demontavimas
6. Betono plytehq dangos, jrengtos ant skaldos pagrindo, m2 370 TS 2.1
demontavimas
7 Fontapo 'demont'awmas, iSardant  gelzbetonines m? 15 TS 2.1
betonines sienutes ir pamatus
8. Sude@!mq d110 vamzdziy kabeliy apsaugojimui m 115 TS 2.1
paklojimas
9 Sude@!mq d160 vamzdziy kabeliy apsaugojimui m 12 TS 2.1
Qaklopmas
10, $ulm|q paaukst|n|m'as gelzbeton|n|av|§ Ziedais, jrengiant vnt. 5 TS 2.1
liukg 12,5 t apkrovai su ketaus danggiu
11. | Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumu t 88 TS 2.1
12. | Paminklinio akmens perkélimas iki 10 m atstumu t 1 TS 2.1
13. _I§|etLv4_ve|sI|.q.medZ|q vir§ 32 cm storio kirtimas ir vnt. y TS 2.1
iSvezimas iki 10 km atstumu
14. .I$|etlv4've|sl|lqlmed2|q vir§ 34 cm kelmy rovimas ir vnt. y TS 2.1
iSvezimas iki 10 km atstumu
15. | Dekoratyviniy augaly iSkasimas ir laikinas persodinimas vnt. 50 TS 2.1
2. Zemés darbai
16. I gr. gruntlo (aug.a'lmlp sl.) }<a3|mas iriSveZzimas 1 km m3 101 TS 22.
atstumu (j sandéliavimo vietg)
17, _Ilvgr.vgrunto kasimas rankiniu btdu lovio jrengimui ir m? 10 TS 22.
iSvezimas 10 km atstumu
18. Il gr. grunto kasimas lovio jrengimui ir iSvezimas 10 km m? 540 S22
atstumu
19. | I8kasy dugno planiravimas m?2 1350 TS 2.2.
20. | 18kasy dugno tankinimas mechanizuotai m3 405 TS 2.2.
Vejos ploty planiravimas ir jrengimas i$ 10 cm storio
21. | dirvozemio sluoksnio, paskleidZiant gruntg ir paséjant m? 1463 TS 2.9.
Zoles rankiniu budu (gruntas atveZamas naujas)
3. Dangos konstrukcijos jrengimo darbai
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV | Eglé Andruliené Suvestinis sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
LT STATYTOUAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Siauliy kultdros centras Gl2414-SPP-B. KZ-01 1 5
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Betoniniy borty BR100.20.8 jrengimas ant betoninio
22-| bagrindo C12/15 h-20 cm m 543 TS24.
23. | Betonas C12/15 h-20 cm m3 38 TS 2.5.
ﬁflﬁgj;ﬁjautnq medziagy sluoksnio (SNS) jrengimas, md 057 TS24
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i$ nesuristojo
24. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Evz = 100 m? 1252 TS 2.4.
Mpa, h= 15 cm
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i§ nesuristojo
25. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Evz = 100 m? 98 TS 2.4.
Mpa, h=5 cm (po vejos bortais)
0. | Smulkiosios inlnerallnes medziagos pasluoksnio 0/5 mm m2 1252 TS24
jrengimas, h= 3 cm
27 !Betorjo trmke;hq d:angos, uzp|lalnt sitiles étsuom|s, m2 441 TS 25
jrengimas, trinkelés 10x10cm, juodos, h= 8 cm
Betono trinkeliy dangos, uzpilant sidles atsijomis, 5
28. jrengimas, trinkelés 10x20cm, pilkos, h= 8 cm m 792 TS25.
Betono trinkeliy vedimo pavirsiy (geltonos spalvos
29. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant sidles m? 16 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
Betono trinkeliy jspéjimo pavirsiy (geltonos spalvos
30. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant sidles m? 3 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
4. Aplinkotvarkos ir kiti darbai
31. | Betoniniy pamaty jrengimas m3 5,76 TS 2.11.
32. | Suoly jrengimas vnt. 8 TS 2.11.
33. | Siuksliadéziy jrengimas vnt. 8 TS 2.11.
34. | Informacinio stovo jrengimas vnt. 1 TS 2.11.
35. | Véliavos stovo jrengimas vnt. 2 TS 2.11.
36. | Vietos eglés pastatymui jrengimas:
35.1. PVC vamdis DN600 m 1
35.2. Skalda 0/32 m3 0,2
35.3. Dangtis ketinis su uzraktu 12,5t apkrovai vnt. 1
37 8gl)<oratyvm|q augaly sodinimas (hortenzija Sluoteliné, vnt. 40 TS 28
38. | Dekoratyviniy augaly sodinimas (miskantas kininis, C5) vnt. 12 TS 2.8.
39, Dekora'tylvmlq gygglq sodinimas (|sk?stq melsviy vnt. 20 TS 28
persodinimas, iSskirstant esamus krimus)
40. Dekora'tylvmlq augaly sodinimas (i8kasty géliy vnt. 30 TS 28.
persodinimas)
41. | Mul€o sluoksnio jrengimas aplink medzius ir gélynuose m? 137 TS 2.8.
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY [ LAIDA
GI2414-SPP-B. KZ-01 2 2 0
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qatviu inzinerja

SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

DARBAI UZ SKLYPO UNIKALUS NR. 2901-0021-0075 RIBY

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda j TS
1. ParuoSiamieji darbai
1. | Asfalto dangos ardymas, hvid.-6cm m? 17 TS 2.1.
2. | Statybinio lauzo iSvezimas sandéliavimui 10 km atstumu t 3 TS 2.1.
3 Beto_mmq vejos bortg, jrengty ant betoninio m o5 TS 2.1
pagrindo, demontavimas
4. Betono pI)_/tehq dangos, jrengtos ant skaldos pagrindo, m2 64 TS 2.1
demontavimas
5 Sudequ d110 vamzdziy kabeliy apsaugojimui m 12 TS 2.1
paklojimas
6. | Statybinio lauzo iSvezimas 10 km atstumu t 8 TS 2.1
2. Dangos konstrukcijos jrengimo darbai
Betoniniy borty BR100.20.8 jrengimas ant betoninio
7| pagrindo C12/15 h-20 cm m 40 TS24.
8. | Betonas C12/15 h-20 cm m3 3 TS 2.5.
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i§ nesuristojo
9. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Evz = 100 m? 112 TS 2.4.
Mpa, h= 15 cm
Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) i§ nesuriStojo
10. | mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas; Ev2 = 100 m? 7 TS 2.4.
Mpa, h=5 cm (po vejos bortais)
1. $mu|}<|03|osin|nerallnes medziagos pasluoksnio 0/5 mm m2 112 TS24
jrengimas, h= 3 cm
12 Betono trinkeliy dangos, uzpilant sidles atsijomis, m2 101 1S 25
" | jrengimas, trinkelés 10x20cm, pilkos, h= 8 cm -
Betono trinkeliy vedimo pavirsiy (geltonos spalvos
13. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant sidles m? 10 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
Betono trinkeliy jspéjimo pavirsiy (geltonos spalvos
14. | 20x10x8 cm su kauburéliais) dangos, uzpilant silles m? 1 TS 2.5.
atsijomis, jrengimas, h= 8 cm
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Suvestinis sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
LT STATYTOUAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Siauliy kultdros centras Gl2414-SPP-B. KZ-02 1 1
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Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

X=6191150
Y=457900

Paprastojo remonto darbai, vykdomi
Energetikq gatvés kadastrinése ribose
~

~
Paprastojo rahon,to darbai, vykdomi
laisvoje valgﬁ/bia.é'e Zeméje
(zemés kasimo darbai iki 080 n{)
~

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdziu
L=3.8m

Perkeliamas paminklinis
akmuo
Perkeliamo paminklinio

akmens vieta
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdZiu —
L=3.6mx
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziu
L=3.7m

sudedamu vamzdziu
L=7.6m

sudedamu vamzdziu
L=3.2m o>

sudedamu vamzdziu
L=3.3m

Proj. kabeliy apsaugojimag
sudedam

1792
Salinamas medis
W W

W _416

134.06 " ©

~ Energetiky g.
Kadastriné riba

w2qe

JJ"’/I

YIS
il
alilylil

2
& iy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdZiy,

2o :'jy
Pz
¢

~
~

l',i,.

i
i
Ll

x6191161.38
y457963.67

~

L=12.3m

Paprastojo remonto darbai, vykdomi

ergetiky gatvés kadastrinése ribose
Proj. kabelig apsaugojimas remontiniu

gudedamu vamzdzius~

Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis bdtina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai turi
bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, pries
pradedant vykdyti Zemés darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus;

N 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.

:‘_\ - Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo

~ ~ priezitros metu;

~ 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos
~ ~ reikalavimus bei tureéti atitikties sertifikatus;
~ ~ 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;

o'ﬁremon ¢ darbai, yykdomi ~ . Lo . .

Istybingje Zeméje ~ Pasta?_os darpq_ vykdymui AB Tellalee_tuva_ tmkl_q gpsaugos z_ono;e: N o _

~< 1. RySiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos

- vamzdziais.

2. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant

~

3. Rysiy Suliniai patenkantys j gatvés ir Saligatvio dangg paaukstinami gelZzbetoniniais auk$cio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos auks&io arba pakeigiami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine.

-~ Telia Lietuva, AB atstovui.
. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$§
~ pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.

~, Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:

1. ] vaziuojamajg dal;j ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelzbetoniniais
auksgio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal
projektuojamg dangg, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati rengiami su uzraktu ir triukSmag

. Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu slopinancia tarpine.
sudedamu vamzdZiu 2. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys*“ atstova tinkly nuZymejimui patikslinti.
4 xL=7.7m 3. Baigus darbus iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys*.

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:
sudedamu vamzdziu 1. PoZeminio $ilumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame
2xL=7.7m futliare.
2. Dangos suprojektuotos lengvyjy transporto priemoniy (mase iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pésciyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri
nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
taip, kad jos | esama nejudintg gruntg nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.
3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auk$&io (jrengiamas viename aukstyje su dangos
pavir§iumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bdti rengiamas su uzraktu.
4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu bddu,
prizigrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uZbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"

Sutartiniai zyméjimai

Zyméjimas

Pavadinimas

- - Proj

. pésciyjy taky asiné linija

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Proj

. vejos bortai

_ Proj

(juodos spalvos)

. kvadratiniy betono trinkeliy danga

“““““““““““ Proj

. staCiakampiy betono trinkeliy danga

(pilkos spalvos)

‘ Proj

. veja

o= Proj

. suoliukai ir SiukSliadézés

Pap

rastojo remonto darbai, vykdomi

Energetiky gatvés kadastrinése ribose
e ————————— — | Paprastojo remonto darbai, vykdomi
-I| laisvoje valstybinéje Zeméje
—— e ———— — | Energetiky gatvés kadastriné riba
=============| Proj. sudedami remontiniai vamzdziai
O Proj. muléas
. Poj. miskantas kininis
Proj. $luoteliné hortenzija
$ Proj. melsviy persodinimas
* Proj. kity géliy persodinimas
Proj. vedimo pavirsius
Proj. jspé&jimo pavirSius
Proj. apsisprendimo pavirSius
O Proj. apSv.paskirstymo spinta (PS-1+
PS-4 ant pamato(spalva juoda)
— Proj. jZemintuvas ,Rjz<10Q
- ( spintoms PS-1+PS-4 )
______________ Proj. apSvietimo kabelis PVC vamzdyje
------- B d32,40mm
Proj. apSvietimo stulpas H-6m su
@ prozektoriais (5vnt proZekt.ant stulpo)
LED 20W ,IP66 ant pamato VGAP-2
Proj. apSvietimo stulpelis H-1m su
@ Sviestuvu LED 10W ,IP65 tvirtinamas ant
flanso
Proj. PVC dézuté (IP54) su kistukiniais
lizdais(2vnt) (jrengiama uzadarame

Sulinyje(eglés pajungimui)

54

atstovas.
w
@
®
W
Pastabos apsvietimo tinklams:
1. El. apSvietimo kabelius kloti - 20.7 m gylyje.Kabelius klojant atviru badu ,tiesti ant 210 cm purios Zemés ar smélio 0 2024
pasluoksnio. Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

2. Grunto pasluoksnyje neturi bati akmeny, statybiniy Siuksliy ir skaldos.
3. Susikirtimo su pozeminémis komunikacijomis vietoje kabelius kloti j PE vamzdzius, bei i$laikyti reikiamus atstumus:

0.5m atstuma. Rysiy kabeliy apsaugos zonoje ir susikirtimuose su rySiais darbus vykdyti rankiniu badu.
4. Kabeliy trasas uzkasti sutankinant gruntg, atstatyti dangas ir gerbavj pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy

-tarp kabelio ir vamzdziy turi biti ne mazesnis kaip 0,5 m. Sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu j abi puses nuo jos, MB 'Gatviy inzinerija’

klojant kabelj vamzdz. $is atstumas ne Kval. Imonés kodas 303066948

mazesnis kaip 0,25 m. Proj.el.kabelius persikirtime su rySiais tiesti vamzdziuose po rysiy tinklais ,iSlaikant ne pat\'/\i dok. ?’1?% Egguzsz)o%ég S
sesnj kai r.

mazesn] kalp E gatviuinzinerija@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, atsodinti Zaliuosius plotus, transéjy kasimo metu atsiradusias 20265 PV E. Andru”ené(ﬁ

SiukSles iSvezti j statybiniy Siuksliy saugojimo/perdirbimo aikstele.
5. Kabeliy linijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros linijy instaliacijos ir jrengimo taisyklémis (ELI|T),

"0,4-10 kV elektros oro ir kabeliy linijose vykdomy darby techninis reglamentas" reikalavimais.

jm.k. 302296711

2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
. . D
34258 PDV E. Andruliené &M 2024 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Siauliy kultdros centras, Gl2414-SSP-B,SP.B-01 1 1
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ez. Rékyva

Bendrosios pastabos:

1.

Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus
matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus,

privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés
darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidZiant esamy
komunikacijy. Pazeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais

altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés
darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant

nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZilrg vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanéius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby

vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati
patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan&ius

prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,

suderinus su Statytoju;

Sutartiniai zyméjimai

58

Zyméjimas Pavadinimas

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

I | Ot vita

|| Rysiy

|| Elektros tinkly

Skirstomuyjy dujotiekiy

Laida

I1Sleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval.
patv. dok.

MB 'Gatviy inzinerija'

Imonés kodas 303066948,
Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai
T +370 603 29003

E gatviuinzinerija@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikStelés
rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

20265

\
PV E. Andruliens 24442/ | 2024

34258

PDV E. Andruliené 4 ‘4 2024

Id

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

Situacijos planas M 1:500 0

LT

STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS

Siauliy kultdros centras,
im.k. 302296711

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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56

Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis
batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus,
privalo i8sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstovg. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai
turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy.
Pazeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais
altitudes bitina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti Zemés
darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby
vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti
projekto vykdymo prieziGros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,
suderinus su Statytoju;

Sutartiniai Zyméjimai

Zyméjimas Pavadinimas

- - - Proj. pésciyjy taky asiné linija

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Proj. vejos bortai

o= Proj. suoliukai ir SiukSliadézés

Paprastojo remonto darbai, vykdomi
Energetiky gatvés kadastrinése ribose

[ = | Paprastojo remonto darbai, vykdomi
[ I | laisvoje valstybinéje zeméje
—_—— e ———— — | Energetiky gatvés kadastriné riba

Proj. mul€as

O
. Poj. miskantas kininis

& Proj. $luoteliné hortenzija

' ) Proj. melsviy persodinimas
* Proj. kity géliy persodinimas
133.60 Proj. horizontalés

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

.50
@
g
0 2024
Laida ISleidimo data
MB 'Gatviy inzinerija'
Kval. Jmonés kodas 303066948,
patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai
T +370 603 29003
P~ Nr.
=~ E gatviuinzinerija@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inzineriniy statiniy - kiemo aikstelés
rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

{
20265 PV E. Andruliens 24442/ | 2024

LT Siauliy kultdiros centras,
im.k. 302296711

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
34258 PDV E. Andruliene ¢, ‘4 2024 Dangy planas M 1:500 .
7
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 57
I.SKLYPAS (zemés sklypas unikalus Nr. 2901-0021-0075)

1.1. bendras sklypo plotas m2 5920

1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas (be iSnuomotos sklypo dalies) % 12

1.3. sklypo uzstatymo tankis (be iSnuomotos sklypo dalies) % 11

1.4. tvarkomos teritorijos plotas m2 5278

V. KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI

4400-0304-4868)

5.1. ploksti horizontalis inzineriniai statiniai (kiemo aikstelé, unikalus Nr.

rekonstravimas,

nesudétingasis Il gr.statinys

5.1.1. plotas po rekonstravimo*

m2 1296

5.1.2. plotas prie$ rekonstravimg

m2 1798

* Zvaigzdute paZzyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo
turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,

kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statyba ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis
batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus,
privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstovg. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai
turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy.
PaZeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais
altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti Zemés
darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby
vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti
projekto vykdymo prieZiGros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,
suderinus su Statytoju;

Sutartiniai Zymeéjimai

Zyméjimas Pavadinimas

Proj. pésciyjy taky asiné linija

GeodeziSkai pamatuoto sklypo riba

Proj. vejos bortai

Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga
_ (juodos spalvos)

Proj. staciakampiy betono trinkeliy danga
(pilkos spalvos)

|| Proj. veja

o= Proj. suoliukai ir Siuksliadézés

Paprastojo remonto darbai, vykdomi
Energetiky gatvés kadastrinése ribose

[ e e e e e =y | PAPPAstojo remonto darbai, vykdomi
e e ) | [@ISVOjE ValStybINéje Zeméje

————— | ENergetiky gatvés kadastriné riba

Proj. mul¢as

Poj. miskantas kininis

Proj. Sluoteliné hortenzija

Proj. melsviy persodinimas

* e & @O

Proj. kity géliy persodinimas

Proj. vedimo pavirSius

Proj. jspéjimo pavirSius

Proj. apsisprendimo pavirSius

E gatviuinzinerija@gmail.com

0 2024
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MB 'Gatviy inZinerija'
Kval. Jmonés kodas 303066948,
patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
Nr. T +370 603 29003

rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

LT Siauliy kultdros centras,
im.k. 302296711

\
20265 PV E. Andruliené (ﬁW 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
. . D
34258 PDV E. Andruliené /W 2024 Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M 1:500 0
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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~ Sutartiniai zyméjimai

~ Zyméjimas Pavadinimas

~ ~ - - - Proj. pésciyjy taky asineé linija 58

Paprastojo remonto darbai, vykdomi ~ Geodezigkai pamatuoto sklypo riba

~ Energetikq gatvés kadastrinése ribose - . ~ — :
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Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis
batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemeés darbus,
privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai
turi bati vykdomi rankiniu bddu, nepazeidZiant esamy komunikacijy.
Pazeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais
altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés
darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziirg vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby
vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti
projekto vykdymo prieZidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan&ius
prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,
suderinus su Statytoju;
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) . . - / Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu Bendrosios pastabos:
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu ! sudedamu vamzdziu
sudedamu vamzdziu / L=12.3m 1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis
L=3.8m \ 1 batina tikslinti vietoje.
0 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus,
’? privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
s atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai
turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy.
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu " / PaZeidus — sutvarkyti.
) ap sugdédamu vamzd3iu y ¥ e % / 3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais
L=3.6m 1% <2 altitudes batina tikslinti vietoje, pries pradedant vykdyti Zemés
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu - : ,/ Dy darbus.
sudedamu vamzdziu 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant
L=3.7m ' 2 Paaukstinamas inz: nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu ,/ D tinkly Sulinys tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
sudedamu vamzdziu jrodancius dokumentus;
L=7.6m 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
sudedamu vamzdZiu nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti
L=3.2m projekto vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan&ius
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sudedamu vamzdziu sertifikatus;
= 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,
L=3.3m
: 71 suderinus su Statytoju;
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Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis
batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus,
privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstovg. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai
turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy.
PaZeidus — sutvarkyti.

3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais
altitudes batina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti Zemés
darbus.

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant
nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy
tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby
vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti
projekto vykdymo priezidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu,
suderinus su Statytoju;

Sutartiniai zyméjimai

Zyméjimas Pavadinimas

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba
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Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai:

1. Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 :Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje bei kitais galiojanciais darbo saugos dokumentais.
2. Pavojingos zonos butu pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais
Zenklais, o darbo vietos gerai apSviestos.

3. Kasamy duobiy ir tranéjy ir Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus.
4. Darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos
priemonémis.

5. Aiksteléje baty vaistinélé su tvarS&iais , pirmosios pagalbos priemonémis ir
komplektu batiniausiy vaisty, kuriu galiojimo terminas néra pasibaiges.

6. Iki statybos pradzios blty parengtas darby vykdymo (technologinis)
projektas.

7. Baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdima.

Sutartiniai zyméjimai

Zyméjimas Pavadinimas

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

I | Cvieco v

. || Rekomenduojama statybvietés aik3telés vieta

Aptverta teritorija:

. Administraciniai ir buitiniai vagonéliai

. 'Bio' tualetai

. [vadinis elektros skydas

. Skirstomasis elektros skydas

. Elektros skydas su kirtikliu

. PrieSgaisrinis skydas

. Statybiniy atlieky konteineris

. Grunto sandéliavimo vieta

. Statybiniy mechanizmy (nedarbo metu)
laikina stovéjimo aikstelé

10. Laikina tvora su vartais

11. Raty plovimo postas

12. Aptverta pavojingy atlieky saugojimo
zona

13. Vieta radkymui, pazenklinta atitinkamais
zenklais

14. Rekomenduojama informacinio
stendo vieta

15. Pavojingos zonos riba

16. Laikinasis apSvietimas

O©CoOoO~NOOOAWN-=

————— Pagrindinis evakuacijos kelias
® Laikinasis apSvietimas

------- Pavojingos zonos riba

— — = |vaziavimo / iSvaziavimo vieta

——m= Mechanizmy judéjimo keliai
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Trinkeliy klojimo rastas pagrindinéje

e Eksplikacija aikstéje ir poilsio aikstelése
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246 65

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-28 09:13:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 29/11894
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2000-03-27
Adresas: Siauliai, Energetiky g. 7
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
; Unikalus daikto numeris: 2901-0021-0075
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés .
pavadinimas: 2901/0021:75 Siauliy m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.5920 ha
. Uzstatyta teritorija: 0.5920 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 22600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-06-17
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-05-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2000-02-25 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 366
JraSas galioja: Nuo 2000-02-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109429
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ZV-1/5MZP-10-(15.5.33 E.)
|ra8as galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-02-11 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-666
Plotas: 0.527 ha
JraSas galioja: Nuo 2006-02-23

6.2. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-02-11 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-666
Plotas: 0.527 ha
|ra8as galioja: Nuo 2006-02-23

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Siauliy kultiros centras, a.k. 302296711
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-03-07 Panaudos sutartis Nr. PN29/06-0003
2019-07-11 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 31SUN-42-(14.31.56.)
Plotas: 0.592 ha
|raSas galioja: Nuo 2019-07-30
Terminas: Nuo 2006-03-07 iki 2031-03-07

8. Zymos: ;

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

8.1. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 5920.00 kv. m
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 5920.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.3. aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1716876796&tnr=29&rnr=11894&ntr=&doktipas=0 1/3
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Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711 66
Plotas: 5920.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.4. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 127.00 kv. m

JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.5. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5659.00 kv. m

JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: silumos
8.6. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 924.00 kv. m

|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il
8.7. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 471.00 kv. m

JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
VIKTORAS MEDISAUSKAS
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-20
2019-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2019-06-17

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 31SK-1110-(14.31.110.)
JraSas galioja: Nuo 2019-06-17

10.3. Zemeés sklypo naudojimo biido/pobiidzio pakeitimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 2901-0021-0075, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-02-11 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-666
Jrasas galioja: Nuo 2006-02-23

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100328494
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Siauliy m. savivaldybéje Nr. 3-19
B Jregistravimo data: 2022-02-25
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 225 kv. m, nuo 2023-01-03

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100208482 .
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
. |registravimo data: 2022-01-17
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 75 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100196063 .
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
. Jregistravimo data: 2022-01-06
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 22 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100193929 .
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
B |registravimo data: 2022-01-05
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 78 kv. m, nuo 2023-01-04

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1716876796&tnr=29&rnr=11894&ntr=&doktipas=0 2/3



5/28/24, 9:13 AM NT Registras 29/11894
11.5. Teritorijos pavadinimas: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100062232 .
Iregistravimo pagrindas: SIAULIY APSKRITIES VIRSININKO ADMINISTRACIJA; 1999-12-22 Apskrities virSininko
jsakymas Nr. 1829 67

. |registravimo data: 2021-10-20
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 904 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino EGLE ANDRULIENE

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1716876796&tnr=29&rnr=11894&ntr=&doktipas=0 3/3
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SKLYPO SERVITUTAI:
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TIIS paslaugos
93

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-12 20:28

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavardé: RICARDAS BILIONAS
GKP: 1GKV-743

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TINS1-20240507-026971

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20240507-026971
Pavadinimas: Energetiky g. 7, Siauliai

, esas: Energetiky g. 7, Siauliai

Pradymo teritorija: 0.90 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavejo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Energetiku_7.pdf, Energetiku_7_AR pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Siauliy miesto savivaldybés administracija (75)
Fiimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _
priémusio asmens vardas ir JUSTINA SAGATE

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: Energetiku_7.dwg
Pridéti dokumentai: Energetiku_7.pdf, Energetiku_7_AR pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy iklotiné

2024-05-07 11:46:23 Gauta uzduotis "Priimti ED (Topo)»/ lllllllll \\\

2024-05-12 20:23:10 Erdviniai duomenys priimti ' NUORASAS )
e ) RiEardEs Bilitnag”_

ED pateikti susipaZinti £ T

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Energetiku_7.dwg




ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipaZinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
("™Manizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

94

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duome
Energetiku_7.dwg

AB ,Siauliy energija” (253)
Energetiku_7.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, rysiy tinklo duomenys (421)
Energetiku_7.dwg

UAB ,Siauliy gatviy apsvietimas® (188)
Energetiku_7.dwg

4 NUORASAS
> Ritardas Bilig
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https://v3.camscanner.com/user/download
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MB ,,GATVIU INZINERIJA
Kodas 303066948
Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVU PASKYRIMO
2024 m. balandzio 9 d. Nr. V-4
Siauliai
Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*“ IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka* III skirsnio ,,Projekto rengéjai.
Vadovavimas projektui® 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto ,, Kitos paskirties inZineriniy statiniy

- kiemo aikstelés rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas®, ir $io projekto daliy

rengimui
skiriu:

1. Egle Andrulieng, atestato Nr. 20265, projekto vadove.
2. Egle Andrulieng, atestato Nr. 34258, projekto sklypo plano, skai¢iuojamosios kainos
nustatymo daliy vadove.
3.Valda Stonj, atestato Nr. 36168, projekto elektrotechninés (gatvés apSvietimo), dalies
vadovu.
Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo)
vadovauti konkreciai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto i§davimo dienos

arba deklaracijos apie statybos uzbaigimag pasiraS§ymo dienos.

Vadové Leonida Sablickiené



1/10/23, 12:29 PM ISradas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Vie$oji jstaiga * kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 ¢ el. p. agentura@ssva.lt * www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Eglé Andruliené

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 20265 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2007-11-26

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2012-11-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés ir ypatingo statinio statybos techninés
iki 2012-12-19 priezidros vadoveés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

Nuo 2012-12-19 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovés, ypatingo statinio statybos techninés priezitros
iki 2017-12-18 vadovés, ypatingo statinio projekto vadovés ir ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).

Nuo 2017-12-18 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadoveés, ypatingojo statinio projekto vykdymo

iki 2018-01-29 priezidros vadoveés, ypatingojo statinio statybos vadovés ir ypatingojo statinio statybos techninés
priezilros vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatveés.

Nuo 2018-01-29 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadoves, ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadoveés, ypatingojo statinio statybos vadovés ir ypatingojo statinio statybos techninés
priezidros vadoveés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-12-20 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-01-03. Paie$kos data: 2023-01-10.

ISraSas atspausdintas:

ISra8a atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=20099&
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10/25/22, 5:42 PM ISradas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Vie$oji jstaiga ¢ kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 ¢ el. p. agentura@ssva.lt * www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Eglé Andruliené

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 34258 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2015-03-31

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015-03-31 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadoves pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés).
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2022-10-25. Paieskos data: 2022-10-25.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=13074&
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6/6/24, 10:55 AM ISra8as i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

Vie$oji jstaiga * kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 « el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Valdas Stonys

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 36168 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2016-05-12

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2016-05-12 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-07-05 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: 2024-05-24. PaieSkos data: 2024-06-06.

ISraSas atspausdintas:

ISradg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=16807 &
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
IRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Eil. Nr.  |Zymuo Pavadinimas Naudota programiné jranga

1. G12406-TDP-B |Bendroji, sklypo plano dalis [ZwCADCad 2019,
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I;
Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR

5. G12406-TDP-SO |Elektrotechniné dalis ZwCADCad 2019,
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/I;
Microsoft Office 365,
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR

6. Gl2406-TDP-KS |Statybos skaiciuojamosios  |UAB ,,Sistela“ kompiuteriné programa,

kainos nustatymo dalis sutartis 2005-11-30 Nr. 4876, neterminuota

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés

NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

e: gatviuinzinerija@gmail.com

20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

34258 | PDV | Eglé Andruliene Programinés jrangos sgrasas 0

LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

Siauliy miesto kultliros centras

G12414-SPP-B.SP.P|S 1 1
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PROJEKTO DALIY SUDERINIMO LENTELE

Eil. Nr.Zymuo Pavadinimas PV, PDV Atestatas Parasas
1. |Gl2414-SPP-B Bendroji, sklypo plano dalis E.Andruliené 30265
2. |Gl2414-SPP-E Elektrotechniné (gatvés apsSvietimo) V.Stonys 36168
dalis
3. |Gl2414-SPP-KS Statybos skaiCiuojamosios kainos E.Andruliené 34258
nustatymo dalis
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Projekto daliy suderinimo lentelé 0
LT STATYTOUAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Siauliy miesto kultliros centras Gl2414-SPP-B.SP.PDS 1 1
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ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

administracija

Vyr. specialisté

kacijos uz sklypo riby

Elll! Organizacija Atstovas Derinimo ojektas Zyma
. A . Statytojo pritarimas | Pritarta
1. | Siauliy kultdros centras D'r?.kt(?re Deimanté projektiniams 2024-06-10
Baciulé - "
sprendiniams El. parasas
AB ,,Energijos skirstymo Pritarta
2. | o y Giedrius Tamulis Elektros tinklas 2024-06-18
P Reg. Nr. P88347
AB ,,Energijos skirstymo Pritarta
3. | onrr O y Donatas Sukauskas Dujotiekio tinklas | 2024-06-18
P Reg. Nr. P88347
. Suderinta
4 UAB Siauliy gatviy Rytis Pangonis Gatviy apSvietimo 2024-06-20
" | apSvietimas tinklas Parasas
Kviesti atstovg
D Suderinta
. Bronislava Jakiene Vandentiekis, 2024-06-17
5. | UAB Siauliy vandenys R buitinés nuotekos, “
GTS virSininké X ParaSas
lietaus nuotekos oo
Kviesti atstovg
Suderinta
6. | AB Telia Lietuva Qolandas Venskus Rysiy tinklas 2024-06-14
yresn. inZinierius Parasas
Kviesti atstovg
7 Siauliy miesto savivaldybés | Roma Drazdauskiené Susisiekimo komuni- | Pritarta 2024-08-06

El. paraSas

PV Eglé Andrulienég, at. Nr. 20265

Siauliy kultdros centras

G12414-SPP-B.SP-SS

KVAL. [ MB , Gatviy inzinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
NR. m: +370 603 29003 rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

e: gatviuinzinerija@gmail.com
20265 | PV Eglé Andruliené DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
34258 | PDV_ | Eglé Andruliene Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS [ LAPY

1 1
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S~ -
Paprastojo remonto darbai, vykdomi S~ ~ 104
Energetiky gatvés kadastrinése ribose - ~N -
=~ - =~ Energetiky g. ~N -
Paprastojo rﬁhoato%frbai, vykdomi Kada rl\ne\rlba >~ -
laisvoje valstybiagje zeméje ~ ~N - Ly ;
5 . - : : : Sutartiniai Zyméjimai Bendrosios pastabos:
~
(2emeés kasimo darbai ki 0,80 ni) Paprastgjo remqnto darba!, Yykdgml 1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
~ - “SEgergetiky gatvés kadastrinése ribose 5 . . ) RN . o A
) ) . o ~ Pybi. kabelij apsaugojimas remontiniu Zymeéjimas Pavadinimas 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu g eksploatuojandios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi
. fudedamu vamzdzius Proi. pésdiuiu taku asine linii
sudedamu vamzdziu (=12.3m ~ - - - roj. pesciyy taxky asine linija biti vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus — sutvarkyti.
L=3.8m -~ - ol . 3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, pries
~< ~ Geodeziskai pamatuoto sklypo riba R
Perkeliamas paminklinis S~ ~No pradedant vykdyti Zemés darbus.
akmuo S~ ~N o Proj. vejos bortai 4. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekts, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
Perkeliamo paminklinio . Nery,. .. S~ SN~ statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
akmens vieta £2 Q ge"/\'gg I Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga dokumentus;
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu / T~{Pap astofremon 6 dambai, yykdomi N - _ (juodos spalvos) 5. Projekte numatyti reikalavimai mediiagoms., gam!niamg, darbq vy.kdy.mui paggl tur.imgs .prad.inius duomenis.
sudedamu vamzdziu— \ \ b ~ Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo

SN - alSveje valstybingje zemeje ~ Proj. stagiakampiy betono trinkeliy danga s i
:..” < " ':’G rbai iki 0,30 ! =~ ~ i: i | (pmj(os Spah/os)p ! ! 9 pr.IeZIuros metu.‘ . ~: T . v. IS PP . .
> =~ - “\ g - 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos

s
F J~cbet reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
UKS ) ~ U

7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;

L=3.6m>
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdziu

L=3.7m

| Proj. veja

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu o= Proj. suoliukai ir Siuksliadézés
sudedamu vamzdziu Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
L=7.6m Paprastojo remonto darbai, vykdomi 1. Rysiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu Energetiky gatvés kadastrinése ribose vamzdziais.
sudedamu vamzdziu - - - 2. Apsaugoti kabeliai turi biti ne maZesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirsiaus. Esant
L=3.2m S o e = | Paprastojo remonto darbai, vykdomi mazesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.
~S o o ittt -J| laisvoje valstybinéje zemeje 3. Rysiy 3uliniai patenkantys j gatvés ir $aligatvio dangg paaukstinami gelzbetoniniais auk3cio reguliavimo
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu >~ —_——— e —— — — | Energetiky gatvés kadastriné riba Ziedais iki projektinio dangos auks&io arba pakeigiami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
sudedamu vamzdziu =~ ~ liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojamg danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
L=3.3m N N N Proj. sudedami remontiniai vamzdziai rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine.
4. Vykdant kasinéjimo darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses), atlikti rankiniu badu, prizidrint
b, Kabeliy apsaugojima . @) Proj. muléas Telia Lietuva, AB atstovui.
: 7 s ast. ¢ T o 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$
sudedaniu Yamzdzitf Proj. kabeliy apsaugojimas remantini Poj. miskantas kininis pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
sudedamu vamzdziu @«} Proj. Sluoteliné hortenzija .
4 x L=7.7m = Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
[ ) 2m x6191161.38 ] Proj. melsviy persodinimas 1. | vaziuojamajg dalj ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelzbetoniniais
iy apsaugojimas remontiniu y457963.67 Proj. kabeliy apsaugojimas remontinit aukséio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal

sudedamu vamzdziy, Proj. kity géliy persodinimas

projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati rengiami su uzraktu ir triuk§ma
slopinancia tarpine.
2. Prie$ darby pradig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys" atstovg tinkly nuZzyméjimui patikslinti.
s | Proj. jspéjimo pavirSius 3. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys*.

sudedamu vamzdziu

X=6191150 2% L=7.7m

Y=457900

Proj. vedimo pavirSius

Proj. apsisprendimo pavirSius

Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:

1. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame
futliare.

2. Dangos suprojektuotos lengvuyjy transporto priemoniy (maseé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pésciyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri
nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
taip, kad jos | esamg nejudintg gruntg nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.

® 3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auks&io (jrengiamas viename aukstyje su dangos

® pavirsiumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bati rengiamas su uzraktu.
e 4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu bddu,

prizidgrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uzbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"
atstovas.
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Projekto derinimo suvestiné
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Donatas Skukauskas 2024-06-18

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Elektra

Giedrius Tamulis 2024-06-13

PrieS vykdant darbus elektros apsaugos zonoje,
gauti AB ESO sutikima Zzemés kasimo darbams
elektros apsaugos zonoje. Pries Zzemés kasimo
darbus batina iSsikviesti bendrovés atstova
elektros trasos/kabeliy nuzyméjimui. Zemes
kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti
tik rankiniu badu

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P88347

2024-06-18 10:24
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Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatprius”

Registracijos Nr. P88347

+

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

X=6191150
Y=457900

Paprastojo remonto darbai, vykdomi
Energetiky gatvés kadastrinése ribose
S~

~
Paprastojo rahon,to darbai, vykdomi
laisvoje valgﬁ/bia.é'e Zeméje
(zemés kasimo darbai iki 080 n{)
~

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdziu
L=3.8m

Perkeliamas paminklinis
akmuo
Perkeliamo paminklinio

akmens vieta
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziu —

L=3.6m>

sudedamu vamzdziu
L=3.7m

sudedamu vamzdziu
L=7.6m

sudedamu vamzdziu
L=3.2m

sudedamu vamzdziu
L=3.3m

Proj. kabeliy apsaugojimag,
sudedam
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. Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziu
4 x L=7.7m

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdziu

* e ®&@O0

2 XL=7.7m

Paprastojo remonto darbai, vykdomi uZ sklypo riby

Suprojekiuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma aikSteléms ir péstiyjy judéjimo zonoms

Betono trinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis

Dolomito smulkiosios mineralinés medZiagos sluoksnis 0/5 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa

Esama dangos konstrukcija

l:'-
R D e Koo ] TP Lo e T e
SR ans e e e

b ., i 5
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Suprojektucta trinkeliy dangos konstrukeija tatkoma aiksteléms i pésdiyjy judsjimo zonoms

Betono frinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis

Delomite smulkicsics mineralinés medziagos slucksnis IS mm

Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa

Saléwi nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS)

Zemés sankasa; Ev2 = 30 Mpa

104
Bendrosios pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Pavadinimas 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
.. . eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai turi
Proj. pésCiujy taky asiné linija bati vykdomi rankiniu bdu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus — sutvarkyti.
. . 3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, pries
Geodeziskai pamatuoto sklypo riba R
pradedant vykdyti Zemés darbus.
Proj. vejos bortai 4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga dokumentus;
(juodos spalvos) 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
- — - - - Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
Prpj. staciakampiy betono trinkeliy danga prieZidros metu;
(pilkos spalvos) 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojangius prie$gaisrinés saugos ir higienos
Proj. veja reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
) 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
Proj. suoliukai ir SiukSliadézés
Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
Paprastojo remonto darbai, vykdomi 1. RySiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
Energetiky gatvés kadastrinése ribose vamzdziais.
- - - 2. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant
Paprastojo remonto darbai, vykdomi mazesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.
laisvoje valstybinéje Zeméje 3. RysSiy Suliniai patenkantys j gatvés ir Saligatvio dangg paaukstinami gelZzbetoniniais aukscio reguliavimo
Energetiky gatvés kadastriné riba Ziedais iki projektinio dangos auksgio arba pakeigiami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojamg danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
Proj. sudedami remontiniai vamzdziai rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine.
- - 4. Vykdant kasinéjimo darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m | abi puses), atlikti rankiniu badu, prizidrint
Proj. mulcas Telia Lietuva, AB atstovui.
Poi. miskantas Kinini 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$
0]. miskantas kininis pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
Proj. Sluoteliné hortenzija .
Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
Proj. melsviy persodinimas 1. | vaZiuojamajg dalj ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelZbetoniniais
. - . aukséio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi bati pakeisti pagal
Proj. kity geliy persodinimas projektuojamg danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bdti rengiami su uZraktu ir triuk§mag
Proj. vedimo pavirSius slgplvnanma tarplr]v_e. o o ) . L
2. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys*“ atstova tinkly nuZymejimui patikslinti.
Proj. jspéjimo pavirSius 3. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys*.
Proj. apsisprendimo pavirsius Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:
1. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame
futliare.
2. Dangos suprojektuotos lengvujy transporto priemoniy (masé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pés€iyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri
NNNNEAN VAR MR nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
R taip, kad jos j esama nejudinta grunta nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.
‘?&)’\\ /%{,,%* 3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auk$&io (jrengiamas viename aukstyje su dangos
R 5 pavirSiumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bati rengiamas su uzraktu.
4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu badu,
prizidgrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uZbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"
atstovas.
Bcm
3cm
15cm
0 2024
Laida 13leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
| Vejos bordidras
GB 100.20.8 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Nr. g;smﬁfjﬁﬁgi@gm” com rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
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pasirasé RYTIS,PANGONIS

N T~ Data: 2024-06-20 10:35:52
SN~ Paskirtis: Suderinta. Kviesti
~
~ o atstova 106
Paprqstojo remonto darpa!, vyk.domi ~ o Vieta: Stadiono g. 2, Siauliai.
Energetlkq gatvés kadastrinése ribose ~o c i ~ - UAB'Siauliy gatviy apévie
~ = \%nergﬁé ;fbga- >~ - Kontaktiné informacija: Pastaba:
Paprastojo rémeato \%arbai, vykdomi i ~ - Irengiant taka apsvietimo kabelj
laisvoje valstybiagje Zeméje -~ ~N - e . . apsaucot
(2emeés kasimo darbai iki0:8Q m) ~ Paprastojo remonto darbai, vykdomi Sutartiniai zyméjimai Bendrosios pastabos: . oo apsaug
~ erqetiky qatves kadastrinése ribose - 1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
_ ) . _ _\ e g\ 49 Zyméjimas Pavadinimas 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu SN ——— — eksploatuojangios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi
sudedamu vamzdZiu SN - - - - Proj. pesciujy taky asiné linija bati vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus — sutvarkyti.
L=3.8m -~ S~ . ) 3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prie$
~< ~ Geodeziskai pamatuoto sklypo riba R
Perkeliamas paminklinis ~~_ ~ - pradedant vykdyti Zemés darbus.
akmuo \\\\ S Proj. vejos bortai 4. Statybos dgrtv).a_i turi bati v¥!<domi grieitgi paggl projekt.a, pasirasant ny§tatyta tvarka Qarbq aktus,.vykdagt
Perkeliamo paminklinio 06 ~_ ~ o : — _ _ statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
akmens vieta Y = % '/"L!g ~ ~ Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga dokumentus;
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu VA ™ P iyl ) & présto"sremon 6 daida, yykdomi ~ ~ — (juodos spalvos) 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
sudedamu vamzdziu — i S 3 hie valstybindfe iemé'e\\ - — - - - Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
L=3.6mv : S Y rbai iKi é 30 ~< e | Proj. staCiakampiy betono trinkeliy danga prieZidros metu;
=9. g KaSHO fa s >~ oo oo oo oo i . ] . ~ PP sy P RS PP
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu — &\I’\ - - e (pilkos spalvos) 6. Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojancius priesgaisrinés saugos ir higienos
sudedamu vamzdziu / ‘ Proj. veja reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
L=3.7m } @3‘:’ R [0 ) 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
Proj. kabeliy apsaugojimas remontir'ﬂu 5 ~= o= Proj. suoliukai ir Siuksliadézeés
sudedamu vamzdZiu Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
) ) ) L=7.6m Paprastojo remonto darbai, vykdomi 1. RysSiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu Energetiky gatvés kadastrinése ribose vamzdZiais.
sudedamu vamzdZiu - - - 2. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant
L=3.2m S === ============] Paprastojo remonto darbai, vykdomi mazesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.
~ L oo m = = = == = = — = ]| laiSVOje valstybinéje Zeméje 3. Rysiy uliniai patenkantys j gatvés ir $aligatvio danga paaukstinami gelzbetoniniais aukiéio reguliavimo
: ’ . - iy ~
Proj. kabeliy apsaugojimas remontlrj!u ‘ /bll'lll";"ili:, / ' SN - — = = == = = = = | Energetiky gatveés kadastriné riba Ziedais iki projektinio dangos auksgio arba pakeiciami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
sudedamu vamzdziu 'l’lﬁlll'l';yl!lllp‘: /ﬁlllll'/:’ll’llll’l'.lfzv’i'"" ; §\' ~ - liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
L=3.3m "II',:'I{’IL’I‘II’III“I’I"'II’!’II 5 l’l’ll’ll"ll'll’lll"lllll';lll" ’ ’ ’ i ~< ~. = = === == === === Proj. sudedami remontiniai vamzdziai rengiami su uzraktu ir triuk$ma slopinandia tarpine.
‘!'I”i"'ll‘"{'l ll”’:”:’i’i’;’l/l’:’l”llllll’l”/l"l"i ,;!}I;’ﬂll.ll![l/,!l,’:lllllll : - - 4. Vykdant kasingjimo darbus ry3iy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses), atlikti rankiniu badu, prizidrint
_ _ ) qill‘}ll/d J‘L:L',Lﬁ ”-'-l.’:!:,l,{l,{:,l,"l,’:,l,;l,'l/, T @) Proj. mulgas Telia Lietuva, AB atstovui.
Proj. kabeliy apsaugojimag, S & el Ol Pol. miskantas Kinini 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$
sudeda 1 &.Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu ' 0J. miskantas kininis pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iskviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
sudedamu vamzdziu Proj. $luoteliné hortenzija N
4xL=7.7m Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
2 x6191161.38 @*® Proj. melsviy persodinimas 1. | vaZiuojamajg dalj ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelZbetoniniais
pliy apsaugojimas remontiniu ' Proj. kabeli i tini auksgio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi bti pakeisti pagal
dedamu vamzdziy, y457963.67 roj. kabeliy apsaugojimas remontiniu * Proi. kitu géliu persodinimas C g proj [¢] - suliniy fiuky gcial L pakeist Pvg
_ su sudedamu vamzdziu J- Kity geliy p projektuojamg danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati rengiami su uzraktu ir triukSma
X=6191150 2 x L=7.7m . . -~ slopinandia tarpine.
Y=457900 Proj. vedimo pavirsius T o - . o
2. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys*“ atstova tinkly nuZymejimui patikslinti.
Proj. jspé&jimo pavirSius 3. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys®.
Proj. apsisprendimo pavirsius Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:

1. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame
futliare.
2. Dangos suprojektuotos lengvujy transporto priemoniy (masé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pés€iyjy eismui.

Q x Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri

Salinamas medis
V4 97 Paprastojo remonto darba, vykdomi uZ skiypo rib NNNNEAN VAR MR nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
TR — . P ! ’ ¥po oy Lo b taip, kad jos | esama nejudintg gruntg nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.
13406 © @ ‘?&)’\\ /%{,,%* 3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auk$&io (jrengiamas viename aukstyje su dangos
;) R 5 pavirSiumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bati rengiamas su uzraktu.
N 4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu badu,
\ T — _ prizidgrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uZbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"
M \ \ il . ) Suprojekiuota frinkeliy dangos konstrukcija taikoma aiksteléms ir pesciyjy judéjimo zonoms atstovas.
E { Betono trinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis Bcm
~ Dolomito smulkiosios mineralinés medZiagos slucksnis 0/5 mm 3cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa 15cm
Esama dangos konstrukcija
0 2024
Laida I1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
| Vejos bordidras
GB 100.20.8 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MB 'Gatviy inzinerija'
_ Kval. Jmonés kodas 303066948

patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés

T A S L S T +370 603 29003 ; : ol ;
%~%ﬁ{mih; -Jh% 5 :é‘%gi:;fﬁf‘, Nr. E gatvivinzinorija@gmail.com rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas
1
Suprojektucta trinkeliy dangos konstrukeija tatkoma aiksteléms i pésdiyjy judsjimo zonoms 20265 PV E. Andruliené AW : 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Betono frinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis dem 34058 PDV E Andruliene 4 ” 2024 L
Dolomite smulkiosios mineralings medziages sluoksnis /6 mm Tom : /M Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 0
Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa 15cm
Saléwi nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS) 18cm STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Zemés sankasa; Ev2 = 30 Mpa .
LT Siauliy kultdros centras, GI2414-SSP-B,SP.B-01 1 1
jm.k. 302296711
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Sutartiniai zymejimai

Zymeéjimas

Pavadinimas

Proj. pésciyjy taky asine linija

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Bendrosios pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, pries pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi
bti vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus — sutvarkyti.

. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, pried
pradedant vykdyti Zemés darbus.

w

S Proj. vejos bortai 4. Statybos da_ri3_a_i turi bati v!'!(domi grieit;:qi paggl projekgq. pasirlaléant ngslatyta tvarka t.:Iarbq aktus,‘vykdanAt
€16/, - S statybos priezilrg vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
Sl ™ Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga dokumentus;
Banastein) : i ~ juodos spalvos) 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
aprastojdyremonyp darbai, yykdomi ~ (juodos sp ) goms, gi ) GAIDLVYRCyInUl pag P!
Y vg Istybindfe ism:}eﬂl - - - T Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
yersybingle:zame) Proj. staciakampiy betono trinkeliy danga priesidros metu;
Asi + i
i (pilkos spalvos) 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galicjanius priesgaisrinés saugos ir higienos
/ [ Proj. veja reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
i 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
o3 Proj. suoliukai ir Siuksliadézés .
Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
Paprastojo remonto darbai, vykdomi 1. Rysiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
Energetiky gatvés kadastrinése ribose vamzdziais.
T T dorni 2. Apsaugoti kabeliai turi biiti ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant
' [ e o e e e o o | P2PTAStOjO remonto darbai, vykdomi mazesniam gyliui, turi biti papildomai atiiekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.
Sa e o e e e - | laisvoje valstybinéje Zemeje 3. Rysiy $uliniai patenkantys j gatvés ir 3aligatvio danga paaukstinami gelzbetoniniais aukitio reguliavimo
S~ < — == == == = = = = | Energetiky gatvés kadastriné riba Ziedais iki Erojekﬁnio dangos aukscio arba pakeiciami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Sulir_ﬂq
~ liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
= ” === === === = === | Proj. sudedami remontiniai vamzdziai rengiami su uzraktu ir triuk§ma slopinancia tarpine.
- 4. Vykdant kasinéjimo darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses), atlikti rankiniu badu, priZidrint
; O Proj. muléas Telia Lietuva, AB atstovui.
asl. s = e 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rysiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$
&.Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu . Poj. miskantas Kininis pradedant ir uzbaigus darbus turi biti iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
sudedamu vamzdziu & Proj. $luoteliné hortenzija . - i .
4xL=7.7m P bos darby vykdy UAB "S$iauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
x6191161.38 ® Proj. melsviy persodinimas 1. | vaziuojamajq dalj ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelzbetoniniais
y457963.67 Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu PR — aukscio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos aukséio. Suliniy liuky dangéiai turi bdti pakeisti pagal
sudedamu vamzdziu & Proj. kity geliy persodinimas projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bliti rengiami su uzraktu ir triuk$ma
2xL=7.7m Proj. vedimo pavirdius slc?plnanma tarplrle. o - , T
2. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys" atstova tinkly nuzymejimui patikslinti.
L == | Proj. jspéjimo pavirsius 3. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i$ UAB ,,Siauliy vandenys".
Proj. apsisprendimo pavirsius Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:
1. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuocjamomis dangomis, yra apsauginiame
futliare.
2. Dangos suprojektuotos lengvyjy transporto priemoniy (masé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pésciyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija virs esamy tinkly, kuri
P Stk — S it nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
aprastojo remonto darbai, vykdomi Uz skiypo fiby taip, kad jos | esama nejudinta grunta nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.
T e 3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio aukigio (jrengiamas viename aukstyje su dangos
Z pavirSiumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bGti rengiamas su uzraktu.
N 4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu badu,
= prizidrint AB "Siauliy energija”. Prie$ pradedant ir uzbaigus darbus, turi bati iSkviestas AB "Siauliy energija”
Suprojektuota frinkeliy danges konstrukcija taikoma aiksteléms ir pésiyjy judéjimo zonoms atstovas.
Betono trinkelés (pikos spalvos), uZpiant siles atsjomis 8cm
Daolomito smulkiosios mineralinés medZiagos sluoksnis 05 mm 3cm
Skaldos pagrindo snis IS 3 i iniy medZiagy misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa 15cm
Esama dangos konstrukciia
0 2024
X Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Vejos bordidras
GB 100.208 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
L Kval. e
. patv. dok. M o Kitos paskirties inzineriniy statiniy rekonstravimo Energetiky g. 7,
Nr, E gt Siauliuose projektas
1
Suprojekitucta trinkeliy danges konstrukcija takoma aik&telems i pésdiujy judejimo zonoms 20265 PV E. Andruliené H%W‘/‘C L 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Betono trinkeles (pilkos spahvos), uipilant silles atsijomis 8 s
e e e = e — 34258 POV E. Andruliens #ffrcce /4l 2024 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 5
Skaldos pagrindo is i§ $tojo mi y Hagy midinio IV&5; Ev2 2 100 Mpa 15cm |
Saléwi nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 18cm STATYTOJAS IR ((ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Zemés sankasa; Ev2 > 30 Mps
LT Siauliy kultiiros centras, GI2414-SSP-B,SP.B-01 1 1
im.k. 302296711
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Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
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. . _ ~ - Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti
Crasons st e o S~ ratiska sutkima zemés kesimo darbams
SO - \\\\ Energetiky g. ~ - - El. p.: rolandas.venckus@telia.lt
dastrine ri ) ckus
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laisvoje valStybiagje Zeméje - iy . A ministravimo k Sutartiniai Svmaimai
(Zemés kasimo darbai ikiD;8Q m) ~ Paprastojo remonto darbai, vykdomi _ imierius utartinial zymejimai
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L=3.6mx “Rasimo darbai iki 0,30 =~ Eooooooooooo ooy
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Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
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L=3.2m ~ ot e ey
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Proj. kabeliy apsaugojimag, j Rl LS oy HETTD
sudedam

X=6191150
Y=457900

. Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziu
4 x L=7.7m

x6191161.38

2
eliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdZiy,

Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdziu

* e ®&@O0

y457963.67

2 XL=7.7m

B
Salinamas medis
W W

Paprastojo remonto darbai, vykdomi uZ sklypo riby

N _4l6 ~ :
134,06 ~© ®
®
W

Suprojekiuota trinkeliy dangos konstrukcija taikoma aikSteléms ir péstiyjy judéjimo zonoms

Betono trinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis

Dolomito smulkiosios mineralinés medZiagos sluoksnis 0/5 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuristojo mineraliniy medZiagu misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa

Esama dangos konstrukcija

l:'-
R D e Koo ] TP Lo e T e
SR ans e e e

b ., i 5
£t e T ﬁmm"?’ﬁﬁu‘h‘;ﬁ-ﬁ:*f_'}?-

Suprojektucta trinkeliy dangos konstrukeija tatkoma aiksteléms i pésdiyjy judsjimo zonoms

Betono frinkelés (pilkos spalvos), uZpilant sidles atsijomis

Delomite smulkicsics mineralinés medziagos slucksnis IS mm

Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio 0/45; Ev2 = 100 Mpa

Saléwi nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS)

Zemés sankasa; Ev2 = 30 Mpa
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Bendrosios pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Pavadinimas 2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
.. . eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, zemés darbai turi
Proj. pésCiujy taky asiné linija bati vykdomi rankiniu bdu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus — sutvarkyti.
. . 3. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, pries
Geodeziskai pamatuoto sklypo riba R
pradedant vykdyti Zemés darbus.
Proj. vejos bortai 4. Statybos dgrb.ai turi bati vy!<domi grieitgi paggl projekt.a, pasirasant ny§tatyta tvarka Qarbq aktus,.vykdan.t
statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
Proj. kvadratiniy betono trinkeliy danga dokumentus;
(juodos spalvos) 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
- — - - - Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
Proj. staCiakampiy betono trinkeliy danga prieZidros metu;
(pilkos spalvos) 6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojangius prie$gaisrinés saugos ir higienos
Proj. veja reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
) 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
Proj. suoliukai ir SiukSliadézés
Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
Paprastojo remonto darbai, vykdomi 1. RySiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
Energetiky gatvés kadastrinése ribose vamzdziais.
- - - 2. Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos pavirSiaus. Esant
Paprastojo remonto darbai, vykdomi mazesniam gyliui, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.
laisvoje valstybinéje Zeméje 3. RysSiy Suliniai patenkantys j gatvés ir Saligatvio dangg paaukstinami gelZzbetoniniais aukscio reguliavimo
Energetiky gatves kadastriné riba Ziedais iki projektinio dangos auksgio arba pakeigiami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojamg dangg, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
Proj. sudedami remontiniai vamzdziai rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine.
- - 4. Vykdant kasinéjimo darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses), atlikti rankiniu badu, prizidrint
Proj. mulcas Telia Lietuva, AB atstovui.
Poi. miskantas Kinini 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$
0]. miskantas kininis pradedant ir uZzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
Proj. Sluoteliné hortenzija .
Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
Proj. melsviy persodinimas 1. | vaZiuojamajg dalj ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelZbetoniniais
. - . aukséio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi bati pakeisti pagal
Proj. kity geliy persodinimas projektuojamg danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bdti rengiami su uZraktu ir triuk§ma
Proj. vedimo pavirSius slqplvnanma tarplr]v_e. o o ) . L
2. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys*“ atstova tinkly nuZymejimui patikslinti.
Proj. jspé&jimo pavirSius 3. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys®.
Proj. apsisprendimo pavirsius Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:
1. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame
futliare.
2. Dangos suprojektuotos lengvujy transporto priemoniy (masé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pés€iyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri
NNNNEAN VAR MR nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas
Lo b taip, kad jos | esama nejudintg gruntg nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.
‘?&)’\\ /%{,,%* 3. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auk$&io (jrengiamas viename aukstyje su dangos
R 5 pavirSiumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bati rengiamas su uzraktu.
4. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu badu,
prizidrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uZbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"
atstovas.
Bcm
3cm
15cm
0 2024
Laida 13leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
| Vejos bordidras
GB 100.20.8 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MB 'Gatviy inzinerija'
_ - Kval. Jmonés kodas 303066948
- patv. dok. Margiy Sody 2-oji g. 57, Siauliai Kitos paskirties inZineriniy statiniy rekonstravimo Energetiky g. 7,
T +370 603 29003 - ;
Nr. E gatviuinzinerija@gmail.com Slau“uose prOJektas
\
20265 PV E. Andruliene Fazecce, 9, 2024 | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
L 7 .
34258 PDV E. Andruliené /M 2024 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Siauliy kultdros centras, Gl2414-SSP-B,SP.B-01 1 1
jm.k. 302296711
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SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO UKIO IR APLINKOS SKYRIAUS
APLINKOSAUGOS IR MIESTO TVARKYMO POSKYRIS

BiudZetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. +370 41 596320, faks. +370 41 524045, el. p. aplinka@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

Siauliy kultdiros centrui 2024-07- Nr.
el. p. info@kpc.lt 1 2024-06-14 prasyma

DEL ATKURIAMOSIOS VERTES

Siunciame Jums paZyma dél pagal Kitos paskirties inZineriniy statiniy rekonstravimo
Energetiky g. 7 Siauliuose projekta kertamo saugotino medzio, augancio Zemés sklype (unikalus
Nr. 2901-0021-0075, kad. Nr. 2901/0021:75, naudojimo paskirtis — kita, naudojimo pobtdis —
visuomeninés paskirties teritorijos) Energetiky g. 7, Siauliuose, atkuriamosios vertés
kompensavimo.

Pazymime, kad 2024-07-17 apZiiiros vietoje metu buvo patikslintas kertamo gZuolo
diametras 1,3 m aukstyje — 46 cm.

Informuojame, kad leidimas saugotiny medziy kirtimui bus iSduotas, gavus saugotiny

medZiy atkuriamosios vertés kompensacijg.

PRIDEDAMA.
1. PaZyma, 1 lapas.

Poskyrio vedéja Toma Vilutiené

Rita Silingiené, mob. +370 618 72412, el. p. rita.silingiene@siauliai.lt


mailto:rastine@siauliai.lt
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SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO UKIO IR APLINKOS SKYRIAUS
APLINKOSAUGOS IR MIESTO TVARKYMO POSKYRIS
PAZYMA
2024-07-19

Siauliy kultiiros centras (JAR kodas 302296711) turi pervesti j Siauliy miesto savivaldybés
aplinkos apsaugos rémimo specialiosios programos saskaita i5 viso 1288 Eur 00 ct (vieng tikstantj
du 3imtus aStuoniasdeSimt aStuonis eurus 00 ct), uz pagal Kitos paskirties inZineriniy statiniy
rekonstravimo Energetiky g. 7 Siauliuose projekta kertama saugoting medj, augantj zemés sklype
(unikalus Nr. 2901-0021-0075, kad. Nr. 2901/0021:75, naudojimo paskirtis — kita, naudojimo
pobiidis — visuomeninés paskirties teritorijos) Energetiky g. 7, Siaulivose.

Kertamy saugotiny medZiy atkuriamosios vertés skaifiavimai pateikti lenteléje:

Vietos

augimo

Koef. Atkuriamosios | koef. (kitos
Eil. pagal | Skersmuo, | MedZiy | vertés jkainis, miesto Atkuriamoji
Nr. Riisis Biklé biikle cm grupé Eur/em teritorijos) verté, Eur

Paprastasis

1 aZuolas Gera 1 46 111 14 2 1288,00
I3 viso: 1288.00

Zeldiniy atkuriamoji verté skai¢iuojama vadovaujantis 2008 m. birzelio 26 d. LR aplinkos
ministro jsakymu Nr. DI1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo* ir jo
pakeitimais.

PaZzyma galioja 12 mén. nuo jos i3davimo dienos. LéSos uz kertamus medzius turi bfiti
pervestos j Siauliy miesto savivaldybés administracijos Strateginio planavimo ir finansy skyriaus
saskaita Nr. LT917300010002410226, AB bankas ,,Swedbankas®, banko kodas 73000, jmonés kodas
188771865.

Siauliy miesto savivaldybés administracijos
Miesto Gkio ir aplmkos skyriaus

Aplinkosaugos ir mle,.td"sw émfmo poskyric
vyr. specialiste

Rlta *4“'39.‘..95 =
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~

~ Paprastojo remonto darbai, vykdomi

ergetiky gatvés kadastrinése ribose
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. Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu
sudedamu vamzdZiu 2
4 xL=7.7m 3
x6191161.38
y457963.67

2
& iy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziy Proj. kabeliy apsaugojimas remontiniu

sudedamu vamzdziu 1
2 X L=7.7m

S~ Proj. kabelig apsaugojimas remontiniu
T~o gudedamu vamzdzius~ ~
~A /L=12.3m ~N o 5
_f_\
~< -~
~ -~
\\\ ~ ~ 6

2.

. NS )/ v y e tina ' A
v & e o

2.

pradedant vykdyti Zemés darbus.

. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant

statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus;

. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo
priezitros metu;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

Sre. .. ~_ ~ ~
gef/kgg. ~ ~ 7. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
o'ﬁremon ¢ darbai, yykdomi SN~ . o . .
Istybindle Zeméje ~~ Pastabos darby vykdymui AB Telia Lietuva tinkly apsaugos zonoje:
~< 1. RySiy kabeliai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias sudétiniais kabeliy apsaugos
N vamzdziais.

Apsaugoti kabeliai turi bati ne mazesniame kaip 0,6 m gylyje nuo nhumatomo dangos pavirSiaus. Esant

Rysiy Suliniai patenkantys j gatvés ir Saligatvio danga paaukstinami gelZbetoniniais aukcio reguliavimo
Ziedais iki projektinio dangos auks&io arba pakeigiami, jrengiant naujus liukus atitinkamai apkrovai. Suliniy
liuky danggiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati
rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine.

4. Vykdant kasinéjimo darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje (po 2 m j abi puses), atlikti rankiniu badu, prizidrint
N Telia Lietuva, AB atstovui.
=~ ~ 5. Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB. Prie$§
=~ ~ - pradedant ir uzbaigus darbus turi bati iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.
~
~ -~ X
~ ~, Pastabos darby vykdymui UAB "Siauliy vandenys" tinkly apsaugos zonoje:
it it 1. ] vaziuojamajg dal;j ir Saligatvj patenkantys Suliniai ir kameros paaukstinami arba pazeminami gelzbetoniniais

auksgio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos auksgio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal
projektuojamg dangg, vadovaujantis LST EN 124. Ketaus liukai turi bati rengiami su uzraktu ir triukSmag
slopinancia tarpine.

. Prie$ darby pradzig kviesti UAB ,, Siauliy vandenys* atstovg tinkly nuzyméjimui patikslinti.
. Baigus darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, gauti pazyma i§ UAB ,,Siauliy vandenys®.

Pastabos darby vykdymui AB "Siauliy energija" tinkly apsaugos zonoje:
. Pozeminio Silumotiekio vamzdziai ir kanalai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, yra apsauginiame

futliare.

Dangos suprojektuotos lengvyjy transporto priemoniy (masé iki 3,5t) judéjimui (stovéjimui) ir pésciyjy eismui.
Numatomos apkrovos yra statinés iki 100 kN. Suprojektuota tokia dangos konstrukcija vir§ esamy tinkly, kuri
nepadidins esamy apkrovy tinklams. T. y. Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis perims ir paskirstys apkrovas

taip, kad jos | esama nejudintg gruntg nepatenkty. Silumos perdavimo tinklo stiprinimas nereikalingas.

. Silumotiekio tinkly $ulinys paaukstinamas iki projektinio auk$¢io (jrengiamas viename aukstyje su dangos

pavir§iumi). Naudojamas ketinis liukas ir dangtis 12,5t apkrovai. Ketaus liukas turi bdti rengiamas su uzraktu.

. Vykdant kasimo darbus Silumotiekio apsaugos zonoje (po 5,0m j abi puses), juos atlikti rankiniu badu,

prizigrint AB "Siauliy energija". Prie$ pradedant ir uZbaigus darbus, turi biti iSkviestas AB "Siauliy energija"
atstovas.

w

@ Tinkly trasos vietai pritarta. Sis atsakymas nepanaikina prievolés projektuotojams, inZineriniy tinkly savininkams bei
® statybos darby rangovams darbus atlikti laikantis galiojanciy teisés akty reikalavimy.

W

ROMA

Pastabos apsvietimo tinklams:

pasluoksnio.

mazesnj kaip

2. Grunto pasluoksnyje neturi bati akmeny, statybiniy Siuksliy ir skaldos.
3. Susikirtimo su pozeminémis komunikacijomis vietoje kabelius kloti j PE vamzdzius, bei i$laikyti reikiamus atstumus:
-tarp kabelio ir vamzdziy turi biti ne mazesnis kaip 0,5 m. Sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu j abi puses nuo jos,

0.5m atstuma. Rysiy kabeliy apsaugos zonoje ir susikirtimuose su rySiais darbus vykdyti rankiniu badu.

4. Kabeliy trasas uzkasti sutankinant gruntg, atstatyti dangas ir gerbavj pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, atsodinti Zaliuosius plotus, transéjy kasimo metu atsiradusias 20265 PV E. Andru”ené(ﬁ
SiukSles iSvezti j statybiniy Siuksliy saugojimo/perdirbimo aikstele.

5. Kabeliy linijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros linijy instaliacijos ir jrengimo taisyklémis (ELI|T),
"0,4-10 kV elektros oro ir kabeliy linijose vykdomy darby techninis reglamentas" reikalavimais.
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Sutartiniai zyméjimai

Zyméjimas

Pavadinimas

- - Proj

. pésciyjy taky asiné linija

Geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Proj

. vejos bortai

_ Proj

(juodos spalvos)

. kvadratiniy betono trinkeliy danga

“““““““““““ Proj

. staCiakampiy betono trinkeliy danga

(pilkos spalvos)

‘ Proj

. veja

o= Proj

. suoliukai ir SiukSliadézés

Pap

rastojo remonto darbai, vykdomi

Energetiky gatvés kadastrinése ribose
e ————————— — | Paprastojo remonto darbai, vykdomi
-I| laisvoje valstybinéje Zeméje
—— e ———— — | Energetiky gatvés kadastriné riba
=============| Proj. sudedami remontiniai vamzdziai
O Proj. muléas
. Poj. miskantas kininis
Proj. $luoteliné hortenzija
$ Proj. melsviy persodinimas
* Proj. kity géliy persodinimas
Proj. vedimo pavirsius
Proj. jspé&jimo pavirSius
Proj. apsisprendimo pavirSius
O Proj. apSv.paskirstymo spinta (PS-1+
PS-4 ant pamato(spalva juoda)
— Proj. jZemintuvas ,Rjz<10Q
- ( spintoms PS-1+PS-4 )
______________ Proj. apSvietimo kabelis PVC vamzdyje
------- B d32,40mm
Proj. apSvietimo stulpas H-6m su
@ prozektoriais (5vnt proZekt.ant stulpo)
LED 20W ,IP66 ant pamato VGAP-2
Proj. apSvietimo stulpelis H-1m su
@ Sviestuvu LED 10W ,IP65 tvirtinamas ant
flanso
Proj. PVC dézuté (IP54) su kistukiniais
lizdais(2vnt) (jrengiama uzadarame

Sulinyje(eglés pajungimui)

1. El. apSvietimo kabelius kloti - 20.7 m gylyje.Kabelius klojant atviru badu ,tiesti ant 210 cm purios Zemés ar smélio 0 2024

Laida 18leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

MB 'Gatviy inzinerija'

klojant kabelj vamzdz. $is atstumas ne Kval. Jmonés kodas 303066948
mazesnis kaip 0,25 m. Proj.el.kabelius persikirtime su rySiais tiesti vamzdziuose po rysiy tinklais ,iSlaikant ne pat\'/\i dok. ?’1?% Egguzsz)o%ég s
r.

E gatviuinzinerija@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inZineriniy statiniy - kiemo aikstelés
rekonstravimo Energetiky g. 7, Siauliuose projektas

jm.k. 302296711

2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
. . D
34258 PDV E. Andruliené &M 2024 Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Siauliy kultdros centras, Gl2414-SSP-B,SP.B-01 1 1
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