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Siuo tikslu Perkantysis subjektas teikia pirkimo pradine dokumentacija, ir kviedia tiekéjus pateikti papildomus pastebéjimus (pasidlymus) dél:

Nuostata Klausimas/siuloma redakcija | Teikiamas komentaras / sitilymas LITGRID AB atsakymas
Pradiné 1. Ar pradiné technine 1. Pradiné techniné specifikacija | Skelbiama patikslinta techniné specifikacija.
pirkimo specifikacija suprantama ir suprantama ir aiski, taciau yra keletas
dokumentacija aiski?  Ar  pakankamai reikalavimy, kurie reikalauja

apra8ytas pirkimo tikslas ir patikslinimy:

siekiamas  jsigyti pirkimo a. 6.4. reikalavime nurodytas LED

objektas? o bangos ilgis 850nm negali biti balta

2. Ar pradiné pirkimo Eviacn-

dokumentacija atitinka sw.es_a, T . o

e 2. b. Reikéty patikslinti, kokie kabeliai ir

rinkoje esancius produktus? . vy

Atkreipiame démesj i nuo kur iki kur yra iSvedzioti

numatomg turniketo skaitytuvams pagal 4.2.6.

montavimo vietg. Ar rinkoje reikalavima;

yra  tokius  matmenis c. Reikéty patikslinti 4.3.1. reikalavima:

o o o
atitinkaniy produkty? gaisrinés signalizacijos sistema yra

jau jrengta, ar jg reikia jrengti Sio
pirkimo apimtyje?

d. Reikéty patikslinti 7.2. reikalavima:
Patalpose su pakabinamomis lubomis
kabeliai tiesiami vir§ luby. Ar yra
patalpy be pakabinamy luby ir jei taip,
kaip kabeliai turi bati klojami jose?

2. Turime dideliy abejoniy, dél
reikalaujamo turniketo egzistavimo.
Reikalaujamos konstrukcijos pilno
ugio sukamieji varteliai (turniketas) su
pragjimo plodiu 800 mm
konstrukciskai negali bati siauresni
nei dvigubas praégjimo plotis, t.y.
1600 mm. Tad jie niekaip negali buti
siauresni  nei 6.1. reikalavime
reikalaujami 1290 mm. Reikéty arba
patikslinti 6.1. reikalavimo




parametrus, arba ieskoti kitos vietos
tokio tipo ir dydzio turniketo
montavimui, arba parinkti kitokios
konstrukcijos praleidimo jrengin;.

Pirkimo
objekto kaina

PraSome pateikti pirkimo
objekto preliminarig kaing.

Negalédami pasiulyti pirkimo salygose
reikalaujamo turniketo, kuris bus brangiausias
gio pirkimo jrenginys, Siuo metu negalime
jvertinti preliminarios objekto kainos.

Atsizvelgiant j rinkos konsultacijos dalyvio
komentara ir technines montavimo salygas,
Siuo pirkimu turniketas nebus perkamas.

Kiti klausimai

Kokie galéty bati sutarties
jgyvendinimo terminai?

Realus terminas 6 ménesiai.

Atsizvelgiant j tai, kad Siuo pirkimu nebus
jsigyjamas turniketas, kurio tiekimas ir galéty
ilginti sutarties jgyvendinimo termina,
nustatomas darby atlikimo terminas - 4
meénesiai po Sutarties jsigaliojimo dienos.




