
















































L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

         1 0,4kV statyba

SÀMATA

Þiniaraðtis

         3

3779-A AB "ESO" elektros tinklø iðsaugojimas/iðkëlimas

Klaipëda Debreceno g. 26-36

Kompleksas

Objektas

SUDERINTA: ___________ TÛKST.EUR. TVIRTINU:_______________TÛKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________

2019  M.            MËN.    D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS________________

2019 M.       MËN.   D.

2019.11.13

Sàm.
eil. D.uþm. Medþiagos Mechanizm. Ið viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbø ir iðlaidø apraðymai

Lapas  12426.22  EUR

Darbo

Suma þiniaraðèiui

EURKaina

   1 Montavimo darbai
   1 N1-422 Tranðëjø 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas

0,25m3 talpos kauðu ekskavatoriais I-II
grupës grunte     k9=1.15

      0.03km    17.37     18.16    0.79

   2 N1-425 Tranðëjø 1m gylio 1-2 kabeliams
uþpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupës grunte ið sankasos     k9=1.15

      0.03km     5.18      5.18

   3 N1-428 Tranðëjø kasimas rankiniu bûdu 1-2
kabeliams I-II grupës grunte iki 1m gylio
k9=1.15

      0.027km     87.98   87.98

   4 N1-431 Tranðëjø uþpylimas rankiniu bûdu 1-2
kabeliams I-II grupës grunte     k9=1.15

      0.027km     35.15   35.15

   5 N22-478 Uþdaro perëjimo iki 50m ilgio árengimas
kryptinio græþ. áreng.,átraukiant iki
110mm skersmens vamzdá (trasos ilgis)
k9=1.15

      0.013km     0.62      0.74    0.12

   6 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdþiuose, blokuose,
laidadëþëse, kai kabelio masë iki 3kg

      0.085km     13.58   13.58

   7 N21-6-1 Signalinës juostos paklojimas tranðëjoje
virð pakloto kabelio     k9=1.15

      0.072km      1.67    1.67

   8 N13-153 Vamzdigaliø sandarinimas     k8=1.17       2.0vnt      3.36    3.36

   9 N21-602 Iki 1000 V átampos iki 120mm2 skersp.
kabeliui galinës movos su terminiais
vamzdeliais montavimas

      2.0vnt.     24.53   24.53

  10 N21-285 Laidø ir kabeliø vienvieliø iki 120 mm2
skersp. gyslø su antgaliais prijungimas
prie aparatø gnybtø

      0.2100vnt     77.46   77.46

  11 D1-380 Grandinës patikrinimas tarp áþemikliø ir
áþemintø elementø (100 prijungimo
taðkø)

      0.04100vnt      6.09    6.09

  12 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varþos matavimas       1.0vnt.      8.46    8.46

  13 D1-382 Grandinës "fazë - nulis" tariamosios
varþos matavimas

      1.0grandinë      9.4    9.4

  14 N34-89 Polietileniniø 110 mm skersmens
vamzdþiø paklojimas     k1=1.2,  k2=1.2,
k9=1.15

      0.83100m    134.14  134.14

Skyriuje    1   402.73    23.17    425.90

   2 Medþiagos
   1 3556-6 1kV aliuminiai kabeliai Al-4x120mm      85.0m   639.2    639.2

   2 88004001 Apsauginis vamzdis d110mm (uþdaram
perëjimui)

     13.0m    29.9     29.9
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   3 88004003 Apsauginis vamzdis d110mm      57.0m    62.7     62.7

   4 880020011 Signalinë juosta      57.0m    17.1     17.1

   5 88004007 0,4kV galinë mova kabeliui Al-4x120mm
(vidaus tipo, su varþtiniais antgaliais)

      1.0kompl.   111.5    111.5

   6 88005012 0,4kV jungiamoji mova kabeliui
Al-4x120mm

      1.0kompl.    95.0     95.0

Skyriuje    2    955.40    955.40

Viso þiniaraðtyje   1   402.73    955.40    23.17   1381.30

Papildomø medþiagø vertë   3.00%     28.66

Papildomø mechanizmø vertë   3.00%     0.70

Sezoniniai darbai  15.00% (259.85)    38.98

Specifiniai darbai  17.00%     0.57

Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(402.73+38.98+0.57)    35.38
Viso:   477.66    984.06    23.87   1485.59

Soc.draudimo iðlaidos  31.00%(402.73+38.98+0.57+35.38)   148.07

Statinio statybos iðlaidos Viso:   625.73    984.06    23.87   1633.66

Statybvietës iðlaidos   9.00%    147.03

Ið viso tiesioginës iðlaidos   1780.69

Pridëtinës iðlaidos  27.00%(402.73+38.98+0.57+35.38)    128.97

Pelnas   5.00%(1780.69+128.97)     95.48

Ið viso netiesioginës iðlaidos    224.45

Bendra vertë be PVM    2005.14

Pridëtinës vertës mokestis  21.00%     421.08

Bendra vertë su PVM    2426.22

Sudarė :

/D. Tumosa/ Atestato Nr. 36170






