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s Parengta: 2017.11.23,
ELEKTROS TINKLU IR |RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2018-11-23

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-47601

Klientas: KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Liepy g. 11, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37061044160,
info@klaipeda.lt

Objekto pavadinimas: El. tinkly apsaugojimas/iSkelimas ties Debreceno g. 26,34 36 (trys aikstelés)

Objekto adresas: Debreceno g. -, Klaipeda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3747601

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygos iSduotos atsakant
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-47601 del AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrove)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) projekta pagal $iy Elektros tinkly ir
jrenginiy perkelimo (rekonstravimo) sglygy 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
,otatinio projektavimas” bei Bendrovés technologinés tinklo plétros strategijos ir Bendrovés
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis | reikiamg kvalifikacijg turin€ias projektavimo jmones. Dél projektui
rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny kontakty galite kreiptis
Klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.lt arba j Klienty aptarnavimo centrg
,Gilé" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gile"). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
->Partneriams—>Elektros darby tiekéjams ir rangovams->Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
(bréZiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3.Pasiradyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasiraSyti galite www.manogile.lt arba Klienty
aptarnavimo centre ,Gile" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4, Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius® elektros tinklo daliai

4.1. Turés bati suprojektuotas Bendroves priklausanéiy elektros tinkly ir jrenginiy, trukdanéiy vykdyti
statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkélimas, rekonstravimas, apsaugojimas,
iSmontavimas).

4.2. Esant batinumui, iSmontuoti elektros jrenginiai tures bdti pristatyti | Bendrovés regiono sandél;.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebeti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraiskos ir prasymai“.

Daugiau aktualios informacijos del elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius” teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suZinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto ry$io operatoriaus taikoma tarifg ar mokejimo plana.

AB ,Energijos skirstymo operatorius” Informacija klientams Tel. 1802 |monés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V] Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
EI:' Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
IAB "ESO" elektros tinkly i$saugojimas/iskeélimas
: B EEE Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36
2
PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

i‘: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | 3779-03-TP-E.PPL Projekty pritarimy lentelé

2. | 3779-03-TP-E.BR Projekto bendrieji rodikliai

3. | 3779-03-TP-E.AR Aiskinamasis rastas

4. | 3779-03-TP-E.ITV [takos tinklui vertinimas

5. | 3779-03-TP-E.PR Priedai

6. | 3779-03-TP-E.TS Zemés darby techninés specifikacijos

7. | 3779-03-TP-E.KML Kabeliy montavimo lentelés

8. | 3779-03-TP-E.SZ Medziagy poreikio ir darby kiekiy ZiniaraCiai

9. | 3779-03-TP-E.SZ Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis

10. | 3779-03-TP-E.S Samatos

BREZINIU ZINIARASTIS
L
BréZzinio numeris 1,3:_)0 Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
3779-03-TP-E.BR-01 1 g | Welge G5 OEom
suvestinis inZineriniy tinkly planas
3779-03-TP-E.BR-02 1 0 Elektros energijos paskirstymo schema

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS SARASAS

Eil. . . Naudotos licencijuotos
Projekto sudedamosios dalys ; : T
Nr. projektavimo programinés jrangos
Tomo Zymuo Pavadinimas
1 3779-03-TP-E AB "ESO" elektros tinkly i¥saugojimas/iskélimas Microsoft Word
Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36 AutoCAD 2018
SISTELA

Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36

P RO J E K TA I Co AB "ESO" elektros tinkly i$saugojimas/iskélimas

36170 PDV D. Tumosa | ¢ ' =) Laida
InZinierius] D.Urbonas | 77" DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS 0

Lapas | Lapuy
TP AB ,Energijos skirstymo operatorius* 3779-03-TP-E.DSZ 5 ”
3
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AB "ESO" elektros tinkly i§saugojimas/iskélimas

P ROJEKTA, CO Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36 l 4 .
1. PROJEKTU PRITARIMO LENTELE
Eil. y s e "
Nr. Imoné, organizacija Parasas, data Pastabos
AB ESO Elektros tinklo projekty
1 investiciniy projekty valdymo Parasas, spaudas,
* | komandos projekty vadovas 2018-01-05
Aidas Bickaitis
AB ESO Elektros tinklo 5
. T ParaSas, spaudas,
2. | eksploatavimo grupés inZinierius
D - 2017-12-20
Audrius Zymand¢ius
3 TELIA Lietuva, AB inZinierius ParaSas, spaudas,
© | Kestutis Venclovaitis 2018-01-03
UAB ,.Klaipédos vandenys* .
v s . Para3as, spaudas,
4. | Gamybinio direktorius
_ . 2018-01-04
Ariinas Dieninis
AB ,Klaipedos energija* 2
il s . : Parasas, spaudas,
5. | Klaipedos Silumos tinkly rajono 2018-01-03
virSininkas Vidmantas Pabrinkis
AB ESO Dujy tinklo y
. . Parasas, spaudas,
6. | eksploatavimo vyresnioji
i . 2018-01-05
inzinieré Violeta Braziené
7.
8.
Nuorasai tikri: D. Tumosa
Lapas | Lapy Laida
3779-03-TP-E.PPL
4 33 0
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AB "ESO" elektros tinkly i§saugojimas/iskélimas 5
Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36

2. BENDRIEJI PROJEKTO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
4.1.1. jvadiniy km 0,085
4.1.2. kity km
4.2. Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
42.1 pozemings dalies:
0,4kV km 0,070
4.2.2  antZeminés dalies:
0,4kV km 0,015
4.3. inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis: m 2 Im j kiekviena
puse
43 elektros tinkly laidininky skaiéius ir skerspjavis:
0,4kV kabelis Al 4x120 km 0,085
BENDRIEJI PROJEKTO EKONOMINIAI RODIKLIAI
Eil. Nr. | SUVESTINIY ISLAIDU SAMATA Faing
o EUR. su PVM
II1. STATINIU IR JO DALIU STATYBA BEI IRENGIMAS 212411
Statybos montavimo darbai;
IV. PROJEKTAVIMO DARBAI
V. KITOS ISLAIDOS
VL STATYTOJO (UZSAKOVOQ) REZERVAS 5%
IS VISO V-VI
Viso: (EUR) 212411
PROJEKTAI CO AB "ESQO" elektros tinkly i§saugojimas/iskélimas
/ Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36
> _ais
36170 | PDV D. Tumosa |~ & Laida
InZinierius| D.Urbonas | <7 BENDRIEJI PROJEKTO RODIKLIAI .
Lapas | Lapy
TP AB ,,Energijos skirstymo operatorius® 3779-03-TP-E.BR 5 55
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3.
3.1

AISKINAMASIS RASTAS
PRIVALOMIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Techninis darbo projektas paruostas pagal galiojan¢ias normas ir taisykles, vadovaujantis

sekanciais normatyviniais dokumentais.

Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
o Nr.VIII-1881
1. LR elektros energetikos jstatymas Gkl vedakolls mun SOLE-1T<E5)
. . 1992, Nr. 5-75
- LR aplirlasn apmppsishatynis (aktuali redakcija nuo 2010-05-28)
3 T h— 2004 01 27 Nr. IX-1983
: taty (aktuali redakcija nuo 2008-11-25)
4. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EIIBT-2012
5, Sl.qrsty.qu ir pastoéiy elektros jrenginiy jrengimo SPEIIT-2012
taisyklés
6. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELIIT-2011
- !Elektlros irenginiy relinés apsaugos ir automatikos EIRAAIT-2011
jrengimo taisyklés
g Spec1.al_lty'q pa}talpq i tlechnologmlu( procesy elektros SPTPE[IT-2013
jrenginiy jrengimo taisyklés
9. S.al.lgos. eks,.ploatHOJa.nt ellelftr_os irenginius taisykles ir SEEIT, 2010, Vilnius
kiti su jomis susije norminiai dokumentai
10. |Automobiliy keliai KTR 1.01:2008
11. |Archeologinio paveldo tvarkyba PTR 2.13.01:2011
12. | Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
13. |Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
14. ?,ta.ty‘bos sustabdymas. Savavahskqs §ta_téfbos padariniy STR 1.05.01:2017
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas
15. |Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira STR 1.06.01:2016
Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy ’
16. nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka LR LOTL20L7
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo
17. |15d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, 2010-03-15
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.
18, LR Aplinkos ministerijos }Saky.me.ls.Nr.jQQ »Deél 2003-12-30
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo
AB "ESO" elektros tinkly i$saugojimas/iskélimas
PROJEKTAI CO Klaipédos m. sav. Klaipeda Debreceno g. 26-36
3170 | PDV | D.Tumosa | 2 Laida
Inzinierius| D. Urbonas //,/ AISKINAMASIS RASTAS .
Lapas | Lapy
TP AB ,Energijos skirstymo operatorius® 3779-03-TP-E.AR 6 1




PROJEKTAI CO AB "ESO" elektros tinkly i$saugojimas/iskélimas ' . .

Klaipedos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36

3.2. PROJEKTUOJAMU DARBU APRASYMAS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir
nepazeisdami Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus,
kitus teisés aktus, privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos
techninius, normatyvinius statinio ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidZia valstybes,
Zmoniy su negalia integracijos, visuomenes bei tre¢iyjy asmeny interesus.

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradZios, galety biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis, uZsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR
istatymais ir kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius
projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

Prijungimo salygos
Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ESO i$duota projektavimo uzduotimi ir saglygomis

Patikimumo kategorija
Objekto elektros jrenginiai prijungiami prie bendroveés skirstomuyjy elektros tinkly
paskirstant pagal apriipinimo elektros energija patikimumo kategorijas: III kat.

Darby vykdymo planas
Projekto jgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu, vartotojy vienkartinio atjungimo
laikas nevirdys teisés aktuose numatyto laiko.

Darby apraSymas

Projekte numatomy inZineriniy tinkly jrengima uzsakovas numato atlikti rangos biidu.
Statybai bus samdoma specializuota statybiné organizacija — firma laiméjusi konkursa.

Todel vykdant darbus turi biiti suderintas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas sudarant
salygas statybos —montavimo darbams.

Pagal AB ESO ,,REIKALAVIMAI TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS*
apraSyma projekte medziagos ir jrenginiai nespecifikuojami. Medziagy ir jrenginiy Ziniarastyje
nurodoma techniniy reikalavimy punkty numeriai grafoje ,,Tech. reikalavimy pagal Bendroves
saraSa Nr.* AB ESO projektuojamy jrenginiy ir medziagy techniniai reikalavimai yra paskelbti
www.eso.lt tinklapyje.

Projekte numatoma 10 - 0,4kV KL iSsaugojimas i§ TR-183 Klaipédos mieste
Esamoje 0,4kV KL linijoje i§ TR-183 | KS3-71 Debreceno g. 36 kabelio trasoje
projektuojama aikstelé. Laisvoje valstybinéje nesuformuotame Zemeés sklype sumontuoti nauja kabeling
trasg Zitiréti j bréZinj 3779-03-TP-E-BR-01 lapas Nr.1. Projektuojamas 0,4kV KL 4x120mm?
aliumininémis gyslomis.
Visi naujai projektuojami kabeliai jgilinami iki 1,5m nuo esamos pavir§iaus dangos

e Kituose ruozuose magistraliniai kabeliai klojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai (NZT sutikimas).
10kV ir 0,4kV kabeliai klojami trans¢jose 1.5m gylyje. Kabeliams kertant kelius, -

Lapas Lapy Laida

3779-03-TP-E.AR
7 32 )
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Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36

klojami uzdaru bidu (jei taip nurodyta projekto elektros tinkly plane). Kitais atvejais iSardytos
dangos turi biti pilnai atstatomos.

Rekonstruojamos oro linijos demontuojamos, pasalinant ir utilizuojant orinius laidus ir
kabelius, gelzbetonines atramas ir jy metalo konstrukcijas, kt. el. jrenginius ir medziagas.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi blitinais darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi biiti
taisomi rangovo, paruo$iant naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos biitina suderinti su
techninio projekto rengéjais.

Siame projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos —
montavimo darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* ir kitais
statybos procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Specifiniai darbai

Statybos montavimo darbus uZsakovas numato atlikti rangos baidu. Statybai bus samdoma
specializuota statybiné organizacija — firma laiméjusi konkursa.

Todel vykdant darbus turi biiti suderintas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas
sudarant salygas statybos —montavimo darbams.

Statybos projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos
— montavimo darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR. 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statybos darby priezitira™ ir kitais statybos procesa reglamentuojanéiais dokumentais.

33 DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI STATYBVIETEI

Vykdydamas statybos darbus minétame objekte, rangovas turi vadovautis ,,Darbovietiy jrengimo

statybvietése nuostatais Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir
darbo, bei Aplinkos ministerijose 2008m. sausio 15d., Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00 ir kitais galiojandiais
darby saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Pagal darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatus Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos

valdytojas uztikrina, kad, pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai konkreCiai statybvietei biity nustatyti statinio techniniame projekte, konkregios priemonés,
uztikrinanCios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, biity nustatytos statybos darby
technologijos projekte, vadovaujantis $iy Nuostaty 13.2 punkto reikalavimais.

Darbu, susijusiy su konkreciais pavojais darbuotojy saugai ir sveikatai statybvietése,
sgrasas

1. Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy
rizika padidéja dél statybos pobtidzio, darbo metody arba aplinkos sglygy darbo vietoje arba
statybvieteje.

2. Darbai, kurie del naudojamy cheminiy ir biologiniy medZiagy kelia darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe ypatingg pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos
tikrinimai.

3. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés 3altiniais, kai baitina nustatyti kontroliuojama
ir prizilirima teritorija.

4. Darbai arti auks$tos jtampos tinkly (laidy).

5. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti.

6. Suliniy ir tuneliy statyba, poZeminiai Zemés darbai.
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7. Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis.

8. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose.

9. Darbai naudojant sprogigsias medziagas.

10. Surenkamuyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas.

-Kai statant dirbs daugiau nei viena jmone, paskirti saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teis¢ rengti saugos ir
sveikatos darbe priemoniy planus statybvietéms, kuriame biitina nustatyti taikomus saugos ir
sveikatos darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir | statybvietéje vykdomg gamybine
veikla;

- be to, Siame plane privalo biiti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe
priemonés darbams, nurodytiems “Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatuose”,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34% priede;

Pries§ statybos darby pradzig statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos,

kuriose nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teise patekti j tokias zonas.

Prie$ naudojima ir naudojimo metu kopéc¢ios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta
tvarka.

Priemongs, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba
darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai
privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekan¢ius aukstalipio darbus,
vienerius metus turi priZitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu.

Pries statybos darby pradzia jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir
sveikatos darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbovie€iy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros instaliacijos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba
sprogimo pavojus; asmenys turl biti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus deél
tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

3.4 GAISRINLE SAUGA

Darbuotojai turi bliti instruktuojami, Zinoti ir vykdyti prie$gaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus.

Priedgaisrine sauga — eksploatuojamose jrenginiuose, sandeéliuojant medziagas ir
vykdant darbus (suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybés. Visuomet turi biiti
parengtos ir tvarkingos pirminés gaisro gesinimo priemonés ir apmokyti priegaisrinés
saugos taisykliy dirbantieji. Dirbantieji turi Zinoti, kad degancios ir kar§tos medZiagos gali i3skirti
i aplinka nuodingas medziagas. Lengvai uzsiliepsnojan¢ios medziagos ir daiktai turi bti
sandélinojami taip, kad kilus gaisrui, jie negaléty 1§ karto uzsidegti.
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Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiskai iSmokytas elektrotechninis personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos
elektrotechninio personalo teisés).

iy KABELIU LINIJOS

Darbuotojy, dirban¢iy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti biitina kabelj atjungti
(18jungti), elektriskai iSkrauti ir jZeminti atjungimo (i§jungimo) vietose i$ visy pusiy, i§ kur gali
biti jjungta jtampa. Kabelius, iSeinancius (pereinancius) i oro linijas, reikia papildomai jzeminti i§
oro linijos puses, nes jose dél jvairiy priezasciy gali atsirasti jtampa.

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kiijy ir kity smiiginiy masiny ar¢iau kaip
5 m iki kabeliy. Ziema, atsildant grunta, $ilumos altinis negali priartéti prie kabeliy ar¢iau kaip 15
cm.

Prie§ leidziant dirbti kabeliy linijoje, bitina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada
darbo vietoje ji pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i§ kuriy
vienas turi biiti ne Zemesnés kaip VK, o antras — PK.

Zemés kasimo darbai turi biti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
DT 5-00, patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

zemés kasimo darbai prie esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomi
rankiniu biidu ir dalyvaujant $iuos tinklus eksploatuojan¢iy jmoniy atstovams.

3.6 APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMONES

Apsauginés priemonés skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti
nuo elektros sroves, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo
produkty poveikio, kritimo i§ auks€io ir pan. Apripinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis
priemonémis reikia vadovautis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu
2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331

Apsaugines priemongs:

- izoliuojancios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojancios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- gumines dielektrinés pirstinés, batai, kaliosai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdeklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos dirzai,
apsaugos lynai, apsauginiai $almai.

Visos apsauginés priemoneés turi atitikti galiojan¢ius standartus, o jy naudojimas — $iy
taisykliy reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais,
reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi biiti mazesné uz jrenginio, kuriame
ji bus naudojama, jtampag.

LeidZiama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir
sveikatos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.
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Kiekvienas asmuo, pries naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra
iSbandyta, néra pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirt].

Apsaugines priemongs turi biiti naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti
Sias priemones kitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojangia dalj virs ribojamojo
ziedo ar atramos.

Pazeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacine danga arba esant kitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudZiama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros
apsauginemis priemonémis esant riikui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

3.7 POVEIKIS APLINKAI

Projekto elektrotechniné dalis elektros tinkly prijungimui parengta ir atitinka STR
1.05.05:2004 reikalavimus. Rengiant projekto aplinkos apsaugos dalj, vadovautasi Lietuvos
standartais:

LST 1516:1998 ,.Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST ISO 11091:1999 ,,Statybiniai bréZiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai bréZiniai®;

LST 1569: 2000 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

Objekto veiklos salygojama fizikiné ir biologiné tar$a artima nuliui.

Atlieky susidarymas: nenumatomas

Vandens bei oro uZter§tumas negalimas.

Biologin¢ jvairové nenukentés. Oro linijos zonoje saugotiny Zeldiniy ar kriimuy, taip pat
augaly ir gyviiny rasiy, jradyty j Lietuvos Raudonajg knygg, néra.

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iskasy pavirsius
i8lyginamas.

Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetiné spinduliuote, triuk$mas

jtakos neturi.
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NACIONALIN LS ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavejas: Nr. SUVA-3913-(8.53.E.)
AB Energijos skirstymo operatorius 12018-03-16 Nr. GST-3320
Aguony g. 24, Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2018-03-16 praSyma Nr. GST-3320, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | elektros tinklas "0,4kV kabelio linija esamy AB ESO

tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny vartotojyprijungimu” ( ltampa; I/Y: <LkV)

statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | NeZinomas Nuo Debreceno g. 26 iki Debreceno g. 36

adresas (-ai)* Klaipédos m., Klaipedos m. sav.

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurcodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemes sklypg arba konkretiam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsicjama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo i§davimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybineje zemeéje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teisé¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, suformuojamas Zemés sklypas.

BiudZetiné¢ jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. 10
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, ¢l. p. —
klaipedos.miestas(@nzt.lIt




Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo i¥davimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti biitini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos
ir vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai,
iskaitant transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais,
linijas laikanCiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, ry%iy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi biti nukelti jy savininko léSomis,
i8skyrus atvejus, kai asmeniui i$duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti btini statiniai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné Zeme sutvarkoma taip, kad ji bity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Yemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), statybos skai¢iuojamosios kainos
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AB "ESO" elektros tinkly i3saugoji /i§keéli
PROJEKTAI CO Klaipéelos m, s Kiaipéda Debrocano 5, 2636 13
6. ZEMES DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai:
Rangovas turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda rajono (miesto) savivaldybé. Statybos
arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima ir leidimg kasti Zeme, tureti
suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio nuzymejimo akta su schema;
2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradZios, pranesti

jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai,
keliy ar kelio statiniy apsauginéje zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir
pakviesti jy atstovus atvykti | vieta;

3 zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrengimy
vietas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugotina dirvozem] bei zeldinius nuo
galimos Zalos;

4, nepradéti zemeés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei
keliuose, kol nejrengtos leidime kasti Zeme¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo
reguliavimo priemonés;

5. pried Zemés kasimg veikian¢iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose

suderinti su juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zemg¢ tik dalyvaujant
paciam darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio jmoniy atstovy
nurodymus (STR 1.06.01:2016-" Statybos darbai. Statinio Statybos prieziiira®);

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy
imoniy atstovams. [8kasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uZpilamos prizitirint kelig naudojancios
imones atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZig jmonei
praneSama ne véliau kaip pries para.2

Visais atvejais, uzbaigus zemes darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki
darby pradZios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi bati padaromos poZeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Transéjy kasimas
Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1. nuZymima medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant
specialius Zenklus;

3. nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlieckamas Surfavimas kas 20 m. (0,35
m. plo¢io skersinés tran$éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy
buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais;
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4. dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés priezifiros inZinieriui, parengiamas
geodezinés trasos nuZymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.
Tran$éjy kasimas:
2. miesto gatvéems vykdomas rankiniu bfidu, neuZstatytose vietose, - vienakausSiais
ckskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betrans¢jiniu blidu klojant kabelius;
3. iSkastas gruntas pilamas ant tran3¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo
trandéjos briaunos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uZkasant
tran3éjg supilamas ant virSaus;
4. i%kasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i¥ purios
10 cm storio; molio arba priemolio Zeméje - smeélio pagrindas;
5. tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:
5.1. piltame grunte iki 1,0 m gylio;
5.2. priesméliuose iki 1,25 m gylio;
5.3. molyje iki 1,5 m gylio.
6. mechanizuotas trani¢jy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidZziamas:
6.1. vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo
esamo kabelio asies;
6.2. daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
6.3. klojant kabelius betran$¢jiniu biidu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
7. elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu;
8. leidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudeés:

8.1. kasant vienakausiais ekskavatoriais +15 cm;
8.2. kasant tran3éjiniais ekskavatoriais +10 cm
Kabeliy klojimas
Kabeliy klojimo gyliai:

e 6-10kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir ry$io kabeliai -0,7 m;
e kabeliai ariamoje Zeméje -1,0m;
e kabeliai po keliais, gatvémis -1,0m;
e melioruotose zemese -0,8 m;
e Minimalis atstumai tarp lygiagre¢iai klojamy kabeliy:
e tarp jégos ir kontroliniy kabeliy -0,1 m;
e tarp kontroliniy kabeliy - nenormuojama;
e tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontroliniy kabeliy -0,25 m;
o tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5m.

Kabelis klojamas sausoje tranéjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie
pazeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidZiant | esamus griovius arba lictaus
kanalizacijos tinklus.

Tran3éja apvaloma nuo akmenu, $iuksliy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i8
purios ne mazZiau 10 ¢m storio Zemes, priemolyje ir molyje - smélio pagrindas.

Pries kabelio klojima iskvietiamas techninés priezitiros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu
su rangovu patikrina:

e trandéjos gylj, posikiy kampus;
e kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
e kabeliy biigno patikrinimo aktus;

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdzZiai privalo turéti pastovius
orientyrus arba Zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu | lauko pusg nuo trasos
posiikiuose, movy sujungimo vietose, i§ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo
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vietose, prie jvady j pastatus ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose Zemese Zenklai statomi ne

reciau kaip 500m.
Prie$ trandéjos uzpylima megommetru matuojama kabelio izoliacijos varza.

Tran$éjy uzpylimas:
Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

e priemolio, molio Zeméje - sméliu;
e smelio, priesmélio zeméje - gruntu, iSkastu i§ tran$éjy, be akmeny, statybiniy
Siuksliy;
e [rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimuy;
e 6-10kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keraminiais gaubtais,
degto molio pilnavidurémis, plytomis arba 1 ,5-5 mm storio apsauginémis
juostomis, klojamomis 0,1 - 0,15 m atstumu vir§ kabelio. Naudojant apsaugines
juostas, 0,3 m nuo Zemés pavirsiaus kickvienam paklotam kabeliui papildomai
klojama ne plonesné kaip 0,5 mm storio signaliné juosta su uzraSu "Démesio !
Kabelis !".
e 6-10kV jtampos ariamose Zzemeése pakloti kabeliai nuo mechaniniy pazeidimy
neapsaugomi, uZtenka jrengti signaling juosta 0,5 m gylyje; 6-10kV jt. nedirbamose
zemeése 0,7 - | m. gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir
0,3 m gylyje nuo Zemés paviriaus jrengiama signaline juosta;
e Jemos jtampos kabeliai 0,35-0,7m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi
gaubtais arba paklojami vamzdZiuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3m.

gylyje nuo Zemés pavirsiaus su uzrasu "Démesio! Kabelis !". UzZpilant tran8¢jg, signaline
juosta turi biti i8lyginta.

Irengus kabeliy apsauga, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su
uzsakovo technine prieZiiirg atliekan¢iu inZinieriumi, patikrina trasg, parengia dengty darby akta.
Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas — 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilama tran3¢ja netankinama. Per¢jimuose per
kelius, gatves gatvés tran$éja uZpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbivis. Baigti
darbai priduodami savivaldybeés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams. Paklojus kabelj
nedirbamoje Zeméje pirmiausia uzpilamas nedirbamos Zemes sluoksnis, o vir§ jo pilamas
pavirsinis dirvoZemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir uZs¢jamas veja.

Saligatviy jrengimo darbai
Saligatvio betoniniy plyteliy ir betoniniy grindinio trinkeliy dangos

Reikalavimai uzpildo ir pasluoksnio medziagoms pateikti dokumentuose TRA MIN 07 ,.Automobiliy
keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas™ ir [T SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés.

Betoniniy trinkeliy grindinio dangai naudojamos 6cm storio betono trinkelés. Daromas 3cm
posluoksnis i§ smélio - cemento miSinio.

Pagrindui naudojamos tokios Zvyro skaldos 0/45 pagrindas 11cm. Pagrindai supilami sluoksniais
ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis, sitlés
tarp trinkeliy uZpilamos smulkiu sméliu. Jas paklojus, Saligatvis turi biiti Svarus, lygus ir atitikti
projektuojamus nuolydzius.
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Grindinys ir $aligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Kokybés ir saugos reikalavimai elektrotechniniams gaminiams

1. Visi| Lietuvos rinkg teikiami elektrotechniniai gaminiai turi bati saugls ir pagaminti pagal
IEC ar CENELEC standartus. Elektrotechniniai gaminiai, importuojami j Lietuvos vidaus rinkg i§ EEE
susitarima pasirasiusiy valstybiy, turi bati pazymeéti CE Zenklu.

2. Lietuvoje gaminami elektros tinklams tiesti ir jrengti skirti gaminiai turi biti gaminami
pagal jmonés standartus, suderintus su skirstomyjy tinkly bendrovémis ir jregistruotus Lietuvos
Respublikos standartizacijos departamente. Pagal jmonés standarta pagaminti gaminiai turi buti priimti
bendroviy jsakymais (nurodymais) paskirty komisijy.

Gelzbetoniniy stieby techninés charakteristikos ir reikalavimai jy gabenimui bei

montavimui
Elektros oro linijose naudojami stiebai turi atitikti nustatytus reikalavimus. Neatitinkantys Siy

reikalavimy stiebai turi bliti brokuojami.

3 Lietuvoje gaminamy stieby geometriniai matmenys ir techninés charakteristikos yra
nurodytos atitinkamose lentelése .
4, Stieby gabenimo ir sandéliavimo reikalavimai:

4.1. stiebai | transporto priemones turi biiti pakraunami ir iskraunami naudojant mechanizmus;

4.2. stiebus galima kelti tik uz kelimo kilpy;

4.3. stieby transportavimo priemonés privalo turéti specialia jranga tvirtinimui, kad bity
uztikrintas saugus jy gabenimas. Apacioje kraunama ant padékly, o tarp eiliy dedami tarpikliai. Kraunama
ne auk$¢iau transporto priemonés borty;

4.4. sandéliuojama horizontalioje padétyje, sudedant pagal Zymenis vienodais galais. Rietuviy
aukstis turi bati ne didesnis kaip 3 metrai. Apatiné eilé dedama ant padékly, kurie turi biti dedami ant
tvirtos dangos arba ant islyginto grunto. Rietuvése tarp eiliy dedami tarpikliai, kuriy storis turi bati 20
mm didesnis nei kélimo kilpy aukstis. Tarpikliai vienas vir§ kito turi biti sudéti vienoje vertikalioje
plokstumoje greta kelimo kilpy.

Atramos turi biiti montuojamos specialiais mechanizmais. Kélimo stropai turi biiti kabinami tam
tikrose kelimo zonose, t.y. atstumu nuo stiebo vir§iinés. Atramos turi biiti jgilinamos albumuose nurodytu
gyliu. Stieby tempti prie pikety Zemés pavirSiumi neleidZziama

Veja

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiskai uzpylus inZinerines komunikacijas, o taip
pat irengus gatvés bei péséiyjy takus. Paruosiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné Zemé tolygiai
paskleidziama visame buisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemeés
pavirdius sutankinamas voluojant. Pries s¢jant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Rankiniu budu
paséjamas zoliy misinys.

Vejos Zolés misinys gali bati tikslinamas pagal Zemés rfi§j arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruo$imui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi, tiek dekoratyving, pjaunama, kai ji pasiekia 5-
7em aukséio Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2cm. Véliau pjaunama vel, kai Zole
uZauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos raisies. Intensyviai veja Sienaujant, bitina treSti. Vejos
priezitira, treSimas, laistymas, purskimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
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P R OJ E K TA’ CO Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36
7.1 MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
Tech.
Techniné Mato Reikalavim Pavildiiil
Eil. Nr. Medziagos, irenginiai charakteristi Kiekis y pagal p !
vnt. duomenys
ka Bendrovés
sgra$a Nr.
1. 0,4KV KL SU KS/KAS MONTAVIMO MEDZIAGOS
1ki 1kV kabeliai plastikine izoliacija skirti
kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore: Al 4x120
1.1. - Laidininkas:- atkaitintas aliuminis; m 85 8.1.8
- Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir
iSorinio apvalkalo: - uzpildas
Kabeliy signalinés juostos
12, - Juostos plotis — 200mm = 5 92
13 Atviru Pudu zeméje klojamy kabeliy apsaugos d110mm i 57 93
vamzdZiai
14 UZdaru budu Zemeje klojamy kabeliy d110mm m 13 94
apsaugos vamzdZiai
Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés
mMovos
1:5; Eksploatavimo salygos - Zeméje; 120mm vnt. 1 10.1.3
Kabelio gysly skaiéius —4
Jungiamy kabeliy gysly skerspjivisv120 mm?
Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
jungiamosios movos.
1.3.1 Eksploatavimo salygos - Zeméje; 120mm vnt. 1 10.1.3
Kabelio gysly skaicius —4
Jungiamy kabeliy gysly skerspjivisv120 mm?
1.4.1
1.5.1
1.6.1
PROJE KTAI CO AB "ESO" elektros tinkly i§saugojimas/iskélimas
Klaipédos m. sav. Klaipéda Debreceno g. 26-36.
36170 | PDV | D.Tumosa |~ £ -~ ] Laida
. 7/—' DARBU KIEKIEJ IR MEDZIAGU POREIKIO
nZinierius| D. Urbon 7 JINIARASTIS "
Lapas | Lapy
TP AB ,Energijos skirstymo operatorius® 3779-03-TP-E.SZ 3 a5
2 2




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2019 M. MEN. D. 2019 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Kompleksas 3779-A AB "ESO" elektros tinkly iSsaugojimas/iskélimas
Objektas 3 Klaipéda Debreceno g. 26-36
Ziniarastis 1 04KV statyba
2019.11.13 Suma ziniara$¢iui 2426.22 EUR Lapas 1
Sam| Darbo R o Mato L Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Montavimo darbai
1 NI1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.03 0.79 17.37 18.16
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais I-II
grupes grunte  k9=1.15
2 N1-425 Trans$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.03 5.18 5.18
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
3 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.027 87.98 87.98
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
4 N1-431 Trans$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.027 35.15 35.15
kabeliams I-II grupés grunte k9=1.15
5 N22-478 Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas km 0.013 0.12 0.62 0.74
kryptinio grez. jreng.,itraukiant iki
110mm skersmens vamzdj (trasos ilgis)
k9=1.15
6 N21-24 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, km 0.085 13.58 13.58
laidadézése, kai kabelio mase iki 3kg
7 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran$é¢joje km 0.072 1.67 1.67
vir§ pakloto kabelio  k9=1.15
N13-153 Vamzdigaliy sandarinimas k8=1.17  vat 2.0 3.36 3.36
N21-602 Iki 1000 V jtampos iki 120mm?2 skersp.  vat. 2.0 24.53 24.53
kabeliui galinés movos su terminiais
vamzdeliais montavimas
10 N21-285 Laidy ir kabeliy vienvieliy iki 120 mm2  100vnt 0.2 77.46 77.46
skersp. gysly su antgaliais prijungimas
prie aparaty gnybty
11 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0.04 6.09 6.09
izeminty elementy (100 prijungimo
tasky)
12 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1.0 8.46 8.46
13 D1-382 Grandinés "fazé - nulis" tariamosios grandiné 1.0 9.4 9.4
varzos matavimas
14 N34-89 Polietileniniy 110 mm skersmens 100m 0.83 134.14 134.14
vamzdziy paklojimas k1=1.2, k2=1.2,
k9=1.15
Skyriuje 1 402.73 23.17 425.90
2 Medziagos
1 3556-6 1kV aliuminiai kabeliai Al-4x120mm m 85.0 639.2 639.2
2 88004001 13.0 29.9 29.9

Apsauginis vamzdis d110mm (uzdaram m
peréjimui)



2019.11.13 Kompleksas 3779-A Objektas 3 Ziniaraitis 1 Lapas 2

Sam| Darbo s “ . Mato Kaina  EUR
211' kodas Darbuy irSlaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
3 88004003 Apsauginis vamzdis d110mm m 57.0 62.7 62.7
4 880020011 Signaliné juosta m 57.0 17.1 17.1
5 88004007 0,4kV galin¢ mova kabeliui Al-4x120mm kompl. 1.0 111.5 111.5
(vidaus tipo, su varZtiniais antgaliais)
6 88005012 0,4kV jungiamoji mova kabeliui kompl. 1.0 95.0 95.0
Al-4x120mm
Skyriuje 2 955.40 955.40
Viso ZiniaraStyje 1 402.73 955.40 23.17 1381.30
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 28.66
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 0.70
Sezoniniai darbai 15.00% (259.85) 38.98
Specifiniai darbai 17.00% 0.57
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(402.73+38.98+0.57) 35.38
Viso: 477 .66 984.06 23.87 1485.59
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(402.73+38.98+0.57+35.38) 148.07
Statinio statybos iSlaidos Viso: 625.73 984.06  23.87 1633.66
Statybvietés islaidos  9.00% 147.03
IS viso tiesioginés iSlaidos 1780.69
Pridétinés iSlaidos 27.00%(402.73+38.98+0.57+35.38) 128.97
Pelnas 5.00%(1780.69+128.97) 95.48
IS viso netiesioginés islaidos 224.45
Bendra verté be PVM 2005.14
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 421.08
Bendra verté su PVM 2426.22
Sudare :

/D. Tumosa/ Atestato Nr. 36170
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AIKSTELE NR.2 o

_ | dalis - automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
SaU V| I a ‘ teritorijose ties Debreceno g. 26,34, 36, 70-78, 96, Taikos pr. 83-89, Baltjjos
g e pr. 11-23, 59-69

Lzdara) akain- bendioye Klaipédos miesto daugiabugiy namu kiemy automobiliy

stovéjimo aiksteliy jrengimo ties Debreceno g. 26,34 36 supaprastinto
projekto parengimas

Situacijos schema
M 1:1000

Klaipedos miesto savivaldybes administracija ¥ .
Liepy g. 11, 91502, Klaipeda 17117-SP.BS-02




