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1) Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36;

2) Automobiliy stovéjimo aiksStelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Debreceno g. nuo 70 iki 78, 96;
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: Automobiliy stovéjimo aikstelés (visi objektai) - nesudétingas Il grupés statinys;
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Stadija: techninis darbo projektas
Dalys: statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
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PROJEKTO DOKUMENTQ SUDETIES ZINIARASCIAI

Projekto sudeéties ziniarastis

Eil.
N Tomo zymuo Pavadinimas Pastabos
r.
Bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
1. 17/17-TDP-BD (SO) _ Byla |
dalis
2. 17/17-TDP-S Susisiekimo dalis Byla Il
3. 3779-01-05-TDP-E Elektrotechnikos dalis Byla lll
4. 17/17-TDP-VN VVandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Byla IV
5. 17/17-TDP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis BylaV
Tomo tekstiniy dokumenty Ziniarastis
Eirl' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 17/17-TDP-KS.SU Projekto dokumenty sudéties Ziniara$€iai
2 17/17-TDP-KS.AR AiSkinamasis rastas
3 1717-TDP-KS.SZ Suvestinivai Figrbq kie'kiuL ZiniaraS¢iai (Susisiekimo, Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo daliy)
4 Lokalinés sagmatos
5 Objektinés samatos
A r?,&hgﬁém"g:mm Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) Debreceno g.
Atestato - 26, nuo 34 iki 36, nuo 70 iki 78, 96, Taikos pr. nuo 83 iki 89,
| Saugvild 6 CERTIFIED BY DNV GL Baltijos pr. nuo 11 iki 23, nuo 59 iki 69, Klaipédoje,
=1SO 14001 = rekonstravimas ir statyba
32892 PV J.Blazyté-Rukiené 2018 08 . . ‘% Laid
azyeRUHene PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASCIAI aé 2
LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija 17/17-TDP-KS.SU Laﬁas La1pq




AISKINAMASIS RASTAS

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalyje pateikti objekto sgmatiniai skaiciavimai. Sgmatiniai
skaiCiavimai buvo atlikti remiantis: STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nurodytais
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo principais; UAB ,Sistela® rekomendaciniais statybos resursy
skai¢iuojamujy kainy kainynais ir statybos resursy poreikio normatyvine baze; bei rinkos duomeny pagrindu.

SkaiCiavimai buvo atlikti su Siomis ilaidy koeficienty vertémis:
= Papildomy medZiagy verté — 3 %;
= Papildomy mechanizmy verté - 3 %;
= Sezoniniai darbai — 15 %;
= Specifiniai darbai — 17 %;
= Papildomas darbo uzmokestis — 8 %;
= Socialinio draudimo iSlaidos - 31 %;
= Statybvietés iSlaidos — 9 %;
= Pridétinés iSlaidos — 27 %;
= Pelnas-5 %;
= Pridétinés vertés mokestis — 21%.

Paskaiciuotg statybos kaing sudaro:

Objektas: 17/17/1 Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36
= SMD - 60664.64 EUR.
Objektas: 17/17/2 Automobiliy stovéjimo aiksStelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Debreceno g. nuo 70 iki 78, 96
= SMD -201365.99 EUR.
Objektas: 17/17/3Automobiliy stovéjimo aikStelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Taikos pr. nuo 83 iki 89
= SMD -138267.94 EUR.
Objektas: 17/17/4 Automobiliy stovéjimo aiksStelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Baltijos pr. nuo 11 iki 23
= SMD -204348.87 EUR.
Objektas: 17/17/5 Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Baltijos pr. nuo 59 iki 69
= SMD-191361.18 EUR.

Samatiniai skaiCiavimai atlikti statybos kainai nustatyti, sgmatose gali bati minimos konkreciy gamintojy
medZiagos ir gaminiai pagal tuometine rinkos kaing. Statybos metu turi blti naudojamos medZiagos ir gaminiai
atitinkantys Projekto sprendinius ir technines specifikacijas, 0 ne lokalinése sgmatose skaiCiuotus konkreCius
analogus. Todél darby kiekiy sgraSas naudojamas vieSujy pirkimy tikslais ar kt. turi sutapti su Projekto suvestiniais
kiekiy ziniarasciais, 0 ne sgmatose jvardintais mechanizmais, medziagomis ir gaminiais. Projektuotojas neatsakingas
uz sgmatiniy skai¢iavimy duomeny netinkama naudojima po Projekto tvirtinimo.
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SUVESTINIAI DARBU KIEKIU ZINIARASCIAI

Darby ir medziagy kiekiy ziniarasciai

Objektas: 17/17/1
Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36
Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuiolll_'gda
Aikstelé Nr. 1 (Ties Debreceno g. 26)
1. ParuoSiamieji darbai

1 Trasos nuzyméjimas km 0,017 1

2 Betoniniy borty demontavimas m 23,5 1

3 Betoniniy plyteliy dangos demontavimas m? 59 1

4 MinkSty veisliy medziy kirtimas vnt 1 1

5 Betono lauZo pakrovimas ir iSveZimas iki 15 km atstumu t 11,5 1

6 Medienos pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km atstumu m3/t 0,33/0,26 1
Esamos dangos frezavimas aikStelés pajungimui su 5

7 . m 3,3 1
esama gatvés danga

8 Asfalto lauzo iSvezimas m3/t 0,2/0,5 1

2. Zemés darbai

Augalinio grunto kasimas ekskavatoriais, perstimimas 5 .

1 ¥ . m 18 1ir3
buldozeriais, darbas sgvartoje

9 I gr. grunto kasimas, pakrovimas, veZiojimas iki 15 km e 44 1ir3
atstumu

3 Sankasos planiravimas, tankinimas rankiniu badu m? 116 1ir3

4 Zaliyjy zony jrengimas (h=0,10) m? 155 7
Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir iSveZimas iki 15 5 .

5 . m 3 1ir3
km atstumu (perteklius)

3. Pagrindai ir dangos

1 ASAS jrengimas m? 32 4
15 cm pagrindo sluoksnio jrengimas i$ nesuristo )

2 . L NI m 92 4
mineraliniy medz. mi$. fr.0/45

3 6 cm storio trinkeliy dangos jrengimas m? 18 5

4 8 cm storio trinkeliy dangos jrengimas m? 74 5

5 3 c¢m storio pasluoksnio i$ atsijy jrengimas m? 92 4ir5

6 Kelio borty 150x220x1000 ant betono pagrindo m 20 5
jrengimas

7 .Kello.bortq 150x300x1000 ant betono pagrindo m 30 5
jrengimas

8 Vejos borty 80x200x1000 ant betono pagrindo jrengimas m 30 5

9 Elastinés juostelés jrengimas (tarp asfalto ir betono) m 22 5

COMPANY WITH Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g.
Atestato Sauavila 6 e Ny v el | 26, nuo 34 iki 36, nuo 70 iki 78, 96, Taikos pr. nuo 83 ki 89,
nr. 9 = 1SO 9001 = Baltijos pr. nuo 11 iki 23, nuo 59 iki 69, Klaipédoje,
=1S0 14001 = rekonstravimas ir statyba
32892 PV J.Blazyté-Rukiené 2018 Laida

Darby ir medZiagy kiekiy Ziniaras¢iai

LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija 17/17-TDP-KS.SZ ‘ Lapas | Lapy
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Objektas: 17/17/1

Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36

Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuio-lfgda
10 Asfal?o remontinio midinio AC 11 VS jrengimas prie me 33 5
jrengiamy borty,
4, Kiti darbai
Kabeliy apsaugos vamzdZiy paklojimas (d110) esamy
1 o ) . m 22 2
apSvietimo kabeliy apsaugai
9 Kat?gliq apsaugos vamzdziy, pirminis uzpylimas - 22 9
smélingu gruntu
Aikstelé Nr. 2 (Ties Debreceno g. 34)
Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuio.ll_'gda
1. ParuoSiamieji darbai
1 Trasos nuzyméjimas km 0,033 1
2 Betoniniy borty demontavimas m 44 1
3 Betoniniy plyteliy dangos demontavimas m? 87 1
4 Betono lauZo pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km atstumu t 18,0 1
Esamos dangos frezavimas aik$telés pajungimui su )
5 ) m 6,5 1
esama gatvés danga
6 Asfalto lauzo iSvezimas m3/t 0,4/0,9 1
2. Zemés darbai
Augalinio grunto kasimas ekskavatoriais, perstimimas s .
1 S . m 24 1ir3
buldozeriais, darbas sgvartoje
9 Il gr. grunto kasimas, pakrovimas, veZiojimas iki 15 km - 107 1ir3
atstumu
3 Sankasos planiravimas, tankinimas rankiniu badu m? 212 1ir3
4 Zaliyjy zony jrengimas (h=0,10) m? 64 7
5 Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 15 - 18 1ir3
km atstumu (perteklius)
3. Pagrindai ir dangos
1 ASAS jrengimas m? 13 4
15 cm pagrindo sluoksnio jrengimas i$ nesuristo )
2 . " NI m 167 4
mineraliniy medz. mi§. fr.0/45
3 6 cm storio trinkeliy dangos jrengimas m? 35 5
4 8 cm storio trinkeliy dangos jrengimas m? 132 5
5 3 c¢m storio pasluoksnio i$ atsijy jrengimas m? 167 4ir5
6 'Kello.bortq 150x220x1000 ant betono pagrindo m 38 5
jrengimas
7 Kello‘bortq 150x300x1000 ant betono pagrindo m 61 5
jrengimas
8 Vejos borty 80x200x1000 ant betono pagrindo jrengimas 22 5
9 Elastinés juostelés jrengimas (tarp asfalto ir betono) 38 5
10 Asfalto remontinio miSinio AC 11 VS {rengimas prie m2 65 5
jrengiamy borty
4, Kiti darbai
1 Kabeliy apsaugos vamzdziy paklojimas (d110) m | 40,6 2
. Lapas | Lapy | Laida
17/17-TDP - KS.SZ 2 20 0
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Objektas: 17/17/1

Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36

Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuio-lfgda

2 Kapgllq apsaugos vamzdziy, pirminis uzpylimas - 4,06 9
smélingu gruntu

3 Dangos Zenklinimas dazais m? 54 6
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76mm) ant

4 s o vnt. 2 6
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas
Kelio Zenkly skydy prie vienstiebiy atramy rankiniu bidu

5 . vnt. 2 6
montavimas

6 Suliniy dangéiy aukgiy reguliavimas ir liuky keitimas vnt 2 2

Aikstelé Nr. 3 (Ties Debreceno g. 36)
Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuio-lfgda
1. ParuoSiamieji darbai

1 Trasos nuzyméjimas km 0,07 1

2 Betoniniy borty demontavimas m 78 1

3 Betoniniy plyteliy dangos demontavimas m? 121 1

4 Minksty veisliy medziy kirtimas vnt 3 1

5 Betono lauZo pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km atstumu t 26,7 1
Esamos dangos frezavimas aikStelés pajungimui su )

6 ) m 1,7 1
esama gatvés danga

7 Asfalto lauZo iSveZimas m3/t 0,711,7 1

8 Medienos pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km atstumu m3/t 1,33/1,14 1

2. Zemés darbai

Augalinio grunto kasimas ekskavatoriais, perstimimas 2 .

1 S . m 41 1ir3
buldozeriais, darbas sgvartoje

9 Il gr. grunto kasimas, pakrovimas, veZiojimas iki 15 km - 205 1ir3
atstumu

3 Sankasos planiravimas, tankinimas rankiniu badu m? 307 1ir3

4 Zaliyjy zony jrengimas (h=0,10) m? 121 7

5 Augalinio grunto kagimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 15 - 29 1ir3
km atstumu (perteklius)

3. Pagrindai ir dangos

1 ASAS jrengimas m? 105 4
15 cm pagrindo sluoksnio {rengimas i$ nesuristo 2

2 A N m 271 4
mineraliniy medz. mis. fr.0/45

3 As_falto pagrindo-dangos {rengimas i§ misinio AC 16 PD m2 271 5
(h=0,08m)

4 .Kelio.bortq 150x300x1000 ant betono pagrindo m 100 5
jrengimas

5 Elastinés juostelés jrengimas (tarp asfalto ir betono) m 100 5

6 Asfal?o remontinio misinio AC 11 VS jrengimas prie e 124 5
jrengiamy borty

4. Kiti darbai

1 Kabeliy apsaugos vamzdziy, paklojimas (d110) m 54,5 2

9 Kapgliq apsaugos vamzdZiy pirminis uzpylimas - 55 9
smelingu gruntu

. Lapas | Lapy | Laida
17/117-TDP - KS.SZ 3 20 0
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Objektas: 17/17/1

Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36

Eil.Nr. Darby pavadinimas Mato vnt Kiekis Nuio-lfgda
3 Dangos Zenklinimas termoplastu m? 11,4 6
4 Esamo Kelio Zenklo perstatymas (atramos pakeitimas ir wnt 10 6
ibetonavimas)
. Lapas | Lapy | Laida
17/17-TDP - KS.SZ 4 20 0




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2019 M. MEN. D. 2019 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Kompleksas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36, nuo 70 iki 78, 96, Taikos pr.
nuo 83 iki 89, Baltijos pr. nuo 11 iki 23, nuo 59 iki 69, Klaipédoje, rekonstravimas ir statyba
Objektas 1 Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36
Ziniarastis 1 Aikstelé Nr. 1, ties Debreceno g. 26
2019.11.12 Suma Ziniarasciu Lapas 1
L Mato . Kaina IS viso
Sslilll.l' Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR

1 ParuosSiamieji darbai

1 N57P-0126 km 0.017
Kelio aSinés linijos ir kelio juostos nuZymeéjimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 0.646
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.00867
daugiau (2 rs.)
N57P-0126 Darbo uzm.5.42 Medziagos 1.89 Mechanizmai Is
2 R16-50 m 23.5

Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo,
iSardymas  k8=1.09, k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.64 15.04
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 0.28 6.58
kompresoriumi
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5t maS.val 0.2 4.7
R16-50 Darbo uzm.106.63 Medziagos Mechanizmai 180 .86 Ig
3 N27-40 100m?2 0.59
Saligatviy i§ betoniniy plyteliy iSardymas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.4 zm.val. 11.0 6.49
N27-40 Darbo uzm.39.46 Medziagos Mechanizmai I8
4 HO2K-3 100vnt 0.01

Minksty veisliy medziy iki 32 cm storio kirtimas, iStraukimas
iki 300m ir medienos paruoS§imas k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.36 zm.val. 148.01 1.4801
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas$.val 6.154 0.06154
jranga
1488166 Benzopjiklai mas.val 14.0 0.14
HO02K-3 Darbo uzm.11.93 Medziagos Mechanizmai 1.44 Ig
5 HO6P-2 t 11.5

Betono lauzo pakrovimas j autosavivarcius rankiniu biidu ir
iSvezimas iki 15 km

Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 1.33 15.295
1450020 Autosavivarciai t km 15.0 172.5
HO6P-2 Darbo uzm.95. 44 Medziagos Mechanizmai 24.15 I§
6 R61P-0311 100m3 0.0033

Supjaustytos medienos iSvezimas, pakraunant ir iSkraunant
kranu , kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km



2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Mato i IS vi
Sam. s : Norma .. Kaina S ViSO
il Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
k4=15.0
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 33.8 1.6731
489269 Krovininé masina su kranu 5 t mas.val 18.1 0.89595
R61P-0311 Darbo uzm.10.89 Medziagos Mechanizmai 29. 16
7 H16K-400 100 m2 0.033
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu
aukscio reguliavimu
Darbo san. kateg. 5.5 zm.val. 1.4 0.0462
1570885 Vanduo m3 1.0 0.033
1489016 Freza "Recikling" DCR-2100 mas.val 0.35 0.01155
1489126 Laistymo masinos-mechaningés $luotos mas.val 0.35 0.01155

H16K-400 Darbo uzm.0.46 Medziagos Mechanizmai 4.7
8 R23-66 t 0.5
Transportuojant asfalto drozles uz kiekvieng papildomag
kilometra prideti 15 km  k4=15.0
mas.val 0.02 0.15

R23-66

450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t

Darbo uzm. Medziagos

Mechanizmai 4 .06

Skyriuje

1 Darbo uzm.270.23

Medziagos 1.89

Mechanizmai 244 .37

2 Zemés darbai

1 MNI1-13

t. m3
Dirvozemio kasimas ir supylimas j kravas vienakausiais

ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 31.0
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val 31.0

kausais

0.018

0.558
0.558

MN1-13 Darbo uzm.5.25 Medziagos Mechanizmai 10.75
2 HO7K-19 t. m3 0.044
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauSu,pakrovimas j autosavivarcius,veziojimas iki 15 km ir
darbas sgvart. k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 75.32 3.31408
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.04 0.00176
1450020 Autosavivarciai t km 27000.0 1188.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 50.0 2.2
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.82 0.16808
HO7K-19 Darbo uzm.29.83 Medziagos 0.02 Mechanizmai211.87
3 H10K-13 t.m2 0.116
Sankasos virSaus ir §laity planiravimas rankiniu budu, kai
gruntas 2 grupés k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 65.0 7.54
H10K-13 Darbo uzm.50.14 Medziagos Mechanizmai
4 N1-381-1 100m3 0.348
I-IT grupés grunto tankinimas vibroplokstemis  k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 3.5496
489197 Vibropluktuvas, vibroplokste mas.val 4.6 1.6008
N1-381-1 Darbo uzm.28. 61 Medziagos Mechanizmai 13.05
5 HI2K-3 100m2 1.55

Ploty 10 cm dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
pasé€jant zoles rankiniu budu  k9=1.15




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniaradtis 1 Lapas 3
Mato i IS vi
Sam. i . Norma Kieki Kaina S VISO
il Darbo, resursy pavadinimas vienetas ekis EUR EUR
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 20.0 31.0 S T
1970002 Zoliy séklos kg 1.2 1.86
H12K-3 Darbo uzm.206.15 Medziagos 7.76 Mechanizmai
6 HO7K-21 t. m3 0.003
Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kausu,
pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas iki 15 km ir darbas
savartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 59.03 0.17709
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.02 0.00006
1450020 Autosavivarciai t km 18000.0 54.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 39.0 0.117
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.03 0.00909
HO7K-21 Darbo uzm.1.59 Medziagos Mechanizmai9.98
Skyriuje 2 Darbo uzm.321.57 Medziagos 7.78 Mechanizmai 245 .65

3 Pagrindai ir dangos

1 Hl16K-1 m3
Apsauginio Salciui atsparaus pagrindo sluoksnio irengimas i$
smelio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.51 zm.val.
910 Statybinis smélis m3
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas.val
jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val
1489126 Laistymo maSinos-mechaninés Sluotos mas.val
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val

32.0
0.22 7.04
1.1 35.2
0.018 0.576
0.022 0.704
0.004 0.128
0.007 0.224
0.018 0.576

H16K-1 Darbo uzm.58.29 Medziagos 509.34 Mechanizmai 41.23
2 HI16K-105 100 m2 0.92
15 cm storio pagrindo jrengimas i§ skaldos fr. 0/45 k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 7.67 7.0564
880 Dolomito skalda m3 21.9 20.148
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 2.48 2.2816
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 0.258 0.23736
1489093  Autogreideris (79 kW) mas.val 0.042 0.03864
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 1.12 1.0304
1489123 Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai mas.val 0.053 0.04876
1489126 Laistymo masSinos-mechanines §luotos mas.val 0.414 0.38088
H16K-105 Darbo uzm.62.17 Medziagos 580.67 Mechanizmai 97.76
3 N57P-3241 100m2 0.18
Dangos i$ betono trinkeliy h-6cm jrengimas, uzpilant sitiles
akmens atsijomis k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 11.88
260371 Betono trinkelés m3 6.0 1.08
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.3474
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.378
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.252
N57P-3241 Darbo uzm.106.92 Medziagos 185.88 Mechanizmai 22.02
4 N57P-3241 100m2 0.74
Dangos i$ betono trinkeliy h-8cm jrengimas, uzpilant sitiles
akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 48.84




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas Vigitgs Norma Kiekis I%gg IEI‘J”}?O
260371 Betono trinkelés m3 8.0 5.92
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 1.4282
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 2.1 1.554
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 1.036
N57P-3241 Darbo uzm.439.56 Medziagos 997 .77 Mechanizmai 90.51
5 R16-85 100m2 0.92
3,0 cm storio pasluoksnio i§ atsijy jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 11.0 10.12
1570732 Dolomito atsijos 0/5 m3 3.3 3.036
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté mas.val 2.3 2.116
R16-85 Darbo uzm.63.15 Medziagos 66.97 Mechanizmai 17.25
6 H20K-1 100 m 0.2
Betoniniy borty BR 100.22.15 jrengimas ant betoninio
pagrindo k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 74.5 14.9
1570135 Betoniniai bortai m3 3.3 0.66
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.06 0.012
1600046 Betonas C12/15 m3 5.6 1.12
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.5 0.1
H20K-1 Darbo uzm.115.33 Medziagos 201 .44 Mechanizmai 1. 64
7 H20K-1 100 m 0.3
Betoniniy borty BR 100.30.15 jrengimas ant betoninio
pagrindo k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 74.5 22.35
1570135 Betoniniai bortai m3 4.3 1.29
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.06 0.018
1600046 Betonas C12/15 m3 5.6 1.68
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.5 0.15
H20K-1 Darbo uzm.172.99 Medziagos 355.06 Mechanizmai 2.46
8 H20K-6 100 m 0.3
Gazoniniy borteliy 100.8.20 jrengimas ant skaldos pagrindo
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 58.2 17.46
1570135 Betoniniai bortai m3 1.6 0.48
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.02 0.006
1600046 Betonas C12/15 m3 4.16 1.248
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.2 0.06
H20K-6 Darbo uzm.135.14 Medziagos 178.94 Mechanizmai 0.99
9 N60-17 m 22.0
Siiiliy sandarinimas elastine juostele k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.18 3.96
260833 Sandarinimo juostelé m 1.03 22.66
N60-17 Darbo uzm.32.35 Medziagos 44.19 Mechanizmai
10 HI16K-141B 100 m2 0.033
6 cm storio viensluoksnés dangos jrengimas,panaudojant
asfaltbet.klotuvg su autom. a.reg. i§ asfaltbet.miSinio AC 11
VS k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.81 zm.val. 5.5 0.1815
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11 ¢t 14.58 0.48114
VS
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 0.555 0.018315




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 1 Lapas 5
Mato i IS vi
Sam. i . Norma Kieki Kaina S VISO
il Darbo, resursy pavadinimas vienetas ekis EUR EUR
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.72 0.02376
1489119 Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu mas.val 0.119 0.003927
aukscio reguliavimu
H16K-141B Darbo uzm.1.56 Medziagos 42.78 Mechanizmai 1.9
Skyriuje 3 Darbo uzm.1187.46 MedZiagos 3163.04 Mechanizmai 275.76

4 Kiti darbai

1 N57P-8112 100m

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo
gaubto skersmuo 110 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.6 zm.val. 43.4
572515 Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams m 101.0
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 1.6

m3 kauso talp.

489072 Buldozeris 59 kW ( 80 AG) mas.val 0.25

0.22

9.548
22.22
0.352

0.055

N57P-8112 Darbo uzm.68. 65 Medziagos 688.6 Mechanizmai 12.02
2 N21P-0112 m3 2.2
Kabeliy apsauginiy vamzdziy, pirminis (apsauginis) uzpylimas
smeliu k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 1.782

570751 Smélis statybos darbams m3 1.05 2.31

N21P-0112 Darbo uzm.11.6 Medziagos 33.43 Mechanizmai

Skyriuje 4 Darbo uzm.80. 25 MedZiagos 722.03 Mechanizmai 12.02

Viso ziniarastyje Darbo uzm.1859. 51 Medziagos 3894.74
Papildomy medziagy verté 3.00%

Papildomy mechanizmy verte 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (1747.30) 262.10
Specifiniai darbai 17.00% 13.88
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1859.51+262.10+13.88) 170.84

Viso: 2306.33
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(1859.51+262.10+13.88+170.84) 714.96
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3021.29

Statybvietés iSlaidos  9.00%

IS viso tiesioginés islaidos

Pridétinés iSlaidos 27.00%(1859.51+262.10+13.88+170.84)
Pelnas 5.00%(8539.06+622.71)

IS viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Qudara - )

Mechanizmai 777 .80

116.84
4011.58 8
4011.58 8

Bendra verté be I

Bendra verté sul . _ _




SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN . D. 2019 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Kompleksas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36,
nuo 70 iki 78, 96, Taikos pr. nuo 83 iki 89, Baltijos pr. nuo 11 iki 23, nuo 59 iki 69, Klaipédoje,
rekonstravimas ir statyba
Objektas 1 Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36
Ziniarastis 2 Aikstelé Nr. 2, Ties Debreceno g. 34
2019.11.12 Suma zZiniarasc¢iui Lapas 1
.. Mato o . “
Sgi? Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis I%‘SE I;Sﬁo
1 ParuosSiamieji darbai
1 N57P-0126 km 0.033
Kelio aSinés linijos ir kelio juostos nuZymeéjimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 Zm.val. 38.0 1.254
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.01683
daugiau (2 rs.)
N57P-0126 Darbo uzm.10.52 Medziagos 3.67 Mechanizmai I
2 R16-50 m 44.0

Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo,
iSardymas  k8=1.09, k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 0.64 28.16
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 0.28 12.32
kompresoriumi
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5t maS.val 0.2 8.8
R16-50 Darbo uzm.199.65 Medziagos Mechanizmai 338.63 IS
3 N27-40 100m2 0.87
Saligatviy i§ betoniniy plyteliy iSardymas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.4 zm.val. 11.0 9.57
N27-40 Darbo uzm.58.19 Medziagos Mechanizmai I
4 HO6P-2 t 18.0
Betono lauzo pakrovimas j autosavivarcius rankiniu biidu ir
iSvezimas iki 15 km
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 1.33 23.94
1450020 Autosavivarciai t km 15.0 270.0
HO6P-2 Darbo uzm.149.39 Medziagos Mechanizmai 37 . 8 I
5 H16K-400 100 m2 0.065

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu
aukscio reguliavimu

Darbo san. kateg. 5.5 zm.val. 1.4 0.091
1570885 Vanduo m3 1.0 0.065
1489016 Freza "Recikling" DCR-2100 mas.val 0.35 0.02275
1489126 Laistymo masinos-mechaninés Sluotos mas.val 0.35 0.02275
H16K-400 Darbo uzm.0.9 Medziagos Mechanizmai 9 .26 I3
6 R23-66 t 0.9

Transportuojant asfalto droZzles uz kiekvieng papildomag
kilometra prideti 15 km  k4=15.0




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kieki Kaina I8 viso
eil. ) up vienetas eKis EUR EUR
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t  mas.val 0.02 0.27
R23-66 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 7.31
Skyriuje 1 Darbo uzm.418.65 MedZiagos 3.67 Mechanizmai 393 .00

2 Zemés darbai
1 MNI1-13
Dirvozemio kasimas ir supylimas i kravas vienakausiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val.
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val
kausais

t. m3

0.024
31.0 0.744
31.0 0.744

MN1-13 Darbo uzm.6.99 Medziagos Mechanizmai 14.34
2 HO7K-19 t. m3 0.107
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauSu,pakrovimas | autosavivarcius,veziojimas iki 15 km ir
darbas sgvart. k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 75.32 8.05924
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.04 0.00428
1450020 Autosavivarciai tkm 27000.0 2889.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauS$u mas.val 50.0 5.35
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.82 0.40874
HO07K-19 Darbo uzm.72.53 Medziagos 0.05 Mechanizmai515.24
3 HI10K-13 t.m2 0.212
Sankasos virSaus ir $laity planiravimas rankiniu biidu, kai
gruntas 2 grupes k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 65.0 13.78
H10K-13 Darbo uzm.91.64 Medziagos Mechanizmai
4 NI1-381-1 100m3 0.636
I-1I grupeés grunto tankinimas vibroploks$temis k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 6.4872
489197 Vibropliktuvas, vibroplokste mas.val 4.6 2.9256
N1-381-1 Darbo uzm.52.29 Medziagos Mechanizmai 23 . 84
5 HI2K-3 100m2 0.64
Ploty 10 cm dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
paséjant Zoles rankiniu bidu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 20.0 12.8
1970002 Zoliy séklos kg 1.2 0.768
H12K-3 Darbo uzm.85.12 Medziagos 3.2 Mechanizmai
6 HO7K-21 t. m3 0.018
Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kausu,
pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas iki 15 km ir darbas
savartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 59.03 1.06254
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.02 0.00036
1450020 Autosavivarciai t km 18000.0 324.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 39.0 0.702
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.03 0.05454
HO07K-21 Darbo uzm.9.56 Medziagos Mechanizmai 59.92

Skyriuje 2 Darbo uzm.318.13 Medziagos 3.25

Mechanizmai613.34




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas Vigitgs Norma Kiekis I%gg IEI‘J”;O
3 Pagrindai ir dangos
1 H16K-1 m3 13.0
Apsauginio Salciui atsparaus pagrindo sluoksnio irengimas i$
smelio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 2.86
910 Statybinis smélis m3 1.1 14.3
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas$.val 0.018 0.234
jranga
1489093  Autogreideris (79 kW) mas.val 0.022 0.286
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.004 0.052
1489126 Laistymo masinos-mechaninés §luotos mas.val 0.007 0.091
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val 0.018 0.234
H16K-1 Darbo uzm.23.68 Medziagos 206.92 Mechanizmai 16.74 ISv
2 H16K-105 100 m2 1.67
15 cm storio pagrindo jrengimas i§ skaldos fr. 0/45 k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 7.67 12.8089
880 Dolomito skalda m3 21.9 36.573
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 2.48 4.1416
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 0.258 0.43086
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val 0.042 0.07014
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 1.12 1.8704
1489123 Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai mag.val 0.053 0.08851
1489126 Laistymo masinos-mechaninés §luotos mas.val 0.414 0.69138
H16K-105 Darbo uzm.112.85 Medziagos 1054 .03 Mechanizmai 177.43 ISv
3 N57P-3241 100m2 0.35
Dangos i$ betono trinkeliy h-6cm jrengimas, uzpilant sitiles
akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 23.1
260371 Betono trinkelés m3 6.0 2.1
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.6755
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.735
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.49
N57P-3241 Darbo uzm.207.9 Medziagos 361.43 Mechanizmai 42. 81 ISy
4 N57P-3241 100m2 1.32
Dangos i$ betono trinkeliy h-8cm irengimas, uzpilant sitles
akmens atsijomis k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 87.12
260371 Betono trinkelés m3 8.0 10.56
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 2.5476
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 2.772
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 1.848
N57P-3241 Darbo uzm.784.08 Medziagos 1779. 81 Mechanizmai 161 .45 ISy
5 R16-85 100m2 1.67
3,0 cm storio pasluoksnio i§ atsijy jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 11.0 18.37
1570732 Dolomito atsijos 0/5 m3 3.3 5.511
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté mas.val 2.3 3.841
R16-85 Darbo uzm.114.63 Medziagos 121.57 Mechanizmai 31.3 ISv
6 H20K-1 100 m 0.38
Betoniniy borty BR 100.22.15 irengimas ant betoninio
pagrindo k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 74.5 28.31




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 2 Lapas 4
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1570135 Betoniniai bortai m3 3.3 1.254 17e o0 fnd 4o
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.06 0.0228
1600046 Betonas C12/15 m3 5.6 2.128
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.5 0.19
H20K-1 Darbo uzm.219.12 Medziagos 382.74 Mechanizmai 3. 12
7 H20K-1 100 m 0.61
Betoniniy borty BR 100.30.15 jrengimas ant betoninio
pagrindo  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 74.5 45.445
1570135 Betoniniai bortai m3 4.3 2.623
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.06 0.0366
1600046 Betonas C12/15 m3 5.6 3.416
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.5 0.305
H20K-1 Darbo uzm.351.74 Medziagos 721.95 Mechanizmai5.01
8 H20K-6 100 m 0.22
Gazoniniy borteliy 100.8.20 jrengimas ant skaldos pagrindo
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 58.2 12.804
1570135 Betoniniai bortai m3 1.6 0.352
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.02 0.0044
1600046 Betonas C12/15 m3 4.16 0.9152
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.2 0.044
H20K-6 Darbo uzm.99. 1 Medziagos 131.23 Mechanizmai0.72
9 N60-17 m 38.0
Siiiliy sandarinimas elastine juostele k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.18 6.84
260833 Sandarinimo juostele m 1.03 39.14
N60-17 Darbo uzm.55.88 Medziagos 76.32 Mechanizmai
10 H16K-141B 100 m2 0.065
6 cm storio viensluoksnés dangos irengimas,panaudojant
asfaltbet.klotuvg su autom. a.reg. i§ asfaltbet.miSinio AC 11
VS k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.81 zm.val. 5.5 0.3575
330-39 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC 11t 14.58 0.9477
VS
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 0.555 0.036075
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.72 0.0468
1489119 Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu mas.val 0.119 0.007735
aukscio reguliavimu
H16K-141B Darbo uzm.3.07 Medziagos 84.27 Mechanizmai 3.74
Skyriuje 3 Darbo uzm.1972.05 Medziagos 4920.27 Mechanizmai 442 .32

4 Kiti darbai
1 N57P-8112 100m 0.406

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo
gaubto skersmuo 110 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.6 zm.val. 43.4 17.6204
572515 Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams m 101.0 41.006
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 1.6 0.6496

m3 kauso talp.

489072 Buldozeris 59 kW ( 80 AG) mas.val 0.25 0.1015

N57P-8112 Darbo uzm.126.69 Medziagos 1270.78 Mechanizmai 22.18




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 2 Lapas 5
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas Vigitgs Norma Kiekis I%gg I;I‘J”}io
2 N21P-0112 m3 4.06
Kabeliy apsauginiy vamzdziy, pirminis (apsauginis) uzpylimas
smeliu k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 3.2886
570751 Smélis statybos darbams m3 1.05 4.263
N21P-0112 Darbo uzm.21. 41 Medziagos 61 .69 Mechanizmai
3 H21K-23 10m2 0.54
Rodykliy, saleliy, pésciyjy ir kity elementy zenklinimas dazais
mechanizuotu bidu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.75 zm.val. 1.56 0.8424
1230020 Alkidiniai kelio dazai kg 7.45 4.023
1230021 Stiklo rutuliukai kg 2.7 1.458
1489178 Kelio dangos Zenklinimo masina mas.val 0.3 0.162
1489180 Vilkikas su priekaba mas.val 0.39 0.2106
H21K-23 Darbo uzm.7.16 Medziagos 13.94 Mechanizmai 4 .68
4 HI18K-25 vnt. 2.0
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76mm) ant
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 2.21 4.42
1120086 Metalinés ploksteles kg 0.157 0.314
1131230 Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm) m 2.05 4.1
1230198 Perchlorviniliné kreminé emalé kg
1600046 Betonas C12/15 m3 0.056 0.112
1450003 Krovininés automasinos (4t) mas.val 0.1 0.2
1489177 Grezimo masinos mas.val 0.15 0.3
H18K-25 Darbo uzm.34.74 Medziagos 38.53 Mechanizmai 6. 69
5 HISK-80 vat. 2.0
Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy
rankiniu budu
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.54 1.08
1521001 Metaliniai skydai Zenklams iki 1m ilgio m?2 0.18 0.36
H18K-80 Darbo uzm.8.36 Medziagos 37.84 Mechanizmai
6 HI14K-67 vnt. 2.0
Suliniy dang¢iy auki¢iy reguliavimas ir liuky keitimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.58 3.16
1600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0.014 0.028
2050-19 '"Plaukiojancio tipo" Suliniy dangciai D 400 vnt 1.0 2.0
H14K-67 Darbo uzm.24.46 Medziagos 449.74 Mechanizmai
Skyriuje 4 Darbo uzm.222.82 MedZiagos 1872.52 Mechanizmai 33 .55

Viso Ziniarastyje

Darbo uzm.2931.65

Papildomy medziagy verte 3.00%

Medziagos 6799.71

Mechanizmai 1482.21

Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (2762.48)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2931.65+414.37+25.81)

Viso:
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(2931.65+414.37+25.81+269.75)
Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos  9.00%

203.99
414.37
25.81
269.75
3641.58 7003.70
1128.89
4770.47 7003.70




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 2 Lapas 6
L. Mato C . Kaina IS viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétineés iSlaidos 27.00%(2931.65+414.37+25.81+269.75)

Pelnas 5.00%(14497.93+983.23)
IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté be

Bendra verté su

44407 AN



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN. D. 2019 M. MEN.  D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Kompleksas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36, nuo 70 iki 78, 96, Taikos pr.
nuo 83 iki 89, Baltijos pr. nuo 11 iki 23, nuo 59 iki 69, Klaipédoje, rekonstravimas ir statyba
Objektas 1 Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36
Ziniarastis 3 Aikstelé Nr. 3, ties Debreceno g. 36
2019.11.12 Suma Ziniaras¢iui | Lapas 1
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kiekis Kaina I8 viso
il. ’ 4P vienetas EUR EUR

1 ParuosSiamieji darbai

1 N57P-0126 km 0.07
Kelio aSinés linijos ir kelio juostos nuZymeéjimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 2.66
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.0357
daugiau (2 rs.)
N57P-0126 Darbo uzm.22.32 Medziagos 7.8 Mechanizmai
2 R16-50 m 78.0

Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo,
iSardymas  k8=1.09, k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 0.64 49.92
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 0.28 21.84
kompresoriumi
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5t maS.val 0.2 15.6
R16-50 Darbo uzm.353.93 Medziagos Mechanizmai 600 .29
3 N27-40 100m2 1.21
Saligatviy i§ betoniniy plyteliy iSardymas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.4 zm.val. 11.0 13.31
N27-40 Darbo uzm.80.92 Medziagos Mechanizmai
4 HO2K-3 100vnt 0.02

Minksty veisliy medziy iki 32 cm storio kirtimas, iStraukimas
iki 300m ir medienos paruoS§imas k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.36 zm.val. 148.01 2.9602
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas$.val 6.154 0.12308
jranga
1488166 Benzopjiklai mas.val 14.0 0.28
HO02K-3 Darbo uzm.23.86 Medziagos Mechanizmai 2. 89
5 HO2K-7 100vnt 0.01

Kiety veisliy medziy iki 32 cm storio kirtimas, iStraukimas iki
300m ir medienos paruos$imas  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.29 zm.val. 176.92 1.7692
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas.val 6.01 0.0601
iranga
1488166 Benzopjuklai mas.val 17.3 0.173
HO02K-7 Darbo uzm.14.14 Medziagos Mechanizmai 1.48

6 HO6P-2 t 26.7



2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Lo Mato . Kaina I8 viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
Betono lauZo pakrovimas j autosavivarcius rankiniu biidu ir
iSveZimas iki 15 km
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 1.33 35.511
1450020 Autosavivarciai tkm 15.0 400.5
HO6P-2 Darbo uzm.221.59 Medziagos Mechanizmai 56.07
7 R61P-0311 100m3 0.0133
Supjaustytos medienos iSvezimas, pakraunant ir iSkraunant
kranu , kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km
k4=15.0
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 33.8 6.7431
489269 Krovininé masina su kranu 5 t mas.val 18.1 3.61095
R61P-0311 Darbo uzm.43.9 Medziagos Mechanizmai 117.54
8 H16K-400 100 m2 0.117
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu
aukscio reguliavimu
Darbo san. kateg. 5.5 zm.val. 1.4 0.1638
1570885 Vanduo m3 1.0 0.117
1489016 Freza "Recikling" DCR-2100 mas.val 0.35 0.04095
1489126 Laistymo masinos-mechaninés $luotos mas.val 0.35 0.04095
H16K-400 Darbo uzm.1.62 Medziagos Mechanizmai 16.66
9 R23-66 t 1.7
Transportuojant asfalto drozles uz kiekvieng papildomag
kilometra prideti 15 km  k4=15.0
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t  maS.val 0.02 0.51
R23-66 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 13. 81
Skyriuje 1 Darbo uzm.762.28 MedZiagos 7.80 Mechanizmai 808 .74

2 Zemés darbai

1 MNI1-13 t. m3 0.041
Dirvozemio kasimas ir supylimas j kravas vienakausiais
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 31.0 1.271
2320034 VienakauSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos masS.val 31.0 1.271
kauSais
MN1-13 Darbo uzm.11.95 Medziagos Mechanizmai 24 . 49
2 HO7K-19 t. m3 0.205
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauSu,pakrovimas j autosavivarcius,veziojimas iki 15 km ir
darbas sgvart. k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 75.32 15.4406
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 0.04 0.0082
1450020 Autosavivarciai t km 27000.0 5535.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 50.0 10.25
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.82 0.7831
HO7K-19 Darbo uzm.138.97 Medziagos 0. 1 Mechanizmai 987.16
3 HI10K-13 t.m2 0.307
Sankasos virSaus ir §laity planiravimas rankiniu budu, kai
gruntas 2 grupés k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 65.0 19.955
H10K-13 Darbo uzm.132.7 Medziagos Mechanizmai
4 NI1-381-1 100m3 0.921




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sam. Darbo, resursy pavadinimas V.Mat;) s | Norma Kiekis Kaina I8 viso
eil. tencta EUR EUR
I-1I grupés grunto tankinimas vibroploks$temis k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 9.3942
489197 Vibropliktuvas, vibroplokste mas.val 4.6 4.2366
N1-381-1 Darbo uzm.75.72 Medziagos Mechanizmai 34.53
5 HI2K-3 100m2 1.21
Ploty 10 cm dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant grunta ir
paséjant Zoles rankiniu buidu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 Zm.val. 20.0 24.2
1970002 Zoliy séklos kg 1.2 1.452
H12K-3 Darbo uzm.160.93 Medziagos 6.05 Mechanizmai
6 HO7K-21 t. m3 0.029
Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kausu,
pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas iki 15 km ir darbas
savartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 59.03 1.71187
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.02 0.00058
1450020 Autosavivarciai t km 18000.0 522.0
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 39.0 1.131
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.03 0.08787
HO07K-21 Darbo uzm.15. 41 Medziagos 0.01 Mechanizmai 96.52
Skyriuje 2 Darbo uzm.535.68 MedZiagos 6.16 Mechanizmai 1142.70

3 Pagrindai ir dangos

1 Hl16K-1 m3 105.0
Apsauginio Salciui atsparaus pagrindo sluoksnio irengimas i$
smelio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.51 zm.val. 0.22 23.1
910 Statybinis smélis m3 1.1 115.5
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su Zolés pjovimo mas.val 0.018 1.89
jranga
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val 0.022 2.31
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.004 0.42
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés §luotos mas.val 0.007 0.735
1489164 Prikabinami volai (25t) mas.val 0.018 1.89
H16K-1 Darbo uzm.191.27 Medziagos 1671.29 Mechanizmai 135.24
2 H16K-105 100 m2 2.M
15 cm storio pagrindo jrengimas i§ skaldos fr. 0/45 k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 7.67 20.7857
880 Dolomito skalda m3 21.9 59.349
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 2.48 6.7208
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 0.258 0.69918
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val 0.042 0.11382
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 1.12 3.0352
1489123 Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai mas.val 0.053 0.14363
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés §luotos mas.val 0.414 1.12194
H16K-105 Darbo uzm.183.12 Medziagos 1710.44 Mechanizmai 287 .94
3 HI16K-141B 100 m2 2.1
8 cm storio viensluoksnés dangos jrengimas,panaudojant
asfaltbet.klotuva su autom. a.reg. i§ asfaltbet.misinio AC 16
PD k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.81 zm.val. 5.5 14.905
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC 16 t 19.42 52.6282




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 3 Lapas 4
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas Vigitgs Norma Kiekis I%gg I;I‘J”}io
PD
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 0.555 1.50405
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.72 1.9512
1489119  Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu mas.val 0.119 0.32249
aukscio reguliavimu
H16K-141B Darbo uzm.128.18 Medziagos 4045.0 Mechanizmai 155. 88
4 H20K-1 100 m 1.0
Betoniniy borty BR 100.30.15 irengimas ant betoninio
pagrindo k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.01 zm.val. 74.5 74.5
1570135 Betoniniai bortai m3 4.3 4.3
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.06 0.06
1600046 Betonas C12/15 m3 5.6 5.6
1450002 Autokrautuvai mas.val 0.5 0.5
H20K-1 Darbo uzm.576.63 Medziagos 1183.54 Mechanizmai 8.22
5 N60-17 m 100.0
Siiiliy sandarinimas elastine juostele k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.18 18.0
260833 Sandarinimo juostelé m 1.03 103.0
N60-17 Darbo uzm.147.06 Medziagos 200. 85 Mechanizmai
6 HI16K-141B 100 m2 0.124
6 cm storio viensluoksnés dangos irengimas,panaudojant
asfaltbet.klotuvg su autom. a.reg. i§ asfaltbet.miSinio AC 11
VS k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.81 zm.val. 5.5 0.682
330-39 Asfalt. virutinio sluoksnio misiniai AC 11t 14.58 1.80792
VS
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 0.555 0.06882
1489101 Savaeigiai volai (18t) mas.val 0.72 0.08928
1489119 Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu mas.val 0.119 0.014756
aukscio reguliavimu
H16K-141B Darbo uzm.5.87 Medziagos 160.76 Mechanizmai7.13
Skyriuje 3 Darbo uzm.1232.13 Medziagos 8971.88 Mechanizmai 594 . 41

4 Kiti darbai
1 N57P-8112 100m 0.545
Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo
gaubto skersmuo 110 mm  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.6 zm.val. 43.4 23.653
572515 Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams m 101.0 55.045
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 1.6 0.872
m3 kauso talp.
489072 Buldozeris 59 kW ( 80 AG) mas.val 0.25 0.13625
N57P-8112 Darbo uzm.170.07 Medziagos 1705.84 Mechanizmai 29.76
2 N21P-0112 m3 5.5

Kabeliy apsauginiy vamzdziy, pirminis (apsauginis) uzpylimas
sméliu  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.81 4.455
570751 Smélis statybos darbams m3 1.05 5.775
N21P-0112 Darbo uzm.29.0 Medziagos 83.56 Mechanizmai
3 H21K-30 m2 11.4

Kelio dangos zZenklinimas termoplastu ~ k8=1.09, k9=1.15




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 3 Lapas 5
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas Vigitgs Norma Kiekis I%gg I;I‘J”}io
Darbo san. kateg. 4.25 zm.val. 0.54 6.156 - o
1020041 Suskystintos propano butano dujos kg 0.5 5.7
1230020 Alkidiniai kelio dazai kg 0.05 0.57
1230021 Stiklo rutuliukai kg 0.6 6.84
1570841 Termoplastas kg 6.0 68.4
1380001 Katilas su vidaus degimo varikliu mas.val 0.17 1.938
1489178 Kelio dangos Zenklinimo maSina mas.val 0.03 0.342
1489180 Vilkikas su priekaba mas.val 0.17 1.938
1489205 Brigadiné masina krovininés automasinos mas.val 0.17 1.938
bazéje
H21K-30 Darbo uzm.54.54 Medziagos 122 .21 Mechanizmai 60. 28
4 R28P-0403 vnt. 1.0
Kelio Zenkly demontavimas ( mazy kelio Zenkly) (iSsaugant
skyda)
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 0.32 0.32
R28P-0403 Darbo uzm.2.08 Medziagos Mechanizmai
5 HI8K-25 vnt. 1.0
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76mm) ant
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 2.21 2.21
1120086 Metalinés plokSteles kg 0.157 0.157
1131230 Metalinis stovas (d 76mm, b 4mm) m 3.2 3.2
1230198 Perchlorviniliné kreminé emale kg
1600046 Betonas C12/15 m3 0.056 0.056
1450003 Krovininés automasinos (4t) mas.val 0.1 0.1
1489177 Grezimo masinos mas.val 0.15 0.15
H18K-25 Darbo uzm.17.37 Medziagos 27 .63 Mechanizmai 3. 34
6 HISK-80 vnt. 1.0
Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy
rankiniu budu (panaudojant esama skyda)
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.54 0.54
H18K-80 Darbo uzm.4.18 Medziagos Mechanizmai
Skyriuje 4 Darbo uzm.277.24 Medziagos 1939.24 Mechanizmai 93 .38
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.2807.33 Medziagos 10925 .08 Mechanizmai 2639 .23

Papildomy medziagy verté 3.00%

Papildomy mechanizmy verté 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (2511.64)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2807.33+376.75+70.15)

Viso:

Soc.draudimo i$laidos 31.00%(2807.33+376.75+70.15+260.34)
Statinio statybos islaidos Viso:
Statybvietés iSlaidos  9.00%

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétineés iSlaidos 27.00%(2807.33+376.75+70.15+260.34)
Pelnas 5.00%(20247.11+948.93)

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

327.75

376.75
70.15
260.34
3514.57 11252.83 27
1089.52
4604.09 11252.83 27"

Bendra verté be P




2019.11.12 Kompleksas 18-16 Objektas 1 Ziniarastis 3 Lapas 6
L. Mato .
S?irln. Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis KE
Bendra verté su PYM

Sudaré :



