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Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr Statybos . ) )
: ) . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aik$telé S. 9.1 - 1)
2 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 2)

3 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 3)

4 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 4)

5 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 5)

6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI . Vyturio g. 19-25

7 Apsvietimo tinklo pertvarkymas
8 PAVIRSINIYU NUOTEKUY TINKLAI

IS viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 VYTURIO G. 19 - 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,02565
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 0,11
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,15
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 81,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R61P-0402  Skalbiniy dziovyklos iSmontavimas vnt. 5,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 3,37

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

7 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 3,37
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauSo talpos 100m3 0,463
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,463
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,463
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 2,315
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

5 R33-275 Kanaly dangciy keitimas m2 21,0
Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  Mazy apim¢iy duobéty asfaltbetonio dangy m2 1082,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 35,87
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,944
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,944

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,944
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,05
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,05
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,05
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 27,2
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,8
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,8
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,8
smeliu) k9=1.15
15 #x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,06
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,06
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,06
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,14
dolomitinés skaldos k9=1.15
20 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,14
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
21 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,14
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
22 whx Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
23 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,072
dolomitinés skaldos k9=1.15
24 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,072
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
25 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,072
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
26 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 1,26
betono pagrindo k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,08
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,2
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,14
betono pagrindo k9=1.15
30 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,09
betono pagrindo k9=1.15
31 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 11,3

rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
32 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,07
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 7,0
2 N23P-0706  PavirSinio vandens surinkimo sistemos vnt. 3,0

papildomy elementy montavimas ( trapai su
nesvarumy indu) / keitimas
k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

Skyriuje 4

ZiniaraStyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ZiniaraStyje 1

Sudaré :
/Pavardé/



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 2 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 2)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,0582
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,65
3 R16-7 Smélio pasluoksnio ardymas k9=1.15 m3 4,2
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 58,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 HO2K-3 Minksty veisliy medZiy iki 32 cm storio kirtimas, 100vnt 0,08
iStraukimas iki 300m ir medienos paruoSimas
k9=1.15
6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 9,3

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

7 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 9,3
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,938
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,938
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,938
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 4,69
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 77,52
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
3 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 2,04
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
4 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 2,04
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
5 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 2,04

dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

6 *** Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
7 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 81,6
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
8 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 2,4
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 2,4
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 2,4
smeliu) k9=1.15
11w Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
12 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 10,25
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
13 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,25
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
14 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,25
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
15 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,25
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
16 ** Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
17 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,042
dolomitinés skaldos k9=1.15
18 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,042
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
19 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,042
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
20 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,78
betono pagrindo k9=1.15
21 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,1
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
22 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,59
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
23 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,06
betono pagrindo k9=1.15
24 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,18
betono pagrindo k9=1.15
25 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,04
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
26 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,05
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 3
Medziy sodinimas | persodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,205
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,205
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 8,6
k9=1.15
4 88002001 Baltoji sedula (Cornus alba) 'lvory Halo* vnt 86,0
Skyriuje 4

Sudaré :

ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2




Sam.
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/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 3 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 3)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,0747
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 0,3
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,28
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 43,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 12,71

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 12,71
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

7 N57P-6318  Cinkuoty apSvietimo stulpy demontavimas vnt. 1,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauSo talpos 100m3 1,09
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1Tkm 100m3 1,09
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 1,09
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 5,45
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

5 R33-275 Kanaly dangciy keitimas m2 32,0
Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 529,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 169,1
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 4,45
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 4,45

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 4,45
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,18
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,18
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,18
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 28,9
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,85
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,85
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,85
smeliu) k9=1.15
15 #x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,11
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,11
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,11
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 5,74
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
20 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,14
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
21 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,14
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
22 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,14
smeliu) k9=1.15
23wk Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
24 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,046
dolomitinés skaldos k9=1.15
25 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,046
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
26 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,046
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 1,6
betono pagrindo k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,07
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,27
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
30 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,08
betono pagrindo k9=1.15
31 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,09

betono pagrindo k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
32 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 10,4
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
33 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,04
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
34 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,1
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 3,0
2 N23P-0706  PavirSinio vandens surinkimo sistemos vnt. 4,0
papildomy elementy montavimas ( trapai su
nesvarumy indu) / keitimas
k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15
3 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 4,0
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas | persodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,16
grunte, uzpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul¢o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,16
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 6,4
k9=1.15
4 88002001 Baltoji sedula (Cornus alba) 'lvory Halo* vnt 64,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 3
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys

Ziniarastis

1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI

4 VYTURIO G. 19 - 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 4)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

. Kaina EUR
Kiekis

Vieneto kaina 1§ viso

N1-94

N46-165

R16-36

R16-52

R61P-0402

R23-65

R23-66

N57P-6318

N1P-0112

N1P-1302

N1P-1314

N27P-11-2

*kk

2 R61P-0101

*kk

H16K-105

N57P-3502

N27P-22-2

1 PasiruoSimas statybai

Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy
iSardymas k8=1.17

Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15

Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

Skalbiniy dZiovyklos iSmontavimas
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Cinkuoty apSvietimo stulpy demontavimas
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Skyriuje 2

3 Dangy jrengimo darbai
Asfalto dangos jrengimas
.Mazy apim¢iy duobéty asfaltbetonio dangy
remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i$
dolomitinés skaldos k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (
sméliu) k9=1.15

100m2

100m2

vnt.

t

vnt.

100m3

100m3

100m3

100m2

m2

100 m2

100m2

100m2

0,02805

0,25

0,27

63,0

8,0

12,7

12,7

2,0

0,404

0,404

0,404

2,02

1999,0

0,14

0,14

0,14




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
7 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 65,62
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
8 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,93
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,93
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,93
smeliu) k9=1.15
11w Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
12 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,09
dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,09
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,09
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
15 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,08
dolomitinés skaldos k9=1.15
16 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,08
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
17 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,08
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
18 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 3,69
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
19 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,09
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
20 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,09
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
21 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,09
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
22 whx Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
23 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,048
dolomitinés skaldos k9=1.15
24 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,048
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
25 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,048
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
26 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,56
betono pagrindo k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,12
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,5
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,08
betono pagrindo k9=1.15
30 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,06
betono pagrindo k9=1.15
31 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,04
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
32 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 14,6

rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
33 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,07
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 8,0
Skyriuje 4

ZiniaraStyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 4

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 5 VYTURIO G. 19 — 25, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S. 9.1 - 5)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,07125
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 3,25
iSardymas k8=1.17
3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 158,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
4 R61P-0402  Vaiky jrenginiy perkélimas vnt. 2,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 69,1

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 69,1
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,832
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,832
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,832
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 4,16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 792,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 45,98
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,21
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 121

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 1,21
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 2,45
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 2,45
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 2,45
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 118,32
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 3,48
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 3,48
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 3,48
smeliu) k9=1.15
15 #x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,68
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,68
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,68
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 9,02
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
20 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,22
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
21 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,22
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
22 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,22
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
23wk Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
24 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,09
dolomitinés skaldos k9=1.15
25 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,09
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
26 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,09
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 2,06
betono pagrindo k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,2
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 1,31
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
30 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,02
betono pagrindo k9=1.15
31 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,31
betono pagrindo k9=1.15
32 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,01

(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
33 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 2,0
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
34 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,03
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 4,0
2 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 6,0
Skyriuje 4
5 Kramy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,203
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul¢o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,203
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,9
k9=1.15
4 88005001 Bankso pusis (Pinus banksiana) vnt 9,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 5
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI . Vyturio g. 19-25
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Lauko rysiy tinklai
1 N1-435 Zemés darbai vamzdynams d<600mm atskiroje km 0,008
iki 2,0 m gylio tran8éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 F1-2-1 .Grunto kasimas rankiniu bddu k9=1.15 m3 30,0
3 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzZpylimas rankiniu badu m3 30,0
k9=1.15
4 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy 100m 0,38
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm
5 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas vnt 4,0
betoniniuose Suliniuose k8=1.17
6 N23-137 Liuko demontavimas vnt 1,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15
7 N23-137 Liuko pastatymas k9=1.15 vnt 1,0
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 6
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 6
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 7 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 0,56
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm
2 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 0,68
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 68,0
4 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui  vnt. 10,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
5 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 5,0
6 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje virs km 0,137
pakloto kabelio k9=1.15
7 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,69
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
8 N57P-8112  .Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, 100m 0,81

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 7
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 7

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 VYTURIO G. 19 — 25, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 8 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Vyturio gatvé
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 88,7
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15
2 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 22,4
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm / keitimas
k1=1.20,k9=1.15
3 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 1111
nuotek.)
4 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,1111
atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15
5 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 2,26
k9=1.15
6 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 6,8
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
7 R19-247 Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jra8g  100m 1111
k9=1.15
8 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 1111
grafiko sudarymas k9=1.15
9 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 1111
lietaus nuoteky)
10 N57P-7228  Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas ( vnt. 9,0
kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
11 N21P-0123  Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 11,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
12 R19-73 .Ketiniy liuky keitimas vnt 28,0
13 R19-242 Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 5,0
14 N23-137 Liuko pastatymas k9=1.15 vnt 1,0
15 N23P-0302  Apvaliy surenkamy gelZbetoniniy nuotakyno m3 1,69
Suliniy jrengimas $lapiuose gruntuose , kai
Suliniy skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b
konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 8
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 8
Sudaré :

/Pavardé/
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Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr Statybos . ) )
: ) . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 - 1)
2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 — 2)

3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 — 3)
4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI Vyturio g. 11-15

5 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
6 PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

IS viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 - 1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,00945
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 0,02
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,92
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 40,2
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R61P-0402  Skalbiniy dziovyklos iSmontavimas vnt. 6,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 13,4

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

7 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 13,4
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauSo talpos 100m3 0,286
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,286
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,286
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1,43
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 549,0
remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3wk Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
4 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 48,62
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
5 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,43
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
6 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,43

cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
7 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,43
smeliu) k9=1.15
8 *x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
9 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,02
dolomitinés skaldos k9=1.15
10 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,02
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
11 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,02
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,12
dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,12
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,12
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
15wk Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
16 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,024
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,024
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,024
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
19 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,43
betono pagrindo k9=1.15
20 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,05
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
21 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,35
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
22 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,04
betono pagrindo k9=1.15
23 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 18
rutuliukais rankiniu biadu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
24 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,02
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 2,0
Skyriuje 4
ZiniaraStyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 1
Sudaré :

/Pavardé/
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DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 — 2)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,00195
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,32
3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 26,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
4 R61P-0402  Kramy / Gyvatvorés perkélimas vnt. 1,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 4,6

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 4,6
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,102
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,102
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,102
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 0,51
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 1258,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 14,82
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,39
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,39

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,39
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
8 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 4,92
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
9 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,12
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
10 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,12
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
11 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,12
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
12wk Ispéjamujy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
13 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,042
dolomitinés skaldos k9=1.15
14 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,042
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
15 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,042
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
16 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,24
betono pagrindo k9=1.15
17 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,02
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
18 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,04
betono pagrindo k9=1.15
19 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,07
betono pagrindo k9=1.15
20 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 14,9
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
21 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,04
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 6,0
2 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 3,0
Skyriuje 4
5 Kriny persodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,01
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,01
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,1
/ persodinimas k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2
Sudaré :

/Pavardé/
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DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPEDA (kiemo aikstelé S.9.2 — 3)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,02715
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 1,3
iSardymas k8=1.17
3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 35,0
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
4 R61P-0402  Vaiky jrenginiy perkélimas vnt. 2,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 27,3

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 27,3
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,364
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,364
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,364
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1,82
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 817,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 17,1
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,45
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,45

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,45
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 1,3
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,3
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,3
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 46,58
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,37
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,37
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,37
smeliu) k9=1.15
15 Ispéjamuyjy pavirsiy (neregiy vedimo sistemos)
jrengimas
16 H16K-105 Viensluoksnio 8 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,018
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,018
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,018
(Ispéjamojo pavirsiaus) k9=1.15
19 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,79
betono pagrindo k9=1.15
20 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,03
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
21 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,72
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
22 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,03
betono pagrindo k9=1.15
23 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 6,9
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
24 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,02
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
Mazosios architektiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 6,0
2 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 6,0
Skyriuje 4
Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,115
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,115
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,5
k9=1.15
4 88008001  Sermuksnis paprastasis vnt 3,0
5 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 2,0
Skyriuje 5

ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina I3 viso
IS viso ZiniaraStyje 3
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAL Vyturio g. 11-15
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 Lauko rysiy tinklai
1 N1-435 Zemés darbai vamzdynams d<600mm atskiroje km 0,033
iki 2,0 m gylio tran8éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 35,0
3 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzZpylimas rankiniu badu m3 35,0
k9=1.15
4 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy 100m 0,38
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm
5 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas vnt 6,0
betoniniuose Suliniuose k8=1.17
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 4
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 5 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N57P-8112  .Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, 100m 0,35

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm k9=1.15
2 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 0,42
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

3 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 0,5
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
4 3550-1 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16 m 50,0
5 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui ~ vnt. 6,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 3,0
7 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs km 0,077
pakloto kabelio k9=1.15
8 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,38
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 1

ZiniaraStyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 5

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 6 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Vyturio gatvé
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 39,1
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15
2 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 38,8
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm / keitimas
k1=1.20,k9=1.15
3 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 77,9
nuotek.)
4 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,0779
atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15
5 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 2,34
k9=1.15
6 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 4,68
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
7 R19-247 Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jra8g  100m 0,779
k9=1.15
8 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 0,779
grafiko sudarymas k9=1.15
9 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,779
lietaus nuoteky)
10 N57P-7228  Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas ( vnt. 3,0
kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
11 N21P-0123  Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 3,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
12 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 13,0
13 R19-242 Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 5,0
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 6
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 6
Sudaré :

/Pavardé/




Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE

Statinys 3 KUNCU G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr Statybos . ) )
: ) . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 KUNCY G. 14-16, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S9.3-1)
2 KUNCY G. 14-16, KLAIPEDA (kiemo aiktelés S9.3-2)

3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI Kuncy g. 14-16
4 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
5 PAVIRSINIYU NUOTEKUY TINKLAI

1S viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCUY G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 KUNCU G. 14-16, KLAIPEDA (kiemo aikstelés $9.3-1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,09216
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 4,135
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,077
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 192,4
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 N21P-0703  Sviestuvy perkelimas vnt. 2,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000
6 H18K-25 Kelio Zenkly perkélimas vnt. 1,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15
7 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 89,7

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

8 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 89,7
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 1,546
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 1,546
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 1,546
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 7,73
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 684,3

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 101,88
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 2,681
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina

1§ viso

~

N27P-18-1

N27P-19-1

*kk

8 H16K-105

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

N57P-3502

N27P-22-2

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-22-2

*kk

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-1

0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$
dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (
smeliu) k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (
smeliu) k9=1.15

Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams

Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i$
dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15

Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$
dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15

Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant
betono pagrindo k9=1.15

Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15

Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant
betono pagrindo k9=1.15

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100m

100m

100m

100m

2,681

2,681

1,831

1,831

1,831

135,15

3,975

3,975

3,975

0,694

0,694

0,694

0,031

0,031

0,031

44,03

1,074

1,074

1,074

1,853

0,125

1,493

0,2




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
30 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,447
betono pagrindo k9=1.15
31 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 5,04
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
32 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,1
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
33 R61P-0103  Saligatviy atskiry viety remontas, keiciant 100m2 0,282
plyteles ( kei¢iama 50% plyteliy) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 4,0
2 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
3 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy vnt. 1,0
atramy rankiniu budu
4 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 9,0
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,135
grunte, uzpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,135
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,6
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 6,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 1
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCUY G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 2 KUNCU G. 14-16, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S9.3-2)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,01087
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,303
3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 393
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
4 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 7,2

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

5 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 7,2
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaus$o talpos 100m3 0,206
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,206
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,206
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1,03
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

5 R33-275 Kanaly danggiy keitimas m2 83
Skyriuje 2

3 Dangy jrengimo darbai

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas

2 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 16,97

jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

[
*
*
*

3 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,499
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

4 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,499
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

5 N27P-22-2  .Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,499
sméliu) k9=1.15

6 *** Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams

7 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 21,69

jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

8 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,529
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,529
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,529
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
11 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,181
betono pagrindo k9=1.15
12 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,0314
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
13 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,134
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
14 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,316
betono pagrindo k9=1.15
15 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 1,56
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 R16-106 Sulinio angos paaukstinimas 1 eile betoniniy vnt 2,0
trinkeliy k8=1.05,k9=1.15
2 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
3 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy vnt. 3,0
atramy rankiniu budu
4 HP4-3-12 MedzZiy Sakny apsauginiy groteliy montavimas  vnt. 2,0
k9=1.15
Skyriuje 4
ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCUY G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI Kuncy g. 14-16
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Lauko rysiy tinklai
1 N1-435 Zemés darbai vamzdynams d<600mm atskiroje km 0,01
iki 2,0 m gylio tran8éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 3,0
3 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzZpylimas rankiniu badu m3 3,0
k9=1.15
4 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy 100m 0,13
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm
5 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas vnt 3,0
betoniniuose Suliniuose k8=1.17
6 H14K-79 RKS-1 Sulinio sumontavimas k9=1.15 nt, 1,0
7 N23-137 Liuko pastatymas k9=1.15 vnt 1,0
8 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kausSo talpos 100m3 0,1
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j sankasg , kai
gruntas Il grupés k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 3
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCUY G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 4 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N57P-8112  .Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, 100m 0,63

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm k9=1.15
2 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 0,16
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

3 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 0,71
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
4 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 71,0
5 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui ~ vnt. 4,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 2,0
7 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs km 0,016
pakloto kabelio k9=1.15
8 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,08
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 1

ZiniaraStyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 4

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 3 KUNCUY G. 14-16, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 5 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Kuncy gatve
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 4,0
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15
2 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 4,0
nuotek.)
3 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,004
atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15
4 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 0,1
k9=1.15
5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 0,4
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
6 R19-247 Vamzdyno vidaus apzidra, darant vaizdo jra8g  100m 0,04
k9=1.15
7 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 0,04
grafiko sudarymas k9=1.15
8 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,04
lietaus nuoteky)
9 N57P-7228  Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas ( vnt. 1,0
kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
10 N21P-0123  Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 1,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
11 R19-73 .Ketiniy liuky keitimas vnt 4,0
12 R19-242 Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 2,0

Skyriuje 1

ZiniaraStyje 5

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 5

Sudaré :
/Pavardé/




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 4 BROZYNU G. 9-11, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr Statybos . ) )
: ) . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 BROZYNU G. 9-11, KLAIPEDA (kiemo aikételés $9.4-1)
2 Apsvietimo tinklo pertvarkymas

3 PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

IS viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 4 BROZYNY G. 9-11, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 BROZYNUY G. 9-11, KLAIPEDA (kiemo aikstelés $9.4-1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,05174
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 10,832
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 1,979
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 283,8
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 266,0

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 266,0
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

7 N21P-0703  Sviestuvy perkelimas vnt. 6,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauSo talpos 100m3 1,59

ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1Tkm 100m3 1,59
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 1,59
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 7,95
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

5 R33-275 Kanaly dangciy keitimas m2 16,0
Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 957,8

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 168,3
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 4,429
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 4,429

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 4,429
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 5,567
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 5,567
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 5,567
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 80,614
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 2,371
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 2,371
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 2,371
smeliu) k9=1.15
15 #x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 1,644
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,644
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 1,644
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,98
dolomitinés skaldos k9=1.15
20 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,98
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
21 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,98
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
22 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 47,19
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
23 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1151
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
24 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1151
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
25 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 1,151
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
26 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 2,647
betono pagrindo k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,301
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 2131
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,3
betono pagrindo k9=1.15
30 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,789

betono pagrindo k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
31 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 19,3
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
32 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,14
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
33 R61P-0103  Saligatviy atskiry viety remontas, keiciant 100m2 0,425
plyteles ( kei¢iama 50% plyteliy) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 6,0
2 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 13,0
3 R27P-25-2  Lietaus Sulinio trapo angos paaukstinimas vnt 1,0
trinkelémis ( 1 eile, keiCiant perdengimo plokste)
k8=1.05,k9=1.15
4 HP4-3-12 MedzZiy Sakny apsauginiy groteliy montavimas  vnt. 2,0
k9=1.15
5 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 2,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
6 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy vnt. 6,0
atramy rankiniu budu
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,2025
grunte, uzpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,2025
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,9
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 9,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 1
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 4 BROZYNY G. 9-11, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 2 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 1,32
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm
2 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 1,6
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 160,0
4 N21-594 .Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui  vnt. 14,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
5 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran3éjoje virs km 0,132
pakloto kabelio k9=1.15
6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 7,0
7 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,67
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 4 BROZYNY G. 9-11, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 3 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Brozyny gatve
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 65,0
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15
2 1031-16 .PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 65,0
nuotek.)
3 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,065
atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15
4 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 1,3
k9=1.15
5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 3,5
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
6 R19-247 Vamzdyno vidaus apzidra, darant vaizdo jra8g  100m 0,65
k9=1.15
7 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 0,65
grafiko sudarymas k9=1.15
8 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,65
lietaus nuoteky)
9 N57P-7228  Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas ( vnt. 3,0
kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
10 N21P-0123  Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 3,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
11 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 3,0
12 R19-242 Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 3,0
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 3
Sudaré :

/Pavardé/




Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIU G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr. Sta.ltybos . Jrenginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,

2 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPEDA (kiemo aikstelés S10-2)

3 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPEDA (kiemo aikstelés S10-3)

4 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPEDA (inZinerinés infrastruktiros koridorius, automobiliy
sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvés)

5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6,
KLAIPEDA (inZinerinés infrastruktiros koridorius, automobiliy
sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvés)

6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI. Mogiliovo g. 3

7 Apsvietimo tinklo pertvarkymas

8 PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

IS viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S10-1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,02907
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 0,448
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,489
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 80,1

pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

5 R61P-0402  Skalbiniy dziovyklos iSmontavimas vnt. 3,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
6 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 22,1

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

7 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 22,1
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

8 N21P-0703  Sviestuvy perkelimas vnt. 1,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,458

ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,458
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,458
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 2,29
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  Mazy apim¢iy duobéty asfaltbetonio dangy m2 35,8

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 25,19
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,663
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina

1§ viso

~

N27P-18-1

N27P-19-1

*kk

8 H16K-105

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

N57P-3502

N27P-22-2

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-22-2

*kk

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-3

0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (

smeliu) k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas

i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (

smeliu) k9=1.15

Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas

péstiesiams

Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas

i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant

betono pagrindo k9=1.15

Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15

Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant

betono pagrindo k9=1.15

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100m

100m

100m

100m

0,663

0,663

0,4

0,4

0,4

38,15

1,122

1,122

1,122

0,02

0,02

0,02

0,137

0,137

0,137

20,66

0,504

0,504

0,504

0,48

0,0625

0,416

0,445




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
30 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 6,26
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
31 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,019
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 3,0
2 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
3 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy  vnt. 2,0
atramy rankiniu budu
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,0675
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul¢o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,0675
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,3
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 3,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 1
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Statinys

Ziniarastis

2 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPEDA (kiemo aikstelés $10-2)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina 1§ viso

[

N1-94

N46-165

R16-52

R23-65

R23-66

N1P-0112

N1P-1302

N1P-1314

N27P-11-2

R33-275

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-22-2

H16K-1

H16K-105

1 PasiruoSimas statybai

Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy
iSardymas k8=1.17

Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
Grunto kasimas 0,4m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Kanaly danggiy keitimas

Skyriuje 2

3 Dangy jrengimo darbai

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

.Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (
sméliu) k9=1.15

Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

100m2

t

t

100m3

100m3

100m3

100m2

m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

0,00948

0,03

21,6

0,7

0,7

0,128

0,128

0,128

0,64

16,0

18,63

0,548

0,548

0,548

3,85

0,094




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,094
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,004
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
11 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,295
betono pagrindo k9=1.15
12 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,03
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
13 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,145
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
14 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,137
betono pagrindo k9=1.15
15 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 2,08
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
Skyriuje 3
Mazosios architektiros elementy montavimo darbai
1 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
2 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy  vnt. 3,0
atramy rankiniu budu
Skyriuje 4
ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Statinys

Ziniarastis

3 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S10-3)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina 1§ viso

N

7

N1-94

R16-36

R16-52

R23-65

R23-66

N1P-0112

N1P-1302

N1P-1314

N27P-11-2

*kk

R61P-0101

H16K-1

H16K-105

N27P-18-1

N27P-19-1

*kk

1 PasiruoSimas statybai

Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15

Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Skyriuje 1
2 Zemés darbai
Grunto kasimas 0,4m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2

3 Dangy jrengimo darbai

Asfalto dangos jrengimas
.Mazy apim¢iy duobéty asfaltbetonio dangy
remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

0/228-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm

storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas

100m2

t

t

100m3

100m3

100m3

100m2

100 m2

100m2

100m2

0,013

0,101

55,3

1,6

1,6

0,1946

0,1946

0,1946

0,973

720,0

52

0,137

0,137

0,137




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
8 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 20,13
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
9 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,592
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
10 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,592
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
11 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,592
smeliu) k9=1.15
12wk Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
13 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 10,0
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
14 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,244
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
15 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,244
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
16 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,244
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
17 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,446
betono pagrindo k9=1.15
18 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,439
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
19 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,16
betono pagrindo k9=1.15
20 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,299
betono pagrindo k9=1.15
21 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 4,9
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
22 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzZpilant sidles 100m2 0,08
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
2 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy  vnt. 3,0
atramy rankiniu budu
3 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 6,0
Skyriuje 4

ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 3

Sudaré :
/Pavardé/




Sam.

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina

1§ viso




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Ziniarastis 4 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPEDA (inzinerinés infrastruktiros
koridorius, automobiliy sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvés)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai

1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,05745
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 0,632
iSardymas k8=1.17

3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,943

4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 178,0

pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 34,6
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 34,6
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

7 N21P-0703  Sviestuvy perkelimas vnt. 4,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000
8 HP9-1-22 MedZiy persodinimas 10 vnt 0,2
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,924

ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,924
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,924
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 4,62
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 2218,0

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 1,75
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,046
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina

1§ viso

~

N27P-18-1

N27P-19-1

*kk

8 H16K-105

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

N57P-3502

N27P-22-2

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-22-2

*kk

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

H16K-1

H16K-105

N57P-3502

N27P-29-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-1

F27-1-1

0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (

smeliu) k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas

i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles (

smeliu) k9=1.15

Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas

péstiesiams

Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i$

dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15

Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas

i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio-
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)

k9=1.15

Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas,
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés

300x300x60mm k9=1.15

Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant

betono pagrindo k9=1.15

Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
Betoniniy bordidry jrengimas ant betono
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15

Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant

betono pagrindo k9=1.15

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100 m2

100m2

100m2

100m

100m

100m

100m

0,046

0,046

0,3

0,3

0,3

122,23

3,595

3,595

3,595

0,344

0,344

0,344

0,133

0,133

0,133

40,18

0,98

0,98

0,98

1,135

0,1317

1,107

0,2




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
30 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo m2 52,7
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
31 R61P-0103  Saligatviy atskiry viety remontas, keiciant 100m2 0,376
plyteles ( kei¢iama 50% plyteliy) k9=1.15
32 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,1
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 2,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
2 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy vnt. 5,0
atramy rankiniu budu
3 R16-110 Lietaus Suliniy-trapy angos paaukstinimas 1 eile vnt 1,0
betoniniy trinkeliy k8=1.05,k9=1.15
4 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 6,0
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,27
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,27
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 1.2
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 12,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 4
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Ziniarastis 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPEDA (inzinerinés infrastruktiros
koridorius, automobiliy sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvés)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai

1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,05225
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 2,514
iSardymas k8=1.17

3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 251,5

pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

4 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 60,1
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

5 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 60,1
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

6 N48-294 Gyvatvorés persodinimas 10m 10,0
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,7

ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1Tkm 100m3 0,7
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,7
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 35
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 251,4

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant

vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas

iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15

Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas

3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 77,45
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

N
*
*
*

4 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 2,278
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15

5 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 2,278
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

6 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 2,278
sméliu) k9=1.15

7 A Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas

péstiesiams




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
8 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 50,22
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
9 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,225
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
10 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,225
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
11 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 1,225
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
250x250x60mm k9=1.15
12 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 1,466
betono pagrindo k9=1.15
13 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,0782
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
14 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 1,281
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 R16-110 Lietaus Suliniy-trapy angos paaukstinimas 1 eile vnt 1,0
betoniniy trinkeliy k8=1.05,k9=1.15
2 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 2,0
Skyriuje 4

ZiniaraStyje 5
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 5

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAL Mogiliovo g. 3
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 Lauko rysiy tinklai
1 N1-435 .Zemés darbai vamzdynams d<600mm atskiroje km 0,03
iki 2,0 m gylio tran8éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdZiy 100m 0,3
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm
3 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas vnt 2,0
betoniniuose Suliniuose k8=1.17
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 6
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 6
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Statinys

Ziniarastis

7 ApSvietimo tinklo pertvarkymas

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N57P-8112  .Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, 100m 1,39
atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm k9=1.15
2 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 1,74
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm
3 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 2,1
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
4 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 210,0
5 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui ~ vnt. 18,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 9,0
7 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas transéjoje virs km 0,174
pakloto kabelio k9=1.15
8 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,87
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 7
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 7
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 5 MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 8 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Mogiliovo gatvée
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 7,9

armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15

2 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 7,9
nuotek.)
3 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,0079

atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15

4 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 0,2
k9=1.15
5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 0,8
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
6 R19-247 Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jra8g  100m 0,079
k9=1.15
7 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 0,079
grafiko sudarymas k9=1.15
8 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,079
lietaus nuoteky)
9 N57P-7228  Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas ( vnt. 10
kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
10 N21P-0123  Komunikacijy zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 1,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
11 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 6.0
12 R19-242 .Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 6.0
Skyriuje 1

ZiniaraStyje 8
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 8

Sudaré :
/Pavardé/




Statiniy grupé

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Lokalinés Skaiciuojamoiji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr Statybos . ) )
: ) . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aiktelés S11-1)
2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aiktelés S11-2)

3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S11-3)

4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (inZinerinés
infrastruktdros koridorius, automobiliy sustojimo vietos prie
Budelkiemio gatvés)

5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI Budelkiemio g. 16-18

6 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
7 PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI

1S viso:




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S11-1)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,02042
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 2,406
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,367
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 170,5
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 62,7

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 62,7
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

7 HO2K-3 Minksty veisliy medZiy iki 32 cm storio kirtimas, 100vnt 0,01
iStraukimas iki 300m ir medienos paruoSimas
k9=1.15
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kausSo talpos 100m3 0,346
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,346
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,346
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1,73
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

5 R33-275 Kanaly dangciy keitimas m2 21,0
Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  .Mazy apimdiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 805,8

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 65,85
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,733
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 1,733
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 1,733
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 2,029
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 2,029
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 2,029
smeliu) k9=1.15
11w Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
12 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,502
dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,502
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,502
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
15 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,561
betono pagrindo k9=1.15
16 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,0392
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
17 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,582
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
18 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,16
betono pagrindo k9=1.15
19 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 10,2
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
20 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,08
(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
21 R61P-0103  Saligatviy atskiry viety remontas, keigiant 100m2 0,33
plyteles ( kei¢iama 50% plyteliy) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N57P-5141  Stovy dviraCiams statyti montavimas vnt. 4,0
Skyriuje 4
ZiniaraStyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 1
Sudaré :

/Pavardé/




Sam.

eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

Vieneto kaina

1§ viso




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S11-2)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 0,01247
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 0,401
3 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 48,6
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
4 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 6,7
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
5 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 6,7
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000
Skyriuje 1
2 Zemés darbai
1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaus$o talpos 100m3 0,246
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15
2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 0,246
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 0,246
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000
4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 1,215
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
5 R33-275 Kanaly dangciy keitimas m2 21,0
Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
2 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 22,37
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
3 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,658
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
4 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,658
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
5 N27P-22-2  .Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,658
sméliu) k9=1.15
6 *** Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
7 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 23,45
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
8 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,572

i§ dolomitinés skaldos k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,572
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,572
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
11 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,216
betono pagrindo k9=1.15
12 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,0318
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
13 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0171
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
14 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,182
betono pagrindo k9=1.15
15 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 2,61
rutuliukais rankiniu bidu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
Skyriuje 3
Mazosios architektiros elementy montavimo darbai
1 R16-110 Lietaus Suliniy-trapy angos paaukstinimas 1 eile vnt 1,0
betoniniy trinkeliy k8=1.05,k9=1.15
2 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
3 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy vnt. 3,0
atramy rankiniu budu
Skyriuje 4
ZiniaraStyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 2
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (kiemo aikstelés S11-3)
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 PasiruoSimas statybai
1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3 01215
atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15
2 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy 100m2 3,478
iSardymas k8=1.17
3 R16-36 Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15  100m2 2,867
4 R16-52 Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 323,1
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15
5 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 148,0

automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais

6 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 148,0
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

7 N57P-6317  Sviestuvy iSmontavimas vnt. 8,0
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
Skyriuje 1

2 Zemeés darbai

1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kauSo talpos 100m3 2,216
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km 100m3 2,216
atstumu, pakraunant 0,4m3 kausSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés

3 N1P-1314 Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz 100m3 2,216
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000

4 N27P-11-2  Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 100m2 11,08
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 2
3 Dangy jrengimo darbai
1 e Asfalto dangos jrengimas
2 R61P-0101  Mazy apiméiy duobéty asfaltbetonio dangy m2 8.8

remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15
3 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 233,74
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 6,151
iS dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 6,151

dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 6,151
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 1841
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1841
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,841
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 181,05
jrengimas i5 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 5,325
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 5,325
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  .Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 5,325
smeliu) k9=1.15
15 #x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,457
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,457
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,457
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,978
dolomitinés skaldos k9=1.15
20 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,978
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
21 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,978
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
22 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 54,78
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
23 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,336
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
24 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,336
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
25 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 1,336
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
26 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 2,327
betono pagrindo k9=1.15
27 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,4004
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
28 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 1,801
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
29 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,04
betono pagrindo k9=1.15
30 F27-1-3 Betoniniy bordidry (50x200 mm) jrengimas ant ~ 100m 0,447
betono pagrindo k9=1.15
31 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,02

(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15
Skyriuje 3




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 N27-232-1  Signaliniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt 9,0
2 HP4-3-12 MedzZiy Sakny apsauginiy groteliy montavimas  vnt. 2,0
k9=1.15
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,3375
grunte, uzpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,3375
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 15
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 15,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 3
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 3
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys

Ziniarastis

6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPEDA (inzinerinés infrastruktiros koridorius, automobiliy sustojimo
vietos prie Budelkiemio gatvés)

Suma ziniarasc¢iui EUR

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

. Kaina EUR
Kiekis

Vieneto kaina 1§ viso

N1-94

N46-165

R16-36

R16-52

R23-65

R23-66

H18K-25

H18K-80

N1P-0112

N1P-1302

N1P-1314

N27P-11-2

R33-275

*kk

2 R61P-0101

H16K-1

1 PasiruoSimas statybai

Augalinio grunto kasimas ir perstimimas iki 10m t. m3

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais
k9=1.15

Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy dangy
iSardymas k8=1.17

Saligatviy i$ betono plyteliy ardymas k9=1.15

Bordidry (Saligatvio borty), sudéty ant betono
pagrindo, iSardymas k8=1.09,k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
Transportuojant statybines Siuk$les uz kiekvieng
papildomg kilometrg pridéti k4=10.000

Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15

Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy
atramy rankiniu budu
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

Skyriuje 1

2 Zemeés darbai

Grunto kasimas 0,4m3 kaus$o talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés k9=1.15

Grunto transportavimas 6t autosavivarciais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas Il grupés
Grunto transportavimo sgnaudy pokytis uz
papildomg 1km atstumg, veZant 6
autosavivarciais , kai gruntas I-1l grupés
k4=10.000
Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16
pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Kanaly danggiy keitimas

Skyriuje 2

3 Dangy jrengimo darbai

Asfalto dangos jrengimas

.Mazy apim¢iy duobéty asfaltbetonio dangy
remontas, apkapojant duobiy krastus , tankinant
vibroploktuvu, kai remontuojamy duobiy plotas
iki 0,5 m2 k8=1.17,k9=1.15

Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15

100m2

100m2

t

vnt.

vnt.

100m3

100m3

100m3

100m2

m2

0,01812

0,042

0,18

74,8

3,17

3,17

1,0

2,0

0,277

0,277

0,277

1,385

21,0

121,0

3,65




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
4 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,096
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
5 N27P-18-1  0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,096
dangos apatinio sl. jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
6 N27P-19-1  0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0,096
dangos virSutinio sl. jrengimas (sluoksnis 4.0 cm
storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 A Betoniniy trinkeliy autotransportui jrengimas
8 H16K-105 Viensluoksnio 3 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,038
dolomitinés skaldos k9=1.15
9 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,038
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
10 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 0,038
smeliu) k9=1.15
11 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 35,66
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
12 H16K-105 Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 1,049
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
13 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 1,049
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
14 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles ( 100m2 1,049
smeliu) k9=1.15
15 *x* Betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas
péstiesiams
16 H16K-105 Viensluoksnio 6 cm storio pagrindo jrengimas i§ 100 m2 0,004
dolomitinés skaldos k9=1.15
17 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,004
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
18 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,004
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
19 H16K-1 Apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio m3 9,92
jrengimas i85 gamtinio smélio k9=1.15
20 H16K-105 Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo jrengimas 100 m2 0,242
i§ dolomitinés skaldos k9=1.15
21 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( smélio- 100m2 0,242
cemento misinys, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
22 N27P-29-1  Betono plyteliy Saligatvio dangos jrengimas, 100m2 0,242
uzpildant sidles sméliu , kai plytelés
300x300x60mm k9=1.15
23 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,295
betono pagrindo k9=1.15
24 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,0314
pagrindo (Lenkty gatvés borty) k9=1.15
25 F27-1-1 Betoniniy bordidry jrengimas ant betono 100m 0,324
pagrindo (Uzvaziuojamy gatvés borty) k9=1.15
26 F27-1-1 Betoniniy bordidry (150x300 mm) jrengimas ant 100m 0,04
betono pagrindo k9=1.15
27 N57P-6112  Kelio dangos Zenklinimas daZzais su stiklo m2 9.2
rutuliukais rankiniu biadu, naudojant trafaretus ,
kai linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15
28 N27P-22-2  Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant sidles 100m2 0,02

(Rampos nuozulnios plokStumos) k9=1.15




Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
29 R61P-0103  Saligatviy atskiry viety remontas, keiciant 100m2 0,004
plyteles ( kei¢iama 50% plyteliy) k9=1.15
Skyriuje 3
4 Mazosios architektiiros elementy montavimo darbai
1 H18K-25 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy vnt. 1,0
(d=76mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty
pastatymas k9=1.15
2 H18K-80 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy  vnt. 2,0
atramy rankiniu budu
Skyriuje 4
5 Medziy sodinimas
1 N48-262 Dirvos paruoSimas gazonams rank. badu | gr. 100m2 0,0225
grunte, uzZpilant iki 15cm storio sluoksnj
augalinio dirvozemio k9=1.15
2 N27P-28-1  Organinio mul€o po medziais jrengimas k9=1.15 100m2 0,0225
3 HP9-1-22 Medeliy sodinuky sodinimas j (0,7x0,7m) duobes 10 vnt 0,1
k9=1.15
4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 1,0
Skyriuje 5
ZiniaraStyje 4
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 4
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI. Budelkiemio g. 16-18
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 Lauko rysiy tinklai
1 N1-435 .Zemés darbai vamzdynams d<600mm atskiroje km 0,015
iki 2,0 m gylio tran8éjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 10,0
3 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzZpylimas rankiniu badu m3 10,0
k9=1.15
4 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy 100m 0,25

klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm

5 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas vnt 2,0
betoniniuose Suliniuose k8=1.17

Skyriuje 1

ZiniaraStyje 5

Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 5

Sudaré :
/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 6 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 ApSvietimo tinklo pertvarkymas
1 N21P-0116  Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy 100m 1,59
klojimas transéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm
2 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius 100m 1,95
transéjose , kai 1 m kabelio masé daugiau 1 kg
iki 3 kg
3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 195,0
4 N21-594 Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui  vnt. 18,0
jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
5 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 9,0
6 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 0,8
augalinio grunto sluoksniu k9=1.15
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 6
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 6
Sudaré :

/Pavardé/




DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  SG-554a KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO
IR STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI
Ziniarastis 7 PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLAI
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Budelkiemio gatvé
1 N23P-0201  Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy m 23,2
armuoty jmoviniy vamzdZiy klojimas , kai
vamzdziy skersmuo 200 mm k9=1.15
2 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 (iSor. vnt 23,2
nuotek.)
3 N1-434 Zemés darbai nuoteky vamzdynams d<600mm  km 0,0232
atskiroje iki 1,5 m gylio tran8éjoje sausuose
gruntuose k9=1.15
4 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 0,46
k9=1.15
5 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas m3 12
sméliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15
6 R19-247 Vamzdyno vidaus apZidra, darant vaizdo jra8g  100m 0,232
k9=1.15
7 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydZio patikrinimas ir jo ~ 100m 0,232
grafiko sudarymas k9=1.15
8 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 0,232
lietaus nuoteky)
9 N57P-7228  .Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy montavimas vnt. 2,0
( kai Suliniy skersmuo daugiau 500 mm iki 600
mm) k9=1.15
10 N21P-0123  Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant stulpeliy vnt. 2,0
jrengimas , kai stulpeliai metaliniai
11 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 2,0
12 R19-242 Kanalizacijos Sulinio remontas k9=1.15 vnt. 2,0
Skyriuje 1
ZiniaraStyje 7
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ZiniaraStyje 7
Sudaré :

/Pavardé/
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