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Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 1)
2 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 2)

3 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 3)

4 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 4)

5 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 5)

6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Vyturio g. 19-25

7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            1   VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,02565

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,11

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,15

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 81,0

   5 R61P-0402 Skalbinių džiovyklos išmontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 5,0

   6 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 3,37

   7 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 3,37

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,463

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,463

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,463

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 2,315

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 21,0

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 1082,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 35,87

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,944

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,944

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,944

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,05

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,05

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,05

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 27,2

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,8

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,8

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,8

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,06

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,06

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,06

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,14

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,14

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,14

  22 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių  vedimo sistemos) 
įrengimas

  23 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,072

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,072

  25 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,072

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 1,26

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,08

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,2

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,14

  30 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,09

  31 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 11,3
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  32 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,07

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 7,0
   2 N23P-0706 Paviršinio vandens surinkimo sistemos 

papildomų elementų montavimas ( trapai su 
nešvarumų indu) / keitimas  
k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

vnt. 3,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   1

Sudarė :                                                              
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,0582

   2 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,65

   3 R16-7 Smėlio pasluoksnio ardymas  k9=1.15 m3 4,2
   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 

pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15
m 58,0

   5 H02K-3 Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, 
ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas  
k9=1.15

100vnt 0,08

   6 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 9,3

   7 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 9,3

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,938

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,938

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,938

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 4,69

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 77,52

   3 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 2,04

   4 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 2,04

   5 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 2,04

   6 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 2)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   7 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 81,6

   8 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 2,4

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 2,4

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 2,4

  11 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  12 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 10,25

  13 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,25

  14 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,25

  15 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,25

  16 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių vedimo sistemos) 
įrengimas

  17 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,042

  18 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,042

  19 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,042

  20 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,78

  21 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,1

  22 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,59

  23 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,06

  24 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,18

  25 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,04

  26 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,05

   4
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,205

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,205

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 8,6

   4 88002001 Baltoji sedula (Cornus alba) 'Ivory Halo‘ vnt 86,0

                         Skyriuje      3
Medžių sodinimas | persodinimas

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

         /Pavardė/                                                    
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,0747

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,3

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,28

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 43,0

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 12,71

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 12,71

   7 N57P-6318 Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 1,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 1,09

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 1,09

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 1,09

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 5,45

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 32,0

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 529,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 169,1

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 4,45

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 4,45

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 3)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 4,45

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,18

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,18

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,18

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 28,9

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,85

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,85

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,85

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,11

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,11

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,11

  19 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 5,74

  20 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,14

  21 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,14

  22 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,14

  23 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių vedimo sistemos) 
įrengimas

  24 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,046

  25 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,046

  26 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,046

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 1,6

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,07

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,27

  30 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,08

  31 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,09



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  32 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 10,4

  33 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,04

  34 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,1

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 3,0
   2 N23P-0706 Paviršinio vandens surinkimo sistemos 

papildomų elementų montavimas ( trapai su 
nešvarumų indu) / keitimas  
k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

vnt. 4,0

   3 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 4,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,16

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,16

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 6,4

   4 88002001 Baltoji sedula (Cornus alba) 'Ivory Halo‘ vnt 64,0

                         Iš viso žiniaraštyje   3

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas | persodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,02805

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,25

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,27

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 63,0

   5 R61P-0402 Skalbinių džiovyklos išmontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 8,0

   6 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 12,7

   7 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 12,7

   8 N57P-6318 Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 2,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,404

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,404

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,404

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 2,02

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 1999,0

   3 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   4 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,14

   5 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,14

   6 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,14

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             4 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 4)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   7 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 65,62

   8 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,93

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,93

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,93

  11 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  12 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,09

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,09

  14 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,09

  15 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,08

  16 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,08

  17 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,08

  18 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 3,69

  19 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,09

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,09

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,09

  22 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių  vedimo sistemos) 
įrengimas

  23 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,048

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,048

  25 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,048

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,56

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,12

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,5

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,08

  30 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,06

  31 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,04

  32 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 14,6



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  33 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,07

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 8,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     4
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   4

Sudarė :                                                              
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,07125

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 3,25

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 158,0

   4 R61P-0402 Vaikų įrenginių perkėlimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 2,0

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 69,1

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 69,1

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,832

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,832

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,832

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 4,16

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 792,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 45,98

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,21

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 1,21

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             5 VYTURIO G. 19 – 25, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S. 9.1 - 5)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 1,21

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 2,45

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 2,45

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 2,45

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 118,32

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 3,48

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 3,48

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 3,48

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,68

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,68

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,68

  19 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 9,02

  20 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,22

  21 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,22

  22 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,22

  23 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių  vedimo sistemos) 
įrengimas

  24 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,09

  25 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,09

  26 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,09

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 2,06

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,2

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 1,31

  30 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,02

  31 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,31

  32 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,01



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  33 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 2,0

  34 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,03

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 4,0
   2 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 6,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,203

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,203

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,9

   4 88005001 Bankso pušis (Pinus banksiana) vnt 9,0

                         Iš viso žiniaraštyje   5

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Krūmų sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     5
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-435 Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje 

iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose  
k9=1.15

km 0,008

   2 F1-2-1 .Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15 m3 30,0
   3 F1-2-3 Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu  

k9=1.15
m3 30,0

   4 N21P-0117 Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

100m 0,38

   5 R23-56 Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

vnt 4,0

   6 N23-137 Liuko demontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k9=1.15

vnt 1,0

   7 N23-137 Liuko pastatymas  k9=1.15 vnt 1,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI . Vyturio g. 19-25

Suma žiniaraščiui   EUR

Lauko ryšių tinklai

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     6
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   6

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 

klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 0,56

   2 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 0,68

   3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 68,0
   4 N21-594 Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 10,0

   5 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 5,0
   6 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio  k9=1.15
km 0,137

   7 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,69

   8 N57P-8112 .Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, 
atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto 
skersmuo 110 mm  k9=1.15

100m 0,81

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     7
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   7

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 88,7

   2 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm / keitimas  
k1=1.20,k9=1.15

m 22,4

   3 1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 111,1

   4 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,1111

   5 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 2,26

   6 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 6,8

   7 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 1,111

   8 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 1,111

   9 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 1,111

  10 N57P-7228 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas ( 
kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 9,0

  11 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 11,0

  12 R19-73 .Ketinių liukų keitimas vnt 28,0
  13 R19-242 Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 5,0
  14 N23-137 Liuko pastatymas  k9=1.15 vnt 1,0
  15 N23P-0302 Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno 

šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai 
šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b 
konstrukcijos)  k8=1.04,k9=1.15

m3 1,69

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                1 VYTURIO G. 19 – 25, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Vyturio gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     8
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   8

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 - 1)
2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 2)

3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 3)

4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Vyturio g. 11-15

5 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

6 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            2   VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,00945

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,02

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,92

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 40,2

   5 R61P-0402 Skalbinių džiovyklos išmontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 6,0

   6 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 13,4

   7 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 13,4

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,286

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,286

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,286

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,43

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 549,0

   3 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   4 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 48,62

   5 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,43

   6 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,43

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 - 1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   7 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,43

   8 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

   9 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,02

  10 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,02

  11 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,02

  12 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,12

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,12

  14 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,12

  15 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių vedimo sistemos) 
įrengimas

  16 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,024

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,024

  18 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,024

  19 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,43

  20 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,05

  21 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,35

  22 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,04

  23 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 1,8

  24 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,02

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 2,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   1

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,00195

   2 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,32

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 26,0

   4 R61P-0402 Krūmų / Gyvatvorės perkėlimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 1,0

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 4,6

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 4,6

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,102

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,102

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,102

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 0,51

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 1258,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 14,82

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,39

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,39

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 2)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,39

   7 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

   8 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 4,92

   9 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,12

  10 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,12

  11 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,12

  12 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių  vedimo sistemos) 
įrengimas

  13 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,042

  14 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,042

  15 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,042

  16 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,24

  17 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,02

  18 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,04

  19 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,07

  20 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 14,9

  21 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,04

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 6,0
   2 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 3,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,01

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,01

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes 
/ persodinimas  k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15

10 vnt 0,1

                         Iš viso žiniaraštyje   2

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Krūnų persodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,02715

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 1,3

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 35,0

   4 R61P-0402 Vaikų įrenginių perkėlimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 2,0

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 27,3

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 27,3

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,364

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,364

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,364

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,82

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 817,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 17,1

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,45

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,45

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 VYTURIO G. 11-15, KLAIPĖDA (kiemo aikštelė S.9.2 – 3)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,45

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 1,3

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,3

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,3

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 46,58

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,37

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,37

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,37

  15 *** Įspėjamųjų paviršių (neregių  vedimo sistemos) 
įrengimas

  16 H16K-105 Viensluoksnio  8 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,018

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,018

  18 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Įspėjamojo paviršiaus)  k9=1.15

100m2 0,018

  19 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,79

  20 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,03

  21 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,72

  22 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,03

  23 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 6,9

  24 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,02

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 6,0
   2 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 6,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,115

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,115

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,5

   4 88008001 Šermukšnis paprastasis vnt 3,0
   5 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 2,0

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

                         Iš viso žiniaraštyje   3

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-435 Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje 

iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose  
k9=1.15

km 0,033

   2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15 m3 35,0
   3 F1-2-3 Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu  

k9=1.15
m3 35,0

   4 N21P-0117 Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

100m 0,38

   5 R23-56 Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

vnt 6,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             4 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Vyturio g. 11-15

Suma žiniaraščiui   EUR

Lauko ryšių tinklai

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     4
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   4

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N57P-8112 .Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, 

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto 
skersmuo 110 mm  k9=1.15

100m 0,35

   2 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 0,42

   3 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 0,5

   4 3550-1 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16 m 50,0
   5 N21-594 Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 6,0

   6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 3,0
   7 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio  k9=1.15
km 0,077

   8 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,38

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             5 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     5
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   5

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 39,1

   2 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm / keitimas  
k1=1.20,k9=1.15

m 38,8

   3 1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 77,9

   4 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,0779

   5 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 2,34

   6 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 4,68

   7 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 0,779

   8 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 0,779

   9 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 0,779

  10 N57P-7228 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas ( 
kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 3,0

  11 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 3,0

  12 R19-73 Ketinių liukų keitimas vnt 13,0
  13 R19-242 Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 5,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                2 VYTURIO G. 11-15, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             6 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Vyturio gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     6
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   6

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-1)
2 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-2)

3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Kuncų g. 14-16

4 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            3   KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,09216

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 4,135

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,077

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 192,4

   5 N21P-0703 Šviestuvų perkelimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 2,0

   6 H18K-25 Kelio ženklų perkėlimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15

vnt. 1,0

   7 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 89,7

   8 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 89,7

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 1,546

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 1,546

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 1,546

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 7,73

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 684,3

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 101,88

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 2,681

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 2,681

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 2,681

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 1,831

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,831

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,831

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 135,15

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 3,975

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 3,975

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 3,975

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,694

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,694

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,694

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,031

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,031

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,031

  22 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 44,03

  23 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,074

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,074

  25 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 1,074

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 1,853

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,125

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 1,493

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,2



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  30 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,447

  31 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 5,04

  32 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,1

  33 R61P-0103 Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant 
plyteles ( keičiama 50% plytelių)  k9=1.15

100m2 0,282

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 4,0
   2 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   3 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 1,0

   4 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 9,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,135

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,135

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,6

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 6,0

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,01087

   2 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,303

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 39,3

   4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 7,2

   5 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 7,2

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,206

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,206

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,206

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,03

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 8,3

   3
   1 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   2 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 16,97

   3 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,499

   4 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,499

   5 N27P-22-2 .Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,499

   6 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

   7 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 21,69

   8 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,529

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 KUNCŲ G. 14-16, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.3-2)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,529

  10 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,529

  11 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,181

  12 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0314

  13 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,134

  14 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,316

  15 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 1,56

   4
   1 R16-106 Šulinio angos paaukštinimas 1 eile betoninių 

trinkelių  k8=1.05,k9=1.15
vnt 2,0

   2 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   3 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 3,0

   4 HP4-3-12 Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas  
k9=1.15

vnt. 2,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-435 Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje 

iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose  
k9=1.15

km 0,01

   2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15 m3 3,0
   3 F1-2-3 Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu  

k9=1.15
m3 3,0

   4 N21P-0117 Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

100m 0,13

   5 R23-56 Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

vnt 3,0

   6 H14K-79 RKŠ-1 šulinio sumontavimas  k9=1.15 vnt. 1,0
   7 N23-137 Liuko pastatymas  k9=1.15 vnt 1,0
   8 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai 
gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,1

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Kuncų g. 14-16

Suma žiniaraščiui   EUR

Lauko ryšių tinklai

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   3

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N57P-8112 .Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, 

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto 
skersmuo 110 mm  k9=1.15

100m 0,63

   2 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 0,16

   3 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 0,71

   4 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 71,0
   5 N21-594 Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 4,0

   6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 2,0
   7 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio  k9=1.15
km 0,016

   8 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,08

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             4 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     4
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   4

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 4,0

   2 1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 4,0

   3 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,004

   4 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 0,1

   5 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 0,4

   6 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 0,04

   7 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 0,04

   8 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 0,04

   9 N57P-7228 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas ( 
kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 1,0

  10 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 1,0

  11 R19-73 .Ketinių liukų keitimas vnt 4,0
  12 R19-242 Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 2,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                3 KUNCŲ G. 14-16, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Kuncų gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     5
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   5

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 BROŽYNŲ G. 9-11, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.4-1)
2 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

3 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            4   BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,05174

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 10,832

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 1,979

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 283,8

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 266,0

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 266,0

   7 N21P-0703 Šviestuvų perkelimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 6,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 1,59

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 1,59

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 1,59

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 7,95

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 16,0

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 957,8

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 168,3

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 4,429

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 4,429

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 BROŽYNŲ G. 9-11, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S9.4-1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 4,429

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 5,567

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 5,567

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 5,567

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 80,614

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 2,371

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 2,371

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 2,371

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,644

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,644

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 1,644

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,98

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,98

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,98

  22 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 47,19

  23 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,151

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,151

  25 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 1,151

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 2,647

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,301

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 2,131

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,3

  30 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,789



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  31 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 19,3

  32 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,14

  33 R61P-0103 Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant 
plyteles ( keičiama 50% plytelių)  k9=1.15

100m2 0,425

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 6,0
   2 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 13,0
   3 R27P-25-2 Lietaus šulinio trapo angos paaukštinimas 

trinkelėmis (  1 eile, keičiant perdengimo plokštę)  
k8=1.05,k9=1.15

vnt 1,0

   4 HP4-3-12 Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas  
k9=1.15

vnt. 2,0

   5 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 2,0

   6 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 6,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,2025

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,2025

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,9

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 9,0

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 

klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 1,32

   2 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 1,6

   3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 160,0
   4 N21-594 .Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 14,0

   5 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 
pakloto kabelio  k9=1.15

km 0,132

   6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 7,0
   7 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 

augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15
100m2 0,67

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 65,0

   2 1031-16 .PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 65,0

   3 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,065

   4 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 1,3

   5 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 3,5

   6 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 0,65

   7 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 0,65

   8 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 0,65

   9 N57P-7228 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas ( 
kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 3,0

  10 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 3,0

  11 R19-73 Ketinių liukų keitimas vnt 3,0
  12 R19-242 Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 3,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                4 BROŽYNŲ G. 9-11, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Brožynų gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   3

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, 
Ė    2 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, 

KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-2)
3 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, 

KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-3)
4 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, 

KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių 
sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvės)

5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, 
KLAIPĖDA  (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių 
sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvės)

6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Mogiliovo g. 3

7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            5   MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,02907

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,448

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,489

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 80,1

   5 R61P-0402 Skalbinių džiovyklos išmontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 3,0

   6 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 22,1

   7 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 22,1

   8 N21P-0703 Šviestuvų perkelimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 1,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,458

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,458

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,458

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 2,29

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 35,8

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 25,19

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,663

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,663

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,663

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,4

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,4

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,4

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 38,15

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,122

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,122

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,122

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,02

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,02

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,02

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,137

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,137

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,137

  22 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 20,66

  23 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,504

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,504

  25 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,504

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,48

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0625

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,416

  29 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,445



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  30 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 6,26

  31 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,019

   4
   1 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 3,0
   2 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   3 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 2,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,0675

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,0675

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,3

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 3,0

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,00948

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,03

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 21,6

   4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 0,7

   5 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 0,7

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,128

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,128

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,128

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 0,64

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 16,0

   3
   1 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   2 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 18,63

   3 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,548

   4 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,548

   5 N27P-22-2 .Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,548

   6 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

   7 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 3,85

   8 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,094

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-2)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,094

  10 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,094

  11 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,295

  12 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,03

  13 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,145

  14 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,137

  15 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 2,08

   4
   1 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   2 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 3,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,013

   2 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,101

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 55,3

   4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 1,6

   5 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 1,6

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,1946

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,1946

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,1946

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 0,973

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 720,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 5,2

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,137

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,137

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,137

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S10-3)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   8 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 20,13

   9 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,592

  10 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,592

  11 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,592

  12 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  13 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 10,0

  14 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,244

  15 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,244

  16 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,244

  17 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,446

  18 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,439

  19 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,16

  20 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,299

  21 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 4,9

  22 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,08

   4
   1 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   2 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 3,0

   3 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 6,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   3

Sudarė :                                                              
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,05745

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,632

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,943

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 178,0

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 34,6

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 34,6

   7 N21P-0703 Šviestuvų perkelimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 4,0

   8 HP9-1-22 Medžių persodinimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15

10 vnt 0,2

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,924

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,924

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,924

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 4,62

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 2218,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 1,75

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,046

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             4 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA (inžinerinės infrastruktūros 
koridorius, automobilių sustojimo vietos prie Budelkiemio gatvės)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,046

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,046

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,3

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,3

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,3

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 122,23

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 3,595

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 3,595

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 3,595

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,344

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,344

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,344

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,133

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,133

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,133

  22 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 40,18

  23 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,98

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,98

  25 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,98

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 1,135

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,1317

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 1,107

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,2



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  30 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 52,7

  31 R61P-0103 Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant 
plyteles ( keičiama 50% plytelių)  k9=1.15

100m2 0,376

  32 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,1

   4
   1 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 2,0

   2 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 5,0

   3 R16-110 Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile 
betoninių trinkelių  k8=1.05,k9=1.15

vnt 1,0

   4 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 6,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,27

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,27

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 1,2

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 12,0

                         Iš viso žiniaraštyje   4

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     4
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,05225

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 2,514

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 251,5

   4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 60,1

   5 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 60,1

   6 N48-294 Gyvatvorės persodinimas  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15

10m 10,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,7

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,7

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,7

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 3,5

   3
   1 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 251,4

   2 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 77,45

   4 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 2,278

   5 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 2,278

   6 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 2,278

   7 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, KLAIPĖDA  (inžinerinės infrastruktūros 
koridorius, automobilių sustojimo vietos prie Mogiliovo gatvės)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   8 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 50,22

   9 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,225

  10 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,225

  11 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
250x250x60mm  k9=1.15

100m2 1,225

  12 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 1,466

  13 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0782

  14 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 1,281

   4
   1 R16-110 Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile 

betoninių trinkelių  k8=1.05,k9=1.15
vnt 1,0

   2 R19-73 Ketinių liukų keitimas vnt 2,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     5
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   5

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-435 .Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje 

iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose  
k9=1.15

km 0,03

   2 N21P-0117 Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

100m 0,3

   3 R23-56 Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

vnt 2,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             6 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Mogiliovo g. 3

Suma žiniaraščiui   EUR

Lauko ryšių tinklai

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     6
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   6

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N57P-8112 .Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, 

atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto 
skersmuo 110 mm  k9=1.15

100m 1,39

   2 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 1,74

   3 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 2,1

   4 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 210,0
   5 N21-594 Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 18,0

   6 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 9,0
   7 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš 

pakloto kabelio  k9=1.15
km 0,174

   8 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 
augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15

100m2 0,87

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             7 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     7
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   7

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 7,9

   2 1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 7,9

   3 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,0079

   4 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 0,2

   5 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 0,8

   6 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 0,079

   7 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 0,079

   8 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 0,079

   9 N57P-7228 Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas ( 
kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 1,0

  10 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 1,0

  11 R19-73 Ketinių liukų keitimas vnt 6,0
  12 R19-242 .Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 6,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                5 MOGILIOVO G. 3, MARKUČIŲ G. 2, BUDELKIEMIO G. 2-6, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             8 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Mogiliovo gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     8
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   8

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



Statybos 
montavimo darbai Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM

1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-1)
2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-2)

3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-3)

4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA  (inžinerinės 
infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo vietos prie 
Budelkiemio gatvės)

5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Budelkiemio g. 16-18

6 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Iš viso:

Lokalinės 
sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė      SG-554a   KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys            6   BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Lokalinės sąmatos pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,02042

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 2,406

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,367

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 170,5

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 62,7

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 62,7

   7 H02K-3 Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, 
ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas  
k9=1.15

100vnt 0,01

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,346

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,346

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,346

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,73

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 21,0

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 805,8

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 65,85

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,733

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             1 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-1)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 1,733

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 1,733

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 2,029

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 2,029

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 2,029

  11 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  12 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,502

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,502

  14 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,502

  15 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,561

  16 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0392

  17 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,582

  18 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,16

  19 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 10,2

  20 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,08

  21 R61P-0103 Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant 
plyteles ( keičiama 50% plytelių)  k9=1.15

100m2 0,33

   4
   1 N57P-5141 Stovų dviračiams statyti montavimas vnt. 4,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     1
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   1

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,01247

   2 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,401

   3 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 48,6

   4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 6,7

   5 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 6,7

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,246

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,246

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,246

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,215

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 21,0

   3
   1 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   2 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 

įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15
m3 22,37

   3 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,658

   4 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,658

   5 N27P-22-2 .Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,658

   6 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

   7 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 23,45

   8 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,572

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             2 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-2)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,572

  10 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,572

  11 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,216

  12 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0318

  13 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,171

  14 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,182

  15 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 2,61

   4
   1 R16-110 Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile 

betoninių trinkelių  k8=1.05,k9=1.15
vnt 1,0

   2 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   3 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 3,0

         /Pavardė/                                                    

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
                         žiniaraštyje     2
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   2

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,1215

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 3,478

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 2,867

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 323,1

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 148,0

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 148,0

   7 N57P-6317 Šviestuvų išmontavimas  
k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000

vnt. 8,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 2,216

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 2,216

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 2,216

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 11,08

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 8,8

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 233,74

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 6,151

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 6,151

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             3 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA (kiemo aikštelės S11-3)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 6,151

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 1,841

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,841

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,841

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 181,05

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 5,325

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 5,325

  14 N27P-22-2 .Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 5,325

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,457

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,457

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,457

  19 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,978

  20 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,978

  21 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,978

  22 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 54,78

  23 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,336

  24 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,336

  25 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 1,336

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 2,327

  27 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,4004

  28 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 1,801

  29 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,04

  30 F27-1-3 Betoninių bordiūrų (50x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,447

  31 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,02

                         Skyriuje      3



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   4
   1 N27-232-1 Signalinių stulpelių pastatymas  k9=1.15 vnt 9,0
   2 HP4-3-12 Medžių šaknų apsauginių grotelių montavimas  

k9=1.15
vnt. 2,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,3375

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,3375

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 1,5

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 15,0

                         Iš viso žiniaraštyje   3

Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     3
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-94 Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m 

atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais  
k9=1.15

t. m3 0,01812

   2 N46-165 Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų 
išardymas  k8=1.17

100m2 0,042

   3 R16-36 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2 0,18

   4 R16-52 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15

m 74,8

   5 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

t 3,17

   6 R23-66 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

t 3,17

   7 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000,k9=1.15

vnt. 1,0

   8 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu  
k1=1.20,k2=1.20,k3=0.000

vnt. 2,0

   2
   1 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 
autosavivarčius , kai gruntas II grupės  k9=1.15

100m3 0,277

   2 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km 
atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos 
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės

100m3 0,277

   3 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 
papildomą 1km atstumą, vežant 6 
autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės  
k4=10.000

100m3 0,277

   4 N27P-11-2 Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 
pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , 
dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2 1,385

   5 R33-275 Kanalų dangčių keitimas m2 21,0

   3
   1 *** Asfalto dangos įrengimas
   2 R61P-0101 .Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų 

remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant 
vibroplūktuvu, kai remontuojamų duobių plotas 
iki 0,5 m2  k8=1.17,k9=1.15

m2 121,0

   3 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 3,65

Pasiruošimas statybai

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             4 BUDELKIEMIO G. 16-18, KLAIPĖDA  (inžinerinės infrastruktūros koridorius, automobilių sustojimo 
vietos prie Budelkiemio gatvės)

Suma žiniaraščiui   EUR

                         Skyriuje      1
Žemės darbai

                         Skyriuje      2
Dangų įrengimo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

   4 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,096

   5 N27P-18-1 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,096

   6 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės 
dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm 
storio , klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,k9=1.15

100m2 0,096

   7 *** Betoninių trinkelių autotransportui įrengimas
   8 H16K-105 Viensluoksnio  3 cm storio pagrindo įrengimas iš 

dolomitinės skaldos  k9=1.15
100 m2 0,038

   9 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,038

  10 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 0,038

  11 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 35,66

  12 H16K-105 Viensluoksnio  20 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 1,049

  13 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 1,049

  14 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  
smėliu)  k9=1.15

100m2 1,049

  15 *** Betoninių šaligatvio plytelių įrengimas 
pėstiesiams

  16 H16K-105 Viensluoksnio  6 cm storio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,004

  17 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,004

  18 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,004

  19 H16K-1 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio 
įrengimas iš gamtinio smėlio  k9=1.15

m3 9,92

  20 H16K-105 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas 
iš dolomitinės skaldos  k9=1.15

100 m2 0,242

  21 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( smėlio-
cemento mišinys, sluoksnio storis  3 cm)  
k9=1.15

100m2 0,242

  22 N27P-29-1 Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, 
užpildant siūles smėliu , kai plytelės 
300x300x60mm  k9=1.15

100m2 0,242

  23 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,295

  24 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Lenktų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,0314

  25 F27-1-1 Betoninių bordiūrų įrengimas ant betono 
pagrindo (Užvažiuojamų gatvės bortų)  k9=1.15

100m 0,324

  26 F27-1-1 Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

100m 0,04

  27 N57P-6112 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo 
rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , 
kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2  k9=1.15

m2 9,2

  28 N27P-22-2 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles 
(Rampos nuožulnios plokštumos)  k9=1.15

100m2 0,02
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

Kiekis

  29 R61P-0103 Šaligatvių atskirų vietų remontas, keičiant 
plyteles ( keičiama 50% plytelių)  k9=1.15

100m2 0,094

   4
   1 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

vnt. 1,0

   2 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu

vnt. 2,0

   5
   1 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. 

grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį 
augalinio dirvožemio  k9=1.15

100m2 0,0225

   2 N27P-28-1 Organinio mulčo po medžiais įrengimas  k9=1.15 100m2 0,0225

   3 HP9-1-22 Medelių sodinukų sodinimas į (0,7x0,7m) duobes  
k9=1.15

10 vnt 0,1

   4 88008002 Klevas paprastasis (Acer platanoides vnt 1,0

                         Iš viso žiniaraštyje   4

                         Skyriuje      3
Mažosios architektūros elementų montavimo darbai

                         Skyriuje      4
Medžių sodinimas

                         Skyriuje      5
                         žiniaraštyje     4
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                                                                      

Sudarė :                                                              
         /Pavardė/                                                    
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N1-435 .Žemės darbai vamzdynams d<600mm atskiroje 

iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose  
k9=1.15

km 0,015

   2 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu būdu  k9=1.15 m3 10,0
   3 F1-2-3 Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu  

k9=1.15
m3 10,0

   4 N21P-0117 Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

100m 0,25

   5 R23-56 Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

vnt 2,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             5 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI. Budelkiemio g. 16-18

Suma žiniaraščiui   EUR

Lauko ryšių tinklai

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     5
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   5

Sudarė :                                                              
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DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N21P-0116 Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių 

klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm

100m 1,59

   2 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg 
iki 3 kg

100m 1,95

   3 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 m 195,0
   4 N21-594 Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui 

jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

vnt. 18,0

   5 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 9,0
   6 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 

augalinio grunto sluoksniu  k9=1.15
100m2 0,8

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             6 Apšvietimo tinklo pertvarkymas

Suma žiniaraščiui   EUR

Apšvietimo tinklo pertvarkymas

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     6
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   6

Sudarė :                                                              

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina  EUR       
eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

   1
   1 N23P-0201 Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 

armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 200 mm  k9=1.15

m 23,2

   2 1031-16 PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. 
nuotek.)

vnt 23,2

   3 N1-434 Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

km 0,0232

   4 N23-1 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  
k9=1.15

m3 0,46

   5 N23-235 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
smėliu ekskavatoriumi, sutankinant  k9=1.15

m3 1,2

   6 R19-247 Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15

100m 0,232

   7 R19-248 Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

100m 0,232

   8 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 
lietaus nuotekų)

100m 0,232

   9 N57P-7228 .Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas 
( kai šulinių skersmuo daugiau 500 mm iki 600 
mm)  k9=1.15

vnt. 2,0

  10 N21P-0123 Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

vnt. 2,0

  11 R19-73 Ketinių liukų keitimas vnt 2,0
  12 R19-242 Kanalizacijos šulinio remontas  k9=1.15 vnt. 2,0

         /Pavardė/                                                    

Kiekis

Statinių grupė    SG-554a KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) KLAIPĖDOJE  REKONSTRAVIMO 
IR STATYBOS PROJEKTAS
Statinys                6 BUDELKIEMIO G. 16-18, STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis             7 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Suma žiniaraščiui   EUR

Budelkiemio gatvė

                         Skyriuje      1
                         žiniaraštyje     7
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
                         Iš viso žiniaraštyje   7

Sudarė :                                                              
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