UAB VAKARU SILUETAS

Turgaus aikste 21, Klaipeda, jm. k. 141830214, tel. 8 682 48190, e-pastas vasiluetas@gmail.com

PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STATINIY GRUPE:

KATEGORIJA:

ETAPAS:

PROJEKTO Nr. :

PROJEKTO DALIS:

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO
AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNY
G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2,
KUNCUY G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

Klaipédos miesto savivaldybé

Kitos paskirties inzZineriniai statiniai (kiemo aikstelés)
Nesudétingi statiniai

Techninis darbo projektas (TDP)

VS.17.2.1

Bendroji dalis (BD)

LAIDA: 0
ISLEIDIMO DATA: 2018
Direktorius, projekto vadovas Mantas Dauksys

atestato Nr. A1083




UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.1

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNUY G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2,
KUNCU G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
a b [ d e

1 Bendrosios dalies dokumentai ir statybos darby organizavimo sprendiniai

1.1 | VS.17.2.1 - TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 Projekto daliy sprendiniai
21 | VS.17.2.1 - TDP-SP 0 Sklypo plano dalis
2.2 | VS.17.2.1 - TDP-VN 0 Lietaus nuoteky dalis

3 Sanaudy kiekiy zZiniarasciai ir statybos kainos skai¢iavimai

3.1 | VS.17.2.1 - TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2018-03-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
. ) . Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g.
Kual. UAB *Vakary silustas nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo
o Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-43190 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3,
’ Markuciy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( U2/~ | Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.1 - TDP-BD-PSZ 1 1




UAB “Vakary siluetas”

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNUY G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIY G. 2,
KUNCU G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto Nr. VS.17.2.1

Doyumento La_;v)_q Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos Lakg
Zymuo skaiCius Nr.
a b c d e f
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 0 Antrastinis lapas 1
BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD-BSZ 2 0 Bylos sudéties Ziniarastis 34
BD-BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 5-6
BD-AR 8 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 7-14
BD-BTS 6 0 Bendroji techniné specifikacija 15-20
BD-F 3 0 Esamos buklés fotofiksacija 21-23
BD-PS 2 0 Atlikty projekto suderinimy, pritarimy sgrasas 24-25
BD-|S 1 0 Programinés jrangos sarasas 26
PRIEDAI
P1 17 Techniné uzduotis 27-43
P2 15 Specialieji reikalavimai, prisijungimo ir techninés sglygos 44-58
P3 4 Teritorijy planavimo dokumenty iStraukos 59-62
P4 5 Toponuotraukos 63-67
P5 6 Projektuotojo registravimo ir draudimo dokumentai 68-73
P6 1 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 74
pP7 4 Projektuotojy kvalifikacijos dokumentai 75-78
P8 3 Statytojo susitarimai ir jgaliojimai 79-81
P9 13 Derinimy ir pritarimy dokumentai fg&
P10 3 Ekspertizés aktas 11%5;
P11 1 Projekto perdavimo-priémimo aktas 108
P12 4 Projekto tvirtinimo dokumentas 110192-
BREZINIAI
BD-1 1 ‘ 0 ‘ Situacijos planas 113
Schema Nr.9.1
BD-A2 1 0 Vyturio g. 19-25 statiniy iSdéstymo planas M1:500 114
SP-A4 1 0 Vyturio g. 19-25 suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 115
Schema Nr.9.2
BD-B2 1 0 Vyturio g. 11-15 statiniy iSdéstymo planas M1:500 116
SP-B4 1 0 Vyturio g. 11-15 suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 117
Schema Nr.9.3
BD-C2 1 0 Kuncy g. 14-16 statiniy iSdéstymo planas M1:500 118
SP-C4 1 0 Kuncy g. 14-16 suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 119
0 2018-07-19 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
. . . Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g.
Kal TurgausL;AZ? }\(/Izltigist"ellle;a; 4519 nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16
N “h P iki 18, BroZzyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3,
Markuéiy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje
) rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys (_ Op_ | bokumento pavadinimas: Laida
= Bylos sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.1 — TDP-BD-BSZ 1 2




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.1

Schema Nr.9.4

DB-D2 1 0 Brozyny g. 9-11 statiniy iSdéstymo planas M1:500 120
SP-D4 1 0 Brozyny g. 9-11 suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 121
Schema Nr.10
BD-E2 1 0 |\B/|L1C-|§(I)|8emlo g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2 statiniy iSdéstymo planas 122
SP-E4 1 0 Budelklem.lo g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2 suvestinis inzineriniy tinkly 123
planas M1:500
Schema Nr.11
BD-F2 1 0 Budelkiemio g. 16-18 statiniy iSdéstymo planas M1:500 124
SP-F4 1 0 Budelkiemio g. 16-18 suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 125

. Lapas Lapy Laida
VS.17.2.1 - TDP-BD-BSZ 2 2 0




UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.1

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNUY G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2,
KUNCU G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIYJ RODIKLIAI

Pavadinimas

I. SKLYPAS

Il. PASTATAI

lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4. inzineriniy tinkly ilgis*

4.1 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 1
4.2  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 2
4.3  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 3
4.4 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 4
4.5  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 5
4.6  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 6
4.7  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 7
4.8  pavirSiniy nuoteky rinktuvas 8
4.9  pavirsiniy nuoteky rinktuvas 9
4.10 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 10
4.11 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 11
4.12 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 12
4.13 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 13
4.14 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 14
4.15 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 15
4.16 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 16
4.17 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 17
4.18 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 18
4.19 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 19
4.20 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 20
4.21 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 21
4.22 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 22
4.23 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 23

5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

Mato

Kiekis Pastabos
vnt.

13,2 Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
7,6 Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
3,2 Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1)
8,2 Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1)
12,8 Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1)
14,1 Vyturio g. 19 (schema Nr. 9.1)
12,6 Vyturio g. 21 (schema Nr. 9.1)
11,8 Vyturio g. 21 (schema Nr. 9.1)
9,8 Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
7,2 Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
10,6 Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1)
13,3 Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
8,1 Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
10,9 Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
9,3 Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
12,9 Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2)
12,9 Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2)
9,5 Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2)
4,0 Kuncy g. 16 (schema Nr. 9.3)
64,2 Brozyny g. 9 (schema Nr. 9.4)
7,9 Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10)
15,6 Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11)
7,6 Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11)

33333333333333333333333

51 pavirsiniy nuoteky rinktuvas mm 200
V. KITI STATINIAI
1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $.9.1-1, adresas
Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1).
1.1. Plotas m? 1262
2, Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo §.9.1-2, adresas
Vyturio g. 23 (schema Nr. 9.1).
2.1. Plotas m? 444
0 2018-03-05 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g.
*évak'- Turgaus a.21, Klaipeda; tel.:8-682-48190 nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo
l\(l)r. 16 iki 18, BroZyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3,
' Markuciy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys (_ #o7_ | Dokumentas: Laida
N—" \'4
Bendrieji statiniy rodikliai 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.2 - TDP-BD-BSR 1 2




UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.1

3. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $.9.1-3, adresas
Vyturio g. 25 (schema Nr. 9.1).
3.1. Plotas m? 1077
4, Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $.9.1-4, adresas
Vyturio g. 19 (schema Nr. 9.1).
4.1. Plotas m? 2206
5. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $.9.1-5, adresas
Vyturio g. 21A (schema Nr. 9.1).
5.1. Plotas m? 1574
6. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $.9.2-1, adresas
Vyturio g. 13 (schema Nr. 9.2).
6.1. Plotas m? 692
7. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo S.9.2-2, adresas
Vyturio g. 15 (schema Nr. 9.2).
7.1. Plotas m? 1297
8. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo §.9.2-3, adresas
Vyturio g. 11 (schema Nr. 9.2).
8.1. Plotas m? 1129
9. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo $9.3-1, adresas Kuncy
g. 16 (schema Nr. 9.3).
9.1. Plotas m? 992
10. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé Statinio Zymuo $9.3-2, adresas Kuncy
g. 14 (schema Nr. 9.3).
10.1. Plotas m? 50
1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $9.4-1, adresas
Brozyny g. 9 (schema Nr. 9.4).
11.1. Plotas m? 1464
12. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $10-1, adresas
Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10).
12.1. Plotas m? 249
13. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $10-2, adresas
Mogiliovo g. 3 (schema Nr. 10).
13.1.  Plotas m? 55
14. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $10-3, adresas
Markugiy g. 2 (schema Nr. 10).
14.1. Plotas m? 59
15. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $11-1, adresas
Budelkiemio g. 18 (schema Nr. 11).
15.1. Plotas m? 203
16. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $11-2, adresas
Budelkiemio g. 18 (schema Nr. 11).
16.1. Plotas m? 66
17. Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstele Statinio Zymuo $11-3, adresas
Budelkiemio g. 16 (schema Nr. 11).
17.1. Plotas m? 1583
Pastabos:

- Neprojektuojama;
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali

turéti neesminiy nukrypimy.
Mantas DaukSys KM kv.at. Nr. A1083

Statinio projekto vadovas:
(vardas, pavardé, parasSas, kvaMijos at¥stato arba pazymos Nr., data)

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybe

Lapas Lapy Laida

VS.17.2.1 — TDP-BD-BSR




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.1

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNUY G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2,
KUNCU G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS:
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPA IR VIETA
ESAMOS BUKLES APRASYMAS
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN] APRUPINIMA
SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIY VERTINIMAS
KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

0. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

SO0 N>O AWM=

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA.

Projektas (projekto pavadinimas): Kitos paskirties inzZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo
19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Marku€iy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki
16, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas;

Projekto laida: 0;

Projekto zymuo (numeris): VS.17.2.1

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybe

Numatoma statybos risis: Rekonstravimas (esamy neregistruoty statiniy-kiemo aiksteliy), nauja statyba (kitos
paskirties inzineriniy statiniy — kiemo aiksteliy).

Numatoma statiniy paskirtis: Kitos paskirties inZineriniai statiniai — kiemo aikstelés.

Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudétingas): Il grupés nesudétingi statiniai (pagal STR 1.01.03:2017
Nesudétingy statiniy sgrasa — kitos paskirties ploksti horizontalUs inZineriniai statiniai, kuriy plotas didesnis nei 100 kv. m).

Projekto sudétis: nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 10 priedu.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.
Projektas rengiamas pagal 2017-06-27 d. paslaugy sutartj Nr. J9-1523 tarp Statytojo (uzsakovo) ir Projekto rengéjo.
Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:
e Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés
aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;
e Paslaugy sutartimi;
e Zemiau i$vardintais Privalomaisiais dokumentais.

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

1. Techniné uzduotis;

2. ,Apie 166 ha gyvenamuyjy daugiabudiy namy kvartaly teritorijos, ribojamos Jarininky pr., Silutés pl., Smiltelés g. ir
Liubeko g. Klaipedoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-10 d.
jsakymu Nr. AD1-1793;

3. Specialigji reikalavimai, prisijungimo ir techninés sglygos;

4. Statybos teritorijos tyrinéjimy dokumentai (topografiniai planai, UAB Georamas ir UAB Vakary geodezija, 2017).

PAGRINDINIJ NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIY PAGRINDU PARENGTAS
PROJEKTAS, SARASAS:

|statymai ir vyriausybés nutarimai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. (1996-03-19; Nr. I-1240), aktuali redakcija;

0 2018-03-26 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g.
E\éil_' UAB "Vakary siluetas" nuo 11 iki 15, nuo ']9 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo
Nr Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3,

Markuciy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos projektas

—l
A1083 PV M. Dauksys ( 42 Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.1 - TDP-BD-AR 1 8




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.1

2. Lietuvos Respublikos Elektroniniy rySiy jstatymas. (2004-04-15 d. Nr. IX-2135), aktuali redakcija;

3. 2011-03-09 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

4. Kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisés aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM jsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija;

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys. Patvirtintas 2002-12-05 jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002 Nr. 119-5372),
aktuali redakcija;

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Patvirtinta 2016-11-7 AM jsakymu Nr. D1-738,
aktuali redakcija;

4. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas. Patvirtintas
2016-12-12 AM jsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija;

5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra. Patvirtintas 2016-12-02 AM jsakymu Nr. D1-848,
aktuali redakcija;

6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé. Patvirtintas 2002-10-30 AM jsakymu Nr.565
(Zin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija;

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. Patvirtintas 2005-09-
21 AM jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija;

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM jsakymu Nr. 422
(Zin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija;

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12 27
AM jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija;

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM jsakymu Nr.
D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija;

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*“. Patvirtintas 2008-03-12 AM jsakymu
Nr. D1-132 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”. Patvirtintas
2008-03-12 AM jsakymu Nr. D1-131 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

13. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo. Patvirtintas 2003-07-17 AM jsakymu Nr.
387 ( Zin. 2003, Nr. 79 - 3614 ), aktuali redakcija;

14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms. Patvirtintas 2001-06-24 AM
jsakymu Nr. 317 ( Zin. 2001, Nr. 53 - 1898 ), aktuali redakcija;

15. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM jsakymu
Nr. D1-533, aktuali redakcija.

16. STR 2.02.08:2012 Automobiliy saugykly projektavimas. Patvirtintas 2005-02-11 AM jsakymu Nr. D1-83, aktuali
redakcija.

Lietuvos higienos normos:

1. HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
Patvirtinta 2011-06-13 SAM jsakymu Nr. V-604, (Zin., 2011-06-21, Nr. 75-3638), aktuali redakcija;

2. HN 131:2015 ,Vaiky zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patvirtinta 2015-10-30
d. SAM jsakymu Nr. V-1208.

TAISYKLES ir kt.

1. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtintos 2005-02-28 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie VRM direktoriaus jsakymu Nr. 64 (2010-07-27 jsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;

2. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;

3. Motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby kategorijy ir klasiy pagal konstrukcijg reikalavimai. Patvirtinti
Valstybinés keliy transporto inspekcijos prie SM virSininko 2008-12-02 d. jsakymu Nr. 2B-479;

4. Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomuyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
apra8as. Patvirtintas 2007-12-21 AM jsakymu Nr. D1-694.

Pastaba: Naudotasi paskutiniais dokumenty pakeitimais ir taisymais.

Lapas Lapy Laida
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3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIP A IR VIETA;

Projektuojamo statinio (statini

Projekto Nr. VS.17.2.1

y grup és) statybos vieta (geografin € vieta), klimato s glygos ir reljefas.

Tvarkomos teritorijos yra Klaipédos mieste, pietinéje miesto dalyje, prie Vingio ir Mogiliovo gatviy. Detaliaisiais planais
prie namy yra suformuoti sklypai, sklypai Siuo metu nejregistruoti. Namai stovi valstybinéje Zeméje.

Projektuojamy objekty adresas: Daugiabuciy gyvenamyjy namy kiemai prie pastaty Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki
25, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Kuncy g. nuo 14 iki 16 (Techninés uzduoties schema Nr.9), Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, Mogiliovo
g. 3, Markuciy g. 2 (Techninés uzduoties schema Nr.10), Budelkiemio g. nuo 16 iki 18 (Techninés uzduoties schema Nr.11),

Klaipéda.
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pastaty vietos

Pav. 1. Vyturio g. 11-15, 19-25, BroZyny g. 9-11, Kuncy g. 14-16

Pav. 1. Budelkiemio g. 2-6, 16-18,
pastaty vietos

Mogiliovo g. 3, Markué€iy g. 2,

Statistikos departamento duomenimis per 10 paskutiniy mety Klaipédoje:

Krituliai per metus 753,1 mm

Vidutiné liepos mén. temperatira, 18,35 °C

Vidutiné metiné temperatdra 8,22 °C

Vidutiné sausio mén. temperatira -0,59 °C

Vidutinis sniego dangos storis (didziausias Ziemg), 12,4 cm

Krituliy vasaros antroje puséje bei rudenj iki 90 mm per ménesj
Zemiausia oro temperatira yra buvusi -33 °C

Auksc&iausia oro temperatdra yra buvusi +34° °C

Vidutiné suminé saulés radiacija apie 85 kcal/lcm® per metus.

Teritorija didesne dalimi lygi, vietomis yra iki 0,5 m. auk3¢io peraukstéjimy.

Statybos r GSys. Statini y paskirtys. Statini y kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesud

Projektuojama esamy nejregistruoty Il grupés nesudétingy kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
rekonstravimas (iSplétimas) bei kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) statyba. Kiemo aikStelés yra ir bus
naudojamos privaZiavimui prie pastaty (laiptiniy) bei pastaty aptarnavimui. Automobiliy aikStelés neprojektuojamos, kiemo
aikstelése automobiliy sustojimo vietos galés bati Zymimos tik jgyvendinus detaliojo pl. reikalavimus.

4. ESAMOS BUKLES APRASYMAS

Statybos sklypo apib Gdinimas. Zem és vertinimas, sklype esantys statiniai, inZinerinia

Zeldiniai, geologin és, hidrogeologin és salygos.
Projektuojamy objekty:

étingas).

i tinklai ir jrenginiai,

- Teritorijoms galioja ,Apie 166 ha gyvenamujy daugiabudiy namy kvartaly teritorijos, ribojamos Jarininky pr., Silutés pl.,
Smiltelés g. ir Liubeko g. Klaipédoje, detalusis planas”. Patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus 2014-06-

10 d. jsakymu Nr. AD1-1793.

- Teritorijose stovi penkiy ir devyniy auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.
- Teritorijose yra poZeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky Salinimo ir ry3iy).

- Teritorijose auga brandds medZiai ir krimai (Zr. Zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuZstatytos teritorijos uzima veja.
- Teritorijy geologinés ir hidrogeologinés sglygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Higienin é ir ekologin é situacija.

Teritorijy higieniné ir ekologiné situacija gera, taciau ken¢iama nuo automobiliy pertekliaus, sustojimo viety tradkumo.

Aplinkinis uzstatymas ir kt.

Aplinkiné teritorija uZstatyta XX a. antroje puséje tipiniais daugiabuciais gyvenamaisiais pastatais.

Technologijos, statini
sistem y technin és bkl és jvertinimas.

y, konstrukcij y, jrengini y jvertinimas. InZinerini

y tinkl y jvertinimas. Statinio inZinerini y

Teritorijos néra tvarkomos pakankamai, aplinkotvarkos jranga bloga arba patenkinama. Triksta parkavimo viety.

Esamo statinio (-i y) ir statybos sklypo statybini

y tyrin éjimy) apraSymas.

Rengiant projektg vadovautasi topogeodeziniais tyrimais (topografiniais planais), parengtais UAB Georamas ir UAB

Vakary geodezija 2017 m.

Lapas Lapy Laida

VS.17.2.1 - TDP-BD-AR

3 8 0




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.1

Vakary geodezija 2017 m.

5. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos, paskirtis, planuojamos ukinés veiklos programa.
Suprojektuoti statiniai:

Nr. | Statinio pavadinimas | Paskirtis | Kategorija Adresas

Schema Nr.9.1

1

Kiemo aikStelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys
(8.9.141)

Nesudétingas

Vyturio g. 23, Klaipéda

Kitos paskirties inZinerinis statinys

2 Kiemo aikstelé (S.9.1-2) Nesudétingas Vyturio g. 23, Klaipéda
3 Kiemo aikstele :(sit.(;zr-)g)skirties inZinerinis statinys Nesudétingas Vyturio g. 25, Klaipéda
4 Kiemo aikstele :(sit.(;zr-)i)skirties inZinerinis statinys Nesudétingas Vyturio g. 19, Klaipéda
5 Kiemo aikstelé Kitos paskirties inzinerinis statinys Nesudétingas Vyturio g. 21A, Klaipéda

(S.9.1-5)

Schema Nr.9.2

Kitos paskirties inZinerinis statinys

4 Kiemo aikstele (S.9.2-1) Nesudétingas Vyturio g. 13, Klaipéda
5 | Kiemo aikstelé :(s'tzszr_’g)sk'mes inzinerinis statinys | \osdetingas Vyturio g. 15, Klaipéda
6 Kiemo aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys Nesudétingas Vyturio g. 11, Klaipéda

(S.9.2-3)

Schema Nr.9.3

13

Kiemo aikStelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys
(89.31)

Nesudétingas

Kuncy g. 16, Klaipeda

14

Kiemo aikstelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys
(89.3-2)

Nesudétingas

Kuncy g. 14, Klaipeda

Schema Nr.9.4

15

Kiemo aikStelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys
(89.4-1)

Nesudétingas

Brozyny g. 9, Klaipéda

Schema Nr.10

Kitos paskirties inZinerinis statinys

16 | Kiemo aikstele (510-1) Nesudétingas Mogiliovo g. 3, Klaipéda
16 | Kiemo aikstele :(slt;);-g)a\sklnles inzinerinis statinys Nesudétingas Mogiliovo g. 3, Klaipéda
16 | Kiemo aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys Nesudétingas Markuciy g. 2, Klaipéda

(510-3)

Schema Nr.11

Kitos paskirties inZinerinis statinys

16 | Kiemo aikstele (S11-1) Nesudétingas Budelkiemio g. 18, Klaipéda
16 | Kiemo aikstelé :(s'tff_gf‘s"'”'es inzinerinis statinys | \jesdetingas Budelkiemio g. 18, Klaipéda
16 | Kiemo aikstelé Kitos paskirties inzinerinis statinys | \oqqstingas Budelkiemio g. 16, Klaipeda

(S11-3)

Teritorijoje adresu Vyturio g. 11-15, 19-25 projektuojama:

Teritorijoje adresu Budelkiemio g. 2-6, Mogiliovo g. 3, Marku€iy g. 2 projektuojama:

e jrengti naujg kiemo aikstele (S.9.1-2) detaliuoju planu suplanuotoje vietoje;

e rekonstruoti iSpleciant esamas kiemo aiksteles (S.9.1-1, 3, 4, 5; S.9.2-1, 2, 3);
e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;

e jrengti dviraciy stovus.

Teritorijoje adresu Kuncy g. 14-16 projektuojama:
¢ rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aiksteles (§9.3-1, 2);
e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;

e jrengti dviraciy stovus.

Teritorijoje adresu BroZyny g. 9-11 projektuojama:

e rekonstruoti iSpleCiant esamg kiemo aikStele (§9.4-1);

e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;
e jrengti dviraciy stovus.

e rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aiksteles (§10-1, 2, 3);

e jrengti automobiliy sustojimo vietas detaliuoju planu suplanuotose vietose prie Mogiliovo ir Budelkiemio gatviy;

e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;

e jrengti dviraciy stovus.

Teritorijoje adresu Budelkiemio g. 16-18 projektuojama:
e rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aikSteles (§11-1, 2, 3);

VS.17.2.1 - TDP-BD-AR
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e jrengti automobiliy sustojimo vietas detaliuoju planu suplanuotoje vietoje prie Budelkiemio gatves;
e suremontuoti dalj pésciyjy taky dangy;
e jrengti dviraciy stovus.
Technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy aprasymas ir kiti sprendiniai pagal projekto dalis
Teritorijose rekonstruojamos esamos kiemo aikstelés, kurios bus naudojamos privaziavimui prie pastaty (laiptiniy),
keleiviy iSlaipinimui, automobiliy apsisukimui.

6. INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN] APRUPINIMA

Inzineriniy tinkly aprasymas; energetinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir energetinio
aprupinimo inzineriniy tinkly apibadinimas.

Lietaus vandens surinkimas organizuojamas j esamus Sulinius, juos rekonstruojant. Parengta atskira lietaus nuoteky
tinkly projekto dalis. Kitus inZinerinius tinklus, patenkancius po vaZiuojamomis dangomis, planuojama apsaugoti pagal
institucijy iSduotas prisijungimo salygas, suprojektuotas esamy inZineriniy tinkly, patenkanciy po vaziuojamomis dangomis,
apsaugojimas. AB ESO priklausanéiy tinkly apsaugojimas suprojektuotas atskiru projektu.

Projektuojamas esamy rySio, elektros tiekimo ir apSvietimo kabeliy apsaugojimas ir perkélimas, bet neprojektuojamas
naujos infrastruktdros jrengimas, vietose, kur jos néra, taigi nenumatyta vykdyti tokios infrastruktiros jrengimo darby, kuri
tinka elektroniniy rySiy infrastruktdrai jrengti ir (ar) bendrai naudoti su vieSyjy rysiy tinkly teikéju, ir kuriai, vadovaujantis LR
,Elektroniniy rysiy jstatymu“ baty taikoma 381 str. nustatyta prievolé pateikti RySiy reguliavimo tarnybai informacijg apie
numatoma jrengimo darby pradzig ir galimybes infrastruktiros naudotojams jsirengti elektroniniy rySiy infrastruktira.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy apraSymas; iSorinio ir vidinio transporto
judéjimo organizavimo principai.

Susisiekimo organizavimas teritorijose nekeiCiamas. Automobiliy sustojimo vietos gatvése suprojektuotos detaliuoju
planu suplanuotose vietose. |vaZiavimai | kiemo aikSteles lieka tose paciose vietose, judéjimo trasos nuzymétos dangy
pieSiniu.

7. SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIY VERTINIMAS

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms.

Statybai (privaziavimams, medziagy krovimui) bus naudojamos tvarkomos teritorijos. Statybos darby salygota tarSa
aplinkai turés minimalig jtaka, nevirSysian€ig leistiny parametry.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamenta).

Teritorijos néra saugomose teritorijose.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentg).

Projektuojami objektai nepatenka j saugojamy teritorijy ribas.

Aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas aprasymas.

Esamos aplinkos apsaugos, paveldo iSsaugojimo, gaisrinés apsaugos, civilinés saugos situacijos projektuojamas
objektas nekeicia. Privaziavimai prie pastaty gaisrinés ir civilinés saugos aspektu bus pagerinti (iSplésti).

Apsauginés ir sanitarinés zonos.

Esama situacija nekeiCiama. Automobiliy sustojimo vietas numatyta jrengti detaliuoju planu suplanuotoje vietoje,
iSlaikant reglamentuojamus atstumus iki gyvenamojo namo, kuriam skirtos Sios vietos langy. Taip pat iSlaikomi
reglamentuoti atstumai iki visuomeniniy ir gyvenamosios paskirties pastaty esanciy uz suplanuoto sklypo riby langy bei
mokykly, vaiky lopSeliy-darzeliy teritorijy riby. Gyventojams pageidaujant statyti automobilius kitose kiemo aiksteliy vietose,
nei parodyta bréZiniuose, bus privaloma gauti rastiSkus gyventojy sutikimus (gyventojams rastu susitarti dél bendros
nuosavybés objekto — kiemo aikStelés) naudojimo, kaip nurodyta ,Apie 166 ha gyvenamuyjy daugiabuciy namy kvartaly
teritorijos, ribojamos Jirininky pr., Silutés pl., Smiltelés g. ir Liubeko g. Klaipédoje, detaliojo plano” ai$kinamojo rasto skyriuje
,Detaliojo plano sprendiniai“, p.8.

Daugiabuciy namy bendro naudojimo objekty administratoriai buvo supaZzindinti su projektu, ir gauti jy pritarimo projektui
jraSai bréZiniuose.

Projekte numatyty poveikj aplinkai mazinan¢iy priemoniy apraSymas.

Visos atliekos tvarkomos LR jstatymo numatyta tvarka. Atlieky surinkimo i§ daugiabu€iy namy konteineriy vietos
suplanuotos detaliaisiais planais ir ,Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
konteineriy stovéjimo viety ir aikSteliy iSdéstymo schema®, patvirtinta Klaipédos savivaldybés administracijos direktoriaus
2010-11-12 d. jsakymu Nr. AD1-2011. Siuo projektu numatoma galimybé $iuos sprendinius jgyvendinti.

Statybinés atliekos laikinai surenkamos j konteinerius, pastatomus tvarkomose teritorijose, véliau iSvezamos j sgvartas
(zr. Bendroji techniné specifikacija).

8. KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

Teritorijy apSvietimas esamas, nekei€iamas. Numatyta perkelti dalj esamy parko tipo S&viestuvy. Aptvérimas
neprojektuojamas.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy aprasymas.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, visose kiemo
aikstelése, kuriose detaliaisiais planais suplanuotos automobiliy sustojimo vietos, suprojektuota automobilio sustojimo vieta
pritaikyta Zmoniy su negalia judéjimui. Zr. Sklypo plano dalies sprendiniuose.

Esamos, kelio Zenklais pazymétos automobiliy sustojimo vietos Zmoniy su negalia automobiliams perkeliamos |
bréziniuose nurodytas vietas. Stoveéjimo viety parametrai pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms"“.

Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Lapas Lapy Laida
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Statybos aikstelés, statybiniy SiukSliy konteineriy vietos numatomos tvarkomos teritorijos ribose. Esamy pastaty,
inZineriniy tinkly griovimai neprojektuojami.

Bendrieji inZineriniy tinkly apsaugojimo sprendiniai:

Projektuojama iSlaikyti pavirSiaus dangy auk&cius. Esamos vejos vietoje naujai jrengiamy uzvaZiuojamy dangy pavirsius
bus nuo 5 iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirsiaus ir i8laikys reikalaujamus atstumus iki poZzeminiy komunikacijy.

PrieS pradedant darbus gauti sutikimus i§ inZinerinius tinklus eksploatuojanciy institucijy. Nepazeisti treciyjy Saliy
interesy. UZtikrinti, kad nebuty pertrauktas vartotojy apripinimas tvarkomoje teritorijoje esanciais, veikianCiais inZineriniais
tinklais.

Elektros ir rySiy kabeliy apsauga - po uzvazZiuojamomis dangomis patenkantiems elektros ir rySiy kabeliams jrengti
apsaugas sertifikuotais iSardomais apsauginiais plastiko vamzdziais, kuriy atsparumas nemazesnis 750 N, pratgsiant uz
jrengiamy dangy krasto ne maZiau 1 m., apsaugoje paliekant ne mazZiau 30 proc. vietos. Vir§ apsaugos nuo Zzemés
pavirSiaus 0,3 m. gylyje pakloti signaline juostg. Atliekant montavimo darbus vadovautis Elektros jrenginiy jrengimo
bendrosiomis taisyklémis, elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykléemis. Kabeliy susikirtimo su kitomis komunikacijomis
atveju sprendimus papildomai derinti su atitinkamai ESO ar /ir Telia atstovais.

Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais bus iSlaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo
jrengiamy pavir8iy. Jei jgyvendinant sprendinius bty nustatyta, kad gylis neiSlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius
derinti su tinklg eksploatuojancia institucija (AB Energijos skirstymo operatorius).

Vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo linijy apsauga - Esami tinklai pakloti teritorijoje, kur jrengti pravaZiavimai, apkrovos
nebus didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir bisimoms apkrovoms. PavirSiai nebus jrengiami Zemiau, nei Cia esanciy
uzvaziuojamy dangy pavirsiai, todél tinklai iSlaikys leisting jgilinimo ribg. Suliniy dangéiy auk$giai priderinami prie naujai
jrengiamy pavirsiy altitudZiy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangdius, patenkancius j vaZiuojamajg dalj, pakeisti j apvalius
»plaukiojancio” tipo, atlaikancius transporto apkrovg, hermetidkus, pagamintus i$ kalaus ketaus Suliniy dangg€ius.

Lietaus vandens nuvedimui pavirsiai planiruojami taip, kad nuvesti vandenj j esamus lietaus Sulinius gatvése. Ten, kur
bitina, suprojektuoti nauji pavirSinio vandens nuoteky rinktuvai ir nuoteky iSvadai (trapai). Gatvése ir aikStelése lietaus
vanduo surenkamas | suprojektuotas Zemiausias vietas. Projektuojamus lietaus nuoteky tinklus numatoma pajungti prie
artimiausiy lietaus nuoteky Suliniy.

Siluminiy trasy apsauga - vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro jsakymu ,Dél maksimaliy leidziamy
transporto priemoniy matmeny, leidziamy aSies (asSiy) apkrovy, leidZziamos bendrosios masés patvirtinimo* (2002 m. vasario
18 d. Nr. 3-66), maksimali leidZziama transporto priemoniy aSies apkrova 10 t. Tuo remiantis vieno rato galima maksimali
apkrova 5 t. Siluminiy trasy apsaugojimui uzvaZiuojamy dangy vietose demontuoti trasy danggius, vamzdzius uZpilti sméliu.
Vadovautis "Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jrenginiy apsaugos taisyklémis", "Silumos tiekimo tinkly ir Silumos
punkty jrengimo taisyklémis". Atkasus trasg iSsikviesti eksploatuojancios institucijos (AB Klaipédos energija) atstovus ir
suderinti apsaugos jrengimo sprendimus vietoje. Suliniy danggiai turi bati sulyginti su dangy pavirsiais, uzvaZiuojamose
vietose - dangciai kei¢iami j transporto apkrovg atlaikancius dangcius.

Projektuojamy statiniy vietoje esantis augalinis sluoksnis perstumiamas tvarkomos teritorijos ribose, panaudojamas Zaliy
dangy auk&€iy planiravimui. ISardomy esamy taky danga — plytelés, daugiausia susidévéjusios, tinkamos antriniam
panaudojimui statybinés medziagos, kiek jmanoma, bus panaudotos tvarkomoje teritorijoje esanciy taky remontui,
pasluoksniy naujoms dangoms jrengimuli.

Jeigu nagrinéjami keli statinio statybos variantai — jy analizé, iSvados ir rekomenduojamas variantas.

Variantai néra nagringjami.

9. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

Duomenys apie planuojamg tkine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir numatoma tarsg (jvertinami tik
tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairové, krastovaizdis), kuriems
darys poveikj planuojama akiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais.

Planuojamas dalies teritorijy prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy atnaujinimas. Poveikis krastovaizdZiui planuojamas
teigiamas dél naujomis dangomis praturtintos aplinkos, patogesniy salygy gyvenamajai funkcijai realizuoti.

Motyvai, kodél nebuvo vertinamas planuojamos iikinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams):

1. informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius:

- chemine, fizikine, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tarSa (pateikiant skai¢iavimo duomenis),
planuojama atlieky susidaryma;

Teritorijoje naujy tarSos Saltiniy néra planuojama. Automobiliy skai€ius daugiabuciy namy kiemuose yra nulemtas buty
skaiCiaus esamuose daugiabuciuose ir jgyvendinus $§j projektg tarSos Saltiniy (automobiliy) nepadaugés. Projekto
sprendiniais néra numatyta pabloginti esamy gyvenamuyjy namy naudojimo salyguy, tas pats transportas jau vaZzinéja ir stovi
kiemuose dabar neleistinai, ant Zaliy dangy ir Saligatviy. Jgyvendinus projektg sumazés neSvaros kiemuose, transportas
judés tyliau naujai jrengtomis dangomis. Statybos galimo poveikio Saltiniai (tarSa) nevirSys reglamentuojamy dydziy,
virSijimy nenumatoma.

Numatomas statybos atlieky kiekis ir jy tvarkymas nurodytas Bendrojoje techninéje specifikacijoje.

- aprupinimg vandeniu ir nuoteky tvarkyma;

Lietaus vandens surinkimui bus naudojamos jrengtos, esamos lietaus vandens surinkimo trasos ir Suliniai.

- planuojamo jrengti kurg deginancio jrenginio naSuma megavatais (MW), kuro risj;

Neprojektuojama.

- aplinkos oro tar$g (numatomy iSmesti terSaly pavadinimus, orientacinj jy kiekj per metus), tersaly sklaidos
skai¢iavimo duomenis);

Galimi oro tarSos S$altiniai — statybos darbai, | kiemus atvykstantis autotransportas. TarSos pobidis — triukSmas ir
automobiliy iSmetamos degimo dujos. TarSos Saltiniy ir kiekio nepadidés uzbaigus statyba, statybos metu dabar kiemuose
stovincio pastaty naudotojy transporto tarSg pakeis statybinio transporto tarSa. Statybos metu ir uzbaigus statybg tarSos
rodikliai, planuojama atitiks nustatytus reikalavimus, virsijimy nenumatoma.
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2. informacija, ar buvo atliktas planuojamos (kinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia iSvada priimta);

Nebuvo.

3. informacija, ar buvo atliktas planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

Nebuvo.

Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos pagrindziantys
skaiciavimai.

Projektas atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus, pagrindZiantys skaifiavimai atvaizduoti
bréZiniuose.

Informacija apie visuomenés atstovy Projektui pateiktus jvertintus pasiialymus ir motyvai dél nejvertinty
pasitlymuy;

Projekto svarstymas su visuomene nenumatytas teisés aktuose ir projektavimo uzduotyje, todél neatliekamas.

10. KITI SPECIFINIAl DUOMENYS

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

Kiemo aiksteliy rekonstravimo statybos darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg
Siems darbams vykdyti bei jregistruotas statybos taisykles Siy darby vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity paZeista gretimy teritorijy danga ir esamos komunikacijoms. |8kilus
batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, batina i§ anksto gauti UZsakovo sutikima rastu.

Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti iSpleCiant esamas kiemo aikSteles. Kiemo aukstelés jrengiamos
detaliaisiais planais suplanuotuose, Siuo metu nejregistruotuose sklypuose.

Kiemo aiksteliy iSplétimo vietose yra veja ir pés€iyjy Saligatviai, kurie, prie$ jrengimo darbus, turi bati iSardyti.

Vykdant darbus gali bati paZeistos esamos dangos. Todél jvykdZius darbus privaloma paZeistas dangas atstatyti ir
sutvarkyti.

Darby vykdymo aikstelé uZzims dalj detaliaisiais planais prie daugiabuciy gyvenamyjy namy suplanuoty sklypy. Darby
vykdymo aikstelei perimetru jrengiamas laikinas aptvérimas, vadovaujantis ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00
reikalavimais, t. y. aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy ir transporto judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m. Laikinam
aptvérimui naudojamas lengvy metalo konstrukcijy atitvaros. Darby vykdymo zonose jrengiami signaliniai aptvérimai. Masinio
Zmoniy judéjimo vietose jrengiami saugis praéjimai.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti laikini vagonéliai pastatomi tvarkomame sklype, rangovo
nuozidra, priklausomai nuo vykdomy darby vietos. Prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami prieSgaisriniai stendai /skydai su
gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais.

Buitinése patalpose, iSskiriama vieta kurioje, bus laikomos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM 2003-07-11 d. jsakymu Nr.V450. Pirmosios pagalbos priemonés turi bdti visose vietose, kuriose jos
reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja, rangova,
projektuotoja.

JvaZiavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais.

Statybvieté pazenklinama saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos idvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

DraudzZiamieji:

- naudoti atvirg ugnj ir rakyti draudZiama;

- rokyti draudZiama;

- paSaliniams jeiti draudZiama;
Ispéjamieji:

- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;

- ispéjimas apie degigjg medZiaga;

- ispéjimas apie bendrojo pobudZio pavojy;
|pareigojamieji:

- bdtina dévéti apsauginj Salmg;

- bdtina dévéti apsauginius batus;
Evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.

Laikina elektros linijg statybos reikméms rekomenduojama pasijungti i$ artimiausio elektros apskaitos skydo.

Laiking vandentiekj statybos reikméms ir darbininky buitiniams-higieniniams poreikiams patenkinti, rekomenduojama
pasijungti i$ esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaita.

NeuZterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi bdti surinktos ir pristatytos j tam
pritaikytg sgvartyna. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.

RysSiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

lki statybos pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei gautas
statybg leidZiantis dokumentas .

ParuoSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aik$telés paruosimu ir statybos technologiniu organizavimu, tai
yra:

- jrengiama laikina tvora;
- jrengiamos laikinos buitinés - gamybinés patalpos, laikini inZineriniai tinklai (elektros tiekimo linija).
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Atlikus ank&¢iau i8vardintus darbus, laikantis statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis projektiniais
sprendimais bei techninémis specifikacijomis, atliekami kiemo aiksteliy jrengimo darbai. Darbai, vykdomi rankiniu budu,
panaudojant mazZosios mechanizacijos priemones.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas.

Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projektg, technologines korteles
atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uZztikrinti darbuotojy atsakomybe uz
darby kokybe, laiku vykdyti uZzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uZtikrinti, kad kiekviena | statybg atvezta medZiagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybés
pazyméjima, pasg ar sertifikata.

Baigdamas atlikti statybos darbus, rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas,
kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aiksteléje ir uz jos riby bei sutvarkyti teritorijg.

Statybos darby kontrolés metu turi biti tikrinamos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos darbuose. Si
kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrinama betono ir skiedinio kokybée.
Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medZiagas, atveZtas j statybos aikStele, pagal darbo bréZinius,
technines salygas bei standartus

Statybos darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Statinio statytojas /uzsakovas/
arba uzZsakovo jgaliotas statybos darby vadovas negali pradéti statinio statybos darby, kol neparengtas darbuotojy saugos ir
sveikatos apsaugos priemoniy planas.

Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir pragje saugumo technikos
instruktazg. Pastoviai tikrinamos inZineriniy-techniniy darbuotojy saugumo technikos Zinios, o su nepakankamomis Ziniomis
neleidZiama vadovauti darbams.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus
socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus,
nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo
priemoniy gamintojo dokumentuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieZtai vadovautis:

- “Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés”;

- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybos darby vieta rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms
atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitinés nuotekos rangovo turi biiti
savalaikiai iSveZamos.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstiles gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyc¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir
Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje,
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos, tai gali atlikti spec. jmonés.
Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j savartyna.

Statytojas, baiges statyba, priduodamas statinj priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy atliekuy,
netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, batina prizidréti statybos aikStele, kelius bei greta statybos objekty esancias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengiamas laikinas raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi bati pries iSvaziuojant i$ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdant statybos darbus nepaZzeisti, leidZiamy skleidZiamo j aplinkg triukSmo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterStumo, nes uz tuos paZeidimus atsako pagal
baudZiamaja ir administracine teise.

Projekto vadovas Mantas Dauksys
Atestatas A1083
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25,
BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18, BROZYNUY G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIUY G. 2,
KUNCU G. NUO 14 IKI 16, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant Projekta

Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumuy,
pirmenybé teikiama Siai specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj j visus neatitikimus pries
nuspresdamas dél konkrecios Sios specifikacijos ir/ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Jei deél pakeitimy Lietuvos Respublikos galiojanCiuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar brézZiniai tampa
nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Statytojas, Techninés priezitros vadovas bei Rangovas
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas Siy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu
bldu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobidZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi Siomis specifikacijomis ir atitinkamais
bréziniais, iSskyrus atvejus, jei Statytojas ir Techninés priezidros vadovas rastu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant
informuoti Statytoja ir Techninés priezitros vadova apie visus auksc¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus
pries atlikdamas tolimesnius darbus.

Prie§ pradedant statybos darbus bitina gauti statybg leidZiantj dokumenta, STR 1.05.01:2017® nustatyta tvarka.
Statybos vykdymui privaloma techniné prieZidra STR 1.06.01:2016!"% nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo prieZitra
néra privaloma, ta¢iau gali bati atliekama Statytojo (uzsakovo) iniciatyva STR 1.06.01:2016!'% nustatyta tvarka. Projektuotojo
teisés ir pareigos, susijusios su statybos prieZidra ir kontrole, nustatomos uZsakovo ir projektuotojo bei kity institucijy
sudarytoje sutartyje, taip pat statybos rangos sutartyje.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Vykdant statybos darbus, batina vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezilros jstatymas (2013-06-2 d. Nr. XII-459).

3. Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003-07-16, Nr. 70-3170);

4. Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas (Zin.,1996,Nr.46-116; 2000,Nr. 89-2742);

5. Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas (1998-06-16 d. Nr. VIII-787);

6. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74 - 2262);

7. STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas" (patvirtinta LR AM 2016-12-12
d. jsakymu Nr. D1-880);

8. STR 1.04.04: 2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” ( patvirtinta LR AM 2016-11-7 d. jsakymu Nr. D1-

738).

9. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
(patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. jsakymu Nr. D1-878)

10. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ (patvirtinta LR AM 2016-12-2 d. jsakymu Nr.D1-848);

11. ,Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas“(patvirtinta LR AM 2017-02-7 d. jsakymu Nr. D1-123);

12."Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”. (patvirtinta LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos
ministro 2008-01-15 jsakymu Nr.A1-22/D1-34 (Zin., 2008-01-24, Nr.10-362)).

13. ,Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-
22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74));

14. HN 36:2009 ,Draudziamos ir ribojamos medziagos” (patvirtinta LR SAM 2009-06-23 d. jsakymu Nr. V-510);

15. “Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés” (patvirtinta LR AM 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-63).

Taip pat dokumentais, nurodytais bendrujy duomeny privalomujy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarase.
Vadovautis dokumenty paskutinémis redakcijomis.
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UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.1

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statytojas turi teise pasirinkti statybos rangovus. Jiems taikomos Statybos jstatymol" ir STR 1.06.01:2016['% nuostatos.
Rangovas turi turéti visus jstatymy tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus leidziancius vykdyti kvalifikaciniy
reikalavimy dokumentus. Specialiyjy darby atlikimui kvalifikaciniy reikalavimy apibréztj nustato statybos Rangovas ir
Statytojas sutartyse, jstatymy nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo
rastiSkg pritarimg jeigu nesusitariama kitaip.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybai turi biti paskirtas statybos vadovas, kuriam taikomi Statybos jstatymol, STR 1.06.01:2016'% ir STR

1.02.01:2017" nuostatos. Statybai gali vadovauti tik atestuotas specialistas.

Statinio statybos techniné prieZidra yra privalomal'l, kuri organizuojama pagal STR 1.06.01:2016['% nuostatas.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir

statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Statyboje turi bdti jrengtos darbo vietos vadovaujantis teisés akty nurodymais [3], [12]. Statytojas paskiria

saugos koordinatoriy, kuris jo vardu koordinuoja saugos ir sveikatos priemones statybos metu, vadovaudamasis
jstatymy ir teisés akty nurodymais [4], [6], [13]. Iki statybos pradZios bdtina paruosti medziagy ir gaminiy
sandéliavimo vietas. Statybai vadovaujantys asmenys atsakingi uz nurodymy praktinj iSpildyma ir laikymasi. Statybos
valstybine priezitrg atliks Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamiesi
Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitros jstatymu 2.

Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny teisiy. Rangovas yra atsakingas uz tre€iuyjy

asmeny interesy apsaugg statybos metu.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Statytojas informacijag apie Rangovo pasamdymga ir kiekvieno pagrindiniy statybos sriiy vadovo, nurodyto Statybos

jstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdyma ar paskyrimg ne véliau kaip prieS 1 darbo dieng iki statybos pradzios
paskelbia IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt arba pateikia rastu Inspekcijai, nurodydamas statybos
pradZios datg ir:

- duomenis apie Rangova: fizinio asmens vardg, pavarde, asmens kodg, atestato Nr., juridinio asmens pavadinima,
teisine formag, juridinio asmens koda, registra, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj, juridinio
asmens buveing, atestato numerj, pasamdymo dokumento pavadinimg ir dats;

- duomenis apie pagrindiniy statybos sri¢iy vadovus: vardg, pavarde, asmens koda, atestato numerj, pasamdymo ar
paskyrimo dokumento pavadinimg ir datg;

-  Statytojo duomenis: fizinio asmens varda, pavarde, asmens koda, juridinio asmens pavadinima, teisine forma,
juridinio asmens kodg, registrg, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj, juridinio asmens
buveing;

- duomenis apie statybg leidZiantj dokumentg: numerj, iSdavimo data, iSdavusio subjekto pavadinimg;

-  statybos vietos duomenis; jei statybg leidziantis dokumentas iSduotas ne per IS ,Infostatyba“, o informacija teikiama
naudojantis IS ,Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objekts.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal LR galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti
trkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui

Statinio projekto ekspertizés biutinumas

Privaloma — Zr. STR 1.04.04: 2017 B,

Reikalingi (rengiant Darbo projektg ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.

Nereikalingi.

Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo
projekto bréziniai, jy privaloma atitiktj Techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir
detalumas

Sis Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gali bti vykdomi statybos darbai.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés priezidros vadovui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, matavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje.
ISpildomieji bréZiniai turi bati paruoSiami kompiuteriu ir patvirtinti uzrasu ,Taip pastatyta“.

Statybos darby technologijos projekto butinumas ir apimtis

Prie$ pradedant statybos darbus turi bati parengtas Statybos darby technologijos projektas, tokiy apimciy, kad projekte
numatyti jgyvendinti darbai nesukelty grésmeés aplikai ir tretiesiems asmenims.

Specifiniy ir naujy konstrukciju, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Specifiniy konstrukcijy neprojektuojama. Inzineriniy sistemy jrengimui vadovautis gamintojo nurodytais jrengimo ir
eksploatavimo reikalavimais, eksploatuoti pagal gamintojo nurodymus.

Bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA“

Statybos vadovas privalo jforminti statinio statybos dokumentus, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 "%, Statybos darby
uzbaigimas jforminamas vadovaujantis galiojanciy teisés akty nurodyta tvarka, Techninio darbo projekto brézinius pazymint
Zyma “Taip pastatyta”, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 B,

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos Techninés
prieziliros vadovu atvejai ir tvarka
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Statybos darbai gali bdti atliekami pagal Techninio darbo projekto brézinius ir Rangovo ar Statytojo pageidavimu
parengtus papildomus darbo bréZinius. Visi darbo bréZiniy sprendiniai turi bati suderinti su Techninio darbo projekto
sprendiniais.

Planuojant pakeitimus - gauti rastiSkus Statytojo, Techninés priezitros vadovo ir Projekto vadovo sutikimus.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Statinio projekto keitimo tvarka nurodyta STR 1.04.04: 2017, kurios privaloma laikytis.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir saglygos keisti analogiskais

Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bdti firminiame jpakavime. Medziagos,
gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuota arba pripazinta tinkanc¢ia naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties
jvertinimo dokuments.

Galimybe keisti gaminius analogiskais nurodytiems projekte realizuojama tik suderinus su Projekto vadovu ir Statytoju.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medZiagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti Techninése specifikacijose, turi bdti priimti Techninés priezilros vadovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas eksploatacijon nustatyta tvarka.

Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Statyboje nenaudotinos medziagos, nurodytos HN 36:2009 ,DraudZiamos ir ribojamos medziagos‘'. Statyboje
nenaudotinos medZiagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties
sertifikatai, atitikties deklaracijos)

Tikrinant statybos produkty dokumentus, vadovautis reglamentuojamy statybos produkty sgrasu [11].

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos | statybg medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aikSteléje, turi
bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams,
pateikiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visiems nukrypimams
nuo Techniniy specifikacijy turi bdti gautas Statytojo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenkluy;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Statytojas, Techninés priezitros vadovas ar Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas turi teise atmesti medziagg
ar jranga be jokiy papildomy islaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Sanaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumaczins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi biti nurodoma kitu Statytojui priimtinu
badu.

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji turés bati pateikiama Statytojo
patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima palikti
jy matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy. Nukrypimai derinami su statybos Techninés prieziGros vadovu, Statytoju, projekto vykdymo
prieZidros vadovu.

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bdti pateikti Statytojui, Techninés priezitros
vadovui ir Statinio projekto priezidros vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindiniy produkty be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby uZzbaigimo.
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Sanaudy ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvds pasidlymai, jei jie
sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Techninés prieZitros vadovas turi teise atmesti
medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi
pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant j Rangovo
deklaruotas kainas.

Kilus abejonei dél apdailos medZiagos spalvos atitikimo projektui ar batinybei parinkti analogiSkg medZiagos spalvg pagal
tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medZiagos paletes, batina kreiptis j Projekto vadova konsultacijos.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Vadovautis gamintojo ir tiekéjo instrukcijomis ir specifikacijomis.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi
bati nurodyta pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ar medziagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bdti su atitinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimus dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui (arba
gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas taip bdtina, izoliuotose,
sausose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo
sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmes, per didelés kaitros ir per greito dZiGvimo.

Visa technika, jranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais numatytus darbo saugos
reikalavimus.

Paslépty darby priémimo tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“['%, kitais statybos techniniais reglamentais.

Rangovas privalo informuoti Statytojg ir Techninés prieziiros vadova, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie$ jrengiant pasléptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy
darby foto fiksacija.

Laikanciuyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“['%, kitais statybos techniniais reglamentais.

Turi bati atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojan€iuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus
Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninés priezidros vadovui. Bandymy rezultatai turi bati saugomi Statybos
aiksteléje ir veliau pristatomi susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai informuoti
visas suinteresuotas Salis. Jai rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy
atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis
ir organizuoti su jomis susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui ir Techninés priezidros
vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas auksC€iau minétam testavimui ir apZidrai reikalingas
priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir
apzidra susijusius darbus.

Prie$§ pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju ir Techninés priezitros vadovu bandymo laika, vietg ir bida,

- turi uZtikrinti praéjimg prie visy bandomy viety,

- privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su Techninés prieZitros vadovu.

4. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas

Griaunamos konstrukcijos nurodytos Bendrosios dalies bréziniuose. Uz statybos darby eigoje susidariusio statybinio
lauzo iSvezimg atsako Rangovas. Susidares statybinis lauzas turi bdti iSvezamas | specialios paskirties sgvartynus.
Statybinio lauzo iSvezimo tvarka nustatoma Rangovo statybos darby organizavimo plane.

Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Derlingasis Zemés sluoksnis turés bati iSsaugotas, nustumtas prie§ pradedant kasimo darbus ir véliau panaudotas
sklypo vejy jrengimui.

Batini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems

Turés biti jrengta aikstelé statybiniy medziagy iSkrovimui, statybiniy atlieky laikinam sandéliavimui (iki jos bus nustatyta
tvarka [15] iSveztos j savartynus). Uz statybvietés parengimg statybai ir statybos vykdymui bdtinus laikinus pastatus, tinklus,
kelius ir laikinas salygas jiems atsako statybos Rangovas.

Kiti nurodymai

Darbo vietos statyboje turés buti jrengtos, kaip nurodyta [12].
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5. Statybos darby organizavimas ir metodai

Statiniy statybos eiliSkumas

PrieS statybos darby pradzig Rangovas parengia statybos darby organizavimo plana, sudaro ir suderina su Statytoju
statybos darby grafikg, pagal kurj bus atliekami statybos darbai.

Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Statytojo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu Techninés prieZitros vadovas nustato, kad Rangovas
darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas
darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Techninés prieZiiros vadovas turi
teise, gaves Statytojo pritarima, tokj personalg paSalinti i$ statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus
pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti Techninés priezidros vadovo ir Statytojo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu badu
neapriboja Rangovo atsakomybés. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu,
atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby
vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekts.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kita faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su Statytoju ir
Techninés priezitros vadovu i$ anksto.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudes turi
bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés
ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy
pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Atliekant statybos darbus turi bati
laikomasi Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy, jeigu nenurodyta kitaip.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasus pavirsiai turi bati uZlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir
iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir ivaizda turi atitikti jiems
taikytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais atvejais, kai tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal su Statytoju ir Techninés priezitros vadovu
suderintg laiko grafikg. Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy detaliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
bati kei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, daZzoma turi bati visa jj supanti aplinka.

Atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymol®! nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy termoizoliaciniy medziagy
ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy
ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas  (antrinés Zaliavos, betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuk$lés, kenksmingomis medziagomis uztersta tara ir
pakuote), iSvezamas j sgvartas, kaip nurodyta [15].

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineryje, uzdaroje talpoje ar
tvarkingoje kravoje, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti
ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialiy reikalavimy néra.

6. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovo ir subrangovy parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 11,

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasidlyma, turi savo sgskaita
parengti darbo bréZinius.

Bréziniai turi bati suderinti su Techninés priezidros vadovu bei Statytoju ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas
atsako uz savo parengty darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama nustatyta
tvarka.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés priezidros vadovui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais naturoje.
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Rangovas taip pat pateikia statiniy inventorizavimo dokumentacijag, reikalingg priduodant statinius naudoti. Rangovui
pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri bus reikalinga teikiant dokumentus statybos uZbaigimui nustatyta tvarka.

Rangovas turi pateikti tokius dokumentus:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- jrenginiy veikimo principy ir sistemos aprasyma;

- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sagrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo
sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba. Ne lietuviy kalba parengti dokumentacijos uzra$ai
turi bati iSversti j lietuviy kalba.

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai.

Prie$§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Techninés priezitros vadovui ir Statytojui patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma, Statytojas ar Techninés priezitros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys
bty nuimamos. Procediry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy foto fiksacijg ir kitg dokumentacija, kurios
gali pareikalauti valstybeés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos Statybos darby Zurnalg, kuris baty
prieinamas Statytojo ir Techninés priezitros vadovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, kad galéty surasSyti tikrinimo aktg ir priduoti darbus.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Statytojas sutinka, kad baty
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus
Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto
reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis ir garantija

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati pataisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi bdti
atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos uzbaigimo datos. Priemimo metu turi bati primamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija. Visi remonto
darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZidrai. Visi remonto darbai turi bati atliekami
laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
administracinég, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés priezidros sutartyse.
Sis terminas negali biti trumpesnis (skaic¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty
defekty, — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg (aptarnavimg). Garantijos trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy
priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Sutartyje nurodytame
laikotarpyje. Aptarnavimas jforminamas atitinkamais dokumentais.

Projekto vadovas %Mantas Dauksys
Atestato Nr. A1083
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Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g.
Kval. UAB "Vakary siluetas" nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo
dok. u s , o o
N Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3,
Markuéiy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipédoje
. rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Dauksys ( _W2/~ | Dokumentas: Laida
Programinés jrangos sgraas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.1 - TDP-BD-|S 1 1
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VASARIO 14 D. JSAKYMO NR. AD1-388 ,DEL KLAIPEDOS MIESTO
DAUGIABUCIU NAMU KIEMU AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES UZDUOTIES) PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

2018 m. kovo 13 d. Nr. AD1-626
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ 7.3.1 papunkciu,

pakeidiu Klaipédos miesto daugiabudiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy
projektavimo uzduotj (technine uzduotj), patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 ,,Dé¢l Klaipédos miesto daugiabuéiy namy
kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo uzduoties (techninés uzduoties) patvirtinimo*:

1. pakei€iu 10 punkta ir jj iSdéstau taip:

Perkamy paslaugy apimtis:

v Techniniai darbo projektai:
v' I dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70-78, 96,
Taikos pr. 83—-89, Baltijos pr. 11-23, 59-69 (1, 2, 3, 4, 5 schemos);
II dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g.
2-6, 1618, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36,
40, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g. 14-16 (9, 10, 11, 12
schemos);
;’?ASPI? fdlg}%T:}};II\I/}/{l‘(I)S IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14,
Statybininky pr. 9-27, Taikos pr. 127-137, Varpy g. 17-27,
Zardininky g. 2-18 (13, 14, 15 schemos);
IV dalis - automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties 1. Simonaitytés g. 5-9, 10-16, Vingio g.
1, Silutés pl. 82-88 (16, 17 schemos);
V dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55-57 (18, 19 schemos);
VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty

parengimas teritorijose ties Liepy g. 40-46A, S. Daukanto g. 26,
Sauliy g 56 (20, 21, 22 schemos);
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VII dalis — automobiliy stovéjimo aiks$teliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16-18, I. Kanto g. 21,
Sportininky g. 12 (23, 24 schemos);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Dziky g. 6, Kooperacijos g. 7-7A,
Tilzés g. 21-37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21,
Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Pilies g. 5 (25, 26,
27, 28, 29, 30 schemos);

IX dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 45-51, 35-39, Statybininky
pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé*
reglamente, tac¢iau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus i projektuojamo statinio
specifikg. Kiekvienai aikStelei pateikiamas atskiras darby kiekiy
Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas) schemose nurodytose
teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijy planavimo
dokumentus;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly $uliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaZziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavir§inio vandens surinkimg ir nuvedimg j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iskélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsizvelgti j rengiamus (parengtus)
daugiabuc¢iy namy kiemy apsvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi);

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos
Aplinkos kokybes skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo aiksteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- ]vertinti esamus Zeldinius ir numatyti $alinti trukdanéius medZius
ir krimus.

2. pakeiCiu 11 punkts ir jj i8déstau taip:

11. KITOS
PASLAUGOS

Pasiiilymo kainoje turi biati numatyti:
- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrin¢jimo dokumentai
(statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy

trasy), ar prireikus jy papildymas, atnaujinimas, duomeny
patikslinimas;
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tvarkybos reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems
tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turéti
nekilnojamyjy kultiros paveldo objekty apsaugos specialisto
atestata. Veiklos rusis — tvarkomuyjy paveldosaugos darby projeky
rengimas.

3. pakeiciu 12 punktg ir jj iSdéstau taip:

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

v’ Pradfia: statinio projektavimo pradZia, jsigaliojus sutarCiai,
laikoma uzsakovo nurodyta data rastu.

v’ Trukmeé (ménesiais): 3 (trys) ménesiai, pratgsimas ne ilgesniam
kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui dél priezas¢iy, nepriklausanciy
nuo paslaugy tiekéjo.

Parenge

Saulius Budinas

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23

2018-03-08
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KLAIPEDOSM IESTO SAVIVALDYBES ADM IN ISTRAC LA
Prisijingim o salygas iduodandio subekin pavadnin as

Twirtiu

{Pamijos)

(Parmzas)

(Valﬂasirpavé_zdéi _
PRISIJUNGIM O SALYGOS
2016m .soaliv 18 d.N . PS-161018-00018

Prisijungin o glygosgalioda ki

Duom enysapi satinio proekta
Pavadinin as A utom obill) sovéii o aik&el terioprhe rbom ok Taikos pr., Sm illelsg., Silespl,
Jarninky pr, K Iapédo e, mkonstukeins irnaus statybos proekias

Duam enys apie statinio projgkto projyxkiiotoi
Ném ’

Duom enys apie statytng

Juridinio asm ens eisiné fom a, pavadinin as, kodas K lapédosm s savivaldybes adm histaciy,
188710823

K ontaktne nfbm acip

El pastas A mnasValaviciis@ klaipeda It, Tel. 868367972

A bonentn duom enys
Aboneno Nr Neém

Duom enys api statini:

Statydnaui {us) statni (Hus): :

Paskirtis V jeSiedi keliai (Susisiekin o kon unikacips; V istinés mikdn és keliai)
K ategorip N esudétingas

Zem és sklypo kad. N . N ém

Adresas (al) (Risuteikas) K laipéda Vyturd g. 19; K Jajpéda Laukininku g. 23; K lapéda Budelkiam i g. 16;
K lapéda Liubeko g.; K lapedaM ogiliovo g. 3

UnikahisiN

Laikinas statinys N e

N ugrovin o 2 ine pabaiga N éra

Saugom a eripraNe

Kulhimos paveldo chpkio teriipria Ne

Kulinos pavelio vistové N e

PRISIJUNG IM © SALYGOQS

Prisijngin o Poreikis Relksn é N audojm o K i3 inform acij
salygy tpas paskirts
Priz susisiskin o A utom obilin Esan a mikan é: Susisiekin o Raikalavim ai:
kom unikacin soveqin 0 alksele [Nauprmekineé: kom unikacips Piypktiotd
A ikStelam ¢ vadovaugntis

galioanciais teises
aktaism desto
Bendiop plano

| srendinizais

nagrinepm at




teritorial
galivinciais
tertorijy planavin o
dokum entais ir

K lapédosm st
savivadybes
tarybos 2015-09-24
sprendinu N
T2-247 patvirtintu
seecialiio)l

planu. Parengty
pmEKE sa 1@|msasku
sumEesioln

agn eny (Zamn es
nZineriniy

tinkl1 savininku/
naudotody) prtarn u
sporEndiniam s
pateikt

tkrinim uiK M SA
A mhitektims ir

m st planavin o
skyrii.

Techniniai reikalavin ai (salygos) : -Sklypo plano sprendin ui: Pateikd I'P sklypo sutvarkym o (sklypo plano)
dali anttopografinés nuotaukos pagrindo. Proektot numdant tkslias darbu rbas nom atyvinius atstum us
atstum g tarp gatvés mudonu iy inijy thkly apsaugos zonas dealizuoti dangas apZekiinin a. N eprogktuotd
Irangos pabloginancios Kitps nuosavybés naudoiin o slygas. A tsizvelyt igretin y ertorijy aprbojin us
privaziavin o kelius eigu iSardom a ar keifiam a ranga numodytikam  Jipriklauso derinant sprendin us su
savininkais. A tliktH vertikalini planiravin 4 spresti pavirSiaus vandens nuvedin a teritorips satvarkym 4.

G autd inzineriniy tinkl; kuruos kerta arpapuola 1 11 apsaugos zonas s@om isatniai proekavin o salygas
igkelim uiarapsaugojm ul. -D élprsingin o pre gatviy ir mky @ Supmo kot autom obilyy stovédm o
aiksteles garantuontesam y péstiy)) irdviedin E@ku nepertraukian a4 finkcibonavin 8. Esantmeikalii
supopktuotinauss. verthtd gatviy perspektyvine platy. G amntuot sklandy prisin&in g prs esancibs
susisizkim o sistem os. Proekie pamdyti vigy gretin u sklypu rbas tikshy kel Zenk i dangu nuzym éjm 3.
Ienginiai (@pZeldinim asm edZials ir knin als kelio Zenklai gatvés apsvietin o atrzn os ki fmnga sudamnti
klits udejin ul) projektuoEn a gatvés Sonnek skidzan ope jlosto . K ells Zenklinin o kel Zenkhy ir
saugaus elgn o prizm onily i&déstym a derinti su K lapédos policips eisn o prezinms wmyba.

Prisiungin o sglvgas iddavé:

parsigos ALV, parasas valdas, pavamde



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2017.09.13,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-09-13

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-37547

Klientas: UAB "Vakary siluetas”

Kliento kontaktiniai duomenys: Turgaus a. 21, Klaipeda, Klaipeédos m. sav., +37068248190,
vasiluetas@gmail.com

Objekto pavadinimas: InZineriniai jrenginiai

Objekto adresas: Brozyny g. 9, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3737547

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-37547 déel AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) projektg pagal Siy Elektros tinkly ir
jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygy 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
Lotatinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinklo plétros strategijos ir Bendrovés
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turin€ias projektavimo jmones. Dél projektui
rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny kontakty galite kreiptis
Klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j Klienty aptarnavimo centrg
,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé*). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
<http://www.eso.lt> (www.eso.lt <http://www.eso.lt> ->Partneriams—>Elektros darby tiekéjams ir
rangovams—>Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas). (Bréziniai ir schemos DWG bylose
AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3. Pasirasyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite www.manogile.lt arba Klienty
aptarnavimo centre ,Gile“ kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.It Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai

4.1. Turés biiti suprojektuotas Bendrovés priklausanciy elektros tinkly ir jrenginiy, trukdanciy vykdyti
statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, pertvarkymas (perkélimas, rekonstravimas, apsaugojimas,
iSmontavimas).

4.2. Esant batinumui, iSmontuoti elektros jrenginiai turés bati pristatyti j Bendrovés regiono sandél].

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB ,Energijos »

skirstymo operatorius”

eso
sy
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patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS

parengé InZinierius POCEVICIUS GINTARAS = -
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AKCINE BENDROVE

KLAIPEDOS ENERGIJA
Klaipedos m. savivaldybés 2017-08-23 Nr.R-22- )1 &
Administracijos direktoriui i 2017-08-14 d. paraitka Nr.2017-08-14-2

Liepy g. 11, Klaipéda

UAB ..Vakary siluetas*
Mantui Dauk3iui
Turgaus a. 21, Klaipéda

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU SILUMOS TINKLU ISSAUGOJIMUI
PROJEKTUOJANT KITOS PASKIRTIES INZINERINIUS STATINIUS (KIEMO AIKSTELES)
KLAIPEDOS M.

Siekiant iSsaugoti AB ,Klaipédos energija® Zinioje esancius termofikacinio vandens tinklus,
rengiant Klaipedos mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy projekta(-us)* reikalinga:

1. vadovautis ,.Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis®,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176.
Vietose kur Silumos tinklai patenka po projektuojamomis aikstelémis ir iSvaZiavimais, idtirti koks yra
tinkly jgilinimas ir esant biitinumui numatyti papildomas priemones Silumos tinkly iSsaugojimui.
ISsaugomiems tinklams priimti apkrovas vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7 patvirtintomis
~Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07+
Paskaiciuoti faktines apkrovas tenkanéias Silumos tinklams, atsizvelgiant i dangos konstrukcija ir $ilumos
tinkly jgilinima.

2. Projektuojant kita inZinering jranga (apSvietima, ir panasiai) iflaikyti norminius atstumus iki
Silumos tinkly pagal ,.Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty irengimo taisykles®“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro 201 Im. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160.

3. Vietose kur reikalinga, numatyti 3ilumos tinkly kamery ir drenazo 3uliniy dang¢iy sulyginima
su projektuojamomis dangomis.

4. Projekta(-us) pateikti derinti AB ,Klaipédos energija®* iki pateikimo i IS “Infostatyba®.
Bendrovei pateikti projekto(-y) po 1 egz.

5. Igyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos
statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas™.

Pagal prie paraiSkos pateiktas schemas, bitina iSsaugoti Silumos tinklus sekanGiose Klaipédos m. vietose,
kur planuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir pravaziavimai:
-tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 23

-tarp g/n Vyturio g. 19 ir g/n Vyturio g. 25;

-i g/n BroZzyny g. 9 nama;

-tarp g/n Budelkiemio g. 16 ir g/n Budelkiemio g. 18;

-1 g/n Laukininky g. 25;

-tarp g/n Taikos pr. 133 ir g/n Reikjaviko g. 12;

-tarp g/n Laukininky g. 31 ir g/n Laukininky g. 35;

-tarp g/n Taikos pr. 131 ir g/n Taikos pr. 133;

-uZ g/n Taikos pr. 137 irj g/n Taikos pr. 135 puse;

-tarp g/n Statybininky pr. 23 ir g/n Statybininky pr. 21;

-g/n L.Simonaitytés g. 3 kieme;

-tarp g/n |.Simonaitytés g. 7 ir g/n 1.Simonaitytés g. 11;

Juridiniy asmenu registras Danesg 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50
Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8 ~46)41 08 70 50 %001 @ OHSAS 18001
Klaipeda EL p. klenergija@klenergiia it VEliTRe BUREALI VERITAS

Cenifizatian




-tarp g/n L.Simonaitytés g. 10 ir g/n [.Simonaitytés g. 6;
-palei g/n [.Simonaitytés g. 12;

-tarp g/n Taikos pr. 55 ir g/n Taikos pr. 57;

-tarp g/n Taikos pr. 21 ir g/n Taikos pr. 23;

-i g/n Taikos pr. 99;

-i g/n Taikos pr. 113;

-i g/n Taikos pr. 111;

-tarp g/n Debreceno g. 47a ir g/n Debreceno g. 47;
-tarp g/n Debreceno g. 31a ir g/n Debreceno g.39 ir g/n Debreceno g.37;
-tarp g/n Statybininky pr. 21 ir g/n Zardininky g. 16;
-tarp g/n Statybininky pr. 25 ir g/n Statybininky pr. 21.

Klienty aptarnavimo centro vadovas g"‘"{

Vidmantas Piktirna, t. 392760 el.p:Vidmantas.Pikturna @klenergija.lt

2

Virginijus Zutkis
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UAB ,,Gatviy apSvietimas*

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 17.89

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-
37.32-36. 40, Mogiliovo g. 3. Marku¢iy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda. rekonstravimo ir statybos
projektas.

UZsakovas: Bl Klaipédos miesto savivaldybés administracija

siluetas. tel. 8 682 48190, vasiluetas@gmail.com) .

rojektuoja UAB Vakar

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatviy ap$vietimo jranga:

1.1. Vyturio gatveés gyvenamojo rajono kiemy pozeminiai kabeliai. ap$vietimo metalinés
dazomos parkinés atramos, Sviestuvai su Na iSlydZio lempomis, prijungta prie valdymo skydo
VS112 (TR-401, Vyturio g. 13T).

1.2. Mogiliovo g. ir Kuncy g. gyvenamyju rajony kiemy poZeminiai kabeliai, apSvietimo
metalinés dazomos gatviy ir parkinés atramos, 3viestuvai su Na i§lydzio lempomis, prijungta prie
valdymo skydo VS113 (TR—409, Mogiliovo g. 4T).

1.3. BroZyny g. ir Budelkiemio g. gyvenamuyju rajony kiemy pozeminiai kabeliai,
apdvietimo metalinés dazomos parkinés atramos, $viestuvai su Na ilydzio lempomis, prijungta
prie valdymo skydo VS121 (TR—412, Budelkiemio g. 15T).

1.4. Laukininky g. gyvenamojo rajono kiemy pozeminiai kabeliai, apSvietimo metalinés
dazomos parkinés atramos. $viestuvai su Na i8lydzio lempomis, prijungta prie valdymo skydu:
VS109 (SP-8, Laukininky g. 2T), VS119 (TR-406. Laukininky g. 23T) ir VS120 (TR—407,
Laukininky g. 397).

2. Apsvietimo jranga, trukdancia statybai perkelti | nauja vieta. I$saugoti esama apSvietimo
tinkly schema. Numatyti atramy apsaugas nuo mechaniniy pazeidimy.

3. Esamiems kabeliams, patenkantiems po vaziuojamaja dalimi, jrengti apsauga nuo
mechaniniy pazeidimy.

4. Kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje.

5. Darbus veikianCiuose gatviy apSvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
..Elektros irengimy eksploatavimo saugos taisykliy” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

6. Projektinius sprendinius derinti su UAB ..Gatviy apSvietimas”, perduodant viena
techninio projekto egzemplioriy. Projekta derinti nustatyta tvarka.

7. Dokumentacija. brézinius pateikti PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais.

Techninio skyriaus virSininke &7 Virginija Breimeliené, tel. (8 46) 31 33 54
(salygu rengéjas: pareigos, parasas, pavarde, telefono Nr.)

Rity g. 6 Tel./faks.: (8 46) 38 04 16 Imonés kodas 140031353
91209 Klaipéda ACP info@kga.lt



AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS VANDUO"
Prisijungimo sqlygas isduodancio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Pareigos)

(Parasas)

PRISIJUNGIMO SALYGOS
m. d. Nr.

(Vardas ir pavarde)

Prisijungimo salygos galioja iki

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliu) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio

2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2, Kuncl‘l

2. 14-16, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoja
Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
UAB Vakary siluetas, 141830214

Dokumento, suteikiancio teis¢ uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Registravimo pazyméjimas

Numeris 069523

Galioja nuo 2005-08-12 Galioja iki 2105-08-12

Kontaktiné informacija

El p. vasiluetas@gmail.com, tel. Néra, mob. tel. 868248190, faks. Néra

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, 188710823
Kontaktiné informacija

El. pastas info@klaipeda.lt, Tel. (846)396066

Abonento duomenys
Abonento Nr. Néra

Duomenys apie statini:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai (Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Vyturio g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo Poreikis ReikSmé Naudojimo
salygu tipas paskirtis

Kita informacija




Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reik§Smeé: 7000
Salinimo linijy mm?
apsaugojimui

biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo* vandentiekio ir buitiniy nuoteky, bei pavir$iniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto
priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama danga, kad
tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie

nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus
altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaziuojamaja dalj, pakeisti

apvalius ,,plaukiojancio® tipo, atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus
Suliniy dangcius. Biitina numatyti sprendinius uZtikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg j vandentiekio kameras apsunkinanciy veiksniy. Esami
vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi
biiti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.
PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: Pavir§iniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti
prie artimiausiy centralizuoty pavirsiniy nuoteky tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai,
pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios
kelio dalies, kita dalis — ant $aligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés
2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo vandenys negali buiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti
reikalavimai: I$laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4.
reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarima projektui. Siekiant uztikrinti

sklandy projekto sprendiniy derinima, prie$ pateikiant projekta statybg leidzian¢io dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos
vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Kuncy g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo




Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy
nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir $aligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo vandenys negali buti
nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. [rengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo”
pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinimg, prie§ pateikiant projekta statybg
leidzian¢io dokumento gavimui, viena projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)

Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Budelkiemio g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reiksmé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo“ buitiniy nuoteky, bei pavir§iniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto priemoniy sukeliamy
apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba auksStinama danga, kad tinklai iSlaikyty leisting
jgilinimo riba. I$saugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie nebtity pazeisti ir tinkami
tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirsiaus altitudziy. Eksploatacijai
netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaziuojamaja dalj, pakeisti j apvalius ,,plaukiojan¢io® tipo,
atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus Suliniy dang¢ius. Biitina numatyti
sprendinius uztikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity
patekimga j vandentiekio kameras apsunkinanciy veiksniy. Esamibuitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra
funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi biiti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos
metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos sglygy. PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas
privalo: PavirSiniy nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky
tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti
laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles,



kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenazo
vandenys negali biiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: ISlaikyti tinkly apsaugos

zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant
Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti
AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima,
pries pateikiant projekta statybg leidziancio dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy

ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti
AB , Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir vieng geodezinés nuotraukos kopija
skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemeés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Brozyny g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reikSme: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Pavirsiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy
nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavir$iniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant $aligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. PavirSiniai ir drenaZzo vandenys negali biiti
nuvedami | buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo”
pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinimg, pries pateikiant projektg statyba
leidzian¢io dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)

Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra




Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis
Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reikSmé:
komunikacijy tickimo ir nuoteky  [Nauja reikSmé: 7000
Salinimo linijy mm?

apsaugojimui
btisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): Bendra informacija: Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,,Klaipédos
vanduo** vandentiekio ir buitiniy nuoteky, bei pavirSiniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto
priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity zeminama arba aukstinama danga, kad
tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkan¢iy esamy Suliniy liukus, kad jie

nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus
altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dang¢ius, patenkancius | vaziuojamaja dalj, pakeisti |

apvalius ,,plaukiojancio® tipo, atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus i§ kalaus ketaus
Suliniy dangcius. Biitina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg j vandentiekio kameras apsunkinanéiy veiksniy. Esami
vandentiekio, buitiniy ir pavirS$iniy nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi
buti uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.
PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo: PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti
prie artimiausiy centralizuoty pavirsiniy nuoteky tinkly. Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai,
pavirsiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios
kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybeés
2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai). Pavir$iniai ir drenazo vandenys negali buti nuvedami j buitiniy
nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I$laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius
igilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR
2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui.
Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba leidziancio
dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu)
pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly
geodezines nuotraukas ir vieng geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame variante.

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai ( Kita)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Markuciy g.
Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo Poreikis Reik§mé Naudojimo Kita informacija
salygu tipas paskirtis




Prie susisiekimo Esamy vandens Esama reik§mé:
komunikacijy tiekimo ir nuoteky [Nauja reik§Smeé: 7000
Salinimo linijy mm?
apsaugojimui

biisimy aiksteliy
vietose, lietaus
surinkimo
Suliniy ir tinklo
rekonstravimui
(pagal poreikj)

Techniniai reikalavimai (salygos): PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uZzsakovas privalo: Pavir§iniy
nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavir$iniy nuoteky tinkly. Jei bus
formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy naudoti laiptuoto

(dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui
yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas. Pavir§iniai ir drenaZzo vandenys negali biiti
nuvedami  buitiniy nuoteky tinklus. Kiti reikalavimai: I§laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei
tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame
grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB , Klaipédos vanduo”
pritarima projektui. Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba
leidZian¢io dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf
formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty
tinkly geodezines nuotraukas ir viena geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Prisijungimo salygas iSdavé:

pareigos AV parasas vardas, pavardé
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UAB Vakary siluetas g Telio

Turgaus a. 21,
Klaipéda 2017-08-23

vasiluetas@gmail.com

TECHNINES PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 03357

Statytojas (uzsakovas): Klaipedos miesto savivaldybés administracija

Statytojo (uZsakovo) adresas: Liepy g.11, Klaipédos . LT-92138
Statinio pavadinimas ir adresas:

1. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11,
Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36, 40, Mogiliovo g. 3, Markuéiy g. 2, Kuncy g. 14-186, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos
projektas;

2. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14, Statybininky pr. 9-27, Taikos pr.
127-137, Varpy g. 17-27, Zardininky g. 2-18, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas:

3. Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. 5-9, 10-16, Vingio g. 1, Silutés pl. 82-88, Klaipéda,
rekonstravimo ir statybos projektas;

4. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Taikos pr. 21, 55-57, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas;

5. Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. 45-51, 35-39, Statybininky pr. 26, 32, Taikos pr. 111,

113, Taikos pr. 99, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projekias.

Telekomunikacijy tinklo elemento prisijungimo sglygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais
ar | kelio vaziuojamajq dal. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy,
inZineriniy tinkly bei planucjamo Zemés pavirsiaus.

2. Atlikti telekomunikacijy tinklo elementy, trukdanéiy kelio rekonstravimui, perkélimo darbus:

2.1. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdzius perejimuose per kelius, kelio nuovazas, péséiujy ir dviraciy takus
po kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.

2.2. Atlikti esamy kabeliy perjungimus per nauja rysiy kabeliy kanaly sistema (toliau-RKKS), be rysio nutraukimo.

2.3. Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.

2.4. Pergjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus bei
igkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkeélimo darbai turi biti atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy

veikimo.

4. Statytojas, iki statybos leidimo i8davimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasiradyti sutartj dél: “Telekomunikacijy tinklo
elementy perkélimo salygy nustatymo”.

5. Telekomunikacijy tinklo elementy perkelimo darbai gali biti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia

Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

6. Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali bati perduodami naudoti tik perkelty elementy pripaZinimo tinkamais
naudoti komisijai pateikus pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, viena jos bylos spausdintinj
egzemplioriy ir vieng egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslinta projekta bei reikiamus
dokumentus, jrodancius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir alims pasiradius pripazinimo tinkamais naudoti aktg.

7. Vieng projekto (lauko rysiy tinkly perkelimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabeliy iskélimo salygas i§ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j remontucjamo
kelio zong.

Infrastruktros padalinio Tinklo resursy administravimo 4 komandos
Turto administratorius Cli?% Rita Bruziené

/
i’

Rita Bruziene, tel. (8 46) 483 009, mob. 8 686 45965 el.p.rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g. 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmenu registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia. it



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

' ISAKYMAS
DEL APIE 166 HA GYVENAMUJU DAUGIABUCIY NAMU KVARTALU TERITORIJOS,
RIBOJAMOS JURININKU PR., SILUTES PL., SMILTELES G. IR LIUBEKO G.,
KLAIPEDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. birzelio 10 d. Nr. AD1-1793
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
12 punktais, Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo jstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimi,
Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T2-390 D¢l
pavedimo Klaipédos miesto savivaldybes administracijos direktoriui tvirtinti specialivosius ir
detaliuosius planus bei Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m. gruodzio 20 d. sprendimo
Nr. T2-407 pripazinimo netekusiu galios™ ir atsizvelgdama j Valstybings teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezitiros skyriaus teritorijy planavimo dokumento 2014 m. geguzes 29 d. patikrinimo
akta Nr. TP1-1224:

I.Tvirtinu apie 166 ha gyvenamyjy daugiabu¢iy namy kvartaly teritorijos. ribojamos
Jarininky pr.. Silutés pl.. Smiltelés g. ir Liubeko g.. Klaipedoje. detalyjj plang (pridedami detaliojo
plano sprendiniai: konkretizuoty sprendiniy pagrindiniai bréziniai. 5 lapai. ir aiSkinamasis rastas. 18
lapy, 1§ viso pridedama 23 lapai).

2. Nustatau. kad patvirtintas detalusis planas jsigalioja kita diena po jo jregistravimo
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre.

Sis jsakymas gali bati skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
istatymo nustatyta tvarka Klaipédos apygardos administraciniam teismui per viena menesj nuo §io
isakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybés administracijos. Judita Simonavicitteé

DOKUMENTU
VALDYMO
SKYRIUS

o\
’é\
=

J. Gudeleviciene, tel. 21 94 09
2014-06-06
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Provided by

Coverholder at Lloyd’s of London

Policy number

Underwritten by

Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225
UMR: BO572IF16FG73

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDUIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR160048

Item 1: Draudéjas, Jmonés kodas UAB Vakary siluetas, jm.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address Turgaus aiksté 21, Klaipéda, LT- 91233
Adresas
Iltem 2: Policy Period From/Nuo: 2017-05-15
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2018-05-15
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 896
ISskaita
Iltem 5: Premium EUR Visa jmoka turi bati sumokéta iki 2017-05-15
Jmoka
Item 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
ltem 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Iltem 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo rasis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer Lloyd‘s of London Syndicate: AEGIS 1225
Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK

: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2017-05-15).
Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2017-05-15).
Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1
Remiantis Statinio projektuotoji civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu.

Insurance Contract consists of
Draudimo sutartj sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 100.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 100.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and
the additional insurance premium will be 0,3% of the income in excess of € 100.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working
days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted
to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal Sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal , Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy“ 13.4 punktq taip pat

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 5 2109 661
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Provided by Q/ Colemont

Coverholder at Lloyd’s

Policy number

Underwritten by _:.’:' AEGIS

Lorcon

Lloyd’'s Syndicate: AEGIS 1225
UMR: BO572IF18FG73

I

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDUIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR160385

ltem 1: Draudéjas, Jmonés kodas UAB “Vakary siluetas”, j.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address Turgaus aiksté 21, Klaipéda, Lietuva
Adresas
Item 2: Policy Period From/Nuo: 2018-05-16
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2019-05-16
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.
Item 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 900
ISskaita
Iltem 5: Premium EUR 300,00. Visa jmoka turi bati sumokéta iki 2018-05-07
Jmoka
Item 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
ltem 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo risis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer Lloyd‘s Syndicate: AEGIS 1225

Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
Insurance Contract includes : This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
Draudimo sutartj sudaro liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2018-05-03).
Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2018-05-03).
Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days
after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to
customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal sig

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
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Provided by @ Colemont

Coverholder at Lloyd’s Lloyd‘s Syndicate: AEGIS 1225

UMR: BO572IF18FG73

privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy” 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudéjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimq néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE — tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uZtvankos, prieplaukos ir uostai, jiry
uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokstai;
sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai Sie statiniai yra
sudeétiné dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys. 4)
Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms maZiau nei 60.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar bdsimy subrangovy pajamoms. Jei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar biisimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virSys 60.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,5% nuo pajamy, virsijanciy 60.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimq; Projekto pavadinimgq; Projektavimo darby pradZig; Perdavimo uZsakovui
projekto ar jo dalies datg; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikint. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad Sia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

SKUNDY NAGRINEJIMAS

JGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise JGALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su Sia Draudimo sutartimi susijusiq
korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonés pavadinimas: UADBB , Colemont draudimo brokeris“
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: info@colemont. It

Tel: +370 5 210 9660

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

LLOYD'S SKUNDY NAGRINEJIMO Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB ,Colemont draudimo brokeris”. Lloyd’s vadovaujantis agentas (angl.

TVARKA managing agent), Lloyd’s Syndicate: AEGIS 1225 arba auksciau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas
pavedé jo vardu priimti sprendimgq dél Jisy skundo, turi rastu pateikti Jums savo sprendimgq dél Jasy skundo per 15
kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dél Jisy skundo Jasy netenkina arba negaunate
sprendimo per 15 kalendoriniy dieny, galite perduoti $j skundg Lloyd’s jgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General
Representative for Lithuania), kuris iSnagrinés ir jvertins Sj skundq bei pateiks Jums galutinj atsakymg per 30
kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo auksc¢iau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti
Zemiau:

Tomas Kontautas Lloyd’s jgaliotasis atstovas Lietuvoje, Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva

Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041 El. pastas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd’s jgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu
atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo, galite perduoti
skundgq toliau nurodytai institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti Zemiau:

Lietuvos banko PrieZidros tarnyba, Zirmiiny g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Auksciau nurodyta gincy nagrinéjimo tvarka neapriboja Jasy teisiy, numatyty jstatymuose.

01/04/2014, LSW1849-22
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Coverholder at Lloyd’s

EUROPOS TEISINES GYNYBOS IR Susitariama, kad $iai draudimo sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie gincai, kylantys i§ $ios
JURISDIKCIJOS SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra isskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Draudikai sutinka, kad visi su Sia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso pries juos pradéjimo atveju privalomi
jteikti Saukimai, pranesimai ar oficialis dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei Sie dokumentai jteikiami
draudikams per:
Tomg Kontautq Lloyd’s jgaliotgjj atstovg Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Iloyds.com
kuris Siuo atveju yra jgaliotas priimti draudikams jteikiamus dokumentus. Draudikai, suteikdami auksciau minétus
jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy, pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali
atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar gyvenamoji vieta yra Anglijoje.
04/93 LSW487

Date of Issue ISdavimo data :2018-05-07

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and |/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog prie$ sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jas supratc u-ir tafsykh kopijg
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virsSenybe. N

seneralinis dir
UADBB “Colemont draudimo brokeris” Giedrius Ciu
Draudéjas arba jo atstovas: Draudiko atstovas: Generalinis direktorius Giedrius Ciurinskas

Nestandartiniy rizikq draudimo vadovas, .-Domas Baciu

@ Colemont

Bound on behall of Lioyd's Syndicale AEGIS 1225

All contract changes to be agreed by Colemont
Premium lo be seltied directly with Colemont

All claims to be nolified in the first instance to Colemont
UMR: Participation: {_\7 ) /L

BIOAIFH(FIAIBIFILIA1S
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UAB VAKARU SILUETAS

Turgaus aiksté 21, Klaipéda

) ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2017-06-29
Klaipeda

Skirn Mantg Dauksj (kvalifikacijos atestato Nr. A1083) projekto vadowvu Klaipédos
miesto daugiabuly namy kiemy automobily stovéjimo aikStely (viety) techniniuose darbo
projektuose, pagal 2017-06-27 d. sutartj Nr. J9-1523 su Klaipédos miesto savivaldybés

administracija.

Jmonés direktorius C@(m Mantas Dauksys

UAB Vakary siluetas, Turgaus aik§té 21, Klaipéda, jm. kodas 141830214, tel.: 8 682 48190,
el. paStas.: mantas.dauksys@architektas.org



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

L

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1083

Mantas DAUKSYS

yra atestuotas

Teritoriju bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo priezitiros vadovas
Statiniy grupeés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskevicius

Atestavimo komisijos 2013 m. birZelio mén. 13 d. protokolas Nr. 79



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

P

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1090

Inga DAUKSIENE

vra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priezZitiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziuros vadové
Statiniy grupeés: visos statiniy grupes.

Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmini Juozas Vagkevidius

Atestavimo komisijos 2013 m. birzelio mén. 13 d. protokolas Nr. 79



sistemny irengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrines saugos (signalizacijos)
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STATYBOS FPRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos pro&ukcuos sertlfikmzzmo ‘centras, imones kodas 110068926, Lmkmenq g 28 LT [}8217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

L

Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio ry3io (telekomunikaciju) inZineriniy

inzineriniy sistemuy irengimas.

Direktorius Robertas Encius

73}
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i$skyrus
valstybines reik§mes kelius ir gelezinkelio kelig), kiti statiniai.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL IGALIOJIMO SUTEIKIMO

2017 m. rugpjicio 8 d. Nr. AD1-2000
Klaipéda

Atsizvelgdamas j 2017 m. birZelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunkt},

igalioju UAB ,Vakary siluctas”, kodas 141830214, Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda,
atstovauti Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaiose jstaigose, imonése ir
organizacijose, pateikinéjant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus
dokumentus, kiek tai susije su techniniy darbo projekty ,,Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy
automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimas, 11— IX dalys® rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant
statytoja — Klaipédos miesto savivaldybg. [galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal 3j

igaliojimg darbus.
Jgaliojimas galioja, kol bus gautas prlw{gmgs statlmo projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraiymo datos. // VALD v

Savivaldybés administracijos direkto L,IFI DOKUMEN TU \z||
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Saulius Budinas

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23
2017-07-31



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL [GALIOJIMO SUTEIKIMO

SO flivicailo ol No. P07 SRS
Klaipeda

Atsizvelgdamas j 2017 m. birZelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktj,

igalioju Mantg Dauksj, UAB ,,Vakary siluetas™ direktoriy, a. k. 37409130068, atstovauti
Klaipedos miesto savivaldybei visose valstybinese ir privaGiose istaigose, jimonése ir organizacijose.
pateikiant prasymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susij¢
su techniniy darbo projekty ,.Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo
aiksteliy projektavimas, II-1X dalys™ rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant statytoja — Klaipédos
miesto savivaldybe. [galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal §j jgaliojima darbus.

Igaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraSymo datos.

Savivaldybés administracijos dirékt Saulius Budinas

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolée Vedeikieng, tel. 39 63 23
2018-03-29



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL JGALIOJIMO SUTEIKIMO

oy, » 7&&2‘ oA/ Nv. G770 7%
" S Klaipéda

Atsizvelgdamas | 2017 m. birzelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktj ir
Klaipedos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo uzduoties
reikalavimus,

igalioju Mantg Dauksj, UAB ,,Vakary siluetas* direktoriy, a. k. 37409130068, atstovauti
Klaipedos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaciose jstaigose, jmonése ir organizacijose,
pateikiant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, kiek tai susije
su techniniy darbo projekty ,,Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aik3teliy) Laukininky g. nuo
21 iki 25, nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba®, , Kitos paskirties
inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2
iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16,
Klaipedoje rekonstravimas ir statyba“, ,.Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy)
Liubeko g. nuo 7 iki 9, Reikjaviko g. nuo 10 iki 14, Statybininky pr. nuo 9 iki 27, Taikos pr. nuo 127
iki 137, Varpy g. nuo 17 iki 27, Zardininky g. nuo 2 iki 18, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba®,
»Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) I. Simonaitytés g. nuo 5 iki 9, nuo 10 iki 16,
Vingio g. 1, Silutés pl. nuo 82 iki 88, Klaipedoje rekonstravimas ir statyba®, , Kitos paskirties
inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Dzaky g. 6, Pilies g. 5, Kooperacijos g. nuo 7 iki 7A, Tilzés g.
nuo 21 iki 37, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba®, ,,Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. nuo 11
iki 21, Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje rekonstravimas ir
statyba®, ,,Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Debreceno g. nuo 45 iki 51, nuo 35
iki 39, Statybininky pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99, Klaipédoje rekonstravimas ir
statyba™ rengimu, derinimu, tikrinimu, informacinéje sistemoje .Infostatyba™ pateikti prasyma
projekto statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, nurodant statytojg — Klaipédos miesto savivaldybe.
galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal §j jgaliojima darbus.

lgaliojimas galioja, kol bus gautas pritarimas statinio projektui, bet ne ilgiau nei vienus metus
nuo jo pasiraSymo datos. = :

Savivaldybés administracijos ,c':,il_i:'r"lé}gtorjt_ls- £y £ Saulius Budinas

Parenge SN
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiene, tel. 39 63 23
2018-05-18



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybés 2018-05-£3 Nrf357-23 O-AK /3. 5. /
administracijai '

Liepy g. 11 12018-04-25  Nr. 2018-04-25-1
Klaipéda

DEL SUTIKIMO JRENGTI KIEMO AIKSTELES

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius neprieStarauja dél inZinerinés paskirties statiniy (kiemo aiksteliy) statybos valstybineje
zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai pagal pateikta Kitos paskirties inZineriniy statiniy
(kiemo aiksteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Mogiliovo
g. 3, Markuciy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekts.

Sis sutikimas galioja tik Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. 11-
15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Marku¢iy g. 2, Kuncy g.
14-16, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekte pazymeétoje vietoje nurodytiems inZineriniams
statiniams jrengti bei jiems funkcionuoti buitiniems statiniams statyti.

Darbai turi buti atliekami nepaZeidZiant treciyjy Saliy interesy.

Skyriaus vyriausiasis specialistas,

7
atliekantis skyriaus vedéjo funkcijas W Svajiinas Maciulskis

, £ % Atkurtai
ool - = ) oy WER 2% #Llietuvai
Svajiinas Maciulskis, tel. 8 706 85 504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.1t
BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17 ey )
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 92117 Klaipéda surEAu venras 3%3
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 501 =
http://www.nzt.It Faks. 8 706 86 965
El. pastas

klaipedos.miestas@nzt.lt




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gav¢jas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Energijos skirstymo operatorius, AB ESO 12018-02-27 Nr. GST-2391
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI .BI_JTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas i 2018-02-27 praSyma Nr. GST-2391, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zemeéje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | elektros tinklas "0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas,
keitimas, (kiemo aiksteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25,
Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Mogiliovo g.
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) | 3, Markuciy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda, projektas" (
Itampa, kV: <1 kV)

tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)* 0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas, keitimas, (kiemo
aiksteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-
18, Brozyny g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2,
Kuncy g. 14-16, Klaipéda, projektas Vyturio g. 11-15, 19-
25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11,
Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

BiudZetin¢ jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius IRy}
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. . 3] !
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p. ——e

klaipedos.miestas@nzt.lt 8%




Sutikimas galioja 10 mety, skaiciuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybin¢je zemeje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, suformuojamas zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti butini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradé¢jus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos susisieckimo komunikacijos, inzineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti butini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos
ir vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai,
iskaitant transformatorinése pastotése irengtus irenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais,
linijas laikanciomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi biiti nukelti jy savininko I¢Somis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie
tai privaloma rasStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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2018-02-27 PRASYMO NR. GST-2391 IéI_DUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI, PRIEDAS

M1:3000

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |[Energijos skirstymo operatorius, AB
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gave¢jas: Nr. SUVA- -(8.53.E)
Klaipédos miesto savivaldybés administracija 12018-04-26 Nr. GST-5388
Liepy g 11, 91502, Klaipéda

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2018-04-26 prasymg Nr. GST-5388, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés sklypai:

Susisickimo  komunikacijy, inzineriniy | lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
statiniy pavadinimas (-ai), risis (-ys) | L1" lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1" lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1" lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1" lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1" lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1"

tinkly iIr jiems funkcionuoti butiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Vyturio g. 11 iki 15,19 iki 25, Budelkiemio g.
2 iki 6, 16 iki 18, Brozyny g 9 ki 11, Mogiliovo g, 3,

_an\*x
adresas (-al) Markuciy g. 2, Kuncy g. 14 iki 16, Klaipeda

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

an*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p.
klaipedos.miestas@nzt.lt

BUREAU VERITAS
Certification




Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams ~ tinklams  tiesti iIr jiems funkcionuoti butiniems Statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti butini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3 metus nuo Sutikkimo idavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiny per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buti gautas naujas Sutikimas.

Pasibaigus iduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisickimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems fiunkcionuoti butini statiniai turi buti nukelti jy savininko IéSomis,
Sskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sSutikimas arba Kkai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi baiti nukelti ir
valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iKi sutikimo idavimo dienos buvusios buklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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2018-04-26 PRASYMO NR. GST-5388 IéI_DUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
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Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |Klaipédos miesto savivaldybés

Nacionalinés
Zemes tarnybos
prie Zemés dkio
ministerijos

Nacionaliné Zemés tarnyba prie
Zemeés Ukio ministerijos, Klaipédos m.

padalinys, kuriam |ir Neringos skyrius

teikiamas
praSymas
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= e i | o -4 ff ‘?*“U' s 1 ¢ Projektuojama ilaikyli pavirstaus dangy, aukdius, Esamos vejos vietoje naulal frenglamy
i wiy - [P dsor .ii 13! by uzvaZiuojamy dangy pavirsius bus nuo 5 Iki 10 cm zemlau esamo vejos pavirslaus ir iSlaikys
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| vandens tiekimo tinkly Ir renginiy apsaugos taisyklémis", *Silumos tiekimo tinkly Ir Sllumos

S
@ Sklypo planas ~ M1:500

Sutartinis zymejimas:
Tvarkomos teritorijos riba
Detalivoju planu* suplanuoty sklypy vidiniai padalinimai

Detalivoju planu* suplanucty sklypy ribos

Esami pastatai

Projektuojamy dangy ribos
Projektuojamos uzvaZivojamos dangos

Keiciami vamzdyny, fransejos dangdiai | aflaikancius ne
mazesne kaip 3 1. |1 kv.m. apkrovg

Projektuojamos kabeliy apsaugos priemonés
Bmontuojami esami elekiros sviestuvai

Perkeliamy esamy elekiros Sviestuvy vieta
Perkeliami Sviestuvai
Jungiamoji mova

Projektuojame tinklo apsaugos zona
Projekfuojamas 0.4KV elekiros Kabelis moniuojamas
poliefilianiniame vamzdyie

Projektuojami apivietimo finklai

—— .1——| Projektucjami pavirsiniy nuoteky tinklai

s o a0 o o| Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly apsavgos zona

Bendrle]l Inzinerinly tinkly apsaugojimo sprendinial:

Projektucjama islaikyli pavirslaus dangy auk8dius. Esamos vejos vietoje naujai jrenglamy
uvaZiuojamy dangy pavirsius bus nuo 5 iki 10 cm zemiau esamo vejos pavirsiaus ir islaikys
relkalaujamus atstumus iki pozeminly komunikaciy. Prie§ ppradedant darbus gauti
sutikimus I$ InZinerinius tinklus eksplatucjandiy institucljy. NepaZeist tre€iyjy $aliy interesu,

veikiangiais inZineriniais tinklais.

| Elektros Ir ry$ly kabelly apsauga - po uzvaZiuojamomis dangomis patenkantiems elektros
ir ry8ly kabeliams jrengti apsaugas serfifikuotals [Sardomals apsauginiais plastiko
vamzdzlals, kuriy atsparumas nemazesnis 750 N (ap&vietimo kabeti 1250 N), pratesiant uz
Irenglamy dangy krasto ne maZiau 1 m., apsaugoje pallekant ne mazlau 30 proc. vietos.
Vir§ apsaugos nuo Zemés pavirSlaus 0,3 m. gylyje pakloti signaling juosta. Atliekant
montavimo darbus vadovautis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis, elektros
linify i instaliacijos jrengimo talsyklémis. Kabeliy susikiimo su kitomis komunikacijomis
atve|u sprendimus paplidomal derinti su atitinkamal ESO ar /ir Tella atstovals.

Dujotleklo apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendinials bus [%lalkytas nuo 1,0 iki
2,0 m, dujotiekio gylis nuo jrengiamy pavirSiy. Jei jgyvendinant sprendinius biity nustatyta,
kad gylis nei§laikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su tinkla eksploatuojanéia
Instituclja (AB Energllos sklrstymo operatorius).

Vandens tiekimo Ir nuoteky $allnimo linljy apsauga = Esami tinklal paklofi teritorijoje ,
kur jrengtl pravaziavimal, apkrovos nebus didinamos, talgi tinklal pritaikyti ir blsimoms
apkrovoms, PavirSiai nebus {rengiami Zemlau, nel ¢la esantiy uzvaZiuojamy dangy
pavirsiai, todél tinklal i8lalkys leisting |gifinimo ribg. Sulinly dangdly auks&al priderinami
prie naujal [rengiamy pavirsiy altitudZiy. Eksploatacijai nefinkamus Suliniy danggius,
patenkandius | vaZiuojamaja dal], pakelsti | naujus Sulinly dangéius, pritalkytus dangos riial
(asfaltul - plaukiojandius, trinkeléms - pastatomus), aflalkantius transporto apkrova,
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Elektros tinklo eksploamwmo
skyriaus vyresnysis inZinicrius

_--Arnoldas Latoza
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Sutartinis Zyméjimas:

Tvarkomnos teritorijos riba
¥, % / Skiypy ribos*
Al x25\.=96m' /| Projektuojamy dangy ribos

.HDPE7'5,\{.580m |rengiamos plytelés
=% O 1| Irenglamos betono trinkelés
|renglamas naujas asfaltas

)Q_l' Perkeliami 3vietuvai

Bendrieji inZineriniy tinkly apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama Blaikyti pavirsiaus dangy aukicius. Esamos vejos
vietoje naujai irengiamy uzvaZivojamy dangy pavisius bus nuo §
iki 10 cm Zemiau esamo vejos pavirsiaus ir Blaikys reikalavjamus
atstumus iki pozeminiy komunikacijy.
Pries pradedant darbus gauti sufikimus i inZinerinius tinklus
eksplatuojandiy institucijy. Nepazeisti freciyjy saliy interesy.
5.28 Ustikrinti, kad nebOty pertraukias vartotojy apripinimas
tvarkomoje teritorijoje esanciais, veikianciais inzineriniais tinklais.
Elekivos ir rySly kabeliy apsauga - po uivaZivojamomis dangomis
patenkantiems elektros ir rysiy kabeliams jrengti apsaugas
sertifikuotais Bardomais apsauginiais plastiko vamzdziais, kuriy
atsparumas nemazesnis 750N (apivietimo kabeliy 1250N}, pratesiant
uZ jrengiamy dangy kraito ne maziau 1m., apsaugoje paliekant ne
maZiau 30 proc. vietos. Virs apsauges nuo Zemeés pavisiaus 0,3m.
gylyje pakloti signaling juostq. Atliekant montavimo darbus
vadovaujantis Elektros jrenginiy frengimo bendrosiomis taisyklémis,
elektros linijy ir instaliacijos jrengimo talsyklémis. Kabeliy susikitimo su
9.8 kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su
atitinkamai ESC ar/ ir Telia afstovais.
Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniois
bus laikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujotiekio gylis nuo jrengiamy
® pavirsiy. Jei jgyvendinant sprendinius bty nustatyta, kad gyls
9.59, neislaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinfi su tinklg
- eksploatuojandia instituciia (AB Energijos skirtymo operatorius).
Vandens fiekimo ir nuoteky Salinimo linijy apsauga - Esami tinklai
pakloti teritorijoje, kur jrengti pravaziavimai, apkroves nebus
= didinamos, taigi tinkiai pritaikyti ir bisimoms apkrovoms. Pavirsiai
mTAnTA nebus jrengiami Zemiau, nei Cia esanciy uzvazivojamy dangy
VAB GATVIY A-?SVETD"-}S? pavirsiai, todél tinklai Blaikys leisting igilinimo ribg. Sulinky dangéiy
aukiciai priderinami prie navjai jrengiomy pavirsiy alfitudziy.
m! kg_hocchnln@;;<W“5 / Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangdius, patenkandius j
Virginija u.g,,;“hm vazivojamaqjq dalj, pakeisti j naujus Suliniy danggéius, pritaikytus
& ;‘ dangos rsiai {osfaltas - plaukiojandius, trinkeléms - pastatomus),
L atlaikanéius transporto apkrovg, hermetikus, pagamintus §
s ;j';;‘gu__ i€k isti kalaus ketaus.
: !Crshzms operalorive ai Sllumos tiekimo frasy apsauga - Siluminiy frasy kanaly rengti
Sl 'R g0/ Dujotiekio a apsaugos }f} N0j : 70 nd islovy danggdius, atilaikancius ne maZesne kaip 5t. apkrovaq. Yadovautis
LSRR kasimo darbys vykdvt 1 S Zemes " Silumos ir karsto vandens fiekimo tinkly ir renginiy apsaugos
S G e .10 : YU t rankiniu bady taisyklémis”, "Silumos tiekimo tinkly ir lumos punkty rengimo

* T f" T T | toisykiémis". Atkasus trasq Bsikviesti eskplatuojanios instituciios {AB
D /

24 /54 — 0056
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§174246.41 > -
BEAT3 ezapagss  AAL4X120: BM21-IM19; L=40m.
: 32388044 / KS1972H-BR408
Al 4x120; 5220038 1 =40m.
KS19721-TR408

2x(HDPE110; 1=40m)

Esamas Sulinys

Aldx25; L=79m; Kestutis Venclovaitis

Telia Lietuva, AB
HDPETS; L=67m Tinkio resursqI adr;ﬂnil:t\:avimo komanda
Paklojamas rezervinis vamzdis Vyresnysis inZinierius
HDPE 3110mm, uZdaras peréjimas \ \ OB el o gAV/A AR Telia Lietuva, AB pozeminiy ryzly linljy vieta
L=30m. . ! AN 59 Miw A 6174232.63 SUDERINTA

Wi el G A \ _ _ Prie$ 3 paras iki darby pradzics batina paimti

Suneriamas @110 PVC . N AN 323871.70 ’iSf'Skf% sutikimg 2 _ZEmes kasi: ?092;2 };_? éf-
apsauginis vamzdis ‘ 2~ I'DePL{ 9 p
atlaikantis 1250N spaudima, - afasag

L=16m. \!
2)8 / ".e e“er ]a /

Klaipgos silurhos ’nnqu ra
jono vir§ininkas
~ §/

Al 4x120; IM23-IM17: L=45m.
KS]994-TR408

Al 4x120; JM24-JM18; L=45m.
KS191-TR408

\ 2x(HDPEgl_2100, 1=45m)

\ :

9&4 wn ﬂ-awwus & /70 PV(
?' (/MZ&‘I()
Lot Lom f-r) f27\7’(/3ﬂa«&w§

{@g{(lw\.

Suneriamas @110 PVC
apsauginis vamzdis

atlaikantis 1250N spaudima, \
L=32m. X

Miesto tvarkymo skyriaus

wriausias specialist,
Karolis Sakarnis
olsol U

PRITARTA Klaipédos energija) atstovus ir suderinti apsaugos jrengimo

[J g j\ W %o Energjj Sklrstymo operatori sprendimus vietoje. Suliniy danggiai turi bt sulyginti su dangciy
¢ i L \ z oA B pavirdiais, uzvaZivojamose vietose - dangdiai kesiami j fransporto

Suneriamas @110 PVC
: apsauginis vamzdis
Siluminés rasos apsauglfimo defalé M1:50 atlaikantis 1250N spaudima,
L=24m.

ovg atlaikandius danggius.

- ’1-1 ] p 0 N,
PRITARTA w’/f Viobigh e
AB KLAIPEDOS VANDUO* s
Techninio skynaus Projekty valdymo
Brupés inzinierius Ariinas Dieninjs - Sutartiniai Zyméjimal

2€}//0an &f én. fp

Jrengiama arba atstatorma
buvusi dange arba veja

— 11— Projektuojami pavirsinly nuoteky tinklal

A
L
//” ’f”: //f/ffﬁlrjfjgﬁjfx
5550 ;//1//;;/5,555/55;;5’5
II// G

% 100000 //;;;/5/{/(/;5;//
Z &4

//555 /11///

» = o = of Projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly apsaugos zona
LS4 Projektuojama tinklo apsaugos zona .
fpzzzzzzz| Klojami vamzdZlai kabelinéms ryslo linljoms

*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamyly =~ f— = — 1 Suneriamas apsauginis vamzdis {aps. zonos plotis 2m.)
daugiabuciy namy kvartaly teritorijos, ibojamos Jorininky pr., L . —| Projektuojamas elekiros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m)

Silutés pl., Smiltelés g. Ir Liubekoveo g.. Klcipédoje detalusis - ——
planas, patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybés — = —| Projektuojamas apsvietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)

administracijos direktoriaus. 2014m., birzelio 10d. Nr. AD1-1793 |-------1 Projektuojamas sudétinls apsauginis vamzdis

0 |2018-0410 Statybos leidimu, rangos konkursul k statybai

Laida 18leidimo data Laldos statusas ir I8leidimo prieZasts (jei taikoma)
Atestato Projekto rengéjas: Projekto pavadinimas:

2ymafimo juosta

Irenglama
g/b lovio perdongos plokité

315

A ™S— . Esami Sllumaos tiekime vamzdFici

100

Paliekamas esamas g/b lovys

Suneriamas @110 PVC
apsaugmls vamzdis

spaudima,

UAB "Vakany siluetas” Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikteliy) Vyturio g. 11-15,

OBJEKTAS Adresas: Budelkiemio g., Klaip?da N Turgaus aksté 21, Kieipada. tel.: 8 682 48190 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 8-11, Mogiliovo g. 3,

Markug 2,K 14-18, Klai a, rekonstravimo ir statybos
Atoss [PV |M. Dauksys ”GJ o 9 2 Kuncy g e G

KOORDINACI? SISTEMA: LKS94 AUKSCI? SISTEMA: LASQ7 | projektas

A% |POV |1. Daigiens 7 |prétings: Leida

32683 5GPV [hiuteedicicas [ Mogiliovo g. 3. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
- S W (schema Nr. 10) 0

12334 SGPDV A. Rimkus é,?‘a R

19412 SGPDV V. Bilvinas M Dokumento Zymuo: Lapss | Lap

Kalba: Statylojes: 7
LT Klaipédos miesto savivaldybé S E-IDESrE 1 1

*GEOR = e = = =
UA%E?S%F%,QM{,?%Q Kvdliflkkacijos pazym?jimo Nr.1GKV-268
ucbgecramas@gmail.com

Tel. 880070194, 86011 7363 VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA
DIREKTORIUS Darius Butvydas 2017.10.11
GEODEZININKAS Aurelijus Razma 2017.10.11

CEODEZININKO ASIST, Darius Zibinas

AV.
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Suvestinis inZineriniy tinkly planas ~ M1:500 3
] +" 5'?173950 _l_

a= _' - 7 BN oo
’ Kestutis Venclovaitis fmie By i ;
s o A8 Sutartinis Zyméjimas:
Tinklo resursy administravimo komanda Tvarkomos teritoriios riba
il Vyresnysis inZinierius N\ va - )
5 R Sklypu ribos*
Ansh LLA1.45 : Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta 77| Froletiuclang gy os
Alx25; L=175m: i %5 SUDERINTA e o Jrengiamos plytell
g DPE75; L=143n A o Prie3_3 paras iii darby prac'i:“:lcs batina paimti === R
e . = P . rasiiskg sutikirng Zemés kasi fz: a j -
i f e PRI IR 7w i s
i Paralasif.. (f20/4 m. Bmen/d. I | Porkeliami Svietuvai
' e * Naikinamas 3vietuvas

Bendrieji inZinerinly tinkly apsaugojimo sprendiniai:
Projektuojama Blaikyli pavirsiaus dangy auki&ius, Esamos vejos
vietoje naujai frengiamy uZvazivojamy dangy pavirsius bus nuo 5
SUDERINT ‘A iki 10 cm Zemiau esamo vejos pc\_f_ir§icus ir Blaikys reikalavjamus
. irstymo operatorius” atstumus iki poZeminiy komunikacijy.

AB »E“W Pries pradedant darbus gauti sutikimus & inZinerinius finkius

20 A eksplatuojanéiy institucijy. Nepazeisti tre€iyjy 3aliy inferesy.

Elektros tinklo eksploatavimo Uztikrinti, kad nebUty pertrauktas vartotojy apripinimas

skyriaus VYICsRysts i"iiv”'c”"“ tvarkomoje feritorijoje esanciais, veikianciais inZineriniais finkicis,
rnoldas Latuzii,_d____ Elekiros ir rydiy kabelly apsauga - po uZvazivojamomis dangomis
e patenkantiems elekiros ir rydiy kabeliams frengti apsaugas
- ? & M. sertifikuotais i§ardomais apsauginiais plastiko vamzdiais, kuriy

Tl ] - atsparumas nemazesnis 750N (apivietimo kabeliy 1250 N}, pratesiant
aipedos energija’ v jrengiamy dangy krasto ne maziau 1m., apsaugoje paliekant ne
dos 3ilumos tinkly rajono virdininkas maZiau 30 proc. vietos. Vir§ apsaugos nuo Zemés pavirsiaus 0,3m.

i fold gylyje paklofi signaling juostqg. Atliekant montavimo darbus
y/idmanias Pabrinkis vadovaujantis Elekiros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis,
elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliémis. Kabeliy susikirtimo su
kitomis komunikacijomis atveju sprendimus papildomai derinti su
atitinkamai ESO ar/ ir Telia atstovais,

Pakiojamas rezervinis vamzdis
HDPE 2110mm, L=25m

_men. £ Y d.

viqoant statybos d-rbus iy o

. ABEnR- i skirstyme oner. - : Dujotiekio apsauga - numatoma, kad projektiniais sprendiniais
e Dujoiiz o DS aju Sy S ABONg bus Blaikytas nuo 1,0 iki 2,0 m. dujofiekio gylis nuo irengiamy
A Fasi iy, §0s 2o - 28783 pavirsiy. Jei jgyvendinant sprendinius bty nustatyta, kad gylis
%173850 __’_ . TDUSs vykavti tik rankiniu bady neiSlaikomas - dujotiekio apsaugos sprendinius derinti su finklq
. |rengiama trasos e eksploatuojantia institucija {AB Energijos skirftymo operatorius).
apsauga, I=4,2m PRITARTA Vandens fiekimo Ir nuoteky Zalinime linfjy apsavga - Esami finkiai

paklofi teritorijoje, kur jrengti pravaziavimai, apkrovos nebus
didinamos, taigi tinklai pritaikyti ir bsimoms apkrovoms. Pavirsiai
20 '_ﬂ‘&_ nebus jrengiami femiau, nei &ia esandiy uivazivojamy dangy
pavirdiai, fodél tinklai ilaikys leisting jgilinimo riba. Suliniy dangéiy
aukigiai priderinami prie naujai jrengiamy pavirsiy alfifudziy.
Eksploatacijai netinkamus suliniy dangcius, patenkandius
vazivojamajq dalj, pakeisti | naujus Suliniy danggius, prifaikytus
dangos rusiai {asfaltui - plaukiojanéius, trinkeléms - pastatomus),
atlaikandius fransporto apkrovq, hermetiskus, pagamintus & kalaus
ketaus.

Sllumos tiekimo frasy apsauga - Siluminiy trasy kanaly frengti
danggius, atilaikangius ne mazesne kaip 5t apkrovq. Vadovautis
" Silumos ir karto vandens tiekime finkly ir renginiy apsaugos
taisyklémis", "Silumos tiekimo finkly ir Silumos punkty frengimo
taisyklémis", Atkasus trasq Bsikviesti eskplatuojandios institucijos (AB
Klaipédos energija) afstovus ir suderinti apsaugos jrengimo
sprendimus vietoje. Suliniy dangé&iai turi bfi sulyginti su dangéiy
pavirsiais, uZvaZiuojamose vietose - danggiai keiami j transporto
apkrovq atlaikanéius dangd&ius.

AB Energijos skirstymo operatorius

i63A
—bve di30_ 4

klo ekeploatavieno

Thjy tin
‘tlausyyresnioji inzinie

7.94% iR B s vl 3 4 Al 3x120; IM6-JM3; L6
. - ! / SRy HDPE110; =60m
TR410-TR412

KS199-KST98.8 TR410
A14x120; IM5-T1M2; L=35m,
KS198-TR410
2x(HDPE110; 1=35m)

PRITARTA AST

AR ,,SLAIPEDOS VANDUO™
chhmqio skyriaus Projekty valdymo
grupes inZinierius Arlinas Dieninis
zo,AZI £x

e mED. 2T, Sutartiniai Zyméjimai
N e 111 Projektuojaml pavirSinly nuoteky tinkial
g Miesto tvarkyp® skyriaus s+ = » | Projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly apsaugos zona
=+ — vyriausias specialisras% = Irengiama Siluminés trasos apsauga
$ . Kgﬂafg Sgi‘“{" nis .| Projektuojama tinklo apsaugos zona
24/54 - 0096 24/54 — 0097 . o 5 | Klojami vamzd2iai kabelinéms ry3lo linfjoms
a:
*Detaliojo plano duomenys. 166 Ha gyvenamyijy [ = = Z ] Suneriamas apsauginis vamzdis (aps. zonos plotis 2m.)
daugiabugiy namy kvartaly feritorijos, ribojomos Jrininky pr., | .. —| Projektuojamas elektros tiekimo tinklas (aps. zonos plotis 2m)
$lluminés frasos apsauglimo detalé M1:50 Silutés pl., Smiltelés g. ir Livbekovo g., Kiaipédoje detalusis -
planas, patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés — 2 —| Projektucjamas ap&vietimo tinklas (aps. zonos plotis 2m.)
i D A administracijos direktoriaus. 2014m. birzelio 10d. Nr. AD1-1793 |- -~~~ =~ | Projektuojamas sudétinis apsauglnis vamzdis
buvusl
VN oo 0 |20180410 Statybos leidimu, rangos konkursui ir statyoai
R S 7 Laida  |I8leidimo data Laidos statusas ir i8leidimo prie2astis (el talkoma)
o o |ProRK gt Projekio pavadiines
: A 3 L G Pa—— M - UAB "Vakany sliutas® Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikateliy) Vyturio g. 11-15,
PASTABA: Zem?s sklypo ribos nurodytos vadovaujontis V? "Registr? centras” duomenimis. 8 2222222;2%522222?222;/:::, mo . Turgaus alk&ts 21, Kialpéda. tel. 8 682 48180 19-25, Budelkiemio g. 28, 16-18, Brozyny g. 911, Mogiliovo g. 3,
™ ST ik renglama ~f=—— Markuiy g. 2, Kuncy g. 14-16, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos
AAN-333 Leidimas Kalip?da,. Budelkiemio g, 14,16,18,5,3. PRITA?‘TI? : g g/bTovio perdangos plokité At0R [PV M. Daukdys | projektas
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5 - ' : P D4... coA? — ~~— Esemi Silumos tiekimo vamzdZial 52693 |SGPOV  |Bduikev izad ¥ L~ Budelkiemio g. 16-18. Suvestinis inZineriniy tinkly planas
UAB "VAKAR? GEODEZWA” | Kuvalifikacijos paZym?jimo Nr.1GKV-95, 2M-M-1241 Techninio skyriaus g | 20 7 M1:500 (schema Nr. 11) 0
oSt VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA . < 1) P PR B e (S .2
Tel. 867822212 ! Virginija Bfﬁﬁiﬂ]é 3425 L 515 342,5 19412 SGPDV V. Blivinas ’z_/ Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
GEODEZININKAS Simas MaZonas 50180111 [/ 1200 o Sy i V8.17.2.1-TDP-SP-F4
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Pirektoré
Rasa Rima

Dot -85~ 3
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Vida Martisiate
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§|tl_1_aa'gs schmall

M1:500

Sklypo planas

Sutartinis Zymeéjimas:

zAV/ Tvarkomos terilorijos ibo

Delaliuoju planu® suptanuoly sklypy vidiniol padalinimal

Detalivoju planu* suplanuoty skypy fbos

Esamos dangos. Zeldinlal

~—1] Esomi pastatoi
Esoma vejo

Esama asfallo donga

Esoma beloniniy plyleliy donga

Esama remoniucjamo asfallo dango {D1)

i/,/",/ :/,:'.’,’r
Esomas nekel¢iamas bordlras

@ Esami mediai

Projekluojomos dangos, zeldinlal

N | Projekluojoma naujo aslallo donga (D1}

i1 Irengiomos belono Ininkelés aul, suslojimo vietams {D3)
Irengiamos betono frinkelés aul. sustojimo vietoms {D3)
Betoninés uivailuojaomos fnkelés (D3)

Jrenglamos belonings plytelés {D4)

- Esant porelkil, galimas susto]imo viety Zmoniy sunegalia
1 _gutomabiligms Egmgun my frengimgs **

| lrengioma naula veja {DS)

Projekluajomas golvés bordilras (Dbl-4)

Projekiucjamas vejos bordidras (Dbs)

frenglama ispéjamieji pavisial {Dé)

NS 24RA" ]
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Pirmininke

4

o)l Projekiuojama lietaus vandens surinkimo groleles (Art)
I =z| | Projektuojomi dviraéiy stoval {Ar3)
k Ivasiavimas | tvarkomaq leriloriq
> Esamas jgjimas | pastatg
= | Transporto judéjimo keyptis

A MedZio apsauginés grolelés
Numalomos vaiky Zoidimo aikifelés®, ©*

Esamos valky Zoidimo aikdlelés”
Projeklucjamas draudzama aulomobiliams s oval

Zanklinlma:

& Salinami mediial, kidmal (GS)

Naujoi sodinamo medsio / kedmo vieto (Ar7-1)=*

Kromo vieto (Ar7-2)=*

Perkaliomy esamy el. $viesluvy viela

Rompos {nuozulni plokituma}

[/} Projekivojami atitvérdmo stutpetiai {Ar8)

|

" . Dalis slové]imo aikitelés jrenglama po Lo, kal bus perkelli esenl daidimy alidteles

Paslaba:
*. "Aple 166 ha gyvenemujy deugiabuély nemy kvartaly terilorjos, ibojamos Jdrinininkyy
g. Siluis pl, Smiltelés g., Liubeko g., Klaipédcje delalusie planes”, paivirtintas Kleipddos
miesto ld Inlstrac] 2014 m. birzalio 10 d. sprendimu Nr.
AD1-1793.

. Stovéfimo vieta 2moniy; su negalla {rengiama pegel porell, p jant gy

{rengintal ir galyny 2eldinial,

. Projeklucjant delalluoju planu suplanuote, velky 2aidimy alkBele numatyll tvarelg
arba gyvatvore, Vadoveuls HN 131:2015 ,Valky Zaldimy alkitalés i patalpos. Bendrief
svoikatos saugos relkalavimal®,

seresSoinam! kramal: wasss Sodinaml medsial 0 [ae0326 Sitybos edimui, @ngos konkuraul i slatybel
Batiofl sedula (Comus alba) ‘vory Halo' - Ar7-4 i Banmankalana) AT2 Lada  |)teldimo data Laidos stetusas Ir Bleidimo prietasts
s ' Projekia ren0uas Mgkl pavazinimas:
Sodmeny kokybes refkalavimal kramame: Spygiuoflame;  (idskyus  auganflus  krdmu, Zemadgly  velsfiy, Keal, UAB Vakary siluatas KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) VYTURIO G. 1145,
Kramo sodinuko auksts: h=ne mazesnis nel 20 besidrlekiandiy formu): ok Turgaus aikite 21, Kislpsds, tel. B 082 46190 1%;252- ?(%%%LKE":? 1%- f(fA:PeEm B;&gﬁ&&%%’rggﬂ%é%g SROMAE%%IU
. ol 2 1416, DA, PROJ
on - $ekny #emés gumulas - ne ma2esnis kaip 3040 cm (sodinamiems su T v
Ig:l;()::élal kromat turt turétt ne maiau kalp 3 tk 3540 qumulu; ' A1083 v M. Dauksys C Rgl i Lads
T — T e ' - 64185 - no Zemesnds kalp 2m, pusys - 1,6 m, kit spyglluotial- 1 m. AN | Arch |1 Douktiend Z| g e, terloos :ﬂt;tvasg(ovmo plan, schema |
. 8.1, M1:
v oL L e — — Galulin| produkia, Kiekius Ir lkslius pingimus - Konleinerio taipa - 301, WAool T
oy Dorfus Butdos oI batina tikslintl ir derinti su architeklais darbo  Galulin| produkta, kleklus Ir tikslius prindimus batina tikslintt ir derinll su . . . Lapas | Lepy
aomsenas | dweltr Razma 20171018 . projeklo  metu. BOina konsulluolls su  architekials darbo projeklo metu. Bolina konsultuolls su apZeldinimo LT Klaipados miesto savivaldybé V8.17.2.1 - TDP-SP-AS
EOOLTIND ARST. P P ! - P 1 1
f2o17.1008 apeldinimo specialistals. specialistais. i
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. @ Sklypo planas ~ M1:500

Sutartinis Zzyméjimas:
N7 | Tvarkomas lerilosjos dba
A~ ¢ Dolaivoju planu* suplanuoty skiypy vidinlof padalinimal
A 7| Defativoju plonu* suplanuoty skiypy ribos
Esamos dangos, Zeldiniai
Esami pastatai
Esama veja

bom

Esoma asfalio danga
Esama beloniniy plyleliy danga
77774 Esama remonluojoma osfollo danga (D1)
Esamas nekeléiamas bordidras
@ Esaml medZal

Projekluojamos dangos, Zeldiniai
:’m"m:r” | Projekluojoma navja asfallo danga [D1)

| j i Irengiamos belono iinkelés aul, suslojimo vieloms {D3)
il Irengiamos betono trinkelds aut. sustojimo vietoms {D3}

e
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FEBEG

(! Betoninés uivazivojomos irinketés {D3)

{4+ Irengiamos beloninés plylelés (D4)

Esant porelkiul, gaimas swstofimo viety tmoniv su negallo
glimes **

F—

R I A

-~
A

Irengioma navja veja {D3)

Projeklucjamas golvés bordidras (Db1-4)
Projektucjamas vejos bordidras {Db3)

Irengiamo jspéjamief pavirdiai (D6}

Projekiuvojama lielaus vandens surinkimo grotelés {Arl)
Projektuojami dvira&iy stovai {Ar3)
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'S Esamas j¢jimas | pastaiq
N\ | Transporio judéjimo kiyplis
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Mediio apsauginés grotelés
Numalomos vaiky zaidimo cikslelés®, ***
i | Esamos vaiky Zaidimo alkilelés*

ProjekTuojamas SraudAama auToMOBAONS SToven

jenklinjmao
® $alinami medHal, kidmal (G5

Noujai sodinamo mediio {Ar7-1), {Ar7-2)7"
Perkeliamy esamy ef. iviestuvy viela
Rampos (nuoiulni piokstuma)
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P Vi . © | Projekiucjomi alilvérimo siulpelici (Arg]
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DN & 5% RV\ A L e Pastaba:
/4 o * . *hple 166 ha gyvenamyy daugiebubiy nemy lvartaly teritorjos. ribojamos
Jorinininky g. Silutés pl., Smiltelés g., Liubeko g.. Klaipédoje detalusls planas’,
patvi Kiaipddos miesio savivaldybés ed N 2014 m.
N\ — birtallo 10, sprendimu Nr. ADY-1793,
* . Siovdjimo vieta Zmoniy su negalla frengiama pagal poreik, pageldaujant
gyvenlojams.
i | i ;!_, . e “,»o’ '_ *= . Dalls stovejimo alkitelds {renglame po 10, kel bus perksltl esami Eaidimy
e e e S GER EED ) s ﬁ-ls: ma ama e _r - alkdlelés ronginlal r géiyny eidinlel.
| s i L ¥ T i — L8 = . Projekluojent delaliuoju planu suplanvaty, velky eidimy alidtel numetyt
tvorelg arba gyvatvorg, Vadovaulis HN 131:2016 Valky 2aidimy alkbtelés Ir patalpos.
I Bendrial sveiketos saugos reikalavimai*.
*++# Sodinami medZal: 0 [2018-03-26 Statybos leidimul, rangos konkurauiir kefyba
- Svedigkas Sermuksnis (Sorbus intermedia), Ar 7-1 Lot om0 Laigon sislast s Kiedmn pridostt .
Projubto rungjas P rojektn povadinmas
- Klevas paprastasls (Acer platancides), Ar 7-2 i UAB Vakan sllustas KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIU) VYTURIO G, 11-15,
Sodmeny kokybes relkalavimai medZlams: ,:," Turgavs slkilé 21, Kialpéds, te!. 8 662 46190 1 9(';2\;- ?(%%%ﬂ(ﬂ!? 1%- f('&"’fé&%ﬁgﬁg&%ﬂgﬁgﬂ%’%g&mﬁ%‘u
Lapuotiams: . = = .
Brbanys:
= Aukdlls: h=3 m; kamlenas (K| pirnyy Saky) ne trumpesnls kaip 2.2 m; ATME hLIRL RO 7 i
o [T Te— ‘ ‘ _ . A1090 Arth. |1 Daukdi 7 Vylurlo g. 11-15, teritorijos sutvarkymo planas,
SSTUA LAS0) Kamlsno apimils: 20-25 cm; skersmuo: 6-8 cm. Sakny Zemés gumulas - ne maZesnis kalp T Iy 7 schema Nr, 9.2, M1:500 0
T Y 40-50 cm (sodinamiems su Zemés gumulu); kontelnerio talpa - 451, == m'z:;, SLEGAT 3‘79 e 2
ZOT7.4008 Galutinj produkta, kiekius Ir tikslius prii&imus botina tikslintl Ir derinti su architeklais darbo : g 5 i B
Imum . projekto metu, Bltina konsultuotis su apzeldinimo speclalistals. L7 Klaipédos miesto savivaldybé V8.17.2.1 - TDP-SP-B5 1 1
2017.10,18
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Pastaba:
1, *166 Ha gyvenamyjy daugiabuciy namy kvartaly teritorijos,
ribojamos JOrininky pr., Situtés pl., Smiltelés g. ir Liubekovo g.,
Klcipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos miesto
savivaidybés administracijos direktoriaus. 2014m. birzefio 10d. Nr.
AD1-1793

2. ** Stovéjimo aikstelés rengiomos po to,  kai bus perkelti esami ~
Zaidimy jrenginiai. frengiant detafiuoju planu suplanuotq vaiky

Zaidimy aikitele numatyti tvorele arba gyvatvore, Vadovautis HN
131:2015 "Vaiky Zaidimy aik3telés ir patalpos. Bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai”,

\
Sklypo su’rvork\(mo (aplinkotvarkos)

’olanos

M1:500

Sutartinis Zzyméjimas:

L/ \/| Tvarkomos teritorijos riba

Sklypy ribos*

Esami pastatal

|vaziavimas | projektuojamq teritorijq

|éjimas | pastatg

Transporto judéjimo kryptis

Esama vaiky Zaidimy aikdtelés vieta pagal DP sprendinius*

Naujy vaiky Zaidimy aikitelés vieta pagal DP sprendinius®

Foktiskai esantys Zaidimy/sporto jrenginiai***

Esamos dangos, Zeldiniai

Esama betoniniy plyteliy danga

Esamas asfaltas

Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)

Esama veja

Esamy dangy ribos

7 @ | Esami saugomi medZiai, krOmai

Esama gyvatvoré

rengiamos dangos, Zeldiniai

i

Naujas astaltas (D1a)

Betono trinkelés (D2b)

Plytelés (D3)

Betoninis kelio bordidras (Db1)

UZvaZivojamas gatvés bortas (Dbé)

| Vejos bordiaras (Dbs)

Jrengiamas nuleistas bortas, h iki 20mm

Sodinami mediziai (Z_1)

Mazosios architektlros elementai

9 Pritaikomi esami Sutinio dangdiai (Ar2)
- [ Projektuojama vieta dviraciy stovams {Ar4)
° frengiami atitvérimo stulpeliai (Ar5)
@; Projektuojamos medzio Sakny apsaugos grotelés (Aré)
X - | Perkeliamas parko dviestuvas (G11)

Perkeliaomas kelio Zenklas (Ar10)

rengiamas Zenklinimas

Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo vietos
Zenklinimas

Automobiliy sustojimo viety atskyrimas daZais

Kelio Zenklai

—e— | Esamy/irengiamy(Ar?) kelio Zenkly vieta, kryptis plane

| Naujai jrengiami kelio Zenkiai; jo nr. pagal KET

Esami kelio Zenklai; jo nr. pagal KET

Perkeliami kelio Zenklai; jo nr. pagal KET

2018-03-27

Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai

Laida 18leidimo data Laidos statusas ir i8leidimo priezastis (jei taikoma)
Atestato Projekto rengéjas: Projekto pavadinimas:
Nr. UAB "Vakary silugtas” Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikteliy) Vyturio g. 11-15, 19-25,
Turgaus aikété 21, Klaipada, tel.: 8 682 48180 Budelkiemio g. 2-6, 16-18, BroZyny g. 9-11, Mogiliovo g. 3, Markudiy g. 2,
Kuncy g. 14-16, Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas
A1083 PV M. Daukdys Brezinys: Laida
A1090 [PDV |. Dauksiené Kuncy g. 14-16. Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas 0
BA0O1036 | Arch. A. Rybelis pg.| . | M1:500 (schema Nr. 9.3)
Kalba: Statytojas: ] Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kiaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.1-TDP-SP-C5 1 1
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~. Sutartinis yméfimas:

\N
- Tvarkomos teritorijos riba
i n?,ﬂs, Sklypy rioos*
RS Esami pastatal

[vaziavimas | projektuojamag teritorijg

o
-

I8fimas | pastatq

Transporta judéjimo kryptis

Esama vaiky Zaidimy alkdtelds vieta pagal DP sprendinius®
Noujy vaiky 2aldimy aikitelés vieto pagal DP sprendinius®
S~ 1) (1) Foktiskal esantys Zaidimy/sporio frenginiai***

~ Esamos dangos, eldinial

Esama betoninly plyteliy donga

Esamas asfaltas

Esamas remonuojamas asfaltas ({O1b}

Esama veja

Esamy dangy fbos

Esami sougomi medtial, kromoi

Esoma gyvatvoré

/
Il
slsiNv 1=

Irengiamos dangos, Zeldiniat
YA Naujes astaltas (D1a)
Betano trinkelés {D2b)
Plytelés {D3)
/\/ Betoninls kello bordidras {Dio1}
|,/ \/| Uivazivojamas gatvés bortas (Dbé)
"\’ Vejos borditras (Db8)
<~ | jrengiamas nulelstas bortas, h iki 20mm
(3 | sodinami medziol (z_1)
MaZoslos architektiras elemental
[J | Pritalkomi esami lietaus surinkima trapai (Ar1)
- | Projektuojama vieta dviradly stovams (Ard)
o Irengiami atitvérimo stulpelial {ArS)
!@"‘5 Projekiuojamas med¥io $akny apsaugos grotelés (Aré}
r ¥e-J| Perkeliamas parko sviestuvas (G11)
|rengiamas Zenkiinimos

/éN Imoniy su negalia outomoblly stovéfimo vietos
fenklinimas

\ l ‘ Automobiltiy sustojimo viety atskyrimas daZais
Kello Zenklal
~—— | Esamy/firengiamy(Ar?) kelio Zenkly vieto, kryptis plane
| 2| Naujalrengiaml kelio Zenkial; jo nr. paga KET
[ f- Pagal poretkj frengiami ketlo Zenklaf; jo nr. pagal KET**
a5 | Kello Zenkias Nr. 528
o .Jdm) | Kelio Zenklas Nr. 836
ws e | Kello Zenklas Nr. 814
us /A 1] Kelio Zenklas Nr, 846

[} 201803-27 Statybos feldimul, rangos konkursul ir stalybal
Lakda  |l3leldimo data Laidos statusas Ir iSleidimo prisZastls (el talkoma)
Nesigto | ProjeKdo rengeles: Projekto pavadinimas:

N UAB *Vakany siluetas® Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo alkteliy) Vyturo g. 11-15, 18-26,

Turgaus alkéé 21, Kispéda. te!: 8 662 49190 Budell g. 28, 16-18, BroZyny g. 8-11, Mogiliovo g. 3, yg. 2,
Kuncy g. 14-18, Klaipéda, imo ir statybos proj

A8 [PV M. Davkéys AR Lalda
A1080 |PDV 1, Daukitene ' })/” Bro2yny g. 9-11. Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planes 0
o] BAOION |Arch, A Rybells rd 1| M1:500 (schama Nr. 9.4)
Pt Kalba: Statylops: T [Dokumerto Fymuo: Lapes | Lopy

Pastaba;
1.*166 Ha gyvenamyly daugiabu&ly namy kvartaly teritorfjos,
fibajamos Jorininky pr., Silutés pl., Smillelés g. Ir Liubekovo g.
Klaipédaje detalusis planas, patvitintas Kicipédas miesto
savivaldybeés administracijos direktoriaus. 2014m. birtelio 10d. Nr.
ADI1-1793

2.™* Stavéjimo vieta Imaniy su negalia relkméms frenglama, jos
porek| nuredius gretimy dauglabuily namy gyventojams,

3. *** stavéjimo aikdtelés renglomos po to,  kai bus perkelti esami
faidimy jrenginiai. [rengiont detallugju planu suplanuotq valky
laldimy olidtele numatyti tvorele arba gyvatvore, Vadovautis HN
131:2015 "Valky Xaidimy aikitelds I patalpos, Bendrieji sveikatos
saugas reikalavimai®,
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- - LT Klalpédas miesto savivaldybe V$.17.2,1-TDP-SP-D5 1 1
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Pastaba:

1. *166 Ha gyvenamyjy daugiabudiy namy kvartaly teritorjos.

ribojamos Jarininky pr., Silutés pl., Smiltelés g. ir Liubekovo g., \

Klalpédole detalusis planas, patvirtintas Klaipédos miesto .

savivaldybés administraclos direktoriaus. 2014m. birelio 10d. Nr. \

AD1-1793 \‘

2. ** Stovéjimo vieta Zmonly su negolla relkmeéms rengioma, jos

poreik] nurod?ivs gratimy dauglabudly namy gyventojams, \

3.*** Stovéjimo oikitelds ffenglamos po fo,  kal bus perkeltl esami \‘

jaidimy jrenginial. [rengiant detalivoju planu suplanuotq valky

taidimy aik¥tele numatyt tvorele arba gyvatvore, Vadovautis HN \

131:2015 "vaiky Zaidimy alk3telds Ir patalpos. Bendrieji svelkatos \

saugos relkalavimai”. (Y
1

il \
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R
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Sutartinis Zyméjimas:

Tvarkomos teritoriios rlbo

Sklypy ribos®

Esoml pastatai
b K | 1gimas | postota/ ivaziavimas | projekiucjamaq teritoriq
< | Tronsporio judéjimo kryptis

_W Esoma valky foldimy alkitelés vieta pagal DP sprendinius®

via | | Noujy valky ¥aidimy alkdtelds vieta poge! DP sprendinius*®
1) ()| Foktitkal esantys Iaidimy/sporto renginiai**

Esamos dangos, feldinial

Esama betoniniy plyteliy danga

Esamas asfaltas
Esamas remonuojamas asfaltas (D1b)
Esama veja
~ Esamy dangy ribas
\\ Esaml saugomi medZial, kromai
N | Esama gyvatvoré
o frenglamos dangos, Zeldiniai
22252 veja iD4)
// Naujas asfaltas (D10}
Betono trinkelds (D2b)
Plytelés (D3}
L/ \/] Betoninis kello bordioras (Db1)
L/ \/] Uivativojamos galvés bortos {Dbé)
/™| vejos bordiuras (Db8)
<%/ | renglamas nulelstas bortos, h iki 20mm
(3 | sodinomi medZiol(Z_1}
==& | Persodinami medial (G7)
~}—-="| Persodinama gyvatvors (GB)
Malosios orchitekitros elemental
3 | pritaikomi esami listous surinkimo trapai [Ar1)
@ | Prifalkomi esami 3uinio dongdiai {Ar2)
@ | Kei¢iami Sulinio dangd&iol (Ar3)
e Projekiuojama vieta dvirotiy stovams [Ard)
- | Perkeliamas parkodviestuvas {G11)
|rengiamas fenkiinimas
Dravdfiamos stovéh zonos fenkiinimas dakals ant dangos
=5 {automoblliy apsisukimo vieta)
~ . /6N Zmoljlu su negalia automobllly stovéjimo vietos
& Zfenklinimos
‘ l \ l \ Automobiliy sustojmo viety atskyrimas daZals
Kelio Zenklal
—— | Esamy/irengiami(Ar?) kello Zenkly vieta, kryptis plane
2| Naujoi [rengiami kelio enkial; jo nr. pagel KET
i I rm Esami kelio Zenkldi; ;o nr. pagal KET
N . { ;’ Pagal poreik| frenglami kelio Zenkial: jo nt. pogail KET**
“~J u J8 | Kelio enkias Nr. 523
mead | Kello 2enklos Nr, 836
1~ | Kelio fenkias Nr, 812
ss_i k]| Kelio Zenklas Nr. B4¢
m L | Kello Zenkias Nr, 84é

0

2018-03-27

Statybos leldimul, rangos konkursul ir statybal

/ Laida  |I8lsidimo dala Laidos statusas Ir igleidimo prieZastis {jel taikoma)
[ Awstalo | PTORKIO rengéjas: Projekto pavadinimes:
Nr. UAB "Vakan siuetas" Kitos paskirties inZineriniy statinky (kiema aikiteliy) Vytudo g. 11-15, 18-25,
Turgeus alkits 21, Kislpéds. L. 8 66248100 Budelkismio g. 2-6, 16-18, Bro2yny g. 811, Mogillovo g. 3, Markutiyg. 2,
Kuncy g. 14-16, Klalpada, rek imo Ir staty jet
108 [PV M. Daukéys A el Laida
A1080 POV 1, Oauklens ™ )/~ | Mogiiovog. 3, Markudiy g. 2. Budelkismio g. 2-8. Skypo
BA 00103 | Avch, A. Rybelis N sutvarkymo (aplinkotvarkos) lanas M1:500 (schema Nr. 10) 0
Helba: Stalytojas: T Dokomento ymuo: Lapas | Lapy
‘1 LT Klaipados miesto savivaldybs V8.17.2.1-TDP-SP-E5 1 1




©*166 Ha gyvenam
k@artaly teritorijos, ibolamos Jarininky pr.,
3#Btes pl.. Smiltels g. irViubekovo g.,
Kioipédoje detalusis plalas, patvirtintas
Klaipédos miesto savivalgybés administracios
direktoriaus. 2014m. birzeli® 10d. Nr, AD1-1793
2, ™ Stovéjimo vieta imoniqu negaiia
reikméms jrengiama, jos porgikj nurodZius
gretimy daugiabudiy namy éyventojc:ms.

3. *** Stovéjimo aikitelés jreng\:mos po to,

kai bus perkelti esami Zaidimy jsenginiai.
rengiant detaliuoju planu supl
Zaidimy aikStele numatyti tvoreleyarba
gyvditvore, Vadovautis HN 131:2085 "Vaiky
ic:idiritu ‘alkstelés ir patalpos. Benc:\ajl
sveikatos saugos reikalavimai”,
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Lo =~ e Sutartinis Zyméjimas:
! ! . m—
sytvarkymo (aplinkotvarkos) ‘:‘ % Tvarkomos terforios riba
>, h Sklypy ribos*
pIG nGSj M ] 500 “ Esami pastatai
i 3
4
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ribojamos JOrininky pr., Sliutés pl., Smiltelés g. ir Livbekovo g..
Klalpédole detalusls planas, patvidintas Kialpédos miesto
savivaldybés administracios direktoriaus. 2014m. birkefio 10d. Nr.
ADI-1793

**Kiaipados miesto savivaldybés mity komundiiniy atlieky ir antriniy
Jallavy surinkimo konteinerly stovéjma viety ir cikdtetiy Bdéstymo
schema, patvitinta Klaipédos savivoldybés administracljos
direktoriaus 2010-11-12d. [sakymu Nr. AD1-2011,

0 2018-08-03 Statybos leidimul, rangos konkursul ir statybai
Lalda  [l8leidimo data Laldos statusas Ir iBleidimo prieZastis (jei talkoma)
Apeisto | PYO1eHO rengéjes: TProjekia pavedinimas:
Nr. UAB “Vakary slluetas” Kitos paskirties in2inerinly statiniy (kismo alksteliy) Vyurio g, 11-16, 18-25,
Turgaus aikit 21, Kisipdda. tel.: 8 852 48100 Budelkiemio g. 2-8, 16-18, Bro2yny g. 8-11, Mogiliovo g. 3, Marku€iy g. 2,
Kuncy g. 14-18, Klaip imo ir statybos proj
A0 |PV M. Daukéys IR Laida
A0 [POV 1. Daukdiend Mogliiovo g. 3, Markugly g. 2. Budelkiemio g. 2-6. Skiypo
BAWI0% | Avch, A. Rybelis A planas. Statyniy i8déstymo planas M1:500 (schema Nr. 10) 0
Kalbe: Statylolas: ] Dokumento Zymuo; Lapas | Lapy
LT Klaipados miesto savivaldybé V8.17.2.1-TDP-SP-E2 ' 2 2
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K.
PASTATY

KONSTRUKCIJOS
_ B BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZES
Kvdlifikacijos atestatas Nr.4626 AKTAS
2018-07-11 Nr. PE18-223
PROJEKTAS: Kitos paskirtics inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. nuo 11iki

15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g.
nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markuéiy g. 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16,
Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas.

STATYTOJAS: Klaipédos miesto savivaldybés administracija.

STADIJA: Techninis darbo projektas.

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,Vakary siluetas®, projckto vadovas Mantas Dauk3ys, atest. Nr.
A 1083.

Ekspertizei pateiktos projekto dalys:

. Bendroji.

2. Sklypo plano.

3. Lietaus nuoteky $alinimo,

4. Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

Projekto apZvalga

Pateikti Sie privalomieji dokumentai projektui rengti:

Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis).

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymai dél ,projektavimo uZduoties
(techninés uzduoties) patvirtinimo® pakeitimo 2017-03-03 Nr. AD1-579 ir 2018-03-13 Nr. AD1-626.
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos prisijjungimo salygos 2016-10-18 Nr. PS-161018-
00018.

ESO elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 2017-09-13 Nr. ISK17-37547.

AB , Klaipédos energija” projektavimo salygos 2017-08-23 Nr. R-22-112.

UAB ,,Gatviy apSvietimas* prisijungimo sglygos 2017-08-22 Nr. 17.89.

AB , Klaipédos vanduo* prisijungimo salygos (elektroninis dok.).

TELIA techninés projektavimo salygos 2017-08-23 Nr. 03357.

Klaipédos miesto detaliojo plano kopija.

Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomeny banko 15rasas.

Topografinés nuotraukos.

Statybos riasis — rekonstravimas, nauja statyba.
Statinio kategorija — nesudétingasis.
Statinio paskirtis — kitos paskirties inZineriniai statiniai: kiemy aikstelés

Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Vyturio g. nuo 11liki 15, nuo 19 iki 25,
Budelkiemio g. nuo2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markuciy g. 2,
Kuncy g nuo 14 iki 16, Klaipédoje rekonstravimo ir statybos projektas parengtas vadovaujantis
projektavimo uzduotimi, topografiniais planais, inzineriniais geologiniais tyrimais, LR statybos,
susisickimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly projcktavimo ir statybos normatyviniais dokumentais
bei standartais. '

L¢3y 3altinis — savivaldybés biudzetas ir kitos.

Projektuojama rekonstruoti, iSplésti ir naujai jrengti kiemo aik3teles, jrengti automobiliy
stovéjimo vietas, suremontuoti dalj taky. Numatyti dviradiy stovai, zeldiniai, dalies elektros tinkly

Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai. Imonés kodas 144561299. Tel./faks. (8-41) 523458,
mob. 8-655 42350, el.pastas: infolap-k.it
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perkélimas, elektroniniy rySiy apsaugos priemonés. Kiekvienos aikstelés sprendiniai priimti pagal
vietos sglygas ir detalyjj plana.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
IV. INZINERINIAI TINKLAI
1.Pavir§iniy nuoteky rinktuvai
1.1. Rinktuvas Nr. 1, Vyturio g. 23 m 13,2
1.2. Rinktuvas Nr. 2, Vyturio g. 23 m 7,6
1.3. Rinktuvas Nr. 3, Vyturio g. 23 m 3.2
1.4. Rinktuvas Nr. 4, Vyturio g. 25 m 8,2
1.5. Rinktuvas Nr. 5, Vyturio g. 25 m 12,8
1.6. Rinktuvas Nr. 6, Vyturio g. 19 m 14,1
1.7. Rinktuvas Nr. 7, Vyturio g. 21 m 12,6
1.8. Rinktuvas Nr. 8, Vyturio g. 21 m 11,8
1.9. Rinktuvas Nr. 9, Vyturio g. 21A m 9,8
1.10. Rinktuvas Nr. 10, Vyturio g. 21A m 7.2
1.11. Rinktuvas Nr. 11, Vyturio g. 21A m 10,6
[.12. Rinktuvas Nr. 12, Vyturio g. 15 m 13,3
1.13. Rinktuvas Nr. 13, Vyturio g. 15 m 8,1
1.14. Rinktuvas Nr. 14, Vyturio g. 15 m 11,9
1.15. Rinktuvas Nr. 15, Vyturio g. 15 m 9.3
1.16. Rinktuvas Nr. 16, Vyturio g. 11 m 12,9
1.17. Rinktuvas Nr. 17, Vyturio g, 11 m 12,9
[.18. Rinktuvas Nr. 18, Vyturio g. 11 m 9.5
1.19. Rinktuvas Nr. 19, Kuncy g. 16 m 4,0
1.20. Rinktuvas Nr. 20, BroZzyny g. 9 m 64,2
1.21 Rinktuvas Nr. 21, Mogiliovo g. 3 m 7.9
1.22. Rinktuvas Nr. 22, Budelkiemio g. 16 m 15,6
1.23. Rinktuvas Nr. 23, Budelkiemio g. 16 m 7,6
1.17. vamzdziy skersmuo mm 200
V. KITI STATINIAI
1. Kiemuy aikStelés
1.1. Aikstelée S. 9.1-1 Vyturio g. 23 m? 12632
1.2. AikStelé S. .9.1-2 Vyturio g. 23 m? H4d
1.3. Aikstelé 8. .9.1-3 Vyturio g. 25 m’ 1077
1.4. Aikstelé S. .9.1-4 Vyturio g. 19 m? 2206
1.5. AikStelé S. 9.1-5 Vyturio g. 21A m’ 1574
1.6. AikStelé S. 9.2-1 Vyturio g. 13 m’ 692
1.7. Aikstelé S. .9.2-2 Vyturio g. 15 m’ 1297
1.8. Aikstelé S. 9.2-3 Vyturio g.11 m’ 1129
1.9. Aikstelé S.9.3-1 Kuncy g. 16 m’ 992
1.10. AikStelé S.9.3-2 Kuncy g. 14 m? 50
1.11. Aikstelé S.9.4-1 Brozyny g. 9 m’ 1464
1.12. AikStelé S10-1 Mogiliovo g. 3 m* 249
1.13. AikStelé S10-2 Mogiliovo g. 3 m’ 55
1.14. AikStelé S10-3 Markuéiy g. 2 m* 59
1.15. Aikstelé S11-1 Budelkiemio g. 18 m’ 203
1.16. Aikstelé S11-2 Budelkiemio g. .18 m’ 66
1.17. Aikstelé S11-3 Budelkiemio g. 16 m’ 1583

Skai€iuojamoji statybos kaina — (2018-03 kainomis)
Statybos skai¢iuojamoji kaina - 1595,053 tikst. Eur
Tame skai€iuje:
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statiniy ir jo daliy statyba ir jrengimas -1 419,718 tiikst, Eur
projektavimas ir inZinerinés paslaugos - 99,380 tiikst. Eur
uzsakovo rezervas - 75,955

Atlikti derinimai
Parengtas suderinimy sarasas.

PROJEKTO EKSPERTIZE

Projekias pataisytas pagal 2018-06-05 ckspertizes akto Nr. PE18-223 privalomas pastabas.
Naujy privalomy pastaby neteikiama.

PROJEKTO J[VERTINIMAS

Projektas atitinka Reglamento (ES) Nr, 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, Lietuvos Respublikos jstatymy, kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, Projekty ,Kitos paskirtics inzineriniy
statiniy (kiemo aik$teliy) Vyturio g. nuo 11iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo2 iki 6, nuo 16 iki
18, Brozyny g. nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markuéiy g. 2. Kuncy g. nuo 14 iki 16, Klaipedoje
rekonstravimo ir statybos projektas™ galima tvirtinti.

Y

% Jonas Sarakauskas

Projekto daliy ekspertiz¢ atliko: bendrosios, sklypo plano, lictaus nuotcky Salinimo, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo - Bronislovas Vepstas, atest. Nr. 29690, 19401,
clektroniniy rysiy ir elektrotechnikos sprendiniy — Saulius Anglickis, atest. 20972.

Direktorius, projekto ekspertizés vadovas (atest.Nr.3555) 7

e



PROJEKTO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

DATA NR.
AKTAS 2015 m. liepos 11 d. 17.06.27/9.2
e VYKDYTOIJAS: o UZSAKOVAS:
UAB ,,Vakary siluetas®, B Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Im. kodas 141830214, kodas 188710823
Adresas: Turgaus a. 21, Klaipéda, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda,
Tel.: 868248190 tel. (8 46) 39 60 66, el. p. info@klaipeda.lt

Sutinkamai su 2017-06-27 d. sutartimi Nr. J9-1523 “ projekto ,,Klaipédos miesto daugiabuciy namy
kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimo paslaugos®, statytojui perduodama sutarties 11 dalies
pirma pusé darby — uzbaigtas KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU (KIEMO AIKSTELIV)
VYTURIO G. NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18,
BROZYNU G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIU G. 2, KUNCU G. NUO 14 IKI 16,
KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS, kuriam yra gautas teigiamas projekto
ekspertizés aktas. Vadovaujantis STR STR1.04.04:2017 p.55, praSome patvirtinti projekta.

Perduodamas projekto kopijy skaidius:

Tomo / bylos Zymuo | Tomo / bylos pavadinimas Laida | Skaitm. kopiju
skai€ius
1 VS.17.2.1-TDP-BD | Bendroji dalis 8] 1
VS.17.2.1-TDP-SP | Sklypo plano dalis 0) 1
3 VS.17.2.1-TDP-VN | Lietaus nuoteky 8] i
4 VS.172.1-TDP-KS Stafybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo o 1
dalis
Viso byly 4
PROJEKTA PRIDAVE: PROJEKTA PRIEME:
UAB,, Vakary siluetas®, BI Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Nijelé Vedeikiené
‘ : S Miesto tvarkymo skyriaus
Direktorius Mantas DaukSys vyriausioji specialisté




KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL PROJEKTO PATVIRTINIMO

LOLEm. Lk pod 4. Nr. ADA-47EE
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ 53 punktu,

tvirtinu UAB ,Vakary siluetas™ parengta Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) Vyturio g. nuo 11 iki 15, nuo 19 iki 25, Budelkiemio g. nuo 2 iki 6, nuo 16 iki 18, Brozyny g.
nuo 9 iki 11, Mogiliovo g. 3, Markug¢iy g, 2, Kuncy g. nuo 14 iki 16 namo, Klaipédoje, rekonstravimo

ir statybos techninj darbo projekt ir jo bc;;c__iﬁib‘s;ilis?éﬁﬁx\\m rodiklius (pridedama).
s &
0, & \'-\\‘

Ty 1!
AR :
,«’"f_\ \

T — : \z\
- i . .. . LS DOKUMENT ‘1-_:} T ;
Savivaldybés administracijos direkto [ﬂ{ i ; ,l l"ff;:‘(f L |z Saulius Budinas
| ALDYNMCO

|y /

\2\ SKYRIUS

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialisté

Nijole Vedeikieng, tel. 39 63 23
2018-07-12
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N dlrekforiaus Jotém. L
'gsékymu Nr, ADA-1¥&8

PATVIRTINTA

Kla;pedos miesto savivaldybés administracijos
o¥d

NTE a8 4
KITOS PASKIRTIES INZINERINIU _S'FAII'-N] U (KIEMO AIKSTELIU) VYTURIO G.
NUO 11 IKI 15, NUO 19 IKI 25, BUDELKIEMIO G. NUO 2 IKI 6, NUO 16 IKI 18,
BROZYNU G. NUO 9 IKI 11, MOGILIOVO G. 3, MARKUCIU G. 2, KUNCU G. NUO 14
[KI 16 NAMO, KLAIPEDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS IR JO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas \‘1::0 Kiekis Pastabos
I L. SKLYPAS L B
I1. PASTATAI
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1V. INZINERINIAI TINKLAI

4. InZineriniy tinkly ilgis*

4.1. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 1 m 13,2 | Vyturio g. 23

~4.2. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 2 m 7.6 Vyturio g. 23

4.3. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 3 m 32 Vyturio g. 23 |

4.4. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 4 m 8.2 Vyturio g. 25 - |

4.5. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 5 m_ | 128 | Vyturio g. 25 ]

4.6. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 6 m | 141 Vyturio g. 19

4.7. Pavir§iniy nuoteky rinktuvas 7= m | 12,6 | Vyturiog. 21

_4.8. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 8 m 11,8 | Vyturio g. 21

4.9. Pavi irSiniy nuoteky rinktuvas 9 m 9.8 Vyturio g. 21A

4.10. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 10 m 7,2 Vyturio g. 21A

4.11. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 11 m 10,6 | Vyturio g. 21A ]
| 4.12. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 12 m 13,3 | Vyturio g. 15

4.13. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 13 m 8,1 Vyturio g. 15 )

4.14. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 14 m 11,9 | Vyturio g. 15

4.15. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 15 m 9,3 Vyturio g. 15

4.16. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 16 m 129 | Vyturio g. 11
 4.17. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 17 m 129 | Vyturiog. 11

~4.18. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 18 m 9,5 Vyturio g. 11

4.19. PavirSiniy nuoteky l'ink'lll\’ab 19 - m | 40 | Kuneyg. 16 B ]
~4.20. PavirSiniy nuoteky rmlﬂu;z_zi(_} ) . m ___!__ 64 2 | Brozyny 8.9
| 4.21. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 2 I m [ 79 Mogiliovo g. 3 -
'4.22. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 22 m | 156 | Budelkiemio g. 16 1
_4.23. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 23 | om 7,6 | Budelkiemio g. 16
5. Vamzdzio skersmuo (tik \flm/d\mum) '
| 5l Pa\nsuuq nuolckq rinktuvas L mm | 200 |
| V.KITI STATINIAI ) 1T -
' 1. Kitos paskirties inZinerinis statinys — N | Statinio Nmuo S.9.1-1. adresas |
| kiemo aikstelé ' Vyturio g. 23. |




1.1. Plotas m?> 1262
2. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.9.1-2, adresas
kiemo aikstele Vyturio g. 23.
2.1. Plotas o m® | 444
3. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.1-3, adresas
kiemo aikstele | Vyturio g. 25. A
3.1. Plotas m? 1077
4, Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.1-4, adresas
kiemo aikstelé Vyturio g. 19.
4.1. Plotas m’ 2206
5. Kitos paskirtics inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.1-5. adresas
kiemo aikstelé Vyturio g. 21A.
5.1. Plotas m?> 1574
6. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.9.2-1, adresas
kiemo aikstelé Vyturio g. 13.
6.1. Plotas m’ 692
7. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.9.2-2, adresas
kiemo aikstele . Vyturio g. 15. R
7.1. Plotas m- 1297 ]
8. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.2-3. adresas
kiemo aikstele B Vyturio g. 11.
8.1. Plotas m’ 1129
9. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.3-1, adresas
aikstele I Kuncy g. 16.
9.1, Plotas m* | 992 B
10. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.9.3-2. adresas
kiemo aikstele Kuncy g. 14. ]
10.1. Plotas m’ 50
11. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.9.4-1, adresas
kiemo aikstele Brozyny g. 9.
11.1. Plotas m’ 1464
12. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.10-1. adresas
kiemo aikstele Mogiliovo g. 3. -
12.1. Plotas m’ 249 !
13. Kitos paskirties inzinerinis statinys - Statinio zymuo S.10-2, adresas
kiemo aikstele Mogiliovo g. 3.
13.1. Plotas | om? 55
14. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio zymuo S.10-3, adresas R
kiemo aikStele - I R Markuciy g. 2. —
14.1. Plotas - m | 59 | _
1 5. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.11-1, adresas
kiemo aikstelé Budelkiemio g. 18.
15.1. Plotas m’ 203
16. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.11-2, adresas |
kiemo aikstelé ) - Budelkiemio g. 18.
| 16.1. Plotas B m’ 66 - ]
| 17. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.11-3, adresas
_kiemo aik$tele - ] Budelkiemio g. 16. 1
| 17.1. Plotas m* 1583
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*Zvaigzdute pazyméeti rodikliai apskaic¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lictuvos Respublikos Zemés ikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statinio projekto vadova ZD

Mantas Dauksys
(vardas ir pavartde

Kvalif. atestato Nr. A1083
ratestato arba pazymos Nr., data)






