
 
 

 

 

 

   

 

STATYTOJAS  AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilniaus 

UŽSAKOVAS  
Biržų rajono savivaldybės administracija 
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS  

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai 
paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą kelio 1,1 km 
kairėje pusėje 

STATINIŲ GRUPĖ  Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1) 

STATINIO ADRESAS  Biržų miestas 
STATINIO 
PAVADINIMAS  Valstybinės reikšmės kelias Nr.1311 Biržai – Užušiliai – Latveliai 
STATINIO 
KATEGORIJA  Ypatingasis statinys 
STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS  Paprastojo remonto aprašas 
STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS  2010.01-00-PRA 
STATINIO  PROJEKTO 
DALIS  Bendroji ir susisiekimo dalis 

BYLOS ŽYMUO  BD,S 
BYLOS LAIDOS 
ŽYMUO  0 
BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA  2023

 
 
 
 
 
 

 PROJEKTUOTOJAS  
 KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

 PAREIGOS   VARDAS, PAVARDĖ  PARAŠAS  

 MB „Gatvių 
projektavimas“  

 Direktorius Nerijus Juškevičius  

38572 Statinio projekto vadovas Nerijus Juškevičius  

4232 Statinio projekto dalies vadovas Angelė Žėglienė  



 

 

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 
kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_PS Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  2010.01-00-PRA-BD,S 0 Bendroji ir susisiekimo dalis  
2.  2010.01-00-PRA-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 
 



 

 

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 

kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_Ž-01 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

  

 

 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2010.01-00-PRA-BD,S_PS 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2010.01-00-PRA-BD,S_Ž-01 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis  

2010.01-00-PRA-BD,S_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

2010.01-00-PRA-BD,S_Ž-02 1 0 
Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų 

nuorašas 
 

2010.01-00-PRA-BD,S_AR 9 0 Aiškinamasis raštas  

2010.01-00-PRA-BD,S_TS 15 0 Techninės specifikacijos  

2010.01-00-PRA-BD,S_SSŽ 2 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

2010.01-00-PRA-BD,S_BR-01 1 0 
Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo 

planas M1:500 
 

2010.01-00-PRA-BD,S_BR-02 1 0 Aukščių planas M1:500  

2010.01-00-PRA-BD,S_BR-03 1 0 Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500  

2010.01-00-PRA-BD,S_BR-04 1 0 Pjūviai  M1:50  

   Pridedami dokumentai  

 9  
Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių 

sutartis 
 

 2  Informacija (duomenys) apie objektą  

 3  Techninė užduotis nuovažos projektavimui  

 3  Projektavimo sąlygos  

 1  Topografinis planas M 1:500  

 1  Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo  

 1  PV atestatas  

 2  AB LAKD Eismo saugos skyriaus derinimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 
kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_BSR 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: 

1. Keliai 

1.1. Kelio kategorija - V  
1.2. Kelio ilgis* km 13,80 Viso kelio ilgis 

1.3. Nuovažos ilgs* km 0,006 Projektuojamos 
nuovažos ilgis 

1.4. Kelio juostos plotis m 19  
1.5. Eismo juostų skaičius vnt. 2  
1.6.  Eismo juostos plotis m 3,0  
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2023 Statybos konkursui, statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB „Gatvių 
projektavimas“ 

 
 
 

38572 SPV Nerijus Juškevičius  
    

 



 

 

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS ATLIKTŲ PROJEKTO PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ 
NUORAŠAS 

 
 

 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 

kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_Ž-02 
 

Dokumento puslapis 1 iš 1 
 

  

 

ATLIKTŲ PROJEKTO PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Organizacijos pavadinimas, 

projektą derinantis asmuo 

Pritarimų/ suderinimų atžyma ir 

pastabos 

Su derinimu susijusios 

projekto dalys ir brėžiniai 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

Projekto vadovas Almantas Rainys 

Suderinta 

2023-02-02 
BD,S dalies prieduose (2 lapai) 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 
kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_AR 
 

Dokumento puslapis 1 iš 9 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis 

remontas, remontuojant esamą nuovažą kelio 1,1 km kairėje pusėje” parengtas vadovaujantis projektavimo 
užduotimi bei sąlygomis.  

Šis aiškinamasis raštas apima nuovažos kelyje Nr.1311 Biržai – Užušiliai – Latveliai ties 1,101 km 

projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo 
rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

 
 

Statinio vieta Biržų raj. savivaldybė  Biržų m.  

Statinio pavadinimas 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.1311 Biržai – Užušiliai – Latveliai nuovaža 

ties 1,101 km 
Statybos rūšis Paprastasis remontas 
Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
 
Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Techninė užduotis aprašo parengimui Pridedama 
Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Pridedama 
Topografinė geodezinė nuotrauka Pridedama 
Inžineriniai geologiniai tyrimai Pridedama 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Įstatymai 
 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/dhDyLmuNNA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/NQwyyUPzKV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC


  

BENDROJI IR SUSISIEKIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai paprastasis remontas, remontuojant esamą nuovažą 
kelio 1,1 km kairėje pusėje. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 2010.01-00-PRA-BD,S_AR 
 

Dokumento puslapis 2 iš 9 
 
 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 
 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 
((2019 m. balandžio 26 
d. pakeitimas) 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
Statybos taisyklės 

ST 188710638.07:2004 

Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 
I dalis 
II dalis 
III dalis 
IV dalis 
V dalis 
VI dalis 
VII dalis 

Įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų gatvės ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Gatvės ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 Gatvės ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/VzUbUOwdFy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/UmnmeVQpdw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/WNkrjBPqrG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/lucFqjBbjm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/cNwWjWyqnW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_1_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_2_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_3_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_4_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_5_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_6_dalis.pdf
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Statybos_taisykles/st_188710638_07_2004_-_7_dalis.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=acab3f709ae111e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91891E789689
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 Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
 Kelių eismo taisyklės 
Kitos taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
BT ITK 07 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 
Metodiniai nurodymai 

MN AMB 16 Asfalto mišinių pradinių tipo bandymų metodiniai nurodymai 
MN ATM 12 Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodiniai nurodymai 
MN APO 13 Asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus savybių optimizavimo metodiniai nurodymai 

MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

MN PAS 15 Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 
nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
MN RK-ŠB 11 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu 
MN RM-ŠB 11 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu 
Rekomendacijos 

APR-BĮA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 
Biologinės įvairovės apsauga 

APR-T 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas 

APR-VTA 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 
Vandens telkinių apsauga 

R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos 

R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 
rekomendacijos 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

R 36-01 

Automobilių kelių sankryžos 
Automobilių kelių sankryžos. Pakeitimai ir papildymai 
2012-05-29 pakeitimas 
2015-02-11 pakeitimas 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
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TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas 

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo 
taisyklės 

TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų gatvės ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 

 Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 
aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas  
Statybos produktai 

 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 
reglamentai 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 
Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
 Pavojingi darbai 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 
Žin., 1992, Nr. 22-652 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 
priskiriami saugotiniems, sąrašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 
Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl 
grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 
aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

3. Esama situacija 

      Projektuojama nuovaža yra ties Laužadiškio gatve Biržų mieste.  
Esamos nuovažos asfalto danga ištrupėjusi. 
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3.1. Geografinė vieta 

 

 
1 pav. Projektuojamos nuovažos vieta 

 
 

4. Projektiniai sprendiniai 

       Nuovaža projektuojama vaovaujantis projektavimo užduotimi. Sprendiniai parinkti pagal R36-01 pateiktą 
nuovažos tipą i kelią su siauresne kaip 6 m asfaltbetonio danga.  
       Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai kelio Nr.1311 techniniai parametrai  
1 lentelė. Kelio Nr 1311 pagrindiniai techniniai parametrai (projektuojamame ruože) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato  
vnt. 

Projektuojama / 
rekonstruojama 

Pastabos 

  
1.1.  Kelio kategorija - V  
1.2.  Nuovažos ilgis* km 0.006  
1.3.  Važiuojamosios dalies plotis m 6.0  
1.4.  Eismo juostų skaičius  2  
1.5.  Eismo juostos plotis m 3.0  
 
* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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4.1. Trasos nužymėjimas 

Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistema. Inžineriniai geodeziniai 
matavimai atlikti 2020 m. liepos mėn.  

4.2. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant nuovažos įrengimo darbus privaloma nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. 
Prieš pradedant statybos darbus turi būti pašalintas esamas dirvožemis ir sandėliuojamas Rangovo 

pasirinktoje ir suderintoje vietoje, kol bus panaudotas galutiniam aplinkos sutvarkymui. 
Gatvės statybos zonoje išardomos kietos dangos. Susidaręs statybinis laužas išvežamas į Statytojo 

nurodytą vietą. Medžiagos, tinkamos pakartotiniam panaudojimui ar perdirbimui, sandėliuojamos atskirai.  Visi 
statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

     4.3.  Žemės sankasa 

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto 
priemones ir  išvežimą . Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 
užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Baigus statybos darbus, aplinka sutvarkoma, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksnį ir užsėjant žole. 
Projekte tvarkymo ribos priimtos 1.0 m nuo kelkraščio vienoje nuovažos pusėje ir buvusioje nuovažos zonoje-kitoje 
pusėje. 

4.4.  Vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo vienšlaičio nuolydžio pagalba nukreipiamas link lygiagrečiai keliui arti esančio griovio. 
Dangos konstrukcijos drenavimui žemesnėje nuovažos pusėje numatytas išilginis vamzdinis drenažas, 

klojamas 1.2 m gylyje nuo dangos viršaus.  
Drenažas turi tęsinį atskiru projektu projektuojamoje Laužadiskio gatvėje, kur žemiausioje išilginio profilio 

vietoje nukreipiamas į griovį su esama pralaida.  
 Sankasos skersinis nuolydis rengiamas vienšlaitis link drenažo. 

4.5. Nuovažos išilginis profilis 

Nuovažos išilginio profilio projektinė linija projektuojama prisiderinant prie kelio esamų altitudžių bei atskiru 
projektu projektuojamos Laužadiškio gatvės projektinių altitudžių 

Išilginis nuolydis 1.3%.  
Išilginio profilio brėžinyje projektinės altitudės rodo asfalto dangos sluoksnio viršų ties nuovažos ašimi 

(nužymėjimo linija). 

4.6. Nuovažos skersinis profilis 

   Nuovaža  projektuojama su 2 eismo juostomis, 6.0 m pločio važiuojamąja dalimi. .  
      Nuovažos  skersinis nuolydis vienšlaitis- 2.5 % link drenažo ir prisiderinant prie kelio Nr.1311 išilginio nuolydžio. 
Kelkraščio nuolydis 6% link sankasos briaunos. 

4.7. Nuovažos dangos konstrukcija 

Dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės „ KPT SDK 19“ bei atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrimų duomenis (gruntai F2, aukštas 
gruntinio vandens lygis).  
      Dangos konstrukcijos klasė DK 0,1. 
      Pagal KPT SDK 19 lentelęs 6 ir 7: 

- pirminis konstrukcijos storis: h=0.45hz= 0.45x150=67.5=70 cm, 
kur hz=150 cm – didžiausias įšalo gylis teritorijoje; 
-patikslintas storis: 70+0+5+5-10=70 cm. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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Projektuojamą dangos konstrukciją sudaro:  
 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD,  
 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥120MPa), 
 ≥ 42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa, pralaidumo vandeniui koef. ≥1.0x10-5 

m/s). 
Sankasos viršus projektuojamas su 4.0 % nuolydžiu link drenažo. 
 

4.8. Kelkraštis 

         Nuovažos zonoje kelkraščiai  projektuojami 1.0 m pločio. 
Atsižvelgiant į tai, kad nuovažos skersinis nuolydis vienšlaitis, kelkraštis sustiprinamas 10 cm storio sluoksniu 

iš skaldos 0/32 ir dirvožemio su žolės sėklomis mišinio (80%/20%). Apatinis sluoksnis rengiamas iš esamo 
sankasos grunto (turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus). 

 

4.9. Eismo reguliavimas 

Eismo saugumui užtikrinti prieš nuovažą kelyje Nr 1311 įrengiami eismo pirmumą reguliuojantys kelio ženklai bei 
signaliniai stulpeliai. Nuovažos zonoje numatytas horizontalusis ženklinimas, atskiriant priešingos krypties eismo 
juostas.  
  Kelio ženklų dydžio grupė-1. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betono pagrindo. Kelio 
ženklai įrengiami nepažeidžiant artumo bei aukščio gabaritų pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisykles. 

5. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

5.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Arti projektuojamos nuovažos saugomų teritorijų nėra. 

5.2. Atliekos 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 
– 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14  įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių 
atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, 
naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Atlikus gatvės statybos darbus, statybos darbų metu susidariusių atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 
pateiktas žemiau esančioje lentelėje. Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami 
objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis. 

 
Pabaigus statybos darbus gatvės aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama. 
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Dirvožemis laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus panaudojamas rekultivacijai.  
Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos kelią prižiūrinčios įmonės. 
Visos planuojamos ūkinės veiklos ( toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir netinkamos 

antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams. 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 

naudojimo ir šalinimo. 
Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai 
gauti), šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, 
registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali 
būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. 

     5.3. Vanduo 

     Paviršinis vanduo nuo projektuojamos nuovažos nuvedamas natūraliai per kelkraštį į netoliese esantį griovį. 
Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams paviršiniams 

vandenims nesusidarys. Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams vandenims galimas tik atsitikus 
nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekoms. Degalai ir tepalai statybos 
zonoje nesandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 
Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 
aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

5.4. Aplinkos oras 

Nuovažos statybos darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro taršos 
padidėjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas nuo grunto kasimo bei naujų statybinių 
medžiagų, ypač skaldos ir smėlio-žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkės bus 
keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Asfalto 
klojimo metu garuojant bitumui numatoma trumpalaikė tarša šiais organiniais junginiais: formaldehidu (H2CO), 
fenoliu (C6H5OH). 

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, 
privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas 
uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 
savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto 
priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų 
(gatvės, šaligatviai, žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia 
organizacija. 

5.5. Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 
poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos 
įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos 
į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 
kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, 
patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse. 

Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo gatvės statybos metu: 
– neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 
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– reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau 
jautri triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo transporto eismą nuo tankiausiai 
apgyvendintų teritorijų; 

– suderinti reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis nebus 
reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

– planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų 
nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 
val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti 
visi triukšmo mažinimo reikalavimai).  

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

5.6. Dirvožemis 

Prieš pradedant statybos darbus, esamas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus 
panaudojamas galutiniam aplinkos sutvarkymui.  

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, 
t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir 
galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių 
medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 
Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 
aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kuriie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš 
transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų 
perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų teritorijoje 
augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis 
atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas privalo numatyti tepalų 
absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 

5.7. Ekstremalios situacijos 

Nuovažos statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones. Už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė.  

Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 
surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atvejų iš generatorių ir kompresorių darbų zonoje numatyti aptvėrimo 
pylimėliai, apsaugantys nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 
šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 
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1. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje 
atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai asfalto dangos frezavimui, dirvožemio šalinimui. Pateikiamos 
rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui.  

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 
– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 
– užtikrinti gatvės sankasos stabilumą darbų metu; 
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.2. Statybos (montavimo) darbai 

1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa žymima medinėmis gairelėmis ne rečiau kaip kas 50 m intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, 
ašis, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs remontui taškai.  

Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant 
tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m. Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais.  

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant 
Statytojo (užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

1.2.2. Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 
iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 
jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.3. Dirvožemio pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją (jei yra) ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų 
darbų metu. Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 
Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir 

želdinimo atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
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– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 
nestabilizuotų plotų; 

– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 
dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, apsėjant veja. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis šlaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į 

krūvas iki 20 m ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą. Sandėliavimo 
vietoje privalo būti saugomas iki panaudojimo. 

1.2.4. Esamų dangų išardymas 

Frezuojama esama asfalto danga. Nufrezuotą asfaltą numatoma išvežti suderinus su Statytoju į Rangovo 
pasirinktą vietą. 

1.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią turi būti patikrinta, ar statybos aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti 
objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 
taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis. 

1.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-
111 

2.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. D1-637 

3.  Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

2. ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamiems statybos produktams, 
sankasos įrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tranšėjų įrengimui, 
konstrukcijų iškasų įrengimui ir jų užpylimui), šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2.1.1. Žemės sankasos įrengimas 

Pašalinamas augalinis gruntas. Nuimtas augalinis gruntas sandėliuojamas vietoje.  
Gruntas žemės sankasos įrengimui naudojamas esamas. 
Įrengus dangos konstrukciją, pažeisti plotai padengiami 10 cm storio esamu dirvožemio sluoksniu. 

2.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai, statybinės medžiagos ir kitos medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) reikalavimus. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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2.3. Statybos (montavimo) darbai 

2.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT 
ŽS „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 17 VIII skyriaus II skirsnio 
reikalavimų.  

2.3.2. Iškasos 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
2.3.3. Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš 
statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 
susikaupimo darbo vietoje. 

2.3.4. Iškasų dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 
būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu 
dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimas. 

2.3.5. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir 
žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 
apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

2.3.6. Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 
 
1. Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 
*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje. 
Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 nurodymus. 

2.3.7. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  
 
2. Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 
Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 
Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 
Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 
Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 
Pylimo pado plotis  20 cm 
Bermos plotis  20 cm 
Auglinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2  45 MPa  (kai rengiamos SV, I–III klasių dangų 
konstrukcijoms) 

Vandens nuleidimo grioviai 
Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą)  5 cm 
Dugno plotis  5 cm 
Išilginis nuolydis  10 % (sant.) 

Drenažas 
Aukščiai  5 cm 
Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

2.3.8. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

2.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
2.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
3.  LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 
4.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

3. DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 

3.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje išdėstyti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos 
produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi 
privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

3.2.1. Drenažo vamzdžiai 

3. Lentelė. Drenažo vamzdžių specifikacija  
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 
Žaliava plastikas 
Nominalus vidaus, mm 113 
Žiedo standumo klasė ≥ SN4 
Perforacija, cm2/m ≥ 24 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
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3.2.2. Geosintetiniai gaminiai drenažui 

     Filtruojančioji geotekstilė klojama virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmės ir tranšėjos dugne. 
Perforuoti drenažo vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. Ši medžiaga turi būti ne 
blogesnių savybių nei lentelėje pateiktoje žemiau. 

4. Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija 
Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 150 g/m2 
Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 11 kN/m 
≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 45 % 
≥ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 0,06 m/s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Ilgaamžiškumas LST EN 13249 

B priedas 
Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 
12 bei grunto temperatūra <25˚C. 

 
3.2.3. Drenažo klojimas 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projektą, naudojant numatytas medžiagas ir gaminius.  
 Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (frakcija 11/22). Užpylus drenažo 
vamzdžius, klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir drenažo tranšėja užpilama stambiagrūdžiu smėliu.  

Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės 
spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų, turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines 
priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo 
linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to 
jas paliekant ar pašalinant,  pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

3.2.4. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių priemaišų 

turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio 
sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po techninio 
prižiūrėtojo patvirtinimo. 

.  
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3.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.3.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.  
3.3.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės  turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitiki ISO 
reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas etiketėje 
pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 
nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, 
kokybiškais gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 
Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.  

3.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.   

1.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13 patvirtintas 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121 

2.  Lietuvos standartas LST EN ISO 10318-1:2015 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“ 

3.  Lietuvos standartas LST EN 10320:2001 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo vietoje 
(ISO 10320:1999)“ 

 
 

4. KPT VNS 16 
5.LST ISO 4435:2004 

Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
„Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos“ 

  

4. PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

4.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės, nuovažų pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos 
produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

4.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 
reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

6.2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

 
Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. 
 
1. Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal 
LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 

 

2. Lentelė. Kelkraščių užpylimo medžiagos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b65876a17cdf
https://eshop.lsd.lt/public#/product/info/0a640324-60b6-1fee-8160-b6559b973005
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
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Sluoksnis Mišinys 

Kelkraščių apatinis sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal 
LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

5.2.3. Apsauginis šalčiui atsparus  

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥ 1,0 x 10-5 m/s. 
Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 
-gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų dangų konstrukcijoje – EV2 ≥ 80 Mpa, 

5.2.4. Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 
-gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų dangų konstrukcijoje – EV2 ≥ 120 MPa; 
 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų reikalavimų.  
Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

4.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  
4.3.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA 
UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

 
4.3.2. Leistinieji nuokrypiai 

3. Lentelė. Leistinieji nuokrypiai Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 

 2 cm 
 0,5 % 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

 2 cm 
 0,5 % 
 10 cm 
≤ 20 mm 

 Sluoksnio storis ≤ 1 cm už projektinį 
 
4.3.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.  
 

5.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

5. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

1.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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5. ASFALTO DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI 

5.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 
statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

5.2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo - dangos AC 16 PD C50/30 70/100 arba 100/150  
 
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 pateiktus 
reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

5.2.2. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 
– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14; 
– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

5.2.3. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

5.3. Statybos (montavimo) darbai 

5.3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių rengti negalima. 
Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip 0 ºC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
5.3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 
Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 
techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

 
5.3.3. Asfalto sluoksnių įrengimas 

5.3.3.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti 
nustatyti reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 
naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

 
5.3.3.2. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 
granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 
mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis, 
turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, 
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 
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Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 
08 reikalavimus. 

 
 
 
 

5.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

5.4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

5.4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK32 - DK0,1 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant 
prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 
lentelėje nurodytų verčių. 
2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 
Posluoksnio, ant kurio klojama, aprašas Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo sluoksniai 

ir asfalto pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 10 - 
2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos 6 mm prošvaisos 
10 6 6 

3. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos 6 mm prošvaisos 

- - 4 

5.4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip – 5 cm ir + 10 cm. Briaunos linija 
turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
            5.4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 
3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto viršutinis 

sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis 

ir asfalto pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 
aritmetinio 
vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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atskirajai vertei 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio vertes, 

nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) 
nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 
sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

5.4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio 
neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  
 

5.5. Siūlės 

5.5.1. Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos 
atžvilgiu mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 
juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto 

sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 
briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu 
kelių bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 
(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 
kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

5.5.2. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti 
truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali 
arba turi būti frezuojamas. Tai yra aprašoma papildomose techninėse specifikacijose. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu 
bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos 
kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 

  Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio 
juostos. 

5.5.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų 
įrengiamos kaip sandarintos siūlės. 

Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas. Darbų kiekių 

apraše tai nurodoma atskira eilute, kartu nurodoma ir naudotina siūlių sandarinimo medžiaga. 
Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 
mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 
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5.5.4. Briaunų formavimas 

Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio 
apvadų (pvz., betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už 
apvado aukštį nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant 
atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono 
plotas yra užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio 
storio centimetrui. Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės 
briaunos kraštai paprastai nėra sandarinami. 

Jei sluoksniai įrengiami vienas po kito ir užtikrinamas briaunos šono švarumas, sandarinti galima bendrai 
visų sluoksnių briaunų šonus. 

Jeigu aukštesnės briaunos šonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir 
mažiausiai 10 cm šio sluoksnio pločio, matuojant nuo briaunos krašto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 
15 g kiekvienam sluoksnio pločio centimetrui. 

 

5.6. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
2.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
3.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

4.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

5.  TRA BE 08 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

6. ŽVYRO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

6.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai kelkraščių viršutiniam sluoksniui 
naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

6.2. Statybos produktai (medžiagos) 

6.2.1. Kelkraščiai 

   Kelkraščių sutvirtinimas (viršutinis sluoksnis) įrengiamas iš 80% skaldos 0/32 ir 20% dirvožemio mišinio. 
Sluoksnio storis 10 cm. 
   Reikalavimai sluoksnio mineralinėms medžiagoms ir įrengmui pateikti ĮT SBR 19 X skyriuje.         

6.3. Statybos (montavimo) darbai 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti taip iškraunamas ir paskleidžiamas, kad jis neišsiskirstytų 
frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija). Išsiskirsčiusias frakcijomis medžiagas draudžiama naudoti. 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti pakankamo drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo 
bandymu, ir tolygiai vienu sluoksniu paklojamas bei sutankinamas. 

Dangos sluoksnis turi būti taip sutankinamas, kad būtų garantuojamas tolygus paviršiaus vientisumas ir 
profilis užtikrintų patekusio ant sluoksnio paviršiaus vandens greitą nuleidimą. 

Iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio 
briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių.  

Kiekvienu atveju turi būti užtikrinamas patekusio ant paviršiaus vandens nuleidimas, nepadarant žalos 
dangai. 

Ši nuostata galioja ir skersiniam lygumui. Ant dangos paviršiaus neturi telkšoti vanduo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
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Kelkraščio paviršius turi būti projektinio skersinio nuolydžio ir uždaros struktūros. 

6.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

6.4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 
– tinkamumo bandymus; 
– vidinės kontrolės bandymus; 
– kontrolinius bandymus. 

6.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
– aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±1,0 cm; 
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5% (absoliut.). 

Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
–įrengto sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio pločio daugiau kaip -5,0 cm ir +10,0 cm. 

6.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
2.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

4.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

7. ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

7.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir šlaitų tvirtinimui 
naudojamoms medžiagoms, želdinių įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

7.2. Statybos produktai (medžiagos) 

7.2.1. Vejos sėjimas, šlaitų ir plotų tvirtinimas 

Šlaitai ir plotai sutvirtinami, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu. 

7.3. Statybos (montavimo) darbai 

7.3.1. Vejos sėjimas, šlaitų tvirtinimas 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 
vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antrosios pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Visame būsimos vejos plote paskleidžiamas 10 cm (žiedo centrinėje dalyje – 20 cm) storio dirvožemio 
sluoksnis. Paviršius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 

Vejos sėjos norma – 10–15 g/m2. 
Sėjos darbai atliekami tokia tvarka: 

– dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 
– mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai 

sklypo, kita pusė skersai sklypo); 
– dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 
– siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 
– pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą; 
– įterptos sėklos privoluojamos. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
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7.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

7.4.1. Veja 

Žolės sėklomis apsėtas plotas priimamas Rangovui vieną kartą nupjovus žolę. 

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 
343 

2.  Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 

3.  Sodmenų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. 
įsakymu Nr. D1-674 

8. GATVĖS ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI 

8.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai ženklinimui naudojamiems statybos produktams, statybos 
(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Vertikalūs kelio ženklai turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

8.2.1. Vertikalūs kelio ženklai 

Kelio ženklų dydžio grupė 1. 
Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti  "Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08 ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 
reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų 
ženklų techninių reikalavimų apraše“. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų 
ženklų pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, šviečiantys, t.t.) yra nurodyti projekte.  

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę 
pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST 
EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio 
skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 
standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m2. 

Atskirų ženklų pastatymo vieta nurodyta „Nužymėjimo ir dangų plane“. Minimalus atspindžio koeficientas RA 
parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

 
8.2.2. Horizontalus ženklinimas 

    Gatvės danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 
Ženklinimo linijos negali būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. 
Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse“,  TRA 
ŽM 12 nurodytus parametrus.  
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C63BB64A956/ThiXwdZaYK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c7894b069f611e69d8fa40f56962063
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8.3. Statybos (montavimo) darbai 

8.3.1. Vertikalūs kelio ženklai 

KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis standarto LST 1405 [4.10] ženklų pastatymo 
aukščio reikalavimų. KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 2,20 m. Šalia važiuojamosios dalies 
krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje, nurodytas 1 iliustracijoje. 

  
a) pylime b) lygioje vietovėje 

PA – pastatymo aukštis  
AG – apačios gabaritas 

1 iliustracija. Kelio ženklo pastatymo pavyzdys 

 

        8.3.2. Horizontalus ženklinimas 

Dangos ženklinimas įrengiamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir įrengimo 
taisyklėmis“ ir projekto brėžiniais. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius 
turi būti sausas ir švarus. 
      8.3.3. Signaliniai stulpeliai 

 
Signaliniai stulpeliai numatyti rajoniniame kelyje ties nuovaža. Stulpelių grupė A, tipas D2. Su vertikaliuoju 

ženklinimu 2.4 ir antgaliniais atšvaitais. 
Signaliniai stulpeliai statomi kelkraštyje 0,1–0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, bet ne arčiau kaip 0,5 m 

atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. 
A grupės signalinio stulpelio tipinis skerspjūvis (matmenys cm): 
 

 
Techniniai reikalavimai stulpeliams, atšvaitų spalvinėms, atspindžio bei kitoms savybėms  bei jų įrengimui 
(išdėstymui, tvirtinimui) nurodyti  TRAT SST 14. 
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8.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. 
Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti 
tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus, aprašytus ĮT ŽM 12. 
Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. 
Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 
        Signaliniai stulpeliai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. 
Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažeidimo 

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 
1.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
2.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų gatvės ženklų įrengimo taisyklės 
3.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

4.   Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 (Skelbta: Valstybės žinios, 2012, Nr. 20-913). 

5.   
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. (Skelbta: 2012-02-14, 
www.valstybes-zinios.lt, 2012, Nr.: 20; 2012-02-14, Valstybės žinios, 2012, Nr.: 20 -
914). 

6.      TRAT SST 14                 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės. 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Gatvės ašinės linijos nužymėjimas  TS-01 km 0.006  

1.2.  Asfalto dangos frezavimas (h=5 cm) su pakrovimu  TS-01 m2 152  

1.3.  Asfalto drožlių išvežimas 10 km atstumu  TS-01 m3 7.6  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  Sankasos grunto kasimas iškasose ir sandėliavimas 
vietoje TS-02 m3 5 Panaudojama 

kelkraščiams 

2.2.  Sankasos grunto kasimas iškasose, pakrovimas ir 
išvežimas iki 10 km atstumu TS-02 m3 65  

2.3.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 100  

2.4.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 30  

2.5.  Plotų planiravimas TS-02 m2 45  

 3. Vandens nuvedimo įrenginiai      

3.1. Tranšėjos kasimas drenažo įrengimui ir vamzdžių 
paklojimui, gruntą paskleidžiant sankasoje TS-03 m3 3  

3.2. Tranšėjos dugno planiravimas rankiniu būdu TS-03 m2 4  

3.3. 10 cm storio sluoksnio iš skaldelės 5/8, įplūktos į gruntą, 
įrengimas TS-03 m3 0.4  

3.4. PVC  drenažiniai vamzdžiai d113/126 mm (su geotekstilės 
filtru) ir jų paklojimas TS-03 m 10  

3.5. Vamzdžių užpylimas skaldele 11/22 TS-03 m3 1  

3.6. Filtracinė ir atskiriamoji geotekstilė tranšėjos dugne ir jos 
įrengimas TS-03 m2 

 
12  

3.7. Tranšėjos užpylimas stambiagrūdžiu smėliu TS-03 m3 1.6  

 4. Gatvės ir nuovažų pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai  
    

4.1. ≥42 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 
įrengimas 

TS-04 m3 68 
 

4.2. 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas TS-04 m2 104 

 

4.3. 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio 
AC 16 PD įrengimas TS-05 m2 94 

 

 4.4. 

Sujungimas su esama asfalto danga: 
-8 cm storio asfalto sluoksnio frezavimas 
-8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio 
AC 16 PD įrengimas 
-Sandarinimo juostos įrengimas 

 
 
TS-05 
 
TS-05 

 
m2 

m2 

 

m 

 
15 
15 
 

31 

 

 5. Kelkraščių įrengimo darbai      

5.1. 

Kelkraščio sutvirtinimas, išplaniruojant, užpilant 10 cm 
storio skaldos (80%) ir augalinio grunto (20%) mišinio 
sluoksniu, tame kiekyje: 
skalda 0/32, 
augalinis gruntas su žolės sėklomis 

TS-06 

 
m2 

 

m3 

m3 

 
24 
 

19 
5 

 

5.2. Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto 
(panaudojant esamą)  m3 5  

 6. Tvirtinimo darbai      

6.1. Plotų sutvirtinimas, užpilant 10 cm storio  dirvožemio TS-07 m2 45  
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Poz., eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

sluoksniu, užsėjant veja  
 7. Vertikaliojo gatvės ženklinimo įrengimo darbai      

7.1. Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76.1 mm skersmens 
atramų pastatymas TS-08 vnt. 2  

7.2. Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų: TS-08 vnt.   

 □, kurių kraštinės ilgis 600 mm; 
□, kurių kraštinės ilgis 350x700 mm   2 

2  

7.3. Cinkuotas metalinis vamzdis d 76,1 mm TS-08 m 8.5  

 8. Horizontaliojo gatvės ženklinimo įrengimo darbai      

8.1. Dangos ženklinimas (1.1) baltu termoplastu ištisine 0.12 m 
pločio juosta TS-08 m 6  

8.2. Dangos ženklinimas (1.12) baltu termoplastu iš trikampių 
sudaryta juosta TS-08 m2 2.1  

 9. Kiti darbai     

9.1. Išpildomosios nuotraukos atlikimas  ha 0.012  

9.2. Plastikiniai signaliniai stulpeliai (grupė A, su atšvaitais ir 
vertikaliu ženklinimu) ir jų įrengimas TS-08 vnt. 2  
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Priedas Nr.

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

TVIRTINU:

                    

TECHNINĖ UŽDUOTIS NUOVAŽOS PROJEKTAVIMUI 

1. Statytojas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija  ;  __________________________

2. Užsakovas: ____Biržų rajono savivaldybės administracija________________________________

3. Objekto pavadinimas:  Valstybinės reikšmės    rajoninio   kelio    Nr.    1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai  
paprastasis     remontas, remontuojant esamą   nuovaž  ą     kelio 1,1 km kairėje   pusėje  ;  __

4. Statybos rūšis: ________paprastasis remontas__________________________________________

5. Statinio projekto rengimo etapas _____aprašas__________________________

6. Statinio/statinių grupės paskirtis: ____inžinerinis statinys________________________________

7. Inžinerinių statinių grupė: ________susisiekimo komunikacijos___________________________

8.  Inžinerinių statinių pogrupis: _______keliai__________________________________________

9.  Esamo kelio pagrindiniai techniniai rodikliai:
9.1. Kelio juostos plotis, m: ___esamas________________________________________________

10. Statinio (projektuojamos nuovažos) techniniai parametrai:
10.1. nuovažą  įrenginėti  vadovaujantis:   statybos  rekomendacijas  R  36-01  „Automobilių  kelių  

sankryžos“  ;  
10.2. nuovažos  važiuojamosios  dalies  konstrukcija:  Projektuoti  vadovaujantis  automobilių  kelių

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19;
10.3. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo met  u;  
10.4. vandens  nuleidimas nuo  kelio:  vandens  surinkimas  ir  nu  leidimas   turi  būti  išspręstas  

projektavimo met  u;  

11. Statinio kategorija: __________ypatingasis___________________________________________

12. Finansavimo šaltinis:  ________savivaldybės lėšos______________________________________
 

13. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

–Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
kitais poįstatyminiais teisės aktais;

Elektroninio dokumento nuorašas
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–projekto rengimo dokumentais;
–kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,

įskaitant,  bet  neapsiribojant,  nurodytais  Valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos
interneto svetainėje adresu http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai  .  

14. Žemės  sklypo/statinio  teisinės  registracijos  Nekilnojamojo  turto  registre  duomenys: kelio
sklypo unikalus Nr. 4400-4155-2965; kelio statinio unikalus Nr. 4400-4219-0825;

15. Kita: įgyvendinus nuovažos įrengimą Kelių direkcijai perduoti išpildomąją dokumentaciją._____

16. Su projektu kartu pateikti nuovažų projektus .dwg formatu.  _______________________________

            STATYTOJAS                                            PROJEKTUOTOJAS
Valstybės įmonė 
Lietuvos automobilių kelių direkcija                                                               

              

                
___________Vardas, pavardė____________________                             _____________Vardas, pavardė______________

_______________Parašas______________________     __________________Parašas__________________

___________________________________________                             ___________________________________________
Data Data

http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija,
J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius (2021-04-15 18:19:12)

Dokumento pavadinimas (antraštė) 1311 TU 1 1 km kairė Laužadiškio g  Biržų RSA

Dokumento registracijos data ir numeris -

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Justas Norbutas, Transporto infrastruktūros planavimo
skyriaus vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-02-08 13:45:55 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-22 13:31:28–2025-04-21 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aivaras Vilkelis, Departamento direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-02-09 10:10:04 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-XL

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-02-09 10:10:38 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-04 16:18:12–2024-05-02 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas Signa Web v1.9-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
reikalavimų (2021-04-15 18:19:12)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021-04-15 18:19:12 atspausdino Karolina Deikutė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

MB Gatvių projektavimas
info@gatviuprojektavimas.lt

2020-09 Nr. (6.6)2E-

Į 2020-08 Nr.      

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija)
2020-08-04 gavo Jūsų prašymą išduoti  projektavimo sąlygas nuovažai nuo valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai–Užušiliai–Latveliai (toliau – rajoninis kelias) į Biržų m. esančią
Laužadiškio gatvę. Pareiškėjas – MB „Gatvių projektavimas“ projekto vadovas N. Juškevičius.

Pagal kelių  techninio  reglamento  KTR  1.01:2008  „Automobilių  keliai“  (toliau  –  KTR
1.01:2008), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro  2008  m.  sausio  9  d.  įsakymu  Nr.  D1-11/3-3,  167  punkto  reikalavimus,  nuovažos
įrengiamos ūkinių objektų ar transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirtų paslaugų statinių
savininkų  lėšomis,  jei  jos  nėra  numatytos  naujai  rengiamuose  kelio  tiesimo,  rekonstravimo  ar
remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose. 

Kelių direkcija neprieštarauja rajoninio kelio ir Laužadiškio gatvės sankryžos kelio 1,101 km
kairėje pusėje remontui savivaldybės lėšomis, jeigu būtų laikomasi šių sąlygų:

1) projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės
aktais;

2) Susisiekimo reikalavimai:
a) nuovažą  į  Laužadiškio  gatvę  remontuoti  vadovaujantis kelių  techninio  reglamento

KTR  1.01:2008  „Automobilių  keliai“,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu
Nr. D1-11/3-3 XI skyriaus II skirsnio reikalavimais;

b) vadovautis  statybos  rekomendacijomis  R  36-01  „Automobilių  kelių  sankryžos“,
patvirtintomis  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9;

c) atsižvelgiant  į  esamą  situaciją,  nuovažą  numatyti  su  vandens  pralaida.  Vamzdžio
diametras  negali  būti  mažesnis  negu Ø 400 mm, įtekamieji  ir  ištekamieji  antgaliai
tvirtinami monolitinio betono su armatūros tinklu  gaminiais, pagal statybos taisykles
ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų
kartotiniai  konstrukciniai  sprendimai“,  patvirtintas  Lietuvos  automobilių  kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. V-72;

d) vadovautis  Automobilių  kelių  signalinių  stulpelių  techninių  reikalavimų  aprašu  ir
įrengimo  taisyklėmis  TRAT  SST  14,  patvirtintomis  Lietuvos  automobilių  kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. V-69;
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e) vadovautis  Kelio  ženklų  ir  vertikaliojo  ženklinimo  taisyklėmis,  patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

f) rajoninio kelio statinio ribose (unik. Nr.  4400-4219-0825) dangą numatyti su asfalto
danga,  vadovaujantis  Automobilių  kelių  standartizuotų  dangų  konstrukcijų
projektavimo  taisyklėmis  KPT SDK 19,  patvirtintomis  Lietuvos  automobilių  kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V-16.

3) kiti reikalavimai:
a) projekte pažymėti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas; 
b) pasirašyti  prisijungimo  prie  valstybinės  reikšmės  kelių  sutartį,  patvirtintą  Lietuvos

automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  direktoriaus  2018  m.
vasario 13 d. įsakymu Nr. V-36;  

c) sankryžos  remonto  projektą  rajoninio  kelio  statinyje  (unik.  Nr. 4400-4219-0825)
parengti  pagal  Kelių  direkcijos  projektavimo  užduotį  (užduotis  parengiama  po
prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties pasirašymo);

d) parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turės
likti  Kelių  direkcijoje)  kartu  su  prašymu  dėl  projekto  patikrinimo,  pritarimo  ir
derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai.

Transporto infrastruktūros planavimo ir 
inovacijų departamento direktorius  

Aivaras Vilkelis
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DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

 

Dėl projekto vadovo skyrimo projektuose 

 

2020 m. liepos 28 d. 

Vilnius 

 
Vykdant projektą „Valstybinės reikšmės kelio Nr.1311 Biržai – Užušiliai – Latveliai paprastojo 

remonto įrengiant nuovažą kelio 1,101 km kairėje pusėje techninis darbo projektas“ (projekto Nr. 
2012.01), skirti projekto vadovu Nerijų Juškevičių (atestato Nr. 38527) atsakingu už projekto vykdymą 
ir dokumentacijos tvarkymą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MB „Gatvių projektavimas“ direktorius                                                               Nerijus Juškevičius 
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