Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

TVIRTINU:

(Val " , parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: Akciné bendrové Via Lietuva.

3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruozo nuo 115,688 iki
118,87 km ir ruozo nuo 121,00 iki 132,97 km kapitalinio remonto, techninio darbo projekto

parengimas ir projekto vykdymo priezitra.

4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruozo nuo 115,688 iki 118,87
km ir ruozo nuo 121,00 iki 132,97 km kapitalinis remontas.

5. Statybos rasis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inzinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: ruozai: nuo 115,688 iki 118,87 km ir nuo 121,00 iki
132,97 km (darby ribos tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandy sujungima
(privedimg) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktira;

11.2. kelio (gatvés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis;



11.3. vieno lygio sankryzos: pagal statybos rekomendacijas R 36-01 "Automobiliy keliy
sankryzos";

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: vadovautis Dviraciy ir
pésciyjy eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo taisyklémis. Ruoze nuo 121,00 iki
132,97 km suprojektuoti pés¢iyjy-dviraciy takg. Numatyti privedimus prie autobusy
sustojimo aiksteliy ir peréjy, sklandziai suvesti su gretimy ruozy takais;

11.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
"Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles";

11.6. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyviniy dokumenty reikalavimus;

11.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal "Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles";

11.8. nuovazy skaicius.: nustatoma projektavimo metu,
11.9. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.10. vandens pralaidos: esamy remontas ar naujy jrengimas nustatomas projektavimo
metu (neprojektuoti pralaidy uz kelio sklypo / statinio ribos);

11.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta.: nustatoma projektavimo
metu ties aktualiomis vietomis;

11.13. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: poreiki nustatyti
projektavimo metu;

11.14. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
11.15. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: visos stotelés turi turéti paviljonus;

11.16. inZinerinés eismo saugos priemonés. poreikj nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis;

11.17. apsvietimas: numatyti esamo sankryzos (128,34 km) apSvietimo modernizavimg ir/ar
suprojektuoti naujg apsSvietima. ApSvietimo apskaita turi biiti atskirta nuo savivaldybés
tinkly;

11.18. laukiniy gyviiny apsaugos sistemos: poreikj nustatyti projektavimo metu;

11.19. atlikti planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimqg: vadovautis
normatyviniy dokumenty ir techninés specifikacijos reikalavimais;

11.20. kiti reikalavimai.:
- numatyti matuokliy atstatymg ir sukonfigtiravima (118,39 ir 128,178 km);

- projektinius sprendinius sklandZziai suvesti su gretimy ruozy sprendiniais.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:



12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Via Lietuva
interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis. Taip.

13. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1éSos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé* ir Techninés uzduoties
reikalavimus .

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
S$iy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Techning¢ specifikacija su priedais:

Priedas Nr. 1. PraSymo forma ,,Dél ekspertizés atlikimo*;

Priedas Nr. 2. PraSymo forma ,,Dél projekto perdavimo statytojo (uzsakovo) tvirtinimui‘;
Priedas Nr. 3. PraSymo forma ,,D¢l projekto perdavimo po rangos darby pirkimo*;
Priedas Nr. 4. Bendryjy statinio rodikliy forma;

Priedas Nr. 5. Statinio fiziniy rodikliy sarasas;

Priedas Nr. 6. Naujy projekty laidy parengimo gairés;

Priedas Nr. 7. Reikalavimai Ziniaras§¢iams;

Kadastriniy matavimy bylos (pateikiama pasirasius paslaugy sutartj).

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

- zemés sklypo unikalus numeris: 4400-4000-7943, 4400-4001-5667, 4400-3775-2336, 4400-
3773-4864;

- inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2797-3744.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavardé, parasas, data) (vardas, pavardg¢, paraSas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

MAGISTRALINIO KELIO A11 SIAULIAI-PALANGA RUOZO NUO 115,688 IKI 118,87 KM IR
RUOZO NUO 121,00 IKI 132,97 KM KAPITALINIS REMONTAS

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieziGros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija.

2, PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo saglygomis;

2.5. Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6. Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancius teritorijy planavimo,
zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitulyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bdkle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme bity tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

3.3. Kreiptis | Uzsakova dél jgaliojimo (UZsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo praSymo) dél prisijungimo salygy, statybg leidZzian€io dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutardiai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UzZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.
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3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su UZsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
Ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindZziancius argumentus.

3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (salyga netaikoma inzineriniy tinkly Zyméjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i8 internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zZemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking zemeés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi
bati pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su UZsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemidkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruozZe
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams bity sudarytos palankesnés salygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jrasant Zodzius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretus statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trakumais.

3.13. Atlikti planuojamos tkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinimg srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento ragj) tvarkos apraso reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose, taip
pat integruotoje projektinéje dalyje, turi bati pateikiamas detalus sidlomy neigiamag poveikj aplinkai
mazinanc€iy priemoniy aprasymas, rekomendacijos jy projektavimui. SiGlomos priemoneés turi bati
homogeniskos su jau esamomis susijusiuose kelio ruoZzuose, ta¢iau nepasiteisinusi praktika nekartojama,
0 priemonés, sprendiniai tobulinami. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo
anksCiau jtrauktos j Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant
aplinkosauginius dokumentus atlikti i§samig zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti
jmanomg informacijg pagal Siy specifikacijy 10.18 punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius
dokumentus, pried teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti UZsakovui perzitrai (*.docx
formatu).

Jei UZsakovas po perzilros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis | atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procediry iSaiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimgsi su Uzsakovu. Teikiant Uzsakovui projektavimo darby grafika, jtraukti privalomuyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anksciau,
pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti Uzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV proceddros turéty bati sujungtos. Rengiant aplinkosauginius
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dokumentus ir informacijg, privalomas suminio poveikio vertinimas pagal PAV jstatymo 3 straipsnio 9
punkta.

3.14. SavarankisSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZilriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Uzsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezilros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skai¢iuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, bisimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. pasSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiskinusi, kad asmens duomenys (be auk3ciau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybe, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupe ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgrado.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikima, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bati numatyti minimalls aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zzenklai, zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy apSvietimo jranga®,
.Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrecius skyrius, puslapius, darby kiekiy ZiniarasCiy eilutes, kur i informacija pateikta.

3.21. Kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacijg.

3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias sglygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose Zemeés
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sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati aprasyti visi Sie atvejai (pateikta lentelée,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems
jgyvendinti.
3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
pozidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (Zzemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés Zzemés valdytojo sutikimas del
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projektg, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine Zzeme, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, yra gautas valstybinés Zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus
statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi biti pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aisSkiai grafiSkai pazymeéta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme.
3.25. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UzZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  Zemés sklypy, 3alia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  Zemeés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.26. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojanciais teisés aktais, ta€iau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.27. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecCig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perziarai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.28. Turi bati uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.5).
3.29. Suvestiniame darby kiekiy zZiniaraStyje turi bdati nuorodos | Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi biti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Sgmata turi bati
suskaiciuota vadovaujantis parengto Projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniarasciais ir statybos resursy
skaicCiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanCiomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant |
~LAutomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“, reikalavimus.
Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiiuojamajg kaing ir pateikti UZsakovui.
3.32. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti UZzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto zymenyje turi biti nurodytas kelio numeris ir statybos risis.
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Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopija tik jei UZsakovas nurodys tai padaryti.
3.34. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy Ziniarastj (toliau — Ziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bdti parengtas jkainotas darby kiekiy ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés ziniarascio pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virsyti
100 zenkly);

— jei sgraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, taip
pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  Ziniara$tyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  Ziniara$tyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirtg mato vienetg. Antro ir treio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, Ziniara$tyje turi bati pateikiama: darbo apradymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas — ,m"“, kiekis — ,19%);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skaiciy po kablelio tikslumui;

— jei projekte buvo nurodyti konkretis medzZiagy, pakartotinai naudojamy medzZiagy, negrgzinamy
medziagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant ZiniaraScius konkretis km neraSomi, o
rasoma ,,.....i8veZimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso zenklu (taikoma negrgzinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy ziniarascio informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@yvialietuva.lt.

4, AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedirg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skaiiuojama nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, Uzsakovas jsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy ziniaras€io gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmokéti.

4.4. Jeigu del Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiCiuojamos i$ Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby viedojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.


https://ktvis.lt/ktvis
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5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
proceddras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg nauja
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu Uzsakovo teikéjams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. UZsakovo pritarimas, kad projektiniai
sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia UZsakovui praSymg su projektine
dokumentacija deél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uZregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceduirai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apras$e.

— Terminai:
Veiksmas Dal_'lv)_o 2l Pastabos
skaiCius, max
1. Auditui skirta projektiné dokumentacija >
perduodama auditoriui
2. Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiun¢iama 16 terminas pagal
Teikejui. : _ sutartj — 28 d. d.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posedzio 5

protokolas bei iS§siuniamas Teikéjui.
5. Teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir pateikia
UzZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikéjo atsakomybe | &\ procediros

6. UZsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg kartojamos tol, kol
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra
pagal pastabas, iSsiun€iamas patvirtinimas el. pataisomas

pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun€iamos pastabos

Uzsakovui nustacCius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trokumus, bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.3. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas UzZsakovo perZiirai. Projektiné dokumentacija
perziGrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy
taisymas pagal pateiktas pastabas.

- Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. Uzsakovas perzilri pateiktg techninj darbo projekta 15
ir pateikia pastabas.

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai UZsakovui pakartotinei perzidrai. Prie

Sios dvi procediros

Teikéjo atsakomybé kartojamos tol, kol
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gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar
nurodoma pataisymo vieta projektingje
dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu).

3.

Uzsakovas pakartotinai perzitri teikiama techninj
darbo projekta.

5

projektas yra
pataisomas

6.4.

Teikéjas teikia praSymg registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas

Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir
registruojasi pakartotinai j Komisija

Teikéjo atsakomybé

Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.5.

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZzsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

Teikéjas pateikia Uzsakovui praSymg (forma pridedama priedas Nr.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projekta. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo
akto) gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijq ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybé

Gavus teigiama ekspertizés akta, Teikéjas rastu
kreipiasi j Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo,
privalo pateikti projektg pagal prieduose pridedama
formag (Priedas Nr.2)

6.6.

7.

71.

Parengto Projekto tvirtinimas.

REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).

7.2.

| BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatves);
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—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyviinams (,Zalieji tiltai®),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais.

7.3. ]| BSR neturi bati jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, prieStriukSminés sienutés, atraminés sienutés, Zzenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— suraSomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos” nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreik|.

—  jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkCiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2.  Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,, Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apra$as®;

8.6. Topografiniuose planuose turi biti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medzZiaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys, diametrai.
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8.7. Topografiniame plane ar kitame brézZinyje (inZineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozZeminiai inZineriniai tinklai.
9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.
9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpaZjstamg vietoveés nuotraukg su greZzimo
technika ar jranga bei grezZinio Nr;
—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, datg;
kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, méginio numeris, meginio apemimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);
— IS visy grezZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus is SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.
9.5. Greziniy apradymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréziniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemai8a, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apradymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréziniuose. Pateikti nuosédziy skaiCiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skai€iavimus ir darby kiekiy
Ziniara&c¢ius.
9.9. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybeés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triuk§mo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas bitinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.
9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").
9.12. suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zymeéjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inZineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medzZiaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
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linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iS8kasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. I1Silginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greicio mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkrascio / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. Nuovazos
|vertines esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius —
iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydZiu. Kai nuovaZzas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovaZos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalingumag, visais kitais — tipinés. NuovaZzy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4p’.
Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5" tipo nuovazos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi biti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés kaip
3,50 m), bei ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). ]vertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemeétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

— kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.
Apibendrinta §i nuovazy informacija turi biti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniinija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagrijstas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UzZsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai¢iavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maZiau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréziniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.
10.4. Vandens nuvedimas
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Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei€iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medZiaga — metalas arba gelzbetonis. MedZiaga parenkama
atsizvelgiant j kaing ir ilgaamziSskumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo  pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakei€iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaic¢iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skaiCiavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualls parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medZiagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bdti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruoZo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis Slaitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) bdtina pateikti UZzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Bitina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo proceddras, gauti statybg leidziantj dokumenta ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniSkai
jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su UzZsakovu. Autobusy sustojimo aikStelése turi bati
suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maZziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybeéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauk&c¢iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoiji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu bldu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas —i8 cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | remg montuojama ne maZziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smagiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);
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— stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN I1SO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu
blddu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

— visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektariné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

— pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v’ su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksdiai neisnesioty Siuksliy.
10.6. Kelkrasciy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano bréZiniuose turi biti pazymetos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 22/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk$¢ia danga (18—36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.8. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zzemes darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy apra8u, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisykleémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls bréziniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13ir TRA
GEOSINT 2D 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSkumo, ilgaamziskumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sligsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiciavimais, darby kiekiy Ziniarasc&iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bati nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.9. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas
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Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plokSciy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens borditrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triukSmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inZineriniy tinkly
iSkelimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniy,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis UZzsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inZineriniy tinkly klojimo techniniy sglygy nustatymag
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj
projekta, gali sitlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo bldg nei numatyta Projekte, prie$ tai
suderines su UZsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti Uzsakovg apie tokiy tinkly
iSkeélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélima /pertvarkymag / apsaugojima, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,/nzZineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas [ priziGrimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgrasas®)
pasiraSyma.
Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projektg dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis |
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bdti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (jy gylius / auks&ius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.
10.13. Melioracija
Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu batina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.
10.14. ApsSvietimas
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Nustacdius poreikj projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg ap3vietimg bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo salygos ir minimalls
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami Uzsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-

informacija
10.15. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi biti pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.16. Eismo apskaitos postas

Esant poreikiui numatyti esamo dvikojo eismo intensyvumo skaitiklio, esancio 46,199 km, atstatyma.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gergjg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemoneés ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

— naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos biklés Zeldiniai pakei¢iami naujais Rangovo
IeSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty zeldiniy (medziy, kriimy, gélyny, kt.) priezidrg
savo |éSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bti
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti Zzeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZti i§ kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

—  projektuojant naujus zZeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvany poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimuy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).
Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje augancéiy medziy ir krimy pripazinimo
kelianCiais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy
Jjrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy
Jjuostoje auganciy medZziy ir kraimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:
- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny zeldiniy baklés
ekspertize;
— saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;
- 8alinant saugotinus gatviy Zeldinius (medzius), pagal galimybes numatyti atsodinima;
—  pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjtcio 1 dienos.
Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybées 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.
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Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). vertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kultdros vertybiy
teritorijoje, kultdros paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertingaja savybe pripazinty Zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy zeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalGs kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir maZesnio skersmens vertingi krastovaizdZio elementai,
numatant jy tvarkymg): zeldyny ir zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo salygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti zeldiniai); zZeldinio rasis; zeldyno rasiné sudétis — nurodomi zeldyne
dominuojanéiy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

—  patekimas j kelio juosta;

—  piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vazZiuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

— medzio skersmuo;

- medzio risSis;

- saugotinas ar ne;

— saugotino medzio biklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

- vieta kelio plano brézinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medzZziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniling ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auk$ciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmeés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne miSko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar krimy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.19. Krastovaizdis

Turi biti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,KrastovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
geleZinkeliams*, naujausias zinias, gerajg praktika.

10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktiros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bdti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. )vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentura,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.21. Apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviuny

Jvertinti reikalingumg. PerZilréti esamas priemones, jei reikalinga, jas koreguoti.
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11.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvumag, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidZiamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esamg eismo juosty skaigiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaiCius gali buti sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skai€iaus nepavyksta ilaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumga ir jy apkrovima. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacija;

— esant batinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

—  pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta ilaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

—  pateikiama eismo srauty analize statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir pestieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamuma ir jy apkrovimg atliekant transporto srauty modeliavimg;

v transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinklg;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v' transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktdra, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;

v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos biklés ir siGlomy
alternatyvy scenarijus.

—  pateikiamos darby rangovo sialomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos bikle ir pateikti Uzsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi bati reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojama ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruoze (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidZiamasis
signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai krypdiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Uzsakovui;
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— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai Uzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Uzsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidZzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismg reguliuojame ruoze (ruozuose);

— Sviesofory valdymas turi leisti jraSyti mazZiausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatidkai i§ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidZiamojo ir draudZiamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);

— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus UzZsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valandg rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidaranCios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy prieziara“ PanevéZio keliy tarnybos PanevéZio meistrijos Karsakiskio gamybiné
bazé, Kakiny k., Karsakidkio sen., Panevézio r.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy prieziGra®“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;

6. AB ,Keliy prieziara“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medzZiagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.

Kitos medZiagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos | sandeéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surdSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. MedZiagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipg, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medZziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.

Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bidg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechani$kai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

12.2. Negrazinamos medziagos
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Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgZinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medzZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
—  2vyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);
— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
—  frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bukle: =2 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
12.3. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgZinamy medziagy sgrasag ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi bati pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
13. ATLIKTY DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje
nustatytus terminus. Gaves tokj Uzsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasyma), kuriame turi biti konkregiai, aiSkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Uzsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant UZsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSymag ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo.

14.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél projekto
vykdymo priezitGros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikianCiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo
pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

14.2. Parengto Projekto vykdymo priezidra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezira“ ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14.3. Teikéjas Projekto vykdymo prieziliros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziGra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy

Ry
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gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming informuodamas kitus statybos
dalyvius.

14.4. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

14.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

14.6. Teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengimg, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trkumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo
parengtg projekts.

14.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus bitinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(aiSkinamasis rastas, techniné specifikacija, ziniarastis, brézinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

14.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui
komisijos ar per kitg su UZzsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo praneSimo apie atliktus darbus, turi
pateikti Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezilros metu ir rangovo pateiktg iSpildomajg
dokumentacija, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6). Projektas turi biti
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
paraSais)) perduoti (UZsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati
jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas sipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekts.

14.9. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokéti
jmokas, kai uz jy i8davima/pratesimag taikomas mokestis.



Priedas Nr.1

AB ,\Via Lietuva“

DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.
Prasome Statytojg (UZsakovg) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
.projekto pavadinimas®

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengtg projektg patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uzduoties ir techninés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.



Priedas Nr. 2

AB ,Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas ,projekio pavadinimas®.
Atsizvelgiant | ,ekspertizes rangovo pavadinimas” data ekspertizés akto /\r. ... iSvada, projektg teikiame
tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UzZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (UzZsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uzZduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais jstatymais ir teisés normy aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty
prisijungimo saglygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy
dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, nepaZzeidzia tre€iyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB ,Via
Lietuva® rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
Jjforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;

3. Bendryjy statinio rodikliy lentelé *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedg ir
Statytojo tipine formg (TS priedas Nr. 4). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizés akte teikiamus
rodiklius;

4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.



Priedas Nr. 3

AB ,)Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida“ projekting dokumentacijg, pataisytg pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanCiy teisés akty, statybos techninj
reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ reikalavimus, Kkity
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto dokumentai jforminti vadovaujantis LST 1516:2015
reikalavimais.

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas™ Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZini
o pavadinimas

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
*.dwg pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017, jforminti vadovaujantis LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodomos
taisymy vietos projekte).



BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
I. SKLYPAS'
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m? XXX XOOKX/XXXX XX XXXX K.V, XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m? XXX XXXKIXXXX XX XXXX K., XXXX sav.
teritorija
1.3. SKlypo plotas , Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
4 ) m XXX XOOXXXXX XX XXXX K. V., XXXX sav.
(kelio Nr.xxxx) -
teritorija
Il. PASTATAP®
Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis® statinys,
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m? XXX (pastabos)
2.1.3. pastato tdris* m? XXX
2.1.4. auksty skaicius* vnt. XXX
2.1.5. pastato aukstis* m XXX
2.1.6. energinio naudingumo klasé - XXX
2.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy ) XX
klasé
.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - XXX
.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®:
3.1, xxxx kelias Nr. xXxx XXXX = XXXX = XXXX’ Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx&,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx Xxxx - XXXX = XXXX Un. Nr. XXXX=XXXX-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos Pk xxx+xx — PKkX XX+XxX
3.2.4. eismo juosty skaidius vnt. xxx |Kelio elementai — pésCiyjy (dviraciy)
3.2.5. eismo juostos plotis m XXX takas, Ziedinés sankryzos (£S)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1ilgis™ km XXX
3.2.6.1. ki viaduko 58,11 km km XXX Kelio sudétinés dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX

! Sura$omi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

? Jeigu projekte néra remontuojamy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomy pastaty §is skyrius neformuojamas

* Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
> Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

¢ Nurodama statybos rii§is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

" Nurodomas kelio pavadinimas

¥ Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riisis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

? Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai pazZymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

1% Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
3.2.7. viaduky ilgis" m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaziavimas xxx km)
3.3. Viadukas' Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX "2,
3.3.1. llgis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
(pastabos — kokiam kelyje, kokiam
km ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys'®,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX X= XXXXX, Y= XXXXX,
Tiltas per xxXxxx Xxxxxx km
Griovimas'®:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.5.1. kategorija - XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
3.5.2. ilgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaitius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI"
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdziy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a — SL1-329 ir
XXX SL1-331a, SL1-333air b, SL1-334a,
SL1-335air b, SL1-340a ir b — ES12
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a — ES182a
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdzio skersmuo mm XXX; XXX nuosavybé — UAB ,XXXxxxx“,
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxxx“, SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis* m XXX Neypatingasis statinys, nuosavybé -
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius'
SLD reikalingas.
Kapitalinis remontas:
4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteky kolektorius Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx“, SLD nereikalingas.

' Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama
"2 Nurodomas ilgis ir plotis

13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riisis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
' Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama
13 Kai tilto, viaduko, estakados remonto riisis ,,nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.
' Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis iStrinama i$ BSR.
17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAI Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todél ] BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos
elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalj, rysiy linijos, kabeliai, ry$iy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais, todél j BSR nepildom ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos
Gamtiniy dujy jstatymo 13" dalj maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél § BSR irgi

nepateikiami. .



Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
V. KITI STATINIAI'®
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikStelé Neypatingasis statinys,
5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.
64 km automobiliy stovéjimo
aikStelé su priklausiniais —
privaziavimai ir ZS Nr. 10
5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uzstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis*® m XXX 64 km automobiliy stovéjimo
aiksteléje
5.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s XXX Neypatingasis statinys™*
SLD reikalingas.
NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje
Rekonstravimas:
5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
5.4.1. tinkly ilgis* m 19484 SLD reikalingas.
5.4.2. vamzdZio skersmuo mm 58/50;
92/80;
126/113;
160/145;
200/180;
110;
160;
200;
250;
315;
400;
500;
200/237;
90; 125;
140;
180;
225;
280;
355;
450;
560
5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.5.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — UAB ,xxxxx"
5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.6.1. asfaltbetonio danga m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas — UAB
pXXXXXX
Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.7.1. 8ulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.8.1. rakykla vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.8.2. tvora m XXX SLD nereikalingas
Nuosavybés teise — xxxx

'8 Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas*. Pildoma vadovaujantis
tais paciais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu §ito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas. Prie ,,KITI STATINIAI jtraukiame ir
melioracijg. Nors melioracijos jrenginiai unikaliy Nr neturi, taiau pagal Melioracijos jstatyma, tai yra statiniai, todél melioracija
pildome.



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s

5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.9.1. 8ulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.9.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas

Nuosavybés teisé — xxx
5.10. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.10.1. Plotas m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.11. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.11.1. Plotas m? XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx

Pastaba: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Ukio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx
kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)




STATINIO FIZINIY RODIKLIY SARASAS

Rodikliy matavimo paai$kinimas:

Matavimo Planas  Faktas

Pavadinimas

Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Zvyrkeliy asfaltavimas) km

Paprastasis remontas
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, péscCiyjy viadukas)

Nauja statyba

Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt,
Paprastasis remontas vnt.
Ziedinés sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti vnt.
konkrecig statybos rasj)

Sviesoforais reguliuojamos sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis vnt.
remontas (nurodyti konkrecig statybos risj)

Vieno lygio (Sviesoforais nereguliuojamos) sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / vnt.

paprastasis remontas (nurodyti konkrecia
Pésciyjy ar (ir) dviraciy takas, Saligatvis
Pésciyjy ar (ir) dvira€iy tako nauja statyba

Peésciujy ar (ir) dviraciy tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos rus
InZinerinés eismo saugos priemonés

Pésciujy perejos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos rasj)
InZinerinés greitio maZinimo priemonés vnt.
Naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimas km

Esamy apsauginiy kelio atitvary pakeitimas

Aplinkosauginés priemonés

TriukSmo slopinimo sienelé

Gyvuny apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Varliagyviy apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Gyviny pragina arba Zaliasis tiltas vnt.
Intelektiniy transporto sistemy (ITS) priemonés
Elektromobiliy didelés galios jkrovimo prieiga vnt,
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruoZas km
Vir§svorio ir kity (daugiafunkciy) paZeidimy kontrolés sistema vnt.
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygy (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) jrengimas vnt,
(nurodyti konkreCig jrengta priemone)
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygu (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) vnt.
modernizavimas (nurodyti konkreCig jrengta priemone)
GreiCio ir eismo valdymo ir jspéjimo sistema (kintamos informacijos Zenklai (KIZ)) vnt.
Momentinis grei¢io matuoklis vnt,
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio grei€io matavimo) sistemy jrengimas vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.
Autobusy ir automobiliy sustojimo aikSteliy jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt.
Autobusu keleiviy laukimo paviljony jrengimas / remontas (pasirinkti konkrecCiu atveju) vnt.
ApSvietimo jrengimas vienetais (atramos skaiciuojamos vnt.) vnt,
ApSvietimo jrengimas arba esamo apSvietimo modernizavimas kelio ruoze km
Jungiamasis kelias km

Rodiklis Matavimo Paaiskinimas



Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruozo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipa,
Tiltas vnt Vertinamas sutvarkyty tilty vienety skaicius pagal remonto/naujos statybos tipa,
(viadukas, estakada,
tunelis, pés€iujy viadukas)
Vieno lygio sankryza vnt SankryZa - keliy kirtimosi, jungimosi arba atsiSakojimo viename lygyje vieta, jskaitant atvirus
(Ziedine, Sviesoforais plotus, kuriuos sudaro keliy susikirtimai, susijungimai arba atsiSakojimai. SankryZzomis nelaikomos
reguliuojama, Sviesoforais vietos, kur iSvaZiuojama i$ kelio j esan€ias $alia jo teritorijas arba jvaZiuojama j kel i$ Salia jo
nereguliuojama) esanciy teritoriju. Vertinamas sutvarkyty sankryZy vienety skaicius pagal sankryZos tipa, ir
jrengimo buda,
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaiciuojant abejose kelio pusése atskirai.
Pésciyjy ar (ir) dviraciy km Pésciyjy ir dviraciy takas — péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaiiuojamas
takas, Saligatvis naujo tako jrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusése atskirai.
Pésciujy peréja vnt Pésciujy peréja — vaZiuojamojoje dalyje esanti peréjimo per kelig vieta, paZzyméta Zenklais
,PésCiujy peréja“ ir vaziuojamosios dalies Zenklinimo linijomis arba tik Zenklais ,Pés€iujy pereja“
arba numatytas pragjimas be kelio Zenkly. Pésciujy peréjos ribas Zymi vaZiuojamosios dalies
Zenklinimo linijos, o jeigu jy néra — jsivaizduojamos tiesés, einancios nuo Siy Zenkly statmenai per
kelia,
Peréjos visos: Zymetos, neZzymetos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
InZinerinés greicio vnt I8kiliosios greitio maZinimo priemonés (greitio maZinimo kalneliai, idkiliosios sankryZos)
maZzinimo priemonés
Apsauginiai kelio km Kelio uZtvara, sauganti, kad transporto priemonés nenuvaziuoty nuo kelio, tilto, viaduko,
atitvarai estakados, neatsitrenkty j kliitis, nesusidurty su prieSais vaZiuojan¢iu transportu. Vertinamas
naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimo arba esamy rekonstravimo ilgis.
TriukSmo slopinimo km TriukSmo slopinimo sienutés/uztvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukSmo
sienelé sumazinimui. Skaiiuojama abiejuose kelio ruoZuose, bendras ilgis.
Gyviiny apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Varliagyviy apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas specialios tvoros varliagyviy apsaugai ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Gyviny pragina arba vnt Vertinama Zaliojo tilto statyba, gyviiny praginos jrengimas/remontas
Zaliasis tiltas
Elektromobiliy didelés vnt Elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas
galios jkrovimo prieiga
Autonominiams vnt. Saveikaujanciy jrenginiy su automobiliais jrengimas.
automobiliams pritaikytas
kelio ruoZas (V21 ir kt.)
Vir§svorio irfar kity vnt. Jrenginiu, atliekanciy virSsvorio, matmeny, draudimo, techninés apZitiros ar keliy mokescio
(daugiafunkciy) paZeidimy kontrole jrengimas
kontrolés sistema
Eismo salygy stebéjimo vnt, Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti jrengimas (naujai)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
jrengimas
Eismo salygy stebéjimo vnt, Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti atnaujinimas (esamos)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
modernizavimas
Greicio, eismo valdymo ir vnt, Jrengtos greicio, eismo valdymo ir jspejimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greicio,
jspéjimo sistema eismo valdymo ir jspéjimo sistemos postas yra jrengtos jrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.:
(kintamos informacijos jeigu kelyje A1 52km yra jrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos Zenklais, tai toks
Zenklai (KIZ)) sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greicio vnt. Jrenginiy skirty matuoti momentinj greitj jrengimas
matuoklis
Vidutinio grei€io matavimo vnt. Vidutinio grei¢io matavimo sistemy jrengimas, visa sistema (ruozas) skaiciuojama kaip 1 vnt.
sistemy jrengimas
Eismo intensyvumo vnt. Jrenginiy skirty eismo intensyvumui skaiciuoti jrengimas
skaitiklis
Davikliy skirty naftos vnt. Davikliu, skirty infrastuktiiros jrenginiams (pvz.: naftos gaudyklés, siurblinés) stebéti jrengimas

gaudykléms, siurblinéms
ar kitiems infrastukttros
jrenginiams stebeéti




jrengimas

Autobusy sustojimo

aiksteliy jrengimas /

remontas (pasirinkti
konkreciu atveju)

vnt.

Naujos autobusy sustojimo aikStelés jrengimas arba esamos remontas

Autobusy keleiviy laukimo
paviljony jrengimas /
remontas (pasirinkti

konkreciu atveju)

vnt.

Naujas autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai
nuo autobusy sustojimo aikstelés jrengimo

Ap3vietimo jrengimas
vienetais (atramos
skaiiuojamos vnt.)

vnt.

Naujos apSvietimo atramos ir Sviestuvo jrengimas

ApSvietimo jrengimas
kelio ruoZe

km

Vertinamas ne Sviestuvy kiekis, o apSviestas ruozas kilometrais.




NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO (-Y)
RENGIMO GAIRES

Sios gairés parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (toliau — reglamentas)
nustatytais reikalavimais, taip pat atsizvelgiant j AB ,Via Lietuva“ (UzZsakovo) parengty
vieSojo pirkimo sutarciy, kuriomis jsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilra arba tik projekto parengimas sglygas bei gerosios praktikos pavyzdzius.

1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy
dokumento (-y) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendiniy dokumento (-y) rengimui:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas rengiamas statybos darby
vykdymo metu, rengiant darby pakeitimg ar tikslinant kitus neesminius
projekto sprendinius;

» Rengiant konkrety naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (pvz.
brézinj), privalo bati pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susije
dokumentai (pvz. kiti bréZiniai, Ziniarastis, sgnaudy Ziniarastis, jeigu
reikia techniné specifikacija ir (ar) aiSkinamasis rastas) tokia apimtimi,
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naujg nuovazg koreguojamas plano
bréziniy komplektas, iSilginio plano breziniy komplektas, nuovazy
Ziniara$tis (jeigu buvo), sgnaudy Ziniara$tis ir kt.;

» Rengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg, UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su kiekiy palyginimu,
nurodant kiekiy skirtumg, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal
pridedamg formg). Taip pat UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy
kiekiy ziniarasCio pastaby skiltyje nurodyti iSsamius paaiSkinimus dél
darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo;

» Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendiniy
dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto
sprendiniy dokumento pakeitimai iSskiriami atskiru Zyméjimu (pvz. tekstg
jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj paryskinant kita spalva ir
perbraukiant, brézZinio dalj pazymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), teikiamas konsoliduotas
projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudéties, jskaitant O laidos (kurie eigoje
nesikeité) ir véliausiy laidy (galutinius) projekto sprendiniy dokumentus;

» Rengiant naujos laidos projekto dalj (pvz. susiekimo dalj), pagal poreikj
privalo bati koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji
dalis), kurios susijusios su konkreciu atliktu keitimu;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg tekstinj dokumentg ,STATINIO PROJEKTO
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS* (pagal pridedamg formg), kuris
segamas prie$S kiekvienos projekto dalies aiSkinamajj rastg ir yra
nurodomas projekto dokumenty sudéties Ziniarastyje;



» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su darby kiekiy
palyginimu, nurodant kiekiy skirtuma (pagal pridedamg formg). Taip pat
UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy kiekiy Ziniaras€io pastaby
skiltyje nurodyti iSsamius paaisSkinimus dél darby kiekiy pokycio ir jo
pagrijstumo;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj) visais atvejais privalo bati
atnaujintas projekto sudéties Ziniarastis;

» Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui
suteikiama nauja laida. Projekto sprendiniy dokumento pakeitimai
iSskiriami atskiru zyméjimu (pvz. tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg
teksto dalj paryskinant kita spalva ir perbraukiant, brézinio dalj pazymint
ir pan.)**.

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y)
sprendiniai, kai jy pakeitimai yra susije su treCiyjy Saliy turtu, privalo bati suderinti su
visomis suinteresuotomis $alimis (inZineriniy tinkly savininkais, Zemeés sklypy
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) pasiraSymas ir
pateikimas:

» Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai) pasiraSomas el. parasu
reglamente nustatyta tvarka;

» Naujos laidos projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai)
teikiamas kartu su Ooficialiu projektuotojo rastu (paaiSkinimais,
argumentais dél sillomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) tvirtinimas:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentui (ar atskirais atvejais
naujos laidos atskirai projekto daliai, kai kei¢iama didzioji dalis projekto
sudéties dokumenty) pritariama UzZsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos projektui pritariama Uzsakovo oficialiu rastu
(esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos paprastojo remonto apraSui pritariama
pasiraSant UZzsakovo (pirkimg inicijavusio skyriaus) paskirtam
atsakingam asmeniui arba Uzsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO PAKEITIMY
ISSKYRIMO ATSKIRU ZYMEJIMU PAVYZDZIAI



1. Tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj parySkinant kita spalva ir
perbraukiant:

Siiilomi ﬁroctuktai turi biiti pazenklinti CE Zenklu pagal-standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba
lygiaveréio reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

+56-mnr- Kelio Zzenkly atspindzio klasés RA 1 ir RA2.
Zenklo pavirSius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.
Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — $235. Pamaty betonas turi atitikti
XF2 klas¢ pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 $al¢iui atsparumo klasg. kehe—enldy

Kelio zenkly skydams naudoti inkuotq skardg atitinkancia standartus LST EN 10143-06, LST EN
10346-15, LST EN 10027.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST ENISO 4016, LST EN ISO 4034, LST ENISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

2. Brézinio dalj pazymint:

>, %5015
A’;._'1.27

1603 *16

A A~




P U Y LTI S TS Y U upas rare

I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS
TIPAS Il

KELIO A8IS
8.00m
1.00m 6.00m 1.00m DIRVOZEMIS - 0.02
0.03m 3.00m 3.00m 0.03m DIRVOZEM'S - 0.02
~ —=2.5% PL L 2 DIRVOZEMIS UZSETAS ZOLE -0.06
ESAMAS PAVIRSIUS B0 3 . y-8.0%

= ~
/|ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (E,;213 MPa)

/|NEAUSTINE GEOTEKSTILE (2150 g/m?)

(| GEOTINKLAS (PP 40/40 kN/m)

(| PILTINIS GRUNTAS (fr. 0/32) (E,;245 MPa)

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E ;2120 MPa) 0.20

ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS SA16-d-V 6000 tipas C 0.05

3. Darby kiekiy palyginimas, nurodant kiekiy skirtumg ir iSsamius paaiskinimus
del darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i3 midinio AC 16 PD
jrengimas, h=0,08m

m?

25434

24956

478

metodo (buvo vertinta asfalto sluoksnio apadia) pateiktas
25434m? kiekis. Perskaitiavus projektinj (virSutinj) asfalto
sluoksnj, gaunamas 25108 m' plotas. Skirtumas tarp
skirtingy matavimo metody yra 326m? (25434 - 25108 =
326m*). Darby pakeitimo Nr.l mem (pakoreguota
asfaltbetonio  dangos  klojimo pradzia 25434~
152=25282n") papildomai minusavus 152 m?, gaunama,
jog asfalto wréjo bti 24956m” (25434-326-
152=24956n7"). Atlikus
ispildomaja nuotrauka, faktifkai jrengtos asfalto dangos)
kiekis yra 24983m’, ty. Rangovas papildomai paklojo
27m2 (24983 -24956 =27m?). Sis kiekis (27 m’) yra
asfalto klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai néra
vertinami.

irengta




Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura itisiné linija

Papildomi  darbai.
horizontalans  Zenklinimo

Techniné klaida. Patikslinti
kiekiai, atsizvelgus | Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles ir atlikus iSpildomajg
nuotrauka.

"Pries pat sankryza zenklinama siaura istisiné linija 1.1, ne

7 7 B & m 94 196 102 | L : o
(18 termoplasto arba naudojant reaktyviasias medZziagas) : ilgesné kaip 30 m", Siuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65
ir Pk34+79, sankryZzai esant nepakankamo matomumo
zonoje, persirikiavimo ribojimas taikomas  ilgesnéje
atkarpoje (53m). Zitréti "Horizontalaus kelio Zenklinimo
Ziniarastis”.
Faktines darbyg kickig
Asfalibetonio sheoksnio jrengimas i§ mifinio ACIGAS. h=004 | 110 118 s tikslmimas. TDP 0
o landoje Kiekis
pak snkame
i DO | w22 )
ﬁnlmlmﬂ hordifirg 1000y | S0 2200 jremgimss ant beton: [ = | %0 %5 | < l K TDP 0 laidoje
agrindo
Asfalto pagrindo dangos s s .
P R rengta faktiskai iki sklypy ribos
5.5 | sluoksnio i§ misinio AC16 PD m | 636,00 488 148,00 | [lrenstafak =L SCYDU TS0,
. . techning klaida projekto Ziniarastyje
jrengimas
Pakeitimas Nr. 2
Kickis pagal ispildomaja (42,85
0,8 m skersmens plieniniy spiralidkai gofruoty pralaidy montavimas ant palr:e)it)il;ael}lllc:'a ;n ndldcsms;fe ki
S paruoito pagrindo vat/m | TS 02 2/50,0 42,85 -7,15 2,77 m] Sprend}i:i;ai !
e Metalas — 2428,1 kg (TDP 0) — 2080,4 kg (TDP A) Sy vedics aiial, et
kiekiy padidéjimas (0,08 m)
nebuvo biitinas.




Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Keitimo aprasymas Keic¢iamy projekto Keitimo
Nr. dokumenty pagrindas
sgrasas ir
nuorodos
1. Pvz. po viesojo pirkimo: 1. | susiekimo (S) | VieSojo  pirkimo
Projekto susiekimo (S) dalies | dalies TS jtrauktas | metu LAKD 20XX-
TS papildytos reikalavimais | naujas XX | XX-XX rastu Nr.
lataky jrengimui. punktas; (X.X) 2-XX
2. Papildytas | pateiktas
bréZzinys XXX-01- | atsakymas ]
TDP-S.B-XX latako | klausimg Nr. 3.
jrengimo detale.
2. Pvz. darby vykdymo metu: 1. Melioracijos (M) | Pvz.:
Projekto  melioracijos (M) | dalies TS | Savivaldybés
dalies patikslinti pagal faktiskai | papildytos X.X | rastas 20XX-XX-
atrasty melioracijos tinkly | punktu; XX Nr. XXX;
esamg padét;. 2. Melioracijos (M) | Rangovo rastas
dalies SKZ | 20XX-XX-XX
patikslintos XX, | Nr. XXX;
XX, X.XirX.Xpoz.; | Objekto  (vietos)
3. Patikslintas | apzitros aktas Nr.
bréZzinys XXX-01- | X;
TDP-M-XX;
4. Patikslintas | ir pan.
brézinys XXX-01-
TDP-M-XX.
3. Pvz. galutingje laidoje: 1. Susiekimo (S) | Patvirtintas darby

Projekto susiekimo (S) dalyje

nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00
numatytas sankasos
stiprinimas.

dalies TS
papildytos X.X
punktu;

2. Susiekimo (S)
dalies SKZ
jtrauktos X.X ir X.X
poz.;

3. Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX;

4. Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX.

pakeitimo  aktas

Nr. X.







