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KITŲ PAGALBINIŲ PASKIRTIES PASTATŲ (PAGALBINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ (KITŲ 
INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., GAUKŠTONIŲ K., GAUKŠTONIŲ G. 3, 
STATYBOS IR GRIOVIMO PROJEKTAS 

2024-017-XX-TDP  

LAIDA A 

Lapas 1 iš 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 
žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01 A Bendroji dalis  

2.  SP-01 A Sklypo plano dalis  

3.  SA-01 A Architektūrinė dalis  

4.  SK-01 A Konstrukcijų dalis  

5.  T-01 A Technologijos dalis  

6.  VN-01 A Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

7.  ŠVOK-01 A Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

8.  E-01 A Elektrotechnikos dalis  

9.  ER-01 A Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis  

10.  AS-01 A 
Apsauginės signalizacijos dalis. Apsauginė signalizacija ir įeigos 
kontrolė 

 

11.  AS-02 A Apsauginės signalizacijos dalis. Vaizdo stebėjimas  

12.  GSS-01 A Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

13.  PVA-01 A Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. Technologija  

14.  PVA-02 A 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. Pastatų inžinerinės 
sistemos 

 

15.  GS-01 A Gaisrinės saugos dalis  

16.  SO-01 A Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

17.  KS-01 A Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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GAUKŠTONIŲ G. 3, STATYBOS IR GRIOVIMO PROJEKTAS 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.BSŽ-01 

LAIDA A 

Lapas 1 iš 2 

 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 
žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1 PVA-01 A 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. 
TECHNOLOGIJA 

 

2 PVA-02 A 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. PASTATŲ 
INŽINERINĖS SISTEMOS 

 

 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES PVA-01 BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

- 1 A Titulinis lapas  

- 1 A Antraštinis lapas  

2024-017-XX-TDP.BD-PSŽ 1 A Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2024-017-XX-TDP-PVA-01.BSŽ-01 2 A 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalies 
PVA-02 bylos (segtuvo) sudėties 
žiniaraštis 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.AR-01 26 A Aiškinamasis raštas  

2024-017-XX-TDP-PVA-01.TS-01 18 0 Techninės specifikacijos  

2024-017-XX-TDP-PVA-01.SŽ-01 7 A Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-01 8 0 
Automatikos valdymo skydo AVS.1 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-02 5 0 
Automatikos valdymo skydo AVS.2 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-03 1 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.10 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-04 2 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.20 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-05 1 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.30 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-06 1 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.41 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-07 1 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.42 
vienlinijinė schema 
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LAIDA A 
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2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-08 2 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.90 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-09 2 0 
Pavarų maitinimo skydo MCC.100 
vienlinijinė schema 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-10 2 0 Modbus tinklų ryšių vienlinijinė schema  

2024-017-XX-TDP-PVA-01.B-11 1 0 Profibus tinklų ryšių vienlinijinė schema  

2024-017-00-TDP-PVA-01.B-01 1 0 
Technologijos automatikos elementų 
išdėstymo sklype planas M1:500 

 

2024-017-01-TDP-PVA-01.B-01 1 0 
Automatikos įrenginių išdėstymo planas, 
M1:100 

 

2024-017-02-TDP-PVA-01.B-01 1 0 
Automatikos įrenginių išdėstymo planas, 
M1:100 

 

2024-017-03-TDP-PVA-01.B-01 1 0 
Automatikos įrenginių išdėstymo planas, 
M1:100 

 

Pridedami dokumentai 

2024-017-00-TDP-T-01.B-02 1  Technologinio proceso schema  
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2024-017-XX-TDP-PVA-01.AR-01 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

TURINYS 

1. Normatyvinių teisinių dokumentų sąrašas ................................................................................................. 1 

2. Projektavimui naudota programinė įranga ................................................................................................. 2 

3. Pradiniai duomenys .................................................................................................................................. 2 

3.1. Projekto dalių atsakomybių ribos ............................................................................................................ 3 

4. Automatikos projektiniai sprendiniai .......................................................................................................... 3 

4.1. Pagrindiniai rodikliai ............................................................................................................................... 3 

4.1. Valdymo struktūra .................................................................................................................................. 4 

4.2. Signalų lentelė ....................................................................................................................................... 4 

4.3. Kabelių montavimas ............................................................................................................................. 25 

4.4. Įžeminimo kontūras .............................................................................................................................. 26 

4.5. Aplinkos apsauga ................................................................................................................................. 26 

5. Bylos pakeitimų aprašymas..................................................................................................................... 26 

5.1. Projekto bylos laida „A“ ........................................................................................................................ 26 

1. NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Procesų valdymo ir automatizacijos dalies PVA-2 bylos techninis darbo projektas atliktas bei statybos 
montavimo darbai, išbandymai ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių dokumentų 
reikalavimus: 

[1] Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1996 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2025-01-
01); 

[2] STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (galiojanti suvestinė redakcija 2024-
11-01);  

[3] STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (galiojanti suvestinė redakcija 2025-
05-01); 
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[4] STR 1.01.03.2017 „Statinių klasifikavimas“ (galiojanti suvestinė redakcija 2025-05-21); 

[5] STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

[6] STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (galiojanti suvestinė redakcija 
2002-10-05); 

[7] STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas“. 2015 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09); 

[8] STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (galiojanti suvestinė redakcija 2022-02-25); 

[9] STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (galiojanti suvestinė redakcija 2025-
01-01); 

[10] Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-
10-27); 

[11] Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2022-
05-13); 

[12] Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti 
suvestinė redakcija 2022-05-14); 

[13] Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 m. Vilnius; 

[14] Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2022-07-23); 

[15] Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2013 m. Vilnius; 

[16] Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 m. Vilnius; 

[17] Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016 m. Vilnius; 

[18] Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-07);  

[19] Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2005 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2025-04-01); 

[20] Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 2011 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 
2024-11-01); 

[21] Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-11-
15); 

[22] Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2005 m. Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija 2023-05-01); 

[23] LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

[24] IEC/EN 60204-1 „Mašinų sauga – elektros įranga“. 

2. PROJEKTAVIMUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Projektavimas atliktas programinės įrangos paketais: 

· Microsoft 365 (Office); 

· Autodesk AutoCAD 2020.  

3. PRADINIAI DUOMENYS 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 straipsnyje. 



 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.AR-01 
 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 26 A 

 

Pagal užsakovo užduotį objekto teritorijoje projektuojamas esamų statinių griovimas ir naujų statyba, 
rekonstruojant Nemenčinės nuotekų valymo įrenginius. 

Šioje byloje projektuojama:  

· technologijos sistemų automatizavimas. 

Kontrolinę bei valdymo informaciją apie šioje byloje automatizuojamas statinių inžinerines sistemas 
numatoma per ER projekto dalyje numatomą komutacinę ryšių spintą KS-1 perduoti į centrinę Vilniaus 
vandenys SCADA sistemą. Ryšių spintoje RS-1 montuojama aktyvinė įranga informacijos mainams su 
Vilniaus vandenys SCADA sistema nėra šio projekto objektas. 

Pastatų valdymo įrangos automatizavimas projektuojamas šio projekto PVA-2 byloje.  

3.1. PROJEKTO DALIŲ ATSAKOMYBIŲ RIBOS 

Technologijos dalis (T). 

Šioje projekto dalyje numatomas technologinių įrenginių, kurie neturi integruotos automatikos, 
automatizavimas, taip pat duomenų surinkimas ir mainai tarp centrinės SCADA sistemos bei komplektinių 
technologijos valdymo skydų KAVS. Visos automatizuojamos pavaros bei jutikliai numatomi T projekto dalyje. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN). 

VN dalyje numatoma nuotekų siurblinė, kartu su visa reikiama armatūra, aptarnavimo aikštelėmis, tvirtinimo 
taškais bei dviem nuotekų drenažo siurbliais ir lygio plūdėmis. El.  energijos tiekimas siurbliams numatomas 
iš E projekto dalyje projektuojamo jėgos skydo. Šioje projekto dalyje numatomas hidrostatinis lygio jutiklis bei 
siurblių valdymo ir kontrolės kabeliai. 

Elektrotechnikos dalis (E). 

Elektrotechnikos projekto dalyje yra numatomas elektros energijos tiekimas automatikos valdymo spintoms 
AVS.1 ir AVS.2, pavarų maitinimo spintoms MCC.10, MCC.20, MCC.30, MCC.41, MCC.42, MCC90, 
MCC.100 bei komplektinėms, T projekto dalyje numatomoms, automatikos valdymo spintoms KAVS.10, 
KAVS.100-1, KAVS.100-2, KAVS.100-3, KAVS.100-4, KAVS.100-5, KAVS.20, KAVS.21, KAVS.22, KAVS.23 
ir KAVS.70, o taip pat ir technologijos dalyje numatomoms orapūtėms su dažnio keitikliais E.50-1, E.51-1, 
E.51-2, E.52-1, E.52-2. 

PVA-1 byla. 

Šioje byloje, valdymo spintoje AVS.1, numatomas tinklo komutatorius, per kurį informacija apie technologijos 
veikimą bus perduodama į ER projekto dalyje numatomą ryšių komutacinę spintą KS-1 (komutacinė pat. Nr. 
10), o iš jos į centrinę Vilniaus vandenys SCADA sistemą. Pagal užsakovo užduotis šioje projekto dalyje 
numatomi tik PLV vietiniam duomenų surinkimui, procesų valdymui bei duomenų paketų mainams su centrine 
Vilniaus vandenys SCADA sistema, generavimui ir apdorojimui. Papildomai sąnaudų kiekių žiniaraštyje 
numatomos papildomos SCADA licencijos klientiniams bei nuotoliniams prisijungimams. 

4. AUTOMATIKOS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Montavimo vieta El. galios poreikis Paskirtis 

II. SKYDAI 
AVS.1 
 
AVS.2 
 
MCC.10 
 

 
01 past. 9 pat. 
 
02 statinys, 11 tūris 
 
03 statinys 
 

 
2,0 kW, 230 V AC 
 
2,0 kW, 230 V AC 
 
8,7 kW, 400 V AC 
 

 
01 ir 03 statinių technologijos automatikos 
valdymo skydas 
02 statinio technologijos automatikos valdymo 
skydas 
03 statinio pavarų skydas 
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MCC.20 
 
MCC.30 
 
MCC.41 
 
MCC.42 
 
MCC.90 
 
MCC.100 

01 past. 1 pat. 
 
02 statinys, 11 tūris 
 
02 statinys, 11 tūris 
 
02 statinys, 11 tūris 
 
02 statinys, 11 tūris 
 
01 past. 9 pat. 
 

26,1 kW, 400 V AC 
 
76,0 kW, 400 V AC 
 
25,0 kW, 400 V AC 
 
25,0 kW, 400 V AC 
 
25,0 kW, 400 V AC 
 
32,2 kW, 400 V AC 
 

01 pastato 10 zonos technologijos pavarų 
skydas 
02 statinio 31 ir 32 zonų technologijos pavarų 
skydas 
02 statinio 41 zonos technologijos pavarų 
skydas 
02 statinio 42 zonos technologijos pavarų 
skydas 
02 statinio 70 ir 90 zonų technologijos pavarų 
skydas 
01 pastato 50, 60 ir 100 zonų technologijos 
pavarų skydas 

 

4.1. VALDYMO STRUKTŪRA 

Projekto byloje numatomi du automatikos valdymo skydai:  

· AVS.1 (01 past. 9 pat.) – visų technologinių procesų, išskyrus antrinį valymą, valdymui bei kontrolei; 

· AVS.2 (02 statinio 11 tūryje) – antrinio valymo technologinių procesų valdymui ir kontrolei. 

Į automatikos valdymo tinklą taip pat integruojami komplektiniai technologijos valdymo skydai: 

· KAVS.10 – atvežtinių nuotekų priėmimo grotų; 

· KAVS.20 – techninio vandens UV dezinfekcijos lempų; 

· KAVS.21 – 1 mechaninių-automatinių nešmenų grotų; 

· KAVS.22 – 2 mechaninių-automatinių nešmenų grotų; 

· KAVS.23 – avarinių mechaninių-automatinių nešmenų grotų; 

· KAVS.70 – tretinio nuotekų valymo diskinio mikrofiltro; 

· KAVS.100-1 – skysto polimero tirpalo ruošimo 1 stoties; 

· KAVS.100-2 – skysto polimero tirpalo ruošimo 2 stoties; 

· KAVS.100-3 – mechaninio dumblo tankintuvo; 

· KAVS.100-4 – dumblo sausinimo 1 dekanterio; 

· KAVS.100-5 – dumblo sausinimo 1 dekanterio. 

Papildomai duomenų mainams su AVS skydais prijungiamos SBR orapūtės E.50-1, E.51-1, E.51-2, E.52-1 ir 
E.52-2. 

Duomenų mainai tarp automatikos valdymo, pavarų maitinimo bei komplektinių technologijos skydų numatomi 
Profinet protokolu (XX past. B-11 brėž.). 

Vietinis duomenų surinkimas bei valdymo signalų perdavimas atliekamas skaitmeniniais įėjimo (DI), išėjimo 
(DO), analoginiais įėjimo (AI), išėjimo (AO) bei nuoseklaus duomenų perdavimo signalais Modbus RTU 
protokolu. Modbus RTU ryšių schema pateikta XX past. B-10 brėž. 

4.2. SIGNALŲ LENTELĖ 

Skydas Signalo aprašymas 
Kompo-
nentas A

I 

A
O

 

D
I 

D
O

 

Param. Ribos Terpė 

          

AVS.1 AVS.1: maitinimas yra    1     

AVS.1 Atvežtinių nuotekų debitas: momentinis srautas FT.10-1     Mb RTU  Nuotekos 
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AVS.1 Atvežtinių nuotekų debitas: suminis kiekis FT.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų pH PH/TE.10-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų el. įtampa (Redox) ORPT.10-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų elektrinis laidumas EJT.10-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Aukštas atvežtinių nuotekų lygis talpoje LSH.10-2   1    Nuotekos 

AVS.1 Žemas atvežtinių nuotekų lygis talpoje LSL.10-2   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų lygis prieduobėje LT.10-2 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų lygis talpoje LT.10-3 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Atitekančių nuotekų debitas: momentinis srautas FT.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Atitekančių nuotekų debitas: suminis kiekis FT.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų pH slėgio gesinimo kameroje PH/TE.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Amonio jonų koncentracija nuotekų srauto pask. kameroje NH4pT.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų lygis apvedimo linijos automatinėse grotose LT.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Aukštas nuotekų lygis slėgio gesinimo kameroje LSH.20-1   1    Nuotekos 

AVS.1 
Nitratų azoto jonų koncentracija nuotekų srauto pask. 
kameroje 

NO3mT.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 ChDS taršos koncentracija nuotekų srauto pask. kameroje ChDST.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 
Ortofosfatų fosforo koncentracija nuotekų srauto pask. 
kameroje 

PO4T.20-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Vandens slėgis prieš siurblį PT.20-1 1    4...20 mA  Vanduo 

AVS.1 Vidinių nuotekų debitas: momentinis srautas FT.20-2     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Vidinių nuotekų debitas: suminis kiekis FT.20-2     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Aukštas nuotekų lygis siurblinėje LSH.20-2   1    Nuotekos 

AVS.1 Žemas nuotekų lygis siurblinėje LSL.20-2   1    Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų siurblinėje lygis LT.20-2 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.1 Vandens slėgis už siurblio PT.20-2 1    4...20 mA  Vanduo 

AVS.1 Nešmenų 1 lygis GAK konteineryje LT.20-3 1    4...20 mA  Nešmeny
s 

AVS.1 Techninio vandens slėgis prieš filtrus PT.20-3 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.1 Nešmenų 2 lygis GAK konteineryje LT.20-4 1    4...20 mA  Nešmeny
s 

AVS.1 Techninio vandens slėgis už filtrų PT.20-4 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.1 Smėlio 1 lygis GAK konteineryje LT.20-5 1    4...20 mA  Smėlis 

AVS.1 Techninio vandens slėgis už dezinfekcijos PT.20-5 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.1 Smėlio 2 lygis GAK konteineryje LT.20-6 1    4...20 mA  Smėlis 

AVS.1 Oro slėgis O1 linijoje PT.51-1 1    4...20 mA  Oras 

AVS.1 Oro slėgis O2 linijoje PT.52-1 1    4...20 mA  Oras 

AVS.1 Techninio oro slėgis PT.53-1 1    4...20 mA  T. oras 

AVS.1 "C" šaltinio lygis požeminėje talpoje LT.63-1 1    4...20 mA  "C" 
šaltinis 

AVS.1 Valytų nuotekų debitas: momentinis srautas FT.80-1     Mb RTU  V. 
nuotekos 

AVS.1 Valytų nuotekų debitas: suminis kiekis FT.80-1     Mb RTU  V. 
nuotekos 

AVS.1 Perteklinio dumblo debitas: momentinis srautas FT.100-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo debitas: suminis kiekis FT.100-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.1 Sausinto dumblo 1 lygis 1 konteineryje LT.100-1 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.1 Sausinto dumblo 2 lygis 1 konteineryje LT.100-2 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.1 Sausinto dumblo 3 lygis 1 konteineryje LT.100-3 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.1 Sausinto dumblo 1 lygis 2 konteineryje LT.100-4 1    4...20 mA  Dumblas 
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AVS.1 Sausinto dumblo 2 lygis 2 konteineryje LT.100-5 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.1 Sausinto dumblo 3 lygis 2 konteineryje LT.100-6 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.1 Dumblo iš 1 dekanterio viršslėgis PS.100-14   1    Dumblas 

AVS.1 Dumblo iš 2 dekanterio viršslėgis PS.100-16   1    Dumblas 

AVS.1 Polielektrolito tirpalo tankinimui debitas: momentinis srautas FT.100-2     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

AVS.1 Tankinto dumblo debitas: momentinis srautas FT.100-3     Mb RTU  T. 
dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo debitas: kiekis FT.100-3     Mb RTU  T. 
dumblas 

AVS.1 Polielektrolito tirpalo sausinimui debitas: momentinis srautas FT.100-4     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

AVS.1 PP automatinis mėginių semtuvas: įjungti AS.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 PP automatinis mėginių semtuvas: išjungti AS.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 PP automatinis mėginių semtuvas: paruošta AS.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 PP automatinis mėginių semtuvas: dirba AS.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 PP automatinis mėginių semtuvas: gedimas AS.10-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų priėmimo sklendė: atidaryti PS.10-1    1   Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų priėmimo sklendė: atidaryta PS.10-1   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų priėmimo sklendė: uždaryta PS.10-1   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų priėmimo sklendė: gedimas PS.10-1   1    Nuotekos 

AVS.1 
Atvežtinių nuotekų tiekimo į automatines grotas sklendė: 
atidaryti 

PS.10-2    1   Nuotekos 

AVS.1 
Atvežtinių nuotekų tiekimo į automatines grotas sklendė: 
atidaryta 

PS.10-2   1    Nuotekos 

AVS.1 
Atvežtinių nuotekų tiekimo į automatines grotas sklendė: 
uždaryta 

PS.10-2   1    Nuotekos 

AVS.1 
Atvežtinių nuotekų tiekimo į automatines grotas sklendė: 
gedimas 

PS.10-2   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų tiekimo į rankines grotas sklendė: atidaryti PS.10-3    1   Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų tiekimo į rankines grotas sklendė: atidaryta PS.10-3   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų tiekimo į rankines grotas sklendė: uždaryta PS.10-3   1    Nuotekos 

AVS.1 Atvežtinių nuotekų tiekimo į rankines grotas sklendė: gedimas PS.10-3   1    Nuotekos 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 1 
vožtuvas: atidaryti 

SV.10-2    1   Vanduo 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 1 
vožtuvas: atidarytas 

SV.10-2   1    Vanduo 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 1 
vožtuvas: uždarytas 

SV.10-2   1    Vanduo 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 2 
vožtuvas: atidaryti 

SV.10-3    1   Vanduo 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 2 
vožtuvas: atidarytas 

SV.10-3   1    Vanduo 

AVS.1 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų vamzdyno praplovimui 2 
vožtuvas: uždarytas 

SV.10-3   1    Vanduo 

AVS.1 Automatinis mėginių semtuvas: įjungti AS.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Automatinis mėginių semtuvas: išjungti AS.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Automatinis mėginių semtuvas: paruošta AS.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Automatinis mėginių semtuvas: dirba AS.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Automatinis mėginių semtuvas: gedimas AS.20-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų iš oro džiovintuvo šalinimo vožtuvas: paruošta SV.53-1   1    Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų iš oro džiovintuvo šalinimo vožtuvas: dirba SV.53-1   1    Nuotekos 

AVS.1 Nuotekų iš oro džiovintuvo šalinimo vožtuvas: gedimas SV.53-1   1    Nuotekos 

AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 1 vožtuvas: atidaryti SV.63-1    1   T. vanduo 
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AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 1 vožtuvas: atidarytas SV.63-1   1    T. vanduo 

AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 1 vožtuvas: uždarytas SV.63-1   1    T. vanduo 

AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 2 vožtuvas: atidaryti SV.63-2    1   T. vanduo 

AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 2 vožtuvas: atidarytas SV.63-2   1    T. vanduo 

AVS.1 Techninio vandens "C" šaltiniui 2 vožtuvas: uždarytas SV.63-2   1    T. vanduo 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 1 vožtuvas: atidaryti SV.100-1    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 1 vožtuvas: atidarytas SV.100-1   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 1 vožtuvas: uždarytas SV.100-1   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 2 vožtuvas: atidaryti SV.100-3    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 2 vožtuvas: atidarytas SV.100-3   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo 2 vožtuvas: uždarytas SV.100-3   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 dekanterį vožtuvas: atidaryti SV.100-4    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 dekanterį vožtuvas: atidarytas SV.100-4   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 dekanterį vožtuvas: uždarytas SV.100-4   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 dekanterį vožtuvas: atidaryti SV.100-7    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 dekanterį vožtuvas: atidarytas SV.100-7   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 dekanterį vožtuvas: uždarytas SV.100-7   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidaryti SV.100-10    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidarytas SV.100-10   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: uždarytas SV.100-10   1    Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidaryti SV.100-11    1   Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidarytas SV.100-11   1    Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 1 sausinto dumblo lin. vožtuvas: uždarytas SV.100-11   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidaryti SV.100-12    1   Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidarytas SV.100-12   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Flokulianto tirpalo į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: uždarytas SV.100-12   1    Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidaryti SV.100-13    1   Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: atidarytas SV.100-13   1    Flokuliant
as 

AVS.1 T. vandens į 2 sausinto dumblo lin. vožtuvas: uždarytas SV.100-13   1    Flokuliant
as 

AVS.1 Perteklinio dumblo į flokuliatorių sklendė: atidaryti PS.100-01    1   Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo į flokuliatorių sklendė: atidaryta PS.100-01   1    Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo į flokuliatorių sklendė: uždaryta PS.100-01   1    Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo į tankinto dumblo liniją sklendė: atidaryti PS.100-02    1   Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo į tankinto dumblo liniją sklendė: atidaryta PS.100-02   1    Dumblas 

AVS.1 Perteklinio dumblo į tankinto dumblo liniją sklendė: uždaryta PS.100-02   1    Dumblas 
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AVS.1 Tankinto dumblo iš tankintuvo sklendė: atidaryti PS.100-03    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo iš tankintuvo sklendė: atidaryta PS.100-03   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo iš tankintuvo sklendė: uždaryta PS.100-03   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 1 centrifugą sklendė: atidaryti PS.100-04    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 1 centrifugą sklendė: atidaryta PS.100-04   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 1 centrifugą sklendė: uždaryta PS.100-04   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 2 centrifugą sklendė: atidaryti PS.100-05    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 2 centrifugą sklendė: atidaryta PS.100-05   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į sausinimo 2 centrifugą sklendė: uždaryta PS.100-05   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 1 sklendė: atidaryti PS.100-08    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 1 sklendė: atidaryta PS.100-08   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 1 sklendė: uždaryta PS.100-08   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 2 sklendė: atidaryti PS.100-09    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 2 sklendė: atidaryta PS.100-09   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 2 sklendė: uždaryta PS.100-09   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 3 sklendė: atidaryti PS.100-10    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 3 sklendė: atidaryta PS.100-10   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 1 konteinerį 3 sklendė: uždaryta PS.100-10   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 1 sklendė: atidaryti PS.100-11    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 1 sklendė: atidaryta PS.100-11   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 1 sklendė: uždaryta PS.100-11   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 2 sklendė: atidaryti PS.100-12    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 2 sklendė: atidaryta PS.100-12   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 2 sklendė: uždaryta PS.100-12   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 3 sklendė: atidaryti PS.100-13    1   Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 3 sklendė: atidaryta PS.100-13   1    Dumblas 

AVS.1 Tankinto dumblo į 2 konteinerį 3 sklendė: uždaryta PS.100-13   1    Dumblas 

SUM:   31 0 66 26    

SUM su rezervu:  37 0 79 31    

          

AVS.2 AVS.2: maitinimas yra    1     

AVS.2 Nuotekų 1 išlyginimo rezervuare lygis LT.31-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Aukštas nuotekų lygis 1 išlyginimo rezervuare LSH.31-1   1    Nuotekos 

AVS.2 Žemas nuotekų lygis 1 išlyginimo rezervuare LSL.31-1   1    Nuotekos 

AVS.2 Nuotekų 2 išlyginimo rezervuare lygis LT.32-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Aukštas nuotekų lygis 2 išlyginimo rezervuare LSH.32-1   1    Nuotekos 

AVS.2 Žemas nuotekų lygis 2 išlyginimo rezervuare LSL.32-1   1    Nuotekos 

AVS.2 Nuotekų 1 SBR reaktoriuje lygis  LT.41-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 El. įtampa (Redox) 1 SBR reaktoriaus terpėje ORPT.41-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Ištirpusio deguonies konc. 1 SBR reaktoriuje O2T.41-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Skendinčių medžiagų konc. 1 SBR reaktoriuje SST.41-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Dumblo iš 1 SBR reaktoriaus debitas: momentinis srautas FT.41-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.2 Dumblo iš 1 SBR reaktoriaus debitas: suminis kiekis FT.41-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.2 Nuotekų 2 SBR reaktoriuje lygis  LT.42-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 El. įtampa (Redox) 2 SBR reaktoriaus terpėje ORPT.42-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Ištirpusio deguonies konc. 2 SBR reaktoriuje O2T.42-1 1    4...20 mA  Nuotekos 
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AVS.2 Skendinčių medžiagų konc. 2 SBR reaktoriuje SST.42-1 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Dumblo iš 2 SBR reaktoriaus debitas: momentinis srautas FT.42-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.2 Dumblo iš 2 SBR reaktoriaus debitas: suminis kiekis FT.42-1     Mb RTU  Dumblas 

AVS.2 Techninio vandens lygis kameroje LT.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 Aukštas techninio vandens lygis filtravimo zonoje LSH.70-1   1    T. vanduo 

AVS.2 Žemas techninio vandens lygis filtravimo zonoje LSL.70-1   1    T. vanduo 

AVS.2 pH techninio vandens kameroje PH/TE.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 Amonio jonų koncentracija techninio vandens kameroje NH4pT.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 Nitratų azoto jonų koncentracija techninio vandens kameroje NO3mT.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 ChDS taršos koncentracija techninio vandens kameroje ChDST.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 Ortofosfatų fosforo koncentracija techninio vandens kameroje PO4T.70-1 1    4...20 mA  T. vanduo 

AVS.2 Žemas techninio vandens lygis kameroje LSL.70-2   1    T. vanduo 

AVS.2 Dumblo lygis tankinimo zonoje LT.90-1 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.2 Dumblo lygis avarinio kaupimo zonoje LT.90-2 1    4...20 mA  Dumblas 

AVS.2 Dumblo-nuotekų lygis siurblių patalpoje LT.90-3 1    4...20 mA  Nuotekos 

AVS.2 Oro išleidimo iš 1 dekantavimo įr. vožtuvas: atidaryti SV.41-1    1   Oras 

AVS.2 Oro išleidimo iš 1 dekantavimo įr. vožtuvas: atidaryta SV.41-1   1    Oras 

AVS.2 Oro išleidimo iš 1 dekantavimo įr. vožtuvas: uždaryta SV.41-1   1    Oras 

AVS.2 Oro išleidimo iš 2 dekantavimo įr. vožtuvas: atidaryti SV.42-1    1   Oras 

AVS.2 Oro išleidimo iš 2 dekantavimo įr. vožtuvas: atidaryta SV.42-1   1    Oras 

AVS.2 Oro išleidimo iš 2 dekantavimo įr. vožtuvas: uždaryta SV.42-1   1    Oras 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 1 SBR sklendė: atidaryti PS.41-1    1   Dumblas 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 1 SBR sklendė: atidaryta PS.41-1   1    Dumblas 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 1 SBR sklendė: uždaryta PS.41-1   1    Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 1 SBR sklendė: atidaryti PS.41-2    1   Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 1 SBR sklendė: atidaryta PS.41-2   1    Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 1 SBR sklendė: uždaryta PS.41-2   1    Dumblas 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 1 bioreaktorių sklendė: atidaryti PS.41-3    1   Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 1 bioreaktorių sklendė: atidaryta PS.41-3   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 1 bioreaktorių sklendė: uždaryta PS.41-3   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 2 bioreaktorių sklendė: atidaryti PS.41-4    1   Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 2 bioreaktorių sklendė: atidaryta PS.41-4   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 1 SBR 2 bioreaktorių sklendė: uždaryta PS.41-4   1    Oras 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 1 SBR sklendė: atidaryti PS.41-5    1   Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 1 SBR sklendė: atidaryta PS.41-5   1    Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 1 SBR sklendė: uždaryta PS.41-5   1    Nuotekos 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 2 SBR sklendė: atidaryti PS.42-1    1   Dumblas 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 2 SBR sklendė: atidaryta PS.42-1   1    Dumblas 

AVS.2 Dumblo cirkuliacijos 2 SBR sklendė: uždaryta PS.42-1   1    Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 2 SBR sklendė: atidaryti PS.42-2    1   Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 2 SBR sklendė: atidaryta PS.42-2   1    Dumblas 

AVS.2 Perteklinio dumblo šalinimo iš 2 SBR sklendė: uždaryta PS.42-2   1    Dumblas 

AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 1 bioreaktorių sklendė: atidaryti PS.42-3    1   Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 1 bioreaktorių sklendė: atidaryta PS.42-3   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 1 bioreaktorių sklendė: uždaryta PS.42-3   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 2 bioreaktorių sklendė: atidaryti PS.42-4    1   Oras 
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AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 2 bioreaktorių sklendė: atidaryta PS.42-4   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo į 2 SBR 2 bioreaktorių sklendė: uždaryta PS.42-4   1    Oras 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 2 SBR sklendė: atidaryti PS.42-5    1   Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 2 SBR sklendė: atidaryta PS.42-5   1    Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų iš 2 SBR sklendė: uždaryta PS.42-5   1    Nuotekos 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 1 SBR sklendė: atidaryti PS.50-1    1   Oras 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 1 SBR sklendė: atidaryta PS.50-1   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 1 SBR sklendė: uždaryta PS.50-1   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 2 SBR sklendė: atidaryti PS.50-2    1   Oras 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 2 SBR sklendė: atidaryta PS.50-2   1    Oras 

AVS.2 Oro tiekimo iš E.50-1 orapūtės į 2 SBR sklendė: uždaryta PS.50-2   1    Oras 

AVS.2 Oro srautų tarp 1 ir 2 SBR perjungimo sklendė: atidaryti PS.50-3    1   Oras 

AVS.2 Oro srautų tarp 1 ir 2 SBR perjungimo sklendė: atidaryta PS.50-3   1    Oras 

AVS.2 Oro srautų tarp 1 ir 2 SBR perjungimo sklendė: uždaryta PS.50-3   1    Oras 

AVS.2 Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: įjungti AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: išjungti AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: paruošta AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: dirba AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.2 Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: gedimas AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

AVS.2 
Valytų nuotekų automatinis mėginių semtuvas: mėg. vėsinimo 
temp. 

AS.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

SUM:   19 0 38 15    

SUM su rezervu:  23 0 46 18    

          

MCC.10 MCC.10: maitinimas yra    1     

MCC.10 Drenažinis siurblys prieduobėje: įjungti E.10-3    1   Nuotekos 

MCC.10 Drenažinis siurblys prieduobėje: paruošta E.10-3   1    Nuotekos 

MCC.10 Drenažinis siurblys prieduobėje: dirba E.10-3   1    Nuotekos 

MCC.10 Drenažinis siurblys prieduobėje: gedimas E.10-3   1    Nuotekos 

MCC.10 Drenažinis siurblys prieduobėje: darbo val. E.10-3     SCADA  Nuotekos 

MCC.10 Panardinama propelerinė maišyklė: įjungti E.10-4    1   Nuotekos 

MCC.10 Panardinama propelerinė maišyklė: paruošta E.10-4   1    Nuotekos 

MCC.10 Panardinama propelerinė maišyklė: dirba E.10-4   1    Nuotekos 

MCC.10 Panardinama propelerinė maišyklė: gedimas E.10-4   1    Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: įjungti E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: išjungti E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: nustatyti našumą E.10-5     Mb RTU 0-100% Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: paruošta E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: dirba E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: gedimas E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: našumas E.10-5     Mb RTU 0-100% Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 1 išcentrinis siurblys: darbo val. E.10-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: įjungti E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: išjungti E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: nustatyti našumą E.10-6     Mb RTU 0-100% Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: paruošta E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: dirba E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 
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MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: gedimas E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: našumas E.10-6     Mb RTU 0-100% Nuotekos 

MCC.10 Nuotekų išpumpavimo 2 išcentrinis siurblys: darbo val. E.10-6     Mb RTU  Nuotekos 

SUM:   0 0 6 2    

SUM su rezervu:  0 0 7 2    

          

MCC.20 MCC.20: maitinimas yra    1     

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: įjungti E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: išjungti E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: nustatyti našumą E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: paruošta E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: dirba E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: gedimas E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: našumas E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 1 siurblys: darbo val. E.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: įjungti E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: išjungti E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: nustatyti našumą E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: paruošta E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: dirba E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: gedimas E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: našumas E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Vidinės siurblinės nuotekų 2 siurblys: darbo val. E.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 1 parengtinio valymo įr. sklendė: atidaryti ES.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 1 parengtinio valymo įr. sklendė: uždaryti ES.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 1 parengtinio valymo įr. sklendė: atidaryta ES.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 1 parengtinio valymo įr. sklendė: uždaryta ES.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 1 parengtinio valymo įr. sklendė: gedimas ES.20-1     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 2 parengtinio valymo įr. sklendė: atidaryti ES.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 2 parengtinio valymo įr. sklendė: uždaryti ES.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 2 parengtinio valymo įr. sklendė: atidaryta ES.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 2 parengtinio valymo įr. sklendė: uždaryta ES.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į 2 parengtinio valymo įr. sklendė: gedimas ES.20-2     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į apvedimo linijos grotas sklendė: atidaryti ES.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į apvedimo linijos grotas sklendė: uždaryti ES.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į apvedimo linijos grotas sklendė: atidaryta ES.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į apvedimo linijos grotas sklendė: uždaryta ES.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Nuotekų tiekimo į apvedimo linijos grotas sklendė: gedimas ES.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: įjungti E.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: išjungti E.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: nustatyti našumą E.20-3     Mb RTU 0-100%  

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: paruošta E.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: dirba E.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: našumas E.20-3     Mb RTU 0-100%  

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: gedimas E.20-3     Mb RTU   

MCC.20 Vandentiekio slėgio kėlimo stotelė: darbo val. E.20-3     Mb RTU   
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MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 18m: įjungti E.20-6    1    

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 18m: paruošta E.20-6   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 18m: dirba E.20-6   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 18m: gedimas E.20-6   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 18m: darbo val. E.20-6     SCADA   

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: įjungti 1 kryptis E.20-7    1    

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: įjungti 2 kryptis E.20-7    1    

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: paruošta E.20-7   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: dirba 1 kryptis E.20-7   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: dirba 2 kryptis E.20-7   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: gedimas E.20-7   1     

MCC.20 Sraigtinis nešmenų konvejeris 4m: darbo val. E.20-7     SCADA   

MCC.20 Smėlio pasvirasis 1 konvejeris 8m: įjungti E.21-8    1    

MCC.20 Smėlio pasvirasis 1 konvejeris 8m: paruošta E.21-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 1 konvejeris 8m: dirba E.21-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 1 konvejeris 8m: gedimas E.21-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 1 konvejeris 8m: darbo val. E.21-8     SCADA   

MCC.20 Smėlio pasvirasis 2 konvejeris 8m: įjungti E.22-8    1    

MCC.20 Smėlio pasvirasis 2 konvejeris 8m: paruošta E.22-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 2 konvejeris 8m: dirba E.22-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 2 konvejeris 8m: gedimas E.22-8   1     

MCC.20 Smėlio pasvirasis 2 konvejeris 8m: darbo val. E.22-8     SCADA   

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 11m: įjungti E.20-8    1    

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 11m: paruošta E.20-8   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 11m: dirba E.20-8   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 11m: gedimas E.20-8   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 11m: darbo val. E.20-8     SCADA   

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: įjungti 1 kryptis E.20-9    1    

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: įjungti 2 kryptis E.20-9    1    

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: paruošta E.20-9   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: dirba 1 kryptis E.20-9   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: dirba 2 kryptis E.20-9   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: gedimas E.20-9   1     

MCC.20 Smėlio horizontalus konvejeris 4m: darbo val. E.20-9     SCADA   

SUM:   0 0 21 8    

SUM su rezervu:  0 0 25 10    

          

MCC.30 MCC.30: maitinimas yra    1     

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.31-1    1   Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.31-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.31-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.31-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.31-1     SCADA  Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.31-2    1   Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.31-2   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.31-2   1    Nuotekos 
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MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.31-2   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 1 talpos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.31-2     SCADA  Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.32-1    1   Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.32-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.32-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.32-1   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.32-1     SCADA  Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.32-2    1   Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.32-2   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.32-2   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.32-2   1    Nuotekos 

MCC.30 Išlyginimo 2 talpos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.32-2     SCADA  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): įjungti E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): išjungti E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 
Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): nustatyti 
našumą 

E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): paruošta E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): dirba E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): našumas E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): gedimas E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): darbo val. E.31-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): įjungti E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): išjungti E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 
Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): nustatyti 
našumą 

E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): paruošta E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): dirba E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): našumas E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): gedimas E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 1): darbo val. E.31-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): įjungti E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): išjungti E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 
Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): nustatyti 
našumą 

E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): paruošta E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): dirba E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): našumas E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): gedimas E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): darbo val. E.32-3     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): įjungti E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): išjungti E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 
Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): nustatyti 
našumą 

E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): paruošta E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): dirba E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): našumas E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): gedimas E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.30 Nuotekų tiekimo į SBR išcentrinis siurblys (talpa 2): darbo val. E.32-4     Mb RTU  Nuotekos 
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SUM:   0 0 13 4    

SUM su rezervu:  0 0 16 5    

          

MCC.41 MCC.41: maitinimas yra    1     

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: išjungti E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 
1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: našumas E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.41-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: išjungti E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 
1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: našumas E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.41-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: išjungti E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 
1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: našumas E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.41-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: išjungti E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 
1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: našumas E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 1 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.41-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: įjungti E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: išjungti E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: nustatyti našumą E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: paruošta E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: dirba E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: našumas E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: gedimas E.41-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.41 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 1 siurblys: darbo val. E.41-3     Mb RTU  Dumblas 
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MCC.41 Nuotekų dekantavimo 1 membraninė orapūtė: įjungti E.41-6    1   Oras 

MCC.41 Nuotekų dekantavimo 1 membraninė orapūtė: paruošta E.41-6   1    Oras 

MCC.41 Nuotekų dekantavimo 1 membraninė orapūtė: dirba E.41-6   1    Oras 

MCC.41 Nuotekų dekantavimo 1 membraninė orapūtė: gedimas E.41-6   1    Oras 

SUM:   0 0 4 1    

SUM su rezervu:  0 0 5 1    

          

MCC.42 MCC.42: maitinimas yra    1     

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: išjungti E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 
2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: našumas E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.42-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: išjungti E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 
2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: našumas E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR anoksinės zonos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.42-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: išjungti E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 
2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: našumas E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.42-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: išjungti E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 
2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: nustatyti 
našumą 

E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: našumas E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 2 SBR aeracinės zonos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.42-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: įjungti E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: išjungti E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: nustatyti našumą E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: paruošta E.42-3     Mb RTU  Dumblas 
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MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: dirba E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: našumas E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: gedimas E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Dumblo recirkuliacijos/šalinimo 2 siurblys: darbo val. E.42-3     Mb RTU  Dumblas 

MCC.42 Nuotekų dekantavimo 2 membraninė orapūtė: įjungti E.42-6    1   Oras 

MCC.42 Nuotekų dekantavimo 2 membraninė orapūtė: paruošta E.42-6   1    Oras 

MCC.42 Nuotekų dekantavimo 2 membraninė orapūtė: dirba E.42-6   1    Oras 

MCC.42 Nuotekų dekantavimo 2 membraninė orapūtė: gedimas E.42-6   1    Oras 

SUM:   0 0 4 1    

SUM su rezervu:  0 0 5 1    

          

MCC.90 MCC.90: maitinimas yra    1     

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo įrenginį uždoris: atidaryti ES.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo įrenginį uždoris: uždaryti ES.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo įrenginį uždoris: atidarytas ES.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo įrenginį uždoris: uždarytas ES.70-1     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo apvedimą uždoris: atidaryti ES.70-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo apvedimą uždoris: uždaryti ES.70-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo apvedimą uždoris: atidarytas ES.70-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Nuotekų į tretinio valymo apvedimą uždoris: uždarytas ES.70-2     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: įjungti E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: išjungti E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: nustatyti našumą E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: paruošta E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: dirba E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: našumas E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: gedimas E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 1 slėginis siurblys: darbo val. E.70-4     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: įjungti E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: išjungti E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: nustatyti našumą E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: paruošta E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: dirba E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: našumas E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: gedimas E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Techninio vandens 2 slėginis siurblys: darbo val. E.70-5     Mb RTU  Nuotekos 

MCC.90 Dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.90-1    1   Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.90-1   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.90-1   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.90-1   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.90-1     SCADA  Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.90-2    1   Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.90-2   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.90-2   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.90-2   1    Dumblas 

MCC.90 Dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.90-2     SCADA  Dumblas 
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MCC.90 Dumblo vandens šalinimo siurblys: įjungti E.90-3    1   Dumblo v. 

MCC.90 Dumblo vandens šalinimo siurblys: paruošta E.90-3   1    Dumblo v. 

MCC.90 Dumblo vandens šalinimo siurblys: dirba E.90-3   1    Dumblo v. 

MCC.90 Dumblo vandens šalinimo siurblys: gedimas E.90-3   1    Dumblo v. 

MCC.90 Dumblo vandens šalinimo siurblys: darbo val. E.90-3     SCADA  Dumblo v. 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: įjungti E.90-4    1   Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: paruošta E.90-4   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: dirba E.90-4   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: gedimas E.90-4   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 1 propelerinė maišyklė: darbo val. E.90-4     SCADA  Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: įjungti E.90-5    1   Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: paruošta E.90-5   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: dirba E.90-5   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: gedimas E.90-5   1    Dumblas 

MCC.90 Avarinės dumblo talpos 2 propelerinė maišyklė: darbo val. E.90-5     SCADA  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: įjungti E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: išjungti E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: nustatyti našumą E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: paruošta E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: dirba E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: našumas E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: gedimas E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 1 sliekinis siurblys: darbo val. E.90-6     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: įjungti E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: išjungti E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: nustatyti našumą E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: paruošta E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: dirba E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: našumas E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: gedimas E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Dumblo šalinimo 2 sliekinis siurblys: darbo val. E.90-7     Mb RTU  Dumblas 

MCC.90 Drenažinis nuotekų siurblys: įjungti E.90-8    1   Dumblas 

MCC.90 Drenažinis nuotekų siurblys: paruošta E.90-8   1    Dumblas 

MCC.90 Drenažinis nuotekų siurblys: dirba E.90-8   1    Dumblas 

MCC.90 Drenažinis nuotekų siurblys: gedimas E.90-8   1    Dumblas 

MCC.90 Drenažinis nuotekų siurblys: darbo val. E.90-8     SCADA  Dumblas 

SUM:   0 0 19 6    

SUM su rezervu:  0 0 23 7    

          

MCC.100 MCC.100: maitinimas yra    1     

MCC.100 Techninio oro 1 kompresorius: įjungti E.53-1    1   Oras 

MCC.100 Techninio oro 1 kompresorius: paruošta E.53-1   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro 1 kompresorius: dirba E.53-1   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro 1 kompresorius: gedimas E.53-1   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro 2 kompresorius: įjungti E.53-2    1   Oras 

MCC.100 Techninio oro 2 kompresorius: paruošta E.53-2   1    Oras 
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MCC.100 Techninio oro 2 kompresorius: dirba E.53-2   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro 2 kompresorius: gedimas E.53-2   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro vėsinimas-džiovintuvas: paruošta E.53-3   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro vėsinimas-džiovintuvas: dirba E.53-3   1    Oras 

MCC.100 Techninio oro vėsinimas-džiovintuvas: gedimas E.53-3   1    Oras 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: įjungti E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: išjungti E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: paruošta E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: dirba E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: gedimas E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: darbo val. E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: reagento debitas E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 1 dozatorius: reagento slėgis E.61-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: įjungti E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: išjungti E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: paruošta E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: dirba E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: gedimas E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: darbo val. E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: reagento debitas E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis koagulianto 2 dozatorius: reagento slėgis E.61-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: įjungti E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: išjungti E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: paruošta E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: dirba E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: gedimas E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: darbo val. E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: reagento debitas E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 1 dozatorius: reagento slėgis E.62-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: įjungti E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: išjungti E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: paruošta E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: dirba E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: gedimas E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: darbo val. E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: reagento debitas E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Diafragminis C-šaltinio 2 dozatorius: reagento slėgis E.62-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: įjungti E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: išjungti E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: paruošta E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: dirba E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: gedimas E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: darbo val. E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: reagento debitas E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 1 dozatorius: reagento slėgis E.63-1     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: įjungti E.63-2     Mb RTU  Reagentai 
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MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: išjungti E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: paruošta E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: dirba E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: gedimas E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: darbo val. E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: reagento debitas E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Peristaltinis C-šaltinio 2 dozatorius: reagento slėgis E.63-2     Mb RTU  Reagentai 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: įjungti E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: išjungti E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 
Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: nustatyti 
našumą 

E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: paruošta E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: dirba E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: našumas E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: gedimas E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-03     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: įjungti E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: išjungti E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 
Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: nustatyti 
našumą 

E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: paruošta E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: dirba E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: našumas E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: gedimas E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-04     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: įjungti E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: išjungti E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: nustatyti našumą E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: paruošta E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: dirba E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: našumas E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: gedimas E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 1 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-07     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: įjungti E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: išjungti E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: nustatyti našumą E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: paruošta E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: dirba E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: našumas E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: gedimas E.100-08     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Tankinto dumblo 2 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-08     Mb RTU  Dumblas 
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MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: įjungti E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: išjungti E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 
Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: nustatyti 
našumą 

E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: paruošta E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: dirba E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: našumas E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: gedimas E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 1 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-11     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: įjungti E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: išjungti E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 
Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: nustatyti 
našumą 

E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: paruošta E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: dirba E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: našumas E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: gedimas E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Polimero tirpalo dozavimo 2 sliekinis siurblys: darbo val. E.100-12     Mb RTU  Polielektr
olito t. 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: įjungti E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: išjungti E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: nustatyti 
našumą 

E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: paruošta E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: dirba E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: našumas E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 1 sraigtinis-sliekinis siurblys: gedimas E.100-14     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
įjungti 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
išjungti 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
nustatyti našumą 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
paruošta 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: dirba E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
našumas 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

MCC.100 
Sausinto dumblo 2 rezervinis sraigtinis-sliekinis siurblys: 
gedimas 

E.100-16     Mb RTU  Dumblas 

SUM:   0 0 10 2    

SUM su rezervu:  0 0 12 2    

          

KAVS.10 
Atvežtinių nuotekų priėmimo automatinės-mechaninės grotos: 
dirba 

E.10-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 
Atvežtinių nuotekų priėmimo automatinės-mechaninės grotos: 
paruošta 

E.10-2     Profinet  Nuotekos 
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KAVS.10 
Atvežtinių nuotekų priėmimo automatinės-mechaninės grotos: 
gedimas 

E.10-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 
Atvežtinių nuotekų priėmimo automatinės-mechaninės grotos: 
darbo val. 

E.10-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 Atvežtinių nuotekų lygis priėmimo grotose LT.10-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų grotų praplovimui vožtuvas: 
atidaryti 

SV.10-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų grotų praplovimui vožtuvas: 
atidarytas 

SV.10-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.10 
V. tiekimo atvežtinių nuotekų grotų praplovimui vožtuvas: 
uždarytas 

SV.10-1     Profinet  Nuotekos 

          

KAVS.20 1 UV dezinfekavimo lempa: veikia E.20-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.20 2 UV dezinfekavimo lempa: veikia E.20-5     Profinet  Nuotekos 

          

KAVS.21 Mechaninės-automatinės nešmenų 1 grotos: paruošta E.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Mechaninės-automatinės nešmenų 1 grotos: dirba E.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Mechaninės-automatinės nešmenų 1 grotos: gedimas E.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Mechaninės-automatinės nešmenų 1 grotos: darbo val. E.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 horizontalus sraigtas: paruošta E.21-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 horizontalus sraigtas: dirba E.21-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 horizontalus sraigtas: gedimas E.21-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 horizontalus sraigtas: darbo val. E.21-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 skreperis (nubrauktuvas): paruošta E.21-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 skreperis (nubrauktuvas): dirba E.21-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 skreperis (nubrauktuvas): gedimas E.21-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 skreperis (nubrauktuvas): darbo val. E.21-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio plovimo 1 bunkerio maišyklė: paruošta E.21-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio plovimo 1 bunkerio maišyklė: dirba E.21-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio plovimo 1 bunkerio maišyklė: gedimas E.21-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio plovimo 1 bunkerio maišyklė: darbo val. E.21-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 pasvirasis sraigtas: paruošta E.21-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 pasvirasis sraigtas: dirba E.21-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 pasvirasis sraigtas: gedimas E.21-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Smėlio šalinimo 1 pasvirasis sraigtas: darbo val. E.21-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 1 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: paruošta E.21-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 1 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: dirba E.21-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 1 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: gedimas E.21-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 1 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: darbo val. E.21-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 sliekinis siurblys: paruošta E.21-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 sliekinis siurblys: dirba E.21-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 sliekinis siurblys: aukšta temp. statoriuje E.21-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Riebalų šalinimo 1 sliekinis siurblys: darbo val. E.21-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Vandens tiekimo į parengtinio valymo 1 įr. vožtuvas: atidaryta SV.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 Vandens tiekimo į parengtinio valymo 1 įr. vožtuvas: uždaryta SV.21-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 
Vandens tiekimo parengtinio valymo 1 įr. praplovimui 
vožtuvas: atidaryta 

SV.21-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.21 
Vandens tiekimo parengtinio valymo 1 įr. praplovimui 
vožtuvas: uždaryta 

SV.21-2     Profinet  Nuotekos 
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KAVS.22 Mechaninės-automatinės nešmenų 2 grotos: paruošta E.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Mechaninės-automatinės nešmenų 2 grotos: dirba E.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Mechaninės-automatinės nešmenų 2 grotos: gedimas E.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Mechaninės-automatinės nešmenų 2 grotos: darbo val. E.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 horizontalus sraigtas: paruošta E.22-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 horizontalus sraigtas: dirba E.22-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 horizontalus sraigtas: gedimas E.22-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 horizontalus sraigtas: darbo val. E.22-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 skreperis (nubrauktuvas): paruošta E.22-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 skreperis (nubrauktuvas): dirba E.22-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 skreperis (nubrauktuvas): gedimas E.22-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 skreperis (nubrauktuvas): darbo val. E.22-3     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio plovimo 2 bunkerio maišyklė: paruošta E.22-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio plovimo 2 bunkerio maišyklė: dirba E.22-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio plovimo 2 bunkerio maišyklė: gedimas E.22-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio plovimo 2 bunkerio maišyklė: darbo val. E.22-4     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 pasvirasis sraigtas: paruošta E.22-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 pasvirasis sraigtas: dirba E.22-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 pasvirasis sraigtas: gedimas E.22-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Smėlio šalinimo 2 pasvirasis sraigtas: darbo val. E.22-5     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 2 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: paruošta E.22-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 2 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: dirba E.22-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 2 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: gedimas E.22-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 2 smėliagaudės ventiliatorinė orapūtė: darbo val. E.22-6     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 sliekinis siurblys: paruošta E.22-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 sliekinis siurblys: dirba E.22-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 sliekinis siurblys: aukšta temp. statoriuje E.22-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Riebalų šalinimo 2 sliekinis siurblys: darbo val. E.22-7     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Vandens tiekimo į parengtinio valymo 2 įr. vožtuvas: atidaryta SV.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 Vandens tiekimo į parengtinio valymo 2 įr. vožtuvas: uždaryta SV.22-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 
Vandens tiekimo parengtinio valymo 2 įr. praplovimui 
vožtuvas: atidaryta 

SV.22-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.22 
Vandens tiekimo parengtinio valymo 2 įr. praplovimui 
vožtuvas: uždaryta 

SV.22-2     Profinet  Nuotekos 

          

KAVS.23 Avarinės mechaninės-automatinės grotos: paruošta E.23-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.23 Avarinės mechaninės-automatinės grotos: dirba E.23-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.23 Avarinės mechaninės-automatinės grotos: gedimas E.23-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.23 Avarinės mechaninės-automatinės grotos: darbo val. E.23-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.23 Vandens tiekimo apvedimo linijos grotoms vožtuvas: atidaryta SV.23-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.23 Vandens tiekimo apvedimo linijos grotoms vožtuvas: uždaryta SV.23-1     Profinet  Nuotekos 

          

KAVS.70 Diskinio mikrofiltro pagrindinė el.pavara: įjungti E.70-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Diskinio mikrofiltro pagrindinė el.pavara: paruošta E.70-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Diskinio mikrofiltro pagrindinė el.pavara: dirba E.70-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Diskinio mikrofiltro pagrindinė el.pavara: gedimas E.70-1     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Mikrofiltro diskų praplovimo slėginis siurblys: įjungti E.70-2     Profinet  Nuotekos 
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KAVS.70 Mikrofiltro diskų praplovimo slėginis siurblys: paruošta E.70-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Mikrofiltro diskų praplovimo slėginis siurblys: dirba E.70-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Mikrofiltro diskų praplovimo slėginis siurblys: gedimas E.70-2     Profinet  Nuotekos 

KAVS.70 Nuoplovų šalinimo sliekinis siurblys: įjungti E.70-3     Profinet  Nuoplovo
s 

KAVS.70 Nuoplovų šalinimo sliekinis siurblys: paruošta E.70-3     Profinet  Nuoplovo
s 

KAVS.70 Nuoplovų šalinimo sliekinis siurblys: dirba E.70-3     Profinet  Nuoplovo
s 

KAVS.70 Nuoplovų šalinimo sliekinis siurblys: gedimas E.70-3     Profinet  Nuoplovo
s 

          

KAVS.100-1 Skysto polimero tirpalo 1 ruošimo stotis: įjungti E.100-01     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Skysto polimero tirpalo 1 ruošimo stotis: paruošta E.100-01     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Skysto polimero tirpalo 1 ruošimo stotis: dirba E.100-01     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Skysto polimero tirpalo 1 ruošimo stotis: gedimas E.100-01     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Skysto polimero tirpalo 1 ruošimo stotis: našumas siurbliams E.100-01     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Koncentruoto polimero tiekimo 1 siurblys: paruošta E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Koncentruoto polimero tiekimo 1 siurblys: dirba E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Koncentruoto polimero tiekimo 1 siurblys: gedimas E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Polimero tirpalo perpylimo 1 siurblys: paruošta E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Polimero tirpalo perpylimo 1 siurblys: dirba E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Polimero tirpalo perpylimo 1 siurblys: gedimas E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-1 Vandens tiekimo polimero tirpalui 1 sklendė: atidaryta ES.100-1     Profinet  Vanduo 

KAVS.100-1 Vandens tiekimo polimero tirpalui 1 sklendė: uždaryta ES.100-1     Profinet  Vanduo 

          

KAVS.100-2 Skysto polimero tirpalo 2 ruošimo stotis: įjungti E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Skysto polimero tirpalo 2 ruošimo stotis: paruošta E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Skysto polimero tirpalo 2 ruošimo stotis: dirba E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Skysto polimero tirpalo 2 ruošimo stotis: gedimas E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Skysto polimero tirpalo 2 ruošimo stotis: našumas siurbliams E.100-02     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Koncentruoto polimero tiekimo 2 siurblys: paruošta E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Koncentruoto polimero tiekimo 2 siurblys: dirba E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Koncentruoto polimero tiekimo 2 siurblys: gedimas E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Polimero tirpalo perpylimo 2 siurblys: paruošta E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Polimero tirpalo perpylimo 2 siurblys: dirba E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Polimero tirpalo perpylimo 2 siurblys: gedimas E.100-10     Profinet  Polimeras 

KAVS.100-2 Vandens tiekimo polimero tirpalui 2 sklendė: atidaryta ES.100-2     Profinet  Vanduo 

KAVS.100-2 Vandens tiekimo polimero tirpalui 2 sklendė: uždaryta ES.100-2     Profinet  Vanduo 

          

KAVS.100-3 Dumblo flokulatoriaus vertikali maišyklė: įjungti E.100-05     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo flokulatoriaus vertikali maišyklė: paruošta E.100-05     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo flokulatoriaus vertikali maišyklė: dirba E.100-05     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo flokulatoriaus vertikali maišyklė: gedimas E.100-05     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo flokulatoriaus vertikali maišyklė: darbo val. E.100-05     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Būgninis mechaninis dumblo tankintuvas: įjungti E.100-06     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Būgninis mechaninis dumblo tankintuvas: paruošta E.100-06     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Būgninis mechaninis dumblo tankintuvas: dirba E.100-06     Profinet  Dumblas 
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KAVS.100-3 Būgninis mechaninis dumblo tankintuvas: gedimas E.100-06     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Būgninis mechaninis dumblo tankintuvas: darbo val. E.100-06     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Techninio vandens flokuliatoiui vožtuvas: atidaryta SV.100-2     Profinet  T. vanduo 

KAVS.100-3 Techninio vandens flokuliatoiui vožtuvas: uždaryta SV.100-2     Profinet  T. vanduo 

KAVS.100-3 Dumblo 1 lygio relė LS-1     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo 2 lygio relė LS-2     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo 3 lygio relė LS-3     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-3 Dumblo 4 lygio relė LS-4     Profinet  Dumblas 

          

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris: įjungti E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris: paruošta E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris: dirba E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris: gedimas E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris: darbo val. E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris, pagr. velenas: paruošta E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris, pagr. velenas: dirba E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris, šalinimo sraigt.: paruošta E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 Dumblo sausinimo 1 dekanteris, šalinimo sraigt.: dirba E.100-13     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio 1 plovimo vožtuvas: atidarytas SV.100-5     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio 1 plovimo vožtuvas: uždarytas SV.100-5     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio 2 plovimo vožtuvas: atidarytas SV.100-6     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio 2 plovimo vožtuvas: uždarytas SV.100-6     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio dumblo skląstis: atidarytas PS.100-06     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-4 1 dekanterio dumblo skląstis: uždarytas PS.100-06     Profinet  Dumblas 

          

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris: įjungti E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris: paruošta E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris: dirba E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris: gedimas E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris: darbo val. E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris, pagr. velenas: paruošta E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris, pagr. velenas: dirba E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris, šalinimo sraigt.: paruošta E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 Dumblo sausinimo 2 dekanteris, šalinimo sraigt.: dirba E.100-15     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio 1 plovimo vožtuvas: atidarytas SV.100-8     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio 1 plovimo vožtuvas: uždarytas SV.100-8     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio 2 plovimo vožtuvas: atidarytas SV.100-9     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio 2 plovimo vožtuvas: uždarytas SV.100-9     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio dumblo skląstis: atidarytas PS.100-07     Profinet  Dumblas 

KAVS.100-5 2 dekanterio dumblo skląstis: uždarytas PS.100-07     Profinet  Dumblas 

          

 Rezervinė SBR orapūtė: įjungti E.50-1     Mb RTU  Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: išjungti E.50-1     Mb RTU  Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: nustatyti našumą E.50-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: paruošta E.50-1     Mb RTU  Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: dirba E.50-1     Mb RTU  Oras 
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 Rezervinė SBR orapūtė: našumas E.50-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: gedimas E.50-1     Mb RTU  Oras 

 Rezervinė SBR orapūtė: darbo val. E.50-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: įjungti E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: išjungti E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: nustatyti našumą E.51-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: paruošta E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: dirba E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: našumas E.51-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: gedimas E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 1 orapūtė: darbo val. E.51-1     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: įjungti E.51-2     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: išjungti E.51-2     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: nustatyti našumą E.51-2     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: paruošta E.51-2     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: dirba E.51-2     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: našumas E.51-2     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: gedimas E.51-2     Mb RTU  Oras 

 1 SBR 2 orapūtė: darbo val. E.51-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: įjungti E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: išjungti E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: nustatyti našumą E.52-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: paruošta E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: dirba E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: našumas E.52-1     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: gedimas E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 1 orapūtė: darbo val. E.52-1     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: įjungti E.52-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: išjungti E.52-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: nustatyti našumą E.52-2     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: paruošta E.52-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: dirba E.52-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: našumas E.52-2     Mb RTU 
40...10
0 % 

Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: gedimas E.52-2     Mb RTU  Oras 

 2 SBR 2 orapūtė: darbo val. E.52-2     Mb RTU  Oras 

 

Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių kabelinių kanalų montavimo ir įžeminimo darbai turi būti atlikti 
vadovaujantis [10] bei galiojančiais saugos ir statybinių normų reikalavimais. 

4.3. KABELIŲ MONTAVIMAS 
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Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių kabelinių kanalų montavimo ir įžeminimo darbai turi būti atlikti 
vadovaujantis [10] bei galiojančiais saugos ir statybinių normų reikalavimais. 

 

Kabelių montavimas pastatuose numatomas elektrotechnikos (E) bei elektroninių ryšių (ER) projekto dalyse 
projektuojamomis kabelių konstrukcijomis. E projekto byloje numatomos konstrukcijos jėgos kabeliams arba 
konstrukcijos atskirtos pertvaromis ir jėgos, ir kontrolės / valdymo kabeliams, o ER projekto dalyje – 
papildomos konstrukcijos kontrolės ir valdymo reikmėms. 

Kabeliai klojami metalinėmis karšto cinkavimo kabelinėmis kopėčiomis. 

Kabeliai prie įrenginių apsaugomi PVC lanksčiomis rankovėmis su sandarikliais, tvirtinančiais ir 
hermetizuojančiais apsauginius vamzdelius. 

Kabeliai ženklinami abejuose kabelio galuose bei kirtimuose per pertvaras / perdangas ant plastikinės lentelės 
aiškiai matomais užrašais nurodant kabelio ir įrenginio numerius, kabelio tipą ir ilgį. 

Kabeliai statinių išorėje montuojami įveriant į E ir ER projekto dalyse numatomą kanalizaciją. E projekto dalyje 
suprojektuoti apsauginiai vamzdžiai naudojami jėgos kabelių, o ER projekto dalyje – kontrolinių / valdymo 
kabelių klojimui. 

4.4. ĮŽEMINIMO KONTŪRAS 

Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai elektros įrengimai, technologiniai vamzdynai, el. prietaisai ir 
įrengimai galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. 
Įžeminimo varža turi būti < 10Ω. Įžeminimus atlikti pagal [10] reikalavimus. 

4.5. APLINKOS APSAUGA 

Tiesiant kabelines linijas technologinio proceso nelydi atliekos, triukšmas, oro tarša bei kiti veiksniai, kurie yra 
kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Baigus darbus atliekas ir statybinį laužą privaloma išvežti į atitinkamos rūšies 
sandėlius ar sąvartyną. 

5. BYLOS PAKEITIMŲ APRAŠYMAS 

5.1. PROJEKTO BYLOS LAIDA „A“ 

Keitimų priežastis: Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas papildomais montavimo darbais. 

Keitimo lygis pagal STR: Esminis 

Atliktų pakeitimų 
aprašymas, nurodant 
pakeistus dokumentus 

1. Dokumente 2024-017-XX-TDP-PVA-01.SŽ-01 (laida A) įvardinti papildomi 
montavimo darbai. 
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1. BENDROJI DALIS 

Visos tiekiamos medžiagos turi būti naujos, su kokybę bei atitiktį ES standartams bei reikalavimams 
patvirtinančiais sertifikatais ir, jeigu teisės aktais reikalaujama, įteisintos Lietuvoje. Prietaisai, aparatūra bei 
skydai turi atitikti europinius standartus. Tiekiami matavimo, kontrolės bei valdymo prietaisai turi būti graduoti 
/ specifikuoti tarptautinių vienetų sistemos (SI) vienetais. 

Siūlydamas įrangą, tiekėjas ir / arba darbų vykdytojas, toliau šioje byloje apibendrintai vadinamas rangovu, 
užsakovo įvertinimui pateikia visus atitinkančių techninius reikalavimus medžiagų ir įrangos duomenų lapus 
bei brėžinius. 

Sumontavus sistemą, rangovas privalo atlikti sistemos išbandymą bei visą įrangą bei darbus perduoti 
užsakovui, pasirašant perdavimo aktą. Rangovas privalo pateikti užsakovui sumontuotos sistemos valdymo, 
priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba. 

1.1. KLIMATO SĄLYGOS 

Temperatūra lauke: -35 °C …+35 °C; 

Temperatūra patalpose: +5 °C …+40 °C. 

1.2. ELEKTROS TINKLO CHARAKTERISTIKOS 
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Elektros tinklo posistemė: TN-C-S.  

Sistemos dažnis: 50 Hz +4 % / -6 %. 

Žemosios įtampos elektros energijos tiekimas:  

ü kintama įtampa: 400 / 230 V AC ± 10 %; 

ü nuolatinės įtampos bazė prieš reguliavimą: 12 / 24 V DC ± 3 %; 

1.3. NORMATYVAI, STANDARTAI, REGLAMENTAI 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas ir eksploatacija turi atitikti 
aiškinamajame rašte pateiktus bei žemiau išvardintus aktualios redakcijos normatyvinius ir teisinius 
dokumentus: 

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

2. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas; 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. statinio statybos priežiūra. 

Įrenginiai turi atitikti aktualios redakcijos nacionalinius bei Europos sąjungos standartus bei direktyvas: 

2014/30/ES Europos parlamento ir tarybos direktyva. 

2014/35/ES Europos parlamento ir tarybos direktyva. 

(ES) Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas. 

(ES) Nr. 765-2008 Europos parlamento ir tarybos reglamentas. 

LST EN 15232:2012 Energetinės pastatų charakteristikos. Pastato automatizavimo, jo 
įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo poveikis. 

LST EN ISO 16484-1:2011 Pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos. 1 dalis. Projekto 
techniniai reikalavimai ir įdiegimas. 

LST EN ISO 16484-2:2004 Pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos. 2 dalis. Techninė įranga. 

LST EN ISO 16484-3:2005 Pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos. 3 dalis. Funkcijos. 

LST EN ISO 16484-6:2014 Pastatų automatizavimo ir valdymo sistemos. 6 dalis. Duomenų 
perdavimo atitikties tikrinimas. 

2004/108/EB ES elektromagnetinio suderinamumo direktyva. 

Standartų 81346 grupė Grupė susidedanti iš Lietuvos standartų LST EN IEC 81346-1:2022, 
LST EN IEC 81346-2:2019 ir tarptautinio standarto ISO 81346-12:2018. 

 

1.4. DOKUMENTACIJA 

Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją užsakovui, rangovas privalo pateikti: 

· sumontuotos sistemos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; 

· sistemos įrenginių bei prietaisų atitikties standartams deklaracijas; 

· visų įrenginių duomenų lapus su techninėmis charakteristikomis lietuvių kalba. 

1.5. LEIDIMAI IR DERINIMAI 

Rangovas turi gauti visus reikalingus leidimus projekte numatytos įrangos montavimui, organizuoti visus 
oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 
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Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms institucijoms pagal 
galiojančias tvarkas ir įstatymus. 

1.6. APSAUGINIS ĮŽEMINIMAS IR APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 

Projekte numatomos elektros tinklo sistemos: 

· 0,4 kV su tiesiogiai įžeminta neutrale TN-C-S. 

Visos pasyviosios metalinės elektros ir elektronikos įrenginių dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti 
įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Įrenginiai prie įžemintuvo turi būti prijungti atskirais įžeminimo laidininkais.  

Neleidžiama įrenginių prie įžeminimo grandinės jungti nuosekliai. 

Įžeminimo sąlygos nustatomos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (EĮĮBT). 

Maksimalūs įžemintuvų varžų dydžiai: 

· vartotojo įžeminimo įrenginiams – ne daugiau kaip 10 Ω bet kuriuo metų laiku. 

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginių įžeminimui, išskyrus specialiosios paskirties 
įrenginius, naudojamas bendras įžemintuvas. 

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų grandinėse draudžiama įrengti saugiklius ar kitus atjungimo aparatus. 

Įžeminimui turi būti naudojami ir natūralūs įžemikliai, kuriuos leidžia naudoti elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės pagal VII.VIII.II.190 punktą. Elektros įrenginiams įžeminti rekomenduojama naudoti visus 
esamus natūralius įžemintuvus. 

Pašalinės laidžios elektrai konstrukcijos, įskaitant statinių metalines ir gelžbetonines konstrukcijas, negali būti 
vieninteliais PEN laidininkais. 

1.7. DARBŲ SAUGA 

Statiniai ir įrenginiai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal LR galiojančias taisykles, normas išvardintas šioje 
projekto byloje bei įrenginių gamyklų gamintojų montavimo ir eksploatacijos instrukcijas. 

Elektros įranga ir pastatymas turi užtikrinti kad, juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 
(nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos, pvz. kritimą užkliuvus, nudegimą, 
apdegimą, nutrenkimo elektra ar sužeidimo dėl sprogimo riziką. Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų 
elektros poveikių žmogui LR reglamentuoja norminiai aktai: 

1. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 

2. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

4. Gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai; 

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

6. Kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai. 

1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu būdu sušvelninti 
draudžiama. 

Elektros įrenginiai ženklinami ženklais "Atsargiai! Elektros smūgio pavojus", įspėjančiais apie elektros sroves 
pavojų. 

Elektros ir elektronikos įrenginių srovei laidūs korpusai privalo būti tinkamai įžeminti pagal EĮĮT reikalavimus 
bei gamintojo instrukciją. 

Elektros ir elektronikos įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos 
nurodytoms sąlygoms. 
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Elektros ir elektronikos įrenginių korpusų atsparumo kietų kūnų bei vandens patekimo į gaminio vidų laipsnis 
(IP klasė) turi atitikti įrengimo vietos eksploatavimo sąlygas. 

Elektros ir elektronikos įrenginiai privalo būti eksploatuojami gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo režimu 
(ilgalaikiu arba trumpalaikiu). 

Projekte numatyti žmogaus apsaugos nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės poveikių būdai: 

· izoliacijos lygiai; 

· skiriamųjų ir pažeminančiųjų transformatorių panaudojimas; 

· įtampos ir srovės kontrolė; 

· elektros įrenginių srovei laidžių korpusų įžeminimas arba įnulinimas; 

· apsauginio atjungimo priemonės. 

Apsaugos priemonės dirbant elektros įrenginiuose: 

· įtampos indikatoriai; 

· laikini aptvarai, įspėjimo plakatai 

· izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui 
nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

· izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 

· guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai; 

· kilnojamieji įžemikliai; 

· specialūs apsaugos drabužiai; 

· laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 

· apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsauginiai šalmai. 

Prieš naudojantis apsaugos priemone, reikia įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir paskirtis atitinka naudojimo 
sąlygas. 

Savarankiškai dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose gali asmenys: 

· ne jaunesni kaip 18 metų; 

· atlikę priklausančią medicininę patikrą; 

· apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti; 

· turintys tam leidimą. 

Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės: 

· asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas; 

· esant technologiniam poreikiui - nurodymų bei pavedimų išdavimas, leidimas ruošti darbo vietą; 

· priežiūra darbo metu. 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones nuo darbo pradžios iki jo pabaigos. Rangovas 
turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje saugiam jo naudojamos statybos aikštelės dalies 
atskyrimui nuo užsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant esamus įrenginius. Užtvėrimas turi būti 
suderintas su užsakovu. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo, eksploatuojančio esamus įrenginius, saugumą. Tačiau tai 
neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą. 
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Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio statybvietėje ar aplink ją ir 
susijusio su darbų vykdymu, pranešti apie jį užsakovui ir inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 
kompetentingai institucijai, pagal LR įstatymų reikalavimus. 

Statybų aikštelėje būtinas pagrindinis minimalus apšvietimas, pakankamas saugiam judėjimui statinyje ir 
teritorijoje, išvengiant kliūčių, bei, pagal sąlygas, avarinis – saugiai evakuacijai. 

1.8. HIGIENOS REIKALAVIMAI 

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų 
nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. 
Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu. 

1.9. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą kaip nurodyta  konkrečiose  sutarties 
sąlygose. 

1.10. MOKYMAI UŽSAKOVO DARBUOTOJAMS 

Rangovas turi savo sąskaita apmokyti užsakovo darbuotojus tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti pastatytą 
objektą bei jame sumontuotą įrangą. 

1.11. EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS 

Rangovas turi pateikti užsakovui bent tris (3) Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba komplektų 
kopijas arba skaitmeninę laikmeną. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta 
arba įrengta pagal šį projektą. 

1.12. DARBO DOKUMENTACIJA 

Rangovo teikiamoje darbo bei išpildomojoje dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrengimų 
montažui ir eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrengimų sujungimų principinės 
schemos, programuojamų įrengimų konfigūravimo schemos, visų signalų ir kintamųjų sąrašai ir t.t. 

 

2. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Visa tiekiama įranga ir medžiagos privalo būti naujos, kokybiškos, gamintojo pilnai komplektuojamos bei 
standartinės konstrukcijos. Naujo komponento, įrenginio ar sistemos sąvoką taip pat atitinka elementai, kurių 
pirminis eksploatavimas yra būtinas tinkamo veikimo patikrai.  

Negalimas bet kokių defektų ar klaidų taisymas remontu, lopymu, suvirinimu – pažeisti, sugedę ar brokuoti 
elementai privalo būti keičiami naujais tinkamos kokybės komponentais. 

Visi tiekiami elementai yra gamintojo numatyti tai paskirčiai ir funkcijai, kurią atliks diegiamoje sistemoje, jų 
suprojektavimas, gamyba bei surinkimas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas ir reikalavimus. 

Rangovas, siūlydamas, tiekdamas bei komplektuodamas įrangą privalo rinktis tuos komponentų gamintojus, 
kurių įgalioti atstovai užtikrina elementų tiekimą, techninį ir programinį eksploatacinį palaikymą, garantinį bei 
pogarantinį aptarnavimą Lietuvoje. 
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Tiekiama įranga atitinka privalomuosius ir šiame projekte išvardintus teisės aktus bei ES erdvėje taikomus 
standartus. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visos naudojamų medžiagų ir 
įrengimų atitiktys privalo tenkinti galiojančius paskutinius susijusių normų ir standartų leidimus ar pakeitimus. 

Komponentų komplektavimas ir montavimas turi būti atliktas siekiant ilgalaikio ir optimalaus sistemų veikimo 
bei minimalių eksploatacijos sąnaudų. Komplektuojant įrenginius prioritetas yra teikiamas moduliniams, 
standartinių matmenų bei sąsajų, lengvai keičiamiems komponentams. 

Visi tos pačios paskirties ir specifikacijos, atliekantys tą pačią funkciją, komponentai turi būti vieno tipo. 

Komponentų parenkamieji parametrai yra ne blogesni už šio projekto specifikacijose, sąnaudų kiekių 
žiniaraščiuose ir schemose nurodytus bei susijusios sistemos faktiškai reikalaujamus. 

Įrenginiai turi būti pritaikyti 1.1. skyriuje nurodytoms aplinkos sąlygoms ir elektros tinklo charakteristikoms bei 
atitikti CE reikalavimus, atitiktis kuriems yra patvirtinama susijusiais sertifikatais. 

Matavimo ir apskaitos prietaisai turi būti graduoti tarptautinių vienetų sistemos (SI) vienetais ir sertifikuoti 
įrengimui bei eksploatacijai Lietuvoje. 

Kontrolės bei valdymo elementai, jų įrengimas, privalo atitikti ergonominius reikalavimus. 

Visi pastatų išorėje montuojami ir nuo žaibo poveikio neapsaugoti matavimo, kontrolės ir valdymo prietaisai, 
turi būti komplektuojami su apsaugos nuo žaibo įrenginiais. 

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos, užtikrinant tinkamą antikorozinę 
apsaugą montavimo ir eksploatacijos vietoje. Jos turi būti be toksinių priemaišų ir neskatinti mikrobiologinio 
augimo. 

Visi įrenginiai, komponentai ir kabeliai privalo būti ženklinti tokia apimtimi ir žymių išdėstymu, kad 
eksploatacijos metu būtų aiški ženklintų elementų paskirtis, priklausomybė įrenginių / komponentų grupei bei 
unikalūs identifikatoriai. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų 
įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas atsako už pagal projektą tiekiamų medžiagų bei įrangos atitiktį šiame projekte suformuluotiems 
reikalavimams, jų tinkamą konstrukciją, teisingą surinkimo ir montavimo būdą. 

Pasiūlytų įrenginių bei medžiagų keitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką prižiūrinčio 
inžinieriaus pritarimą. 

2.1. MEDŽIAGŲ ĮPAKAVIMAS IR SAUGOJIMAS 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, 
taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas atsako už medžiagų ir įrengimų sandėliavimą sąlygomis, 
atitinkančiomis gamintojų reikalavimus. PVC vamzdžius ir PVC armatūrą būtina apsaugoti nuo tiesioginės 
saulės šviesos ir žemos temperatūros. Prekės pažeistose pakuotėse turi būti nepriimamos. 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Atitikimas 

2.2. PRAMONINIS SKYDAS 

 Paskirtis Automatikos ir elektros jėgos komponentų maitinimui ir 
valdymui 0,4 kV 50 Hz dažnio kintamos įtampos tinkluose 
su įžeminta neutrale 

 

 Konstrukcija   

 Korpusas: lakštinis plienas, dažytas milteliniu būdu  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Atitikimas 

 Dydis: žr. SŽ  

 Skydų, kurių apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ≥ IP54 - varstomoji dalis su sandarikliais  

 Kabelių įvedimas iš viršaus ir /arba apačios atliekamas per korpuso gamintojo numatytas 
kiaurymes (≥ IP54 su sandarikliais) 

 

 Montavimo būdas  SŽ nurodomas: pakabinamas arba pastatomas. Pagal 
planuose nurodytą sienų tipą tikslinti montavimo tipą, 
naudojant korpuso gamintojo tam skirtus komponentus 

 

 Pagal konkretų poreikį esant skydo vėdinimo poreikiui vėdinimo grotelės ir / arba 
komplektuojamas ventiliatorius turi būti montuojami korpuso gamintojo numatytose angose. 

 

 Turi būti pritaikyti aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui iš priekio  

 Komplektacija + montažinė plokštė (pagal poreikį); 

+ DIN bėgeliai; 

+ plastikiniai kabeliniai loveliai (pagal poreikį); 

+ N ir PE kontaktinės kaladėlės (rinklės); 

+ laidų žymekliai, antgaliai; 

+ skydo įvadinis kirtiklis 

 

 Durys Atidaromos ne mažiau kaip 120° kampu, galimybė 
sumontuoti užraktą 

 

 Apsaugos nuo aplinkos poveikio 
klasė 

žr. SŽ  

 Elektrotechninių prietaisų 
montavimo reikalavimai: 

  

 prietaisai, kuriuose yra darbo metu po įtampa esančios atviros dalys, montuojami ne arčiau kaip 
20 mm vienas nuo kito; 

 

 elektriniai sujungimai skyde atliekami variniais laidais pynėse atvirai arba uždaruose 
plastmasiniuose loveliuose; 

 

 jungtys su komponentais, sumontuotais ant varstomų konstrukcijų privalo būti atliktos lanksčiais 
kabeliais ir laidais, sumontuotais tam skirtoje rankovėje; 

 

 elektrinėms pavaroms tiekimo grandinės komplektuojamos su maksimalios srovės automatiniais 
jungikliais, magnetiniais paleidikliais, terminės apsaugos relėmis bei kitais pavaros gamintojo 
reikalaujamais komponentais; 

 

 prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių;  

 montuojant komponentus skydo viduje privalo būti palikta ne mažiau kaip 20 % laisvos erdvės 
papildomų komponentų vėlesniam diegimui; 

 

 visų prietaisų N ir PE sujungimas su išoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybtų rinkles;  

 visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu 
nesančios, bet galinčios atsidurti po įtampa sujungiamos su įžeminimo kontūru specialiai šiai 
paskirčiai skirtomis jungtimis; 

 

 skirtingų įtampų kabelių įvedimas turi būti atliekamas iš skirtingų skydo pusių, skirtingų įtampų 
gnybtynai fiziškai atskirti; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga Atitikimas 

 skydas privalo būti įžemintas pagal Elektros įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų aktualiąją 
redakciją. 

 

 

2.3. 0,4 KV VIDAUS TIPO KIRTIKLIS 

1.  Atitiktis standartams LST EN IEC 60947-3  

2.  Vardinė įtampa (AC), V žr. skydų schemas, žiniaraščius  

3.  Vardinė srovė, A žr. skydų schemas, žiniaraščius  

4.  Atjungiamoji geba žr. skydų schemas, žiniaraščius  

5.  AC įtampos dažnis, Hz 50  

6.  Polių skaičius 1, 2, 3, 4; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

7.  Elektrinis patvarumas (O/C), ciklai ≥ 2000  

8.  Mechaninis patvarumas (O/C), 
ciklai 

≥ 10000 
 

9.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio arba varžtais ant montažinės 
plokštės 

 

10.  Leistinos darbo aplinkos sąlygos: -20°C ... +55°C, drėgnumas – < 90% (be kondensato)  

11.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.4. 0,4 KV MODULINIS MAKSIMALIOS SROVĖS IR TRUMPOJO JUNGIMO AUTOMATINIS 
JUNGIKLIS 

1.  Paskirtis elektros grandinių apsaugai nuo perkrovų ir trumpojo 
jungimo srovių 

 

2.  Atitiktis standartams LST EN IEC 60898-1 – gyvenamiesiems, prekybos, 
mokymo, biurų pastatams; 

LST EN IEC 60947-2 – komerciniams ir pramoniniams 
pastatams 

 

3.  Vardinė kintamoji įtampa, V vienfazė: 230 / trifazė: 400  

4.  Vardinė nuolatinė įtampa, V 12 – 60  

5.  AC įtampos dažnis, Hz 50  

6.  Vardinė srovė, A 0,5 – 125; žr. skydų schemas, žiniaraščius   

7.  Atjungimo charakteristika B, C, D; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

8.  Polių skaičius ir išdėstymas žr. skydų schemas, žiniaraščius  

9.  Elektrinis patvarumas (O/C), ciklai ≥ 5000  

10.  Mechaninis patvarumas (O/C), 
ciklai 

≥ 10000 
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11.  Papildomi kontaktai pagal poreikį šoninio prijungimo indikaciniai ir / arba 
nepriklausomi atkabikliai; žr. skydų schemas, žiniaraščius 

 

12.  Atjungiamoji geba pagal IEC/EN 
60947-2, kA 

tipinė: 10 (AC) / 15 (DC), esant kitai vertei žr. skydų 
schemas, žiniaraščius 

 

13.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

14.  Leistinos darbo aplinkos sąlygos: -20°C ... +55°C, drėgnumas - < 90% (be kondensato)  

15.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.5. VARIKLINĖS PAVAROS APSAUGOS RELĖ 

1.  Atitiktis standartams LST EN IEC 60947-2; LST EN 60947-4-1  

2.  Apsauga nuo trumpojo jungimo magnetinė  

3.  Apsauga nuo perkrovos šiluminė  

4.  Polių skaičius 3  

5.  Maksimali įtampa, V AC 690  

6.  Srovė, A 0,16...25; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

7.  Atjungiamoji skirtuminė geba, kA ≥ 15  

8.  Valdymas ir kontrolė vietinis, nuotolinis (pagal poreikį); žr. skydų schemas, 
žiniaraščius 

 

9.  Korpuso tipas modulinis  

10.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

11.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.6. 0,4 KV MODULINIS SROVĖS NUOTĖKIO AUTOMATINIS JUNGIKLIS 

1.  Paskirtis vartotojų apsaugai nuo elektros poveikio ir grandinių 
apsaugai nuo srovės nuotėkio 

 

2.  Atitiktis standartams LST EN IEC 61008  

3.  Vardinė kintamoji įtampa, V 230 / 400  

4.  AC įtampos dažnis, Hz 50  

5.  Vardinė srovė, A 16 – 125; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

6.  Jautrumas, mA 30, 100, 300; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

7.  Tipas AC, A, SI; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

8.  Polių skaičius ir išdėstymas 2, 4; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

9.  Atjungiamoji skirtuminė geba, A ≥ 1250  

10.  Leistinoji trumpojo jungimo srovė, 
kA 

≥ 10  
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11.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

12.  Leistinos darbo aplinkos sąlygos: -5°C ... +55°C, drėgnumas – < 80% (be kondensato)  

13.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.7. NEPRIKLAUSOMAS ATKABIKLIS 

1.  Paskirtis nuotoliniam apsaugos aparato atjungimui  

2.  Atitiktis standartams LST EN IEC 60947-1  

3.  Suderinamumas turi būti apsaugos aparato gamintojo deklaruotas 
apsaugos aparato ir atkabiklio suderinamumas 

 

4.  Valdymo grandinės įtampa 220...240 V AC; 24 V AC, 24 V DC, žr. skydų schemas, 
žiniaraščius 

 

5.  Papildomos funkcijos, poveikio 
tipas 

žr. SŽ  

6.  Korpuso tipas modulinis  

7.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

8.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.8. VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS 

1.  Tipas pagal IEC 61643-11 tipas 1 + tipas 2  

2.  Nominali įtampa 230 / 400 V (50 Hz)  

3.  Žaibo impulso srovė (10/350 µs), 
L1+L2+L3+PEN, kA 

≥ 75  

4.  Žaibo impulso srovė (10/350 µs), 
L +PEN, kA 

≥ 25  

5.  Nominali iškrovos srovė (8/20 µs) 
L-PEN / L1+L2+L3-PEN, kA 

25 / 75  

6.  Atsako laikas ≤ 100 ns  

7.  Papildomi kontaktai žr. skydų schemas, žiniaraščius  

8.  Korpuso tipas modulinis, keičiami elementai  

9.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

10.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
 

 

2.9. ĮTAMPOS KONTROLĖS RELĖ 

1.  Kontroliuojama įtampa 208...480 V AC (50 Hz)  
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2.  Kontroliuojamų fazių skaičius 3  

3.  Kontroliuojami parametrai Fazių seka, fazių dingimas  

4.  Kontaktai 2 CO 5A  

5.  Korpuso tipas modulinis  

6.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

7.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
 

 

2.10. LYDUSIS SAUGIKLIS 

1.  Vardinė įtampa žr. SŽ  

2.  Vardinė srovė žr. SŽ  

3.  Saugiklio dydis 5x20 mm  

4.  Atjungimo tipas greitas  

5.  Komplektacija su gnybtiniu laikikliu  

6.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  

 

2.11. TARPINĖ RELĖ 

1.  Atitiktis standartams LST IEC 60947-4-1; EN 60529  

2.  Valdymo įtampa 230 V AC ir / arba 12 / 24 V DC  

3.  Apkrova 6 A  

4.  Komplektacija su laikikliais montavimui ant DIN bėgelio  

 

2.12. KONTAKTORIUS 

1.  Paskirtis elektros grandinių vietiniam / nuotoliniam komutavimui  

2.  Atitiktis standartams LST EN IEC 61095  

3.  Valdymo grandinės įtampa, V 220...240 AC; 24 AC, 24 DC, žr. skydų schemas, žiniaraščius  

4.  Valdomos grandinės AC 
įtampa, V 

1P, 2P – 250, 3P, 4P – 400  

5.  Komutuojamos grandinės 
srovė, A 

16...63, žr. skydų schemas, žiniaraščius  

6.  Jėgos polių skaičius 1, 2, 3, 4; žr. skydų schemas, žiniaraščius  

7.  Papildomi kontaktai žr. skydų schemas, žiniaraščius  

8.  Korpuso tipas modulinis  

9.  Montavimas ant 35 mm DIN bėgelio  
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10.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP2X 
 

 

2.13. NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS) 

1.  Korpuso tipas Pastatomas  

2.  Veikimo tipas dvigubos konversijos on-line  

3.  Nominali įėjimo / išėjimo 
įtampa 

230 V, 50 Hz  

4.  Suminė galia, VA žr. SŽ  

5.  Aktyvinė galia, W žr. SŽ  

6.  Funkcijos automatinė savitestacija; 

išankstinė baterijos degradavimo signalizacija 

vartotojo keičiamos baterijos 

 

7.  Komplektacija su ethernet tinklo plokšte ir programine įranga nuotoliniam 
stebėjimui. 

 

8.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
 

 

2.14. MAITINIMO ŠALTINIS 

1.  Korpuso tipas montuojamas ant DIN bėgelio  

2.  Įėjimo įtampa 230 V AC  

3.  Išėjimo įtampa žr. SŽ  

4.  Išėjimo srovė žr. SŽ  

5.  Funkcijos integruota apsauga nuo trumpojo jungimo; 

veikia / gedimas indikacija 

 

6.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
 

 
 

2.15. PROGRAMUOJAMAS LOGINIS VALDIKLIS 

1.  Montavimo tipas ant specialaus bėgelio  

2.  Vardinė maitinimo įtampa 24 V DC  

3.  Integruota darbo atmintis ne mažiau 600 kB  

4.  Integruota atmintis 
programoms 

ne mažiau kaip 2 MB  

5.  Atminties programoms 
išplėtimas 

SD kortele (iki 32 GB)  



 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

2024-017-XX-TDP-PVA-01.TS-01 
 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

14 18 0 

 

6.  Funkcijos integruotas „hardware“ tipo realaus laiko laikrodis; 

archyvavimas be baterijos; 

web serverio palaikymas; 

 

7.  Į pagrindinį procesorių 
integruotos sąsajos (signalai) 

Ne blogiau kaip: 

1 Profinet sąsaja; 

2 BusAdapter pritaikomos Profinet sąsajos; 

1 RS485 Profibus DP sąsaja. 

 

8.  Maksimalus plėtimo modulių 
skaičius 

ne mažiau 64  

9.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
 

 

2.16. OPERATORIAUS PANELĖ 

1.  Suderinamumas pagrindinio PLV gamintojo skirtas vietiniam valdymui  

2.  Ekranas ne blogiau kaip 7“ lietimui jautrus spalvotas TFT, 800x480 
taškų matrica 

 

3.  Funkciniai klavišai ne mažiau 8  

4.  Sąsaja Profinet  

5.  Maitinimas 24 V DC  

6.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP65 - priekis 
 

 

2.17. VALDYMO POSTAS 

1.  Korpusas fiziniam poveikiui atsparus plastikas  

2.  Valdymo elementai 2 mygtukai be fiksacijos  

3.  Indikacija aktyvaus režimo indikacija, atskirais led indikatoriais arba 
integruota į mygtukus 

 

4.  Komutuojama įtampa 24 V DC / 230 V AC / 400 V AC  

5.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP65 
 

 

2.18. DAŽNIO KEITIKLIS 

1.  Darbo įtampa 400 V AC  

2.  Valdoma galia žr. SŽ ar schemose  

3.  Valdymo ir kontrolės sąsaja Modbus RTU  

4.  Atsparumo aplinkos poveikiui 
klasė 

≥ IP20 
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5.  Komplektacija su 4...20 mA keitikliu  

 
 

2.19. IKI 500 V KONTROLINIS (EKRANUOTAS) KABELIS SU XLPE ARBA PVC IZOLIACIJA 

MONTAVIMUI ORE IR ŽEMĖJE 

1.  Laidininkas Cu  

2.  Laidininkų skaičius ir skerspjūvis žr. SŽ  

3.  Gyslų spalvinis žymėjimas pagal LST 1555 ( LST HD 308), IEC 60757 ar DIN 47100  

4.  Vardinė įtampa 300 / 500 V  

5.  Ekranas žr. SŽ; 

alavuoto vario vielos tinklas 

 

6.  Atitiktis standartams LST 2010, EN 60228, EN 60332-1, EN 60754  

7.  Maks darbinė temperatūra 80 °C  

8.  Apvalkalas Behalogenis PVC arba nepalaikantis degimo PE  

9.  Degumo klasė žr. SŽ  

 
 

2.20. IKI 1 KV KABELIS SU XLPE ARBA PVC IZOLIACIJA MONTAVIMUI ATVIRAI ARBA 

POTINKINIU BŪDU PATALPOJE 

1.  Laidininkas Atkaitintas Cu  

2.  Laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

žr. SŽ  

3.  Gyslų spalvinis žymėjimas pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757  

4.  Vardinė įtampa 0,6 / 1 kV  

5.  Atitiktis standartams HD 604 S1, EN 60228, EN 60332, IEC 60754-1  

6.  Maks darbinė temperatūra 70 °C  

7.  Apvalkalas Behalogenis (IEC 60754-2) PVC arba nepalaikantis degimo 
PE 

 

8.  Degumo klasė žr. SŽ  

 

2.21. IKI 1 KV KABELIS SU XLPE IZOLIACIJA MONTAVIMUI ORE IR ŽEMĖJE 

1.  Laidininkas Al arba atkaitintas Cu, žr. SŽ  

2.  Laidininkų skaičius ir skerspjūvis žr. SŽ  

3.  Gyslų spalvinis žymėjimas pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757  

4.  Vardinė įtampa 0,6 / 1 kV  

5.  Atitiktis standartams HD 603 S1 / HD 604 S1, EN 60228  
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6.  Maks darbinė temperatūra ≥ 90 °C  

7.  Apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

 

 

2.22. ATVIRU BŪDU MONTUOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS SISTEMA  

1.  Sistemą sudaro apsauginiai vamzdžiai srieginiai sandarikliai  

2.  Apsauginio vamzdžio išorinis 
diametras 

žr. SŽ.  

3.  Apsauginio vamzdžio medžiaga PVC su plastifikatoriais  

4.  Vamzdžio tipas lankstus  

5.  Srieginio sandariklio medžiaga stiklopluoštu sustiprintas poliamidas  

6.  Sandariklio sriegis M arba PG  

7.  Aplinkos temperatūra -10 ... +50 °C  

8.  Sistemos atsparumas aplinkos 
poveikiui 

IP65  

 

3. MONTAVIMO DARBAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visus montavimo ir derinimo darbus turi atlikti atestuota, turinti licenciją montavimui organizacija, laikantis 
galiojančių montavimo normų, taisyklių bei gaminių instrukcijų.  

3.2. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Automatikos įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, atestuoti specialistai - elektrikai, automatikai, ryšių ar kitų 
elektros ir automatikos sistemų montuotojai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje 
dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu.  

3.3. ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS 

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant pakeisti. 

Parenkant tikslią įrenginio montavimo vietą turi būti minimizuota įrenginio atsitiktinio mechaninio pažeidimo ar 
sugadinimo drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. poveikiais rizika. Montažas turi būti atliktas laikantis 
įrenginio gamintojo montavimo instrukcijų. 

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie būtų gamintojo skirti darbui esant blogiausioms aplinkos sąlygoms. 

3.4. KABELIŲ MONTAVIMAS 

Kiekvienas kabelis, įvedamas į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti fiksuojamas sandarikliu, užtikrinančiu 
mechaninį kabelio apsauginio apvalkalo vientisumą. 
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Kabelių gyslos negali susipinti. Prijungiant kabelių gyslas / laidus prie įrenginių, turi būti paliekamas rezervas, 
užtikrinantis pakartotinio prijungimo galimybę.  

Daugiavieliai laidai ar kabelių gyslos jungiamos prie prietaisų varžtiniais sujungimais, turi būti montuojamos 
su užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų 
antgalių tipui ir dydžiui.  

Laidininkai ≤10mm² gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai ≥16mm² turi būti 
sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

3.5. ŽENKLINIMAS 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėta. Elementai skydų viduje ženklinami pagal 81346 standartų 
grupę. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Spintų, skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, identifikuojančiomis kuriai įrenginių daliai priklauso 
įranga. 

Visa korpusų išorėje sumontuota įranga turi būti sužymėta. Visi korpusų viduje sumontuoti elementai turi būti 
sunumeruoti, skyde pateikiant žymenų legendą. 

Fazių žymėjimas turi būti atliktas pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Laidų ir kabelių galai bei perėjimai per konstrukcijas abiejose kertamos konstrukcijos pusėse turi būti 
markiruoti. 

Daugiagyslių kabelių gyslos turi būti papildomai markiruotos kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. 
Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti 
pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagyslių kabelių gamintojo markiruotomis gyslomis papildomo 
gyslų žymėjimo nereikalauja. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 

3.6. BANDYMAI 

Atliekant matavimo ir bandymo darbus būtina atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas ir instrukcijas, "Elektros 
įrenginių bandymo normas ir apimtis" bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimus. Įrenginiams, kuriems 
gamintojų nurodytos netipinės bandymų normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis. Visi bandymai ir 
matavimai turi būti įforminami atitinkamais aktais ir protokolais. 

Elektros įrenginiams būtina atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie nėra pateikti projekto 
matavimo, bandymo, paleidimo-derinimo darbų žiniaraštyje. 

Atlikus visus montažo darbus turi būti atliktas kompleksinis sistemos bandymas. 

Bandymai turi būti atlikti dviem etapais: 

· izoliuoti bandymai; 

· integruoti bandymai kartu su kitomis sistemomis. 

Rangovas kartu su kitų dalių Rangovais turi paruošti visus dokumentus reikalingus bendriems bandymams. 
Bendruose bandymuose turi dalyvauti Užsakovo atstovas. 

Bendrų bandymų metu turi būti pildomas protokolas. Užpildytas bandymų protokolas turi būti pateiktas 
Užsakovo atstovui. 

Jeigu integruoti bandymai buvo atmesti, jie privalo būti kartojami. Rangovas savo sąskaita organizuoja visus 
reikalingus bandymus, pristato visus bandymams būtinus matavimo / testavimo / įrašymo prietaisus su 
patikros sertifikatais, samdo reikiamus žmones. 

Užsakovo atstovas apie integruotų bandymų atlikimą turi būti informuotas ne vėliau kaip dvi savaitės prieš 
bandymų pradžią. 
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Turi būti išbandyti visi įrenginiai, prijungti prie automatinio valdymo sistemos. 

Turi būti išmatuota visų el. jėgos ir kontrolinių kabelių izoliacija. 

Turi būti išmatuotos visų variklių srovės ir pagal jas sureguliuotos terminės variklių apsaugos. 

Turi būti išbandytas variklių terminių apsaugų suveikimas. 

Turi būti patikrinta būsenų indikacija. 

Turi būti atlikti įžeminimo matavimai. 

Turi būti patikrintas įrenginių veikimas automatiniu režimu (laiko programos, blokavimai, darbas su kitomis 
sistemomis ir t.t.). 

Turi būti patikrintas įrenginių veikimas rankiniu režimu (be blokavimų, bet su apsaugomis). 

Aliarmų funkcija turi būti išbandyta nuo bandomojo objekto iki SCADA (jei ji numatoma) centrinio kompiuterio 
aliarminių pranešimų spausdintuvo. Visi aliarminiai pranešimai turi būti atspausdinti ir pridėti prie bandymų 
protokolo. 

Kartu su pilna dokumentacija, turi būti pateikiamos galutinės PLV, dažnio keitiklių, operatoriaus pultelių ir kitų 
programuojamų įrenginių programų versijos su prisijungimo - programavimo kabeliais. Galutinės versijos turi 
būti pateiktos popieriniame variante ir elektroninėje / optinėje laikmenoje.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. TECHNOLOGIJA 

AVS.1 skydas 

1.1.  

Valdymo skydas, 1600x2000x400mm, pastatomas, 
IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai; 

kitus komponentus žr. XX statinių B-01 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

 

kompl. 1  

1.2.  
Valdiklis su atminties kortele ir 2x RJ-45 magistralės 
keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.3.  Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDO TS 2.15. vnt. 2  

1.4.  Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 5  

1.5.  Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xAI TS 2.15. vnt. 5  

1.6.  
Valdiklio ryšio sąsajos modulis, RS232 / 485, Modbus 
RTU 

TS 2.15. 
vnt. 1  

1.7.  Valdymo panelė, 7“ TFT, IP65, Profinet 
TS 2.16. 

-KEA1 
vnt. 1  
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Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.8.  
Tinklo komutatorius, 16x 10/100 Mbps RJ-45, 2x 
10/100/1000 Mbps RJ-45, montavimas ant DIN 
bėgelio, el. maitinimas 24 V DC 

-KF1 vnt. 1  

AVS.2 skydas 

1.9.  

Valdymo skydas, 1400x1800x400mm, pastatomas, 
IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai; 

kitus komponentus žr. XX statinių B-02 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

 

kompl. 1  

1.10. 
Valdiklis su atminties kortele ir 2x RJ-45 magistralės 
keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.11. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xAI TS 2.15. vnt. 2  

1.12. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDO TS 2.15. vnt. 2  

1.13. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 3  

1.14. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xAI TS 2.15. vnt. 3  

1.15. 
Valdiklio ryšio sąsajos modulis, RS232 / 485, Modbus 
RTU 

TS 2.15. 
vnt. 1  

1.16. Valdymo panelė, 7“ TFT, IP65, Profinet 
TS 2.16. 

-KEA1 
vnt. 1  

1.17. 
Tinklo komutatorius, 8x 10/100 Mbps RJ-45, 
montavimas ant DIN bėgelio, el. maitinimas 24 V DC 

-KF1 vnt. 1  

MCC.10 skydas 

1.18. 

Jėgos skydas, 800x1000x400mm, pakabinamas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-03 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.19. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  
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Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.20. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  8xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.21. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xDI TS 2.15. vnt. 1  

MCC.20 skydas 

1.22. 

Jėgos skydas, 800x1800x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-04 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.23. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.24. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  16xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.25. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 1  

1.26. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xDI TS 2.15. vnt. 1  

1.27. 
Valdiklio ryšio sąsajos modulis, RS232 / 485, Modbus 
RTU 

TS 2.15. 
vnt. 1  

MCC.30 skydas 

1.28. 

Jėgos skydas, 1200x1800x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-05 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.29. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.30. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  8xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.31. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 1  

MCC.41 skydas 
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Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.32. 

Jėgos skydas, 1200x1800x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-06 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.33. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.34. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  4xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.35. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xDI TS 2.15. vnt. 1  

MCC.42 skydas 

1.36. 

Jėgos skydas, 1200x1800x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-07 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.37. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.38. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  4xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.39. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xDI TS 2.15. vnt. 1  

MCC.90 skydas 

1.40. 

Jėgos skydas, 1200x1800x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-08 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  
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Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.41. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.42. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  8xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.43. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 1  

1.44. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 8xDI TS 2.15. vnt. 1  

MCC.100 skydas 

1.45. 

Jėgos skydas, 1400x2000x400mm, pastatomas, IP66 

Korpuse: 

· kabelių ir laidų gyslų prijungimo gnybtai; 

· kabelių ir laidų tvarkymo loveliai; 

· DIN bėgeliai; 

· durų padėties jungiklis; 

· metalinių dalių įžeminimo juosta; 

· kabelių sandarikliai. 

kitus komponentus žr. XX statinių B-09 brėž. 

TS 2.2. 

... 

TS 2.18. 

kompl. 1  

1.46. 
Profinet ryšio sąsajos modulis, su 2x RJ-45 
magistralės keitikliu 

TS 2.15. vnt. 1  

1.47. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte,  4xDO TS 2.15. vnt. 1  

1.48. Valdiklio išplėtimo modulis su bazės plokšte, 16xDI TS 2.15. vnt. 1  

Išoriniai įrenginiai ir komponentai 

1.1.  Valdymo postas, 1p, 230 V AC, IP65 korpuse TS 2.17. kompl. 2  

1.2.  Valdymo postas, 3p, 400 V AC, IP65 korpuse TS 2.17. kompl. 36  

Kabeliai 

    Iki 500 V ekranuotas kabelis su PVC izoliacija montavimui atvirai ar potinkiniu būdu patalpose: 

1.3.  Cu 4x0,75 mm² TS 2.19. m 1500 Eca 

1.4.  Cu 7x0,75 mm² TS 2.19. m 110 Eca 

    Iki 500 V kabelis su PVC izoliacija montavimui atvirai ar potinkiniu būdu patalpose: 

1.5.  Cu 2x0,75 mm² TS 2.19. m 580 Eca 

1.6.  Cu 3x0,75 mm² TS 2.19. m 160 Eca 

1.7.  Cu 4x0,75 mm² TS 2.19. m 25 Eca 

1.8.  Cu 5x1,0 mm² TS 2.19. m 1050 Eca 

   Kategorinis Cat.5E FTP duomenų perdavimo kabelis montavimui ore ir grunte: 

1.9.  Cu 4x2x0,22 mm² TS 2.19. m 700 Eca 

   Kategorinis Modbus RTU duomenų perdavimo kabelis montavimui ore ir grunte: 

1.10. Cu 2x0,64 mm² TS 2.19. m 730 Eca 
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Poz, eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

    Iki 1 kV ekranuotas kabelis su PVC izoliacija montavimui atvirai ar potinkiniu būdu patalpose: 

1.11. Cu 4x4 mm² TS 2.20. m 475 Eca 

    Iki 1 kV kabelis su PVC izoliacija montavimui atvirai ar potinkiniu būdu patalpose: 

1.12. Cu 5x2,5 mm² TS 2.20. m 15 Eca 

1.13. Cu 4x6 mm² TS 2.20. m 15 Eca 

1.14. Cu 4x4 mm² TS 2.20. m 800 Eca 

1.15. Cu 4x2,5 mm² TS 2.20. m 130 Eca 

1.16. Cu 3x2,5 mm² TS 2.20. m 1160 Eca 

1.17. Cu 3x1,5 mm² TS 2.20. m 340 Eca 

    Iki 500 V ekranuotas kabelis su PVC ar XLPE izoliacija montavimui ore ir grunte: 

1.18. Cu 4x0,75 mm² TS 2.19. m 1200  

1.19. Cu 7x0,75 mm² TS 2.19. m 40  

    Iki 500 V kabelis su PVC ar XLPE izoliacija montavimui ore ir grunte: 

1.20. Cu 2x0,75 mm² TS 2.19. m 365  

1.21. Cu 3x0,75 mm² TS 2.19. m 210  

1.22. Cu 4x0,75 mm² TS 2.19. m 1110  

1.23. Cu 5x1,0 mm² TS 2.19. m 1155  

    Iki 1 kV ekranuotas kabelis su PVC ar XLPE izoliacija montavimui ore ir grunte: 

1.24. Cu 4x10 mm² TS 2.21. m 210  

1.25. Cu 4x4 mm² TS 2.21. m 525  

    Iki 1 kV kabelis su PVC ar XLPE izoliacija montavimui ore ir grunte: 

1.26. Cu 4x4 mm² TS 2.21. m 480  

1.27. Cu 3x2,5 mm² TS 2.21. m 450  

Montažinės medžiagos 

 Lankstus PVC kabelių apsaugos vamzdis montavimui apkabomis: 

1.28. ø15,5 mm TS 2.22. m 1580  

1.29. 
U formos montažinis lovelis, 50x50 mm, cinkuotas 
plienas, C3 klasė 

TS 2.22. m 2370  

1.30. Kabelio ir vamzdžio sandariklis, PG ar M sriegis, IP65 TS 2.22. vnt. 790  

1.31. Kitos montažinės ir instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

SCADA sistema 

 WinCC SCADA licencijų paketas: 

1.32. kliento licencija  vnt. 2  
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Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
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1.33. 
nuotolinio prisijungimo kontrolei ir valdymui (WEB) 
licencija 

 vnt. 3  

Papildomi darbai 

1.34. Angos kabeliams EI45 sienoje kirtimas ir užtaisymas TS 3.4. vnt. 4  

1.35. 
Angos kabeliams nenormuojamoje sienoje kirtimas ir 
užtaisymas 

TS 3.4. vnt. 4  

1.36. 
Elektros jėgos ir signalinių kabelių izoliacijos varžų 
matavimas 

TS 3.6. vnt. 381  

1.37. Kategorinių duomenų kabelių matavimas TS 3.6. vnt. 24  

1.38. 
Skydų montavimas ir prijungimas prie įžeminimo 
kontūro 

TS 3.3. kompl. 9  

1.39. Įrenginių prijungimas prie įžeminimo kontūro TS 3.3. kompl. 205  

1.40. Įrenginių izoliuoto darbo bandymas TS 3.6. kompl. 205  

1.41. Valdymo sistemos derinimas TS 3.6. kompl. 1  

1.42. Valdymo sistemos kompleksinis bandymas TS 3.6. kompl. 1  
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Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PAVAR!#MAITINIMO#SKYDO#MCC.30#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-05 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

####### ##PDV

PV

lt

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC05
15,0kW
400V#AC

-TAC06
15,0kW
400V#AC

-TAC07
15,0kW
400V#AC

-TAC08
15,0kW
400V#AC

+MCC30

*P
S-
1,
#2
05
#ju
ng
.#
gr
.

400

76,00

68,6

-Q1
100A

400V#AC
3p

3

-F01
13...18A

I[[

3

-Q01
11,0kW
400V#AC

X1

E31_1

I�lyginimo#talpos#1
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E3
1_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#6
0#
m

-F02
13...18A

I[[

3

-Q02
11,0kW
400V#AC

X1

E31_2

I�lyginimo#talpos#1
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E3
1_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#4
5#
m

-F03
13...18A

I[[

3

-Q03
11,0kW
400V#AC

X1

E32_1

I�lyginimo#talpos#2
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E3
2_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#6
0#
m

-F04
13...18A

I[[

3

-Q04
11,0kW
400V#AC

X1

E32_2

I�lyginimo#talpos#2
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E3
2_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#7
5#
m

E3
1_
1-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
1-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
1-
Q
1

3

24X1
E3
1_
1-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

E3
1_
2-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
2-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
2-
Q
1

3

24X1

E3
1_
2-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
5#
m

E3
2_
1-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
1-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
1-
Q
1

3

24X1

E3
2_
1-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

E3
2_
2-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
2-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
2-
Q
1

3

24X1

E3
2_
2-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#7
5#
m

E3
1_
3-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
3-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
3-
Q
1

3

24X1

E3
1_
3-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
5#
m

E3
1_
4-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
4-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
1_
4-
Q
1

3

24X1

E3
1_
4-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
5#
m

E3
2_
3-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
3-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
3-
Q
1

3

24X1

E3
2_
3-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

E3
2_
4-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
4-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E3
2_
4-
Q
1

3

24X1

E3
2_
4-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

X1

E3
1_
3-
W
00
1

Cu
#4
G
10
+
Sh
,#
45
#m

E31_3

Nuotek"#tiekimo#:#SBR
i�centrinis#siurblys#(talpa#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

13,5

<B-10/2.0

-F05
C,#50A,
3p#10kA

3

X1

E3
1_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
10
+
Sh
,#
45
#m

E31_4

Nuotek"#tiekimo#:#SBR
i�centrinis#siurblys#(talpa#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

13,5

<B-10/2.0

-F06
C,#50A,
3p#10kA

3

X1

E3
2_
3-
W
00
1

Cu
#4
G
10
+
Sh
,#
60
#m

E32_3

Nuotek"#tiekimo#:#SBR
i�centrinis#siurblys#(talpa#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

13,5

<B-10/2.0

-F07
C,#50A,
3p#10kA

3

X1

E3
2_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
10
+
Sh
,#
60
#m

E32_4

Nuotek"#tiekimo#:#SBR
i�centrinis#siurblys#(talpa#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

13,5

<B-10/2.0

-F08
C,#50A,
3p#10kA

3



0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PAVAR!#MAITINIMO#SKYDO#MCC.41#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-06 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

######### PDV

PV

lt

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC05
7,5kW
400V#AC

-TAC01
5,5kW
400V#AC

-TAC02
5,5kW
400V#AC

-TAC03
5,5kW
400V#AC

-TAC04
5,5kW
400V#AC

+MCC41

*P
S-
1,
#2
06
#ju
ng
.#
gr
.

400

25,00

45,1

-Q1
80A

400V#AC
3p

3

-F06
C,#10A,
1p#10kA

1

X1

E41_6

Nuotek"#dekantavimo
membranin$#orap>t$

Bioreaktorius#(02)

230#V#AC

0,25

1,4

E4
1_
6-
W
00
1

Cu
#3
G
2,
5,
#1
45
#m

-Q06
25A

230V#AC

E4
1_
6-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
6-
Q
1

3

24X1

E4
1_
6-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#1
45
#m

E4
1_
1-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
1-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
1-
Q
1

3

24X1
E4
1_
1-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

E4
1_
2-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
2-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
2-
Q
1

3

24X1

E4
1_
2-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#8
0#
m

E4
1_
4-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
4-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
4-
Q
1

3

24X1

E4
1_
4-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

E4
1_
5-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
5-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
5-
Q
1

3

24X1

E4
1_
5-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#8
0#
m

E4
1_
3-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
3-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
1_
3-
Q
1

3

24X1

E4
1_
3-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#6
0#
m

X1

E4
1_
3-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
60
#m

E41_3

Dumblo
recirkuliacijos/�alinimo#1

siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

7,5

<B-10/2.0

-F05
C,#25A,
3p#10kA

3

X1

E4
1_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
60
#m

E41_1

SBR#anoksin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F01
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
1_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
80
#m

E41_2

SBR#anoksin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F02
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
1_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
60
#m

E41_4

SBR#aeracin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F03
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
1_
5-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
80
#m

E41_5

SBR#aeracin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#1)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F04
C,#20A,
3p#10kA

3



0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PAVAR!#MAITINIMO#SKYDO#MCC.42#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-07 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

# ########PDV

PV

lt

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC05
7,5kW
400V#AC

-TAC01
5,5kW
400V#AC

-TAC02
5,5kW
400V#AC

-TAC03
5,5kW
400V#AC

-TAC04
5,5kW
400V#AC

+MCC42

*P
S-
1,
#2
07
#ju
ng
.#
gr
.

400

25,00

45,1

-Q1
80A

400V#AC
3p

3

-F06
C,#10A,
1p#10kA

1

X1

E42_6

Nuotek"#dekantavimo
membranin$#orap>t$

Bioreaktorius#(02)

230#V#AC

0,25

1,4

E4
2_
6-
W
00
1

Cu
#3
G
2,
5,
#1
15
#m

-Q06
25A

230V#AC

E4
2_
6-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
6-
Q
1

3

24X1

E4
2_
6-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#1
15
#m

E4
2_
1-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
1-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
1-
Q
1

3

24X1
E4
2_
1-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
0#
m

E4
2_
2-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
2-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
2-
Q
1

3

24X1

E4
2_
2-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
5#
m

E4
2_
4-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
4-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
4-
Q
1

3

24X1

E4
2_
4-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
0#
m

E4
2_
5-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
5-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
5-
Q
1

3

24X1

E4
2_
5-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
5#
m

E4
2_
3-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
3-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E4
2_
3-
Q
1

3

24X1

E4
2_
3-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
5#
m

X1

E4
2_
3-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
35
#m

E42_3

Dumblo
recirkuliacijos/�alinimo#2

siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

7,5

<B-10/2.0

-F05
C,#25A,
3p#10kA

3

X1

E4
2_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
40
#m

E42_1

SBR#anoksin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F01
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
2_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
35
#m

E42_2

SBR#anoksin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F02
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
2_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
40
#m

E42_4

SBR#aeracin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F03
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E4
2_
5-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
35
#m

E42_5

SBR#aeracin$s#zonos
propelerin$#mai�ykl$#(SBR#2)

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

4,3

<B-10/2.0

-F04
C,#20A,
3p#10kA

3



0 1 2 3 4 5 6 7 8

2

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PAVAR!#MAITINIMO#SKYDO#MCC.90#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-08 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

####### ##PDV

PV #

lt

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC03
5,5kW
400V#AC

-TAC04
5,5kW
400V#AC

-TAC10
5,5kW
400V#AC

+MCC90

*P
S-
1,
#2
08
#ju
ng
.#
gr
.

400

25,00

45,1

-Q1
80A

400V#AC
3p

3

-F07
4...6,3A

I[[

3

-Q07
4,0kW
400V#AC

X1

E90_3

Dumblo#vandens#�alinimo
siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

3,1

5,6

E9
0_
3-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#2
5#
m

-F08
6...10A

I[[

3

-Q08
7,5kW
400V#AC

X1

E90_4

Avarin$s#dumblo#talpos
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E9
0_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#3
0#
m

-F09
6...10A

I[[

3

-Q09
7,5kW
400V#AC

X1

E90_5

Avarin$s#dumblo#talpos
propelerin$#mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

9,2

E9
0_
5-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#4
5#
m

E9
0_
3-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
3-
Q
1

3

24X1

E9
0_
3-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#2
5#
m

E9
0_
1-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
1-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
1-
Q
1

3

24X1

E9
0_
1-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
0#
m

E9
0_
2-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
2-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
2-
Q
1

3

24X1

E9
0_
2-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
0#
m

E9
0_
4-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
4-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
4-
Q
1

3

24X1

E9
0_
4-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#3
0#
m

E9
0_
5-
W
10
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
5-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
5-
Q
1

3

24X1

E9
0_
5-
W
10
1

Cu
-4
x0
,7
5,
#4
5#
m

X1

E9
0_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#3
0#
m

E90_1

Dumblo#talpos#propelerin$
mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

2,5

4,5

-F05
4...6,3A

I[[

3

-Q05
4,0kW
400V#AC

X1

E9
0_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#3
0#
m

E90_2

Dumblo#talpos#propelerin$
mai�ykl$

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

2,5

4,5

-F06
4...6,3A

I[[

3

-Q06
4,0kW
400V#AC

X1

E7
0_
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
30
#m

E70_4

Techninio#vandens
pagrindinis#sl$ginis#siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

<B-10/2.0

-F03
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

E7
0_
5-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
30
#m

E70_5

Techninio#vandens#rezervinis
sl$ginis#siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

<B-10/2.0

-F04
C,#20A,
3p#10kA

3

X1

ES
70
_1
-W
00
1

Cu
#4
G
2,
5,
#2
0#
m

ES70_1

Sieninis#u�doris

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

0,55

<B-10/2.3
/1.0

-F01
2,5...4A

I[[

3

X1

ES
70
_2
-W
00
1

Cu
#4
G
2,
5,
#2
5#
m

ES70_2

Sieninis#u�doris

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

0,55

<B-10/2.3
/1.1

-F02
2,5...4A

I[[

3

X1

E9
0_
6-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
15
#m

E90_6

Dumblo#�alinimo#sliekinis
siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

<B-10/2.0

-F10
C,#20A,
3p#10kA

3

E9
0_
6-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#1
5#
m

24X1

400VAC / 2.0
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2024-017-XX-TDP-PVA_B-08

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC11
5,5kW
400V#AC

+MCC90

-F12
1,6...2,5A

I[[

3

-Q12
4,0kW
400V#AC

X1

E90_8

Drena�inis#nuotek"#siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

1,1

2

E9
0_
8-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#1
0#
m

E9
0_
8-
W
00
2

Ko
m
pl
.

E9
0_
8-
Q
1

3

24X1

E9
0_
8-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#1
0#
m

X1

E9
0_
7-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
15
#m

E90_7

Dumblo#�alinimo#sliekinis
siurblys

Bioreaktorius#(02)

400#V#AC

5,5

<B-10/2.0

-F11
C,#20A,
3p#10kA

3

E9
0_
7-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#1
5#
m

24X1

400VAC/1.8



0 1 2 3 4 5 6 7 8

2

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PAVAR!#MAITINIMO#SKYDO#MCC.100#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-09 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

######### PDV

PV

lt

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

+MCC100

*P
S-
1,
#1
06
#ju
ng
.#
gr
.

400

32,20

31,4

-Q1
63A

400V#AC
3p

3

-F03
C,#16A,
1p#10kA

1

X1

E53_3

Techninio#oro
v$sinimas-d�iovintuvas

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,22

1,2

E5
3_
3-
W
00
1

Cu
#3
G
2,
5,
#3
0#
m

X1

E5
3_
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#2
5#
m

E53_1

Techninio#oro#kompresorius

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

3

5,4

-F01
6...10A

I[[

3

-Q01
4,0kW
400V#AC

X1

E5
3_
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4,
#3
0#
m

E53_2

Techninio#oro#kompresorius

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

3

5,4

-F02
6...10A

I[[

3

-Q02
4,0kW
400V#AC

X1

E6
1_
1-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#5
5#
m

E61_1

Diafragminis#koagulianto
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,05

<B-10/1.1

1~
M

2

-F04
C,#10A,
1p#6kA

1

X1

E6
1_
2-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#5
5#
m

E61_2

Diafragminis#koagulianto
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,05

<B-10/1.1

1~
M

2

-F05
C,#10A,
1p#6kA

1

X1

E6
2_
1-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#5
5#
m

E62_1

Diafragminis#C-�altinio
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,05

<B-10/1.1

1~
M

2

-F06
C,#10A,
1p#6kA

1

X1

E6
2_
2-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#5
5#
m

E62_2

Diafragminis#C-�altinio
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,05

<B-10/1.1

1~
M

2

-F07
C,#10A,
1p#6kA

1

X1

E6
3_
1-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#6
0#
m

E63_1

Peristaltinis#C-�altinio
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,1

<B-10/1.1

1~
M

2

-F08
C,#10A,
1p#6kA

1

X1

E6
3_
2-
W
00
1

Cu
#3
G
1,
5,
#6
0#
m

E63_2

Peristaltinis#C-�altinio
dozatorius

Technologinis#pastatas#(01)

230#V#AC

0,1

<B-10/1.1

1~
M

2

-F09
C,#10A,
1p#6kA

1

400VAC / 2.0
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2

LAPAS LAP! LAIDA

2 0

�YMUO=

2024-017-XX-TDP-PVA_B-09

Va
rt
ot
oj
as

#I#inst.,#A

#P#inst.,#kW

#U,#V

#�ymuo

-TAC10
1,5kW
400V#AC

-TAC11
1,5kW
400V#AC

-TAC14
1,5kW
400V#AC

-TAC15
1,5kW
400V#AC

-TAC12
4,0kW
400V#AC

-TAC13
4,0kW
400V#AC

-TAC16
2,2kW
400V#AC

-TAC17
2,2kW
400V#AC

+MCC100

X1

E1
00
_0
3-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
45
#m

E100_03

Polimero#tirpalo#dozavimo
pagrindinis#sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

1,5

<B-10/1.1

-F10
C,#6A,
3p#10kA

3

E1
00
_0
3-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#4
5#
m

24X1 X1

E1
00
_0
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
45
#m

E100_04

Polimero#tirpalo#dozavimo
atsarginis#sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

1,5

<B-10/1.1

-F11
C,#6A,
3p#10kA

3

E1
00
_0
4-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#4
5#
m

24X1 X1

E1
00
_1
1-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
50
#m

E100_11

Polimero#tirpalo#dozavimo
pagrindinis#sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

1,5

<B-10/1.1

-F14
C,#6A,
3p#10kA

3

E1
00
_1
1-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#5
0#
m

24X1 X1

E1
00
_1
2-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
50
#m

E100_12

Polimero#tirpalo#dozavimo
avarinis#sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

1,5

<B-10/1.1

-F15
C,#6A,
3p#10kA

3

E1
00
_1
2-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#5
0#
m

24X1X1

E1
00
_0
7-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
30
#m

E100_07

Tankinto#dumblo#sliekinis
siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

4

<B-10/1.1

-F12
C,#16A,
3p#10kA

3

E1
00
_0
7-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#3
0#
m

24X1 X1

E1
00
_0
8-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
30
#m

E100_08

Tankinto#dumblo#sliekinis
siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

4

<B-10/1.1

-F13
C,#16A,
3p#10kA

3

E1
00
_0
8-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#3
0#
m

24X1 X1

E1
00
_1
4-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
50
#m

E100_14

Sausinto#dumblo#pagrindinis
sraigtinis-sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

2,2

<B-10/1.1

-F16
C,#10A,
3p#10kA

3

E1
00
_1
4-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#5
0#
m

24X1 X1

E1
00
_1
6-
W
00
1

Cu
#4
G
4+
Sh
,#
45
#m

E100_16

Sausinto#dumblo#rezervinis
sraigtinis-sliekinis#siurblys

Technologinis#pastatas#(01)

400#V#AC

2,2

<B-10/1.1

-F17
C,#10A,
3p#10kA

3

E1
00
_1
6-
W
10
1

Cu
#2
x0
,7
5,
#4
5#
m

24X1

400VAC/1.8
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2

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

MODBUS#TINKL!#RY�I!#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-10 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)

STATINIO#PROJEKTO#PAVADINIMAS

STATINIO#NUMERIS#IR#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#PAVADINIMAS

DOKUMENTO#�YMUOSTATYTOJAS#IR#(ARBA)#U�SAKOVAS

KVAL.#
PATV.#DOK.#
NR.

######### PDV

PV

lt

-E51_1

-E100_03
<B-09/2.0

+MCC100

-TAC10

-E100_04
<B-09/2.1

-TAC11

E100_03-W201
Cu#1x2x0,34,#2#m

+AVS1

E100_04-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E100_07
<B-09/2.2

-TAC12
E100_07-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC13-E100_08
<B-09/2.3

E100_08-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC14-E100_11
<B-09/2.3

E100_11-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E100_12
<B-09/2.4

-TAC15
E100_12-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E100_14
<B-09/2.5

-TAC16
E100_14-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E100_16
<B-09/2.6

-TAC17
E100_16-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-FT100_3
<B-01/4.6

FT100_3-W201
Cu#1x2x0,34,#30#m

-FT100_1
<B-01/4.3

FT100_1-W201
Cu#1x2x0,34,#25#m

-FT100_2
<B-01/4.5

FT100_2-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-FT100_4
<B-01/4.6

FT100_4-W201
Cu#1x2x0,34,#25#m

-E63_2
<B-09/1.6

E63_2-W201
Cu#1x2x0,34,#55#m

-E63_1
<B-09/1.5

E63_1-W201
Cu#1x2x0,34,#1#m

-E62_2
<B-09/1.5

E62_2-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-E62_1
<B-09/1.4

E62_1-W201
Cu#1x2x0,34,#1#m

-E61_2
<B-09/1.3

E61_2-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-E61_1
<B-09/1.2

E61_1-W201
Cu#1x2x0,34,#1#m

-E52_2
E52_2-W201
Cu#1x2x0,34,#45#m

-E52_1
E52_1-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-E50_1
E50_1-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-E51_2
E51_2-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

E51_1-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-E10_5
<B-03/1.2

E10_5-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E10_6
<B-03/1.3

E10_6-W201
Cu#1x2x0,34,#45#m

-TAC05

+MCC10

-TAC04

-AS10_1
<B-01/6.0

AS10_1-W201
Cu#1x2x0,34,#25#m

-FT10_1
<B-01/1.1

FT10_1-W201
Cu#1x2x0,34,#5#m

-K2
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2024-017-XX-TDP-PVA_B-10

-E31_3
<B-05/1.3

+MCC30

-TAC05

-E31_4
<B-05/1.4

-TAC06

E31_3-W201
Cu#1x2x0,34,#2#m

+AVS2

E31_4-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E32_3
<B-05/1.5

-TAC07
E32_3-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC08-E32_4
<B-05/1.5

E32_4-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC01-E41_1
<B-06/1.0

-E41_2
<B-06/1.1

-TAC02
E41_2-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E41_4
<B-06/1.2

-TAC03
E41_4-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E41_5
<B-06/1.2

-TAC04
E41-5-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-AS70_1
<B-02/5.3

AS70_1-W201
Cu#1x2x0,34,#25#m

-ES70_2
<B-08/1.1

ES70_2-W201
Cu#1x2x0,34,#20#m

E41_1-W201
Cu#1x2x0,34,#2#m

+MCC41

-E41_3
<B-06/1.3

-TAC05
E41-3-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC01

-TAC02

-TAC03

-TAC04

-TAC05

+MCC42

-E42_1
<B-07/1.0

E42_1-W201
Cu#1x2x0,34,#2#m

-E42_2
<B-07/1.1

-E42_4
<B-07/1.2

E42_4-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

E42_2-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E42_5
<B-07/1.2

E42-5-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E42_3
<B-07/1.3

E42-3-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-TAC03

-TAC04

-TAC10

-TAC11

+MCC90

-E70_4
<B-08/1.2

E70_4-W201
Cu#1x2x0,34,#2#m

-E70_5
<B-08/1.2

-E90_6
<B-08/1.7

E90_6-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

E70_5-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-E90_7
<B-08/2.0

E90_7-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

-ES70_1
<B-08/1.0

ES70_1-W201
Cu#1x2x0,34,#10#m

-FT42_1
<B-02/2.5

FT42_1-W201
Cu#1x2x0,34,#35#m

-FT41_1
<B-02/1.6

FT41_1-W201
Cu#1x2x0,34,#60#m

-FT80_1
<B-02/3.7

FT80_1-W201
Cu#1x2x0,34,#95#m

-E20_1
<B-04/1.0

-TAC01

-E20_2
<B-04/1.1

-TAC02

E31_3-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

E31_4-W201
Cu#1x2x0,34,#0,5#m

+MCC20

-K2

-ES20_2
<B-04/1.2

ES20_2-W201
Cu#1x2x0,34,#25#m

-ES20_3
<B-04/1.3

ES20_3-W201
Cu#1x2x0,34,#5#m

-ES20_1
<B-04/1.2

ES20_1-W201
Cu#1x2x0,34,#5#m

-FT20_2
<B-01/2.6

FT20_2-W201
Cu#1x2x0,34,#5#m

-FT20_1
<B-01/1.8

FT20_1-W201
Cu#1x2x0,34,#5#m

-AS20_1
<B-01/6.4

AS20_1-W201
Cu#1x2x0,34,#40#m

-E20_3
<B-04/1.4

E20_3-W201
Cu#1x2x0,34,#15#m

-K2
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1

LAPAS LAP!

LAIDA

Kit"#pagalbini"#paskirties#pastat"#(pagalbini"#pastat"#grup$s)#ir#kitos#paskirties
statini"#(kit"#in�inerini"#statini"#grup$s)#Vilniaus#r.#sav.,#Nemen%in$s#sen.,
Gauk�toni"#k.,#Gauk�toni"#g.#3,#statybos#ir#griovimo#projektas

XX#VISI#STATINIAI

PROFINET#TINKL!#RY�I!#VIENLINIJIN&#SCHEMA

2024-017-XX-TDP-PVA_B-11 1

0

UAB#'Vilniaus#vandenys'

0 2025-07-21 Statybai

LAIDA I�LEIDIMO#DATA LAIDOS#STATUSAS.#KEITIMO#PRIE�ASTIS#(JEI#TAIKOMA)
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00 Sklypo planas

Technologijos automatikos elementų išdėstymo sklype planas M1:500
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Kitų pagalbinių paskirties pastatų (pagalbinių pastatų grupės) ir kitos paskirties
statinių (kitų inžinerinių statinių grupės) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.,
Gaukštonių k., Gaukštonių g. 3, statybos ir griovimo projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

UAB "Vilniaus Vandenys“
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KVAL. PATV.
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KAVS.100-3

KAVS.100-4
KAVS.100-5

MCC.100
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KAVS.20

FT
100-4
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100-2
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LT
20-6

LT
100-1

LT
100-2

LT
100-3

LT
100-4

LT
100-5

LT
100-6

NH4pT
20-1

PT
51-1

PT
52-1

PT
53-1
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NO3mT
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PO4mT
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ChDST
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 E.20-1.

 E.20-2.

 ES.20-1.

 ES.20-2.
 ES.20-3.

 E.20-6.

 E.20-8.

 E.20-7. E.20-9.

 E.21-8.  E.22-8.

 E.20-4.

 E.20-5.

 E.21-1.  E.22-1.

 E.21-2.  E.22-2.

 E.21-3.  E.22-3.

 E.21-4.  E.22-4.

 E.21-5.  E.22-5.

 E.21-6.  E.22-6.

 E.21-7.  E.22-7.

 E.23-1.

 AS.20-1.

 E.52-2.

 E.52-1.

 E.50-1.

 E.51-2.

 E.51-1.

 E.100-1. E.100-9.

 E.100-5.

 E.100-6.

 E.53-1.

 E.53-2.

 E.53-3.

 E.61-2.

 E.61-1.

 E.62-2.

 E.62-1.

 E.63-2.

 E.63-1.

 E.100-03.

 E.100-04.

 E.100-07.

 E.100-08.

 E.100-11.

 E.100-12.

 E.100-14.  E.100-16.

 E.100-13.  E.100-15.
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LSL
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LT
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 PS.50-1.

 PS.50-2.

 PS.50-3.
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FT
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 PS.100-03.

 PS.100-04. PS.100-05.

 PS.100-8.

 PS.100-9.

 PS.100-10.

 PS.100-11.

 PS.100-12.

 PS.100-13.

 SV.100-4.

 SV.100-3.

 SV.100-7.

 SV.100-11.

 SV.100-10.

 SV.100-13.

 SV.100-12.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²
Kategorija pagal

sprogimo ir gaisro
pavojų

1 Parengtinio nuotekų valymo patalpa 254.63 -
2 Atliekų GAK konteinerių patalpa 71.49 -
3 Perteklinio dumblo apdorojimo patalpa 155.65 -
4 Sausinto dumblo GAK konteinerių patalpa 74.86 -
5 Cheminių reagentų dozavimo patalpa 34.60 -
6 Orapūčių patalpa 125.24 -
7 Atsarginių detalių sandėlys 22.85 Cg

8 0,4 kV skirstykla 19.46 -
9 Valdymo įrangos patalpa 18.75 -

10 Komutacinė patalpa 5.50 -

11 Persirengimo patalpa 4.35 -
12 WC patalpa 1.80 -
13 Dušas 2.02 -
14 Procesų kontrolės patalpa 7.00 -
15 Koridorius 10.79 -

Iš viso: 808.99
2024-017-01-TDP-PVA-01.B-01
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0

PDV

01 - Technologinis pastatas

Automatikos įrenginių išdėstymo planas, M1:100
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Kitų pagalbinių paskirties pastatų (pagalbinių pastatų grupės) ir kitos paskirties
statinių (kitų inžinerinių statinių grupės) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.,
Gaukštonių k., Gaukštonių g. 3, statybos ir griovimo projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "Vilniaus vandenys“

PV

KVAL. PATV.
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SBR Nr.2 bioreaktoriaus bio-aerobinė zona 4501

10 Techninio vandens kaupimo zona

7 Perteklinio dumblo kaupimo-tankinimo zona 110
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41-1

LT
42-1

LT
32-1

LT
31-1

LT
70-1

LT
90-2

LT
90-1

LT
90-3

LSH
31-1

LSL
31-1

LSH
32-1

LSL
32-1

LSH
70-1

LSL
70-1

LSL
70-2

ORPT
42-1

ORPT
41-1

O2T
42-1

O2T
41-1

SST
42-1

SST
41-1

FT
42-1

NH4pT
70-1

NO3mT
70-1

PO4mT
70-1

ChDST
70-1

PH/TT
70-1

 AS.70-1.

 E.31-1.

 E.32-1.

 E.31-2.

 E.32-2.

 E.31-3.

 E.31-4.

 E.32-3.

 E.32-4.

 E.41-1.

 E.41-3.

 E.41-4.

 E.41-2.
 E.41-5.

 E.41-6.

 E.42-1.

 E.42-5. E.42-2.

 E.42-4.

 E.42-3.  E.42-6.

 ES.70-1.

 ES.70-2.

 E.70-3.

 E.70-4.

 E.70-5.

 E.90-1.

 E.90-2.

 E.90-4.

 E.90-3.

 E.90-5.

 E.90-7.

 E.90-6.

 E.90-8.

 E.70-1.
 E.70-2.

 PS.41-1.

 PS.41-2.

 PS.41-3.

 PS.41-4.

 PS.42-1.

 PS.42-2.

 PS.42-3.

 PS.42-4.

 SV.41-1.

 SV.42-1.

 PS.42-5.  PS.41-5.

SST
70-1

FT
41-1

2024-017-02-TDP-PVA-01.B-01
1 1

0

PDV  

02 - Bioreaktorius

Automatikos įrenginių išdėstymo planas, M1:100

Statybai2025-07-210

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Kitų pagalbinių paskirties pastatų (pagalbinių pastatų grupės) ir kitos paskirties
statinių (kitų inžinerinių statinių grupės) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.,
Gaukštonių k., Gaukštonių g. 3, statybos ir griovimo projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "Vilniaus vandenys“

PV

KVAL. PATV.



KAVS.10

MCC.10

FT
10-1

LT
10-1

PH/TT
10-1

ORPT
10-1

EJT
10-1

LSH
10-1

LSL
10-1

LT
10-3

LT
10-2

 AS.10-1.

 E.10-2.

 E.10-1.

 E.10-3.

 E.10-4.

 E.10-5.

 E.10-6.

 PS.10-1.

 PS.10-2.

 PS.10-3.

 SV.10-3.

 SV.10-2.

2024-017-03-TDP-PVA-01.B-01
1 1

0

PDV

03 - Atvežtinių nuotekų mazgas

Automatikos įrenginių išdėstymo planas, M1:100

Statybai2025-07-210

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Kitų pagalbinių paskirties pastatų (pagalbinių pastatų grupės) ir kitos paskirties
statinių (kitų inžinerinių statinių grupės) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.,
Gaukštonių k., Gaukštonių g. 3, statybos ir griovimo projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB "Vilniaus vandenys“

PV

KVAL. PATV.



Nuotekų slėgio gesinimo

kamera

NEMENČINĖS NVĮ. TECHNOLOGINIO PROCESO SCHEMA

Nuotekos iš

Pučkalaukio NS

FS1

F2

Atvežtinių
nuotekų talpa

ZONA 10

Parengtinio valymo patalpa
ZONA 20

d114

pH

OOras

valymui

Techninio oro
kompresorius

E.10-1

Redox

Atvežtinių nuotekų priėmimo pastatas
ZONA 10

10-1 10-1

FT

10-1

AS

10-1

PS.10-1

SV.10-3

E.10-4

E.10-5 E.10-6

LT

10-3

LSH

10-2

LSL

10-2

DN300

FT
Esamas

DN150

FT
Esamas

Nuotekos iš

Kabiškių NS

FS2

Q ≤ 310 m3/h

AS

20-1

LSH

20-1

FS1

FS1

FS1

M

M

M

ES.20-3

ES.20-1

ES.20-2

M

M

M

M

PS

21-1

E.21-1

E.21-2

F3

F3

F3

SV.21-1

M

E.23-1

E.21-7

E.31-2

LT

31-1

E.32-2

LT

32-1

E.31-3 E.31-4 E.32-3 E.32-4

LSH

31-1

LSL

31-1

LSH

32-1

LSL

32-1

ChDS

20-1

NH4
+

20-1

NO3
-

20-1

PO4
-

20-1

O2

41-1

SS

41-1

Redox

41-1

E.41-6

E.41-4

E.41-5

E.41-3

PS.41-1 PS.41-2

O2

42-1

SS

42-1

Redox

42-1

E.42-4

E.42-5

E.42-3

SBR 1

SBR 2

DK DK DK

DKDK DK DK

E.50-1 E.52-1 E.52-2

O
2

O
1

PT

51-1

PT

52-1

LSL

61-1

LSL

61-2

LSL

62-1

LSL

62-2

Q
 ≤

 3
0
 l/

h

Koaguliantas

C
Š

1

E.62-2

E.61-1 E.61-2

PS.41-5

PS.42-5

LT

70-1

AS

70-1

PH/T

70-1

ChDS

70-1

NH4
+

70-1

NO3
-

70-1

PO4
-

70-1

DN100

Flokuliantas

DK

DK

FS9

FT

100-1

FT

100-2

DN40

DN80

LS

FT PT

20-1

FT

100-4

DN50

Vandentiekio
vanduo (2,5-3,0Bar)

PT

20-2

E.100-04

E.100-03

E.100-05

E.100-02

E.100-06 SV.100-2

E.100-01

E.100-13

E.20-3

LT

ES.100-1

SV.100-4

F14

V1

V1

Į vietinių nuotekų
siurblinę

PT

20-4

TV1

Nuotekos į esamą
 Nemenčinės NV

 SIURBLYS (DOZATORIUS)

 MAIŠYKLĖ

ORAPŪTĖ/KOMPRESORIUS

DEBITOMATIS (SKAITIKLIS)

GRAFINIAI ŽENKLAI:

SKLENDĖ (VENTILIS)

ATBULINIS VOŽTUVAS

DK DAŽNIO KEITIKLIS

AUTOMATINIS NUORINIMO VOŽTUVAS

HIDRAULINIS (REGULIUOJAMAS) UŽDORIS

PNEUMATINĖ SKLENDĖ

M

ELEKTRINĖ SKLENDĖ

ELEKTRINIS (SOLENOIDINIS) VOŽTUVAS

VIRŠSLĖGIO (APSAUGOS) VOŽTUVAS

LT LYGIO MATUOKLIS (TRANSMITERIS)

LS LYGIO JUTIKLIS

PT SLĖGIO MATUOKLIS (TRANSMITERIS)

PS SLĖGIO APSAUGA

LSL LYGIO JUTIKLIS ("ŽEMAS LYGIS")

LSH LYGIO JUTIKLIS ("AUKŠTAS LYGIS")

O2 DEGUONIES KONCENTRACIJOS MATUOKLIS

SS SKENDINČIŲ MEDŽIAGŲ KONC. MATUOKLIS

PH/T PH/TEMPERATŪROS MATUOKLIS

Redox REDOX POTENCIALO MATUOKLIS

PI

ChDS CHDS TARŠOS KONC. MATUOKLIS

AMONIO KONC. MATUOKLISNH4
+

NITRATŲ KONC. MATUOKLISNO3
-

FOSFATŲ KONC. MATUOKLISPO4
-

LYGIO RADARAS (MATUOKLIS)

AS AUTOMATINIS MĖGINIŲ SEMTUVAS

PT/PI VANDENS/ORO FILTRAS

ĮRENGINIŲ ŽYMĖJIMAS:

E.10-1 TECHNINIO ORO KOMPRESORIUS

E.10-2 ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ AUTOMATINĖS GROTOS

E.10-4 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.10-5 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

E.10-6 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

E.21-1 MECHANINĖS-AUTOMATINĖS GROTOS

E.21-2 SMĖLIO ŠALINIMO HORIZONTALUS SRAIGTAS

E.21-2 SMĖLIO ŠALINIMO HORIZONTALUS SRAIGTAS

E.21-3

E.21-4 ŠALINAMO SMĖLIO PLOVIMO ĮRENGINYS

E.21-5

E.21-6

XT HC, H2S DUJŲ ANALIZATORIUS

E.22-1

E.22-2

E.22-2

E.22-3

E.22-4

E.22-5

E.22-6

E.23-1 APVEDIMO MECHANINĖS-AUTOMATINĖS GROTOS

E.31-1 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.31-3

E.31-4

E.32-1 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.32-2

E.32-3 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

E.41-1 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.41-2 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.41-3 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS DUMBLO SIURBLYS

E.41-6 NUOTEKŲ IŠLEIDIMO ĮRENGINIO ORAPŪTĖ

E.50-1 BIOREAKTORIŲ ATSARGINĖ ORAPŪTĖ

E.51-1 SBR 1 ORAPŪTĖ

E.51-2 SBR 1 ORAPŪTĖ

E.61-1

"C" ŠALTINIO DIAFRAGMINIS DOZATORIUS

E.61-2

"C" ŠALTINIO DIAFRAGMINIS DOZATORIUS

E.62-1

KOAGULIANTO DIAFRAGMINIS DOZATORIUS

E.62-2

KOAGULIANTO DIAFRAGMINIS DOZATORIUS

E.70-1 NUOTEKŲ TRETINIO VALYMO DISKINIS MIKROFILTRAS

E.70-2 MIKROFILTRO DISKŲ PLOVIMO SLĖGINIS SIURBLYS

E.70-4 TECHNINIO VANDENS SLĖGINIS SIURBLYS

E.70-5 TECHNINIO VANDENS SLĖGINIS SIURBLYS

E.90-1 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.90-6 PERTEKLINIO DUMBLO SLIEKINIS SIURBLYS

E.90-7 PERTEKLINIO DUMBLO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-01

E.100-02

FLOKULIANTO TIRPALO AUTOMATINIO RUOŠIMO STOTIS

E.100-03 FLOKULIANTO TIRPALO DOZAVIMO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-04 FLOKULIANTO TIRPALO DOZAVIMO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-05 TANKINAMO DUMBLO FLOKULIATORIUS

E.100-06 DUMBLO DISKINIS MECHANINIS TANKINTUVAS

E.100-07

E.100-08

E.100-11 FLOKULIANTO TIRPALO DOZAVIMO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-12 FLOKULIANTO TIRPALO DOZAVIMO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-13 ŠALINAMO DUMBLO SAUSINIMO CENTRIFUGA

E.100-14 SAUSINTO DUMBLO ŠALINIMO SLIEKINIS SIURBLYS

E.100-15 ŠALINAMO DUMBLO SAUSINIMO CENTRIFUGA

E.100-16 SAUSINTO DUMBLO ŠALINIMO SLIEKINIS SIURBLYS

PS...... SKLENDĖ SU PNEUMATINE PAVARA

SV...... VOŽTUVAS SU EL.RITE (SOLENOIDAS)

ES...... SKLENDĖ SU ELEKTROS PAVARA

SUTARTINIAI TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

ATITEKANČIŲ NUOTEKŲ SLĖGINĖ LINIJAFS1

ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINĖ LINIJAFS2

ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ SAVITAKINĖ LINIJAF2

VALOMŲ NUOTEKŲ SAVITAKINĖ LINIJAF3

ŠALINAMŲ RIEBALŲ SLĖGINĖ LINIJAFS4

VALOMŲ NUOTEKŲ SLĖGINĖ LINIJAFS3

PERTEKLINIŲ NUOTEKŲ SAVITAKINĖ LINIJAF5

DUMBLO CIRKULIACIJOS SLĖGINĖ LINIJA

PERTEKLINIO DUMBLO SLĖGINĖ LINIJA

FS6

FS7

VALYTŲ NUOTEKŲ SAVITAKINĖ LINIJAF8

FLOKULIANTO TIRPALO SLĖGINĖ LINIJAFS9

FLOKULIANTO TIRPALO SLĖGINĖ LINIJAFS10

TANKINTO DUMBLO SLĖGINĖ LINIJAFS11

FUGATO VANDENS IŠLEIDIMO LINIJAF13

VIDINIŲ VANDENŲ SLĖGINĖ LINIJAFS14

VANDENTIEKIO VANDENS SLĖGINĖ LINIJAV1

TECHNINIO VANDENS SLĖGINĖ LINIJATV1

SUSPAUSTO TECHNOLOGINIO ORO SLĖGINĖS LINIJOSO

"C" ŠALTINIO DOZAVIMO SLĖGINĖS LINIJOSCŠ

KOAGULIANTO DOZAVIMO SLĖGINĖS LINIJOSKOG

Automatinės mechaninės

kanalinės grotos

Apvedimo linijos
automatinės grotos

Parengtinio nuotekų
valymo kompleksinis

įrenginys 1

Koagulianto laikymo
ir dozavimo mazgas

"C" šaltinio laikymo

ir dozavimo mazgas

Sausinto dumblo
konteineris, 12m3

Flokulianto tirpalo
ruošimo stotis

Q = 384-477 m3/h

Q = 8,5-15 m3/h

LT

100-1

DK

E.100-16

Sausinto dumblo
konteineris, 12m3

E.53-1 TECHNINIO SUSPAUSTO ORO KOMPRESORIUS

Techninis
suspaustas

oras į vartotojus
(4-8Bar)

E.53-1

PT

53-1

C-šaltinis

E.62-1

Ø10000

Ø3
01
25

"C" šaltinio požeminė
(rezervinė) 10m3 talpa

LT

63-1

E.63-1E.63-2

SAUSINTO DUMBLO SLĖGINĖ LINIJAFS12

UV

UV

UV-dezinfekcija

PT

20-5

E.20-4

E.20-5

E.20-4 UV DEZINFEKCIJOS LEMPA

E.20-5 UV DEZINFEKCIJOS LEMPA

PT

100-3

E.20-1 E.20-2

LSH

20-2

LSL

20-2

LT

20-2

Vidinių nuotekų siurblinė
ZONA20

FS14

E.20-1 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

E.20-2 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

DRENUOJAMŲ VANDENŲ SAVITAKINĖ LINIJAF14

E.63-1

E.63-2

"C" ŠALTINIO PERISTALTINIS DOZATORIUS

"C" ŠALTINIO PERISTALTINIS DOZATORIUS

Flanšinės
grotos

(protarpiai

50mm)

DN100
(Perrot

tipo jungtis)

Cond.

10-1

PS.10-2

PI

10-1

PS.10-3

T
O

T
O

T
O

d114

E.10-2

LT

10-1

Rankinės grotos

(protarpiai 20mm)

Lauko trapas

su grotelėmis
(betono pagrindas

su el.šildymu)

d160

d114

SV.10-2 SV.10-1

d50

d15

d25

d25

d25

d50 d32

d90

V1V1

Esama nuotekų srauto paskirstymo
kamera (rekonstruojama)

Nuotekos iš

Pučkalaukio NS
FS1

d160

d300

d300

d200

d315

Nuotekos į projektuojamą
Nemenčinės NV

d90

d63 d63

d315

d90

d90

Projektuojamo nuotekų
slėginio vamzdyno

pasijungimo vieta

Q ≤ 310m3/h

Q ≤ 25m3/h

Q ~ 8,4m3/h

PH/T

20-1

d324

d324

d315

M

E.21-3

E.21-4

E.21-5

E.21-6FS4

SV.21-2

d90

TS

21-1

M

M

M

M

PS

22-1

E.22-1

E.22-2

SV.22-1

E.22-7

Parengtinio nuotekų
valymo kompleksinis

įrenginys 2

M

E.22-3

E.22-4

E.22-5

E.22-6

SV.22-2

TS

22-1

FS4

d90

G/b riebalų kaupimo

šulinys d90

d90

FS4

FS4

Atvežtinės nuotekos

Riebalų išvežimas

d
1
6
0

F
4

d160

SV.23-1

TO

d50

d50

d32

d50

d32

d32

F14
d160

F3

F3
Q ≤ 162 m3/h

F3

d315

d315

d315

Nešmenų GAK tipo
konteineris, 12m3

M

M

E.20-6

E.20-7

ME.21-8

ME.22-8

Smėlio GAK tipo
konteineris, 12m3

M

M

E.20-9

E.20-8

Atliekų konteinerių patalpa

LT

20-3

LT

20-4

LT

20-5

LT

20-6

LT

20-1

Nuotekų srauto

paskirstymo g/b kamera

F3

F3

d400

d400

DN100

E.31-1 E.32-1

Nuotekų srauto išlyginimo rezervuarai
ZONA 30

LT

42-1

LT

41-1

E.41-1

E.41-2

E.42-1

E.42-2

Q = 62-318 m3/h
FS3

FS3

FS3

FS3

d200

d200

d200

d200

PI

53-1

E.53-2

PI

53-2

E.53-3

Į vietinių nuotekų
siurblinę

F
1
4

T
O

SV.53-1 DKDK

Techninio oro

kompresoriai su oro
džiovintuvu

E.51-2E.51-1

d324

d324

PS.50-3TO TO

T
O

PS.50-1

PS.50-2

d
2
5
6

d
2
5
6

d
2
5
6

d
2
5
6

d
2
5
6

Q = 15,5-89,6 Nm3/min

TO

T
O

PS.41-3

PS.41-4

FS6 FS7

T
O

T
O

PS.42-1 PS.42-2

TO

T
O

PS.42-3

PS.42-4

FS6 FS7

T
O

T
O

PS

41-1

SV.41-1

E.42-6

PS

SV.42-1

42-1

C
Š

2

SBR bioreaktoriai
ZONA 40

Išlyginimo
rezervuaras - 1

Išlyginimo
rezervuaras - 2

K
O

G
1

K
O

G
2

d315

d315

d315

d315

F8

F8

F8

d324

d324

d200 d200

d200 d200

F
1
4

Reagentų dozavimo patalpa
ZONA 60

Techninis

vanduo

T
V

1

SV.63-1

SV.63-2

d12

d12

d12

d12

d
3
2

d12 d12

d12 d12

d12

d12

d12

T
O

Sklendžių kamera
ZONA 40

T
O

Q = 384-477 m3/h

F8

Q ≤ 318 m3/h

F8

M

M

E.70-1

E.70-4 E.70-5

Techninio

vandens kamera
15m3

T
V

1
d
9
0

Q < 14 m3/h

LSH

70-1

LSL

70-1

LSL

70-2

Tretinis nuotekų valymas
ZONA 70

DN300

FT

80-1
Išleidimo šulinys

Posūkio šulinys
ZONA 80

Debito matavimo šulinys
ZONA 80

Esamas šulinys
(Nr.1a)

Esama (-L-) nuotekų

išleidimo linija

ES.70-1

ES.70-2

F8

d567

d
5
6
7

Q = 384-795 m3/h

d324
F8

d324 F8
d567

F8

Q = 384-795 m3/h

E.90-2

LT

90-1

E.90-1

E.90-3

LT

90-2

FS16
d110

FS16

E.90-5

E.90-4

Dumblo kaupimas-tankinimas
ZONA 90

Dumblo tankinimo
zona - 110m3

Avarinio dumblo
kaupimo zona - 810m3

DK

DK

Dumblo ir nuoplovų
siurblių patalpa

FS7
d114

FS7
d168

d
1
6
8

d
1
6
8

Q = 8,5-15 m3/h

E.90-7

E.90-6

TS

90-2

TS

90-1

TS

70-2

E.70-3

d219

d114

d114
FS15

Q = 12-16 m3/h

M

LT

Dumblo mechaninis
tankinimas-sausinimas

ZONA 100

d32

d50

d40

LS LSLS

1 2 3 4

TV1
d32

PS.100-01

T
O

PS.100-02 TO

FS7
d114

Flokuliatorius

TS

100-4

TS

100-3

DK

DK

TS

100-7

TS

100-8

FS7
d114

FT

100-3

DN80

d154

FS11
d114

F13
d160

Flokuliantas

DK

DK

E.100-12

E.100-11

E.100-10

E.100-09
LT

ES.100-2

V1

Flokulianto tirpalo
ruošimo stotis

M

LT

d32

d50

TS

100-12
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SLĖGIO JUTIKLIS

FT DEBITO (SRAUTO) MATUOKLIS

ŠALINAMŲ RIEBALŲ VANDENS SAVITAKINĖ LINIJAF4

F5

NUOPLOVŲ ŠALINIMO SLĖGINĖ LINIJAFS15

DUMBLO VANDENS ŠALINIMO SLĖGINĖ LINIJAFS16

E.20-3 VANDENTIEKIO VANDENS SLĖGIO KĖLIMO SIURBLYS

SUSPAUSTO TECHNINIO ORO LINIJOSTO

RIEBALŲ ŠALINIMO GRANDIKLIS

SMĖLIO ŠALINIMO PASVYRASIS SRAIGTAS

SMĖLIAGAUDĖS ORAPŪTĖ

E.21-7 RIEBALŲ ŠALINIMO SIURBLYS

E.22-7

MECHANINĖS-AUTOMATINĖS GROTOS

SMĖLIO ŠALINIMO HORIZONTALUS SRAIGTAS

SMĖLIO ŠALINIMO HORIZONTALUS SRAIGTAS

ŠALINAMO SMĖLIO PLOVIMO ĮRENGINYS

RIEBALŲ ŠALINIMO GRANDIKLIS

SMĖLIO ŠALINIMO PASVYRASIS SRAIGTAS

SMĖLIAGAUDĖS ORAPŪTĖ

RIEBALŲ ŠALINIMO SIURBLYS

E.31-2 PANARDINAMA PROPELERINĖ (ATSARGINĖ) MAIŠYKLĖ

PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

PANARDINAMA PROPELERINĖ (ATSARGINĖ) MAIŠYKLĖ

E.32-4 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS

E.41-4 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.41-5 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.42-1 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.42-2 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.42-3 PANARDINAMAS IŠCENTRINIS DUMBLO SIURBLYS

E.42-6 NUOTEKŲ IŠLEIDIMO ĮRENGINIO ORAPŪTĖ

E.42-4 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.42-5 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.52-1 SBR 2 ORAPŪTĖ

E.52-2 SBR 2 ORAPŪTĖ

E.53-2 TECHNINIO SUSPAUSTO ORO KOMPRESORIUS

E.53-3 TECHNINIO SUSPAUSTO ORO DŽIOVINIMO ĮRENGINYS

E.90-2 PANARDINAMA PROPELERINĖ (ATSARGINĖ) MAIŠYKLĖ

E.90-4 PANARDINAMA PROPELERINĖ MAIŠYKLĖ

E.90-5 PANARDINAMA PROPELERINĖ (ATSARGINĖ) MAIŠYKLĖ

E.90-3 PLAUKIOJANTIS DUMBLO VANDENS ŠALINIMO SIURBLYS

KONCENTRUOTO FLOKULIANTO DOZAVIMO SIURBLYS

E.100-07

E.100-08

TANKINTO DUMBLO SLIEKINIS SIURBLYS

TANKINTO DUMBLO SLIEKINIS SIURBLYS
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FLOKULIANTO TIRPALO AUTOMATINIO RUOŠIMO STOTIS

KONCENTRUOTO FLOKULIANTO DOZAVIMO SIURBLYS
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E.20-6
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NEŠMENŲ ŠALINIMO HORIZONTALUSIS KONVEJERIS
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SMĖLIO ŠALINIMO HORIZONTALUSIS KONVEJERIS
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