
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
7.2 papunkčiu,

t v i r t i n u  Susisiekimo komunikacijos – Karlskronos g. (atkarpa nuo Smiltelės g. iki Irklų
g.) su automobilių stovėjimo aikštelėmis kapitalinio remonto projektavimo užduotį (pridedama). 

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m.                                 įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento 
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Vorobjova, tel. 
(0 46) 39 60 78, 
el. p. jelena.vorobjova@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Klaipėdos  miesto  žvyruotos  Karlskronos  gatvės  (atkarpa  nuo
Smiltelės g. iki Irklų g.) su automobilių stovėjimo aikštelėmis
kapitalinis remontas 

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ 6.8
papunkčiu

4. STATINIO ADRESAS Karlskronos  gatvės  atkarpa  nuo  Smiltelės  g.  iki  Irklų  g.,
Klaipėda

5. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: gatvės;
Kiti inžineriniai statiniai, kitos paskirties II grupės nesudėtingi
statiniai: aikštelės;
Inžineriniai tinklai: apšvietimo tinklai.

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Karlskronos gatvės atkarpa nuo Smiltelės g. iki Irklų g.
Unikalus Nr. 4400-2517-1891, paskirtis – kelių (gatvių), gatvės
ilgis   ~150  m;  3  vnt.  automobilių  stovėjimo  aikštelės  (pagal
kadastrinę  bylą  –  V-  169,27 m²,  VI-  96,48  m²,  VII-  107,34)
danga – žvyras. 
Gatvė užregistruota 1995 metais. Dalis šios gatvės – apie 650 m
– asfaltuota pagal  „Inžinerinių (vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų, telekomunikacijų, dujotiekio, gatvių apšvietimo) tinklų
iki sklypų ribų bei susisiekimo komunikacijų statyba teritorijoje
Taikos pr.–Smeltalės upės ir Jūrininkų pr. (Karlskronos, Irklų,
Škunų,  Kurėnų,  Jachtų,  Vikingų  g.),  Klaipėdoje“ techninį
projektą. Šios gatvės atkarpa yra kone labiausiai užstatyta, o jos
būklė bloga, danga susidėvėjusi ir duobėta. Įrengiant šią atkarpą,
būtų  išlaikomi  Karlskronos  gatvės  statybų  tęstinumo  darbai.
Įrengtas  apšvietimas,  užtikrintas  saugus  pateikimas  į
gyvenamuosius namus ir daugiabučius. 

7. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas 

8. STATINIO 
KATEGORIJA

Projektavimo metu nustatoma pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“.
Statinio kategorija pagal kadastrinę bylą: 
D kategorijos gatvė – neypatingasis statinis.

1. STATYBOS RŪŠIS Projektavimo metu nustatoma  pagal STR 1.0.08.2002 „Statinio
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statybos rūšys“

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS

2. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Statinio  projektas  rengiamas  dviem  etapais:  pirmuoju
etapu  rengiami  projektiniai  pasiūlymai,  antruoju  etapu  –
techninis darbo projektas.

Projektinių  pasiūlymų  apimtis  ir  detalumas  turi  būti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir techniniam darbo
projektui parengti.

Bendruoju  atveju projektinių  pasiūlymų sudedamosios  dalys
nurodytos  šio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto ekspertizė“ 8 priede,  tačiau kiekvienu
konkrečiu  atveju  papildomos projektinių
pasiūlymų sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į
projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus,
kai jie išduoti. 

Perkamų paslaugų apimtis:
- Tyrinėjimai:
- geologiniai;
- geodeziniai  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir

susisiekimo komunikacijų trasų).
- Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus

eksploatuojančių organizacijų sąlygas. Projektuoti pagal
gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas.

- Specialiųjų  reikalavimų,  susisiekimo  komunikacijų  (iš
Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus)  sąlygų
užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame
projekte.

- Atlikti  esamų  želdinių  inventorizavimą  ir  vertinimą,
vadovaujantis  Želdynų  ir  želdinių  inventorizavimo  ir
apskaitos  taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministro  2008  m.  sausio  8  d.
įsakymu Nr. D1-5 (galiojanti redakcija nuo 2025-10-29)

- Projektinių  sprendinių  pristatymas  (pristatymų skaičius
pagal  poreikį,  nustato  užsakovas):  pagrindinės  idėjos
(koncepcijos)  pristatymas,  galutinių  principinių  (su
gretimybėmis)  sprendinių  pristatymas  užsakovui
patvirtinti. 

- Parengtiems  projektiniams  pasiūlymams  projektuotojas
turės  gauti  užsakovo  pritarimą.  Gavęs  pritarimą
projektiniams  pasiūlymams  projektuotojas  rengia
techninį darbo projektą.

- Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas).

Projektavimo darbų apimtis:
Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal

galiojančio teisės akto dokumento redakciją):
- Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles ir
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pagal  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2022  m.
kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54  patvirtintas Klaipėdos
miesto  savivaldybės  želdynų  ir  želdinių  apsaugos
taisykles (galiojanti redakcija nuo 2025-07-01).

- Projekte  nurodoma  želdinių,  esančių  projektuojamos
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis
Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio
26 d.  įsakymu Nr.  D1-343,  2  priedu „Želdinių  būklė“
galiojančia  redakcija),  medžio  ar  krūmo rūšis,  medžio
diametras,  jų  kiekis,  krūmų,  vejų  ir  gėlynų  plotas,
apsaugos  priemonės,  taip  pat  apskaičiuojama  kertamų
saugotinų želdinių atkuriamoji vertė.

- Atliekama  želdinių  būklės  ekspertizė,  kai  tokią
ekspertizę  privaloma  atlikti  vadovaujantis  Želdynų
įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi.

Projekte numatomi sprendiniai:
- Gatvę projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp

gatvės  raudonųjų  linijų,  tinklų  apsaugos  zonas,
detalizuoti dangas.

-   Gatvės  ir  šaligatvių  dangas  projektuoti  atsižvelgiant  į
gatvės  kategoriją  ir  perspektyvinį  eismo  intensyvumą,
vadovaujantis  automobilių  kelių  standartizuotų  dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles.  Gatvės ir aikštelės
danga – asfaltbetonis. 

-   Atsižvelgiant  į  esamą  gatvės  užstatymą  suprojektuoti
nuovažas  į  gatves  ir  sklypus,  nuovažų  danga turi  būti
patogi pėstiesiems.

- Nurodyti  kelio  ruožo  pradžios  ir  pabaigos  vietas
(piketus),  įvertinant  atliktų  statybinių-inžinerinių
tyrinėjimų duomenis ir rezultatus.

- Projektuoti  inžinerinių  tinklų  tiesimą  ar  rekonstravimą
(gatvės  apšvietimas)  pagal  išsiimtas  prisijungimo  prie
inžinerinių tinklų ar technines sąlygas.

- Projektuoti  inžinerinių  tinklų  remontą,  iškėlimą  ar
apsaugojimą  (elektros  tinklai,  telekomunikacijų  (ryšių)
tinklai,  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų tinklai,  dujos,
esamų šulinių pakėlimas iki reikiamo aukščio ir t. t. ir
kt.) pagal išsiimtas prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar
technines sąlygas.

- Demontuoti  statinius,  patenkančius  į  statybos  darbų
zoną.

- Projektuojami pėsčiųjų takai turi atitikti bekliūtės trasos
reikalavimus.

- Dviračių  taką  projektuoti  vadovaujantis  Klaipėdos
miesto  dviračių  infrastruktūros  plėtros  specialiuoju
planu.

- Numatyti  sklandų  susiliejimą  su  esamais  dviračių  ir
pėsčiųjų takais.

- Parengti  eismo  organizavimo  schemą  remonto darbų
laikotarpiu.

- Suprojektuoti  gatvės  lauko  apšvietimo  tinklų  įrangą,
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pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį
sprendimą  (atsižvelgiant  į  parengtą  „Inžinerinių
(vandentiekio,  buitinių  ir  lietaus  nuotekų,
telekomunikacijų,  dujotiekio,  gatvių  apšvietimo)  tinklų
iki  sklypų  ribų  bei  susisiekimo  komunikacijų  statyba
teritorijoje  Taikos  pr.–Smeltalės  upės  ir  Jūrininkų  pr.
(Karlskronos, Irklų, Škunų, Kurėnų, Jachtų, Vikingų g.
Klaipėdoje“  techninį  projektą  ir  įrengtus  kvartale
apšvietimo tinklus).

- Identifikuoti  kelio  ruože  saugaus  eismo  požiūriu
problemiškas  vietas,  parinkti  (suprojektuoti)  tinkamas
eismo  požiūriu  problemiškas  vietas  bei  parinkti
(suprojektuoti)  tinkamas  eismo  saugumo  inžinerines
priemones  joms  panaikinti  ir  visame  gatvės  ruože
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų
eismo dalyvių atžvilgiu.

- Pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal
STR 2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“
reikalavimus.

- Priimti  ir  realizuoti  universalaus  dizaino  sprendinius
(kelio  ženklai,  reklama  ir  apšvietimo  atramos
pažymimos kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160
cm, 140 cm, ir 35 cm aukščiuose). 

- Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytiems
techniniams sprendiniams įgyvendinti.

Pateikti  duomenys  apie  objektą  paslaugų  sutarties  vykdymo
metu gali  būti  tikslinami.  Galimus tinkamus statinio įrengimo
sprendinius  (t.  y.,  kokie  tinkami  kelio  ruožo  statybos
sprendiniai)  ir  su  tuo  susijusią  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)
tyrinėjimų  ir  statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtį
paslaugos  teikėjas,  kaip  kompetentingas  savo  srities  žinovas,
turi susiplanuoti ir nusimatyti.

3. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI PARENGTI

- Inžinerinių  geodezinių,  geologijos,  topografinių  tyrinėjimo
dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas; 
- geologijos  tyrimai,  ataskaitų  parengimas  ir  jų

užregistravimas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Geologijos
tarnyboje (jei to reikia); 
- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  inžinerinių  sistemų
būklei  įvertinti,  ir  išvadų  pateikimas.  Projektas  turi  būti
rengiamas jų pagrindu;
- esamos  padėties  įvertinimas,  užfiksuojant:  želdinius,  kelio
ženklus,  informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir
gretimybėse.  Dalyvaujant  statytojo  atstovams,  surašyti  aktus,
pateikti išvadas dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- specialiųjų  sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir
techninių  sąlygų  (inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų)
užsakymas  (jų  papildymas),  gavimas  (esant  poreikiui  ir  jų
apmokėjimas) ir jų realizavimas rengiamame Projekte;
- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai.  Bendrieji  reikalavimai“  kelių  saugumo audito



5

reikalavimus  užsakymas  (apmokėjimas)  ir  išvadų  pateikimas
statytojui (pagal poreikį);
- sutarties  vykdymo  metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo
pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal  nustatytą  kalendorinį  darbų  grafiką  (inžineriniai  ir  kiti
tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo
subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų
savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais
asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos  srityje  nustato
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir
racionalūs; 
- Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai  šitam  Projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio
projekte,  techninėje  specifikacijoje  negali  būti  nurodytas
konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas  ar  prekės
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam
tikroms  įmonėms  ar  tam tikriems  produktams  būtų  sudarytos
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma
tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,
neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių
ir  sudedamųjų  dalių  tarpusavio  nesuderinamumo  ir  (ar)
prieštaravimų,  blogų  Projekto  sprendinių  neatlygintinas
taisymas  viso  sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  projekto
vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams).
Kiti:
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo
atstovams  ir  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;
- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis
darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;
- paslaugos teikėjas  visus  iškilusius klausimus ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir
užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo
pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs
su statytoju;
- statytojui  raštu  pareikalavus,  po sutarties,  kurios  pagrindu
buvo  atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,
įvykdymo, perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją kainą
(statinio  projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,
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kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y.
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio
Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 
- visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai
laikomi  būtinais  statinio,  inžinerinių  tinklų  projektinių
sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų
gavimui  turi  būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to  ar  jie
apibūdinami šiame dokumente, ar ne;
- prieš  objekto  statybos  užbaigimo procedūras  projektuotojas
turi  atlikti  visus  reikalingus  Projekto  sprendinių  pakeitimus,
pagal  atliktus  pakeitimus  –  patikslinti  brėžinius  bei  parengti
laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

4. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
 Nekilnojamojo  turto  centrinio  duomenų  banko  išrašas,  2
lapai;
 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 27 lapai;
 Schema, 1 lapas;
 „Inžinerinių  (vandentiekio,  buitinių  ir  lietaus  nuotekų,
telekomunikacijų,  dujotiekio,  gatvių  apšvietimo)  tinklų  iki
sklypų  ribų  bei  susisiekimo  komunikacijų  statyba  teritorijoje
Taikos pr. – Smeltalės upės ir Jūrininkų pr. (Karlskronos, Irklų,
Škunų,  Kurėnų,  Jachtų,  Vikingų  g.)  Klaipėdoje“  techninis
projektas. 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5. STATINIO PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMETAI

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Projektas  rengiamas  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais,
reglamentuojančiais  statinio  saugos ir  paskirties  reikalavimus,
teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus
(vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal
statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases,
kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais. 
Statinio  projekte  taikoma  teisė  ir  normatyviniai
dokumentai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymas;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio

statybos rūšys“; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017„Statinių

klasifikavimas“;
- statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“;
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- statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas.  Statybos pagal
neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių
šalinimas“;

- statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai, statinio statybos priežiūra“;

- statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“;

- kiti  teisės  aktai,  reglamentuojantys  susisiekimo
komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą.

Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.

6. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Parengus  ir  suderinus  su  užsakovu  ir  statytoju  projektinius
sprendinius,  atlikti  jų  derinimą  su  prisijungimo  ir  technines
sąlygas  išdavusiomis  institucijomis,  inžinerinių  tinklų,  kurių
apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais
ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat
gretimų  žemės  sklypų  savininkais,  jei  projektiniai  sprendiniai
patenka  į  gretimų  sklypų  ribas.  Derinimai  turi  būti  įforminti
raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių
arba rašto forma.
Projektiniu pasiūlymų derinimas:
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai  išduotą statybą leidžiantį  dokumentą
padarinių šalinimas“.
 Projekto įdėjimas į informacinę sistemą „Infostatyba“.
Projekto ekspertizė:
 Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas

(užsakovas).
  Projektuotojas  privalo  neatlygintinai  pataisyti  statinio
Projektą pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo
nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų).

7. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Projektas  įforminamas,
komplektuojamas  ir  perduodamas  statytojui  LST  1516:2015
„Statinio  projektas.  Bendrieji  įforminimo  reikalavimai“,  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų
reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta
tvarka.

Visi Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu
vartyti, lapai neplyštų.

8. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 

Po Projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo užsakovui
pateikiami:
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PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
 2 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų

vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“  ir  šia  statinio  projektavimo  užduotimi
(technine užduotimi)) popierine forma;

 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms
popierinėms  byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.
Kiekvienos  rinkmenos  tekstinio  ar  grafinio  dokumento
minimalus  raiškos  reikalavimas  –  200  dpi,  maksimalus
rinkmenos  dydis  –  30  MB,  galimi  rinkmenos  tekstinių  ar
grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama
kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis  statinio
Projekto  rinkmenomis,  maksimalus  kiekvienos  el.  parašu
patvirtintos  rinkmenos  dydis  –  30  MB,  galimi  el.  parašu
patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai –
*.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio
Projekto  rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių  spalva  turi
atitikti  originalo  spalvą.  Kompiuterinė  laikmena  formuojama
taip,  kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau  rinkmenų.  Rinkmena
sudaroma  pateikiant  kuo  daugiau  tekstinių  ir  (ar)  grafinių
dokumentų.

Taip  pat  į  „USB  raktą“  privalomi  įrašomi  formatai  –
projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
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