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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Darbininkų g.
Ukmergės m., rekonstravimo projektas

Statinio statybvietės adresas – Darbininkų g., Ukmergė
Statinio naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos: gatvė; inžineriniai tinklai:

lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai.
Statybos rūšis – nauja statyba ir rekonstravimas.
Statinio kategorija – Neypatingas ir nesudėtingas statiniai.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas“
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“
PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“
T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“
KET „Kelių eismo taisyklės“
ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės

2 ESAMA SITUACIJA

Esamos gatvės yra su asfalto, žvyro ir akmenų metinio danga, su prasta technine būkle
(duobės, provėžos, nuolydžių neišlaikymas) ir dulkėtos. Dėl prastos gatvės važiuojamosios
dalies techninės būklės (duobės, provėžos, nuolydžių neišlaikymas) gadinamos transporto
priemonės ir gaištamas kelionės laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonėms.

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir
aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį geodezijos
ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos sutartiniai
ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta Ukmergės mieste.
Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07.
Toponuotraukos mastelis – M 1:500
Planuose parodytos žemės sklypų ribos.

2.2 Geologiniai tyrinėjimai

Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinio sudėtingumo.
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- Sklype sutinkami technogeniniai (t IV) dariniai, biogeniniai (b IV) dariniai. Po jais slūgso
natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos glacialiniai (g ||| bl) dariniai ir
fliuvioglacialiniai (f ||| bl) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas abiejuose gręžiniuose iki 1,3 — 2,0 m gylio. Jis sudarytas iš
labai puraus molingas smėlis su vidutine org. medž. priemaiša ir purus molingas smėlis (|GS-
1).

- Biogeninis gruntas aptinkamas tik Gr.1 nuo 1,3 iki 2,1 m gylyje. Jis sudarytas iš gitijos (|GS-
2).

- Fliuvioglacialinius (f lll bl) darinius sudaro purus (|GS-4), vidutinio tankumo (|GS-5), tankus
(|GS-6) mažai dulkingas-molingas smėlis.

- Glacialinius (g ||| bl) darinius sudaro silpnas (|GS-3) smėlingas mažo plastiškumo molis.
- Požeminis gruntinis vanduo iki 5,0 m gylio buvo pasiektas 1,3 — 1,4 m gylyje (a.a. 57,76—

58,30 m). Vanduo sutinkamas piltiniuose gruntuose. Atlydžio metu požeminis gruntinio vandens
lygis gali pakilti ir žemės paviršiuje telkšoti balos.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi
tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereinaį takią būseną.

Tokie gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva
grįžta į pirminę būseną.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto tikslas – suprojektuoti Ds kategorijos gatvę, takus ir automobilių stovėjimo
aikšteles.

Gatvės plotis 3,0 – 3,5 m apibortuojant nuleidžiamais gatvės bortais iškilusiais +3 cm virš
gatvės dangos lygio.

Naudojamos senamiesčio tipo betoninių trinkelių dangos. Tam tikrose vietose naudojamas
akmenų metinys.

Prie gatvės ir takų numatomos poilsio aikštelės.
Gatvės atkarpa prie upės numatoma tik pėstiesiems.
Esami garažai, kurie randasi greta Darbininkų g. 4 pastato griaunami ir jų vietoje rengiama

aikštelė ir laisvalaikio zona. Tarpe tarp Darbininkų g. 20 – 21 draudžiamas motorinių transporto
priemonių eismas, išskyrus vietos gyventojus ir taip, kaip nusako kelių eismo taisyklės.
Visa projektuojama zona žymima gyvenamosios zonos ženklais.
Esamo tako vietoje numatomas naujas takas iš trinkelių dangos, 2,5m pločio, apibortuojama

vejos bortais, kurių vienas kraštas pakeliamas 2-3cm tam, kad regos negalią turinys asmenys
galėtų orientuotis eidami šalia.

Lietaus vanduo nuo gatvės paviršiaus surenkamas trapų pagalba ir per suprojektuotą lietaus
nuotakyną nuvedamas į artimiausią lietaus surinkimo kanalizaciją arba projektuojamas išleidėjas
į Ukmergėlės upelį.

Numatomas naujas takų apšvietimas LED žibintais.
Dangos konstrukcija rengiama ją pritaikant lengasvoriam transportui.
Esami šuliniai, kurie po statybos darbų bus naujoje dangoje, jų liukai, pritaikomi prie

projektuojamų dangų lygio.
Nuovažos rengiamos iš trinkelių dangos ir suvedamos iki sklypo ribų.

3.1 Gatvės trasa

Projektuojamos gatvės trasos tiesios, atkartojančios esamas trasas.
Pakeičiama sankryžos konfigūracija su Kalvių g.
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3.2 Projektinis paviršius

Gatvės trasos projektinis aukštis atkartoja esamą paviršių, vietomis šiek tiek pakildamas arba
nusilesdamas esamo paviršiaus lygiui. Gatvės bordiūrai pakeliami 3 cm aukščiau projektinio
dangos lygio.

3.3 Skersinis profilis

Gatvės danga projektuojamas vienšlaitis su skersiniu 2,5% nuolydžiu.

3.4 Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija klasė lengvajam transportui ir priimama DK 0,1.
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priskiriama F3 klasei. Pirminis šalčiui atsparios dangos

konstrukcijos storis atitinkamai DK 0,1 - 0,5 hz (hz – didžiausias įšalo gylis, m). Pagal KPT SDK
19 didžiausias įšalo gylis – 140 cm. Gaunamas DK 0,1 - 70 cm) šalčiui atsparios dangos
konstrukcijos storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus „Storio tikslinimas“ ir 7 lentelę punktą
(A+B+C+D). A=5 cm,  B=5 cm, C=5 cm, D=-10 cm. Patikslintas šalčiui atsparios dangos
konstrukcijos storis DK 0,1 - 75 cm.

Pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą esama žemės sankasa yra apie 9 MPa pagal išskaičiuotą
Ev2, todėl numatomas gruntų stiprinimas geotinklais.

Gatvės dangos ir aikštelės konstrukcija DK 0,1:
- Betoninių trinkelių danga – 8 cm;
- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥100MPa – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 49 cm.
- Žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa.
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis fr. 0/16 - ≥ 27 cm
- Geotinklas iš PP 50/50 kN/m
- GRK3 klasės neaustinė geotekstilė
- Esama žemės sankasa - Ev2 ~ 9 MPa

Tako dangos konstrukcija:
- Betoninių trinkelių danga – 8 cm;
- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥80MPa – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 19 cm.

Akmenų grindinio dangos konstrukcija:
- 15 cm storio lauko akmenų grindinys (tarpai tarp akmenų sutvirtinami cementiniu

mišiniu);
- 4 cm betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas;
- 10 cm betono C30/37 pagrindo įrengimas;
- 3 cm pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas
- ≥47 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
- ≥27 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
- Geotinklas iš PP 50/50 kN/m
- GRK3 klasės neaustinė geotekstilė
- Esama žemės sankasa - Ev2 ~ 9 MPa
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Akmenų grindinio dangos konstrukcija praplatinimuose:
- 15 cm storio lauko akmenų grindinys (tarpai tarp akmenų sutvirtinami cementiniu

mišiniu);
- 4 cm betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas;
- 10 cm betono C30/37 pagrindo įrengimas;
- 3 cm pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas
- ≥23 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19

Nuovažos dangos konstrukcija:
- Betoninių trinkelių danga – 8 cm;
- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥80MPa – 15 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 39 cm.

3.5 Gatvės apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų
įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų
atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.

3.6 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Takai bus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ nuostatas. Takų išorinis vejos bortas bus pakeltas 3 cm, kas regos negalią
turintiems žmonėms atstos vedimo paviršių. Ties aukščių pasikeitimais yra numatoma įrengti
įspėjamuosius paviršius.
Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių

prieinamumas“.

3.7 Inžinerinių tinklų sprendiniai

3.7.1 Paviršinio vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, užtikrinant išilginius ir skersinius nuolydžius.
Lietaus nuotekų nuvedimo sprendiniai pateikiami kitoje projekto dalyje.

3.7.2 Apšvietimo sprendiniai

Rengiamas gatvės ir takų apšvietimas naudojant LED šviestuvus. Apšvietimo sprendiniai
pateikiami kitoje projekto dalyje.

4 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTŪROS PAVELDAS

4.1 Saugomos teritorijos

Projektuojami statiniai nepatenka į saugomas teritorijas.

4.2 Kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai

Projektuojama teritorijos patenka į Ukmergės senamiestis (u.o.k. 17116) ir Ukmergės senojo miesto

vieta (u.o.k. 2990) kultūros paveldo teritorijas. Privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.
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Ukmergės senamiestis (u.o.k.17116) ir Ukmergės senojo miesto vieta (u.o.k.2990)

teritoriją.

- Ukmergės senamiestis (u.o.k. 17116) teritoriją, kurios vertingosios savybės:

planinės struktūros tipas planinės struktūros tinklas bei keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai,

pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos – gatvių trasos; … įvažiavimų, skersgatvių

trasos.
- Ukmergės senojo miesto vieta (u.o.k. 2990) teritoriją, kurios vertingosios savybės:

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios

spalvos 60-150, vietomis iki 280 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų

pamatų fragmentais, griuvenomis, (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų

statybos metu; žr. 15.1-15.22; 2006); pavieniai radiniai ir jų sankaupos (-; būklė nenustatyta;

žr. 15.1 - 15.18; 2006);

Statiniai patenka į minėtų kultūros paveldo vietovių teritoriją, todėl numatomi būtini archeologiniai

tyrimai arba vykdyti darbus, pagal archeologo, su kuriuo yra sudaryta preliminari mokslinių
archeologinių tyrimų paslaugų sutartis rekomendacijas ir kaip numato Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba” reikalavimai.

Visus esamus želdinius projektuojama maksimaliai išsaugoti.

Gatvių trasos ir reljefas nekeičiamas.

Užtikrinti nekilnojamų kultūros vertybių pradinę apsaugą pagal LR nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymą (Nr. I-733) 9 strp. 3 d. "Jei atliekant statybos ar kitokius darbus

aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus

atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja

Departamentą".

5 APLINKOS APSAUGA

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas
Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787).

Darbų vykdymo metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi
būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų
tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad
statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant
atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais,
konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų
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apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita,
nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje
turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos
atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir
daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės
atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose
aikštelėse.

6 ŽELDINIAI

Projekto įgyvendinimo metu numatomas 3 vnt medžių iki 20cm storio kirtimas.
Vykdant statybos darbus būtina vadovautis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,

taisyklėmis (Nr. D1-193).
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1.1 Bendrosios nuostatos 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, 

pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus pilnam 

įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir 

visa tai, ko gali prireikti statybai. 

Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų 

atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos 

tarpusavyje būtų suderintos. 

1.2 Paruošiamieji darbai  

1.2.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančius Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Inžinerinių tinklų: apšvietimo tinklų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimo įrengimai sprendžiami 

atskirai ir į šias technines specifikacijas (toliau –TS) neįtraukti. 

Gatvės, pėsčiųjų takų (šaligatvių), įrengimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus; 

− atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, aikštelės dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;  

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

1.2.2 Darbų atlikimas 

1.2.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės 

ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto rekonstrukcijai taškai. 

1.2.2.2  Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į 

esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) 

iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių 

pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
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1.2.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. 

Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas 

dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu. 

1.2.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (nuovažose ir kt.) turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal 

projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Projekte nurodytose atkarpose ardoma esama nuovažų trinkelių danga. Išardytos medžiagos išvežamos į 

specializuotas utilizavimo įmones. Ardymų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

1.2.2.5 Griovimai 

Darbų zonoje nėra griovimo darbų. 

1.2.3 Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 

užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 

nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 

reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

1.2.4 Standartai 

LST EN ISO 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN ISO 2080:2009 

Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Paviršiaus apdorojimas, 

metalinės ir kitos neorganinės dangos. Aiškinamasis žodynas 
(ISO 2080:2008). 

LST EN ISO 3543:2004 
Metalinės ir nemetalinės dangos. Storio matavimas. Beta 

spinduliuotės atgalinės sklaidos metodas (ISO 3543:2000). 

LST EN ISO 16348:2004 
Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Apibrėžtys ir nuostatos dėl 

išvaizdos (ISO 16348:2003). 

1.2.5 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008  Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklės 

1.3 Žemės sankasa 

1.3.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008),. „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ (toliau ĮT ŽS 17)  ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
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reikalavimus. Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės  sankasos įrengimui naudojamoms 

medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Tais atvejais, kai projekte 

gruntų pagerinimas nenumatytas, nustačius žemės sankasos deformacijos modulį Ev2 <45 MPa, 

suderinus su Užsakovu, turi būti numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos 

papildomus darbus Rangos sutartyje numatyta tvarka. 

 

1.3.2 Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas 

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

1.3.3 Iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

1.3.3.1 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir 

liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami 

taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

1.3.3.2 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 

būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti 

su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius 

nuolydžius bei prižiūrimi. 

1.3.3.3 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, 

iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu 

kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

1.3.3.4 Reikalavimai sutankinimui 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje 

nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė 
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Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 

Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 

m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. 

Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m 
gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D*), M*), OK3) 
97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos 
(pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos 

pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 

matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas 
specialioje literatūroje. 

2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos 
(pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo 

proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje 

literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui 

jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 
% didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

1.3.3.5 Deformacijos modulis 

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17 VIII 

skyriaus ketvirtajame skirsnyje. 

1.3.3.6 Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnio 

reikalavimus. 

1.3.4 Dirvožemio darbai 

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus. 

1.3.5 Bandymai 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

1.3.6 Standartai 

LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio 

nustatymas. 

LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir 
plastiškumo ribų nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio 
nustatymas. 
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LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių 
tankio nustatymas. 

LST EN 13286-2:2010 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai 

bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens 
kiekį. Proktoro tankinimas. 

LST EN 13286-47:2012  Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios 

gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos 
rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

1.3.7 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 
Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės. 

3.  
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės 

statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių 

kelių direkcija, 1997. 

1.4 Kelių pagrindai 

1.4.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų 

techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19). 

1.4.2 Medžiagos 

1.4.2.1 Mineralinės medžiagos ir mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.4.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 4.2.2.1 lentelėje:  

4.2.2.1 lentelė 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 
0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 

≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro 

šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. 
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1.4.3 Darbų atlikimas 

1.4.3.1 Pagrindo sluoksniai rekonstruojant kelius 

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai. 

1.4.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

1.4.4.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.4.4.3 Leistinieji nuokrypiai 

Leistinieji įrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti 4.4.2.1 lentelėje: 

4.4.2.1 lentelė 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

 
 

Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 

Deformacijos modulis: DK 0,1; 0,3 

Deformacijos modulis: DK 1 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 

≤ 2 cm už projektinį 
≤ 30 mm 

 
Ev2≥ 80MPa 

Ev2≥ 100MPa 

Skaldos pagrindo sluoksniai  

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis  

Sluoksnio storis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 

liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis DK 0,1; 0,3 

Deformacijos modulis DK 1 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 

≤ 1 cm už projektinį 

≤ 20 mm 
 

Ev2≥ 120MPa 
Ev2≥ 150MPa 

1.4.4.4 Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.5 Standartai 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 

ėmimo metodai. 

LST EN 932-2:2002 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 

Laboratorinių ėminių dalijimo metodai. 

LST EN 932-3:2001 

LST EN 932-3:2001/A1:2004 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

LST EN 932-6:2002 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 

Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 
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LST EN 933-2:2001 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, 
vardiniai akelių matmenys. 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. 

Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 

formos nustatymas. Formos rodiklis. 

LST EN 933-5:2002  

LST EN 933-5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. 
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio 
stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

LST EN 933-7:2002 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių 

kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose 
užpilduose. 

LST EN 933-8:2012 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. 

Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui 
nustatyti. 

LST EN 933-9:2009+A1:2013 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 

Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno 
mėlynąjį. 

LST EN 1097-1:2011 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 

1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio 
metodas). 

LST EN 1097-2:2010 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 

2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 

dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1097-4:2008 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 

Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1097-7:2008 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 

dalis. Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis 
metodas. 

LST EN 1097-8:2009 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. 

Akmens poliruojamumo nustatymas. 

LST EN 1097-9:2014 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 

9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų 
poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas. 

LST EN 1367-1:2007 

Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir 
atšildymui nustatymas. 

LST EN 1367-2:2010 
Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos 

poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas. 

LST EN 1367-4:2008 

Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant 
nustatymas. 
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LST EN 13242:2003+A1:2008 

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems 

mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir 
keliams tiesti. 

LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

1.4.5.1 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 
Automobilių keliai. 

2. TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas. 

3. TRA UŽPILDAI 19 
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

4. ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės 

1.5 Kitos dangos 

1.5.1  Betoninių trinkelių danga 

1.5.1.1 Pasluoksnis 

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (granito atsijų 0/5).  Tarpai 

tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga.  Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių piktžolių veisimąsį. 

Vėliau, eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai papildomi, nerečiau kaip 1 kartą per metus. 

Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus. 

1.5.1.2 Betoninės trinkelės 

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi atitikti normatyvinių dokumentų TRA TRINKELĖS 14 ir ĮT TRINKELĖS 

14 reikalavimus. Naudojamos trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte 

LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau kiekvienu atveju 

nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 30/37, vandens įgeriamumas – ne mažiau kaip iki 6 %, 

dilumas – ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm2. Atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė kaip 3 klasės 

(ženklinimas D) dėl druskos nuo apledėjimo poveikio, masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 

atšildymui ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės vertė >1,5 kg/m3. Betoninės grindinio trinkelės ir 

plytelės turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų. 

Betoninės trinkelės klojamos rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet nesutankinto atsijų 

sluoksnio, glaudžiant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama naudoti smėlio – 

cemento mišinio, nes jis pablogina drenažines savybes ir sudaro galimybes vandeniui įsiskverbti į 

trinkeles. Jei trinkelių matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eilėje būtų vienodų 

matmenų elementai. Siūlės tarp gaminių leidžiamos ne didesnės kaip 5mm. Trinkelės neturi liestis net 

ir tada, kai turi auseles. Suklotos trinkelės ir plytelės mechaniniu plūktuvu išspaudžiamos į 3 cm atsijų 

sluoksnį. Siūlės pildomos užbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant). 
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1.5.1.3 Darbų priėmimas 

Betoninių trinkelių dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Užbaigtos 

dangos nelygumai, tikrinant 5 m ilgio liniuote, leidžiami iki 6 mm. Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

 

1.5.1.4 Leistinieji nuokrypiai 

Didžiausi plyšiai po 4 m ilgio liniuote, kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti < 6mm. Dangos 

sluoksnių storio leistini nukrypimai <15%. Leistini nukrypimai viršutiniam sluoksniui: 

− Dangos plotis ±10 cm. 

− Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. 

1.6 Bordiūrai 

1.6.1 Betoniniai bordiūrai 

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant 

betono ne žemesnės kaip C16/20 klasės pagrindo. Betono bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 arba kito 

lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Projekte numatyti bortai: 

− Vejos borteliai: 100x20x8 

− Gatvės bortai: 100x22x15 

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 

bandymo kg/m2 

3 D 
Vidurkio vertė ≤ 1,0 

Be jokios pavienės vertės  > 1,5 

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus: 

Klasė Žymėjimas 

Charakteringas 

lenkiamasis stipris, 
MPa 

Minimalus lenkiamasis 

stipris, MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

1* klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus: 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 

metodą, aprašytą 

standarto LST 1340 G 
priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 

bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST 
1340 H priede 

4 I ≤ 20 ≤ 1800mm3 / 5000 mm3 

Jei bordiūrai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus standarte LST EN 

206-1 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama naudoti C 30/37 gniuždymo stiprio 

klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. Betono mišinio konsistencija turi būti 

parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir įrenginių tipą. 
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1.7 Veja 

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo 

paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpu-renamas. 

Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičinas Festuca rubra L.) 

– 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10%. 

Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 

1.8 Kelio ženklai ir dangos ženklinimas 

1.8.1 Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 

reikalavimus.  

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklėmis ĮT ŽM 12. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.  

Rekonstruojamo ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats. 

1.8.2 Medžiagos 

1.8.2.1 Kelio ženklai 

Gatvė apstatoma naujais 1 grupės dydžio kelio ženklais, o takuose įrengiami 0 dydžio kelio ženklai. Ženklai 

rengiami vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau 

– TRA VŽ 12) ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14. 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – 

PĮT KŽA 08) 

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų rajoninės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo 

darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio 

ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėse. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba lygiavertis) 

reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę 

pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi 

atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 

standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 
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Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 

danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė 

kaip 325 g/m2. 

Ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2.  

Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms pateikti 

LST EN 12899-1 arba lygiavertis. 

1.8.3 Darbų atlikimas 

1.8.3.1 Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

1.8.3.2 Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi projekte. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

1.8.3.3 Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.  

1.8.3.4 Eismo saugumo priemonės 

Eismo saugumo priemonės įrengiamos vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ . 

1.8.4 Bandymai ir darbų priėmimas 

1.8.4.1 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu 

medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms 

medžiagoms kokybės sertifikatus. 

1.8.4.2 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal 

galiojančius standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas 

specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne 

trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

1.8.4.3 Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų 

išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų 

netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 
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1.8.5 Standartai 

1.  
LST EN 

1436:2007+A1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 

2.  LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. 

Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 

3.  LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6.  LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai. 

7.  LST EN 12802:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai. 

8.  
LST EN 12899-1:2008 

 

Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. Pakeičia 

LST 1335:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 lentelę ir 1 

iliustraciją. 

 

9.  LST EN 13212:2011  Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės reikalavimai.   

10.  LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir bandymai. 

11.  LST EN 15184:2007 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos. 

Bandymo metodai. Plieno ir jį dengiančio betono šlyjamasis 

sukibimas (išplėšimo bandymas). 

 

 

1.9 Drenažas 

Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus. Drenažo linijos turi būti 

rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant numatytas 

medžiagas ir gaminius.  

Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio vienpakopio 

drenuojančio sluoksnio, aplink drenažą įrengiama skaldos 11/16 prizmė (mineralinės medžiagos turi 

tenkinti Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau 

– TRA UŽPILDAI 19) 3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip AŠAS sluoksniui). Ant skaldos 

prizmės paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Drenažo linijų viršutinė dalis uždengiama mažai 

vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidžiama, kad į drenažo liniją patektų paviršinis 

vanduo. 

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų 

neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to 

jas paliekant ar pašalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inžinieriaus nurodymus. 

Plastikiniai gofruoti, perforuoti vamzdžiai naudojami drenažo sistemose turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Vamzdžio tipas – gofruotas, perforuotas; 

Vardinis skersmuo DN, mm - ≥113; 

Žiedo standumo klasė, kN/m2 - ≥SN4; 

Perforacija, cm2/m - ≥24; 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui - neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė). 

Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis sluoksnis drenažo sistemose 

Ji skirta stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu. Naudojama 

apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo; turi atitikti nurodytus 

pagrindinius reikalavimus: 
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• Plotinis tankis - GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2); 

• Atsparumas statiniam pradūrimui- GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) 

• Stipris tempiant - GRK 3 klasė; 

• Sugadinimas instaliuojant - GRK 3 klasė; 

• Būdingasis kiaurymės matmuo - (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2 mm); 

• Pralaidumas vandeniui - (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s); 

• Cheminio senėjimo atsparumas - Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose 

gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9); 

Atmosferos poveikio atsparumas - Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės 

reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. 

Rengiant vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo 

rekomendacijomis. 

1.10 Kabelių apsauga 

1.10.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Rangovas turi gauti leidimą atlikti žemės kasimo darbus. 

Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą žemės kasimo darbams, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. Nustatytu laiku, bet nevėliau kaip prieš 2 paras iki 

darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys 

tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), tikslių žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų 

atstovus atvykti į vietą. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių 

vietas, nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 

saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, 

gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei 

techninės eismo reguliavimo priemonės. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių 

apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik 

dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros ‚šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės 

atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. 

Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip 

prieš parą. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 

darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų 

požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

1.10.2 Vamzdžių klojimas 

Apsauginių vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, vamzdžių klojimo 

vietą, vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, apkrovą, 

grunto savybes. 

Minimalus elektros vamzdžių klojimo nuo paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršutinės briaunos važiuojamojoje 

dalyje 0,7 m; 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 m. Atstumas nuo 

vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m. 

Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (elektros sienas ir pan.), turi būti naudojamos specialiai tam 

skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti apibetonuojama. 

Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoj guminio tarpiklio ertmes 

užpildyti poliuretano putomis. 
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Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo mažesnė. 

vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – išorinis vamzdžio skersmuo. 

Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo 

vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai. 

Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į 

statinius ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su elektros vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų 

(elektros sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų 

nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 

1.10.3 Surenkamų vamzdžio techniniai reikalavimai medžiagoms 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. 2. 3. 

1.  Gaminio sertifikavimas EN 50086-2-4 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PE 

3.    

4.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatyti užsakant pagal 1 lentelę 

5.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

7.  Spalva Raudona 

8.  Darbo temperatūra -25 ÷ +90  oC 

9.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir 
šarmų 

10.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

11.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Išorinis vamzdžio 

skersmuo, mm 
Vidinis vamzdžio skersmuo,mm Vamzdžio ilgis, m 

110 100 3 

 

1.11 Erozija stabdantis demblys 

Priešerozinio demblio savybės: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min/max įvertinus 

paklaidas) 

Gaminio tipas --- 

Erdvinis eroziją stabdantis demblys 

sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir 
austinio tinklelio vienoje pusėje. 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 560 g/m2 

Storis LST EN ISO 9863-1 ≥ 16 mm 

Erdvinis tinklas – viršutinis sluoksnis 

Medžiaga 
--- 

Polipropilenas (gryno PP ir perdirbto 

PP mišinys) 

Tinklelis – apatinis sluoksnis 

Medžiaga --- Polietilenas (PE) 

Maksimalus stipris tempiant 

Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 

 

≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,4 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 

Išilgai 
LST EN ISO 10319 

 

≥ 15,0 % 
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skersai ≥ 10,0 % 

 

Įrengimas 

Visais atvejais reikia atsižvelgti į gamintojo pateikiamomis rekomendacijas. 

 

Paklojimas  

Uždengiamas plotas sugrėbliojamas ir paklojami dembliai. Dembliai klojami arba horizontaliai, palei mažus, 

neaukštus šlaitus ar krantus arba vertikaliai žemyn ilgesniuose  aukštesniuose šlaituose.  

Dembliai turi būti pakloti betarpiškame kontakte su šlaito gruntu ir prismaigstyti. Dembliai neturi būti įtempti. 

Dembliai dažniausiai yra prismaigstomi su 300 mm ilgio lygaus paviršiaus smeigėmis, kurių tankis yra 

4 smeigės į kvadratinį metrą. Smeigės turi būti parenkamos pagal  gamintojo rekomendacijas. Jos gali 

būti įvairaus tipo, formų ir dydžių. Demblio galai turi būti  pakloti į 150 mm gylio „V“ formos tranšėjas, 

prismaigstyti smeigėmis ir užpilti gruntu.  

 

Persidengimai  

Būtinas persidengimų plotis išilgine kryptimi 50-75 mm. Visi persidengimai turi būti  prismaigstomi ne rečiau 

kaip kas 1,0 m, o sunkiomis sąlygomis kas 50 cm reikalingos papildomos  smeigės. Jei reikalinga 

sujungti du rulonus šlaite, aukštutinė demblio juosta turi uždengti žemutinę,  vandens tekėjimo 

kryptimi. Rulonų persidengimas skersine kryptimi turi būti ne mažesnis kaip 50-75 mm ir jis turi būti 

prismeigiamas smeige. 

 

Laistymas  

Bendruoju atveju demblių laistyti nereikia. Esant sausrai, kai augmenija pradeda dygti, dembliai turi būti 

laistomi reguliariai iki kol bus matomas ženklus augalijos augimas. 

 

1.12 Gosintetiniai gaminiai 

Rengiama pagal gamintojų reikalavimus. 

 

1.12.1  Neaustinė geotekstilė GRK3 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Žaliava PP 

Plotinis svoris ≥ 150 g/m2 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis ≥ 45 % 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 20 mm 

Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi ≥ 60 l/m2s 

Atmosferos poveikio atsparumas Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 
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1.12.2  Geotinklas 

Funkcijos 

Savybės 

Armavimas (minimalios/maksimalios 

reikšmės) 

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis 

vienoda) 

Žaliava PP 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 50,0 kN/m 

Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris 

tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= 

Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos 

terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) 

Fd ≥ 12,2 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 

2 % pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2, kur 

F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% 

pailgėjimui; grunto fr. 0/32) 

Fd2.0 ≥ 19,0 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai F1.0 ≥ 10,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 12 % 

Būdingasis kiaurymės matmuo 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 

Atmosferos poveikio atsparumas ≥ 95 % 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

1.13 Lauko akmenų grindinio įrengimas 

Prieš dangos klojimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Paviršiai turi būti 

nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto 

paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, tikslaus profilio, tolygi. 

Akmenys turi būti sukloti taip, kad tarpai tarp akmenų turi būti ne didesni kaip 10 mm ir pavieniai 

akmenys negali kyšoti aukščiau ar įleisti giliau kaip 5 mm nuo dangos paviršiaus. 

1.13.1  Betono pasluoksnis 

Betono posluoksnis įrengiamas po akmens grindinio danga kartu su deformacinėmis siūlėmis. 

Betoninio posluoksnis įrengiamas iš nesilpnesnio betono nei C30/37 betono, atsparumo šalčiui 

markė – F25. Aplinkos poveikio klasės yra XC1. 

1.13.2  Betono pagrindo sluoksnis 

Betono pagrindo sluoksnis įrengiamas iš nesilpnesnio betono nei C30/37 betono. 

1.13.3  Surištųjų medžiagų pasluoksnis iš cementinio skiedinio 

Pasluoksnis iš cementinio skiedinio įrengiamas po lauko akmenų danga kartu su deformacinėmis 

siūlėmis. Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus II 60-64 

punktų reikalavimus. 

Siūlių užpilui tarp lauko akmenų naudojamas cementinis skiedinys, kuris turi atitikti MN TRINKELĖS 

14 VII skyriaus III skirsnio 66-73 punktų reikalavimus. 
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1.13.4 Deformacinės siūlės 

Akmens grindinio pasluoksnis turi būti įrengiamos su deformacinėmis siūlėmis visame skerspjūvyje. 

Jų funkcija – sumažinti surišto sluoksnio temperatūrų skirtumo susidarančius įtempius. 

 Deformacinės siūlės surištosiose dangose turėtų būti įrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m 

iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi. Deformacinių siūlių plotis turi būti nemažesnis negu 8,0 mm ir 

ne didesnis negu 15,0 mm.  Siūlės turi būti iš bitumines sandarinimo juostos. Deformacinės siūlės 

įrengiamos ant betono pasluoksnio sluoksnio ir betono pagrindo sluoksnio.  

Deformacinės siūlės įrengiamos pagal MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus V skirsnio reikalavimus.  

1.14 Mažoji architektūra 

1.14.1 Suoliukai 

Plieniniai suoliukai su medine sėdimąja dalimi ir atlošu. Visos metalinės detalės dažytos aplinkos 

poveikiui atspariais dažais apsaugančiais nuo korozijos. Statomi lauko suoliukai turi būti pagaminti 

iš tvirtų medžiagų, kad apribotų galimus vandalizmo atvejus. Suolams naudojami lapuočių medžių 

tašai ar lentos, sutvirtinti plieniniais varžtais. Medinė sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnių nei 35 

mm medienos dailylenčių bei apdirbta insekticidais ir fungicidais, taip pat atspari drėgmei. 

Suoliukų kojos turi būti įbetonuotos ar kitaip pritvirtintos prie pagrindo. Betonuojant pamatai 

įrengiami iš neprastesnio nei C25/30 XF2 F50 betono.  

Suoliuko sėdimosios dalies ilgis ≥2,0 m, aukštis ≥0,45 m ir sėdimosios dalies plotis ≥ 0,5 m. 

Spalva – ruda. 

Pastaba: 

Mažosios architektūros elementus prieš atliekant darbus Rangovas turi susiderinti su Užsakovu ir 

projektuotoju. 

1.14.2 Šiukšliadėžės 

Statomos betoninės šiukšliadėžės su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine, kurių tūris ne mažesnis, 

kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. Šiukšliadėžių svoris – ne mažesnis kaip 100 kg. 

Pastaba: 

Mažosios architektūros elementus prieš atliekant darbus Rangovas turi susiderinti su Užsakovu ir 

projektuotoju. 

1.15 Betoniniai latakai 

Betoninis latakai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Latakai gali būti 

išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. 

Latakas įrengiamas iš sudedamųjų elementų. Po latako apatine dalimi yra įrengiama 0,20 m storio 

betoninis pagrindas iš C20/25 betono klasės tam, kad būtų tinkamas pagrindas padėti latako 

elementui. Projektuojamas latakas ≥0,298 m ≥ 0,198 m ≥ 0,08 m.  

 

1.16 Pralaidos 

Visi vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinį kokybės standartą ISO 9001. 

Tinklai montuojami iš PP SN8 klasės vamzdžių.  

 Gofruoti moviniai vamzdžiai turi būti pagaminti iš polipropileno (PP), kuris užtikrina aukštą 

elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 pagal LST EN ISO 9969 standarto 

reikalavimus. PP gofruoti nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.  
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Plastikinių (PP) gofruotų vamzdžių techniniai parametrai 

Parametrai Savybės Standartai 

Vamzdžio tipas 
PP gofr.  
(vidus lygus, išorė gofruota) LST EN 13476-3 

Žaliava PP (polipropilenas) 

Atsparumas smūgiams 
H50 ≥ 1000 mm prie -10°C arba 
TIR ≤ 10 % prie 0°C 

LST EN 1411  
LST EN 744  

Matmenų tikslumas 
DN/ID 200/198; 300/297; 400/397; 
500/497; 600/597; 800/793; 
1000/988 mm 

LST EN ISO 3126 

Sujungimų (su tarpinėmis) 
sandarumas 

Sujungimas sandarus 
LST EN 1277  
B, C ir D sąlyga 

Žiedinis standumas Atitinka SN8 klasę (≥ 8 kN/m2) LST EN ISO 9969 

Atsparumas kaitinimui Pakitimų nėra prie 150±2 °C LST ISO 12091 

Žiedo lankstumas 
Pažeidimų nėra prie 30 % 
deformacijos 

LST EN ISO 13968 

 

 
 

DN/ID, mm ID, mm OD, mm Dz, mm L1, mm L, mm 

200 198 ±1% 227 ±1% 255 ±1% 130 6000 

300 297 ±1% 340 ±1% 380 ±1% 165 6000 

400 397 ±1% 453 ±1% 490 ±1% 190 6000 

500 497 ±1% 567 ±1% 610 ±1% 220 6000 

600 597 ±1% 682 ±1% 730 ±1% 230 6000 

800 793 ±1% 907 ±1% 960 ±1% 310 6000 

1000 988 ±1% 1130 ±1% 1192 ±1% 385 6000 

Galima naudoti HDPE vamzdžius, kurių žiedinis standumas atitinka SN 8 klasę. 

Draudžiama pralaidas rengti iš PVC vamzdžių. 

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto apkrovų poveikio užpilamo grunto sluoksnio storis 

nuo pralaidos viršaus aukščiausio taško iki kelio dangos viršaus turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m. 

Pralaidos išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %. 

Pralaidų galais tvirtinami PA gamyklinio išpildymo antgaliais. 

Pralaidos rengiamos pagal ST 188710638.07:2004 taisyklių reikalavimus. 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuoroda 
į TS 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai 

1.1  Ašies nužymėjimas 1.2 m 500   

1.2  Geodeziniai ir kadastriniai darbai 1.2 kompl 1  

1.3  

Akmenų grindinio dangos konstrukcijos 

demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu 

atstumu 

1.2 m2 650 190t 

1.4  
Žvyro dangos konstrukcijos demontavimas ir 

išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 
1.2 m2 1850 1500t 

1.5  
Asfalto dangos konstrukcijos demontavimas ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

1.2 m2 250 31t 

1.6  

Trinkelių/plytelių dangos konstrukcijos 

demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu 
atstumu 

1.2 m2 150 19,5t 

1.7  
Betoninių bortų išardymas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

1.2 m 85 6,5t 

1.8  Augalinio grunto nukasimas 1.2 m2 850  

1.9  

Medžių iki 20 cm skersmens kirtimas, kelmų 

rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 

atsumu 

1.2 vnt 3  

1.10  
Krūmų kirtimas ir išvežimas Rangovo 

pasirinktu atstumu 
1.2 m2 250  

1.11  
Betoninių gaminių ir pamatų demontavimas ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu  

1.2 t 4,5  

1.12  
Mūrinių sandėliukų demontavimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
1.2 

m2/ 

m3 
100/220 40t 

1.13  
Metalinių garažų demontavimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
1.2 m2/ t 90/50  

2.  Žemės darbai 

2.1  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, 
pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į 

sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti 

1.3 
m3 350   

2.2  
II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, 
pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 

1.3 
m3 19570   

2.3  
Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu 
būdu, kai gruntas II gr.  

1.3 
m2 2350   

2.4  

II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas 

prikabinamais 25 t volais, važiuojant viena 
vieta 7 kartus 

1.3 

m3 710   

2.5  Šlaitų ir vejos planiravimas, kai gruntas II g. 1.3 m2 530   

2.6  

Šlaitų ir vejos tvirtinimas 8 cm storio 

dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant žolę 
rankiniu būdu 

1.3 

m2 530   

3.  Vandens nuvedimas        

3.1  
Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens 
vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga 

paklojimas 

1.10 m 390  

3.2  Nesurištojo mišinio 5/11 įrengimas 
1.10 

m3 20  

3.3  Nesurištojo mišinio 11/22 įrengimas 
1.10 

m3 60  

3.4  
Geostintetinės medžiagos ant skaldos prizmės 

ir tranšėjos įrengimas 

1.10 
m2 780  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuoroda 
į TS 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3.5  Aklių įrengimas drenažinių vamzdžių pradžiose 
1.10 

vnt. 37  

3.6  
Betoninio atviro vandens latako 
0,298x0,198x0,08m ant betoninio pagrindo 

įrengimas 

1.10 
m 200  

3.7  Betono pagrindo C20/25 po latakais įrengimas 
1.15 

m3 12  

3.8  Plastikinių PP D300 pralaidų įrengimas 
1.16 

m 24  

3.9  Antgalių PA-4 pralaidoms įrengimas 
1.16 

vnt. 4  

4.  Gatvės dangos konstrukcijos DK 0,1 įrengimas 

4.1  
Juodos spalvos, senamiesčio tipo, betoninių 
trinkelių danga – 8 cm; 

1.5 
m2 1550   

4.2  
Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 

MPa – 15 cm; 

1.4 
m2 

1550 
  

4.3  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥80 
MPa  – ≥ 49 cm; 

1.4 
m3 915   

4.4  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis fr. 0/16 - 
≥ 27 cm 

1.4 
m3 505  

4.5  Geotinklas iš PP 50/50 kN/m 1.12 m2 1850  

4.6  GRK3 klasės neaustinė geotekstilė 1.12 m2 1850  

5.  
Akmenų grindinio dangos konstrukcijos 
įrengimo darbai 

    

5.1  
15 cm storio lauko akmenų grindinys (tarpai 
tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu); 

1.13 m2 390  

5.2  
4 cm betono C30/37 pasluoksnio skiedinio 

įrengimas; 

1.13 
m2 390  

5.3  10 cm betono C30/37 pagrindo įrengimas; 1.13 m2 390  

5.4  
3 cm pagrindo iš nesurištų mineralinių 
medžiagų fr. 0/5 įrengimas 

1.13 
m2 390  

5.5  
≥47 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

nesurištojo mišinio 

1.4 
m3 210  

5.6  
≥27 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis 

pagal TRA SBR 19 

1.4 
m3 120  

5.7  Geotinklas iš PP 50/50 kN/m 1.12 m2 430  

5.8  GRK3 klasės neaustinė geotekstilė 1.12 m2 430  

6.  
Akmenų grindinio dangos konstrukcija 

praplatinimuose: 

 
   

6.1  
15 cm storio lauko akmenų grindinys (tarpai 

tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu); 

1.13 
m2 170  

6.2  
4 cm betono C30/37 pasluoksnio skiedinio 
įrengimas; 

1.13 
m2 

170 
 

6.3  10 cm betono C30/37 pagrindo įrengimas; 1.13 m2 170  

6.4  
3 cm pagrindo iš nesurištų mineralinių 

medžiagų fr. 0/5 įrengimas 

1.13 
m2 

170 
 

6.5  
≥23 cm šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis 
pagal TRA SBR 19 

1.4 
m3 45  

7.  
Nuovažos dangos konstrukcijos 

įrengimas 
    

7.1  
8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos 

betoninių trinkelių danga 

1.5 
m2 290  

7.2  
Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

1.4 
m2 290  

7.3  
Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 

≥80MPa – 15 cm; 

1.4 
m2 290  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Nuoroda 
į TS 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

7.4  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 39 

cm. 

1.4 
m3 125  

8.  

Aikštelės dangos konstrukcijos 

įrengimas iš senamiesčio tipo pilkos ir 

juodos spalvos betoninių trinkelių danga 

 

   

8.1  
Juodos spalvos, senamiesčio tipo, betoninių 

trinkelių danga – 8 cm; 

1.5 
m2 90  

8.2  
Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

1.4 
m2 90  

8.3  
Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 

MPa – 15 cm; 

1.4 
m2 90  

8.4  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥80 

MPa  – ≥ 49 cm; 

1.4 
m3 50  

8.5  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis fr. 0/16 - 
≥ 27 cm 

1.4 
m3 27  

8.6  Geotinklas iš PP 50/50 kN/m 1.12 m2 100  

8.7  GRK3 klasės neaustinė geotekstilė 1.12 m2 100  

9.  

Aikštelės dangos konstrukcijos 

įrengimas iš betoninių trinkelių dangos 

laisvalaikio zonoje 

 

   

9.1  Betoninių trinkelių danga  – 8 cm; 1.5 m2 190  

9.2  
Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

1.4 
m2 190  

9.3  
Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 
≥80MPa – 15 cm; 

1.4 
m2 190  

9.4  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 29 

cm. 

1.4 
m3 210  

10.  Tako dangos konstrukcijos įrengimas (kartu su poilsio aikštelėmis) 

10.1  
Betoninių trinkelių danga (senamiesčio tipo, 
spalva – pilka) – 8 cm; 

1.5 m2 745   

10.2  
Betoninių trinkelių su įspėjamųjų paviršių 

danga (spalva – geltona) – 8 cm; 

1.5 
m2 15  

10.3  
Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

1.4 
m2 760  

10.4  
Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 
≥100MPa – 15 cm; 

1.4 
m2 760  

10.5  
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – ≥ 29 

cm 

1.4 
m3 240  

11.  
Betono dangos konstrukcijos įrengimas 

prie šlaito 

 
   

11.1  
Betono danga C20/25 – 8cm 1.13 

m2 95  

11.2  
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 

mišinio (fr. 0/45) – 15cm 

1.13 
m³ 18  

11.3  
Šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis – 29 cm 1.13 

m³ 34  

12.  Bordiūrų įrengimas         

12.1  Betoninių gatvės bordiūrų įrengimas 1.6 m 1505   

12.2  
Betono pagrindo C20/25 po gatvės bortais 
įrengimas 

1.6 
m³ 135   

12.3  Betoninių bordiūrų 100.8.20 įrengimas 1.6 m 515   

12.4  
Betono pagrindo C20/25 po vejos bortais 

įrengimas 

1.6 
m³ 6   

13.  Kiti darbai 
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Mato 
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13.1  

Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

(d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas 
rengiamas iš C25/30 klasės betono 

1.8 vnt. 16   

13.2  

Kelio ženklų skydų montavimas prie 

vienstiebių atramų rankiniu būdu, kai ženklo 
dydžio grupė 0 

1.8 

vnt. 26   

13.3  Suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas 1.14 kompl 2  

13.4  
Apsauginių plastikinių sudedamų DN 100 dėklų 

įrengimas ryšio linijoms 
1.10 m 215 

 

13.5  

Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas iki 

projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą 

dangtį į „plaukiojančio“ lengvo tipo ketinį 
šulinio dangtį  

1.14 kompl 35 

 

13.6  
Eroziją stabdantis demblys, 

pritvirtintas metalinėmis smeigėmis 
1.11 m2 330 

 

 

PASTABOS: 

1. Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir 

išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai 

turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

2. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių 

ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į 

techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu 

Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti 

neatitikimai yra galimi. 

3. Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų 

sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės 

gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse 

specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius 

vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami betoniai gatvės bordiūrai

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama veja

- Sodinami medžiai

- Projektuojamos stovėjimo vietos ženklinimas trinkelėmis

- Projektuojama laisvalaikio zona, dengiama betoninėmis 8cm trinkelėmis

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-04

Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo planas
 M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-61-76/2024-TDP-S-01

SPDV Tadas Jančiauskas34707

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
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Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių
žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
3. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr.
D1-193.
4. Projektuojamos laisvalaikio zonos išplanavimas ir funkcija sprendžiama atskiru projketu.
5. Projektuojama teritorijos patenka į Ukmergės senamiestis (u.o.k. 17116) ir Ukmergės senojo miesto
vieta (u.o.k. 2990) kultūros paveldo teritorijas. Privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.
6. Jei vykdant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi.
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- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami betoniai gatvės bordiūrai

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama veja

- Sodinami medžiai

- Projektuojama laisvalaikio zona, dengiama betoninėmis 8cm trinkelėmis

- Sklypų ribos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami LED šviestuvai
- Projektuojamas apšvietimo kabelis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai

L1 - Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai
- Projektuojamas trapas su grotelėmis
- Projektuojami paviršinio vandens surinkimo latakai
- Perstatomi esami lietaus surinkimo šuliniai kito projekto apimtyje

- Projektuojamų tinklų apsaugos zona

- Ryšių linijos apsauginiai surenkami DN100 vamzdžiai
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas

- Projektuojamas latakas be grotelių

- Kertamas medis
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas šulinio atstatymas/pritaikymas

- Projektuojamas konstrukcinis drenažasLD1 LD1

- Projektuojamos platkinės D300mm pralaidos

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-01

Aukščių ir suvestinis inžinerinių tinklų planas
 M 1:500

Projektiniai pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-61-76/2024-TDP-S-02

SPDV Tadas Jančiauskas34707

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Darbininkų g. Ukmergės m., rekonstravimo projektas

0

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių
žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
3. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr.
D1-193.
4. Projektuojama teritorijos patenka į Ukmergės senamiestis (u.o.k. 17116) ir Ukmergės senojo miesto
vieta (u.o.k. 2990) kultūros paveldo teritorijas. Privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.
5. Jei vykdant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi.

AutoCAD SHX Text
817000080371

AutoCAD SHX Text
817000080218

AutoCAD SHX Text
817000080144

AutoCAD SHX Text
817000080434

AutoCAD SHX Text
817000080199

AutoCAD SHX Text
817000080345

AutoCAD SHX Text
817000080162

AutoCAD SHX Text
817000080153

AutoCAD SHX Text
817000080086

AutoCAD SHX Text
817000080344

AutoCAD SHX Text
817000080361

AutoCAD SHX Text
817000080361

AutoCAD SHX Text
817000080367

AutoCAD SHX Text
817000080195

AutoCAD SHX Text
817000080349

AutoCAD SHX Text
817000080371

AutoCAD SHX Text
817000080024

AutoCAD SHX Text
817000080449

AutoCAD SHX Text
817000080193

AutoCAD SHX Text
817000080437

AutoCAD SHX Text
817000080363

AutoCAD SHX Text
817000080409

AutoCAD SHX Text
817000080446

AutoCAD SHX Text
817070010015

AutoCAD SHX Text
817000080110

AutoCAD SHX Text
817000080341

AutoCAD SHX Text
817070010005

AutoCAD SHX Text
817000080057

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W



57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

ATSTUMAI IR NUOLYDŽIAI

DARBŲ ŽYMĖS, m

VAŽIUOJ. DALIES AUKŠČIAI, m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

TIESĖS IR KREIVĖS

PIKETAI

10.5

-8.20%

67.0

-1.01%

32.7

13.04%

46.6

5.95%

5.7

0.82%
R=500, L=35.8
KP Pk 0+15, H 60.71
KG Pk 0+51, H 59.06

R=870, L=60.4
KP Pk 1+18, H 58.39
KG Pk 1+78, H 59.88

R=500, L=34.9
KP Pk 2+25, H 62.65
KG Pk 2+60, H 65.96

R=232,L=28.14
KP Pk 2+92, H 70.23
KG Pk 3+20, H 72.17
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

3

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-01

Išilginis profilis

Projektiniai pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-61-76/2024-TDP-S-03

SPDV Tadas Jančiauskas34707

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Darbininkų g. Ukmergės m., rekonstravimo projektas

0
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ATSTUMAI IR NUOLYDŽIAI

DARBŲ ŽYMĖS, m

VAŽIUOJ. DALIES AUKŠČIAI, m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

TIESĖS IR KREIVĖS

PIKETAI

17.7

3.95%

31.5

11.94%
R=155, L=12.3
KP Pk 0+22, H 59.53
KG Pk 0+34, H 60.50
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Brėžinio žymuo:

PS-61-76/2024-TDP-S-03
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ATSTUMAI IR NUOLYDŽIAI

DARBŲ ŽYMĖS, m

VAŽIUOJ. DALIES AUKŠČIAI, m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m

TIESĖS IR KREIVĖS

PIKETAI

0.6

4.88%

29.6

-1.82%

106.3

0.84%R=319,L=21.35
KP Pk 0+01, H 58.29
KG Pk 0+22, H 58.61

R=1524, L=40.5
KP Pk 0+52, H 58.07
KG Pk 0+92, H 57.88
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Darbininkų g.
PK 2+50 - 3+30
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Betoninis gatvės bortas
1,00x0,22x0,15

M 1:25

Betonas C 20/25

≥ 
0.

03

1

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥120 MPa)
 ≥0,49 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio  (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,27 m papildomas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė
Esamas silpnas gruntas Ev2≥9 MPa

2

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,29 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

3

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas

0,15 m storio lauko akmenų grindinys (tarpai
tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)

 ≥0,23 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

0,10 m betono C30/37 pagrindo įrengimas
0,03 m pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas

Filtruojanti geotekstilė
Žvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas
geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Drenažas

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą
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0.
10

0.
15

1:0
,75

1:0,75

Drenažo įrengimo detalė

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

5

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-01

Skersinis profilis

Projektiniai pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-61-76/2024-TDP-S-04

SPDV Tadas Jančiauskas34707

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Darbininkų g. Ukmergės m., rekonstravimo projektas
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1

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥120 MPa)
 ≥0,49 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio  (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,27 m papildomas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė

Esamas silpnas gruntas Ev2≥9 MPa

2

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,29 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

Filtruojanti geotekstilė
Žvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas
geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Drenažas

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą
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,75
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Drenažo įrengimo detalė

4

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas

0,15 m storio lauko akmenų grindinys (tarpai
tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)

 ≥0,27 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19

Žemės sankasa (Ev2≥9 MPa)

0,10 m betono C30/37 pagrindo įrengimas
0,03 m pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas

Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė

 ≥0,47 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio

PS-61-76/2024-TDP-S-04
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2

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,29 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

1

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥120 MPa)
 ≥0,49 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio  (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,27 m papildomas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė
Esamas silpnas gruntas Ev2≥9 MPa

Filtruojanti geotekstilė
Žvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas
geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Drenažas

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą
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Drenažo įrengimo detalė
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Darbininkų g.
(aikštelė)
PK  0+17

2,0 %2,5 %

Filtruojanti geotekstilė
Žvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas
geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Drenažas

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą
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Drenažo įrengimo detalė

2

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,29 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

1

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥120 MPa)
 ≥0,49 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio  (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,27 m papildomas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė
Esamas silpnas gruntas Ev2≥9 MPa
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Dirvožemis, užsėtas žole - 0,10 m.
Eroziją stabdantis Demblis

Esantis gruntas

1

0,03 m storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5
0,08 m storio betoninių trinkelių danga

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥120 MPa)
 ≥0,49 m apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio  (Ev2≥100 MPa)
 ≥0,27 m papildomas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Armuojantis geotinklas iš PP 50/50 kN/m
Atskiriamoji neaustinė geotekstilė GRK3 stiprumo klasė
Esamas silpnas gruntas Ev2≥9 MPa
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Darbininkų g.
PK 3+00

3.500.50 0.50

5

1:1,3

0.270.
03

6

3

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas

0,15 m storio lauko akmenų grindinys (tarpai
tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)

 ≥0,23 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)

0,10 m betono C30/37 pagrindo įrengimas
0,03 m pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas

6

0,15 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev2≥100 MPa)
0,08 m storio betono danga C20/25

≥0,29 m šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19
Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa)
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- Demontuojamas akmeninis grindinys
- Ardoma asfalto danga
- Ardoma betoninių trinkelių danga

- Ardomi esami bordiūrai
- Kertami krūmai
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- Demontuojami antžeminiai statiniai
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Dangų ardymo planas
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Projektiniai pasiūlymai

Ukmergės rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

PS-61-76/2024-TDP-S-05

SPDV Tadas Jančiauskas34707

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Darbininkų g. Ukmergės m., rekonstravimo projektas
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Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių
žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
3. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr.
D1-193.
4. Projektuojamos laisvalaikio zonos išplanavimas ir funkcija sprendžiama atskiru projketu.
5. Projektuojama teritorijos patenka į Ukmergės senamiestis (u.o.k. 17116) ir Ukmergės senojo miesto
vieta (u.o.k. 2990) kultūros paveldo teritorijas. Privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.
6. Jei vykdant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi.
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