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STATINIO ARCHITEKTŪRA 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Bendrieji duomenys 

Remontuojama trijų ligoninės pastatų - korpusų fasadai: 

• Pastatas (korpusas) Nr.1 - Ligoninė, pažymėjimas plane - 6D4p. Remontuojamas gydymo paskirties 4 

aukštų pastatas, pastatytas 1998 m. Pastato bendras plotas: 4964.54 m². Pastato sienos – silikatinių plytų 

mūras. Cokolis – gelžbetoninio plokščių su tinko apdaila iš išorės. Stogas sutapdintas, apšiltintas, 

dengtas rulonine danga su vidiniu lietaus vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. 

Remontuojamas rytinis pastato fasadas ir dalis šiaurinio iki ketvirto pastato aukšto. 

 

• Pastatas (korpusas) Nr. 2- Ligoninė, pažymėjimas plane - 7D4p. Remontuojamas gydymo paskirties 4 

aukštų pastatas, pastatytas 1998 m. Pastato bendras plotas: 339.05 m². Pastato sienos – silikatinių plytų 

mūras. Cokolis – gelžbetoninio plokščių su tinko apdaila iš išorės. Stogas sutapdintas, apšiltintas, 

dengtas rulonine danga su vidiniu lietaus vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. 

Remontuojamas pietinis, rytinis, šiaurinis ir vakarinis pastato fasadas iki ketvirto pastato aukšto. 

 

• Pastatas (korpusas) Nr. 3 - Ligoninė, pažymėjimas plane - 8D4p. Remontuojamas gydymo paskirties 4 

aukštų pastatas, pastatytas 1998 m. Pastato bendras plotas: 2099.58 m². Pastato sienos – silikatinių plytų 

mūras. Cokolis – gelžbetoninio plokščių su tinko apdaila iš išorės. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine 

danga su vidiniu ir išoriniu lietaus vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. Remontuojami 

rytinis ir šiaurinis pastato fasadai iki ketvirto pastato aukšto. 

 

Gydymo paskirties pastatų (korpusų) paprastojo remonto projekto sprendiniai apima: išorinių atitvarų 

apšiltinimą –fasadų, cokolio, lauko perdangos plokščių, parapetų apšiltinimą, stogo šiltinimą, dalies lauko 

durų ir langų keitimą.  

Pastatų likusios fasadinės, cokolio sienos ir stogai šiltinamos atskiru projektu. 

Projektavimo darbai atitinka paprastojo remonto apibrėžimą (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“). Po remonto pastatų tūris padidėja tik dėl išorinių atitvarų apšiltinimo. 

 

1.2 Projekto sprendiniai 

1.2.1 Paruošiamieji darbai 

− Esamos betoninės nuogrindos, ties apšiltinamais fasadais, demontavimas; 
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− Esamos betoninių plytelių šaligatvio dangos, prie planuojamų apšiltinamų sienų (tranšėjos kasimo 

zonoje) nuardymas iki borto; 

− Tranšėjos kasimas pastato perimetru iki -1.3 m altitudės nuo žemės paviršiaus; 

− Esamo cokolio ir fasadinių sienų tinko numušimas ir paruošimas šilumos izoliacijos įrengimui; 

− Cokolio sienų ir pamatų nuvalymas nuo dulkių, purvo nuplovimas aukšto slėgio srove ir padengimas 

fungicidiniu skysčiu; 

− Esamų cokolio ir fasadinių sienų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sutvirtinimas; 

− Esamų lauko šviestuvų atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį; 

− Esamų lauko perdangų ir sijų nuvalymas, paruošimas šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimui; 

− Esamos prieduobės grindų demontavimas, naujų grindų įrengimas su infiltraciniu šulinėliu; 

− Esamų prieduobių/ atraminių sienučių nuvalymas, paruošimas apšiltinimui ir apdailos įrengimui; 

− Ryšių ir elektros kabelių aptaisymas specialiais apsauginiais profiliais (paliekant juos po apšiltinimo 

sluoksniu). Atlikus darbus kabeliai turi būti atstatomi ir paliekami tvarkingi; 

− Keičiamų durų ir langų demontavimas; 

− Keičiamų langų vidaus palangių demontavimas; 

− Nupjaustomi langų angokraščiai minimaliam šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimui; 

− Langų išorinių palangių skardinimų demontavimas; 

− Ventiliacijos ortakio demontavimas; 

− Nenaudojamos angos užtaisomos (tik susiderinus su Gargždų ligonine); 

− Parapetų apskardinimų demontavimas, nuvalymas, paruošimas šilumos izoliacinio sluoksnio įrengimui; 

− Parapeto dekoratyvinio elemento demontavimas (nupjovimas deimantiniu pjūklu); 

− Išorinių lietaus surinkimo stovų demontavimas; 

− Esamų persipylimo angų prailginimas per apšiltinimo sluoksnio storį; 

− Esamų metalinių laiptų aikštelės turėklų ir laiptų turėklų demontavimas;  

− Nenaudojamų metalinių elementų nuo fasadų demontavimas (tikslinama vietoje); 

− Ventiliacinių kaminėlių atitraukimas nuo fasado per apšiltinimo storį, nuvalymas, gruntavimas ir 

paruošimas dažymui; 

− Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio lentelės, informacinės lentelės ir kitų smulkių elementų 

nuėmimas nuo fasadų; 

− Nepažymėtus fasadų elementus, prieš pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus 

fasado šiltinimo darbus, nuimti elementai gali būti pritvirtinami prie fasadų į ankstesnes vietas tik turint 

tam reikalingą projektą su statybos leidimu ir po to savininkui susiderinus elementų tvirtinimo mazgus 

su Rangovu, tvirtinimo darbus atliekant su Rangovo priežiūra. 

− Esamos stogo dangos nuvalymas nuo šiukšlių, susikaupusios drėgmės, nelygumų ir pūslių pašalinimas 

ir paruošimas šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimui; 

− Stogo vėdinimo kaminėlių demontavimas; 

− Esamų įlajų demontavimas; 

− 6D4p pastato, tarp ašių D-E laiptų sienelės atšokęs tinkas numušamas,  paviršiai išlyginami, armuojami; 

− 7D4p pastato įėjimo sienelė, šalia I ašies, atšokęs tinkas numušamas, paviršiai išlyginami; 

− 8D4p pastato, cokolinio aukšto įėjimų sienelės (šalia ašies A ir C) atšokęs tinkas numušamas,  paviršiai 

išlyginami, armuojami; 

− Kondicionieriaus, esančio ant stogo, atkėlimas ir atstatymas į tą pačią vietą po statybų darbų; 

− Betoninių plytelių dangos demontavimas 8D4p pastato įgilintuose įėjimuose, esančių tarp ašių A-B,  

B-C; 
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− Laiptų aikštelės dangos demontavimas, performavimas, paruošimas apšiltinimui; 

− Demontuojama šalia laiptų aikštelės esančių laiptų pirma pakopa ir dalis laiptų aikštelės sienelės, laiptų 

pakopų performavimui; 

− Keičiamų durų angų praplatinimas; 

− Seno panduso ir dalies laiptų demontavimas; 

− Fotopanelių konstrukcijų atkėlimas per apšiltinimo sluoksnį. 

 

1.2.2 Cokolio šiltinimas 

− Požeminės pamatų dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=130 mm) iki -1.2 m (nuo žemės 

paviršiaus) altitudės;  

− Vietomis požeminės pamatų dalies apšiltinimas fenolio plokšte (δ=100 mm, 50mm) iki -1.2 m (nuo 

žemės paviršiaus) altitudės;  

− Antžeminės cokolio dalies apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=130/50 mm) ir apdailinimas 

klinkerio plytelėmis padengtomis „anti-grafitti“impregnantu;  

− Antžeminės cokolio dalies apšiltinimas fenolio putų plokšte (δ=100/50 mm) ir apdailinimas klinkerio 

plytelėmis padengtomis „anti-grafitti“impregnantu;  

− Cokolio langų ir durų angokraščių apšiltinimas ir apdailos įrengimas; 

− Išorinių palangių langams klinkerio plytelių apdailoje iš cokoliui analogiškų palanginių klinkerio 

plytelių įrengimas; 

− Hidroizoliacijos visu remontuojamu cokolio perimetru įrengimas;  

− Prieduobių apdailinimas klinkerio plytelėmis iš išorinės pusės ir viršaus, vidinės sienutės – 

dekoratyviniu tinku. Infiltracinių šulinėlių prieduobėse įrengimas. 

− Keičiamų langų angokraščių apdailinimas iš vidaus dekoratyviniu tinku, glaistymas ir dažymas; 

− Keičiamiems langams vidaus palangių įrengimas; 

− Apdailos atstatymas; 

 

 

1.2.3 Išorės sienų šiltinimas 

− Išorinių sienų apšiltinimas kompleksine pastato šiltinimo sistema. Apšiltinama polistireniniu putplasčiu 

(δ=150 mm, 50mm) ir apdailinamas dekoratyviniu tinku;  

− Išorinių sienų apšiltinimas kompleksine pastato šiltinimo sistema. Apšiltinama fenolio putų plokšte 

(δ=100 mm, 50 mm) ir apdailinamas dekoratyviniu tinku 

− Visų pastatų perimetru iki +3.00 m altitudės skaičiuojant nuo žemės paviršiaus fasado tinkas įrengiamas 

sustiprintas, I atsparumo smūgiams kategorijos, su dvigubu armavimo tinkleliu; 

− Langų angokraščių apšiltinimas ir dekoratyvinio tinko apdailos įrengimas; 

− Dekoratyvinis tinkas papildomai dažomas fasadiniais dažais. Brėžiniuose pateiktos spalvos 

preliminarios ir tikslinamos Rangovui pateikus medžiagų pavyzdžius ir suderinus su PV; 

− Angokraščiai dažomi balta spalva - S0502-Y, parinkta pagal „NCS“ spalvų paletę. Sprendiniai 

analogiški jau atliktiems fasadų apdailos darbams; 

− Fasadai dekoruojami rustų juostomis. Tikslinama ir derinama su esamų apšiltintų fasadų rustais, statybų 

darbų metu; 
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1.2.4 Langų keitimas 

− Keičiami mediniai ir prastos kokybės PVC pastato langai. Įrengiami nauji plastikiniai langai su dvejų 

kamerų (3 stiklų) stiklo paketu, langų išorės ir vidaus rėmų spalva-balta. Gaminio U≤0.9 (W/m2K). Visi 

langai su mikroventiliacija. Keičiami langai įrengiami esamose vietose. 

− Laiptinių langų stiklo paketai iki 0,80 m matuojant nuo laiptinių aikštelių grindų paviršiaus – saugūs, 

grūdinto stiklo. Saugus stiklas turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 

ir išorinės įėjimo durys“ 109.2 punktą. 

− Visi keičiami langai su palanginiu profiliu. 

− Visiems langams iš išorės įrengiamos cinkuotos skardos palangės (išskyrus rūsio langus). Rūsio 

langams palangės įrengiamos iš cokolio apdailai analogiškų klinkerio plytelių.  

− Keičiamiems langams naujų drėgmei atsparių laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC vidaus 

palangių įrengimas. 

− Vidaus angokraščių apdailos įrengimas keičiamiems langams. 

− Įrengiamų pastato langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis – atidarymas, 

atvėrimas, mikroventiliacija. Įrengiamų laiptinės langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas viena 

padėtimi – pilnas atvėrimas. 

− Techninio aukšto langai montuojami išnešti prie išorinės sienos plokštumos. 

− Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte, langų varstymo kryptis 

suderinti su užsakovu. 

 

1.2.5 Durų remontas 

− Keičiamos įėjimų į rūsį lauko durys, esančios tarp ašių B-C, į naujas dvivėres PVC konstrukcijos duris, 

su saugiu, grūdintu stiklu. Spalva – balta. 

− Keičiamos įėjimų į rūsį lauko durys, esančios tarp ašių C-D, H-I, 1-2,  ir visos esamos durys išėjimui 

ant stogo, į naujas metalines, apšiltintas duris. Spalva – tamsiai pilka (RAL 7016). 

− Keičiamos įėjimo durys į pastatą, esančios tarp ašių 5-6, i naujas PVC konstrukcijos duris, su saugiu, 

grūdintu stiklu. Spalva – balta. 

− Techninio aukšto keičiamos durys montuojamos išneštos į apšiltinamąjį sluoksnį. 

− Visos durys įrengiamos su pritraukėjais, atmušomis, fiksatoriais, išneštos į apšiltinamąjį sluoksnį. 

− Po durų montavimo įrengiama išorės ir vidaus angokraščių apdaila. 

− Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

  

 

1.2.6 Stogo, perdangų šiltinimas 

− Perdangų virš įgilintų įėjimų šiltinimas ir tinko apdaila; 

− Lauko sijų, tarp A-C ašių, apatinės dalies šiltinimas (δ=50 mm) ir klinkerio plytelių apdaila; 

− Lauko sijų, tarp D-E ašių, apatinės dalies šiltinimas (δ=50 mm) ir tinko apdaila; 

− Sutapdinto stogo šiltinimas 17 cm (15 cm polistireniniu putplasčiu + 2 cm vata) ir 2 sluoksnių naujos 

prilydomos dangos įrengimas;  

− Stogo parapetai iš vidinės pusės apšiltinami mineralinės vatos plokšte (δ=150 mm) ir mineraline vata 

(δ=20 mm), iš viršaus mineraline vata (δ=150 mm), įrengiama dvisluoksnė ruloninė stogo danga ir 

apskardinami; 

− Parapetai, kurie nešiltinami iš vidinės pusės, apšiltinimi iš viršaus mineraline vata (δ=150 mm), 

įrengiama dvisluoksnė ruloninė stogo danga ir apskardinimi; 
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− Įėjimo stogelio į pastatą (tarp ašių 1-2) apšiltinimas iš viršaus mineraline vata (δ=50 mm), padengimas 

dvisluoksne rulonine prilydoma bitumine danga, apšiltinamas iš apačios polistireniniu putplasčiu (δ=50 

mm) ir nutinkavimas. Kraštų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (δ=50 mm), nutinkavimas ir 

apskardinimas. Stogelio nuolydžio suformavimas vandens nubėgimui. Naujos lietaus surinkimo 

sistemos įrengimas. 

− Naujų stogo dangos ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 

− Naudojamų antenų ir kitų elementų atstatymas; 

− Papildomas stogo ruloninės dangos sluoksnis saulės kolektorių instaliavimo zonoje; 

− Vandens surinkimo įlajų atnaujinimas; 

− Įėjimo aikštelės apšiltinimas ir naujų, betoninių plytelių dangos įrengimas pagal SD-3 detalę (tarp ašių 

C-E). 

− Stogo aptvėrimo įrengimas; 

− Karnizų įrengimas; 

− Išorinių lietaus surinkimo stovų ir latakų įrengimas; 

− Esama lietaus vandens persipylimo anga prailginama per apšiltinimo sluoksnio storį (tarp ašių D-E); 

 

1.2.7 Vidaus darbai 

− Vidaus angokraščių apdailos (iš pastato vidaus) įrengimas visiems keičiamiems langams. Naujų 

drėgmei atsparių laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC vidaus palangių įrengimas. 

− Langų angokraščių įrengimas iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių ant montažinių putų. 

Gipskartonio plokščių paviršiaus nuglaistymas ir nudažymas emulsiniais plaunamais dažais. Vidaus 

angokraščiai gali būti atstatomi ir kitais būdais: tinkuojant gipsiniu tinku arba angokraščius įrengiant 

iš ekstrūdinių kūginių profilių. Angokraščių įrengimo tipą Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su 

užsakovu. 

− Statybų metu pažeistos apdailos atstatymas; 

 

 

1.2.8 Kitų elementų įrengimas 

− Inžinerinių tinklų ženklinimų ir kt. smulkių elementų atstatymas apšiltinus fasadus; 

− Metalinių elementų nugruntavimas ir nudažymas, jei metaliniai elementai surūdiję - pakeitimas naujais; 

− Vėdinimo angų prailginimas per apšiltinimo sluoksnio storį, naujų cinkuotų dažytų vėdinimo grotelių 

įrengimas. Dydžiai tikslinami statybų darbų metu; 

− Įrengiamos naujos prieduobių grotelės. Dydžiai tikslinami statybų darbų metu. 

− Kondicionieriaus atstatymas į buvusią vietą. 

− Naujų vėdinimo grotelių įrengimas. 

− Įrengiami nauji laiptų aikštelės ir dalies laiptų turėklai. 

− Esamų laiptų sutvarkymas esančių tvarkomų fasadų dalyje. 

− Parapeto dekoratyvinio elemento, padengto epoksidine derva, įrengimas. Dažoma spalva- ruda, S5005-

Y50R (pagal NCS spalvų paletę). Matmenys preliminarūs, tikslinami vietoje, pagal faktinę situaciją. 

− Lauko kopėčių įrengimas. 

 

1.2.9 Aplinkos sutvarkymo darbai 

− Apšiltinamų pastatų perimetru įrengiama betoninių plytelių nuogrinda 50x50 cm. Nuogrinda įrengiama 

su nuolydžiu nuo pastato; 
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− Naujo panduso įrengimas; 

− Performuojama įėjimo aikštelė ir greta esantys laiptai; 

− Performuojamas šaligatvio kontūras, dalis šaligatvio praplatinamas tarp ašių C-E; 

− Batų valymo grotelių su infiltraciniu šulinėliu įrengimas tarp ašių A-C; 

− Naujų vejos bortų įrengimas; 

− Pastatų remonto metu pažeistos šaligatvio dangos atstatymas į neprastesnę būklę, nei buvo iki darbų 

pradžios. Šaligatvio plytelių dangai atstatyti naudojamos esamos, geros kokybės plytelės bei naujos, 

įskilusios ar kitaip pažeistos plytelės keičiamos naujomis plytelėmis, analogiškos esamoms. Betoninių 

plytelių danga įrengiama su nuolydžiu nuo pastato;  

− Vejos atsodinimas; 

− Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio apšiltinimo); 

− (Prieš laiptus ir pandusą viršuje ir apačioje) įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėlių 

− Laikinų pastatų ir šiukšlių išvežimas. 

 

1.2.10 Esamų laiptų performavimas: 

Esami laiptai nudaužomi iki tvirto pagrindo, paviršius nuvalomas nuo dulkių, nugruntuojamas ir sukalama 

inkarinė armatūra Ø12S500 kas 200 mm, laiptai formuojami iš C30/37 XF3 W2 betono pagal LST EN 

206:2013+A1:2017, apsauginis betono sluoksnis – 40 mm, laiptai armuojami Ø12S500/ 

Ø12S500/200/200 armatūros tinklais. Laiptų pakopų su užbaigta apdaila aukštis turi būti vienodos visu 

laiptu ilgiu. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, argono 

inertinių dujų aplinkoje pagal LST EN 439, naudojant volframo elektrodus WT-20. Nenurodytų siūlių 

statiniai k/f lygūs plonesnio iš jungiamųjų elementų storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi 

perimetru. Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1. Turėklams tvirtinti naudojami 

M10, l=100mm karštai galvanizuoti varžtai. 

 

1.2.11 Sąramų įrengimas: 

Virš esamų platinamų angų įrengiamos metalinės sąramos. Po matelinėmis sąramomis įrengiamos 

betoninės pagalvės h = 200 mm. Metalinių sąramų įrengimas tikslinamas darbų metu atsidengus 

laikančias konstrukcijas ir susitikrinus su projekto autoriumi projekto atitikimą su esama situacija.  

Metaliniai konstrukcijų elementai nuvalomi nuo rūdžių, padengiami antikoroziniais dažais bei ugniai 

atsparinami pagal GS reikalavimus. Konstrukcijų ugniai atsparinimas atliekamas tinkuojant priešgaisriniu 

tinku Knauf MP 75 L FIRE ar analogišku. Konstrukcijų atsparumas ugniai  yra parinktas, atsižvelgiant, 

jog patalpos įrengtos I atsparumo ugniai laipsnio pastate, gaisro apkrovos kategorija - 1. 

Technologiniai reikalavimai metalinių sąramų montavimui: 

1. Išramstomos esamos konstrukcijos. 

2. Iškirsti mūre horizontalią h=250÷100 mm vagą vienoje sienos pusėje, esamas mūras toje pusėje 

demontuojamas; 

3. Įstatyti į paruoštą vagą vieną siją su privirinta metaline plokštele ant cementinio skiedinio (sąramos 

viršus kruopščiai užtaisomas cementiniu skiediniu);  

4. Sukietėjus cementiniam skiediniui, iškirsi horizontalią vagą kitoje pusėje ir demontavus esamą mūrą 

montuojama antra sija; 

5. Išgręžiamos skylės varžtams ir jais suveržiamos sijos; 

6. Prie metalinių sijų apačios privirinamos metalinės plokštelės; 

7. Metalinė sąrama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama priešgaisriniu tinku.  
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1.3 Specialiųjų architektūros reikalavimų išpildymas 

1. Remonto metu statybinis laužas, statybinės medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose. Statybines 

atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-637 "Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės". 

2. Pastatų aukštis padidėja tik dėl parapetų šilumos izoliacijos įrengimo; 

3. Užstatymo tankis padidėja tik dėl sienų šilumos izoliacijos įrengimo; 

4. Užstatymo intensyvumas esamas nekeičiamas; 

5. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu esamas, nekeičiamas; 

6. Fasadų spalviniai sprendiniai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų 

planavimo skyriaus vyriausiuoju architekte. 

7. Vadovautasi Gargždų miesto bendruoju planu (reg. Nr. 003551005155), patvirtintu 2014-01-30 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-36. 

 

1.4 Specialiųjų paveldosauginių reikalavimų išpildymas 

Nebuvo nustatyti. 

1.5 Architektūriniai sprendiniai 

Gretimybės: 

 Namo atnaujinimui naudojama kompleksinė pastato šiltinimo sistema. Atnaujinamų pastatų spalvinis 

sprendimas parenkamas pagal esamą pastatų spalvinį sprendimą – vyraujančius rusvus ir pilkšvus atspalvius. 

1.5.1 Fasado sprendiniai:  

Paprastojo remonto metu bendras pastatų aukštingumas neženkliai padidėja dėl parapetų apšiltinimo. 

Fasadų apdailai naudojamos dekoratyvinis tinkas, cokolio apdailai naudojama klinkerio plytelių apdaila.  

Apšiltintos sienos apdailinamos silikat-silikoniniu dekoratyviniu tinku. Fasadams numatomos dekoratyvinis 

tinkas, spalva – kreminė, S1005-Y20R (pagal NCS spalvų paletę); spalva- ruda, S5005-Y50R (pagal NCS 

spalvų paletę), spalva – tamsi pilka – S7500-N (pagal NCS spalvų paletę). 
         Angokraščiai dažomi (apvadai aplink langus) balta spalva – S 0502-Y (pagal NCS spalvų paletę). 

Sprendinys analogiškas jau atliktiems fasadų apdailos darbams.  

          Tinko siūlių altitudės tikslinamos pagal jau atliktų fasado apdailos darbų tinko siūlių altitudes. 

Cokolio klinkerio plytelių apdaila – pilkos spalvos (analogas Westminster NF , pagal Wienerberger 

spalvų paletę)) matmenys: 290 x 15 x 52 mm arba 240 x 15 x 52 mm. 

Parapetų apskardinimai projektuojami iš cinkuoto dažyto metalo, tamsiai pilkos spalvos (RAL 7016).  

Langams įrengiamos palangės iš cinkuoto metalo, baltos spalvos. 

Langams klinkerio plytelių apdailoje įrengiamos palangės iš cokolio apdailai analogiškų palanginių 

klinkerio plytelių – pilkos  spalvos. 

Metaliniai elementai – nuvalomi, gruntuojami ir dažomi pilka spalva (RAL 7016). 

Medžiagų ir spalvų keitimas:  

Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su 

projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo 

priežiūros metu, pateikus medžiagų pavyzdžius. 

Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos 

medžiagų spalvinį suderinamumą.  

Fasadų apdailai naudojamas tinkas yra pagamintas iš karto su spalva. Spalvos parinkimui Rangovas 

atlieka bandomuosius tinkavimus ir spalvą susiderina su architektu. 

1.5.2 Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Šiuo projektu pastatų funkciniai ryšiai ir zonavimas nesprendžiami.  
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1.5.3 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, 

laiptinių išdėstymo sprendiniai nekeičiami. 

1.5.4 Pastatų atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 

motyvai 

Požeminė pamato dalis apšiltinama ekstrudiniu polistirenu iki -1.2 m. altitudės, matuojant nuo žemės 

paviršiaus, dėl itin mažo vandens įgeriamumo.  

Pastatų cokoliai apdailinami klinkerio plytelėmis dėl medžiagos ilgaamžiškumo, atsparumo „grafiti“ 

dažams ir itin mažo vandens įgeriamumo. Fasadinės sienos tinkuojamos derinantis prie esamos pastatų 

stilistikos ir dėl ekonominių sumetimų. 

1.5.5 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastatų (patalpos) šilumos nuostolių suma, 

energetinio naudingumo klasė:  

− Požeminė pamato dalis iki -1.2 m. apšiltinta ekstrudiniu polistirenu (δ=130 mm): U=0,29 W/m2K; 

− Cokolio antžeminė dalis apšiltinta polistireniniu putplasčiu (δ=130 mm): U=0.23 W/m2K; 

− Sienos apšiltintos polistireniniu putplasčiu (δ=150 mm): U=0.20 W/m2K; 

− Stogas apšiltintas polistireniniu putplasčiu (δ=150 mm) ir mineraline vata (δ=20 mm): U=0.18 W/m2K; 

Atlikus remontuojamų išorinių atitvarų apšiltinimo darbus pastatų remotuojamos dalys atitiks energinio 

naudingumo C klasės reikalavimus.  

1.5.6 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės  

Parinktas fasadines medžiagas ties labiausiai praeinamomis vietomis (klinkerio plyteles) galima plauti, 

jos atsparios nešvarumams. 

1.5.7 Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 

kultūros vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams  

VĮ Registrų centro „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“ Nr. 44/578505, 

Techninė užduotis Nr. 21.02.125, Specialieji architektūros reikalavimai, LR Statybos įstatymas, kiti įstatymai, 

reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinio 

reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, higienos normos, teritorijų planavimo dokumentai. 

1.5.8 Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai 

Patalpų plotai – pagal inventorinę bylą, esami, nekeičiami. Užstatomas plotas ir tūris padidės dėl fasadų 

ir stogo apšiltinimo.   

1.6 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Šiuo projekto metu numatoma performuoti 

įėjimą į pastatą, įrengti naują pandusą. Taip pat numatomas įėjimo aikštelės dangos keitimas ir laiptų pakopų 

performavimas patogiam ir saugiam priėjimui prie numatomos preliminarios keltuvo vietos, kuris bus 

įrengiamas atskiru projektu. Esami pastatų pagrindiniai įėjimai lieka neliečiami, todėl žmonėms su negalia 

situacija nepabloginama. 

 

1.7 Higieniniai reikalavimai: 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos 

medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus. 



Gydymo paskirties pastatų Gargždų m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projektas                           

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
DOKUMENTO ŽYMUO 

 

21.02.125-TDP-SA-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 11 0 

 

Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 

triukšmo normas. Paprastojo remonto sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normų  HN 42:2009 

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Triukšmo lygiai pastate. Pastatų atitvarinės konstrukcijos ir langai užtikrina norminę, garso izoliaciją. 

Leidžiami triukšmo lygiai visuomeninėje aplinkoje atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje: 

Objekto pavadinimas Paros laikas* Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA. 

Gyvenamųjų pastatų 

gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties pastatų 

miegamieji kambariai, 

stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

Projektuojamos išorines plytų mūro sienas numatyta apšiltinti, vidinės sienos iš plytų mūro, perdanga -

monolitinio gelžbetonio, neapšiltintos. Vienasluoksnių pertvarų ir perdangų oro garsą izoliuojantys rodikliai 

pateikti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“įsakymo Nr 387, 1 

priede.. 

Esama akustika po pastatų paprastojo remonto darbų nebus pabloginama bus pagerinama apšiltinus 

sienas ir cokolį. Patalpose užtikrinami norminiai triukšmo lygiai. Pastatas po remonto darbų  atitiks HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

keliamus reikalavimus. 

 

Geriamojo vandens kokybė.  

Šiuo projektu neprojektuojama, nekeičiama. 

1.7.1 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai 

ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai  

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Gydymo paskirties patalpų natūralus apšvietimas 

nekeičiamas. 

Pastatų patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, šiuo projektu neprojektuojama ir nekeičiama.  

Pastatų patalpų vėdinimas esamas, šiuo projekto metu nekeičiamas. 

 

1.8 Numatoma pastatų (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės)  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Apšiltinus išorines sienas bus pagerintos 

išorinių pastatų atitvarų garso izoliacinės savybės.   

1.9 Numatoma metalinių elementų apsauga nuo korozijos 

Metalinių elementų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas). 

Elementų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais ir galvanizavimas arba cinkavimas. 
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Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 metų. 

1.10 Pastatų inžinerinės sistemos 

Inžinerinių sistemų šiuo projektu neprojektuojamos. 

1.11 Vėjo apkrovos. 

Vėjo apkrova fasadui: 

Vėjo slėgio ( III vėjo apkrovos raj.) skaičiuotinės reikšmės: 

Qerefme czcqw = )(  

Fasado 

altitudė, m 
qref, kN/m2   C(z) Ce γQ 

wme, 

kN/m2 

<5 0,64 0,5 0,8 1,3 0,3328 

5 - 10 0,64        0,65 0,8 1,3 0,43264 

10 - 20 0,64 0,85 0,8 1,3 0,56576 

20 - 40 0,64 1,1 0,8 1,3 0,73216 

 

Atnaujinamas pastatas yra 3-iajame vėjo greičio rajone, vietovės tipas - B. 

Maksimalus pastatų langų ir išorinių durų aukštis virš grunto –20,55m 

1.12 Reikalavimai langams ir išorės durims pagal STR 2.04.01:2018 VIII skyriaus reikalavimus: 

Pastato langai ir išorės durys: 

− Vėjo apkrovos klasė –  ne mažesnė nei A2; 

− Vandens nepralaidumo klasė – ne mažesnė nei 4A,4B; 

− Oro skverbties klasė – ne žemesnė kaip 3 klasė; 

− Mechaninis patvarumas: langai – 1 klasė, išorinės durys – 6 klasė. 

− Mechaninis stipris: langai – 1 klasė, išorinės durys – 3 klasė. 

 

1.13 Sniego apkrovos 

Sniego apkrova pastato stogui: 

Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją charakteristinė reikšmė nustatomas pagal formulę: 

 kte sCCs i=  
Sniego antžeminė apkrova, tenkanti 1 m2 horizontaliam paviršiui (I sniego apkrovos raj.) – sk=1,2 

kN/m2. 

Ce=1,0. 

Ct=1,0. 

 – stogo sniego apkrovos formos koeficientas, parenkamas individualiai pagal stogo formą, 

vadovaujantis STR 2.05.04:2003 XI skyriaus V skirsniu. 

 

1.14 Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 

Statybvietės klimatiniai duomenys: 

- vidutinė metinė oro temperatūra +6,8 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4 ºC 
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- absoliutus oro temperatūros minimumas -34,2 ºC; 

- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -24 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -22 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +1,5 ºC; 

- santykinis oro metinis drėgnumas 81%; 

- vidutinis kritulių kiekis per metus 735 mm; 

- maksimalus paros kritulių kiekis 73,9 mm; 

- maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų – 79 cm, galimas 1 kartą per 50 metų –  

108 cm. 

1.15 Aplinkos apsauga 

Buitinių atliekų tvarkymas – esamas. Atliekos išvežamos į sąvartyną pagal sudarytą sutartį su atliekų išvežėju.  

Ūkio subjektai vykdydami paprastojo remonto darbus prižiūrės statybos aikšteles, kelius ir greta 

remontuojamo pastatų esančias gatves ir šaligatvius. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos 

teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės 

atsakomybės įstatymus.  

 

1.15.1 Sanitarinė ir ekologinė situacija: 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija esama, šiuo paprastojo remonto metu nekeičiama. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo 

šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

 

1.16 Projektas parengtas naudojant šias programas: 

Microsoft Office 2013; 

Autodesk Autocad 2014; 

Autodesk Revit 2014. 
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STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 



TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

21.02.125-TDP-SA-TS-DN 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 4 0 

 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 
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4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas 

turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Plytelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Naujai įrengiamų ar perklojamų 

plytelių su bortais tipas ir išmatavimai pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. TS pateikiami reikalavimai 

dangų įrengimui.  

Plytelės: analogiškų išmatavimų, storio ir analogiškos išvaizdos esamoms plytelėms. 

 

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 

skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė plytelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš granito 

atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 1339:2003/AC:2006;) 

betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp plytelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti 

bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono plytelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine 

tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti 

dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastatą įrengiama iš betoninių plytelių 50x50x6 cm, 20 mm aukščiau besiribojančio 

žemės paviršiaus atžvilgiu. Kai namui įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema, po lietaus išleidėjais įrengiami 

betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.1, užtikrinant vandens nuvedimą nuo pastato. 

Betoninių lovių galas uždaras, kad vanduo nepatektų prie pastato. 

 

Pav. 1 

 

 

Paklojus plyteles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė  

organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. Inžinerinių tinklų 



TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

21.02.125-TDP-SA-TS-DN 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 4 0 

 

šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant šulinių dangčius su pėsčiųjų 

dangos viršumi. 

6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 

g/cm2. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 

Vejos bortų išmatavimai - 100x20x8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių 

konstrukcijų įrengimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena neturi 

būti drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai ir skersai plaušo 

turi būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje Nr.1. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 

mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 

stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ CHARAKTERISTIKOS 

Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš žemiau pateiktų eksploatavimo 

klasių: 

I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą savaičių per metus; 

II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus; 

III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje. 

Charakteristinės spygliuočių ir lapuočių vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių reikšmės (pagal LST 

EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013). 

Jei konstruktrukcinės dalies aiškinamajame rašte ar brėžiniuose  nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne žemesnės, 

kaip C24 klasės medieną. 
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Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės, lentelė Nr.1 

Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C24 

Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 24 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 14 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų fc,0, k 21 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 5,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 2,5 

Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai pluošto modulis E0, mean 11 
5% tamprumo išilgai pluošto modulis E0,05 7,4 
Vidutinis tamprumo skersai pluošto modulis E90, mean 0,37 
Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,69 

Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 350 
Vidutinis tankis ρmean 420 

4 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

5 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 

uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 

būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis 

ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   

6 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 

Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 

lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 

storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 

mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 
 

Leistini medienos konstrukcijų defektai, lentelė Nr.2 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio.  Gniuždomiems 

elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 

elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 

sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 

vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 

ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 
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A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 

Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

7 TVIRTINIMAS 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 

vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 

kitaip sujungiant. 

8 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai turi būti apdorota šiais metodais: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 

- paviršių dažymas arba lakavimas. 

Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais 

apsaugančiais medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Rangovas atsižvelgdamas į keliamus priešgaisrinius reikalavimus 

užtikrina reikiamą esamų ir naujai įrengiamų medinių konstrukcijų ugniaatsparumą, medines konstrukcijas: 

impregnuojant, dažant, apdirbant priešgaisriniais gipskartonio lakštais ar kitais būdais.  Kompleksiniai medienos tirpalai 

privalo turėti atitikties sertifikatą.  

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 

 

Lentelė Nr. 4 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. paviršiai padengimas 

(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 

                                60 % 

 

600 g/m² 

Biologinės 

antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 

petrolatumas            30-40 % 

 

40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 

biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 

aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 2 5% 

Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  

Molio 25 % 

Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 

Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 

arba lakais 

Sunaudojimas dangos 

storis 90-120 µkm 

70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 

Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 

su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 

antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 

įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 

degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 
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Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

9 KOKYBĖS KONTROLĖ 

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 

- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 

- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 

- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 

Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 

Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia ir susiderina su projekto autoriumi langų ir durų montavimo detaliuosius 

gamyklinius brėžinius. Rangovas derinimui pateikia brėžinius PDF ir DWG formatuose. 

Keičiami langai atsargiai demontuojami ir išvežami į sąvartyną Rangovo sąskaita. Langų demontavimą atlikti tik 

prieš naujų langų montavimą. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų 

reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus ir gamintojų patvirtintą instrukciją, 

suderintą su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Naujai įrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo 

putomis, kurios iš lauko padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. 

Langams iš išorės įrengiamos skardinės ir akmens masės plytelių palangės. Palangių tipas nurodytas architektūrinės 

dalies aiškinamajame rašte. Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparos 

palangės arba PVC. Palangių tipą Rangovas susiderina su Užsakovu ir pastatą eksploatuojančia bendrove. 

Naujai įrengiamiems langams atstatoma vidaus angokraščių apdaila. Langų ir durų angokraščių apdaila atstatoma iš 

KNAUF blue GFKI gipskartonio plokščių 

Visi langai komplektuojami su difuzine plėvele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rėmo. 

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. Langų išmatavimas ir skaidymas –principinis, tikslinamas vietoje 

pagal situaciją.  

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 

langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės ir pažeidimų 

transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 

- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 

- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 

- langų šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,85 %,. Parinkti langų tipai turi būti 

suderinti su projekto autoriumi. 

- Langų varčių rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip +1,6 m nuo švaraus grindų paviršiaus. 

Langai gamyklinio išpildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 
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- vėjas (III-ias rajonas), – 32 m/s, Qref - 0,64 kN/m2, vietovės tipas – B 

- sniego  apkrova, (I sniego apkrovos raj.) – sk=1,2 kN/m2;  

- Sniego apkrova ties stogais ir parapetais I sniego rajonui iki 3,60 kN/m2 

- balkonų turėklai -1,0 kN koncentruota ir 0,8 kN/m horizontali apkrovos. 

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 

Langams ir durims keliami reikalavimai: 

Eil.  

Nr. 
Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

A3 

A5 

B5 

2 Vandens nepralaidumui: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

4A, 4B 

8A 

9A 

3 Oro skverbimuisi: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

3 

3 

4 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai: 

- Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui: 1 

- Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai: 

5000, Lengvas; 

Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

- STR 2.01.01 (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

- STR 2.01.01 (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

- STR 2.01.01 (5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

- STR 2.01.01 (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

- STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

- STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

- STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

- STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

- STR 2.05.06:2005 Aliuminio konstrukcijų projektavimas 

- HN 33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

- RSN 156-94 Statybine klimatologija 

- LST EN ISO 10077-1:2017 „Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento 

skaičiavimas 

- LST EN 12210:2016 Langai ir durys. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas 

- LST EN 12208:2002 Langai ir durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas 

- LST EN 12207: 2017 Langai ir durys. Pralaidumas orui. Klasifikavimas 

- LST EN 12400:2003 Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas 

- LST EN 1192:2002 Durys. Stiprumo reikalavimai klasifikavimas 

- LST EN 13115:2020 Langai. Mechaninių savybių klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iškreipimas ir 

veikiančiosios jėgos 

- LST EN 13049:2003 Langai. Minkšto ir kieto kūno smūgis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir 

klasifikavimas 

- LST EN 12217:2015 Durys. Veikiamosios jėgos. Reikalavimai ir klasifikavimas 

- LST EN 1627:2021 Įeinamųjų durų sąrankos, langai, apdarinės sienos, grotos ir anginės. Atsparumas 

įsilaužimui. Reikalavimai ir klasifikavimas 

- LST EN 12600:2003 Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir 

klasifikavimas 

- LST EN ISO 12567-1:2010 Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento 

nustatymas karštosios dėžės metodu. 1 dalis. Langų ir durų deriniai (IS012567- 1:2010) 
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- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas 

- ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 

- ST 121895674.205.01.05:2012  Medinių konstrukcijų įrengimas 

1.3 LANGŲ/ DURŲ SANDARINIMAS 

Langų/ durų sandarinimas atliekamas Soudal FlexiFoam poliuretaninėmis putomis arba analogiškomis ne prastesnių 

savybių, suderinus su projekto vadovu. Užsandarinti langai priduodami techninės priežiūros Inžinieriui, užpildomas 

dengtų darbų aktas ir tik pridavus darbus galimas priešvėjinės plėvelės įrengimas. Langų/ durų sandarinimui ir 

priešvėjinės plėvelės įrengimui surašomi dengtų darbų Aktai. Langų/ durų angokraščių minimalus apšiltinimo sluoksnio 

storis 50 mm. Kad užtikrinti minimalų šilumos izoliacijos sluoksnio storį, langų angokraščiai esant poreikiui 

nupjaustomi. 

1.4 PLASTIKINIŲ RĖMŲ LANGAI 

 Langai įrengiami iš PVC konstrukcijos rėmų, įstiklintų stiklo paketu su selektyviniu stiklu, gaminio šilumos 

perdavimo koeficientas Uw 0,9 W/m2K. Staktos ir varčios profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm. 

PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo 

PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai į lango rėmą tvirtinamos apsauginės grotelės, naudoti sustiprintos konstrukcijos 

plieno profilius, atsižvelgiant į grotelių tipą ir galimas apkrovas. 

Visų plastikinių langų vidaus ir išorės spalva –balta, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Langų lentelėje pateikti orientaciniai gaminių išmatavimai ir skaidymai. Langų išmatavimas ir skaidymas 

tikslinamas vietoje pagal situaciją.  

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip: 

- staktoms, ne mažiau 5700 N; 

- varčioms, ne mažiau 4800 N.  

Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai. 

Rangovas, nepriklausomai ar gaminių derinimai buvo atlikti su projektuotoju ar Užsakovu , visais atvejais išlieka 

atsakingas už teisingą langų išmatavimą, teisingą, langų varstymo krypties parinkimą, orlaidžių įrengimą (kai jos 

įrengiamos) ir jų eksploatacines savybes. Atliekant matavimus Rangovas dar kartą patikrina projektinį langų skaidymą ir 

jų derėjimą prie bendros namo architektūrinės išvaizdos. Pastebėjus, kad langų skaidymas neatitinka esamų ar 

vyraujančių langų skaidymo apie neatitikimus informuoti projektuotoją.  

Rangovas turi užtikrinti varstomų langų gaminio standumą ir stiprumą, kad atidarius langą, varčia nuo savo svorio 

nesėstu ir langą būtų galima sklandžiai uždaryti, nenaudojant fizinės jėgos, t.y neprikeliant. Lango varčia turi būti taip 

sureguliuota, kad uždarinėjant nekliūtu į lango rėmą.  

1.5 STIKLAS 

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 

Įstiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m –grūdintas stiklas, ne plonesnis nei 6 

mm.  

Stiklo savybės ir stiklo klasės 

Eil. 

Nr. 
Stiklo savybė 

Stiklo 

klasė  
Pastabos 

1. 

Atsparumas smūgiui 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias 

2. 

Stiklo dužimo būdas 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

A 
Stiklas subyra į daug įvairaus dydžio šukių aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo 

požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 

armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai nekenksmingos. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui.  

 

Langų stiklai,  turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. 

Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 kg/cm2; Šilumos laidumo 

koeficientas k  0,75 W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai: 

Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės 

padėtys yra: 

- durys ir aplink duris; 
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- sienų apatinės dalys. 

Sienose esančių langų ir išorinių durų  kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 1 pav.  

 

1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Eil. 

Nr. 
Kritinės padėtys 

Mažiausia reikalaujama saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė 

1. Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1, 2 padėtys) ir Reglamento 106.3 

punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

2. Atitvarų stiklinimas šalia išorinių 

durų (žr. 1 pav. (3, 4, 5 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

3. Atitvarų stiklinimas sienų apatinėse 

dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų 

įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų 

įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 

padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

 

 

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 

mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 

gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 

neklasifikuotas stiklas.  

10 lentelė 

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys.  

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 

atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 

Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams 

ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti 

vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  
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2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio 

iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 

mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 

skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 

netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 

tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 

neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 

suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 

1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

1.6 STIKLO PAKETAI 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  

Stiklo paketų techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Parametrai Dviejų kamerų stiklo paketas 

1. Stiklo paketo tipas 4 selekt.-14 arg-4-14 arg-4 selekt. 

2. Šilumos perdavimo koeficientas Uw   0.6 W/m2K 

3. Šviesos pralaidumas  71 % 

4. Bendras saulės šilumos pralaidumas    37 % 

5. Atspindėjimas (iš išorės į vidų)  10.2  % 

6. Atspindėjimas (iš vidų į išorę)  11.2  % 

7. Stiklo paketo užpildymas argono dujomis   90 % 

Stiklo paketai su Swisspacer rėmeliais. Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar 

guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai. 

1.7 LANGŲ MONTAVIMAS 

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 mm

800 mm
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Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

 

Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

Soudal FlexiFoam putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 

tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš vidinės pusės 

papildomai užsandarinama garams nelaidžia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir įrengiami 

angokraščiai su daline apdaila. Iš išorės langai visu perimetru sandarinami garams pralaidžia difuzine plėvele Siga 

Fentrim IS2 100/200.  

Keičiamiems langams įrengiama vidaus langų angokraščių apdaila iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių, 

nuglaistytų ir nudažytų plaunamais dažais. 

Laiptinės langams įrengiama pilna vidaus langų angokraščių apdaila. Angokraščių spalva derinama prie laiptinės 

dizaino ir su projekto autoriumi.  

Angokraščiai dažomi plaunamais dažais su ne mažiau kaip 20.000 ciklų, keramikos pagrindu dažais. Dažų spalva 

derinama vykdymo priežiūros metu 

Langams išneštiems į apšiltinamąjį sluoksnį ir sieną šiltinant  polistireniniu putplasčiu, išorinėje lango dalyje 

įrengiamas difuzinis barjeras iš išsiplečiančios elastingos juostos Vita Seal 600. Išsiplečiančios juostos storis turi būti ne 

mažiau kaip 50% didesnis už sandarinamą tarpą. Langų rėmų sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado 

langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, sandarinimo juostos įrengimas priduodamas Techninės priežiūros inžinieriui 

Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.  

1.8 PALANGIŲ KEITIMAS 

Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparios palangės arba PVC.  

Vidaus palangės įrengiamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų 

pusių apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų 

stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. Laminuotos palangės iš drėgmei 

atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm 

ir užapvalinta R-6mm;  

 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 

mm 

Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

+ 2,0 
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

-  1.0 

-  1,5 

-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  

per 1000 iki 

2000 per 2000 

±  2,0 

±  3,0 

±  5,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  1,5 

±  2,5 

±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  2,0 

±  3,0 

±  4,0 
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Vidaus palangių montavimas ir jungimai: 

• Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 

• Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 

• Palangės montuojamos su 3º nuolydžiu į patalpos pusę. 

• Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 

Laikikliai prie sienų tvirtinami ankeriniais varžtais. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, 

todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. 

Palangių tipą, spalvą ir įrengimo mazgus Rangovas prieš užsakydamas medžiagas susiderina su Užsakovu. 

2 LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMAS ŠILUMOS IZOLIACINIAME SLUOKSNYJE 

Langų ir durų montavimą, išnešant langus ir duris į apšiltinamąjį sluoksnį atlikti aprėminant visu išoriniu lango 

perimetru langų –durų montavimo profiliu, kaip parodyta Pav. 1. Langų -durų aprėminimo profilis turi būti stiprus, 

nesideformuojantis, nebijantis drėgmės ir galintis atlaikyti dideles apkrovas, analogas Warmotech L arba analogiškas ne 

blogesnių savybių, kaip parodyta Pav.2. Profilio galuose specialūs tarpusavio elementų sujungimai, kaip parodyta Pav.2. 

Langų -durų montavimo profiliai prie sienos tvirtinami triem varžtais vienam elementui -1460 mm profilio ir klijais. 

Varžtų tipas parenkamas atsižvelgiant į apkrovas ir sienos tipą. Parinkus varžtus atliekamas bandymas traukimui. 

Apatiniai langų profiliai įrengiami iš Warmotech P arba analogiškas ne blogesnių savybių, kaip parodyta Pav.3 

Profilio techniniai duomenys: 

- Šilumos koeficientas:    < 0,089 W/(mK) 

- XPS šilumos laidumo koeficientas:  < 0,037 W/(mK) 

- Matmuo L:    100 1 ± 1mm 

- Ilgis:     1460 ± 2mm 

- Aukštis:     96 mm 

- Plotis:     150, 200, 250 mm 

- Apkrova vienam metrui:  iki 250 kg 

 

     
  Pav.1                      Pav.3     

Pav. 2 
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3 DURYS 

3.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 

Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw 1,5 W/m2K 

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos 

plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Kai durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, 

kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 900 mm, o atidarius abi varčias bekliūtis angos plotis ne 

mažesnis kaip 1350  mm. Dvivėrės durys įrengiamos be spyrio tarp varčių. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti 

įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Išorinių durų slenksčiai įrengiami įleisti į grindis, slenksčio viršus turi sutapti su 

užbaigtų grindų paviršiumi. Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai iš nerūdijančio 

plieno su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo peršalimo. 

Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 

Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 

dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuoti. 

Metalinės durys ir jos elementai turi būti cinkuoto dažyto metalo. Metalo lakštai cinkuoti iš abiejų pusių ir iš 

išorinės pusės gruntuoti ir nudažyti projekte nurodyta spalva. 

Durų tipas, dizainas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje. 

Durų staktos storį, Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. Išorinės durys įrengiamos 

su fiksatoriais. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 

Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 

matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 

montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Stiklai duryse įrengiamas iš grūdinto ≥ 6 mm atsparaus dūžiams stiklo.  

Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947:2002 

LST EN 948:2002 

LST EN 949:2002 

LST EN 950:2002 

6 

Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 

Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2013 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 

W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1:2010 1,5 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207:2004 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208:2004 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210:2016 C4 

Metalo padengimas cinko danga LST EN ISO 2081 ≥120 mkr 

 

3.2 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS IR PRITRAUKĖJAI 

Įėjimo į pastatą, tambūro ir priešgaisrinės durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius; 

Įėjimo, tambūro ir priešgaisrinėms durims įrengiami pritraukimo mechanizmai su slenkančia alkūne 6 –os 

patvarumo klasės (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau (200.000 ciklų) Geze TS5000 arba 

analogiški ne prastesnių savybių suderinus su projekto vadovu, kaip parodyta Pav. 4. 
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Pav. 4 

Pritraukėjo techniniai duomenys: 

- skirtas varčioms iki 130 kg; 

- maksimalus durų plotis 1400 mm; 

- skirtas lauko ir vidaus durims; 

- skirtas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims; 

- hidrauliniu būdu reguliuojamas uždarymo greitis ir jėga; 

- galima sumontuoti blokadą, kuri leidžia atidarymo kampą reguliuoti nuo 80 iki 130 laipsnių kampu; 

- integruota atidarymo slopinimo funkcija ir optinis uždarymo jėgos indikatorius; 

- uždarymo jėga nuo 2 iki 6 pagal EN 1154; 

- pritaikytas tiek kairinėms, tiek dešininėms durims; 

- komplektuojamas su slenkančia alkūne; 

- jei reikia, papildomai komplektuojama montažinė plokštė; 

- spalvos - sidabrinė; 

 

 
 

   
 

 

Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

Priešgaisrinės duryse turi būti su pritraukėjai, rekomenduojama Abloy DC234 BC +7190 arba analogiškus. 

3.3 DURŲ MONTAVIMAS 

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti 

tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi 

nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais specialiais 

reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 

naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 

nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 

kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  

Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 

juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 

plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 
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atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 

priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 

Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 

Durų skardinimą, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių 

specifikacijų keliamus reikalavimus.  

Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis 

ir užraktais, kur tai numatyta. 

3.4 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas  Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 

elementų nesutapimas duryse 

3 

3 

2 

2 

3.5 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų ir durų furnitūra –cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnitūra turi derėti prie gaminio. 

Varstymo mechanizmas iš nerūdijančio plieno, dengto cinku ir aliuminiu. 

Visos durys su trimis vyriais. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kuriose yra vieno metro ir platesnės turi būti trys ar 

daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai. 

Magnetinės durų stotelės tvirtinamos visoms vidaus durims, kaip parodyta žemiau pav. A ir B, pagaminta iš 

nerūdijančio plieno 304, susidedanti iš dviejų dalių: grindų (58 mm skersmens) ir durų. Magnetinė durų stotelė neleidžia 

durims trenkti nuo vėjo, apaugo atsitrenkimo į sieną. Atstumas tarp varčios ir grindų turi būti apie 5-15 mm 

 

    
Pav. A. darbinėje padėtyje    Pav. B. darbinėje padėtyje 

 

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo metu. 

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 

Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis. Visų durų rankenų dizainą derinti su projekto 

priežiūrą vykdančiu architektu. 

 

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita 

matoma furnitūra. Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Durų gamintojas turi 

turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris. Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama 

statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti 

statybos darbų Rangovas. 

Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 

- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 
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- Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal 

LST EN 1125 serijos standarto reikalavimus. 

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

- Antipanic strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba 

elektromechaninėmis spynomis. 

Cilindrai (spynų šerdys): 

- Kiekvienose duryse turi būti spyna su cilindriniu užraktu ASSA tipo.  

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukščiau naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne 

mažiau 200.000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 

Visos durys su įeigos kontrole (korteline sistema). Elektromechaninės spynos: 

- Duryse su įeigos kontrole, evakuacinėse avarinio ir atsarginio išėjimo ar priešgaisrinėse duryse montuojamos 

sertifikuotos elektromechaninės spynos. 

- Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal 

LST EN 12209 standartą, minimalus rakinimo ciklų skaičius -200.000 ciklų. 

- Maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. 

- Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo 

bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti statybos darbų Rangovas. 

- Elektros spynos pastatų išorėje turi būti su elektriniu pašildymu apsaugančiu nuo užšalimo. 

 Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbų eigoje derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 

1. TURĖKLAI 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Montažinius brėžinius rengia Rangovas ir susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Lauko aikštelėms įėjimo turėklai 

gaminami iš nerūdijančio plieno pagal žemiau pateiktus reikalavimus, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. 

Turėklai turi būti iš Ø40x4 mm cinkuoto dažyto metalo vamzdžių. Turėklų medžiagiškumas pateiktas brėžiniuose. 

Turėklų aukštis yra nurodytas brėžiniuose. Turėklai pritvirtinami prie aikštelių varžtais. Jungtys turi būti viename lygyje ir 

tarpusavyje fiksuotos. Visi tvirtinimo elementai iš cinkuoto metalo. 

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

- laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 

- balkonų turėklai -1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą; 

2. GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-

4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai varžtai 

sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai. 

3. METALINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

Rangovas visus metalinius elementus nuvalo nuo rūdžių padengia gruntu ir nudažo. Gruntavimui naudoti Temacoat HB 

Primer, dažymui Temacoat RM 40. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – 

C1. Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST 

EN ISO 12944-1:2000. 

Dažų spalva derinama su architektu vykdymo priežiūros metu. 

4. REVIZIJŲ DURELĖS 

Revizijų durelės turi būti įrengiamos visur, kur reikia prieiti prie įvairių sklendžių, čiaupų ir t.t. pagal vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo, vėdinimo, elektros ir ryšių projektų dalis. 

Visos durelės turi būti gamykloje pagamintas gaminys iš cinkuoto ir miltelini būdu dažyto plieno, skirto drėgnoms 

patalpoms ir tinkamas lauko sąlygoms. Paviršius turi būti lygus gamykloje nudažytas valymo priemonėms atspariais dažais. 

Dizainą ir spalvą derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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5. ŽALIUZI GROTELĖS 

Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose, vėdinimo šachtose ir ant stogo.  

Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš karštai cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu arba dažyto aliuminio 

profilių, atmosferos poveikiams atspariais dažais. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų 

atmosferinius kritulius, kaip parodyta pav.1. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi 

būti su apsauginiu tinkleliu. Visos grotelės turi būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi būti priderinta prie fasado spalvos 

(analogiška fasado spalvai). 

Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis konstrukcijomis 

turi būti patikimai užsandarintos. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – C1. 

Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000. Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 

 
Pav.1 

Žaliuzių grotelių spalva ir dizainas detalizuojami darbo projekto metu derinant su projekto autoriumi. 

6. STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauginę tvorelę, įrengiamą visu stogo 

perimetru. Apsauginė tvorelė gamyklinio išpildymo iš cinkuoto dažyto metalo, 

komplektuojama ir montuojama pagal stogo dangos gamintojo nurodymus. 

Aptvėrimo aukštis ne žemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su trimis 

horizontaliais dalinimais iš kurių du įrengti prie stogo dangos ir tarnaujantys kaip 

sniego gaudytuvai. Tvorelė prie stogo tvirtinama kas 900÷1200 mm. Stogo 

aptvėrimas turi atlaikyti- 0,5 kN koncentruotą ir 0,5 kN/m horizontalią apkrovą. 

 Tvorelė prie stogo dangos įrengiama standžiai, kad nejudėtų. Tvorelės 

tvirtinimo mazgas turi būti sandarus, kad nebėgtu vanduo, prikeltas virš stogo dangos ir sujungimo vieta nutepta šalta 

bitumine mastika.  

Rangovas tvorelės dizainą ir spalvą prieš užsakydamas susiderina su projekto autoriumi. 

7. FASADO DEKORATYVINIAI ELEMENTAI 

Rangovas patiekia ir įrengia dekoratyvinius fasado elementus pagamintus iš EPS200 ir gamykliškai padengti ≥ 4 mm 

storio poliuretano danga, kaip parodyta Pav.1 Dekoratyviniai elementai gaminami iki 6 m ilgio. Elementai ant fasado iki 6 m 

gaminami be sandūrų. Ilgesniems fasado elementams įrengiamos sandūros. Sandūros įrengiamos taip, kad nesimatytų 

dekoratyvinių elementų sudūrimo. Ties palangėmis ir išoriniai kampais, elementai pripjaunami ir suleidžiami 45 laipsnių 

kampu. Dekorai įrengiami ant armuojančio sluoksnio, klijuojant prie pagrindo visu paviršiumi poliuretaniniais klijais. Kad 

apsaugoti konstrukciją nuo lietaus ir susidarančio purvo iš viršaus įrengiamas apskardinimas, jungiamas per Ejot 550 profilį 

su dekoratyvinio tinko sistema, Pav. 2. 

Poliuretano dangos techniniai duomenys: 

1. Trijų komponentų spalvota epoksidinė derva; 

2. Tankumas: 1,48 g/cm3; 

3. Džiūvimo laikas: 20 min esant +20ºC. 
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Poliuretaninė danga įrengiama iš Barrikade PU – SLF3K Bunn arba analogiškos ne prastesnių savybių. 

Architektūrinėje dalyje pateikti orientaciniai dekorų išmatavimai. Dekoratyvinių elementų dizainas prieš užsakant 

suderinamas su projekto autoriumi, pateikiant pavyzdžius suderinimui ir tik suderinus galimas dekoratyvinių elementų  

užsakymas.  

                    

    

 

     Pav. 1       Pav. 2 

8. ĮĖJIMO LAIPTŲ SUTVARKYMAS -PERFORMAVIMAS 

Esami lauko laiptai performuojami, įrengiant naujas pakopas. Įėjimo aikštelė pažeminama apie 20-50 mm, įrengiamas 

išlyginamasis sluoksnis ir apdaila. Įėjimo pakopos performuojamos, pakopas išdėstant vienodo aukščio 120-140 mm aukščio 

ir 300 -320 mm pločio. Visų užbaigtų pakopų aukštis su galutine apdaila turi būti vienodas. 

Paviršiaus paruošimas 

Pakopos ir aikštelės nuplaunamos aukšto slėgio vandens čiurkšle ir nuvalomos. Esamos pakopos demontuojamos iki 

tokio lygio, kad išeitų išlieti naują betono dangą naujų pakopų formavimui, ne plonesniu kaip 50 mm sluoksnio storiu. 

Naujos pakopos betonuojamo smulkiagrūdžiu betonu C30/35 klasės betonu su armatūros tinklu. Kad pagerinti seno betono 

sukibimą su naujai liejamu betono sluoksniu, į esamą betono konstrukciją kas 25 cm įkalama dia 10 armatūra. Prieš 

betonuojant esamos betono konstrukcijos gerai sudrėkinamos vandeniu, o išbetonavus uždengiamos apsaugant nuo kritulių 

ir greito išdžiūvimo. Pirmąsias tris dienas betonas ne rečiau kaip kas pusvalandį drėkinamas vandeniu. Plyteles ant naujai 

performuotų laiptų galima klijuoti ne greičiau kaip už 7 d vasaros metu. Prieš plytelių klijavimą betonas turi būti pasiekę ne 

mažiau kaip 85 proc projektinio stiprio. 

9.ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ SUTVARKYMAS 

Paviršiaus paruošimas 

Esamos/ išsaugomos lauko aikštelės ir pakopos sutvarkomos: Pakopos ir aikštelės nuplaunamos aukšto slėgio vandens 

čiurkšle ir nuvalomos, ištrupėję pakopų šonai sutvarkomi remontiniu skiediniu. Judančios plytelės permontuojamos, tvirtai 

pritvirtinant prie pagrindo. Netolygiai išdėstytos pakopos permontuojamos pakopas išdėstant tolygiais atstumais, viso apie 3 

pakopos.  

Remonto darbams atlikti, paviršius turi būti švarus, be tokių medžiagų kaip alyva, asfaltas, kietikliai, rūgštys, purvas, 

laisvos daleles, ar kitos medžiagos, galinčios pabloginti sukibimą. Paviršius pašiurkštinamas ir pašalinamas visas netvirtas 

betonas. Prieš pat klojimą betono paviršius turi būti gerai įmirkytas vandeniu, neturi likti telkšančio vandens. Betono 

nelygumai išlyginami Rapid Set® Cement ALL™. Prieš išmaišant, personalas ir įranga turi būti paruošti klojimui. 

Didesniam stiprumui pasiekti naudojama mažesnis vandens kiekis. Negalima viršyti 5,5 litro vandens vienam maišui. 

Norėdami gauti didesnio takumo ir geresnio klojumo mišinį, pridėti Rapid Set® FLOW CONTROL® plastiklio priedo iš 

Concrete Pharmacy®. Į maišymo talpą įpilti vandens. Maišyklei veikiant, pridėti Rapid Set® Cement ALL™ ir maišyti  1-3 

minutes, kol gausis vientisa konsistencija, be gumulų. Pakartotinai mašyti negalima.  

Klojimas 

Rapid Set® Cement ALL™ gali buti klojamas, naudojant tradicinius metodus. Klojimas turi būti atliktas nedelsiant po 

masės paruošimo. Paklojus, masė sutankinamama ir išlyginama, kad liktų kuo daugiau laiko apdailai. Galutinę apdailą atlikti 

kai tik bus galima. Rapid Set® Cement ALL™ gali būti užtrinama, glaistoma ir lyginamas šepečiu. Ant tvarkomo plokščio 

paviršiaus negalima kloti sluoksniais. Darbo laiko prailginimui naudoti Rapid Set® Set Control® priedą. 

Kietėjančio betono priežiūra 

Rapid Set® Cement ALL™ kietėjančio betono priežiūra atliekama drėkinant vandeniu. Kietėjančio betono priežiūrą 

pradedama, kai tik paviršius netenka drėgno žvilgesio. Atviras paviršius turi būti išlaikytas drėgnas mažiausiai 1 valandą. 

Dėl žemos temperatūros ar kietėjimą prailginančio priedo naudojimo, gali būti reikalingas ilgesnis kietėjančio betono 

priežiūros laikas. Kietėjančio betono priežiūros vandeniu tikslas – išlaikyti drėgną paviršių tol kol produktas pasieks 

pakankama stipruma. 

Sutvarkytos ir paruoštos pakopos padengiamos polimerine Relay resurface medžiaga. Padengtas paviršius tolygiai 

šluotuojamas.  

Darbus atlikti prisilaikant medžiagų gamintojo nurodymų. Medžiagų pavyzdžius ir spalvą Rangovas, prieš darbų 

pradžią, susiderina su projekto vadovu. Rangovas gali naudoti analogiškas, ne prastesnių savybių medžiagas, keitimus 

susiderinęs su projekto vadovu. 
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10. LAUKO LAIPTŲ IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ ĮRENGIMAS 

Esami lauko laiptai performuojami, pritaikant betoninių plytelių įrengimui: betoninė aikštelė ir pakopos pažeminamos 

per betoninių plytelių storį, pakopos suvienodinamos. Užbaigtų laiptų visos pakopos vienodo aukščio 

Lauko laiptų pakopos apdirbamos iš betoninėmis plytelėmis neslidžiu paviršiumi. Pagrindas prie kurio bus klijuojamos 

pakopos turi būti tvirtas, vientisas, neužterštas ir be įtrūkimų Pagrindas nuvalomas nuo dulkių ir pragruntuojamas. Laiptai ir 

laiptų aikštelė įrengiami su 1 proc. nuolydžiu vandens nubėgimui. Plytelės prie pagrindo klijuojamos elastingais klijais 

Ceresit CM12 skirtais lauko sąlygoms, padengiant visu paviršiumi. Darbus atlikti vadovaujantis medžiagų gamintojų 

nurodymu. Klijams išdžiūvus tarpai tarp plytelių užpildomi injektuojant hidrofobišką cementinę mikstūrą. Rangovas 

medžiagų pavyzdžius prieš darbų pradžią susiderina su projekto autoriumi ir tik tada atlieka medžiagų užsakymą. 

 

11. ĮSPĖJAMŲJŲ PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS 

ŽN judėjimo trasose (prieš laiptus bei panduso viršuje ir apačioje) įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių 

nerūdijančio plieno kauburėlių, kaip parodyta Pav.A (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 

60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus), kaip parodyta Pav.A ir Pav.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojama kauburėlius montuoti 6 cm atstumu vienas nuo kito, montuojant išgręžiamos skylės, išpučiamos 

dulkės,  pripildoma klijų ir įkalami indikatoriai arba juostelės.  

Laiptų pakopos ir aikštelės turi būti saugios, neslidžios, pakankamai šiurkštūs ir pritaikytos lauko sąlygoms, atitikti R11 

slidumo klasę. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų kiaurymės negali 

būti platesnės kaip 15 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. B 

Pav. C 

Pav. A 
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Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su projekto vadovu medžiagas ir įrengimo technologiją ir tik tada atlieka 

medžiagų užsakymą ir darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BETONO KONSTRUKCIJŲ DAŽYMAS 

Betoninės konstrukcijos dažomos RowanBest  Drylok masonry alkidiniais dažais, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip arba 

analogiškais susiderinus su projekto autoriumi. Betono dažymą atlikti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 

nurodymais.  

Paviršiai prieš dažymą kruopščiai nuplauni aukšto slėgio vandens čiurkšle, pašalinant visus nešvarumus. Dažymo 

darbus leidžiama pradėti, kai paviršiai nuvalyti ir priduoti techninės priežiūros Inžinieriui. Prieš darbų pradžią Rangovas 

atlieka bandomuosius padažymus spalvos su architektu susiderinimui ir tik suderinus spalvą leidžiama pradėti dažymo 

darbus. 

13. KOJŲ VALYMO GROTELĖS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja prie kiekvienų laiptinės įėjimo į pastatą durų 

Aco Vario tipo batų valymo grotelės su cinkuoto plieno grotelėmis ir 

polimerbetonine vonele 75x50 cm, pajungiant į lietaus tinklus ir/arba nuvedant 

vandens išbėgimą į aikštelės šoną. Kai nėra galimybės vandens išbėgimą išvesti į 

aikštelės šoną įrengiamas infiltracinis šulinėlis. Grotelės su vyriais prisukamos prie 

polimerbetoninės vonelės su galimybe lengvai išvalyti ir apsauga nuo vagystės. 

14. VĖLIAVOS LAIKIKLIS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. vėliavos laikiklį iš nerūdijančio metalo, nudažyto 

milteliniu būdu pilka spalva (spalva orientacinė), tvirtinamą prie namo sienos ne žemiau kaip 2 m 

aukštyje. Vėliavos kotas su fasadu turi sudarytų ne didesnį kaip 45 laipsnių kampą. Laikiklis 

tvirtinamas nerūdijančio plieno varžtais su uždaro tipo veržle, kaip parodyta Pav.A. Laikiklio 

spalva vieta ir aukštis derinami su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

 
 

Pav. A 

15. ADRESO IŠKABA 

Rangovas patiekia ir sumontuoja lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numeriu. Namo lentelė  gaminama atsižvelgiant 

į miesto pasitvirtintą išorinės reklamos standartus ir turi būti: atspari atmosferos poveikiams, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės. 

Visi metaliniai lementai: nerūdijančio plieno arba cinkuoto metalo su ne mažesne kaip 15 m garantija nuo korozijos. 

Tvirtinimo ant fasado vieta parenkama atsižvelgiant į patvirtintus standartus (kai tokie yra) arba Techninės priežiūros 

inžinieriaus nustatytoje vietoje, kai patvirtintų standartų nėra. 

16. TAKAI ANT STOGO 

Takai ant stogo įrengiami papildomai prilydant bituminę ruloninę dangą ne plonesnę kaip 4 mm ir ne prastesnių 

techninių charakteristikų nei viršutinis stogo dangos sluoksnis. Takai išdėstomi tokia tvarka, kad būtų galima prieiti 

aptarnavimui prie visų lietaus įlajų, deflektorių, stoginių ventiliatorių, kaminų, kondicionierių ir kitokios ant stogo 

sumontuotos įrangos reikalaujančios periodinės apžiūros. Takų išdėstymą, dizainą, medžiagas Rangovas susiderina darbo 

projekto ruošimo metu su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Pav. D 
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Takų plotis – min. 800 mm, kas 2 m paliekami 20 cm tarpeliai lietaus vandens nubėgimui. Takų danga atspari slydimui 

ir kitos spalvos. Dangos tipą ir spalvą susiderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

17. STOGO DANGOS SUSTIPRINIMAS PO SAULĖS KOLEKTORIAIS IR KITOMIS 

KONCENTRUOTOMIS APKROVOMIS 

Po saulės kolektoriais ir kitomis koncentruotomis apkrovomis įrengiamas papildomas stogo dangos sustiprinimas ant 

pagal projektą įrengtų hidroizoliacinės dangos sluoksnių paklojant papildomą ruloninės dangos sluoksnį, uždedant 12 mm 

storio drėgmei atsparią fibro cementinę plokštę su užapvalintais kraštais ir plokštę sandariai užlydant viršutine rulonine 

danga taip, kad į vidų nepatektu vanduo. Papildoma ruloninė danga turi išsikišti už fibrocementinės plokštės 10-20 mm. 

  Jei ant įrengtos ar sustiprintos stogo dangos remiamos konstrukcijos su aštresnėmis briaunomis ar yra tikimybė, kad 

atrama gali pažeisti viršutinę ruloninės dangos sluoksnį, tai po atramomis įrengiamas sustiprinimas iš betoninių šaligatvinių 

plytelių ar drėgmei atsparių fibrocementinių lakštų. Visi sprendiniai detalizuojami ir derinami vykdymo priežiūros metu su 

projekto vadovu. 

18. KOPĖČIOS TARP STOGŲ PERKRITIMO 

Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. kopėčių pagamintų iš  karštai cinkuoto metalo, gamyklinio išpildymo įrengiamų 

tarp skirtingų pastato auikščių. Kopėčių viršuje įrengiama metalinė aikštelė per visą parapeto plotį iš karštai cinkuotų HMC 

grotelių. Kopėčių viršus turi būti iškilęs virš įrengtos metalinės aikštelės ne mažiau kaip 80 cm. Kopėčių tipą, dizainą ir 

spalvą Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi, prieš užsakydamas gaminius. Kopėčios komplektuojamos 

kartu su tvirtinimo elementais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. BALKONŲ PERTVAROS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja tarp skirtingų buto balkonų vidaus pertvaras iš PVC su 30 mm poliuretano užpildu. 

Pertvaros tarp VI-X a įrengiamo varstomos su vyriais, rankenėlėmis iš abiejų pusių ir fiksatoriais, fiksuoti uždarytoje 

padėtyje. Pertvaros tokio pločio, kad pilnai atsidarytų. Balkonų pertvaros tarp I-V a įrengiamos stacionarios. 

Balkonų pertvaros turi atlaikyti -1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą; 

Pertvarų spalva derinama prie sienų spalvos, derinant su projekto autoriumi vykdymo priežiūros metu. 

Pertvaros standžios, stabilios ir sandarios (nepraleidžiančios kvapų). Rangovas parengia ir susiderina su projekto 

autoriumi montažinius brėžinius ir tik tada atlieka pertvarų gamybą. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGINEI KLASEI KELIAMI REIKALVIMAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus pastatų energiniam naudingumui. Darbus atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Rangovas atsakingas už pastato energinio naudingumo 

sertifikato parengimą, pastato sandarumo bandymus ir kitų su energiniu sertifikavimu susijusių darbų atlikimu ir tų 

darbų apmokėjimu. Rangovas pastato energinio naudingumo sertifikatą įrėmina į vandeniui nelaidų rėmelį ir pakabina 

ant namo sienos administratoriaus nurodytoje vietoje. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMUI 

Tam kad užtikrinti ir pasiekti pastato projekte užduotą energinę klasę ir išvengti statybų metu galimų klaidų, Rangovas 

nuo pat statybų pradžios pradeda bendravimą su atestuotu ir patyrusiu pastatų energinio sertifikavimo specialistu. Rangovas 

prieš pasirinkdamas pastatų energinio sertifikavimo specialistą, susiderina kandidatūrą su projekto vadovu ir tik tada pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį. Rangovo parinktas energinio sertifikavimo specialistas prieš darbų pradžią turi dar kartą patikrina 

projektinius sprendinius ir atliki pakartotinus nepriklausomus skaičiavimus, kad tam kad užtikrinti kad pastatas po statybų 

darbų atlikimo pasieks projekte užduotą energinę klasę. Skaičiavimo metu pastebėjus, kad projekte yra klaidų ar neišspręstų 

vietų, dėl ko atlikus statybos darbus, pastatas gali nepasiekti reikiamos energinės klasės, nedelsiant raštu informuoja projekto 

vadovą apie pastebėtus trūkumus ir pateikia pasiūlymus tų trūkumų pašalinimui. 

Pastato energinio efektyvumo skaičiavimas ir sertifikavimas atliekamas remiantis STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Statybos darbai negali būti pradėti, kol nėra patvirtinimo, kad pastatas atitiks 

užduotą energinio efektyvumo klasę. Jei dėl suprojektuotų detalių ir mazgų neužtikrinama užduota pastato energinio 

efektyvumo klasė, detalės ir mazgai gali būti koreguojami susiderinus su PV ir techninės priežiūros inžinieriumi. Prieš 

atliekant galutinį sandarumo bandymą baigtame statyti pastate, rekomenduojama atlikti tarpinius sandarumo bandymus 

statybos eigoje. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus, privalo susiderinti sandarumo bandymų atlikimo, po tam tikrų 

darbų užbaigimo, grafiką su Techniniu prižiūrėtoju. 

Pagrindiniai reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims): 

- Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės 

turi atitikti šiuos reikalavimus: 
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- A++ klasės: C10,3 ir C2 ≤ 0,70; 

- A+ klasės: C10,5 ir C2 ≤ 0,80; 

- A klasės: C10,7 ir C2 ≤ 0,85; 

-  B klasės: C1 1 ir C2 ≤ 0,99; 

-  C klasės: C1 1,5. 

- Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016  2 priedo 85-89 

punkto reikalavimus. 

- Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65 - A, 0,75 – A+, 0,80 – A++ energinio naudingumo klasei, o 

rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³ – A, 0,55 Wh/m³- A+ ir 

0,45 Wh/m³- A++ energinio naudingumo klasei. 

- Jei pastatas (jo dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos 

vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, pertvaros ir tarpaukštinės perdangos turi atitikti STR 2.01.02:2016 

IX skyriaus reikalavimus. 

- Sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui 

tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti nurodytų oro apykaitos verčių: 

 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

n50.N, 

(1/h) 

C 2 

B 1,5 

A  1 

A+, A++ 0,6 

 

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato 

sandarumo matavimus turi atlikti bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Pastatų 

(jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 2 priedo XXVII skyriuje. 

- Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus. 

- Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. 

Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose įvertinami šilumos nuostoliai per šiuos 

ilginius šiluminius tiltelius: 

1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; 

2. durų angų perimetru; 

3. tarp pastato sienų ir stogo; 

4. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; 

5. balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; 

6. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; 

7. langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru. 

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 

31-32 punktus. 

Pastato energinio efektyvumo klasę nustato ir sertifikuoja sertifikavimo ekspertas, remdamasis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” bei kitais reglamente nurodytais dokumentais. 

Kiti reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose dokumentuose. 

 

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

Fasadų sienų tinko apdaila

Cokolio tinkas
Remontuojamų fasadų projektavimo riba

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

A I

+13.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+7.50

5770

+9.95

+11.70

Informacinė
     lentelė

Vėdinimo grotelės

Esami lietaus
surinkimo stovai

Esamas
šviestuvas Esamas

šviestuvas

+4.20

+0.90

-2.40

-5.75

+8.30

+6.65

+5.00

+3.35

+1.70

+0.05

-1.60

FASADAS TARP AŠIŲ A-I, M 1:200

Ventiliacijos
ortakis

+10.32

Elektros laidų
nuvedimo angos

Esama stogo
apsauginė tvorelė

-7.23

-6.99

Laistymo įvadas

25
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+0.00

+3.30

+6.60

+9.90

Esamas lietaus
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FASADAS TARP AŠIŲ 5-2, M 1:200

-6.65

Esamas turėklas
-3.30
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+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+0.90

+4.20
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FASADAS TARP AŠIŲ 8-3, M 1:200
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Esamas turėklas

Vėdinimo
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

VŠĮ "KLAIPĖDOS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ"

PV
PDV

LT

0
ESAMI FASADAI, M 1:200

2101

27865
A 947

1 2

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Altitudės pažymėtos metrais (preleminarios).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Matmenys pateikti centimetrais, orientaciniai.

ARCH A. RUKAITĖ
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

2 6

+6.60

+3.30

+0.00

-6.65

+13.90

FASADAS TARP AŠIŲ 2-6, M 1:200

1258

Esamas ventiliacijos
ortakis

-3.30

+9.90

6 1

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

-5.75

-2.40

+0.90

+4.20

+7.50

+13.90

1538

Informacinė
lentelė

FASADAS TARP AŠIŲ 6-1, M 1:200

EH

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+13.90

+11.70

+7.50

+4.20

+0.90

-2.40

1373

FASADAS TARP AŠIŲ H-E, M 1:200

E

+13.90

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

+10.60

FASADAS TARP AŠIŲ E-G, M 1:200

Esamas
turėklas

-6.65

G
595

2 5

915

Esamas lietaus
surinkimo stovas+13.90

FASADAS TARP AŠIŲ 2-5, M 1:200

+9.90

-3.30

+0.00

+3.30

+6.60

-6.65

Esami turėklai
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
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PDV
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0
ESAMI FASADAI M 1:200

2101
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A 947
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G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ
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2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žiūrėti brėžinio

pirmame plane.

ARCH A. RUKAITĖ
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Cokolio tinkas

Demontuojami elementai
Žyma Pavadinimas

Fasadų sienų tinko apdaila

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

A I

+13.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+7.50

5770

+9.95

+11.70
Nuimamas
šviestuvas

Nuimamas
šviestuvas

+4.20

+0.90

-2.40

-5.75

+8.30

+6.65

+5.00

+3.35

+1.70

+0.05

-1.60

FASADAS TARP AŠIŲ A-I, M 1:200

Demontuojamas
ventiliacijos
ortakis

+10.32

Užtaisomos angos

Atitraukiami vėdinimo
kaminėliai

Smulkių elementų
nuėmimas

Užtaisomas laistymo įvadas

Demontuojamas esamas
lietaus stovas

Demontuojamas esamas
lietaus stovas

Demontuojamas dekoratyvinis
parapeto elementas

25

915

+0.00

+9.90

Demontuojamas esamas lietaus
surinkimo stovas +13.91

FASADAS TARP AŠIŲ 5-2, M 1:200

-6.65

-3.30

38

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+0.90

+4.20

+7.50

+10.60

FASADAS TARP AŠIŲ 8-3, M 1:200

1079

Atitraukiami vėdinimo
kaminėliai

Performuojamos laiptų
pakopos

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBŲ SCHEMA M
1:200

2102

27865
A 947

1 2

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais, orientaciniai.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs įrengimai nepažymėti.
4. Nuimamas pastato numeris, informacinės lentelės bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
5. Demontuojami keičiami langai.
6. Demontuojamos keičiamos durys. Numatomas durų angų pjaustymas (platesnių durų įrengimui).
7. Demontuojami įėjimo aikštelės turėklai. Šalia esantys nedemontuojami turėklai paruošiami perdažymui.
8. Nenaudojamos angos užmūrijamos. Tikslinti statybų darbų metu.
9. Demontuojamas esamas pandusas ir dalis laiptų tarp ašių A-B.
10. Demontuojama įėjimo aikštelės danga, laiptas/pakyla prie įėjimo ir performuojamos laiptų pakopos tarp ašių D-E.
11. Demontuojama dalis laiptų aikštelės sienos, pakopų performavimui.
12. Demontuojamos senos vėdinimo grotelės.
13. Demontuojama dalis laiptų aikštelės sienos, pakopų performavimui.
14. Demontuojamas (nupjaunamas deimantiniu pjūklu) dekoratyvinis parapeto elementas.
15. Demontuojami parapetų, stogelių, vėdinimo kanalų ir kt. apskardinimai (demontavimas schemoje neparodytas).
14. Atitraukiami vėdinimo kaminėliai ir kiti metaliniai elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
15. Užtaisomas laistymo įvadas, darbai atliekami susiderinus su Užsakovu.
16. Atlikus fasado šiltinimo darbus, nuimti šviestuvai yra pritvirtinami į ankstesnes vietas.
17. Smulkūs demontavimo darbai, reikalingi projekto išpildymui, neparodyti.
18. Demontavimo darbų brėžinį žiūrėti kartu su TS, AR ir likusia projekto dalimi.

ARCH A. RUKAITĖ
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2 5

915

Demontuojamas esamas lietaus
surinkimo stovas+13.90

FASADAS TARP AŠIŲ 2-5, M 1:200

+9.90

-3.30

+0.00

-6.65

Demontuojami
esami turėklai

Demontuojamas dekoratyvinis
parapeto elementas

2 6

+0.00

-6.65

+13.90

FASADAS TARP AŠIŲ 2-6, M 1:200

1258

Demontuojamas esamas
ventiliacijos ortakis

-3.30

+9.90

6 1

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

-5.75

-2.40

+0.90

+4.20

+7.50

+13.90

1538

Demontuojamos
informacinės
lentelės

FASADAS TARP AŠIŲ 6-1, M 1:200

EH

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+13.90

+11.70

+7.50

+4.20

+0.90

-2.40

1373

FASADAS TARP AŠIŲ H-E, M 1:200

Cokolio tinkas

Demontuojami elementai
Žyma Pavadinimas

Fasadų sienų tinko apdaila

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
FASADŲ DEMONTAVIMO DARBŲ SCHEMA
M 1:200

2102

27865
A 947

2 2

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

02/16/22

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žriūrėti demontuojamų fasadų brėžinyje Nr.

ARCH A. RUKAITĖ
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva- ruda, S5005-Y50R
(pagal NCS spalvų paletę)

Sienų apdaila - apdailinės klinkerio plytelės, spalva - pilka (analogas
Westminster NF , pagal Wienerberger spalvų paletę)
Apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva – tamsi pilka – S7500-N
(pagal NCS spalvų paletę).

Sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - kreminė, S1005-
Y20R (pagal NCS spalvų paletę)

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ
VIZUALIZACIJOS

2001

27865
A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

Vaizdas iš priekio

PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ VIZUALIZACIJOS

Įėjimas Vaizdas iš šiaurinės pusės

ARCH A. RUKAITĖ
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

A I

+6.60

+3.30

+0.00

+7.50

5770

+9.95

+11.70

GR-1

Perkeliamas
šviestuvas Perkeliamas

šviestuvas

+4.20

+0.90

-2.40

-5.75

+8.30

+6.65

+5.00

+3.35

+1.70

+0.05

-1.60

FASADAS TARP AŠIŲ A-I, M 1:200

GR-3

+10.40

Perdažomi esami turėklai

GR-2

+14.05

-3.30

-6.65

Atitraukti
kaminėliai

LL
LS

LL

LS

ST-1 ST-1 ST-1 ST-1

LL

LS

LD-1
LD-2

LD-2

LD-5
LD-5 LD-5

T-2

LL

LS

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1

L-2L-2L-2

L-2L-2L-2L-2L-2L-2L-2L-2L-2 L-2 L-2 L-2 L-2

L-3

L-3 L-3 L-3 L-3

L-4

L-4*

L-4

L-4*

L-4

L-4*

L-4

L-4*

L-5 L-5

Performuotos pakopos
ir pandusas

K-1

DE-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Sienų apdaila - apdailinės klinkerio plytelės, spalva - pilka (analogas Westminster NF , pagal
Wienerberger spalvų paletę)

ST-1 Stogo aptvėrimo žymėjimas

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - kreminė, S1005-Y20R (pagal NCS spalvų paletę)

Sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva- ruda, S5005-Y50R (pagal NCS spalvų paletę)

LL
LS

Lietaus lovio žymėjimas
Lietaus stovo žymėjimas

LD-1 Keičiamų lauko durų žymėjimas

T-2 Keičiamų laiptų turėklų žymėjimas

L-1 Keičiamų langų žymėjimas

Sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva – tamsi pilka – S7500-N (pagal NCS spalvų paletę).

GR-1 Keičiamų vėdinimo grotelių žymėjimas

Angokraščių dažymas, spalva - balta S0502-Y  (pagal NCS spalvų paletę)

K-1 Lauko kopėčių žymėjimas
DE-1 Parapeto dekoratyvinio elemento žymėjimas

25

915

-3.30

+3.30

+14.05

FASADAS TARP AŠIŲ 5-2, M 1:200

-6.65

LL

LS

ST-1

Esami turėklai

+10.05

Persipylimo angos prailginimas
per apšiltinimo sluoksnio storįDE-1

38

+3.30

-3.30

-6.65

+0.90

+4.20

+7.50

+11.85

FASADAS TARP AŠIŲ 8-3, M 1:200

1079

+14.05ST-1

+10.05

LD-3

T-2 T-1
Atitraukiami
kaminėliai

LL

L-3

L-3

Performuotos
laiptų pakopos

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

2103

27865
A 947

1 2

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Altitudės pažymėtos metrais. (preleminarios)
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Matmenys pateikti centimetrais, orientaciniai.
4. Fasadai  apdailinami dekoratyviniu tinku. Naudojamas tinkas gaminamas kartu su spalva.
5. Cokoliui įrengiama klinkerio plytelių apdaila.
6. Tinko spalvų kodai parinkti pagal "NCS" spalvų paletę.
7. Parapetai apskardinimi, projektuojami iš cinkuotos skardos, spalva - pilka (RAL 7016).
8. Įrengiami cinkuoto dažyto metalo stogo aptvėrimas, h=0,60m, spalva - pilka (RAL 7016).
9. Lietaus surinkimo stovai ir latakai projektuojami pilkos (RAL 7016) spalvos. Derinami prie esamų, pakeistų stovų ir latakų.
10. Keičiami langai projektuojami PVC konstrukcijos.  Langų rėmų spalva iš išorės ir vidaus - baltos spalvos.
11.Angokraščiai dažomi baltai, S0502-Y pagal "NCS" spalvų paletę. Sprendinys analogoškas jau atliktiems fasadų apdailos darbams. Cokolio
dalyje angokraščiai įsirengia iš cokolio apdailai analogiškų klinkerio plytelių.
12. Įrengiamos naujos lauko durys. Įėjimo į pastatą durys įrengiamos metalinės apšiltintos, pilkos spalvos (RAL 7016) ir baltos spalvos PVC
konstrukcijos durys su grūdinto stiklo paketu.
13.Keičiamų laiptų turėklų spalva - tamsi pilka (RAL 7016). Ta pačia spalva perdažomi ir esami turėklai.
14. Esami ir išsaugomi metaliniai elementai dažomi pilka spalva (RAL 7016).
15. Esamos vėdinimo grotelės keičiamos naujomis cinkuoto dažyto metalo grotelėmis. Spalva derinama prie fasado ar cokolio atspalvio.
16. Visų langų (išskyrus rūsio langus) lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto metalo. Cokolio langams įrengiamos palangės - iš analogiškų
cokoliui palanginių klinkerio plytelių.
17. Įgilintiems įėjimams įrengiama nauja 30x30 cm betoninių plytelių danga.
18. Varteliai planuojamo keltuvo vietoje tvirtinami prie sienos ir turėklo.
19. Parapeto dekoratyvinio elemento, padengto epoksidine derva, įrengimas. Dažoma spalva- ruda, S5005-Y50R (pagal NCS spalvų paletę).
Matmenys preliminarūs, tikslinami vietoje, pagal faktinę situaciją.
20. Centrinėje pastato dalyje esančioje įėjimų aikštelėje, performuojami laiptai bei įrengiama nauja 30x30 cm betoninių plytelių danga.
*Pagrindinė fasadų tinko spalva derinama prie esamos fasadų spalvos. Artimiausios spalvos parinkimui Rangovas atlieka bandomuosius
tinkavimus ir spalvą susiderina su Klaipėdos rajono savivaldybės architektu.

Įrengiami rakinami
varteliai

ARCH A. RUKAITĖ
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

2 6

-3.30

+14.05

FASADAS TARP AŠIŲ 2-6, M 1:200

1258

+11.05

-6.65

ST-1

+10.05

6 1

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-5.75

-2.40

+0.90

+4.20

+7.50

1538

FASADAS TARP AŠIŲ 6-1, M 1:200

+11.05

+14.05ST-1

LL

LS

LL

LS

-6.65

L-2

L-2

L-2

L-3

L-3

L-3

L-3 LD-4

EH

+9.90

+6.60

+3.30

+0.00

-3.30

-6.65

+14.05

+11.70

+7.50

+4.20

+0.90

-2.40

1373

FASADAS TARP AŠIŲ H-E, M 1:200

ST-1

LL

LS

LL

L-3

L-3L-3 L-3

L-3 L-3 L-3 L-3

L-5 L-5

E G

+14.05

+0.00

-3.30

+10.75

FASADAS TARP AŠIŲ E-G, M 1:200

Esamas netvarkomas
turėklas

-6.65

595

LL

LS

ST-1

2 5

915

FASADAS TARP AŠIŲ 2-5, M 1:200

-3.30

-6.65

+14.05 ST-1

LL

LS
+10.05

Persipylimo angos prailginimas per
apšiltinimo sluoksnio storį

LL

LS

T-1 T-2

K-1

DE-1
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASPareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

2103

27865
A 947

2 2

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

ARCH M. DAUTARTAITĖ

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

PASTABOS:
1. Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žiūrėti

brėžinio pirmame plane.
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PavadinimasŽyma
Demontuojami elementai
Demontuojama betoninė nuogrinda

Esami šiuo projektu remontuojami pastatai

Esama betoninių plytelių danga 50x50 cm

Esama asfalto danga
Esama betoninė danga

Projektavimo riba

Demontuojama esama betoninių plytelių danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama betoninių plytelių danga 30x30 cm

Esama žolės danga

Esamų kelio bortų žymėjimas

Esama betoninė nuogrinda

Esami sienų apšiltinimai

Esama ruloninė danga

PavadinimasŽyma

Performuojami laiptai

SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

A B C D E F H I
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Demontuojamos prieduobės
grotelės

Performuojamos pakopos
ir pandusas

Esami turėklai paruošiami perdažymuiDemontuojamos
vėdinimo
grotelės

Demontuojamos prieduobių
dugnas infiltracinio šulinėlio
įrengimui

Performuojamas šaligatvio kontūras

Performuojami laiptai

Performuojamos
laiptų pakopos
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
RŪSIO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ
PLANAS, M 1:150

2501

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti centimetrais (preliminarūs);
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Projektavimo apimtis apima tik išorinių sienų apšiltinimą, apdailos įrengimą ir

durų bei langų keitimą, todėl vidaus išplanavimas nerodomas, planai atitinka
kadastrinį planą.

4. Atitraukiami visi ant tvarkomų fasadų esantys elementai, trukdantys apšiltinimui.
Po remonto darbų  elementai yra atstatomi į buvusias vietas.

5. Demontuojamos esamos betoninės nuogrindos aplink pastatą.
6. Nuardomos esamos šaligatvio plytelių dangos ir kelio bortai ties pastatu,

cokolio apšiltinimui. Plytelės išsaugomos ir suklojamos po pastato apšiltinimo
darbų. Suskilusios plytelės turi būti pakeičiamos naujomis analogiškomis
esamoms plytelėms.

7. Nuvalomos prieduobių sienelės, demontuojamos prieduobių dugnas
infiltracinio šulinio įrengimui. Demontuojamos senos grotelės.

8. Esamų ir išsaugomų durų bei langų angokraščiai pjaustomi deimantiniu pjūklu
minimaliam 5 cm angokraščių apšiltinimui (schemoje neparodyta).

9. Demontuojamos keičiamos durys ir langai.
10. Demontuojamos lauko palangės, keičiamų langų-vidaus palangės.
11. Performuojamos pakopos įgilintuose įėjimuose ir praplatinamas esamas

pandusas.
12. Demontuojamos senos batų valymosi grotelės.
13. Demontuojama įėjimų aikštelės danga ir jos keičiami turėklai (tarp ašių D-E).

Performuojami laiptai.
14. Demontuojamos įgilintų įėjimų grindų dangos (tarp ašių A-C).
15. Performuojamas šaligatvio kontūras, platesniam šaligatviui nutiesti.
16. Paruošiami stogeliai apšiltinimui. Išlyginama, išvaloma nuo šiukšlių,
pašalinamos pūslės.
17. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų
atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet
būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
18. Demontavimo darbus žiūrėti  kartu su aiškinamuoju raštu, techninėmis
specifikacijomis ir likusia projekto dalimi.
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p
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Esamas netvarkomas turėklas
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Demontuojamos prieduobės
grotelės

Atitraukiami
kaminėliai

Demontuojami
turėklai

Esami turėklai
paruošiami perdažymui

Performuojami laiptai

Demontuojama plytelių danga
ir performuojama aikštelė
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STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
COKOLINIO AUKŠTO DEMONTAVIMO
DARBŲ PLANAS, M 1:150

2502

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Bendras demontavimo darbų pastabas ir sutartinius
žymėjimus žr. SA-2501
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu
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8D4p 7D4p
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RŪSIO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:150
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D
D
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CD-2*

CD
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SP-3

SP-3
SP-3

SP-3

Performuojamos
laiptų pakopos

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama šaligatvio danga 50x50 cm Nuoroda į cokolio šiltinimo detalęCD-1

Esama betoninių plytelių danga 30x30 cm

Esamų kelio bortų žymėjimas

Esama asfalto danga

Projektuojamas 13 cm apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir
apdaila (CD-2 delatė)

Įėjimai į pastatą

Projektuojamas 13 cm cokolio apšiltinimas
polistireniniu putplasčiu ir apdaila (CD-1 detalė)

Projektuojamas 13 cm cokolio po langais
apšiltinimas polistireniniu putplasčiu (CD-1 detalė)
Projektuojamas 13 cm perdangos apšiltinimas
polistireniniu putplasčiu ir apdaila (LBD-1 detalė)
Projektuojamas 5 cm sijos apšiltinimas polistireniniu
putplasčiu ir apdaila

Esama betoninė danga
Esama žolės danga

Projektuojamas cokolio apšiltinimas iki pamato apačios
Projektuojamas cokolio apšiltinimas iki - 1.2 m  nuo žemės
paviršiaus alt.

Projektuojama dekoratyvinio tinko apdaila (SP-2 detalė)
Projektuojama klinkerio plytelių apdaila (SP-4 detalė)

Esamos apšiltintos sienos

Projektuojamas 10 cm apšiltinimas fenolio putų plokšte
(CD-2* detalė)

Žyma Pavadinimas

GR-3 Projektuojama naujų grotelių žymėjimas

Atstatoma betoninių plytelių šaligatvio danga
Įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm su
vejos bortu

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Esami šiuo projektu remontuojami pastatai
Prieduobės apšiltinimo žymėjimas

SP-2 Nuoroda į sienų apdailos įrengimo detales

K Preliminari (atskiru projektu įrengiamo) keltuvo vieta

LL Nuoroda į lietaus latako įrengimo detales

LD-1 Keičiamų durų žymėjimas

DD-2 Nuoroda į nuogrindos įrengimo detales

Projektuojama nauja betoninių plytelių danga 30x30 cm

LS Projektuojamų lietaus stovų žymėjimas

Atstatomų kelio bortų žymėjimas

L-1 Keičiamų langų žymėjimas
SR-1 Platinamų durų angos sijų žymėjimas

Žyma Pavadinimas

Projektuojamų batų valymo grotelių žymėjimas

Projektuojamas angokraščių apšiltinimas

Projektuojamas 5 cm apšiltinimas fenolio putų plokšte
(CD-3* detalė)

Projektuojamas 10 cm apšiltinimas fenolio putų plokšte
(CD-1* detalė)

Projektuojamas 5 cm apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
(SP-3 detalė)

Performuotų laiptų žymėjimas
Įspėjamųjų paviršių žymėjimas

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS
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www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
RŪSIO AUKŠTO PLANO SCHEMA M 1:150

2503

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Principines cokolio apšiltinimo detales CD-1, CD-1*, CD-2, CD-2*,

CD-3* žr. brėžinyje Nr. SK-2401.
4. Sienų apdailos įrengimo detalę SP-3, SP-4 žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
5. Neįgaliųjų patekimai į pastatą nesprendžiami.
6. Projektavimo apimtis apima tik išoros sienų apšiltinimą ir apdailos

įrengimą todėl vidaus išplanavimas nerodomas, planai atitinka
kadastrinį planą.

7. Projektavimo apimtis apima tik išorinių sienų apšiltinimą, apdailos
įrengimą ir durų bei langų keitimą, todėl vidaus išplanavimas
nerodomas, planai atitinka kadastrinį planą.

8. Prieduobės tvarkomos pagal prieduobių sutvarkymo mazgus, žr.
brėžinyje Nr. SK-2413. Prieduobėms įrengiamos naujos apsauginės
grotelės.

9. Vietomis aplink pastatą įrengiama nauja betoninių plytelių 50x50 cm
nuogrinda su vejos bortais.

10. Keičiama įgilintų įėjimo grindų danga, performuojamos laiptų pakopos.
11. Ties įgilintais įėjimais į pastatą perdanga iš apačios apšiltinama ir

apdailinama dekoratyviniu tinku.
12. Ties įgilintais įėjimais rūsio aukšte yra keičiama grindų danga -

įrengiamos naujos betoninės 30x30 cm plytelės. Taip pat įrengiamos
naujos batų valymo grotelės su infiltraciniais šulinėliais.

13. Keičiamos lauko durys įrengiamos prie išorinės sienos krašto.
14. Keičiami langai įrengiami esamų langų vietose.
15. Visiems langams ir esamoms išsaugomoms durims įrengiamas

angokraščių apšiltinimas.
16. Principines sijų įrengimo detales SR-1, SR-2 žr. brėžiniuose SK-10 ir 
SK-09.
17. Lietaus stovai ir ties jais specialiūs betoniniai loveliai vandens

nuvedimui įrengiami pagal DD-4 detalę, taip pat detales DD-1, DD-3 žr.
brėžinyje  SK-2402.
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu
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Perspektyvinė kojų valymo
grotelių su polimerbetonine
vonele vieta
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-2

Varteliai planuojamo keltuvo
vietoje tvirtinama prie sienos ir turėklo

Įrengiama deformacinė
siūlė

Įrengiamos dvi naujos pakopos

SP-4

SP
-4

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama betoninių plytelių danga 30x30 cm

Projektuojamas 13 cm perdangos apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdaila
(LBD-1 detalė)

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Projektuojamas 15 cm sienų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdaila
(SP-1/SP-1* detalės)

Projektuojamas 15 cm sienų po langais apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
(SP-1 detalė)

Nuoroda į sienos šiltinimo detalęSP-1
Esami šiuo projektu remontuojami pastatai

Projektuojamas 5 cm sijos apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdaila (LBD-1
detalė)

Esama betoninių plytelių danga 50x50 cm

Esama betoninė danga

Projektuojama ruloninė stogelio danga

Esamos apšiltintos sienos
PavadinimasŽyma

GR-4 Projektuojama naujų prieduobės grotelių žyma

Įėjimai į pastatą

Įrengiama nuogrinda iš betoninių plytelių 50x50 cm su vejos bortu

SD-1 Nuoroda į stogo šiltinimo detalę

KD-1 Nuoroda į karnizo įrengimo detalę

1.5 °
2.5% Nuolydžio žymėjimas

LL/LS Projektuojamų lietaus stovų žymėjimas

LD-5 Keičiamų laukinių durų žymėjimas

DD-2 Nuoroda į nuogrindos įrengimo detalę

Įrengiama nauja betoninių plytelių danga 30x30 cm

Klinkerio apdaila

L-3 Keičiamų langų žymėjimas

Projektuojamas 5 cm angokraščių apšiltinimas

SR-2 Platinamų durų angos sijų žymėjimas

Performuotų laiptų žymėjimas

Projektuojamas 10 cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte (SP-5 detalės)
Projektuojamas 5 cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte (SP-5* detalės)

Projektuojama klinkerio plytelių apdaila (SP-4 detalė)
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Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
COKOLINIO AUKŠTO PLANAS          M 1:150

2504

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Principinę sienų apšiltinimo detalę SP-1*/SP-1, SP-5/SP-5*, SP-4 žr.

brėžinyje Nr. SK-2403.
2. Principinę stogo šiltinimo detalę SD-1, SD-3 žr. brėžinyje SK-2408.
3. Principines nuogrindos įrengimo detales DD-4, DD-2 žr. brėžinyje Nr.

SK-2402.
4. Laiptų turėklų ir įėjimo aikštelės turėklų įrengimo detales žr. brėžinyje

SK-2408.
5. Lietaus lovio įrengimo ir karnizo apšiltinimo detales KD-1, KD-2 žr.

brėžinyje  SK-2408.
6. Bendras pastabas žiūrėti rūsio aukšto plane Nr. SA-2503.
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Projektuojamas 15 cm sienų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdaila
(SP-1 detalės)

Projektuojamas 15 cm sienų po langais apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
(SP-1 detalė)

Nuoroda į sienos šiltinimo detalęSP-1

Esami šiuo projektu remontuojami pastatai

SD-2 Nuoroda į stogelio šiltinimo detalę
LS/LL Projektuojamų lietaus stovų žymėjimas

Projektuojamos ruloninės stogo dangos žymėjimas

Esamos apšiltintos sienos
Projektuojamas 5 cm angokraščių apšiltinimas

1.5 °
2.5% Nuolydžio žymėjimas
L-4 Keičiamų langų žymėjimas

Projektuojamas 10 cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte ir apdaila
(SP-5 detalės)
Projektuojamas 5 cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte ir apdaila
(SP-5* detalės)

KD-1 Nuoroda į karnizo įrengimo detalę

A B C D E F H I

2

3

4

5

6

7

8

1

PIRMO TIPINIO AUKŠTO PLANAS 1:150

8D4p

6D4p

7D4p

5690

6577852075857483652442340
10

18
96

56
22

4
47

2
17

0
27

3
34

3
65

85
14

3
65

SP
-5

*

SP
-5

SP-1

SP
-1

SP
-1

SP-1

SP
-1

SD-2

LS

LL

G

55

1.5 °
2.5% i=

(0
.2

 %
)

KD-1

L-4

Įrengiama deformacinė
siūlė

SP-5

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS
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Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
PIRMO TIPINIO AUKŠTO PLANAS M 1:150

2505

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žriūrėti cokolinio aukšto brėžinyje Nr. SA-2504.
2. Pirmo, antro ir trečio aukštų sprendiniai vienodi. Pirmas aukštas vaizduojamas kaip tipinis
aukšto planas.
3. Principinę stogelio šiltinimo detalę SD-2 žiūrėti brėžinyje Nr. SK-2410.
4. Principinę karnizo įrengimo detalę KD-1 žiūrėti brėžinyje Nr. SK-2408.
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SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas 15 cm sienų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu ir apdaila
(SP-1 detalė)
Projektuojamas 15 cm sienų po langais apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
(SP-1 detalė)

Nuoroda į sienos šiltinimo detalęSP-1

Esama stogo ruloninė danga
Projektuojamas 5 cm angokraščių apšiltinimas

Apšiltinami ir apskardinami parapetai

ST-1 Stogo apsauginės tvorelės žymėjimas
PD-3 Nuoroda į parapeto šiltinimo detalę

Nuoroda į stogo šiltinimo detalęSD-1

Projektuojamų lietaus stovų žymėjimasLS
VK Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Esami šiuo projektu remontuojami pastatai

Esamos apšiltintos sienos

Įėjimai į pastatą

Esami apšiltinti ir apskardinti parapetai

Esami neapšiltinti parapetai

1.5 °
2.5% Nuolydžio žymėjimas

Atskiru projektu įrengiamų saulės kolektorių įrengimo
zona

Esama kondicionieriaus vieta

Naujai įrengiama stogo ruloninė danga

K-1 Įrengiamos lauko kopėčios

Projektuojamas 10 cm sienų apšiltinimas fenolio putų plokšte ir apdaila
(SP-5 detalė)
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:150

2506

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Principinę sienų apšiltinimo detalę SP-1 žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
4. Principinę parapeto apšiltinimo detalę PD-3/PD-4 žr. brėžinyje Nr. SK-2409.
5. Projektavimo apimtis apima tik išorinių sienų apšiltinimą, apdailos įrengimą ir durų bei

langų keitimą, todėl vidaus išplanavimas nerodomas, planai atitinka kadastrinį planą.
6. Saulės kolektorių zonoje numatomas papildomas sluoksnis ruloninės dangos. Kolektorių

zonos įrengimo vietos derinamos su saulės kolektorių rangovu.
7. Laidai ant stogo dangos perkeliami per apšiltinimo sluoksnį.
8. Esamos įlajos pakeičiamos naujomis, pajungiant prie esamų stovų.
9. Esami alsuokliai keičiami naujais.
10. Stogo dangos vėdinimui įrengiami ventiliacijos kaminėliai, ne mažiau kaip 1 kiekvienam

60-80 m².
11. 8, 9, 10 punktuose nurodyti darbai atliekami tik apšiltinamai stogo daliai.
12. Keičiamos durys išneštos į apšiltinamąjį sluoksnį.
13. Techninio aukšto langai išnešti prie išorinės sienos plokštumos.
14. Brėžiniuose laidai ar kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.

L-5

55

VŠĮ "KLAIPĖDOS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ"

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


SITUACIJOS SCHEMA

- Pastatai, kuriems atliekamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami šiuo
paprastojo remonto projektu

6D4p

8D4p 7D4p

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Remontuojamų fasadų projektavimo riba

Esama stogo ruloninė danga
ST-1 Stogo apsauginės tvorelės žymėjimas

Naujai įrengiamas stogo apsauginis turėklas
Apšiltinami ir apskardinami parapetai

Nuoroda į parapeto šiltinimo detalęPD-1/PD-2

Esami apšiltinti ir apskardinti parapetai

Esamas stogo apsauginis turėklas
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Kval.
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Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV
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0
STOGO SCHEMA M 1:150
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A 947
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G. ZUBAVIČIUS
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21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Principines parapeto apšiltinimo detales PD-1 ir PD-2 žr. brėžinyje Nr.

SK-2407.
4. Projektavimo apimtis apima tik išorinių sienų apšiltinimą, apdailos
įrengimą ir durų bei langų keitimą, todėl vidaus išplanavimas nerodomas,
planai atitinka kadastrinį planą.

5. Nešiltinamoms pastatų stogų dalims įlajos, VK ir kiti elementai lieka
esami, nekeičiami.

6. Tik plane pažymėtos persipylimo angos prailginamos ir prie jų įrengiama
nauja išorinės lietaus nuvedimo sistema.
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LAUKO DURŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
PLOTIS,

cm
AUKŠTIS,

cm
VARČIOS
KRYPTIS SPYNA

VISIO,
vnt. 1 vnt.,m2 VISO, m2 PASTABOS

LD-1 100 210 Dviverės Cilindrinė 1 2.10 m² 2.10 m² PVC konstrukcijos, apšiltintos durys
su grūdinto stiklo paketu. Dviejų
varčių durys. Minimali pagrindinės
varčios praėjimo anga ≥90 cm. Durys
su pailga rankena iš lauko ir vidaus.
Gaminio U≤1.5 W/m²K. Durų spalva
- balta.

LD-2 110 210 Dešininė Cilindrinė 2 2.31 m² 4.62 m² Metalinės apšiltintos įėjimo į rūsį
lauko durys su nerūdijančio plieno
lankstiniu. Gaminio U≤1.5 W/m²K.
Švaraus praėjimo angos plotis
≥100cm. Durys su pailga rankena iš
lauko ir vidaus. Spalva - tamsiai pilka
(RAL 7016)

LD-3 110 245 Dešininė Cilindrinė 1 2.70 m² 2.70 m² PVC konstrukcijos durys su
viršlangiu. Minimali pagrindinės
varčios praėjimo anga ≥100 cm.
Gaminio U≤1.5 W/m²K. Durų spalva
- balta.

LD-4 95 210 Kairinė Cilindrinė 1 2.00 m² 2.00 m² Metalinės apšiltintos įėjimo į rūsį
lauko durys su nerūdijančio plieno
lankstiniu. Gaminio U≤1.5 W/m²K.
Švaraus praėjimo angos plotis
≥80cm. Spalva - tamsiai pilka (RAL
7016)

LD-5 105 210 Dešininė Cilindrinė 3 2.21 m² 6.62 m² Metalinės apšiltintos išėjimo ant
stogo durys su nerūdijančio plieno
lankstiniu. Gaminio U≤1.5 W/m²K.
Švaraus praėjimo angos plotis
≥90cm. Spalva - tamsiai pilka (RAL
7016)

8 18.03 m²

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas ir performuotas
angas.
3. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo
įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties
deklaracija ir sertifikatais.
4. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turi turėti atitikties, higieninius ir
priešgaisrinius sertifikatus.
5. Naujai įrengiamos lauko durys numatomos apšiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20
mm nerūdijančio plieno slenksčiu (slenkstis iš patalpos pusės - grindų lygyje) ir
dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos, įrengiamos prie išorinės
sienos krašto.
6. Durų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant rangovas susiderina su projekto
autoriumi.
7. Visoms durims įrengiami atmušėjai, pritraukėjai ir fiksatoriai.
8. Durims keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro
skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje "Langai ir durys".

LD-1 LD-3LD-2 LD-4 LD-5
KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SCHEMOS
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KEIČIAMŲ LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ
PLOTIS,

cm
AUKŠTIS,

cm VISO, vnt. 1vnt.,m2 VISO, m2 PASTABOS
L-1 150 160 9 2.40 m² 21.60 m² PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu ir

mikroventiliacija. Gaminio U≤0.9 W/m²K, spalva - balta.
Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos pagal natūrą.

L-2 150 140 19 2.10 m² 39.90 m² -//-
L-3 110 140 19 1.54 m² 29.26 m² -//-
L-4 150 85 5 1.28 m² 6.38 m² PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu ir

mikroventiliacija. Gaminio U≤0.9 W/m²K, spalva - balta.
Matmenys tikslinami pagal natūrą, atsiveriantys į viršų.

L-4* 150 85 4 1.28 m² 5.10 m² -//- Su grūdinto stiklo paketu.
L-5 120 50 4 0.60 m² 2.40 m² PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu ir

mikroventiliacija. Gaminio U≤0.9 W/m²K, spalva - balta.
Matmenys tikslinami pagal natūrą, atsiveriantys į viršų.

60 104.64 m²
PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Projektuojami langai - PVC konstrukcijos.
3. Langai turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Langai turi būti saugūs, užtikrinti vandens nutekėjimą.
4. Langų blokus, susidedančius iš vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia

gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
5. Langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
6. Visiems langams esantiems tinko apdailos zonoje iš išorės yra įrengiamos cinkuoto metalo palangės. Rūsio langams įrengiamos palangės iš

cokolio apdailai analogiškų palanginių klinkerio plytelių.
7. Visiems keičiamiems langams įrengiama vidaus angokraščių apdaila.
8. Keičiamiems langams iš vidaus numatomos drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių arba PVC palangės. Palangių tipas derinamas su

užsakovu.
9. Visi naujai projektuojami langai projektuojami (montuojami) su palanginiu profiliu.
10. Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
11. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
12. Langų  varstymo kryptys, varstomų dalių kiekis, vidaus palangių plotis ir spalva turi būti suderinamos su užsakovu.
13. Langams keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje

"Langai ir durys".

KEIČIAMŲ LANGŲ SCHEMOS

L-1 L-2 L-3 L-4 L-5

L-4*

58

VŠĮ "KLAIPĖDOS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ"

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


STOGO TVORELĖS SCHEMA
ST-1

30
30

60 60 60

VĖDINIMO GROTELIŲ
SCHEMA

GR-1

70

GR-2

45

100

PRIEDUOBIŲ GROTELIŲ SCHEMA

GR-5GR-4

4060

10570
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
APSAUGINIŲ STOGO TVORELIŲ IR
GROTELIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

2603

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

APSAUGINĖS STOGO TVORELĖS SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ VISO, m' PASTABOS
ST-1 88.58 Cinkuoto dažyto metalo tvorelė. Tvorelės h≥0.6 m, matuojant nuo stogo paviršiaus. Aukštis tikslinamas

vietoje. Virš įėjimų įrengiami sniego gaudytuvai.
88.58

APSAUGINIŲ STOGO TVORELIŲ IR PRIEDUOBIŲ, VĖDINIMO
GROTELIŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

GROTELIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ VISO, vnt. 1vnt.,m² VISO, m² PASTABOS
GR-1 1 0.49 m² 0.49 m² Vėdinimo grotelės iš cinkuoto metalo, dažytos milteliniu

būdu. Spalva derinama prie fasado spalvos.
GR-2 1 0.45 m² 0.45 m² -//-
GR-3 1 0.08 m² 0.08 m² -//-
GR-4 1 0.63 m² 0.63 m² Prieduobės grotelės iš cinkuoto metalo, dažytos milteliniu

būdu. Spalva - tamsiai pilka (RAL 7016). Matmenis
tikslinti vietoje.

GR-5 1 0.40 m² 0.40 m² -//-
5 2.05 m²

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Matmenys preliminarūs, būtina tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją.
3. Stogo aptvėrimo tvirtinimo ant parapeto detalę žiūrėti brėž. SA-2409.
4. Vėdinimo angos grotelių tvirtinimo detalę žiūrėti brėž. SA-2412
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Varteliai planuojamo keltuvo
vietoje tvirtinama prie sienos ir turėklų
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
KEIČIAMŲ LAIPTŲ IR LAPTŲ AIKŠTELĖS
TURĖKLŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

2604

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SK-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

TURĖKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žymė Kiekis 1 vnt., m ILGIS, cm PASTABOS
T-1 1 2.90 2.90 Cinkuoto dažyto metalo tvorelė. Tvorelės h≥0.6 m, matuojant nuo stogo paviršiaus.

Aukštis tikslinamas vietoje. Virš įėjimų įrengiami sniego gaudytuvai.
T-2 2 9.50 9.50 -//-

KEIČIAMŲ LAIPTŲ IR LAIPTŲ TURĖKLŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

LAIPTŲ AIKŠTELĖS  VAIZDAS IŠ VIRŠAUSLAIPTŲ TURĖKLŲ SCHEMA

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
3. Atvaizduota preliminari atskiru projektu numatomo įrengti keltuvo zona.
4. Prieš užsakant gaminius, turėklų schemą ir medžiagiškumą suderinti su užsakovu ir projekto autoriumi.
*Vartelių vieta ir išmatavimai tikslinami pagal atskirą projektą įrengiamą keltuvą.

60

VŠĮ "KLAIPĖDOS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ"

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Stogo I lygio paviršius
60 60

43
6

K-1

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

Stogo I lygio paviršius

Stogo II lygio paviršius

K-1

VAIZDAS IŠ ŠONO

PJŪVIS
DE-1

20
55

15

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

20 15

71 71

400

92

DE-1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATŲ GARGŽDŲ M., TILTO
G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

PV
PDV

LT

0
LAUKO KOPĖČIŲ IR PARAPETO DEKORO
SUVESTINĖS LENTELĖS

2605

27865

A 947

1 1

G. ZUBAVIČIUS
D. ZUBAVIČIENĖ

21.02.125-TDP-SA-

2021-12

6D4p-LIGONINĖ _ 7D4p-LIGONINĖ_ 8D4p-LIGONINĖ

ARCH M. DAUTARTAITĖ
ARCH A. RUKAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
3. Kopėčių vaizdai yra principiniai. Kopėčios montuojamos pagal gamintojo instrukcijas.
4. Dekoratyvinių elementų profiliai tikslinami vykdymo priežiūros metu, pateikus pavyzdžius ir susiderinus su projekto autoriumi.
5. Prieš užsakant gaminius, kopėčių ir parapeto dekorų schemą ir medžiagiškumą suderinti su užsakovu ir projekto autoriumi.

LAUKO KOPĖČIŲ SCHEMA:

PARAPETO DEKORO SCHEMA:

LAUKO KOPĖČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Žymė
Gaminio

matmenys (cm) Viso (vnt) Pastabos
K-1 436X60 1 Cinkuoto dažyto metalo kopėčios, užlipimui ant stogo. Spalva - RAL 7016. Montuojamos prie pastato

sienos, matmenys tiklinami vietoje.

PARAPETO DEKORATYVINIO ELEMENTO SUVESTINĖ LENTELĖ
Žymė Ilgis, m Pastabos

DE-1 4 Parapeto dekoratyviniai elementai, padengti epoksidine derva. Dažomi spalva- ruda, S5005-Y50R
(pagal NCS spalvų paletę). Matmenys preliminarūs, tikslinami vietoje, pagal faktinę situaciją.
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Gydymo paskirties pastatų Gargždų m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projektas  

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARŠTIS 

0 2021-12 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 
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SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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LAPAS LAPŲ 
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PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 

markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1. + 
Esamos betoninės nuogrindos, ties apšiltinamais 

fasadais, demontavimas 

Žr. brėž. SA-2501 

ir SA-2502, TS-

BD, TS-DN 

m² 11,07  

2.  
Esamos betoninės šaligatvio plytelių dangos ir 

bortelių, ties apšiltinamais fasadais, nuardymas  

Žr. brėž. SA-2501, 

TS-BD 
m² 107  

3.  Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui Žr. TS-DN m³ 99  

4.  
Esamų vėdinamų angų prailginimas per apšiltinimo 

sluoksnio storį 
--- Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

apžiūrėjus iš arčiau 

5.  
Nenaudojamų vėdinimo grotelių demontavimas, angų 

užtaisymas 
--- Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

apžiūrėjus iš arčiau 

6.  

Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio 

lentelės, antenų ir kitų smulkių elementų nuėmimas 

nuo fasadų 

--- Kompl. 1  

7.  

Nuimami kiemo/laiptinių apšvietimo ir kiti elementai 

ant remontuojamų fasadų trukdantys namo 

apšiltinimui 

--- Kompl. 1  

8.  
Kabelių ant fasadų aptaisymas kintančio pločio 

profiliais  

--- Kompl. 1 
 

9.  
Esamų laiptų aikštelės turėklų ir laiptų turėklų 

demontavimas 

Žr. brėž. SA-2502 Kompl. 1 
 

10.  
Laiptų aikštelės dangos demontavimas, paruošimas 

apšiltinimui 

Žr. brėž. SA-2502 m² 26,7 
 

11.  
Laiptų aikštelės dalies sienos demontavimas, pakopų 

performavimui 

--- Kompl. 1 Tikslinama statybų 

darbų metu 

apžiūrėjus iš arčiau 

12.  Rūsio tinko numušimas  Žr. TS-BD m² 281,68  

13.  

Rūsio sienų ir pamatų nuvalymas nuo dulkių, purvo 

nuplovimas aukšto slėgio srove ir padengimas 

fungicidiniu skysčiu  

Žr. TS-BD m² 393,62  

14.  
Rūsio sienų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir 

sutvirtinimas 
Žr. TS-BD Kompl. 1  

15.  Fasado tinko numušimas Žr. TS-BD m² 1716,34  
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16.  
Fasadų nuvalymas nuo dulkių ir purvo nuplovimas 

aukšto slėgio srove, padengimas fungicidiniu skysčiu 
Žr. TS-BD m² 1716,34  

17.  Fasadų įtrūkimų sutvarkymas ir sustiprinimas Žr. TS-BD Kompl. 1  

18.  
Lauko perdangų ir sijų nuvalymas, paruošimas 

apšiltinimo įrengimui 
Žr. TS-BD m² 38,56  

19.  
Esamų prieduobių/ atraminių  sienučių nuvalymas, 

paruošimas apdailos įrengimui 
Žr. TS-BD Kompl. 1  

20.  
Esamos prieduobės dugno demontavimas 

infiltracinio šulinio įrengimui 
--- Kompl. 1  

21.  Langų angokraščių nupjaustymas Žr. TS-BD m' 466,4  

22.  Išorės palangių demontavimas  Žr. TS-BD m' 157,2  

23.  Keičiamų langų vidaus palangių demontavimas --- m' 79,7  

24.  

Parapetų skardinių aptaisymų demontavimas, 

nuvalymas, paruošimas šilumos izoliacinio sluoksnio 

įrengimui 

--- m' 182,46  

25.  Parapeto dekoratyvinio elemento demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Kompl. 1  

26.  Išorinės lietaus surinkimo sistemos demontavimas Žr. TS-BD Kompl. 1  

27.  
Esamų persipylimo angų prailginimas per apšiltinimo 

sluoksnio storį 
Žr. TS-BD Kompl. 1 2 vnt. 

28.  Metalinių nenaudojamų elementų demontavimas Žr. TS-BD Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

29.  
Esamų kaminėlių atitraukimas per apšiltinimo 

sluoksnį, nuvalymas ir paruošimas dažymui 
Žr. brėž. SA-2102 Kompl. 1  

30.  Ventiliacijos ortakio demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Kompl. 1  

31.  

Esamos stogo dangos nuvalymas nuo šiukšlių, 

susikaupusios drėgmės, nelygumų ir pūslių 

pašalinimas ir paruošimas šilumos izoliacijos 

sluoksnio įrengimui 

--- m² 300  

32.  Kondicionieriaus, esančio ant stogo, atkėlimas --- Kompl. 1  

33.  
Performuojamos pakopos šalia laiptų aikštelės 

esantčių laiptų, o  viršutinė pakopa demontuojama 
Žr. brėž. SK-01 Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

apžiūrėjus iš arčiau 

34.  
Demontuojama laiptų aikštelėje esanti 

pakyla/laiptelis prie įėjimo į pastatą (tarp ašių C-D) 
Žr. brėž. SA-2502 m² 2  

35.  Stogo vėdinimo kaminėlių demontavimas --- Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

36.  Esamų įlajų demontavimas --- Kompl. 1 
~4vnt. Tikslinama 

statybų darbų metu 

37.  Keičiamų langų demontavimas Žr. brėž. SA-2102 m² 104,64  

38.  Keičiamų durų demontavimas Žr. brėž. SA-2102 m² 17  

39.  Keičiamų durų angų praplatinimas --- Kompl. 1  

40.  Keičiamo panduso ir dalies laiptų demontavimas Žr. brėž. SA-2501 m² 1,34 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

41.  
Įgilintų įėjimų, betoninių plytelių dangos 

demontavimas (esančių tarp ašių A-C) 
Žr. brėž. SA-2501 m² 24,30  

42.  Įgilintų įėjimų laiptų pakopų performavimas Žr. brėž. SA-2501 Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

43.  Demontuojamos batų valymosi grotelės Žr. brėž. SA-2501 Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

44.  

Fotopanelių konstrukcijų atkėlimas per apšiltinimo 

sluoksnį 

 
--- Kompl. 1  

II. COKOLIO ŠILTINIMAS 

1.  Teptinės hidroizoliacijos visu pastato perimetru TS- KPSS m' 76,14  
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įrengimas 

2.  Cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę 
Žr. brėž. SK-2401 

  
m' 67,89 

Požeminė-79,91 m² 

Antžeminė-199,21m² 

3.  Cokolio apšiltinimas pagal CD-1* detalę 
Žr. brėž. SK-2401 

m' 8,25 
Požeminė-11,72 m² 

Antžeminė-4,37 m² 

4.  Cokolio apšiltinimas ir įrengimas pagal CD-2 detalę 
Žr. brėž. SK-2401 

 
m² 68,97  

5.  Cokolio apšiltinimas ir įrengimas pagal CD-2* detalę 
Žr. brėž. SK-2401 

 
m² 12,75  

6.  Cokolio apšiltinimas ir įrengimas pagal CD-3 detalę   9,86  

7.  
Cokolio apdailos pagal CP-1 ir CP-1* detalę 

įrengimas 

Žr. brėž. SK-2401 

 
m² 295,16  

8.  
Cokolio apdaila pagal SP-3 detalę, kai apdailinama 

klinkerio plytelėmis 

Žr. brėž. SK-2403 

 
m² 12  

9.  
Cokolio apdaila pagal SP-4 detalę, kai apdailinama 

klinkerio plytelėmis 

Žr. brėž. SK-2403 

 
m² 37,47  

10.  Cokolio padengimas antigrafiti impregnantu --- m² 344,63  

11.  
Cokolio langų ir durų apšiltinimas ir angokraščių 

apdailinimas klinkerio plytelėmis 

Žr. brėž. SK-2406 

m' 111,8 

Langams ir durims 

esantiems klinkerio 

plytelių apdailoje. 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

12.  
Langų išorinių palangių iš cokoliui analogiškų 

palanginių klinkerio plytelių įrengimas 

Žr. brėž. SK-2406 
m' 15,8 

Langams esantiems 

klinkerio plytelių 

apdailoje 

13.  

Prieduobių apdailinimas klinkerio plytelėmis iš 

išorinės pusės ir viršaus, vidinės sienutės – 

dekoratyviniu tinku. 

Žr. brėž. SK-2413 
Kompl. 

 
1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

14.  
Infiltracinių šulinėlių prieduobėse įrengimas. 
 

--- 
Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

III. FASADINIŲ SIENŲ APŠILTINIMAS 

1.  
Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1* detalę, kai 

apšiltinama polistireniniu putplasčiu 
Žr. brėž. SK- 2403  m² 115,79 

Įrengiama dvigubu 

armavimo tinkleliu 

2.  
Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detalę, kai 

apšiltinama polistireniniu putplasčiu 
Žr. brėž. SK- 2403 m² 1311,58  

3.  
Sienų apdaila pagal SP-2 detalę, kai apdailinama 

dekoratyviniu tinku 
Žr. brėž. SK- 2403 m² 13,15 

Apdailinama 

prieduobė ir 

cokolinio aukšto 

sienelė prie įėjimo į 

rūsį (tarp ašių 4-7) 

 

4.  

Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-5 detalę, kai 

apšiltinama fenolio putų plokšte ir apdailinama 

dekoratyviniu tinku 

Žr. brėž. SK- 2403  239,76  

5.  

Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-5* detalę, kai 

apšiltinama fenolio putų plokšte ir apdailinama 

dekoratyviniu tinku 

Žr. brėž. SK- 2403  82,68  

6.  Langų angokraščių dažymas --- m' 550,2 

Juosta ~5-8cm pločio 

aplink langus. 

Sprendinys 

analogiškas jau 

atliktiems fasadų 

apdailos darbams. 

7.  Angokraščių apšiltinimas Žr. brėž. SK- 2406 m' 453,8 
Langams ir durims 

esantiems tinko 



Gydymo paskirties pastatų Gargždų m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projektas  

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARŠTIS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

21.02.125-TDP-SA-Ž 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 6 0 

 

apdailoje 

8.  Papildomas fasadų dažymas --- m² 1749,49 
Viso pastato tinko 

apdaila 

9.  
Langams skardinių palangių dengtų poliesteriu 

įrengimas 
--- m' 141,4 

Visiems pastatų 

langams tinko 

apdailoje 

10.  
Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių 

elementų uždėjimas ant fasadų 
--- Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

IV. LANGŲ KEITIMAS 

1. 
PVC langų su dviejų kamerų stiklo paketu įrengimas 
 

Žr. brėž. SK-2406, 

SA-2102 
m² 104,64 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

2. 
Keičiamiems langams vidaus palangių įrengimas 
 

 m' 79,7  

3. 
Keičiamų langų angokraščių apdailinimas iš vidaus 

dekoratyviniu tinku 
 

 m' 213,5  

V. DURŲ KEITIMAS 

 

1.  Naujų metalinių apšiltintų durų įrengimas Žr. brėž. SA-2102 m² 13,24  

2.  
Naujų PVC konstrukcijos lauko durų įrengimas 
 

Žr. brėž. SA-2102 m² 4,8  

3.  Durų nerūdijančio plieno lankstinio įrengimas --- m' 8,9 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

4.  Durų atmušos --- Vnt. 8 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

5.  Pritraukėjai --- Vnt. 8 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

6.  Fiksatoriai --- Vnt. 8 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

7.  Raktai lauko durims --- Vnt. 24 
Kiekvienoms durims 

po 3 raktus 

VI. STOGO, PERDANGŲ  PLOKŠČIŲ APŠILTINIMAS 

1.  
Perdangų virš įėjimų šiltinimas ir apdaila pagal  

LBD-1 detalę 
Žr. brėž. SK-2407 m² 33,2 

Įgilintų įėjimų į 

pastatą 

2.  Lauko sijų apatinės dalies šiltinimas 5cm ir apdaila --- m² 5,47 
Įgilintų įėjimų į 

pastatą 

3.  Sutapdinto stogo šiltinimas pagal SD-1 detalę Žr. brėž. SK-2408 m² 286,83  

4.  Nuolydžių formavimas 
Žr. brėž. SA-2506, 

2301, 2504, 2505 
Kompl. 1 

Tikslinama statybų 

darbų metu 

5.  Įėjimo į pastatą stogelio šiltinimas pagal SD-2 detalę Žr. brėž. SA-2411 m² 8,46  

6.  Naujų stogo dangos vėdinimo kaminėlių įrengimas Žr. brėž. SA-2506 Kompl. 1  

7.  Naudojamų antenų ir kitų elementų pritvirtinimas --- Kompl. 1  

8.  
Papildomas stogo ruloninės dangos sluoksnis saulės 

kolektorių instaliavimo zonoje 
Žr. brėž. SA-2506 m² 116,36 

Tikslinama statybų 

darbų metu. 

Kolektorių zonos 

įrengimo vietos 

derinamos su saulės 

kolektorių rangovu. 

 

9.  Naujų įlajų įrengimas; --- Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

10.  
Sutapdinto stogelio apšiltinimas ir naujų, betoninių 

plytelių dangos įrengimas pagal SD-3 detalę 
Žr. brėž. SK-2414 m² 28,36  

VII. PARAPETŲ, KARNIZŲ ŠILTINIMAS  

1.  
Parapetų apšiltinimas ir apskardinimas pagal PD-1 

detalę 
Žr. brėž. SK-2409 m 96  

2.  
Parapetų apšiltinimas ir apskardinimas pagal PD-2 

detalę 
Žr. brėž. SK-2409 m 22,72  
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3.  
Parapetų apšiltinimas ir apskardinimas pagal PD-3 

detalę  
Žr. brėž. SK-2409 m 66,62  

4.  Stogo aptvėrimo įrengimas 
Žr. brėž. SK-2409, 

SA-2506, 2301 
m' 88,58  

5.  Karnizo pagal KD-1 detalę įrengimas Žr. brėž. SK-2408 m' 4,46  

6.  Karnizo pagal KD-2 detalę įrengimas Žr. brėž. SK-2408 m' 4,16   

7.  Karnizo pagal KD-3 detalę įrengimas 
Žr. brėž. SK-2408, 

SA-2504 
m' 6,23  

8.  Išorinių lietaus surinkimo stovų įrengimas Žr. brėž. SA-2102 m' 15,05 
5 vnt. Tikslinama 

statybų darbų metu 

9.  Lietaus surinkimo latakų įrengimas Žr. brėž. SA-2102 m' 11,77 
5 vnt. Tikslinama 

statybų darbų metu 

10.  
Esamos persipylimo angos prailginimas per 

apšiltinimo sluoksnio storį 
Žr. brėž. SA-2102 Kompl. 1 

 

 

 

VIII. KITŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 

1.  Nuimtų elementų montavimas Žr. TS-PR Kompl. 1  

2.  

Metalinių elementų (kaminėlių ir kt.) gruntavimas ir 

dažymas. Surūdiję metaliniai elementai keičiami 

naujais 

Žr. TS-PR Kompl. 1  

3.  
Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių 

elementų uždėjimas ant fasadų 
Žr. TS-PR Kompl. 1  

4.  Prieduobės grindų įrengimas su infiltraciniu šulinėliu Žr. brėž. SK-2413 Kompl. 1 
Tikslinama statybų 

darbų metu 

5.  Naujų vėdinimo grotelių įrengimas Žr. brėž. SK-2412 m² 1,02 

3 vnt. (2 esamos 

keičiamos naujomis ir 

1 naujos grotelės.) 

Dydis tikslinamas 

statybų darbų metu 

6.  Naujų prieduobių grotelių įrengimas Žr. brėž. SK-2413 m² 1,03 

2 vnt. Esamos 

grotelės keičiamos 

naujomis. Dydis 

tikslinamas statybų 

darbų metu 

7.  
Naujų batų valymosi grotelių įrengimas su 

infiltraciniu šulinėliu 
 Vnt. 2 

Grotelių dydis 100x50 

cm 

8.  Kondicionieriaus atstatymas į buvusią vietą Žr. brėž. SA-2506 Kompl. 1  

9.  Naujo panduso įrengimas Žr. brėž. SA-2503 Kompl. 1  

10.  
Įgilintų įėjimų aikštelės naujos betoninių plytelių 

dangos įrengimas 
Žr. brėž. SA-2503 m² 19,84  

11.  Lauko kopėčių įrengimas Žr. brėž. SA-2506 Kompl. 1 1 vnt. 

12.  Parapeto dekoratyvinio elemento (DE-1) įrengimas Žr. brėž. SA-2103 Kompl. 1 

Išmatavimai 

tikslinami statybų 

darbų metu 

13.  Naujų laiptų turėklų įrengimas (tarp ašių C-E) 
Žr. brėž. SA-2504, 

2604 
m' 11,17 

Išmatavimai 

tikslinami statybų 

darbų metu 

IX. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

1. 
Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio 

apšiltinimo) 
--- m3 87,12 

Suformuojant nuolydį 

nuo pastato 

2. 
Nuogrindos iš betoninių plytelių (50x50 cm) 

įrengimas 

Žr. brėž. SK-2402, 

SA- 2503, 2504 

TS-DN 

m² 14,29  

3. Esamų betoninių plytelių perklojimas ir atstatymas Žr. brėž. SA-2503 m² 100 
Pažeistos ir 

suskilusios plytelės 
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keičiamos naujomis 

4. Vejos bortų įrengimas Žr. brėž. SK-2402 m' 26,05  

5. Vejos atsodinimas --- Kompl. 1 

Atstatoma išvažinėta 

ar kitaip statybos 

metu pažeista esama 

vejos danga 

6. Šiukšlių išvežimas --- m³ 200.00 Kiekiai orientaciniai 

7. 
(Prieš laiptus ir pandusą viršuje ir apačioje) įrengiami 

įspėjamieji paviršiai iš apvalių kauburėlių 
--- Kompl. 1  

8. Esamų kelio bortų atstatymas, performavimas Žr. brėž. SA-2503 m² 7  

 

Pastabos: 

− pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

− kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo 

elementai, varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.; 

− medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis; 
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