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1. Bendroji dalis

Statybiniy konstrukcijy techninio darbo projekto (toliau TDP) sprendiniai yra parengti pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy statiniy konstrukcijy projektavimo
veikla, reikalavimus ir technines uzduotis gautas i§ uzsakovo bei kity projekto daliy.

1.1. Projekto rengimo pagrindas

TDP statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindas yra techninés uzduotys gautos i§ uzsakovo ir kity
projekto daliy, bei Lietuvoje galiojantys normatyviniai dokumentai statybiniy konstrukcijy projektavimui:
e projekto vadovo uzduotis konstrukcinei projekto daliai;
e SA projekto dalies techning uzduotj konstrukcijy projektavimui.
e Pastato konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 25-682T (2025-01-27).

Norminiai dokumentai, kuriais buvo vadovautasi atlickant statybiniy konstrukcijy projektavima.

1 lentelé. Norminiy dokumenty sarasas.

Lietuvos respublikos statybos jstatymas.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizé.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

Isakymas Nr. D1-15 Reglamentuoty statybos produkty sarasas ( 2022 m. sausio 24 d. )

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai.

LST EN 1991-1-1 Eurokqdas 1.' POVGl'klal konstrukcu'(')ms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai.

LST EN 1991-1-3 .
Sniego apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo

LST EN 1991-1-4 o
poveikiai.

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.

LST EN 1992-1-1 Bendrosios ir pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-1 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir

pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-8 Eur'okoda‘s 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas.

LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés.

LST EN 1997-2 Eurokodqs 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrin¢jimai ir
bandymai.

STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

Kompiuterinés programos, kuriomis naudotgsi rengiant konstrukcing projekto dalj:
e (Geo5 — pamaty skaiCiavimui;
e Autocad 2024 — modeliavimui.
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2. Bendri pazintiniai duomenys

Pastatas yra Panevézio rajone Krekenavoje, Vytauto g. 42. Pastatas eksploatuojamas kaip slaugos ir
palaikomojo gydymo centras. Unikalus pastato Nr. 6693-3000-8011. Siuo projektu atlickamas esamo
pastato kapitalinis remontas, kurio metu demontuojama dalis esamy pertvary, kertama anga laikancioje
sienoje, suprojektuotas pamatas nejgaliyjy keltuvui. Statinys priklauso Panevézio rajono savivaldybei.

2.1. Geologinés ir hidrogeologinés sglygos

Geomorfologiniu pozilriu teritorija yra Krekenavos moreninés lygumos mikrorajone, priklausanciam
Nevézio lygumos rajonui, paskutinio apled¢jimo Pabaltijo zemumy srityje, kur pavirSiuje vyrauja
glacialinés kilmés nuogulos. Reljefas suformuotas vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos metu.
Reljefo tipas — glacialinis.

Litologinj-geologinj pjiivi sudaro holoceno (pdIV) ir paskutiniojo apled¢jimo Baltijos stadijos glacialiniai
(gllIbl) gruntai.

Rugséjo ménesj greziant inZineriniams geologiniams tyrimams 4,0m gylio grezinius, gruntinis vanduo
aptiktas abejuose tyrimo taskuose. Cia jis atitinkamai nusistovéjo 1,95m ir 2,10m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus. Gruntinj vandenj sklype talpina moreniniame smélingame dulkyje (priesmélyje) esantys
jvairiagriidzio smélio sluoksneliai bei leSiukai.

Virsutinj grunto sluoksnj visame sklype sudaro dirvozemis, jo storis svyruoja 0,3-0,4m ribose. Po juo
sutinkami glacialinés kilmés gruntai — moreniniai rausvai rudi puriis ir tank@is smélingi dulkiai su
zvirgzdo ir gargzdo priemaiSa. Po dirvozemiu sliigsantys purts, smeélingi dulkiai aptinkami tik gr¢zinyje
Nr. 1 (storis 0,7m), giliau sltigso tankis, smeélingi dulkiai. Padas nepasiektas.

Tyrimo metu teritorijoje jokie vykstantys procesai ar reiskiniai nepastebéti.

2.2. Klimato salygos

Klimatiniai duomenys, kai statinys yra Panevézio raj.:
e Vidutiné metiné temperatiira + 7,4° C;
Absoliuti maksimali oro temperatiira +35,5° C;
Absoliuti minimali oro temperattra -37,1° C;
Metin¢ santykiné oro drégmeé — 79%;
Maksimalus grunto jSalo gylis (tikimybé 1 karta per 10 mety) 57 cm; 68cm (tikimybé 1
kartg per 50 mety);
e Maksimalus skaiciuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m) jvertinant véjo
giisius, galimas 1 kartg per 10 mety yra 10m/s; tikimybé kartg per 50 mety — 20m/s.

2.3. Gamtiné ir technogeniné tar$a

Teritorija yra paveikta technogeniniy reljefo pokyc¢iy, dél ¢ia anksc¢iau vykdyty pastaty ir statiniy statyby,
bei keliy ir aiksteliy jrengimo.

2.4. Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai

Sklypas, kuriame stovi remontuojamas pastatas yra uzstatytas analogikos paskirties statiniais/priestatais.
Kadangi statyba bus vykdoma jau uzstatytoje teritorijoje, prie$ atliekant bet kokius zemés kasimo darbus
bitina tiksliai identifikuoti esamy inzineriniy tinkly vietas ir kitas klititis, kurios gali turéti jtakos naujo
pamato jrengimui.
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3. Suprojektuoti statiniai

3.1. Dienos socialinés globos centro pastato kapitalinis remontas

Bendri duomenys

Remontas atlieckamas senesniajame pastato korpuse. Pastato statybos metai 1933m. Rekonstruotas
2015m. Pastato zym¢jimas plane 1D2m.

Pastatas dviejy auks$ty su mansarda, be riisio. Pastato paskirtis gydymo.

Pagal 2025-01-27 atlikta pastato konstrukcijy tyrimo ekspertizés akta: laikancios pastato
konstrukcijos yra rasty.

Apytikriai statinio matmenys plane 19,2 x 24,0m. Aukstis kraige apie 10,0m. Laikanciosios
konstrukcijos — iSorinés ir vidiné rasty sienos. Susidaro dvi angos (tarpatramiai po 5,5-6,0m). Bendras
iSorinés sienos storis — 380mm ( su iSorine pvc dailylenciy ir vidine gipso kartono ploksciy ant medinio
karkaso apdaila). Pertvaros- medinés karkasinés, tinkuotos. Rekonstravimo metu pertvaros aptaisytos
gipso kartono plok$témis ant medinio karkaso. Pirmo ir antro auk$to perdangos — medinés. Sijos
200x200(h)mm plane iSdéstytos kas 1,0-1,2m. Rekonstravimo metu perdangos i§ apacios aptaisytos gipso
kartono plokstémis ant medinio karkaso (Zemiau perdangos apacios apie 30cm).

Stogo laikanciosios konstrukcijos — medinis gegnynas.

Stogas — §laitinis, neapsiltintas, nemodernizuotas. Stogo danga — profiliuota skarda. Lietaus vandens
surinkimo nuo stogo sistema - iSoriné.

Pastate numatoma demontuoti kelias esamas nelaikancias pertvaras. Prie§ atliekant demontavimo
darbus bitina jsitikinti, kad pertvaros yra tikrai nelaikancios (medinés karkasinés su GKP ant medinio
karkaso). Vienoje laikancioje sienoje iSpjaunama anga. Lauko sienoje, esamo lango vietoje anga Siek tiek
platinama ir iSpjaunama zemyn, suformuojama anga durims (pirmame ir antrame aukste). Angy dydziai
aprasyti ir pateikti bréziniuose B-1; B-2. Prie§ atlickant angy platinimo/pjovimo darbus, pirmiausia,
pasSalinus apdaila, butina jsitikinti ar esamy laikanciy konstrukcijy biiklé yra gera: nematyti puviniy,
plysiy ar kitokiy biologiniy pazeidimy. Angy pjovimas, platinimas leidziamas tik nustacius, kad esamos
laikancios konstrukcijos yra geros buiklés. Pjaunant angas durims, nepazeisti pirmo vainiko rasty.

Salia pastato jrengiamas keltuvas nejgaliesiems. Keltuvas tiekiamas kartu su $achta ir apkabomis,
kurios tvirtinamos prie esamos sienos. Suprojektuotas tik pamatas keltuvui. Pasirinktas polinis pamatas
(jo irengimas pigesnis, nes reikés maziau betono ir maziau zemés darby lyginant su sekliuoju pamatu,
kurj bitina jgilinti iki jSglo zonos). Poliy (greztiniy) ilgis 1,5m, skersmuo 300mm. Poliai virSuje apjungti
monolitine plokste (1,8x1,7m, h=300mm) su 50mm gylio iS§¢éma keltuvo Sachtai jstatyti. [Sémos dugnas
turi biiti lygus (pagal Sachtos gamintojy reikalavimus), jame suformuota anga vandens iSvedimui (jo
kryptis tikslinama statybos metu, priklausomai nuo esamos drenaZzo sistemos). Po plokste jrengiamas
300mm storio sm¢lio pasluoksnis, kuris turi biiti sutankintas ne maziau nei Ev2>60MPa. Poliai ir plokste
armuojama S500, S240 klasés armattra. Betonas poliams C25/30 XC2 F100 W2, plokstei: C30/37 XC3
XF3 F100 W2. Keltuvo Sachta dviem apkabomis (jos tiekiamos kartu su keltuvu) pritvirtinama prie
esamos sienos (apkabinant sieng i§ abiejy pusiy). Apkaby tvirtinimo vietos nustatomos vietoje, statybos
metu. Prie§ tvirtinant apkabas, biitina jsitikinti, kad laikancioji sienos dalis yra geros biiklés, be biologiniy
ir kitokiy neleistiny pazeidimy.

Konstrukciju skai¢iuojamosios schemos

Konstrukciniy elementy matmenys ir iSdéstymas.
Pamato plokstés (keltuvui) matmenys 1,8mx1,7mx0,3m(h). Poliai ¥3400, ilgis 1,50.

Itvirtinimo sqlygos
Poliai i plokste tvirtinami lanksciai.
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Skaiciavimo metodai
Pamaty skaiciavimai atlikti naudojant Geo5 skai¢iavimo programa.

Mazgy jungciy jtaka sprendiniams
Lankstiniai sujungimai sprendiniams didelés jtakos neturés.

Statinj veikiancios apkrovos

Statinj veikia nuolatinés, naudojimo, véjo ir sniego apkrovos.

Dydis

Nuolatiniy apkrovy dydis priklauso nuo paciy konstrukcijy savojo svorio, jis skaifiavimo

programoje jvertintas.

Nuolatinés apkrovos nuo keltuvo ir Sachtos (keltuvas tickiamas kartu su Sachta, kaip vienas gaminys),

pagal keltuvo tiekéjy pateiktus duomenis:

Loads sustained by shaft and plattform Re
and fixing points bottom frame
~
NN
L section force: 10.16 Mast force: 8.84 kN
kN Mast load: 71.29 kN/m?
L section load: 33.31 1285 Weight on mast area: 884 kg
kN/m?
Weight on L-section . 1985 _%'L
area: 1016 kg _
INUNNNENNNRNNENN
10
2 N
[ o o
1 L1} =
== . e -
TH
N
Wy
[T
= R
PN NIANNNNNNONNNRN
20 1195 The pit should be equipped
1463 with a drainage hole.
Scale: 1:20
Total weight of the lift equipment
(including rated load): 1850 kg
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Recommended positioning of fixing points.
Loads per fixing point, F=5600 N

3

M\

/A

[/
A
V7 AN 77N 7

kY

Al1:5)

2 pav. Nuolatinés apkrovos nuo jrenginiy

Sachtos apkabos (pritvirtinimui prie pastato) tickiamos kartu su keltuvu.

Sniego apkrovos dydis 1,2kNm? (I sniego apkrovos rajonas).

Véjo apkrovy dydis 24m/s (I véjo apkrovos rajonas, III vietovés kategorija). Véjo apkrovy
skaiCiavimams pasirinkta taikyti LST EN 1991-1-4, nes tokiu atveju galima jvertinti ir véjo pulsacing
apkrova. Projekte numatytos Sios véjo apkrovos:

e v¢jo apkrovos sienoms: 0,33-0,95 kPa;
e véjo apkrovos stogui: -0,40 - -1,66 kPa;
Naudojimo apkrovos:
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Keltuvo keliamoji galia 500kg (5kN).

Visos apkrovy reik§més pateiktos norminés (be apkrovy patikimumo koeficienty).

Deriniai statybos ir naudojimo metu.
Konstrukcijos neskaiciuotos, kad jos bus veikiamos papildomy apkrovy statybos metu.
Konstrukeijy apkrovimas papildomomis apkrovomis (didesnémis nei projekte numatyta) neleidziamas.
Skaiciavimai buvo atlikti naudojant saugos ribinio biivio (ULS) ir tinkamumo ribinio biivio (SLS).
Pamaty skaic¢iavimui naudotas toks daliniy koeficienty derinys:
Al“+“M1“+“R2.

Poveikiy ir deriniy koeficientai.

ULS biivyje nuolatinéms apkrovoms taikytas 1,35 apkrovos patikimumo koeficientas (kai apkrova
nepalanki) ir 1,00 apkrovos koeficientas (kai apkrova palanki). SLS buvyje taikytas 1,0 apkrovos
patikimumo koeficientas.

ULS bitivyje naudojimo apkrovoms taikytas 1,3 apkrovos patikimumo koeficientas. SLS biivyje
taikytas 1,0 apkrovos patikimumo koeficientas.

ULS biivyje sniego ir v¢jo apkrovoms taikytas 1,3 apkrovos patikimumo koeficientas. SLS biivyje
taikytas 1,0 apkrovos patikimumo koeficientas.

Derinio koeficientai sniego apkrovai — 0,70, v&jo apkrovai 0,6, naudojimo apkrovai B kategorija —
0,7; E kategorija 1,0.

Svarbumeo klasés

Statinio svarbumo klasé
Pastato patikimumo klas¢ RC2, pasekmiy klas¢ CC2.

IlgaamZiSkumas
Statinio ilgaamziskumas 50mety.

Galimos deformacijos

Galimi plySiai
Gelzbetoninéms konstrukcijoms, armuotoms nejtempta armatira, leidziami iki 0,40mm
trumpalaikiai ir iki 0,30 ilgalaikiai plySiai.

Pamaty nuosédziai
Kletuvo pamatas gali nusésti apie 2,2mm, jie negali virSyti ribiniy — S0mm.

Pamatai ir pagrindai

Pagrindy geologiniai rodikliai

Pamatai suprojektuoti atsizvelgiant j Gr.2 duomenis, nes §is greZinys yra arciausiai biisimo pamato
vietos, taip pat jvertinta, kad iki 1,2 m gali biiti piltinis gruntas (Salia esamo pastato). Pagal grezinio
duomenis matyti, kad virSutingje dalyje sliigso dirvozemis (0,3 m). Giliau, iki 1,0m sligso purus
smélingas dulkis, o nuo 1,0m iki 4,0m gylio randamas tankus smélingas dulkis.

Pagrindy hidrogeologiniai rodikliai
Gruntins vanduo grezinyje sutiktas 2,1m gylyje. Vandens agresyvumas betonui neistirtas.
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Pamaty tipas
Suprojektuotas polinis pamatas, kuris bus remiamas j IGS Nr. 1 grunta, kurio savybés yra: tankus
smélis. Kiiginio stiprio vidutingé verté yra 13,06 MPa, deformacijy modulio (Eo) — 65,3 MPa).

Medziagos

Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai

Po pamato plokste jrengiamas 30cm smélio-zvyro pasluoksnis Sis pasluoksnis turi biti sutankintas
ne maziau nei 60MPa (E,») Nattralus esamas gruntas nukasamas iki projektinés altitudés ir sutankinamas
ne maziau nei 60MPa (E.»).

Konstrukciniy elementy medziagos
Pamatui naudojamas C25/30 XC2 ir C30/37 XC3 XF3 klasés betonas, armattra S500.
Plieno konstrukcijos S235J0

MedZiagy atsargos koeficientai

Medziagos patikimumo koeficientas betonui 1,5 (ULS) ir 1,0 (SLS).
Medziagos patikimumo koeficientas armatirai 1,15 (ULS) ir 1,0 (SLS).
Medziagos patikimumo koeficientas plieno gaminiams 1,0.

Dinaminés apkrovos

Dinaminiy apkrovy statinyje nenumatyta.

Konstrukcijy apsaugos priemonés

Apsauga nuo klimatologinio poveikio (Saltis, Siluma)
Statinio konstrukcijas i§ iSorés veiks Saltis, saulés Siluma ir gruntiné bei atmosferos drégmé.
Atsizvelgiant j Sias salygas yra atitinkamai parinktos medZziagos.

Apsauga nuo technogeninio poveikio
Visos atviros plieno konstrukcijos turi biiti padengtos antikoroziniais daZais, kurios apsaugoty
konstrukcijas nuo rudijimo, C3(M).

Apsauga nuo drégmés
Atsizvelgiant | drégmines salygas yra parinktos atitinkamo atsparumo betonas. Plieno konstrukcijos
dazomos antikoroziniais dazais (C3).

Garso izoliavimas

Siuo projektu garso izoliavimo sprendiniai nekei¢iami.

Naudojimo sauga

Twe—

atsitikimy (paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove ir t.t.)
rizikos.
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Gaisriné sauga

Pamatui nekeliami priSgaisriniai reikalavimai.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Statinys suprojektuotas pagal jam keliamus higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

Kita informacija

Visos projekte minimos konkreCios medziagos ir gaminiai yra pateikiami kaip pavyzdziai. Jos gali
buti kei¢iamos kito gamintojo analogiskais gaminiai ar medziagomis, taciau analogai tur biti ne

prastesniy savybiy, nei projekte minimi gaminiai ar medziagos.

4. Projektiniy sprendiniy atitiktis

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomyjy projekto rengimo dokumenty ir esminius statiniy
reikalavimus, bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

390502-02-TP-PP-AR
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1. BENDRIEJI NUOSTATAI
Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima §ias statybos sritis:

e statybos darby organizavima;

e statybos paruoSiamuosius ir ardymo darbus;

e visy risiy statybos aikstel¢je vykdomus statybos ir montavimo darbus, izoliacijos ir apdailos
darbus (specifikacijos apima statybos darby vykdyma ir darby kokybés kontrole).

e statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medZiagy gamyba (vykdymg ir jvertinimg);

e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatiirinio plieno), taip pat
izoliacijos ir apdailos medziagy bandymus.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
Gamintojams ir Tieké&jams.

Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos respublikos ir Europos Sgjungos
normy reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi papildomy Uzsakovo reikalavimy.

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir prieziiira.

Statybos sritj reguliuojanciy jstatymy reikalavimai.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

Europos standarty, turinciy Lietuvos standarto statusq (Eurokodai) reikalavimai.

Techningés specifikacijos parengtos pagal §iuos techninius reglamentus:

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai.

LST EN 1991-1-1 Eurokpdas 1 Poveikiai k01.1.strukc1joms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego

LST EN 1991-1-3
apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo

LST EN 1991-1-4 o
poveikiai.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai

LST EN 1991-1-6 vykdymo metu.

LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir

pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-1 Egrokqdas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés.

LST EN 1993-1-8 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy projektavimas.

LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés.

LST EN 1997-2 Eurokodqs 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

Standarty (LST, LST EN, LST EN 1ISO) reikalavimai.

Turi buti taikomi $iy standarty reikalavimai:
Lietuvos Respublikos standartai LST, LST EN, LST ISO.
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Nuorodos j Siuos standartus yra atitinkamuose specifikacijy tekstuose.
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

e statybiniy medZziagy ir dirbiniy gamyba;

e bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Nuorodos j Siuos standartus yra atitinkamuose specifikacijy tekstuose.

Kiti reikalavimai,

Turi buti taikomos specialiyjy statybos medziagy (gaminiy), kuriy konkreti marké (sistema)
parinkta pagal specifikacijy reikalavimus konkurso (atrankos) btidu, gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos (rekomendacijos).

Reikalavimy prioritety tvarka

Sios specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy yra
neatitikimy, svarbesnémis laikomos specifikacijos. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus prie§ individualiai interpretuodamas esama situacijg.

Jeigu po projekto pridavimo, atlickami pakeitimai norminiuose dokumentuose, svarbesniais laikomi
bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus pries
priimdamas sprendima.

Kiti reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi biti laikomasi Uzsakovo reikalavimy.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie ras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas
bet kurios valstybinés jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Techninio
nustatyta tvarka.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg, Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby
dokumentacijg su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.
Visi gaminiai, medziagos turi biti tiekiami tik su medziagy ir bandymy sertifikatais pagal galiojancius
EN reikalavimus, pazyméti CE Zenklu, patvirtinan¢iu gaminiy atitiktj ir esminius saugos reikalavimus.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody pateikty Siame
projekte yra konsultacijy tarp Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas
Statytojo.

Jei projekte yra nurodyti konkretiis gaminiai ar medziagy markeés, tai yra laikoma kaip analogas ir
gali biiti pakeista, bet kuriuo kitu gaminiu ar medziaga analogiSky arba geresniy techniniy, mechaniniy
savybiy.

Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi biitinais montavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy bei jrenginiy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi
bréziniuose arba apibiidinami Siame projekte ar ne.

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai jrangai ir darbams bei jy kiekiai turi biti
tikslinami pagal Uzsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekiy ziniarascius.
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Visa projekte naudojama jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazinta inzinering praktika bei
atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Rangos darbus gali atlikti organizacijos ir asmenys, turintys atitinkamg issilavinimg, nustatyta
tvarka atestuoti ir turintys kvalifikacijos atestatg. Projektui jgyvendinti pasirenkamos Rangos jmonés turi
turéti pakankamg kvalifikacijg ir patirtj panaSaus profilio darby jgyvendinime.

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamyba ir montavimg, patikrino statiniy
iSmatavimus ir kontiirus, jrengimy iSdéstymg, inzineriniy tinkly lokacija ir pan. Jrengé statybvietéje
atskaitos taSkg nuo kurio yra daromi visi matmeny pririSimai ir patikrinamieji matavimai. Rangovas
privalo patikrinti prijungiamy objekty i§déstymg ir adaptuoti projekto sprendinius pagal esamg situacija,
jei reikalinga, suderinti su Projektuotoju.

Parinktas Rangovas, prie§ jsigydamas jrangg ir medziagas, perduoda siiilomy medziagy, gaminiy ir
jrengimy sarasg Statytojo pritarimui ir patvirtinimui. Tik pagal Statytojo patvirtintus tiekiamy medziagy,
gaminiy ir jrengimy sarasus, juos perdavus projekta rengianciai organizacijai, parengiamas darbo
projektas ir pateikiamas Statytojo galutiniam suderinimui.

Renkamos medziagos, gaminiai ir jrengimai turi bliti gamintojo vienas i$ pagrindiniy gaminiy, jy
gamyba turi testis dar bent tris metus. Sudétiniai jrengimai gali biiti surinkti i§ atskiry gamintojy
komponenty, tac¢iau gamintojas surinkes jrengimus turi atsakyti uz galutinj rezultata ir komponenty
suderinamumg. Rangovas sitilydamas jranga, medziagas, gaminius privalo pateikti tokiag informacija:

e Gamintojo pavadinima ir kilmés $alj;

e Prekés pavadinimg, model;j ir katalogo numer;j;

e Paskirtj, apraSyma ir atitikimg techninéms specifikacijoms;
e Gaminio montavimo ir naudojimo instrukcijg

Paslépty darby sgrasas, kuriame privalo dalyvauti projektuotojo atstovas:
e (/b konstrukcijy armavimo apziiira prie$ uzbetonavima;
¢ Kity elementy ir jy jungciy viety, kurios po to bus paslepiamos kitais elementais ar
medziagy sluoksniu, apziiira pagal projekto vykdymo priezitiros sutartj.

Bendryjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siose techninése specifikacijose pateiktus aprasymus ir brézinius, turi biiti
atlikti Sie bendrieji statybos darbai:
e paruosiamieji darbai: aikStelés valymas;
e 7emés darbai: grunto kasimas, uzpylimas, tankinimas;
e monolitiniy gelZbetoniniy konstrukcijy jrengimas: pamaty, pozeminiy sieny, perdangy,
monolitinio g/b kanaly jrengimas;
e plieniniy konstrukcijy montavimas: sijy, rysiy;
e izoliavimo darbai: Siluminés, hidroizoliacijos jrengimas;
e apdailos darbai: stogo dangos montavimas.
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby riiSis zr. sekanciuose $iy
techniniy specifikacijy skyriuose.
Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaudamasis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliskumas turi
uztikrinti:

e greta esanciy statiniy stabiluma;
e darby saugg.
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Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biiti
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

Medziagos ir gaminiai
Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nepasibaiges jy galiojimo laikas.
Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
specifikacija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data.
Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju,
rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.
Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybés ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimery
(pvz., kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biiti kity medziagy sudétyje, pvz.,
gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti
pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti ] oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra
birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.
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Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
biti pateikiamos prekiy Tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi buti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
Statybos jranga

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Statybos metodai
Matavimai

Visi matavimai ir dydZziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés
linjjos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo, i§ kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazingés ir papildomos koordinatés, o taip pat
ju i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik |
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby statybos aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.
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Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. Rangovas sudaro darby vykdymo schema ir grafikg pries pradedant darbus, o
statyby metu uztikrina, kad jy buty laikomasi.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi btiti numatyti i§ anksto.

Bandymai

Turi bati atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos
standartuose, salygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi biiti laikomi Statybvietéje ir pristatomi
suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dé¢l bisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Bandymo ir pavyzdziy budai turi biiti suderinti su Inzinieriumi.

Paslépti darbai

medziagy ir jvairiy darby stadijy kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimy
rezultatus butina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi btiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Bendros salygos nepagrindiniy konstrukcijy statybos darbams

Angos ir nisos.

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas, be
Uzsakovo sutikimo rastu, neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atlieckami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty

aplinkos reikalavimus.

Rieboksliai ir futliarai.

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary) izoliuojami naudojant mineraling vata,
atitinkancig keliamus prieSgaisrinius reikalavimus, ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$c¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.
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Tvirtinimai ir atramos.

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir pan., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UzZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi blti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertidijancio plieno, i§skyrus dalis, liekancias betone.

Defekty taisymas.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSts pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
Pavir$iy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija netenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas butina pakeisti naujomis.

DaZymas.

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biiti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti turi buti gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Atidavimas eksploatacijai
Pateikiama dokumentacija

Priduodant atliktus darbus, turi biiti pateikti visy panaudoty medZziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti.

Statybos metu rangovas privalo nuolat pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg.

Priémimas

Rangovas organizuoja priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Rangovas sutinka istaisyti véliau, per defekty
Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
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statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:
e statinio statybos darbai - 5 metai;
e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Statybos aikstelés valymas

PranesSimas apie darby pradzia

v —

Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos darby
pradzia.
Kriimy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui, paSalinti augmenija, krimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

Islaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasimg ir po to atsiradusiy tuStumy uzpylima, turi biiti
itrauktos i kontrakto kaing.

I krimy pasalinimo kaing jeina Sakny iSkasimas, atsiradusiy tuStumy uzpylimas bei statiniy ir visy
atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

Augmenijos apsauga
turi i8likti ir turi buti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.
Siuksliy pasalinimas
Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi biiti iSveztos | sgvartyna, kurj

nurodo vietinés savivaldybés institucijos.

svr—

kitaip.

3. ZEMES DARBAI
Bendrieji reikalavimai

Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
e pamaty duobiy kasimas,
e pozeminiy konstrukcijy uzpylimas gruntu,
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e grunto tankinimas, paruoSiamyjy grunto sluoksniy tankinimas,
e pagrindo jrengimas.

Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal techniniy specifikacijy ,,Bendrieji nuostatai* dalyje
pateiktus statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos,
priedai turi biti jsigalioj¢ pries §io rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip. Papildomos nuorodos,
atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity
projekto daliy skyriy pateiktuose statybos darby, zemés darby specifikacijose.

Reikalinga informacija apie grunto sglygas pateikta inzineriniy - geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje.

Gruntiniy vandeny pazeminimas

Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas jo lygis
drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi bliti numatytos priemones, kad
pavirSinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje.
Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezitira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama tgsti darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pries atlickant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bitina apziliréti greta esanéiy pastaty
techning bukle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis blitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés §laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZzeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba rangovo
paruoStuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy paSalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo biisimai statybai, tai pozeminé jy dalis paSalinama apie 60cm gylio
nuo planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biiti paSalintas pilnai arba 60cm
Zemiau projektuojamo statinio dugno.
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Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi

Twoe—

Pamaty duobés iskasy kasimas

Iskasy dydis turi biti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
krasto apacioje biity ne maziau kaip 0,6m. DidZiausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais, suderintais su Techniniu
priemongs, uztikrinancios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai
pastarojo pamatai turi buiti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZztikrinancios esancio
statinio pastovuma.

Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesa betong, kaip sutankinto grunto pakaitala.
Taip paruosus pagrinda, turi biiti suraSytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, grunty kokybei
bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sifilomi Sie:

. pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

o atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;
. geotechniniy audiniy uzdéjimas;

. atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

Grunto uzpylimas
Norminiai reikalavimai

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST EN ISO 14688-1:2018 Geo.techm.mal tyI‘lI.léJImal' i .band.ymal.v Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apra§ymas.

Gruntai, skirti keliams ir jy statinams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro

LST 1360-2:2015
bandymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas

LST 1360-3:2020 .. .
reitaisiais metodais.

LST 1360-5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste

bandymas

LST 1360-6:2020 A'utom.(')bﬂHJ keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietoveje

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Graniuliometrinés sudéties
nustatymas

LST 1360 4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai.Grunto daleliy tankio nustatymas

LST 1360.9:1996 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. PavyzdZziy émimas
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Kiekvieno §iy dokumenty publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioj¢ prie$
Sio rasto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Bendroji dalis

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy bei neturi biti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Jeigu reikalingas uzpilti gruntas bus vezamas i§ atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys turi biiti

Twe—

Draudziama pilti tankinamajj grunta i vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrole.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

v —

Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi biiti
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali baiti nuo 0,88-1,00,
arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai
sutankinimas atlickamas vadovaujanti Zemiau pateikta lentele.

Sutankinimo rodiklio Dy vertés:
1 lentelé

Paskirtis Sutankinimo rodiklis

Pastaty ir statiniy pamaty pagrindai, pagrindai sunkiai | 0,98-0,95
technologinei jrangai ir grindims su tolygiai i$skirstyta
apkrova, didesne nei 0,15 MPa

Pastaty ir statiniy pagrindai, pagrindai vidutinio svorio | 0,95-0,92
technologinei jrangai ir grindims su tolygiai i$skirstyta
0,05-0,015 MPa apkrova, taip pat pagrindams po
konstrukcijy pamatais

Pastaty ir statiniy pamaty pagrindai, pagrindai lengvai | 0,92—0,90
technologinei jrangai ir grindims su tolygiai i$skirstyta
apkrova, mazesne kaip 0,05 MPa

Pylimy virSutiné dalis (gylis iki 1,5 m, skai¢iuojant | 1,00-0,95
nuo pavirsiaus)

Pylimy apatiné dalis (gylis nuo 1,5 m iki 6,0 m, | 0,95-0,90
skai¢iuojant nuo pavirSiaus)

Neuzstatytos teritorijos 0,90-0,88

Stambiagriidziy grunty sutankinimo rodiklio Dp: ir deformacijos modulio Ev2 orientacinés
tarpusavio priklausomybés:

2 lentelé
Grunty grupés Zyméjimas Sutankimo rodiklis Dy, % Deformacijy modulis E,,, MPa
ZG, 7P, ZDY, ZM" >103 >120
>100 >100
7G, ZP, 7D, IM >98 >80
>97 >70
>100 >80
7B, SB, SG, SP >98 >70
>97 >60
Misrus gruntas ZD?, ZM?, SD, SM >100 >70
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>97 =45

Smulkus gruntas: D, M >97 245
Misrus gruntas ZDy, ZMo, SDo, SMo >95 >3(0)
PASTABOS:

1)ZD/ZM — gruntai, turintys ne daugiau kaip 7% maZesniy nei 0,063mm daleliy;
D7D/ZM — gruntai, turintys nuo 7 iki 15% maZesniy nei 0,063mm daleliy.

Tankliis gruntai yra purts ir vidutinio tankumo smeéliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankliis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiSkumo drégnj, W<W,. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégnj, W>W,,.

Pamaty uzpylimg atlikti:

. sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeliniuose gruntuose;

. vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki
nustatyto projekte koeficiento;

. po pastato grindimis, apie kanalus turi biti supiltas smélinio grunto sluoksnis ne
mazesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Sutankinimui naudojami gruntai biisiantys jSalo zonoje turi biti tik sméliniai.

Priimant gruntus naudoti:

e vir§utiniam pogrindZio sluoksniui jrengti - $al&iui atsparius gruntus: ZB; SB;SG; SP;

e apatiniam sutankinto grunto sluoksniui jrengti - gruntus ZDo; ZMo ; SDo ; ZD; ZM; SD; SM.
Grunto bandomojo tankinimo tyrimai atliekami pagal pateikty standarty reikalavimus.

Grunto grupés:

3 lentelé
Daleliy kiekis Grupé Zymuo
<0,063mm <2mm
_ Vienodos sanklodos zZvyras /B
«g Iki 60% Zvyras Nuoseklios sanklodos Zvyras 7G
:d;o 1K 5% Pakopinés sanklodos Zvyras 7P
3 Vienodos sanklodos zZvyras SB
g Per 60% Smelis Nuoseklios sanklodos Zvyras SG
- Pakopinés sanklodos Zvyras SP
Dulkingasis | Nuo 5% iki 15% <0,063mm ZD
1ki 60% Zvyras Nuo 15% iki 40% <0,063mm ZDO
3 Molingasis Nuo 5% iki 15% <0,063mm M
S | Nuo 5% Zvyras Nuo 15% iki 40% <0,063mm ZMy
oo | iki 30% Dulkingasis | Nuo 5% iki 15% <0,063mm SD
:g Per 60% smelis Nuo 15% iki 40% <0,063mm SDy
b2 Molingasis Nuo 5% iki 15% <0,063mm SM
= smelis Nuo 15% iki 40% <0,063mm SMy

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000m?>, jei projekte

nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybeé

tikrinama prietaisais ne re¢iau kaip 700m? sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
* natiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;
* tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms, tik atlikus
*  piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
*  pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

4. BETONO IR GELZBETONIO KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS IR STATYBA
Bendrieji reikalavimai

Sis aiskinamasis raStas apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelZbetonio konstrukcijy
projektavimui ir statybai. Tai statiniy monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy liejimas,
klojiniy statyba, surenkamy gelZbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo pagrindiniai reikalavimai.

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

- medziagy parinkimas betono misinio gamybai;

- betono miSinio gamyba;

- klojiniy statyba;

- betono miSinio gabenimas, klojimas ir i§laikymas;

- armatiiros ir jdétiniy gaminiy gamyba ir montavimas;
- betono kokybés kontrolé.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperattrai daugiau kaip 5°C. Projekte
nurodyta betono klas¢ turi buti pasiekta po 28 pary kiet¢jimo. Ten, kur reikalinga hermetiska
konstrukcija, naudojamas hidrotechninis, priedais modifikuotas betonas, tinkama hidroizoliacija ir
patikima visy sitiliy hermetizacija.

Nuorodos

Siame projekte naudojami Zemiau i$vardinti standartai ir taisyklés (papildomai Zr. nuorodas j
atitinkamus norminius dokumentus techninése specifikacijose ,,Bendrieji nuostatai®):
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Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 2 dalis. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas

LST EN 197-2:2020

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST
206:2013+A1:2017

EN

Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo Sal¢iui nustatymas
vienpusiu uzsaldymu ir at§ildymu

LST 1428-19:2016

Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo Sal¢iui nustatymas
tiriniu uzsaldymu ir atSildymu

LST 1428-17:2016

Betonas. Bandymo metodai. Betono miSinio temperatiiros nustatymas

LST 1428.5:1996

Betono misinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas

LST EN 12350-3:2019

Betono misinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas

LST EN 12350-4:2019

Betono miSinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas

LST EN 12350-5:2019

Sukietéjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti
bandiniy bei liejimo formy reikalavimai

LST EN 12390-1:2012

Sukietéjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir

kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 12390-2:2019

Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris

LST EN 12390-3:2019

Sukietéjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens jsiskverbimo gylis
veikiant slégiui

LST EN 12390-8:2019

Betono uzpildai

LST EN 12620:2003+A1
:2008

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.

Graniuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 933-1:2012

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 6 dalis.
Daleliy tankio ir jmirkio nustatymas

LST EN 1097-6:2013

Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN 10080:2005

Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. | LST EN ISO 15630-
Armatiriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019) 1:2019
Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti | LST EN ISO 15630-
armatiiros tinklai ir strypynai ( ISO 15630-2:2019) 2:2019
Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. [tempiamoji | LST EN ISO 15630-
armatiira ( ISO 15630-3:2019, pataisyta 2019-10 versija) 3:2019

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy €émimo, bandymo ir
tinkamumo reikalavimai, jskaitant grgzinamg 1§ gamybos betono
pramonéje vandenj, pakartotinai naudojama betono misiniui ruosti

LST EN 1008:2003

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai

LST EN 934-1:2008

Betono. Statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 4 dalis.
tempiamosios armatiiros injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai.
Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeCiy tvirtinimas.

LST EN 934-4:2009

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo
konstrukcinio plieno techninés tickimo salygos

LST EN 10025-2:2019

KarStai  valcuoti  konstrukcinio  plieno  gaminiai. 3  dalis.
Normalizuoto/apdirbto ~ normalizaciniu  valcavimu suvirinamojo
smulkiagrudzio konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos

LST EN 10025-3:2019

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Termomechaniskai
valcuoto suvirinamojo smulkiagridzio konstrukcinio plieno techninés
tiekimo salygos

LST EN 10025-4:2019

,,Betonavimo darbai*

ST 121895674.06:2009
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Projektas

Rangovo atlikta projektiné darbo dokumentacija, skai¢iavimai, bréziniai, aiSkinamieji rastai turi
atitikti visy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy techninius reikalavimus, bei turi buti patikrinti

Twoe—

Twe—

turi perziiiréti tuos dokumentus pries§ pradedant darbus ir priimti atitinkamg sprendima.

Medziagos
Bendra informacija

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir
armatira, turi biiti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo.
Bet kokios sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos negali biiti naudojamos statyboje.

Cementas

Betonui gaminti, kaip riSamoji medziaga naudotinas portlandcementas ne zemesnis kaip CEMI
42,5 klasés-tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi buti 42,5
MPa. Cementas turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése,
apsauganciuose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu.

Kiekviena gamintojo siunta turi biiti sertifikuota - turéti kokybés dokumentg. Cementas turi atitikti
LST EN 197 keliamus reikalavimus. Jei cementas sandéliuojamas statybos aikSteléje, turi biiti jrengta
tinkama pastogé, apsaugojanti nuo atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biti
naudojamas ir turi biti paSalintas i§ statybos aikstelés.

svr—

Rangovas turi biiti tinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.
Uzpildai

Turi buti naudojami uzpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto LST EN 933 ir LST EN 1097-
6 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus,
uzpildy risiavima ziaréti LST EN 12620.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virsyti:
e masyvioms betoninéms konstrukcijoms - 70 mm
e gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130mm-32mm
kai maZiausias matmuo < 130mm-16mm
iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 6 < 50mm) - 8mm, arba:
vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
atstumy tarp armattiros strypy minus 5 mm;
e 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Stambusis uzpildas smulkiam betonui gali biiti viena i§ sekanc¢iy medziagy:
e granitiné skalda
e zvirgzdo skalda
e frakcinis Zvyras.
Zvyras gali biiti naudojamas tik tokiam betonui, kurio stiprio klasé¢ gniuzdant yra ne aukstesné kaip
C12/15.
Uzpilduose leidziama silpnyjy daleliy iki 10% (masés). Jei uzpildy stipris neatitinka $iy salygy, ju
tinkamumas nustatomas eksperimentiniu biidu — gaminant ir bandant standartinius betono bandinius.
Uzpildai turi biiti sandéliuojami atskiromis frakcijomis. Uzpildy sankaupos turi biiti ant betono ar
kito tinkamo pavirSiaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.
Sankaupos turi biiti maziausia 2,0m aukscio ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio.
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Sluoksniai turi biiti suformuoti su tokio nuolydzio §laitais, kad §laitas nepradéty slinkti Zemyn pilant
virSutinj sluoksnj.

Visi uzpildai prie§ plovima maziausiai 24 valandos turi biiti sandéliuojami, kad apdzitity.

Kenksmingi yra uzpilduose esantys sieros junginiai:

e sulfatai, sulfidai. Perskai¢iavus j SO3, leidZiamas jy kiekis uZpilduose gali buti iki 1,0%
(masés);

e chloro junginiai, galintys sukelti armatiiros korozijg. Chloro jony kiekis nearmuotame
betone neturi virsyti 1,0% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,40%, o jtemptai armuotame
gelzbetonyje - 0,20% (cemento masés);

e potencialiai reaktyvios medziagos (chalcedonas, opalas, titnagas). Tokie uzpildai

drégnoje aplinkoje chemiskai reaguodami su cemente esanciais Sarminiais oksidais
(Na20 ir K20), sudaro betong ardancius junginius.
Reakcijos produktai gali sugadinti betono pavirSiy, sukelti tiirines deformacijas, sumazinti betono
stiprumg. Norint iSvengti tokios korozijos reikia:

e nedéti j betono misinj Sarmy turinciy priedy;

e naudoti cementg su mazu Sarminiy oksidy (Na20 + K20) kiekiu (ne daugiau 0,80 %
(cemento masés);

¢ nenaudoti uzpildy, uzterSty reaktyviomis priemaiSomis;

e apsaugoti betong nuo sudrékimo.

Vanduo

Vanduo betono mi$iniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjimg stabdanciy priemaiSy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi buti nertigstus, t.y. jo pH - ne maZzesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip
12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei eZery vanduo. Vandens tiekimo
Saltinis turi buti aprobuotas techninés priezitiros atstovo. Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi
pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaita. Vanduo turi atitikti LST EN 1008 standartg.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali biiti naudojami cheminiai
priedai. Jie turi biiti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934
reikalavimus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidZiantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Priedai (cheminiai ir mineraliniai) - tai tokios medziagos, kuriy pridedama j betono misinj jo
ruosimo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono miSinio arba betono savybes.
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Betono priedy klasifikacija.

Reologines savybes Plastikliai |
reguliuojantys —-| Superplastikliai |
Risimosi ir kietéjimo —-—| Greitikliai |
intensyvums
regulinojantys _"i Letiklian |
‘= Struktiirg —-| Org jtrankiantys |
= regulivojantys e
é' \\‘| Dujodarai |
‘= o Priessaltiniai ' .
g = i Ny puoksha |
2 v
'E_‘ Armatiires korozijos Stuktiira tankinantys |
= inhibitoriai
by C‘ememc_: isplovima
o maZinantys
Kompleksiniai
priedai
= Mikrouzpildai
- E
=
E Aktyvns mineraliniai
priedai

1 pav. Betono priedy klasifikacija
Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje naudojami
vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu. Jy poveikis betono misiniy ir betono savybéms nurodytas
klasifikacijoje.
Ruosiant betono misinius statybvietéje gali biiti naudojami reologines savybes gerinantys cheminiai
priedai. Tokiy priedy poveikis betono misSiniams ir betonui pateiktas schemoje.

Be priedo Su priedu
Stiprme T _ —
Mazesnis VO santykis Didesms pru MaZesms VT santykis Didesnis |
shprumas rEREELIUEE, SEprnmas |
_ o (=vandua) o ]
Tas pats klopumas Tas pats klojmnas
. A
FeS FERR RN %] H
i [+eementas)
padidininas
Cemento - : i
ekonomija Tas pats ViC santykis
. SN o ) i
Kontrolinis betonas {-vandio) Tas pats stiprumas i
o i |
j-cementas) Las pats klojnmas i
Klojowe  © (oemenias)
pagerimnas | {Fvanduo)
m T Ktﬁi'l'li'l.tl:l -
Tas pats ViC santykis Pﬂgv:l:ililhlm‘j Tas pats ViT santykis H
Tas pats stiprunas T Tas pats stipnmas i
T S (nekeiciama o |
Garesnis Klojumas L Greresais Klopmmas
e T e s suglétis) E ]

2 pav. Plastifikuojanciy priedy poveikis betono misiniams ir betonams
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Reologines betono misiniy savybes reguliuojantys priedai skirstomi j plastiklius ir superplastiklius.
Plasikliais laikomi tokie priedai, kurie sumazina vandens kiekj to paties slankumo betono misinyje ne
maziau kaip 5%, o superplastikliais — priedai, sumazinantys vandens kiekj to paties slankumo betono
miSinyje ne maziau kaip 12% ir padidinantys betono miSinio slankumo rodiklj esant tam paciam vandens
kiekiui ne maziau kaip 120 mm (kai betono miSinio be priedo slankumo rodiklis 30=10 mm).

Svarbiausias plastikliy trikumas yra tas, kad didesni jy kiekiai sulétina arba net sustabdo cemento
hidratacija. Sio trikumo neturi superplastikliai, ta¢iau superplastikliy veikimo trukmé yra iki 30-60 min.

Pagal cheming sudétj betono technologijoje naudojami superplastikliai skirstomi j tris grupes:

e melamino sulforiigsties ir formaldehido kondensacijos produktai;
e naftalino sulforiigsties ir formaldehido kondensacijos produktai;
e modifikuoti lignosulfonatai.

Pasirenkant plastifikuojantjjj prieda reikia jvertinti jo jtakg cemento teSlos riSimosi ir betono
kietéjimo terminams bei veikimo trukme. Priedy veikimo efektyvumas jvertinamas vandens kiekio
sumazgjimu to paties klojumo betono misiniui gauti arba betono misinio slankumo rodiklio padidéjimu
pridéjus priedo.

Mineraliniai priedai (mikrouzpildai) - smulkiis milteliai i§ gamtiniy uolieny arba pramonés atlieky,
naudojami, jei pagristos rekomendacijos. Tokie priedai naudojami betono miSinio granuliometrinei
sudéciai ir riSlumui pagerinti bei betono mikrostrukttirai pakeisti. Jie gali biiti naudojami, kai cemento
stiprio klasé virSija racionalia gaminamo betono stiprio klas¢. Priedai neturi kenkti betonui ir sukelti
armatiiros korozijos. Aktyviis mineraliniai priedai (pucolaniniai priedai) — tai smulkiai maltos amorfinio
Si02 turinios uolienos arba pramonés atliekos. Labai efektyviis mineraliniai priedai yra pramonés
atlickos SiO2 mikrodulkés (mikrosilica) ir metakaolinas. Blidami labai smulkiis jie pagerina betono
misinio granuliometrija, o dél didelio hidraulinio aktyvumo intensyviai reaguoja su cemento hidratacijos
produktais, sudarydami papildoma naujadary, uzpildanciy cementinio akmens poras, kiekj. Dél to
padidéja betono stiprumas, tankis.

Transportuojant betono miSinius su plastifikuojanciaisiais priedais, jy slankumas mazéja sparciau
negu miSiniy be priedy. Betono miSiniy su plastifikuojanciaisiais priedais transportavimo trukmé
priklauso nuo miSinio sudéties, klimato salygy. Bet kokiu atveju transportavimo trukmé neturi biti
ilgesné uz ta, per kurig betono miSinys praranda daugiau kaip 25% slankumo.

Sumazéjusj transportuojamo automobiline betonmaise plastifikuoto misSinio slankumg galima
atstatyti pakartotinai pridedant to paties superplastiklio 020 — 040 % nuo cemento maseés, iStirpyto
nedideliame vandens kiekyje ir mai$ant ne trumpiau kaip 5 min.

Transportuojant betono miSinius su org jtraukianciais priedais, transportavimo metu oro kiekis
betono miSinyje sumaz¢ja 1,50 — 3,0 %. Tai reikia jvertinti ruoSiant betono miSinius. Kai betono mis$iniai
su plastifikuojanciais ar org jtraukianciais priedais transportuojami dideliais atstumais, priedus, iStirpytus
nedideliame vandens kiekyje, patartina pridéti ir betono misinj sumaisyti statybvietéje.

Cheminiai ir mineraliniai priedai sukuria dideles betono misiniy ir betono savybiy modifikavimo
galimybes, taciau juos naudojant reikia turéti specialiy teoriniy Ziniy ir patyrimo. Panaudojant tokius
priedus betono miSiniuose, kai jie ruoSiami statybvietése, statybos vadovas turéty konsultuotis su §ios
srities specialistais.

Aprobuoti priedai turi biiti naudojami tiksliai laikantis gamintojy; instrukcijy.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvils armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami j gelzbeton] ir betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

1 lentelé

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0

Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik biitinais atvejais.
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Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biiti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
techninés priezitiros atstovo, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. IS jy gali biiti naudojami NacCl,
NaxS04, K2SO4, CaCly, Ca(NO3)s.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis

2 lentelé

Priedai, skaifiuojant % nuo
Cemento raisis Sunkus betonas su V/C sauso cemento masés

NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementas CEMI 42,5 | 0,35-0,55 1-2 2-3
klasés

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis savybémis, kurie aprobuoti Techninio
Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant
betono sudétj.
Armatira

Armavimui naudojamos tik naujos medziagos.
Armatiriniai strypai naudotini nejtempto gelzbetonio konstrukcijy gamybai yra iS karstai
valcuoto metalo numatyti pagal LST EN ISO 15630-1
- rumbuoto pavirsiaus klasiy S 500
- lygaus pavirSiaus  klasés S 240
- armatiiriné viela klases S 500

Skaiciuojamosios armatiiros strypy charakteristikos pateiktos lenteléje.

3 lentele
Skai¢iuojamasis armatiiros stipris MPA
Armatura Skersiné sankaby
fya
f ywd
S 500 450 324
S 240 218 157
Lygi S 500 410 295

Nejtempto  gelzbetonio  konstrukcijy gamybai naudotina rumbuota armatiira klasiy
S500, o skersiné sankaby ar atlenkty strypy i§ lygios armatiiros klasés S240, jei projekte nenurodyta
kitaip.

v —

sertifikatg, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali buti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i$

fwr—

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$imo ir jy sudéjimo
1 betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas
mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros
tinklus arba strypynus turi biti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padeéti
ir armatiiros ruo$iniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.
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I patikrintus ir priimtus klojinius armattra turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas |
projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armattiros

Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biiti ne maZesnis kaip:

e armatiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);
uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);
uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.
plokstése i sunkiojo betono, kuriy storis iki 100 mm — 10 mm;
storesnése kaip 100 mm plokstése — 15 mm;
sankaby ir skersiniy strypy —15 mm;

Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo armatiiros strypy — 10 mm.

Betonuojant konstrukcijas i§ betono su lengvaisiais uzpildais apsauginio sluoksnio storis turi biiti ne
mazesnis kaip 15-20 mm.

Nepalankiy salygy (didelé drégmé, riigstys, druskos ir kt.) veikiamy gelZzbetoniniy konstrukcijy
apsauginio sluoksnio norminis storis turi biiti padidintas ne maziau kaip 10 mm.

Kad armatiira biity gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi biti ne
mazesnis uz strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp
armatiiros strypy ir eiliy - reikiamo ilgio armataros strypeliais.

Betonuojamy monolitiniy kolony ir perdangy nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo
armatiiros strypy ir tarp armatiiros eiliy - 10 mm.

Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektiniy

4 lentele
Konstrukceijy skerspjivio matmenys Projektinis apsauginio sluoksnio storis

iki 15 mm |nuo 16 iki 20 mm | daugiau kaip 20 mm
Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudéti j klojinius armatiiros strypai, tinklai ir strypynai suriSami minksta viela

Atvezto j statybviete armatiirinio plieno techniniai rodikliai turi buti suraSyti atitikties dokumente.
Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatiira naudojama jtemptam
armavimui, plieno savybés nustatomos laboratorijose.

Betono misinio sudétis
Bendroji dalis
Betono miSiniai turi atitikti LST EN206 reikalavimus.
Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas

miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumag, armatiiros apsaugg nuo
korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.
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Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu oro neturi buti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Kietosios betono medziagos turi biiti riiSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati
matuojami pagal tiirj. Sudétinés medZiagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos kol betono misinys tampa
vienaly¢iu. Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biti ne mazesnis, kaip pateikta toliau.

cementas +3% reikalaujamo kiekio;
skalda +5% reikalaujamo kiekio;
vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
priedai +5% reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i§ maisyklés, negali biiti kei¢iama.
Betono misinio klojumas (konsistencija)

Betono misinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty biti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Klojumas turi biiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj ( ISO 1920-2).

Betono miSinys | standartinj kuigj, kuris padétas ant lygaus metalinio laksto, sudedamas trimis
sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16 mm skersmens metaliniu strypu, juo kiekvieng sluoksnj badant 25
kartus. Nuémus kiiginj inda, betono miSinys veikiamas savos masés, susliigsta, ir Sis nuosligis rodo
misinio klojuma.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirsiaus kategorijos, nuo armavimo
tankumo ir konstrukcijos gabarity turi buti (pagal ISO 1920-2):

- masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasés)
- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad uZztikrinti tinkama betono konsolidacija formose ir aplink
armatiirg, klojumas gali biti didesnis (S3 klasés), bet neturi virSyti 100-110 mm.

Klojumas gali biiti nustatomas ir Vebe metodu (LST EN 12350-3), arba sutankinamumo bandymu
(LST EN 12350-4) arba kitu sutartu bandymo btidu, leidziamu LST EN 206.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiskia vandens svorio su cementu santykj misinyje iSreikstg
desimtaine trupmena. Cia turi biiti jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje miinyje su cementu,
iskaitant laisvg vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi biiti 0,35-0,70 ribose.

Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

Vandens/cemento santykis jokiu blidu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy
metu, daugiau kaip 10%.

[Igaamziskumas

Kad wuztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono miSinyje neturi biiti Zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armattiros korozija.

Betono sudétis turi biiti parinkta taip, kad miSinys esamomis salygomis galéty biiti klojamas ir
sutankinamas, o apie armatiirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius
poveikius.

Betono pavirsius (armatiiros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

Lenteléje pateikiami betono ir gelzbetonio sudéties ir savybiy apribojimai, kurie taikomi, kai betono
stiprio klasé yra auksStesné negu C 12/15.

Jei jvykdomi Sioje lenteléje pateikti vandens ir cemento santykio ir minimalaus cemento kiekio
reikalavimai, tai betono stiprio klasés pateiktos sekancioje lenteléje paprastai bus pasiektos.
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Su aplinkos poveikiu susij¢ ilgaamziskumo reikalavimai:

5 lentelé
Aplinkos salygy kategorijos pagal
Eil.Nr. | Rodiklis LST EN 206
1 2a 2b
1. Maksimalus vandens ir cemento santykis:
sunkiojo betono 0,70 0,50
gelzbetonio 0,65 0,60 0,50
2. Minimalus cemento kiekis kg/m?
sunkiojo betono 150 200 200
gelzbetonio 260 280 280
3. Minimalus oro kiekis nesukietéjusiame betone, %
kai maksimalus uzpildy stambumas yra
32 mm - - 4
16 mm - - 5
8 mm - - 6
4. Turi buti naudojami Sal¢iui atspariis uzpildai - - taip
5. Naudojamas vandeniui nepralaidus betonas - - taip

Aplinkos sglygy apibudinimas:

1 kategorija - sausa aplinka (Sildomy pastaty vidaus patalpos)

2a kategorija - drégna aplinka teigiamoje temperatiiroje

(labai drégnos pastaty vidaus patalpos, pastaty iSorés dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte)

2b kategorija - drégna aplinka pasikartojancioje neigiamoje temperatiiroje (nepasaugotos nuo
Sal¢io pastaty vidaus dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo Salcio, pastaty vidaus
dalys neapsaugotos nuo $alcio ir esancios labai drégnoje aplinkoje).

Aplinkos salygy klasifikavimas

6 lentele

Klasi Pasitaikanciy naudojimo Jemiausia
ast Aplinkos aprasymas aplinkos klasiy informaciniai )
Zyméjimas pavyzdziai betono klasé

1. Néra korozijos ar agresijos rizikos

X0 Betonui be armatiiros arba | Konstrukcijos patalpy, kuriose | C12/15
metaliniy jdétiniy detaliy: visos | labai mazas oro drégnis, viduje
naudojimo aplinkos, iSskyrus tas,
kuriose yra Saldymo ir Sildymo,
erozijos ir cheminiy poveikiy

2. Karbonizacijos sukeliama korozija

XC1 Sausa arba nuolat Slapia Konstrukcijos patalpy, kuriose | C16/20
mazas oro drégnis arba nuolat
yra grunte ar vandenyje, viduje

XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirSiai ilgai | C20/25
mirksta vandenyje; daugelis
pamaty

XC3 Vidutiniskai drégna Konstrukcijos patalpy, kuriose | C25/30

mazas oro drégnis arba jos yra
veikiamos atmosferos krituliy
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| (lietaus), viduje

3. Chloridy, bet ne jiiros vandens, sukelta korozija

XC4 Cikliskai Slapia ir sausa Konstrukcijos pavirSiai mirksta | C30/37
vandenyje, bet nepriklauso XC2
klasei
XDl Vidutinio drégnumo Atviras betono pavirsius | C30/37
taSkomas chloringo vandens
purslais
XD2 Drégna, retai sausa Plaukimo baseinai; C35/37
Konstrukcijos, veikiamos
pramoninio chloringo vandens
XD3 Cikliskai drégna ir sausa Tilty dalys, kurias aptaSko | C35/45
chloringas vanduo, grindiniai,
Saligatviai, automobiliy aiksteliy
plokstés
4. Juros vandens chloridy sukeliama korozija
XS1 Veikia pursly druska, bet ne | Konstrukcijos arti kranto arba | C30/37
tiesioginis jiiros vanduo ant kranto
XS2 Nuolat panardinta Juriniy konstrukcijy dalys C35/45
XS3 Potvynio, pursly ir taSkymo zonos | Juriniy konstrukcijy dalys C35/45
5. Saldymo/sildymo poveikis be druskos arba su ja
XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo | Vertikaliis konstrukcijy betono | C30/37
tirpinimo medziagos pavirSiai, veikiami lietaus ir
Salcio
XF2 Vidutinis vandens jmirkis su ledo | Vertikal@is konstrukcijy betono | C25/30
tirpinimo medziaga pavirsiai, veikiami Sal¢io ir leda
tirpinanc¢iy drusky
XF3 Didelis vandens jmirkis be ledo | Horizontallis betono pavirsiai, | C30/37
tirpinimo medziagos veikiami lietaus ir Sal¢io
XF4 Didelis vandens jmirkis su ledo | Betono  pavirSiai, tiesiogiai | C30/37
tirpinimo medziaga veikiami drusky ir SalCio;
Salgio veikiamos konstrukcijos
juros pursly zonoje;
Keliy ir tilty dangos, veikiamos
drickn

Cheminis poveikis

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam
vandeniui, kaip nurodyta 2 lenteléje, naudojimo aplinkos salygos klasifikuojamos toliau pateikta
tvarka. Jaros vandens poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinés vietos padéties, be to, taikoma

betono naudojimo vietoje galiojanti klasifikacija.
PASTABA. Gali prireikti specialiy aplinkos salygy tyrimy, kai:
poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti Sioje lenteléje;

veikia kiti agresyvis reagentai;

reagentais uzterStas gruntas arba vanduo;
didelis vandens greitis kartu su Sioje lenteléje nurodytais reagentais.

XAl Silpno cheminio agresyvumo aplinka C30/37
pagal Sig lentele
XA2 Vidutinio  cheminio  agresyvumo C30/37
aplinka pagal Sig lentele
XA3 Didelio  cheminio agresyvumo C35/45
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| aplinka pagal ia lentele

Grunto agresyvumo klasés
7 lentelé

Toliau pateikta cheminio agresyvumo aplinkos klasifikacija parengta imant, kad gamtinio grunto ir
gruntinio vandens temperatiira gali biiti nuo 5 iki 25 °C, o vandens greitis labai mazas — artimas
stovinciam.
Klas¢ nustatoma pagal blogiausig bet kurios vienos cheminés charakteristikos vertg.
Kai dvi ar daugiau agresyvumo charakteristiky nurodo ta pacig klasg, aplinka priskiriama
artimiausiai aukstesnei klasei, nebent yra istirta, kad Siuo specialiu atveju tai nebiitina.
Cheminé Standartinis XAl XA2 XA3
charakteristika bandymo
metodas
Gruntinis vanduo
2— LST EN 196- | >200 ir <600 > 600 ir <3000 > 3000 ir < 6000
503, mg/l 2:1996 [9.8]
pH LST ISO | <6,5ir>5,5 <55ir>4,5 <45ir>4
4316:1997 [9.9]
Agresyvusis CO,, >15ir<40 >40ir< 100 > 100 persotintas
mg/l
+ LST ISO 7150- | >15ir<30 >30ir<60 > 60 ir <100
NHy, mg/l 1:1998 [9.10] arba
LST ISO 7150-
2:1998 [9.11]
Mg*, mg/l LST EN ISO |>300ir< 1000 > 1000 ir < 3000 > 3000 persotintas
7980:2000 [9.12]
Gruntas
2— .| LST EN  196- | >2000 ir <3000° | > 3000°ir < 12000 | > 12000 ir < 24000
SOy . meke'| 110960 [9.8]
(bendras)

@ Molingas gruntas, kurio laidumas nuolat maZesnis kaip 10° m/s, gali biiti perkeltas j Zemesne
klase.

® Nurodytu bandymo metodu SO%_ ekstrahuojamas hidrochorine riig§timi; kaip alternatyvy metoda

galima taikyti ekstrahavima vandeniu, jeigu betono naudojimo vietoje yra tokia patirtis.
¢ 3000 mg/kg ribg galima sumazinti iki 2000 mg/kg, jei sulfato jony susikaupimo betone rizika
atsiranda tik dél cikliskai pasikartojancio i§dzitivimo ir sudrékimo arba dél kapiliarinio jsiurbimo.

Konstrukcijy ilgalaikiSkumui esming¢ jtaka turi betono atsparumas Salciui
nepralaidumas. Sios betono ypatybés imamos atsizvelgiant j naudojimo rezimg ir iSoré€s temperatiirg:

ir vandens

e pastaty ir statiniy konstrukcijos (iSskyrus Sildomy pastaty sienas) — ne Zemesnés, kaip

nurodyta sekancioje 8 lenteléje;
e Sildomy pastaty iSorés sienoms — ne Zemesnés, kaip nurodyta 9 lenteléje.
Betono atsparumo $alciui ir nepralaidumo vandeniui markés, atsizvelgiant j naudojimo saglygas
8 lentelé

Konstrukcijos naudojimo salygos Betono markés

.. T Atsparumo Salciui | Nelaidumo vandeniui
Naudojimo | Skaiciuotiné - ~ — -
o Konstrukcijoms (iSskyrus Sildomy pastaty sienas) pagal pastato
salygy iSorés oro o
klasé temperatiira, °C patikimumo klases
’ RCIII |RCII |RCI |RCII |RCII |RCI

1. Kaitaliojantis uz§aldymo—ats$ildymo poveikiams
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Zemesné nei | F200 [ F150 | F100 | W4 W2 | Nenormuojama
minus 20, iki

XC4, XF3, | minus 40 imtinai
XF4 Zemesné nei | F150 |F100 |F75 | W2 Nenormuojama
minus 5, iki
minus 20 imtinai
Zemesné nei | F150 | F100 | F75 | W2 Nenormuojama
minus 20, iki
XC2, XF1, | minus 40 imtinai
XF2 Zemesné nei | F75 F50 Nenormuojama
minus 5, ki
minus 20 imtinai
Zemesné nei | F75 F50 Nenormuojama
minus 20, iki
XD1 minus 40 imtinai

Zemesne nei | F75 Nenormuojama
minus 5, ki
minus 20 imtinai

2. Galimas ep

izodinis temperatiiros, Zemesnés kaip 0 0C, poveikis

Zemesné nei | F100 F75 Nenormuojama
minus 20, iki
minus 40 imtinai
XC2, XC4 Zemesné nei | F100 Nenormuojama
minus 5, iki
minus 20 imtinai
Zemesné nei | F100 Nenormuojama
minus 20, iki
minus 40 imtinai
XCI1, XC3 > . - -
Zemesné net | Nenormuojama
minus 5, iki
minus 20 imtinai
Zemiausios betono atsparumo $aléiui markeés
9 lentelé
. . Zemiausia betono atsparumo $aléiui
Konstrukeijos naudojimo salygos . SN
marké Sildomy pastaty iSorés sienoms
Vidaus patalpy | SkaiCiuotiné iSorés Ziemos
santykinis oro drégnis | temperatiira, °C RC I RCII |RCI
RH, %
Zemesné nei minus 20, iki | F100 F75 F50
minus 40 imtinai
RH =75 Zemesné nei minus 5, iki | F75 F50 Nenormuojama
minus 20 imtinai
Zemesné nei minus 20, iki | F50 Nenormuojama
60 <RH <75 minus 40 imtinai_ - .
Zemesn¢ nei minus 5, iki | Nenormuojama
minus 20 imtinai
RH < 60 — Nenormuojama
10 lentelé

| Galimas epiz

odinis temperatiiros, Zemesnés kaip 0 °C, poveikis
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Zemesné nei | F100 F75 Nenormuojama
minus 20, iki
minus 40 imtinai
XC2, XC4 Zemesné nei | F100 Nenormuojama
minus 5, iki
minus 20 imtinai
Zemesné nei | F100 Nenormuojama
minus 20, iki
minus 40 imtinai
XCl1, XC3

Zemesne nei | Nenormuojama
minus 5, iki
minus 20 imtinai

Betono atsparumas
Stipris gniuzdant

Stipris gniuzdant yra 95 % tikslumo garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas gniuzdant 28
paras normaliose sglygose (temperatiira 20+2°C ir ne mazesné kaip 90% santykiné drégmé) i§laikytus 150

mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. Turi biiti naudojami §iy stipriy gniuzdant klasiy betonai:
11 lentelé

Betono stiprio gniuzdant | Bandant cilindrus 150/300 mm | Bandant  kaibus ~ 150x150

klasé pagal | fu, eyt (N/mm?) 150mm

LST EN 206 fek, cube (N/mm?)

C 8/10 8 10

C 12/15 12 15

C 16/20 16 20

C 20/25 20 25

C 25/30 25 30

C 30/37 30 37

C 35/45 35 45

C 40/50 40 50

Betono atsparumas $alciui

Betono atsparumo Sal¢iui marke F reiskia kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekeiciant savo struktiiros ir stiprumo. Naudojami betonai kuriy atsparumas $alciui priklausomai nuo jy
klojimo vietos gali buti F 50+F 200.

Betono vandens nepralaidumas

Betono misinio sudétis vandeniui nelaidziam betonui gaminti yra tinkama, kai didziausias vandens
jsiskverbimo lygis yra mazesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reikSmé yra maZzesné negu 20 mm.

Vandens ne pralaidumas turi btiti nustatomas LST EN 206 nurodytais metodais.

Betono vandens ne pralaidumo marké W reiskia, kokj maksimaly vandens spaudimg turi atlaikyti
cilindro formos betono bandiniai, kuriy diametras 150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie
pagaminti esant kietéjimo temperatiirai 20+2°C ir santykinei oro drégmei 95 %. vandens slégis keliamas
laipteliais po 0,2 MPa ir islaikomas kiekviename laiptelyje atatinkama laika. Bandymas vykdomas tol, kol
virSutiniame pavyzdzio pavirSiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai laselio arba Slapios démeéms
pavidalu.
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Sudéties varijuojamais parametrais priimami tie parametrai, kurie turi didziausios jtakos betono
sudéties savybéms ir betono kokybés normuotiems rodikliams priklausomai nuo betono riiSies ir
skaiCiavimo metodikos. Sunkiems betonams tai - vandens ir cemento santykis.

Idétiniai gaminiai

Betoniniuose ir gelzbetoniniuose gaminiuose pagrindinai naudotini trejopo tipo jdétiniai gaminiai:
e atestuoty firmy pirktiniai gaminiai jbetonuojami statybos metu arba gaminant tuos
gaminius;
e individualiai suprojektuoti jdétiniai gaminiai jbetonuojami statybos metu arba gaminant
gaminius;
e gaminiai tvirtinami prie iSbetonuoto betoninio (g/betoninio) gaminio pavirSiaus specialiais
varztais (cheminiais, i$siplecianciais ar pan.).

Pirktiniai gaminiai

Atestuoty firmy jdétiniai gaminiai j betoninius ir g/b gaminius parenkami pagal projekte nurodyta
paskirtj, projektines apkrovas ir aplinkos korozine charakteristika. Siy gaminiy jtvirtinimas konstrukcijose
turi buti atliktas laikantis duoty gamintojo instrukcijy.

Individual@is gaminiai

Individualiems jdétiniams gaminiams priskiriama armatiiriniai strypai (kilpos) iSlind¢ i§ betono
pavirsiaus pakélimo kilpos, metalinés plokstelés su pritvirtintais inkariniais strypais, pamaty inkariniais
varztai ir pan.

Armatiriniai strypai (kilpos) turi biiti pagamintos prisilaikant STR 2.05.05:2005 skyriuje XVII
duoty reikalavimy. Jie turi bati parinkti taip, kad biity iSlaikytas minimalus strypy inkaravimo betone ilgis
bei minimalus strypo lenkimo spindulys.

Pamaty inkariniy varzty mechaninés savybés paprastai turi atitikti 4.6; 4.8; 5.6; 6.8; 8.8 ar 10.9
varzty kokybés klases. Pamaty inkariniai varztai gali buiti pagaminti i§ karStai valcuoty plieny S235; S275
ar S355 pagal LST EN 10025-2 arba i§ plieny S275 ar S355 pagal LST EN 10025-3, LST EN 10025-4.
Jei naudojamas pamatinis inkarinis varZztas uZzlenktu galu, naudojamo charakteristinis tempiamasis,
gniuzdomasis, lenkiamasis plieno stipris pagal takumo ribg negali biiti didesnis nei 300 MPa. Inkariniy
varzty verzliy metalas turi atitikti keliamus reikalavimus. Varzty atitikimo lentelé nurodyta STR
2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos™.

Jei gautas jrengimas kartu su inkariniais pamatiniais varztais arba jrenginio techniniame pase
nurodyti varzty verzliy tipai, tai jos turi buti priimtos pagal tuos reikalavimus. Neleidziama naudoti varzty
ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys.

Idétineés detalés, kurias veikia tik statinés apkrovos, gaminamos i§ plieno, kurio skaiiuojamasis
stiprumas tempiant Ry = 230 MPa, o inkariniai strypai priimti profiliuoto armatiirinio plieno. Skaiciuojant
idétinés detales priimti darbo salygy koeficienta K, = 0,85.

Strypus privirinti prie plokstelés ar profilinés detalés metalo kontaktiniu taskiniu biidu draudziama.
Esant plokstelés dydziui didesniam kaip 300x300 mm jos centre turi biti iSgrezta kiaurymé &350 mm, oro
i8¢jimui betonavimo metu. [détiniy detaliy pavirsiai turi biiti galvanizuojami, padengiant atitinkamo storio
cinko sluoksniu, jei nenurodyta kitaip projekte.

Gaminiai tvirtinami prie betoninio pavirSiaus

Tvirtinamieji jdétiniai gaminiai ar detalés prie gelzbetoninio ar betoninio pavirSiaus tvirtinami
pleistiniais arba cheminiais inkarais. Jy tvirtinimas prie konstrukcijos turi biiti atliktas grieztai prisilaikant
pasirinktos atestuotos firmos, tiekiancios inkarus, nurodymy. Tokiy detaliy jtvirtinimo skai¢iavimas taip
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pat turi buti atliktas pagal tos firmos atestuota skaiiavimo programg. Varztai, jskaitant verzles ir
poverzles, turi biiti galvanizuoti.

Betonavimo darby vykdymas
Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi biiti pristatomas su vaztaras¢iu, kuriame biity informacija: gamintojo
pavadinimas ir adresas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, klojimo marké, panaudoty
priedy pavadinimai, vaztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas ir vieta.

Ruosiant betono miSinius, medziagos | betonmaisSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas
nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso reikalingo vandens,
po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono misinio maiSymo trukm¢ nustato
statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis betono maiSyklémis,
kuriuose jis nuolat maiSomas.

PasiruoSimas betonavimui

Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruos$ti ir sudéti j projektine

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi bati jtvirtinti j vieta prie$ liejant betona. Siy
elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi
naudojant Sablonus | vieta projektingje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo.
Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi buti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad
iSvengty pasislinkimo liejant betong inkariniy varzty sriegiai turi buti apsaugoti nuo sugadinimo.
Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Ruosiant betono miSinius statybvietéje ir projektuojant jy sudétis jvertinama, kad betono klas¢ yra
garantuotas 95% tikimybés betono stiprumas.

Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali biti didesnis kaip 5,0 m, betonuojant
perdangas - 1,0 m, sienas - 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas konstrukcijas - 4,5
m.

Betonuojant monolitines konstrukcijas betonas daZniausiai tankinamas vibraciniais biuidais.
Tankinimo trukmé priklauso nuo sluoksnio storio, misinio technologiniy savybiy, armavimo, tankinimo
priemoniy bei jy sukuriamo poveikio intensyvumo. Labai svarbu, kad tankinant betono miSinys
nesisluoksniuoty ir i$ jo nebiity i§spausta cementing pasta.

Tankinant vibraciniais biidais vibromechanizmas negali liesti armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy
tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius j tankinamg betono mi$inj panardinamas 5-10 cm, perkélimo
zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio. PavirSinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto
betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono misinio technologiniy
savybiy, sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi biti tankinamas aplink armattiros atskirus strypus ir ypac
klojiniy kampuose, siekiant, kad buty suformuota tanki betono struktiira.

Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono riSimosi pradzios.
Pertraukos tarp betono klody betonavimo be darbo sitiliy jrengimo priklauso nuo betono miSinio savybiy,
cemento, technologijos, aplinkos temperattiros ir konkreciu atveju nustatomas eksperimentais.

Monolitines konstrukcijas betonuojant be pertrauky visada jy kokybé biina geresné negu
betonuojant su pertraukomis. Taciau dél technologiniy ir organizaciniy priezasCiy tenka daryti pertraukas
ir formuoti darbo siiilés. Darbo sifilés turi bati statmenos konstrukcijy asims arba pavirSiams. Testi
betonavimg galima anksciau suklotam betonui pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj. Betonavimo
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darbo siiiliy padétis derinama su projekto autoriais. Naujo betono sankiba su sukietéjusiu betonu visada
mazesné nei monolite. Darbo siiiléje kontaktas tarp sukietéjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir
pralaidesnis vandeniui, maziau atsparus $alciui ir kt. DaZnai darbo siiilés blogina statiniy konstrukcijy
pavirSiaus kokybe, todél darbo siiiles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumazinty konstrukeijy
stiprumo, nepabloginty pavirSiy kokybeés ir, jei jmanoma, jos biity konstruktyviai apiformintos.

Klojiniai turi biiti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniy pavirsiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai turi biti paskai¢iuoti §iy apkrovy poveikiams:

Vertikaliosios apkrovos:
e Kklojiniy ir pastoliy nuosava masé¢. Mediniy klojiniy i§ spygliuo¢iy medienos masé
priimama 600 kg/m?, i§ lapuociy — 800 kg/m?;
e betono miSinio masé. Sunkaus betono masé priimama 2500 kg/m?;
e armatiiros masé. Priimama pagal projekta arba 100 kg vienam gelzbetonio konstrukcijy
kubiniam metrui;
e 7Zmoniy ir jrangos masé. Priimama:
skaiciuojant paklotus ir juos laikancius elementus — 2,5 kPa;
skaiCiuojant konstrukcinius elementus — 1,5 kPa; (Paklotai ir juos laikantys
elementai turi biiti patikrinti koncentruotai apkrovai - 1300 N)
apkrova nuo vibraciniu biidu tankinamo betono misinio — 2 kPa.

Horizontaliosios apkrovos:
o véjo poveikis j vertikalius klojiniy elementus — 0,085C kPa, ¢ia C — aerodinaminis
koeficientas;
e sukloto betono miSinio slégis j klojiniy Soninj pavirSiy P =r1-H,
¢ia r — betono misinio tankis,
H — betono sluoksnio storis;
e dinaminés apkrovos betonavimo metu:
o ] betonavimo vietg tiekiant miSinj siurbliais ar iki 0,8 m? talpos dézémis - 4 kPa;
o tiekiant dézémis, kuriy talpa didesné uz 0,8 m* — 6 kPa;
o apkrova nuo betono misinio vibracinio tankinimo — 4 kPa.

Projektuojant klojinius apkrovos turi biiti nustatomos jvertinant perkrovimo koeficientus. Klojiniai
turi biiti skaic¢iuojami nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad zalingos smulkiyjy sudétiniy medziagy dalelés ir vanduo
neprasiskverbty pro klojinius. Klojiniai turi buti sukonstruoti taip, kad nesideformuoty betonavimo ir
betono kietéjimo metu, konstrukcijos biity numatyty formy, o jy iSmatavimai nenukrypty daugiau, negu
leista. Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti:

= kity klojiniy — 1/400 angos.

Klojiniai gali buiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavimg lenty klojiniai turi bati gerai drékinami: sumirkomi $variu vandeniu
pusantros valandos prie§ betono liejima, kad iSvengti lenty iSsiskyrimo ir iSsikraipymo. Klojiniai ir su
betonu besilieCiantys pavirSiai turéty biti jmirke, bet neleidziama, kad vir$ tokiy pavirSiy biity stovintis
vanduo.

Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Lapas | Lapy | Laida

2024-10-29-TDP-SK.TS 30 57 0




Viela ir panasis suriSimai neturi buiti palikti jterpti i betong iSorinéje pusé€je. Varztai klojiniy
sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirsiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebiity paZeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono
kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdailg glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie§ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius

12 lentelé
Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty  konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
vertikaliy, jvertinant  formos | 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant
iSlaikyma darby Zurnale
horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy betono | Nustatomas Rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su | darby Zurnale
Inzinieriumi
Klojiniy leistini nuokrypiai
13 lentelé
Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini
nuokrypiai, mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanciy konstrukcija, ir rySiy.
1 milgio 25
visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m aukscio 5
visam auks$ciui: 20
Pamaty 20
Kolony 10
Sijy 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
Pamatai 15
sijos, ilginiai 10
sienos ir kolonos 8
pamatai po plieninémis kolonomis LL1L
L - angos ilgis arba
konstrukcijos
Zingsnis, m
4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3;+6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
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Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir
kiti neSvarumai, pries pat betonavima perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo sgskaita. Sumontavus

Statant monolitinius pastatus daZzniausiai naudojami slankieji klojiniai, kuriuose betonuojamos ne
plonesnés kaip 12 cm storio vertikalios sienos. Svarbiausi tokiy klojiniy elementai yra skydai, keéliklio
rémai, darbo paklotas, kabamieji lopSiai, sieny aSyse jstatyti kéliklio strypai, kélikliai. Tokiy klojiniy
montavimo darbai vykdomi pagal jmoniy gamintojy instrukcijas. Statiniy monolitinéms konstrukcijoms
betonuoti naudojant jvairiy firmy rekomenduojamus klojinius, jie montuojami statybvietése ir, betonui
sukietéjus, ardomi prisilaikant jmoniy gamintojy instrukcijy.

Ten, kur nejmanoma panaudoti unifikuoty surenkamyjy klojiniy, jie gaminami i§ medienos.
Klojiniams gaminti pjautos miSko medziagos drégnumas negali biti didesnis kaip 25%.
Nerekomenduojama gaminti klojiniy i§ deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.

Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés
pastos. Lenty ir skydy pavirSiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms
keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy konstrukcijy pavirSiai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos
obliuojamos.

Kai statinio aukstis yra iki 6 m, perdenginiy ir atskiry sijy klojiniai turi remtis j inventorinius
statramscius.

Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukcijy vertikaliy pavirSiy betono stipris turi
biiti ne mazesnis kaip 0,2-0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti 70%
projektinio stiprio, o kai anga didesné kaip 6 m - 80% projektinio stiprio.

Apsauginiai betono sluoksniai nejtemptoms g/b konstrukcijoms turi biiti ne mazesni kaip nurodyta
lenteléje

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

14 lentele

Armatiiros Naudojimo salygy klasés

tipai X0 XCl | XC2, XC3, | XDl1, XD2, XD3, XFI, | XAl | XA2 |XA3
XC4 XF2, XF3, XF4

Neitemptoji 20 25 30 40 25 30 40

I§ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi baiti + 8mm ir - 3 mm.

Pastaba. Nejtemptam armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip
strypo diametras.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy, - ispaudziant
plienines armatiiros atraizas.

Armatiros strypynai ir tinklai turi biiti vientisi per visas siiles, iSskyrus deformacines.
Deformacinés sitilés jungiamos su jas uzpildancia medziaga ar kita patvirtinta priemone, leidziancia
deformacija. Sitilés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir biitina uztikrinti, kad i sitiles nepatekty
pasaliniai elementai.

Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami kontaktiniu-taskiniu biidu. Suvirinimas
lankiniu biidu gali biiti leidziamas tik suderinus su statybos technine priezitira. Armatiiros strypai turi biiti
lankstomi Saltu btuidu. Armatiira negali biiti lankstoma ar tiesinama paZeidziant metalg. Strypai buve su
kilpomis ar iSlankstymais ir iStiesinti nenaudojami.

Strypai turi buiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. I[Slenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. RuoSiant armattros tinklus arba strypynus turi biiti naudojami S$ablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatiiros ruo$iniy matmenis.
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Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rysSuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira paprastai turi biiti sudedama stambesniais elementais
pagal jy montavimo technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai
tiksliai pastatytas j projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti
atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj.

Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai su juo sukibty, turi biiti iSlaikyti Sie
minimalls atstumai tarp armattiros strypy (Sviesoje):

vertikaliy strypy - > 50 mm ir > 1,5 didziausio uzpildo diametro;
horizontaliy ir pasvirusiy strypy:
o apatinei armatiirai > 25 mm,
o virSutinei armatdrai > 30 mm;
ne reCiau kaip kas 500 mm konstrukcijose turi buti vietos giluminiy vibratoriy jleidimui,
kur atstumas Sviesoje tarp strypy ar tinkly > 60 mm.

Armatiiros inkaravimas ir jungimas uzlaidomis turi biti atliekamas laikantis iy reikalavimy:

riSamuose tinkluose ir karkasuose lygios armatiiros strypai, dirbantys tempimui, galuose
turi turéti kilpas arba kablius, uzlenktus ne mazesniu kaip 1,25 d spinduliu, kur d -
armattros diametras. Uzlenkto galo ilgis - ne maziau 5 d. Rifliuotai armatiirai kabliai ir
kilpos neuzlenkiamos.

armatliros strypy jungima uZzleidziant nerekomenduojama daryti tempiamoje zonoje ten,
kur pilnai iSnaudojamas armatiiros stiprumas.

darbo armatiiros strypy, jungiamy vienoje vietoje (armatiiros uzleidimo minimalaus ilgio
ribose), turi biti ne daugiau 50 % bendro armatiiros skerspjivio ploto rumbuotai
armatlrai. Armatiiros sandiiry skirtingose vietose perstimimas turi biiti ne maziau kaip
1,5 1 (1 - armatiiros uzleidimo minimalus ilgis);

jungiami uzleidimu strypai turi buti kaip galima arCiau vienas kito. Atstumas tarp
jungiamy uzleidimu strypy Sviesoje negali biiti didesnis kaip 4 d ( d - mazesnio i§
jungiamy strypy diametras).

Sudurtinés armatiiriniy &40 mm strypy sandiros atlieckamos suvirinant juos vonele, naudojant vieng
elektrody inventoriniame klojinyje, antrg naudoti firminj patentuotg srieginj — movinj strypy sujungima.

Armatiros suklojimas kontroliuojamas techninés priezitiros Inzinieriaus.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armattirai suraSomas dengiamy darby aktas

Konstrukeijy armavimo leistini nuokrypiai

15 lentelé

Parametras

Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy masyviose | =30
konstrukcijose
2. Betono apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir
konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200
+4
+5

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki 20mm ir
konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100 +4; -3
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nuo 101 iki 200 +8; -3
vir§ 300 +15; -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm ir

konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100 +4; -5

nuo 101 iki 200 +8; -5

nuo 201 iki 300 +10; -5

vir$ 300 +15; -5

Betono liejimas

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su Techniniu

Betonas negali biiti liejamas, kol neuZbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezitirai.

Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai
ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono miS$inio srautui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir
panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka
ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sudéti, oro temperattira
ir kt.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Betono misinj tankinti plikimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armattiros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas | jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono misinio tankinimo biidas.

Statybvietéje betono miSiniai gali biiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono misinio slankumo. Kai tankinama giluminiais
vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai pavirSiniais - 30-50 s, kai iSoriniais - 50-90 s.

Sukietéjusio betono pavirSius ant kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
btdu,kaip smélio srové, ar iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir paSalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir
nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. PavirS§ius nuvalomas
nuo Siuk$liy ir dulkiy. Anksc¢iau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy pavirSius, pries
liejant ant jo naujg betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuoZulnioje ploksStumoje, turi biiti jrengtos atitinkamos
laikancios lentos ir priemongs, leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai tgstysi per sudirima, neislinkty
ir nenukrypty. Jungiant plokstes ir sienas, ant lenty virSaus, kad buty lengviau nuimti, Siek tiek nuozulniai
prikalama 50x2,5 mm siaura juostelé, kad suformuoti iSkily sujungima, besitgsiantj per visg sitlés ilgj.
Betono misinys, istrySkes per sandiirg, tuoj pat nukapojamas jam sustingus. Jei betonavimas sustojes
horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi biiti pasiurkstintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas
sustingsta. Visose horizontaliose sieny sitilése iSoringje pus¢je Siek tiek nuozulniai, kaip auksciau
aprasyta, prikalama prie klojinio per visg betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostele, iSkiSant 25mm auksciau
betono virSaus. Juostel¢ nuimama prie$ liejant betong sekanc¢iame aukstyje. Kai darbai tgsiami, sudirimas
turi biiti gerai paSiurkstintas, nuvalytas ir sudrékintas, kaip aprasyta auksciau.

Ploki¢iy konstrukcijy temperatiirinés — susitraukimo sitlés jrengiamos kas 6, m. Sios sidlés
atlickamos, iSpjaunant betone rézius Y betono konstrukcijos storio. Grioveliai jpjaunami, betonui
pasiekus 50% projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai jpjaunami po 2-3 pary. Vélesniu mety
laikotarpiu grioveliai jpjaunami po 5 — 7 pary kietéjimo. ISpjauti grioveliai gerai iSvalomi ir uZtaisomi
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silikonu, arba kita eclastine hermetiSka medziaga. Kur konstrukcinés siiilés nenurodytos bréziniuose,
rangovas pateikia pasitilymus jy iSdéstymui prie§ betonavimo pradzig. Jei dedami konstrukcinése sitlése
idéklai, jie turi buti pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje. UZztaisant sédimo, deformacines ir
konstrukcines sitiles reikia naudoti portlandcementg ne Zemesnés klasés kaip 42,5. Uztaisant sitles
mazesnes, kaip 0,5, naudoti plastifikuotus cementus.

Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su statybos techninés priezitiros
inzinieriumi. Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas
numatytu budu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir pasalinti visg cemento piena,
laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galincias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima.
PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Isbetonuoty konstrukcijy prieziiira

Pradin¢je sukloto betono kieté¢jimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés
rezima. Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo $alcio.

Islieto betono islaikymo budai turi biiti numatyti prie§ betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono i§laikymo biidai gali biti Sie:

e formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
e uzdengimas polietileno plévele;

e uzdengimas drégna medZziaga;

e apipurSkimas vandeniu;

e apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie biidai gali biti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biiti vykdoma "drégna priezitira". Sis prieZiiiros tipas ne tik tiekia ausinimo
efekta, temperattiros kontrolg, bet ir suteikia priemones priezitiros darby stebéjimui.

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés
r¢zimg. Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy,o Ziemg -
nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirsiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15°C, pirmgsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj
véliau - ne re¢iau kaip tris kartus per para.

ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira
yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai
16 lentele

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visg aukstj:

Pamaty +20
sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelZbetoninés | + 5
konstrukcijos

- vietiniai betono pavirsiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, | £ 5
i$skyrus atraminius pavirsius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sandiiroje 3
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Betono pavirsiaus uzbaigimas

Pavirsiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nudazytas ir matomas, jeigu
reikia, atliekami spalvos testai, sickiant nustatyti tinkamg uzlopymo biidg ir medZiagas.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo

Korétas ar kitaip paZeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio. UZztaisomas plotas ir
mazdaug 15 cm plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i glaistymo skiedinio.
Uztaisymui naudojamas miSinys gaminamas i§ panasiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus
uzpildo.

Panasiu bidu uZtaisomos ir rysiy skylés.

Betono pavirsiy apdaila

Isardzius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono pavirsiaus apdaila, naudojama:
e Siurksti apdaila - nematomiems pavirSiams,
e lygi apdaila - visiems matomiems pavirSiams.

Jei numatyta pavirSiaus Siurksti apdaila, nebiitina nurodyti klojinio dangos medziagos.

Rysiy skyles ir defektus reikia uzglaistyti.

Nelygumai, aukstesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirsSiai paliekami tokios
teksttros, kurig suformavo klojinys.

Lygaus pavirsiaus apdailg sudaro klojinj dengianti medziaga. Tai lygus, tvirtas vienalytis betono
pavirSiaus rastas. Tokiam pavir$iui iSgauti naudojama fanera, kartonas, metalas, plastmasé ar panasi
priimtina medZziaga. RySiy skylés ir defektai be biiti uzglaistomi, nelygumai pasalinami visiskai.

Jei betono pavirSiai tinkuojami, tai tuctuojau po klojinio nuémimo betono pavirSius nutrinamas
metaliniu Sepeciu, kad pasalintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrindg tinkavimui.

Lauke esantys pavirsiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, susiurkstinami medine lenta,kad
padaryty lygy neslidy struktiirinj pavirsiy.

Betono darby vykdymas ziemos metu

Zemiau i§déstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip
5°C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0°C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su Techniniu

Betono miSinio ruosimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj,
atitirpintus ir paSildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiirg ne zZemesn¢ negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmé turi biiti 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siiiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros
diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais buidais. Taip pat gali buti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas
(pasildymas).

Turi buti tikrinami §ie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybés kontrolé". Pries§
bandant jie turi biti laikomi 2-4 h -20°C temperatiiroje.
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Turi biti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokyb¢, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatira, siiiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
Betono darby vykdymo ziemos metu detallis darby aprasymai sudaromi rangovo kiekvienai

fvoe—

Priemoneés, kuriy reikia imtis nustacius, kad betono kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos apzitiros metu
nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos
tinkamumo neSaliskas tyrimas.
iSlaidas turi padengti Rangovas.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumg, uztenka atlikti konstrukcijos skaic¢iavimus. Kitais
atvejais pirmiausia reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés kontrolés
rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné, negu reikalaujama pagal technines
specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos testuojant
baigtoje konstrukcijoje, i§grezus méginius.

Armatiros defektai, pvz. zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armattiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai turi buti tiriami paskirc¢iai atitinkan¢iu metodu.
ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biti tiriami pagal poreik].

Remiantis gautais rezultatais, nustatoma kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti atitinkamy
reikalavimy.

Visi kokybés kontrolés bandymai atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikanc¢ioms konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

v —

Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono mi$inj turi biiti vykdoma pagal LST EN 206 gamybos
kontrolés ir atitikties kontrolés punktus.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei < C20/25 viena imtis
150m? betono 1 kartg per parg, o esant betono stipriui > C20/25 viena imtis 75m? betono 1 kartg per para.

v -

v -

kitaip.
Vienas 1§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo.
leidus.
Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties
deklaracija, jeigu:
e gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206 reikalavimus;
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;
reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C20/25;
misinio kiekiai mazesni negu 150m?;
konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos
patikimumui.
Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais
gali biiti ir neapsiribojama:
1. Betonavimo darby vieta.
2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas.
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. I§lieto betono kiekis.

. Betono miSinio proporcijos (sudétis).

. Vandens cemento santykis.

. Maksimalus uzpildo daleliy dydis.

. Sédimo i$matavimai.

. PavyzdZziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira.
. Liejimo data.

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo metu.
11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

O 00 3 O\ W b~ W

Detaliy jtvirtinimas j gelzbetonines konstrukcijas inkariniy varzty pagalba.
Bendrieji principai.

Sie techniniai reikalavimai apima jvairiy detaliy tvirtinima prie gelZbetoniniy pastato konstrukeijy.

Objektuose bus naudojami metaliniai pleiStiniai inkarai, cheminiai inkarai bei rumbuoty strypy
jtvirtinimas cheminiy kapsuliy pagalba gelZbetoninése konstrukcijose. Siais inkarais gali biti tvirtinamos
jvairios metalinés plokStelés vamzdyny pakaboms, jrengimy atramoms ir pan. prie laikanciyjy
gelzbetoniniy konstrukcijy.

Atliekant konstrukcijy inkaravima, reikia laikytis tokiy principy:

a) atliekant inkaravima, reikia saugotis, kad nebiity paZeista esamy konstrukcijy armatiira. Tuo
tikslu reikia naudoti atitinkamus armattros paieSkos prietaisus. Jeigu atskirais atvejais nejmanoma
nepazeisti armatiiros, statybos projekto autorius turi patikrinti statines ir statybines pasekmes techniniais
ir teisiniais aspektais. Viso statybos prieziiiros laikotarpio metu turi biiti suraSomi pazeistos armatiiros
aktai.

b) atlikty nepavykusiy greziniy kiaurymés turi biiti iSvalomos, sudrékinamos ir pilnai uzpilamos
didelio stiprumo skiediniu pvz. PSB Arnfried. Pagel Ing., ar panasios kokybés. Minimalus atstumas tarp
uzpiltos greztos kiaurymés ir naujos kiaurymés grezimo centro gali biiti apie 3 dg. (kur dg.- greziamos
kiaurymés diametras). Inkariniai varztai skai¢iuojami pagal pasirinkta firmos nustatyta programa, o jy
iSdéstyma mazge pagal jy duotas nuorodas. Nepavyke kiaurymiy greziniai turi biiti dokumentuojami
pagal pridedamg grezimo darby ataskaita.

Darby vykdymo schema.

Firma, vykdanti tokiy inkary jrengimo darbus, turi turéti atitinkamus jrankius, matavimo jranga,
sandarinimo-i§lyginimo skiedinius, taip pat turi turéti ty darby atlikimo patirt;.

Pries pradedant kiaurymés grezimo darbus, biitina atlikti §ias operacijas:

e betono pavirsiuje pazyméti inkarinés plokstés vieta,
e pazyméti inkary vietas, pagal projekta,

o atlikti esamos armatiiros padéties paieska,

e pazyméti inkary tolerancijos zonas.

Jei surasta armatiira yra kiaurymeés gr¢zinio tolerancijos zonoje, tai konsultuojamasi su statybos
prieziiiros Inzinieriumi, bei atlickami bendro ir vietinio stabilumo patikrinimas. Nustacius naujg grezimo
vietg (pasinaudojus armatiiros paieskos prietaisais, ir leidus Inzinieriui) atliekami kiaurymiy grezimai.

Jei grezimo metu susiduriama su armatiira, nepaisant jos kruopstaus ieskojimo, raSoma grezimo
ataskaita apie armatiiros sugadinimg. Remiantis Siuo dokumentu statybos projekto autorius patikrina
konstrukcijos vietinj ir bendrag stabilumg. Kiaurymé iSvaloma suspaustu oru ir uztaisoma specialiu

.

toje vietoje darbai vykdomi toliau.
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diametras, nuolydis, gylis bei suraSoma gr¢zimo darby ataskaita. ISgrezty kiaurymiy vietos pazymimos
ant inkarinés plokstelés.

Jei iSgreztos kiaurymés yra uz tolerancijos riby, tai turi biiti patikslinama inkaruojancios plokstelés
matmenys bei inkaro tipas.

Detaliy jstatymas sienose.

Tvirtinant detales prie sieny, bitina tas vietas nuvalyti nuo dazy, tinko ir pasalinti betono birig
(nestabilig) pavirSine frakcija (jei ji tokia biity). Esant sieny nelygumams, biitina galimai daugiau juos
nukirsti, iSlyginti, kad tvirtinamoji detalé biity maksimaliai vertikalioje ar (kitoje projekte nurodytoje
padétyje). Tvirtinamoji plokstelé dedama ant tvirto skiedinio pav. Sika Grout 212. Sio skiedinio stiprumo
riba po 1 paros 28 MPa, po 7 pary 46 MPa. Skiedinio storis turéty biiti ne didesnis kaip 2 cm. Pilnutinj
patikrinamajj detalés inkariniy varzty uzverzimg atlikti sukietéjus skiediniui.

5. PLIENINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS IR STATYBA
Bendrieji reikalavimai

Visa atlikta darbo projekto dokumentacija, skaiCiavimai, bréziniai, aiSkinamieji raStai turi buti

v -

vt -

darbus ir priimti atitinkamag sprendima.

Plieniniy konstrukcijy laikantieji elementai skaiCiuojami nejvertinant tampriyjy deformacijy.
StatiSkai nesprendziamy konstrukcijy elementy jrazos randamos nedeformuotai sistemai. Esant
sudétingoms skaiciuojamosioms schemoms ir jrodzius rySky techninj ekonominj pranasumg, galima
schemg skaiciuoti ir pagal deformuotg buvj, jvertinant konstrukcijy pasislinkimus nuo apkrovos.

Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai metalo darbams. Minétus darbus sudaro:
e plieno konstrukcijy gamyba ir tiekimas,
e plieno konstrukcijy montavimas,
e plieno konstrukcijy apsauga nuo aplinkos poveikio.

Sie techniniai nurodymai apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui,
gaminimui ir montavimui. Tai laikan¢iy plieniniy konstrukcijy, technologiniy vamzdyny estakady
konstrukcijy, metaliniy aptarnavimo aiksteliy, stoga laikancio pakloto ir pan. gamyba, dazymas, montazas
ir darby kokybés kontrolé. Detaltis plieno konstrukeijy bréziniai atliekami rangovo arba pagal susitarima
darbo projekto atlikéjo. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir
Siame raste keliamus reikalavimus.

Nuorodos
Sios techninés specifikacijos parengtos pagal techniniy specifikacijy ,,Bendrieji nuostatai* dalyje

pateiktus statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi bati paskutinés redakcijos,
priedai turi biiti jsigalioje pries Sio rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.
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Norminiai reikalavimai

Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus standartus ir taisykles.

LST EN 10025-2:2019

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo
konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos.

LST EN 10025-3:2019

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagriidZio konstrukcinio plieno
techninés tiekimo salygos

LST EN 10025-4:2019

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. Termomechaniskai
valcuoto suvirinamojo smulkiagriidzio konstrukcinio plieno techninés tiekimo

salygos.

LST EN 10025-5:2019

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 5 dalis. Pagerinto atsparumo
atmosferinei korozijai konstrukcinio plieno techninés tiekimo salygos

LST EN 10210-1:2006

Karstuoju biidu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno turs¢iaviduriai
statybiniai profiliuo€iai. 1 dalis. Techninés tiekimo salygos

LST EN 10219-1:2006

Nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno S$altai formuoti suvirintieji
tuSciaviduriai statybiniai profiliuociai. 1 dalis. Techninés tiekimo salygos.

LST EN ISO 2560:2010

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny
rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009)

LST EN ISO 14341:2011

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny lankinio
suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai.
Klasifikacija (ISO 14341:2010)

LST EN ISO 17632:2016

Suvirinimo medziagos. Elektrodinés miltelinés vielos, skirtos nelegiruotyjy ir
smulkiagrudziy plieny lankiniam suvirinimui apsauginése dujose ir be jy.
Klasifikavimas (ISO 17632:2015)

LST EN ISO 2560:2010

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegoruotyjy ir smulkiagridziy plieny
rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009)

LST EN ISO 14175:2008

Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy
misiniai (ISO 14175:2008)

LST EN ISO 14174:2019

Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektroslakinio
sufvirinimo fliusai. Klasifikavimas (ISO 14174:2019)

LST EN ISO 9692-1:2013

Suvirinimas ir pana$iis procesai. JungCiy paruoS§imo tipai. 1 dalis. Plieny
rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas
lydziuoju elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir
pluostinis suvirinimas (ISO 9692-1:2013)

LST EN ISO 9692-2:2000

Suvirinimas ir pana$iis procesai. JungCiy paruosimas. 2 dalis. Plieny lankinis
suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2:1998)

LST EN ISO 5817:2014

Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jy lydiniy lydomojo suvirinimo (i§skyrus
pluostinj suvirinimg) jungtys. Kokybés lygiai defekty atzvilgiu (ISO
5817:2014)

LST EN ISO 4014:2011

Varztai su SeSiabriaune galvute. A ir B klasiy gaminiai (ISO 4014:2011)

LST EN ISO 4016:2011

Varztai su SeSiabriaune galvute. C klasés gaminiai (ISO 4016:2011)

LST EN ISO 4017:2014

Tvirtinimo detalés. Sraigtai su SeSiabriaune galvute. A ir B klasiy gaminiai
(ISO 4017:2014)

LST EN ISO 4018:2011

Sraigtai su SeSiabriaune galvute. C klasés gaminiai (ISO 4018:2011)

LST EN ISO 4032:2013

Sesiabriaunés normaliosios verzlés (1 tipas). A ir B klasiy gaminiai (ISO
4032:2012)

LST EN ISO 4033:2013

Sesiabriaunés aukstosios verzlés (2 tipas). A ir B klasiy gaminiai (ISO
4033:2012)

LST EN ISO 4034:2013

SeSiabriaunés normaliosios verzlés (1 tipas). C klasés gaminiai (ISO
4034:2012)

LST EN ISO 7089:2002

Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai (ISO 7089:2000)

LST EN ISO 7090:2002

Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai (ISO
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7090:2000)

LST EN ISO 7091:2002

Poverzlés. Vidutinés serijos. C klasés gaminiai (ISO 7091:2000)

LST EN ISO 12944-1:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas (ISO 12944-1:2017)

LST EN ISO 12944-2:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 12944-2:2017)

LST EN ISO 12944-3:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 3 dalis. Projektavimo ypatumai (ISO 12944-3:2017)

LST EN ISO 12944-4:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruo$imas (ISO 12944-
4:2017)

LST EN ISO 12944-5:2020

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:2019)

LST EN ISO 12944-6:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 6 dalis. Laboratoriniai eksploataciniy charakteristiky bandymo
metodai (ISO 12944-6:2018)

LST EN ISO 12944-7:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 7 dalis. Dazymo darby atlikimas ir prieziiira (ISO 12944-7:2017)

LST EN ISO 8501-1:2007

Plieninio pagrindo paruo$imas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty
plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy nuo kuriy visiSkai paSalinta
ankstesnioji danga, suriidijimo ir paruosimo laipsniai (ISO 8501-1:2007)

LST EN ISO 4628-1:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy poky¢iy intensyvumo zyméjimas. 1 dalis. Bendrasis
ivadas ir Zyméjimo sistema (ISO 4628-1:2016)

LST EN ISO 4628-2:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiciaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokyc¢iy intensyvumo zyméjimas. 2 dalis. Piisléjimosi
laipsnio jvertinimas (ISO 4628-2:2016)

LST EN ISO 4628-3:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy poky¢iy intensyvumo zyméjimas. 3 dalis. Apriidijimo
laipsnio jvertinimas (ISO 4628-3:2016)

LST EN ISO 4628-4:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiciaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokyc¢iy intensyvumo zyméjimas. 4 dalis.
Supleis¢jimo laipsnio jvertinimas (ISO 4628-4:2016)

LST EN ISO 4628-5:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokycCiy intensyvumo zyméjimas. 1 dalis. Lupimosi
laipsnio jvertinimas (ISO 4628-5:2016)

LST EN ISO 4628-6:2011

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokyc€iy intensyvumo zyméjimas. 6 dalis. Kreid¢jimo
laipsnio jvertinimas lipniosios juostos metodu (ISO 4628-1:2011)

LST EN ISO 4628-7:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiciaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokyc€iy intensyvumo zyméjimas. 7 dalis. Kreid¢jimo
laipsnio jvertinimas aksomo skiautés metodu (ISO 4628-7:2016)

LST EN ISO 4628-8:2013

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy poky¢iy intensyvumo zyméjimas. 8 dalis. Brézio
vietos arba kitokio dirbtinio defekto sluoksniavimosi ir korozijos laipsnio
jvertinimas (ISO 4628-8:2012)

LST EN ISO 4628-10:2016

Dazai ir lakai. Dangy blogéjimo jvertinimas. Defekty skaiCiaus bei dydzio ir
iSorinio vaizdo tolygiyjy pokyCiy intensyvumo zyméjimas. 10 dalis.
Sitliskosios korozijos laipsnio jvertinimas (ISO 4628-10:2016, pataisyta 2016-
06-01 versija)
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Medziagos
Plienas
Pagrindiniy laikanciyjy plieniniy konstrukcijy metalas priimtas Zr. Zemiau pateiktoje lenteléje.

1 lentelé

Plienas | Standartas
1 grup é. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, naudojami ypa¢ sunkiomis salygomis arba tiesiogiai
veikiami dinaminiy, vibraciniy arba slankiyjy apkrovy (pokraninés, darbo aiksteliy sijos; bunkeriy ir krovimo
estakady konstrukcijy elementai, tiesiogiai laikantys judanciy sastaty apkrova; santvary mazgo lakstai; transporto
galerijy rémai; suvirintosios elektros linijy atramos, kuriy aukstis didesnis nei 60 m; stieby atotampy ir jy mazgy
elementai; hidrotechnikos statiniy krany sijos ir pan.)

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

S355 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1

5420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

5450 LST EN 10025-2

5460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

2 grup é. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros; rémy, perdangy,
laiptatakiy sijos; atramos, iSskyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomyjy pastoCiy jrangos atramos, jy
iSjungikliy atramos; transporto galerijy atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinés
atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai; sudétiniai anteny statiniy elementai; hidroelektriniy ir siurbliniy
vamzdynai; vandentakiy aptaisas; jdétinés uztvary dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir
lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra suvirintiniy jungéiy, ir
kabamieji keliai i§ dvitéjy, kai néra suvirintiniy montuojamyjy jungciy

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

S355 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1

5420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

5450 LST EN 10025-2

5460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

3 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (kolonos; statramsciai;
atraminés plokstés; perdangy pakloto elementai; konstrukcijos, laikancios technologing jranga; vertikaltis kolony
ramséiai, kai ramséiy jtempiai virSija 0,4 f;4 transporto kontaktinio tinklo inkarinés, laikanciosios ir
fiksuojanciosios konstrukcijos (atramos, skersinés standumo sijos, fiksuokliai); atviryjy skirstomyjy pastociy
jrangos atramos, i$skyrus iSjungikliy atramas; anteny statiniy kamieny ir boksSty elementai; betono tiekimo
estakady kolonos, stogo perdangy ilginiai ir kiti gniuzdomieji bei gniuzdomieji lenkiamieji elementai), taip pat 2-
os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra suvirintiniy jung¢iy

5235 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

S355 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1

5420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

5450 LST EN 10025-2.

5460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

4 grupé. Pastaty ir statiniy nepagrindinés konstrukcijos (ramsciai, iSskyrus nurodytus 3-ioje grupéje; sienos
strypyno elementai; laiptai; aikstelés, atitvaros; kabeliy kanaly metalo konstrukcijos; nepagrindiniy statiniy
elementai ir pan.), taip pat 3-ios grupés konstrukcijos ir elementai, kai néra suvirintiniy jungciy

S235 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST
EN 10219-1

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Pastabos:

1. Sios lentelés reikalavimai netaikomi specialiyjy statiniy plieninéms konstrukcijoms: magistraliniams ir
technologiniams vamzdynams, specialiosios paskirties skysciy talpykloms, lydymo krosniy apvalkalams, oro
Sildytuvams ir pan. Plienai Sioms konstrukcijoms parenkami pagal kitus normatyvinius dokumentus.

2. Konstrukcijoms, kurias tiesiogiai veikia dinaminés, vibracinés arba judamosios apkrovos, priskiriamos
konstrukcijos ar jy elementai, kuriuos reikia skai¢iuoti patvarumui arba kurie skai¢iuojami jvertinant dinaminius
koeficientus.
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Pastaba: Lentel¢je konstrukcijy plieno klasé nurodyta maziausia leistina.

Pagrindinés konstrukcijos bus gaminamos i$ karstai valcuoty profiliy.
Naudojamas nelegiruotasis konstrukcinis plienas pagal standarta LST EN 10025-2:
S275JR
S355JR
S235JR
Taip pat bus naudojami ir karStuoju budu i$ nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagaminti
tusciaviduriai statybiniai profiliai pagal LST EN 10210-1, bei Saltai formuoti virinti tuS¢iaviduriai
statybiniai profiliai pagal LST EN 10219-1.
kitose Salyse gaminamg analogiSka plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiSkia maksimaly
cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimag, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia,
gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei
tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi buti nauji, lygiy pavirsiy, $variis, be ridziy. Profiliy matmenys turi
biiti absoliuciai vienodi. Profiliai turi biiti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikata. Jei reikia,
turi teis¢ pareikalauti, kad buty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimu.
Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi apmokéti visus papildomus bandinius. Naudojami
karstai ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno
vamzdziy, visi galai turi biiti uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.

Jungimo priemonés

Suvirinimo medziagos
Plieninéms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti:
¢ rankiniam suvirinimui — glaistytuosius elektrodus pagal LST EN ISO 2560;
e clektroding vielg — pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO 17632 ar LST EN ISO 2560;
o fliusus — pagal LST EN ISO 14174;
e apsaugines dujas — pagal LST EN ISO 14175.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) siiilés metalo
laikingjj stiprj pagal stiprumo ribg, ne mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio pagal
stiprumo ribg reikSmé fu, taip pat suvirintiniy jungciy metalo kietumo, smiiginio tgsio ir santykinio
pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus. Glaistyty elektrody pagal LST EN ISO 2560
kertiniy sitiliy metalo charakteristiniai stipriai nurodyti STR 2.05.08:2005 lenteléje 6.12.

Varztai

Varztinéms jungtims parenkami plieniniai B ir C kategorijy 8.8 klasés varztai, pagalbinéms
neatsakingy konstrukcijy jungtims naudojami ir Zemesniy klasiy varztai. Varztai naudojami pagal LST
EN ISO 4014, LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4017, LST EN ISO 4018.

Varztinj sujungimg su nejtemptais varztais turi sudaryti: varztas, verzlé ir poverzlé pagal STR
2.05.08:2005, 6.2 lenteléje pateiktus derinius.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini, Visi varztai, verzlés
bei poverzlés turi biiti galvanizuotos, padengtos metalu, arba neriidijan¢io plieno. Sudarant varzty
specifikacijas bitina jtraukti papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby.
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Pamaty inkariniai varztai, jei jie nepateikiami kartu su jrenginiu, gali bati nuo 4.6 iki 10.9 kokybés
klasiy. Pamaty inkariniai varztai gali biiti pagaminti ir i§ karStai valcuotyjy plieny S235, S275 arba S355
pagal LST EN 10025 — 2, arba i§ plieny S275 ar S355 pagal LST EN 10025 — 3 ar LST EN 10025 -4. Jei
naudojami pamaty inkariniai varztai, kuriy galas pamate uzlenktas kampu, inkaravimo ilgis turi biiti toks,
kad suirimas nejvykty iki varzto plienas pasieks takumo riba. Inkaravimo ilgis turi biiti apskai¢iuojamas.
Naudojant tokio tipo pamaty inkarinius varztus, charakteristinis tempiamasis jy inkaravimo ilgis turi bti
paskaiiuotas taip, kad plieno stipris pagal takumo riba negali biiti didesnis nei 300 N/mm?.

Verzlés parenkamos pagal LST EN ISO 4032 , LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 4034.

Naudojamos apvalios poverzlés pagal LST EN ISO 7089, LST EN ISO 7090 ir LST EN ISO 7091.

Prireikus gali buti naudojamos jzambiosios ar spyruoklinés poverzlés, atitinkancios tokio surinkimo
reikalavimus.

Nejtempiamyjy varzty surinkimas

2 lentelé
Varztai Verzlés Poverzlés
Kokybés Standartas?® Standartas Kokybés klasé Standartas Kietumo
klasé klasé
4.6 LST EN ISO 4016 LST EN | 4,kaid>M16
4.8 LST ENISO 4018 4034 5, kai d < M16
5.6 LST EN ISO 4014 LST EN | 5 6
LST EN ISO 4017 4034 LST EN ISO 70919 100HV
5.8V - - -
6.8Y - - -
8.8 LST EN ISO 4014 LST EN | 894 LST EN ISO 7089 200HV
LST EN ISO 4017 4032 1099 LST EN ISO 7090 200HV
10.9 LST EN ISO 4014 LST EN | 109 LST EN ISO 7089 300HV
LST EN ISO 4017 4032 LST EN ISO 7090 300HV
LST EN | 129
4033
Pastabos:

) Kadangi néra CEN ar ISO standarty, kuriuose biity pateikti 5.8 ir 6.8 kokybés klasiy varzty ir verzliy
surinkimo reikalavimai, Sie varztai gali atitikti LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4017 ar LST EN
ISO 4018 standarty reikalavimus pagal matmenis ir tolerancijas (nors jie nenumatyti $iuose standartuose). Verzliy
matmenys ir tolerancijos gali atitikti LST EN 4032 ar LST EN 4034 (nors jie nenumatyti Siuose standartuose) su
salyga, kad yra atitinkamos kokybés klasés pagal LST EN 20898.

2 5.6, 8.8 ir 10.9 kokybés klasiy varZtai pagal matmenis ir tolerancijas turi atitikti LST EN ISO 4016, LST EN
ISO 4017 standartus (nors jie nenumatyti Siuose standartuose).

3 8 ar 10 kokybés klasés verzlés pagal matmenis ir tolerancijas turi atitikti LST EN ISO 4034 standartus (nors
jie nenumatyti Siuose standartuose).

4 Jei 8.8 kokybés klasés varztai pagal LST EN ISO 4014 ar LST EN ISO 4017 (arba kaip numatyta 2
pastaboje) yra dengti metalu, verzlés turi buti 10 kokybés klasés.

3 Jei 10.9 kokybés klasés varztai pagal LST EN ISO 4014 ar LST EN ISO 4017 (ar kaip numatyta ? pastaboje)
yra dengti metalu, verzlés turi buti 12 kokybeés klasés ir atitikti LST EN ISO 4033.

9 140 HV kietumo klasés poverzlés, atitinkan¢ios LST EN ISO 7089, taip pat gali biiti naudojamos.

Montavimas

Bendri nurodymai

Plieniniy konstrukcijy projekte turi buti atlikti metalo konstrukcijy bréziniai, gamintojui parengus
detalius gamyklinius brézinius, standartus ar techninius liudijimus .

Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montaZzo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius, jy montazas, sandarinimas turi buti atliktas grieztai
prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sandiira, ir gali sukelti galvanizacija
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arba korozija, tarp metaly reikia naudoti izoliuojancias medziagas. Kolony galai turi biti frezuoti, kad
kolona liestysi visu plotu prie atraminiy ploksciy.
Montavimo darbus, elementy gamyba gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Plieno elementy sandéliavimas

I statybos aikstele atvezti plieniniai profiliai suzymimi.

Plieniniai profiliai sandéliuojami neapSildomuose uZzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui, metalinius profilius pakelti nuo grunto ar
grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandéliuojami ant
mediniy ar metaliniy padéklo ir intarpy iki 1,5 m aukscio ir 200600 kN svorio rietuvése.

Kolonos, ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biiti palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

Suvirinimo elektrodai suriSiuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje.

Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi blti pritvirtintos prie atvezty elementy arba
atvezamos atskiroje taroje nurodant detaliy markes ir kiekius.

v —w

verzles laikyti iSruSiuotas pagal stiprumo klases ir diametrus.

Metaliniy konstrukcijy montavimas

Montuojant jvairios paskirties plienines konstrukcijas turi biti prisilaikoma detalizuoty bréziniy,
konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir TS nurodymy.

Laikanc¢ioms konstrukcijoms, jeigu nenurodyta kitaip, turi biiti naudojami gamykliniai metaliniai
profiliai, lakstai ir juostos i§ projekte nurodyty plieny. Visos metalinés konstrukcijos gaminamos
gamykloje ir | objekta atvezamos padengtos antikorozine danga. Metalinés kolonos statomos ant joms
paruosty pamaty, kuriuose jtaisyti inkariniai varztai ar kitos tvirtinimo detalés. Pirmiausia statomos tos
kolonos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais rySiais ir rams¢iais. Metalinés sijos su kolonomis ir
sijos tarpusavyje tvirtinamos varztais arba suvirinimu.

Kélimo mechanizmais keliant laikancigsias konstrukcijas, turi biiti naudojama jranga, apsauganti
konstrukcijas nuo galimy jtempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy
deformacijy. Plieniniy konstrukcijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi buti iSdéstyti pagal
projekta ir uzbetonuoti betonuojant pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.

Plieniniy konstrukcijy pagrindiniai statinio geometring formg sudarantys elementai turi biiti i§ karto
statomi ] artimg projektinei padétj ir, neatkabinus kélimo mechanizmo kablio, laikinai patikimai
jtvirtinami. Sureguliavus projektines padétis, konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal projekte
pateiktus sprendimus. Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymés turi
dokumenta, kuriame nurodoma stiprumo klasé.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverziant
varztais arba suvirinant. Konstrukcijy metalas ir suvirinimo elektrodai turi buti sertifikuoti. Suvirinimo
siiilés gruntuojamos. Statybos darby Zurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Montuojant metalines santvaras jy apatinés tempiamosios juostos turi buti laikinai sustiprintos, kad
nuo savo maseés atsirad¢ gniuzdymo jtempimai jy nedeformuoty. Pastatytos i projekting padétj santvaros
fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uztikrinti dvi santvaros tarp saves sujungiamos stogo
konstrukcijos ilginiais. Metalinés konstrukcijos tvirtinamos sandiirose suvirinimu arba varztais.

Konstrukcijoms su suvirintinéms jungtimis biitina:
- numatyti naSius mechanizuotus suvirinimo btidus;
- uztikrinti laisvg pri¢jimg prie suvirintiniy jungCiy virinimo viety, jvertinant pasirinkta
suvirinimo biidg ir technologija.
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Suvirinimui jungtys paruoSiamos pagal LST EN ISO 9692 - 1 ir LST EN ISO 9692 - 2.
Jungimas varztais

Projektin] konstrukcijy uZztvirtinima (atskiry elementy ir bloky) sumontuoty i projektine padétj,
reikia atlikti i§ karto po konstrukcijy padéties tikslumo patikrinimo ir sureguliavimo, iSskyrus atvejus,
nurodytus darby vykdymo projekte.

Varzty ir kaiSciy skaicius laikinam konstrukeijy tvirtinimui nustatomas skaic¢iavimu. Visais atvejais
varztais turi buti uzpildyti 1/3 ir kai$ciais 1/10 visy kiaurymiy, bet ne maziau dviejy.

Montuojant sujungimus kiaurymés konstrukcijy sutapdinamos ir detalés fiksuojamos nuo
Sujungimuose su dviem kiaurymém montavimo kaistis jstatomas j vieng i$ juy.

Surinktame pakete projekte numatyto diametro varztai turi praljsti pro 100 % kiaurymiy.
Leidziamas 20 % kiaurymiy pravalymas graztu, kurio diametras lygus kiaurymés diametrui, nurodytam
bréziniuose.

Sujungimuose, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy glemziami, leidziamas surinkto
paketo gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1 mm — 50 % kiaurymiy, iki 1,5 mm — 10 % kiaurymiy.
Tais atvejais, kada Sio reikalavimo nejmanoma prisilaikyti, leidZiant jmonei — projekto rengéjai numatyti,
kad kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio diametro graztu, jstatant atitinkamo diametro varzta.

Sujungimuose, kai varztai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varztai jstatyti
konstruktyviai, gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas neturi virSyti kiaurymés ir varzto diametro
skirtumo.

DraudZiama naudoti varZtus ir verZles, neturin¢ias gamyklos — gamintojo jspaudo ir markiruotes,
pazymincios stiprumo klase. Visos skylés varztams turi bati greztos. Neleidziama skyliy metale iSpjauti
dujiniu suvirinimo budu. Varztai, verzlés ir poverzlés, kaip taisyklé turi buti galvanizuoti, jei projekte
nenurodyta kitaip.

Po verzlémis ant varzty reikéty uzdéti ne daugiau dviejy apvaliy poverzliy. Leidziama uzdéti vieng
tokig poverzlg po varzto galvute.

Varzty sriegis neturi jeiti gilyn j kiauryme daugiau kaip per 1/3 paketo krastinio elemento storio i§
verzlés pusés (Zr. 1 pav.).

=

1 pav. Varzty sriegio padétis varztingje jungtyje

Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio verzliy atsisukimo — spyruoklinés poverzlés arba
kontraverzlés uzdéjimas — turi biiti nurodyti darbo bréziniuose.
Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidZiama:
- esant ovalinéms kiauryméms;
- kai kiaurymes ir varzty diametry skirtumas 3 mm;
- déti kartu su apvalia poverZle.
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Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Varzty galvutés ir verzlés, tame skai¢iuje pamatiniy, po suverzimo turi glaudziai (be tarpy) susiliesti
su verzliy arba konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto strypas turi buti iSsikiSes i§ verzlés ne

maziau, kaip per vieng pilng sriegio Zingsnj.

Surinkto paketo suverzimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumaciu, kuris zonos ribose,

apribotos poverZzle, neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm gylio.

Montaziniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varztais. Turi biiti ne maZziau kaip du varZtai,
jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skylés varztams turi buti 2mm didesnés uz varzto diametra. Auksto
stiprumo varzty kiaurymés nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieng elementg su kitu per
tarpinius elementus ar ploksteles, o taip pat jungimo mazge su vienpusiu antdéklu, varzty skai¢ius mazge
turi biti padidintas 10%, nei biitina pagal skaiiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo
elementui, kampuociui ar loviniam profiliui, varzty skai¢ius mazge turi biti padidintas 50%, nei biitina
pagal skai¢iavimus. Varzty iSdéstyma mazge atlikti minimaliais atstumais, kurie yra nurodyti lentel¢je.

Maziausi ir didziausi varzty iSdéstymo atstumai nurodyti lenteléje.
3 lentele

Eil. Atstumo charakteristika Varzty . iSdéstymo
Nr. atstumai
1. | Atstumas tarp varzty centry bet kuria kryptimi

a) maziausi 2,5do

b) didziausi krasStinése eilése, kai néra sustandinanciyjy | 8 do arba 12 t
kampuociy tempiant ir gniuzdant

c¢) didziausi vidurinése eilése, taip pat krasStinése eilése
kai yra sustandinantys kampuociai:

tempiant 16 d, arba 24 t
gniuzdant 12 do arba 18 t
2. | Atstumas nuo varzto centro iki elemento krasto:
a) maziausias jrazos kryptimi 2 do
b) tas pat statmena jrazai kryptimi
e kai kraStai apipjauti 1,5 do
e Kkai krastai valcuoti 1,2 do
¢) didziausias 4 doarba 8t
Zymenys: do — varzto skylés diametras

t — ploniausiojo iSorinio elemento storis.

Nominalusis skylés skersmuo turi biiti didesnis uz varzto skersmenj lenteléje nurodytu dydziu.

Skylés ir varzto nominaliyjy skersmeny skirtumas

4 lentelé
Skylés ir varzto nominaliyjy skersmeny skirtumas, mm
Varzto nominalusis | Apskritosios skylés Pailgosios skylés
skersmuo d . didesnio trumposios ilgosios
normaliosios T — T
skersmens skersai | iSilgai | skersai | iSilgai
M12 1 3 1 4 1
M14 I 4 1 4 1
M16-M22 2 4 2 6 2 <1,5d
M24 2 6 2 8 2
> M?27 3 8 3 10 3
Pastaba.
D Varztams su apsaugine danga, normaliosios varzty skylés gali biiti didesnés dydziu, atitinkan¢iu
dangos stor].

Nejtemptyjy varzty uzverzimo momentai pateikti sekancioje lenteléje.
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Coarse-pitch thread, friction coefficient p tot. = 0.14

Dimension Pretensioning force Tightening torque
xP Fylin N M, [in Nm]

4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9
M 4x07 1,280 1,710 4,300 6,300 7,400 1.02 1.37 3.3 48 5.6
M 5x08 2,100 2,790 7,000 10,300 12,000 2.0 27 6.5 9.5 11.2
M 6x10 2,960 3,940 9,900 14,500 17,000 35 4.6 11.3 16.5 19.3
M 8x125 5,420 7,230 18,100 26,600 31,100 84 n 27.3 40.1 46.9
M10x15 8,640 11,500 28,800 42,200 49,400 17 22 54 79 93
M12x175 12,600 16,800 41,900 61,500 72,000 29 39 93 137 160
M14x20 17,300 23,100 57,500 84,400 98,800 46 62 148 218 255
M16x20 23,800 31,700 78,800 | 115,700 | 135,400 71 95 230 338 395
M18x25 28,900 38,600 99,000 | 141,000 | 165,000 97 130 329 469 549
M20x25 37,200 49,600 | 127,000 | 181,000 | 212,000 138 184 464 661 773
M22x25 46,500 62,000 | 158,000 | 225,000 | 264,000 186 250 634 904 1,057
M24x3.0 53,600 71,400 | 183,000 | 260,000 | 305,000 235 315 798 1,136 1,329
M27x3.0 70,600 94,100 | 240,000 | 342,000 | 400,000 350 470 1,176 1,674 1,959
M30x35 85,700 114,500 292,000 416,000 487,000 475 635 1,597 2,274 2,662
M33x35 107,000 | 142,500 | 363,888 | 517,000 | 605,000 645 865 2,161 3,078 3,601
M36x4.0 125,500 | 167,500 | 427,000 | 608,000 | 711,000 | 1,080 1,440 2,778 3,957 4,631
M39 x4.0 151,000 | 201,000 | 512,000 | 729,000 | 853,000 | 1,330 1,780 3,597 5123 5,994

Pamatiniy varzty montavimo ypatumai

Itvirtinant jrengimus bei statinio laikancigsias konstrukcijas prie g/b pamaty, pamatiniai varztai turi
biti jverzti tokio dydzio jverzimo momentu, kuris nurodytas jrengimo montazo instrukcijoje. Jei tokia
instrukcija néra pateikta varzty jverzimo momentas turi nevirSyti nurodyty zemiau pateiktoje lenteléje.
5 lentele

Varzto sriegio diametras, mm 10 12 16 20 24 30 36 42 48

Didziausias leistinas momentas
konstrukciniams varztams Nm 12 24 60 100 250 550 950 1500 | 2300

Varztai jverziami tolygiai . Konstrukciniai varztai jverziami per 2 ciklus, o skaiciuotini per 3 ciklus.
Varztai jverziami Sachmatine tvarka simetriskai jrengimo ar mazgo asims. Jei jrenginys ar k-ja statoma
ant pamato betono ar pasluoksnio tai galutinj jverzimg galima atlikti tik sukietéjus betonui ar pasluoksniui
> 70 % jo stiprumo. Dinaminiy apkrovy veikiamo jrenginio pamaty varzty verzlés turi biiti apsaugomos
nuo savaiminio atsisukimo S$iais biidais:

- uzdedant kontraverzles
- uzdedant specialias uzfiksuojancias verZles.

Suvirinamos jungtys

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo btidu. Kampiniy siiily statiniai
negali buti didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant
lakstus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi bliti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu
nenurodyta kitaip.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sitilés neturi
biti uzbaigtos staciais kampais. Naudoti pertrauktines siiiles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios
jungiamos konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje
esancioje vidutiniskai agresyvioje aplinkoje, suvirinimg biitina atlikti visu perimetru, kad nebiity plysiy,
tarpy, dél kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metaliniy pavirsiy.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungtj varztais. Siuo
atveju varztai gali biiti tik montaziniai.
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Konstrukcijy mazgai turi biiti sukonstruoti taip, kad buti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo biidus. Statybos
aikStel¢je suvirinimu pagrindiniy pastato metaliniy konstrukcijy jungima galima tik kiekvieng atveji
suderinus su techninés prieziliros inzinieriumi. Visas suvirinimas turi baiti atliekamas taip, kad bty
garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Prie§ suvirinima kiekviena virinama detalé turi
biti gerai nuvalyta ir visokie neSvarumai, Slakas, ridys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi
biti pasSalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inzinieriy, kuris turéty atitinkamy Zziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi biiti atliekamas pagal Rangovo pateiktg technologija naudojant procediras ir tokia
darbo seka, kad biity minimizuoti lickamieji jtempimai.

Suvirinimo medziagos parenkamos atitinkant jungiamyjy detaliy plieno klasei pagal
LST EN ISO 2560.

Visy elementy gamyklings siiilés virinamos pusiau automatiniu biidu anglies dvideginio dujy
aplinkoje, zemutinéje padétyje, vielos skersmuo d = 1,4 ... 2 mm.

Maziausi kertiniy (kampiniy) sitiliy statiniai

6 lentelé
Plieno Maziausi sitliy statiniai kr, mm, kai storesniojo i$
Jungtis Suvirinimo | takumo suvirinamy elementy storis t, mm
btidas riba, 4-5 | 6- 11-16 | 17-22 | 23— | 33-40 | 41-80
N/mm? 10 32
Téjiné  su | Rankinis <430 4 5 6 7 8 9 10
dvipusémis > 430 <5 6 7 8 9 10 12
kertinémis 530
(kampinémi | Automatinis | <430 3 4 5 6 7 8
s) sitlémis; | ir  pusiau | > 430 <|4 5 6 7 8 9 10
uzleistiné ir | automatinis | 530
kampiné
Téjiné  su | Rankinis <380 5 6 7 8 9 10 12
vienpusémis | Automatinis 4 5 6 7 8 9 10

kertinémis | ir  pusiau
(kampinémi | automatinis
s) sitilémis

Pastabos:

1. Konstrukcijy i$ plieno, kurio takumo riba virsija 530 N/mm?, taip pat i§ visy plieny, kai
elemento storis vir§ija 80 mm, kertiniy (kampiniy) sitiliy statiniai parenkami pagal specialigsias
technines salygas.

2. 4-os grupés konstrukcijy maziausi vienpusiy kertiniy (kampiniy) sitiliy statiniai mazinami 1
mm, kai virinamy elementy storis siekia iki 40 mm, ir 2 mm, kai elementy storis didesnis nei 40
mm.

Montazinés sitilés virinamos rankiniu biidu.
bandinius.

Bandiniai turi buti paruosti naudojant storiausia Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui
pasitilytais jranga ir suvirintojais. Tada bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.

Bandiniai turi biiti prieinami apzitrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi
biti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Techninis prizitirétojas gali pareikalauti bet kurias suvirinimy

v —
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Suvirinimo defektai:

a) grioveliai, vir§ijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm;

b) grioveliai, virSijantys 1 mm, kaip plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés sitlés
pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per
didelei suvirinimo srovei.

c) poros sitilés pavirSiuje — atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba
suvirinant nekokybiskai nuvalytus pavirsius.
d) nepilnai suvirinti pavirSiai — gaunami esant per dideliam suvirinimo greiciui arba per mazam
suvirinimo stiprumui.
Suvirinimo sudiirimu bei uzpildant sitiles tikrinami neardanciu buidu taip:
- vizualinis apzitré¢jimas — 100 %
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas — 3 %
- ultragarsinis tikrinimas — 5 %.
Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi buti iSkertami, si@ilés naujai suvirinamos.
Visos suvirinimo siiilés turi biiti apzitirétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai.
Suvirinimo darby kokybe turi uztikrinti Sie reikalavimai:
- suvirinimo darbus atliekanti jmoné turi atitikti ISO 9000 keliamus reikalavimus;
- prizitrin¢io personalo veiklos apimtis pagal LST EN ISO 14731;
- suvirintojy kvalifikacija pagal LST EN 287-6;
- suvirinimo procesas pagal LST EN ISO 15611 nuorodas;
- suvirinimui naudojamos medziagos pagal LST EN ISO 2560;
- atlikty suvirinimo darby tikrinimo procedura pagal LST EN ISO 5817reikalavimus B
— grieztasis konstrukcijoms apkrautoms dinaminémis apkrovomis ir C — statinémis
apkrovomis.
Taip pat turi buti uztikrinta sauga darbe sutinkamai su LST EN 60974-10 ir LST EN 60974-7
reikalavimais.

Plieniniy konstrukcijy dazymas

Bendros nuostatos.

Pagrindiné apsauginiy dangy uzduotis yra uzkirsti kelig korozijai arba jai jsitvirtinti. Naudojimo
metu dangos apsauginés savybés sumazéja veikiant ultravioletiniams spinduliams, drégmei, temperatiiry
pokyc¢iams, chemikalams, abrazyviniams ir kitiems faktoriams. Kadangi efektyviy apsaugy dazy
sistemomis garantuojantis periodas paprastai yra trumpesnis uz numatomg konstrukcijos naudojimo laika
standarte LST EN ISO 4628 dangos patvarumas iSreiSkiamas trimis lygiais:

- Zemas (L) nuo 2 iki 5 mety
- vidutinis (M) nuo 5 iki 15 mety
- aukstas (H) daugiau kaip 15 mety.

Patvarumo lygis néra “garantinis laikas”. Patvarumas yra techninis sprendimas, kuris gali padéti
savininkui vykdyti prieziiiros programg. Garantinis laikas — tai sprendimas, kuris apibréziamas sutarties
administravimo dalies skyriuose ir yra teisinis subjektas. Garantinis laikas paprastai yra trumpesnis nei
patvarumo lygis. Néra taisykliy, jungianciy Siuos laiko periodus.

I viso dazymo projekto vykdymg atsakingas personalas turi nesukelti pavojaus darbuotojy sveikatai
ir nepazeisti darby saugos. Vykdydami Sias pareigas turi laikytis iy pagrindiniy reikalavimy:

- nenaudoti nuodingy ir kancerogeniniy medziagy;

- mazinti takiy organiniy junginiy istaky kieki;

- naudoti priemones nuo dulkiy, dimy, gary ir triuk§mo Zalingo poveikio, taip pat nuo
ugnies pavojaus;

- apsaugoti kiing, jskaitant akis, oda, ausis ir kvépavimo sistema;

- atliekant apsaugos nuo korozijos darbus saugoti vandenj ir grunta;

- taikyti medziagy antrinj panaudojimg ir pasalinti atliekas.
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Pagrindo paruoSimas pries dazymgq.

Metalo pavirSiaus paruoSimas prie$ dazant, tai visiSkas arba dalinis uzterSimy nuo jo paSalinimas
bei atitinkamo pavirSiaus Siurk§tumo suteikimas. Visos konstrukcijos turi biiti pagamintos i§ metalo, kurio
pavirSius nepazeistas korozijos. Pagrindinis pavirSiaus paruosSimo biidas yra mechaninis, suspausto oro
srove purskiant abrazyving medZiaga. Standartinis paruo$imo laipsnis priimtas Sa 2 '2 pagal LST EN ISO
8501-1 standartg. Riidziy suriséjais ruosti pavirSiy dazymui draudziama.

Pagrindiniai Sa 2 - laipsniu paruoS§to pavirSiaus bruozai yra paSalintos sukibusios su pavir§iumi
valcavimo nuodegos, ridys, dazy dangos ir paSalinés medziagos. Bet kuriy terSaly lickany pédsakai turi
atrodyti tik kaip neryskios tasky ar juosteliy pavidalo démés. ParuoStas pavirSius palyginamas su
standarto LST EN ISO 8501-1 etalonu (reprezentuojantys fotografuoti pavyzdziai). Mazi pavirSiai gali
biti nuvalomi mechaniniu ar rankiniu bidu Sepeciais. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plotg jis turi biti
nugruntuotas arba padengtas pirmuoju dangos sluoksniu. Palikus nedengtg pavirsiy ilgiau nei 24 val. jis
turi biiti ruoSiamas naujai suraSant naujg dengty darby akta. Yra ir kiti pavirSiaus nuvalymo bidai, taciau

v

padengtas danga tarnauty nustatyta laika.

PavirSiaus dazymas

Antikoroziniy dangy sistemy parinkimas btina techninés — ekonominés analizés rezultatas. Projekte
nurodoma aplinkos koroziskumo kategorija bei kitos salygos, pagal kurias yra parenkama antikoroziniy
dangy sistemos. [vertinus statinio tarnavimo laika bei eksploatacines salygas metalinés konstrukcijos bus
veikiamos C3 (M) koroziskumo (LST EN ISO 12944-5), kuriai biidinga nuolat vykstanti kondensacija ir
tarSa. Parenkant antikoroziniy dangy sistemg atsizvelgiama j sekancius aspektus:

- valymo buda;

- pavirSiaus paruosimo laipsnj pagal pazeidimy dydj ir korozijos iSésty viety aspekta;

- aplinkos reikalavimy duomenis darbo bei dengimo medziagos dziivimo metu;

- apatiniy ir virSutiniy limity sauso sluoksnio bei maksimalaus laiko, po kurio seks
sekancio dazy sluoksnio padengimas;

- laukiamos ekspozicijos salygos dangos naudojimo metu;

- numatomas naudojimo laikas.

Uztikrinant gera dangos sukibimg su pavirSiumi biitina, kad dazomas pagrindas bty sausas, be
ridziy, neSvarumy, dulkiy bei nuodegy pédsaky. reikia atkreipti démesj j sunkiai daZomas vietas, astrius
kampus, kad visas pavirSius biity padengtas pageidaujamo storio sluoksniu. Visi metalo konstrukcijy
aStris kampai turi biiti uzapvalinti.

Dazymas atliekamas ne Zemesnéje kaip + 5 °C temperatiiroje ir esant santykinei drégmei ne
aukstesnei kaip 80 — 85 %. Sios salygos turi biti patikslintos pagal pasirinktos dangos kompozicijos
komponenty duotus techninius reikalavimus. Nederéty dazyti konstrukcijy, kuriy pavirSiaus temperatiira
vir§ija + 40 °C. Draudziama daZyti konstrukcijas i§ lauko pusés esant blogam orui, lyjant, esant riikui,
rasai. Taip pat draudziama dirbti patalpose, kur vyksta valymas, Slifavimas arba $veitimas sméliu. Norint
turéti optimalias daZzymo salygas, dazyti reikia tada, kai néra oro drégmés kondensacijos ant pagrindo
veiksnio. Esant neuztikrintoms kondensacijos sglygoms turi biti apskaiCiuotas santykis tarp drégmés
tasko, oro temperatiiros ir santykinés drégmés. Norint uztikrinti geras dazymo salygas, pavirSiaus
temperatiira turi biiti 3 laipsnius aukstesné negu drégmes taskas.

Dazymo sistemos (arba atskiry dangy) sausos dangos storis neturi skirtis daugiau nei 20 % nuo
vidutinio storio. Sausos dangos storj galima apskaiciuoti matuojant §lapio sluoksnio storj

GPS = GMP x % kiety daliy
100

Kiety daliy turinys paprastai pateikiamas gaminio techninés informacijos kortelése.

Rangovui parinkus antikorozinés dangos kompozicija, turi biiti paruosta detali technologiné
instrukcija (kortel¢) tos dangos padengimui bei suderinta su statybos priezitiros inzinieriumi. Dazant,
bitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar distributoriai, kad
uztikrinti patikimg ir ilga dangos tarnavimo laika.
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Visos plieninés konstrukcijos turi biiti padengtos ne maziau kaip 200+240um antikorozine danga
(C4 H koroziskumo klase¢).

PrieSgaisrinis plieno konstrukcijy daZzymas.

Laikancios metalo konstrukcijos turi biiti padengtos ugniaatspariu dazymu arba kitomis
ugniaatspariomis medziagomis. Siame poskyryje apraSomi reikalavimai dengiant konstrukcijas
ugniaatspariais dazais. ParuoSta dazymui konstrukcija padengiama specialiu antikoroziniu gruntu arba
kitu gruntu. Parinkta danga turi atlaikyti projekte nurodyta atsparumg ugniai minutémis. Padengta Siais
dazais konstrukcija, gali buti dar nudazoma ir architekto parinktos spalvos dengiamuoju sluoksniu arba
laku.

Rangovui parinkus metaliniy laikanc¢iy konstrukcijy padengimo ugniaatspariais dazais kompozicija,
turi buti paruosta detali technologiné instrukcija (kortel€) tos dangos padengimui bei suderinta su statybos
priezitiros Inzinieriumi. Parinktos dazy kompozicijos turi biti aprobuotos PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie LR VRM.

Darby kontrolé

Inzinieriaus. Rangovas privalo pateikti aktus, pries toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai
bus neprieinami patikrinimui. Rangovas turi informuoti uzsakova apie medziagy gavima, kad bty galima
gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo
ataskaitomis. Patikrinimas atliktas UZsakovo jokiu biidu neatleidZzia Rangovo nuo jo atsakomybés. Visi
darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréziniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi bti taisomi
arba pasalinami iSimtinai Rangovo saskaita.

Visos medziagos turi buti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo
jtraukti ] gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta
pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triikksta dalies dokumentacijos ar detaliy, $is
faktas turi biiti pranestas statybos vadovui.

Nukrypimai montazo metu neturi biiti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobiidzio, plieno markiy, asmuo, virinantis §ias konstrukcijas, turi
turéti atitinkamg pazyméjima - diplomg. Prie§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima, biitina
atlikti bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i§ to paties plieno, kaip ir pati konstrukcija.
Elektrodai, oro temperatiira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padét;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

Metaliniy kolony montavimo leistini nuokrypiai

6. PAMATU PROJEKTAVIMAS IR JRENGIMAS
Bendrieji reikalavimai

Tuo atveju, jei Rangovas nuspresty keisti pamaty tipa, reikalavimai jy jrengimui turi buti suderinti
su techninio projekto autoriais.

Reikalavimy taikymo sritis
Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai pamaty jrengimui. Minétus darbus sudaro:
e grunto po pamatais tankinimas,
e pamaty jrengimas/betonavimas.
Nuorodos
Sios techninés specifikacijos parengtos pagal techniniy specifikacijy ,,Bendrieji nuostatai® dalyje

pateiktus statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi baiti paskutinés redakcijos,
priedai turi biti jsigalioj¢ pries §io rasto iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip. Papildomos nuorodos,
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paruoSiamiesiems darbams, zemés darbams, betono ir gelzbetonio konstrukcijy gamybai ir jrengimui
pateiktos atitinkamose specifikacijose (,,ParuoSiamieji darbai®, ,Zemeés darbai“, ,Betono ir gelzbetonio
konstrukcijy gamyba ir jrengimas®).

Reikalinga informacija apie grunto sglygas pateikta inzineriniy - geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje.

Medziagos

Medziagos pamatams turi atitikti nurodytas projekte. Betono klasé negali biiti zemesné kaip
C25/30, jei projekte nenurodyta kitaip. Rekomenduojama naudoti cementa, kurio ri§imosi pradzia ne
anksciau kaip 2 val. Optimalig statybos betono sudétj nustato laboratorija. Pamatams naudojami erdviniai
armatiiros strypynai ir armatiiros tinklai. Armatiira S240, S500 klasés, jei projekte nenurodyta kitaip.

Stambiis uzpildai turi biiti ne didesni kaip 50 mm, jei projekte nenurodyta kitaip.
Strypynai turi biti pagaminti ir fiksuoti klojinyje taip, kad betonuojant neiskrypty i§ projektinés
padéties.
Statyba

Pries pradedant pamaty jrengimo darbus statybvietéje turi bati atlikti Sie paruoSiamieji darbai:

e Statybvietés ruoSimas. Aikstelé nuvaloma, grubiai iSlyginama, nuvedamas pavirSinis
vanduo ir aptveriama, nuimamas augalinis sluoksnis. Pagal darby vykdymo projekta
nutiesiami laikini tinklai ir pastatomi laikini statiniai.

e Pamaty duobiy kasimo darbai. Jie turi buti atlikti pagal projekta. Bitina gauti tikslius
pozeminiy komunikacijy planus. Vykdant darbus arti pozeminiy tinkly biitina iSkviesti
tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darbus vykdyti minusinéje temperatiiroje nerekomenduojama.

Grunto tankinimas (po pamatais)

Gruntas sutankinamas pakankamai, kai sauso grunto tankis ne maZesnis kaip: smeélio-
1,65...1,70t/m>, moliniy grunty- 1,60...1,75 t/m’, priklausomai nuo konsistencijos. Arba vertinant
poringumo koeficientu: smeéliy - e=0,55...0,60, moliniy grunty- e = 0,55...0,70. Sutankinto grunto
stiprumas padidéja 2...3 kartus.

Biitina grunty tankinimo kontrolé.

Gruntas tankinamas:

e Sunkiu pluktuvu (smélius, kietai plastisSkus molius, ypac tinka supiltiems gruntams).
e Apkrova (tinka visiems gruntams; brangus).
e Pazeminant gruntinio vandens lygj (sméliams, priesméliams): drenazu ar adatiniais filtrais.

Grunty tankéjimo laikotarpis:

e smeéliai tankéja 2...5 metus,
e moliai- 6...10 mety,
e gamybos atliekos- 2...15 mety,
Daugiausia gruntas sutankéja per pirmuosius 2...7 metus.

Mechanizmai ir jranga
Kasimo darbai atliekami smulkiais kasimo mechanizmais.
Betong j statybos aikstele transportuoti automobilinémis betonmaisémis.

Darby vykdymas

Nukasus gruntg iki suprojektuotos pamaty apatinés altitudés, nuzymimos pamaty vietos (pamaty
aSiy nuokrypos nuo projektinés padéties turi nevirSyti £ 5 mm).
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Pamaty duobé turi buti jrengiama taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei
betonavimo metu.

Pamaty duobes rekomenduojama pradéti kasti nuo tasky, ties kuriais gruntas buvo tirtas greziniais
ar statinio zondavimo budu. Kasama iki sluoksnio, j kurj turi buti jbetonuojamas pamatas. Jei tokio
sluoksnio nerandama, kasimo meistras privalo apie tai jrasyti j zurnalg ir pranesti darby vykdytojui.
Pamaty projekto autorius sprendzia, ka daryti (palikti esamg gylj, pamaty duobe pagilinti, paplatinti ir
pan.).

Rieduliai i§ pamaty duobés iSimami: i§ bet kurio gylio specialiais griebtuvais, rankomis. Dideli
rieduliai smulkinami arba iSkasami.

Irengus pamaty duobe, dugne likes suardytas gruntas turi biiti iSgriebtas.

Kad i duobe nepatekty pavirSinio vandens, apie ja supliikiamas grunto volelis ir duobé uzdengiama
skydu.

Susales gruntas pirma atSildomas, o po to kasama jprastiniu budu. AtSildoma elektra, kar§tu sméliu.

Kad gruntas nepersalty, galima i§ anksto ji iSkasy vietose apsiltinti, uzdengiant termoizoliacinémis
medziagomis.

Ziema, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, pamatai uzdengiami apsiltintais skydais.

Pamaty matmenys ir duomenys apie gruntg jraSomi | pamaty jrengimo Zurnalg.

Betonavimas

Laiko tarpas tarp duobés jrengimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi biiti minimalus ir nevirSyti
1 paros. Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama duobés iki pat galo nekasti, paliekant
grunto sluoksnj, kurj galima pasalinti rankiniu btidu, atlickamu prie§ betonavima.

Isitikinus, kad pamato duobés dugnas Svarus, iSbetonuojamas 10 cm storio betoninis pasluoksnis
(C12/15). Pasluoksniui pasiekus ne mazesnj, kaip 80% betono stiprio, prie§ pat betonavima,
sumontuojami klojiniai ir jstatomi armattiros strypynai bei jdétinés detalés (juos fiksuojant projektingje
padétyje). Idétinés detalés plokStuma turi biiti horizontali be nuolydZio.

Pamata betonuoti rekomenduojama be pertrauky. Pertraukas daryti tik betonuojant pamato stieba.
Jei pertrauka virSija 1 h, sitilés vietoje turi biiti jbetonuoti ne maziau kaip 6 armatiiros strypai, kuriy ilgis
600...900mm > & 12 mm; betonavimo sitilé turi biiti neuzterSta. Pamato virSus betonuojamas tankinant
vibratoriumi.

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys jrasomi j pamaty jrengimo zurnalg.

Kai oro temperatiira ne zemesné kaip -15 °C, | pamaty duobg¢ klojamo betono temperatiira turi biiti
ne zemesné kaip +10 °C, o kai temperatiira Zemesné nei -15 °C, tai betono temperatiira ne Zemesn¢ kaip
+15 °C (Saltas betonas gali biiti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). Esant neigiamai oro
temperatiirai pamato virSus apsiltinamas.

Greztiniy poliniy pamaty jrengimas
Nuorodos

Sie techniniai reikalavimai parengti pagal $ias normas ir dokumentus ir apima pastovaus
skerspjuvio lygiakamieniy greztiniy poliy, apsauginiuose vamzdziuose jrengima:

LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZztiniai poliai.

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis.

. Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
LST EN1S0 15630-1:2019 Armatiiriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019)

Lapas | Lapy | Laida

2024-10-29-TDP-SK.TS 54 57 0




Statyba

Poliniy pamaty jrengimo technologija susideda i§ aikstelés paruoSimo-planiravimo, statinio asiy
nuzymejimo vietoje, poliy viety nuzZyméjimo, poliy jrengimo. Atlikus poliy nuzyméjima vietoje
sudaromas poliy lauko nuzyméjimo schema, kuri saugoma ir pridedama prie objekto priémimo
eksploatacijon dokumentacijos. Poliy vietos natliroje nuzymimos mediniais arba metaliniais
inventoriniais kuoliukais. Prie§ pradedant jrengti visus polius turi biti atlikti projekte nurodyty
bandomuyjy poliy bandymas. Tik gavus Siy bandymuy ataskaitas statybos priezitiros inzinierius gali vykdyti
pagrindinius darbus. Poliy bandymas atlickamas pagal nustatytg tvarka ir reikalavimus, kurie nurodyti
skyriuje “Bandomieji greztiniai poliai”.

Bendros nuostatos

Visos medziagos ir gaminiai, naudojami greztiniams poliams, turi biiti sertifikuotos Lietuvos
standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir atitikti Europos
standarty ir darby techniniy salygy reikalavimus. Medziagos nekeiiamos be iSankstinio jsp&jimo.

Poliai jleidziami iki projekte nurodyto gylio. Jei grunto salygos skiriasi nuo priimty projektuojant,
priemoniy, kad bty uZztikrinta reikiama polio arba pamato laikomoji galia. Gniuzdomieji poliai ant
kliuviniy remiami tik tuo atveju jeigu manoma, kad atsparumas bus pakankamas, atremiama visu polio
galu ir uztikrinama, kad poslinkiai bus panasis, kaip ir gretimy poliy. Jei jrengiant polius prie$ pasiekiant
projektinj lygj susiduriama su nejveikiamu kliuviniu, turéty biiti perzitirimas tos pamaty dalies projektas
ir atlieckamas atitinkamas projekto koregavimas.

Betonavimas

Betonas poliams ruoSiamas pagal LST EN 206 nuorodas ir reikalavimus. Betono stiprio klasé
poliams nuo C 20/25 iki C 30/37. Klojant betong siurbliu jo slankumas turi biiti H > 160 mm.

Laikotarpis tarp polio ertmés jrengimo ir betonavimo turi biiti galimai trumpesnis. Pries klojant
betona, reikia patikrinti gr¢zinio Svaruma. Gre¢zinys turi buti uzpildytas betonu taip, kad bty gautas
iStisinis, vientisas monolitinis, reikiamo skerspjiivio ir aukscio polio kamienas. Betono klojumas turi biiti
toks, kad biity galima tinkamai iSbetonuoti polj, o nustatant betono klojumo trukme, reikia atsizvelgti i
galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingg laika. Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto
betono tiirj ir jo lygj grezinyje. Betonavimas turi biiti tesiamas tol, kol nors kiek uzterStas betonas pakyla
vir§ nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj reikia paaukstinti jei betonuojama po vandeniu arba naudojami iStraukiamieji
laikinieji apvalkalai. Jei betonavimo metu iSorés temperatiira zemesné nei 3 °C ir jai krentant, naujai
iSbetonuoty poliy galvos turi biiti apsaugotos nuo Salcio. Jei galutinio betonavimo lygis yra Zemiau
darbinés aikstelés lygio, Sviezig betong reikia apsaugoti nuo uzterSimo i§ virSaus. Polio galva nulyginama
pasiekus betonui reikiamg stipruma ir nuvaloma iki vienalycio betono.

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi biti klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas
priklauso nuo jo slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsizvelgiant j polio diametra bei polio
armattros strypyno konstrukcijas. Prie§ betonuojant polj po vandeniu, betontiekio galas nuleidziamas j
grezinio dugna, o jo gale jterpiamas tinkamos medziagos kamstis, kad betonas betontiekyje nesusimaiSyty
su vandeniu. Betontiekis pamazu iStraukiamas betonui kylant grezinyje. Betontiekis turéty biti
nardinamas | betong ne maziau kaip 1,5 m, ypa¢ kai atjungiamos betontiekio vamzdzio ar laikinojo
apvalkalo dalys.

Jei vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrinda ir negalima pazeminti
vandens lygio, sliigso molinis gruntas, tai kad i grezinj nepatekty gruntinio vandens, rekomenduojama

Lapas | Lapy | Laida

2024-10-29-TDP-SK.TS 55 57 0




grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne didesnis kaip 0,3b (b — pamato pado skersmuo,
m).

Jei vir§ molinio grunto sluoksnio, kuris gali biiti pagrindas, sliigso vandeningas smélio sluoksnis,
rekomenduojama panaudoti metalinius apsauginius vamzdzius, kurie prie§ grezima nugramzdinami iki
molinio grunto sluoksnio. UZbetonavus grezinj vamzdziai iStraukiami.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis negu dvigubas skersmuo, antras gr¢zinys
pradedamas grezti, kai pirmajame gr¢Zinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

Pamatg betonuoti reikéty be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stieba. Jei
pertrauka virSija vieng valandg, siiilés vietoje turi buti jbetonuoti ne maziau kaip S$eSi armatiiros
strypeliai, kuriy ilgis - 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys suraSomi statybos darby zurnale.

Armavimas

Armatiros strypynai turi biiti pagaminti i§ plieninés armattiros be puriy radziy ir valcavimo liekany,
0 pats strypynas Svarus be purvo ir pan. Strypai turi biiti sulenkiami tiksiai pagal darbo brézinius. Lenkti
mazesniais spinduliais negu nurodyta, neleistina. Strypai turi buti lenkiami Saltu biidu.

Transportavimo metu tarp armatiiros rySuliy turi biiti mediniai tarpikliai.

Strypynai sandéliuojami Svarioje aplinkoje. Armatiiros strypynai pakeliami arba atremiami tokiu
biidu, kad nesideformuoty. Strypynai gali biiti gaminami armatiiros strypus suvirinant taskiniu btidu jei tai
leidzia naudojamos armatiros savybés. Prie strypyny pritvirtinami kreipikliai, kurie turi uztikrinti
centriska armatiiros strypyno padét] grezinyje ir reikalingg apsauginj betono sluoksnj. Kreipikliai
pritvirtinami ne maziau kaip 3 vnt. viename lygyje ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m. Esant polio
diametrui D > 1,2 m kreipikliy skaiciy viename lygyje reikia déti daugiau nei 3 vnt.

Armatiirinis strypynas jleidziamas j grezinj tuoj pat po grezinio iSvalymo. Armatiira turi bati
visiskai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas tarp armatiiros strypy turi biti
nemazesnis uz strypo skersmenj ir nemazesnis kaip 20mm, taip pat ir armuojant dviem eilémis.

Karkasai turi biti pagaminti ir | gr¢zinj jstatyti taip, kad apsauginis betono sluoksnis nuo projektinio
nesiskirs daugiau kaip Smm. Armatiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti | vieta suvirinami
elektrolankiniu biidu arba iSimtinais atvejais suriSami minksta iskaitinta viela.

Darby kontrolé

Darby vadovas, kuris vadovauja greztiniy poliy jrengimo darbams, atsakingas uz:
e darby atlikimg ir jy atitikimg norminiams reikalavimams ir Sioms techninéms
specifikacijoms;
e polio jrengimo steb¢jima ir visy reikalingy jrasy atlikimg ir kaupima,
e informacijos pateikimg statybos priezitiros inZinieriui ir projektuotojui dél visy pakeitimy
arba nukrypimy nuo padéties ir saglygy statybos aikstel¢je ar bet kokiy neatitikimo atvejy;
Pries pradedant darbus turi biiti nustatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir priémimo tvarka.
Polio jrengimas turi biiti stebimas ir registruojami visi duomenys jskaitant:
e nuzymg¢jima, polio tipa, matmenis ir gylius;
ertmés jrengima, jrangg ir jrankius;
pagrindo sluoksnius ir pozeminio vandens lygius;
kliuvinius;
vandens lygj polio greZinyje;
polio grezinio valyma;
armatliros strypyny tipus, matmenis, surinkima ir ilgj;
armatiiriniy strypy jstatymo gyli ir padétj;
betonavimg panardinus arba sausoje aplinkoje;
betono klase, sudétj, konsistencijg;
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e  betono klojima, kiekj, trukme, kilima ir galutinj lygj;
e registruoti atitinkamy operacijy trukmes;
e uzfiksuoti ir uzraSyti visus neatitikimus.

Pries pradedant grezti tikrinama, ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos. Atskiry greziniy
nuokrypos neturi virSyti 50 mm.

Jei galveny sujungti pamatai iSdéstyti vienoje eil¢je, pamaty nuokrypos neturi virSyti 10 mm
skersine kryptimi ir 150 mm iSilgine kryptimi.

Grezinio skersmuo negali biiti mazZesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj
daugiau kaip 50 mm.

Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali biiti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio gylis negali biiti didesnis ar maZesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm. Gre¢Zinio dugne

Grezinio vertikalios asies posvyris nuo vertikalés gali biiti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename
ilgio metre).

Erdvinis armatiiros strypynas turi biiti pagamintas ir | grezinj jstatytas taip, kad apsauginis
armatiros sluoksnis nuo projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm.

Pries betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte)
grezinio dugnas.

Gelzbetoninés kolonos pamato virSus turi nevirSyti projekte numatyto lygio, o zemiau jo gali buti ne
daugiau kaip 10 mm.

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektinés padéties turi biiti ne didesné kaip 10 mm.

Pamato lizdo dugnas gali biiti ne daugiau kaip 20 mm auks$ciau ar Zemiau uz projekte numatyta
lygi.

Metalinés kolonos pamato virSus gali biiti ne daugiau kaip 5 mm aukS¢iau ar Zemiau uz projekte
numatytg lygi.

Pamato atramos plokStumos nuolydis turi nevirSyti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevirSyti 5 mm, o jei uz
atramos ploto riby — 10 mm. Inkariniy varzty virSus gali biiti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auksciau
uz projekte numatytg lygj.

Inkariniy varzty sriegio apacia gali biiti ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar aukS¢iau uz projekte
numatyta lygi.

Rengiant grezinius turi biti laikomasi saugaus darbo reikalavimy. Greziant butina zinoti, kur yra
pozeminés komunikacijos (elektros ir rySiy kabeliai, dujotiekio, vandentiekio, nuoteky Salinimo
vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti biitina gauti leidima.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poziciia, ) —
Zizll.c;;? Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/][I?:O Kiekis | Pastabos
PAMATAS KELTUVUI, 1 VNT.
Grunto iSkasimas ir i§vezimas TS3 m? 5,4
Smeélio pagrindo jrengimas jj sutankinant, 3
300mm, Ev2>60MPa 153 m™ | LI
Uzpilamo grunto jrengimas, (placiafrakcijinio
zvyro-smélio misinys, be organinés priemaisos), TS3 m’ 3,56
Ev2=60MPa
Betonas poliy jrengimui C25/30 XC2 F100 W2 TS4, TS6 m> 0,51 [Kiekis 4 vnt.
Armatiira poliams S240, S500 TS4, TS6 kg 52,49 |Kiekis 4 vat.
Betonas pamato plokstés jrengimui C30/37 XC3 TS4, TS6 e 0.96
XF3 F100 W2 ’
Armattra pamato plokstei S240, S500 TS4, TS6 kg 86,83
Virvé i$ polietileno, D25mm m 1,7
Hermetikas Sika flex PRO 3WF, atsparus arba
. m 1,7 S
aplinkos salygoms analogiskas
Ekstruzinis polistirenas def siiilei Finfoam F-300, arba
20mm m 1,7 |analogiskas,
0,51m2
Plienas ir varztai Sachtos pritvirtinimui prie
sienos, $235J0, C3(M) 55 ke | 150.0
Nekghbmota impregnuota, antiseptikuota e 0,030
mediena
Hermetikai sandarinimui apie apkabas Atsparus
aplinkos
m 2,0
salygoms,
elastingas
Cinkuota skarda, 0,6mm, apskardinimui apie m 1.0 Lankstoma
apkabas ’ vietoje
Medinés terasinés termo lentos, 145x28, 1000mm Gabaritai
ilgio vnt. 2 tikslinami
vietoje
Metalinis profilis grindy sitiliy uzdengimui, 1m vnt. 2
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PASTABOS:

1.Visos atviros plieninés konstrukcijos turi biiti padengtos antikoroziniais dazais. Aplinkos agresyvumo
klase C3(M).

2.TS — projekto techninés specifikacijos, jos apima reikalavimus medziagoms ir darby vykdymui.

3. Medziagy kiekiai yra apytikriai.

4. Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi bitinais tinkamam suprojektuoty konstrukcijy
eksploatavimui ir uzbaigimui, turi buti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti projekte ar ne.
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1. Bendroji dalis

Statybiniy konstrukcijy techninio darbo projekto (toliau TDP) sprendiniai yra parengti pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy statiniy konstrukcijy projektavimo
veikla, reikalavimus ir technines uzduotis gautas i§ uzsakovo bei kity projekto daliy.

1.1. Projekto rengimo pagrindas

TDP statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindas yra techninés uzduotys gautos i§ uzsakovo ir kity
projekto daliy, bei Lietuvoje galiojantys normatyviniai dokumentai statybiniy konstrukcijy projektavimui:
e projekto vadovo uzduotis konstrukcinei projekto daliai;
e SA projekto dalies techning uzduotj konstrukcijy projektavimui.
e Pastato konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 25-682T (2025-01-27).

Norminiai dokumentai, kuriais buvo vadovautasi atlickant statybiniy konstrukcijy projektavima.

1 lentelé. Norminiy dokumenty sarasas.

Lietuvos respublikos statybos jstatymas.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizé.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

Isakymas Nr. D1-15 Reglamentuoty statybos produkty sarasas ( 2022 m. sausio 24 d. )

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai.

LST EN 1991-1-1 Eurokqdas 1.' POVGl'klal konstrukcu'(')ms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai.

LST EN 1991-1-3 .
Sniego apkrovos.

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo

LST EN 1991-1-4 o
poveikiai.

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.

LST EN 1992-1-1 Bendrosios ir pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-1 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir

pastaty taisyklés.

LST EN 1993-1-8 Eur'okoda‘s 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas.

LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés.

LST EN 1997-2 Eurokodqs 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrin¢jimai ir
bandymai.

STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

Kompiuterinés programos, kuriomis naudotgsi rengiant konstrukcing projekto dalj:
e (Geo5 — pamaty skaiCiavimui;
e Autocad 2024 — modeliavimui.
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2. Bendri duomenys apie suprojektuotas konstrukcijas

Pastatas yra Panevézio rajone Krekenavoje, Vytauto g. 42. Pastatas eksploatuojamas kaip slaugos ir
palaikomojo gydymo centras. Unikalus pastato Nr. 6693-3000-8011. Siuo projektu atliekamas esamo
pastato kapitalinis remontas, kurio metu demontuojama dalis esamy pertvary, kertama anga laikancioje
sienoje, suprojektuotas pamatas nejgaliyjy keltuvui. Statinys priklauso Panevézio rajono savivaldybei.

Remontas atliekamas senesniajame pastato korpuse. Pastato statybos metai 1933m. Rekonstruotas
2015m. Pastato zyme¢jimas plane 1D2m.

Pastatas dviejy auks$ty su mansarda, be riisio. Pastato paskirtis gydymo.

Pagal 2025-01-27 atlikta pastato konstrukcijy tyrimo ekspertizés akta: laikancios pastato
konstrukcijos yra rasty.

Apytikriai statinio matmenys plane 19,2 x 24,0m. Aukstis kraige apie 10,0m. Laikanciosios
konstrukcijos — iSorinés ir vidiné rasty sienos. Susidaro dvi angos (tarpatramiai po 5,5-6,0m). Bendras
iSorinés sienos storis — 380mm ( su iSorine pvc dailylenciy ir vidine gipso kartono ploksciy ant medinio
karkaso apdaila). Pertvaros- medinés karkasinés, tinkuotos. Rekonstravimo metu pertvaros aptaisytos
gipso kartono plokStémis ant medinio karkaso. Pirmo ir antro auk$to perdangos — medinés. Sijos
200x200(h)mm plane isdéstytos kas 1,0-1,2m. Rekonstravimo metu perdangos i$ apacios aptaisytos gipso
kartono plokstémis ant medinio karkaso (Zemiau perdangos apacios apie 30cm).

Stogo laikanciosios konstrukcijos — medinis gegnynas.

Stogas — §laitinis, neapsiltintas, nemodernizuotas. Stogo danga — profiliuota skarda. Lietaus vandens
surinkimo nuo stogo sistema - iSoriné.

Pastate numatoma demontuoti kelias esamas nelaikancias pertvaras. Prie§ atliekant demontavimo

darbus bitina jsitikinti, kad pertvaros yra tikrai nelaikancios (medinés karkasinés su GKP ant medinio
karkaso). Vienoje laikancioje sienoje iSpjaunama anga. Lauko sienoje, esamo lango vietoje anga Siek tiek
platinama ir iSpjaunama zemyn, suformuojama anga durims (pirmame ir antrame aukste). Angy dydziai
aprasyti ir pateikti bréziniuose B-1; B-2. Prie§ atliekant angy platinimo/pjovimo darbus, pirmiausia,
pasalinus apdaila, butina jsitikinti ar esamy laikan¢iy konstrukcijy biiklé yra gera: nematyti puviniy,
plysiy ar kitokiy biologiniy pazeidimy. Angy pjovimas, platinimas leidziamas tik nustacius, kad esamos
laikancios konstrukcijos yra geros buiklés. Pjaunant angas durims, nepazeisti pirmo vainiko rasty.
Salia pastato jrengiamas keltuvas nejgaliesiems. Keltuvas tiekiamas kartu su $achta ir apkabomis, kurios
tvirtinamos prie esamos sienos. Suprojektuotas tik pamatas keltuvui. Pasirinktas polinis pamatas (jo
jrengimas pigesnis, nes reikés maziau betono ir maziau Zemés darby lyginant su sekliuoju pamatu, kurj
bitina jgilinti iki j$glo zonos). Poliy ilgis 1,5m, skersmuo 400mm. Poliai virSuje apjungti monolitine
plokste (1,8x1,7m, h=300mm) su 50mm gylio i§¢éma keltuvo Sachtai jstatyti. I§¢émos dugnas turi buti
lygus (pagal Sachtos gamintojy reikalavimus), jame suformuota anga vandens iSvedimui (jo kryptis
tikslinama statybos metu, priklausomai nuo esamos drenazo sistemos). Po plokste jrengiamas 300mm
storio smélio pasluoksnis, kuris turi biti sutankintas ne maziau nei Ev2>60MPa. Poliai ir ploksté
armuojama S500, S240 klasés armattra. Betonas poliams C25/30 XC2 F100 W2, plokstei: C30/37 XC3
XF3 F100 W2. Keltuvo Sachta dviem apkabomis (jos tiekiamos kartu su keltuvu) pritvirtinama prie
esamos sienos (apkabinant sieng i$ abiejy pusiy). Apkaby tvirtinimo vietos nustatomos vietoje, statybos
metu. Pries tvirtinant apkabas, biitina jsitikinti, kad laikancioji sienos dalis yra geros biiklés, be biologiniy
ir kitokiy neleistiny pazeidimy.

2.1. Klimato salygos

Klimatiniai duomenys, kai statinys yra Panevézio raj.:
e Vidutiné metiné temperatiira + 7,4° C;
Absoliuti maksimali oro temperatiira +35,5° C;
Absoliuti minimali oro temperatiira -37,1° C;
Metin¢ santykiné oro drégmeé — 79%;
Maksimalus grunto jSalo gylis (tikimybé 1 karta per 10 mety) 57 cm; 68cm (tikimybé 1
kartg per 50 mety);
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e Maksimalus skaiciuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m) jvertinant véjo
giisius, galimas 1 kartg per 10 mety yra 10m/s; tikimybé kartg per 50 mety — 20m/s.

3. Apkrovos, poveikiai ir deriniai

Konstrukciju savasis svoris.

Pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy savasis svoris yra jvertintas skai¢iavimo programoje, todél ¢ia

atskirai nepateikiami.

Statinj veikiancios nuolatinés apkrovos

Nuolatinés apkrovos nuo keltuvo ir Sachtos (keltuvas tiekiamas kartu su Sachta, kaip vienas gaminys),

pagal keltuvo tiekéjy pateiktus duomenis:

Loads sustained by shaft and plattform Re
and fixing points bottom frame
N
NN
L section force: 10.18 Mast force: 8.84 kN
kN Mastload: 71.29 kN/m?
L section load: 33.31 1205 Weight on mast area: 884 kg
kMN/m®
Weight on L-section ) ,193.5 _%'f_
area: 1016 kg : -
NSNS
| 10
N
N A ¢ S
i (i =
M e
N
[~ a]
T
e N .
B INNNRNENNNRNNNONN
50 1195 The pit should be equipped
1463 with a drainage hole.
Scale: 1:20
Total weight of the lift equipment
(including rated load): 1850 kg
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Recommended positioning of fixing points.
Loads per fixing point, F=5600 N
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2 pav. Nuolatinés apkrovos nuo jrenginiy

Sachtos apkabos (pritvirtinimui prie pastato) tickiamos kartu su keltuvu.

Statinj (keltuvo) veikiancios sniego apkrovos

Lapas | Lapy
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1 pav. Sniego apkrovos rajonai
s =, C.s,
0°<a<30°, stogas vienslaitis, a=7°, pi=1,0.
sk=1,2kN/m?, I sniego apkrovos rajonas
Ce=1,0
C=1,0

Skai¢iavimo schema:

| 1

e

Sniego apkrova:
s=1,0-1,0-1,0-1,2=1,20 kN/m?

Statinij (keltuvo) veikiancios véjo apkrovos
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Statinys bus statomas I véjo apkrovos rajone.
Vietoves kategorija II.

Statinio aukstis z = 7,95m.

Statinio plotis 1,5m.

Statinio ilgis 1,6m.

Véjo apkrovos:

Vb = Ckr'Csez" Vb,0,

Vb,0= Vref,0=24m/s.

Ckr=1 ,0;

Csez=1,0.

vb = 1,0-1,0-24=24m/s.

Vm(z) = Cr(z)' Co(z)" Vb,

Coz=1,0.

Cr(z) = k' In(z/20), ki Zmin < Z < Zmax;
70=0,05 (II vietovés kategorija).

kr = 0,19-(zo/zo.1)™",

zo1 = 0,05m

Zmin=2,0m.

Zmax = 200m.

k: = 0,19:(0,05/0,05)*7=0,190.
7=7,95m, tai

Zmin < Z < Zmax, Kai 2,0 7,95 <200, tai
Cr(z(hy) = 0,19-1n(7,95/0,05)=0,96.
Cr(z(vy) = 0,19-1n(1,6/0,05)=0,66.

ov=k:* vv-ki,

k~=0,190,

vp=24m/s,

ki=1,0.

0v=0,190- 24-1,0=4,56m/s.

lv(z)= 6v / Vin(zy= Ki/(Co(z)'In(2/20)), Kai Zmin < Z < Zmax;

Teritorija, kurioje suprojektuotas pastatas yra lyguma be kalvy, tai co=

4.1

(4.3)
(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

1,0.

390502-02-TP-PP-AR
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Kai véjas pudia j Sona:

Ly = 1,0/(1,0-1n(7,95/0,05))=0,197,
Loy = 1,0/(1,0-In(1,6/0,05))=0,288.

Qo = [1+71(2)]- 1/2-p- V¥ (2); (4.8)
p=1,25kg/m>.
Vin(z(hy) =0,96-1,0-24=23,04m/s,
Vin(z(hy) =0,66-1,0-24=15,84m/s,
p(z(hy) = [1+7:0,197]-0,5-1,25-23,04>=789Pa=0,79kPa,
Jp(zby) = [1+7-0,288]-0,5-1,25-15,84>=473Pa=0,47kPa.
We = qp(Ze)*Cpe, (5.1)
Cpe™ Cpe,10.
h=7,95m daugiau nei 2b=2"1,6=3,2m.
V¢éjo apkrovos schema:
b
e il
x F z,=h
T Gp(2)=q,(h) »
b >
l Lt}
ey RS T 2t ez S
h> 2b| h| "ol KA AASATF 26t G,(2)=0,(Zgyip) ——
X AKX >
NAAAAA b >
rFy zZ= _
G 95(2)=q5(b) [——
——>
b >
e —
Z .
r ' y rd Iy I rd rd Ed rd T
2 pav. Vé&jo apkrovos schema
b=1,6m; 2h=2-7,95=15,9m. b<2h, tuomet e=b, e=1,6m
d=1,5m, e>d, tuomet vé&jo apkrovy schema yra:
Lapas | Lapy | Laida
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fasadas, kaie> d

vejas
—_— A h
LSS Ve
) d
_e/5 ole d-e/5
. h
véjas
S A
/e 74
A zonos plotis: e/5=1,6/5=0,32m,
B zonos plotis: d-e/5=1,5-(1,6/5)=1,18m,
h/d=7,95/1,5=5,3
V¢jo slégio koeficientai j sienas:
2 lentelé
Sekcija A B D E
h/d Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
53 -1,2 -0,8 +0,8 -0,7
V¢jo slégis | sienas(iki 1,6m aukscio):
3 lentelé
Sekcija A B D E
we, kPa -0,56 -0,38 +0,38 -0,33
V¢éjo slégis | sienas (nuo 6,35m iki 7,95m):
4 lentelé
Sekcija A B D E
we, kPa -0,95 -0,63 +0,63 -0,55
V¢jo diagrama schemoje:
Lapas | Lapy | Laida
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1500

1500

3 pav. Véjo apkrovos schema

Véjo apkrovos i$ priekio bus labai panasios, j véjo apkrovas i§ Sonso, nes Sachtos ilgis ir plotis labai
panasis, be to statinys i$ priekio bus dalinai apsaugotas nuo v¢jo, nes Salia yra pastato korpusas.

Stogo nuolydis yra (7,0°). Vienaslaitis.
b=1,5m; 2h=2-7,95=15,9m. b<2h, tuomet e=b, e=1,5m

F zona: e¢/4=1,5/4=0,38m,
e/10=1,5/10=0,15m,

V¢jo slégio koeficientai stogui.

2024-10-29-TDP-SK.IS
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Véjo krypties ruozas 0°. Véjas 180° krypties nenagrinéjamas, nes i tos pusés yra aukstesnis pastato

korpusas.
5 lentelé
Stogo tipas Sekcija
F G H
Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
Saito kampas 7,0 170 1.0 20.60
V¢jo slégis | stoga.
6 lentelé
Stogo tipas Sekcija
F G H
Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
Saito kampas 7,0 134 115 047

Stogo nuolydis yra (7,0°). Vienaslaitis.
b=1,6m; 2h=2-7,95=15,9m. b<2h, tuomet e=b, e=1,6m

F zona: e¢/4=1,6/4=0,40m,
e/10=1,6/10=0,16m,
G+H zonos: ¢/2=1,6/2=0,8m

Véjo krypties ruozas 90°

Véjo slégis i stoga.

7 lentelé
Stogo tipas Sekcija
Fup Flow G H |
Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
Saito kampas 7,0 51 51 18 0.6 20,50
Véjo slégis i stoga.
8 lentelé
Stogo tipas Sekcija
Fup Flow G H |
Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
Saito kampas 7,0 _1,66 1,66 |-1,42 | 047 20,40

Lapas | Lapy | Laida
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V¢jo apkrovos diagrama stogui.

Lﬁ.
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560
1600

4 pav. V¢&jo apkrovos schema stogui

Statinj (keltuvo) veikian¢ios naudojimo apkrovos

Keltuvo keliamoji galia 500kg (5kN).

Visos apkrovy reik§més pateiktos norminés (be apkrovy patikimumo koeficienty).
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Deriniai statybos ir naudojimo metu.
Konstrukcijos neskaic¢iuotos, kad jos bus veikiamos papildomy apkrovy statybos metu.
Konstrukcijy apkrovimas papildomomis apkrovomis (didesnémis nei projekte numatyta) neleidziamas.

Ypatingosios apkrovos ir poveikiai

Nenumatyta.

Apkrovy deriniai

Pagrindinés apkrovos ir jy patikimumo koeficientai pateikti lenteléje.

9 lentele
Tipas Apl;lrsvos Pavadinimas Patlll:::fflmo
Saugos ribiniam buviui (ULS) ‘
Savasis svoris 1 SS }:(3)2 (negglae} r?I(lik)l)’
Kintama (véjas X) 5 VEJX 1,30
Kintama (v¢jas Y) 6 VEJY 1,30
Kintama (sniegas) 4 SN 1,30
Nuolatiné 2 NUOL 1,35
Kintama (naudojimo) 3 NAUD 1,30
Tinkamumo ribiniam biiviui (SLS)
Savasis svoris 1 SS 1,00
Kintama (véjas X) 5 VEJX 1,00
Kintama (vé¢jas Y) 6 VEJY 1,00
Kintama (sniegas) 4 SN 1,00
Nuolatiné 2 NUOL 1,00
Kintama (naudojimo) 3 NAUD 1,00

Apkrovy deriniai SRB:

1,35NUOL(jskaitant SS)+1,3NAUD+1,3VEJ
1,35NUOL (jskaitant SS)+1,3SN+1,3NAUD
1,0NUOL (jskaitant SS)+1,3VEJ

Apkrovy deriniai TRB: .
NUOL(jskaitant SS)+NAUD+VE]J

NUOL (jskaitant SS)+SN+NAUD
NUOL (jskaitant SS)+VEJ

4. Konstrukcijy skaifiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams baviams

4.1. Pamaty skaiciavimai

Pamatai gre¢ztiniai, 40300mm apjungti 300mm storio g/b plokste. Ilgis 1,5m (nes keltuvo pamatai bus
jrengti Salia esamo pastato, kur iki 1,2m gali biiti piltinio grunto).

Lapas | Lapy | Laida
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Grezinio duomenys:

Abs, a.m. Kigio sprauda (qc) (MPa) Soning trintis (fs) (MPa) fs ir e santykis (%)

‘45.08 Gr.2 0.0 10.0 20.0 30000 02 04 06 08 10 00 1.0 20 30 40 50
@88 030_[L"J] 030 Divozemis, pdlv T Y T T

i < 1.00 Smelingas dulkis, glilbl, Sviesfai rausvai s | | ?1 = e

i X g s rudas, purus, su 2virgzdu ir gargzdu. 2 1GS. q¢
l470 100 _ . -]  -27MPafs-004 1.0 |

460 e 20

4.00 Smélingas dulkis. glliol, moreninis, 3.0
rausvai rudas su Zvirgzdu ir gargidu, tankus. F T i
Nuo 2.1 m su vandeningo smélio lesiais. 1 L — : - == e T e B
B IGS, gc - 148 MPa, fs - 0,56 MPa,
400 ¥ -1 ___vandeningas (2, 1)

5 pav. Grezinio pjuvis

Atraminés reakcijos saugos ribiniam biiviui pateiktos sekanciame paveiksle.

FX=
FY=
14,55
‘-‘ﬁ-—_—_‘——_

— RF kN

Cases: 6to11
6 pav. Atraminés reakcijos saugos ribiniam baviui

Lapas | Lapy | Laida

2024-10-29-TDP-SK.IS 14 24 0




Atramingés reakcijos tinkamumo ribiniam btiviui pateiktos sekanciame paveiksle.

FX=:2,33
FY=-2,75
FZ=10,20

S

— RF kN

Cases: 11 (SS+NUOL+VEJ)

7 pav. Atramingés reakcijos tinkamumo ribiniam baviui

Poliai | pamatg jtvirtinami lanksciai. Poliy skai¢iavimai atlikti programa GEOS5

Materials and standards

Concrete structures :

Coefficients EN 1992-1-1 :

Circle pile shear :

Steel structures :

Partial factor on bearing capacity of steel cross section :
Timber structures :

Partial factor for timber property :

Modif. factor of load duration and moisture content :
Coeff. of effective width for shear stress :

Pile

Verification methodology :
Vertical bearing capacity :
Load settlement curve :
Horizontal bearing capacity :
Design approach :

according to EN 1997
NAVFAC DM 7.2
linear (Poulos)

Elastic subsoil (p-y method)
2 - reduction of actions and resistances

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

simplified method
EN 1993-1-1 (EC3)
Ym0 = 1,00

EN 1995-1-1 (EC5)
ym = 1,30

kmod =0,50

ker = 0,67

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,35 [-] 1,00 [-]
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on shaft resistance : Vs = 1,10 [-]
Lapas | Lapy | Laida
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Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation

Partial factor on base resistance : Yb = 1,10 [-]
Partial factor on resistance in tension : Vst = 1,15 [-]
E E
No. Name Pattern oed def el = :
[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [-]
1 1dirvozemis VA - 3,00 5,00 -
2 2 piltinis smélis Vo - 10,00 18,00 ;
3 4 esamas gruntas - - 60,00 18,00 -
K c
No. Name Pattern <P°ef ? 4 “
] ] [-] [kPa] [
1 1dirvozemis Vo 30,00 - - - -
2 2 piltinis smélis Vo 30,00 ; ; ; ;
3 4 esamas gruntas - 45,00 - - - -
Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction
il
No. Name Pattern [E] Soil type
1 1 dirvozemis - 30,00 cohesionless
2 2 piltinis smélis - 30,00 cohesionless
3 4 esamas gruntas - 45,00 cohesionless
Soil parameters
1 dirvozemis
Basic data
Unit weight : y = 5,00 [KN/m3]
Poisson's ratio : v =0,30 [-]
NAVFAC method
Soil type : cohesionless
Internal friction angle : Pef = 30,00 [°]
Pile skin friction : calculate
Lateral earth pressure coeff. : calculate
Deformation characteristics
Modulus type : input Eger
Deformation modulus : Egef = 3,00 [MPa]
Uplift pressure
Uplift calculation : standard
Unit weight of saturated soil :  Ysat = 5,00 [kN/m3]
Modulus of subsoil reaction
Angle of dispersion : B =30,00[]
View
Lapas | Lapy | Laida
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2 piltinis smélis
Basic data

Unit weight :
Poisson's ratio :

NAVFAC method

Soil type :

Internal friction angle :
Pile skin friction :

Lateral earth pressure coeff. :

Deformation characteristics
Modulus type :
Deformation modulus :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Modulus of subsoil reaction
Angle of dispersion :

View

Soil pattern :

4 esamas gruntas
Basic data

Unit weight :
Poisson's ratio :
NAVFAC method

Soil type :

Internal friction angle :
Pile skin friction :

Lateral earth pressure coeff. :

Deformation characteristics
Modulus type :
Deformation modulus :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Modulus of subsoil reaction
Angle of dispersion :

View

Soil pattern :

Geometry

Pile profile: circular
Dimensions
Diameter d
Length |

0,30 m
1,50 m

y = 18,00 [kN/m3]
v=0,33[]

cohesionless
@er = 30,00 [°]
calculate
calculate

input Eget
Eger = 10,00 [MPa]

standard
VYsat = 18,00 [KN/m3]

B = 30,00 []

y = 18,00 [kN/m3]
v=0,33[]

cohesionless
Per = 45,00 [°]
calculate
calculate

input Eqef
Egef = 60,00 [MPa]

standard
Ysat = 18,00 [KN/m3]

B =45,00[°]

Calculated cross-sectional characteristics

Area A = 7,07E-02 m2
Moment of inertia | = 3,98E-04 m4
Location

Off ground height h = -0,30 m
Depth of finished grade h, = 0,00 m

Technology: Bored piles

Modulus of subsoil reaction assumed constant.

Material of structure

Unit weight y = 23,00 kN/m3
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Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 20/25

Cylinder compressive strength fok = 20,00 MPa
Tensile strength fotm = 2,20 MPa
Elasticity modulus Ecm = 30000,00 MPa
Shear modulus G = 12500,00 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa
Transverse reinforcement: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa
Geological profile and assigned soils
No. Thickness of layer Depth Assigned soil Pattern
t [m] z[m]
1 0,30 0,00 ..0,30 1 dirvozemis VA
2 0,90 0,30 .. 1,20 2 piltinis smélis VA
3 - 1,20..0 4 esamas gruntas -
Load
M M H H
No. Load Name Type N x o * o
new change [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Yes Load No. 1 Design 18,46 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Yes Load No. 2 Design 11,34 0,00 0,00 2,87 -4,28
3 Yes Load No. 4 Service 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Yes Load No. 5 Service 11,34 0,00 0,00 2,21 -3,30
Global settings
Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution
Type of analysis : NAVFAC DM 7.2
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Verification methodology : without reduction of soil parameters
Verification No. 1
Verification of pile bearing capacity according to NAVFAC DM 7.2 - partial results
Pile base bearing capacity:
The soil under the base is cohesionless
Coefficient of bearing capacity Ng = 72,00
Area of pile transverse cross-section A, = 7,07E-02 m2?
Pile shaft resistance:
Depth Thickness Soil type Cud a K 5 Oor fs Rsi
[m] [m] [kPa] [-] -] | [kPa] [kPa] [kN]
0,00 - 0,90 0,90 cohesionless - 1,28 22,50 0,75 0,40 0,31
0,90 - 1,50 0,60 cohesionless - 2,10 33,75 1,50 2,10 1,08
Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Factor determining critical depth kqc = 1,00
Bearing capacity coefficient Ny was calculated.
Bearing capacity coefficient N, was calculated.
Verification of compressive pile:
Lapas | Lapy | Laida
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Most unfavorable load case No. 1. (Load No. 1)
Pile skin bearing capacity Rg = 1,39 kN

Pile base bearing capacity R, = 131,86 kN
Pile bearing capacity R, = 133,25 kN
Ultimate vertical force Vg = 18,46 kN

R = 133,25 kN > 18,46 kN = V4

Pile bearing capacity is SATISFACTORY
Verification No. 1
Analysis of load settlement curve - input data

Layer Origin End Es
No. [m] [m] [MPa]
1 0,00 0,30 15,00
2 0,30 1,20 15,00
3 1,20 1,80 15,00

Maximum pile settlement sjj, = 25,0 mm

Analysis of load settlement curve - partial results

Correction factor for pile compressibility
Correction factor for Poisson's ratio of soil
Correction factor for stiffness of bearing stratum
Base-load proportion for incompressible pile
Proportion of applied load transferred to pile base

Influence coefficients of settlement :
Basic - dependent on ratio I/d
Correction factor for pile compressibility

Correction factor for finite depth of layer on arigid base Ry = 1,00

Correction factor for Poisson's ratio of soil

Analysis of load settlement curve - results

Load at the onset of mobilization of skin friction Ry,

The settlement for the force Ry Sy
Total resistance R¢
Maximum settlement Slim

Ck = 0,99
C, = 0,82
Cp, = 1,60
Bo = 0,18
B =023
lp, = 0,20
Rk = 1,00
Ry = 0,92
= 1,99 kN
= 0,1 mm
= 142,96 kN
= 25,0 mm

The settlement for maximum service load V = 13,77kN is 2,2mm.

Verification No. 1

Input data to compute pile horizontal bearing capacity

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.

Horizontal bearing capacity verified in the direction of maximum load effect.
Distributions of internal forces and displacement of pile

Pile displacements and internal forces distributions - maximum values

Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

0.00 0.00 1.41 1.52 39.29 4.28 0.00
0.07 23.21 1.32 1.52 36.92 3.64 0.32
0.09 23.21 1.29 1.51 36.13 3.43 0.42
0.14 23.21 1.24 1.51 34.55 3.04 0.59
0.16 23.21 1.21 1.51 33.76 2.85 0.67
0.20 23.21 1.15 1.51 32.18 2.48 0.82
0.23 23.21 1.12 1.51 31.39 2.30 0.88
0.25 23.21 1.10 1.51 30.61 212 0.94
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Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.27 23.21 1.07 1.50 29.82 1.96 1.00
0.29 23.21 1.04 1.50 29.04 1.79 1.05
0.32 23.21 1.01 1.50 28.25 1.63 1.09
0.36 23.21 0.96 1.50 26.69 1.32 1.17
0.38 23.21 0.93 1.49 25.91 1.17 1.21
0.43 23.21 0.87 1.49 24.35 0.89 1.26
0.45 23.21 0.84 1.49 23.58 0.76 1.29
0.47 23.21 0.82 1.48 22.80 0.63 1.30
0.50 23.21 0.79 1.48 22.03 0.50 1.32
0.52 23.21 0.76 1.48 21.25 0.38 1.33
0.54 23.21 0.73 1.48 20.48 0.26 1.34
0.58 23.21 0.68 1.47 18.94 0.04 1.35
0.61 23.21 0.65 1.47 18.18 0.07 1.35
0.63 23.21 0.62 1.47 17.41 0.19 1.35
0.65 23.21 0.60 1.46 16.65 0.31 1.34
0.67 23.21 0.57 1.46 15.88 0.42 1.33
0.70 23.21 0.54 1.46 15.12 0.52 1.32
0.74 23.21 0.49 1.45 13.60 0.72 1.29
0.76 23.21 0.46 1.45 12.84 0.81 1.28
0.81 23.21 0.41 1.45 11.33 0.97 1.24
0.83 23.21 0.38 1.44 10.57 1.04 1.21
0.85 23.21 0.35 1.44 9.82 1.11 1.19
0.88 23.21 0.32 1.44 9.07 1.18 1.16
0.90 23.21 0.30 1.44 22.08 1.23 1.14
0.92 100.00 0.27 1.44 32.61 1.46 1.1
0.97 100.00 0.22 1.43 26.16 1.86 1.03
0.99 100.00 0.19 1.43 22.95 2.03 0.99
1.03 100.00 0.14 1.43 16.52 2.29 0.89
1.06 100.00 0.11 1.42 13.32 2.39 0.84
1.08 100.00 0.08 1.42 10.11 247 0.78
1.10 100.00 0.06 1.42 6.92 2.53 0.73
1.12 100.00 0.03 1.42 3.72 2.57 0.67
1.15 100.00 0.00 1.42 0.53 2.58 0.61
1.19 100.00 0.06 1.42 4.86 2.55 0.49
1.21 100.00 0.09 1.42 7.51 2.50 0.44
1.26 100.00 0.15 1.41 12.80 2.33 0.33
1.28 100.00 0.19 1.41 15.44 2.22 0.28
1.30 100.00 0.22 1.41 18.08 2.08 0.23
1.33 100.00 0.25 1.41 20.72 1.92 0.18
1.35 100.00 0.28 1.41 23.36 1.74 0.14
5
1.37 100.00 0.31 1.41 26.00 1.54 0.11
1.41 100.00 0.37 1.41 30.40 1.16 0.05
1.43 100.00 0.40 1.41 33.04 0.90 0.03
1.48 100.00 0.46 1.41 38.31 0.32 0.00
1.50 100.00 0.49 1.41 40.95 0.00 0.00
Pile displacements and internal forces distributions - minimum values
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Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

0.00 0.00 -1.69 -1.26 -32.64 -5.15 -0.00
0.07 23.21 -1.59 -1.26 -30.66 -4.38 -0.27
0.09 23.21 -1.56 -1.26 -30.01 -4.14 -0.35
0.14 23.21 -1.49 -1.26 -28.69 -3.66 -0.49
0.16 23.21 -1.45 -1.26 -28.04 -3.43 -0.56
0.20 23.21 -1.39 -1.25 -26.73 -2.98 -0.68
0.23 23.21 -1.35 -1.25 -26.07 -2.77 -0.73
0.25 23.21 -1.32 -1.25 -25.42 -2.56 -0.78
0.27 23.21 -1.29 -1.25 -24.77 -2.35 -0.83
0.29 23.21 -1.25 -1.25 -24.12 -2.16 -0.87
0.32 23.21 -1.22 -1.25 -23.47 -1.96 -0.91
0.36 23.21 -1.15 -1.24 -22.17 -1.59 -0.97
0.38 23.21 -1.12 -1.24 -21.52 -1.41 -1.00
0.43 23.21 -1.05 -1.24 -20.23 -1.07 -1.05
0.45 23.21 -1.02 -1.23 -19.58 -0.91 -1.07
0.47 23.21 -0.98 -1.23 -18.94 -0.76 -1.08
0.50 23.21 -0.95 -1.23 -18.29 -0.61 -1.10
0.52 23.21 -0.92 -1.23 -17.65 -0.46 -1.11
0.54 23.21 -0.88 -1.23 -17.01 -0.32 -1.11
0.58 23.21 -0.82 -1.22 -15.73 -0.05 -1.12
0.61 23.21 -0.78 -1.22 -15.10 -0.06 -1.12
0.63 23.21 -0.75 -1.22 -14.46 -0.16 -1.12
0.65 23.21 -0.72 -1.22 -13.83 -0.26 -1.11
0.67 23.21 -0.68 -1.21 -13.19 -0.35 -1.11
0.70 23.21 -0.65 -1.21 -12.56 -0.43 -1.10
0.74 23.21 -0.59 -1.21 -11.30 -0.59 -1.07
0.76 23.21 -0.55 -1.21 -10.67 -0.67 -1.06
0.81 23.21 -0.49 -1.20 -9.41 -0.80 -1.03
0.83 23.21 -0.46 -1.20 -8.78 -0.87 -1.01
0.85 23.21 -0.42 -1.20 -8.16 -0.92 -0.99
0.88 23.21 -0.39 -1.20 -7.53 -0.98 -0.97
0.90 23.21 -0.36 -1.19 -18.34 -1.02 -0.94
0.92 100.00 -0.33 -1.19 -27.09 -1.22 -0.92
0.97 100.00 -0.26 -1.19 -21.73 -1.55 -0.86
0.99 100.00 -0.23 -1.19 -19.06 -1.68 -0.82
1.03 100.00 -0.17 -1.18 -13.72 -1.91 -0.74
1.06 100.00 -0.13 -1.18 -11.06 -1.99 -0.69
1.08 100.00 -0.10 -1.18 -8.40 -2.05 -0.65
1.10 100.00 -0.07 -1.18 -5.74 -2.10 -0.60
1.12 100.00 -0.04 -1.18 -3.09 -2.13 -0.55
1.15 100.00 -0.01 -1.18 -0.44 -2.14 -0.51
1.19 100.00 -0.05 -1.18 -5.85 -2.11 -0.41
1.21 100.00 -0.08 -1.18 -9.04 -2.07 -0.36
1.26 100.00 -0.13 -1.17 -15.41 -1.94 -0.27
1.28 100.00 -0.15 -1.17 -18.59 -1.84 -0.23
1.30 100.00 -0.18 -1.17 -21.77 -1.73 -0.19
1.33 100.00 -0.21 -1.17 -24.95 -1.60 -0.15
1.35 100.00 -0.23 -1.17 -28.13 -1.45 -0.12
1.37 100.00 -0.26 -1.17 -31.30 -1.28 -0.09
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Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]

1.41 100.00 -0.30 -1.17 -36.60 -0.96 -0.05
1.43 100.00 -0.33 -1.17 -39.78 -0.75 -0.03
1.48 100.00 -0.38 -1.17 -46.13 -0.27 -0.00
1.50 100.00 -0.41 -1.17 -49.31 -0.00 -0.00

Maximum internal force and deformation :

Max. pile displacement = 1,7 mm

Max. shear force = 5,15 kN

Maximum moment = 1,35 kNm

Verification of cross section in bending and compression:

Cross-section: circular, d = 0,30 m

Reinforcement - 6 pc bars 12,0 mm; cover 75,0 mm

Type of structure (reinforcement ratio) : pile

Reinforcement ratio p = 0,960 % > 0,500 % = Pmin

Load : Ngq = 11,34 kN (compression) ; Mgq = 1,35 kNm

Bearing capacity : Nrq = 274,21 kN; Mrq = 32,61 kKNm

Designed pile reinforcement is SATISFACTORY

Verification of cross section in shear:

Shear reinf. - profile 6,0 mm; spacing 200,0 mm

Agw =2 x 141,4 = 282,7 mm?2

by =0,26 m; d=0,24 m

Ultimate shear force: Vrq = 66,38 kN > 5,15 kN = Vg4

Cross-section is SATISFACTORY.

only minimal shear reinforcement

Reinforcement drawing

y 030 ,
1
Lapas | Lapy | Laida
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Geometry Modulus Kh

Displacement Shear force Bending moment
1=150m K;, - constant Max. = 1,41 mm Max. = 4,28 kN Max. = 1,35 kNm
(circular) Min. = -1,69 mm Min. = -5,15 kN Min. = -1,12 kNm

- 0,00 23,21 a1, 0,00 -5,15,._ e 4,28 0,00 X
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s
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et B g Al LERRmEmamE
150,00 1 [] f hso00 LZo "I [] f 2o 0; 0,00 bﬁ f [] f 2,00
[MN/m3] [mm] [kN] [kNm]
Find max. values automatically ~ | Verification in the direction of maximum effect -
Support conditions Verification : | entire pile ~ Results
Eixed at heel +| Pile reinforcement SHEAR:
onditi : SATISFACTORY 8%
Lanmieny emiiiem 2 Fle vl No. of bars : 6,00 | [pcs] |« Shear reinforcement L)
Displacement [rnm] c . 750 Profile : 60 [mm] HEID s Tl
T 0 | [mm] : SATISFACTORY  (4,1%)
foliop [kl Profile: 12,0 | [mm] Spacing: 200,0 | [mm] Reinforcement ratio :
Additional reinf. profile : 0,0 | [mm] SATISFACTORY (52,1%)

Reinf. ratio : pile -
Information

Maximum internal force and deformation :
Max. pile displacement

= 17 mm
Max. shear force = 515 kN
Maximum moment = 1,35 kNm

Suprojektuotas polinis pamatas, kuris bus remiamas j IGS Nr. 1 grunta, kurio savybés yra: tankus smélis.
Kiginio stiprio vidutiné verté yra 13,06 MPa, deformacijy modulio (E,) — 65,3 MPa).

ISvada.

Poliy armavimas néra didelis (0,96%). Maksimalus galimas poliy sédimas yra 2,2mm, pagal

norminius reikalavimus leidziama pamaty sédimas iki 50mm. Pamatai tenkina saugos ir tinkamumo
ribiniy biiviy reikalavimus..

5. Bendros iSvados

Skaiciavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus. Suskaiciuoty konstrukciniy elementy laikomosios galios iSnaudojimai

Lapas | Lapy | Laida
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yra pateikti atitinkamy konstrukcijy skai¢iavimy skyriuose. Pamatas suprojektuotas taip, kad konstrukcijy
laikomosios galios iSnaudojimas nevirSyty 80-95%.
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DATA

PARASAS

VARDAS, PAVARDE

PROJ. DALIS

Naujas keltuvas kartu

su Sachta (vienas
gaminys)

Platinama esama lango
anga, kertama anga
durims.

Pamatas keltuvui

A-A M1:100
[7 7000*
\
Antrs a.
K4
(e
Ve)
N
(\l o =
[ w 3750%
I I N \r
(=]
ln .
A Pirmas a.
[=)
5 Q
s
S 8
< N
g T E 0
\ © 2 \!
Zemes 2(% 4 -900*
pavir$ius s \}
Platinama esama lango
anga, kertama anga
durims.
@ Nepazeisti pirmo @
‘~920 vainiko rasty!
~400
Pastabos:

1. NepaZeisti esamo pamato. Jei esamas pamatas yra platesnis, nei
projekte numatyta, atitinkamai reikia nuo sienos patraukti keltuva su
pamatu.
2. Draudziama keltuvo pamatg remti ant esamo pastato pamato.
3. Pamatg jrengti naudojant lengvaja technika arba rankiniu btdu.

Pirmo auksto plano fragmentas M1:100

®

O,

5385

e
W

A

N

g

S

-
5385

7485

7215

Naujas keltuvas kartu

su Sachta (vienas

gaminys)

A

\
1500 /

|
1,770 |
1

Deformaciné
siulé

/]
—

N

L
\AEL
12985

7215

Platinama esama B S
lango anga, A
kertama anga .
durims
|h='=¢i!i3=ﬂil E NS @
4600 2380 4615 3075
v 12370 v 3210 v
A / A
y 15580 v
A A
@) O (&) ©) ®
PASTABOS:

1. Visus matmenis tarp esamy ir nuo esamy konstrukcijy biitina tikslinti vietoje.
2. Jei atliekant darbus (paSalinus apdaila), bus pastebéta prasta esamy laikanciy
konstrukcijy biiklé, biitina informuoti projektuotoja.

0 2025-04 Ekspertizei, statybos leidimui ir statybos konkursui
Laida Data Keitimo pavadinimas (priezastis)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. PATV. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G. 42, KREKENAVOS MSTL,
DOK. NR. 2 PANEVEZIO R. SAV, DIENOS SOCIALINES GLOBOS CENTRO PATALPU
UAB ”STATP ROJ E KTAS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Statinio nr. ir pavadinimas
12912 PV L Urboniené P // 01 - Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m
20564 PDV 1. Boufir M Dokumento pavadinimas: Laida
/7’ // Pirmo a. planas. Pjavis A-A M1:100 0
Kalbos trump.|  Statytojas / uzsakovas . Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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DATA

PARASAS

VARDAS, PAVARDE

PROIJ. DALIS

Antro auksto planas M1:100

O O

30030

ISpjaunama anga laikancioje sienoje.

Angos aukstis nuo esamy grindy ~2400,
bet turi biiti palikta ne maziau, kaip dvi
nepazeistos rasty eilés iki perdangos
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©

Q

¥ 26824 gy 3206
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g o - 1 esama pertvaring \ 4 2
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> § siena > 5 @
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= — L ﬁlr Il B
20
Naujas keltuvas kartu
su Sachta (vienas . é‘f‘% f]‘ Pilnai
gaminys) 2 ; 1 demontuojama N
;% = esama pertvariné
- siena
A I A
v Vo)
o )y ) — P4 X < ~
& ~ 3d1/b Platinama esama ~
o~ lango anga, —
kertama anga ™ §
durims L DA
NN S I ) "S- R S——| i
3225 11150 4600 6995 3075
p 3260 11190 12370 3210

V.
A

30030

V.
A

PASTABOS:

1. Visus matmenis tarp esamy ir nuo esamy konstrukcijy bitina tikslinti vietoje.
2. Jei atliekant darbus (pasSalinus apdailg), bus pastebéta prasta esamy laikanciy
konstrukceijy buklé, biitina informuoti projektuotoja.

3. Pries atliekant numatyty pertvary demontavima, biitina jsitikinti, kad Sios sienos néra

laikancios (pirmiausia reikia demontuoti $iy sieny apdaila. Jei po apdaila matyti rasty
siena, jos pilnai demontuoti negalima, iSpjaunama tik anga. Dél angos dydzio kreiptis |

projektuotoja).
0 2025-04 Ekspertizei, statybos leidimui ir statybos konkursui
Laida Data Keitimo pavadinimas (priezastis)
Statinio projekto pavadinimas:
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DOK. NR. “ PANEVEZIO R. SAV, DIENOS SOCIALINES GLOBOS CENTRO PATALPU
UAB ”STATP ROJ E KTAS / KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
// Statinio nr. ir pavadinimas
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20564 PDV 1. Boufir | 4/4/% W Dokumento pavadinimas: Laida
v V Antro a. planas M1:100 0
Kalbos trump.|  Statytojas / uzsakovas . Dokumento zymuo: Lapas Lapy
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DATA

PARASAS

VARDAS, PAVARDE

PROIJ. DALIS

Pamatas keltuvui,
planas M1:20

Pamatas keltuvui,
armavimo planas

Poz. st5 M1:20
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Idubos pavirsius turi bati lygus. 2.2 M1:20 3-3 M1:20 - F100 W2 %
Leidziami gylio nuokrypiai: +10mm,; ’ 1800 =
-Omm (turi biiti ne seklesné nei 50mm) —X%
| 1800 00 1600 100 ,
00 1600 100 st
st7 912 st8 V6
Qanggs (pvz.. 2 150 st5 912 | 26 %
trinkeliy) lygis, R __EK-1 ~
. SP | J T | | W — I
S 100 2 i S 50 LIF ° © — v N
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1] i 9300 e
- - 150
et =
250 380 st4 912 st6 912 Piis 1-1 M1:10
E Q\N\P@%
S Poli ."/ﬁ%
\ : . Lol1s : = s lr'\%é)’ €25/30 XC2
Polis Polio armattra W s
o %l
S ) /
- Polio armatiira
Poz. st2 M1:10 Poz. st3 M1:10
®\ § )
1170 SN
) B+ Pastabos:
1. Visi iSmatavimai nurodyti mm, altitudés m.
2. Armuojama ristiniais karkasais. Armattra S500 (LST EN ISO 15630-1:2019).
@300 99300 L 3. Betonas plokstei C30/37 XC3 XF3 F100 W2 (LST EN 206-1:2013+A2:2021), poliams
C25/30 XC2 F100 W2. Apsauginis betono sluoksnis plokstei 50mm, 70mm (tik apatinis), jei
brézinyje nenurodyta kitaip, poliams 75mm.
4. Brézinius zitréti kartu su aiSkinamuoju rastu, techninémis specifikacijomis ir medziagy
Ziniara$ciu.
5. Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam suprojektuoty konstrukeijy
eksploatavimui ir uzbaigimui, turi biiti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibudinti projekte ar ne. .
6. VISU ESAMU KONSTRUKCIJU MATMENYS, ATSTUMAI BEI ALTITUDES TURI
BUTI TIKSLINAMI VIETOJE PRIES ATLIEKANT KONSTRUKCIJY
GAMYBA/IRENGIMA.
A 2025-04 Pakoreguota pagal ekspertizés pastabas
0 2025-04 Ekspertizei, statybos leidimui ir statybos konkursui
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Esama 1

Keltuvo Sachtos tvirtinimo prie sienos
mazgas M1:10

Soriné apdaila

UzkiSti medienos \

(nuardoma pries
montavimg, po
montavimo atkuriama)

plokstelés ribose)
Elastingas hermetikas i§ abiejy pusiy

kaisciais (tik

salygoms
Keltuvo apkaba

visu perimetru, atsparus aplinkos

S

UzkiSti medienos

v v

plokstelés ribose)

pll

(tiekima kartu su keltuvu)

Apskardinti visu perimetru,

—~
N

lankstiniai cinkuoti, ruoSiami
vietoje. Tvirtinama per EPDM
tarpines

pll*

prie

prie

Esamas pastato

tiesiogiai pritvirtinama

\ Esama vidiné apdaila

keltuvo apkabos

karkaso prie§ montavimag

sienos. Apkaba

tiekiama kartu su keltuvu.

VR. 4M16 8.8
ilgj tikslinti
vietoje

y

(jeigu tvirtinama per du rastus,
ilgieji ploksteliy galai gali biiti
atitinkamai patrumpinti, bet turi
likti ne maziau nei 40mm nuo™
krastiniy varzty centro iki
plokstelés krasto)

(nuardoma pries

montavima, po
montavimo atkuriama)

Esama rasty siena

Pastaba:

vietoje.

1.Sienos sluoksniy storis ir kiekis tikslinamas

2. Sgvarza i§ varzty ir plieno ploksteliy turi
remtis j rastus. Sgvarza negali apimti kity sienos
sluoksniy (tik rastus).

Deformaciné siule M1:10

Keltuvo pamatas

medziagos.

terasinés termo

lentos 145x28,

2vnt.(plotj tikslinti

pagal faktg)

pamatas Hermetikas Sika flex PRO
3 WF ar analogas
[terptiné virveé i§
4 polietileno, @25mm
V4% 20
g q Ekxtriizinio polistireno
P 4 F300 juosta
v /
P / >4//: % /
7/, "
/ /7
N “s
S, =
/ s A
/ / / // / /
/s /
/ g / % 77 S
RORIRRIRIRIR R
Pastabos:
1. Gali buti naudojamos analogiskos kity gamintojy

18 lifto M1:10

Slenkscio suformavimas ties 1§¢jimais

slenkstis (lifto

DATA

100x100x8, S235, C3 (tikslinti pagal

priklausinys), pri

197

pastato netvirtinamag, bet
turi lengvai atsiremt{ ant

pagrindo

PARASAS

fakta: jo turi uztekti

VARDAS, PAVARDE

PROIJ. DALIS

atremti, bet turi likti ne mazesnis nei__ '\
10mm tarpas tarp lifto ir slenkscio).
Pritvirtinimo sglygos analogiSkos

apraSytoms keltuvo Sachtos tvirtinimui
prie sienos mazge.

lifto slenksciui

Medsraigtis su
jleidziama galvute, kas

Metalinis profilis grindy siiiliy

100mm, @4x60

Poliuretano
putos

.
|l
25(min{ 10fnmy) Jf :

50

uzdengimui/sujungimui,
iSgaubtas. Tvirtinama prie grindy

Esamos grindys

Keltuvo Sachtos tvirtinimo prie sienos
mazgas (vaizdas 18§ priekio, 1§ lauko
puses) M1:10

VR. 4M16 8.8

(kompl. 2 placios
poverzlés, 2 verzlés)
ilgj tikslinti
vietoje

Keltuvo apkaba

(tiekima kartu su
keltuvu)

VR. M16 8.8, kas 300mm

ilgj tikslinti
vietoje

N
pl2, juosta 100x1000x14mm

7

(skylés varztams @18, kas
300mm, greziamos centriskai)

Esama perdanga

Uzkisti medienos
kais¢iais (tik
plokstelés ribose)

Savisriegis su jleidZziama I

galvute, kas 100mm,
B4x60

Esama rasty siena

(ant jos perdanga
nesiremia)

4@18

MEDZIAGU ZINIARAS TIS

t=16m

pll M1:10
o | o

S
- 2

0, 120 [50
/1 /1

220

Poz. iyméjimas Pavadinimas Kiekis Masé | Masé viso, Pastabos
vnt. vnt., kg kg
Pamatas keltuvui, 1 vnt
Pagrindas
Grunto kasimas ir iSvezimas 5,4m3
Smélio pagrindo jrengimas ji
: 1,10m3
sutankinant, 300mm, Ev2>60MPa
Uzpilamo grunto jrengimas,
(placiafrakcijinio Zvyro-smélio mi§inys, 3,56m3
be organinés priemai$os), Ev2=60MPa
Poliai, D300mm 4 13,12 52,49
st.1 LST EN 10080 212 S500 | I= 2004 6 1,78 10,68
st.2 LST EN 10080 a6 S240 | I= 970 8 0,22 1,72
st.3 LST EN 10080 06 S240 | L= 407 8 0,09 0,72
LST EN 206 Betonas C25/30 XC2 F100 W2 0.13m> | 051m’
Plokste 1 86,83 86,83
st.4 LST EN 10080 212 S500 | I= 2120 12 1,88 22,59
st.5 LST EN 10080 012 S500 | L= 2000 12 1,78 21,31
st.6 LST EN 10080 212 S500 | L= 1996 12 1,77 21,27
st.7 LST EN 10080 212 S500 | = 1876 12 1,67 19,99
st.8 LST EN 10080 Q6 S240 | I= 300 25 0,07 1,67
LST EN 206 Betonas C30/37 XC3 XE3 F100 W2 1 0.96m> | 0,96m’
Virve 1§ polietileno, D25mm 1 1,7m 1,7m
Hi ik ika flex PRO 3WF
ermetikas 5 .a exPRO SWF, 1 1,7m 1,7m arba analogiSkas
atsparus aplinkos salygoms
Ekstruzinis polistirenas def sifilei . )
Finfoam F-300. 20mm 1 L,7m 1,7m arba analogiSkas, 0,51m
Kelt Sacht itvirtini , slenkscio i§ kelt
eltuvo Sachtos pritvirtinimo mazgas, slenkscio i keltuvo , 92,84 92,84
1pastata mazgas
ISTEN 10024 | L100xI00x8  S235 L= 1000 2 1218 | 2436 | lentynosilgi tikslintivietoje
pagal fakta, C3(M)
pll LST EN 10025 Plokstele S235 | 420x220x16 8 11,61 92,84 C3(M)
pl2 LST EN 10025 Plokstelé S235 | 1000x100x16 2 12,56 25,12 C3(M)
Viso: 92,84
3 % virinimui ir tvirtinimo elementams: 2,79
IS viso plieno:| 95,63
Varztai M 16, 8.8 (vartas/sriegtas strypas, | e e L
Jverslés, 2 plasios poverziés) L=| 29 28 ilgj butina tikslinti vietoje
Mediena kais¢iams, nekalibruota, bet 3 3
be pazeidimy 0,008m 0,030m
Medinés terasinés termo lentos, 145x28, Avnt gabaritus tikslinti vietoje pagal
1000mm ilgio fakta
Hermetikas sandarinimui, atsparus 0.5 2 0m apie keltuvo tvirtinimo rémg,
aplinkos salygoms ir elastingas ’ ’ kertantj sienos apdaila
Cinkuota skarda apskardinimui, 0,6mm apie keltuyo. tirtinimo rema,
i Kiti Ivdintvs tvirtinimai 0,25 1,0m kertantj sienos apdaila,
yamy lankstoma vietoje pagal fakta
Metalinis profilis grindy sialiy vat gabaritus tikslinti vietoje pagal
uzdengimui, 1000mm ilgio fakta

Pastabos:

1.Visi iSmatavimai nurodyti mm, altitudés m.
2.Brézinius zitréti kartu su aiSkinamuoju rastu, techninémis specifikacijomis ir medziagy ziniarasciu.

3.Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam suprojektuoty konstrukcijy eksploatavimui ir
uzbaigimui, turi buti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibiidinti projekte ar

ne

VIETOJE PRIES ATLIEKANT KONSTRUKCIIy GAMYBA/[RENGIMA.
5.Plienas S235J0.
6. Metalo pavir$ius nuvalomas nuo riidziy sméliasrove iki Sa2,5 klasés pagal LST EN ISO 8501-1:2007.

7.Antikoroziné apsauga turi atitikti ne mazesng¢ kaip C3 koroziskumo kategorija (pagal LST EN ISO 1461:2009).

Dangos patvarumo klasé vidutiné (M), pagal LST EN ISO 14713-1:2017.

8. I8kirsty dury angy apdailg Zr. SA dalyje.

4.VISU ESAMU KONSTRUKCIJU MATMENYS, ATSTUMAI BEI ALTITUDES TURI BUTI TIKSLINAMI

A 2025-04 Papildyta slenkscio detale ties jéjimu j lifta.
0 2025-04 Ekspertizei, statybos leidimui ir statybos konkursui
Laida Data Keitimo pavadinimas (priezastis)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. PATV. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G. 42, KREKENAVOS MSTL,
DOK. NR. “ PANEVEZIO R. SAV, DIENOS SOCIALINES GLOBOS CENTRO PATALPU
UAB ”STATP ROJ E KTAS ; KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
/‘ Statinio nr. ir pavadinimas
12912 PV L Urboniené ) % ﬂ 01 - Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m
29564 PDV I. Boufir f/ L7 W Dokumentci pavadlnlmést: - Laida
/ V Keltuvo Sachtos tvirtinimo mazgas, deformacinés sidlés mazgas M1:10 A
Kalbos trump.|  Statytojas / uzsakovas . Dokumento zymuo: Lapas Lapy
PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES 2024-10-29-TDP-SK.B-4
ADMINISTRACIJA 1 1
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UAB "MJ Projektai”
Statiniy projektavimo biuras
Balty pr. 125-61, Kaunas
Tel.: +370 61007278
mjp.konstruktoriai@gmail.com

STATINIO KONSTRUKCIJU
EKSPERTIZES AKTAS
2025-01-27 NR. 25-682T

Kaunas

D¢l statinio ,,Pastatas — Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-
8011) Vytauto g. 42, Krekenava, Panevézio r. sav. konstrukcijy biiklés

1. Ivadas

1.1. Akto suraSymo data — 2025-01-27.

1.2. Apzitiros atlikimo vietoje data 2024-11-27.

1.3. Uzsakovas — UAB ,,Statprojektas‘.

1.4. Nuosavybés teis¢ — Panevézio rajono savivaldybé.

1.4. Statinio konstrukcijy ekspertizés rangovas — UAB MJ Projektai;

1.5. Akta surasé — statinio konstrukcijy dalies ekspertizés vadovas Juozas Adomaitis (kv. at.
Nr.18442).

2. Statinio konstrukcijy ekspertizés tikslas

2.1. Numatomas statinio kapitalinis remontas, todé¢l projektuotojo iniciatyva nuspresta atlikti
statinio ,,Pastatas — Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-
8011) Vytauto g. 42, Krekenava, Panevézio r. sav.“ esamy laikanciyjy konstrukcijy
ekspertize numatomy remonto darby zonose.

Statinio konstrukcijy ekspertizés uzduotis — jvertinti ar laikanciosios statiniy konstrukcijos
tenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius Statinio reikalavimus.

3. Statinio konstrukcijy ekspertizei pateikta ir panaudota medziaga
3.1. VI ,Registry centro” pazyméjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy ] ji
jregistravimg nekilnojamojo turto registre .
3.2. Matavimai ir fotofiksacija, daryti pastaty apziiiros metu.
3.3. Normatyviniai dokumentai:
-L.R. Statybos jstatymas, 1996m kovo 19 d. Nr. 1-1240 (redakcija nuo 2017-01-01,
paskelbta TAR 2016-07-13).
-STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
- STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

4. Statinio duomenys
4.1. Nekilnojamojo turto registro duomenys
Pastatas — Slaugos ir palaikomojo gydymo centras
Pastato unikalus numeris: 6693-3000-8011;
Pagrindiné ir tiksliné¢ naudojimo paskirtis: Visuomeniné, gydymo;
Zyméjimas plane — 1D2m;
Auksty skai¢ius — 2 aukstai ;
Bendras plotas — 839,15m2;
UZstatytas plotas — 742,0m2;
Statybos pabaigos metai — 1933m;
Rekonstravimo pabaigos metai — 2015m;
Statinio kategorija — neypatingasis;
Baigtumo procentas — 100%;
Fizinio nusidévéjimo procentas — 19%

Lapas | Lapy | Laida
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4.2. Statinio konstrukcijy apibiidinimas

Nagrinéjama statinio 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-8011) dviauksté dalis yra gydymo
paskirties. Nagrin¢jamo statinio dalis yra dviejy auks$ty su mansarda, be rtsio. Apytikriai statinio
matmenys plane 19,2 x 24,0m. Aukstis kraige apie 10,0m.

Laikanciosios konstrukcijos — iSorinés ir vidiné rasty sienos. Susidaro dvi angos
(tarpatramiai po 5,5-6,0m). Bendras iSorinés sienos storis — 380mm ( su iSorine pvc dailylenciy ir
vidine gipso kartono ploksciy ant medinio karkaso apdaila).

Pertvaros- medinés karkasinés, tinkuotos. Rekonstravimo metu pertvaros aptaisytos gipso
kartono plokStémis ant medinio karkaso.

Pirmo ir antro auksto perdangos — medinés. Sijos 200x200(h)mm plane iSdéstytos kas 1,0-
1,2m. Rekonstravimo metu perdangos i$ apacios aptaisytos gipso kartono plokStémis ant medinio
karkaso (Zemiau perdangos apacios apie 30cm).

Stogo laikanciosios konstrukcijos — medinis gegnynas.

Stogas — §laitinis, neapsiltintas, nemodernizuotas. Stogo danga — profiliuota skarda. Lietaus

vandens surinkimo nuo stogo sistema - iSoriné.

382,8 m?

& BbY330008011
.
S 8

01 pav. Sklypo schema

Lapas | Lapy | Laida

Aktas NR. 25-682T




E14

| — — | “NSUOY foNjuUoWSp sowefonueld COOOOOOCOO
€Y - BE'2 62'v
& I 8S0UB|S SOISOIPUBNIE| SBUIPIA
M T0'ST 09 m sidAny hljs soBuepiad $
b=g 5
2 1ewjfpwiz
ce'b
v ISEL sz
B g 9-1 $0ZIEAES }SEJ h)|B)uOZLOY aof
= S ;
Fl6E = . = E¥'S = 3
; I-C 29¥
mw z
civk 22 y i
g - 08/t £
L9 e 6£°€T £ o
P6°S _T -7 61/-T
B ~ vl -C 81-C Il
2y —
e - .m,\ T rer ]
: - wm. LE1 09 | |
¢ a f1-C 91 -¢C 0c
L1 |_ | I 1 |
[
a 1892 _
- oo » o : : w
L o001 ®|| e9zr B|| SLOL B||g8 196 ﬁ 2
B A ¥ -T €T WG
Pev B w2 | 91e 2 ¥r'e oE"?
—— ; i I ] ] I | | ! ]

E3g

02 pav. Ila. planas su laikan¢iyjy konstrukceijy isdéstymu
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[Ta. perdangos sijos 200x200(h)mm plane iSdéstytos kas 1,0-1,2m. Prie apatinés dalies
suformuotos tinkuotos lubos. Rekonstravimo metu perdangos i$ apacios aptaisytos gipso kartono

plokstémis ant medinio karkaso (Zemiau perdangos apacios apie 30cm).

40 pav. Skersiis ir 2figinks ubn perdenghno phivis: 2 — 25

cm. storio hltulmbé!.b—ilmmltnmmu lotelés, c—

i§ spaios luby pakalimas pusfpuntemis 2 cm. storko lentomis,
— Zilimos izoliaciios slucksnis.

03 pav. Perdangos detalé biidinga statinio statybos laikmeciui (1933m)
Horizontaliis iSoriniy ir vidiniy laikanciyjy sieny rastai kas 3,0-4,0m suverzti vertikaliais
mediniais tasais (sgvarzomis).
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04 pav. Rasty sgvarzos biidingos statinio statybos laikmeciui (1933m)
(2) COLUTYKATYPEHH. MOTOMMOM NO AEPEB. MOALIMBHE
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05 pav. Medinés tarpaukstinés perdangos detalés budingos statinio statybos laikmeciui (1933m)
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4.3. Statinio konstrukcijy buklé, planuojami pakeitimai.

4.3.1. Planuojama uZztikrinti statinio ,,Pastatas — Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m

(Unik. Nr. 6693-3000-8011) Vytauto g. 42, Krekenava, Panevézio r. sav.:

- normatyvine kokybe;
- eksploatavimo ilgalaikiSkuma;

- naudojimo savybes.

Planuojami pagrindiniai remonto darbai:

- Nejgaliyjy keltuvo jrengimas pastato iSor¢je. Patalpoje (inv. Nr.2-7 ir Nr.1-5) iSorinéje

laikancioje rasty sienoje vietoj lango jrengiama anga patekimui j keltuva.

- Naujo nejgaliyjy panduso jrengimas pastato iSor¢je.

- Irengus anga laikancioje vidingje sienoje planuojama ] vieng erdve planuojama sujungti

patalpas (inv. Nr. 2-25 ir 2-26).

- Demontavus pertvarg j vieng erdve planuojama sujungti patalpas (inv. Nr. 2-19 ir 2-18).

- Demontavus pertvarg j vieng erdve planuojama sujungti patalpas (inv. Nr. 2-3 ir 2-4).
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4.4. Konstrukcijy apZiuros rezultatai

4.4.1. Konstrukciju galimos avarinés biiklés poZymiai

Apziturejus statinio 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-8011) konstrukcijas jy biiklé buvo palyginta su
galimos avarinés buklés pozymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016 priede Nr.1. Tyrimo rezultatai

pateikti lenteléje Nr.1.

STATINIO GALIMOS AVARINES BUKLES POZYMIAI 1 lentelé
Eil. | Statinio dalys,
Nr. | Konstrukcij
fo | ronstrukey , . Objekte pastebéti
elementai, Galimos avarinés buiklés poZymiai ]
defektai
pertvaros,
ramsciai
1 2 3
1. Pamatai -TuStuma po pamatais, pastebimas grunto iSplovimas | - vizualinés apziiiros

1.1 | juostiniai

arba iSspaudimas i$ po pamaty pado;

-vertikaltis arba horizontaliis pamaty poslinkiai,
didesni negu 1/50 jy ilgio;

-kiauriniai plySiai, platesni negu 5 mm;

-progresuojantis betono irimas, uzfiksuotas jrasais
statinio techninés priezitiros Zurnale;

metu defektai, turintys
avarinés buklés
pozymiy, nepastebéti;

2.1 | medinés (rasty,
karkasinés,
skydinés ir kt.);

- Biologiniy kenkéjy pazeista mediena;

- sienos poslinkiai didesni negu 1/50 jos ilgio;

- rasty sienos is iSorés
apkaltos plastikinémis
dailylentémis, i§ vidaus
tinkuotos ir
rekonstravimo metu
aptaisytos gipso kartono
plokstémis ant medinio
karkaso. Nagrinéjamoje
ITa. zonoje vizualinés
apzitros metu defektai,
turintys avarinés buklés
pozymiy, nepastebéti;

4. Perdangos:
4.1 | medinés

- Sijy iSlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

- biologiniai ir mechaniniai sijy bei kity
konstrukciniy elementy pazeidimai, dél kuriy jy
skerspjliviai sumazéje daugiau kaip 25 proc.;

- Ja. ir I1a. perdangos
medinés, i§ apacios
tinkuotos. Abiejy
perdangy apacioje
rekonstravimo metu
jrengtos pakabinamos
gipso kartono ploksciy
ant medinio karkaso
lubos.

Nagrinéjamoje Ila.
zonoje vizualinés
apzitiros metu defektai,
turintys avarinés biiklés
pozymiy, nepastebéti;

Aktas NR. 25-682T
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3. Karkasas:
3.1 | medinis (stogo
konstrukcijos)

- Karkaso elementy islinkiai (jlinkiai), didesni negu - Grebéstai ir gegnés

1/100 jy ilgio; lokaliose vietose yra
pazeistos biologiniy

- puviniu (grybu) paZeistas karkaso elementas, kai -
kenkéjy.

pazeidimas didesnis negu 25 proc. skerspjiivio;

-istrizi plysiai, kurie kerta daugiau kaip 25 proc. - Stogo danga lokaliose

karkaso elemento skerspjtivio;
- metalinés jungtys, surtidijusios daugiau nei 1 mm;

vietose pazeista
korozijos.

- Lietaus vandens
surinkimo sistema
(pietiniame fasade) turi
deformacijy.

I8analizavus statinio 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-8011) laikan¢iyjy konstrukcijy bukle ir jg palyginus su
"statinio avarinés biiklés poZzymiais", pateiktais STR 1.03.01:2016 priedo Nr.l1 , lentel¢je Nr.1, galima
konstatuoti, kad laikanciosios konstrukcijos neturi stipriy ( 3 kategorija) ir avariniy (4 kategorija) pazaidy.

4.5. Konstrukcijy pazaidy klasifikavimas
4.5.1. Mediniy konstrukcijy pazaidos

Dazniausiai pasitaikancios mediniy konstrukceijy pazaidos , sukeltos aplinkos poveikiy , yra:

-Dzitivimo plysiai;
-Puvinys dél nuolatinio drégmés poveikio, netinkamo mediniy elementy védinimo, hidroizoliacijos

nebuvimo;

-Vabzdziy pazaidos (tyrimais nustatyta, kad medienos, kuri buvo dziovinta 170-180C temperatiiroje,
vabzdziai negrauzia);

-Plieniniy detaliy ir jungiamyjy priemoniy korozija.

3.7 lentelé. Mediniy konstrukcijuy defekty ir pazaidy pavojingumo kategorijos

Pavojin Apkrovos poveikiy konstrukcijai Aplinkos poveikiuy
gumo pozymiai konstrukcijai
kategorija poZymiai

1 Mera Smulkis konstrukcijos

elementy nuodzidvio
plysiai

2 Pavieniy varzty, apkaby, skaby atsi- | Dideli tarpai tarp juo
laisvinimas. dlubiy lenty ir perdan

£05 sijuy.

3 Liilginiai konstrukeijy plysiai. Plika | Vandens nuobégy 2y
akimi matomos jungéiy ir klijuotiniy | mes, ilapios démes ant
sifiliy slinktys, slucksniavimasis, ply- | konstrukcijos pavirdiy.
siy, platesniy kaip 2 mm, atsiradimas | Mirloto ar gegniy galy
lenty paketuose tarp skirtingai prislie- | puvinys, maZinantis ele
ty pavirsiy. menty laikomaja galia
Lenkiamuyjy elementy jlinkiai didesni | iki 15 %.
nei nurodyti LST EN 1995-1-1.

4 Gilieji elementy plysiai. Elementy, | Sijy galy, uztaisyty sie

veikiamy skeliamyjy poveikiy, galy
plysiai platesni kaip 25 % elemento
storio.

Didelis suglemzimas, tarpai tarp jkir
¢io darbiniy plokstumy platesni kaip
3 mm. Medienos iiilgai pluosto glem
zimas varitais ar kaiciais, kai glem
ziamoji deformacija didesné kaip 50 %
skersmens.

Konstrukcijos elementy vietinio pa
stovumo netektis.

Lenkiamyjy elementy {linkiai dides
ni kaip 1/75 tarpatramio. Kiauriniai
santvary elementy jungtiy antdékly
plysiai sutampa su varzty isdéstymo
linija.

Pavieniy elementy {lauzos ar irtys.
Ikirtio galo nuoskela. Santvaros juosty,
arky, kolony pastovumo netekimas
Greitai plintanéios deformacijos.

nose, puvinys. Mirloto,
gegniy, apkalos, juodlu
biy puvinys, maZinantis
elementy laikomajg ga
lig daugiau kaip 25 %.

Pastaba. Mediniy konstrukcijy plieniniy elementy paaidos vertinamos pagal lente-

lg, skirtg plieniniy konstrukeijy apidrimajam vertinimui.

(pagal Jokiibaitis V., Siauciuvénas G. Statiniy konstrukcijy techninés bitklés vertinimas. Mokomoji knyga. Vilnius : Technika 2012m);

ISanalizavus statinio 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-8011) mediniy konstrukcijy (iSoriniy ir vidiniy
laikanciyjy rasty sieny, Ia. ir Ila. medinés perdangos sijy, stogo gegniy) biuklg galima konstatuoti, kad
konstrukcijos neturi 3 (stiprios) ir 4 (avarinés) kategorijos pazaidy.
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4.5.3. Statinio vidutiné naudojimo trukmé ir kasmetinis nusidévéjimo procentas

UAB ,,Sistela” yra sudariusi leidinj ,,Statiniy vidutinés naudojimo trukmeés normatyvai®.
Pastaty ir inzineriniy statiniy fizinio nusidéve¢jimo bei eksploatavimo trukmés normatyvai
rekomenduojami naudotis, apskai¢iuojant nekilnojamo turto atkiirimo (statybinés vertés) kastus.

Pastaty ir inzineriniy statiniy vidutinio fizinio nusidévéjimo bei eksploatavimo trukmes
normos nustatytos, atsizvelgiant ] realias atitinkamos paskirties pastaty ir inZineriniy statiniy
eksploatavimo salygas, pagrindiniy konstrukcijy ar jy daliy fizinio nusidévéjimo trukme, o taip pat
] statybos produkty, i§ kuriy statiniai pastatyti, gyvavimo trukme. Sudarant §ias normas,
vadovaujamasi esminiais statinio reikalavimais, privalomais siekiant uztikrinti statiniy mechaninj
atsparumg ir pastovuma, gaisring saugg, taip pat higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus
naudojimo, apsaugos nuo triuk§mo bei energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo reikalavimus.

Vidutiné rastiniy statiniy naudojimo trukmé yra 60 mety. Nagrin¢jamo statinio statybos metai
1933m t.y statinio amzius apie 90m. Registry centro duomenimis 2015m vyko statinio
rekonstrukcija. Statinys yra virSijes viduting naudojimo trukme.

4.5.3.1. Negyvenamieji (vieSojo naudojimo) pastatai.

. » . . Vidutiné statinio Kasmetinis vertés
Eil. Statybos produkto, i§ kurio statinys pastatytas, . ) v
.. naudojimo trukme, mazinimo
Nr. pavadinimas .
metais procentas
2.1.8. | Rastai 60 1,70

4.5.3.2. Negyvenamieji pastatai. Konstrukciniy elementy nusidévéjimas.

. Vidutiné o
8 % o =
1 g 3 2 9 g statgno E :é g
Eil. c S ~ = | naudoji | € N & . " .. .
é g > 5 _g ! £ & 3| Objekte pastebéti defektai ir paZaidos
Nr 2 ° 3 e 3 mo @ ., ©
=IA v a8z . S 2 &8
S S | trukmeé, | M £
N . o
metais
1 2 3 4 5 6
gelzbetonis, - vizualinés apziiiros metu defektai, turintys
. betonas, avarinés biiklés pozymiy, nepastebéti;
1. Pamatai 150 0,70

akmenbeto
nis

- rasty sienos i$ iSorés apkaltos plastikinémis
dailylentémis, i$ vidaus tinkuotos ir
rekonstravimo metu aptaisytos gipso kartono
2. Sienos rastai 65 1,50 plokstémis ant medinio karkaso.
Nagrin¢jamoje Ila. zonoje vizualinés
apzitros metu defektai, turintys avarinés
biuklés pozymiy, nepastebéti;

- Ja. ir I1a. perdangos medinés, i§ apacios
tinkuotos. Abiejy perdangy apacioje
rekonstravimo metu jrengtos pakabinamos
gipso kartono ploksciy ant medinio karkaso
lubos.

Nagrin¢jamoje Ila. zonoje vizualinés
apzitros metu defektai, turintys avarinés
buklés pozymiy, nepastebéti;

3. Perdangos medis 60 1,70

-Stogas nesiltintas.
medis 50 2,00 - Grebéstai ir gegnés lokaliose vietose yra
pazeistos biologiniy kenkéjy.

Stogo
konstrukcija

Lapas | Lapy | Laida
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1 2 3 4 5 6
- Stogo danga lokaliose vietose pazeista
5. Stogo danga | metalas 25 4,00 kor.OZU oS- . .
- Lietaus vandens surinkimo sistema
(pietiniame fasade) turi deformacijy.
-Yra tikimybé, kad plastikinés dailylentés
ISorés Plastikinés jrengtos 2015m rekonstravimo metu.
6. . . . 30 3,30 R e .
apdaila dailylentés AkivaizdZiy deformacijy iSorés apdaila
neturi.
-Pertvaros — medinés karkasinés, tinkuotos.
Medinés Rek?r.lstr.avimo meFu. aptaisytos g/k
7. Pertvaros lentos, 40 2,50 ploks.em.ls anj[ medinio k.arka}so. .
. Nagrinéjamoje Ila. zonoje vizualinés
skydai apzitros metu defektai, turintys avarinés
biiklés pozymiy, nepastebéti;
-Yra tikimybé, kad grindy danga jrengta
2. Grindys Linoleumas 15 6.70 2015m rek.on.stravvin?o metu. A.kivaizdiiq
1r pan. deformacijy ir pazaidy Ila. grindy danga
neturi
-Yra tikimybé, kad langai jrengti 2015m
9. Langai plastikas 25 4,00 rekonstravimo metu. AkivaizdZiy
deformacijy ir pazaidy Ila. langai neturi
10. Durys medis 50 2.00 - Akivaizdi.iq deformacijy ir pazaidy Ila.
durys neturi
-Pertvaros — medinés karkasinés, tinkuotos.
muriniy Rekonstravimo metu aptaisytos g/k
1 Vidaus sieny ir 50 200 ploksémis ant medinio karkaso.
© | apdaila pertvary ’ Nagrinéjamoje Ila. zonoje vizualinés
tinkas apzitros metu defektai, turintys avarinés
biiklés pozymiy, nepastebéti;
12. Sildymas vietinis 25 4,00 Sildymo katilas ir sistema modernizuota
1. Vandentiekis @ie§t9 ir 30 330 Irengtas, veikiantis, modernizuotas (2015m)
vietinis
n Iv\Iu.Ot.ekuz vietinis 40 2.50 Irengtas, veikiantis, modernizuotas (2015m)
Salinimas
17. Elekira 30 3.30 Instaliacija jrengta, veikianti, modernizuota
(2015m)

4.5.3.3. Negyvenamieji pastatai. Konstrukciniy elementy nusidévéjimo poZymiai.

2.3. Rasty sienos

Nusidévéjimo procentas

Nusidévéjimo poZymiai

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

Nedideli uzkamsos pazeidimai, vietomis plysiai.

Fasado horizontaliu limiju i1Slinkiai, drégmés ir puvinio pédsakai
apatiniame vainike, prie karnizo ir po langu angomis, sienojuose plysiai,
vietomis néra uzkamsos.

Sienu 15sigaubimai ir linkiai, netolygiis nusédimai, dury ir langy stakty
18krypimai, vietomis laikini tvirtinimai, sienojuose gilfis ply$iai, suirusi

sieny uzkamsa, apatinial vamikai pazeisti puvinio.

Zymis sieny 18sigaubimai, ilinkiai, nusédimai, sienojai pazeisti puvinio,
medzio grybo ir kirvarpu, daug latkiny tvirtinimu.

Masiskas sieny irumas.

Vidaus ir lauko laikanc€iyjy sieny nusidévéjimg galima vertinti iki 25%.

Lapas | Lapy | Laida
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3.2. Medinés perdangos

Nusidévéjimo procentas Nusidévéjimo pozymiai
0-20 Smulkds siju ir pakloto itrikimai.
21-40 Dudels tarpai 1r ply3iai paklote, demes (vandens praleidimo pedsakai).
41 - 60 Ivairfis ttrikimai perdangoje, 18ilgimiai itriikimai sijose, siju galu puvinys

ileidimo vietose (1 15orés sienas).

61 - 80 Daug fvairiy itrikimuy, plysiy perdangoje, pakloto sujungimo vietose,
konstrukeija pazeista puvinio. Sijose gilfis ifrfkimai,  iskilimai,
atply$imai, ilinkiai, vietomis laikimi ramséiai

81-100 Sijose pastebimi zymds ilinkiai, medienoje masiSki puvinio ir kirvarpy
pazeidimai, progresuojancios pavojingos deformacijos 1ir ivairfis
atplysimai, 1skilimai, nuskilimai.

la. ir IIa. perdangos nusidévéjima galima vertinti iki 25%.

4.2. Mediné stogo konstrukcija

Nusidévéjimo procentas Nusidévéjimo pozymiai

0-20 Twirtininmyg it atramy susilpnéjimai.

21 -40 Mirleéio r gegmin atrammmiy galy (a 13%) puvinys, sud@inmyg i
supmgmny susilpnéjimas, atramose paZeidimo poZymial (iskilimai
jtritkimar).

41 - 60 Mirleéio it gegmiy atraminiy galy (ki 30%:) puvimys, vietomis stogo
ilinkiai.

61 - 80 Mirlotis, gegnés it sanaros paZeish puvinioe, stogo thnkial, netolygumal
it pan., konstrukeljose [vairiis jskilimai, atplySimai ir ouskilimai.

21 - 100 Masiski stogo ithnkial ir puvimoe ber kirvarpy pakenkimail stogo
konstrukeijy inmas.

Stogo konstrukcijy nusidévéjima galima vertinti iki 25%. Pazaidos lokalaus pobiidzio.

5.2. Metalo stogo danga

Nusidévéjimo procentas Nusidévéjimo pozyvmiai
0-20 Tvirtininy susilpnéjimas, mazi dangos pazeidimai (ilenkimai, ibrézimai
ir pan.).
21-40 Dangos pazeidimai (ilenkimai, itrikimai), vietomis vandens praleidimas,

stogo lataku deformacijos.

41 -60 Pastogéje prasidviedia, yra skylés, plydiai, sujungimy pazeidimai,
vandens praleidimas.

61 - 80 Dangos pavirsinje (15 abieju pusiy) korozija, daug skyly, plyim i
vandens praleidimy, néra atskiry elementu.

81-100 MasiSkas dangos irimas ir vandens praleidimas, néra dalies dangos ir
atskiry elementy.

Stogo dangos nusidévéjimg galima vertinti iki 40% .

Lapas

Lapy
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5. Statinio konstrukcijy ekspertizés iSvados, rekomendacijos
5.1. ISvados (privalomoji dalis)

1). Statinio — ,,Pastatas — Slaugos ir palaikomojo gydymo centras 1D2m (Unik. Nr. 6693-
3000-8011) Vytauto g. 42, Krekenava, Panevézio r. sav.“ laikanciyjy konstrukcijy bukl¢ tenkina
Esminius statinio reikalavimus nustatytus Reglamente (ES) Nr. 305/2011.

Su i§imtimis uZtikrinami Sie esminiai statinio reikalavimai:

- mechaninio atsparumo ir pastovumo;

- gaisrinés saugos (turéty biti nagrinéjama GS dalies kvalifikuoty specialisty atskirai);

- higienos (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai jrengti, veikiantys);

- sveikatos ir aplinkos apsaugos;

- saugaus naudojimo (laiptai , turéklai ir kiti elementai tvarkingi);

- apsaugos nuo triuk§Smo;

- energijos taupymo ir Silumos i$saugojimo (Sildymo sistema ir dalis atitvary modernizuota.

[Ssamiau turéty biiti nagrinéjama energetinio efektyvumo specialisty).

2). Vidutiné rastiniy statiniy naudojimo trukmé yra 60 mety. Nagrin¢jamo statinio statybos
metai 1933m t.y statinio amzius apie 90m. Registry centro duomenimis 2015m vyko statinio
rekonstrukcija. Statinys yra virSijes viduting naudojimo trukme.

Pagrindiniy laikanc¢iyjy konstrukcijy (po 2015m rekonstravimo) nusidévéjimg galima vertinti
20- 25%.

Atskiry konstrukciniy elementy nusidévéjimas:

-Vidaus ir lauko laikan¢iyjy sieny nusidévejima galima vertinti iki 25%.

-la. ir [1a. perdangos nusidévéjima galima vertinti iki 25%.

-Stogo konstrukcijy nusidévejima galima vertinti iki 25%.

-Stogo dangos nusidévejima galima vertinti iki 40% .

3). Atlikti statinio 1D2m (Unik. Nr. 6693-3000-8011) kapitalinio remonto darbus tam, kad
bty uztikrinta statinio normatyviné kokyb¢, eksploatavimo ilgalaikiSkumas, naudojimo savybés.

Planuojami pagrindiniai remonto darbai:

- Nejgaliyjy keltuvo jrengimas pastato iSor¢je. Patalpoje (inv. Nr.2-7 ir Nr.1-5) iSorinéje
laikancioje rasty sienoje vietoj lango jrengiama anga patekimui j keltuva.

- Naujo nejgaliyjy panduso jrengimas pastato iSor¢je.

- Irengus anga laikancioje vidingje sienoje planuojama ] vieng erdve planuojama sujungti
patalpas (inv. Nr. 2-25 ir 2-26).

- Demontavus pertvarg i vieng erdve planuojama sujungti patalpas (inv. Nr. 2-19 ir 2-18).

- Demontavus pertvarg j vieng erdve planuojama sujungti patalpas (inv. Nr. 2-3 ir 2-4).

Lapas | Lapy | Laida
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5.2. Rekomendacijos
1). Vykdyti nuolatine statinio techning prieziiirg vadovaujantis statybos techninio reglamento

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezidiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka* nuostatomis.

5.3. Akto priedai:
1). Statinio konstrukcijy eksperto kvalifikacijos atestato kopija, CA draudimo dok.-3 lapai;
2). Konstrukcijy esamos biikles ir pazaidy fotofiksacija -15 lapy;
Atestato . Vardas Pavardé Parasas
Nr. Pareigos |
UAB MJ Projektai Juozas Adomaitis =
Direktorius
Statinio konstrukcijy s
18442 | dalies ekspertizés Juozas Adomaitis 7w
vadovas
Lapas | Lapy | Laida
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12/04/2023, 07:53 I1Srasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Priedas Nr.1

Viedoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Juozas Adomaitis

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 18442 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2006-12-20

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2012-05-18 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2016-11-30 vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis:
konstrukcijy, statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2016-11-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo
iki 2018-05-21 priezidros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vadovo ir statinio dalies ekspertizés vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai. Projekto dalis: konstrukcijy, statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.
Statinio dalies ekspertizés darbo sritis: konstrukcijy.

Nuo 2018-05-21 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vadovo ir statinio dalies ekspertizés
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo. Statinio dalies
ekspertizés darbo sritis: konstrukcijy.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-03-29 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-04-11 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-04-11. PaieSkos data: 2023-04-12.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21365& 11


Vartotojas
Typewritten Text
Priedas Nr.1


BENDROSIOS CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS /
GENERAL LIABILITY INSURANCE
Liudijimas/polisas Nr. / Policy: LT24-BCAD-00011322-2

Draudimo risis / Insurance type: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas / General liability insurance

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas / General liability insurance

Draudimo laikotarpis / Period of insurance

bta*

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo liudijimo iSdavimo data / Issue date: 2024.12.27

BENDROSIOS CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS /
GENERAL LIABILITY INSURANCE
Liudijimas/polisas Nr. / Policy: LT24-BCAD-00011322-2

bta*

VIENMA INSURANCE GROUP

Draudimo salygos / Insurance conditions

Nuo / From: 2024.12.27 16:00

Draudéjas / Policy holder

ki / To: 2025.12.26 23:59

Imoneé, Imonés kodas / Company,

Company Code:

PVM kodas, Adresas, Kontaktai / VAT

code, Address, Contacts:

UAB MJ PROJEKTAI, 300970855

Draudimo jmoka / Premium

Balty pr. 125-61, LT-48208, Kaunas, Lietuva, jadomas@yahoo.com , +37061007278

Bendra draudimo jmoka / Premium:

Mokéjimy grafikas (Imokas sumokeé

cents)

nurodytos datos) / Pay t sch

le (Premi "

387.00 (Trys Simtai astuoniasdesimt septyni eurai, 00 ct / Three hundred eighty seven euros, 00

Id be paid till date)

1. 2024.12.27 387.00 EUR

Draudimo objektas / Insured object

Draudéjo civiliné atsakomybé treciajam asmeniui uz
Zala, padaryta Draudéjui vykdant tik Zemiau nurodyta
veiklg / Civil liability of the Policyholder to a third party

for damage caused by the Policyholder performing only

the following activities

salygos / Indi

| insurance conditions

Statinio projekto ekspertizé, statinio projekto daliné ekspertizé, statinio ekspertizé ir statinio
daliné ekspertizé.

Nr. 011.1.15. Civilinés atsakomybés jtraukimas Draudéjui vykdant profesing veiklg / No. 011.1.15. Inclusion of civil liability during the
professional activity of the Policyholder

Draudimo variantas / Insurance options

Draudejo vykdoma veikla / Activities Performed by the  Statinio projekto ekspertizé, statinio projekto daliné ekspertizé, statinio ekspertizé ir statinio
Policyholder daliné ekspertize.

Veiklos civilinés atsakomybés draudimo atveju draudimo apsauga galioja - Lietuvos Respublika
/ Territorial scope of coverage in case of Activity Liability Insurance The Republic of Lithuania

Draudimo apsaugos galiojimo teritorija / Territory of
insurance coverage

Draudimo sutarties jsigaliojimas / Entry into Force of the Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirma draudimo

Insurance Contract jmoka, bet ne ankstiau nei draudimo laikotarpio pradZia. Jeigu draudéjas sutartyje numatytu
terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo sutartis nejsigalioja ir
anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos mokéjimo termino /
The insurance contract enters into force from the moment when the policyholder pays the full
or first insurance premium, but not earlier than the beginning of the insurance period. If the
policyholder fails to pay the first or full insurance premium within the term provided for in the
contract, the insurance contract shall not enter into force and shall be canceled without a
separate notice from the insurer 10 days after the term of payment of the premium.

Draudimo sutarties pagrindas / Basis of the Insurance

Oraudim Draudimo sutartis sudaryta Bendrosios civilines atsakomybes draudimo taisykliy Nr. 011.1
ontra

pagrindu / The insurance contract is concluded in accordance with the General Liability
Insurance Terms and Conditions No. 011.1 basis

Pretenzijy / Zaly istorija / History of Claims / Damages  Néra pretenzijy/Zaly per 3 metus / No claims in 3 years

Imones metine apyvarta / Company's Annual Turnover 90 000.00 EUR (galimas jmonés metinés apvartos svyravimas +/-30%) / (possible
fluctuations in the company's annual turnover +/-30%)

Darbuotojy skaitius / Number of Employees 1 (galimas darbuotojy skaiciaus svyravimas +/-30%) / (possible fluctuations in number of

employees +/-30%)

Veiklos vykdymo trukmé, metais / Duration of the 8

activity, Years

Eksporto dalis / Share of the Export 0% galimas eksporto dalies svyravimas +/-10% / possible fluctiations in the share of exports

+/- 10%

Papildoma informacija / Additional information

Draudimo suma / Sum
insured

Paslaugy teikéjo (veiklos)
civiliné atsakomybé /
Activity civil liability
Sublimitas pagal
individualig draudimo
salygg / Sublimit By the
Individual insurance
condition

Nr. 011.1.15. / No.
011.1.15.

Maksimali galima
iSmoka pagal $j
draudimo liudijima
(polisg) / Maximum
possible payout
according to this
insurance
certificate/policy

Draudimo suma visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui,
EUR / Sum Insured for
the Entire Term of the
Insurance Contract,

30 000.00

30 000.00

Draudimo suma vienam

draudZiamajam jvykiui,

EUR / Sum Insured for

the One Insured Event,
EUR

30 000.00

30 000.00

ISskaita / Deductible

300.00

300.00

30 000.00

I$skaitos tipas /
Deductible type

Besalyginé iSskaita /
Unconditional deductible

Besalyginé iSskaita /
Unconditional deductible

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
,Creditinfo Lietuva" tvarkanCiai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianCiai tokius duomenis teiséta
interesa turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
isiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio poblidzio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos imokéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrove, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, paZeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrové, teisés aktais. / BTA is not entitled to provide insurance and BTA is not obliged to pay the insurance indemnity or provide benefits in
accordance with the insurance contract, as long as provision of such insurance, insurance indemnity disbursement or provision of benefits: a. subjects BTA to sanctions,
restrictions or limitations, established by the resolutions of the United Nations or trade or economic sanctions, regulatory enactments of the European Union, the Republic
of Latvia, the United Kingdom or the United States of America (upon condition that it does not violate any regulations or regulatory enactments, applicable to BTA); b.
subjects a reinsurance company, the whom the insurance contract is submitted for reinsurance, to sanctions, restrictions or limitations, established in accordance with the
regulatory enactments of the reinsurance company’s state of registration.

Draudiko darbuotojas gauna kintamaja atlyginimo dalj, susijusig su draudimo sutarties sudarymu.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

A d

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko Sios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali blti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali biti teikiami duomenq tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly i imo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo
bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétg interesg.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipaZinti su tvarkomais asmens ¢ imis, iStaisyti neteisingus, ius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (i$skyrus saugojima) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeli Igy i teise j perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali biti el. bldu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrove teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto praneSimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti" arba kreipdamasis j
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcija. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigiino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
19, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

"BTA Baltic Insurance Company" filiala . k.

Tel. 437052600600, faks. +370 52102666
El. pastas

, PVM mokétojo kodas LT

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pazeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis
draudika su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudika ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
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Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS

"BTA Baltic Insurance Company" filiala |. k. , PVM jo kodas LT1 19, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 ”



BENDROSIOS CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS /
GENERAL LIABILITY INSURANCE
Liudijimas/polisas Nr. / Policy: LT24-BCAD-00011322-2

bta*

VIENNA INSURANCE GROUP

arba turéjo suZinoti apie savo teisiy pazeidima (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakyma ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teise kreiptis j Lietuvos
bankg (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.It) rastu arba elektroniniu bidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
ginus su vartotojais dél draudiko veiklos. / If the object of insurance is used for the personal purposes of the policyholder/beneficiary, The concumer, having received an
unsatisfactory answer from the insurer, has the right to apply to the bank of Lithuania (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.It) in writing or electronically within one
year of applying to the insurer. The Bank of Lithuania settles disputes with consumers and complaints regarding the activities of the insurer outside the court.

Sutarties nutraukimas

MOKEJIMO NURODYMAS Nr. 5%

PAYMENT ORDER NO.

MOKEJIMO DATA / -12-:
PAYMENT DATE 2024-12-27

Swedbank

PAPRASTAS | SKUBUS / DMOMENT\N\S /
ORDINARY URGENT INSTANT

MOKEJIMO RUSIS
TYPE OF PAYMENT

MOKETOJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME

UAB MJ PROJEKTAI

MOKETOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS

MOKETOJO SASKAITOS NR. /
PAYER'S ACCOUNT NO.

LT937300010102450461

MOKETOJO KODAS / PAYER'S ID
300970855 (Jmonés kodas)

MOKEJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT
PSD2 - Uz draudimo paslaugas (Pol. nr. LT24-BCAD-00011322-2)

GAVEJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME
AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY FILIALAS LIETUVOJE

GAVEJO SASKAITOS (IBAN) NR. /
BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO.

LT257300010000626711

Swedbank AB

GAVEJO KREDITO |STAIGA / BENEFICIARY'S BANK

IMOKOS KODAS (NUORODA GAVEJUI) / REFERENCE NO.

SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES

387.00

VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE

EUR

MOKESCIAI / CHARGES

0.23

UNIKALUS MOKEJIMO KODAS / END TO END ID

47046784

SUMA ZODZIAIS / AMOUNT IN WORDS

Trys Simtai astuoniasdesimt septyni eurai 00 ct.

PAPILDOMA MOKEJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVEJAS) | EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maZziau kaip prie$ 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas D
Atsitikus draudZiamajam jvykiui praSome registruoti Zalg internetu
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600

terms and

Su draudimo balsyklemls galite susipaZinti internetiniame puslapyje: (link to
insurance terms) https://www.bta.lt/media/Taisykles-verslui/BCAD/BCAD/bta-bca-
taisykles-It-2020-11-10.pdf

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS / POLICY HOLDER DRAUDIKO ATSTOVAS / INSURER ==~

UAB MJ PROJEKTAI AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANTM LIETY

Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS ii
0 (paras S / s

AV. JUS APTARNAVO / SERVED BY:
(parasas / signature)

L5

VILIJA KAZLAUSKIENE
+37069875691, vilija.kazlauskiene@bta.It

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS

"BTA Baltic Insurance Company" filiala j. k. , PVM mokétojo kodas LT 19, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva
Tel. 437052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

3/3

GAVEJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS

GAVEJO KODAS / BENEFICIARY'S ID

PRADINIO MOKETOJO VARDAS IR PAVARDE / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME

PRADINIO MOKETOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID

GALUTINIO GAVEJO VARDAS IR PAVARDE / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME

GALUTINIO GAVEJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID

MOKETOJO VARDAS, PAVARDE, PARASAS (-Al) /

PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

KREDITO |STAIGOS DARBUOTOJO PARASAS/
CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2024122701884327




02 pav. Nagrinéjamo statinio Siaurinio fasado fotofiksacija

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2




03 pav. Nagrinéjamo statinio vakarinio fasado fotofiksacija

04 pav. Nagringjamo statinio pietinio fasad fotofiksacija

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2 2 15 0




05 pav. Nagrinéjamo statinio rytini fasado fotofiksacija

06 pav. Defekty rytiniame fasade fotofiksacija

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapy

15




Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

< <
=y =y
Q Q
< 5]
W W
= =
Q Q
+~ +~
= 2
o Q
) )
= =
=} =}
N N
2 2
2 2
[0 [0
4 4
£ £
< <
) )
E E
< <
S, S,
2 2
(=% (=%
] ]
&0 &0
Q Q
+~ +~
w1 w1
= =
=} =}
el el
5+ 5+
wn wn
< <
oo oo
& &
(s (s
>~ 0
=l =)




09 pav. Nagrinéjamo statinio stogo fotofiksacija (vaizdas i§ vakary)
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10 pav. Nagringjamo statinio stogo fotofiksacija (vaizdas i$ vakary)
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Lapas | Lapy | Laida
Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2 5 15 0




stogo fotofiksacija (vaizdas i$ Siaurés)

11 pav. Nagringjamo statinio

12 pav. Nagrinéjamo statinio stogo fotofiksacija (vaizdas i§ pietryéiu,)

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR. 25-682T

Priedas Nr.2




13 pav. Vakarinio fasado ir planuojamo demontuoti panduso fotofiksacija

7 Y0

14 pav. Vakarinio fasado ir planuojamo demontuoti panduso fotofiksacija

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR.25-682T
Priedas Nr.2 ; s .




16 pav. Ila. perdangos konstrukcijy ties liuku (vir§ patalpos inv. Nr. 2-6) fotofiksacija

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

15




L% Ird
17 pav. Ila. perdangos konstrukcijy (vir§ patalpos inv. Nr. 2-14) fotofiksacija

18 pav. Ila. perdangos konstrlikcq (vir$ patalpos inv. Nr. 2-14) fotofiksacija

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

15




) paZeistos biologiniy kenkéjy

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

10

15




.':.“' 'y .I‘C " '

22 pav. Ila. perdangos konstr. (sijos 00x200(h)mm, plane kas 1,0-1,20m) fotofiksacija (vir$ patalpos inv. Nr. 2-18)

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2 11 15 0




23 pav. Valminés stogo sijos atrémimas j kaming ir laikanciaja sieng vir$ patalpos inv. Nr. 2-26

g . 3 !
- A RN

24 paiv. Valminés stogo sijos atrémimas ] perdangos sijas vir§ patalpos inv. Nr. 2-26

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

12

15




25 pav. Ila. perdangos sijos, jrengtos greta kamino vir§ patalpos inv. Nr. 2-23

B, it
26 pav. Ila. perdangos sijos, jrengtos greta kamino vir§ patalpos inv. Nr. 2-24

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

13

15




Fi

27 pav. Rekonstravimo metu pertvaros ir sienos apdailintos g/k plok§témis ant medinio karkaso. Zemiau Ila.
perdangos (30-40cm) jrengtos pakabinamos g/k ploks¢iy ant medinio karkaso pakabinamos lubos.

28 pav. Rekonstravimo metu pertvaros ir sienos apailintos g/k plokstémis ant medinio karkaso. Zemiau Ila.
perdangos (30-40cm) jrengtos pakabinamos g/k ploks¢iy ant medinio karkaso pakabinamos lubos.

Lapas | Lapy | Laida

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2 14 15 0




~

, “L oL .
30 pav. Rekonstravimo metu pertvaros ir sienos apdailintos g/k plok§témis ant medinio karkaso. Zemiau Ila.
perdangos (30-40cm) jrengtos pakabinamos g/k ploksciy ant medinio karkaso pakabinamos lubos.

Akto NR. 25-682T
Priedas Nr.2

Lapas

Lapy

Laida

15

15




PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINIAI DALIAI

Eil.

apimtis:

Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L. Projekto pavadinimas. Gydymo paskirties pastato, Vytauto g. 42, Krekenavos mstl, Panevézio r.
sav, dienos socialinés globos centro patalpy kapitalinio remonto projektas
3. Statinio (-iy) ar statiniy | Statybos sklypas — Panevézio r. sav., Krekenava, Vytauto g. 42
grupés paskirtis ir | Zemés sklypo unikalus Nr. 6629-0005-0011, kad Nr. 6629/0005:11
bendrieji (techniniai ir | Krekenavos k.v
paskirties) rodikliai. Esama pastato paskirtis — gydymo
Pastato unikalus Nr. 6693-3000-8011
Pastato bendras plotas — 839,15 kv. m.
Tiiris — 3894 kub. m.
4. Statinio statybos rusis. Kapitalinis remontas
5. Statinio kategorija. Ypatingasis statinys
6. Esamos statinio | Pamatai —betoniniai, sienos — rgstai , perdangos — rgstai, stogo danga —
konstrukcijos, jy | skarda.
funkciné paskirtis.
7. Statinio projekto | Techninis darbo projektas
rengimo etapas.
8. Projektavimo paslaugy

1. Suprojektuoti keltuvui pamatq lauke.
2. Praplatinti lango angas keltuvo dury jrengimui Lir I a.

3. Bpjauti angq laikancioje sienoje

Projekto vadove

/ p)

. . . 4 J‘]

Laima Urboniené / / ,./ .
f
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